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1. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

El objeto de este pliego es fijar las bases para la adjudicación y posterior 

realización de las labores de modernización de las cestas para mantenimiento 

e inspección estructural de los puentes metálicos de las líneas ferroviarias de 

ETS. 

 

La modernización se encuentra motivada porque las cestas actuales están 

gravemente deterioradas, no ofreciendo ninguna garantía de seguridad su 

utilización; es decir, que no se puede dar como útil los equipos ni la instalación 

existente. 

 

Los trabajos que se licitan en este pliego consisten en el suministro de nuevas 

cestas, retirada de las cestas existentes, saneo de elementos estructurales 

utilizados por las cestas actuales y las nuevas y finalmente la colocación de los 

elementos en los puentes. 

 

Estos trabajos se realizarán de acuerdo a las especificaciones recogidas en este 

documento y en documentos anexos al mismo. 
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2. RELACIONES ENTRE ETS Y EL CONTRATISTA. DEFINICIONES 

 

Se definen las siguientes figuras: 

 

- Promotor: ETS 

 

- Responsable del contrato: Técnico de ETS el cual supervisará la correcta 

ejecución, ajuste a la planificación y contenido de los trabajos contratados 

al licitador en las condiciones que se recogen en este pliego, documentos 

anexos que lo acompañan y el pliego de condiciones generales. 

 

- Contratista: La persona física o entidad jurídica adjudicataria de este 

concurso. 

 

- Delegado del contratista: Representante del contratista ante ETS. Dicha 

persona será el representante del contratista de los trabajos que éste realice 

ante ETS informando y dando relación de su ocurrencia al Responsable del 

Contrato de ETS. 
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3. DESARROLLO GENERAL DE LOS TRABAJOS 

 

3.1. PROGRAMA DE TRABAJOS, PLANIFICACIÓN 

 

El contratista presentará la metodología más adecuada para la consecución de 

los trabajos descritos en los puntos 5 y 6 de este documento, desarrollada en 

base a su experiencia en la realización de actuaciones de este tipo. Dicha 

metodología será aprobada por el responsable del Contrato de ETS previo al 

inicio de los trabajos.  

 

Dentro del programa de trabajos se deberán de indicar descripción del personal 

asignado a los trabajos, medios materiales y descripción organizativa de los 

recursos humanos y materiales dispuestos para la consecución de los trabajos 

de acuerdo a lo dispuesto en los apartados específicos de este pliego. 

 

3.2. CONTROL DE LOS TRABAJOS  

 

El contratista remitirá al responsable del Contrato informes del seguimiento de 

los trabajos durante el plazo de realización de los trabajos aquí detallados. Los 

informes de seguimiento incluirán el conjunto de actividades realizadas así 

como otras observaciones que permitan conocer el seguimiento adecuado de 

las tareas encomendadas. 

 

El contratista se reunirá periódicamente con el responsable del Contrato a 

petición de las dos partes. De las reuniones, se realizarán actas donde se 

expongan los temas tratados y las decisiones tomadas, el estado de 

cumplimiento del planning de trabajos etc.  

 

Ante cualquier duda o propuesta, el contratista se dirigirá al responsable del 

Contrato, el cual aclarará las dudas que en el desempeño de los trabajos 

contratados le surjan.  

 

El responsable del Contrato podrá inspeccionar la marcha de los trabajos; las 

observaciones o prescripciones que se derivan de la inspección serán indicadas 

al contratista a través del responsable del Contrato de ETS o de personal 

dependiente del mismo. 
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4. ANTECEDENTES 

 

Se denomina “cesta” a una plataforma o andamio colgante dotado de todas las 

medidas y protecciones anticaídas necesarias para ser utilizado para acceder 

con personas y herramientas a lugares, en este caso de estructuras metálicas, 

inaccesibles por seguridad en condiciones normales.  

 

En la red ferroviaria de ETS existen 18 estructuras metálicas contando puentes 

– viaductos, pontones y pasos inferiores. De estas 18 estructuras metálicas, 8 

superan los 40 m de luz. Finalmente, de estas 8 estructuras, 4 de ellas disponen 

de cestas soportadas en la estructura.  

 

Los puentes metálicos que equipan estos elementos son: el puente metálico de 

Amorebieta (PK 0/427 A-BR), el puente de Tantorta (PK 62/480 CV-SS), el 

puente de Irurain (PK 64/718 CV-SS) y el puente de Zumaia (PK 79/036 CV – 

SS).  

 

El puente de Zumaia se restauró hace menos de un año renovando la cesta 

existente por un nuevo modelo funcional, más ligero y dotado de todas las 

protecciones necesarias para poder ser utilizado para trabajar en la estructura 

y/o realizar inspecciones de dicho puente. El resto de los tres puentes, aunque 

disponen de estos elementos, no están operativos; ya que se han degradado 

con el tiempo siendo actualmente inseguros.     

 

Con la finalidad de disponer de unos elementos funcionales de seguridad que 

sirvan para los diversos mantenimientos que se realizan en los puentes, se 

proponen realizar una modernización de las cestas existentes realizando una 

instalación similar a los equipos instalados en el puente de Zumaia. Con la 

modernización se conseguirá dotar a estas estructuras de un medio seguro para 

poder trabajar sobre ellas; anulando los actuales elementos que están 

deteriorados y no sirven para su fin. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 

5.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

Los trabajos de modernización y renovación de las cestas de los puentes se 

llevarán a cabo en los siguientes emplazamientos: 

 

- Puente metálico de Amorebieta: A – BR: PK 0/427 

- Puente de Tantorta: CV – SS: PK 62/480 

- Puente de Irurain: CV – SS: PK 64/718 

 

Las actuaciones a realizar comprenden lo siguiente por cada puente: 

 

- Replanteo de la solución definitiva a implementar por cada puente. Se 

tendrá en cuenta el material a instalar y el método de instalación del 

material. 

 

- Retirada de los elementos actualmente dispuestos en la estructura. 

 

- Inspección visual previa a la instalación y comprobación de que el carril 

guía puede cargar el peso necesario de los nuevos elementos. 

 

- Instalación de los siguientes materiales: una plataforma de elevación 

manual, dos carros de traslación y 4 cables de acero con gancho (dos por 

carro). 

 

- Instalación de elementos de accesibilidad para personas por un punto de la 

cota de la vía a la cesta. 

 

- Pruebas de funcionamiento y desplazamiento por el puente. 

 

- Entrega de documentación de los equipos instalados junto con sus 

certificaciones de seguridad. 

 

Dada la disparidad de los puentes, sobre todo por el entorno y accesos, se 

indicarán en el apartado de planificación una serie de pautas mínimas en cuanto 

a la instalación. 

 

5.2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS MATERIALES A SUMINISTRAR 

 

Los equipos a suministrar cumplirán al menos las siguientes características: 

 

Plataforma 

 

• Plataforma de elevación manual de material aluminio. 

 

• La plataforma tendrá 4 m de longitud con sus correspondientes liras 

extremas y liras intermedias. 

 

• La plataforma dispondrá de los correspondientes soportes y barandillas. 
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• La plataforma dispondrá de dos mecanismos de elevación manual de 400 

kg de capacidad de carga cada uno. 

 

Carro traslación 

 

• Carro traslación EN 1808 para colocación en la viga – carril horizontal. 

 

• Capacidad máxima de carga de 500 kg. 

 

• Dispondrá de cadena. 

 

Cable de suspensión 

 

• El cable de suspensión será de material acero galvanizado. 

 

• El diámetro de los cables será de 8,3 mm. 

 

• La longitud de los cables será de 10 m. 

 

• Dispondrán de gancho. 

 

Elementos de accesibilidad a la cesta 

 

• Escalera, o elemento a definir, practicable hasta la cesta 

 

 

5.3. MEDIOS HUMANOS Y HERRAMENTAL 

 

El contratista procurará el personal necesario para la ejecución de las tareas 

programadas tanto de replanteo, suministro como de instalación en campo. 

 

El personal que realiza la instalación en campo deberá de tener la formación y 

el conocimiento necesario tanto de los materiales a utilizar como de las técnicas 

de instalación a adoptar según los trabajos a realizar. 

 

Para ejecutar los trabajos desde la vía se dispondrá de un encargado de 

trabajos habilitado por ETS para las labores de bloqueo de vía y corte de tensión 

si fuera necesario. 

 

Asimismo, dispondrá de todos los medios necesarios para realizar la correcta 

instalación de los equipos incluyendo medios de elevación, vehículos vía, 

herramientas de mano y pequeño material. 

 

Todas aquellas máquinas de vía o biviales a utilizar deberán de estar validadas 

o identificadas por ETS según la normativa PS – SC – 11. Todos los trabajos a 

desarrollar en vía se ajustarán a la norma PS – SC - 9 – Trabajos en vía. 
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6. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Los trabajos serán realizados por el contratista en el plazo determinado en las 

bases del concurso previo planning detallado propuesto por el adjudicatario en 

base a los trabajos descritos en el presente documento y las unidades a 

ejecutar. 

 

La empresa adjudicataria realizará planificación detallada de los trabajos a 

ejecutar contemplados en el presente documento que será aprobada por el 

responsable de ETS.  

 

Responsables de ETS inspeccionarán los trabajos, aclararán y darán 

instrucciones precisas al contratista sobre los problemas encontrados en el 

transcurso de la obra. 

 

Es condición indispensable que todos los trabajos de instalación, reflejados en 

el presente documento, se realicen de manera que no exista riesgo de afección 

con la operación de los trenes que circulan por la línea. Por lo tanto, todos 

aquellos trabajos que impliquen interceptación de vía o necesidad de corte de 

corriente tendrán que ser realizados en horario nocturno en banda de 

mantenimiento, dejando para horario diurno aquellos que no tengan 

repercusión en las circulaciones e instalaciones (replanteos, acopios, etc.).  

 

A la hora de determinar los rendimientos de los trabajos y su plazo de ejecución, 

la contrata deberá tener en cuenta que, en horario nocturno la banda de 

mantenimiento es de 23:30 a 5:00 de domingo a jueves y de 23:30 a 6:00 los 

viernes. El intervalo será pleno desde que el puesto de mando concede el corte 

de vía siempre que se compatibilicen los trabajos con los otros trabajos de 

cantones colaterales.  

 

Los trabajos a realizar deberán de estar autorizados semanalmente por el 

comité de intervalos previa petición de intervalo de trabajos. Diariamente se 

autorizarán por el puesto de mando local dependiendo de las necesidades del 

PM, circulaciones y otras condiciones específicas de la explotación tranviaria. 

 

Las instalaciones a llevar a cabo en cada uno de los puentes dependen de los 

accesos y del entorno donde discurre el puente. Debido a esta diferente 

casuística, se menciona cada una de las opciones a la hora de instalar estos 

materiales en cada una de las estructuras. 

 

6.1. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PUENTE METÁLICO DE 

AMOREBIETA 

 

El puente metálico de Amorebieta sobrevuela el rio Ibaizabal. Se encuentra 

localizado en un entorno totalmente urbano con buenos accesos a ambos lados 

del puente. Bajo el puente además discurre un paseo peatonal por la margen 

derecha del río 

 

Para realizar el montaje de los elementos, se tratará de realizar el montaje en 

horario diurno habiendo cerrado el paseo peatonal que discurre por debajo del 

puente para acceder a la estructura del puente desde el paseo peatonal. Es 

posible también realizar las operaciones de montaje en horario nocturno. 
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La contrata adjudicataria dispondrá todos los medios de elevación adaptados 

para poder llevar a cabo la instalación desde el punto sugerido. Todos los 

detalles de la instalación se acordarán en la fase de replanteo. 

 

 

6.2. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PUENTE DE TANTORTA 

 

El puente de Tantorta cruza el río Deba. Tiene un acceso por carretera que es 

un camino privado hacia la chatarrería, pudiendo acceder a una zona de las 

últimas pilas debajo del tablero de la estructura. La zona de colocación de la 

plataforma está distante de este acceso (sobre el río), por lo cual no es sencilla 

la colocación de estos elementos. 

 

Para realizar el montaje de los elementos, se propone que, en horario nocturno, 

una máquina de vía dotada de grúa realice la carga de los materiales en las 

proximidades al puente. La máquina realizaría el traslado correspondiente y, 

ayudada por personal especializado en trabajos verticales, se realice la 

colocación de los materiales (carros, cables y plataformas) en su lugar 

apropiado en la estructura. 
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La contrata adjudicataria dispondrá todos los medios de transporte, elevación 

y personal técnico especialista en este tipo de colocaciones desde el punto 

sugerido. Todos los detalles de la instalación se acordarán en la fase de 

replanteo. 

 

6.3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PUENTE DE IRURAIN 

 

El puente de Irurain cruza el río Deba. Este puente se podría afirmar que es 

inaccesible desde cualquier acceso rodado. Por uno de los extremos se apoya 

en la boca de salida del túnel de Irurain, mientras que por el otro lado se apoyan 

las pilas en un extremo de una zona de huertas de acceso limitado y privado. 

La colocación de los materiales es complicada. 
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Al igual que en el puente de Tantorta, en este se sugiere que el transporte de 

materiales y la colocación de los elementos se desarrolle en horario nocturno 

mediante una máquina de vía dotada de grúa. La máquina realizaría el traslado 

correspondiente y, ayudada por personal especializado en trabajos verticales, 

se realiza la colocación de los materiales (carros, cables y plataformas) en su 

lugar apropiado en la estructura. 

 

 

 
 

 

La contrata adjudicataria dispondrá todos los medios de transporte, elevación 

y personal técnico especialista en este tipo de colocaciones desde el punto 

sugerido. Todos los detalles de la instalación se acordarán en la fase de 

replanteo. 
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7. UNIDADES DE OBRA  

 

 

7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES 

 

 

A) MONTAJE EN PUENTE DE AMOREBIETA 

   
REF. UD. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES 

AMP 1 PA 

Partida alzada a justificar de trabajo diurno o nocturno de instalación 

de materiales en el puente de Amorebieta. Incluye: instalación con 

personal especializado, herramientas y medios de elevación 

necesarios, retirada de elementos obsoletos y traslado a vertedero, 

pruebas de funcionamiento, transporte de personas, parte proporcional 

de dietas. 

   

   
B) MONTAJE EN PUENTE DE TANTORTA 
   

REF. UD. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES 

TAP 1 PA 

Partida alzada a justificar de trabajo nocturno de instalación de 

materiales en el puente de Tantorta. Incluye: instalación con personal 

especializado en trabajos verticales, encargado de trabajo para 

bloqueo de vía nocturno con corte de corriente, herramientas y medios 

de elevación necesarios (maquinaria vía dotada de grúa), asistencia en 

el montaje, retirada de elementos obsoletos y traslado a vertedero, 

pruebas de funcionamiento, transporte de personas, parte proporcional 

de dietas. 

   

   
C) MONTAJE EN PUENTE DE IRURAIN 
   

REF. UD. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES 

IRP 1 PA 

Partida alzada a justificar de trabajo nocturno de instalación de 

materiales en el puente de Irurain. Incluye: instalación con personal 

especializado en trabajos verticales, encargado de trabajo para 

bloqueo de vía nocturno con corte de corriente, herramientas y medios 

de elevación necesarios (maquinaria vía dotada de grúa), asistencia en 

el montaje, retirada de elementos obsoletos y traslado a vertedero, 

pruebas de funcionamiento, transporte de personas, parte proporcional 

de dietas. 
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D) OTROS 

   
REF. UD. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES 

OTR 1 UD 

Documentación y certificación de los materiales suministrados e incluso 

replanteos e informes previos a la instalación en puentes. Se incluirán 

asimismo las pruebas de estado de los materiales existentes (pruebas 

de carga) necesarias. 

OTR 2 PA Formación en uso y utilización de las cestas y pasarelas instaladas 

   

   
E) MATERIALES 
   

REF. UD. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES 

C1 UD 

Suministro de plataforma colgante de 4 m con sistema de elevación 

manual de 400 Kg y lira de paso. La plataforma incluye: bolsa 

portadocumentos, suelo modular de 4 m total, soportes laterales, 

barandillas, liras extremas - de paso y de unión, plato final de carrera, 

pinza contrapeso y contrapesos. El suministro comprende el transporte 

y la descarga del material desde fábrica hasta los acopios designados 

por ETS. 

C2 UD 

Suministro de carro de traslación de 500 kg con cadena EN1808. 

Incluso transporte desde fábrica a acopio en obra o parque de Euskal 

Trenbide Sarea y descarga. 

C3 UD 

Suministro de cable de acero de diámetro 8,3 mm en una longitud de 

10 m. Se incluirá en el suministro un gancho. El suministro comprende 

el transporte y la descarga del material desde fábrica hasta los acopios 

designados por ETS. 

C4 UD 

Suministro de elementos accesibles tipo escalera o similar para acceso 

desde cota de vía a la cesta. Comprende el replanteo de la solución 

puente por puente, suministro de los elementos necesarios e 

instalación. 

   

   
F) SEGURIDAD Y SALUD 

  

REF. UD. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES 

SS1 PA Partida alzada de abono íntegro para Seguridad y Salud en obra 
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7.2. MEDICIONES 

 

A) MONTAJE EN PUENTE DE AMOREBIETA  

    
REF. UD. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES MEDICIONES 

AMP 1 PA 

Partida alzada a justificar de trabajo diurno o nocturno 

de instalación de materiales en el puente de 

Amorebieta. Incluye: instalación con personal 

especializado, herramientas y medios de elevación 

necesarios, retirada de elementos obsoletos y traslado 

a vertedero, pruebas de funcionamiento, transporte de 

personas, parte proporcional de dietas. 

1 

    

    
B) MONTAJE EN PUENTE DE TANTORTA  
   

 
REF. UD. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES MEDICIONES 

TAP 1 PA 

Partida alzada a justificar de trabajo nocturno de 

instalación de materiales en el puente de Tantorta. 

Incluye: instalación con personal especializado en 

trabajos verticales, encargado de trabajo para bloqueo 

de vía nocturno con corte de corriente, herramientas y 

medios de elevación necesarios (maquinaria vía dotada 

de grúa), asistencia en el montaje, retirada de 

elementos obsoletos y traslado a vertedero, pruebas de 

funcionamiento, transporte de personas, parte 

proporcional de dietas. 

1 

    

    
C) MONTAJE EN PUENTE DE IRURAIN  
   

 
REF. UD. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES MEDICIONES 

IRP 1 PA 

Partida alzada a justificar de trabajo nocturno de 

instalación de materiales en el puente de Irurain. 

Incluye: instalación con personal especializado en 

trabajos verticales, encargado de trabajo para bloqueo 

de vía nocturno con corte de corriente, herramientas y 

medios de elevación necesarios (maquinaria vía dotada 

de grúa), asistencia en el montaje, retirada de 

elementos obsoletos y traslado a vertedero, pruebas de 

funcionamiento, transporte de personas, parte 

proporcional de dietas. 

1 
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D) OTROS  

    
REF. UD. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES MEDICIONES 

OTR 1 UD 

Documentación y certificación de los materiales 

suministrados e incluso replanteos e informes previos 

a la instalación en puentes. Se incluirán asimismo las 

pruebas de estado de los materiales existentes 

(pruebas de carga) necesarias. 

1 

OTR 2 PA 
Formación en uso y utilización de las cestas y pasarelas 

instaladas 
1 

    

    
E) MATERIALES  
   

 
REF. UD. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES MEDICIONES 

C1 UD 

Suministro de plataforma colgante de 4 m con sistema 

de elevación manual de 400 Kg y lira de paso. La 

plataforma incluye: bolsa portadocumentos, suelo 

modular de 4 m total, soportes laterales, barandillas, 

liras extremas - de paso y de unión, plato final de 

carrera, pinza contrapeso y contrapesos. El suministro 

comprende el transporte y la descarga del material 

desde fábrica hasta los acopios designados por ETS. 

3 

C2 UD 

Suministro de carro de traslación de 500 kg con cadena 

EN1808. Incluso transporte desde fábrica a acopio en 

obra o parque de Euskal Trenbide Sarea y descarga. 

6 

C3 UD 

Suministro de cable de acero de diámetro 8,3 mm en 

una longitud de 10 m. Se incluirá en el suministro un 

gancho. El suministro comprende el transporte y la 

descarga del material desde fábrica hasta los acopios 

designados por ETS. 

12 

C4 UD 

Suministro de elementos accesibles tipo escalera o 

similar para acceso desde cota de vía a la cesta. 

Comprende el replanteo de la solución puente por 

puente, suministro de los elementos necesarios e 

instalación. 

3 

    

    
F) SEGURIDAD Y SALUD  

   
REF. UD. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES MEDICIONES 

SS1 PA 
Partida alzada de abono íntegro para Seguridad y Salud 

en obra 
1 
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8. PRESUPUESTO 

 

Se recogen en el documento anexo el cuadro de mediciones y precios para 

confeccionar la oferta. 

 

El importe máximo para la ejecución de esta obra es de 100.000,00 € como 

importe correspondiente al presupuesto de ejecución por contrata, sin IVA, con 

una duración máxima de 2 meses.  

 

 

 

 

 


