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1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO

El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones que han de regir en la contratacién

del Servicio de Apoyo para la gestion del Plan de Accidn contra el Ruido de ETS.

2.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL SERVICIO DE APOYO

Euskal Trenbide Sarea ha elaborado el Plan de Accién contra el Ruido (PAR) 42 Fase
asociado a los Mapas de Ruido 42 Fase de las lineas ferroviarias de la CAPV. Los planes de
accion constituyen una herramienta destinada a afrontar los problemas derivados de la
exposicidén acustica y sus efectos, incluido la reduccién de ruido, tal y como establece la
Directiva Europea 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de
2002, sobre evaluacion y gestion del ruido medioambiental, y su trasposicion al estado
espafiol mediante la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, el Real Decreto
1513/2015 y el Decreto 213/2012 de 16 de octubre de contaminacion acustica de la
CCAPV.

El principal objeto del contrato es definir las soluciones a implementar en la infraestructura
de ETS para cumplir con la normativa vigente en materia de ruido. La definicidon de dichas
soluciones acusticas correspondientes a las Zonas de Actuacion Prioritaria (ZAP)
determinadas en el PAR seran a nivel de proyecto constructivo para, posteriormente en
otra licitacion diferente, llevar a cabo el suministro e instalacion pertinente en la

infraestructura de ETS de manera definitiva.
A grandes rasgos los trabajos a desarrollar por la Asistencia Técnica serian los siguientes:

> Estudios acusticos y vibratorios asociados a las Zonas de Actuacion
Prioritaria (ZAP) definidas en el Plan de Accién contra el Ruido (PAR) derivados de

los Mapas de Ruido.

> Definicion de soluciones a nivel de proyecto de ejecucion.
> Mediciones de ruido y vibraciones para la realizacién de los estudios.
> Asesoramiento técnico asociado a tramitacién de expedientes en relacion

con la zona de servidumbre acustica, asi como resolucién de aspectos de alto nivel

técnico.
> Gestidon y mantenimiento de una plataforma GIS asociada a ruidos vy
vibraciones.
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El Plan de Accidn contra el Ruido 42 Fase se puede encontrar en la pagina web de ETS, en

el drea de Medio Ambiente.

3.-

RELACIONES ENTRE ETS Y LA ADJUDICATARIA

A los efectos de fijar las relaciones contractuales se definen las siguientes figuras

juridicas:

5.-

PROPIEDAD. - ETS, Ente Publico del Gobierno Vasco.

RESPONSABLE DEL CONTRATO. - ETS designara una persona Responsable del

Contrato, bajo la supervision de la Directora de I+D+i, Calidad y Medioambiente.

CONSULTOR/A.- Licitador Adjudicatario del contrato de Servicios, persona natural

o juridica que adquirira esa condicion a la firma del Contrato.

DELEGADO/A DEL CONSULTOR.- Técnico Superior, designado por el Consultor para
hacerse cargo de la coordinacidn técnica de los trabajos y representar a este frente

a ETS. Todo el equipo del Consultor dependera del Delegado/a, quien informara

directamente y cuantas veces sea requerido al Responsable del Proyecto.

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Los documentos y planos que se generen durante la ejecucion del contrato, asi
como los datos y demas documentacidn intermedia, seran propiedad de ETS. El
adjudicatario queda obligado a su custodia y a la no difusiéon de los mismos, ni

total ni parcialmente, sin autorizacion expresa de ETS.

Por otra parte, la documentacién incluida en las ofertas de los licitadores no se
considerara como confidencial, salvo que asi lo declaren los licitadores, conforme
a lo establecido en la clausula 12.3 del Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares del contrato

CONTROL DE LOS TRABAJOS

Al menos una vez por mes, el Consultor informara por escrito al Responsable del contrato

sobre el estado de los trabajos hasta entonces realizados, y solicitara de él las instrucciones

pertinentes para la continuacion o nueva presentaciéon de aquellos.

Siempre que el Consultor solicite alguna instruccién o decision, deberd proponer a su vez,

aquélla que a su entender considere como mas apropiada.
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De todas las reuniones que se mantengan entre el Equipo Responsable del contrato y el
Consultor se levantaran ACTAS donde se recojan las propuestas, modificaciones,

instrucciones y conclusiones que se adopten.
6.- TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR
Concretamente se describen los siguientes trabajos:

6.1. REALIZACION DE ESTUDIOS ACUSTICOS Y VIBRATORIOS DERIVADOS DE
LAS ZAP O DE AFECCIONES POR RUIDO Y VIBRACIONES COMO CONSECUENCIA
DE LA EXPLOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA

Para el cumplimiento del PAR, una vez escogida la Zona de Actuacion Prioritaria (ZAP)
sobre la que se quiera actuar, se realizara un estudio acustico, incluyendo la definicidn de
soluciones debidamente valoradas y técnicamente definidas, generando todos los

documentos técnicos y especificaciones necesarias para la posterior licitacion de ejecucion.

Asi mismo, el propio hecho de la explotacion de la infraestructura ferroviaria de ETS puede
provocar afecciones en el ambito de la contaminacion acustica (reclamaciones, ruidos
generados por actuaciones de mantenimiento y obras en la linea, ...) que pueden conllevar

la necesidad de realizar un estudio acustico o de vibraciones.

Se controlard y llevard a cabo la realizacion de los estudios, asi como los resultados,

analizandolos y presentando la definicidn de acciones al Ente.

Todo ello, se llevara a cabo a través de los siguientes conceptos que seran de abono segun

las unidades contempladas en la cldusula 14:
- Medidas de Ruido Acreditadas (ENAC), en su caso
- Medidas de vibracién
- Medidas de ruido no acreditadas
- Registros continuos

- Estudios de evaluacién de cumplimiento de normativa por impacto por ruido

(realizado a partir de medidas)

- Estudios de evaluaciéon de cumplimiento de normativa por impacto por ruido
(realizado a partir de medidas y modelizacion 3D). Asi mismo, se obtendra de la
modelizacidn los indicadores de impacto sobre la poblacidén que la propiedad estime

necesario
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- Estudios de evaluacidon de cumplimiento de normativa por impacto por vibracion

(realizado a partir de medidas)

- Estudios de evaluacion de cumplimento de normativa por impacto por vibracion
(realizado a partir de medidas y modelizacion 3D). Se obtendra de la modelizacién

los indicadores de impacto sobre la poblacidn que la propiedad estime necesario

- Estudios de detalle de soluciones para ruido (con modelizacion 3D previamente

realizada)

- Estudios de detalle de soluciones para vibraciones (con modelizacién 3D

previamente realizada)

- Definicion de soluciones a nivel de proyecto constructivo (planos con replanteo de
las soluciones adoptadas, presupuesto, afecciones a servicios e instalaciones
ferroviarias, definicion de especificaciones...). Es decir, definicion de todo lo

necesario para licitar su ejecuciéon

En los precios correspondientes a la realizacion de los informes definidos en la clausula 14
esta incluida la posibilidad de realizar medidas acreditadas (ENAC) asi como registros
continuos, o cualquier otra tipologia de medida que se estime necesaria para la correcta

ejecucién de los trabajos, asi como el tratamiento de dichos datos.

Las empresas licitantes deberan disponer de software especifico de simulacion de
propagacion de ruidos reconocido internacionalmente, que incorpore el método CNOSSOS-
EU. En este sentido, se debera cumplir la Orden PCI/1319/2018 que traspone la Directiva
(UE) 2015/996 al ordenamiento juridico espafiol y sustituye al anexo II del Real Decreto
1513/2005 haciendo referencia a una metodologia comun de calculo desarrollada por la
Comision Europea a través del proyecto “Métodos comunes de evaluacién del ruido en
Europa (CNOSSOS-EU)".

La documentacion que se genere deberd estar convenientemente georreferenciada para
su tratamiento e inclusion el Sistema de Informacidon Geografica que tiene implementado
ETS. La integracion de esta nueva informacién en el GIS no serd de abono independiente

estando incluida en los trabajos de realizacién de estudios acusticos.

Los estudios de detalle de soluciones incluirdn un estudio de alternativas de posibles

soluciones (pantallas tradicionales acusticas, absorbentes, minipantallas,etc).

Los estudios a nivel de proyecto constructivo deberan estar lo suficientemente definidos
como para proceder a la licitacion de la ejecucidn de la actuacién seleccionada

(especificaciones técnicas, planos de replanteo, presupuesto, posibles afecciones a
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servicios e infraestructuras ferroviarias, etc..). Asi mismo, se obtendra de la modelizacion

los indicadores de impacto sobre la poblaciéon que la propiedad estime necesario.

Se debera tener en cuenta que la toma de medidas puede conllevar trabajos nocturnos,
asi como la presencia de un encargado de trabajos homologado por ETS. Todos estos

gastos correran a cuenta del Consultor, no siendo de abono independiente.

6.2. INFORME DE VERIFICACION DE RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES
PROPUESTAS

Una vez realizada la instalacion, por parte de ETS, de las soluciones propuestas en el
Informe de disefio y definicion de las actuaciones, se realizaran las medidas y trabajos
necesarios para la comprobacion de la eficiencia de las acciones realizadas para disminuir

los niveles acusticos.

Se redactara un Informe de verificacidn, en el cual se detallen las medidas obtenidas y se
realicen unas conclusiones de la efectividad de las actuaciones realizadas. Asi mismo, se
recalcularan los indicadores de impacto sobre la poblacion que la propiedad estime
necesario, con el objeto de comparar y verificar los resultados de las actuaciones.

En los precios correspondientes a la realizacidon de los informes definidos en la clausula 14
estd incluida la posibilidad de realizar medidas acreditadas (ENAC) asi como registros
continuos, o cualquier otra tipologia de medida que se estime necesaria para la correcta

ejecucién de los trabajos, asi como el tratamiento de dichos datos.

6.3. ASESORAMIENTO TECNICO ASOCIADO A LA GESTION DEL PLAN DE
ACCION CONTRA EL RUIDO 42 FASE Y A RESOLUCION DE AFECCIONES POR RUIDO
Y VIBRACIONES COMO CONSECUENCIA DE LA EXPLOTACION DE LA
INFRAESTRUCTURA

Se establecera un equipo de asesoramiento técnico a la hora de definir el ambito de alcance
de los estudios necesarios para la definicion de las actuaciones definidas en el PAR, asi
como la necesidad y alcance de las actuaciones necesarias para poder resolver otras
problematicas de ruido (reclamaciones, ruidos generados por actuaciones en la linea,

etc..).

Este equipo estard compuesto por expertos en ruido, vibraciones y normativa vigente.

Trabajos a desempefiar:

2.1. Andlisis de las problematicas. Lanzamiento del proceso de consultas técnicas y

legales.
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2.2. Se definirdn los estudios pertinentes para abordar la problematica, si son
necesarios, definiendo alcance, tipologia de estudios, campana y tipologia de medidas,

etc....
2.3. Propuesta y definicién de respuesta a la problematica.

2.4 Resolucion de aspectos de alto nivel técnico en materia de contaminacion acustica

asociados a la gestion de la operacion del ente:

Se trataria de la resolucion de aspectos de alto nivel técnico por tematicas, con entrega de
documentacién practica para el uso diario de los técnicos. Se realizara al comienzo del
contrato con las personas que la Direccion de I+D+i, Calidad y Medio Ambiente estime
oportuno (aproximadamente 3 personas) abarcando las siguientes tematicas: Aspectos
relacionados con acustica y vibraciones enfocada al ruido ferroviario, criterios de medicion
para las diferentes necesidades, solicitud de estudios acuUsticos y de vibracidn,
requerimientos a empresas para entrega de los estudios acusticos acorde al Sistema de

Informacion Geografica que tiene implementado ETS.

6.4. MANTENIMIENTO Y EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION DE RUIDO
(GIS)

El mantenimiento y evolucién del sistema de gestion de ruido, se llevard a cabo mediante

las siguientes acciones:

Como parte de los trabajos de entrega de la documentacién, se incluye la actualizacion y
mantenimiento del sistema de gestién de ruido actual de ETS. Dicho sistema es una base
de datos completa QGIS, almacenada en un servidor local de ETS, con acceso de lectura

interno para todas las personas usuarias de ETS.
Dichos trabajos de mantenimiento y evolucion requieren:

- Mantener actualizado el sistema de gestiéon de ruido actual (se incluird toda la
informacién de que se disponga y se vaya generando en cuanto a nuevos estudios
acusticos o de vibraciones, quejas, informes preceptivos realizados por ETS,

nuevos futuros desarrollos urbanisticos, PGOUS, mediciones, etc.).

- Alimentar el sistema con la nueva informacion generada en los trabajos

contratados.

- Adecuar los datos cargados al modelo de datos de los estudios y vibraciones

existentes. Si se requiere la modificacion de los modelos de datos, adecuarlos de
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tal forma que sea compatible con la anterior informacion cargada y el
funcionamiento de la BD del QGIS.

Implementar una tabla QGIS alimentada con los indicadores de ETS que permita
la exportacién a Excel. Son indicadores similares a el n® de personas sometidas a

unos rangos de decibelios que marca la normativa recogido desde los modelos.

Analisis funcional del sistema de facilitacion de datos para consultoras (estudios

futuros).

Formacién y acompanamiento en el uso de la herramienta a las personas usuarias
de ETS (3-5 personas) que les permita el uso de la herramienta de manera

auténoma.
Garantizar la compatibilidad de los nuevos datos con los ya existentes.

Dar soporte en el despliegue de la nueva informacién en los sistemas de ETS y en

el acceso de los usuarios a la nueva informacion.

Actualizar la documentacidon técnica existente, como la definicion de la base de
datos, instalacion de nuevos plugins si son necesarios, manuales de usuario, etc.

con la nueva informacion.

Optimizacién de la base de datos para la mejora del rendimiento y la fluidez de la

aplicacion.

El mantenimiento se realizara a lo largo del afio en funcion de que exista nueva informacion

que anadir y no sera de abono independiente, sino que estara incluido como una parte mas

del trabajo de generacién de estudio, informes preceptivos, etc.

7.-

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El plazo de ejecucién de los trabajos serd de 36 meses.

8.-

PRECIOS DEL CONTRATO

Los concursantes fijardn los precios unitarios (que se detallan en el Apartado 14, IVA

excluido) que seran de aplicacién para su abono en las correspondientes certificaciones,

no sufriendo variacién por concepto alguno.

Estos precios seran de contrata, de modo que en ellos estén incluidos todos los beneficios,

cargas sociales, gastos, impuestos, etc.
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Teniendo en cuenta que en la valoracion de las ofertas tiene un peso importante la
experiencia y curriculum de las personas propuestas, cualquier sustitucién por otra, que
necesariamente debera ser aceptada por ETS y, en consecuencia, tener una experiencia
equiparable, y serd penalizada en las certificaciones correspondientes, aplicandose un

coeficiente de 0,9 a las tarifas unitarias ofertadas.

Seran de cuenta de la Licitadora Adjudicataria los gastos de todo tipo (viajes, dietas, etc.),
que se originen a consecuencia del desplazamiento de sus personas o equipo dentro del

ambito del contrato.

9.- VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Los concursantes fijaran los Precios unitarios que se detallan en la cldusula 14, que seran
de aplicacion para su abono en las correspondientes certificaciones, no sufriendo variacion

por concepto alguno.

La valoracion y abono de los trabajos realizados por el Consultor se efectuara por

certificaciones en funcién de la realizacion de los trabajos.

Las certificaciones se confeccionaran aplicando los precios unitarios fijados por el Consultor

en su propuesta.

10.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Las ofertas seran analizadas y valoradas por ETS de acuerdo con los criterios y

ponderaciones establecidas en la caratula correspondiente.

11.- PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Cualquier unidad o concepto no incluido en el Contrato se fijara contradictoriamente entre

la Direccion del Contrato y la Adjudicataria.

12.- PRECIOS UNITARIOS

Los trabajos que a continuacién se enumeran se abonaran por precios unitarios, segun
unidades realmente ejecutadas, debiendo incluir la Adjudicataria en su oferta técnica y con
caracter vinculante, al menos, los siguientes precios, que deberan reunir las caracteristicas

gue se fijan en el apartado 10.
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NOMBRE

MEDICION

PRECIO
UNITARIO
MAXIMO

Estudios AclUsticos de simulacion de ruido para

cuantificar impacto

Cuantificacién de niveles de ruido y de indicadores de
impacto a la poblacién mediante modelizacién para
determinar el cumplimiento de normativa. Incluido

medidas y tratamiento de datos.

16

10.300

Estudios Aclsticos de simulacion de ruido para

definir soluciones a adoptar

Propuesta y analisis de alternativas de soluciones para

garantizar el cumplimiento de la normativa vy
asesoramiento en la toma de decisiones. Definicidon
técnica de la solucion seleccionada. Incluido medidas y

tratamiento de datos.

16

5.000

Estudios Aclsticos de simulacion de vibraciones

para cuantificar impacto

Cuantificacién de niveles de vibracion y de indicadores
de impacto a la poblacién mediante modelizacion para
determinar el cumplimiento de normativa. Incluido

medidas y tratamiento de datos.

7.500

Estudios Acusticos de simulaciéon de vibraciones

para definir soluciones a adoptar

Propuesta y analisis de alternativas de soluciones para

garantizar el cumplimiento de la normativa y
asesoramiento en la toma de decisiones. Definicion
técnica de la solucion seleccionada. Incluido medidas y

tratamiento de datos.

5.000
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Especificaciones Técnicas a nivel de proyecto

constructivo

Definicion de especificaciones técnicas, planos de
replanteo, presupuesto, posibles afecciones a servicios
e infraestructuras ferroviarias, etc. necesarios para
proceder a la licitacion de la actuacion. Incluido medidas

y tratamiento de datos.

16

6.000

Informes de verificacion de las soluciones

adoptadas

Incluido medidas y tratamiento de datos.

16

6.800

Redaccion de informe de cumplimiento de

normativa

Redaccion del informe de medida de niveles de ruido
y/o vibracidn con analisis de cumplimiento de normativa
(generalmente motivado por quejas). Incluido

realizacion de mediciones, tratamiento de datos, etc.

2.000

Aspectos en materia de contaminacion acustica

Duracién estimada de la actuacion de dos jornadas
impartida por una persona incluyendo la generacién de

documentacion asociada.

3.000

Sera de cuenta de la Concursante Adjudicataria los gastos de todo tipo (viajes, kildometros,

dietas, etc.), que se originen a consecuencia del desplazamiento de sus personas o equipo

dentro de la Comunidad Auténoma, gastos que se entienden incluidos en los precios

unitarios anteriores.

El hecho de incluir en el Cuadro de Precios unitarios todos los antedichos, no excluye a la

Adjudicataria de calcular el presupuesto en su oferta, con las cantidades indicadas en el

Apartado 14.

13. JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO

El Presupuesto maximo de licitacion (IVA excluido) es de QUINIENTOS DIEZ MIL

SEISCIENTOS EUROS (510.600,00 €).

-10-
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Cada ofertante calculara los Presupuestos del Servicio de Apoyo para la Direccién
Ambiental de las Obras aplicando los precios ofertados a las mediciones correspondientes

y de acuerdo con la siguiente estructura:

NOMBRE MEDICION PRECIO PRESUPUESTO
UNITARIO
MAXIMO
Estudios Aclsticos de simulacion de 16

ruido para cuantificar impacto

Cuantificacién de niveles de ruido y de
indicadores de impacto a la poblacidon
mediante modelizacion para determinar

el cumplimiento de normativa.

Estudios Aclsticos de simulacion de 16
ruido para definir soluciones a

adoptar

Propuesta y analisis de alternativas de
soluciones para garantizar el
cumplimiento de la normativa vy
asesoramiento en la toma de
decisiones. Definicion técnica de la

solucién seleccionada.

Estudios Aclsticos de simulacion de 4
vibraciones para cuantificar
impacto

Cuantificacion de niveles de vibracion y
de indicadores de impacto a la poblacion
mediante modelizacidn para determinar

el cumplimiento de normativa.

Estudios Acusticos de simulacion de 4
vibraciones para definir soluciones

a adoptar

-11 -
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Propuesta y analisis de alternativas de
soluciones para garantizar el
cumplimiento de la normativa vy
asesoramiento en la toma de
decisiones. Definicion técnica de la

solucion seleccionada.

Especificaciones Técnicas a nivel de

proyecto constructivo

Definicion de especificaciones técnicas,
planos de replanteo, presupuesto,
posibles afecciones a servicios e
infraestructuras  ferroviarias, etc..
necesarios para proceder a la licitaciéon

de la actuacion.

16

Informes de verificacion de las

soluciones adoptadas

16

Redaccion de informe de

cumplimiento de normativa

Redaccidn del informe de medida de
niveles de ruido y/o vibracion con
analisis de cumplimiento de normativa
(generalmente motivado por quejas).
Incluida realizacion de mediciones,
tratamiento de datos, cumplimiento

normativa, etc.

Aspectos en materia de

contaminacion acustica

Duracién estimada de la actuacion de
dos jornadas impartida por una persona
incluyendo la generacion de

documentacion asociada.

-12 -
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. Las mediciones indicadas en este presupuesto tienen sélo caracter orientativo

a efectos de estimar el monto del contrato.

Esta cifra Total sera la que se indique en el modelo de proposicidon econdmica a incluir en

el sobre B.

-13-
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ANEXO N° 1

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA |
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ANEXO N° 1

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

I , con
domicilio eNn..vviiiiii , CallE, i y
provisto de D.N.L. ...cooiiiiiiiiiiieea en nombre propio (o en representacién) de la
1= an] 0] £ =1T= TR PP con domicilio en
................................................. yCalle o
TFNO. e Y CILF

DECLARO

1.- Que conozco el Pliego de Condiciones que debe regir el Contrato del "SERVICIO DE
APOYO PARA LA GESTION DEL PLAN DE ACCION CONTRA EL RUIDO DE ETS”, que
expresamente asumo y acato en su totalidad.

2.- Que, en relacidbn con la Servicio de Apoyo objeto de la presente oferta, me
comprometo a su realizaciéon por un Presupuesto (IVA excluido) de (en letra y en cifra)

................................... euros y un plazo de ejecucién de TREINTA Y SEIS (36) meses.

3.- Que en el caso de que ETS hiciera uso de la cldusula de ampliacién del alcance de la
Servicio de apoyo, en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones, asumo la
prestacidn de los servicios correspondientes en los mismos términos contractuales y segun

las condiciones econdmicas recogidas en el Presupuesto.

] o T - P de. i de 2026
Fdo.:

D.N.IL.
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