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I. KONTRATUAREN XEDEA  

Kontratuaren xedea da Bergarako Zabaletamendi auzora doan bide publikoaren konponketa 
lanak gauzatzea, betiere Juan Jose Lopez Azuermendi ingenieri agronomoak idatzitako proiektu 
teknikoaren (aurrekontu eguneratua) arabera. 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 28. artikuluan dioenari jarraituz, obretako exekuzio-
proiektuan dagoen memorian honako hauek justifikatu dira: erakundearen xedeak; kontratuaren 
bidez bete beharreko premia administratiboen izaera eta hedadura; premiak asetzera begira 
xedearen eta edukiaren egokitasuna; eta kontuan hartutako beste edozein motatako faktoreak. 

Plegu tekniko honen eta exekuzio-proiektuaren artean kontraesanik egonez gero, exekuzio-
proiektua gailenduko da. 

CPV kodea: 45233222-1 

 

II. PROIEKTUAREN EDUKIA 

Proiektuaren dokumentuak hauek dira: 

 

A- MEMORIA: 
 

1-   AURREKARIAK 

2-   PROIEKTUAREN XEDEA 

3-   AKZESOA ETA KOKAPENA 

4-   GEO-ERREFERENTZIATUTAKO PUNTUAK 

5-   SUSTATZAILEAREN DATUAK 

6-   DOKUMENTU-EGILEAREN DATUAK 

7-   HIRIGINTZA ARAUAK 

8-   GEOLOGIA 

9-   EGUNGO EGOERA 

10- LANEN DESKRIBAPENA 

11- AZALERAK 

12- ARAUTEGIA 

12.1. ARAUTEGIAREN BETETZE MAILA 

13. BALDINTZEN PLEGUA 

14. AURREKONTUA  

 

B- ERANSKINAK: 

- KALITATE-KONTROLERAKO PLANA 

- SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERLANA 

- HONDAKINEN KUDEAKETARAKO AZTERLANA 
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III. HIRIGINTZA-EGOERA 

 
Bergarako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak behin betiko onarpena jaso zuen 2009ko 

maiatzaren 26ko Bergarako Udalbatzaren osoko bilkuran, eta 2009ko uztailaren 27an argitaratu 

zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean. 

Obraren jardute-eremua Angiozar auzoko Zabaletamendi auzunean dago, lurzoru 
urbanizaezinean.  
 

Proiektua bat dator kokapen horretako eremurako indarrean dagoen hirigintza-araudiarekin. 

 

 

IV. EXEKUZIO-EPEA 

Obrak egiteko epea bi hilabetetara bukatuko da –zuinketa-akta sinatzen denetik kontatzen 
hasita– 

 

 

V. BERME-EPEA 

Obrak bukatu ondoren, obra-harrera egingo da, azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuen 
9/2017 Legearen 111-5 artikuluaren arabera, eta 6 hilabeteko berme-epea irekiko da azken 
egiaztapena egin baino lehen. Azken egiaztapena onartu ondoren, ezarritako fidantza itzuliko da, 
salbu eta enpresa adjudikazio-hartzaileak beste berme-eperen bat eskaintzen badu; 
horrelakoetan, abalaren ezarpena eta itzulpena berme horri egokituko zaio. 

Itzulpenaren erabakia hartu beharko da eta interesatuari jakinarazi beharko zaio berme-epea 
bukatu eta bi hilabeteko epean. 

Berme-epean zehar obrak zaintzeko sortzen diren gastu guztiak kontratistaren kontura izango 
dira, eta kontzeptu horrengatik ez du inolako kalte-ordainik kobratzeko eskubiderik izango. Dena 
den, halabeharrak sorturiko kalteak salbuetsiko dira, horiek udalak ordainduko baititu, nahiz eta 
udalak eskumena izango duen kontratistari exijitzeko konponketa-lanak egin ditzan. 

 

 

VI. AURREKONTUA 

Proiektuaren aurrekontua ondoren zehazten da eta bertan sarturik dago, halaber, honako 
hauetatik sorturiko kostua: Segurtasun eta Osasun Azterlana, Kalitate Kontrolaren Programa eta 
Hondakinak Kudeatzeko Azterlana. 
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KAPITULUA           LABURPENA              EUROAK        

    

 1 BIDE PUBLIKOAREN KONPONKETA ………………….. … .........   76.634,25     

2 HONDAKINEN  KUDEAKETA………. …....…………………………        319,00    

3 GARRAIOA ETA ALOKAIKUAK ............................................ ……        801,00    

 

   EXEKUZIO MATERIALA, GUZTIRA ..........................................              77.754,25 

  13,00% GG ……………………………….       10.108,05 

                          6,00% BI ..............................................       17.974,76 

                             

        KONTRATA BIDEZKO EXEKUZIOAREN AURREKONTUA..         92.527,56 

  %21,00 BEZ.................................................................          19.430,79 

 

GUZTIRA ............................................................................................        111.958,35 

 

Kontrata edo lizitazio-oinarriaren bidezko exekuzio-aurrekontua –gastu orokorren eta industria-
etekinaren % 19 eta BEZaren % 21 barne– honako diru-kopurua da:  111.958,35 euro. 

 

VII. PROIEKTUAREN ZUINKETA ETA LURSAILAREN ERABILGARRITASUNA 

Obren tokiaren egiaztapena (zuinketa-akta) hamabost eguneko epean egingo dute –kontratua 
sinatzen denetik aurrera– obra-egilea den enpresaren ordezkariak, obra-zuzendariak edo 
Bergarako Udalak izendatutako teknikariak. Obrak hasi aurretik, enpresa adjudikazio-hartzaileak 
lantokia irekitzeari buruzko jakinarazpena eta baliabide prebentiboaren izendapena aurkeztu 
beharko ditu udaletxean. 

Lursailen erabilgarritasuna: Obrak jabetza pribatuko lursailetan egingo dira eta Bergarako Udalak 
lursail horien titularren baimena du lizitazio-xede diren obrak egiteko. Beraz, hori horrela izanda, 
lursailak libre erabili daitezke.  

 

VIII. LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA 

Adjudikazio-hartzaileak Segurtasun eta Osasun Plan bat egingo du, eta bertan ikertu, aztertu, 
garatu eta osatuko dira segurtasun eta osasun azterlanean edo oinarrizko azterlanean jasotako 
aurreikuspenak. Plan horretan sartuko dira, horrelakorik balegokio, kontratistak proposatu 
ditzakeen prebentzio-neurri alternatiboen proposamenak, dagokion justifikazio teknikoarekin; 
hala ere, neurri horiek ezingo dute ekarri azterlanean edo oinarrizko azterlanean aurreikusitako 
babes-mailen murrizketarik. 

Segurtasun eta Osasun Plana, dagokion segurtasun eta osasunaren arloko koordinatzailearen 
txostenarekin batera, kontratazio-organoari bidaliko zaio, onartua izan dadin lanak hasi baino 
lehen. 
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IX. LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOA 

Obrak hasi baino hamabost egun aurretik, obren kontratista adjudikazio-hartzaileak udalari bidali 
beharko dio plegu honen I. Eranskina sinatua (“Bergarako Udalari bidali beharreko Laneko 
Arriskuen Prebentzioari buruzko dokumentazioa”) eta bertan jasotako dokumentazioa. 

 

X. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

Herri-onurako arrazoiak direla-eta, Bergarako Udalak kontratua aldatzea izango du Sektore 
Publikoko Kontratuen Legearen 205. artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzen bada, eta 
betiere lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak aldatzen ez baditu. 

 

XI. OBRAK EXEKUTATZEKO BALDINTZAK  

Obrak egoki gauzatzen diren bitartean, proiektuaren neurketetan aurreikusitako eta benetan 
gauzatutako unitate-kopuruen artean alderik balego eta horren eraginez aldaketak sortuko balira, 
aldaketa horiek onartu egingo dira baldin eta eragindako gastua ez bada kontratuaren prezioaren 
% 20tik gorakoa eta, betiere, udal zerbitzu teknikoekin eta zuzendaritza fakultatiboarekin adostuta 
eta kontratazio-organoak onartu ondoren. 

 

XI.1.- Obrei ekin  

a.- Udalari eskatu beharko zaio bost (5) eguneko epearekin, lurzoruan lerrokadurak eta sestrak 
seinaleztatzea, dagokion “Obraren Zuinketa Egiaztapena” egiteko. Bestalde, aktan eta planoan 
hori guztia jasota geratuko da. Udalak zein egunetan eta ordutan izango den ekitaldia erabakiko 
du. Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko zuinketaren planoa udal kartografia digitalaren 
topografia sarearen Hiri Topografia Erpinak (HTE) delakoari buruzkoa izango da. 

b.- Babes hesia jarri beharko da. Horrela, krokis batean adierazi beharko da zein den hartu 
beharreko herri jabaria. Hesiaren kokapena, neurria eta ezaugarriak, hala nola oinezkoentzako 
igarobideen konponbideak eta saihesbideak, Udal Zerbitzu Teknikoen oniritzia izan beharko dute. 
Obra dela-eta, behin-behineko elementuak babestea eta seinaleztatzea bat etorriko dira 
apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren II. Eranskinaren 4.3. artikuluak ezarritakoarekin, 
irisgarritasunari buruzkoa dena. Dena den, oinezkoentzako behin-behineko ibilbideak bermatuko 
ditu, gutxienez 1,50 metroko gunean inolako trabarik gabe. Espaloiak hori baino gutxiagoko 
azalera badu, ibilbidearen zabalera espaloiaren adinakoa izango da. 

c.- Obrek azpiegitura-sareak berritzea edo aldatzea ekartzen badute, hala nola arketak, arketen 
estalkiak, estolda-zuloak, hiri altzarietako elementuak, argiak, lorategiak, zoladura, edo bestelako 
urbanizatze elementuak, obra horietan lanean hasi aurretik Udal Zerbitzu Teknikoen baimena 
lortu beharko da. 

d.- Kontratista beharturik dago plan bat jabetzari aurkeztera. Bertan azalduko ditu obran 
eraikuntza eta eraiste lanetako egozten zaizkion zaborrekiko betebeharrak zein diren. Plana, 
eskumeneko zuzendaritzak behin onartu ondoren eta jabetzak onarturik, obraren kontratu 
dokumentuen zatia izango da. 

Obrei ekin aurretik aldez aurretik aurreikusiriko sarbideak eta zabortegiak adieraziko dira, hala 
nola hirigunean obra direla-eta izan daitezken trafiko-aurreikuspenak. 
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XI.2.- Obra indarrean dagoenean 

a.- Obrak ezingo dira hamabost (15) egunetik gora eten. 

b.- Ezingo da hondakinik bota baimendu gabeko zabortegietan. 

c.- Beharrezko neurriak hartuko dira langileen, oinezkoen eta inguruko eraikinei begira, Laneko 
Segurtasun eta Osasun alorrean indarrean dagoen araudiaren arabera. Horren haritik, obra 
babesteko hesi bat jarriko da. Igarobide publikoetako muga diren lekuetan igarotzea ziurtatu eta 
onartu egin beharko da, bai ibilgailuei bai oinezkoei. Horretako ahaleginak egin beharko dira 
kalteak ahalik eta txikienak eta denbora laburrenean izan daitezen, eta beharrezkoa balitz 
baliabide laguntzaileak erabiliko dira oinezkoak seguru igaro daitezen. 

d.- Kontagailu bat jarri beharko da, obrak irauten duen bitartean ur-kontsumoa neurtu dezan. Ildo 
honetan, enpresa adjudikazio-hartzaileak ordaindu egin beharko du egindako kontsumoa, eta 
baita obra gauzatzean izango dituen beste hornidura-zerbitzuetatik eratorritako kostuak ere 
(gasa, elektrizitatea, etab.). 

e.- Zamalanek ez dute eragotziko bideetako trafikoa. Horrela, nahiko garaiz Udalari jakinarazi 
beharko diote beharrezko ikusten badute une baterako kaleko zirkulazioa ixtea. Dena den, aldi 
baterako ibia eman ahal izango da, Udalari dagokion eskabidea egin ondoren. 

f- Babes-hesiaren gainean, espazio publikotik ondo ikusteko moduko tokian, bi errotulu edo kartel 
jarriko dira, udal zerbitzu teknikoekin adostuta.   

 

XI.3.- Obrak amaiturik 

Soberan geratu diren materiak guztiak, aldamioak, hesiak eta eraikuntzako gainerako elementu 
laguntzaileak jaso beharko dituzte. Horrez gain, lurzorua garbitu, jarri edo konpondu beharko du, 
zuhaiztiak, hoditeria eta obrak kalteturiko hirigintzako gainerako elementuak. 

 

XI.4.- Azpikontratazioa 

Lanak azpikontratatuz gero, azpikontratazioa egokitu egin beharko zaio 9/2017 Legeak 
(azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena) 215, 216 eta 217. artikuluetan ezarritakoari, 
eta baita indarrean egon daitekeen legediaren gainontzeko zehaztapenek ezarritakoari ere. 
Horren xehetasuna proposamenean sartu beharko da, 1. fitxategi elektronikoan. 

Nolanahi ere, eta urriaren 26ko 13/2009 Errege Lege Dekretuak 17.5 artikuluan xedatutakoarekin 
bat etorriz, kontratistek gehienez ere 30 egun naturaleko epean ordaindu beharko diete 
azpikontratistei horien ardurapean utzitako prestazioengatik hitzartutako prezioa, betiere 
azpikontratistak edo hornitzaileak faktura eman eta kontratista nagusiak onartzen duen egunetik 
kontatzen hasita. 

Kontratistak azpikontrataziorako baldintza betetzen ez dituenean, hain zuzen ere Sektore 
Publikoko Kontratu Legearen 210.2 artikuluan ezarri direnak, edo azpikontrataziorako ezarritako 
gehieneko epe bereziaren muga, 210.3 artikuluan ezarritako zigorra jarriko da, honakoari jarraiki: 

- Ordainketa oso edo partzial gisa kontratistari ordaindu behar zaizkion diru-kopuruak 
gutxituz kobratuko da, edo bermearen kontura, SPKLaren 196.8 artikuluaren arabera. 

- Arau orokor gisa, diru-kopurua azpikontratuaren zenbatekoaren % 5 izango da, 
kontratazio organoak, arrazoiturik, jotzen badu arau-haustea larria edo oso larria dela jo 
ezean, halakoetan % 10 edo legezko gehieneko % 50 izan daiteke, hurrenez hurren. Ez 
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betetzea behin eta berriz errepikatuz gero, hori kontuan hartu ahal izango da larritasuna 
baloratzeko. 

 

 

XII. HIZKUNTZA IRIZPIDEAK 

Enpresa adjudikazio-hartzaileak jarraitu egin beharko ditu Bergarako Udalak Euskararen 
Erabilera Sustatzeko Planean jasotako hizkuntza-irizpideak; bereziki, hizkuntza paisaiako 
elementuei dagokienez (errotulu, argibide, herritarrentzako oharrak...).  

Horrenbestez, elementu horiek euskaraz  jarriko  dira piktogramaz  lagunduta,  piktogramaren  
bitartez ulergarriak  direnean. Halaber, euskara hutsean jarriko  dira  mezuak ezagunak edo berez 
ulergarriak direnean: euskaraz eta gaztelaniaz antzekoak direlako etab.  

Aurreko bi kasu horiek gertatzen ez badira, ele bietan jarriko dira (euskaraz eta gaztelaniaz) 
euskarari lehentasuna emanez, bai kokalekuaren aldetik, bai neurriaren aldetik.  

Halaber, euskarazko testuen egokitasuna zaindu beharko da eta horretarako Udaleko Euskara 
Zerbitzuaren aholkularitza eskatu ahal izango da.  

Udalaren ohiko lan-hizkuntza euskara izanik, kontratatutako enpresaren eta udalaren arteko 
harreman administratiboak euskaraz bideratuko dira normalean, bai ahoz eta bai idatziz.  

Udaleko Bulego Teknikoa eta, behar izanez gero, Euskara Zerbitzua arduratuko dira hizkuntza-
irizpideon gaineko zehaztasunak azaltzeaz eta betetzearen jarraipena egiteaz. 

Kontratu honek bete egin beharko ditu indarrean dauden lege-, erregelamendu- eta hitzarmen-
xedapen guztiak –lan-arlokoak, gizarte-segurantzakoak eta laneko segurtasun eta osasunari 
buruzkoak–, eta, bereziki, Gipuzkoako Eraikuntzaren eta Obra Publikoen Hitzarmen Kolektiboa 
–betiere uneoro Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako azken testuari dagokionean–.  

Enpresa adjudikazio-hartzaileak lanak hasi baino lehen aurkeztu egin beharko du bertan parte 
hartuko duten langileen zerrenda, eta baita enpresa azpikontratatuei dagozkien kideen zerrenda 
ere; eta egiaztatu egin beharko dute Gipuzkoako Eraikuntzaren eta Obra Publikoen Hitzarmen 
Kolektiboaren menpe daudela. 

Era berean, 19/2013 Legeak (abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa 
eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa) 4. artikuluan jasotakoaren arabera, kontratuaren 
adjudikazio-hartzailea behartuta dago administrazioari behar den informazio guztia ematera –
hark errekeritu ondoren–, arau horretan bertan edo udal eremuan onartu daitezkeen arauetan 
ezarritako betebeharrak bete ahal izateko. 

 

 
DILIGENTZIA: Jasota gera dadin Bergarako Zabaletamendi auzora doan bide publikoaren konponketa 

lanak gauzatzeko baldintza teknikoen plegu hau 2026ko maiatzaren 21ean emandako dekretu baten 

bidez onartutakoa dela. 

Bergaran, 2026ko maiatzaren 21a 

IDAZKARIAK 
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I. ERANSKINA: 

BERGARAKO UDALARI BIDALI BEHAR ZAION LAN ARRISKUEN PREBENTZIO ARLOKO 
DOKUMENTAZIOA: 

 

LANGILEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

1.- Lan egingo duten langileen zerrenda, norberaren NAN zenbakiarekin. 

2.- Lan arriskuen ebaluazioa eta ekintza zuzentzaileen planifikazioa, lanpostu bakoitzeko betea. 

3.- Langileei entregatutako arriskuen eta prebentzio-neurrien informazioa. 

4.- Langileei emandako prestakuntza. 

5.- Norbera Babesteko Ekipamenduak entregatzea (beharrezkoak direnak eta homologatuak). 

6.- Gai direla adierazten duten agiri medikoak. Prebentzio-zerbitzuan eginak eta enpresa medikuak sinatuta 
osasun-zaintzaren baitan. 

7.- Lan-ekipamenduak erabiltzen badituzte, lan-ekipamenduen zerrenda eta horiek erabiliko dituzten 
langileen zerrenda (eskuzko erremintak, erreminta elektrikoak eta lan-ekipamenduak). CE marka izango 
dute edo OCA bitartez 1215/97 Errege Dekretura egokituko dira. 

8.- Kasuan kasu, baliabide prebentiboaren izendapena. 

 

 

ENPRESARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

1.- Enpresa adjudikazio-hartzailean lan arriskuen prebentziorako harremanetarako pertsona zein den 
zehaztu. 

2.- Antolakuntza prebentiboaren modalitatea azken ordainketarekin. 

3. Mutuarekin egindako elkartze-hitzarmenaren poliza, edo Gizarte Segurantzarekin, kasuan kasu. Azken 
ordainketa erantsi. 

4.-Erantzukizun zibileko asegurua, azken ordainketaren ordainketa-agiriaren kopiarekin. 

5.- Hitzarmen kolektiboak horrela badio, istripu-asegurua, azken ordainketaren justifikazioarekin. 
Beharrezkoa ez bada, espresuki adieraziko da bidaltzen den dokumentazioan. 

6.-Udalean lan egingo duten guztien TC1 eta TC2. Langile kontratatu berrien TA2. Autonomoen kasuan, 
Gizarte Segurantzan ordainketak eguneratuak dituenaren ziurtagiria. Aldizka informazio hori bidaltzea 
eskatuko da. 

7.-Ogasun eta Gizarte Segurantzako ordainketetan egunean daudela ziurtatu (salbu eta adjudikazioa 
adjudikazio-prozedura baten ondorioz jaso bada; kasu horietan aurretik aurkeztu behar izan dutelako 
dokumentazioa). 

8.-Eraikuntza-obra batean lan egiten duten enpresek REAko ziurtagiria erantsi beharko dute. 

 

OHARRAK: 

A) Dokumentazioa finkatutako epeetan bidaliko da. 

B) Azpikontratazioa gero egingo balitz, dokumentazio osagarria aurkeztu beharko da; langileen 
aldaketa dagoenean ere, dokumentazio osagarria aurkeztu beharko da. 
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C) Bergarako Udalean itundutako zerbitzuak betetzeko kontratistak egindako azpikontratazioak 

jakinarazi egin beharko ditu eta azpikontratazioak dauzkan mugak eta araudia bete beharko du 
(30/2007 Legea, Sektore Publikoko Kontratuena; 32/2006 Legea, eraikuntzako sektorean 
azpikontratazioa arautzen duena; 1109/2007 Errege Dekretua, 32/06 Legea garatzen duena; 
43/2009 Legea, abenduaren 29koa, Langileen Estatutuaren 42., 43. eta 81. artikuluak berregiten 
dituena; eta abar). 

D) Enpresa adjudikazio-hartzailearen langileek kontratuaren exekuzioan zehar izandako altak eta 
bajak eta istripuak jakinaraziko dizkio Bergarako Udalari. 

E) Bergarako Udalak eskubidea izango du kontratua/lana/obra indarrean dagoen bitartean 
prebentzioaren arloan egokitzat jotzen duen dokumentazioa eskatzeko. 

F) Enpresa adjudikazio-hartzaileak bere funtzioen garapenean aplikagarri dituen arau juridiko eta 
tekniko guztiak beteko ditu. 

G) Ez-betetzeek lanen geldiera ekar dezakete. 

 

Izena eta abizenak: 

Kargua: 

Sinadura: 

Enpresaren zigilua: 

Data: 

Dokumentu hau sinatuta bidali, beste dokumentazioarekin batera. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE ACCESO 
A LOS CASERÍOS DEL BARRIO ZABALETAMENDI DE 

BERGARA 
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I. OBJETO DEL CONTRATO  

 
Constituye objeto del contrato la ejecución de las obras de reparación de acceso a los caseríos 
del barrio Zabaletamendi de Bergara, de acuerdo con el proyecto técnico redactado por el 
ingeniero agrónomo Juan José Lopez Azurmendi. 

En la Memoria contenida en el proyecto de ejecución de las obras se justifican, conforme a lo 
señalado en el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público, los fines institucionales, la 
naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato, la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, así como los factores de todo orden tenidos 
en cuenta. 

En caso de discordancia del presente pliego técnico y el proyecto de ejecución prevalecerá este 
último. 

Código CPV: 45233222-1 

 

 

II. CONTENIDO DEL PROYECTO 

 

Los documentos del proyecto son los siguientes: 

 

A- MEMORIA: 

 

1.- ANTECEDENTES 

2.- OBJETO DEL PROYECTO 

3.- ACCESO Y EMPLAZAMIENTO 

4.- PUNTOS GEOREFERENCIADOS 

5.- DATOS DEL PROMOTOR 

6.- DATOS DEL PROYECTISTA 

7.- NORMAS URBANISTICAS 

8.- GEOLOGIA 

9.- ESTADO ACTUAL 

10.- DESCRIPCION DE LA ACTUACION 

11.- SUPERFICIES 

12.- NORMATIVA 

12.1. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA  

13. PLIEGO DE CONDICIONES 

14.- PRESUPUESTO 
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B-ANEJOS: 

- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 

 

 

III. SITUACIÓN URBANÍSTICA 

El Plan General de Ordenación Urbana de Bergara fue aprobado definitivamente en sesión 
plenaria del ayuntamiento de Bergara de 26 de mayo de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial 
de Gipuzkoa de 27 de julio de 2009. 

 
El ámbito de actuación de la obra se sitúa en la zona de Zabaletamendi del barrio de Angiozar 

en suelo no urbanizable.  

El Proyecto se adecua a la normativa urbanística vigente para el ámbito en el que se encuentra. 

 

IV.       PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras finalizará en el plazo de dos meses desde la firma del acta de 
replanteo. 

 

V. PLAZO DE GARANTÍA 

Una vez concluidas las obras, se procederá a la recepción de las mismas, de acuerdo con el 
artículo 111-5 de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 8 de noviembre, 
estableciéndose un plazo de garantía de 6 meses para su posterior comprobación. Una vez 
aprobada la comprobación, se procederá a la devolución del aval constituido. Salvo que la 
empresa adjudicataria ofrezca otro plazo de garantía, en cuyo caso la recepción y devolución del 
aval se ajustará a la misma 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses 
desde la finalización del plazo de garantía 

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el período de 
garantía serán de cuenta de la contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por este 
concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán 
soportados por el ayuntamiento, si bien ésta tendrá la facultad de exigir a la contratista que realice 
las obras de reparación. 

 

VI. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto del proyecto se detalla a continuación y en el mismo se incluye también el costo 
derivado del Plan de Seguridad y Salud, del Programa de Control de Calidad y Estudio de 
Gestión de Residuos. 
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El presupuesto de ejecución por contrata o base de licitación, incluido el 13% de Gastos 
Generales + 6% de Beneficio Industrial y el 21% de IVA, asciende a la cantidad de  111.958,35€. 

 

 

VII. REPLANTEO DEL PROYECTO Y DISPONIBILIDAD DEL TERRENO 

La comprobación del replanteo de las obras se realizará dentro del plazo de 15 días a partir de 
la formalización del contrato, por el representante de la empresa ejecutora, por el director de las 
obras o facultativo designado por el Ayuntamiento de Bergara. La empresa adjudicataria deberá 
presentar en el ayuntamiento, antes del inicio de las obras, la comunicación referente a la 
apertura del centro de trabajo y el nombramiento de recurso preventivo. 

Disponibilidad de los terrenos: Las obras se realizarán en terrenos de propiedad privada de cuyos 
titulares tiene autorización el Ayuntamiento de Bergara para acometer las obras objeto de 
licitación. Conllevando por lo tanto la libre disponibilidad de los terrenos.  

 

 

VIII. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La adjudicataria elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y 
salud o en el estudio básico. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de alternatiba que la contratista proponga con la correspondiente justificación 
técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio 
o estudio básico. 

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del coordinador en materia de 
seguridad y salud, se elevará para su aprobación por el órgano de contratación antes del inicio 
de la obra. 
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IX. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Quince días antes del inicio de las obras la contratista adjudicataria de las obras deberá remitir 
al ayuntamiento el Anexo 1 del pliego “Documentación de Prevención de Riesgos Laborales a 
remitir al Ayuntamiento de Bergara” firmado y la documentación recogida en el mismo. 

 

X. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

El Ayuntamiento de Bergara podrá modificar el contrato por razones de interés público cuando 
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la Ley de Contratos del 
Sector Público y siempre que con ello no se alteren las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación. 

 

XI. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS   

Durante la correcta ejecución de las obras se admitirán aquellas modificaciones que se 
produzcan por variación del número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en 
las mediciones del proyecto, siempre que no representen un gasto superior al 20% del precio del 
contrato, y que sea previamente consensuados con los servicios técnicos municipales y a la 
dirección facultativa y sea aprobada por el órgano de contratación. 

 

XI.1. Antes del inicio de las obras 

a.- Deberá solicitarse al ayuntamiento, con una antelación de cinco (5) días, el señalamiento de 
alineaciones y rasantes sobre el terreno, para realizar la “Comprobación del Replanteo de la 
Obra”, la cual quedará reflejada en la correspondiente acta y plano. El ayuntamiento fijará el día 
y hora en que se haya de formalizar dicho acto. El plano de replanteo a presentar junto con la 
solicitud estará referida a los Vértices Topográficos de la cartografía digital municipal. 

b.- Deberá colocarse la valla protectora. A estos efectos deberá aportarse un croquis en el que 
se grafiará el ámbito de suelo público objeto de ocupación. La disposición, dimensión y 
características de la valla, así como la solución de pasos peatonales y desvíos, deberá obtener 
el visto bueno de los Servicios Técnicos Municipales. La protección y señalización de elementos 
provisionales motivados por la obra se ajustarán a lo establecido en el art. 4.3. del Anexo II del 
Decreto 68/2000, de 11 de abril, sobre condiciones de accesibilidad. En todo caso, el itinerario 
peatonal provisional garantizará un paso mínimo libre de obstáculos de 1,50 metros, en el caso 
de que la acera tenga un ancho inferior el paso será igual a esta. 

c.- En el caso de que las obras afecten a la reposición o modificación de redes de infraestructuras, 
arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario urbano, luminarias, jardinería, 
pavimentación, u otros elementos componentes de la urbanización, con antelación a la puesta 
en obra de los mismos se deberá obtener la conformidad de los Servicios Técnicos Municipales. 

d.-La contratista estará obligada a presentar a la propiedad un plan que refleje cómo llevará a 
cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición 
que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 
aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

Se deberá indicar previamente al inicio de las obras los puntos de acceso y vertederos previstos, 
así como una previsión de los tráficos generados en el casco urbano con motivo de la obra. 
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XI.2. En el transcurso de las obras 

a.- La interrupción máxima de las obras no podrá ser superior a quince (15) días. 

b.- Se prohíbe expresamente depositar los escombros en vertederos no autorizados. 

c.- Se adoptarán las medidas necesarias tendentes a observar la seguridad de operarios, 
viandantes y edificios colindantes, conforme a la normativa vigente de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. En este sentido se protegerá la obra durante el transcurso de la misma mediante un 
vallado. En zonas lindantes con vías públicas de paso habrá que asegurar y permitir el mismo, 
tanto a vehículos como a peatones, intentando que las afecciones sean las mínimas y durante el 
menor tiempo posible y usando si es preciso medios auxiliares que garanticen el paso seguro de 
peatones. 

d.-Deberá disponerse un contador que afore el consumo de agua durante el transcurso de la 
obra. En este sentido, la empresa adjudicataria deberá abonar el consumo realizado, al igual que 
los costes derivados de los diferentes servicios de suministros de las que se provea en la 
ejecución de la obra (gas, electricidad, etc.). 

e.- Las maniobras de carga y descarga no deberán entorpecer el desarrollo del tráfico viario 
debiendo avisarse con la suficiente antelación al ayuntamiento en el supuesto de que se prevea 
la necesidad de cerrar momentáneamente la circulación de la calle. en cualquier caso la 
concesión de un vado temporal podrá otorgarse tras efectuar la consiguiente solicitud al 
ayuntamiento. 

f.- Se dispondrá sobre la valla de protección, en lugar visible desde el espacio público, dos rótulos 
o carteles, de acuerdo con los servicios técnicos municipales. 

 

XI.3.- Finalizadas las obras 

Deberá retirar todos los materiales sobrantes, andamios y vallas y demás elementos auxiliares 
de la construcción. Reponer, limpiar o reparar el pavimento, arbolado conducciones y cuantos 
otros elementos urbanísticos hubiesen resultado afectados por la obra. 

 

XI.4.- Subcontratación 

La subcontratación de las obras se ajustará a lo establecido en los artículos 215, 216 y 217 de 
la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 8 de noviembre y demás determinaciones que 
pueda establecer la legislación vigente. El detalle del mismo deberá incorporarse en la propuesta 
–archivo electrónico 1–. 

 

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 17.5 del Real Decreto-Ley 13/2009, 
de 26 de octubre, los contratistas deberán abonar a los subcontratistas el precio pactado por las 
prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo de 30 días naturales, 
computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el 
subcontratista o suministrador. 

Cuando la contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el 
artículo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Público o el límite máximo especial establecido 
para la subcontratación, se impondrá la penalidad regulada en el artículo 210.3, con sujeción a 
lo siguiente: E
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- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 

parcial, deban abonarse a la contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 196.8 
de la LCSP. 

- Como regla general, su cuantía será un 5 % del importe del subcontrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para 
valorar la gravedad. 

 

 

XII. CRITERIOS LINGÜÍSTICOS 

La empresa adjudicataria deberá cumplir los criterios lingüísticos que el Ayuntamiento de Bergara 
tiene establecidos en el Plan para la Promoción del Uso del Euskera, especialmente en lo que 
respecta al paisaje lingüístico (rótulos, carteles, informaciones públicas,...).  

Por tanto, dichos elementos se colocarán en euskera acompañados de pictogramas, cuando 
mediante el pictograma se entienda el mensaje. Se pondrán, asimismo, en euskera cuando el 
mensaje sea de por sí entendible: léxico similar en euskera y castellano, etc.  

Cuando no se den los dos casos anteriores, se colocarán en bilingüe (euskera y castellano) 
dando prioridad al euskera, tanto con la ubicación como con las medidas.  

Asimismo, se deberá cuidar la corrección de los textos en euskera, para lo cual se podrá solicitar 
asesoramiento en el Servicio Municipal de Euskera.  

La lengua de trabajo habitual en el ayuntamiento es el euskera, de modo que las relaciones 
administrativas entre la empresa contratada y el ayuntamiento se harán normalmente en 
euskera, tanto las orales como las escritas.  

La Oficina Técnica Municipal y, si fuera preciso, el Servicio de Euskera se responsabilizarán de 
explicar los pormenores relacionados con estos criterios lingüísticos, así como de realizar el 
seguimiento de su cumplimiento. 

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo 
y, en particular, al último texto existente en cada momento del Convenio Colectivo de la 
Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.  

La empresa adjudicataria deberá presentar previamente al inicio de las obras la relación de los 
trabajadores que van a tomar parte en el ejercicio de las mismas, así como los miembros que 
corresponden a las empresas subcontratistas y deberán acreditar que se acogen al Convenio 
Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, la adjudicataria del 
contrato está obligada a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información 
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en 
aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal. 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que este pliego de prescripciones técnicas para la ejecución de las 
obras de reparación de acceso a los caseríos del barrio Zabaletamendi de Bergara, ha sido aprobado 
mediante decreto emitido el día 21 de mayo de 2026. 

 
Bergara, a 21 de mayo de 2026 

EL SECRETARIO 
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ANEXO I: 

DOCUMENTACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A REMITIR AL 
AYUNTAMIENTO DE BERGARA: 

 

DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL TRABAJADOR 

1.- Relación de personal con número de DNI que desempeñará sus funciones. 

2.- Evaluación de riesgos laborales y planificación de acciones correctoras cumplimentada por cada puesto 
de trabajo. 

3.- Información de riesgos y medidas preventivas entregadas a los trabajadores. 

4.- Formación impartida a los trabajadores. 

5.- Entrega de equipos de protección individual (los necesarios y homologados). 

6.- Certificados médicos de aptitud. Realizados en servicio de prevención y firmado por médico de empresa 
dentro de la vigilancia de la salud. 

7.- En caso de utilización de equipos de trabajo, se adjuntara relación de Equipos de Trabajo y personal 
que hará uso de ellos (herramientas manuales, herramientas eléctricas y equipos de trabajo). Serán con 
marcado CE o adecuados al RD 1215/97 mediante OCA. 

8.- En su caso, designación de recurso preventivo. 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE EMPRESA 

1.- Especificar la persona de contacto en la empresa adjudicataria para prevención de riesgos laborales. 

2.- Modalidad de organización preventiva con último pago. 

3. Póliza asociación a Mutua, o con la Seguridad Social, en su caso. Adjuntar último pago. 

4.- Seguro de responsabilidad civil con copia del último recibo de pago. 

5.- Si procede por convenio colectivo, seguro de accidentes con justificante del último pago. Si no es 
obligatorio, se indicará expresamente en la documentación remitida. 

6.- TC1 y TC2 de todo el personal que trabaje en el ayuntamiento. Personal reciente contratación TA2. En 
el caso de autónomos, certificado de estar al corriente en pagos a la Seguridad Social. Periódicamente se 
solicitará se remita ésta información. 

7.- Acreditar estar al día en el pago a Hacienda y la Seguridad Social (salvo en los casos en los que sea 
adjudicataria por medio de procesos de adjudicación en cuyo caso ya se habrán presentado dichos 
documentos). 

8.- Las empresas que trabajen en una obra de construcción deberán adjuntar el certificado de REA. 

 

NOTAS: 

A) La documentación será remitida dentro de los plazos indicados. 

B) Si luego se subcontratase se deberá presentar documentación complementaria, caso de 
sustitución del personal también se deberá de presentar documentación complementaria. 
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C) La contratista está obligada a comunicar las subcontrataciones que realice para desempeñar 

servicios concertados con el Ayuntamiento de Bergara, además de cumplir con las limitaciones y 
normativa al respecto (Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del sector público, Ley 32/2006 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, RD 2209/2007 de 24 de agosto 
por el que se desarrolla la Ley 32/06, Ley 43/2009 de 29 de diciembre que reforma la de los 
artículos 42, 43 y 81 del ET, etc.). 

D) Se comunicarán al ayuntamiento las altas y bajas y los accidentes del personal de la empresa 
adjudicataria durante la ejecución del contrato. 

E) El Ayuntamiento de Bergara se reserva el derecho a solicitar la documentación que en materia 
preventiva estime oportuno durante la vigencia del contrato/trabajo/obra. 

F) La empresa adjudicataria cumplirá con las normas jurídicas y técnicas que le sean de aplicación 
en el ejercicio de sus funciones. 

G) Los incumplimientos pueden dar lugar a la paralización de trabajo. 

 

Nombre-Apellidos: 

Cargo: 

Firma: 

Sello de la empresa: 

Fecha: 

Remitir firmado este documento conjuntamente con el resto de la documentación. 
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