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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CONTRATO DE OBRAS

Procedimiento negociado sin publicidad Next Generation EU

Expediente n2: ADM1-2024-0000001131

Objeto: Ejecucion de la 12 fase de obras de consolidacion y
rehabilitacion sostenible de la estructura del edificio de la
Estacion del Antiguo Ferrocarril Vasco-Navarro en Atauri,
ejecucion de las obras de restauracion ambiental y paisajistica
del entorno préximo a la Estacion y ejecucion de trabajos para la
evacuacion y depuracion de las aguas residuales en el entorno
de la Estacidn (Soluciones basadas en la naturaleza) en el marco
del PSTD Paisajes Mineros de Asfaltos Naturales y Via Verde del
antiguo ferrocarril Vasco-Navarro financiado por el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la
Unidn Europea — NextGenerationEU.
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CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

l.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACION

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecucién de las obras comprendidas en el
Proyecto aprobado por la Administracidon, descritas en el apartado A) del Cuadro de
Caracteristicas que figura al comienzo del presente Pliego

El presente contrato se enmarca en el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia -
Financiado por la Unidn Europea — NextGenerationEU. Aprobado definitivamente por Acuerdo
del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2021 sobre la base de la propuesta aprobada por la
Comision Europea el 16 de junio de 2021.

El objeto del proyecto constituye una actuacién incluida en la Inversiéon 1, submedida 2,
comprendida en el Componente 14, del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia. En
concreto, el PSTD Paisajes Mineros de Asfaltos Naturales y Via Verde del antiguo ferrocarril
Vasco-Navarro en el que se incluye este proyecto se enmarca en el Objetivo 218 de la Decision
de Ejecucion del Consejo, relativo a la adjudicacidon del presupuesto para los Planes de
Sostenibilidad Turistica en Destinos, asi como en los hitos 220, relativo a la finalizacion de los
Planes de Sostenibilidad Turistica en Destinos, y 221, relativo a la finalizacién de los Planes de
Sostenibilidad Turistica en Destinos.

1.2. La obra se ejecutara segun el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo
referente a la descripcidon de los materiales bdsicos o elementos que forman parte de las
unidades de obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Caracteristicas, el Pliego de Prescripciones
Técnicas y sus Anexos tendran el caracter de documentos contractuales, y como tales regularan
los derechos y obligaciones de las partes y deberan ser firmados en prueba de conformidad por
la empresa adjudicataria en el acto de formalizacion del contrato..

1.3.- La contratacion se regulara por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas,
por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento Juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo,
2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), por el Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP), asi como por el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacion de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de
diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel
estatal como de la Comunidad Auténoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ambito de
la misma.

Ademads, el contrato estd sujeto a lo establecido en las siguientes normas, en relacién con su
financiacién en el marco del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia:




(a) Reglamento (UE) nimero 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia.

(b) Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes
para la modernizacion de la Administracién Publica y para la ejecucién del Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia.

(c) Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion
del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

(d) Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y
formato de la informacién a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal,
Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia.

(e) Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de
interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia.

(f) Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de marzo de 2022, por el que se aprueba el “Plan de
medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiacién y ayudas
de estado y dano no significativo al medio ambiente, exigidos en la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia” (publicado mediante Resolucién 40/2022, de 6 de
abril, del Director de la Secretaria del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento).

1.4.- El contrato se adjudicara por el procedimiento negociado sin publicidad previsto en los
articulos 166 a 171 de la LCSP, y por los articulos correspondientes del RGLCAP o disposicion
reglamentaria que la sustituya.

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION Y TIPO
DE LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE
CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitacién y el tipo de
licitacién son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en funcién de
las necesidades de la Administracién, el presupuesto maximo del contrato y los precios unitarios
son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven para la
Administracién del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicacidon presupuestaria
gue figura en el apartado C) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que se indique que se trata de la tramitacidon anticipada de un expediente de
gastos, el inicio de la ejecucién de las prestaciones quedarad condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en la agrupacidon presupuestaria vigente en el ejercicio al que
corresponda.

2.3.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo y no podra superar
el tipo de licitacidon formulado por la Administracion.



Atodos los efectos, se entendera que el precio del contrato comprende todos los gastos directos
e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecucion de la obra
contratada, las tasas por prestacién de los trabajos de inspeccién y direccién de las obras y
cualesquiera otras tasas que resulten de aplicacion segun las disposiciones vigentes, y toda clase
de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y estatales.

3.- REVISION DE PRECIOS

3.1.- La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revision de precios, se estara a lo
indicado en el apartado D) del Cuadro de Caracteristicas. Cuando la revisidn no proceda, se hara
constar asi en el expresado apartado. Cuando la revisiéon de precios inicialmente proceda, se
indicard en el citado apartado el indice o los indices o férmulas polindmicas que se aplicaran, en
su caso, para la citada revision.

El régimen juridico de la revision de precios serd el establecido en los articulos 103 a 105 de la
LCSP y en los articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las formulas-tipo generales de revisiéon de
precios del contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre.

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas no contemple la revision de precios
dicha circunstancia no se modificara por la prérroga del plazo de ejecucion siempre que ésta no
esté motivada por causa imputable a la Administracion o por casos de fuerza mayor entendiendo
por tal los establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

3.4.— En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas contemple la revisién de precios, ésta
Unicamente procedera cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe
y hayan transcurrido dos afios desde su formalizaciéon, de tal modo que ni el porcentaje del 20
por 100 ni los dos primeros afios de ejecucidn, contados desde la formalizacién del contrato
pueden ser objeto de revisidn, tal y como establece el articulo 103 de la LCSP.

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA

Los Pliegos de Cldusulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demads
documentacion complementaria, estaran disponibles en el Perfil de Contratante y, en los casos
sefialados en el articulo 138.2 de la LCSP, en las Oficinas del Servicio de la Administracion citado
en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, durante las horas de oficina al publico, hasta la
terminacion del plazo para la presentacion de proposiciones.

Con anterioridad a la presentacion de proposiciones, las empresas interesadas podran tomar
contacto con dicho Servicio al objeto de tratar sobre las circunstancias especificas que concurren
en la presente licitacion.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo habil, informacién adicional sobre
los pliegos y demds documentacién complementaria, se estara a lo dispuesto en el articulo 138
de la LCSP y articulo 78 del RGLCAP.

La informacion que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacion complementaria
debera facilitarse, al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada para la presentacion de
ofertas (tres en el caso de tramitacidn urgente, excepto en los contratos sujetos a regulacion
armonizada, que serd cuatro), siempre que la peticién se haya presentado al menos con doce
dias de antelacion o con la antelacién que el érgano de contratacidn, atendidas las circunstancias



del contrato y del procedimiento, haya seifalado en los pliegos, tal y como se establece en el
apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentacién, las respuestas
tendran cardcter vinculante y se haran publicas en el Perfil de Contratante.

Toda la informacion relativa al expediente contractual asi como cualquier otro dato e
informacién referente a la actividad contractual de la Administracion se publicara en el Perfil de
Contratante, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP.

El acceso publico al Perfil de Contratante se realizard a través del portal institucional de la
Administracion, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

Il. — EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU
ADMISION A LA LICITACION.

5. — PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

5.1. Invitacién a presentar ofertas.

El érgano de contratacién deberd cursar peticion de ofertas, al menos, a tres empresas
capacitadas para la ejecucidon del contrato siempre que ello fuera posible.

Del envio de las invitaciones, de su recepcion y su contestacion por las empresas invitadas se
dejara constancia expresa en el expediente.

En los supuestos en que esté justificada la no promocién de concurrencia, el érgano de
contratacion solicitara la presentacién de oferta a la empresa adecuada para la realizacién del
contrato, negociando con ella los aspectos técnicos y econédmicos que se detallan en la clausula
7.2

5.2. Empresas licitadoras.

Podran presentar proposiciones en la licitacién objeto del contrato y en la forma que se
especifica mas adelante, las personas naturales o juridicas, espafolas o extranjeras que, tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicién de contratar establecidas en
el articulo 71 de la LCSP, y acrediten sus solvencias econdmica y financiera y técnica o
profesional, o, en los casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Las empresas deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realizacidn de la actividad o prestacidon que constituya el objeto del
contrato, especificada en el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas.

Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la
ejecucion del contrato, dispondra efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que



recurra no esta incursa en ninguna prohibicién de contratar, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 75 de la LCSP.

Podran, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el articulo 69 de la LCSP. Cada una de las empresas
gue componen la agrupacién, deberd acreditar su capacidad de obrar y la solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional, con la presentacién de la documentacién a que hacen
referencia las cldusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y
circunstancias de las empresas que la suscriban, la participacién de cada una de ellas y la persona
o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todas
ellas frente a la Administracidn y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
Unién Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicataria. El citado documento debera
estar firmado por las personas representantes de cada una de las empresas componentes de la
Union.

6.- PRE'SENTACIC')N DE _PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU
ADMISION A LA LICITACION.

El sistema de licitacién y contratacidn electrdnicas permite presentar proposiciones y solicitudes
de participacion, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra accesible a
través del portal institucional de la Administracidn, indicado en el citado apartado E) del Cuadro
de Caracteristicas.

La presentacién de proposiciones se llevard a cabo utilizando dicho sistema de licitacion y
contratacion electrdnicas, de acuerdo con las instrucciones que se contienen en el Anexo XIII, y
podra realizarse hasta el ultimo dia del plazo sefialado en el apartado |) del Cuadro de
Caracteristicas. Si el ultimo dia del plazo fuera inhabil, éste se entenderd prorrogado al primer
dia habil siguiente.

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos sefalados en la disposicién adicional
decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilizacion de medios electrénicos para la
presentacién de proposiciones y solicitudes de participacidn, la documentacién debera
presentarse en el Registro General de la Administracidn contratante, situado en el domicilio que
se indica en el apartado H) del Cuadro de Caracteristicas, o enviados por correo, y podra
realizarse hasta las 14 horas 30 minutos del ultimo dia del plazo sefalado en el apartado I) del
Cuadro de Caracteristicas (si el ultimo dia fuera de horario especial de atencién al publico la
presentacion en el Registro General sera hasta las 12 horas 30 minutos). Si el ultimo dia del plazo
fuera inhdbil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

La empresa licitadora debera presentar dos o tres sobres cerrados (A, By C, en el caso de que
asi se prevea en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas) con la documentacion que luego
se especifica, indicando en cada uno de ellos:

a) lalicitacidn a que concurre

b) denominacion de la empresa.

¢) nombre y apellidos de quien firme la proposicion y el caracter con que lo hace, todo
ello de forma legible

Los sobres deberan estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a laempresa
licitadora. Si la proposicion la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en
Union Temporal de Empresas, debera estar firmada por la persona representante de cada una
de ellas.



6.1.- SOBRE A: PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA AL RESTO DE
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS. La proposicién econdmica expresard el valor
ofertado como precio del contrato para la prestacion del servicio objeto de licitacion,
indicandose, como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Aiadido que
deba ser repercutido, seguin el modelo que figura en el Anexo |.

Se aportaran, ademas, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo con el resto
de criterios de adjudicacién indicados en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas como
evaluables mediante férmulas.

6.2.- SOBRE B: REQUISITOS TECNICOS, DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA
PONDERACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE
MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES. En el caso de que asi se prevea en el apartado J) del
Cuadro de Caracteristicas, deberan incluirse en este sobre aquellos documentos que permitan
valorar los criterios de adjudicacidon establecidos en su apartado M) no evaluables mediante
férmulas, asi como aquellos otros documentos que se prevean en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Cuando asi lo hagan constar en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, la Administracion
podrd exigir a las empresas candidatas o licitadoras que ademads de acreditar su solvencia o, en
su caso, clasificacién, asuman el compromiso de adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, los cuales deberan
detallar en su oferta segun el modelo que figura en el Anexo Il.

Asi mismo, se incluird en este sobre, la declaracién como confidencial de la informacion
facilitada por la empresa, en su caso, segun el modelo que figura en el Anexo Il

En hoja independiente, figurard una relacion numerada del contenido del sobre.

6.3.- SOBRE C: CAPACIDAD PARA CONTRATAR. Deberan incluirse en este sobre una Declaracion
Responsable del/a Licitador/a, segin MODELO que se recoge en el Anexo |V, de conformidad
con el formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacién aprobado en el
seno de la Unidn Europea, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Diputacién Foral de Alava contenidas en el Cuadro de Caracteristicas y en el
Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares de la presente contratacién, conforme a lo
establecido en el articulo 140 de la LCSP.

En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar una
Declaracién Responsable en la que figure la informacién pertinente para estos casos con arreglo
al MODELO que se recoge en el Anexo IV.

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitacion agrupadas en UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS, la aportacion de la Declaracidn Responsable con arreglo al MODELO que se
recoge en el Anexo IV se realizard por cada una de las empresas que formen la Unién Temporal,
debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se indique el nombre y circunstancias
de las empresas que constituyan la Unién Temporal y la participacién de cada una de ellas, la
designacién del/a representante o apoderado/a Unico/a de la unidn, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en Unidon Temporal en caso de resultar adjudicatarias
del contrato, conforme a lo establecido en el articulo 69.3 de la LCSP.

Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
econdmica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara



una Declaracidon Responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos
requisitos de solvencia

La Declaracién Responsable del/a Licitador/a, de conformidad con el formulario normalizado del
documento europeo Unico de contratacion aprobado en el seno de la Unién Europea, debera
incluir una direccién de correo electrénico de la empresa o, en su caso, de la UTE, a los efectos
de poder cursar en el mismo las oportunas notificaciones, segln lo sefialado en la Disposicion
Adicional Decimoquinta de la LCSP.

Asi mismo, se incluird en este sobre, la declaracién expresa de formar parte de un grupo
empresarial, en su caso, segun el modelo que figura en el Anexo V.

6.4.- La Administraciéon podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacién vy
durante la ejecucidn del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en el
sobre C, de la documentacién aportada por la empresa adjudicataria relativa a su capacidad de
contratar asi como de los documentos que, en su caso, se consignen en el Cuadro de
Caracteristicas como acreditativos de las condiciones especiales de ejecucion, entendiéndose
que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de
nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con
pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de aquélla si
no se ha constituido o su importe equivalente si no se exige su constitucion, debiendo
indemnizar, ademas, a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan
del importe de la garantia incautada.

6.5. La presentacion de la proposicion supone:

- la aceptacion incondicionada de las clausulas de este Pliego, las especificaciones del
Cuadro de Caracteristicas, del Pliego de Prescripciones Técnicas y del resto de los
documentos contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva alguna.

- la declaracidn responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que
redne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacién de las
prestaciones objeto de la contratacion.

- la autorizacién a la Mesa y al Organo de Contratacién para consultar los datos
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico o en las listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado miembro de
la Unién Europea.

No podran concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien
indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboracion, en
su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o
hubieran asesorado al drgano de contratacion durante la preparacion del procedimiento de la
presente contratacién, siempre que dicha participacién pueda falsear la competencia o suponer
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas que una sola proposicién. Tampoco podrd
suscribir ninguna solicitud de participacidn en agrupacién temporal con otras empresas, si lo ha
hecho individualmente. La infraccién de estas normas dard lugar automaticamente a la no
admision de todas las proposiciones por ella presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado L) del Cuadro de Caracteristicas las
empresas licitadoras podran presentar mas de una variante, conforme a los elementos y
condiciones que se determinen en el mismo.



En ese caso, presentaran, junto con la proposicion econdmica normal, las demas proposiciones
gue correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificacién de
cada una de ellas ademas de los datos exigidos en el modelo de proposicion econdmica.

La presentacion de la proposicidon presume la aceptacion incondicionada de las clausulas de este
pliego con las especificaciones del Cuadro de Caracteristicas, del de Prescripciones Técnicas y
del resto de los documentos contractuales, en su totalidad y sin salvedad alguna, asi como la
declaracién responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que relne todas y
cada una de las condiciones exigidas para la contratacién de las prestaciones objeto de la
contratacion.

Una vez presentada una proposicidén, no podrd ser retirada bajo ningln pretexto, salvo causa
justificada.

7.- EXAMEN, NEGOCIACION Y EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.

7.1.- Mesa de Contratacion. En el caso de que asi prevea en el apartado K) del Cuadro de
Caracteristicas, se constituird la Mesa de Contratacion, integrada del modo que se establece en
dicho apartado, a efecto de evaluar las proposiciones recibidas.

En caso de que no se prevea su constitucidén todas las referencias que en el presente pliego se
hagan a ella, deberan entenderse realizadas al servicio técnico promotor del contrato sefialado
en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

7.2.- Examen de las proposiciones y negociacidn.- Concluido el plazo de presentacién de
proposiciones, a la vista de las presentadas, el érgano de contratacion habilitara al servicio
técnico promotor del contrato para iniciar con las empresas las consultas y negociaciones
tendentes a la formacién del contrato.

Con caracter previo a la valoracion de las ofertas o solicitudes de cada procedimiento, el titular
del érgano de contratacion realizara el analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés tal
y como se determina en la Orden HFP/55/2023 de 24 de enero. Para ello recabard y contrastara
en la herramienta MINERVA de la AEAT informaciéon sobre los miembros del érgano de
contratacidn, asi como de las personas fisicas y juridicas que participan en el procedimiento.

En el caso de detectarse en Minerva una o varias banderas negras (ausencia de informacién
sobre la titularidad real del participante) no implicard la suspensién automatica del
procedimiento. En este caso el drgano de contratacién solicitard a los participantes la
informacién de su titularidad real. Esta informacidn debera aportarse al drgano de contratacion
en el plazo de cinco dias habiles desde que se formule la solicitud de informacidn, constituyendo
su falta de entrega, motivo de exclusién del procedimiento en el que esté participando.

No se negociardn los requisitos minimos de la prestacion objeto del contrato ni tampoco los
criterios de adjudicacién.

El servicio técnico promotor llevard a cabo con las empresas la negociacién de los términos del
contrato con plena libertad para llegar o no a la celebracién definitiva del contrato. La ruptura
unilateral de la negociacidn no originard ninguna responsabilidad precontractual siempre que
no haya existido una conducta contraria a la buena fe de la otra parte.

Durante la negociacién, los drganos de contratacidon velaran porque todas las empresas
licitadoras reciban igual trato. En particular, no facilitaran, de forma discriminatoria, informacién
que pueda dar ventajas a determinadas empresas licitadoras con respecto al resto.



Los 6rganos de contratacidon negociaran con las empresas licitadoras las ofertas que éstas hayan
presentado en aquellos aspectos sefialados en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas para
adaptarlas a los requisitos indicados en el presente pliego, en el anuncio de licitacion y en los
posibles documentos complementarios, con el fin de identificar la mejor oferta.

Cuando el é6rgano de contratacién decida concluir las negociaciones, informard a todas las
empresas licitadoras y establecera un plazo comun para la presentaciéon de ofertas nuevas o
revisadas.

En todo caso, debera dejarse constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las
ofertas recibidas y de las razones para su aceptacion o rechazo.

7.3.- Evaluacién de las proposiciones.- La Mesa de contratacion evaluard las proposiciones
mediante los criterios de valoracidon que se recogen por orden decreciente de importancia y
ponderacién en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, pudiendo
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulara la propuesta que
estime pertinente al érgano de contratacion. Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio,
se entenderd que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas bajo.

En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas como las mas ventajosas
desde el punto de vista de los criterios de valoracién de las ofertas, resultard adjudicataria
aquélla que resulte de la aplicacion de los criterios de desempate sefialados en el apartado M)
del Cuadro de Caracteristicas en el orden alli sefialado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicacidén de los criterios de
adjudicacion del contrato se resolvera mediante la aplicacidn por orden de los criterios sociales
recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacién de ofertas.

Ill. ADJUDICACION

8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA
EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratacidén, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP elevara
al érgano de contratacioén, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones presentadas y
admitidas, tras efectuar consultas con las diversas empresas candidatas y negociar las
condiciones del contrato sefialadas en el pliego o en el anuncio con una o varias de ellas, junto
con el acta y la propuesta de adjudicacion.

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacidon, debera acreditar
ante el drgano de contratacion, previamente a la adjudicacién del contrato, la posesion y validez
de los documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos en la clausula 8.3 del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administracion y la ausencia de prohibiciones de contratar sera el
de finalizacion del plazo de presentaciones de ofertas y deberan subsistir en el momento de
formalizacién del contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerird a la empresa
licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez dias habiles
(cinco en el caso de tramitacién urgente), a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentacion justificativa de las circunstancias a las que



se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 y la documentacién justificativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
(o autorice al drgano de contratacidn para obtener de forma directa la acreditacion de ello),
tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra,
de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecucidon del contrato conforme a lo exigido en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas,
y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente en los términos sefialados en la
cladusula 9 del presente Pliego.

8.3.- En relacidon con la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se refieren las
letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 tanto de la empresa licitadora como de aquellas
otras empresas a cuyas capacidades se recurra, deberd presentar los siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en nombre
propio o como apoderado.

b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas juridicas que se
acreditard mediante escritura de constitucién y de modificacién, en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que
le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la
escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial.

c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra. Si la empresa licitadora fuera persona juridica, este poder
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es
necesaria la inscripcién en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del
Reglamento del Registro Mercantil.

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional y, en su caso, habilitacion empresarial o profesional, y que se sefialan en el apartado
F) del Cuadro de Caracteristicas, tanto en los términos establecidos en los articulos 87 y 90 de la
Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificacién y de categoria minima exigible,
siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ambito de clasificacién de alguno de los
grupos o subgrupos de clasificacion vigentes, atendiendo para ello al cédigo CPV del contrato.

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas, estaran eximidas de presentar la documentacién sefialada en los
apartados b), c) y d). Esta exencidn se entiende Unicamente respecto a aquéllos documentos
acreditativos de las circunstancias de capacidad y solvencia cuya acreditacion pueda efectuarse
mediante el propio certificado.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
deberdn concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de

perfeccion del contrato.

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unién temporal presentaran
individualmente la documentacién exigida en los apartados precedentes.

Los documentos deberan presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan
caracter de auténticas, conforme a la legislacion vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio y
la Mesa de contratacidon podrdn recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y
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documentos presentados o requerirle para la presentaciéon de otros complementarios, lo que
debera cumplimentar en el plazo de cinco dias habiles desde el correspondiente requerimiento.

En el caso de empresas extranjeras, se estard a lo dispuesto en el Anexo VI.

8.4.- La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
se realizard mediante la aportacion de los siguientes documentos:

- Certificacion expedida por la Administracion Tributaria en que la empresa licitadora
tenga su domicilio fiscal, asi como por las Administraciones Tributarias en que se hayan
realizado o se realicen actividades sujetas a tributacion, acreditativas de que aquella
se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Tratdndose de sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad
juridica, la(s) certificacidn(es) se referiran al titular o titulares de la sociedad, entidad
o establecimiento.

La certificacidon relativa a la Hacienda Foral alavesa serd solicitada de oficio por la
Administracion.

- Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econdmicas, o el alta en la matricula de
dicho Impuesto en el caso de inicio de la actividad durante el presente ejercicio, en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato. Asimismo, se completara con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto, segun el modelo que figura en el Anexo VI

- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse
al corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad.

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificacion vigente de inscripcidon en un
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, estdn exentos de presentar estas
certificaciones en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no hayan experimentado variacion, extremos que la empresa
debera manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato, con la
excepcion de la declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
Impuesto de Actividades Econédmicas.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo
sefialado, se entendera que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de
penalidad y a recabar la misma documentacién a la empresa licitadora siguiente, por el orden
en que hayan clasificado las ofertas.

9.- GARANTIA DEFINITIVA

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberd constituir a
disposicion del drgano de contratacidn una garantia maxima de un 5 por 100 del precio final
ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, segun se recoge en el apartado O) del
Cuadro de Caracteristicas.
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Cuando la cuantia del contrato se determine en funcién de precios unitarios, el importe de la
garantia a constituir se fijara atendiendo al presupuesto maximo de la licitacion, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afadido.

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculara con referencia al
precio maximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En los casos especiales previstos en el articulo 107.2 de la LCSP, si asi consta en el apartado
0) del Cuadro de Caracteristicas, se podrd exigir garantia complementaria.

9.2.- La Administracién requerira a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de
diez dias habiles (cinco en el caso de tramitacion urgente) a contar desde el siguiente a aquél en
que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacién acreditativa de haber
constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administracidon no efectuara la
adjudicacion a su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en el Gltimo parrafo del articulo 150.2
de la LCSP.

9.3.- La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 108
de la LCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP y de acuerdo
con los modelos aprobados en los Anexos VIII, IX, X u XI..

La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110 de la LCSP.

La devolucidon y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 111 de la LCSP y el articulo 65 del RGLCAP.

10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION

10.1.- El érgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes (tres en el caso de tramitacidon urgente) a la recepcion de la documentacion
presentada por la empresa licitadora propuesta adjudicataria.

10.2.- Cuando el Unico criterio para seleccionar a la adjudicataria del contrato sea el del precio,
la adjudicacién debera recaer en el plazo maximo de quince dias a contar desde el siguiente al
de apertura de las proposiciones (ocho en el caso de tramitacidn urgente).

Cuando para la adjudicacién del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios,
o utilizdndose un Unico criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo maximo
para efectuar la adjudicacién sera de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones,
(un mes en el caso de tramitacidn urgente), salvo que se hubiese establecido otro en el apartado
P) del Cuadro de Caracteristicas.

Si la proposicidn se contuviera en mds de un sobre, de tal forma que estos deban abrirse en
varios actos independientes, el plazo anterior se computard desde el acto de apertura del sobre
C.

10.3.- La adjudicacién deberd dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas

presentadas reuna los requisitos exigidos en los pliegos, no pudiendo en tal caso declararse
desierta.
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No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 de la LCSP, la Administracién, antes de
formalizacién del contrato, podra renunciar a adjudicarlo por razones de interés publico, o
desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables,
debiendo compensar a las empresas licitadoras en ambos casos en la forma prevista en el
apartado Q) del Cuadro de Caracteristicas.

10.4.- La adjudicacion debera ser motivada, se notificara por medios electrénicos a las empresas
candidatas o licitadoras y, simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante en el plazo
de quince dias.

La notificacion deberd contener, en todo caso, la informacidon necesaria que permita a las
empresas interesadas en el procedimiento de adjudicacidn interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisidn de adjudicacion. En particular, expresara los siguientes extremos:

a) Enrelacién con las empresas candidatas descartadas, la exposicion resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicacidn,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un
desglose de las valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la
adjudicataria.

¢) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y ventajas de la
proposicién de la adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas licitadoras cuyas
ofertas hayan sido admitidas.

En la notificacidn y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacion, conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

La adjudicacién concretara y fijara los términos definitivos del contrato.

10.5.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado el
contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentaciéon que acompafia a las proposiciones quedara a disposicién de las
empresas interesadas.

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un afo, dicha
documentacion podra ser destruida.

IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificacién de adjudicacion, la empresa adjudicataria, antes de la
formalizacién del contrato, debera aportar copia de la pdliza y justificante de pago de la prima
de contratacion de los contratos de seguro indicados en el apartado R) del Cuadro de
Caracteristicas, que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendra a su costa durante
el plazo del contrato y el plazo de la garantia.

Los limites asegurados seran aquéllos que la Administracién determine en funcién de las
peculiaridades del servicio objeto de contratacion.
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11.2.- Durante la vigencia del contrato, el d6rgano contratante podrd pedir a la empresa
contratista que le exhiba la documentacién correspondiente a dichos seguros, o que se le
entregue copia de las pdlizas o certificado de los mismos, asi como que se le acredite estar al
corriente en el pago de las primas, con la obligacidn, por parte de ésta, de cumplimentar dicho
requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el érgano contratante suspender el pago de
certificaciones de obra y/o facturas y, en su caso, suspender el inicio del cdmputo del plazo de
garantia, sin que dicho periodo de suspensidon sea computable a efectos de indemnizaciones, sin
perjuicio de las demds responsabilidades a que hubiere lugar por causa de incumplimiento.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre la Administracion deberan formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacidn. En el caso de que el
contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, éstas deberan acreditar dentro
del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitucion de la misma en escritura
publica, cuya duracién serd coincidente con la del contrato hasta su extincién, y presentar el NIF
asignado a la Union Temporal de Empresas.

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se
remita la notificacién de la adjudicacién a las empresas licitadoras.

El 6rgano de contratacidon requerira a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato
en plazo no superior a cinco dias (tres en el caso de tramitacidon urgente) a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo
previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el dérgano
competente para la resolucién del recurso hubiera levantado la suspension.

12.3. — En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de
los quince dias habiles siguientes (ocho en el caso de tramitacién urgente) a aquél en que se
practique la notificacidn de la adjudicacién a las empresas licitadoras.

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administracién le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacidn, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en
primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido
en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente empresa licitadora por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacién de la documentacidn establecida
en la clausula 8 del presente Pliego, resultando de aplicacion los plazos establecidos en los
apartados anteriores.

12.5.- Silas causas de la no formalizacion fueran imputables a la Administracion, se indemnizara
a la empresa contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

12.6.- No podra iniciarse la ejecucidn del contrato sin su previa formalizacidén, excepto en los
casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitacion de emergencia.
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12.7.- En el mismo momento de formalizacién del contrato y, en todo caso, antes de iniciarse su
ejecucion el contratista deberd entregar a la Administracion las declaraciones, correspondientes
a él mismo asi como a las empresas subcontratistas que vayan a colaborar con él en la ejecucion
del contrato, previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura
el sistema de gestion del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, asi como en la
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato
de la informacion a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autondmico y
Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucidén presupuestaria y
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia:

e Declaracién de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) (Anexo XIV).

e Declaracion de cesién y tratamiento de datos en relacién con la ejecucion de
actuaciones del plan de recuperacion, transformacién y resiliencia (PRTR) (Anexo XV).

e Declaracién de compromiso en relaciéon con la ejecucién de actuaciones del plan de
recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR) (Anexo XVI).

e Declaracién Responsable de no causar perjuicio significativo al medio ambiente
(Principio DNSH) (Anexo XVII).

e Autorizacion expresa a autoridades del PRTR (Anexo XVIII)

e Declaracién responsable de titularidad real (Anexo XIX)

V. EJECUCION DEL CONTRATO

13.- EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. La Administracidon designara una persona que
llevara la Direccién Facultativa de la obra a través de la cual efectuard la inspeccidn,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada.

Para el desempefio de su funcidon la Direcciéon Facultativa podrd contar con personas
colaboradoras a sus drdenes, que desarrollaran sus actividades en funcion de las atribuciones
derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos y que integraran la
direccion del contrato.

La direccién designada por el drgano de contratacidn sera comunicada a la empresa contratista
por la Administracion en el plazo de quince dias naturales a contar desde la formalizacién del
contrato y dicha direccion procedera en igual forma respecto de su personal colaborador. Las
variaciones seran puestas en conocimiento de la empresa contratista por escrito.

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

13.2.1- Ejecucidn de las obras. Las obras se ejecutardn con estricta sujecidon a las clausulas
estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Cldusulas Administrativas Generales y
conforme al proyecto aprobado por la Administracion y a las instrucciones que, en
interpretacion técnica de éste, diere a la empresa contratista la Direccion Facultativa de las
obras.

Las dérdenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccién Facultativa de las obras estime
oportuno dar a la empresa contratista se efectuardn por escrito en el Libro de Ordenes al que

se hace referencia en la cldusula 13.8 e), autorizdndolas con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la empresa
contratista es responsable de los defectos que en la construccidn puedan advertirse.
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13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y dafios. La empresa adjudicataria sera responsable de
la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracién o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del
contrato. Sera por su cuenta la indemnizacién de los dafios que se originen a terceros.

13.2.3.- Plazos de ejecucidn. El plazo general de ejecucidn de la obra y los plazos parciales, en su
caso, seran los que se fijen en el apartado S) del Cuadro de Caracteristicas.

Los plazos de ejecucién comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacién del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el
caso contrario, al siguiente de la notificacién a la contratista del acto formal autorizando el
comienzo de las obras. En el caso de que la tramitacién se haya declarado de urgencia, el plazo
de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a un mes contado desde la
formalizacidn. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se
debiera a causas ajenas a la Administracidon contratante y a la empresa contratista y asi se hiciera
constar en la correspondiente resolucién motivada.

El plazo contractual sélo serd prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacion vigente.

13.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. La ejecucién del contrato comenzara con el acto de
comprobacién del replanteo que se realizara en el plazo maximo de un mes desde la fecha de la
formalizacién del contrato.

La comprobacién del replanteo de las obras se efectuara en presencia de la empresa
adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los
articulos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 del RGLCAP.

No podra iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobacién del
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se
suspendera su iniciacidén o se acordara la suspension definitiva.

La demora injustificada en la comprobacion del replanteo y la suspensidn de la iniciacion de las
obras por plazo superior a cuatro meses por parte de la Administracién son causas de resolucion
del contrato.

Igualmente, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de Seguridad e Higiene,
a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

El acta de comprobacién del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderan como
integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuacidon imprudente
por parte de la empresa contratista, ésta tendra derecho a una indemnizacién por los dafios y
perjuicios que se le hubieren causado.

Tendrdn la consideracion de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239 de la LCSP,
que se tramitardn de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del RGLCAP.
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13.5.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En
caso de cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del contrato, incumplimiento de los
compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen
establecido, asi como cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma,
incumpla la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podra establecer
penalidades, si asi se recoge en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y
de los plazos parciales fijados por la Administracion.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables a la misma, la Administraciéon podrd optar por la
resolucidn del contrato o por la imposicién de penalidades econdmicas. Estas ascenderan a las
cuantias establecidas en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estara a lo
dispuesto en el articulo 195.2 de la LCSP.

En todo caso, la constitucion en mora de la empresa contratista no requerira interpelacién o
intimacidn previa por parte de la Administracion.

13.6.- DANOS Y PERJUICIOS. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento
defectuoso o de demora en la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo
la misma no cubriera los danos causados a la Administracién, ésta exigira a la empresa
contratista la indemnizacién por daios y perjuicios.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendra derecho al abono,
con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las
condiciones establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la
forma establecida en el apartado V) del Cuadro de Caracteristicas.

A los efectos del pago, la Administracidon expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las
certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprende.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto Foral 67/2014 de 30 de diciembre por el que se
crea el Registro Contable de Facturas de la Administracion Foral y se aprueba el procedimiento
para su tramitacion, la empresa contratista debera presentar las correspondientes facturas en
formato electrénico mediante el procedimiento establecido en el mismo.

La Administracion tendra la obligacién de abonar el precio dentro del plazo de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacién de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 4 del articulo 210 de la LCSP, y, si se demorase, debera abonar a la empresa contratista,
a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnizacién por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, segin dispone
el articulo 198.4 de la LCSP.
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La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Direccidn Facultativa
de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a
percibir en cada afo, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el
coeficiente de adjudicacion.

Cuando asi se establezca en el apartado W) del Cuadro de Caracteristicas, la empresa contratista
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la
formay con las garantias que, a tal efecto, determinan los articulos 198.3 y 240 de la LCSP y 155,
156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las clausulas 54 a 58 del PCAG.

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER ESPECIFICO Y GASTOS
EXIGIBLES. Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente
contrato, existirdan especificamente las siguientes obligaciones:

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista esta
obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental,
social y laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental,
social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de
la LCSP.

En particular:

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o
convenio colectivo vendra obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza
laboral y convenio colectivo correspondiente.

2. La empresa adoptara cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente
obligacion o necesarias en orden a la prevencion de los riesgos laborales. Cumplira
asi mismo las obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales
establecidas por la normativa vigente y antes del inicio de la actividad contratada
debera acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- La evaluacidn de riesgos y planificacion de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.

- La formacion e informacidn en materia preventiva al personal trabajador que
va a emplear en la ejecucién del contrato.

- Justificante de la entrega de equipos de proteccion individual, que en su caso,
fueran necesarios.

3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos deberd exigir a las subcontratas
los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administracién
contratante. Las empresas deberdn, asi mismo, poner en conocimiento del
coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones realizadas con cardcter
previo al inicio de los trabajos.

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las
operarios/as con ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto en las
normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la
Administracion.
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5. Cuando lo sefiale asi el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas por imponerlo
una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociacidn colectiva de
eficacia general, la empresa adjudicataria deberda subrogarse como empleadora en
las relaciones laborales respecto al personal trabajador al que afecte. En
cumplimiento de lo previsto en el articulo 130 de la LCSP, se incluye en el Pliego de
Prescripciones Técnicas la informacién sobre las condiciones de los contratos del
personal al que afecte la subrogacion.

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AC) del Cuadro de
Caracteristicas, y siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mds de una
anualidad, la empresa contratista debera presentar en el plazo de treinta dias, a contar
desde la formalizacién del contrato o desde la notificacion de la autorizacion para iniciar
las obras, un programa de trabajo que desarrolle el presentado con su proposicién.

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, deberd especificar la plantilla por
categorias que estime necesaria para la realizacién de los trabajos, indicando también
la plantilla propia con la que cuenta.

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria serd documento
contractual a todos los efectos.

El drgano de contratacidén resolverd sobre el programa de trabajo en los quince dias
posteriores a su presentacién o impondrad, en su caso, la introduccién de modificaciones
o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa contratista,
regird el que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la empresa licitadora
en la fase de licitacion.

La Administracidn podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la
empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que
ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de
dichas certificaciones.

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION. Son de cuenta de la empresa contratista
las tasas por la prestacion de los trabajos facultativos de comprobacidn del replanteo,
direccion, inspeccion y liquidacion y cualesquiera otras que resulten de aplicacién,
segln las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefialen.

Asimismo, correran de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por
verificacion y ensayo de materiales y unidades de obra que la Direccion Facultativa de
Obra estime necesario o conveniente llevar a cabo, hasta un importe maximo del 1% del
presupuesto de adjudicacién de la obra.

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el
otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocacién de andamiajes, vados,
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la
empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su gestion y tasas, como los de
ejecucion.
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Seran de cuenta y a costa de la empresa contratista la realizacidn de las gestiones, pago
de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccion y visado de los proyectos que haya
gue presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y en general,
todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones,
guedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que correran a cargo
de la entidad contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia eléctrica,
agua, teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecucidon de las obras e
instalaciones, los cuales deberan cumplir la normativa vigente.

d) SENALIZACION. La empresa contratista estd obligada a instalar a su costa los
carteles anunciadores de las obras, asi como las sefiales precisas para indicar el acceso
alaobra, la circulacién en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e
inmediaciones.

e) LIBRO DE ORDENES. La empresa contratista esta obligada a conservar y tener a
disposicion en todo momento en la obra el Libro de Ordenes. Este estara a disposicion
de la Direccion Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato, quienes
deberdn consignar en él las visitas, incidencias y érdenes que se produzcan durante el
desarrollo de la obra.

La empresa contratista estara obligada por si o por medio de su persona delegada a
firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcidn se exigira la presentacion del Libro de Ordenes debidamente
cumplimentado, el cual pasard a poder de la Administracion una vez efectuada la
recepcion.

f) CRITERIOS LINGUISTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles
empresas subcontratistas deberan observar en la ejecucion del contrato la cooficialidad
de ambos idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los criterios de
bilingliismo y de respeto a los derechos lingtisticos de los ciudadanos y ciudadanas, de
acuerdo con las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco, la
Ley 10/1982 de Normalizacién del Uso del Euskera, el Decreto 86/1997 que regula los
procesos de normalizacion de la Administracién Publica de Euskadi y los Planes de
Normalizacién del Uso del Euskera de la Diputacidn Foral de Alava.

13.9.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. La empresa contratista adjudicataria atendera
los requerimientos de informacién que la Administracién le realice al objeto de dar
cumplimiento a las obligaciones del capitulo Ill de la Norma Foral 1/2017, de 8 de febrero, de
transparencia, participacién ciudadana y buen gobierno del Sector Publico del Territorio
Histérico de Alava, y aplicara en la ejecucidn del contrato las condiciones especiales de caracter
social, ético, medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contrato que, se hayan
especificado en el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas.

13.10.- CONDICIONES DE EJECUCION DERIVADAS DE LA APLICATORIEDAD DE LAS ORDENES
HFP/1030/2021, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE CONFIGURA EL SISTEMA DE GESTION
DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA, Y HFP/1031/2021, DE 29 DE
SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y FORMATO DE LA INFORMACION
A PROPORCIONAR POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL, AUTONOMICO Y LOCAL
PARA EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE HITOS Y OBIJETIVOS Y DE EJECUCION
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PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DE LAS MEDIDAS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA.

13.10.1.- Resulta de aplicacion al presente contrato Plan de Medidas Antifraude de la Diputacién
Foral de Alava en relacién con la gestién de los proyectos cofinanciados por el mecanismo de
recuperacion y resiliencia (Fondos Next Generation EU) incluidos en el Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia, aprobado mediante Acuerdo n2 825, del Consejo de Gobierno de
28 de diciembre de 2021.

De este modo, el érgano de contratacion vy los licitadores se obligan a cumplir de manera integra
lo establecido en el Plan, con pleno respeto a la normativa autondmica, estatal y europea en
relacidn con la prevencion, deteccién y correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos de
interés, asi como de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de la proteccién de los
intereses financieros de la Unidn Europea realicen sus instituciones.

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el
articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, asi como
por el articulo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestidon del Plan de Recuperacién, Transformacidn y Resiliencia, que impone la
obligacion a toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecucion de las medidas del
PRTR de disponer de un Plan de Medidas Antifraude. En todo caso, los licitadores se obligan a
respetar los principios de libre concurrencia, transparencia e integridad durante toda la fase de
licitacidn, asi como de ejecucidn y cumplimiento del contrato y, por ello, deberdan comunicar de
inmediato al érgano de contratacidn cualesquiera situaciones de conflicto, potencial o real, de
las que tuvieran conocimiento y que pudieran afectar al expediente de contratacion.

13.10.2. La empresa contratista adjudicataria cumplird las obligaciones en materia de
etiquetado verde y digital y respetara los principios de economia circular y de evitar impactos
negativos significativos en el medio ambiente, sometiéndose a cuantos mecanismos de control
se establezcan.

En la ejecucion del contrato el adjudicatario quedara obligado al cumplimiento de las siguientes
obligaciones en materia de etiquetado verde para cada una de las actuaciones derivadas del
contrato:

Rehabilitacion Sostenible de la Estacion del Antiguo Ferrocarril Vasco-Navarro en Atauri
Campo de intervencién: 025bis

Coeficiente clima: 100%

Si el objetivo de la medida es lograr, por término medio, una renovacion de al menos un grado
de profundidad intermedia, tal como se define en la Recomendacion (UE) 2019/786 de la
Comision relativa a la renovacion de edificios. La renovacion de edificios también tiene por objeto

incluir las infraestructuras en el sentido de los campos de intervencidn 85 a 92.

Restauracion y mejora ambiental y paisajistica del entorno proximo a la Estacidon del
VascoNavarro en Atauri. Recuperacion de la arboleda singular

Campo de intervencién: 050
Coeficiente clima: 40%

Soluciones basadas en la Naturaleza para la evacuacion y depuracion de aguas residuales
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Campo de intervencién: 041bis
Coeficiente clima: 40%

Si el objetivo de la medida es que el sistema completo de tratamiento de aguas residuales
construido tenga un consumo de energia neto nulo o que la renovacion del sistema completo de
tratamiento de aguas residuales conduzca a una reduccion del consumo medio de energia de al
menos un 10 % (unicamente mediante medidas de eficiencia energética y no mediante cambios
materiales o cambios en la carga).

En el disefio y ejecucidn de las actuaciones incluidas en el presente contrato, se garantizara el
cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo”, conforme a lo previsto en
el Plan de Recuperacién, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacidn y Resiliencia,
y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicacién de la Comisidon Guia técnica sobre
la aplicacién del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento
relativo al Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, asi como con lo requerido en la Decisién
de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del plan de recuperacién y
resiliencia de Espana. Todos los proyectos objeto de la ayuda en todas las fases del disefio,
ejecucidn y justificacion de los proyectos y de manera individual para cada actuacién, deberan
respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio
DNSH por sus siglas en inglés, “Do No Significant Harm”) y las condiciones del etiquetado
climatico y digital. Ello incluye el cumplimiento de las condiciones especificas asignadas previstas
en los componentes que le sean de aplicacidn, tanto en lo referido al principio DNSH, como al
etiquetado climatico y digital.

El contratista y, en su caso, los subcontratistas garantizaran el cumplimiento de la normativa
comunitaria y nacional en materia medioambiental, segun el principio de “no causar un perjuicio
significativo” (principio «do no significant harm-DNSH») al medioambiente de la Guia Técnica
(2021/C58/01).

Asimismo, en caso de subcontratar parte o toda la actividad objeto de este contrato, la entidad
adjudicataria habra de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con
el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido del articulo
17 del Reglamento (UE) 2020/852.

A fin de garantizar el pleno cumplimiento de la Guia técnica sobre la aplicacidn del principio de
«Nno causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p.1), se excluyen las actividades
que se enumeran a continuacién:

i) las actividades relacionadas con los combustibles fdsiles, incluida la utilizacién ulterior
de los mismos;

ii) las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisidn de la UE
(RCDE) en relacion con las se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que
van a provocar no se situardn por debajo de los parametros de referencia pertinentes

iii) las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de
tratamiento mecanico-bioldgico

iv) las actividades en las que la eliminacién a largo plazo de residuos pueda causar dafios al
medio ambiente.
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El contratista y, en su caso, los subcontratistas deberan aportar justificacion del cumplimiento
del principio de no causar dafio significativo al medioambiente (DNSH) mediante una evaluacion
favorable de adecuacion al principio de DNSH, a través de una declaraciéon responsable
conforme al ANEXO XVII autoevaluacion del cumplimiento del mismo u otros medios recogidos
en la normativa de aplicacién. En todo caso, la entidad adjudicataria, quedara supeditada a los
mecanismos de verificacion y medidas correctoras que adopte la entidad contratante para
asegurar el cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (DNSH).

Ademas de la obligacidn general de respetar este principio, los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas, deberdn cumplir las condiciones especificas de DNSH que pueda tener la
medida.

Tal y como se establece en el apartado 8 del Componente 14, Inversion 1 del PRTR, en las
actuaciones que impliquen rehabilitacién, equipamientos e infraestructuras, se tendran las
siguientes condiciones especificas del DNSH:

1. Mitigacidn del cambio climatico.

En la rehabilitacion de edificios se tendra en consideracién las directrices recogidas en la
Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia energética de los edificios de cara a que sean
edificios de consumo de energia casi nulo, permitiendo reducir de forma significativa el consumo
de energia primaria no renovable.

2. Adaptacion al cambio climatico

Las medidas de rehabilitacién permitiran contribuir a la adaptacion de los edificios al cambio
climatico, adoptando las soluciones de adaptacién que sean posibles en el marco de las opciones
que permita la edificacion existente y su proteccién en caso de que sean edificios protegidos,
como la utilizacion de cubiertas vegetales, toldos, zonas de sombreado...

3. El uso sostenible y la proteccion de los recursos hidricos y marinos

No se prevé que la medida sea perjudicial para el uso sostenible y la proteccion de los recursos
hidricos y marinos. La medida esta destinada a mejorar la adaptacion de los destinos turisticos
y las empresas que los conforman a las estrategias de economia circular, la reduccién del
consumo de recursos hidricos y la proteccion de los recursos naturales, en especial los marinos.
Cuando se instalen aparatos de agua, estos tendran una etiqueta de producto existente en la
Unidn. Para evitar el impacto de la obra, se identificaran y abordaran los riesgos de degradacién
ambiental relacionados con la preservacion de la calidad del agua y la prevencion del estrés
hidrico, de acuerdo con un plan de gestidn de uso y proteccién del agua. Se prevé realizar una
evaluacién de impacto ambiental de cada una de las inversiones de la medida de acuerdo con la
Directiva de la EIA, y se han identificado y reflejado en el disefio de cada proyecto todas las
medidas de mitigacidon necesarias para hacer un uso sostenible de los recursos hidricos.

4. Transicidn a una economia circular, incluidos la prevencidn y el reciclaje de residuos.

(n Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construccién y demolicidn no peligrosos
(excluido el material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de
residuos establecida por la Decisién 2000/532 / EC) generados, en las actuaciones previstas en
esta inversidon, sera preparado para su reutilizacion, reciclaje y recuperaciéon de otros
materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros
materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de gestion de residuos de
construccién y demolicién de la UE.
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() Los operadores limitaran la generacion de residuos en los procesos relacionados con la
construccion y demolicidon, de conformidad con el Protocolo de gestiéon de residuos de
construccion y demolicién de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y
utilizando la demolicion selectiva para permitir la eliminacién y manipulacion segura de
sustancias peligrosas y facilitar la reutilizaciéon y reciclaje de alta calidad mediante la
eliminacion selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificacion disponibles para
residuos de construccion y demolicion.

(1) Los disefios de los edificios y las técnicas de construccidén apoyaran la circularidad en lo
referido a la norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los
edificios, cémo estos estan disefiados para ser mas eficientes en el uso de los recursos,
adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilizacién y el reciclaje.

5. Prevencion y el control de la contaminacion.

No se espera que la medida dé lugar a un aumento significativo de las emisiones contaminantes
a la atmdésfera, el agua o el suelo puesto que las medidas pretenden, entre otras cuestiones,
disminuir la presidn de la actividad turistica sobre el territorio sobre la base de la sostenibilidad.
Se va a realizar una evaluacion de impacto ambiental de cada una de las inversiones de la medida
de acuerdo con la Directiva de la EIA y la normativa nacional de evaluacién de impacto
ambiental, y se identificaran e incluirdn en el disefio de cada proyecto todas las medidas de
mitigacién necesarias para la prevencion y el control de la contaminacién del suelo y del agua;
El caracter general de las actuaciones orientadas a la sustitucidon de sistemas de calefaccion y
refrigeraciéon basados en energias fdsiles por otras tecnologias cero contaminantes, permitira
una significativa reduccion de las emisiones al aire y por consiguiente una mejora en la salud
publica. El cardcter general de las actuaciones contempladas en cuanto a promover la
rehabilitacion de edificios incluyendo el concepto de eficiencia energética, hacen prever
claramente una reduccion de las emisiones de contaminantes atmosféricos principalmente
asociada a la disminucién del consumo energético.

Los componentes y materiales de construccién utilizados en la construccién no contendran
amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas sobre la base de la lista de sustancias
sujetas a autorizacidn que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo. Los componentes y materiales de construccién utilizados en la
construccion que puedan entrar en contacto con los usuarios emitirdan menos de 0,06 mg de
formaldehido por m® de material o componente y menos de 0,001 mg de compuestos organicos
volatiles cancerigenos de categorias 1A y 1B por m*® de material o componente, previa prueba
de acuerdo con CEN / TS 16516 e ISO 16000-3 u otras condiciones de prueba estandarizadas y
métodos de determinaciéon comparables. Ademas, se adoptaran medidas para reducir el ruido,
el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase de obra y se ejecutaran las actuaciones
asociadas a esta medida siempre cumpliendo la normativa de aplicacion vigente en cuanto la
posible contaminacion de suelos y agua.

6. Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

La medida no tendrd efectos perjudiciales sobre la biodiversidad ni los ecosistemas porque
pretende proteger los entornos naturales, maritimos y terrestres, como elemento distintivo de
la politica turistica en Espana. Cuando las actuaciones de rehabilitacién tengan lugar en areas
sensibles a la biodiversidad (incluida la red Natura 2000 de areas protegidas, sitios del
Patrimonio Mundial de la UNESCO vy areas clave para la biodiversidad, asi como otras areas
protegidas) o en areas préximas, se requerira el cumplimiento de los articulos 6 (3) y 12 de la
Directiva de habitats y el articulo 5 de la Directiva de aves. Ademas, cuando sea preceptivo, se
llevard a cabo una Evaluacién de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con la Directiva EIA.
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La Guia técnica sobre la aplicacién del principio de “no causar un perjuicio significativo” del
Miteco recoge las siguientes recomendaciones en actuaciones de restauraciones forestales,
mineras, de espacios degradados, etc. En las que se han destacado los posibles dafios sobre el
objetivo de proteccién y conservacion de la biodiversidad y los ecosistemas. En este sentido, se
debe tener en cuenta:

. Evitar monocultivos y usar especies autéctonas.
. Evitar especies que requieran un uso intensivo de agua.
*  Considerar los tipos de cultivo.

*  Asegurar que tiene un impacto duradero, por ejemplo, en la captura de carbono,
garantizada por un plan de forestacion a largo plazo (al menos 10 afios).

Para adecuar el disefio y el desarrollo de las actuaciones al principio DNSH, se podra utilizar la
siguiente guia orientativa:

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-
resiliencia/transicionverde/guiadnshmitecov20 tcm30-528436.pdf

Ademas, en caso de adquirir equipos de tecnologias de informacion deberan asegurarse de que
estos cumplan con los requisitos relacionados con la energia establecidos de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de
requisitos de disefio ecoldgico aplicables a los productos relacionados con la energia para
servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o
pantallas electrénicas. En estas adquisiciones se activaran medidas para asegurar la compra de
aquellos equipos energéticamente eficientes, que sean absolutamente respetuosos con el
Cédigo de Conducta para las TIC de la Comisidn Europea, y se tomaran medidas para que
aumente la durabilidad, la posibilidad de reparacién, de actualizacién y de reutilizacidn de los
productos, de los aparatos eléctricos y electrénicos implantados.

13.10.3.- La empresa contratista adjudicataria y las empresas subcontratistas que vayan a
colaborar con él en la ejecucién del contrato cumplirdn las obligaciones de informacion previstas
en el articulo 8.2. de la Orden HFP/1030/2021, y suscribiran las declaraciones de ausencia de
conflicto de intereses, de cesién y tratamiento de datos en relacién con la ejecucion de
actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR) y de compromiso en
relacidn con la ejecucién de actuaciones del plan de recuperacién, transformacién y resiliencia
(PRTR).

En lo relativo al cumplimiento de las obligaciones de informacién previstas en el art. 8.2 de la
orden ministerial, sefialar que dichas obligaciones se refieren a:

- NIF del contratista o subcontratistas.
- Nombre o razén social.
- Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, de los subcontratistas.

- Informacién relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma
prevista en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021. Se entiende como «titular real»:
la persona o personas fisicas que tengan la propiedad o el control en ultimo término del
contratista y subcontratista.
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Por lo tanto, si lo hubiera, el director de la obra tendra que solicitar al contratista estos datos
del subcontratista.

Ademas, la contratista acepta la cesidén de datos entre las Administraciones Publicas implicadas
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de
conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccidén de Datos Personales
y garantia de los derechos digitales.

Por ultimo, la contratista firmard la Declaracion responsable relativa al cumplimiento de los
principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ambito de gestion.

13.10.4.- La empresa contratista adjudicataria y las empresas subcontratistas que vayan a
colaborar con él en la ejecucién del contrato quedaran obligadas a aportar la informacidn sobre
perceptores finales de fondos en la forma prevista en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021.

13.10.5.- La empresa contratista adjudicataria cumplird los compromisos que en materia de
comunicacion se establecen en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021.

En este sentido, se debera cumplir con las siguientes obligaciones en materia de publicidad en
la ejecucion del presente proyecto:

a) Las relativas a la financiacidn del Mecanismo de Recuperacidn y Resiliencia, conforme con la
normativa europea y nacional que resulte aplicable y, especificamente, con las del articulo 9 de
la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. En las medidas de informacion y comunicacion
de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones
impresas y electrénicas, material audiovisual, paginas web, anuncios e inserciones en prensa,
certificados, etc.), se deberan incluir los siguientes logos:

1. El emblema de la Unién Europea,

2. Junto con el emblema de la Unidn, se incluira el texto «Financiado por la Unién Europea-Next
Generation EU»;

3. Se tendrdn en cuenta las normas graficas y los colores normalizados establecidos en el anexo
Il del Reglamento de Ejecucién 821/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicacion
del Reglamento (UE) n.2 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere
a las modalidades concretas de transferencia y gestidn de las contribuciones del programa, la
presentacién de informacion sobre los instrumentos financieros, las caracteristicas técnicas
de las medidas de informacidn y comunicacion de las operaciones, y el sistema para el registro
y el almacenamiento de datos. También se puede consultar la siguiente pagina
web:http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos
del emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#tdownload

b) Toda referencia en cualquier medio de difusion sobre las inversiones aprobadas deberd
incluir que han sido financiadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (logotipos
oficiales disponibles en https://soportesgffee.zendesk.com/hc/es/articles/5221643005073-
Logotiposde-los-diferentes-departamentos-ministeriales ) y el Departamento de Turismo,
Comercio y Consumo de Gobierno Vasco.

) Toda referencia en cualquier medio de difusién sobre las inversiones aprobadas debera
usar como medio de difusién el logo del Plan de Recuperacién, disponible en el link
http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.
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d) Todas las convocatorias, licitaciones, convenios y resto de instrumentos juridicos,
trabajos presentados por contratistas/subcontratistas (estudios, informes, encuestas...) que se
desarrollen en este ambito, deberdn contener tanto en su encabezamiento como en su cuerpo
de desarrollo la siguiente referencia «Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia
Financiado por la Unién Europea —NextGenerationEU»

En su caso, todos los carteles informativos y placas deberdn colocarse en un lugar bien visible y
de acceso al publico, y el texto debera estar redactado en los dos idiomas oficiales de la
Comunidad Auténoma de Euskadi.

13.10.6.- En la ejecucidn de este contrato, la empresa contratista adjudicataria quedara sujeta
a los controles de la Comisidn Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas
Europeo y la Fiscalia Europea, quienes tendran derecho al acceso a cualquier informacion sobre
el contrato.

13.10.7.- La empresa contratista adjudicataria quedara sujeta a las normas sobre conservacién
de la documentacidn recogidas en el articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables
al presupuesto general de la Unidn.

En este sentido, la normativa aplicable dispone que los perceptores mantendrdn un registro y
conservaran los documentos justificativos, los datos estadisticos y demas documentacion
concerniente a la financiacién, asi como los registros y documentos en formato electrdnico,
durante un periodo de cinco anos a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la
operacion.

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacién de
reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se
conservaran hasta que dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacién de reclamaciones o
investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a
investigaciones de la OLAF, la obligacion de conservar los registros y documentos se aplicara una
vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de copias
compulsadas de originales, bien en soportes de datos cominmente aceptados, entre ellos
versiones electrénicas de documentos originales o documentos existentes Unicamente en
versién electrénica. Cuando existan versiones electrénicas, no seran necesarios originales si
dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados
equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.

13.11.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. En materia de cesién del contrato se
estard a lo previsto en el articulo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratacién por la empresa
adjudicataria de la realizacion parcial del contrato con terceros estara sujeta a los requisitos
establecidos en el articulo 215 de la LCSP, asi como el pago a las empresas subcontratistas y
suministradoras debera ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

El porcentaje maximo de subcontratacidn sera el establecido en el apartado Y) del Cuadro de
Caracteristicas, y si asi sefiala en él las empresas licitadoras deberdn indicar en la oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las
empresas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realizacion.
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En todo caso, la empresa contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al érgano de contratacion la
intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la
empresa subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando
que la misma no se encuentra incursa en prohibicién de contratar, asi como cualquier
modificacién que sufra esta informacidn durante la ejecucion del contrato principal, y toda la
informacién necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.

13.12.- MODIFICACION DEL CONTRATO. El presente contrato sélo podra ser modificado por
razones de interés publico en los casos y en la forma previstas en el apartado Z) del Cuadro de
Caracteristicas o en el articulo 205 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 207 de la LCSP. Seran también de aplicacidn los articulos 242 de la LCSP y 158 a 162 del
RGLCAP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias
para la empresa contratista, excepto en los supuestos de modificacion del contrato recogidos
en el articulo 205, que Unicamente serdn obligatorias cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracidn en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial
del contrato, IVA excluido.

Cuando la Direccién Facultativa de la obra considere necesaria una modificacién del proyecto,
recabard del 6rgano de contratacidn autorizacion para iniciar el correspondiente expediente
redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y
valoren aquélla.

Cuando la tramitacién de una modificacién exija la suspension temporal, parcial, o total de la
ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el érgano de
contratacién podra acordar que continden provisionalmente las mismas, tal y como esté
prevista en la propuesta técnica que elabore la Direccién Facultativa, siempre que el importe
maximo previsto no supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y
suficiente para su financiacion.

Ni la Direccién Facultativa de las obras ni la empresa contratista podrdn introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacién de la
modificacién y del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el érgano de
contratacion.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacidon cuando éstas
consistan en la alteracién en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas
en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior
al 10% del precio primitivo del contrato.

13.13.- SUSPENSION DEL CONTRATO. En materia de suspensién se estara a lo sefialado en el
articulo 208 de la LCSP y 103, 170y 171 del RGLCAP.

En los supuestos de suspensién parcial o total, temporal o definitiva, se levantara la
correspondiente Acta de Suspension, que deberad ir firmada por la Direccién Facultativa de las
obras y la empresa contratista, en la que se hara constar el acuerdo de la Administracion que
origind la suspensidn, las circunstancias que la han ocasionado y la situacién de hecho en la
ejecucion del contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de las obras
afectadas por aquélla.
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Acordada la suspensidn, la Administracion abonard a la empresa contratista los dafos vy
perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujecién a las reglas sefialadas en el articulo 208.2
de la LCSP.

Es causa de resolucion del contrato la suspensién de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por la Administracién.

13.14.- RECEPCION DE LAS OBRAS. La recepcién de las obras se realizard conforme a lo dispuesto
en los articulos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las cldusulas 71 y
siguientes del PCAG.

13.14.1.- El contrato se entenderd cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la
totalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada comunicaran por escrito a la Direccién Facultativa de las
obras, la fecha prevista para su terminacidn, con una antelacién minima de cuarenta y cinco dias
habiles.

La recepcion de la obra se realizard una vez efectuada la comunicacidn escrita y como maximo
dentro del mes siguiente a su terminacion, o en el plazo que se determine en el apartado AA)
del Cuadro de Caracteristicas.

De la recepcidn se extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas
que concurran al acto, y en la que se hard constar si las obras se encuentran en buen estado y
con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccién Facultativa de las obras las
dara por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y la
Direccién Facultativa de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la
empresa contratista no lo hubiere efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

La Administracion podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se
hubiese establecido en el Cuadro de Caracteristicas la existencia de plazos de cumplimiento
parcial.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas la
Administracion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de las
obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el drgano de
contratacién debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada a la
empresa contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

13.15.- PLAZO DE GARANTIA. A partir de la fecha del acta de recepcién, comenzara a contar el
plazo de garantia que figura en el apartado AB) del Cuadro de Caracteristicas, sin que pueda ser
inferior a un ano, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no
tenga finalidad practica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o
gue por su naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservacion como los
de dragados no se exigira.
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Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos o vicios
gue puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligada a la guarda y conservacién de
la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que
dicte la Direccidén Facultativa de las obras, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en
ella se produzcan.

13.16.- LIQUIDACION. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la Direccidn Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras con los efectos sefialados en los articulos
243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes:

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedard relevada de toda
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucién o cancelaciéon de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen
a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo
de garantia, la Direccién Facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones a la
empresa contratista para la debida reparacidn de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuard encargada de la conservacién de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccidn, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa
contratista, responderad ésta de los dafos y perjuicios durante el término de quince afios a contar
desde la recepcion de la obra.

13.17.- RESOLUCION DEL CONTRATO. La resolucién del contrato tendrd lugar en los supuestos
gue se sefialan en los articulos 211 y 245 de la LCSP y se acordara por el érgano de contratacion,
de oficio o0 a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice
la audiencia de ésta y con los efectos previstos en el articulo 212, 213 y 246 de la LCSP y 110 a
113y 172 del RGLCAP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U) del Cuadro
de Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecucién especificadas en el apartado X) del
Cuadro de Caracteristicas tendran caracter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de
lo previsto en el articulo 211.f) de la LCSP.

Asimismo se consideraran a dichos efectos obligaciones esenciales del contrato, el compromiso
de adscripcién de medios personales o materiales suficientes exigido en el apartado J) del
Cuadro de Caracteristicas, asi como las condiciones de ejecucidn recogidas en la clausula 13.10.

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le serd incautada la

garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién, en su caso, por dafos y perjuicios
originados a la Administracion, en lo que excedan del importe de garantia incautada.
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13.18.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecucion de la prestaciéon objeto del
presente Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales y a tratamientos contenidos
en ficheros titularidad de la Administracion, la entidad que resulte adjudicataria actuara en
calidad de Encargado del Tratamiento de los datos objeto de tratamiento, habida cuenta de lo
dispuesto en el articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 de Proteccion de Datos (RGPD), y en su normativa de desarrollo
estatal. El tratamiento de datos de cardcter personal por cuenta de terceros se regulara a través
de las clausulas de confidencialidad preceptivas. Los modelos de documentos a completar por
la entidad adjudicataria se anexan al presente Pliego, en el Anexo XII.

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacion
y a la informacidn que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el 6rgano de
contratacién no podra divulgar la informacidn facilitada por las empresas que éstas hayan
designado como confidencial en el anexo Ill por razén de su vinculacidén a secretos técnicos o
comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculacién.

VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION
COMPETENTE

14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE

14.1.- El 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de
interés publico, declarar la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raiz de la
ejecucidén del contrato, suspender la ejecucién del mismo, acordar su resolucién y determinar
los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos y efectos sefialados en la
LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Igualmente, el érgano de contratacidn ostenta las facultades de inspeccién de las actividades
desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecucién del contrato, en los términos y
con los limites establecidos en la citada Ley.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacidn, en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacion, modificacion y resolucion serdan inmediatamente ejecutivos.

14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacién, resolucion vy
efectos del presente contrato seran resueltas por el érgano de contratacién competente, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos habrd lugar a recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccion,
sin perjuicio de que las empresas interesadas puedan interponer recurso potestativo de
reposicion, previsto en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

14.3.- Serdn susceptibles de recurso especial en materia de contratacidn previo a la interposicién
del recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el articulo 44.2 de la LCSP. El
conocimiento y resolucién de estos recursos especiales corresponde al Organo Administrativo
Foral de Recursos Contractuales de la Diputacion Foral de Alava creado por Decreto Foral
44/2010, del Consejo de Diputados de 28 de septiembre.
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