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interbiak

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA ADJUDICACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE
OBRA DEL “PROYECTO DE MEJORA DE LA INTERSECCION DE LA CARRETERA BI-2122 EN
EL BARRIO DE TXIP1O”

N2 EXPTE.: 008/2026/N3/AT




CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO A)

Entidad adjudicadora y perfil del contratante:
INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.
Islas Canarias, 19, 1¢
48015 Bilbao-Bizkaia
Tel. 94 405 70 00 — Fax 94 405 70 01

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

Acceso a Perfil de contratante de INTERBIAK: www.interbiak.bizkaia.eus

También se podra acceder desde la Plataforma de Contratacién de Euskadi:

www.contratacion.euskadi.eus

B) Objeto del contrato:

Ejecucion de la obra correspondiente al “Proyecto de mejora de la interseccion de la

carretera BI-2122 en el barrio de Txipio”.

Numero de referencia de la CPV (Reglamento CE n2 213/2008, de la Comisidn, de 28 de

noviembre de 2007): 45233100-0 Trabajos de construccién de autopistas y carreteras.
Q) Division por lotes: No

D) Tipo de contrato y procedimiento de adjudicacidn:

Contrato no sujeto a regulacidon armonizada

Procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicacién

E) Sistema de Licitacidn Electrénica

Es obligatoria su utilizacion (apartado 2 del Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares).

F) Presupuesto de licitacion:
Costes directos: (1.894.404,45%€)
Costes indirectos: (120.919,43¢€)
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Innovacion: (30.000,00€)

Presupuesto de licitacion: (2.045.323,88¢€)
IVA 21%: (429.518,01 €)
TOTAL: (2.474.841,89¢€)
Valor estimado, IVA excluido: (2.045.323,88€)

Existe una partida de caracter fijo que correspondiente a Innovacion y cuyo importe asciende a

euros (30.000,00€), IVA excluido, que esta incluida en el presupuesto de licitacion.
G) Plazo maximo de ejecucion

doce (12) meses.

H) Garantia Provisional:

Dos por ciento (2%) del presupuesto de licitacién, excluido el IVA.

Visto el objeto y la finalidad de este contrato de obra, y los perjuicios que se causarian a
Interbiak en el caso de retirada injustificada de las ofertas presentadas, entre ellos,
retrasos en la adjudicacién del contrato, en su inicio, resulta necesario y proporcionado,
por motivos de interés publico, la exigencia a las licitadoras de constitucidon previa de una

garantia que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfeccion del contrato.
1) Garantia Definitiva:

Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicacion, excluido el IVA.

J) Revision de precios:
No procede.
K) Clasificacion de contratistas:
Grupo Subgrupo Categoria
G 4 3
L) Obtenciéon de documentacidn:

- Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi
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M) Plazo de presentacion de proposiciones:

El plazo minimo serd de veintiséis (26) dias naturales, contados desde el siguiente a la

publicacion del anuncio en el perfil del contratante.

N) Lugar de presentacion de las proposiciones:

- Plataforma de licitacién electrénica de Interbiak

N) Apertura de las ofertas:

Se comunicara al respecto.

0) Plazo de garantia:

Un (1) afio, desde la fecha de la firma del acta de recepcién de la obra.

P) Cobertura de riesgos:

Segun lo estipulado en el apartado 13 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
Q) Criterios de adjudicacion:

La adjudicacion del contrato se realizara utilizando una pluralidad de criterios para

tratar de conseguir la mejor relacién calidad-precio.

e  Criterios no cuantificables automaticamente - Sobre B: maximo 100 puntos

e Memoria: (80 puntos)
— Organizacion, gestidn y estudio técnico de la obra (40 puntos)
— Estudio vy justificacién de los plazos (20 puntos)
— Analisis coherencia interna de la propuesta (20 puntos)

e Innovacién (2 puntos)

e Plan de Gestién Medioambiental y de residuos (6 puntos)

e Plan de Aseguramiento de la Calidad (4 puntos)

e Seguridad y Salud laboral (8 puntos)

e  Criterios cuantificables automaticamente - Sobre C: maximo 100 puntos

— Valor econémico de la oferta (maximo 100 puntos)

R) Otros gastos exigibles al contratista:

Los enumerados en la clausula 9.2 del presente pliego.

S) Otras especificaciones:
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Condiciones especiales de ejecucién: se consideran condiciones especiales de ejecuciéon

las recogidas en la clausula 9.9 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, las que

se establezcan en el Pliego de Prescripciones Técnicas en su caso, y las siguientes:
Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental:

- Obligacién de emplear un porcentaje de plantilla indefinida: se establece como
condicidn especial de ejecucién que el porcentaje minimo de plantilla indefinida

sobre el total de personal que ejecute el contrato sera de al menos el 25%.

- Obligacion de designar una persona de contacto vinculada a la empresa
adjudicataria, con dedicacion exclusiva en materia de seguridad y salud laboral

para la deteccidén de las posibles incidencias que surjan en este ambito.

- Obligacion de formacion en el trabajo: Fijada en 3 horas de formaciéon especifica
anuales y contabilizando el afio desde la fecha de inicio del contrato hasta el

transcurso del afio desde esa fecha.
Fomento de acciones que faciliten la conciliacion de la vida familiar y laboral:

- La empresa adjudicataria realizard durante la ejecucidn del contrato acciones de
sensibilizacion, formacidon y orientacion dentro de la jornada laboral, para el
conocimiento de los derechos establecidos en la ley o en el convenio sectorial de
aplicacion, en materia de conciliacién de la vida laboral y familiar de personas

trabajadoras.

Cumplimiento de las obligaciones que se derivan del régimen lingliistico vigente:

De acuerdo con lo establecido en el articulo 23.4 del decreto Foral de la Diputacion
Foral de Bizkaia 63/2019, de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios de
uso de las lenguas oficiales en el ambito de actuacion de la Diputacion Foral de
Bizkaia, de sus organismos auténomos y del sector publico foral; todas las sefiales,
indicadores y notas publicas que pudieran generarse a consecuencia de la

ejecucién del contrato deberdn estar en euskera y castellano, por orden.

Sostenibilidad energética:

1. Enlos vehiculos y maquinaria utilizados en las obras se priorizara en su eleccidn
aquellos de alta eficiencia o bajo consumo, asi como aquellos que tengan

combustibles o fuentes de energia alternativas.

PCAP — Proyecto de mejora de la interseccién de la carretera BI-2122 en el barrio de Txipio



Por otro lado, en la ejecucion de los diversos trabajos a lo largo de la obra se
reducird la emisién de gases contaminantes y ruido, adquiriendo o adaptando

magquinaria y vehiculos de bajo nivel sonoro.

Impulsar la reduccién de recursos fésiles por medio de la racionalizacion de los

desplazamientos.

Seguimiento: El seguimiento se llevara a cabo por la persona nombrada responsable del

contrato.

Incumplimientos y penalidades:

Las penalidades se impondran en funcion de la gravedad del incumplimiento y

circunstancias concurrentes conforme a lo establecido a continuacion:

Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental:

Obligacion del salario reconocido en convenio

El no cumplimiento de lo establecido en este punto se considerara infraccion grave

con una penalizacién de hasta el 5% del importe del contrato.

Obligacion de emplear un porcentaje de plantilla indefinida del 25%

Se considerard infracciéon leve no cumplir este porcentaje en 10 unidades
porcentuales, con una penalizacién de hasta el 1% del importe de contrato.
Cuando el incumplimiento sea superior a 10 unidades porcentuales, se considerara

infraccion grave con una penalizacion de hasta el 5% del importe del contrato.

Obligacidn de designar a una persona de contacto en materia de Seguridad y Salud

Se considerard infraccion leve el incumplimiento de lo establecido en este punto,

con una penalizacién de hasta el 1% del importe del contrato.

Obligacion de formacidn en el trabajo

El no cumplimiento de este punto sera infraccion leve, con una penalizacion de

hasta el 2% del importe del contrato.

Condicion especial de ejecucion para promover la iqualdad de la mujer y el hombre:

Obligacion de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promocion

profesional, fomento de la conciliacion familiar y laboral

El no cumplimiento se considerara infraccién grave con una penalizacién entre el

4%y 7% del importe del contrato.
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* Obligacion de evitar estereotipos sexistas

El no cumplimiento se considerara infraccidn grave con una penalizacién de hasta

el 5% del importe del contrato.

* Medidas para la prevencion del acoso por razon de sexo

El no cumplimiento se considerard infraccion muy grave con una penalizacién de

hasta el 7% del importe del contrato.

*  Cumplimiento plan de igualdad

El no cumplimiento se considerara infraccidon grave con una penalizacién de hasta

el 5% del importe del contrato.

Condicion especial de ejecucion en materia de fomento de la conciliacion familiar y laboral:

*  Fomento de acciones que faciliten la conciliacion de la vida laboral y familiar

El incumplimiento de lo establecido para este punto, se considerara infraccion

grave con una penalizacion de hasta el 5% del importe del contrato.

Perspectiva de género:

* El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerard infraccién

grave con una penalizacidén de hasta el 5% del importe del contrato.

Cumplimiento de las obligaciones gue se derivan del régimen lingdistico vigente:

* El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerard infraccién

grave con una penalizacidon de hasta el 5% del importe del contrato.

Las penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que,

en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.

Podran imponerse, asimismo, penalidades, por las circunstancias detalladas en este Pliego
y en el PPTP.

T) Observaciones:

— Las empresas licitadoras, en la elaboracién y presentacién de sus respectivas
propuestas deberan hacer un uso no sexista del lenguaje. Asimismo, la
empresa adjudicataria, a lo largo de la vigencia del contrato, debera hacer un

uso no sexista del lenguaje en cualquier documento definitivo escrito o digital,
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asi como, deberd desagregar los datos por sexo en cualquier estadistica
referida a personas que se genere, todo ello al amparo del articulo 2.3 de la
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el que

se sefalan los principios generales que deberan respetarse.
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1.  Naturaleza de INTERBIAK

Interbiak Bizkaia, S.A. Unipersonal, M.P. (en lo sucesivo, “INTERBIAK”) es una Sociedad
Pdblica Unipersonal de la Diputacion Foral de Bizkaia, constituida por acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Diputacidn Foral de Bizkaia de fecha de 28 de mayo de 2002, mediante
escritura autorizada el dia 30 de mayo de 2002 por el Notario del llustre Colegio de Bilbao
D. José Maria Arriola Arana, nimero de su protocolo 1.065 y se rige por la Ley de

Sociedades de Capital y cualquier otra disposicidn que le sea de aplicacion.

De acuerdo con su objeto social, INTERBIAK actua en nombre propio y por cuenta de la
Diputacidn Foral de Bizkaia, con la finalidad de realizar estudios, proyectar, construir y
explotar, bien por si misma o a través de terceros, las infraestructuras viarias que se le

encomienden por la Diputacidn Foral de Bizkaia.

1.2, Régimen juridico del contrato

El contrato no estd sujeto a regulacion armonizada y se regira, en su preparacion y

adjudicacion, por:

e las cldusulas contenidas en este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
las especificaciones de su caratula, asi como por el correspondiente Pliego de
Prescripciones Técnicas.

e En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecera el presente Pliego de Clausulas (en primer
lugar, su caratula y después el resto de su clausulado), posteriormente el Pliego de
Prescripciones Técnicas y el Proyecto, y, en su ultimo lugar, la oferta del
adjudicatario.

e Laley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Euro-
peo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante LCSP).
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e El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

e El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

e Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la proteccidon de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que
se deroga la directiva 95746/CE (Reglamento general de proteccién de datos).

e Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y
Garantia de los Derechos Digitales.

e Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

e Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

e Decreto Foral 135/2006, de 23 de agosto, sobre seguridad de tlneles en
carreteras, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Diputacion Foral de Bizkaia,
en reunion de 23 de agosto de 2006 (BOB num. 195. Miércoles 11 de octubre de
2006).

e Decreto Foral de la Diputacién Foral de Bizkaia por el que se aprueban las
Instrucciones Técnicas de Seguridad y Explotacion en Tuneles de Carreteras,
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Diputacién Foral de Bizkaia, en reunion
de 30 de abril de 2025.

e El Decreto Foral de la Diputacion Foral de Bizkaia 33/2018, de 13 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento ejecutivo para la incorporacion de cldusulas
sociales, medioambientales y relativas a otras politicas publicas en el
procedimiento de contratacién de la Diputacién Foral de Bizkaia.

e Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7 de la Comisidn, de 5 de enero de 2016, por
el que se establece el formulario normalizado del documento europeo Unico de
contratacion.

e Instruccién, de 11 de septiembre de 2020, del Diputado Foral de Infraestructuras y

Desarrollo Territorial, relativa a la inclusion de criterios de innovacidon en los
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contratos promovidos por el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo

Territorial.

En cuanto a sus efectos y extincidn, el contrato se regird por las normas de Derecho
Privado. No obstante, le sera aplicable lo dispuesto en los articulos 201 sobre obligaciones
en materia medioambiental, social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de
ejecucién; 203 a 205 sobre supuestos de modificacidn del contrato; 214 a 217 sobre cesién
y subcontratacidn; y 218 a 228 sobre racionalizacion técnica de la contratacién; asi como
las condiciones de pago establecidas en los apartados 4.2 del articulo 198, 4.2 del articulo
210y 1.2 del articulo 243, asi como lo dispuesto en los articulos 319 y 320, todos ellos de

la LCSP.

Este pliego de cldusulas administrativas particulares, asi como su caratula y anejos, el
pliego de prescripciones técnicas y la oferta del adjudicatario, asi como el documento

contractual que posteriormente se derive, tienen caracter contractual.

También los documentos del proyecto de ejecuciéon de obras que se aprueben por el

drgano de contratacion, cuyas obras son objeto de licitacion y los cuadros de precios.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos
al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole que puedan tener
aplicaciéon en la ejecucion de lo pactado, no eximird al empresario de la obligacién de su

cumplimiento.

Todas las notificaciones, informacidn y aclaraciones a esta licitacién se realizardn a través

del correo electrénico habilitado al efecto: interbiaklicitacion@interbiak.eus o a través de

la direccién de correo electronico que el licitador haya designado en la declaraciéon

responsable o en su caso, a través de la Plataforma de Contratacidn Publica en Euskadi.

Las comunicaciones y solicitudes posteriores a la adjudicacion del contrato dirigidas a
Interbiak que los licitadores y/o adjudicatarios deban realizar, conforme a lo previsto en

este pliego y en la legislacién aplicable, solo surtirdn efectos desde el momento que las
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mismas sean remitidas oficialmente para lo que deberdn ser presentadas en el registro
oficial de Interbiak. La fecha del registro de entrada de Interbiak se considerara a todos los
efectos la fecha de la comunicacidn, sin perjuicio de lo previsto en las Disposiciones

Adicionales Decimoquinta, Decimosexta y Decimoséptima de la LCSP.

1.3. Objeto del contrato

El objeto del presente contrato consiste en la realizacién de todas las obras necesarias para
mejorar la seguridad vial y la capacidad de la interseccion en la carretera BI-2122 en el
municipio de Plentzia, asi como la mejora la urbanizacién del entorno y la posicidn y
acondicionamiento de las paradas de autobls para tener un mejor acceso desde la

estacion de Metro.

El tramo objeto del contrato esta formado por calzada Unica con un carril por sentido de
circulacion y en la que a la altura del P.K. 26+400 se implantara una rotonda que permita
acceder al barrio de Txipio y se actuara en la zona situada entre la estacién de metro y la
calle de acceso a Txipio construyendo un nuevo aparcamiento en superficie disuasorio
para los usuarios del metro y nuevas paradas de autobus y taxis, tal y como se recoge en el
proyecto aprobado (en adelante, el “Proyecto” o PaA), y documentacién adicional

contenida en el pliego de prescripciones técnicas.

El alcance de las obras que debera realizar el adjudicatario sera el definido conjuntamente
por el Proyecto de ejecucion (Memoria, Planos, Pliego de condiciones, Mediciones,
Presupuesto, Estudio de Seguridad y Salud) con las limitaciones indicadas en los pliegos de

licitacion (PCAP y PPTP) y por el acta de replanteo y viabilidad.

En cualquier caso, se entiende que el alcance de la obra incluird todos los elementos,
medios humanos y materiales, dispositivos y detalles de definicién necesarios para hacer
posible tanto la ejecucién de la obra como la funcionalidad de la misma una vez acabada,
conforme a la Ley y a las practicas de buena construccidn, incluso en el supuesto de que
algin elemento concreto de actuacién pudiera no estar incluido en los documentos
anteriormente citados, asi como la incorporacidn de innovaciones tecnolégicas, sociales o

ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de las obras que se contraten.
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Cddigo CPV: 45233100-0 Trabajos de construccion de autopistas y carreteras.

En este contrato no procede la divisidon en lotes debido a que el mismo contratista debe, a
priori, desarrollar la obra completa y ponerla en servicio. La divisidn en lotes resultaria
compleja puesto que no es posible establecer un limite claro entre unidades de obra que

pudiese fijarse en los pliegos.

1.3.1. Necesidad e idoneidad del Contrato

A los efectos de lo previsto en el articulo 28 de la LCSP, con este contrato se satisfaran las
necesidades que se describen en el Proyecto, mediante la ejecucién de las obras descritas
en el mismo y definidas en los Planos, y con las caracteristicas y calidad que se recogen en

el pliego de prescripciones técnicas particulares.
En consecuencia, el objeto del contrato se considera necesario e idéneo para el

cumplimiento y realizacién de los fines institucionales de la entidad contratante.

1.3.2. Innovacion

En el marco de politica de promocién de la innovacién, las administraciones juegan un
papel tractor clave. Por ello, desde de 2020, la instruccién aprobada concretamente el 11
de septiembre por la Diputacién Foral de Bizkaia, obliga a la inclusién de criterios de
innovacion en todos los contratos promovidos por el Departamento de Infraestructuras y

Desarrollo Territorial.

Interbiak, alineada con estos objetivos, y tras el andlisis del contrato propone la inclusion

de criterios de innovacion en las siguientes lineas de trabajo:
- Linea de Trabajo LT1 conectividad

No aplica por inadecuacion de aplicacidn en base al objeto principal del contrato
- Linea de Trabajo LT2 digitalizacion

No aplica por inadecuacion de aplicacidn en base al objeto principal del contrato

- Linea de Trabajo LT3 Innovaciones en materia de sostenibilidad y economia

circular.
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103_11 Control medioambiental de indicadores medioambientales con medicion continua
de calidad del aire, ruido, agua y contaminantes. Desarrollo digital innovador de procesos
medioambientales orientados a la definicion de indicadores, obtencién de datos en
continuo, comunicacién, andlisis y diagndstico mediante elaboracién de informes y alertas

tempranas.
Estos criterios de innovacién se incluyen como criterios cuantificables por juicio de valor
(apartado 2.7.2.1).

1.4. Presupuesto del contrato

1.4.1. Presupuesto de licitacion

El presupuesto maximo de licitacion con arreglo al cual debe ser presentada la oferta

asciende a la siguiente cantidad: 2.045.323,88 euros, mas IVA.

Presupuesto que, a los efectos del articulo 100.2 de la LCSP, se desglosa en:

Costes directos: (1.894.404,45¢€)
Costes indirectos: (120.919,43¢€)
Innovacion: (30.000,00¢€)
Presupuesto de licitacion: (2.045.323,88¢€)
IVA 21%: (429.518,01 €)
TOTAL: (2.474.841,89€)
Valor estimado, IVA excluido: (2.045.323,88¢€)

Existe una partida de caracter fijo que correspondiente a Innovacion y cuyo importe asciende a

euros (30.000,00€), IVA excluido, que esta incluida en el presupuesto de licitacién.

Método aplicado para su calculo: por referencia a componentes de la prestacién y

adecuado a precios de mercado.

El convenio sectorial que se ha tenido en cuenta para elaborar el presupuesto es el

Convenio de la construccidn de Bizkaia. Las condiciones econdmicas de la adjudicacion no
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serdn inferiores a las que se deriven de la aplicacién del convenio sectorial, especialmente

en materia retributiva y de plantilla, para asi garantizarse su aplicacion.

A todos los efectos se entendera que el precio del contrato comprende el IVA, todos los
gastos que deban realizarse para el cumplimiento de la prestacién, y demas tributos que
sean de aplicacidn, asi como todos los gastos que, con arreglo al presente Pliego, sean de

cuenta del adjudicatario.

Las propuestas econdmicas que se presenten no podran superar dicho importe.

Todos los trabajos y medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucién y acabado de cualquier unidad de obra se consideraran incluidos en el precio de
la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descripciéon contenida en este

pliego o en la documentacién técnica del proyecto.

Asimismo, se consideraran siempre incluidos en el precio alzado propuesto por el licitador
los denominados costes indirectos (gastos de instalacion de oficinas a pie de obra,
comunicaciones, edificacién de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorio, costes de sefializacién movil por cortes de carril y bay-passes, incluidos los

materiales, su colocacidn, retirada y vigilancia, etc.).

1.5. Plazo de ejecucion

El plazo maximo para la ejecucién de las obras es de doce (12) meses, computado a partir

de la fecha de firma del Acta de comprobacion del Replanteo.

Con caracter previo e independientemente de que los plazos parciales y total que se
deduzcan del Programa de Trabajo presentado por la adjudicataria en su oferta son
contractuales, se previene de que la imposibilidad de alcanzar los ritmos de trabajo y
produccidn previstos en dichos programas de trabajo, con excepcion de los supuestos de
fuerza mayor, no dard derecho a la adjudicataria a reclamacién econdmica ni podra

solicitar abono adicional alguno.
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1.5.1. Ampliaciones de plazo por causa de fuerza mayor

La Contratista tendra derecho a una ampliacidn del plazo contractual, si se diera el caso de
qgue el incumplimiento sobre el plazo previamente establecidos viniera motivado por
causas de fuerza mayor, tal y como se definen en los articulos 239 de la LCSP y 1.105 del

Cddigo Civil. Para ello, ademas, se deberan dar las condiciones que siguen:

= Que las circunstancias de Fuerza Mayor no vengan motivadas, en todo o en parte, por
incumplimiento, omisidn o negligencia de la Contratista o de sus Subcontratistas.

= Que la Contratista notifique expresamente las circunstancias de Fuerza Mayor en el
plazo maximo de 48 horas desde que aquella tuvo lugar. La comunicacién debera ser

realizada por escrito y tener entrada en el registro de INTERBIAK.

= Que la Contratista haya puesto en accidon tan pronto como haya sido posible, y
continte haciéndolo, todos los esfuerzos razonables para minimizar el efecto de dicha
causa de Fuerza Mayor, en particular los posibles retrasos en las obras y la limitacién

de los dafos a las mismas.
En ningln caso tendra consideracion de Fuerza Mayor las siguientes circunstancias:

= Condiciones meteorolégicas adversas, salvo que por parte de la Direccion se
consideren de fuerza mayor, en este caso no existird ningun derecho a indemnizacién

por este motivo;

= Huelgas de dmbito geografico inferior al del Territorio Histérico de Bizkaia, incluidas las

del sector de la construccion;

= Retrasos motivados por pérdidas de rendimiento o interrupciones motivadas por el
cumplimiento de la Normativa aplicable en materia de Seguridad y Salud vy

Medioambiental;

= Retrasos motivados por averia o pérdida de rendimiento de equipos empleados por la

Contratista o sus subcontratistas;

= Retrasos atribuibles a la obtencién de autorizaciones, permisos o licencia a otorgar por

terceros;
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= Escasez en el suministro eléctrico o de agua.

En el caso de retraso por causa de Fuerza Mayor, los plazos estipulados en este Contrato
(incluidos, sin caracter limitativo los de las garantias bancarias o contractuales) se
prorrogaran por un plazo igual a aquél durante el que permanecié vigente la causa de
Fuerza Mayor o en el supuesto de que el restablecimiento de la normalidad no pudiera ser
inmediato tras el cese de la misma, durante el plazo razonablemente necesario
previamente acordado entre la Contratista e INTERBIAK, subsistiendo el cumplimiento de

las demas obligaciones que no se vean afectadas por la circunstancia acaecida.

Todos los sobrecostes sufridos como consecuencia de reparaciones, y/o sustituciones de
partes de obra dafadas de fenédmenos de Fuerza Mayor serdn por cuenta de la Contratista,

es decir, en ningun caso procedera modificacion del Precio del Contrato por este motivo.

2. REGIMEN DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Tramitacion del expediente y forma de adjudicacién

Se trata de un procedimiento de tramitacion electrénica. La adjudicacion del contrato sera
por procedimiento abierto, tramitacion ordinaria, no sujeto a regulacion armonizada,
segun lo previsto en el articulo 317 y las Secciones 1.2 y 2.2 del Capitulo | del Titulo | del

Libro Il de la LCSP.

Para seleccionar a la oferta con mejor relacién calidad-precio se valoraran la/s oferta/s
presentada/s atendiendo a una pluralidad de criterios directamente vinculados al objeto

del contrato, en aplicacién de lo previsto en el articulo 146.2 de la LCSP.

El 6rgano de contratacion dard a las empresas licitadoras un tratamiento igualitario y no

discriminatorio y ajustaran su actuacion al principio de transparencia.

2.1.1. Medios de comunicacion a utilizar en el procedimiento de contratacion

De conformidad con lo dispuesto en el art. 140.1.42 y D.A. 152 de la LCSP, las
comunicaciones y notificaciones que se vayan a efectuar en el procedimiento de

contratacién se efectuaran por medios electronicos (mediante direccidn electronica
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“habilitada” o comparecencia electrénica) a través de la direcciéon de correo electrénico

que el licitador haya designado en la declaracion responsable.

Los licitadores podrdn solicitar informacién adicional sobre los pliegos y la documentacion
complementaria con una antelacién de 5 dias a la fecha limite fijada para la recepcién de
ofertas en el anuncio de licitacion. Dichas consultas deberdn realizarse en la cuenta de

correo electrdnico: interbiaklicitacion@interbiak.eus

El plazo méximo para adjudicar el contrato serd de tres meses a contar desde la apertura

de las proposiciones.
2.2. Forma de presentacion de las proposiciones

Las proposiciones se presentaran electronicamente a través de la Plataforma de Licitacién

Electrénica de Interbiak.

Las proposiciones se presentaran en la direccion electrénica habilitada al efecto

https://apps.bizkaia.eus/sede-

lantik/site/7/licitacion/oferta/asistentelnscripcion?numexpediente=NUMERODEEXPEDIEN

TE

en el plazo y antes de la hora que se determine en el correspondiente anuncio de
licitacion, debiendo estar la oferta firmada mediante firma electronica reconocida,
validamente emitida por un Prestador de servicios electrénicos de confianza admitido por
la plataforma, y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos
los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2020,
de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrénicos de

confianza y demas disposiciones de contratacidn publica electrénica.

El servicio de sobre digital sera accesible para las empresas licitadoras desde la direcciéon
de internet habilitada. Desde esta direccién se podra acceder a los formularios web de
preparacion y presentacion de la oferta. En el momento de realizar el envio de su
propuesta, debera firmar la oferta con un certificado digital emitido por una de las

entidades de certificacion reconocidas.
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En este momento, desde el navegador, pero desde el propio ordenador del licitador, la
oferta sera cifrada en origen, enviada a la plataforma de licitacion por canal seguro y
depositada en el repositorio seguro, donde se custodiara de forma que sdlo se pueda
recuperar con los derechos de acceso necesarios. Estos derechos de acceso sélo los tienen los

custodios designados, que deberdn validar su identidad una vez llegue el momento de apertura

establecido.

En el caso de que por cualquier causa la empresa licitadora no pudiera transmitir el envio

de la oferta, podra remitir la oferta en dos fases:

En una primera fase, las empresas licitadoras podran presentar por correo electrénico

interbiaklicitacion@interbiak.eus la huella digital de la oferta, siempre que su remision se

produzca dentro del plazo limite de presentacién de ofertas. Se entiende por huella
electrénica “hash” de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generacién garantiza
que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la oferta propiamente dicha,
y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta garantizando su
integridad, toda vez, que permite comprobar que su contenido no se ha alterado desde el
momento del envio por parte de la licitadora. Las licitadoras deberan enviar la huella
electréonica “hash” transcrita (no imagen) de su oferta, con indicacién del nimero de
expediente al que se refiere junto con los datos identificativos de la licitadora con el fin de
gue la Mesa de Contratacidon pueda comprobar que dicha huella digital coincide con la

huella de la oferta presentada en una vez se produzca el envio de la misma

En una segunda fase, deberan remitir la oferta propiamente dicha, por el mecanismo
habitual habilitado para la licitacién electrdnica, en un plazo maximo de 24 horas desde la
remisidn de la huella digital. De no efectuarse esta segunda remisidn en el plazo indicado,

se considerara que la oferta ha sido retirada.

En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo esté dafiado, se
puede recurrir a la copia local generada automaticamente en el equipo de la licitadora,
comprobando que la huella digital de la oferta coincide con lo que consta en poder del

drgano de contratacion
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Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta electrdnica
debera estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y

representacion de la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:

1) o bien se firma toda la oferta, de forma electrdnica, con el certificado de la/s persona/s
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que da validez a la informacién introducida

en los formularios de la aplicacidn.

2) o bien se envia la oferta por una persona con certificado digital y se adjuntan los
documentos electronicos que conforman la oferta electrdnica de la oferta firmados por la
persona con poder bastante para contratar en nombre y representacion de la empresa o

entidad.

El tamafio maximo permitido de cada fichero individual que se anexa en una oferta

electrdnica estd establecido en 75 MB y 200 MB toda la oferta.

La plataforma no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar

a una oferta.

Los formatos admitidos para los documentos que se anexan en la presentacién de una

oferta son los siguientes:
e .doc | .docx : Formatos de texto nativos de Microsoft Word.
o Xls | Xlsx : Formato de hoja de calculo nativo de Microsoft Excel.
e .ppt | .pptx : Formato de presentacidn nativo de Microsoft PowerPoint.
e .rtf: Formatos de texto estandar.
e .sxw : Formato de texto nativo Star Office.
e .abw : Formato de texto nativo Abiword.
e .pdf: Formato documental nativo de Adobe Acrobat.

e .jpg: Formato grafico.

.bmp: Formato grafico nativo de Microsoft Windows.
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o tiff | .tif : Formato grafico.

e .odt: Formato OpentDocument texto.

e .ods: Formato OpentDocument hoja de calculo
e .odp: Formato OpentDocument presentacion.
e .odi: Formato OpentDocument imagen.

e .zip : Formato comprimido nativo de Winzip y soportado por Microsoft Windows.

.dwg : Formato de dibujo AutoCAD.

Los archivos que se presenten en los siguientes formatos, se adjuntaran dentro de un

archivo comprimido (ZIP).
e .bc3: FIEBDC 3/95Formato de intercambio standard
e Presto: Formato Presto 2019

Como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en

un archivo comprimido (ZIP).
Es responsabilidad de las personas licitadoras velar porque las ofertas estén libres de virus.

No obstante, la mera presencia de virus no determina la exclusién de la oferta, siempre

gue se pueda acceder a su contenido.

Atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso, sera la Mesa de Contratacién

de Interbiak la que decida al respecto.
2.2.1. Plazo de presentacion de proposiciones

La presentacion de ofertas podra realizarse durante 24 horas al dia los 7 dias de la semana;
la fecha y hora de presentacion de la oferta serdn aquellas que consten en el resguardo
acreditativo emitido por el Registro Electronico de Interbiak y coincidird con el momento

en el que finaliza la recepcidon de la oferta.
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2.3. Contenido de las proposiciones

Los Licitadores presentaran tres (3) sobres (A, B y C), firmados por éstos, o por persona

gue los represente con poder bastante, con la siguiente descripcidén:

Sobre electrénico “A”- Titulo: Documentacién General y documentacion relativa a

aspectos cuantificables por juicio de valor objeto de negociacidn.

Sobre electronico “C”.- Titulo: Documentacion relativa a criterios cuantificables por

formula.

En cada uno figurard el nombre del licitador (o licitadores, si se trata de Uniones
Temporales de Empresas), domicilio social, teléfono y fax, el titulo de la obra y
nimero o clave del expediente, e incluira la documentacién, debidamente

cumplimentada, que a continuacién se indica.

INTERBIAK podrd pedir aclaraciones o justificaciones documentales de los datos

aportados por el licitador.

Los licitadores respetaran en su presentacion de documentos el orden establecido en los
puntos que siguen, incluso para aquellos apartados en que, por las razones que se

aduzcan, no proceda su presentacion.

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicaciony a
la informacion que debe darse a las empresas licitadoras, los érganos de contratacion no
podran divulgar la informacién facilitada por las empresas licitadoras que éstas hayan
designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. La declaracion de
confidencialidad debera realizarse conforme al modelo recogido en el Anejo n2 6 del

presente Pliego. La declaracién de confidencialidad debera incluirse en cada sobre.
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2.3.1. Sobre electrénico “A”: Documentacion General

Debera acompafiarse una declaracion responsable ajustada al formulario de documento
europeo Unico de contratacion (DEUC) firmada y con la correspondiente identificacidn, en

la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

(i) Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacidn, asi como que el firmante de la declaracién ostenta la

debida representacién para la presentacién de la proposicién y de aquella.

(ii) Que cuenta con la correspondiente clasificacién, en su caso, o que cumple los

requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos.

(iii) Que no estd incursa en prohibicion de contratar por si misma ni por extension

como consecuencia de la aplicacién del articulo 71.3 de la LCSP.

(iv) La designacién de una direccion de correo electrénico en que efectuar las
notificaciones, que deberd ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la

Disposiciéon Adicional Decimoquinta de la LCSP.
Anejo 0 Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC) .

El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento estd a disposicion

de las licitadoras en el perfil del contratante.

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar una
declaraciéon responsable en la que figure la informacidn pertinente para estos casos con
arreglo al formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion y
declaraciéon responsable del cumplimiento de los requisitos previos que se indican en el
Anexo 2 de este pliego. La presentacion del compromiso a que se refiere el apartado 2 del
articulo 75 de la LCSP se realizara de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero

del articulo 140 de la LCSP.

Documento acreditativo de la garantia provisional, en caso de haberse exigido. En el caso

de uniones temporales de empresas las garantias provisionales podran constituirse por
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una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantia

requerida y garantice solidariamente a todas las integrantes de la unién temporal.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unién
temporal, deberan aportar un documento privado indicando los nombres y circunstancias
de las empresas que lo suscriban, la participacién de cada una de ellas, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unidon temporal, en caso de
resultar adjudicatarias de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo 69 de la
LCSP. El citado documento debera estar firmado por quienes tengan la representacién de
cada una de las empresas componentes de la Unién. En estos casos, cada una de las

empresas deberd presentar su DEUC.

Ademas de la declaracién responsable, las empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberdn aportar una declaracion de sometimiento a
la jurisdiccidn de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Debera incluirse, asimismo, la declaracién responsable de la empresa licitadora indicando
gue cumple las condiciones establecidas en los pliegos que rigen la presente contratacion,
asi como que asume los compromisos correspondientes derivados de la aceptacién de los

pliegos. Ello segiin Anejo 2.

En el caso de las Uniones Temporales de empresas, cada una de las componentes aportara

su declaracion responsable.

Los licitadores podran presentar, en su caso, una declaracion a incluir en el sobre
electronico “A”, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados como confidenciales, tal
como se indica en el articulo 133 de la LCSP. El modelo de declaracion se incluye en el

Anejo 6 de este pliego.

El deber de confidencialidad del érgano de contratacién, asi como de sus servicios

dependientes no podra extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario.
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La mesa de contratacién podrd pedir a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte necesario

para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de
precalificacion, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados érganos, no
estara obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los

datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberdn concurrir en la fecha final

de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.
2.3.1.1. Uniones temporales de empresas

Cuando varios licitadores o empresas acudan a una licitaciéon constituyendo una unién
temporal, cada uno de los que la componen deberd acreditar su capacidad de obrar

conforme establece la LCSP.

Para que sea eficaz la unidn frente a INTERBIAK bastara que en el escrito de proposicion se
indiguen los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacién
porcentual de cada uno de ellos, que se designe la persona o entidad que durante la
vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de todos ellos frente a
INTERBIAK y que asuman el compromiso de constituir una unién temporal de empresas en
el caso de resultar adjudicatarias del contrato, indicando el domicilio social donde en su

caso tendra su sede la unién temporal de empresas.

Sélo en el caso de que la licitacidn sea adjudicada a la unidon de empresas deberan éstas

acreditar la constitucidon formal de la misma en escritura publica ante INTERBIAK.
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La clasificacion de los licitadores que acudan a la licitacién en unién temporal de empresas
se verificard mediante la acumulacién de las caracteristicas de cada uno de los asociados
expresadas en sus respectivas clasificaciones, de acuerdo a lo establecido en los articulos
69.6 de la LCSP y 52 del RGLCAP. Para que sea posible la acumulacidon de las clasificaciones,
los licitadores que acudan en unidn temporal de empresas deberan estar todos ellos

clasificados como contratistas de obras.

2.3.1.2. Empresas extranjeras

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de estados miembros de la Unidn
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditara
mediante la inscripcién en los Registros o presentacion de las certificaciones que se indican
en el Anexo | del RGLCAP. Asimismo, deberan acreditar su personalidad y su solvencia

técnica, econdmica y financiera conforme a lo dispuesto en la LCSP.

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior
se acreditard mediante informe expedido por la Misidn Diplomatica Permanente u Oficina
Consular de Espana del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa
acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o analogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el

ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

En estos supuestos debera justificarse mediante informe que el Estado de procedencia de
la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espaiolas en la
contratacidn con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3
de la LCSP, en forma sustancialmente andloga. Dicho informe serd elaborado por la
correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de Espaiia en el exterior y se acompafiara
a la documentacion que se presente, de conformidad con el articulo 68 de la LCSP. En los
contratos sujetos a regulacidon armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en
relacion con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratacidn Publica

de la Organizacién Mundial del Comercio.
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Las empresas extranjeras, presentaran sus documentos constitutivos traducidos al
Castellano por la Oficina de Interpretacién de Lenguas del Ministerio de Asuntos
Exteriores, asi como un despacho expedido por la embajada de Espafia en el Pais
respectivo donde se certifique que conforme a su legislacidn tiene capacidad para

contratar y obligarse.

Los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar a los que hace
referencia el articulo 97 de la LCSP, constituirdn una presuncién de aptitud con respecto a

los requisitos de seleccién cualitativa que en ellos figuren.

2.3.2. Sobre electronico “B”: Documentacion relativa a criterios no cuantificables

automaticamente

Se incluird en este sobre toda aquella documentacién que acredite y sirva para ponderar
los criterios de adjudicacién que se designan en la cardtula, asi como en el apartado
2.7.2.1. del presente pliego, y que no pueden ser evaluados mediante la aplicacién de

féormulas, de acuerdo con lo previsto en el articulo 145 de la LCSP.

En ningin caso deberd contener este sobre la oferta econdmica, ni ningun
documento/dato relevante de la oferta econédmica ni de la documentacidn relativa a otros

criterio/s cuantificable/s automaticamente.

Los licitadores realizaran un resumen ejecutivo de la ejecucidn de las obras de sus

propuestas, de extensién no superior a las DIEZ (10) paginas en DIN A4.

Este sobre debe incluir los apartados que se detallan a continuacidn, que deben ser un
archivo/Pdf independiente, debiendo incluir los licitadores un indice con la documentacidn

que integra cada uno de ellos, en el orden clasificacién y contenido que se especifica:

A.- MEMORIA TECNICA. ESTUDIO DE LA OBRA, SUS CONDICIONANTES Y LIMITACIONES DE
EJECUCION

Se realizara un estudio sobre la ejecucidn de la obra, planteando con nitidez sus
propuestas en relacion a cada uno de los aspectos que se relacionan en el presente

apartado y con una extension maxima de 35 paginas en formato A4.
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A 1.- Estudio de ejecucidn de la obra:

Debera analizar las dificultades técnicas mas relevantes que a juicio del licitador plantea la
ejecucién de la obra, y como minimo los problemas directamente planteados en el PPTP.
Asimismo, el licitador deberd elaborar propuesta(s) de posibles soluciones y los

compromisos que adquiere para hacer efectivas las mismas.
A 2.- Estudio sobre los condicionantes de obra:

El licitador deberd elaborar un Estudio y realizar el planteamiento que considere adecuado
en relacién con las limitaciones y condicionantes de la ejecucion especificados en el PPTP

y/o de aquellos otros que en su caso hubiera identificado.
A 3.- Documentacién del Proyecto:

El licitador debera elaborar una relacidon de conclusiones relativas a la documentacién del
Proyecto: contradicciones detectadas en la documentacién, comprobaciéon de mediciones
y presupuestos. Asimismo, debera aportar las posibles comprobaciones que, en su caso,

realice sobre el terreno.

A 4- Suministro de materiales para la ejecuciéon (aridos, mezclas bituminosas,

equipamientos de peajes, ...)

El licitador presentara la(s) propuesta(s) y compromisos que adquiere para garantizar la
continuidad y calidad del suministro de escollera, hormigdén, mezclas bituminosas y de
otros materiales de construccién a la obra, y deberd presentar un documento de
compromiso de suministro de los materiales, productos y elementos prefabricados o

manufacturados junto con la definicidn de sus especificaciones y caracteristicas técnicas.
A.5.- Estudio de implantacion:

El licitador elaborara una propuesta de implantacion y organizacién general de la obra

(situacidén de oficinas, parque de maquinaria, acopios, ...)

B.- PERSONAL, MAQUINARIA'Y MEDIOS AUXILIARES
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El licitador relacionard, tal y como se detalla en este apartado, los equipos de personal,
maquinaria y medios auxiliares que estima necesarios para la correcta ejecucion del

contrato.

B.1.- Equipo humano asignado a la obra:

B.1.1.- Relacién del personal

Los licitadores deberan aportar en relacién con los medios personales a utilizar:

Deberan incluirse los “curriculum vitae” de los técnicos designados como Delegado de la
Contratista, Jefe de Obra, que serdn exigidos por INTERBIAK en la obra con la dedicacion
propuesta. Cualquier sustitucion de este personal que se precise realizar con posterioridad
a la presentacion de la oferta, deberd ser propuesta por el adjudicatario y precisara la
aceptacion de INTERBIAK, que exigira la presentacion del historial profesional del

propuesto.

En lo que al resto de personal responsable se refiere (autocontrol de calidad de ejecucién-
PAC, planificacion, topografia, seguridad y salud laboral, etc.), no es imprescindible una
relacion nominal, siendo suficiente sefialar el perfil del mismo, consignando igualmente las
caracteristicas y dedicacidn, sin que éstas puedan alterarse durante el transcurso del
contrato. El licitador que resulte adjudicatario habrd de presentar las acreditaciones de

titulos profesionales u otros certificados de formacidén y experiencia.

Si estuviera previsto la intervencion de personal extranjero, se acompanara, ademas, la
documentacién acreditativa de la autorizacidén para trabajar en Espaia con arreglo a las

disposiciones vigentes.

En todo caso, la direccién y organizacion del adjudicatario habra de responder en todo
momento a las necesidades que se deriven de la marcha de las obras, pudiendo exigir
INTERBIAK la asignacion de nuevo personal, responsables, coordinadores en temas

especificos, y/o criticos de la obra y en relacion con el entorno medioambiental.

B.1.2.- Organigrama funcional y jerarquico
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El licitador debera aportar el organigrama funcional y jerarquico de los equipos humanos
adscritos a la ejecucidon del contrato asi como la dedicacién prevista para cada uno de sus
componentes. En el caso de unidn temporal de empresas, se definira con toda claridad, la

distribucidn de funciones entre las distintas empresas participantes.
B.2.-Relacién de maquinaria, instalaciones y medios auxiliares

Cada licitador deberd presentar una relacién de todos los elementos necesarios para
ejecutar la obra, segun la programacién por él presentada, que se compromete a aportar
en el supuesto de resultar adjudicatario, especificando aquellos que son de su propiedad.
Se presentardn cuadros detallando las caracteristicas técnicas de cada maquina o
instalacion. Si INTERBIAK lo considerara necesario, el licitador debera acreditar

documentalmente la disponibilidad de la maquinaria y medios auxiliares.

Asimismo, el licitador deberd indicar con claridad la maquinaria, medios humanos vy
materiales cuya asignacién propone para la ejecucion de las actividades concretas en que

haya desglosado la obra a los efectos de planificacion.

Debera detallar especialmente la composiciéon de los equipos, justificando que con los

equipos propuestos se alcanzaran los rendimientos previstos en el Programa de trabajo.
C.- PROGRAMA DE TRABAJO. PLAZOS PARCIALES Y TOTALES

El Licitador incluird en este apartado un estudio de programacién para la ejecucion de las
obras en el que, tomando como base el estudio técnico y los condicionantes incluidos los
apartados anteriores “Memoria Técnica” y la “Relacidon de medios materiales y humanos”,
determine, documentada, ordenada y racionalmente, la secuencia necesaria de
actividades para garantizar la viabilidad de ejecucidn de la obra en los plazos ofertados. El

programa de trabajo debera, al menos, detallar:
C.1.- Actividades generales:

Relacidn y secuencia de actividades generales en que se puede descomponer el conjunto
de la obra que se oferta y una breve y concisa descripcién de cada una de ellas. Relacién
de actividades necesariamente precedentes que es preciso concluir o avanzar en relacién a

la que se describe.
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C.2.- Duracion actividades:

El licitador debera establecer y justificar la duracién prevista para cada una de las
actividades anteriores en funcidon de la asignaciéon de medios auxiliares, materiales y

humanos incluidos u ofertados en el apartado B.
C.3.- Plan de Obra:

Sobre la base de las justificaciones contenidas en los apartados anteriores se establece la
obligacién para el licitador de incluir en este sobre B el Programa de Trabajos que oferta

pero sin valoracién y que al menos deberd contener dos diagramas Gantt:

Gantt 1: El general para el Conjunto de la obra objeto de Contratacién, incorporando las
actividades anteriores. En el mismo quedaran reflejados y justificados los plazos parciales o

totales que se ofertan.

Gantt 2: De forma que quede justificada para la obra la duracion prevista para la misma en

Gantt 1.

Adicionalmente, aunque no con caracter obligatorio se podran incluir los diagramas PERT y
espacio-tiempo correspondientes, al objeto de establecer con nitidez en cada propuesta
cual es el camino critico y las holguras inicialmente previstas para las actividades no

criticas.
D.- INNOVACION

Los licitadores presentaran la documentacion relativa a las siguientes actuaciones

innovadoras:

LINEA DE TRABAJO LT3 INNOVACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y ECONOMIA
CIRCULAR

Aplicacidn de innovacién especifica en materia de sostenibilidad y economia circular

103_11 Control medioambiental de indicadores medioambientales con medicién continua
de calidad del aire, ruido, agua y contaminantes. Desarrollo digital innovador de procesos

medioambientales orientados a la definicion de indicadores, obtencion de datos en
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continuo, comunicacidn, andlisis y diagndstico mediante elaboracién de informes y alertas

tempranas.

Las propuestas orientadas al testeo y prueba de un sistema de control medioambiental
innovador que se complemente con una estacion meteoroldgica que ayude en la
recoleccion de datos, integrable dentro de la plataforma de Interbiak. La propuesta incluira
una pequefia memoria con fichas técnicas de los elementos, arquitectura de comunicacién

con Interbiak Bizkaia, energia y ubicacién propuesta.
E.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC)

El licitador debera presentar un Plan de Aseguramiento de la Calidad conforme a su
Sistema de Calidad, o al menos un esquema detallado del mismo, conforme se explicita en
el PPTP. En el caso de que el licitador no tenga un sistema de calidad certificado, debera
asimismo redactar el PAC siguiendo los requisitos de la Norma UNE-EN 1SO 9001:2000 que

resulten de aplicacion.
F- PLAN DE GESTION MEDIOAMBIENTAL Y DE RESIDUOS (PGM)

Se presentard igualmente un Plan de Gestién Medioambiental de la obra, conforme al
sistema de Gestion Medioambiental segin la Norma UNE-EN ISO 14001, valorando la

integracion en el sistema de calidad.

Los licitadores presentaran un avance del Programa de Plan de Trabajos Ambientales y del
Plan de Gestién de Residuos de Construccion y Demolicion que se comprometen a
implantar durante la ejecucidn de las obras, en el que se detallaran las medidas que se
comprometen a adoptar para alcanzar una mayor proteccién del medio ambiente,
adicionalmente y con independencia del cumplimiento de la normativa vigente y de las
prescripciones establecidas en el Informe de Impacto Ambiental (OF 774/2022) y en las

autorizaciones, permisos y licencias de obligado cumplimiento de toda indole.

Teniendo en cuenta el Informe de Impacto Ambiental se debera realizar una revision
detallada de las medidas correctoras a aplicar en relacidon con al menos los siguientes
aspectos: Impacto directo o indirecto que las actuaciones tienen sobre el clima,

valorizaciéon de materiales naturales excavados, medidas que eviten el sellado del suelo,
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medidas para el tratamiento de aguas sucias y erradicacién y control de flora aléctona

invasora.
G.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

El licitador debera aportar una relacién de medios y elementos de Seguridad y Salud
Laboral que va a poner a disposicion de la ejecucidn del contrato en concreto en
concordancia con las previsiones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud laboral,
segln lo estipulado por la normativa vigente sobre la materia (Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales, y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, que la desarrolla, asi como en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, etc.),
indicAndose el numero y caracteristicas de dichos medios, y destacando y valorando
aquellos aspectos que supongan mejoras al Estudio del proyecto y que estén por encima

de las exigencias legales; de extensidén no superior a veinte (20) paginas.

2.4. Sobre electrénico “C”. Titulo: documentacion relativa a criterios cuantificables por

formula

El sobre “C” contendrd la proposicidn econdmica del licitador, en euros, formulada con
arreglo al modelo de proposicién adjunto al presente Pliego, como Anexo N2 1Ay N2 1B. La
proposicién econdmica debera ir fechada y firmada por persona con poder suficiente para

representar y asumir el compromiso derivado de la licitacién.

En caso de discrepancia entre la cifra consignada en letra y en nimero, prevalecerd en

todo caso la que figura en letra.

La licitadora presentara su propuesta sobre el presupuesto de licitacién, apartado F de la
caratula del presente pliego (recogido en el presupuesto Boroa sin rotonda y
fieb9259.bc3), en el que queda excluida la rotonda (y la consecuente adecuacién de los

ramales que en ella confluyen.

Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicién econdmica, tanto si licita

individualmente como en UTE.
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En el caso de Unién Temporal de Empresas, la oferta deberd estar firmada por los

representantes de cada una de las empresas componentes de la citada Unién.

A efectos de la configuracidn total del presupuesto ofertado, el Contratista tendrd en
cuenta lo previsto en este pliego y documentos adjuntos, y particularmente, sin animo
exhaustivo, en la cldusula 9.2, respecto a gastos, porcentajes y demds aspectos

econdmicos alli resefiados, contemplandolos e incluyéndolos, en consecuencia.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que INTERBIAK estime fundamental para la
oferta, o que no concreten los medios personales o materiales a adscribir a la ejecucién de

la obra.

El licitador deberd presentar igualmente su relacion de precios unitarios tal y como se

especifica en el anejo N2 1B.

2.5. Garantia provisional

Para tomar parte en el procedimiento serd requisito necesario acreditar (Sobre “A”) la
constitucidn previa, a disposicion de INTERBIAK, de una garantia provisional, sefialada en
el apartado correspondiente del Cuadro-Resumen de las Caracteristicas del Contrato, por
un importe equivalente al dos por ciento (2%) del presupuesto de licitacidn, excluido el

IVA.

Esta garantia habra de ser constituida por cualquier de las formas admitidas por el articulo

108.1 de la LCSP.

En caso de presentarse este aval, el mismo habra de otorgarse conforme al modelo que se
acompafia como Anejo n? 3. En caso de optarse por el Seguro de Caucidn, deberd seguirse

el modelo que adjunta como Anejo n? 3.
INTERBIAK se reserva el derecho de exigir la legitimaciéon de las firmas de los avales.

Esta garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la perfeccién del contrato. En todo caso, se devolvera al

licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantia definitiva,
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pudiendo aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una

nueva constitucion de esta ultima.

En el caso de uniones temporales de empresas/empresarios, las garantias provisionales
podran constituirse por una/o o varias/os de las empresas/empresarios participantes,
siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida en este Pliego y garantice
solidariamente a todos/as los/as integrantes de la unidon temporal de

empresas/empresarios.

2.6. Apertura y examen de las proposiciones

La apertura de los sobres “A” y “B”, se efectuard por la Mesa de Contratacion de forma

interna para su examen.

Una vez efectuada la calificacion y el analisis de la documentacién de los Sobres A y B, se
constituira la Mesa de Contratacion y, en acto publico, comunicara el resultado de Ila
valoracién asignada a la documentacién presentada en los sobres B de acuerdo a los
criterios de valoracidn no sujetos a formula, procediéndose seguidamente a la apertura del
sobre “C”, presentado por los licitadores, que contiene la proposicién econémica y a la

lectura de los criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas.

2.7. Valoracion de las ofertas

2.7.1. Particularidades del procedimiento

El Consejo de Administracidn previa propuesta de la Mesa de Contratacién de INTERBIAK

realizara la adjudicacion del contrato.
Por la Mesa de Contratacion se procedera a la valoracion de las ofertas.

En el caso de que existan licitadores supuestamente incursos en ofertas con valores
anormales o desproporcionados se estard a lo dispuesto en el apartado 2.7.3 del presente

Pliego.

A la vista de las proposiciones presentadas y de los informes técnicos correspondientes, la

Mesa de Contratacion formulara propuesta de adjudicacién del contrato, sefialando en
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todo caso las valoraciones que en aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el
presente Pliego se realicen de cada proposicion y en los términos establecidos en el

apartado 2.7.2.
2.7.2. Criterios de adjudicacion del contrato

Los criterios de adjudicacién que serviran para valorar cual sea la proposicién con mejor

relacion calidad-precio para los intereses publicos resultan agrupables en dos categorias:
(i) Criterios no cuantificables automaticamente: (100 puntos)
(ii) Criterios cuantificables automaticamente: (100 puntos)

Ambas valoraciones se haran de forma independiente, de acuerdo con los criterios que se

expresan a continuacién.

2.7.2.1. Valoracion de los criterios no cuantificables automaticamente: (maximo 100

puntos)

Las previsiones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas son de obligado
cumplimiento. En consecuencia, las ofertas técnicas que no cumplan con esta previsién o
establezcan condicionantes en su oferta seran rechazadas por la Mesa de Contratacién.

El criterio “valoracion técnica” se subdivide a su vez en los subcriterios que se enuncian a
continuacién y se valorara cada uno de uno de esos aspectos con la puntuacién maxima
que se indica. La suma total alcanza la puntuacién maxima del criterio, fijada en 100
puntos.

Las ofertas para ser admitidas a la fase de evaluacién global, se exigird que, en los criterios
no evaluables mediante férmulas, las licitadoras alcancen la puntuacion minima de. 50
puntos. Si no se alcanza la puntuacién minima de 50 puntos, debido a la elevada
sensibilidad y exigencia necesarias en la ejecucién de los trabajos objeto del contrato y a
las consecuencias sociales de su no correcta ejecucion, la oferta quedard descartada por
considerar que no tiene la calidad ni profundidad de estudio requeridos.

A.- MEMORIA TECNICAY METODOLOGIA ( maximo 80 puntos)
A.1.-ORGANIZACION, GESTION Y ESTUDIO TECNICO DE LA OBRA

Conforme al apartado 2.4.a). Se valorard como maximo con 40 puntos, conforme al

siguiente desglose:
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= Andlisis de la documentacién del Proyecto.

= Estudio de ejecucidén de la obra.

= Estudio sobre los condicionantes de la obra. Afecciones al usuario de las vias

implicadas.

= Garantia de suministro de materiales

Estudio de implantacion
A.2.- ESTUDIO Y JUSTIFICACION DE LOS PLAZOS

Se valorara conforme al apartado 2.4. b y c del presente Pliego, hasta un maximo de 20
puntos, de acuerdo al siguiente desglose y teniendo en cuenta que una reduccién del

plazo no sera valorada:

= Definicidn de las Actividades Generales de Obra
= Justificacidn de duracién de las Actividades

= Plan de Obra (Gantt 1 y Gantt 2, segun PPTP)

=  Programacion de la obra: Se valorara la concordancia de la programacion de la obra

teniendo en cuenta los medios previstos.
= El nivel de detalle de las actividades del programa.

= Presentacion de relacién planificada de medidas para la ejecutabilidad de la obra en

funcién de sus afecciones.
A3.- ANALISIS DE COHERENCIA INTERNA DE LA PROPUESTA

Se evaluara, con un mdaximo de 20 puntos, la coherencia interna de los aspectos objeto de
evaluacion sefialados en los puntos Al y A2 anteriores, al objeto garantizar que la
propuesta realizada estd razonablemente fundamentada. En particular, se analizard la
suficiencia e idoneidad de los equipos y medios materiales propuestos para garantizar el
cumplimiento de los plazos ofertados, asi como el planteamiento de soluciones para

correccion de las eventuales desviaciones de plazo antes de que se produzcan.

No se valoraran las reducciones de plazo.
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B.- INNOVACION (maximo 2 puntos)

Se valoraran con un maximo de 2 puntos las propuestas en este apartado en materia de:

LINEA DE TRABAJO LT3 INNOVACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y ECONOMIIA
CIRCULAR (maximo 2 puntos)

Se valorara con un maximo de 2 puntos la aplicacién de innovaciones en materia de

Sostenibilidad y Economia Circular.
Aplicacidn de innovacion especifica en materia de sostenibilidad y economia circular

103_11 Control medioambiental de indicadores medioambientales con medicidn continua
de calidad del aire, ruido, agua y contaminantes. Desarrollo digital innovador de procesos
medioambientales orientados a la definicion de indicadores, obtencién de datos en
continuo, comunicacién, analisis y diagndstico mediante elaboracion de informes y alertas

tempranas.

Se valorard las propuestas orientadas al testeo y prueba de un sistema de control
medioambiental innovador que se complemente con una estacion meteoroldgica que
ayude en la recoleccién de datos, integrable dentro de la plataforma de Interbiak. La
propuesta incluird una pequefia memoria con fichas técnicas de los elementos,

arquitectura de comunicaciéon con Interbiak Bizkaia, energia y ubicacion propuesta.
C.- PLAN DE GESTION MEDIAMBIENTAL Y DE RESIDUQOS (maximo 6 puntos)
Sera objeto de valoracidn este apartado, hasta un maximo de 6 puntos, en concreto:

Se valorara los compromisos adquiridos por los licitadores en materia de gestion ambiental
y de residuos durante la ejecucién de las obras y justificacién de los mismos, siempre por
encima de los minimos establecidos legalmente y en el Proyecto de Construccion. Se

valoraran especialmente los siguientes aspectos:
- Propuesta de medidas correctoras a aplicar, en lo que rebasen los minimos exigidos.
- Erradicacién y control de flora aldctona invasora

- Medidas de prevencidn de contaminacion del suelo y de las aguas.
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- Medidas de prevencidn y reduccién de la contaminacidn atmosférica, acustica y

luminica.

- Sistema y medidas de gestion de residuos, valorizacion de materiales naturales

excavados, minimizacién de consumo de recursos naturales.
D.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (maximo 4 puntos)
Sera objeto de valoracidn este apartado, hasta un maximo de 4 puntos, en concreto:

Se valorara el nivel de desarrollo, grado de detalle, compromisos adquiridos y adecuacion a
las obras del Plan de Aseguramiento de la Calidad propuesto para la fase de ejecucién de

las obras.
E.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (maximo 8 puntos)

Se valoraran con un maximo de 8 puntos las propuestas en este apartado, en tanto en
cuanto sean superiores a los minimos legales exigidos, y en relacidn a lo indicado en el 2.4.
F del presente Pliego.

2.7.2.2. Valoracion de los criterios cuantificables automaticamente: maximo 100 puntos)

Para la valoracion del importe econédmico de las ofertas econdmicas, correspondientes a
las proposiciones de la modalidad de retribucion de Precios Unitarios (PU), que han sido
admitidas al concurso por el Organo de Contratacidn, se procedera de forma que a la
oferta econdmica que fuere la mas baja se le asignarian cien (100) puntos. La oferta
econdmica promedio (media aritmética de las ofertas admitidas) se valorarda con 95

puntos.
- Oferta admitida con el precio mas bajo (OFMB) 100 puntos
- Precio medio de las ofertas admitidas (PMOF) 95 puntos

A estos efectos se considera la "oferta mas econdmica" a la oferta mas baja de las
presentadas que no se presuma fundadamente que no pueda ser cumplida como
consecuencia de la inclusién en la misma de valores anormales o desproporcionados, una

vez aplicados los criterios establecidos en el apartado 2.8.3.
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Las ofertas econdmicas cuyo importe se encuentre entre la oferta mas econdmica y la
oferta promedio se valorardn con la puntuacion obtenida mediante la interpolacién lineal

entre ambos valores, aplicdndose la siguiente formula:
VOFBi = 100 — (POFBi-POFMB)/(PMOF - POFMB)*5,
Siendo:

VOFBi la puntuacion de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas

admitidas.
POFBi el precio de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas admitidas.
POFMB el precio de la oferta con el precio mds bajo de las admitidas.

La puntuaciéon de las ofertas presentadas, con importe superior al PMOF (POFSi) se

valorara aplicdndose la siguiente férmula:
VOFSi = 95 — (POFSi - PMOF)/PMOF*95,
Siendo:

VOFSi la puntuacion de la oferta i, cuando su precio es superior al precio medio de las

ofertas admitidas.

POFSi el precio de la oferta i, cuando su precio es superior al precio medio de las ofertas

admitidas.

La puntuacién de este apartado se redondea al segundo decimal.

2.7.3. Ofertas anormalmente bajas

Para apreciar si una oferta no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusién en la

misma de valores anormalmente bajos, se aplicaran los siguientes criterios:

- Si concurre un solo licitador, cuando la oferta realizada sea inferior en mas de un

20% al presupuesto maximo de licitacién

- Si concurren dos licitadores, la que sea inferior en mas de un 15% a la otra oferta.
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- Si concurren tres o mas licitadores, la que sea inferior en mas de un 10% a la media

aritmética de las ofertas presentadas.

Para la valoracién del caracter anormalmente bajo de las ofertas, la Mesa de Contratacion

podra considerar la relacidn entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

En los casos en que el drgano de contratacidon presuma que una de las ofertas admitidas
resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja,
solo podra excluirla del procedimiento de licitacidon previa tramitacion del procedimiento

establecido en el articulo 149 de la LCSP.

2.7.4. Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicacién

Una vez hayan sido valoradas las ofertas conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la cldusula 2.7.2.1. de este Pliego, la mesa de contratacién las clasificara
por orden decreciente vy, posteriormente, remitira al Organo de Contratacién la
correspondiente propuesta de adjudicacién en favor de la oferta que tenga mejor relacion

calidad-precio.

En caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de los criterios que
sirven de base para la adjudicacién, sera preferida la proposicién presentada por aquella
empresa que, en el momento de acreditar la solvencia técnica, disponga del mayor
porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, primando en caso de

igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno a favor de la empresa
licitadora propuesta como adjudicataria, que no los adquirira, respecto a INTERBIAK,

mientras no se haya formalizado el contrato.

La decisiéon de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podran acordarse por el érgano de contratacion antes de la formalizaciéon conforme a lo
dispuesto por la LCSP. En estos casos se compensara a los candidatos aptos para participar
en la licitacién o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido con 3.000 euros,

referido a cada licitador.
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También podrd optar por declarar desierta la licitacidn cuando no se haya presentado
ninguna oferta o proposiciéon que sea admisible de acuerdo con los criterios de

adjudicacion que figuran en este pliego.
2.8. Adjudicacion del contrato y notificacion de la adjudicacion

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el drgano de contratacion, los servicios
correspondientes requerirdn al licitador que haya presentado la mejor oferta, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP para que, dentro del plazo de
diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento presente la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se
refieren las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 de la LCSP si no se hubiera
aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo parrafo del apartado
3 del citado articulo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucidon del contrato conforme al articulo 76.2; y
de haber constituido la garantia definitiva en su caso establecida este pliego. Los
correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrénicos, informaticos
o telematicos. Asi como, la declaracién del impuesto de actividades econémicas en los

epigrafes correspondientes, segun anejo 6.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3
por ciento del presupuesto base de licitacidn, IVA excluido, en concepto de penalidad, que
se hard efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera constituido, sin

perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procederd a recabar la misma
documentacién, en idéntico plazo, al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado

clasificadas las ofertas.
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El 6rgano de contratacién de INTERBIAK adjudicara el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcién de la documentacion siempre que ésta fuera totalmente

correcta.

El acuerdo de adjudicacidon serd motivado, se notificara a los licitadores y se publicara en la
Plataforma del Sector Publico en Euskadi, indicdndose el plazo en que debe procederse a

su formalizacion.

Publicidad de la formalizacidon del contrato.- La formalizacidon del contrato se publicarg,
junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras el

perfeccionamiento del contrato en la Plataforma de Contratacion Publica en Euskadi.

2.9. Actuaciones tras la adjudicacién

Una vez adjudicado el Contrato y previo al inicio de los trabajos la Contratista vendrd

obligada a realizar las siguientes actuaciones:
A) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

El adjudicatario deberd redactar a través de un técnico competente el Plan de Seguridad y
Salud Laboral. El adjudicatario debera recoger en el Plan de Seguridad y Salud Laboral
todas las medidas y elementos necesarios para cumplir con la legislacion vigente en la
materia, incluyendo las mejoras propuestas en su oferta. El Plan serd aprobado por
INTERBIAK, sin que dicha aprobacidn suponga asuncién de responsabilidad alguna

respecto al mismo.
B) PLANIFICACION DE DETALLE

El adjudicatario presentara la planificacion de detalle de la obra (en adelante, el
“Programa”), segun se indica en el punto 2.3.2. d) que habrd de ser aprobada por

INTERBIAK previo informe de la Direccién de Obra.

Las actividades del Programa estaran valoradas de acuerdo con el Presupuesto de
Ejecucion por Contrata resultante y serd coherente y semejante con el programa de

trabajos presentado en la oferta.
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Todas las actividades tendran relaciones predecesoras y sucesoras, a excepcién de la
primera (inicio del contrato) y de la ultima (fin del contrato), y por tanto la programacién

compondra una red cerrada de precedencias.

El Programa incluird, en su caso, los hitos (segun se indican en el PPTP) adicionales que
establezca INTERBIAK a partir de la propia planificacion de la Contratista. Dichos hitos
podran consistir en la determinacion de fechas fijas de terminaciéon o de comienzo de

distintas actividades de la planificacién de detalle propuesta por la Contratista.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales en los términos previstos en los
Pliegos, la Contratista quedara obligada a la actualizacién del Programa en el plazo maximo
de una semana. En caso contrario se suspendera el pago de Certificaciones hasta tanto sea

presentado el Programa.

Q) DESARROLLO A NIVEL DE EJECUCION Y APROBACION DEL PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC)

El adjudicatario desarrollara el PAC ofertado, adaptandolo y completandolo en su caso a lo

contenido en estos Pliegos. Deberd incluir un apartado para la gestion de residuos.

Una vez redactado el PAC, se revisard por el Director de la Obra y, en su caso, se
incorporaran las correcciones oportunas, tras lo cual la Direccién de Obra lo conformara y
enviard a INTERBIAK para su supervisidn y aprobacidn, con cardcter previo a la firma del

contrato.

Sin perjuicio de todo ello, se reconoce la facultad del Director de la Obra y de INTERBIAK
de llevar a cabo, en cualquier momento durante la ejecucion de las obras, las revisiones
necesarias sobre el PAC, ordenando cuantas prescripciones fueren necesarias para su

adaptacion a los criterios técnicos que aseguren el nivel de calidad debido y exigido.
D) COMPROBACION DE SERVICIOS AFECTADOS

Sin perjuicio de las comprobaciones que hubiere realizado en la fase de preparacion de la
oferta, el adjudicatario debera revisar los servicios afectados por la ejecucion de las obras,
estimandose, valorados en su caso segln los precios de la propia oferta, otros que

denominaremos servicios ocultos (no previstos y no detectables por simple inspeccion

PCAP — Proyecto de mejora de la interseccién de la BI-2122 en el barrio de Txipio Pag.36 de 105



visual) en los que las gestiones de comprobacién de la informacién no hayan obtenido
adecuada respuesta. A estos efectos la Contratista debera justificar documentalmente las
gestiones realizadas, como prueba de que no ha habido negligencia en la gestion de la

citada informacion.

2.10. Plazos

Salvo indicacion expresa en contra todos los plazos contenidos en el presente pliego se

entienden referidos a dias naturales.

3. FORMALIZACION DEL CONTRATO Y ACTA DE REPLANTEO

3.1. Garantia definitiva

La adjudicataria estd obligada a constituir y presentar ante INTERBIAK antes de la
formalizacién del contrato una garantia definitiva en los plazos estipulados en la clausula
2.8, segun el modelo previsto en el Anejo N2 4 de este Pliego, por un importe equivalente

al cinco por ciento (5%) del presupuesto de adjudicacion, sin IVA.

Cuando la adjudicacion se realice a favor de empresa cuya proposicion hubiere estado
incursa inicialmente en presuncion de que no puede ser cumplida como consecuencia de
la inclusion de valores anormalmente bajos, se exigird a la misma una garantia definitiva

del diez por ciento (10%) del presupuesto de adjudicacion.

Cuando a consecuencia de una modificacidon del contrato, experimente variacién el precio
del mismo, se reajustard la garantia constituida para que guarde la debida proporcion con

el precio del contrato resultante de la modificacion.

La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos:

a) De las penalidades impuestas al Contratista en razén de la ejecucién del
contrato.
b) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato,

de los gastos originados a INTERBIAK por demora de la Contratista en el
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cumplimiento de sus obligaciones y de los dafios y perjuicios ocasionados

a la misma con motivo de la ejecucidn del contrato, incluidos los que se

deriven de cualquier procedimiento administrativo o judicial, o en el

supuesto de incumplimiento del mismo, sin resolucion.

C) De la incautacién que pueda decretarse en los casos de resolucion del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el mismo o con caracter

general en la normativa aplicable al mismo.

d) De cualesquiera dafios que se causen a terceros con motivo de la
ejecucién de las obras incluyendo las responsabilidades que se le
impongan por Resolucién firme del titular del Departamento de Desarrollo
Econdmico y Territorial de la Diputacion Foral de Bizkaia, en los

expedientes de Reclamacion de Responsabilidad Patrimonial.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo

110 de la LCSP.

En el caso de amortizacidon o sustitucion de los valores que integran la garantia, la
adjudicataria viene obligada a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el

otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificaciéon del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde
la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que

guarde la debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion.

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que

corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

3.2. Formalizacion del contrato

El contrato se perfeccionara con su formalizacion.
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La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacién a los licitadores en la

forma prevista en el articulo 151 de la LCSP.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo
no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el

requerimiento.

Simultdneamente a la formalizacién del contrato, el adjudicatario firmara la conformidad a
este Pliego y todos sus anexos y el de prescripciones técnicas. Todos estos documentos y

las caracteristicas de las ofertas adjudicas tendran caracter contractual.

El contrato se formalizard en documento privado. Se elevard a escritura publica, si asi lo
solicitara al menos una de las partes, siendo a cargo y por cuenta del solicitante, todos los

gastos derivados del otorgamiento de la misma.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, se le exigira el importe del tres por ciento del presupuesto base
de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que hard efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido. En los demds supuestos se aplicara

lo establecido en el articulo 153 de la LCSP.

Con caracter previo a la formalizacién del Acta de comprobacién de Replanteo, es

imprescindible que el adjudicatario presente:

— El Plan de Seguridad y Salud, que deberd contar con el informe favorable del
Coordinador de Seguridad y Salud. Este documento se entregara a Interbiak con
una antelacién minima de 7 dias, al objeto de que pueda ser aprobado por parte
de INTERBIAK antes de la firma del acta de comprobacion de replanteo.

— El Plan de Aseguramiento de la Calidad.
— Las Pdlizas y Primas satisfechas para la contratacion de los seguros requeridos en

la clausula 13.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el Acta de

Replanteo por falta o caracter incompleto de cualquiera de los documentos enumerados,
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se considerard incumplimiento del contrato e INTERBIAK podra acordar la resolucién del
contrato previa audiencia del interesado pudiendo incautar en este caso la garantia
definitiva, sin perjuicio de la reclamacion que INTERBIAK pueda formular al adjudicatario
por los dafios y perjuicios que se le ocasionen. Si INTERBIAK no optase por la resolucién
del contrato, se reducira el precio del contrato en la parte proporcional correspondiente a
los dias de demora. Si las causas no fueran imputables al adjudicatario, INTERBIAK lo
ampliard expresamente por escrito motivado, notificando al adjudicatario el nuevo plazo,
gue no podrd exceder en ningln caso, del mismo tiempo que resultase perdido como

consecuencia de la causa de que se trate.

3.3. Comprobacion del replanteo

En el plazo de un (1) mes a contar desde el siguiente a la formalizaciéon del contrato las
partes comprobardn el replanteo y la viabilidad de la obra, asi como la idoneidad,
reflejando el resultado y aquellas circunstancias que puedan suponer alguna problematica
en el desarrollo de la ejecucidn de las obras en un acta, firmada por ambas partes, en la
que igualmente se indicara los plazos en que se habran de resolver, a fin de que no se

produzcan imprevisiones ni alteraciones en el camino critico de la planificacién.

Si la Contratista no acudiese a la comprobacidon del replanteo se entendera que dicha acta
se ha levantado con resultado satisfactorio para la misma.

4, DIRECCION FACULTATIVA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

La Direccion Facultativa de la Obra sera llevada por el/la técnico/a cualificado/a que

designe INTERBIAK (en lo sucesivo, la “Direccién de la Obra”).

Las variaciones o sustituciones del/la anteriormente nombrado/a sdlo obligaran al

Contratista cuando le hubieren sido comunicadas por INTERBIAK por escrito.

Antes de iniciarse la Obra, la Contratista designara un Jefe/a de Obra (en lo sucesivo, el

“Jefe/a de Obra”) y comunicara dicho nombramiento por escrito a INTERBIAK.
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El Jefe/a de Obra, representara al Contratista en sus relaciones con INTERBIAK y con la
Direccidon de Obra y gozard de atribuciones plenas para el desarrollo de sus funciones y de

forma exclusiva
5. LIBRO DE ORDENES E INCIDENCIAS

Coincidiendo con la firma del Contrato se iniciard un Libro de Ordenes e Incidencias que
permanecerdn abierto hasta la Recepcion Definitiva de la Obra (en lo sucesivo el “Libro de
Ordenes”). Se facilitara copia de cada una de sus hojas, una vez terminadas, a la Direccion

de la Obra y a INTERBIAK.

El Libro de Ordenes permanecerd siempre en poder de la Contratista, estando en todo
momento a disposicién de la Direccidon de la Obra, quien anotard en él todas aquellas
o6rdenes y comunicaciones relacionadas con la realizacidon de los trabajos que considere
convenientes, memorandum de normativas y condiciones necesarias para la buena marcha
de la Obra, asi como las variaciones que se desee introducir en la ejecucién de las mismas.
Asimismo, figuraran en el Libro de Ordenes las protestas, reservas y comentarios que sobre

dichas anotaciones haga la Contratista.

A falta de las drdenes e instrucciones que se den por escrito en las pdaginas del Libro de
Ordenes, no podra exigirse la Contratista responsabilidad alguna por la realizacion de
trabajos bien efectuados conforme al Proyecto, salvo en lo que respecta a vicios y defectos

ocultos.

También figuraran en las mencionadas paginas las actas del replanteo y aquellas otras que

deban levantarse durante la ejecucién de la Obra.

Las anotaciones contenidas en el Libro de Ordenes deberan ir firmadas por la Direccion de
la Obra y por la Contratista. No podra la Contratista formular reclamaciéon alguna contra
INTERBIAK, ni ésta contra aquél, si oportunamente no se anotd en el Libro de Ordenes el
hecho que, de fundamento a la misma, salvo en lo que respecta a los vicios y defectos

ocultos.

Con periodicidad semanal se celebraran reuniones conjuntas entre la Contratista y la

Direccién de la Obra en las que deberan aclararse cuantas cuestiones sean planteadas por

PCAP — Proyecto de mejora de la interseccidn de la BI-2122 en el barrio de Txipio Pag.41 de 105



los asistentes con relacién a la Obra. De lo tratado en dichas reuniones se levantara la
oportuna Acta, la cual debera ser firmada por la Direccién de la Obra y la Contratista. El
conjunto de Actas conformara el Libro de Actas (en lo sucesivo el “Libro de Actas”), el cual

tendrd una validez semejante al Libro de Ordenes.

En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del procedimiento de
seguridad y salud un Libro de Incidencias que constard de hojas por duplicado, habilitado
al efecto, de conformidad con lo previsto en el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las

obras de construccion.
Se debera disponer de un unico ejemplar de libro por obra.

El Libro de Incidencias serd facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el
técnico que haya aprobado el PS.S. o la Oficina de Supervision de Proyectos u érgano
equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Publicas. En este caso serd

facilitado por Interbiak.

El Libro de Incidencias, que deberd mantenerse siempre en la obra, estara en poder del

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la obra.

6. ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

En la ejecucidon de los trabajos la Contratista seguird en todo momento las instrucciones

que dicte la Direccidn de la Obra.

La Direcciéon de la Obra dara las érdenes por escrito y las hard constar en el Libro de
Ordenes, o en las Actas de reunidn en su caso, debiendo la Contratista observarlas en todo

momento.

Si hubiera discrepancias entre las partes en cuanto a la forma de realizar los trabajos
objeto del presente Contrato o respecto a la calidad de los materiales a emplear en la
obra, la Contratista se compromete a aceptar el criterio que al respecto sostenga la
Direccion de Obra y/o INTERBIAK y, consecuentemente renuncia a cualquier reclamacion

por estos motivos.
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Las eventuales reclamaciones que la Contratista quiera hacer contra las érdenes o
instrucciones dimanadas de la Direccidn de la Obra sélo podran ser presentadas si son de
orden econdémico, y de acuerdo con las condiciones estipuladas en su Oferta Econdmica y

lo estipulado en el presente Contrato.

En virtud de lo anterior, contra disposiciones de orden técnico, no se admitira reclamacion
alguna, pudiendo la Contratista, a través del Jefe/a de Obra, salvar su responsabilidad

haciendo constar sus reparos o advertencias por escrito en el Libro de Ordenes.

7. RELACIONES ENTRE INTERBIAK'Y LA CONTRATISTA

La Direccién de la Obra resolvera cualquier duda que surja en relacion a la ejecucion de las
distintas unidades de obra y, en general, todos los problemas que se planteen derivados de
los trabajos en el plazo de catorce (14) dias, a partir del momento en que le sean

planteadas por la Contratista.

La Contratista se obliga a facilitar, en cualquier momento, toda la informacion relativa a la

ejecucion del Contrato, que INTERBIAK juzgue necesario.

Las peticiones de informacion dirigidas al Contratista en ningln caso supondran una
injerencia de INTERBIAK en la ejecucidon del Contrato, ni entrafiaran una participacion de

ésta en la responsabilidad de la Contratista.

En todo caso, la Contratista es el Unico responsable del ejercicio de la funcién que le es

propia, en orden a cumplir con las obligaciones del Contrato.

8. COORDINACION DE LOS TRABAJOS

INTERBIAK queda expresamente facultada para introducir en la Obra, sea cual fuere el
estado o fase de ejecucion en que la misma se encontrara, cualquier gremio o contratista,
ya fuera persona fisica o juridica, al objeto de proceder a ejecutar trabajos de toda
naturaleza, incluso andlogos o complementarios a los que son objeto de contratacion por

medio de este Contrato.

La Contratista presta su formal consentimiento a esta facultad que se reserva INTERBIAK

como condicién esencial de este acuerdo, comprometiéndose expresamente a permitir el
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acceso a los citados contratistas, asi como a facilitar, en la medida en que de ella dependa

la ejecucion de los trabajos para los que hubieran sido contratados por INTERBIAK.

La Contratista debe ponerse en relacién con los demas contratistas y suministradores, a
medida que éstos sean designados por INTERBIAK, con el fin de adoptar, de comun
acuerdo, aquellas medidas que sean adecuadas para asegurar la coordinacién de los
trabajos, el buen orden de la Obra y la seguridad de los trabajadores. Asimismo, la
contratista debe proceder a intercambiar todas las informaciones o documentos

convenientes a tal efecto.

Cuando varios contratistas y suministradores trabajen en la misma obra, con un contrato
distinto al objeto de este Contrato, cada uno de ellos serd responsable de los danos y
perjuicios de toda clase que pudieran derivarse de su propia actuacidn. Su responsabilidad
respecto a retrasos se declinard, en el caso de que sean ocasionados por otro contratista
que no cumpla con su plazo contractual, correspondiendo a INTERBIAK la delimitacion de

responsabilidades de cada uno de ellos respecto a los retrasos ocasionados.

En el caso de existir cualquier disputa entre los diferentes contratistas introducidos por
INTERBIAK, ésta sera resuelta por INTERBIAK, siendo su decisién definitiva y vinculante a

todos los efectos.

9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

9.1. Abonos al Contratista.

La Contratista tendra derecho al abono de las unidades de obra o partes de obra
certificadas en los términos expresados en el presente Pliego, mensualmente, en la misma
proporcidn que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la

unidad o elemento de obra de que se trate.

Al importe resultante se le deduciran, en su caso, las penalizaciones establecidas en este

Pliego o en el PPTP.

A este efecto, la Certificacion de Obra que extienda la Direccién de Obra indicara si existen

defectos de calidad en las unidades de obra certificadas, indicando las medidas adoptadas
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para su reparaciéon (demolicidn, reparacion, descuentos a aplicar, correccion por
INTERBIAK por cuenta de la contratista, etc.), asi como los plazos establecidos en cada

Caso.

En ningln caso podra incluirse en la certificacion una unidad de obra con defecto de
calidad grave segun informe de control de calidad, y tampoco aquellas unidades que

tengan pendientes los controles de calidad establecidos en los pliegos.
9.1.1. Procedimiento

La Contratista, en los cinco (5) primeros dias del mes siguiente al de referencia, entregard a
la Direcciéon de Obra una propuesta de “relacién valorada” de las unidades o partes de

obra ejecutadas durante el mes y a origen de obra.

La Direccién de Obra elaborara la “relacién valorada” y la correspondiente “Certificacion”.
Una vez validada se comunicara este hecho a la Contratista, al objeto de la emisién por
éste de la correspondiente factura (la “Factura”). Esta comunicacion, en su caso se
realizard en el plazo no mayor de diez (10) dias desde la recepcion de la propuesta de la

“relacion valorada”.

Al importe resultante se le deduciran, en su caso, las penalizaciones establecidas en este

Pliego o en el PPTP.

Si la Contratista no estuviera conforme, presentara sus alegaciones en el plazo de cinco (5)
dias desde la fecha en que se le notifique la “relacién valorada”. En caso de que la
Contratista presente alegaciones, INTERBIAK habra de resolverlas en un plazo maximo de
diez (10) dias contados desde la fecha que se reciban, siendo su resolucidn vinculante para

ambas partes sin perjuicio de las acciones que le correspondan a la Contratista.

La cantidad correspondiente a cada Factura sera abonada por INTERBIAK dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la fecha de aprobacién de las Certificaciones o de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del
articulo 210 de la LCSP, y si se demorase, debera abonar al contratista, a partir del

cumplimiento de dicho plazo de treinta (30) dias los intereses de demora y la
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indemnizacidn por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las

operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cdmputo de plazo para el devengo de intereses, el
Contratista debera haber cumplido la obligacidn de presentar la factura ante el registro

general de Interbiak, en tiempo y forma.

En todo caso, si el Contratista incumpliera el plazo de treinta (30) dias para presentar la
factura ante el registro de Interbiak, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacién de la factura, sin que
la Propiedad haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente

abono.
El abono de las Certificaciones no significard la aceptacion de la obra realizada.

INTERBIAK podra descontar de cualquier pago debido a la Contratista la cantidad suficiente
para resarcirse de los pagos que fuera necesario efectuar por las reclamaciones que se
formulen por terceros en relacidn a la obra o de cualquier cantidad que la Contratista le
adeude en virtud de lo dispuesto en el presente pliego (penalizaciones, obras defectuosas,

reclamaciones de dafios, etc.).

Con la Factura final, debera aportar la persona responsable por parte del contratista una
declaraciéon responsable/jurada de haber cumplido todos los compromisos y condiciones
especiales de ejecucion que le fueran exigibles legal o contractualmente, relacionando
dichas medidas. A esta declaracién final le acompafiara un informe al respecto de la
persona responsable del contrato, en el que se analice el efectivo cumplimiento de lo

declarado y de cualquier otra obligacion contractualmente impuesta.

Para la validez de la cesién o endoso del derecho de cobro serda necesaria la previa
notificacién por escrito a INTERBIAK. INTERBIAK podra negarse a la toma de razén v,
consecuentemente, a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a ceder o endosar

hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en situacidon similar de
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indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades

derivadas del presente contrato.
9.2. Gastos exigibles al Contratista

En el precio de la obra se entienden incluidos todos los conceptos que integran o pueden
integrar el costo directo o indirecto de la obra tales como salarios, beneficios sociales,
dietas, transporte, almacenaje, cargas sociales, maquinaria, herramientas y equipos,
consumibles, seguros, financiacién de materiales y en su caso, impuestos y gravamenes de
todo tipo, asi como el beneficio industrial y, en general, todos aquellos reflejados en los

Pliegos de Prescripciones Técnicas.

Tanto en el importe del Contrato, como en los precios unitarios del Anexo N2 1B del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares, se entenderan en todo caso incluidos, sin que la

relacidon que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes gastos:

— Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del Contrato o de la ejecucion de
la obra.

— Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo,
programacién, Proyecto de Construccién, reconocimientos y ensayos, control de
materiales, control de ejecucidn, pruebas, recepcion y liquidacion de la obra.

— Carteles informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse
INTERBIAK hasta un maximo de dos.

— Gastos protocolarios, promocién y divulgacion de las obras.
— Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como privado,

gue pudieran resultar necesarias o convenientes para la ejecucién de las obras,
excepcion hecha de los correspondientes a expropiaciones.

— Todos los gastos para ejecutar los accesos a las obras, caminos o cualquier otra
actividad necesaria para permitir la llegada al tajo de los materiales y otros.

— Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas,
instalaciones, maquinaria, herramientas y acopios.

— Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsitos de maquinaria y

materiales si fuera preciso.
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— Gastos de protecciéon del equipamiento y de la propia obra contra todo tipo de
deterioro.

— Gastos correspondientes a la instalacién y mantenimiento de la oficina a pie de obra
de la Direccion de las Obras.

— Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido
de agua, asi como de energia eléctrica, necesarios para la ejecucién de la obra, asi
como derechos, tasas o importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos
auxiliares.

— Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales,
adicionados a las necesarias, previstas para las ocupaciones definitivas o provisionales
del Proyecto.

— Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuacidn de restos y residuos, y de
limpieza general de la obra y zonas limitrofes afectadas por la misma.

— Ejecucién, remocion, reposicidn y retirada de toda clase de construcciones auxiliares,
incluyendo caminos de acceso, desvios de agua y limpieza y arreglo de la zona de
obras, comprendidas zonas de instalaciones, tomas de corriente, préstamos y vertidos
después de la finalizacién de la obra.

— Gastos de reparacion, mantenimiento y reposicién de caminos y servicios que afecten
al Contratista para la realizacion de los trabajos objeto de este documento y sus
anexos.

— Conservacion y policia de la zona de obras durante la ejecucidén; suministro y
colocacién de sefiales y elementos de seguridad dentro de la obra, en las zonas de
terceros y en las zonas de inicio y final de obra; la guarda de la obra y vigilancia de
afecciones a terceros, con especial atencion al transito y garantia de seguridad para
todos los usuarios de la vias.

— Gastos derivados del vallado de obras y proteccidon con relacién a la peligrosidad y
molestias producidas por las mismas.

— Danos producidos a cualquier tercero como consecuencia de la forma de ejecucion de

las obras, tanto si estan asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran
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excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del seguro, salvo en los supuestos en que
de lo expresamente pactado en este Contrato se deduzca otra cosa.

— Gastos derivados de la legalizaciéon y puesta en funcionamiento de todas las
instalaciones definidas en el Proyecto.

— Gastos correspondientes al plan de control de calidad hasta un 1% del presupuesto de

la oferta.

En general, cualquier gasto preciso para ejecutar las obras o para dar cumplimiento al
conjunto de condiciones incluidas en los Pliegos que rigen la licitacién, aun cuando no

tengan reflejo directo en el Documento de Presupuestos del Proyecto.

9.3. Acopios

INTERBIAK se reserva la facultad de hacer abonos a cuenta a la Contratista, previa peticion
de éste, por materiales acopiados, equipos e instalaciones adquiridos en plena Propiedad y

efectivamente pagados por la Contratista.

Si INTERBIAK accediese al pago de los acopios, los abonos seran calculados por aplicacién
de los precios descompuestos que figuran en la Oferta Econdmica. Si los cuadros de
precios no especificaran los precios elementales necesarios, los abonos pueden ser
calculados sobre la base de las facturas presentadas por la Contratista. En ultima instancia,

sera INTERBIAK quien decida su importe provisional.

En caso de que INTERBIAK acceda a abonar acopios a la Contratista debera asegurar los
pagos realizados por INTERBIAK mediante la entrega de avales bancarios que deberan

ajustarse al contenido que dicte INTERBIAK.

Los materiales acopiados, sobre los que se han realizado los abonos, no podran ser

retirados de la obra sin autorizacidon de INTERBIAK y sin el reembolso previo de los abonos.

Los abonos sobre acopios serdan descontados de las Certificaciones provisionales

mensuales, de acuerdo con un plan de devoluciones fijado por INTERBIAK.

Los abonos de materiales realizados por INTERBIAK no podran ser invocados por la

Contratista para atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservacién y policia

PCAP — Proyecto de mejora de la interseccidn de la BI-2122 en el barrio de Txipio Pag.49 de 105



hasta su utilizacién, del conjunto de los acopios en almacén. La Contratista es responsable
en cualquier situacion de los acopios constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera

gue sea su origen.

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a INTERBIAK en cuanto a
aceptacion de precios elementales para materiales, siendo Unicamente representativos de

cantidades a cuenta.

No obstante, lo anterior, la Contratista deberd mantener acopiado en la obra, en todo
momento los materiales que vayan a ser empleados en la obra durante las tres semanas
consecutivas siguientes. En caso de que la Contratista incumpla esta obligacion INTERBIAK
podrd adquirir y acopiar dichos materiales a costa de la Contratista y con cargo a las
retenciones, a la garantia constituida en virtud del presente contrato o bien descontandolo
de las futuras certificaciones. La contratista soportara las eventuales diferencias de precio
que se produzcan entre el precio que ella haya pactado con sus proveedores y aquel mayor
precio que acuerde INTERBIAK con los mismos u otros suministradores. El ejercicio de esta

facultad por parte de INTERBIAK requerira la previa notificacién a la Contratista.
9.4. Revision de precios
El precio del contrato no esta sujeto a revisidn de precios.

9.5. Obras defectuosas

La ejecucién de forma defectuosa de una unidad de obra o parte de ella implicara su

demolicion y nueva ejecucién por cuenta de la Contratista.

Se consideraran “obras defectuosas”, mal ejecutadas o no ajustadas al Proyecto de
construccién definitivo, aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas
cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas, con las especificaciones de los planos
de conjunto y de detalles, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo
cualitativo o cuantitativo en relacion con las previsiones de los documentos técnicos

contractuales.
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En el caso de la penalizacién para mezclas bituminosas se estarad a lo establecido en el

pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto.

En el supuesto de “defectos graves” en la realizacion de las obras, determinadas por la
Direccién de la Obra, INTERBIAK podra, (i) o bien, acordar la resolucién del Contrato sin
necesidad de resolucién judicial, aceptando las obras ejecutadas de forma correcta y
deduciéndose, en cualquier caso, los dafos y perjuicios que le hayan sido causados, (si) o

bien, requerir su reparacion en los términos del parrafo siguiente.

Constatada por cualquier circunstancia una obra defectuosa o un defecto grave en
cualquier momento anterior a la Recepcién de las Obras, la Contratista deberd subsanar o
remediar el defecto en el plazo que le indique la Direccién de Obra. Transcurrido dicho
plazo sin realizar la reparacién quedard automaticamente autorizado INTERBIAK para

corregirlos por si misma o a través de tercero y por cuenta de la Contratista y a su cargo.

No obstante, si la parte de la obra que haya resultado con vicios o defectos no quedase
afectada apreciablemente en su estabilidad o durabilidad, INTERBIAK podra optar por
aplicar una penalizacién econdmica en forma de deduccidn que afecte a la valoracidn del
lote de control o parte homogénea de obra cuyas unidades de obra hayan resultado

defectuosas.

La cuantia de la penalizacidn, en porcentaje sobre la citada valoracién, no sera inferior al
doble del porcentaje de reduccién en el nivel de cumplimiento de la especificacién de que
se trate, ni superior a cinco veces dicho porcentaje. Asi, si se incumple una resistencia o
una tolerancia en un porcentaje "p" la penalizacidn serd no inferior-al 2 p %, ni superiora 5

p %, sobre la valoracién del referido lote de control o parte homogénea de obra.
9.6. Condiciones técnicas

La Obra debera tener la calidad exigida en el Proyecto debiendo quedar a satisfaccion de la
Direccién de Obra y de INTERBIAK, asi como reunir los requisitos basicos de la normativa

vigente de carreteras y edificacidn, relativos a la funcionalidad, habitabilidad y seguridad.

Corresponde a la Contratista la comprobacién de la exactitud de las medidas que figuran

en el Proyecto y la posibilidad de seguirlos en la ejecucion de la Obra. Las observaciones
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derivadas de la comprobacién o revisién de los planos de detalle y de la documentacién
suministrada por INTERBIAK, no eliminan la responsabilidad de la Contratista, ni justifican

los retrasos en el cumplimiento de los plazos a los que esta obligada.

La Contratista queda obligada a corregir a su costa las incorrecciones que superen las
tolerancias admisibles por las normas de construccion o ejecucidn aplicables a la Obra o

gue no alcancen dichos requisitos basicos de edificacion.

No obstante, la Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el
Proyecto de la Obra contratada, ni en las érdenes de servicio que le sean comunicadas sin

autorizacion de INTERBIAK.

En otro caso, INTERBIAK podra ordenar la sustitucién, a costa de la Contratista, de los
materiales indebidamente empleados y la demolicidn y reconstruccion de aquellas partes

de la Obra ejecutadas en desacuerdo con las érdenes de servicio o planos autorizados.

La Contratista debera llevar a cabo, a su coste, cuantas pruebas y ensayos sean requeridos
legal o contractualmente (conforme a la clausula siguiente) y, en todo caso, los previstos

en su Plan de Gestidn de Calidad y de Autocontrol.
9.7. Suministro de materiales

La Contratista se compromete a aportar todos los materiales necesarios para la ejecucion

de la Obra.

Con caracter previo a la ejecucién de las unidades de obra, los materiales habran de ser
reconocidos y aprobados por la Direccién de Obra. A tal efecto, la Contratista presentara
oportunamente muestras de cada clase de material para su aprobacién por la Direccidn de
Obra, las cuales conservara para efectuar en su dia comparacion o cotejo con los que se

empleen en obra.

Si los materiales suministrados no responden a lo aceptado previamente, éstos podran ser
rechazados en su totalidad por la Direccidén de Obra, que incluso podra ordenar, a costa de

la Contratista, la demolicidn de los trabajos ejecutados con el material rechazado.
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Todos aquellos detalles o aclaraciones sobre materiales a emplear serdn solicitados por la
Contratista con al menos diez (10) dias de antelacién a la fecha prevista para su encargo a
proveedores y, de no existir pronunciamiento por parte de la Direccion de Obra, se

entenderd aprobada tacitamente tal ejecucién o encargo.

Siempre que la Direccién de Obra lo estime necesario, seran efectuadas por cuenta de la
Contratista cuantas pruebas y analisis sean necesarias para apreciar las condiciones de los
materiales a emplear. El coste de estas pruebas y analisis seran a cuenta de la Contratista
siempre que su costo no supere el 1% del precio. Ademds, serdn en todo caso a cuenta de

la Contratista el coste de todas las pruebas y ensayos cuyo resultado sea insatisfactorio.

9.8. Equipos, instalaciones de produccién, maquinaria, etc.

La Contratista se compromete a aportar toda la maquinaria, herramienta y utillaje

necesarios para finalizar la obra y, en todo caso, los previstos en su Oferta Econdmica.

La Direccidn de Obra podrd requerir a la Contratista para que reemplace aquellas
maquinas cuyas averias necesiten excesivo tiempo de reparacién o cuyos rendimientos
medios fuesen inadecuados. Asimismo, podran rechazar cualquier tipo de maquina,
equipos y herramientas que, a su juicio, no cumplan los requisitos de funcionamiento y

seguridad para el uso a que se destinan, previa justificacion de tal decisién.

La Contratista no podra reclamar nada si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento
normal del Contrato, se viese precisado a aumentar la importancia de su maquinaria en

calidad o en cantidad en relacion con la prevista en su Oferta Econdmica.

La Contratista esta obligada, una vez finalizada la Obra a desmontar, demoler y transportar
fuera de la zona de la Obra, la maquinaria indtil, encofrados y todos los elementos
sobrantes, debiendo entregar la Obra totalmente terminada, limpia de escombros y restos
de materiales. Dichas operaciones se realizardn a su entera y exclusiva costa. Si la
Contratista no cumpliere con estas obligaciones INTERBIAK o la Direccion de Obra le
requerird para su inmediata realizacidn y, en su defecto, ordenara su realizacién por cuenta

de la Contratista, con cargo, en su caso, a las garantias prestadas.
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9.9. Personal y obligaciones laborales, sociales y medioambientales

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes y que resulten de aplicacion en materia laboral, de Seguridad

Social y de seguridad y salud en el trabajo.

La contratista respecto al personal que emplee en la realizacidon del trabajo adjudicado,
esta obligada al exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
Seguridad Social, de integracién social de personas discapacitadas y de prevencion de
riesgos laborales y, con respecto a estas ultimas, de formacién social, comprometiéndose a
que por parte de las empresas subcontratistas —en su caso— se cumpla la legislacion
vigente en materia laboral con respecto a sus personas trabajadoras. La contratista estara
obligada a que el trabajo, tanto en su empresa como con las empresas que subcontrate —
en su caso— se desempefie en condiciones dignas, siéndoles de aplicacidén a las personas
trabajadoras el convenio del sector del que forman parte especialmente en cuanto a la

subrogacion del personal se refiere.

En cualquier caso, la contratista-adjudicataria indemnizard a Interbiak de toda cantidad
que se viera obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas,

aunque ello le venga impuesto por resolucién judicial o administrativa.

Se consideran condiciones especiales de ejecucion, sin perjuicio de cualesquiera otras

recogidas en este Pliego y en el PPTP:

1.- Cumplimiento de la normativa.- Que la oferta ha sido elaborada teniendo en cuenta la
normativa de aplicacién en materia medioambiental, social o laboral y de seguridad y
salud en el trabajo establecidas en el Derecho de la Union Europea, el Derecho nacional,
los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental,
social y laboral que vinculen al Estado, garantizando los derechos laborales de aplicacién a

los trabajadores que participen en la ejecucién del contrato.

La contratista asume la obligacion de respetar los derechos laborales basicos a lo largo de

toda la cadena de produccion y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la
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Organizacién Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes, segun el tenor al

respecto referido en el ANEXO 2, de Declaraciéon Responsable.

* Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresién del trabajo forzado.

* Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacion y
negociacién colectiva.

* La Convencion 100, relativa a la igualdad de remuneracién entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

* La Convencidon 111, contra la discriminacion en el acceso a empleo y las
condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religién, opinidon publica,
extraccidn nacional u origen social.

* La Convencién 138, relativa a la abolicién de la explotacion y el trabajo infantil.

* La Convencién 182, relativa a la prohibicion de las peores formas de trabajo infantil

y de la accién inmediata para su eliminacidn.

2.- Obligacion legal de emplear personas con discapacidad.- La contratista, y durante la
vigencia del mismo, asume la obligacion de tener empleadas personas trabajadoras con
discapacidad en un 2% por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanzara un
numero de 50 o mas trabajadores, de conformidad con el articulo 42 del texto refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusidn social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las
medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se
compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante la persona
responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remisidn de la ultima factura (ANEXO 2,

de Declaracién Responsable).

3.- Medidas para la prevencion del acoso por razéon de sexo. La contratista, durante la
vigencia del contrato, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 48 de la Ley
Orgénica 3/207, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, asume la

obligacién de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por
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razdn de sexo, asi como arbitrar procedimientos especificos para su prevencién y para dar
cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del
mismo (ANEXO 2, de Declaracién Responsable). Asimismo, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante la persona responsable del contrato, cuando

ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

4.- Obligacion legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- La contratista, y
durante la vigencia del contrato, asume la obligacidon de promover la igualdad de mujeres y
hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de
Mujeres y Hombres del Pais Vasco. Asimismo, se compromete a acreditar la disposicion de
un Plan de lIgualdad, si tuviere la obligacion legal (mas de 100 trabajadores/as) o
convencional de tenerlo, lo cual acreditard ante la persona responsable del contrato,
cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en
todo caso, antes de la remision de la ultima factura (ANEXO 2, de Declaracién

Responsable).

En la ejecucién del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizara la igualdad
entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificacion profesional,
promocidn, permanencia, formacidn, extincion, retribuciones, calidad y estabilidad laboral,

duracion y ordenacion de la jornada laboral.

5.- Obligacion de evitar estereotipos sexistas.- En toda la documentacién, publicidad,
imagen o material que se genere con motivo de la ejecucidn del contrato, la empresa o
entidad adjudicataria, asi como la subcontratista en su caso, debera emplear un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos
sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,

corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

Toda la documentacion referida deberd ser examinada por el responsable del contrato

designado por el drgano de contratacion, previo a su uso y difusion.

6.- Convenio colectivo de aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que realicen la

actividad objeto del contrato. Las licitadoras indicaran el convenio colectivo que serd de
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aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato,
en el caso de resultar adjudicatarias. Asimismo, tendran la obligacién de facilitar cuanta
informacion se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras que realicen la

actividad objeto del contrato (ANEXO 2, de Declaracién Responsable).

7.- La informacién sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare
aplicable a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato se

incluird en la resolucién de adjudicacion vy se publicara en el perfil del contratante. En este

sentido, la presentacién de la oferta presupone para las licitadoras la aceptacién voluntaria
de dar trasparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitacién,

adjudicacion y ejecucién hasta su finalizacion.

8.- Obligaciéon de pago del salario recogido en el convenio.- La contratista deberd, a lo
largo de toda la ejecucién del contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo
de aplicacién segun la categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora,
sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel (ANEXO 2,

Declaracién Responsable).

9.- Condiciones especiales de ejecucion en materia lingiiistica.- De conformidad con lo
sefialado en el articulo 23.4) del Decreto Foral 63/2019, de 28 de mayo, de la Diputacién
Foral de Bizkaia, por el que se establecen los criterios de uso de las lenguas oficiales en el
ambito de actuacidn de la, Diputacién Foral de Bizkaia, de sus organismos auténomos y del
sector publico foral, todas las sefiales, indicadores y notas publicas deberan estar en

euskera y castellano.

10.- La aceptacion voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos

derivados del proceso de licitacion, adjudicacion y ejecucion hasta su formalizacion.

Seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn relacionadas

en el apartado 9.9.
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(i) Por parte de Interbiak.- La persona responsable del contrato realizard el
seguimiento del cumplimiento de dichas condiciones especiales de ejecucién y
podra recabar de la contratista, en cualquier momento durante la ejecucién del
contrato, la documentacion correspondiente o cualquier otra que estime
pertinente para ejercer sus facultades de control y evaluacién del cumplimiento
del contrato, asi como solicitar la celebracién de reuniones de seguimiento o
informes periddicos de evaluacién. Asimismo, la persona responsable del contrato
informarda al érgano de contratacidon sobre los posibles incumplimientos de las
obligaciones previstas en el contrato, y, en su caso, propondrd el inicio del
procedimiento de imposicidn de penalidades o de resolucién del contrato.

(ii) Por parte de la contratista.- La contratista asume la obligacidn de tener a
disposicidon de la persona responsable del contrato y facilitar la informaciéon y
documentacién requerida por ella para acreditar el cumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucién relacionadas en el apartado 9.9 y en el
apartado “Otras especificaciones” de la caratula del pliego de cldusulas
administrativas particulares, como de los compromisos adquiridos en la

Declaracidn Responsable.

Consecuencias ante el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn

sefaladas en el apartado 9.9.

El 6rgano de contrataciéon podra imponer penalidades a la empresa contratista por
incumplir dichas condiciones especiales de ejecucion. La cuantia de la penalidad serd hasta
un 4% del precio del contrato salvo que motivadamente el 6rgano de contratacidn estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrd alcanzar hasta un 7%, en
el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteraciéon en el incumplimiento se

tendra en cuenta para valorar la gravedad.

Las penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto
de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que, en su caso,

se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.
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9.10. Seguridad y Salud laboral

La empresa adjudicataria debera cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y
salud laboral establecidas en la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos
Laborales y en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las Obras y cualquier otra disposicion que

resulte de aplicacién.

Siguiendo la legislacion vigente en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de
Prevencién de Riesgos Laborales, el contratista elaborard un Documento de Gestidn
Preventiva en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones en
funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra, aspectos productivos, metodologia
de trabajo, maquinaria, maquina-herramienta y elementos auxiliares, riesgos evaluados,

medidas preventivas, protecciones colectivas, EPI's, etc.

La empresa Adjudicataria dispondra, como minimo, de un Técnico Superior de Prevencion
de Riesgos Laborales hasta la recepcién de la obra, incluyendo el periodo de terminaciones
de obra y remates. Asimismo, debera estar operativo durante el periodo de garantia para

coordinar los trabajos si fuesen necesarios.

Sera responsabilidad del Contratista la correcta ejecuciéon de las medidas preventivas
fijadas en el Procedimiento de Seguridad y Salud, asi como de las consecuencias que se

deriven de su incumplimiento.

Previo al comienzo de los trabajos, el Adjudicatario debera comprobar y certificar que la
documentacién en materia de seguridad y salud de las empresas, personal y maquinaria es
correcta en base a lo solicitado. Esta debera ser entregada al coordinador de S.S., con la

suficiente antelacién (minimo 7 dias) antes del inicio de los trabajos.

Las empresas subcontratadas, deberdn estar inscritas en el Registro de Empresas
Acreditadas (REA) al que se refiere el articulo 6 de la Ley 32/2006 de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccidn y reflejadas en el Libro de

Subcontratacién. De igual modo, se cumplird el RD 1109/2007, que desarrolla la Ley
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32/2006 en cuanto a los niveles de subcontratacion. No se subcontratara mas de un tercer

nivel y los auténomos no podran subcontratar.

El Adjudicatario dispondrd de una organizacién preventiva adecuada a los trabajos a
realizar, incluyendo los trabajos en los que sea necesaria la presencia de Recurso

Preventivo.

Seran comunicados todos los incidentes y accidentes (leves, graves y mortales) ocurridos
en la obra bien sean del propio contratista, subcontratas, auténomos, suministradores, etc.
La transmisidn serd inmediata por parte del contratista a la coordinaciéon y a la D.O

(Director de Obra y Responsable de Seguridad de la D.O.).

Se realizard el seguimiento correspondiente en la elaboracidn de un informe inicial del
accidente/incidente en el que se recojan los datos del personal y/o maquinaria y la
descripcién del accidente/incidente. Posterior a este y con la mayor brevedad posible, se
realizara un informe completo que afiada al anterior las causas que produjeron dicho
accidente y si fueses necesarias, las medidas preventivas a adoptar para evitar accidentes
similares, una nota explicativa si la actividad estaba recogida en el Procedimiento, si los
riesgos estaban contemplados, etc., asi como el seguimiento documental de las medidas

preventivas a adoptar.

Con caracter quincenal (en funcidn de las necesidades de la obra) se realizaran reuniones

de seguimiento entre el Coordinador de S.S y la contrata.

A estas reuniones convocadas por el Coordinador de Seguridad y Salud, deberan asistir por

parte del contratista: el departamento de prevencidny el jefe de obra.

Seran comunicadas a Interbiak con suficiente antelacion las visitas por parte de otros

organismos como: Osalan, Inspeccion de Trabajo (si las hubiera)
Se entregara a Interbiak toda la documentacién generada por dichos Organismos.

Se comunicard semanalmente la planificacién detallada de los trabajos a realizar
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Para los trabajos que presenten riesgos especiales, deberan haberse evaluado dichos
riesgos y adoptado las medidas preventivas correspondientes previo comienzo de los

trabajos. En caso de no ser asi, no podran realizarse los trabajos.

Los elementos de proteccién individual necesarios para el desarrollo de las obras dentro
de las medidas de seguridad y salud dispuesta en el procedimiento de seguridad y salud o
establecidas a lo largo del desarrollo de las obras, en ningln caso serdn de abono. A todos
los efectos se interpretara que estos elementos forman parte de los costes indirectos y

gastos generales de estructura derivados de las obligaciones del contrato.

Todas las protecciones colectivas implantadas en la obra deberan no sélo cumplir con las
Normas UNE-EN sino también disponer del certificado de correcto montaje firmado por un

técnico competente, sin que esto suponga coste adicional alguno.

Los certificados de correcto montaje — desmontaje y protecciones colectivas seran
incluidos en las unidades de obra. La necesidad de tener estos certificados de todos estos

montajes no debe suponer ningun tipo de coste adicional.

Los gastos ocasionados por el cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad
derivados por los trabajos a realizar por el Adjudicatario deberan tenerse en cuenta en la
definicidn de los precios ofertados para la realizacién de los trabajos, dentro de los gastos

generales de su empresa.
9.11. Cumplimiento de los plazos

La Contratista queda obligada al cumplimiento del plazo total de ejecucion del contrato, asi
como de los plazos y en especial los hitos parciales de las actividades sefaladas en el

programa de trabajos.

La Contratista se compromete a comunicar a INTERBIAK por escrito la fecha de terminacion
de los hitos parciales del Programa de obras. Estas comunicaciones deberan ir refrendadas
por la Direccién de Obra y seran remitidas a INTERBIAK en un plazo maximo de siete (7)

dias desde la fecha de terminacion de cada hito parcial del Programa de Obras.

Cuando los plazos de ejecucion fijados en el Programa de obras se incumplan o INTERBIAK

prevea razonablemente su incumplimiento, la Contratista se obliga a intensificar el ritmo
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de trabajo a peticion de la Direccién de Obra o de INTERBIAK, incluso con el
establecimiento de turnos nocturnos de trabajo, sin perjuicio, de los estandares de calidad,
seguridad y requisitos medioambientales. La intensificaciéon del ritmo de trabajo no
supondrd variacion alguna en el Precio fijado en los presentes pliegos y no afectard a la
facultad de resolucién prevista en los pliegos. En todo caso, tanto el incumplimiento de los
plazos parciales como del plazo final serdn penalizados en la forma prevista en los

presentes pliegos.

La Contratista deberd elaborar durante la ejecucidon de la obra un "Parte diario de
actividades", donde se recogerdn: (i) los trabajos realizados durante la jornada; (ii) el
personal propio o ajeno interviniente, relacionado por especialidades; (iii) los medios
materiales utilizados en el dia, asi como (iv) cualesquiera otro tipo de incidencias que
tengan lugar. Este parte se debe confrontar con el Programa de Obras planificado y vigente

al dia del informe, debiendo establecerse el avance relativo con respecto al mismo.

9.12. Suspension de la ejecucion de la obra

La Direccion de Obra o INTERBIAK podran, en cualquier momento, suspender la ejecucion
de la Obra total o parcialmente mediante comunicaciéon por escrito al Contratista. La
suspension de la ejecucién de la Obra por causas no imputables al Contratista paralizara el

computo de los plazos establecidos en el Programa de Obras.

La suspension de la Obra se reflejara en un acta suscrita por la Contratista y la Direccidn de
Obra dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en la que se tomd la decisidn. En el
acta de suspensidon se hardn constar los motivos de la suspensién, asi como el
sefialamiento de las partes de la Obra afectadas por aquélla y la medicién de la obra
ejecutada. Como anexo a la misma se acompafara la valoracion realizada por INTERBIAK
de las partes afectadas por la suspensidn, asi como la relacién de los materiales que

pueden resultar utilizables en dichas partes afectadas.

Si por causas imputables a la Direccién de Obra y/o a INTERBIAK no se extendiera dicha
acta en el plazo seiialado anteriormente, se redactara aquella por la Contratista, el cual la

presentara a la Direccion Facultativa y a INTERBIAK para que en un plazo de diez (10) dias
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la examinen y presten su conformidad o formulen las observaciones oportunas,
entendiéndose otorgada dicha conformidad por el transcurso del plazo aludido sin que

hubieran manifestado nada en contrario.

Si INTERBIAK suspendiese la ejecucidn de la Obra por causas no imputables al Contratista,
le abonara, en concepto de indemnizacidn, los gastos por el cuidado y proteccion de los
trabajos suspendidos que la Contratista acredite debidamente, con el limite maximo del

3% del Precio.

Si la suspensidn o paralizacién fuera definitiva o excediera de seis (6) meses se estard a lo

dispuesto en la Clausula relativa a la resolucion del contrato.

9.13. Obligacion de guardar sigilo y proteccién de datos de caracter personal

De conformidad con el articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (en
adelante, RGPD) y el articulo 33 de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccién de datos personales y garantia de los derechos digitales (en adelante

LOPDGDD).

Desde la fecha de efectos del presente Encargo a medio propio, que implica el tratamiento

de datos personales:

* INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., tendrd la consideracién de persona encargada del

tratamiento, pudiendo acceder y/o tratar datos personales.

* la Direccion General de la DFB a la que esté adscrito el servicio promotor del negocio
juridico concreto (en adelante Direccion competente), sera la persona responsable del

tratamiento de datos.

En base a lo dispuesto en la normativa, el acceso a esos datos no se considerard

comunicacién de datos, y INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. serd encargada de tratamiento y
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deberd atenerse a las instrucciones emanadas de la direccion competente, sin perjuicio del

cumplimiento de las siguientes medidas:

* Tratamiento de datos personales:

La Direccion competente tiene las responsabilidades y obligaciones derivadas de ser
persona responsable/corresponsable del Tratamiento y INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. tiene

las responsabilidades y obligaciones derivadas de ser persona encargada del Tratamiento.

Corresponde a la persona responsable del tratamiento:
a) Autorizar las actividades de tratamiento de datos personales que se especifiquen en

el anexo “Tratamiento de datos personales”.

b) Velar de forma previa, controlar durante el tratamiento y supervisar a posteriori el

cumplimiento de la normativa en materia de proteccién de datos.

c) Realizar las inspecciones, auditorias y evaluaciones de impacto en la proteccion de
datos personales de las operaciones de tratamiento que correspondan de acuerdo a

la normativa.
d) Realizar las consultas previas que correspondan.

El Anexo “Tratamiento de datos personales” es el escrito de instrucciones ad hoc que
especifica y detalla los datos personales a proteger, asi como el tratamiento de datos a
realizar y su finalidad y ademas, las medidas a implementar por INTERBIAK BIZKAIA,
S.A.M.P.. Si dicha persona destinase los datos a otra finalidad diferente y no recogida
en el Anexo “Tratamiento de datos personales”, los comunicara o los utilizara
incumpliendo las estipulaciones del encargo y la normativa vigente, sera considerada
también como persona Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones

en que hubiera incurrido.

Si una vez formalizado el encargo y durante la ejecucidn del mismo resultara necesario
modificar o adaptar lo estipulado en el Anexo “Tratamiento de datos personales”,
INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. sefialara los cambios que solicita modificar u adaptar. En

caso de que la Direccion competente estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiria un
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Anexo “Tratamiento de datos personales” actualizado, de modo que el mismo siempre

recoja fielmente el detalle del tratamiento.

* Estipulaciones como persona Encargada de Tratamiento

De acuerdo con el articulo 28 del RGPD, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. se obliga a y
garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, que se completan con lo

detallado en el Anexo “Tratamiento de datos personales”:

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas aplicables

a la ejecucidon del encargo y aquellas que, en su caso, reciba de la Direccion
competente por escrito en cada momento. INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. informara
en el plazo de 10 dias habiles a la Direccion competente cuando considere que una

instruccidon pueda ser contraria a la normativa de proteccién de datos personales.

b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecucion

del objeto del encargo.

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el

contenido previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las

medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para

asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los que
tenga acceso. En particular, se corresponderia con la categorizacidn de sistemas de
informacion y aplicacion de medidas de seguridad de acuerdo al Real Decreto
3/2010, del Esquema Nacional de Seguridad en el ambito de la Administracién

Electrdnica.

d) Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que

tenga acceso para la ejecucion del encargo asi como sobre los que resulten de su

tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido.

Esta obligacidn se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del
tratamiento por cuenta de INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., siendo asimismo deber de

esta Ultima instruir a las personas que estén bajo su dependencia orgéanica y/o
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funcional, acerca del deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aun

después de la terminacion de la prestacion de la actividad o de su desvinculacidn.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales y

garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a
respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad
correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a
disposicion de la Direccion competente dicha documentacion acreditativa.

f) Garantizar la formacion necesaria en materia de proteccién de datos personales de
las personas autorizadas a su tratamiento.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorizacién expresa de la persona
Responsable del Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los datos

personales a terceras personas, nisiquiera para su conservacion.

Regla general para comunicar datos personales solicitados por sujetos de derecho
privado: Es necesario consentimiento de las personas afectadas (titulares de los

derechos personales) o que concurra interés legitimo.

h) Nombrar, en su caso, Persona Delegada de Proteccién de Datos, cuando sea
necesario segun el RGPD, y comunicarlo a la Direccion competente, también

cuando la designacidn sea voluntaria.

En su caso, comunicar la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) fisica(s)
designada(s) por INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. como sus personas representante(s) a
efectos de proteccién de los datos personales (personas representantes de la persona
Encargada de Tratamiento), persona (s) responsable(s) del cumplimiento de la
regulacion del tratamiento de datos personales, en las vertientes legales/formales y en

las de seguridad.

i) Una vez finalizado el encargo, se compromete, seglin corresponda y se instruya en
el Anexo “Tratamiento de datos personales” a devolver o destruir:

* Datos personales a los que haya tenido acceso.
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* Datos personales generados por INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. por causa del
tratamiento.
* Soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar

copia alguna.

Salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su

conservacién, en cuyo caso no procedera la destruccion.

La persona Encargada del Tratamiento podra, no obstante, conservar los datos durante
el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relacién con la persona
Responsable del Tratamiento. En este ultimo caso, los datos personales se conservaran
bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al

final de dicho plazo.

i) Llevar a cabo las actividades de tratamiento que se especifiquen en el anexo

“Tratamiento de datos personales”.

k)  De conformidad con el articulo 33 RGPD, comunicar a la Direccion competente,
de forma inmediata y a mas tardar en el plazo de 36 horas, cualquier violacién de la
seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento,
juntamente con toda la informacidn relevante para la documentaciéon y comunicacion
de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestiéon de la
informacion que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los
datos personales, su integridad o su disponibilidad, asi como cualquier posible
vulneracion de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento
de terceras personas de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecucion del
negocio juridico correspondiente. Comunicara con diligencia informacién detallada al
respecto, incluso concretando qué personas interesadas sufrieron una pérdida de

confidencialidad.

) Cuando una persona fisica ejerza uno de los derechos en materia de proteccién
de datos (acceso, rectificacion, supresion y oposicidn, limitacién del tratamiento y a

no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la
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normativa aplicable), ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., ésta debe comunicarlo a la
Direccion competente con la mayor prontitud. La comunicacién debe hacerse de forma
inmediata y en ningln caso mas alla del dia laborable siguiente al de la recepcién del
ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentacidn y otras
informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su
poder, e incluyendo la identificacion fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistird a la
Direccion competente, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar

respuesta a los ejercicios de derechos.

m) Colaborar con la Direccion competente en el cumplimiento de sus obligaciones en

materia de medidas de seguridad, comunicacion y/o notificacidon de brechas (logradas
e intentadas) de seguridad a las autoridades competentes o las personas interesadas,

y colaborar en la realizacion de evaluaciones de impacto .

Dar apoyo a la direccidn en la realizacidn de las consultas previas a la autoridad de

control (AVPD, en su caso), cuando proceda.

Asimismo, pondra a disposicion de la Direccion competente, a requerimiento de esta,
toda la informaciéon necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes y colaborara en la realizacidn de auditoras e inspecciones llevadas a

cabo, en su caso, por la Direccion competente.

n) Llevar, por escrito, incluso en formato electrénico, y de acuerdo con el articulo

30.2 del RGPD un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento

efectuadas por cuenta de la Direccion competente (persona Responsable del
tratamiento), que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho
articulo. En este sentido, este registro contendra la siguiente informacion:

* Nombre y datos de contacto de la persona fisica o juridica con la que se realice el
encargo o , en su caso, de otras personas encargadas de tratamiento y de la
Direccion competente (persona responsable del tratamiento).

* Categorias de tratamientos efectuados.

* Una descripcién de las medidas técnicas y organizativas de seguridad, en caso de

qgue proceda su aplicacién, relativas a:
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o Seudonimizacion y el cifrado de datos personales.

o La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

o La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales
de forma rapida, en caso de incidente fisico o técnico.

o El proceso de verificacidon, evaluacién y valoracion regulares de la eficacia de
las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del

tratamiento.

) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de
protecciéon de datos personales y del deber de responsabilidad activa. (Ejemplo:
certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorias), que
habrd de poner a disposicion de la Direccion competente a requerimiento de esta.
Asimismo, durante la vigencia del encargo, pondrda a disposicion de la Direccion
competente toda informacidn, certificaciones y auditorias realizadas en cada

momento.

o) Derecho de informacién: la persona Encargada del tratamiento, en el momento de

la recogida de los datos, debe facilitar la informacién relativa a los tratamientos de
datos que se van a realizar. La redacciéon y el formato en que se facilitard la
informacion se debe consensuar con la persona Responsable antes del inicio de la

recogida de los datos.

La presente cldusula y las obligaciones en ella establecidas, asi como el “Anexo relativo
al Tratamiento de datos personales” constituyen el acto juridico que regula el
tratamiento de datos personales y que vincula a la Direccion competente y INTERBIAK
BIZKAIA, S.A.M.P,, a la que hace referencia el articulo 28.3 RGPD. Las obligaciones y
prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta u adicional a
lo previsto en de este encargo y tendran la misma duracion que la prestacidn de objeto
de este encargo, prorrogandose en su caso por periodos iguales a éste. No obstante, a
la finalizacion del encargo, el deber de secreto continuard vigente, sin limite de

tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecucion de la prestacion.
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Para el cumplimiento del objeto de este encargo no se requiere que INTERBIAK
BIZKAIA, S.A.M.P. acceda a ningln otro Dato Personal responsabilidad de la Direccidn
competente, y por tanto, no esta autorizada en caso alguno al acceso o tratamiento de
otro dato, que no sean los especificados en el Anexo “Tratamiento de datos
personales”. Si se produjera una incidencia durante la ejecucién del encargo que
conllevara un acceso accidental o incidental a datos personales responsabilidad de Ia
Direccion competente no contemplados en el Anexo “Tratamiento de datos
personales”, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. tiene que ponerlo en conocimiento de la
Direccion competente, en concreto de su Persona Delegada de Proteccidon de Datos,

con la mayor diligencia y a mas tardar en el plazo de 72 horas.

¢ Sub-encargos de tratamiento:

Cuando el encargo permita que la actividad a realizar sea ejecutada por otras terceras
personas distintas a INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. y que ademas esta ejecucidn
produzca el acceso a datos personales mediante estas vias, se necesitard autorizacion

previa de la Direccion competente.
La autorizacion conllevara el cumplimiento de las siguientes condiciones:

* Que el tratamiento de datos personales por parte de las terceras personas
intervinientes se ajuste a la legalidad vigente, a lo contemplado en este encargo y

a las instrucciones de la Direccion competente.

* Que INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. y las terceras personas intervinientes formalicen
un acto juridico de encargado de tratamiento de datos en términos no menos
restrictivos a los previstos en el presente encargo, el cual serd puesto a disposicidn
de la Direccion competente a su mera solicitud para verificar su existencia y

contenido.

INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. informard a la Direccion competente en el plazo de 10 dias de

cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustitucién de otras personas
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intervinientes en la ejecucién y que accedan a los datos personales. La no respuesta de la

Direccidon competente a dicha comunicacidn equivale a su oposicion.

9.14. Seiializacion de obras

La Contratista estd obligada a instalar, a sus expensas, y con anterioridad al inicio de los
trabajos, los carteles anunciadores de las obras a realizar, asi como las sefales precisas
para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes e inmediaciones. Asimismo, debera cumplir las drdenes que reciba por escrito de la
Direccidon de Obra acerca de instalaciones de senales complementarias o modificacién de

las que haya instalado.

A efectos de lo dispuesto en esta Clausula, la Contratista debera atender, respecto del tipo
de sefializaciones y balizamientos a instalar, a lo establecido en el apartado 8.3.1C y Manual

de ejemplos de Sefalizacion de obras fijas.

La Contratista esta obligada a velar ininterrumpidamente hasta la total terminaciéon de las
obras por el buen estado y eficacia de la sefalizacion, siendo el Unico responsable de
cuantos daflos humanos y materiales pudieran derivarse del incumplimiento de esta

obligacion.

9.15. Permisos de terceros

Con independencia de los contratos y gestiones que INTERBIAK y la Direccién de Obra
estimen oportuno asumir, la Contratista se responsabilizard de cuantos permisos vy
licencias sean precisas ante particulares, asociaciones, empresas y organismos, para una

correcta ejecucion de las obras en plazo.

A tales efectos, la Contratista habra de asumir cuantas condiciones y prescripciones le sean
impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos y competencias y
cuantas peticiones o recomendaciones parezcan suficientemente razonables o se estimen

convenientes a juicio de INTERBIAK para la mejor marcha de la obra.
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Se llama la atencién, en primer lugar, de aquellas obras que presuponen o requieren
autorizacién oficial de los organismos competentes y cumplimiento de prescripciones que
habran de ser asumidas por el Adjudicatario, sin que tal hecho, por si mismo, haya de

suponer la alteracidn de las condiciones contractuales.

Lo propio cabe prevenir en cuanto se refiere a Ayuntamientos o titulares de servicios
afectados, en las areas de sus respectivas competencias, asi como en las diversas empresas

dentro de cuyo perimetro o en sus inmediaciones hayan de desarrollarse las obras.

En este sentido y aun cuando la obra pudiera fisicamente restringirse a los terrenos
ocupados y puestos a disposicidon de la Contratista, son inevitables posibles interferencias
gue, sin perjuicio de minimizarse en lo posible, se consideraran susceptibles de regulacién

especifica por parte de las empresas afectadas.

La seguridad de personas, bienes e instalaciones, la delimitacién de las zonas de trabajo
que fisicamente aislen del exterior, y el despeje y limpieza final de la zona de obra, son
algunos de los conceptos que habrd de asumir la Contratista con vistas a asegurar ante

terceros el normal desarrollo de las obras.

Analogas consideraciones mereceran vecinos y propietarios en la medida que la ejecucién
de las obras llegue a alterar razonablemente el normal desarrollo de la vida de vecindad,
habiendo de establecerse al efecto, con prudencia y eficacia, los oportunos contactos y
acuerdos con representantes y asociaciones y, en su caso, las medidas correctoras que

procedan.

9.16. Otras obligaciones

La Contratista mantendra en todo momento en las Oficinas un Libro-Registro (en los
sucesivo, el “Libro-Registro”) de sus empleados y de los empleados de sus subcontratistas
que trabajen en la Obra, con indicacidn de las tareas que se les vayan asignando durante la
ejecucién de la Obra. INTERBIAK y la Direccion de Obra tendran pleno acceso a dicho Libro-
Registro. Cada vez que se produzca una baja o alta deberd comunicarse a INTERBIAK para
su conformidad. La no intervencién de cualquier persona comprometida facultaria a

INTERBIAK para resolver el Contrato por causa imputable al Adjudicatario. No obstante,
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INTERBIAK podra optar por exigir al Adjudicatario la adscripcidn inmediata a los trabajos
de otro técnico o especialista de similares caracteristicas. Al efecto, el Adjudicatario debera
formular la correspondiente propuesta acompanando los datos profesionales y las

referencias que permitan juzgar su preparacioén, capacidad y experiencia.

Durante el desarrollo de la obra la Contratista colaboraréa en la elaboracién de la

documentacion de todas las modificaciones y correcciones de detalles.

La documentacion debera presentarse en papel, debidamente diligenciados y en soporte
informatico (ficheros graficos en formato DWG) y utilizando los mismos programas que se

utilizaron en el proyecto.

La Contratista atenderd estrictamente las distintas medidas preventivas y correctoras que
se establecen en el Proyecto, asi como las prescripciones que se deriven de la Declaracion
de Impacto Ambiental, Informe Ambiental, o cualquier otro documento vinculante emitido
por el drgano Ambiental en relaciéon con la proteccién del medio y la aplicacién del

principio de precaucion.

Particularmente, en relacidn con la vegetacidon natural, se aplicaran las protecciones
definidas en el Proyecto, de acuerdo con lo que especifica la norma tecnolégica NTJ - 03E

de Proteccion de los elementos vegetales en los trabajos de construccion.

En materia de residuos peligrosos producidos o derivados de los trabajos de ejecucion de

las obras se estard a lo dispuesto en la Normativa vigente de aplicacidn al respecto.

La Contratista deberd adoptar y mantener actualizado un Plan de Emergencias para
afrontar situaciones de riesgos, accidentes o de emergencia (incendio, derrumbamiento,
etc.) en la zona de obras, que deberd entregar a INTERBIAK y a la Direccidn de las Obras, y

mantener permanentemente actualizado.

La Contratista asistird a cuantas reuniones se convoquen por la Direccion de Obra o

INTERBIAK en relacién con la Obra.

La Contratista se obliga a desmontar, demoler y transportar fuera de la zona de la Obra, a

su costa y riesgo, al término de la vigencia del Contrato, todos los edificios, cimentaciones,
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elementos, encofrados y material inutil que le pertenezcan o hayan sido utilizados por él,

con excepcion de los que explicitamente y por escrito determine la Direccion de Obra.

La Contratista se compromete a proteger, mantener y conservar con la maxima diligencia
tanto las partes o unidades de la Obra que se hayan terminado, como los materiales,

equipos e instalaciones acopiados y pendientes de colocaciéon o montaje.

La Contratista asumira el control de los terrenos de la obra, acopios, materiales y demas
elementos de la Obra, y la vigilancia del acceso a la Obra de toda persona que no
desempene en la misma trabajo autorizado o no esté expresamente facultada por
INTERBIAK o la Direccion de Obra, tanto durante las jornadas laborales como fuera de las
horas normales de trabajo. La Contratista respondera y asumira todos los dafios a que se

causen la obra por terceras personas como consecuencia de la falta de vigilancia.

La Contratista verificard y se asegurard de que los camiones con escombros no salgan
excesivamente cargados, v, si llevan elementos que puedan levantar polvo, se compromete
a regarlos con caracter previo, ademas de cuidar que las ruedas salgan razonablemente
limpias, sin arrastrar residuos a la calzada. La Contratista debera habilitar una instalacion

de limpieza de ruedas en cada una de las salidas de la Obra.

La Contratista limpiara las zonas afectadas por la Obra (ya estén dentro o fuera de la Finca)
de todo resto de obra, restituyéndose a su situacion inicial cuanto antes, tan pronto como

sea requerido por la Direccidn de Obra.

Las partes acuerdan que durante la ejecuciéon de la Obra:

O La ocupacién de los terrenos por parte de la Contratista no supondra ningin
derecho de posesién sobre los mismos, ni sobre la Obra, reconociendo
expresamente la Contratista tener la mera condicién de servidor de la posesion,
subordinado siempre a la posesién que, en todo momento y con caracter

exclusivo, ostentara INTERBIAK.

O En caso de que la Contratista ejecute parte de los trabajos objeto de este Contrato

fuera de la Obra, INTERBIAK y la Direccidn de Obra tendran libre acceso a los
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mismos, e incluso a los talleres, propios o ajenos en que se ejecuten, para

comprobar su estado.

O La Contratista asumira cualesquiera dafios o pérdidas que se ocasionen a la obra
por cualquier circunstancia (meteorolégica, causada por terceros, etc.) hasta que

ésta sea recibida por INTERBIAK.

Asi mismo, el adjudicatario proporcionard todos los datos que sean necesarios para su
incorporacion al seguimiento del proyecto BIM correspondiente que ha desarrollado

BFA/DFB.
10. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrdn ser cedidos por el Contratista
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido
razén determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesién no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 2, letra b) de articulo 214 de la LCSP, no podra autorizarse la cesién a un tercero
cuando esta suponga una alteracién sustancial de las caracteristicas del contratista si estas

constituyen un elemento esencial del contrato.

El Contratista podra ceder sus derechos y obligaciones a terceros si cumple los siguientes

requisitos:

(i)  Que el 6rgano de contratacién autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

(i) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.
No serd de aplicacién este requisito si la cesidn se produce encontrandose el
contratista en concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto
en conocimiento del juzgado competente para la declaracidn del concurso que ha
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la

legislacién concursal.
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(ili) Que el cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible
en funciéon de la fase de ejecucién del contrato, debiendo estar debidamente
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa

de prohibicién de contratar.

(iv) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y la cesionaria, en escritura

publica.

(v) De la cesién no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que

corresponderian al cedente.
11. SUBCONTRATACION

El contratista podrd concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacién con
sujecion a lo que dispongan los pliegos, salvo la prestacion o parte de la misma haya de ser
ejecutada directamente por la contratista. En ningln caso la limitacion de Ia
subcontratacion podrd suponer que se produzca una restriccion efectiva de la
competencia, sin perjuicio de lo establecido en la LCSP respecto a los contratos de caracter
secreto o reservado, o aquellos cuya ejecucién deba ir acompafiada de medidas de
seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo

exija la proteccion de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.

La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los siguientes

requisitos:

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los

subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion.

b) En todo caso, la contratista deberd comunicar por escrito al drgano de
contratacion, en el plazo comprendido entre la adjudicacidén del contrato y el inicio

de la ejecucion de este, al drgano de contratacidn la intencién de celebrar los
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subcontratos, sefalando la parte de la prestacidn que se pretende subcontratar y
la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibicién de

contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

La contratista principal deberad notificar por escrito al 6rgano de contratacion
cualquier modificacién que sufra esta informacién durante la ejecucién del
contrato principal, y toda la informacidn necesaria sobre los nuevos

subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratacién, la comunicacion de esta

circunstancia sera suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracion del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcidon de medidas urgentes y asi se

justifica suficientemente.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por
referirse a partes de la prestacién diferentes a las sefaladas en ella, no podran
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la
notificacién y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este
apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente,
siempre que Interbiak no hubiese notificado dentro de este plazo su oposicion a
los mismos. Este régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen

sido identificados en la oferta mediante la descripcion de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin

necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracién es necesaria

PCAP — Proyecto de mejora de la interseccidn de la BI-2122 en el barrio de Txipio Pag.77 de 105



para atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcidon de medidas

urgentes y asi se justifica suficientemente.

La infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacidn, asi como
la falta de acreditacién de aptitud del subcontratista tendrd alguna de las siguientes

consecuencias:

a) La imposicidon a la contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del

importe del subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se incumpla la obligacién principal

del contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a Interbiak, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares, y a los términos del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o

laboral a que se refiere el articulo 201.

Todas las condiciones especiales de ejecucidon que formen parte del contrato seran exigidas

igualmente a todas las subcontratistas que participen de la ejecucion del contrato.

El conocimiento que tenga Interbiak de los subcontratos celebrados o la autorizacién que

otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podrd concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o

comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71.

El contratista deberda informar a los representantes de los trabajadores de Ia

subcontratacidn, de acuerdo con la legislacidn laboral.

Los subcontratistas no tendran accién directa frente a Interbiak por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato

principal y de los subcontratos.

Tramites a realizar entre adjudicataria y subcontratistas:
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O La adjudicataria establecerd expresamente en su contrato o subcontratada, la
obligacion que esta ultima tiene de cumplir todos los requisitos contenidos en la

documentacién contractual que vincula a ambas partes.

O La prestacion de los trabajos por la subcontratada debera realizarse en las mismas

condiciones que las establecidas para la adjudicataria.

O La adjudicataria serd responsable Unica ante Interbiak de la prestacion de los
trabajos adjudicados en su totalidad, independientemente de las

responsabilidades que éste pueda exigir a sus suministradores o subcontratas.

O Los Subcontratistas actuardn en todo momento bajo la supervisién y control de la
Contratista, obligdndose éste a imponerles y hacerles cumplir todas las

obligaciones asumidas por la Contratista en el presente Contrato.

0 La Contratista respondera solidariamente de las obligaciones que asuman los
Subcontratistas, aun en el caso de mediar autorizacién expresa de INTERBIAK.
Asimismo, la Contratista mantendrd indemne a INTERBIAK de los dafios y
perjuicios que pudiese sufrir la misma, directa o indirectamente, por la actuacién

de dichos Subcontratistas.

O Los actos, errores o negligencias en el cumplimiento de las obligaciones laborales y
sindicales de cualquier Subcontratista, de sus representantes, empleados o
trabajadores, no seran imputables en ningln caso a INTERBIAK, quien podra
repetir contra la Contratista si alguna de las consecuencias de estos supuestos

fueran imputados.

La contratista tendra con caracter general la obligacién de acreditar los siguientes

extremos:

O Los subcontratistas con los que concertaran la ejecucion parcial del contrato y las

partes del contrato que serdn objeto de subcontratacidn.

O ElI cumplimiento de la obligacion de la subcontratista de la capacidad de obrar,

segln las especificaciones de este pliego.
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O ElI cumplimiento de la condicion relativa a la prohibicién de subcontratar con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico

comprendidas en alguno de los supuestos del art. 71 de la LCSP.

La acreditacion de tales extremos se efectuard mediante la presentacién, por parte de la

adjudicataria, de los siguientes documentos:

* Comunicacién escrita previa a la formalizacidén de la subcontratacién en la que se
relacionen las subcontratistas con los que concertara la ejecucién parcial del

contrato y las partes del contrato que serdn objeto de subcontratacidn.

* Respecto a los subcontratistas se acompafiarda asi mismo las siguientes

acreditaciones:

1. Acreditacion de no estar incursos los subcontratistas en ninguna de las

prohibiciones de contratar establecidas en el art.71 de la LCSP.

2. En relacidn con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, las subcontratistas deberdn acreditar mediante la o las certificaciones
administrativas expedidas, a tal efecto, por las Haciendas que correspondan
(Hacienda Estatal y Haciendas Forales), encontrarse al corriente en cuanto a su
cumplimiento con el alcance y forma que previene el art. 15 del RGLCAP, si bien
en cuanto al Impuesto sobre Actividades Econémicas habra de presentarse el
alta en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, referida al ejercicio
corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracidn responsable de

no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

3. Agquellas subcontratistas que se encuentren inscritas en alguno de los Registros
Oficiales de Contratistas y, mediante un procedimiento de acreditacién de
acreditacién de la capacidad para contratar deberan presentar, Unicamente,
copia del certificado vigente expedido por el letrado o letrada responsable del
Registro. De tal manera estardn eximidas de tener que presentar y acreditar los

documentos y circunstancias sefialados en los puntos anteriores.
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Los documentos referidos en esta clausula seran presentados por la adjudicataria ante
Interbiak con una antelacion minima de quince dias naturales de la fecha en que haya de
formalizarse la subcontratacién. En caso de que la adjudicataria no cumplimentara tal
obligacién o se incumplieran las condiciones establecidas no podrd realizarse dicha

subcontratacion.

El contratista principal asumira la total responsabilidad de la ejecucidn del contrato frente
a Interbiak, con arreglo al estricto pliego de condiciones técnicas y pliego administrativo de
condiciones particulares y a los términos del contrato incluido el cumplimiento de las

obligaciones en materia social y laboral.

Pagos a subcontratistas y suministradores:

La Contratista estd obligada a abonar a las subcontratistas o suministradores el precio

pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuacion.

Los plazos fijados no podran ser mas desfavorables que los previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, y se computardn desde la fecha en que tiene lugar la aceptacion
o verificacién de los bienes o servicios por el contratista principal, siempre que el

subcontratista haya entregado la factura en los plazos legalmente establecidos.

La aceptacion debera efectuarse en un plazo maximo de treinta dias desde la entrega de
los bienes o la prestacidn del servicio. Dentro del mismo plazo deberan formularse, en su
caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no se realizase en dicho
plazo, se entenderd que se han aceptado los bienes o verificado de conformidad la

prestacién de los servicios.

El contratista deberd abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo previsto
en el apartado 2. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendra derecho al cobro
de los intereses de demora y a la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha

contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a
los derechos que tengan reconocidos por el articulo 216 de la LCSP, sin que sea de

aplicacién a este respecto el articulo 1100 del Cddigo Civil.
Comprobacién de los pagos a los subcontratistas o suministradores.

Interbiak comprobard el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas
adjudicatarios de los contratos, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores

gue participen en los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirdn a Interbiak, cuando estd lo solicite,
relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de
subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el
plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar a solicitud de Interbiak justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacién dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el art. 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacidn. Estas obligaciones, se consideran
condiciones especiales de ejecucion, cuyo incumplimiento se califica de muy grave y
permitird, ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, la
imposicién de una penalidad de hasta un 10% del importe del subcontrato, respondiendo

la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Comprobacion de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

Interbiak comprobard el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas
adjudicatarios de los contratos, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores

gue participen en los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirdn a Interbiak, cuando estd lo solicite,
relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de

subcontratacidn o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacidn directa con el
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plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar a solicitud de Interbiak justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacién dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el art. 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones, se consideran
condiciones especiales de ejecucién, cuyo incumplimiento se califica de muy grave vy
permitird, ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, la
imposiciéon de una penalidad de hasta un 10% del importe del subcontrato, respondiendo

la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.
12. REGIMEN DE PENALIZACIONES

Sin perjuicio de aplicar, en su caso, la facultad de resolucidon que el presente contrato
concede a INTERBIAK, ésta tendra con cardcter general, y con independencia de las
penalizaciones previstas en otros lugares del presente Pliego y de las especificaciones de
su caratula —cuadro resumen de caracteristicas del contrato—, derecho a aplicar

penalizaciones por cualquiera de las siguientes causas que se enumeran a continuacion:

— Defecto en la calidad de la obra ejecutada.
— Deficiencias y/o retrasos en la informacidn.
— Incumplimiento total o parcial de los plazos, por causas imputables al Contratista.

— Incumplimiento de drdenes de la Direccién de Obra.

Falta de adscripcion de los equipos y maquinaria ofertados.

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer parrafo del articulo 201 de la
LCSP y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios
o la aplicacion de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios

colectivos que sea grave y dolosa.

Las penalizaciones establecidas seran de aplicacion en cualquier supuesto salvo que el

mismo se deba a causas de fuerza mayor, o imputable directamente a INTERBIAK.

Las penalidades previstas en la presente Clausula podran ser descontadas por INTERBIAK

de las certificaciones de obras mensuales o compensadas con cualquier pago que le
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adeude al Contratista o cobradas mediante la ejecucidn de las garantias otorgadas por la
Contratista con arreglo al presente Contrato, sin que para ello se requiera la comunicacién

previa al Contratista.

12.1. Penalizaciones por defecto en la calidad de la obra ejecutada

Los defectos de la calidad en la obra ejecutada sean por falta de cumplimento del
Proyecto, o de las instrucciones de la Direccidn de Obra, daran lugar a su demolicion a
cargo de la Contratista. Excepcionalmente, y si la obra pese a los defectos resultase aun asi
aceptable a juicio de INTERBIAK, estos defectos calidad daran lugar a rebajas porcentuales

en el precio de acuerdo a lo especificado en la clausula 9.5. del presente Pliego.

12.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacién.

En el supuesto de que, por deficiencias y/o retrasos en la informacidn que debe prestar la
Contratista segun este contrato, fuese precisa la realizacién de trabajos suplementarios a
criterio de la Direccidn de Obra, el mayor coste derivado de esos trabajos adicionales para
completar la informacién contractualmente debida serd a cargo de la Contratista, sin
perjuicio de la penalizacion que en tal supuesto proceda. Asimismo, en caso de que se
retrasase o faltase informacién en lo que se refiere al autocontrol de calidad de acuerdo
con lo establecido en la cldusula 9.6., la Contratista podra ser penalizado con un importe
de mil (1.000) euros por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos,
previo informe de la Direccién de Obra. Asimismo, INTERBIAK podra recusar al laboratorio

en caso de reiterado incumplimiento.

12.3. Penalizacidn por falta de cumplimiento del plazo total

En el supuesto de que se sobrepasase el plazo total pactado para la ejecucidn de la obra en
la forma detallada en la cldusula tercera de este documento, la Contratista sera penalizado
con una deduccidn de doce mil (12.000) euros por cada dia natural o fraccion de dia de

retraso en el cumplimiento del plazo total.
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Esta penalizacién podrd ser aplicada, a cuenta de su liquidacién posterior, cuando a juicio
de la Direccidon de Obra se prevea el incumplimiento del plazo por causas atribuibles al

Contratista.

12.4. Penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales del programa de trabajos

De acuerdo con el programa de trabajos contractual, se devengard igualmente una
penalizacidn, en el supuesto de incumplimiento de los plazos parciales. Se medirdn a estos
efectos como plazos parciales las cantidades de obra que, segun el programa de trabajos

valorado de la oferta, debieran haberse certificado en cada mensualidad.

Esta penalizacidn consistira en una retencién del 20% de la diferencia entre el importe
acumulado al origen, que se debid certificar segun el programa de trabajos vigente en el
momento de practicarse la penalizacién, y el importe realmente certificado. Dicha
penalizacién se deducira del importe de la certificacion del mes en el que aquella se

calcule.

Las penalizaciones por incumplimiento de plazos parciales se calcularan al final de cada
mes, actualizdndose al alza segun la evoluciéon de la obra, incrementando el importe
retenido. La cantidad resultante al final de la obra, como consecuencia de la aplicacion de
penalizaciones por incumplimiento de plazos parciales en ningln caso serd objeto de

devolucidn al Contratista, aunque se haya cumplido el plazo total del contrato.

12.5. Penalizacion por incumplimiento de érdenes e instrucciones de la Direccion de

Obra

En el caso de que el Jefe de Obra o el personal a su cargo, incumplan una orden de la
Direccién de Obra, ésta, podra proponer a INTERBIAK que le imponga una penalizacién
econdmica. Recibida la propuesta de penalizacidn, INTERBIAK lo comunicara al Contratista
para que cese en el incumplimiento de forma inmediata. De no producirse
inmediatamente la oportuna rectificacion, INTERBIAK podra aplicar una penalizacidn, hasta
una cuantia maxima por cada uno de los incumplimientos de seis mil (6.000) euros; sin
perjuicio de la reclamacién de los dafos y perjuicios que pueda formular INTERBIAK por el

incumplimiento.
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13.

La aplicacién de tres penalizaciones de este tipo comportara, ademas, la obligacién de Ia

Contratista de sustituir a quien las hubiera causado.

12.6. Penalizacion por falta de adscripcién de los medios humanos, equipos y maquinaria

ofertados.

En el caso de que no se dispusiese realmente de los medios humanos, equipos y
magquinaria ofertados para la ejecucion, y que con los que efectivamente dispuestos no se
lograra alcanzar los rendimientos previstos en la propia oferta, correspondera imposicién
de penalizacién, independiente de la que se derive del propio incumplimiento de los

plazos.

El importe de la penalizacién sera igual a seis meses del coste de los equipos no dispuestos
o si los dispuestos realmente son de unas caracteristicas técnicas o de rendimientos
inferiores a los ofertados. El coste mensual a estos efectos sera el establecido por el propio

licitador en su propuesta.

Asi mismo procederd la imposicién de penalizacidon en caso de que no se adscriban a la
obra o se retiren de la misma las personas propuestas en la oferta para los puestos
técnicos de caracter clave. La penalizacién por este concepto serd de doscientos (200)

euros por dia de incumplimiento y puesto.

12.7. Limite de las penalizaciones

La suma de las penalizaciones detalladas en los anteriores apartados 12.3 y 12.4, tendra
como limite maximo cuantitativo el del 30 % del precio total de la obra, sin perjuicio de lo
que, de acuerdo con lo pactado en este Contrato, se concede a INTERBIAK en cuanto a la

posibilidad de resolucién del mismo por incumplimiento de la Contratista.

SEGUROS

Seran a cargo del Adjudicatario, todos los dafios producidos en el desarrollo de sus

trabajos cualquiera que sea su naturaleza y volumen.
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El Adjudicatario suscribird una péliza de Responsabilidad Civil con los limites de garantia,

coberturas y franquicias de acuerdo con el cuadro n?1.

Como Unico sublimite serd admisible una cantidad de al menos 450.000 € por victima en

Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada.

Esta pdliza garantizara tanto al adjudicatario como a los subcontratistas, debiendo figurar
como tomador del seguro el adjudicatario y como asegurados adicionales sin perder la
condicidn de terceros INTERBIAK y la Diputacién Foral de Bizkaia, asi como el Contratista,
Director de Obra y persona(s) dependiente(s) de él, subcontratistas y, en general, toda

persona que intervenga en las obras.

Esta pdliza se mantendrd en vigor durante el curso del presente Contrato y hasta que se

hubiera producido la finalizacidn del plazo de garantia.

Sera asimismo admisible si, en defecto de limite “por siniestro”, el limite de este seguro es
y . o . . . . ,

por siniestro y periodo”, debiendo incluir en tal caso la pdliza una clausula por la que se
garantice la reposicidon del limite en la misma medida en que haya podido erosionarse,

siendo los suplementos que se generen a cargo del adjudicatario.

La Compaiiia aseguradora eximira a la Diputacién Foral de Bizkaia, Interbiak y a la Direccion

de la Obra de cualquier tipo de responsabilidad y renunciard a repetir contra ellos.

CUADRO N21
N2 GARANTIAS LIMITES
1 Responsabilidad Civil de Explotacion 3.000.000,00 €
2 Responsabilidad Civil de Patronal 3.000.000,00 €
3 Responsabilidad Civil de Cruzada 3.000.000,00 €
Responsabilidad Civil derivada de
4 3.000.000,00 €
Contaminacién
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Responsabilidad Civil por dafios a Colindantes,

5 incluidos los sistemas viarios y la paralizaciéon 3.000.000,00 €
de los mismos.
Responsabilidad Civil por  dafios a

6 3.000.000,00 €
Conducciones Aéreas
Responsabilidad Civil por  dafios a

7 3.000.000,00 €
Conducciones Subterraneas
Responsabilidad  Civil de Producto -

8 3.000.000,00 €
Postrabajos

9 Sublimites por Victima, patronal y cruzada 450.000,00 €

10 Gastos de Defensa y Fianzas Incluido

Ne FRANQUICIAS (Por Siniestro) LIMITES
Franquicia General y Unica

1 . i 10.000,00 €

para  Dafios materiales

El Adjudicatario también suscribird y mantendra en vigor durante el curso del presente

Contrato una péliza de Todo Riesgo Construccidn, que cubra los dafos que puedan sufrir

las obras realizadas y en curso de realizacidn, incluyéndose las coberturas de acuerdo con

el cuadro n?2

CUADRO N22

N2 GARANTIAS

LIMITES
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Dafios a la Obra, incluyendo las garantias de Incendio,
Rayo, Explosion, Robo, Expoliacién, Impacto, Impericia, Valor de Obra Sin
1 Negligencia, = Actos  vandalicos, maliciosos vy
malintencionados, asi como los riesgos derivados de los IVA
Fendmenos de la Naturaleza.
Consecuencias de defectos en mano de obra, materiales, .
2 o o Incluido
especificaciones, disefo, etc.
3 Propio error de disefio, de material o parte defectuosa. 500.000,00 €
4 Dafios a Bienes Preexistentes (A primer riesgo) 500.000,00 €
5 Dafios por Huelga, Motin y Conmocidn Civiles 250.000,00 €
6 Dafios por Terrorismo 250.000,00 €
7 Dafios al Campamento de Obra 200.000,00 €
los
Dafios a Bienes y Efectos personales de
8 ) 15.000,00 €
trabajadores de la obra.
9 Gastos de Demolicidn y Desescombro 500.000,00 €
10 Gastos de Extincidn y Salvamento 100.000,00 €
11 Gastos por Medidas adoptadas por la Autoridad 100.000,00 €
12 Gastos por Horas Extraordinarias 100.000,00 €
13 Gastos por Transporte Urgente 50.000,00 €
15 Honorarios Profesionales — Excluidos Peritos 50.000,00 €
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16 Mantenimiento Amplio (24 Meses) Incluido

Ne FRANQUICIAS (Por Siniestro) LIMITES

Dafios por Riesgos de la Naturaleza y durante el periodo

10.000,00 €
de Mantenimiento

INTERBIAK debera figurar como asegurado adicional, teniendo ademads esta condicién el

Director de Obra y persona(s) dependiente(s) de él y los demas empleados de INTERBIAK.

Asimismo, el Adjudicatario suscribird y mantendra en vigor durante el curso del presente
Contrato, las suficientes pdlizas de seguros, y en todo caso i) seguro de enfermedad y
accidente de todos sus trabajadores asignados a la obra, y de los trabajadores empleados
por los Subcontratistas con los que el Adjudicatario contrate, de acuerdo con la Ley o
convenios sectoriales o particulares, ii) seguro de Responsabilidad Civil de suscripcion
obligatoria para todos los vehiculos que sean utilizados en la ejecucién de los trabajos, y
que estén sujetos a la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulacién de Vehiculos
de Motor, iii) cualquier seguro, relacionado o no con los trabajos, que resulte exigible

segln la legislacion aplicable a lo largo de la vigencia del Contrato.

Todas las polizas de seguros a que se refieren estos apartados, suscritas por el
Adjudicatario, deberan incluir la estipulacion de que las respectivas Compaiiias
Aseguradoras, antes de proceder a la alteracion o cancelacién de las pdlizas, lo notificaran
por escrito a INTERBIAK con, al menos, treinta (30) dias de antelacion, siendo nula dicha
cancelacién o alteracion en caso de no cumplirse el referido preaviso. (En defecto de

compromiso por parte del asegurador, sera admisible el del Adjudicatario).

Todas las pdlizas anteriormente mencionadas, deberan ser contratadas con entidades de
seguro de reconocida solvencia, debiendo aportar asimismo el cuadro de coaseguro si lo

hubiera.
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Si el adjudicatario contratara franquicias con importes superiores a los contemplados en
este pliego compensard los mismos constituyendo un aval bancario por importe diez veces

la diferencia de la franquicia pedida y la contratada.

En relaciéon con los seguros citados, el Adjudicatario deberd acreditar su contratacion
previamente al acta de replanteo, aportando copia integra de las pdlizas y de los recibos,
pudiendo ademas INTERBIAK solicitar, en todo momento, que el adjudicatario le acredite
documentalmente la contratacién, el pago, el contenido y vigencia de los seguros. Si no se
cumpliera con este requisito en el plazo indicado y sin perjuicio de lo establecido en este
pliego en relacidon con los supuestos de incumplimiento, INTERBIAK podrd contratar los
correspondientes seguros por cuenta y cargo del Adjudicatario deduciendo los importes de
los mismos, incrementados un 8 % por gastos de estudio de cualesquiera de los pagos o

cantidades que le adeude.

Los seguros contratados en virtud de los compromisos establecidos en la presente
cldusula, no limitaran las obligaciones y responsabilidades que le corresponden al
Adjudicatario en virtud de presente contrato respondiendo por tanto de cuantas pérdidas
o responsabilidades le fueran imputadas en exceso o defecto de los limites y garantias

solicitadas, y en la cuantia de las franquicias del seguro

El Adjudicatario sometera el clausulado de las pélizas de seguro que suscriba la aprobacion

de INTERBIAK, quien podra si lo estima necesario instar la modificacion del mismo.

No se admitird posibilidad de variacidon de clausula contractual alguna del Contrato de

Seguro, salvo error de trascripcidon admitido por la INTERBIAK su reconocimiento expreso.

En ningln caso, INTERBIAK, queda obligado a abonar ningun tipo de gasto procedente de
franquicias u otros no abonables por la compafia de Seguros (dafios, indemnizaciones o

estudios), que seran asumidos por el Adjudicatario.

14. MODIFICACIONES DE OBRA

Una vez perfeccionado el contrato, INTERBIAK sélo podré introducir modificaciones
en los elementos que lo integran por razones de interés publico en los casos y en la

forma prevista en el articulo 203 y siguientes de la LCSP.
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El contrato solo podra modificarse durante su vigencia cundo se dé alguno de los siguientes

supuestos.

Cuando asi se haya previsto en la caratula de este pliego de clausulas
administrativas particulares, podra modificarse hasta un maximo del veinte por
ciento del precio inicial, en la forma, con el contenido y en los términos y condiciones

establecidos en el articulo 204.

Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificacién que no esté
prevista en la caratula de este pliego de clausulas administrativas particulares,

siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el articulo 205.

En los casos en que la determinacion del precio se realice mediante unidades de ejecucién,

no tendran la consideraciéon de modificaciones la variaciéon que durante la correcta
ejecucioén de la prestacion se produzca exclusivamente en el nimero de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podran ser
recogidas en la liquidacién siempre que no representen un incremento del gasto

superior al 10 por ciento del precio del contrato.

Ni la Direccion de Obra ni la Contratista podran introducir o ejecutar modificaciones en el

contrato, sin la debida aprobacién de la modificacién y del presupuesto resultante
como consecuencia de ella. Sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar
a las personas encargadas de la direccidn, inspeccion o vigilancia de los trabajos, las
modificaciones en el objeto del contrato que no estén debidamente autorizadas por
Interbiak originaran responsabilidad de la empresa contratista, la cual estara

obligada a rehacer o reponer la prestacion a las condiciones pactadas.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato la direccion del
contrato redactard la oportuna propuesta, integrada por los documentos que la
justifiquen, describan y valoren aquella. La aprobacién de la modificaciéon por
Interbiak requerira la previa audiencia de la empresa contratista. Las modificaciones
deberan ser aprobadas por el érgano de contratacién, de acuerdo con el

procedimiento del articulo 207 de la LCSP y formalizarse el correspondiente contrato
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con arreglo a lo senalado en el art. 153 de la LCSP, previo reajuste de la garantia

definitiva en su caso.

15. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COMPETENCIA Y DE PREVENCION DE
PRACTICAS COLUSORIAS

15.1. Asesoramiento referido a las obligaciones y disposiciones vigentes en materia

de competencia

En el siguiente organismo puede obtener informacién de las obligaciones y disposiciones
vigentes en relacidon con defensa de la Competencia Autoridad Vasca de la Competencia

(en adelante LEA/AVC), https:www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/

En esta web se encuentra a disposicién de todas las personas que lo deseen los respectivos
canales y la informacién necesaria para presentar denuncias, formular consultas vy

comunicaciones:

Presentacion de denuncias:

https://www.competencia.euskadi.eus/webavcOOcontainer/es/contenidos/informacion/a

vc denuncias/es def/index.shtml

Consultas y comunicaciones:

https://www.competencia.euskadi.eus/webavcO0container/es/contenidos/informacion/av

c consultas/es def/index.shtml

Buzdn de colaboracidon anénimo:

https://www.competencia.euskadi.eus/buzondecolaboracion-anonimo/webavc00-

container/es/

15.2  Salvaguarda de la libre competencia

En virtud de lo dispuesto en los articulos 132 y 150 de la LCSP, el drgano de contratacion
notificara a LEA/AVC cualesquiera hechos o indicios de los que tenga conocimiento en el
marco de la presente licitacidn, que puedan constituir infraccién a la legislacion de defensa
de la competencia. En particular, cualquier indicio de acuerdo, decisién o recomendacion

colectiva, o practica concertada o conscientemente paralela entre las licitadoras, que tenga
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por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la

competencia en el proceso de contratacidn.

Cuando se aprecien indicios de colusidn entre empresas que concurran agrupadas en una
unién temporal de empresas (UTE), la mesa o el drgano de contratacion requerira a las
mismas, de acuerdo con el articulo 69 de la LCSP, que justifiquen de forma expresa y
motivada las razones para concurrir agrupadas. Deberd darse traslado a LEA/AVC de
aquellos casos en los que, considerando la justificacion efectuada por las empresas,

concurran indicios fundados de colusion.

15.3 Consecuencia para las empresas licitadoras que hayan participado en conductas

colusorias

La colusion entre las licitadoras es una practica prohibida por el articulo 1 de la Ley
15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia en adelante LDC), calificada como
infraccidn muy grave, que puede tener como consecuencia la imposicidon de una sancion a
las empresas de hasta el 10% de su volumen total de negocios o de hasta 10 millones de
euros cuando no sea posible determinar el volumen anterior. Dicha conducta serd también

imputable a las empresas o personas que la controlan. (articulos 61 a 63 LDC).

LEA/AVC podra eximir o reducir el importe de la sancidn correspondiente a la empresa
implicada en un cartel que presente una solicitud de clemencia ante LEA/AVC. Para ello
deberd aportar elementos de prueba que permitan la incoacién de un expediente
sancionador o la realizacidn de actividades indagatorias sobre el mismo. (Articulos 65 y 66

LDC).

Se podra asi mismo imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus
representantes legales o a las personas que integran los érganos directivos que hayan

intervenido en el acuerdo o decisién.

El falseamiento de la competencia también estd tipificado en el articulo 262 del Cdédigo
penal, donde se establece que quienes alteren los precios en concursos y subastas podran
ser sancionados con penas de prision de uno a tres afios, multa de doce a veinticuatro

meses e inhabilitacion especial para licitar en subastas judiciales, asi como la posible pena
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de inhabilitacion especial para contratar con las Administraciones Publicas por un periodo

de tres a cinco afos.

Las empresas licitadoras sancionadas por falseamiento de la competencia podran ser
declaradas incursas en prohibicion de contratar. (Articulos 71 a 73 de la LCSP).

15.4  Acciones de reclamacion de dafos y perjuicios

Las personas que resulten perjudicadas por una conducta restrictiva de la competencia
estan legitimadas para exigir una indemnizacidon de responsabilidad civil por los dafios y

perjuicios causados por las personas infractoras. Articulos 71 a 81 LDC).

16. RECEPCION DE LA OBRA

16.1. Actuaciones previas a la Recepcion

El Contrato se entendera cumplido por la Contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de INTERBIAK, la totalidad de su

objeto.
Para que la Contratista pueda solicitar la recepcién de la obra, con caracter previo, debera:

(a) Proceder a la limpieza de los terrenos y de la Obra, asi como de las partes o

instalaciones de las mismas terminadas, a satisfaccién del Director de la Obra.

(b) Retirar de los terrenos todas las estructuras temporales, tales como gruas,
montacargas, maquinaria, etc., asi como todas las lonas, entoldados, cubrimientos

protectores, etc., salvo que el Director de la Obra disponga otra cosa.

(c) Almacenar de un modo ordenado, y en el lugar que indique el Director de la Obra,

todos los materiales y equipos sobrantes que INTERBIAK requiera.
(d) Ajustar y lubricar todos los engranajes y partes moviles de la Obra.
(e) Reponer las zonas afectadas por las obras a su estado original

Del mismo modo, la Contratista debera elaborar, para uso de INTERBIAK, los manuales de

instrucciones y de mantenimiento, prospectos, planos (as built), planos de taller,
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diagramas, etc., que sean necesarios para el correcto funcionamiento, conservacion vy
mantenimiento de las obras y demas instalaciones, asi como una relacién de las piezas de
recambio o repuesto de los mismos, con indicacidn de las fuentes de suministro y los
planos necesarios de los mismos. La Contratista deberd, asimismo, formar o instruir al
personal indicado por INTERBIAK en el funcionamiento, mantenimiento y conservacion del

proyecto y sus instalaciones.

La Contratista debera asimismo entregar a INTERBIAK las garantias de cualquier tipo que
existan emitidas por los fabricantes y empresas auxiliares, asi como la documentacion y

garantias de los materiales que dispongan de ella.
16.2. Recepcion de la obra

Una vez concluida la obra y pedida por la Contratista la recepcidon de la misma se
procedera por la Direccién de Obra a revisar el estado de terminacién y los posibles
defectos a corregir, elaborando en el plazo de diez (10) dias la Lista de Defectos y
Acabados, si los hubiere. Dicha Lista sera trasladada por la Direccién de Obra al Contratista,
a fin de que realice las correcciones y acabados incluidos en la misma en los plazos

maximos que la Direccion de Obra seiale.

No obstante, la Direccion de Obra podra rechazar de plano la recepcién de las obras
cuando a su juicio la Lista de Defectos y Acabos permitan entender que las obras no estdn

finalizadas.

Transcurrido el plazo establecido en la Lista de Defectos y Acabados, se verificarad por la
Direccién de Obra el cumplimiento de los trabajos de correccion y terminacion ordenados,
procediendo a la realizacion de las “Pruebas del Control Final de Calidad” de obra en un

plazo de 15 dias.

Si el resultado de la verificacion fuese negativo, INTERBIAK adoptara las medidas
oportunas para conseguir el objetivo previsto, pudiendo llegar, incluso, a la ejecucion del
aval o a corregirlos por si misma o a través de un tercero por cuenta de la Contratista, si no
obtuviera la adecuada respuesta por parte de la Contratista, para garantizar la terminacién

de los trabajos pendientes en el plazo maximo de 15 dias.

PCAP — Proyecto de mejora de la interseccién de la BI-2122 en el barrio de Txipio Pag.96 de 105



Terminada la obra y las actuaciones previas a la recepcién descritas anteriormente, y
previa la inspeccidon correspondiente, se levantard acta de recepcién de la Obra en un
plazo no superior al mes natural, compareciendo un representante de INTERBIAK, el

Director de la Obra y el Contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la
Direccidn de la Obra, con el consentimiento del representante de INTERBIAK, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de

garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el actay la
Direccidn de la Obra, con el consentimiento del representante de INTERBIAK, S.A., seiialara
los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la Contratista no lo hubiere efectuado,

podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato.

La Direccién de la Obra podra recibir las Obras requiriendo al Contratista la ejecucién de
", H H ” .7 . .

terminaciones de obra” o correccidon de defectos que, sin ser sustanciales para el buen
funcionamiento de la infraestructura ni unidades de obra completas, pudieran clasificarse

como perfeccionamientos necesarios para el estricto cumplimiento técnico del Contrato.

La lista de “terminaciones de obra” se incluira en el acta con su plazo de terminacién que

no superara el plazo de dos meses, siendo de obligado cumplimiento para la Contratista.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicidn general con asistencia de la
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcién, la medicidon de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto, en el acta de recepcién el director de la obra fijara la fecha para el inicio de dicha

medicion, quedando notificado la contratista para dicho acto.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de tres meses,
contados a partir de la fecha de recepcidn, siempre que la contratista haya realizado

satisfactoriamente las terminaciones de obra en su caso, el 6rgano de contratacién debera
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aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera abonada a la contratista a

cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

Después del cumplimiento de la lista de “terminaciones de obra”, y no mas tarde de cinco
meses naturales desde la fecha de formalizacién del acta de recepcién de la obra, la
Direccién de la Obra, con la colaboracién de la Contratista en los términos que se
determinen en el Contrato, emitird el Proyecto de Liquidacidn, para su aprobacién por el

organo competente:

Dicho Proyecto de Liquidacion contendra:

a) un estado de mediciones y valoraciones comparables con el Proyecto; y
b) una Memoria explicativa y justificativa de las desviaciones.
c) Caracteristicas y dimensiones de la obra realmente ejecutada.

Ademas, en la elaboracidn del proyecto de liquidacidon se tendra en consideracion que:

Sera por cuenta de la contratista todo aquello que responda a la correccién de deficiencias

imputables a su actuacidn.

En el caso de resolucién del contrato por causas imputables al Contratista, para establecer
el saldo de liquidacidn de obras se restara de la valoracidn correspondiente a la obra

ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, sélo se tendrd en cuenta la que
corresponda a unidades de obra terminadas por completo de acuerdo con el Proyecto
aprobado, considerando como tales las definidas en la descripcién de cada precio unitario,
y, dentro de ellas, Unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén

correctamente ejecutadas.

El Proyecto de Liquidacion asi elaborado, serd entregado al Contratista para que el plazo de

diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion de la Contratista o del
transcurso del plazo de diez dias concedido, INTERBIAK aprobara la liquidacion definitiva y

procedera a abonar en el plazo legalmente establecido, en su caso, el saldo resultante,
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salvo que proceda su compensacion por cantidades que la Contratista adeude a INTERBIAK

en virtud de los presentes pliegos.

Con posterioridad a la finalizacidon del periodo de garantia se procedera a actualizar la
liguidacién econdmica en esa fecha, detalldandose los costes incurridos desde la liquidacién

inicial de la obra.

La documentacién anterior habrd de estar georreferenciada y en ficheros de intercambio
para su incorporacion al Sistema de Informacion Territorial de la Diputacidon Foral de

Bizkaia.

Asimismo, se realizara la codificacion de la documentacién segun instrucciones dadas por

INTERBIAK a efectos de su archivo documental.

17. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras sera el siguiente:

Un (1) afio contado desde la fecha de recepcién de las obras.

Durante el plazo de garantia, la contratista atenderd, de la conservacién y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones
que reciba de la Direccion de Obra, siempre de forma que tales trabajos no obstaculicen el

uso publico o el servicio correspondiente a la obra.

La Contratista respondera de los dafios o deterioros que puedan producirse en la obra
durante el plazo de garantia, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados
por el mal uso que de aquélla hubieran hecho los usuarios, INTERBIAK, S.A. o la Diputacién
Foral de Bizkaia y no por incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policia de la
obra; en dicho supuesto, tendra derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos
qgue deban realizarse para restablecer en la obra las condiciones debidas, pero no quedara

exonerado de llevar a cabo los citados trabajos.
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Todos los gastos que se ocasionen por la conservacién de las obras durante este plazo
serdn de cuenta de la Contratista, sin derecho a pago o indemnizacién alguna por este

concepto.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia de la contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, la contratista quedara
exonerada de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en cuanto a vicios ocultos del
presente pliego, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia y a la
liguidacién, en su caso, de las obligaciones pendientes. En el caso de que el informe no
fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director facultativo
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo

de garantia.

Si se producen deterioros con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios
ocultos de construccién, debido a incumplimiento del contrato por la Contratista, éste
respondera de los dafios y perjuicios durante el término de quince (15) afios a contar

desde la recepcion.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ninglin dafio o perjuicio quedara
totalmente extinguida la responsabilidad de la Contratista.

18. CONCLUSION DEL CONTRATO

18.1. Resolucidn del contrato y devolucidén de la garantia definitiva

Son causas de resoluciéon del contrato a instancia de INTERBIAK sin perjuicio de su derecho

a exigir su cumplimiento, las siguientes:

a) La suspensiéon del inicio de las obras por plazo superior a ocho meses por

parte de INTERBIAK.
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b)

c)

g)

El desistimiento o la suspension de las obras por un plazo superior a seis

meses acordada por INTERBIAK.
El mutuo acuerdo entre INTERBIAK y la Contratista.
El abandono de la obra por parte de la Contratista por mas de 15 dias

El simple retraso, constatado por la Direccidn de la Obra, de un mes contado
acumulativamente, en los plazos sefialados en el Programa de obras, todos

ello sin perjuicio de lo establecido en la Clausula de penalizacién.

La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones
técnicas y de las condiciones facultativas que rigen la ejecucion de la obra. Se
calificaran como deficiencias graves, ademas de las de cardcter técnico, todas
aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo, duracién o

calidad de las obras

La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o la
extincién de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio

de lo previsto en el articulo 98 de la LCSP relativo a la sucesion del contratista.
La omisién de contratar o mantener en vigor las pdlizas de seguros.
El incumplimiento por la Contratista de las ordenes de la Direccion de la Obra.

La imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los
articulos 204 y 205; o cuando dandose las circunstancias establecidas en el
articulo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del mismo, en cuantia superior, en mas o menos, al 20
por ciento del precio inicial del contrato, con exclusiéon del Impuesto sobre el

Valor Afadido.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién previstas en el
presente pliego de cldusulas administrativas particulares supondra la

resolucion del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1 letras f) e
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i) de la Ley de Contratos del Sector Publico.

a) Cuando la obligacidon contractual incumplida sea esencial para el
cumplimiento del objeto del contrato, siempre y cuando concurran los

dos requisitos siguientes:

a.1) Que respeten los siguientes limites: no ser contrarios al interés
publico, al ordenamiento juridico y a los principios de buena

administracion.

a.2) Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequivoca en
los pliegos o en el documento descriptivo, no siendo admisibles

clausulas de tipo general.

b) Cuando se produzca el impago, durante la ejecucidn del contrato, de los
salarios por parte de la contratista a las personas trabajadoras que

estuvieran participando en la misma.

c) Cuando se produzca el incumplimiento de las condiciones establecidas
en los Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras

también durante la ejecucién del contrato.

[) Serdn también causas de resolucion del contrato las previstas en otros

apartados del pliego y de las especificaciones de su caratula.
m) Aguellas que se establezcan expresamente en el contrato.

En caso de resolucion, INTERBIAK podra continuar, por si mismo o a través de un tercero, la
ejecucién de la Obra, quedando autorizado para tomar posesion de manera inmediata de

la misma en tal supuesto.

La garantia definitiva serd devuelta una vez se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato a juicio del director del mismo. En caso
de que se resuelva el contrato por causa imputable al Contratista se incautara la garantia

definitiva depositada.
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18.2. Efectos de la resolucion

Una vez haya sido notificada la causa de resolucién del Contrato, se levantard, en un plazo
maximo de diez (10) dias, la correspondiente acta en presencia de la Contratista, o si se
negara a asistir sin su presencia, reflejdndose en ella el estado de la Obra, su caracter
recepcionable o no y la liquidacién que proceda, que sera abonada en la forma ordinaria
para el pago de las certificaciones. En el supuesto que la Contratista no hubiera asistido la

Sociedad le dara traslado del acta.

La Contratista vendra obligada, salvo orden en sentido contrario de la Direccidn Facultativa,
a no retirar de la Obra todos los elementos relacionados con la seguridad de la misma

durante dos (2) meses después de producida la resolucién.

Si la resolucién se debiera a causa imputable al Contratista, se procedera a la liquidacion
mediante Certificacién final que, al efecto, expedird la Direccién Facultativa. En dicha
Certificacion se fijard, como partidas en favor de Contratista, el importe de la Obra
efectivamente realizada y recepcionable hasta el momento de la resolucion y el importe de
los acopios que, estando en Obra o fuera de ella, sean igualmente recepcionables y
entregados, asi como las demas procedentes en virtud de este Contrato. Constituiran
partida en favor de INTERBIAK las penalidades contempladas en este Contrato y el importe

necesario para restituir o adecuar la Obra defectuosa a situacién de recepcionable.

Cifradas las partidas reciprocamente abonables, se compensaran en la cantidad
concurrente. El saldo acreedor que pudiera resultar en favor de INTERBIAK podra ser

inmediatamente reclamado mediante la ejecucidn de la garantia bancaria.

En el caso de resoluciéon del contrato por incumplimiento de la Contratista éste se
compromete a abandonar todos los tajos de trabajos en un plazo maximo de treinta (30)
dias a contar desde la notificacion que le haga INTERBIAK, comprometiéndose a abonar, en
caso contrario, la cantidad de 60.101,21 euros (sesenta mil ciento un euros con veintiun
céntimos), por dia de permanencia, que podran cobrarse con cargo a las garantias

constituidas o las retenciones de las certificaciones.
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Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente de la Contratista o de los
subcontratistas de éste, en su caso, dejara de estar autorizada para entrar en la obra y en
las instalaciones, y los equipos, maquinaria u otros enseres de éstos que pudieran
permanecer en la obra seran depositados por INTERBIAK a cargo y riesgo de dicho

Contratista, donde éste estime conveniente.

La Contratista confiere expresamente esta facultad a INTERBIAK, renunciando desde ahora,
para tal eventualidad, a cualquier tipo de posesién que pudiera alegar sobre la obra
ejecutada o en curso, posesion ésta que, expresamente reconocen las partes, corresponde
en todo momento a INTERBIAK, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento o dafios que,
en su caso, pudieran asistir al Contratista, y de la liquidacién de la obra ejecutada de

acuerdo con la valoracién de la misma realizada segun lo pactado en este contrato.

Consecuentemente, y transcurrido el plazo de desalojo, INTERBIAK podra impedir a la
Contratista, a los subcontratistas de éste y al personal de toda clase de uno y otros, el
acceso a las obras, asi como contratar la finalizacion de la misma con cualesquiera otros
terceros, e instalar los servicios de vigilancia y guarderia que estime oportunos para velar
por la integridad y seguridad de dicha obra, y por el cumplimiento de lo pactado en esta

clausula.

Resuelto el Contrato por causas imputables a INTERBIAK, ésta abonara al Contratista el
importe de la Obra ejecutada recepcionable y, ademds, los dafios y perjuicios que se le
hayan ocasionado y que acredite debidamente, con el limite maximo del 3% del precio de
la Contratista. La garantia constituida por la Contratista, le serd devuelta en la cuantia que
corresponda, después de realizada la liquidacién de la Obra. Ademas, correran a cargo de
INTERBIAK los gastos de instalaciones no amortizables en funcién del volumen de la Obray

la indemnizacidn por dafos y perjuicios.

18.3. Desistimiento unilateral

INTERBIAK puede desistir, por su sola voluntad, de continuar con la Obra, con sujecion a lo
que se pacta en los siguientes apartados. Esta Clausula no serd de aplicaciéon en los

supuestos de extincidén o suspensidn por causas de fuerza mayor.
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El desistimiento unilateral del Contrato por parte de INTERBIAK podra efectuarse en
cualquier tiempo, una vez que la Contratista haya ejecutado trabajos por un importe igual

al 10 por ciento, cuando menos, del costo total de la Obra.

INTERBIAK notificara por escrito al Contratista su decisién de desistir del Contrato, con 15

dias de antelacidn a la fecha prevista para su terminacion.

En caso de desistimiento INTERBIAK abonara al Contratista el importe de la Obra ejecutada
y recepcionable y, ademas, los dafos y perjuicios que se le hayan ocasionado y que
acredite debidamente, con el limite maximo del 4% del Precio. La garantia constituida por
la Contratista, le sera devuelta en la cuantia que corresponda, después de realizada la

liquidacion de la Obra.

Ademas, correrdn a cargo de INTERBIAK los gastos de instalaciones no amortizables en

funcidén del volumen de la Obra y la indemnizacion por dafios y perjuicios.

19. JURISDICCION COMPETENTE

Con objeto de resolver los litigios derivados de la interpretacidén o ejecucion del presente
Contrato, ambas partes se someten expresamente a la jurisdiccién y competencia de los

Juzgados y Tribunales de la ciudad de Bilbao, con renuncia a cualquier otro fuero.

En ningln caso y bajo ningln concepto, podrd la Contratista suspender ni retrasar las
obras, ni tampoco el abandono de éstas en los supuestos de resolucion y/o rescision del
presente contrato, bajo el fundamento o la alegacién de tener pendientes reclamaciones,
diferencias o reservas de cualquier naturaleza o entidad, ni bajo la excusa de que tales
reclamaciones hubieran dado lugar o no a procedimientos arbitrales, judiciales o

contenciosos de cualquier clase.

Bilbao, 29 de enero de 2026
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ANEJO O

DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC)

Para la cumplimentacion del DEUC servird de ayuda la guia elaborada por la Junta
Consultiva de Contratacidn Administrativa del Estado, en su Recomendacion aprobada por
resolucion de 6 de abril de 2016 y publicada en el Boletin Oficial del Estado n2 85, de 8 de
abril de 2016, la cual puede consultarse en la siguiente direcciéon electrénica:

https:/www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3392.
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ANEJO N2 1A. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D/D2 e ettt et et e e sttt e as con residencia en
................................................... , provincia de .......cccevecveeieineeeenn Calleec.nlimero
T , con Documento Nacional de Identidad nUmero .......cccooveeuenne.. enterado de las

condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacién del contrato de Obra
correspondiente al proyecto de “Mejora de la interseccion de la carretera BI-2122 en el
barrio de Txipio” (N2 Exp. 008/2026/N3/AT), por procedimiento abierto, se compromete,
en nombre (propio o de la empresa que representa), a tomar a su cargo la ejecucion de las
obras, con estricta sujecién a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones
ofertadas y por la cantidad de):

OFERTA PRESUPUESTO (1)

Importe obra proyectada (IVA excluido) (en cifray letra)
Innovacion (Importe fijo) 30.000,00€, IVA excluido
Suma (en cifra y letra)
IVA (21%) (en cifray letra)
Presupuesto Total (IVA incluido) (en cifray letra)

*La cantidad ofertada no podra superar el presupuesto base de licitacién que asciende al
importe de: 2.045.323,88€, IVA excluido

Lugar, fecha y firma del proponente.

(1) En caso de discrepancia prevalecera la cifra escrita en letra.

(2) Elimporte correspondiente a innovacién es una cantidad fija (30.000,00€)
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ANEJO Ne 1B. RELACION DE PRECIOS UNITARIOS

La licitadora presentara su propuesta sobre el presupuesto de licitacion, apartado F de la

caratula del presente pliego.

Para la realizacion de la oferta se aportara un fichero con el Presupuesto de Licitacion en
formato Presto 2019 o FIEBDC-3/95. Este fichero deberd ser también presentado en
formato PDF. Los ofertantes usardn este presupuesto para la confeccién de su oferta
usando para ello cualquier programa de Mediciones y Presupuestos disponible en el
mercado que soporte la importacidén y exportacidon del mencionado formato (FIEBDC3/95),

ateniéndose a lo especificado en este Pliego.

Para la importacion y exportacidén del formato FIEBDC-3/95 consulten el manual de la

aplicacién de que dispongan.

Una vez confeccionada su oferta, entregaran en el SOBRE C un listado de precios

unitarios), debiendo especificar en el mismo:
* (Cddigo del precio de cada partida en el presupuesto
* Unidad de medida de la partida
*  Precio unitario de la partida
*  Medicién de la partida
* Coste de la partida (precio x medicidn)
* Coste por capitulos
*  Presupuesto de ejecucion material

*  Presupuesto de ejecucion por contrata
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ANEJO 2

DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA
CONTRATAR

*En el caso de uniones temporales de Empresas cada una de las componentes aportard su
declaracion responsable.

D./D.2 [ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]), calle[ ] ne[ ] piso[ ]y provisto
del DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representacién de “[ ]” con
domicilioen [ 1(C.P.[ 1), calle[ 1 n2[ ], piso[ ], Teléfono [ ]y NIF[ ], lo que acredito en
la forma prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, manifiesta que los
datos para practicar en esta licitacion toda clase de requerimientos, comunicaciones y
notificaciones con los efectos juridicos establecidos por la ley son los siguientes:

1. Datos identificativos.- Que en esta licitacion los datos para practicar, con caracter
preferente por correo electrénico, toda clase de requerimientos, comunicaciones y
notificaciones con los efectos juridicos establecidos por Ley, son los siguientes:

Direccion de correo electronico (este e-mail serd el mismo que el que se sefiale en la
plataforma a la hora de remitir IG OfertQ: —........eeeeeeeeeeeeeee e

Domicilio (calle, nimero, piso, codigo postal, poblacion y provincia)

2.- Jurisdiccidn.- Que, (para el caso de empresa extranjera), se somete a la jurisdiccién de
los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

3.- Cumplimiento de la normativa.- Que, la oferta ha sido elaborada teniendo en cuenta
la normativa de aplicacién en materia de igualdad entre la mujer y el hombre y la
normativa de aplicacion en materia medioambiental, social o laboral establecida en el
Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al
estado, garantizando los derechos laborales de aplicacidn a los trabajadores que participen

en la ejecucién del contrato.
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La contratista asume la obligacién de respetar los derechos laborales basicos a lo largo de
toda la cadena de produccién y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la

Organizacion Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes.

* Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresién del trabajo forzado.

* Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacién vy
negociacion colectiva.

* La Convencion 100, relativa a la igualdad de remuneracién entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

* La Convencidon 111, contra la discriminacion en el acceso a empleo y las
condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religién, opinién publica,
extraccidn nacional u origen social.

* La Convencién 138, relativa a la abolicién de la explotacion y el trabajo infantil.

* La Convencién 182, relativa a la prohibicion de las peores formas de trabajo

infantil y de la accion inmediata para su eliminacion.

4.- Obligacidn de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promocion profesional,
fomento de la conciliaciéon familiar y laboral. En la ejecucion del contrato, la empresa
contratista o subcontratista garantizara la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en
el acceso al empleo, clasificacién profesional, promocidn, permanencia, formacion,
extincidn, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacion de la jornada
laboral. Asimismo, durante la ejecucién del contrato la empresa contratista o
subcontratista mantendra medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal,

familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecucion del contrato.

5.- Obligacion legal de emplear personas con discapacidad.- Que, de resultar adjudicataria
del contrato y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener empleadas
personas trabajadoras con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si ésta alcanzara un numero de 50 o mas trabajadores, de conformidad con el
articulo 42 de él Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusidn social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29

de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real decreto

(Anejo 2) PCAP- Proyecto de mejora de la interseccidn de la BI-2122 en el barrio de Txipio



364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacidn ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera,
en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la

remision de la Ultima factura.

6.- Obligacion legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- Que, de resultar
adjudicataria y durante la vigencia del contrato, asume la obligacion de promover la
igualdad de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de
febrero, de lgualdad de Mujeres y Hombres del Pais Vasco y declara que emplea
a.....trabajadores/as. Asimismo, se compromete a acreditar la disposicién de un Plan de
Igualdad, si tuviere la obligacidn legal (mas de 250 trabajadores/as) o convencional de
tenerlo, lo cual acreditard ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo
requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de

la remision de la ultima factura.

7.- Obligacion legal de prevenir el acoso y dar cauce a reclamaciones en esta materia.
Que, de resultar adjudicataria del contrato y en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 48 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, asume la obligacion de promover condiciones de trabajo que eviten el
acoso sexual y el acoso por razén de sexo, asi como arbitrar procedimientos especificos
para su prevencién y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular
quienes hayan sido objeto del mismo. Asimismo, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante la persona responsable del contrato, cuando
ésta se lo requiera, o en cualquier momento durante la vigencia del contrato, y a dar
publicidad entre su personal adscrito a la ejecucidén del contrato y que desempefie sus
funciones para Interbiak o en sus instalaciones, al protocolo de prevencidn y actuacion
frente al acoso sexual y acoso por razén de sexo en el ambito laboral, asi como al Acuerdo
relativo a la Declaracion de principios y orientaciones a la accién contra el acoso sexual y el

acoso por razéon de sexo elaborado por la Diputacién Foral de Bizkaia.

8.- Criterios de adjudicacion especificos para el desempate.- Que estoy en disposicion de

aportar la documentacion acreditativa de los criterios de desempate en los casos en que,
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tras la aplicacién de los criterios de adjudicacion se produzca el empate. El momento
decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos serd el de la finalizacion del plazo

de presentacion de las proposiciones:

[1 Discapacidad.- Se acreditard mediante certificacion expedida al efecto o
documentacioén pertinente: a) La pertenencia a la plantilla de la empresa de
un numero de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2 por 100,
y b) el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su

plantilla.

[1 Empresa de insercidén.- Se acreditarda mediante certificacion expedida al
efecto o documentacidon pertinente que acredite que es una empresa de

insercion de las reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.

[1 Entidades sin animo de lucro.- Se acreditard mediante los estatutos o reglas

fundacionales inscritas en el correspondiente registro oficial.

[1 Comercio justo.- Se acreditara mediante justificante de reconocimiento como

Organizacién de Comercio Justo.

[1 Entidad colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.- Se debera acreditar mediante certificacion expedida al efecto por

un organismo publico.

9.- Subcontratacion en fase de ejecucién.- Que, tiene previsto subcontratar el ..%
(Rellenar en tantos por ciento y con un mdximo de dos decimales. Dicho porcentaje total
nunca podrd superar el limite establecido en pliegos, o en su defecto, el indicado en la
normativa contractual que rige la licitacion. Asimismo, dicho porcentaje debe cuadrar con
las sumas de los porcentajes desglosados) del importe del contrato, de acuerdo al
siguiente desglose:

Porcentaje que

Denominacion de la Nombre/razén social o representa sobre el total

partida o parte del perfil empresarial de la (en tantos por cientos y

contrato a subcontratar subcontratista hasta un maximo de 2
decimales)
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[0 Que, NO tiene previsto subcontratar

O Que, en cumplimiento de la obligacion de subcontratar exigida en Pliegos voy a
subcontratar esa parte del contrato con la empresa denominada.... que cuenta con
la habilitacién profesional o clasificacién (Solo cuando se imponga en pliegos la

subcontratacion de una parte del contrato).

Que, en caso de subcontratar, la empresa a la que representa se obliga a abonar a las
subcontratistas o suministradoras el precio pactado en unos plazos que no podrdn ser mas
desfavorables que los previstos en el articulo 198.4 de la LCSP para las relaciones entre
INTERBIAK y la contratista, y se computaran desde la fecha de aprobaciéon por la
contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con

indicacion de su fecha y del periodo a que corresponda.
10.- Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.-
Que, la empresa a la que representa:

O Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

O NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo

de Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

O NO concurren a la adjudicacién del contrato con empresas que pertenezcan al

mismo en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

O Si concurren a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al
mismo grupo en los términos establecidos en el articulo 42.1 del Cddigo de
Comercio, las cuales se relacionan a continuacion:

N.I.F. Denominacion social
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11.- Convenio colectivo y salario.-

0 S1 / O NO tiene convenio colectivo de aplicacion (marcar la opcion que corresponda).
Que, el convenio colectivo que serd de aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que

realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicataria es:

(Rellenar unicamente en caso de ser de aplicacién un convenio colectivo)

Denominacion del
Convenio:

Publicado en el Boletin
Oficial de:

Fecha de publicacion

Que se compromete, a lo largo de toda la ejecucidon del contrato, abonar el salario
recogido en el convenio colectivo de aplicacién segun la categoria profesional que le
corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda

ser inferior a aquél.

12.- Con respecto a la ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES,
conforme a lo previsto en el articulo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico, la
contratista se compromete a utilizar en su organizacién productiva en el desarrollo de la

actividad contratada.

13.- La aceptacidon voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos

derivados del proceso de licitacidn, adjudicacién y ejecucidn hasta su formalizacién.

14.- Que se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecucién indicadas en el

presente pliego.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, lo declara en

En[ ],a[ ]de 2026

[ 1.Pp

D[]
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ANEJO N2 3 MODELOS DE GARANTIAS PROVISIONALES

A) MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca) .... ....
NIF con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en , C/y en su nombre
(nombre y apellidos de los apoderados) con poderes suficientes para obligarle en este
acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este
documento, AVALA a: (nombre vy apellidos o razén social del avalado)
................................................ NIF en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas particulares que impone la constitucién de esta garantia, para responder
de las obligaciones derivadas de la participacion en la licitacién del contrato de ejecucién
de las obras del “Proyecto de ......cccceeeeeeviveeerenns ” ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P,,
por importe de (en letra y en cifra).
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en
el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos para las Administraciones
Pudblicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa del beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de
INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., con sujecion a los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en sus normas de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas.

El presente aval estard en vigor hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién de
acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Pablico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y
legislacién complementaria.

............................................... (razon social de la
entidad).....cccoeeeeiiiie e, (firma de los apoderados)
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B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado numero

(en adelante, asegurador), con domicilio
en calle y CIF debidamente representado por don con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte
inferior de este documento.
ASEGURA A NIF/CIF, en concepto de tomador del seguro, ante
INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P,, (en adelante, asegurado), hasta el importe de Euros en los
términos y condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por las
gue se rige el contrato de ejecucidon de las obras del “Proyecto de " en concepto de
GARANTIA PROVISIONAL para responder de
de las obligaciones derivadas de la participacion en la licitacion del contrato de ejecucion
de las obras del “Proyecto de ” ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., por importe de (en
letra y en cifra).

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

La falta de pago de la prima sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador
a resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador
suspendida, ni éste liberado de su obligacidn, caso de que el asegurador deba hacer
efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento
de INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., en los términos establecidos en la Ley de Contratos de
Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas particulares.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., o
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o
devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas.

[ o T - I de...... de 2026

Firma (Asegurador):
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE INTERBIAK
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ANEJO N2 4

MODELO DE AVAL (Garantia definitiva)

El banco con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la
calle/plaza/avenida y en su nombre y representacion
, con poderes suficientes para obligarse en este acto, otorgados
a su favor con fecha de de ante el notario de
D. bajo el numero de su
protocolo y que asegura que no han sido revocados ni modificados
AVALA
Solidariamente a la sociedad , con domicilio en ,
calle , frente a la sociedad INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P,, con C.LF. [ vy

domicilio en Bilbao, [ ], renunciando a los beneficios de excusidn, division y orden por la
cantidad de Euros.

Este Aval se presta en concepto de Garantia Definitiva de la correcta ejecuciéon de las obras
”

del “Proyecto de......ccceeeeieciiieieiieeee et ecaee e segun el contrato a suscribir
entre ambas Sociedades con dicho objeto y a los pliegos rectores de su licitacion.

La sociedad INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., podra hacer efectiva la presente garantia, hasta
la cantidad de Euros, en una o varias veces, siempre que en su conjunto
no supere la citada cantidad, sin mas requisito que efectuar por escrito requerimiento de
pago al Banco conforme al modelo que se une como Apéndice 1.

El Banco procedera al pago a INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., del importe a que se refiera el
requerimiento en el plazo maximo de cinco dias.

La garantia que consta en el presente documento es irrevocable, abstracta e
independiente de la obligacion causal garantizada y tendrd una vigencia hasta que
transcurra el periodo de garantia previsto en el contrato. A los efectos del presente aval, el
periodo de garantia no se entendera cumplido hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P,, se
lo comunique por escrito al Banco

(lugar y fecha)

(razén social de la entidad)

Este Aval queda inscrito en el Registro Especial de Avales con el n? ...... , el dia ..de......de
2026
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APENDICE 1 AL MODELO DE GARANTIA BANCARIA DE ACEPTACION DEFINITIVA
(Encabezamiento de carta del Beneficiario)
(Direccion del Garante)

(Lugar y Fecha)

Contrato ( ) Garantia Bancaria Definitiva- Su nimero de Garantia ( )

Muy Sres. nuestros,

Hacemos referencia a la Garantia Bancaria Definitiva nimero ( ) emitida por el Banco ( ) el
dia ( ) con objeto de comunicarles que (la Contratista) no ha cumplido sus obligaciones

establecidas en el Contrato de (fecha) identificado en su garantia bancaria.

En consecuencia, por la presente les demandamos el pago, de acuerdo con la Garantia
Bancaria Definitiva, a nosotros (o en nuestro nombre), de la cantidad de ( ) euros en la
cuenta corriente bancaria nimero ( ) mantenida en (nombre del banco) en (direccion de
la sucursal) en (nuestro nombre/en nombre de ()) en el plazo maximo de cinco (5) dias a

contar desde la recepcidn de la presente notificacion.

(Solamente para demandas de pagos parciales: De acuerdo con la Garantia Bancaria
Definitiva, el pago de la cantidad demandada en el parrafo precedente no limitard nuestro
derecho a demandar el pago, en otras futuras demandas, de cualesquiera otras cantidades

hasta el limite de la Garantia Bancaria Definitiva)
Atentamente,

(El Beneficiario)
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ANEJO 05

DECLARACION IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

D. [ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]), calle[ 1 n2[ ] piso [ ]y provisto del
DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representacion de “[ ]” con domicilio

en[ J(C.P.[]),calle[ Ine[ ], piso[ ], Teléfono[ JyCIF. [ ].

Declara, bajo su responsabilidad:

Que, segln la normativa vigente de aplicacién en materia de tributacién local v,
concretamente la que rige el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, estd obligado a
prestar declaracion de alta en la matricula de este impuesto en los siguientes epigrafes, no

habiéndose dado de baja en el dia de la fecha:

En[],a[ ]de 2026

[ ]

P.p.

D[ ]

FIRMADO:
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ANEJO 06
MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA INFORMACION DE CARACTER CONFIDENCIAL

D. [ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]), calle[ 1 n2[ ] piso [ ]y provisto del
DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representacion de “[ ]” con domicilio

en[ J(C.P.[]),calle[ Ine[ ], piso[ ], Teléfono[ JyCIF. [ ].

Declara:
Que en relacion con la documentacion aportada en el Sobre .......... (indicar el sobre al que
se refiere) del expediente de contratacion con numero de referencia ............ , se consideran

confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
vinculacion a secretos técnicos o comerciales, de acuerdo con lo sefialado en el articulo
133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: (detallar)

En[ ],a[ ]de 2026
[]

P.p.

D[]

(Anejo 6) PCAP- Proyecto de mejora de la interseccion de la BI-2122 en el barrio de Txipio



ANEJO N¢ 07

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

“Datu pertsonalen tratamendua”

Atxikitako  langileak edo  pertsona
kontratistaren esparru organiko edo
funtzionaleko langilea (tratamenduaren
eragilea), Agirian ezarritako zerbitzuak
emateko, datu pertsonalak tratatu ditzake.
Datu pertsonalak atxikitako langile honek
bakarrik  tratatu ahalko ditu eta
kontrataturiko irismena gauzatzeko xede
bakarrarekin.

“Tratamiento de datos personales”

El personal adscrito o perteneciente al
ambito organico o funcional de la persona
contratista (persona encargada del
tratamiento), para proporcionar los
servicios establecidos en el Pliego, puede
tratar datos personales. Los datos
personales se trataran Unicamente por
este personal adscrito y con el Unico fin
de efectuar el alcance contratado.
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“Datu pertsonalen tratamendua”

“Tratamiento de datos personales”

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA
2016/679 ERREGELAMENDUA (EB) ETA DATUEN BABESARI ETA ESKUBIDE DIGITALEN
BERMEARI BURUZKO 3/2018 DBLO

INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCION DE DATOS y LOPD Y GARANTIA DE
DERECHOS DIGITALES 3/2018

Datuen tratamenduaren arduraduna eta
harremanetarako datuak

Responsable del tratamiento y
contacto

Zuzendaritza kudeatzailea

INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.

Kanariar Uharteen kalea 19, 1. solairua -
48015 Bilbo

Direcciéon Gerente
INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.
C/lIslas Canarias, 19-12 - 48015 Bilbao

Datuen tratamenduaren eragilea

Persona encargada del tratamiento

Kontratista izango da.

Se correspondera con la persona
contratista

Datuen babeserako ordezkaria

Persona delegada de Proteccion de
Datos

Idazkaritza Orokor Teknikoa
INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.
Kanariar Uharteen kalea 19, 1. solairua -
48015 Bilbo

Secretaria General Técnica
INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.
C/lIslas Canarias, 19-1° - 48015 Bilbao

Pertsona interesdunaren eskubideak

Derechos de la persona interesada

Interesdunak bere datuak eskuratu ahal
izango ditu, zuzentzeko, ezabatzeko edo
haien tratamendua mugatzeko eskatu ahal
izango du, eta aurka egin ahal izango dio,
INTERBIAK BIZKAIA S.A.M.P. enpresari idazki
bat bidaliz:

e Kanariar Uharteak 19, 1.a - 48015 Bilbo

La persona interesada podra acceder a
sus datos, solicitar su rectificacion, su
supresiéon o la limitacién de su
tratamiento, y oponerse a este
presentando un escrito dirigido a
INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.en:

C/lIslas Canarias, 19-12 - 48015 Bilbao

Tratamenduaren helburua

Finalidad del tratamiento

e "Txipio auzoan BI-2122 errepidearen
elkargunea hobetzeko proiektua" ri
dagokion obra.

e Obra correspondiente al “Proyecto
de mejora de la interseccién de la
carretera BI-2122 en el barrio de
Txipio”

Datuen tratamenduaren jarduerak

Actividades del tratamiento de datos
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Datu pertsonalen tratamenduak honako
hauek barne hartuko ditu
(tratamenduaren eragileak datu
pertsonalen harira burutuko dituen
eragiketak):

Datuak atzematea

Datuak grabatzea

Datuak egituratzea

Datuak aldatzea

Interesdunekin harremanetan X
jartzea

Datuak biltegiratzea X
Datuak ateratzea (berreskuratzea) X
Datuak kontsultatzea X
Datuak lagatzea / zabaltzea X
Datuak interkonektatzea X
(gurutzatzea)

Datuak erkatzea (egiaztatzea)

Datuak suntsitzea

Tratamenduaren eragilearen
informazio-sistemetan datuak | X
kontserbatzea

Datuen aldi baterako kopiak egitea X

Datuen segurtasun-kopiak egitea,
datuen berreskuratzea

El tratamiento de los datos personales
comprendera (qué operaciones va a
realizar la persona encargada de
tratamiento en relacién con los datos
personales):

Captura de datos

Grabacidn de datos

Estructuracion de datos

Modificacion de datos

Puesta en contacto con personas

interesadas X
Almacenamiento de datos X
Extraccién de datos (recuperacion) | X
Consulta de datos X
Cesion / difusidon de datos X
Interconexion (cruce) de datos X
Cotejo (comprobacion) de datos

Destruccién de datos X

Conservaciéon de datos en
sistemas de informacién de la X
persona encargada de tratamiento

Copias temporales de datos X

Copias de seguridad de los datos,
recuperacioén de datos X

Tratamenduaren legitimazioa

Legitimacion del tratamiento

9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore
Publikoko Kontratuena

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector publico

Datu pertsonalen kategoriak

Categorias de datos personales

Tratatuko diren pertonalen motak:

Tipos de datos personales que van a ser
tratados:

Identifikazio-datuak:

Datos identicativos:

NAN / IFZ / Identifikazio-agiri
Ofiziala

Izen-abizenak

Posta-helbidea

D.N.l. / N.ILF. / Documento de
Identificacién Oficial

Nombre y Apellidos

Direccién postal
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Telefonoa X Teléfono X
Sinadura X Firma X
Nazionalitatea X Nacionalidad X
Jaioteguna X Fecha Nacimiento X
Jaioterria X Lugar de nacimiento X
Adina X Edad X
Egoera zibila X Estado Civil X
Helbide elektronikoa X Correo electronico X
Sexua X Sexo X
Gizarte Segurantzako zenbakia N° de la Seguridad Social

Irudia (argazkiak edo bideoak) X Imagen (Fotografias o videos) X
Soinuak (audio-grabaketak) Sonidos (Grabaciones de audio)

Sare sozialak (Twitter, Facebook, Redes Sociales (Perfil Twitter,
Instragram profilak, besteak beste) Facebook, Instagram, entre otros)
Seme-alaba kopurua Numero de hijos e hijas

Ezaugarri pertsonalak (altuera, Caracteristicas personales (Altura,
pisua, taila, besteak beste) peso, talla, entre otros)

Beste batzuk (zehaztu) Otros (especificar)

Beste datu mota batzuk: Otro tipo de datos:
Prestakuntza-datuak (titulu Datos de formacion (Titulos,
akademikoak, diplomak, besteak | X Académicos, diplomas, entre | X
beste) otros)
t?srlgir?:—esperientzia -edo X Experiencia o Historial profesional X
Lanbidea X Profesion X
Lanpostua edo lanbide-kategoria X ;P)l:c?fz[sc,)ior:ja(al trabajo o categoria X
Lizentziak edo baimenak X Licencias, permisos ° X

Elkarte, klub edo bestelakoetan
kide izatea

Jabetza edo ondasunak

Ekonomikoak, finantzarioak edo
aseguruenak (banku-datuak,
kontu korrontea, txartel-zenbakia,

autorizaciones

Pertenencia a
Clubes, entre otros

Asociaciones,

Propiedad o posesiones

Econdmicos, Financieros y de
Seguros (Datos Bancarios, Cuenta
Corriente, Numero de Tarjeta,
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zergei, soldatei, subsidioei
buruzko datuak, besteak beste)

Informazio komertzialerako datuak
(jarduerak, negozioak, besteak
beste)

Transakzioei buruzko datuak
(interesdunak eskainitako
ondasun edo zerbitzuak,
interesdunak jasotako ondasun
edo zerbitzuak, besteak beste)

Administrazioko arau-hausteei
buruzko datuak

Zigor arau-hausteei buruzko
datuak

Beste batzuk (zehaztu)

datos sobre Tributos, Sueldos,
Subsidios, entre otros)

Datos de informacién comercial
(Actividades, Negocios, entre
otros)

Datos de transacciones (Bienes o
servicios ofertados por la persona
interesada, bienes o0 servicios
recibidos por la persona
interesada, entre otros)

Datos sobre infracciones
administrativas

Datos sobre infracciones penales

Otros (especificar)

Datuen kategoria bereziak
(DBEOren 9. art):

Categorias especiales de datos
(art. 9 RGPD):

Etnia- edo arraza-jatorria

Iritzi politikoak
Sinesmen erlijioso edo filosofikoak

Sindikatu-afiliazioa
Datu genetikoak

Pertsona fisiko bat adiera
bakarrean identifikatzera
bideratutako datu biometrikoak

Osasunari buruzko datuak

Sexu-bizitzari edo  sexu-joerei
buruzko datuak

Origen étnico o racial

Opiniones politicas

Convicciones religiosas o]
filosoficas

Afiliacién sindical

Datos genéticos

Datos biométricos dirigidos a
identificar de manera univoca a
una persona fisica

Datos relativos a la salud

Datos relativos a la vida sexual o
las orientacidn sexuales

Pertsona interesdunen kategorien
deskribapena

Descripcion de las categorias de
personas interesadas

Datu pertsonalen tratamendua egingo Las categorias del colectivo de personas
zaien pertsona fisikoen kategoriak honako fisicas de las que se van a tratar sus datos
hauek dira: personales son:

Herritarrak Ciudadania

Adingabeak (14 urte, DBEDBLOren Menores (14 anos, art 7

7. art) LOPDGDD)

65 urtetik gorako pertsonak Personas mayores de 65 afos
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Egoiliarrak

Bezeroak

Hornitzaileak

Atxikitako pertsonak edo kideak

Jabeak edo errentariak X

Ikasleak

Legezko ordezkariak

Harremanetarako pertsonak

Eskatzaileak

Onuradunak

Langileak X

Enplegu-eskatzaileak

Kargu publikoa duten pertsonak

Personas Residentes

Personas Clientes

Personas Proveedoras

Personas Asociadas o Miembros

Personas
Arrendatarias

Propietarias o]

Personas Estudiantes

Personas Representantes Legales

Personas de Contacto

Personas Solicitantes

Personas Beneficiarias

Personas Trabajadoras X

Personas Demandantes de

Empleo

Personas con Cargos Publicos

Datuen jatorria

Origen de los datos

Trataturiko datu pertsonalak hemendik
datoz:

Interesdunak edo beren
ordezkariak

Administrazio publikoak (Zehaztu)

Erregistro publikoak (Zehaztu)

Sektore publikoko beste erakunde
batzuk (Zehaztu)

Beste batzuk (Zehaztu)

Los datos personales tratados proceden
de:

Propias personas interesadas o su
representante

Administraciones Publicas

(Especificar)

Registros Publicos (Especificar)

Otras entidades del Sector Publico
(Especificar)

Otras (Especificar)

Datuen hartzaileak

Personas destinatarias de los datos

Ez da datu pertsonalak lagatzeko aukera
aurreikusten

No se contempla la posibilidad de cesién
de datos personales

Datuak kontserbatzeko epea

Plazo de conservacion de los datos

Datuak negozio juridikoak irauten duen
artean (luzapenak eta legezko
betebeharrak betetzeko aldia aintzat
hartuta) gordeko dira.

Se conservaran durante el tiempo de
vigencia del negocio juridico, incluidas
las prérrogas y posterior cumplimiento de
obligaciones legales.

Datuak kontserbatzeko epea

Plazo de conservacion de los datos
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Datuen tratamendua amaitzen denean,
eskaria egiten deneko pertsona fisiko edo
juridikoak, ondokoa egingo du:

Datuak suntsitzea, prestazioa eman
ondoren. Suntsitu ostean,
tratamenduaren eragileak suntsitu egin
dituela ziurtatu beharko du idatziz eta
tratamenduaren arduradunari  eman
beharko dio ziurtagiria. Edozelan ere,
tratamenduaren eragileak kopia bat gorde
dezake, behar bezala blokeatutako
datuekin, prestazioaren betearazpenetik
erantzukizunak sortu daitezkeen
bitartean.

Una vez finalice el tratamiento, la persona
fisica o juridica con la que se realice el
encargo, debe:

Destruir los datos, una vez cumplida la
prestacion. Una vez destruidos, la
persona encargada de tratamiento debe
certificar su destruccion por escrito y
debe entregar el certificado a la persona
responsable  del tratamiento. No
obstante, la persona encargada del
tratamiento puede conservar una copia,
con los datos debidamente boqueados,
mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecucion de la
prestacion.

Segurtasun neurri teknikoen eta
antolakuntza-neurrien deskribapen
orokorra

Descripcion general de las medidas
técnicas y organizativas de seguridad

Informazio-sistemen kategorizazioa eta
segurtasun-neurrien ezarpena,
Segurtasunerako  Eskema Nazionala
Administrazio Elektronikoaren eremuan
arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuaren
arabera.

Categorizacion de sistemas de
informacién y aplicacion de medidas de
seguridad de acuerdo al Real Decreto
3/2010, del Esquema Nacional de
Seguridad en el ambito de la
Administracion Electronica.
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