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CONTRATO DE OBRAS PARA LA ADMINISTRACION.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

l.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO
1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACION

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecucion de las obras comprendidas en el
Proyecto aprobado por la Administracidén, descritas en el apartado A) del Cuadro de
Caracteristicas que figura al comienzo del presente Pliego.

El presente contrato se enmarca en el Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia
Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU. Aprobado definitivamente por Acuerdo
del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2021 sobre la base de la propuesta aprobada por la
Comisién Europea el 16 de junio de 2021.

El objeto del proyecto constituye una actuacién incluida en la Inversiéon 1, submedida 2,
comprendida en el Componente 14, del Plan de Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia. En
concreto, el PSTD Playas y entorno natural del embalse de Ullibarri-Gamboa en el que se incluye
este proyecto se enmarca en el Objetivo 218 de la Decisién de Ejecucidn del Consejo, relativo a
la adjudicacion del presupuesto para los Planes de Sostenibilidad Turistica en Destinos, asi como
en los hitos 220, relativo a la finalizacidn de los Planes de Sostenibilidad Turistica en Destinos, y
221, relativo a la finalizacién de los Planes de Sostenibilidad Turistica en Destinos.

Dichos hitos y objetivo estan definidos en el anexo Propuesta de Decision de Ejecucion del
Consejo COM (2021) 322 final de 16 de junio de 2021 relativa a la aprobacién de la evaluacién
del plan de recuperacién y resiliencia de Espafia, disponible en el siguiente enlace:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf

1.2.- La obra se ejecutard segun el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo
referente a la descripcidon de los materiales bdsicos o elementos que forman parte de las
unidades de obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Caracteristicas, el Pliego de Prescripciones
Técnicas y sus Anexos tendran el caracter de documentos contractuales, y como tales regularan
los derechos y obligaciones de las partes y deberan ser firmados en prueba de conformidad por
la empresa adjudicataria en el acto de formalizacidn del contrato.

1.3.- La contratacién se regulara por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas,
por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento Juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo,
2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), por el Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP), asi como por el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacidn de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de
diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacidn tanto a nivel
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estatal como de la Comunidad Auténoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ambito de
la misma.

Ademas, el contrato esta sujeto a lo establecido en las siguientes normas, en relacién con su
financiacién en el marco del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

(a) Reglamento (UE) nimero 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacidn y Resiliencia.

(b) Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes
para la modernizacidn de la Administracién Publica y para la ejecucién del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

(c) Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
gestion del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

(d) Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento
y formato de la informacidn a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal,
Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacion,
Transformacidn y Resiliencia.

(e) Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de
conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

(f) Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de marzo de 2022, por el que se aprueba el
“Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiacion y
ayudas de estado y dafio no significativo al medio ambiente, exigidos en la ejecuciéon del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia” (publicado mediante Resolucién 40/2022, de 6 de
abril, del Director de la Secretaria del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento).

1.4.- El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto previsto en los articulos 156 a 158
de la LCSP, y por los articulos correspondientes del RGLCAP o disposicién reglamentaria que la
sustituya.

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION Y
TIPO DE LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE
CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitaciéon y el tipo de
licitacién son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en funcidn de
las necesidades de la Administracidn, el presupuesto maximo del contrato y los precios unitarios
son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econédmicas que se deriven para la
Administracion del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicacion presupuestaria
que figura en el apartado C) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que se indique que se trata de la tramitacidn anticipada de un expediente de
gastos, el inicio de la ejecucidn de las prestaciones quedara condicionado a la existencia de
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crédito adecuado y suficiente en la agrupacidn presupuestaria vigente en el ejercicio al que
corresponda.

2.3.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo y no podra superar
el tipo de licitacion formulado por la Administracion.

Atodos los efectos, se entenderd que el precio del contrato comprende todos los gastos directos
e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecucién de la obra
contratada, las tasas por prestacion de los trabajos de inspeccion y direccion de las obras y
cualesquiera otras tasas que resulten de aplicacidn segun las disposiciones vigentes, y toda clase
de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y estatales.

3.- REVISION DE PRECIOS

3.1.- La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisién de precios, se estara a lo
indicado en el apartado D) del Cuadro de Caracteristicas. Cuando la revisidén no proceda, se hara
constar asi en el expresado apartado. Cuando la revisién de precios inicialmente proceda, se
indicard en el citado apartado el indice o los indices o férmulas polinédmicas que se aplicaran, en
su caso, para la citada revisién.

El régimen juridico de la revision de precios serd el establecido en los articulos 103 a 105 de la
LCSP y en los articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las férmulas-tipo generales de revision de
precios del contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre.

3.3.-En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas no contemple la revisidn de precios dicha
circunstancia no se modificara por la prérroga del plazo de ejecucidn siempre que ésta no esté
motivada por causa imputable a la Administracién o por casos de fuerza mayor entendiendo por
tal los establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

3.4.— En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas contemple la revisidn de precios, ésta
Unicamente procedera cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe
y hayan transcurrido dos afios desde su formalizacion, de tal modo que ni el porcentaje del 20
por 100 ni los dos primeros afios de ejecucidn, contados desde la formalizacidon del contrato
pueden ser objeto de revisidn, tal y como establece el articulo 103 de la LCSP.

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA

Los Pliegos de Cldusulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demas
documentacidon complementaria, estaran disponibles en el Perfil de Contratante vy, en los casos
sefialados en el articulo 138.2 de la LCSP, en las Oficinas del Servicio de la Administracion citado
en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, durante las horas de oficina al publico, hasta la
terminacion del plazo para la presentacién de proposiciones.

Con anterioridad a la presentacidén de proposiciones, las empresas interesadas podran tomar
contacto con dicho Servicio al objeto de tratar sobre las circunstancias especificas que concurren
en la presente licitacion.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo habil, informaciéon adicional sobre
los pliegos y demas documentacion complementaria, se estard a lo dispuesto en el articulo 138
de la LCSP y articulo 78 del RGLCAP.



Financiado por la Unién Europea + T . i
- P P SRS Somen Plan de Recuperacién, EUSKO JAURLARITZA -~ GOBIERNO VASCO ‘E: Arabako Foru Aldundia

4 i W Transformacién y Resiliencia Lupane stz I — Diputacién Foral de Alava
>

La informacidn que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacién complementaria
debera facilitarse, al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada para la presentacion de
ofertas (tres en el caso de tramitacidn urgente, excepto en los contratos sujetos a regulacion
armonizada, que serd cuatro), siempre que la peticion se haya presentado al menos con doce
dias de antelacidn o con la antelacion que el rgano de contratacion, atendidas las circunstancias
del contrato y del procedimiento, haya sefialado en los pliegos, tal y como se establece en el
apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentacion, las respuestas
tendran cardcter vinculante y se haran publicas en el Perfil de Contratante.

Toda la informacién relativa al expediente contractual, asi como cualquier otro dato e
informacién referente a la actividad contractual de la Administracién se publicara en el Perfil de
Contratante, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de |la LCSP.

El acceso publico al Perfil de Contratante se realizara a través del portal institucional de la
Administracion, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

Il. — EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU
ADMISION A LA LICITACION.

5.—- EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podran presentar ofertas en la licitacién objeto del contrato y en la forma que se especifica
mas adelante, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que, tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicién de contratar establecidas en el
articulo 71 de la LCSP, y acrediten sus solvencias econdmica y financiera y técnica o profesional,
0, en los casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Las empresas deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacidon que constituya el objeto del
contrato, especificada en el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas.

Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la
ejecucién del contrato, dispondra efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que
recurra no esta incursa en ninguna prohibicién de contratar, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 75 de la LCSP.

Podran, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el articulo 69 de la LCSP. Cada una de las empresas
gue componen la agrupacién, deberd acreditar su capacidad de obrar y la solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional, con la presentaciéon de la documentacion a que hacen
referencia las cldusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y
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circunstancias de las empresas que la suscriban, la participacién de cada una de ellas y la persona
o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de todas
ellas frente a la Administracién y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
Union Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicataria. El citado documento debera
estar firmado por los/as representantes de cada una de las empresas componentes de la Unidn.

5.2. La presentacion de la solicitud de participacion y, en su caso, de la proposicion supone:

- la aceptacion incondicionada de las cldusulas de este Pliego, las especificaciones del
Cuadro de Caracteristicas, del Proyecto de obras y del resto de los documentos
contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva alguna.

- la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que
reline todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacién de las
prestaciones objeto de la contratacion.

- laautorizacién a la Mesa y al Organo de Contratacién para consultar los datos recogidos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las
listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado miembro de la Unidn Europea.

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros
medios complementarios los terrenos y es sabedora de las posibilidades de los mismos en el
aspecto fisico, en relacién con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuacién de
agua y demas necesidades para la realizacidn de las obras. El Servicio que figura en el citado
apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, durante el plazo de presentacidn de ofertas, facilitara
a cualquier empresa interesada que lo solicite su emplazamiento e informacién sobre la
documentacion y normativa aplicable. En consecuencia, la alegacion de desconocimiento del
terreno, de las circunstancias de la obra, asi como del contrato en cualquiera de sus términos,
de los documentos anejos que forman parte del mismo o de la legislacion o normas aplicables,
no eximird a la empresa contratista de su cumplimiento.

No podran concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien
indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboracién, en
su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o
hubieran asesorado al érgano de contratacion durante la preparacién del procedimiento de la
presente contratacién, siempre que dicha participacién pueda falsear la competencia o suponer
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisidn, control y direccién de
la ejecucién de las obras e instalaciones no podrdn adjudicarse a las mismas empresas
adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas
vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos
en el articulo 42 de Cédigo de Comercio.

Cada empresa licitadora no podrd presentar mas que una sola proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en agrupacion temporal con otras empresas, si lo ha hecho
individualmente. La infraccidn de estas normas dara lugar automadticamente a la no admision de
todas las proposiciones por ella presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Caracteristicas las
empresas licitadoras podrdn presentar mas de una variante, conforme a los elementos y
condiciones que se determinen en el mismo.
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En ese caso, presentaran, junto con la proposicion econédmica normal, las demads proposiciones
gue correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificacidon de
cada una de ellas ademas de los datos exigidos en el modelo de proposicion econdmica.

6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION.

El sistema de licitacién y contratacidn electrénicas permite presentar proposiciones y solicitudes
de participacién, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra accesible a
través del portal institucional de la Administracidn, indicado en el citado apartado E) del Cuadro
de Caracteristicas.

La presentacion de proposiciones y solicitudes de participacion se llevara a cabo utilizando dicho
sistema de licitaciéon y contratacidn electrdnicas, de acuerdo con las instrucciones que se
contienen en el Anexo Xlll, y podra realizarse hasta el ultimo dia del plazo sefialado en el
apartado |) del Cuadro de Caracteristicas. Si el ultimo dia del plazo fuera inhabil, éste se
entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos sefialados en la disposicion adicional
decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilizacion de medios electrénicos para la
presentaciéon de proposiciones y solicitudes de participacién, la documentacion debera
presentarse en el Registro General de la Administracién contratante, situado en el domicilio que
se indica en el apartado H) del Cuadro de Caracteristicas, o enviados por correo, y podra
realizarse hasta las 14 horas 30 minutos del ultimo dia del plazo sefialado en el apartado I) del
Cuadro de Caracteristicas (si el ultimo dia fuera de horario especial de atencion al publico la
presentacién en el Registro General sera hasta las 12 horas 30 minutos). Si el Gltimo dia del plazo
fuera inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

La empresa licitadora debera presentar dos o tres sobres cerrados (A, By C, en el caso de que
asi se prevea en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas) con la documentacion que luego
se especifica, indicando en cada uno de ellos:

a) lalicitacidn a que concurre

b) denominacién de la empresa.

¢) nombrey apellidos de quien firme la proposicidn y el caracter con que lo hace, todo
ello de forma legible

Los sobres deberdn estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a la empresa
licitadora.

Si la proposicion la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Unidn
Temporal de Empresas, debera estar firmada por la persona representante de cada una de ellas.

En el caso de que la proposicién y documentacion aneja sea enviada por correo postal, debera
justificarse la fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al Registro
General de la Administracion, la remision de la solicitud mediante telex, fax o telegrama en el
mismo dia. También podra anunciarse por correo electrénico a la direccion sefalada en el
apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, en los términos previstos en el articulo 80 del RGLCAP.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacién si es recibida con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacidn del plazo de presentacién. Transcurridos diez



Financiado por la Unién Europea o EEH O 4 .
“ P LR o e Plan de Recuperacién, EUSKO JAURLARITZA -~ GOBIERNO VASCO b‘z: Arabako Foru Aldundia
s W Transformacién y Resiliencia - —

prates, Memwvsieerza ameTseno ce Tume Diputacion Foral de Alava
>

dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacién, ésta no sera
admitida en ningun caso.

Una vez presentada una proposicién no podra ser retirada bajo ningun pretexto salvo causa
justificada.

6.1.- SOBRE A: PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA AL
RESTO DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS. La proposicién econdmica expresara
el valor ofertado como precio del contrato para la ejecucién de las obras objeto de licitacidn,
indicandose, como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Aiadido que
deba ser repercutido, segln el modelo que figura en el Anexo |.

Se aportaran, ademas, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo con el resto
de los criterios de adjudicacion indicados en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas como
evaluables mediante féormulas.

6.2.- SOBRE B: REQUISITOS TECNICOS, DOCUMENTACION RELATIVA A LOS
CRITERIOS CUYA PONDERACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO DE
ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES. En el caso de que asi se prevea en el
apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, deberan incluirse en este sobre aquellos documentos
gue permitan valorar los criterios de adjudicacidon establecidos en su apartado M) no evaluables
mediante férmulas, asi como aquellos otros documentos que se prevean en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Cuando asi lo hagan constar en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, la Administracion
podra exigir a las empresas candidatas o licitadoras que ademas de acreditar su solvencia o, en
su caso, clasificacién, asuman el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, los cuales deberan
detallar en su oferta seglin el modelo que figura en el Anexo |lI.

Asi mismo, se incluird en este sobre, la declaracion como confidencial de la informacidn facilitada
por la empresa, en su caso, segun el modelo que figura en el Anexo Il

En hoja independiente, figurard una relacion numerada del contenido del sobre.

6.3.- SOBRE C: CAPACIDAD PARA CONTRATAR. Deberdn incluirse en este sobre una
Declaracidén Responsable del/a Licitador/a, segin MODELO que se recoge en el Anexo IV, de
conformidad con el formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacién
aprobado en el seno de la Unidn Europea, indicando que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Diputacién Foral de Alava contenidas en el Cuadro de
Caracteristicas y en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de la presente
contratacidn, conforme a lo establecido en el articulo 140 de la LCSP.

En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad
con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar una Declaracién
Responsable en la que figure la informacién pertinente para estos casos con arreglo al MODELO
que se recoge en el Anexo IV.

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitaciéon agrupadas en UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS, la aportacion de la Declaracién Responsable con arreglo al MODELO que se
recoge en el Anexo IV se realizara por cada una de las empresas que formen la Unidn Temporal,
debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se indique el nombre y circunstancias
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de las empresas que constituyan la Unién Temporal y la participaciéon de cada una de ellas, la
designacién del/a representante o apoderado/a Unico/a de la unién, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal en caso de resultar adjudicatarias
del contrato, conforme a lo establecido en el articulo 69.3 de la LCSP.

Cuando el pliego prevea la divisidn en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
econdmica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara
una Declaracidon Responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos
requisitos de solvencia

La Declaracion Responsable del/a Licitador/a, de conformidad con el formulario normalizado del
documento europeo Unico de contratacién aprobado en el seno de la Unién Europea, debera
incluir una direccién de correo electrénico de la empresa o, en su caso, de la UTE, a los efectos
de poder cursar en el mismo las oportunas notificaciones, segun lo sefialado en la Disposicién
Adicional Decimoquinta de la LCSP.

Asi mismo, se incluird en este sobre, la declaracidon expresa de formar parte de un grupo
empresarial, en su caso, segin el modelo que figura en el Anexo V

6.4.- La Administracion podrd comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacion y durante la ejecucién del contrato, la veracidad del contenido de los documentos
incluidos en el sobre C, de la documentacién aportada por la empresa adjudicataria relativa a su
capacidad de contratar asi como de los documentos que, en su caso, se consignen en el Cuadro
de Caracteristicas como acreditativos de las condiciones especiales de ejecucién, entendiéndose
gue la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de
nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con
pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacion por valor de aquélla si
no se ha constituido o su importe equivalente si no se exige su constitucion, debiendo
indemnizar, ademads, a la Administracion los dafos y perjuicios ocasionados en lo que excedan
del importe de la garantia incautada.

7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

7.1.- MESA DE CONTRATACION. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se constituira
la Mesa de Contratacion que estara integrada del modo que se establece en el apartado K) del
Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que la valoracién de los criterios cuya cuantificaciéon dependa de un juicio de valor
tenga atribuida una ponderacién mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de
forma automatica, corresponderd a un comité formado por personal experto con cualificacion
apropiada o podra encomendarse a un organismo técnico especializado, debidamente
identificados en el apartado K) del Cuadro de Caracteristicas.

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. La Mesa de Contratacién examinara con caracter previo
el contenido de los sobres C y verificara las Declaraciones Responsables presentadas en tiempo
y forma. A los efectos de la expresada verificacidon, el presidente ordenara la apertura de los
sobres. Sila Mesa observare defectos materiales en la documentacidon presentada lo comunicara
a las empresas interesadas; y concederd un plazo no superior a tres dias habiles para que la
empresa licitadora subsane el error.

La Mesa de contratacién, una vez verificadas las Declaraciones Responsables presentadas y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones advertidos, procederd a determinar las
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empresas admitidas a la licitacién, con pronunciamiento expreso sobre los rechazados y sobre
las causas de su rechazo.

Con caracter previo a la valoracion de las ofertas o solicitudes de cada procedimiento, el titular
del érgano de contratacion realizara el analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés tal
y como se determina en la Orden HFP/55/2023 de 24 de enero. Para ello recabara y contrastara
en la herramienta MINERVA de la AEAT informacién sobre los miembros del drgano de
contratacidn, asi como de las personas fisicas y juridicas que participan en el procedimiento:

Con caracter previo a la valoracion de las ofertas o solicitudes de cada procedimiento, el titular
del 6rgano de contratacidn recabara e incorporard a la herramienta MINERVA de la AEAT, la
siguiente informacién:

1. Cddigo de referencia de operacion previamente en CoFFEE (CRO).

2. Listado con el nombre, apellidos y NIF de los miembros del 6rgano de contratacién, asi
como de los miembros del érgano colegiado de asistencia.

3. Listado con el nombre, apellidos o NIF de las personas fisicas participantes en el
procedimiento. En el caso de que sean personas juridicas, se incorporara su razén social
y NIF. En el caso de que el participante no cuente con un NIF espaifiol MINERVA no
dispone de informacién para realizar el andlisis, y consecuencia, para esa casuistica se
llevard a cabo la operativa asociada a la recepcién de bandera negra.

Una vez realizado el cruce de datos, MINERVA ofrecerd el resultado del andlisis de riesgo de
conflicto de interés al titular del drgano de contratacién, al dia siguiente. De dicho analisis
podran detectarse o no banderas rojas y/o negras:

* En el caso de que no se hayan detectado banderas rojas el procedimiento seguira su
curso.

* En el caso de que se hayan detectado una o varias banderas rojas se debera dilucidar
la situacion del decisor afectado. En tanto no se aclare tal situacidon no se podra
continuar con el procedimiento. Para ello se debera seguir el procedimiento
establecido en el articulo 5 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis
sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el
PRTR.

* En el caso de que se haya detectado una o varias banderas negras no implicara la
suspension automatica del procedimiento. En este caso el érgano de contratacién
solicitara a los participantes la informacién de su titularidad real. Esta informacion
debera aportarse al érgano de contratacion en el plazo de cinco dias habiles desde que
se formule la solicitud de informacién, constituyendo su falta de entrega, motivo de
exclusién del procedimiento en el que esté participando.

En el caso de detectarse en Minerva una o varias banderas negras (ausencia de informacién
sobre la titularidad real del participante) no implicarda la suspensiéon automatica del
procedimiento. En este caso el drgano de contratacion solicitara a los participantes la
informacién de su titularidad real. Esta informacién debera aportarse al érgano de contratacién
en el plazo de cinco dias habiles desde que se formule la solicitud de informacién, constituyendo
su falta de entrega, motivo de exclusion del procedimiento en el que esté participando.
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En su caso, la Mesa de contratacidn procederd a la apertura de los Sobres B (requisitos técnicos
y documentacién relativa a los criterios cuya ponderacidon depende de un juicio de valor). Una
vez realizada la apertura de los Sobres B se entregara al érgano encargado de su valoracién la
documentacion contenida en ellos.

En el lugar, fecha y hora sefialados en el apartado L) del Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de
contratacién procedera al acto publico de apertura de los Sobres A, que contienen las
proposiciones econdmicas y la documentacién relativa al resto de criterios evaluables mediante
formulas incluidos en el sobre A presentados por las empresas licitadoras admitidas. En él y
antes de la apertura de los sobres A, se comunicard las empresas licitadoras admitidas y
excluidas a la licitacion como consecuencia de la verificacién de las Declaraciones Responsables
incluidas en los sobres C y se dara lectura a la valoracion de los aspectos técnicos de las
proposiciones a que se refiere la documentacion contenida en los sobres B, cuando en la
adjudicacion deban tenerse en cuenta criterios de valoracion de las ofertas cuya ponderacién
depende de un juicio de valor.

7.3.- CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES. - Si alguna proposicién no guardase concordancia
con la documentacion examinada y admitida, excediese del tipo de licitacidn, variara
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposicién, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacion en
resolucion motivada (articulo 84 RGLCAP).

En particular, serd causa de exclusién de la oferta el incumplimiento de la obligacién de
presentacién en sobre independiente del resto de la proposicion de la documentacién relativa
a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor.

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS. - Seran consideradas ofertas anormalmente bajas
aquéllas que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los pardmetros que se
especifican en el apartado N) del Cuadro de Caracteristicas. Respecto a ellas se estard a lo
dispuesto en los articulos 149 de la LCSP y 85 del RGLCAP.

Cuando la Mesa de contrataciéon hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncion
de anormalidad, debera requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que las hubieren
presentado dandoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, de costes o cualquier otro pardmetro en base al cual
se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacién de aquella informacién
y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

La Mesa de contratacién evaluard toda la informacion y documentacién proporcionada por la
empresa licitadora en plazo y elevard de forma motivada la correspondiente propuesta de
aceptacion o rechazo al 6rgano de contratacion.

Si el drgano de contratacidn, considerando la justificacion efectuada por la empresa licitadora y
los informes técnicos pertinentes, estimase que la informacidon recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y
que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores
anormales, la excluira de la licitacidon. En general se rechazaran las ofertas incursas en presuncién
de anormalidad si estan basadas en hipdtesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva
técnica, econdmica o juridica.

10
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7.5.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES. - La Mesa de contratacidn evaluara las proposiciones
mediante los criterios de valoracidon que se recogen por orden decreciente de importancia y
ponderacién en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, pudiendo
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulard la propuesta que
estime pertinente al érgano de contratacion. Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio,
se entendera que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas bajo.

En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas como las mas ventajosas
desde el punto de vista de los criterios de valoracién de las ofertas, resultara adjudicataria
aquélla que resulte de la aplicacién de los criterios de desempate sefalados en el apartado M)
del Cuadro de Caracteristicas en el orden alli sefalado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicacion de los criterios de
adjudicacion del contrato se resolvera mediante la aplicacién por orden de los criterios sociales
recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacién de ofertas.

. 1. ADJUDICACION

8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA
EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP elevara
al érgano de contratacidn, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones presentadas y
que no hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el actay la
propuesta de adjudicacidn.

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacidn, debera acreditar
ante el drgano de contratacion, previamente a la adjudicacion del contrato, la posesiéon y validez
de los documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos en la clausula 8.3 del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administracion y la ausencia de prohibiciones de contratar sera el
de finalizacidn del plazo de presentaciones de ofertas y deberan subsistir en el momento de
formalizacién del contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerird a la empresa
licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez dias habiles
(cinco en el caso de tramitacién urgente), a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentacion justificativa de las circunstancias a las que
se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 y la documentacidn justificativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
(o autorice al érgano de contratacién para obtener de forma directa la acreditacién de ello),
tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra,
de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecucidn del contrato conforme a lo exigido en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas,
y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente en los términos sefalados en la
clausula 9 del presente Pliego.

11
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8.3.- En relacién con la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se refieren las
letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 tanto de la empresa licitadora como de aquellas
otras empresas a cuyas capacidades se recurra, deberd presentar los siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en
nombre
propio o como apoderado.

b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas juridicas que se
acreditard mediante escritura de constitucion y de modificacion, en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que
le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizard mediante la
escritura o documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial.

c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra. Si la empresa licitadora fuera persona juridica, este poder
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es
necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del
Reglamento del Registro Mercantil.

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia econémica y financiera y técnica
o profesional y, en su caso, habilitacion empresarial o profesional, y que se sefialan en el
apartado F) del Cuadro de Caracteristicas, tanto en los términos establecidos en los articulos 87
y 90 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificacidon y de categoria minima
exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ambito de clasificacidn de alguno
de los grupos o subgrupos de clasificaciéon vigentes, atendiendo para ello al cdédigo CPV del
contrato.

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas estardan eximidas de presentar la documentacién sefalada en los
apartados b), c) y d). Esta exencidn se entiende Unicamente respecto a aquellos documentos
acreditativos de las circunstancias de capacidad y solvencia cuya acreditacion pueda efectuarse
mediante el propio certificado.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
deberan concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de
perfeccion del contrato.

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unién temporal presentaran
individualmente la documentacién exigida en los apartados precedentes.

Los documentos deberdn presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan
caracter de auténticas, conforme a la legislacidn vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio y
la Mesa de contratacién podran recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que
deberd cumplimentar en el plazo de cinco dias habiles desde el correspondiente requerimiento.

En el caso de empresas extranjeras, se estara a lo dispuesto en el Anexo VI.

12
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8.4.- La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
se realizara mediante la aportacion de los siguientes documentos:

- Certificacidn expedida por la Administracién Tributaria en que la empresa licitadora
tenga su domicilio fiscal, asi como por las Administraciones Tributarias en que se hayan
realizado o se realicen actividades sujetas a tributacidn, acreditativas de que aquella
se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Tratdndose de sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad
juridica, la(s) certificacidn(es) se referiran al titular o titulares de la sociedad, entidad
o establecimiento.

La certificacién relativa a la Hacienda Foral alavesa sera solicitada de oficio por la
Administracion.

- Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econdmicas, o el alta en la matricula de
dicho Impuesto en el caso de inicio de la actividad durante el presente ejercicio, en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato. Asimismo, se completara con una
declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto, segin el modelo que figura en el Anexo VI

- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse
al corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad.

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificacidn vigente de inscripcién en un
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, estdn exentos de presentar estas
certificaciones en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no hayan experimentado variacidn, extremos que la empresa
deberd manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato, con la
excepcion de la declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
Impuesto de Actividades Econdmicas.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo
sefialado, se entendera que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad y a recabar la misma documentacién a la empresa licitadora siguiente, por el orden
en que hayan clasificado las ofertas.

9.- GARANTIA DEFINITIVA

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberd constituir a
disposicion del érgano de contratacidén una garantia maxima de un 5 por 100 del precio final
ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, segln se recoge en el apartado O) del
Cuadro de Caracteristicas.

Cuando la cuantia del contrato se determine en funcién de precios unitarios, el importe de la
garantia a constituir se fijara atendiendo al presupuesto maximo de la licitacién, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afadido.

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculara con referencia al
precio maximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En los casos especiales previstos en el articulo 107.2 de la LCSP, si asi consta en el apartado O)
del Cuadro de Caracteristicas, se podra exigir garantia complementaria.
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9.2.- La Administracion requerird a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de
diez dias habiles (cinco en el caso de tramitacidn urgente) a contar desde el siguiente a aquél en
gue hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacién acreditativa de haber
constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administracién no efectuard la
adjudicacion a su favor, siendo de aplicacidn lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 150.2
de la LCSP.

9.3.- La garantia podrd constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 108
de la LCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP y de acuerdo
con los modelos aprobados en los Anexos VI, IX, X u XI..

La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110 de la LCSP.

La devolucion y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 111 de la LCSP y el articulo 65 del RGLCAP.

10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION

10.1.- El érgano de contratacidn debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes (tres en el caso de tramitacidon urgente) a la recepciéon de la documentacién
presentada por la empresa licitadora propuesta adjudicataria.

10.2.- Cuando el Unico criterio para seleccionar a la empresa adjudicataria del contrato sea el
del precio, la adjudicacidon debera recaer en el plazo maximo de quince dias a contar desde el
siguiente al de apertura de las proposiciones (ocho en el caso de tramitacidn urgente).

Cuando para la adjudicacién del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o
utilizandose un Unico criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo maximo para
efectuar la adjudicacién serd de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, (un
mes en el caso de tramitacidn urgente), salvo que se hubiese establecido otro en el apartado P)
del Cuadro de Caracteristicas.

Si la proposicidn se contuviera en mas de un sobre, de tal forma que estos deban abrirse en
varios actos independientes, el plazo anterior se computara desde el acto de apertura del sobre
C.

10.3.- La Administracién tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la mejor
oferta de conformidad con los criterios de adjudicacidn o declarar desierta la licitacidn, cuando
no exista oferta o proposicion alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren
en los pliegos.

No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 de la LCSP, la Administracidn, antes de
formalizacién del contrato, podrd renunciar a adjudicarlo por razones de interés publico, o
desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables,
debiendo compensar a las empresas licitadoras en ambos casos en la forma prevista en el
apartado Q) del Cuadro de Caracteristicas.

10.4.- La adjudicacion debera ser motivada, se notificard por medios electrdnicos a las empresas
candidatas o licitadoras y, simultdneamente, se publicard en el perfil de contratante en el plazo
de quince dias.
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La notificacién deberad contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita a las
empresas interesadas en el procedimiento de adjudicacién interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisidon de adjudicacion. En particular, expresara los siguientes extremos:

a) Enrelacién con las empresas candidatas descartadas, la exposicion resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicacion,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un
desglose de las valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la
empresa adjudicataria.

¢) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y ventajas de la
proposicién de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la
oferta de ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas licitadoras
cuyas ofertas hayan sido admitidas.

En la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacién, conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

10.5.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado el
contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentacion que acompaiia a las proposiciones quedara a disposicion de las
empresas interesadas.

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un afio, dicha
documentacion podra ser destruida.

IV. IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO
11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificacidon de adjudicacidn, la empresa adjudicataria, antes de la
formalizacién del contrato, debera aportar copia de la pdliza y justificante de pago de la prima
de contratacion de los contratos de seguro indicados en el apartado R) del Cuadro de
Caracteristicas, que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendra a su costa durante
el periodo de construccion y el plazo de la garantia.

Los limites asegurados seran aquéllos que la Administracion determine en cada obra en funcién
de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de
cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas.

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el drgano contratante podra pedir a la empresa
contratista que le exhiba la documentacion correspondiente a dichos seguros, o que se le
entregue copia de las pdlizas o certificado de los mismos, asi como que se le acredite estar al
corriente en el pago de las primas, con la obligacion, por parte de ésta, de cumplimentar dicho
requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el érgano contratante suspender el pago de
certificaciones de obray el plazo de recepcién de las obras y, en su caso, suspender el inicio del
cémputo del plazo de garantia, sin que dicho periodo de suspensidon sea computable a efectos
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de indemnizaciones, sin perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiere lugar por causa
de incumplimiento.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre la Administracion deberan formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion. En el caso de que el
contrato fuera adjudicado a una Unidn Temporal de Empresas, éstas deberan acreditar dentro
del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitucion de la misma en escritura
publica, cuya duracidn serd coincidente con la del contrato hasta su extincion, y presentar el NIF
asignado a la Unidn Temporal de Empresas.

12. 2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién, la
formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se
remita la notificacién de la adjudicacion a las empresas licitadoras.

El drgano de contratacién requerira a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato
en plazo no superior a cinco dias (tres en el caso de tramitacién urgente) a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo
previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspension de la formalizacidon del contrato. De igual forma procederd cuando el drgano
competente para la resolucién del recurso hubiera levantado la suspension.

12.3. — En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de
los quince dias habiles siguientes (ocho en el caso de tramitacién urgente) a aquél en que se
practique la notificacién de la adjudicacidn a las empresas licitadoras.

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administracion le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en
primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido
en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente empresa licitadora por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacidn de la documentacion establecida
en la clausula 8 del presente Pliego, resultando de aplicacidn los plazos establecidos en los
apartados anteriores.

12.5.- Si las causas de la no formalizacidn fueran imputables a la Administracion, se indemnizara
a la empresa contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

12.6.- No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los
casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitacion de emergencia.

12.7.- En el mismo momento de formalizacidn del contrato y, en todo caso, antes de iniciarse su
ejecucion el contratista debera entregar a la Administracion las declaraciones, correspondientes
a él mismo asi como a las empresas subcontratistas que vayan a colaborar con él en la ejecucién
del contrato, previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura
el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, asi como en la
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato
de lainformacidn a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autonémico y Local
para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y
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contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacién, Transformacién y

Resiliencia:

o Declaracién de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) (Anexo XIV).

. Declaracién de cesion y tratamiento de datos en relacion con la ejecucion de
actuaciones del plan de recuperacién, transformacién y resiliencia (PRTR) (Anexo
XV).

. Declaracién de compromiso en relacion con la ejecucion de actuaciones del plan de
recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR) (Anexo XVI).

. Declaracién Responsable de no causar perjuicio significativo al medio ambiente
(Principio DNSH) (Anexo XVII).

o Autorizacidn expresa a autoridades del PRTR (Anexo XVIII)

o Declaracién responsable de titularidad real (Anexo XIX)

V. V.EJECUCION DEL CONTRATO
13.- EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. La Administracién designard una persona que
llevard la Direccién Facultativa de la obra a través de la cual efectuard la inspeccidn,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada.

Para el desempefio de su funcién la Direccidn Facultativa podra contar con personas
colaboradoras a sus drdenes, que desarrollaran sus actividades en funcién de las atribuciones
derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos y que integraran la
direccion del contrato.

La direccién designada por el érgano de contratacidén sera comunicada a la empresa contratista
por la Administracion en el plazo de quince dias naturales a contar desde la formalizacién del
contrato y dicha direccidn procedera en igual forma respecto de su personal colaborador. Las
variaciones serdn puestas en conocimiento de la empresa contratista por escrito.

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

13.2.1- Ejecucién de las obras. Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las cldusulas
estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales y
conforme al proyecto aprobado por la Administracién y a las instrucciones que, en
interpretacion técnica de éste, diere a la empresa contratista la Direccion Facultativa de las
obras.

Las dérdenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccién Facultativa de las obras estime
oportuno dar a la empresa contratista se efectuaran por escrito en el Libro de Ordenes al que se
hace referencia en la clausula 13.8 e), autorizandolas con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la empresa
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y dafos. La empresa adjudicataria sera responsable de
la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las
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omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del
contrato. Sera por su cuenta la indemnizacién de los dafios que se originen a terceros.

13.2.3.- Plazos de ejecucidn. El plazo general de ejecucién de la obra y los plazos parciales, en su
caso, seran los que se fijen en el apartado S) del Cuadro de Caracteristicas.

Los plazos de ejecucién comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacién del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el
caso contrario, al siguiente de la notificacién a la contratista del acto formal autorizando el
comienzo de las obras. En el caso de que la tramitacidn se haya declarado de urgencia, el plazo
de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a un mes contado desde la
formalizacidn. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se
debiera a causas ajenas a la Administracién contratante y a la empresa contratista y asi se hiciera
constar en la correspondiente resolucién motivada.

El plazo contractual sélo serd prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacion vigente.

13.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. La ejecucidn del contrato comenzard con el acto de
comprobacién del replanteo que se realizara en el plazo maximo de un mes desde la fecha de la
formalizacién del contrato.

La comprobacién del replanteo de las obras se efectuara en presencia de la empresa
adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los
articulos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 del RGLCAP.

No podrad iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobacién del
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se
suspendera su iniciacién o se acordara la suspension definitiva.

La demora injustificada en la comprobacién del replanteo y la suspension de la iniciacion de las
obras por plazo superior a cuatro meses por parte de la Administracidon son causas de resolucién
del contrato.

Igualmente, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacién del Plan de Seguridad e Higiene,
a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

El acta de comprobacién del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderdn como
integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuacion imprudente
por parte de la empresa contratista, ésta tendra derecho a una indemnizacidn por los dafios y
perjuicios que se le hubieren causado.

Tendran la consideracién de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239 de la LCSP,
que se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del RGLCAP.

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En
caso de cumplimiento defectuoso de la prestacidon objeto del contrato, incumplimiento de los
compromisos o de las condiciones especiales de ejecucidon del contrato que se hubiesen
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establecido, asi como cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma,
incumpla la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podra establecer
penalidades, si asi se recoge en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato y
de los plazos parciales fijados por la Administracion.

Sillegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera incurrido
en mora por causas imputables a la misma, la Administracion podra optar por la resolucidn del
contrato o por la imposicién de penalidades econémicas. Estas ascenderan a las cuantias
establecidas en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estara a lo
dispuesto en el articulo 195.2 de la LCSP.

En todo caso, la constitucién en mora de la empresa contratista no requerira interpelacién o
intimacidn previa por parte de la Administracion.

13.6.- DANOS Y PERJUICIOS. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento
defectuoso o de demora en la ejecucidn en que no esté prevista penalidad o en que estandolo
la misma no cubriera los dafios causados a la Administracidn, ésta exigird a la empresa
contratista la indemnizaciéon por dafios y perjuicios.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendra derecho al abono,
con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las
condiciones establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la
forma establecida en el apartado V) del Cuadro de Caracteristicas.

A los efectos del pago, la Administracion expedira mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las
certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprende.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto Foral 67/2014 de 30 de diciembre por el que se
crea el Registro Contable de Facturas de la Administracién Foral y se aprueba el procedimiento
para su tramitacidn, la empresa contratista deberd presentar las correspondientes facturas en
formato electrénico mediante el procedimiento establecido en el mismo.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro del plazo de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 4 del articulo 210 de la LCSP, y, si se demorase, deberd abonar a la empresa contratista,
a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnizacién por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, segun dispone
el articulo 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Direccién Facultativa
de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a
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percibir en cada ano, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el
coeficiente de adjudicacion.

Cuando asi se establezca en el apartado W) del Cuadro de Caracteristicas, la empresa contratista
tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la
formay con las garantias que, a tal efecto, determinan los articulos 198.3 y 240 de la LCSP y 155,
156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las clausulas 54 a 58 del PCAG.

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER ESPECIFICO Y GASTOS
EXIGIBLES. Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente
contrato, existiran especificamente las siguientes obligaciones:

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista estd
obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental,
social y laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental,
social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de
la LCSP.

En particular:

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o
convenio colectivo vendrd obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza
laboral y convenio colectivo correspondiente.

2. La empresa adoptard cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente
obligacién o necesarias en orden a la prevencién de los riesgos laborales. Cumplira
asi mismo las obligaciones en materia de prevencién de riesgos laborales
establecidas por la normativa vigente y antes del inicio de la actividad contratada
debera acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.

- La formacion e informacién en materia preventiva al personal
trabajador que va a emplear en la ejecucion del contrato.

- Justificante de la entrega de equipos de proteccidn individual, que en su
caso, fueran necesarios.

3. Sila empresa subcontrata parte de los trabajos deberd exigir a las subcontratas
los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administracion
contratante. Las empresas deberdn, asi mismo, poner en conocimiento del
coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones realizadas con caracter
previo al inicio de los trabajos.

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las
operarios/as con ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto en las
normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la
Administracion.
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5. Cuando lo sefiale asi el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas por imponerlo
una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociacion colectiva de
eficacia general, la empresa adjudicataria deberd subrogarse como empleadora en
las relaciones laborales respecto al personal trabajador al que afecte. En
cumplimiento de lo previsto en el articulo 130 de la LCSP, se incluye en el Pliego de
Prescripciones Técnicas la informacidn sobre las condiciones de los contratos del
personal al que afecte la subrogacion.

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AC) del Cuadro de
Caracteristicas, y siempre que la total ejecucién de la obra esté prevista en mas de una
anualidad, la empresa contratista debera presentar en el plazo de treinta dias, a contar
desde la formalizacién del contrato o desde la notificacién de la autorizacién para iniciar
las obras, un programa de trabajo que desarrolle el presentado con su proposicién.

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, deberd especificar la plantilla por
categorias que estime necesaria para la realizacion de los trabajos, indicando también
la plantilla propia con la que cuenta.

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria serd documento
contractual a todos los efectos.

El 6rgano de contratacidn resolvera sobre el programa de trabajo en los quince dias
posteriores a su presentacién o impondr3, en su caso, la introduccidon de modificaciones
o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa contratista,
regird el que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la empresa licitadora
en la fase de licitacion.

La Administracidn podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la
empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que
ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de
dichas certificaciones.

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION. Son de cuenta de la empresa contratista
las tasas por la prestacion de los trabajos facultativos de comprobacion del replanteo,
direccion, inspeccién y liquidacién y cualesquiera otras que resulten de aplicacion,
segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefialen.

Asimismo, correran de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por
verificacion y ensayo de materiales y unidades de obra que la Direccion Facultativa de
Obra estime necesario o conveniente llevar a cabo, hasta un importe maximo del 1% del
presupuesto de adjudicacion de la obra.

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el
otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocacién de andamiajes, vados,
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la
empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su gestion y tasas, como los de
ejecucion.
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Serdn de cuenta y a costa de la empresa contratista la realizacién de las gestiones, pago
de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccién y visado de los proyectos que haya
que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso
de funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y en
general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, quedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que
correran a cargo de la entidad contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia eléctrica,
agua, teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecucion de las obras e
instalaciones, los cuales deberan cumplir la normativa vigente.

d) SENALIZACION. La empresa contratista esta obligada a instalar a su costa los
carteles anunciadores de las obras, asi como las sefales precisas para indicar el acceso
alaobra, lacirculacién en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e
inmediaciones.

e) LIBRO DE ORDENES. La empresa contratista esta obligada a conservar y tener a
disposicion en todo momento en la obra el Libro de Ordenes. Este estara a disposicidn
de la Direccién Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato,
quienes deberdn consignar en él las visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan
durante el desarrollo de la obra.

La empresa contratista estara obligada por si o por medio de su persona delegada a
firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcidn se exigira la presentacion del Libro de Ordenes debidamente
cumplimentado, el cual pasard a poder de la Administraciéon una vez efectuada la
recepcion.

f) CRITERIOS LINGUISTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles
empresas subcontratistas deberan observar en la ejecucién del contrato la cooficialidad
de ambos idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los criterios de
bilingliismo y de respeto a los derechos lingtisticos de los ciudadanos y ciudadanas, de
acuerdo con las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco, la
Ley 10/1982 de Normalizacion del Uso del Euskera, el Decreto 86/1997 que regula los
procesos de normalizacidon de la Administracién Publica de Euskadi y los Planes de
Normalizacién del Uso del Euskera de la Diputacién Foral de Alava.

13.9.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. La empresa contratista adjudicataria atendera
los requerimientos de informacion que la Administracién le realice al objeto de dar
cumplimiento a las obligaciones del capitulo Il de la Norma Foral 1/2017, de 8 de febrero, de
transparencia, participacién ciudadana y buen gobierno del Sector Publico del Territorio
Histdrico de Alava, y aplicard en la ejecucién del contrato las condiciones especiales de caracter
social, ético, medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contrato que, se hayan
especificado en el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas.

13. 10.- CONDICIONES DE EJECUCION DERIVADAS DE LA APLICATORIEDAD DE LAS ORDENES
HFP/1030/2021, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE CONFIGURA EL SISTEMA DE GESTION

DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA, Y HFP/1031/2021, DE 29 DE
SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y FORMATO DE LA INFORMACION
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A PROPORCIONAR POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL, AUTONOMICO Y LOCAL
PARA EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE HITOS Y OBIJETIVOS Y DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DE LAS MEDIDAS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA.

13.10. 1.- Resulta de aplicacidn al presente contrato Plan de Medidas Antifraude de la
Diputacién Foral de Alava en relacién con la gestidn de los proyectos cofinanciados por
el mecanismo de recuperacion y resiliencia (Fondos Next Generation EU) incluidos en el
Plan de Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia, aprobado mediante Acuerdo n2
825, del Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2021.

De este modo, el érgano de contratacion y los licitadores se obligan a cumplir de manera integra
lo establecido en el Plan, con pleno respeto a la normativa autondmica, estatal y europea en
relacidon con la prevencién, deteccién y correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos de
interés, asi como de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de la proteccién de los
intereses financieros de la Unidn Europea realicen sus instituciones.

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el
articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacidn y Resiliencia, asi como
por el articulo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestién del Plan de Recuperacidn, Transformacidn y Resiliencia, que impone la
obligacion a toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecucién de las medidas del
PRTR de disponer de un Plan de Medidas Antifraude. En todo caso, los licitadores se obligan a
respetar los principios de libre concurrencia, transparencia e integridad durante toda la fase de
licitacidn, asi como de ejecucién y cumplimiento del contrato y, por ello, deberdan comunicar de
inmediato al érgano de contratacién cualesquiera situaciones de conflicto, potencial o real, de
las que tuvieran conocimiento y que pudieran afectar al expediente de contratacién.

13.10.2. La empresa contratista adjudicataria cumplird las obligaciones en materia de etiquetado
verde y digital y respetara los principios de economia circular y de evitar impactos negativos
significativos en el medio ambiente, sometiéndose a cuantos mecanismos de control se
establezcan.

En la ejecucion del contrato el adjudicatario quedara obligado al cumplimiento de las siguientes
obligaciones en materia de etiquetado verde para cada una de las actuaciones derivadas del
contrato:

Restauracion y mejora del medio natural del entorno préximo a las playas de Garaio y Landa
Campo de intervencién: 036 Coeficiente clima: 100%
Campo de intervencién: 050 Coeficiente clima: 40%

En el disefio y ejecucion de las actuaciones incluidas en el presente contrato, se garantizara el
cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo”, conforme a lo previsto en
el Plan de Recuperacion, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia,
y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicacidn de la Comisidn Guia técnica sobre la
aplicacion del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento
relativo al Mecanismo de Recuperacidn y Resiliencia, asi como con lo requerido en la Decisién
de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacidn de la evaluacién del plan de recuperacion y
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resiliencia de Espana. Todos los proyectos objeto de la ayuda en todas las fases del disefio,
ejecucion y justificacion de los proyectos y de manera individual para cada actuacién, deberan
respetar el lamado principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio
DNSH por sus siglas en inglés, “Do No Significant Harm”) y las condiciones del etiquetado
climatico y digital. Ello incluye el cumplimiento de las condiciones especificas asignadas previstas
en los componentes que le sean de aplicacién, tanto en lo referido al principio DNSH, como al
etiquetado climatico y digital.

El contratista y, en su caso, los subcontratistas garantizaran el cumplimiento de la normativa
comunitaria y nacional en materia medioambiental, segun el principio de “no causar un perjuicio
significativo” (principio «do no significant harm-DNSH») al medioambiente de la Guia Técnica
(2021/C58/01).

Asimismo, en caso de subcontratar parte o toda la actividad objeto de este contrato, la entidad
adjudicataria habrd de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con
el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido del articulo
17 del Reglamento (UE) 2020/852.

A fin de garantizar el pleno cumplimiento de la Guia técnica sobre la aplicacion del principio de
«No causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p.1), se excluyen las actividades
que se enumeran a continuacién:

i) las actividades relacionadas con los combustibles fésiles, incluida la utilizacidn
ulterior de los mismos;

ii) las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisién de la
UE (RCDE) en relacién con las se prevea que las emisiones de gases de efecto
invernadero que van a provocar no se situaran por debajo de los parametros de
referencia pertinentes

iiii) las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de
tratamiento mecanico-bioldgico

iv) las actividades en las que la eliminacién a largo plazo de residuos pueda causar
dafios al medio ambiente.

El contratista y, en su caso, los subcontratistas deberan aportar justificacion del cumplimiento
del principio de no causar dafio significativo al medioambiente (DNSH) mediante una evaluacién
favorable de adecuacién al principio de DNSH, a través de una declaracidn responsable
conforme al ANEXO XVII autoevaluacién del cumplimiento del mismo u otros medios recogidos
en la normativa de aplicacion. En todo caso, la entidad adjudicataria, quedara supeditada a los
mecanismos de verificacion y medidas correctoras que adopte la entidad contratante para
asegurar el cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (DNSH).

Ademas de la obligacién general de respetar este principio, los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas, deberan cumplir las condiciones especificas de DNSH que pueda tener la
medida.

Tal y como se establece en el apartado 8 del Componente 14, Inversién 1 del PRTR, en las
actuaciones que impliquen rehabilitacion, equipamientos e infraestructuras, se tendran las
siguientes condiciones especificas del DNSH:
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1. Mitigacion del cambio climatico.

En la rehabilitacién de edificios se tendra en consideracidén las directrices recogidas en la
Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia energética de los edificios de cara a que sean
edificios de consumo de energia casi nulo, permitiendo reducir de forma significativa el consumo
de energia primaria no renovable.

2. Adaptacion al cambio climatico

Las medidas de rehabilitacién permitiran contribuir a la adaptacion de los edificios al cambio
climatico, adoptando las soluciones de adaptacién que sean posibles en el marco de las opciones
gue permita la edificacidn existente y su proteccion en caso de que sean edificios protegidos,
como la utilizacion de cubiertas vegetales, toldos, zonas de sombreado...

3. Eluso sostenible y la proteccidn de los recursos hidricos y marinos

No se prevé que la medida sea perjudicial para el uso sostenible y la proteccién de los recursos
hidricos y marinos. La medida estd destinada a mejorar la adaptacidn de los destinos turisticos
y las empresas que los conforman a las estrategias de economia circular, la reduccién del
consumo de recursos hidricos y la proteccidn de los recursos naturales, en especial los marinos.
Cuando se instalen aparatos de agua, estos tendrdn una etiqueta de producto existente en la
Unidn. Para evitar el impacto de la obra, se identificardn y abordaran los riesgos de degradacién
ambiental relacionados con la preservacion de la calidad del agua y la prevencidn del estrés
hidrico, de acuerdo con un plan de gestién de uso y proteccion del agua. Se prevé realizar una
evaluacidn de impacto ambiental de cada una de las inversiones de la medida de acuerdo con la
Directiva de la EIA, y se han identificado y reflejado en el disefio de cada proyecto todas las
medidas de mitigaciéon necesarias para hacer un uso sostenible de los recursos hidricos.

4. Transicion a una economia circular, incluidos la prevencion y el reciclaje de residuos.

(n Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construccién y demolicién no peligrosos
(excluido el material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de residuos
establecida por la Decision 2000/532 / EC) generados, en las actuaciones previstas en esta
inversion, sera preparado para su reutilizacién, reciclaje y recuperacién de otros materiales,
incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de
acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de gestion de residuos de construccion y
demolicion de la UE.

(1) Los operadores limitardn la generacién de residuos en los procesos relacionados con la
construccion y demolicion, de conformidad con el Protocolo de gestion de residuos de
construccion y demoliciéon de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y
utilizando la demolicién selectiva para permitir la eliminacion y manipulacién segura de
sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacion y reciclaje de alta calidad mediante la eliminacion
selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificacidon disponibles para residuos de
construccion y demolicion.

(1 Los disefios de los edificios y las técnicas de construccidn apoyaran la circularidad en lo
referido a la norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los
edificios, cdmo estos estan disefiados para ser mas eficientes en el uso de los recursos,
adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilizacién y el reciclaje.

5. Prevencion y el control de la contaminacion.
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No se espera que la medida dé lugar a un aumento significativo de las emisiones contaminantes
a la atmésfera, el agua o el suelo puesto que las medidas pretenden, entre otras cuestiones,
disminuir la presién de la actividad turistica sobre el territorio sobre la base de la sostenibilidad.
Se va a realizar una evaluacidn de impacto ambiental de cada una de las inversiones de la medida
de acuerdo con la Directiva de la EIA y la normativa nacional de evaluacidon de impacto
ambiental, y se identificaran e incluiran en el disefio de cada proyecto todas las medidas de
mitigacidn necesarias para la prevencioén y el control de la contaminacion del suelo y del agua;
El caracter general de las actuaciones orientadas a la sustitucidn de sistemas de calefaccién y
refrigeracién basados en energias fésiles por otras tecnologias cero contaminantes, permitira
una significativa reduccion de las emisiones al aire y por consiguiente una mejora en la salud
publica. El caracter general de las actuaciones contempladas en cuanto a promover la
rehabilitacion de edificios incluyendo el concepto de eficiencia energética, hacen prever
claramente una reduccién de las emisiones de contaminantes atmosféricos principalmente
asociada a la disminucién del consumo energético.

Los componentes y materiales de construccion utilizados en la construccién no contendran
amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas sobre la base de la lista de sustancias
sujetas a autorizacion que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo. Los componentes y materiales de construccion utilizados en la
construccion que puedan entrar en contacto con los usuarios emitiran menos de 0,06 mg de
formaldehido por m*® de material o componente y menos de 0,001 mg de compuestos organicos
volatiles cancerigenos de categorias 1A y 1B por m® de material o componente, previa prueba
de acuerdo con CEN / TS 16516 e ISO 16000-3 u otras condiciones de prueba estandarizadas y
métodos de determinacion comparables. Ademas, se adoptaran medidas para reducir el ruido,
el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase de obra y se ejecutaran las actuaciones
asociadas a esta medida siempre cumpliendo la normativa de aplicacidn vigente en cuanto la
posible contaminacion de suelos y agua.

6. Proteccidon y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

La medida no tendra efectos perjudiciales sobre la biodiversidad ni los ecosistemas porque
pretende proteger los entornos naturales, maritimos y terrestres, como elemento distintivo de
la politica turistica en Espafia. Cuando las actuaciones de rehabilitacién tengan lugar en areas
sensibles a la biodiversidad (incluida la red Natura 2000 de dareas protegidas, sitios del
Patrimonio Mundial de la UNESCO vy areas clave para la biodiversidad, asi como otras areas
protegidas) o en areas proximas, se requerira el cumplimiento de los articulos 6 (3) y 12 de la
Directiva de habitats y el articulo 5 de la Directiva de aves. Ademas, cuando sea preceptivo, se
llevard a cabo una Evaluacién de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con la Directiva EIA.

La Guia técnica sobre la aplicacion del principio de “no causar un perjuicio significativo” del
Miteco recoge las siguientes recomendaciones en actuaciones de restauraciones forestales,
mineras, de espacios degradados, etc. En las que se han destacado los posibles dafios sobre el
objetivo de proteccién y conservacién de la biodiversidad y los ecosistemas. En este sentido, se
debe tener en cuenta:

*  Evitar monocultivos y usar especies autéctonas.
* Evitar especies que requieran un uso intensivo de agua.

* Considerar los tipos de cultivo.
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* Asegurar que tiene un impacto duradero, por ejemplo, en la captura de carbono,
garantizada por un plan de forestacidn a largo plazo (al menos 10 afios).

Para adecuar el disefio y el desarrollo de las actuaciones al principio DNSH, se podra utilizar la
siguiente guia orientativa:

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-
resiliencia/transicionverde/guiadnshmitecov20 tcm30-528436.pdf

Ademas, en caso de adquirir equipos de tecnologias de informacién deberan asegurarse de que
estos cumplan con los requisitos relacionados con la energia establecidos de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de
requisitos de disefio ecoldgico aplicables a los productos relacionados con la energia para
servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o
pantallas electrdnicas. En estas adquisiciones se activaran medidas para asegurar la compra de
aquellos equipos energéticamente eficientes, que sean absolutamente respetuosos con el
Cédigo de Conducta para las TIC de la Comisidn Europea, y se tomaran medidas para que
aumente la durabilidad, la posibilidad de reparacién, de actualizacidn y de reutilizacion de los
productos, de los aparatos eléctricos y electrénicos implantados.

13.10.3.- La empresa contratista adjudicataria y las empresas subcontratistas que vayan a
colaborar con él en la ejecucion del contrato cumpliran las obligaciones de informacidn previstas
en el articulo 8.2. de la Orden HFP/1030/2021, y suscribiran las declaraciones de ausencia de
conflicto de intereses, de cesion y tratamiento de datos en relacién con la ejecucidon de
actuaciones del plan de recuperacion, transformacién y resiliencia (PRTR) y de compromiso en
relacidn con la ejecucién de actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia
(PRTR).

En lo relativo al cumplimiento de las obligaciones de informacidn previstas en el art. 8.2 de la
orden ministerial, sefialar que dichas obligaciones se refieren a:

- NIF del contratista o subcontratistas.
- Nombre o razén social.
- Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, de los subcontratistas.

- Informacion relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma prevista
en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021. Se entiende como «titular real»: la
persona o personas fisicas que tengan la propiedad o el control en ultimo término del
contratista y subcontratista.

Por lo tanto, si lo hubiera, el director de la obra tendrd que solicitar al contratista estos datos del
subcontratista.

Ademas, la contratista acepta la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicaciéon y de
conformidad con la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales
y garantia de los derechos digitales (ANEXO XX).
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Asimismo, la contratista firmara la Declaracion responsable relativa al cumplimiento de los
principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al dmbito de gestidn
(ANEXO XX).

Por ultimo, la contratista acreditard la inscripcién en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de la Administracidn Tributaria o en el Censo equivalente de
la Administracion Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en
la fecha de participacién en el procedimiento de licitacion.

13.10.4.- La empresa contratista adjudicataria y las empresas subcontratistas que vayan a
colaborar con él en la ejecucion del contrato quedaran obligadas a aportar la informacion sobre
perceptores finales de fondos en la forma prevista en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021.

13.10.5.- La empresa contratista adjudicataria cumplird los compromisos que en materia de
comunicacion se establecen en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021.

En este sentido, se deberd cumplir con las siguientes obligaciones en materia de publicidad en
la ejecucion del presente proyecto:

a) Las relativas a la financiacién del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, conforme con la
normativa europea y nacional que resulte aplicable y, especificamente, con las del articulo 9 de
la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. En las medidas de informacidn y comunicacion
de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones
impresas y electrénicas, material audiovisual, paginas web, anuncios e inserciones en prensa,
certificados, etc.), se deberan incluir los siguientes logos:

1. El emblema de la Unién Europea,

2. Junto con el emblema de la Unidn, se incluird el texto «Financiado por la Unidn Europea-Next
Generation EU»;

3. Se tendrdn en cuenta las normas graficas y los colores normalizados establecidos en el anexo
Il del Reglamento de Ejecucidn 821/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicacion
del Reglamento (UE) n.2 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere
a las modalidades concretas de transferencia y gestion de las contribuciones del programa, la
presentacién de informacidn sobre los instrumentos financieros, las caracteristicas técnicas
de las medidas de informacidn y comunicacion de las operaciones, y el sistema para el registro
y el almacenamiento de datos. También se puede consultar la siguiente pagina
web:http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos
del emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag esttdownload

b) Toda referencia en cualquier medio de difusidn sobre las inversiones aprobadas deberd
incluir que han sido financiadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (logotipos
oficiales disponibles en https://soportesgffee.zendesk.com/hc/es/articles/5221643005073-
Logotiposde-los-diferentes-departamentos-ministeriales ) y el Departamento de Turismo,
Comercio y Consumo de Gobierno Vasco.

) Toda referencia en cualquier medio de difusidn sobre las inversiones aprobadas debera
usar como medio de difusiéon el logo del Plan de Recuperacién, disponible en el link
http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.
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d) Todas las convocatorias, licitaciones, convenios y resto de instrumentos juridicos,
trabajos presentados por contratistas/subcontratistas (estudios, informes, encuestas...) que se
desarrollen en este dmbito, deberan contener tanto en su encabezamiento como en su cuerpo
de desarrollo la siguiente referencia «Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia
Financiado por la Unidn Europea —NextGenerationEU»

En su caso, todos los carteles informativos y placas deberan colocarse en un lugar bien visible y
de acceso al publico, y el texto debera estar redactado en los dos idiomas oficiales de la
Comunidad Auténoma de Euskadi.

13.10.6.- Debido a que el presente contrato se encuentra financiado con fondos procedentes
del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, en la ejecucién de este contrato, la
empresa contratista adjudicataria quedara sujeta a los controles de la Comisién Europea, la
Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea, quienes
tendran derecho al acceso a cualquier informacidn sobre el contrato.

13.10.7.- La empresa contratista adjudicataria quedard sujeta a las normas sobre conservacién
de la documentacidn recogidas en el articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables
al presupuesto general de la Uniodn.

En este sentido, la normativa aplicable dispone que los perceptores mantendran un registro y
conservaran los documentos justificativos, los datos estadisticos y demds documentacién
concerniente a la financiacién, asi como los registros y documentos en formato electrdnico,
durante un periodo de cinco afos a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la
operacion.

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacién de
reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se
conservaran hasta que dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o
investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a
investigaciones de la OLAF, la obligacion de conservar los registros y documentos se aplicara una
vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de copias
compulsadas de originales, bien en soportes de datos cominmente aceptados, entre ellos
versiones electronicas de documentos originales o documentos existentes Unicamente en
version electrénica. Cuando existan versiones electrdnicas, no serdn necesarios originales si
dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados
equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.

13.11.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. En materia de cesién del contrato se
estard a lo previsto en el articulo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratacién por la empresa
adjudicataria de la realizacion parcial del contrato con terceros estara sujeta a los requisitos
establecidos en el articulo 215 de la LCSP, asi como el pago a las empresas subcontratistas y
suministradoras debera ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

El porcentaje maximo de subcontratacion serd el establecido en el apartado Y) del Cuadro de
Caracteristicas, y si asi sefiala en él las empresas licitadoras deberdn indicar en la oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las
empresas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realizacion.
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En todo caso, la empresa contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacién del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucidon de este, al drgano de contratacién la
intencion de celebrar los subcontratos, sefalando la parte de la prestacién que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la
empresa subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando
gue la misma no se encuentra incursa en prohibicion de contratar, asi como cualquier
modificacién que sufra esta informacidn durante la ejecucidn del contrato principal, y toda la
informacién necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.

Debido a que el objeto del contrato de la presente licitacidn estad financiado con fondos
provenientes del PRTR, el subcontratista debera presentar debidamente firmadas, al contratista,
antes de iniciar los trabajos:

- Declaracién de cumplimiento del principio “no causar un perjuicio significativo al medio
ambiente” DNSH (ANEXO XX)

- La Declaraciéon de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI) (ANEXO VII) - Modelo de declaracion
de cesidn y tratamiento de datos en relacién con la ejecucién de las actuaciones del PRTR
(ANEXO XX)

- Modelo declaracion compromiso de cumplimiento de los principios transversales del PRTR
(ANEXO XX)

- Declaracién sobre Informacion relativa al titular real del beneficiario final de los fondos (ANEXO
XX) El contratista estard obligado a remitir a la Direccién General de Carreteras las citadas
declaraciones responsables una vez las haya recibido.

Asimismo, los subcontratistas estaran sujetos a las normas que, sobre conservacion de la
documentacién, establece el articulo 132 del Reglamento UE 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Unidn.

13.12.- MODIFICACION DEL CONTRATO. El presente contrato sélo podra ser modificado por
razones de interés publico en los casos y en la forma previstas en el apartado Z) del Cuadro de
Caracteristicas o en el articulo 205 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 207 de la LCSP. Seran también de aplicacién los articulos 242 de la LCSP y 158 a 162 del
RGLCAP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién seran obligatorias
para la empresa contratista, excepto en los supuestos de modificacion del contrato recogidos
en el articulo 205, que Unicamente seran obligatorias cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracidén en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial
del contrato, IVA excluido.

Cuando la Direccidn Facultativa de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabara del érgano de contratacién autorizacidn para iniciar el correspondiente expediente
redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y
valoren aquélla.

Cuando la tramitaciéon de una modificacidn exija la suspensidon temporal, parcial, o total de la
ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el 6rgano de
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contratacién podra acordar que continlden provisionalmente las mismas, tal y como esté
prevista en la propuesta técnica que elabore la Direccion Facultativa, siempre que el importe
maximo previsto no supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y
suficiente para su financiacion.

Ni la Direccion Facultativa de las obras ni la empresa contratista podran introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacién de la
modificacién y del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el d6rgano de
contratacion.

No obstante, podrdn introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacidn cuando éstas
consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas
en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior
al 10% del precio primitivo del contrato.

13.13.- SUSPENSION DEL CONTRATO. En materia de suspensidn se estara a lo sefialado en el
articulo 208 de la LCSP y 103, 170y 171 del RGLCAP.

En los supuestos de suspensiéon parcial o total, temporal o definitiva, se levantara la
correspondiente Acta de Suspensién, que deberad ir firmada por la Direccién Facultativa de las
obras y la empresa contratista, en la que se hara constar el acuerdo de la Administracién que
origind la suspensioén, las circunstancias que la han ocasionado y la situacion de hecho en la
ejecucidén del contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de las obras
afectadas por aquélla.

Acordada la suspensién, la Administracion abonara a la empresa contratista los dafos vy
perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujecion a las reglas sefialadas en el articulo 208.2
de la LCSP.

Es causa de resolucion del contrato la suspension de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por la Administracién.

13. 14.- RECEPCION DE LAS OBRAS. La recepcidn de las obras se realizara conforme a lo
dispuesto en los articulos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las clausulas
71 y siguientes del PCAG.

13.14.1.- El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracién, la
totalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada comunicardn por escrito a la Direccién Facultativa de las
obras, la fecha prevista para su terminacidn, con una antelacién minima de cuarenta y cinco dias
habiles.

La recepcion de la obra se realizarad una vez efectuada la comunicacion escrita y como maximo
dentro del mes siguiente a su terminacidn, o en el plazo que se determine en el apartado AA)
del Cuadro de Caracteristicas.

De la recepcidn se extendera la correspondiente acta, que serd suscrita por todas las personas
gue concurran al acto, y en la que se hara constar si las obras se encuentran en buen estado y
con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccién Facultativa de las obras las
dara por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y la
Direccién Facultativa de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la
empresa contratista no lo hubiere efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

La Administracidon podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se
hubiese establecido en el Cuadro de Caracteristicas la existencia de plazos de cumplimiento
parcial.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas la
Administracidn acuerde la ocupacién efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcidn de las
obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn, el érgano de
contratacién debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada ala
empresa contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

13.15.- PLAZO DE GARANTIA. A partir de la fecha del acta de recepcién, comenzara a contar el
plazo de garantia que figura en el apartado AB) del Cuadro de Caracteristicas, sin que pueda ser
inferior a un ano, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no
tenga finalidad practica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o
que por su naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservacién como los
de dragados no se exigira.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos o vicios
que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estard obligada a la guarda y conservacion de
la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que
dicte la Direccién Facultativa de las obras, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en
ella se produzcan.

13.16.- LIQUIDACION. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la Direccidn Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras con los efectos sefialados en los articulos
243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes:

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedara relevada de toda
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucidn o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido durante
el plazo de garantia, la Direccién Facultativa procedera a dictar las oportunas
instrucciones a la empresa contratista para la debida reparaciéon de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargada de la
conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del
plazo de garantia.
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No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa
contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar
desde la recepcion de la obra.

13.17.- RESOLUCION DEL CONTRATO. La resolucién del contrato tendra lugar en los supuestos
gue se sefialan en los articulos 211 y 245 de la LCSP y se acordara por el rgano de contratacion,
de oficio o a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice
la audiencia de ésta y con los efectos previstos en el articulo 212, 213 y 246 de la LCSP y 110 a
113y 172 del RGLCAP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U) del Cuadro
de Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecucion especificadas en el apartado X) del
Cuadro de Caracteristicas tendran cardcter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de
lo previsto en el articulo 211.f) de la LCSP.

Asimismo, se consideraran a dichos efectos obligaciones esenciales del contrato, el compromiso
de adscripcién de medios personales o materiales suficientes exigido en el apartado J) del
Cuadro de Caracteristicas, asi como las condiciones de ejecucién recogidas en la cldusula 13.10.

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le sera incautada la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién, en su caso, por dafios y perjuicios
originados a la Administracién, en lo que excedan del importe de garantia incautada.

13.18.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecucion de la prestacién objeto del
presente Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales y a tratamientos contenidos
en ficheros titularidad de la Administracion, la entidad que resulte adjudicataria actuara en
calidad de Encargado del Tratamiento de los datos objeto de tratamiento, habida cuenta de lo
dispuesto en el articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016 de Proteccidn de Datos (RGPD), y en su normativa de desarrollo estatal.
El tratamiento de datos de caracter personal por cuenta de terceros se regulara a través de las
cladusulas de confidencialidad preceptivas. Los modelos de documentos a completar por la
entidad adjudicataria se anexan al presente Pliego, en el Anexo XII.

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacion
y a la informacién que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el érgano de
contratacidon no podra divulgar la informacién facilitada por las empresas que éstas hayan
designado como confidencial en el anexo lll por razén de su vinculacidn a secretos técnicos o
comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculacidn.

VI. VL. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION
COMPETENTE

14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE

14.1.- El d6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de
interés publico, declarar la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raiz de la
ejecucién del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su resoluciéon y determinar
los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos y efectos sefialados en la
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LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Igualmente, el érgano de contratacidén ostenta las facultades de inspeccidn de las actividades
desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecucion del contrato, en los términos y
con los limites establecidos en la citada Ley.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacién, en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacion, modificacion y resolucion serdan inmediatamente ejecutivos.

14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacién, resolucién y
efectos del presente contrato seran resueltas por el drgano de contratacion competente, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos habra lugar a recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccién,
sin perjuicio de que las empresas interesadas puedan interponer recurso potestativo de
reposicion, previsto en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

14.3.- Serdn susceptibles de recurso especial en materia de contratacion previo a la interposicidon
del recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el articulo 44.2 de la LCSP. El
conocimiento y resolucién de estos recursos especiales corresponde al Organo Administrativo
Foral de Recursos Contractuales de la Diputacién Foral de Alava creado por Decreto Foral
44/2010, del Consejo de Diputados de 28 de septiembre.
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