Eskualdeko Mankomunitatea
Mancomunidad Comarcal

DEBABARRENA

TIPO DE CONTRATO OBRAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA SI NO X
CONTRATO SOMETIDO A RECURSO ESPECIAL SI NO X

LICITACION ELECTRONICA

Tramitacion

Tramitacidon anticipada

X Ordinaria I:l Urgente

Cdédigo expediente:
20/25-D

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CUADRO DE CARACTERISTICAS

1. PODER ADJUDICADOR

Administracién contratante:

Mancomunidad Comarcal de Debabarrena

Organo de contratacion:

Comisién de Gobierno

Departamento/Servicio Gestor:

Servicio R.U.

Direccién Departamento/Servicio Gestor: Técnico de Administracion Especial — Servicios Generales

Correo electrénico:

debabarrena@debabarrena.eus

2. PERFIL DEL CONTRATANTE

https://debabarrena.eus/es/atencion-al-ciudadano-y-tramites/tramites/perfil-de-

contratante

3. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato es la realizacion de obras de renovacion de los vestuarios y bafos de la Planta de Mutriku. La

Planta en cuestion se encuentra situada en Mutriku a dos kilémetros carretera hacia Deba (Barrio Laranga s/n).

Estd incluida dentro del objeto del contrato la elaboracidon de la documentacidon necesaria para la tramitacién de la licencia de

obra en el Ayuntamiento de Eibar, asi’como la documentacidon necesaria para la correcta ejecucién de las obras.

Cddigo(s) CPV: 45200000-9 Trabajos generales de construccion de inmuebles y obras de ingeniera civil

45220000-5 Obras de ingenieria y trabajos de construccién

45259000-7 Reparacién y mantenimiento de instalaciones

45211310-5 Trabajos de construcciéon de cuartos de bafo
45212230-7 Instalacion de vestuarios
45332400-7 Trabajos de instalacién de articulos sanitarios

45430000-0 Trabajos de revestimiento de suelos y paredes

Posilibidad de licitar por lotes:

Sr

NO

X

Las obras de renovacion de la Planta de Mutriku, se contemplan como una unica actuacién, para una utilizacion éptima de los

recursos materiales y humanos y en consecuencia un menor coste en la contratacién. Una Unica empresa contratista evitara

el movimiento innecesario de la instrumentacion y recursos a utilizar.
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4.- AUTORIA DEL PROYECTO

No se requiere proyecto de obras segun informa la Direccién del contrato.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Sistema de determinacién del precio: . . . . . o
. o . Los licitadores ofertaran el Porcentaje de baja a aplicar a los precios unitarios
Por precios unitarios que figuran en el . . L .
. L que figuran en el Anexo 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas y que se | X
Anexo 1 del Pliego de Prescripciones . .
reproducen a continuacion:

Técnicas
Resumen por capitulos del Presupuesto (IVA incluido) (presupuesto maximo limitativo) 50.440,92 euros.
Cddigo | Capitulo
1 Para los trabajos de demoliciones 4.357,19 euros.
2 Para los trabajos de albafiileria 22.226,49 euros.
3 Para los trabajos de fontaneria 8.909,74 euros.
4 Para los trabajos de electricidad 3.533,07 euros.
5 Para los trabajos de carpinteria de madera 1.298,89 euros.
6 Para los trabajos de carpinteria metadlica 3.218,67 euros.
7 Para los trabajos de pintura 1.279,13 euros.
8 Para los trabajos de gestion de residuos 771,37 euros.
9 Para los trabajos de caseta de obras para vestuarios durante obras 1.694,00 euros.
10 Para los trabajos de documentacién y medios auxiliares 3.152,35 euros.
Costes Directos anuales, IVA no incluido 31.265,03 euros.
Desglose del presupuesto de licitacion Costes Indirectos anuales, IVA no incluido 2.501,20 euros.
Gastos Generales anuales, IVA no incluido 5.419,27 euros.
Beneficio Industrial anuales, IVA no incluido 2.501,20 euros.

El contrato se ejecutard por precios unitarios que resulten de aplicar las bajas ofertadas por el contratista.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA NO INCLUIDO)

Importe: 41.686,71 euros.

Método para determinar el valor estimado:

Ver cldusula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

7. FINANCIACION Porcentaje

Mancomunidad Comarcal de Debabarrena 100 %

8. ANUALIDADES

EJERCICIO CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE AUTORIZADO

Con respecto al procedimiento para la contratacion de las obras de renovacion de los vestuarios y banos de la Planta de
Mutriku, se informa que en la partida de gasto del ejercicio 2025 1 9000.622.01.162.30 2025 “PLANTA MUTRIKU
ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES” el crédito consignado y disponible asciende a 53.000,00 €.

Presupuesto 2025: Habra que reservar crédito en la siguiente partida para hacer frente al gasto.

PLANTA MUTRIKU ACONDICIONAMIENTO 50.440,92 euros, IVA
2025 1 9000.622.01.162.30 2025
INSTALACIONES incluido.
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9.- PLAZO DE EJECUCION / DURACION

Ver cldusula 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

= Plazo maximo de ejecucion del contrato: 10 semanas.

= PLAZOS PARCIALES:

1. Plazo maximo de elaboracién y entrega en la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena de la documentacion para
la presentacion de la licencia de obra: 2 semanas desde el inicio del contrato.

2. Plazo méximo de ejecucién de las obras de renovaciéon de vestuarios y bafios, cubierta zona Bombas, e
Instalacién de Celosia: 8 semanas, a contar del dia siguiente al de la notificacién al contratista de la concesién de
la licencia municipal.

(La solicitud de la concesién de la licencia, la tramitard la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena ante el
Ayuntamiento de Mutriku).

Serd objeto de valoracién con férmulas la oferta de reduccién del plazo parcial nim. 2.

Los plazos del contrato se suspenden durante el tiempo que transcurra desde la presentaciéon de la documentacién de la
licencia de obra hasta la recepcién de la licencia y demds autorizaciones.
Fecha de inicio del contrato: Al dia siguiente de la formalizacién del contrato.

Finalizada la documentacién, conforme a la misma se realizara la solicitud de la licencia municipal. Una vez recibida la
licencia y demads autorizaciones, comenzaran las obras de renovacidon, con un plazo maximo de 8 semanas. En el caso de no
obtener dicha licencia o por exigencias del ayuntamiento se requieran modificaciones sustanciales sobre las partidas
previstas, las obras no serdn ejecutadas.

Plazos parciales SI NO |:|
Recepciones parciales SI I:' NO

En caso afirmativo:

Las recepciones parciales SI I:' NO dardn derecho a la contratista para
solicitar la cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva

10.- FORMA DE PAGO

30 dias, a contar a partir del dia siguiente de la fecha de la recepcidon conforme de la Unica certificacién, de las unidades
ejecutadas que dara lugar a la liquidacidn final de la obra.

11.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

st [ ]
NO

12.- REVISION DE PRECIOS

SI I:I Férmula de revision:

No [X]

13. AUTORIZACIONES/HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES, SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA
Y TECNICA O PROFESIONAL
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13. AUTORIZACIONES/HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES, SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA
Y TECNICA O PROFESIONAL

1) AUTORIZACIONES/HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES (Art. 65 LCSP)

Si
NO
Documentacién requerida:

Procede:

Se requiere la inscripcion en el Registro de Licitadores que corresponda, ya sea el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), o el equivalente a nivel autonémico que cumpla los requerimientos que,
legalmente resulten exigibles.

Si el contratista no estuviera inscrito, deberd acreditar el cumplimiento de los requisitos de documentacién exigidos en

la cldusula 31.1.4. del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros, deberan demostrar una solvencia econdémica y financiera apropiada para

la ejecucion del contrato conforme, que se acreditara mediante los siguientes medios y ajustandose a los criterios que a

continuacion se definen:

1. Tratdndose de personas juridicas, presentacion de las cuentas anuales del licitador o de cada uno de los
licitadores que conforman la agrupacion de los ultimos 3 afios, debidamente aprobadas, auditadas e inscritas, en
la que se ponga de manifiesto el resultado global en esos ultimos 3 ejercicios. Se deberdn acompafar de una
declaracion responsable del licitador, en la que indique el volumen anual de negocio en el dmbito que se refiera al
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponibles, en funcién de la fecha de constitucion o

de inicio de actividades del empresario, por importe igual, como mihimo, a una vez y cinco del valor estimado del

contrato.
En caso de ofertas conjuntas, sera necesario que todos y cada uno de los miembros de la UTE aporten, como minimo, un
certificado de solvencia econdmica de una entidad bancaria.
CLASIFICACION
Salvo para empresarios no espafoles de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo.
La licitadora podra acreditar su solvencia mediante la siguiente clasificacion:

Obligatoria: Si I:l NO

La licitadora podra acreditar su solvencia mediante la siguiente clasificacion:

Si y—\ NO y—\

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
Cc 4 1
C 6 1

Para el supuesto que no se disponga de clasificacion o para empresarios que no sean miembros de la Unién Europea o
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, acreditaran su solvencia técnica conforme a
lo siguiente:

SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

Aportaran una declaracién responsable de las principales obras de igual o similar naturaleza, realizadas en los ultimos 3
ejercicios, que incluya importe, fechas y el destinatario, publico o privado, de los mismos. Como mihimo, se exigira
una obra, en los 3 ultimos ejercicios, similar a la obra que se contrata.

En todo caso, el codigo CPV de los contratos debera ser coincidente con el exigido en esta contratacion.

En los contratos NO SARA, cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion (inferior su antigliedad a 5 afios), se
acreditara su solvencia técnica, conforme a lo dispuesto en las letras B a G del articulo 89 de la LCSP.

ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL Y GARANTIA DE CALIDAD
El licitador debera acreditar el cumplimiento de las normas de gestion medioambiental y de garantia de calidad.

st ] NO [ X' |
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13. AUTORIZACIONES/HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES, SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA
Y TECNICA O PROFESIONAL

La licitadora debera aportar los siguientes certificados:

14. COMPROMISO DE ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS

El adjudicatario se compromete a adscribir a la consecucidén del objeto de este concurso, los medios materiales y humanos
comprometidos en su oferta y exigidos en los pliegos reguladores de la contratacion, que figuren en el Anexo IV que debera
introducirse en el sobre nim. 1 que cumplird con los requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas y con la oferta del

licitador.

La adscripcién de medios se considera una obligacién esencial del contrato.

15.SUBCONTRATACION

Obligacion de indicar en oferta, sobre relativo a los criterios valorables con juicios de valor, la parte
del contrato previsto subcontratar, indicando su importe y el nombre o perfil empresarial de las SI X NO

subcontratistas

Pagos directos a subcontratistas SI NO X

Tareas criticas que no pueden subcontratarse SI NO X

Descripcién de las tareas criticas que no pueden subcontratarse:

16. GARANTIAS

Plazo de garantia: A partir de la fecha del acta de recepcion de la obra comenzara a contar el plazo de garantia, cuya duracion

minima serd de 1 afo.

Dicho plazo podra ser mejorado por los licitadores en su oferta.

Sr
Provisional: Importe:

NO X
— SI X Importe: 5 % del presupuesto resultante de la aplicacion de la baja ofertada a los precios

efinitiva:
NO unitarios del Anexo 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas, IVA no incluido.
SI X Importe: 5 % del presupuesto resultante de la aplicacion de la baja ofertada a los precios
) unitarios del Anexo 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas, IVA no incluido, en el

Complementaria: o o . . . .

NO supuesto que el licitador adjudicatario haya incurrido en valores desproporcionados o

anormales, que hubieran obligado a revisar la viabilidad de su oferta.

17.CRITERIOS DE ADJUDICACION

1) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE VALOR: 25,00 PUNTOS
Clausula 7.2. del Pliego de Prescripciones Técnicas:
En los criterios que se indican a continuacién se tendra en cuenta la calidad y las conclusiones que puedan derivarse
de la MEMORIA TECNICA redactada por los licitadores, sobre las caracteristicas de:
= Equipo de Trabajo y Medios disponibles que superen los exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas: 5
puntos.
= Memoria Calidades: 10 puntos.
=  Proceso renovacion de vestuarios y bafos: 10 puntos.
Memoria Técnica donde NO PUEDE APARECER ninguna de las caracternisticas que se valoran mediante la aplicaciéon de

férmulas, como son: Oferta econdmica; Plazo de ejecucion de las obras o Plazo de Garantia de las Obras.
2) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS: 75,00 PUNTOS
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17.CRITERIOS DE ADJUDICACION

Clausula 7.1. del Pliego de Prescripciones Técnicas:

En la férmula de reparto de puntos se considerara las propuestas econdmicas que licitantes ofertaran mediante la
presentacion de un porcentaje de baja sobre los precios unitarios del Anexo 1.
El célculo de las puntuaciones de las ofertas econdmicas, correspondientes a las propuestas admitidas, se realizara en
funciéon de aquellas, mediante interpolacion lineal, segun la recta definida por los dos puntos P1 (Baja maxima,
puntuacién maxima 60 puntos) y P2 (Baja cero, Puntuacién mihima), y dentro del segmento de dicha recta, limitado
por ellos. Los mencionados puntos son los siguientes:
P1 - El correspondiente a la oferta mas econémica (Baja maxima), a la que se otorgard una puntuacién, maxima, igual
a 60 puntos.
P2 - El correspondiente al Tipo de Licitacidn, al que se otorgard la puntuacién, mihima, que corresponda con arreglo a
la férmula siguiente:

Pmin = 60 x (1 - (3 x Bmax))

(Bmax = Baja mdxima)

Si en el célculo del P min, resultase negativo, se llevara este resultado a cero, Pmin=0.
Al resto de bajas, Bi, correspondientes a cada oferta i, se les asignardan los puntos que por interpolacién lineal en
abscisas entre los puntos P1 y P2 les correspondan en ordenadas.
Para la obtencidon de la recta antes definida, se tendrdn en cuenta sdlo las ofertas-base admitidas.

Proposiciones econémicas anormales o desproporcionadas

Se entiende que una proposicién econdmica i incurre en baja temeraria y consecuentemente es una proposicién
econdmica anormal o desproporcionada, cuando la baja i (Bi) correspondiente a esta oferta i, es superior en 10 puntos
porcentuales a la Baja media del conjunto de ofertas admitidas a este concurso, donde i toma los valores de 1 a n,
siendo n el numero de ofertas admitidas a valorar.

Si se diera el caso en el que una o varias ofertas incurrieran a priori en baja temeraria, pero que después de estudiada
la oferta se entendiera que los precios ofertados se adecuan a la ejecucién del proyecto, porque se justifica
debidamente la desviaciéon que hace incurrir a estas ofertas inicialmente en baja temeraria, se admitirdn estas
propuestas como validas y se recalculard como punto P1 el correspondiente a la ultima oferta mas econdmica (Nueva
baja maxima), a la que se otorgard una puntuacion, maxima, igual a 60 puntos.

El plazo de ejecuciéon de las obras méaximo no puede superar 8 semanas.
Al plazo de ejecucion mads bajo, se le asignaran 5 puntos. Al resto de plazos de las distintas proposiciones, se les
asignaran los puntos deducidos por el célculo que resulte de multiplicar por 5 el plazo de de ejecuciéon mas bajo y
dividir ese resultado por el plazo de ejecucién i, donde i toma los valores de 1 a n, siendo n el nimero de ofertas
admitidas para su valoracion.
Puntos asignados al plazo i = 5 x (el plazo de ejecucién mas bajo) / (el plazo de ejeucion i)
Donde i toma los valores de 1 a n, siendo n el nimero de ofertas admitidas para su valoracion.
Se valorara con 1 punto por cada afo adicional de garantia de obra que se oferte sobre el plazo mihimo de 1 afo
establecido en los pliegos, hasta un maximo de 10 puntos

Pi= Plazo Garantia de obra i (afo) - 1
Donde:
Pi: Puntuacion obtenida por la oferta i, donde i toma los valores de 1 a n, siendo n el nimero de ofertas admitidas a
valorar. En caso que el valor fuese superior a 10, la puntuacién asignada a la oferta i serd de 10 puntos.
Plazo Garantia de obra i: Plazo garantia de la propuesta i, que sera igual o superior a 1 afio.




DEBABARRENA

Eskualdeko Mankomunitatea
Mancomunidad Comarcal

17.CRITERIOS DE ADJUDICACION
CRITERIOS DE DESEMPATE
Clausula 7. del Pliego de Prescripciones Técnicas:

Para cuando se produzca un empate entre dos o mds ofertas el desempate se llevara a cabo:

- Por la comparacién del mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacidn de exclusién social en la
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad el mayor nimero de trabajadores fijos con
discapacidad en la plantilla o el mayor nimero de personas inclusién en la plantilla.

- Si persiste el empate se primarad a la empresa que tenga menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de
cada una de las empresas.

- Si persistiera el empate se rompera éste en favor de la empresa que tenga mayor porcentaje de mujeres empleadas
en la plantilla de cada una de las empresas.

- Y si aln persistiera el empate se rompera éste por sorteo, en caso de que los anteriores criterios no hubieran dado

lugar a desempate.

18.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

1.- Condiciones de cardcter social:

La empresa adjudicataria deberd cumplir con la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y en

desarrollo del Plan vigente para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAPV.

2.- Condiciones de cardcter ambiental:

La empresa adjudicataria se compromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero durante la realizaciéon de este
trabajo, evitando los desplazamientos innecesarios y utilizando vehiculos con combustibles alternativos para los viajes

estrictamente necesarios.

La empresa adjudicataria reducird los residuos generados, reutilizard los materiales que sean posibles y separara

selectivamente todos los que se generen a la hora de realizar este trabajo.

La empresa adjudicataria realizara un uso responsable de los recursos naturales a utilizar durante la realizacion de este

trabajo.

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en
materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo y, en particular, al ultimo texto existente en cada momento
del Convenio Colectivo de aplicacién de Gipuzkoa publicado en el Boletih Oficial de Gipuzkoa, sin perjuicio de otros convenios

o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel.

Se especifican, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, ademds de lo dispuesto en el articulo 36.2 del Pliego de

Clausulas Administrativas Particulares.

Se requiere una declaracion responsable del adjudicatario del contrato de cumplimiento de las condiciones especiales de

ejecucion.

El coste de las mismas ha sido incluido en el estudio del valor del contrato.

19.- OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

20.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Son obligaciones esenciales las contempladas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Publico y las que
se configuran en el pliego de cldusulas administrativas particulares.

Son, asimismo, obligaciones esenciales, la adscripcion de medios comprometida.

21.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Procede su presentacién por la contratista SI NO I:'
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21.- PROGRAMA DE TRABAJOS

22.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

si [] no [X]

En caso afirmativo:

23.- PENALIDADES

Conforme a la cldusula 39 del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares y por remisidn, las previstas en la Ley de
Contratos del Sector Publico (Ley 9/2017 de 8 de noviembre).

24.- SEGUROS

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 200.000 €. Si su pdliza fuera de menor cobertura, el licitador debera aportar el
compromiso de adecuarla al minimo establecido en los Pliegos y de mantenerla, en dicho importe durante el plazo de ejecucion del
contrato y a la garantia de la obra.

25.- IMPORTE DE LA COMPENSACION A LAS LICITADORAS

No se contempla.

26.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES PREPARATORIAS

Por instalaciones y materiales SI |:| NO

Por instalaciones y equipos SI |:| NO

27.- ENSAYOS

28.- PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Procede la presentacion SI NO I:'

La gestion de residuos resultantes de la obra, es competencia del contratista.

29.- PLAZO DE AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

45 dias habiles

Otro plazo inferior (1 semana)

30.- PLAZO DE APROBACION DE LA CERTIFICACION FINAL

3 meses

[

Otro plazo >3 meses e < 5 meses

31.- OTRAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES
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El responsable del contrato es el Técnico de Administracién Especial — Servicios Generales.

29.MESA DE CONTRATACION

PRESIDENTE Raquel Olaizola Cortina

1" VOCAL Nerea Urbieta Gandiaga

2° VOCAL Silvia Vazquez Bastias

1" VOCAL, SUPLENTE Ana Olalde Garmendia

SECRETARIA Funciones atribuidas al vocal nim. 2

33.- PLAZO PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES

El plazo para la presentacién de proposiciones serd de 20 DIAS NATURALES a contar desde el siguiente a la publicacién en el

perfil del contratante del anuncio de licitacion.

34.USO DE MEDIOS ELECTRONICOS

FORMA / MEDIO DE PRESENTACION DE OFERTAS

Sl
POSIBILIDAD DE CURSAR NOTIFICACIONES POR MEDIOS NO TELEMATICOS (papel) 5 x
PRESENTACION DE OFERTAS Y RESTO DE DOCUMENTACION REQUERIDA POR MEDIOS NO sI
ELECTRONICOS (papel) NO X

sI X
USO DE MEDIOS ELECTRONICOS EN LAS FASES DE APERTURA Y VALORACION DE LAS OFERTAS 0

35.COMPUTO DE PLAZOS PARA NOTIFICACIONES

Disposicion adicional decimoquinta. Normas relativas a los medios de comunicacién utilizables en los procedimientos
regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

1. Las notificaciones a las que se refiere la presente Ley se podran realizar mediante direccion electrénica habilitada o
mediante comparecencia electrdnica.

Los plazos a contar desde la notificaciéon se computaran desde la fecha de envio de la misma o del aviso de notificacién, si
fuera mediante comparecencia electrénica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el
Perfil de Contratante del érgano de contratacién. Si la notificacion a los licitadores y la publicacion en el Perfil no se efectian
en el mismo dia, el plazo comenzara desde la recepcion de la notificacion.

A estos efectos, las notificaciones realizadas a través de la Plataforma de Contratacion, son notificaciones mediante

comparecencia electrdnica, aplicandose, en dicho sentido, el computo de plazos desde la fecha de ENVIO de la notificacion

que coincida con la fecha de publicacién en el Perfil del Contratante.

36.PLAZOS PARA CONSULTAS

El plazo de consultas finalizara el décimo dia habil desde el dia siguiente al de la publicacién de los pliegos en la Plataforma de
Contratacion.
El plazo para responder las consultas y publicarlas finalizara el sexto dia habil desde el dia siguiente al de la publicaciéon de los

pliegos.

37.HORARIO PARA CONSULTAS

Sélo se admitirdn consultas sobre la forma de presentacidon electronica de las ofertas o sobre incidencias informéaticas, en el
horario de oficina, de 9:00 a 14:00 horas.
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CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Objeto del contrato

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecucién de las obras del proyecto mencionado en el apartado 3 del cuadro de caracteristicas
del presente pliego, teniendo en cuenta, en su caso, las modificaciones que puedan tramitarse conforme a los supuestos previstos en
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitara por lotes, siguiendo los términos y limites que se describen en el mismo,
conforme al articulo 99 de la LCSP. Todas las referencias efectuadas en el presente pliego al contrato o a la empresa adjudicataria se
entenderan hechas a cada lote en los que se divida el objeto del contrato en su caso.

2.- La codificacién correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el apartado 3 del cuadro de
caracteristicas.

2.- Necesidades a satisfacer mediante el contrato

1.- Con este contrato se satisfaran las necesidades que se describen en la memoria del proyecto de obras, mediante la ejecucion de
las obras descritas en el mismo y definidas en los planos, y con las caracteristicas y calidad que se recogen en el pliego de
prescripciones técnicas particulares.

2.- Dicho proyecto, segun resulta de la resolucién de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de
la LCSP habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el Libro II, Titulo I, Capitulo Il, Seccién 22 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).

3.- Presupuesto base de licitacion

El importe del presupuesto base de licitacién del contrato, calculado conforme al articulo 100.2 de la LCSP, es el sefialado como
maximo en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

4.- Valor estimado del contrato

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la LCSP y recogido en el apartado 6 del cuadro de
caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el procedimiento de adjudicacién aplicable a este contrato y la publicidad a
la que va a someterse, como para establecer las condiciones de aptitud de las personas fisicas y juridicas licitadoras (en adelante las
licitadoras) y el régimen de recursos aplicable. Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que asi se prevean, las posibles
modificaciones contractuales al alza sefialadas en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas.

2.- A los efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la LCSP, en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas se indica el método
utilizado para la determinacion del valor estimado del contrato.

5.- Precio del contrato

1.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo e indicara como partida independiente el IVA. En el precio
del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los
gastos que se originen para la adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego.

2.- Todos los gastos que se originen para la empresa contratista como consecuencia de las obligaciones recogidas en el pliego y el
resto de disposiciones que sean de aplicacion al contrato, que no figuren en el proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e
indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de gastos generales de estructura.

6.- Financiaciéon/anualidades del contrato
El contrato se financiara con cargo a la/s anualidad/es que se establecen en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas.

7.- Plazo de ejecucion

1.- El plazo maximo para la ejecucién total de las obras sera el establecido en el apartado 9 del cuadro de caracteristicas o el que se
determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que, en su caso, se fijen como tales en la aprobacién del
programa de trabajo.
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2.- El plazo contractual sera ampliable en los supuestos y condiciones establecidos en los articulos 29 y 195.2 de la LCSP y en los
articulos 98 y 100 del RGLCAP. En todo caso, la ampliacion del plazo debe ser acordada de forma expresa.

3.- El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del replanteo, si la entidad
contratante autoriza el inicio de la obra.

4.- La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en los plazos
contractuales, salvo que a juicio de la entidad contratante existiesen razones para considerarlo inconveniente. No obstante lo anterior,
la empresa contratista no tendra derecho a percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente,
abonandose las certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

8.- Revision de precios
1.- Si procediera la revision, se indicara en el apartado 12 del cuadro de caracteristicas, que recogera la formula aplicable.
2.- La revision de precios tendra lugar en los términos establecidos en la LCSP (articulos 103 y siguientes).

9.- Publicidad del contrato
1.- El anuncio de licitacion para la adjudicacion del contrato se publicara en el perfil de contratante.

2.- En el perfil de contratante se ofrecera informacion relativa a la convocatoria de la licitacion del contrato, incluyendo el pliego de
clausulas administrativas particulares y la documentacion complementaria, en su caso.

3.- La informacion relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP, vaya a ser publicada
en el perfil de contratante, podra ser consultada en la direccion electréonica que se indica en el apartado 2 del cuadro de
caracteristicas.

10.- Informacién en materia fiscal, medio ambiente, igualdad de mujeres y hombres, igualdad lingiiistica, protecciéon del
empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales y proteccion de datos

En los siguientes organismos se puede obtener informacién de las obligaciones y disposiciones vigentes en relacién con:

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena y en el resto de
Administraciones Tributarias.

- Proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales e insercion sociolaboral de personas con
discapacidad: Direccion de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco.

- Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Autdnomo EMAKUNDE - Instituto Vasco de la Mujer.
- Igualdad lingistica: Viceconsejeria de Politica Linguistica del Gobierno Vasco.

- Proteccion del medio ambiente: Direccion General de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y Obras
Hidraulicas de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena. Sociedad Publica de Gestion Ambiental IHOBE, S.A.

- Proteccion de datos de caracter personal: Agencia Vasca de Protecciéon de Datos.

11.- Régimen juridico del contrato
1.- El presente contrato tiene caracter juridico-privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 26 de la LCSP.

2.- Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas
particulares; de manera que el presente pliego y demas documentos anexos revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser
firmados, en prueba de conformidad, por la adjudicataria en el mismo acto de formalizacién del contrato.

3.- En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera este pliego.
4.- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira:

a) En cuanto a su preparacion y adjudicacion: por la LCSP. Y, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, rigen el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP) y el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en los anteriores. Ademas, se regira por
cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel de la Comunidad Auténoma de Euskadi (Ley 3/2016,
de 7 de abril, para la inclusion de determinadas clausulas sociales en la contratacién publica) como a nivel de la
Mancomunidad Comarcal de Debabarrena y que resulten aplicables.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.
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b) En cuanto a sus efectos y extincion: por las normas de derecho privado y las normas del parrafo primero del articulo 319 de la
LCSP en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de ejecucion, de modificacion del contrato, de
cesion y subcontratacion, de racionalizacion técnica de la contratacion; y la causa de resolucion del contrato referida a la
imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato
conforme a los articulos 204 y 205 de la LCSP.

5.- El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales que forman
parte de este y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacion en la ejecucion de la cosa pactada, no exime a la
adjudicataria de la obligacion de cumplirlas.

12.- Régimen de recursos

1.- Corresponde al orden contencioso-administrativo el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relacién con la preparacion,
adjudicacion y modificaciones contractuales, cuando la impugnacion de estas se base en el incumplimiento de los articulos 204 y 205
de la LCSP, por entender que la modificacion debid ser objeto de una nueva adjudicacion.

2.- Sera competente la jurisdiccion civil para conocer de las controversias suscitadas con respecto a los efectos y extincion del
contrato.

3.- Los actos que no reunan los requisitos para la interposiciéon del recurso especial se impugnaran en via administrativa, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas ante el titular del departamento, 6rgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su
tutela.

CAPIiTULO Il - CONTRATACION

13.- Clase de expediente y forma de licitaciéon
1.- El expediente de contratacion se realiza por el procedimiento y la tramitacion previstos al inicio del cuadro de caracteristicas.
En el supuesto de admisiéon de variantes, las licitadoras podran ofertar alternativas en la forma establecida en el apartado 11 del

cuadro de caracteristicas y con los requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y resumidas en dicho apartado.

2.- La tramitaciéon urgente del expediente no implicara la reduccion de los plazos establecidos para su licitacion, adjudicacion y
formalizacién, conforme a las reglas establecidas en el articulo 119 y concordantes de la LCSP.

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras

1.- Podran contratar con la entidad contratante las personas naturales o juridicas, espafolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas de prohibicion de contratar, y acrediten su solvencia econémica y
financiera y técnica o profesional o, en los casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le requieran a la licitadora determinados requisitos relativos a su organizacion,
destino de sus beneficios, sistema de financiacion u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de adjudicacion,
debera acreditarlos al concurrir en el mismo.

2.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refiere el apartado
anterior, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

3.- Las licitadoras deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realizacién de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

4.- Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines,
objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

5.- La entidad contratante podrd, igualmente, contratar con uniones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto, sin que
sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su favor.

En caso de alteracién de su composicion, asi como en los supuestos de modificacién que se produzcan antes y después de la
formalizacion del contrato, se estara a lo dispuesto en el articulo 69, apartados 8 y siguientes de la LCSP. A estos efectos, se debera
comunicar al érgano de contratacion la circunstancia que se hubiere producido.

6.- En relacién con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo y empresas
no comunitarias sera de aplicacion lo dispuesto en los articulos 67 y 68 de la LCSP.
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7.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 70.2 de la LCSP el contrato objeto del presente pliego no podra adjudicarse a las
mismas empresas adjudicatarias de los contratos de servicios que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccion de
las obras objeto de la licitacion, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio.

15.- Presentacion de proposiciones

1.- Las proposiciones se presentaran a través de la plataforma de licitacion electronica www.contratacion.euskadi.eus en el plazo
sefialado en el apartado 33 del cuadro de caracteristicas, a contar desde el dia siguiente a la publicacion en el perfil de contratante
del anuncio de licitacion.

Solo se admitiran consultas sobre la forma de presentacion electrénica de las ofertas o sobre incidencias informaticas, en el horario de
oficina, de 9:00 a 14:00 horas.

2.- El envio de la documentacioén, asi como las notificaciones y comunicaciones, se ajustaran a lo recogido en el Anexo | de este
pliego.

3.- Los documentos se nombraran teniendo en cuenta los distintos apartados sefialados en las clausulas 18 y 19 de este pliego como
contenido documental a incluir en los archivos electrénicos UNO y DOS.

4.- Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el momento de la licitacion
publica.

16.- Informacion a las licitadoras

1.- Cuando sea preciso proporcionar la informacién adicional o complementaria a que se refiere el articulo 138.3 de la LCSP, la
entidad contratante debera facilitarla, a mas tardar seis dias naturales antes de la fecha limite fijada para la presentacion de ofertas,
siempre que la peticién se presente con una antelacién minima de doce dias naturales respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se
efectuara a la direccion de correo electronico previsto en el anuncio de licitacion y en el apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

2.- En los casos en que las aclaraciones se hagan publicas en el correspondiente perfil de contratante, las respuestas tendran caracter
vinculante.

17.- Contenido de las proposiciones

1.- Las proposiciones se presentaran en los archivos electrénicos que se indican en las cldusulas siguientes, por la licitadora o
persona que ostente su representacion.

2.- En el interior de cada archivo electréonico se hara constar en fichero independiente su contenido, enunciado numéricamente (art.
80.1 del RGLCAP).

18.- Archivo electrénico n° UNO: “DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR?” (Solo cuando exista
el archivo n° UNO)
1.- Si en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas se han incluido criterios de adjudicacion apreciables mediante juicio de valor que

deban ser objeto de evaluacién previa, la licitadora debera aportar un archivo electrénico n° UNO con el titulo “DOCUMENTACION A
VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR?”, en el que incluya la documentacién alli exigida.

2. - Declaracion responsable de adscripcion a la ejecucion del contrato de los medios personales y materiales con los perfiles
y especificaciones que se indican en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas. Se incorpora modelo en el Anexo IV al presente
pliego.

4.- Asimismo, la licitadora debera presentar los datos a efectos de recibir notificaciones y comunicaciones, de acuerdo al modelo de la
Adenda al Anexo | y cualesquiera otros documentos que, en su caso, se indiquen en el Proyecto y que permitan verificar que la oferta
cumple con las especificaciones técnicas requeridas, pero que no van a ser objeto de valoracion. Se incluiran en el archivo electrénico
n° UNO en el caso de que sea obligatoria la presentacion de este archivo o, en caso contrario, en el archivo electrénico n°® DOS.

19.- Archivo electréonico n° DOS: “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION DE
FORMULAS” (Cuando no exista archivo n° UNO, sera archivo UNICO)

1.- En este sobre o archivo electrénico titulado “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS”, se deberan incluir:

1. La proposicion econémica y el resto de documentos a evaluar mediante la aplicaciéon de féormulas.
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2. Plan de trabajo con un cronograma (Informe justificativo de la reduccién de plazos, en su caso) y donde se especifique la
duracion de cada actividad dentro del plazo global, para la completa realizacién de las obras.

2.- Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que figura en el Anexo V, junto con sus Anexos en el que debera aportarse la
documentacion senalada en el apartado anterior, no aceptandose_aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la entidad contratante estime fundamental para considerar la oferta. Las ofertas econémicas de las
licitadoras deberan indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido, caso de que deba ser
repercutido.

Tanto la oferta econdmica como el resto de documentacion contenida en este archivo electronico seran evaluadas conforme a los
criterios expresados en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas.

Adicionalmente, en el referido Anexo V se incluye:
a) Declaracion responsable con el contenido previsto en el articulo 159.4.c) de la LCSP.

b) Compromiso de constitucion de Union Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos o mas empresas acudan a una
licitacion constituyendo una unién temporal, deberan aportar un documento privado indicando los nombres y circunstancias de
las empresas que lo suscriban, la participacion de cada una de ellas, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal, caso de resultar adjudicatarias (arts. 69 de la LCSP y 24 del RGLCAP). El citado documento
debera estar firmado por quienes tengan la representacion de cada una de las empresas componentes de la Unién. En estos
casos, cada una de las empresas debera presentar su declaracion responsable. En el Anexo Il de este pliego se incorpora el
modelo de compromiso de constitucion de Union Temporal de Empresas.

c) Declaracion expresa responsable de haber tenido en cuenta en la elaboracién de su oferta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccién del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y la
obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad.

d) Declaracion sobre la concrecion de las condiciones de solvencia (articulo 76 de la LCSP).

e) Declaracion expresa responsable indicando el convenio colectivo que serd de aplicacion a los trabajadores y las
trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicatarias, asumiendo asi mismo, la
obligacion de facilitar cuanta informacién se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se
apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

f) Autorizacién sobre la cesion a la entidad contratante de la informacién que acredite que la empresa representada cumple con
sus obligaciones tributarias con la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, y con las obligaciones de la Seguridad Social.

g) Escrito (tratdndose de empresas extranjeras) de sometimiento a la jurisdiccién y tribunales espafoles, renunciando al
fuero jurisdiccional extranjero que resulte de aplicacion.

h) Declaracion expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial al que pertenece y comprensiva
de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los términos establecidos en el articulo 42 del Codigo de
Comercio. En caso de no pertenecer a ningun grupo empresarial, la declaracion se realizara en este sentido.

i) Declaracion de disponer de la poéliza del seguro de responsabilidad civil y del seguro de todo riesgo de construccion
exigido en la caratula, cldusula 24 y que debera ser aportada por el adjudicatario del contrato.

j) Declaracion de los documentos y datos de las licitadoras de caracter confidencial. Las empresas licitadoras tendran que
indicar, si es el caso, qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales. Esta circunstancia debera reflejarse (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el
propio documento sefalado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser
considerados de caracter confidencial cuando su divulgacion a terceras personas o entidades pueda ser contraria a sus
intereses comerciales legitimos o perjudicar la competencia leal entre empresas. De no cumplimentarse esta declaracion se
presumira que ningun documento o dato posee dicho caracter.

3.- El 6rgano de contratacion o la mesa de contratacion podran, en cualquier momento, solicitar la justificacion documental del
cumplimiento de las condiciones sobre las que las licitadoras hubieran declarado responsablemente su cumplimiento.

La licitadora debera presentar la documentacién requerida en un plazo suficiente que no podra ser superior a cinco dias habiles, a
contar desde el dia siguiente al de la recepcion del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefalado, se entendera que la licitadora ha retirado su oferta y sera excluida del procedimiento.

4.- Si alguna proposicion excediese del presupuesto base de licitacién, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase
error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de error
o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la mesa de contratacion, en resolucion motivada. Por el contrario, el
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cambio u omision de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no sera causa bastante para el
rechazo de la proposicion.

5.- Cada licitadora no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 142 de la LCSP sobre
admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir ninguna proposicién en uniéon temporal con otras empresas si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La contravencion de este principio dara lugar a la desestimacion de todas las
ofertas presentadas simultaneamente.

6.- Cuando la propuesta se formule por una unién temporal de empresas, todas las que la componen habran de firmar la propuesta
directamente o mediante representante.

7.- Cuando el apartado 11 del cuadro de caracteristicas autorice la presentacion de variantes, ademas de la oferta econémica referida
a la base, este archivo podra incluir una oferta econémica por cada variante. La oferta econdmica correspondiente a cada variante se
formulara, conforme al modelo que figura en el Anexo V de este pliego, e incluira los conceptos y condiciones sefialados en ese
apartado.

20.- Admisibilidad de variantes

1.- En el supuesto de admisién de variantes, la Unica proposicion que presente cada licitadora podra comprender cuantas soluciones
distintas considere oportuno ofrecer en relacién con el objeto del contrato, con los requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas
fijadas en el pliego de prescripciones técnicas particulares, sintetizadas en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas. Las variantes
se presentaran en la forma establecida en este mismo apartado del cuadro de caracteristicas y no podran superar el presupuesto
base de licitacion del contrato.

2.- Sera obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras la formulaciéon de una propuesta referida exclusiva y literalmente al
proyecto aprobado definitivamente, y con un plazo de ejecucion de la prestacion y un precio, igual o menor en ambos casos a los
recogidos en el cuadro de caracteristicas, que deberan coincidir exactamente con los reflejados en el programa de trabajo que
presente.

21.- Efectos de la presentacion de proposiciones

1.- La presentacién de proposiciones presupone por parte de la empresa licitadora la aceptacion incondicional de las clausulas de este
pliego y del pliego de prescripciones técnicas sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizaciéon a la mesa y al érgano de
contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en
las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

El no sometimiento a los pliegos implica necesariamente el rechazo de la oferta.

2.- Las licitadoras no podran retirar su proposiciéon durante el plazo de quince dias naturales, a contar desde la apertura de las
proposiciones, cuando el Unico criterio para seleccionar a la adjudicataria haya sido el precio, o durante el plazo de dos meses cuando
para la adjudicacion del contrato se hayan tenido en cuenta otros criterios, conforme a lo previsto en el articulo 158.2 de la LCSP.
Dicho plazo quedara ampliado en quince dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se refiere el articulo 149 de la
LCSP, relativo a las ofertas anormalmente bajas.

3.- La retirada indebida de una proposiciéon sera causa que impedira a la licitadora contratar con el sector publico, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 71.2 de la LCSP.

22.- Mesa de contratacion

1.- La mesa de contratacion sera el érgano técnico competente para efectuar la valoracion de las ofertas y actuara conforme a lo
previsto en el articulo 326 de la LCSP, y de acuerdo con los articulos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, 8 de mayo, que vienen a
desarrollar su composicién y funciones.

2.- Su composicidn se recoge en el apartado 32 del cuadro de caracteristicas y se publicara, a través del perfil de contratante, con el
anuncio de licitacién o, en caso contrario, siempre con caracter previo a su constitucion, a través de un anuncio especifico en el citado
perfil.

23.- Apertura y examen de las proposiciones

23.1.- Apertura y examen de los archivos electrénicos n° UNO (sélo cuando exista archivo electréonico n® UNO)

1.- En el caso de que su presentacion fuese obligatoria, la mesa de contratacidon procedera a su apertura, y la valoracion de las
proposiciones se hara por los servicios técnicos del érgano de contratacién con arreglo a los criterios expresados en el apartado 17
del cuadro de caracteristicas.
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En todo caso, la valoracién a la que se refiere el parrafo anterior debera estar efectuada con anterioridad al acto publico de apertura
del archivo electronico n° DOS.

2.- Se excluird del procedimiento de licitacion a aquellas licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas exigidas y las que
incorporen en los archivos electronicos n® UNO documentacidon que deba ser objeto de evaluacion mediante la aplicaciéon de formulas
(Archivo electrénico n® DOS).

23.2.- Apertura y examen de los archivos electrénicos n° DOS

1.- La apertura de los archivos electréonicos n°® DOS se hara en acto publico y, en el caso de indicarse en su convocatoria en el perfil
de contratante, podra seguirse en directo a través del enlace que se indique en la citada convocatoria.

2.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluacion mediante juicios de valor se dara a conocer en este acto el resultado de la
misma.

3.- Seguidamente, la mesa de contratacion procedera a la apertura de los archivos electrénicos n°® DOS de las licitadoras admitidas,
denominados “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”, dando
lectura a las ofertas econémicas.

4.- La documentacién contenida en estos archivos electrénicos, sera evaluada conforme a los criterios expresados en el apartado 17
del cuadro de caracteristicas.

5.- En todo caso, la evaluacion de estos criterios sera siempre posterior a la valoracién de la documentacion contenida en los archivos
electrénicos n° UNO.

23.3.- Actas de la mesa de contratacion

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en las actas correspondientes, en las que se reflejaran
el resultado del procedimiento y sus incidencias.

24.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de contratacion y notificacion a las licitadoras afectadas

La informacion relativa a los contratos sera objeto de publicacion en el perfil de contratante con arreglo a las disposiciones de la LCSP
que les sean de aplicacion.

25.- Criterios de adjudicacion

1.- Los criterios a tener en cuenta asi como su ponderacion para la adjudicacion del contrato, aplicables tanto a la oferta base como a
las variantes en su caso, seran los establecidos en el anuncio de licitacion y en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas.

2.- Las empresas que presenten ofertas que no cumplan las caracteristicas formales indicadas en el apartado 17 del cuadro de
caracteristicas en cuanto al tamafio del papel, margenes, tipo de letra e interlineado de los textos escritos (independientemente de
graficos, fotografias, diagramas...), seran requeridas para que corrijan formalmente su oferta, sin alterar el contenido material de la
misma. La alteracion de dicho contenido supondra la inmediata exclusion del procedimiento.

Realizado el requerimiento, si persistiera la informalidad, las proposiciones no seran valoradas respecto del criterio de adjudicacion de
que se trate sin que, en ningun caso, dicha inobservancia suponga su exclusion del procedimiento de adjudicacion.

3.- Aquellas proposiciones que, cumpliendo tales caracteristicas formales, excedieran la extensién maxima (sin considerar portadas e
indices) establecida en el sefialado apartado 17 para cada apartado relacionado con los criterios de adjudicacién no seran, en ningun
caso, excluidas del procedimiento. Caso de exceder la extension maxima sefialada se valorara su contenido hasta el nimero maximo
de hojas permitido.

4.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion, la proposicion de dicha empresa
no sera valorada respecto del criterio de que se ftrate. En ningln caso seran excluidas del procedimiento de adjudicacion las
proposiciones por este motivo.

26.- Valoracion de las ofertas

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra solicitar cuantos informes técnicos considere precisos, de conformidad con lo
previsto en el articulo 146.2.b) de la LCSP.

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas seran excluidas por la mesa de contratacion.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicacién de los criterios de
adjudicacion del contrato se resolvera mediante la aplicaciéon por orden de los criterios sociales sefialados en el parrafo siguiente,
referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas.
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4.- Tendran preferencia en la adjudicacion de los contratos las proposiciones presentadas por aquellas empresas que tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores o trabajadoras con discapacidad superior al 2 %, siempre que dichas proposiciones igualen en sus
términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacion. Si varias empresas
licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior al 2 %, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato la empresa licitadora que disponga
del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. De persistir el empate, resultara seleccionada la
empresa cuya proposicion sea la de precio mas bajo; si ambas tuviesen el mismo precio la adjudicacion se decidira mediante sorteo.

A efectos de aplicacion de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su caso, mediante los correspondientes contratos de
trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios
sociales anteriormente referidos.

27.- Aclaracion de ofertas

El érgano de contratacion o la mesa de contratacion podran solicitar a las licitadoras aclaraciones sobre las ofertas presentadas o si
hubieren de corregir manifiestos errores materiales en la redaccién de las mismas, siempre que se respete el principio de igualdad de
trato y sin que puedan, en ningin caso, modificarse los términos de las ofertas. De todo lo actuado debera dejarse constancia
documental en el expediente.

28.- Ofertas con valores anormalmente bajos

1.- Se consideraran, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que sean inferiores en mas de un 10 % a la media aritmética
de todos los precios de las ofertas admitidas.

2.- En el caso de que la oferta de la licitadora que haya obtenido la mejor puntuacion se presuma que es anormalmente baja, la mesa,
realizadas la evaluacion y clasificacion de las ofertas y la propuesta de adjudicacion, le requerira para que en un plazo no superior a
cinco dias habiles desde el envio de la correspondiente comunicacion, justifigue y desglose, razonada y detalladamente, los
parametros de su proposicion que han definido la anormalidad de la oferta, tramitando el procedimiento previsto en los apartados 4 a 6
del articulo 149 de la LCSP y, en vista de su resultado, proponiendo al érgano de contratacién su aceptacién o rechazo.

29.- Sucesion en el procedimiento

1.- Si durante la tramitacion de un procedimiento y antes de la formalizacion del contrato se produjese una operacion de fusion,
escision, transmisién del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o candidata en su
posicion en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la adquirente del
patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reuna las condiciones de capacidad y ausencia de
prohibiciéon de contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las condiciones exigidas en el pliego de clausulas administrativas
particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

2.- Cuando las operaciones referidas en el apartado anterior se verifiquen en el seno de las uniones de empresas se estara a lo
establecido en el articulo 69 de la LCSP.

30.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicacion por el érgano de
contratacion

1.- La decision de no adjudicar o celebrar el contrato y el desistimiento del procedimiento de adjudicacion en los términos del articulo
152 de la LCSP podran acordarse por el érgano de contratacion antes de la formalizacion, notificandolo a las licitadoras.

2.- En ambos casos, se compensara a las candidatas aptas o licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique en el apartado 25
del cuadro de caracteristicas del presente pliego.

31.- Adjudicacion

31.1.- Clasificacion de las ofertas, presentacion de la documentacion justificativa del cumplimiento de los requisitos previos
por la licitadora que haya presentado la oferta con mejor relacién calidad-precio y propuesta de adjudicacion.

1.- Tras el acto publico y en la misma sesion de la apertura del archivo n® DOS, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no
cumplan los requerimientos del pliego, la mesa de contratacion remitira al 6rgano de contratacion, junto con el acta, la correspondiente
valoracion y la propuesta de adjudicacion en la que figuraran ordenadas las ofertas de forma decreciente, incluyendo la puntuacion
otorgada a cada una de ellas por aplicacion de los criterios indicados en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas, e identificando
la que presente mejor relacion calidad-precio.
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La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor de la licitadora propuesta, que no los adquirira, frente a la
entidad contratante, mientras no se haya formalizado el contrato.

Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas bajo.

2.- En la misma sesion se comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta debidamente
inscrita, en los términos establecidos en el articulo 159.4 f) 3° de la LCSP.

Cuando en la inscripcién del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas no conste alguno de los requisitos que deba
acreditar la empresa que ha obtenido la mejor puntuacién, la mesa de contratacién le requerira para que, en el plazo de siete dias
habiles a contar desde el envio de la comunicacion, presente la documentacion que corresponda.

3.- Asimismo, y mediante comunicacion electronica se requerira a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion para que en un
plazo de siete dias habiles a contar desde el envio de la comunicacién proceda a:

a)

b)

c)

f)

La aportacion de la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios personales y materiales
con los perfiles y especificaciones que se indican en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas.

La acreditacion de la solvencia exigida en la caratula, apartado 13.

La acreditacion de la solvencia mediante medios externos (art. 75 de la LCSP), exigira demostrar que para la ejecucion del
contrato dispone efectivamente de esos medios humanos y materiales mediante la presentacion del compromiso por escrito de
las entidades externas.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Solo podra sustituirlos,
por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion de la
entidad contratante.

La presentacién del plan de igualdad, si estdn obligados a ello o en su caso, declaracion responsable de no estar sujetos a
dicha obligacion.

La presentacion de la documentacion acreditativa del nimero de personas trabajadoras con discapacidad. Las empresas
de 50 o mas personas trabajadoras deberan aportar la documentacién acreditativa del cumplimiento de la cuota de reserva de
puestos de trabajo a personas con discapacidad igual o superior al 33 % o, complementaria o subsidiariamente, del
cumplimiento de las medidas que alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusién social, asi como en la correspondiente normativa de desarrollo.

La aportacion de los certificados de cumplimiento de las normas de gestion medio ambiental y de garantia de la calidad.
Si asi se prevé en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas, y conforme a lo alli indicado.

La aportacion de la documentacion relativa a la parte del contrato que la licitadora tenga previsto subcontratar. Cuando
asi se exija en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas, la empresa que obtenga la mejor puntuacion debera indicar la
parte del contrato que tenga previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a los que vaya a encomendar su
realizacion (articulo 215 de la LCSP).

La constitucion de la garantia definitiva que, en su caso, sea procedente (ver modelo de aval en el Anexo lll).

Copia de la poliza del seguro de responsabilidad civil y en su caso, compromiso de adecuacion al minimo establecido
en el apartado 24 de la caratula y de mantenerla, en dicho importe durante el plazo de ejecucién del contrato y de la garantia
de la obra.

Ademas de la documentacion anterior, deberan aportar la siguiente:

4.- Cuando la empresa que ha obtenido la maxima puntuacién no esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas, se le requerira para que presente la siguiente documentacion:

a)

Documentos que acrediten la capacidad de obrar y su ambito de actividad. Si la empresa es una persona juridica, la
capacidad de obrar se acreditara mediante la presentacion de escritura de constitucién o modificacion, debidamente inscrita en
el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible segun la legislacion mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuera
exigible, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura 0 documento de constitucion, estatutos o
acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial.
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Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines,
objeto u ambito de actividad que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propios, cuestion que debera quedar
acreditada en la documentacién aportada.

Si la empresa fuera individual, mediante la presentacion del documento nacional de identidad, o, en su caso, documento que
haga sus veces.

b) Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otra, presentaran copia del DNI, asi como poder bastante al efecto.

En caso de que la persona representante no posea DNI, debera presentar fotocopia legitimada notarialmente o compulsada por
el érgano administrativo competente, del documento que lo sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. No obstante, si se trata de un
poder para un acto concreto no sera necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

c) Solvencia econdémica- financiera y técnica o profesional. Acreditacion de su solvencia econdémica, financiera y técnica o
profesional por alguno de los medios previstos en los articulos 87 y 90 de la LCSP y que se especifiquen en el anuncio de
licitacion y en apartado 15 del cuadro de caracteristicas.

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinaciéon de su solvencia, se acumularan las caracteristicas
para cada una de las integrantes de la misma (art 24.1 del RGLCAP).

Las licitadoras no espafiolas que sean nacionales de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, caso de no hallarse clasificadas en Espafia, deberan presentar, en sustitucion
de la clasificacion, la documentacion acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica en la forma establecida en el
articulo 87 de la LCSP, y por los medios previstos por el érgano de contratacion en el apartado 15 del cuadro de
caracteristicas.

A estos efectos los certificados de inscripcion expedidos por los érganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de
empresarios y empresarias autorizadas para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unién Europea referidos a
empresarios y empresarias establecidas en el Estado miembro que expide el certificado, constituiran una presuncion de aptitud
con respecto a los requisitos de seleccion cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones emitidas por organismos de
certificacion competentes que respondan a las normas europeas de certificacion expedidas de conformidad con la legislacion
del Estado miembro en que esté establecida la licitadora.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que hayan permitido la inscripcion del
empresario o empresaria en la lista o la expedicion de la certificacion, asi como la clasificacion obtenida.

d) La acreditacion de la habilitacion empresarial o profesional para la realizacidon de la prestacion objeto del contrato. Si
resulta legalmente exigible como condiciéon de aptitud para contratar, debera aportarse la documentacion que acredite la
correspondiente habilitacion empresarial o profesional para la realizacion de la prestacion que constituye el objeto del presente
contrato.

e) La aportacion de los certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.

f) Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Econémicas: alta referida al ejercicio corriente, o
ultimo recibo, junto con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto y, en su
caso, declaracion responsable de encontrarse exento.

g) Copia de la poéliza del seguro de responsabilidad civil y en su caso, compromiso de adecuacion al minimo establecido
en el apartado 24 de la caratula y de mantenerla, en dicho importe durante el plazo de ejecucion del contrato y de la garantia
de la obra.

5.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo establecido, la presentacion de la documentacién a que se hace referencia
en los apartados 2 y 3 anteriores, se entendera que la licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 % del
presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior se procedera a recabar la misma documentacion a la licitadora siguiente, por el orden
en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 150.2 de la LCSP).
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6.- La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta clausula dentro del plazo sefialado mediando dolo, culpa o negligencia
podra ser declarada en prohibiciéon de contratar segun lo previsto en el articulo 71.2 a) de la LCSP.

31.2.- Garantia definitiva

1.- La licitadora que presente la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP, debera constituir a
disposicién del 6rgano de contratacion una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 % del importe del precio final ofertado por la
licitadora, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido. La constitucion de esta garantia debera ser acreditada en el plazo de siete
dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion a la que se refiere la clausula 31.1 apartado 3.

2.- La garantia definitiva que figura en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas podra constituirse en cualquiera de las formas
previstas en los articulos 108 de la LCSP y 55 y siguientes del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por causas imputables a la
empresa adjudicataria, la entidad contratante no efectuara la adjudicacion a su favor.

3.- Si asi se prevé en el citado apartado del cuadro de caracteristicas, podra constituirse mediante retencion en el precio.

En caso de constituirse mediante retencion en el precio, la garantia definitiva sera repercutida a la contratista, previa autorizacion
expresa, deduciéndose su importe de la primera factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma.

4.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles a la contratista, esta debera
reponer o ampliar aquella en la cuantia que corresponda en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion, incurriendo en caso
contrario en causa de resolucion.

5.- Cuando como consecuencia de una modificacion del contrato experimente variacion su precio, debera reajustarse la garantia en el
plazo de quince dias naturales contados desde la fecha en que se notifique a la adjudicataria el acuerdo de modificacién, para que
guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado.

6.- En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110 de la LCSP. Dentro de dichos
conceptos se incluye el incumplimiento por parte de la contratista de la obligacién de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a
terceras personas como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, prevista en el articulo 196 de
la LCSP.

7.- La garantia complementaria se establecera de conformidad con lo previsto en el articulo 107.2 de la LCSP, y se estara, en su caso,
a lo dispuesto en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas.

31.3.- Adjudicacién

1.- El érgano de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la
documentacion a la que se refiere la clausula 31.1.

No podra declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios
que figuren en el pliego.

2.- La resolucioén de adjudicacion debera ser motivada y se notificara a las empresas licitadoras, debiendo ser publicada en el perfil de
contratante en el plazo de quince dias.

3.- La informacién sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable al personal que realice la actividad objeto
del contrato se incluira en la resolucién de adjudicacion y se publicara en el perfil de contratante.

4.- La notificacion y la publicidad a que se refiere el apartado 2 anterior contendra la informacién necesaria que permita a las personas
interesadas en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion, y en
particular la exigida por el articulo 151.2 de la LCSP.

5.- Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en el articulo 155.3 de la LCSP.

6.- En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su formalizacion
conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

32.- Formalizacion del contrato

1.- El contrato debera formalizarse en documento contractual que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, la contratista podra solicitar
que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningun caso, se podran incluir en el
documento en que se formalice el contrato cldusulas que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

2.- El contrato se perfecciona con su formalizacién y en ningun caso podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa
formalizacion.

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona representante de la adjudicataria debera presentar ante el 6rgano de contratacion:
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a) Los documentos que acrediten su identidad y representacion.

b) Si la adjudicataria fuera una Uniéon Temporal de Empresas, escritura publica de su constitucion, CIF asignado y nombramiento
de la persona representante con poder suficiente.

4.- La formalizacion del contrato debera efectuarse en el plazo maximo de cinco dias habiles contados desde el siguiente al de la
recepcion por la adjudicataria de la notificacion de la adjudicacion.

5.- En el acto mismo de la formalizacion del contrato y junto con la firma del mismo, la empresa adjudicataria firmara la memoria en
todo lo referente a la descripcidon de los materiales basicos o elementales que forman parte de las unidades de obra, los planos, los
pliegos de prescripciones técnicas y los cuadros de precios del presupuesto del proyecto asi como el presente pliego de clausulas
administrativas, documentos todos ellos que tienen caracter contractual, dejando constancia con ello de su conocimiento y en prueba
de su conformidad.

Deberan incorporarse expresamente al contenido del contrato las obligaciones que asuma la adjudicataria en su propuesta técnica
con relacion a los aspectos valorados como criterios de adjudicacion relativos a aspectos sociales y medioambientales.

6.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigira el
importe del 3 % del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de que pueda ser declarada incursa en prohibicién de contratar,
segun lo previsto en el articulo 71.2.b) de la LCSP.

7.- Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la entidad contratante, se indemnizara a la contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

8.- De la formalizacion del contrato se dara publicidad segun lo dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.

CAPITULO Il - EJECUCION DEL CONTRATO

33.- Responsable del contrato

1.- El 6rgano de contratacion designara en la resolucion de adjudicacion del contrato a una persona responsable del contrato, a la que
correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacion de la prestacion pactada.

Asimismo, la persona responsable del contrato podra contar con personas colaboradoras, en funciéon de titulos profesionales o
conocimientos especificos, que seran identificadas en la misma resolucién de adjudicacion del contrato o, si ello no resultara posible
en dicho momento, en otra posterior.

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora entre la empresa adjudicataria y el 6rgano de contratacion.

2.- Las facultades de la responsable del contrato seran ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los articulos
237 a 246 de la LCSP.

3.- Para el ejercicio de sus funciones, la persona responsable y quienes colaboren con ella tendran libre acceso a los lugares de
prestacion del objeto del contrato y podran realizar las inspecciones que consideren oportunas, acompafadas por la persona
designada como coordinadora de seguridad y salud, siempre que dichos emplazamientos y sus condiciones técnicas sean
determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. Fuera de estos casos, la persona responsable del contrato
debera justificar la necesidad del acceso, de forma expresa y detallada en el expediente, que debera ser ratificado, previamente, por el
6rgano de contratacion.

Asimismo, podran solicitar la informacién y documentacion que estimen oportuna y promover y convocar las reuniones que resulten
necesarias para la adecuada ejecucion del objeto del contrato y para solucionar cualquier incidente en su ejecucion.

4.- La persona responsable del contrato establecera las directrices oportunas.

En particular, le corresponden las siguientes funciones:

a) Comprobar que la ejecucion se lleva a cabo en los términos del contrato, y en el plazo de duracién previsto. Dicha funcion
posibilitara desarrollar las acciones necesarias para verificar si se cumplen los requisitos de calidad del contrato y las clausulas
sociales, medioambientales, de tipo social e innovadoras.

b) Informar al 6rgano de contratacién sobre los incumplimientos de cualquier clase y, cuando corresponda, proponer el inicio del
procedimiento de imposicion de penalidades, la suspension del contrato, la resolucién del contrato y la adopcion de otras
medidas para garantizar el correcto cumplimiento del contrato o para resarcir a la entidad contratante de los dafios y perjuicios
que provoque el incumplimiento de la empresa contratista.
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c) Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como especificaciones, instrucciones u otros requisitos que
proporcionen operaciones mas eficaces.

d) Autorizar, siguiendo las instrucciones del 6rgano de contratacién, la alteracién de medios humanos o materiales adscritos al
contrato en aquellos supuestos que no supongan modificacion del mismo.

e) Informar y motivar la necesidad y procedencia de ampliaciones de plazo.
f) Comprobar, en su caso, que la empresa contratista cumple con su obligacion de pago a las subcontratistas.

5.- Si durante la ejecucién del contrato se modificara la designacion de la persona responsable del contrato o de las personas
colaboradoras, sera puesto en conocimiento de la empresa contratista por escrito y publicado en el perfil de contratante.

34.- Sucesion en la persona de la contratista

1.- En los casos de fusion, escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas continuara el contrato
con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se
cumplen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la LCSP. Cuando la contratista sea una union temporal de empresas se estara a
lo establecido en el articulo 69.9 de la LCSP.

2.- La contratista debera comunicar fehacientemente a la entidad contratante cualquier cambio que afecte a su personalidad juridica,
suspendiéndose el computo de los plazos legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifiquen
los mismos.

3.- Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia
necesarias, se resolvera el contrato considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa de la adjudicataria.

35.- Cesion del contrato

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por la persona o empresa adjudicataria a una tercera
persona siempre que sus cualidades técnicas o personales no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato y de la
cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado.

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceras personas deberan cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que el 6rgano de contratacién autorice expresamente y con caracter previo la cesion.
b) Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato.

c) Que la empresa cesionaria tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible en funcién de la fase de ejecucion
del contrato, debiendo estar debidamente clasificada si tal requisito ha sido exigido a la cedente, y no estar incursa en una
causa de prohibicion de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura publica.

3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderian a la cedente.
36.- Condiciones y obligaciones de la empresa contratista

36.1.- Condiciones generales

1.- La empresa o Union Temporal de Empresas adjudicataria del contrato quedara obligada a ejecutar y entregar a la entidad
contratante las obras proyectadas en los plazos contractuales previstos.

2.- Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecién al proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de general aplicacion y, en todo
caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de los trabajos contratados, y conforme a las instrucciones, que en interpretacion
técnica de esta diere a la empresa contratista la Direccién de la obra. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal, deberan
ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239
de la LCSP.

4.- La empresa contratista sera responsable del correcto desarrollo y ejecucion de las soluciones previstas en el proyecto hasta la
terminacion satisfactoria de las obras.

5.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, la empresa contratista es responsable de los
defectos que en la construccion puedan advertirse.
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Si a juicio de la Direccion facultativa designada por la entidad contratante, hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente,
la empresa contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion de ningun género, aunque se hubiera apreciado después de la
recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obra defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin
embargo, admisibles, puede proponer a la entidad contratante su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. La empresa
contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios rebajados fijados por la entidad contratante, salvo que prefiera demoler y
reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

6.- La empresa contratista debera disponer, durante el periodo total de duracion de la ejecucion del contrato (prérrogas incluidas) y del
correspondiente plazo de garantia (ampliaciones incluidas), de un contrato de seguro que cubra su responsabilidad por dafios a
terceras partes asi como el correspondiente de dafios a la obra, con las coberturas minimas a que se hace referencia en las
clausulas 43 y 44 de este pliego, con indicacion expresa, entre otros aspectos, de las personas aseguradas, coberturas minimas e
importes garantizados, asi como del plazo, y por las sumas aseguradas que se establecen en el cuadro de caracteristicas del
presente pliego, lo que debera acreditar en el plazo maximo de un mes contado desde la firma del contrato, mediante la presentacion
bien de la pdliza original y de los recibos acreditativos del pago de la primas correspondientes, bien de los correspondientes
certificados de la entidad aseguradora. La falta de acreditacion de cualquiera de los requisitos sefialados en este apartado sera causa
de resolucion del contrato, dado el caracter de obligacién contractual esencial que tiene esta obligacién, a tenor de lo previsto en el
articulo 211.1 f) de la LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa adjudicataria los dafios y perjuicios en la cuantia de la/s correspondientes franquicia/s
y en lo que superen los limites que se establezcan en las distintas pdlizas de seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos
por las mismas.

7.- Las empresas que concurran a la licitacion aceptan voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados de
los procesos de licitacién, adjudicacion y ejecucion hasta su finalizacion.

36.2.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

1.- Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas igualmente a todas las subcontratistas
que participen de la ejecucion del mismo.

2.- Ademas de las previstas en los apartados 18 y 19 del cuadro de caracteristicas, son obligaciones especiales de ejecucion las que
se detallan a continuacion:

36.2.1.- Obligaciones sociales de la empresa contratista en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el
trabajo

1.- La contratista debera cumplir todas las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral,
seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo. En particular, debera aplicar las condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de
la Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa, sin perjuicio de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y
mejoren lo dispuesto en aquel, siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. En concreto, debera
ejecutar a su cargo y con toda diligencia el plan de seguridad y salud, redactado y aprobado conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, y conforme a lo dispuesto en este pliego. El incumplimiento por parte de la empresa contratista no implicara
responsabilidad alguna para la entidad contratante.

2.- Con caracter previo a la firma del acta de comprobacion de replanteo asi como en un momento anterior al levantamiento del acta
de recepcion de los trabajos o en el momento que el 6rgano de contratacién o la persona responsable del contrato lo estime oportuno,
la empresa adjudicataria debera aportar la siguiente documentacion:

- Declaracion jurada de la relacion nominal y el niumero de personas adscritas a la ejecucion del contrato, con indicaciéon de
sexo, jornada laboral, categoria profesional, duraciéon de su contrato, y costes salariales.
- Informe ITA (Informe de Trabajadores en Alta, emitido por la Seguridad Social) e informe certificado emitido por la

Seguridad Social con declaracién nominal de las personas trabajadoras, la antigliedad en la empresa y las bases de
cotizacion.

- En su caso, TC1y TC2 de la empresa o copia de los contratos de trabajo en modelo estandarizado del Servicio Publico
Estatal de Empleo.

3.- La empresa contratista, igualmente, debera justificar, después de haber solicitado a las empresas subcontratadas los datos
oportunos, que estas empresas también aplican en la ejecucion de las obras las citadas disposiciones vigentes en materia laboral y de
seguridad social, y mas concretamente, las condiciones de trabajo del citado Convenio Colectivo de la Construccién y Obras Publicas
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de Gipuzkoa sin perjuicio de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel, asi como
las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral.

4.- La empresa contratista debera, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo de
aplicaciéon segun la categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar
pueda ser inferior a aquel.

5.- La contratista debera indicar el convenio colectivo que serd de aplicacién a los trabajadores y las trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato. A tal efecto, tendra la obligacién de facilitar cuanta informacién se requiera sobre las condiciones de
trabajo que, una vez adjudicado, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

6.- Cualquier modificacién en las condiciones laborales del personal adscrito que afecte a las establecidas por el convenio colectivo
aplicable en el momento de la adjudicacion, debera ser comunicada previamente al 6rgano de contratacion.

7.- La empresa contratista deberd promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razén de sexo y arbitrar
procedimientos especificos para su prevencion y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan
sido objeto del mismo.

8.- Los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en esta clausula seran por cuenta de la empresa
adjudicataria y estaran incluidos en el precio ofertado para la ejecucion del contrato.

9.- En caso de subcontratacion, la empresa subcontratista debera igualmente cumplir con lo dispuesto en esta clausula. La empresa
contratista comprobara, con caracter previo al inicio de la actividad subcontratada, la afiliacion y el alta en la seguridad social de los
trabajadores y las trabajadoras de las empresas con las cuales subcontrate, y lo comunicara al 6rgano de contratacion.

10.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las obligaciones asumidas en virtud de esta clausula, la
entidad contratante fuera condenada a asumir las consecuencias econdémicas que de aquel se derivan, se repercutiran las mismas en
la contratista, a cuyos efectos la entidad contratante se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que
sean adecuadas y convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades satisfechas.

11.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de ejecucion y deberan ser
acreditadas en el marco de ejecucién del contrato. Su incumplimiento supondra, con la salvedad de lo establecido para la
subcontratacion en la clausula 36.2.4 la imposicion de penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su
cuantia no podra ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene caracter muy
grave conforme al presente pliego tendran la consideracion de obligaciones contractuales de caracter esencial, y su incumplimiento
podra dar lugar a la resolucion del contrato.

36.2.2.- Obligaciones lingiiisticas de ejecucion

1.- Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad linguistica establecido por el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco en
su articulo 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, basica de normalizacion del uso del euskera.

2.- Todos los disefios y actividades (incluidos rétulos, publicaciones, sefializaciones, avisos y comunicaciones) deben llevarse a cabo
con un planteamiento bilingle, en euskera y castellano, salvo en casos concretos en que se considere conveniente un uso prioritario
del euskera en funcién de las caracteristicas de la accidon que se plantee y del segmento de ciudadania al que se dirija,
salvaguardando siempre el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a la eleccién de lengua.

3.- El incumplimiento de este requisito lingliistico dara lugar a la imposicion de la penalidad prevista en el articulo 192 de la LCSP, por
ejecucion defectuosa de la prestacion objeto del contrato.

4.- La penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad.
36.2.3.- Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres

1.- La empresa adjudicataria estara obligada a aplicar, al realizar la prestacion, medidas destinadas a promover la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, de conformidad con lo que prevé el articulo 20 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la
igualdad de mujeres y hombres.

Entre estas medidas debera incluirse, necesariamente, la elaboracion y la aplicacién de un plan de igualdad, en caso de que la
empresa adjudicataria no lo tenga por tener menos de 150 personas trabajadoras y, por lo tanto, no estar obligada de conformidad con
el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007 (conforme a la disposicion transitoria decimosegunda). El plan de igualdad puede prever,
entre otras medidas, acciones de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en materias como el acceso a la
ocupacién, la promocion y la formacioén, la clasificacion profesional, las retribuciones, la ordenacién del tiempo de trabajo para
favorecer la conciliacion laboral, personal y familiar y la prevencion del acoso sexual y del acoso por razén de sexo.

Este plan se tiene que elaborar en el marco de ejecucion del contrato, con el contenido establecido en la ley organica mencionada.
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La obtencion del reconocimiento “Entidad Colaboradora para la igualdad de Mujeres y Hombres” recogida en el Decreto 11/2014, de
11 de febrero, del Gobierno Vasco, podra acreditar la existencia y aplicacion de un plan de igualdad en la organizacion de la empresa
contratista.

La entidad contratante podra en todo momento exigir de la empresa contratista la acreditacion del cumplimiento de las condiciones de
utilizacion de dicho reconocimiento.

2.- La empresa adjudicataria tiene que establecer medidas que favorezcan la conciliacién de la vida personal y/o familiar de las
personas trabajadoras adscritas a la ejecucion de este contrato y verificar que, en su caso, la empresa subcontratista también ha
establecido las mismas medidas.

Dentro de la promocién de la conciliacion de la vida laboral y familiar, se exigira la obligacién a la adjudicataria de adoptar medidas
para asegurar la flexibilidad horaria para el personal con cargas familiares o adoptar mecanismos destinados a asegurar la movilidad
entre tiempo parcial y tiempo completo para las y los trabajadores con responsabilidades familiares.

3.- En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria una contratacion nueva de personal y la empresa contratista cuente
con una representacion desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada a la ejecucién del contrato, debera realizar al menos una
nueva contratacién de mujer o transformar al menos una contratacion temporal de mujer en contratacion indefinida. Se entendera por
plantilla desequilibrada aquella que cuente con una representacion o presencia de mujeres inferior al 40 % del total de la misma.

4.- La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje no sexista en toda su documentacion, publicidad, imagen o material que se
genere con motivo de la ejecucion del contrato, y debera evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas
y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e
identidades de género.

5.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de ejecucion y deberan ser
acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades econdmicas,
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las
obligaciones cuyo incumplimiento tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la consideracion de obligaciones
contractuales de caracter esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del contrato.

36.2.4.- Obligaciones en supuestos de subcontratacion

1.- La empresa contratista podra concertar con terceras partes la realizacion parcial de la prestacion. La celebracion de los
subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos exigibles de conformidad con el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP.

2.- Las tareas criticas que se indican en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas no pueden ser objeto de subcontratacion,
debiendo ser ejecutadas directamente por la contratista principal.

3.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 215.2 de la LCSP sera de aplicacion lo dispuesto en los
apartados 3 y 4 del mismo articulo.

4.- Las subcontratistas quedaran obligadas sélo ante la empresa contratista principal, que asumird, por tanto, la total responsabilidad
de la ejecucion del contrato frente a la entidad contratante, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral, asi
como de la obligacion referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos.

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las empresas subcontratistas deberan ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216 de
la LCSP.

6.- La contratista cumplira, ademas, las siguientes obligaciones:

a) La empresa contratista cumplira las normas sobre subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccion, asi como la normativa vigente en materia de seguridad y
salud en el trabajo, y asegurara el cumplimiento de dicha normativa por parte de cada subcontratista. En concreto, debera
verificar que toda empresa que subcontrate cumple las siguientes obligaciones, con relacion a la ejecucion del contrato:

- que dispone de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad y ejercer directamente la direccién de los
trabajos, y que no se haya producido la cesion ilegal de personas trabajadoras.

- que su personal dispone de la formacién necesaria en materia de prevencion de riesgos laborales.
- que dispone de una organizacién preventiva adecuada.

- que cumple todas las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral y, mas concretamente, la normativa sobre la
coordinacion de actividades preventivas y puesta a disposicion de los recursos preventivos cuando sean necesarios.

- que dispone de un porcentaje minimo del 30 % de trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido, con el fin de
garantizar la estabilidad laboral.

- que esta inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas.
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- que cumple los limites en el régimen de subcontratacién establecidos en la Ley.

b) La empresa contratista debera disponer del Libro de subcontratacion y dar acceso al Libro de subcontratacion a la totalidad de
agentes que intervienen en la obra, y comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontrataciéon a la
Coordinacion de seguridad y salud.

c) La empresa contratista debera informar a las y los representantes de los trabajadores y trabajadoras de todas las empresas de
la obra, sobre todas las contrataciones o subcontrataciones de la obra, asi como de las medidas previstas para la coordinacion
de actividades.

d) La empresa contratista comprobara, con caracter previo al inicio de la actividad subcontratada, la afiliacion y el alta en la
Seguridad Social de las y los trabajadores de las empresas con las cuales subcontrate y debera comunicarlo al érgano de
contratacion.

e) En ningun caso podra concertarse por la empresa contratista la ejecucion parcial del contrato con personas inhabilitadas para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

f) La empresa contratista verificara que la empresa subcontratista, si tiene que contratar nuevo personal para la ejecucion del
contrato, favorece la contratacion de personas en riesgo de exclusion social, que estén desocupadas o que tengan dificultades
importantes para integrarse en el mercado de trabajo.

7.- La empresa contratista debera informar a la representacién del personal adscrito a la subcontratacién, de acuerdo con la
legislacién laboral.

8.- La empresa o entidad adjudicataria debera presentar ante el érgano de contratacion el documento en el que se plasmara el
subcontrato, que debera establecer las obligaciones de la empresa o entidad subcontratista con relacion a las clausulas previstas en
el presente contrato y las consecuencias de su incumplimiento.

9.- Las obligaciones establecidas en los parrafos anteriores que no vienen impuestas en la normativa de contratacion vigente se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su
incumplimiento supondra la imposicion de penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no
podra ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene caracter muy grave
conforme al presente pliego tendran la consideracion de obligaciones contractuales de caracter esencial, y su incumplimiento podra
dar lugar a la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del
apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

10.- La entidad contratante podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de hacer a todas las
subcontratistas o suministradoras que participen en los mismos.

En tal caso la empresa contratista remitira a la entidad contratante, cuando esta lo solicite, relacion detallada de aquellas
subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones
de subcontratacion o suministro de cada una de ellas que guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, debera
aportar, a solicitud de la entidad contratante, justificante del cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestacion
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que
le sea de aplicacion. Estas obligaciones, se consideran condiciones especiales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de una penalidad diaria, por cada dia natural de retraso
en el pago, de 0,60 por cada 1.000 euros del precio del contrato, sin que en ninglin caso su cuantia pueda superar el 10 % del precio
del contrato.

36.3.- Obligaciones en materia de seguridad de la informacién

1.- La informacion, datos o especificaciones facilitados por la entidad contratante o a los que se haya tenido acceso en ejecucion del
contrato, deberan ser considerados por la contratista y el personal a su servicio como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o
parcialmente, de publicacion, copia, utilizacion, cesion o préstamo a terceras personas, en los términos del articulo 133.2 de la LCSP.
Estas obligaciones subsistiran aun después de finalizar sus relaciones con la entidad contratante.

2.- En el caso de que la ejecucion del contrato requiera el tratamiento por la contratista de datos personales por cuenta de la persona
responsable del tratamiento:

a) Se indicara en el cuadro de caracteristicas la finalidad de este tratamiento. La contratista no podra utilizar estos datos para
otras finalidades distintas a las precisadas. Si la contratista destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara
incumpliendo las estipulaciones del contrato o de la normativa vigente, sera considerada también como érgano responsable del
tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

b) La contratista se obliga a respetar la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos, asi como las
instrucciones que le indique la entidad contratante.
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c) La contratista debera declarar antes de formalizar el contrato dénde estan ubicados los servidores y desde donde se van a
prestar los servicios asociados a los mismos. Cualquier cambio a este respecto a lo largo de la vida del contrato debera ser
oportunamente comunicado.

d) La contratista se obliga, en su condicién de encargada del tratamiento, a adoptar las medidas de indole técnica y organizativa
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de caracter personal y eviten su destruccion, pérdida o alteracion, o la
comunicacion o acceso no autorizados a dichos datos.

e) La contratista, a la finalizacion de la prestacion contractual, debera destruir los datos de caracter personal o debera devolverlos
a la entidad contratante o a otra persona encargada del tratamiento designada por esta.

Lo sefialado en las letras a, b) y ¢) del presente apartado, asi como la obligacion de las licitadoras de indicar en su oferta si tienen
previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a las que vaya a encomendar su realizacion, tiene caracter
de obligacion esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Las obligaciones a las que
se refieren las letras d) y e) tendran la consideracién de condiciones especiales de ejecucion.

3.- La adjudicataria permitira que la entidad contratante realice los controles que considere oportunos durante el periodo de vigencia
del contrato para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y poder adoptar las medidas correctoras oportunas.

4.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de las obligaciones asumidas en virtud de
esta clausula, la entidad contratante fuera condenada al pago de cantidades, se repercutira en la contratista la suma satisfecha, a
cuyos efectos la entidad contratante se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas
y convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades pagadas.

36.4.- Obligaciones en materia de residuos de construcciéon y demolicion

1.- Cuando asi se prevea en el apartado 28 del cuadro de caracteristicas de este pliego, ademas de las obligaciones previstas en la
normativa aplicable la persona fisica o juridica que ejecute la obra estara obligada a presentar al departamento un plan que refleje
cémo llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relaciéon con los residuos de construccién y demolicién que se vayan a
producir en la obra, en particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion. Asimismo se debera cumplir el Decreto 112/2012,
de 26 de junio, por el que se regula la produccion y gestién de residuos de construccién y demolicion.

2.- El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

3.- El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposiciéon de la penalidad prevista en el articulo 192 de la LCSP, por
ejecucion defectuosa de la prestacion objeto del contrato.

4.- La penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad.

36.5.- Obligaciones referentes al equipo y medios personales

1.- La empresa contratista debera ejecutar las obras con el equipo y medios personales adecuados asi como los incluidos en su
oferta, respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha de los trabajos.

2.- Debera, en concreto, prever a su cargo la necesaria asistencia técnica al proyecto y obra, con la capacidad suficiente como para
atender las necesidades propias de los distintos trabajos y especialidades.

3.- La entidad contratante podra exigir a la empresa contratista el nombramiento de especialistas responsables en aquellos temas o
materias especialmente delicados o criticos que a juicio de la Direccion facultativa de las obras asi lo requieran.

4.- La empresa contratista estara obligada a asignar para la ejecucion de los trabajos a que se refiere el presente pliego, las y los
facultativos y el resto de personal que se haya identificado nominalmente con anterioridad a la firma del contrato, con la dedicacion
definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicacién completa, no
podra intervenir en otro trabajo. Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al personal nominado, sin la expresa autorizacion
de la persona responsable del contrato. A estos efectos, cualquier sustitucion del personal técnico comprometido por la empresa
contratista para la ejecucion del contrato debera ser aceptada por la entidad contratante previa presentacion, si asi se exige, del
curriculum de la persona o personas de nueva designacion.

5.- En caso de proponer el concurso de personas colaboradoras se debera aportar su declaracion de compromiso de colaboracion. La
empresa contratista no podra prescindir de las colaboraciones propuestas en su oferta ni sustituirlas por otras sin la aprobacion de la
persona responsable del contrato.

6.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de ejecucion y deberan ser

acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades economicas,

proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las
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obligaciones cuyo incumplimiento tenga caracter muy grave tendran la consideracion de obligaciones contractuales de caracter
esencial, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales penalidades se haran efectivas mediante deduccion
de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.

36.6.- Obligaciones referentes a maquinaria y medios técnicos

1.- La empresa contratista aportara la maquinaria y los medios técnicos incluidos en su propuesta y, en general, cuantos se precisen
para la buena ejecucion de las obras.

2.- Cualquier sustituciéon de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta debera ser aceptada por la entidad contratante,
previa presentacion de una propuesta justificada.

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendran en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias y con la dedicacion
necesaria a las obras objeto del contrato, no pudiendo ser retirados sin autorizacion de la Direccion facultativa, previa justificacion de
la terminacion de las unidades de obra para cuya ejecucion se habian previsto.

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de ejecuciéon y deberan ser
acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades econdmicas,
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las
obligaciones cuyo incumplimiento tenga caracter muy grave tendran la consideracion de obligaciones contractuales de caracter
esencial, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales penalidades se haran efectivas mediante deduccion
de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.

36.7.- Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y autorizaciones

1.- Correra por cuenta y sera responsabilidad de la empresa contratista, salvo que el érgano de contratacion decida gestionarlo por si
mismo, la obtencion de cuantos permisos, licencias y autorizaciones sean precisos para la correcta ejecucion de los trabajos,
debiendo atender a su cargo los consiguientes condicionados y prescripciones de los organismos competentes.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o autorizaciones, su abono o depdsito sera también a
cargo de la empresa contratista.

37.- Gastos exigibles a la contratista

Correran por cuenta de la contratista los gastos de formalizacidn del contrato en el supuesto de elevacién a escritura publica asi como
los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de la prestacion contratada, incluidos los generales, financieros, de
seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del personal técnico y auxiliar a su cargo y los
demas previstos en este pliego.

38.- Consecuencias juridicas del incumplimiento de las clausulas de caracter social

1.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de ejecucion en el presente pliego de clausulas
administrativas particulares se calificaran a efectos de la imposicion de penalidades como leves, graves o muy graves.

1.1.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia laboral, de seguridad social, y de seguridad y salud en el trabajo se
calificaran de la siguiente manera:

1.1.1.- Seran incumplimientos leves:

a) No informar por escrito al trabajador o trabajadora sobre los elementos esenciales del contrato y las principales condiciones de
ejecucion de la prestacion laboral, en los términos y plazos establecidos en la normativa correspondiente.

b) No informar a las y los trabajadores a tiempo parcial, a las y los trabajadores a distancia, y a las y los trabajadores con
contratos de duracion determinada o temporales sobre las vacantes existentes en la empresa.

c) No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente de los accidentes de trabajo ocurridos y las enfermedades
profesionales declaradas cuando tengan la calificacion de leves.

d) No comunicar en tiempo y forma las bajas de las y los trabajadores que cesen en el servicio de la empresa asi como las demas
variaciones que les afecten.

e) No remitir a la entidad correspondiente las copias de los partes médicos de baja, confirmacion de la baja o alta de incapacidad
temporal facilitadas por las personas trabajadoras.

f) Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o documentales.

1.1.2.- Seran incumplimientos graves:
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a) No formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando este requisito sea exigible o cuando lo haya solicitado el o la
trabajadora.

b) Incumplir la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duracion determinada y temporales, mediante su
utilizacion en fraude de ley.

c) Incumplir las normas vy los limites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas
complementarias, descansos, vacaciones, permisos.

d) Modificar las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por la empresa, sin acudir a los procedimientos
legamente establecidos.

e) Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo, asi como los actos u
omisiones que fueren contrarios a los derechos de las y los trabajadores reconocidos en el articulo 4 de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, salvo que proceda su calificaciéon como muy grave.

f) Incumplir la obligacion de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido establecidos en la
normativa de prevencion de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos
especificos para la seguridad y la salud de las y los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las caracteristicas particulares
de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.

g) Incumplir la obligacion de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance y contenido
establecidos en la normativa de prevencion de riesgos laborales.

h) No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periédica del estado de salud de las y los trabajadores que
procedan conforme a la normativa en vigor, o no comunicar su resultado a las y los trabajadores afectados.

i) Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus caracteristicas
personales conocidas, salvo cuando se considere incumplimiento muy grave.

j) No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo
ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificacién de graves, muy graves o mortales, o
no llevar a cabo una investigacion en caso de producirse dafios a la salud de las y los trabajadores o de tener indicios de que
las medidas preventivas son insuficientes.

k) Incumplir la normativa de prevencion de riesgos laborales, salvo que la misma tenga la consideracion de leve o muy grave.

I) La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de ello se deriven riesgos para la integridad
fisica y salud del personal.

m) No solicitar la afiliacion inicial o el alta de las y los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la misma, como
consecuencia de actuacién inspectora, fuera del plazo establecido. A estos efectos se considerara un incumplimiento por cada
trabajador o trabajadora afectada.

n) No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda la
Tesoreria General de la Seguridad Social o no efectuar el ingreso en la cuantia debida, habiendo presentado los documentos
de cotizacion, siempre que la falta de ingreso no obedezca a una declaracion concursal de la empresa, ni a un supuesto de
fuerza mayor, ni se haya solicitado aplazamiento para el pago de las cuotas con caracter previo al inicio de la actuacion
inspectora, salvo que haya recaido resoluciéon denegatoria.

1.1.3.- Seran incumplimientos muy graves:

a) Elimpago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido.

b) Adoptar decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razén de
edad o discapacidad, discriminaciones favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formacién, promocion y
demas condiciones de trabajo, discriminaciones por circunstancias de origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condicién

social, religién o convicciones, ideas politicas, orientacion sexual, adhesiéon o no a sindicatos y a sus acuerdos, vinculos de
parentesco con otras personas trabajadoras o por razén de la lengua.

c) Adoptar decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable de las y los trabajadores como reaccioén ante una
reclamacion efectuada en la empresa o ante una accion administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio
de igualdad de trato y no discriminacion.

d) Incumplimiento por la empresa de los compromisos por pensiones con el personal en los términos establecidos en la normativa
reguladora de los planes y fondos de pensiones.

e) No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, los trabajos que
se realicen sin observar la normativa sobre prevencion de riesgos laborales y que, a juicio de la Inspeccién, impliquen la
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existencia de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores, o reanudar los trabajos sin haber
subsanado previamente las causas que motivaron la paralizacion.

f) Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus caracteristicas
personales conocidas, asi como su dedicacion a la realizacion de tareas sin tomar en consideracion sus capacidades
profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de las y los trabajadores.

g) La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de las obligaciones derivadas
de su presencia, cuando se trate de actividades consideradas en la normativa correspondiente como peligrosas o con riesgos
especiales.

h) Incumplir el deber de verificar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, que las empresas subcontratadas disponen
de recursos humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formacion necesaria en prevencion de
riesgos laborales, y que disponen de una organizacion preventiva adecuada, y la inscripcion en el registro correspondiente.

i) No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecucién de la normativa sobre
prevencion de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las personas
trabajadoras.

j) No ingresar, en el plazo y formas reglamentarias, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda la
Tesoreria General de la Seguridad Social, no habiendo presentado los documentos de cotizacion.

k) Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de cotizacidon o en cualquier otro documento de
forma fraudulenta, cuando se modifiquen las cuotas.

1) Dar ocupacion a las y los trabajadores afectados por la suspension de contratos o reduccion de jornada, en el periodo de
aplicacion de las medidas de suspensiéon de contratos o en el horario de reduccién de jornada comunicado a la autoridad
laboral o a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, en su caso.

m) Retener indebidamente, no ingresandola dentro de plazo, la parte de cuota de Seguridad Social descontada a sus trabajadores
y trabajadoras, o efectuar descuentos superiores a los legalmente establecidos.

1.2.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de subcontratacion se calificaran de la siguiente manera:
1.2.1.- Seran incumplimientos leves:

a) No disponer en la obra del Libro de Subcontrataciéon exigido por la normativa reguladora de la subcontratacién en el sector de
la construccion.

b) No verificar la empresa contratista la documentacion o titulo que acredite la posesion de la maquinaria que utiliza la empresa
subcontratista, y de cuanta informacion sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

c) No comunicar a la persona que realiza la coordinacion de seguridad y salud la subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion.

1.2.2.- Seran incumplimientos graves:
a) No disponer del Libro de Subcontratacion exigible por la Ley reguladora de la subcontratacion del sector de la construccion, o
no llevarlo en orden y al dia, en los términos establecidos por la normativa correspondiente.

b) No verificar que las empresas subcontratistas con las que contrate disponen de recursos humanos, tanto en su nivel directivo
como productivo, que cuentan con la formacidon necesaria en prevencion de riesgos laborales, y que disponen de una
organizacion preventiva adecuada.

c) Con caracter general, no verificar durante la ejecucién del contrato el cumplimiento por parte de las empresas subcontratadas
de las obligaciones sefialadas en la clausula de subcontratacion, salvo que estén previstas como incumplimiento leve o muy
grave.

d) Permitir que, en el ambito de ejecucion del contrato, intervengan subcontratistas o personas trabajadoras auténomas
superando los niveles de subcontratacién permitidos legalmente, sin que se disponga de la expresa aprobacién de la direccion
facultativa, salvo que constituya incumplimiento muy grave.

e) No informar a las y los representantes de las personas trabajadoras de las subcontrataciones efectuadas.
1.2.3.- Seran incumplimientos muy graves:

a) Permitir que, en el ambito de ejecucion del contrato, intervengan empresas subcontratistas o personas trabajadoras auténomas
superando los niveles de subcontratacion permitidos legalmente, sin que se disponga de la expresa aprobacién de la direccion
facultativa, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulacién reglamentaria de los mismos para las
obras de construccion.
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b) La cesion de personas trabajadoras en los términos prohibidos por la legislacién vigente.

c) Contratar la ejecucion de parte del contrato con una persona inhabilitada para contratar de acuerdo con el ordenamiento
juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

d) No verificar que la empresa subcontratista cumple la limitacién de la proporcién minima de personas trabajadoras contratadas
con caracter indefinido conforme a la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

1.3.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de promocion de la igualdad de mujeres y hombres se calificaran
de la siguiente manera:

1.3.1.- Sera incumplimiento leve no presentar ante el érgano de contratacion el plan de igualdad elaborado en el marco de ejecucion
del contrato, en los casos que proceda su presentacion.

1.3.2.- Seran incumplimientos graves:
a) No elaborar el plan de igualdad adaptado al marco de ejecucion del contrato, en los casos que proceda su realizacion.

b) Incumplir, con caracter general y sistematico, las medidas incluidas en el plan de igualdad elaborado en el marco de ejecucion
del contrato.

c) No establecer ninguna medida que favorezca la conciliacion de la vida personal o familiar del personal trabajador adscrito al
contrato.

d) No contratar, al menos, una mujer durante la ejecucion de la obra o no transformar en indefinida una contratacién temporal de
mujer en el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria una contratacion nueva de personal y la empresa
contratista cuente con una representacion desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada al contrato.

1.3.3.- Sera incumplimiento muy grave cometer acoso por razéon de sexo dentro del ejercicio de las facultades de direccion
empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma.

2.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de ejecucién, con excepcion del supuesto
regulado en la clausula 36.2.4 relativa a la subcontratacion, supondran la imposicion de las siguientes penalidades econémicas, salvo
en los supuestos en los que proceda la resolucion del contrato:

2.1.- A los incumplimientos calificados como leves se les aplicara una penalidad que no podra superar la cuantia del 4 % del precio del
contrato.

2.2.- A los incumplimientos calificados como graves se les aplicara una penalidad superior al 4 % del precio del contrato, sin exceder
del 7 % del mismo.

2.3.- A los incumplimientos calificados como muy graves se les aplicara una penalidad superior al 7 % del precio del contrato, sin
exceder del 10 % del mismo, con excepcioén de lo previsto para la subcontratacion en la clausula siguiente de este pliego.

3.- Las penalidades que se impongan se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia, que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan
deducirse de las certificaciones.

4.- Las obligaciones cuyo incumplimiento se califica como muy grave tendran caracter de obligacién contractual esencial y su
incumplimiento podra suponer la resolucion del contrato.

39.- Penalidades por demora y otras penalidades

1.- El 6érgano de contratacion, con sujecion a lo establecido en los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra imponer penalidades a la
empresa contratista por los incumplimientos que se indican a continuacion:

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales.

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por incumplir o cumplir defectuosamente cualesquiera otras condiciones
especiales de ejecucion recogidas en el presente pliego que sean distintas de las reflejadas en los apartados siguientes.

c) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que afecte a los aspectos tenidos en cuenta como criterio de valoracion de las
ofertas.

d) Por incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las
derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa.

e) Por incumplimiento del plazo para presentar el programa de trabajo y el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fueran
exigibles.

2.- La cuantia de las penalidades sera la siguiente:
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a) Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia prevista en el apartado 3 del articulo 193 de la LCSP salvo que el apartado
23 del cuadro de caracteristicas establezca otras diferentes.

b) Por las causas contempladas en las letras b), c), y d), un 4 % del precio del contrato salvo que, motivadamente, el 6rgano de
contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 7 %, en el primer caso,
y hasta un 10 % en el segundo. La reiteracion en el incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la gravedad.

c) Por la causa contemplada en la letra e), una penalizacion diaria de un euro por cada 5.000 euros del precio del contrato que
sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

Estas penalidades, con la salvedad indicada para la infraccidon de las obligaciones a las que refiere la letra a) del apartado 1 de esta
misma clausula, deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantias de cada una de ellas no podran ser
superiores al 10 % del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato.

3.- Si atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato se considera necesario para su correcta ejecucion el establecimiento de
penalidades distintas a las indicadas en el apartado anterior, estas se especificaran en el apartado 23 del cuadro de caracteristicas.

4.- La constitucion en mora de la empresa contratista no precisa intimacion previa por parte de la entidad contratante.

5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el compromiso de adscripcion de medios, las condiciones linglisticas o
cualesquiera otras condiciones especiales de ejecucion se impondran en el momento que el 6rgano de contratacion verifique el
incumplimiento.

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en cuenta como criterio de
valoracién de las ofertas se impondran cuando, al tiempo de la recepcion, se constate por el érgano de contratacion que, por causas
imputables a la contratista, esta no ha ejecutado el contrato o alguno de los compromisos asumidos en su oferta, siempre que estos
hubieran sido relevantes para la adjudicacion.

Se considerara que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un 50 % de la puntuacion obtenida por la
contratista en el criterio incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondran con independencia de la obligacion que legalmente incumbe a la
contratista en cuanto a la reparacion de tales defectos.

8.- La imposicién de penalidad no excluye la indemnizacion por dafios y perjuicios.

9.- El importe de las penalidades por demora se deducira de las facturas o certificaciones y, en su caso, de la garantia cuando no
puedan deducirse de los mencionados documentos. Cuando se hagan efectivas sobre la garantia, la contratista quedara obligada a
reponer o ampliar la misma en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion, incurriendo, en caso contrario en causa de
resolucion del contrato.

40.- Comprobacion del replanteo

1.- Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacién salvo casos
excepcionales justificados, el servicio de la entidad contratante encargado de las obras procedera, en presencia de la contratista, a
efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebré el contrato. El acta de comprobacién debera
recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

2.- Con caracter previo a la firma del acta de comprobaciéon de replanteo la empresa adjudicataria debera aportar a la persona
responsable del contrato la documentacion recogida en el apartado 2 de la clausula 36.2.1 del presente pliego. Las consecuencias
del incumplimiento de esta obligacion seran las reflejadas en el apartado undécimo de dicha clausula.

3.- En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la realizacién de los trabajos se iniciara en funcion de la fase de ejecucion
en la que cada lote deba desarrollarlos, previa la correspondiente acta de comprobacién de replanteo o acta de inicio, que debera
suscribirse los dias inmediatamente anteriores al inicio de los trabajos de cada lote.

4.- En los expedientes calificados de urgentes el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra exceder de un mes, contado
desde la formalizacion.

5.- Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de la direccion facultativa y sin reserva por parte de la contratista, la
viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquella la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el
plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que la contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccion, consideradas
tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificada la contratista por el hecho de suscribirla.
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En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior o la direccién facultativa
de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo
constar en el acta, quedando obligada a dar cuenta inmediata a la entidad contratante, que resolvera lo que proceda. El procedimiento
de la modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205 de la
LCSP.

6.- De conformidad con el articulo 245 b) de la LCSP sera causa de resolucion del contrato la suspension de la iniciacion de las obras
por plazo superior a cuatro meses.

7.- Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la resolucién correspondiente, que se
notificara fehacientemente a la contratista. El plazo de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la
notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando la contratista formulase reservas en el acto de comprobacion del replanteo.
No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las
obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas, ni modificar el
computo del plazo para su ejecucion.

8.- El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

41.- Programa de trabajo

1.- Cuando asi se establezca en el apartado 21 del cuadro de caracteristicas la empresa contratista, Unica o de cada lote, en el plazo
maximo de quince dias habiles contados desde la formalizacién del contrato, debera presentar a la Direccion facultativa de las obras
un desarrollo adecuado del programa de trabajo incluido en su oferta, conforme a lo establecido en el articulo 144.3 del RGLCAP.

2.- El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacion en las condiciones contractuales, si bien podra proponer reduccién
en el plazo total, siempre que las disponibilidades de crédito de la entidad contratante permitan efectuar los reajustes de anualidades
que se deriven de tales modificaciones, y sin que, en ningun caso, suponga incremento del presupuesto total de adjudicacion de la
obra.

3.- La entidad contratante resolvera sobre el programa dentro de los quince dias naturales siguientes a su presentacion, pudiendo
imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al contrato, practicandose en su caso, el correspondiente reajuste de
anualidades.

5.- El programa de trabajo debera actualizarse por la empresa contratista cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales,
procediendo a la fijaciéon o actualizacién y puesta al dia del mismo conforme a las instrucciones que reciba de la entidad contratante.

6.- La empresa contratista adaptara y coordinara su programa de trabajo con la retirada y reposicién de los servicios afectados, tanto
los que entran dentro del contrato como los correspondientes a empresas tales como lberdrola, S.A., Telefénica de Espafia, S.A.U,
Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. S.M.E .y empresas suministradoras de gas.

7.- La Direccion de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que la empresa contratista haya presentado en
debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por el retraso en el pago de estas certificaciones.

42.- Plan de seguridad y salud en el trabajo

1.- La empresa contratista debera elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo
7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en
las obras de construccion, que presentara por duplicado a la entidad contratante en el plazo de once dias naturales desde la
formalizacién del contrato. El plan de seguridad y salud no podra introducir ninguna modificacion en las condiciones contractuales y en
el mismo, entre otros extremos, deberan detallarse, en su caso, las subcontrataciones previstas.

Dicho plan, con el correspondiente informe de la persona coordinadora o, en su defecto, de la direccién facultativa, antes del inicio de
las obras, se elevara para su aprobacion a la entidad contratante. A estos efectos, la coordinadora de seguridad y salud informara en
el plazo de siete dias naturales desde su recepcion sobre la procedencia de su aprobacion y, en caso negativo, indicara los puntos
que deben corregirse, para lo que se asignara un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete dias
naturales.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del plan de seguridad y salud en el trabajo sera de un mes desde la formalizacién
del contrato. Si por incumplir la empresa contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no fuera posible empezar las obras al
recibir autorizacién para el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo.
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2.- La persona coordinadora, o la persona integrada en la direccién facultativa designada al efecto, podra ordenar la paralizacién
provisional de la obra en su totalidad, o de los tajos en particular, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y
salud, con riesgo inminente o grave para las personas. En estos casos, pondra el tema en conocimiento inmediato de la Inspeccion de
Trabajo y Seguridad Social y del resto de las personas interesadas, conforme al articulo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre.

3.- No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado el plan de seguridad y salud en el trabajo. Si en el transcurso de la obra se
ordena la paralizacion de las obras por incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de las medidas de seguridad y
salud, el tiempo en que permanezca paralizada la obra o el tajo seguird computandose a los efectos de plazo de ejecucion y podra
llegar a ser causa de resolucion de la misma, conforme a los articulos 193,195 y 237 de la LCSP.

4.- En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la contratista debera elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo del
correspondiente lote del que resulte adjudicataria.

43.- Dahos y perjuicios a terceras partes

1.- La empresa contratista extremara sus precauciones para evitar dafios y perjuicios a terceras partes siendo de su exclusiva
responsabilidad cuantos puedan derivarse directa o indirectamente de la ejecucion de las obras.

Sera obligacion de la empresa contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si o por personal o medios
dependientes, a terceras partes como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y
perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la entidad contratante, esta sera
responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas responderan solidariamente de las responsabilidades
a que se refiere esta clausula.

2.- La empresa adjudicataria dispondra en todo momento de un contrato de seguro para responder de los citados dafios y perjuicios a
terceras partes, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios producidos a la entidad contratante, o al personal dependiente de
la misma durante la vigencia del contrato con una cobertura minima por el importe establecido en el apartado 24 del cuadro de
caracteristicas.

3.- El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza sera, como minimo, el periodo total de duracion del contrato (prérrogas
incluidas, en su caso) y del correspondiente plazo de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

44.- Danos en las obras

1.- La empresa contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, estd obligada a
concertar a su costa, un seguro que cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion, incluyendo
como asegurada a la entidad contratante, por el importe minimo establecido en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas, debiendo
figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el érgano de contratacion. Las coberturas seran las siguientes:

a) Dafios y pérdidas materiales derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliaciéon, impacto, impericia,
negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:
- Error de disefio, riesgo de la empresa fabricante.
- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por la autoridad, etc.
- Dafios a bienes preexistentes, sabotaje.
- Huelga, motin y conmocioén civil.

2.- Quedara asegurada toda pérdida o dafo que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de construccién, asi
como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar
correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.

3.- El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza sera, como minimo, el periodo de duracién del contrato (prérrogas
incluidas, en su caso) y el establecido como periodo de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

4.- En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la podliza tiene vigencia durante un afio mas, contado desde la fecha de
recepcion, y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.
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45.- Modificaciones del contrato

1.- Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion sdélo podra introducir modificaciones en el mismo por razones de
interés publico cuando asi se prevea en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas, o en los supuestos y con los limites establecidos
en el articulo 205 de la LCSP.

2.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato, la persona responsable del contrato redactara la oportuna
propuesta, integrada por los documentos que las justifiquen, describan y valoren. En los procedimientos que se instruyan para la
adopcion de acuerdos relativos a la prerrogativa establecida en el apartado anterior debera darse audiencia a la contratista.

3.- Las modificaciones previstas en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas y aquellas otras que encajen en los supuestos de
modificacion del contrato recogidas en el articulo 205 de la LCSP cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteraciéon en su
cuantia que no exceda del 20 % del precio inicial del contrato, IVA excluido, seran en todo caso obligatorias para la contratista y
deberan ser acordadas por el érgano de contratacion, previa tramitacion del procedimiento previsto en los articulos 191 y 207 de la
LCSP y 102 del RGLCAP, y formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo sefialado en el articulo 153 de la LCSP, previo
reajuste de la garantia definitiva en su caso.

4.- Ni la contratista ni la persona responsable del contrato podran introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente
aprobadas. Las modificaciones del contrato que no estén debidamente autorizadas por la entidad contratante originaran
responsabilidad de la empresa contratista, la cual estara obligada, en su caso, a rehacer la parte afectada por aquellas sin derecho a
abono alguno.

5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la contratista queda obligada a la actualizacion del programa de
trabajo.

45.1.- Modificaciones previstas

1.- El presente contrato podra modificarse, si asi se ha previsto, segun lo detallado en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas del
presente pliego, en las circunstancias, con las condiciones, alcance y los limites alli establecidos, que no podran superar el 20 % del
precio inicial.

2.- En caso de prever varias causas de modificacion, las circunstancias, condiciones, alcance y limites deberan quedar referidos a
cada una de ellas.

3.- En ningun caso las modificaciones previstas pueden suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.

45.2.- Modificaciones no previstas

1.- Sdlo podran introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del articulo 205.2 de la LCSP y que se limiten a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 205 de la LCSP, antes de proceder a la modificacion del contrato, en estos supuestos
debera darse audiencia a la persona redactora de las especificaciones técnicas, si estas han sido preparadas por una tercera persona
ajena al 6rgano de contrataciéon en virtud de un contrato de prestacion de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias
naturales, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

3.- No tendran consideracion de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 4 del articulo 242 de la LCSP.

45.3.- Régimen de modificacion

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto tanto en los articulos 203 a 207 como en los 191 y 242 de la LCSP, asi como
a lo dispuesto reglamentariamente.

46.- Suspension de las obras

1.- La entidad contratante, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del contrato. Igualmente,
procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension
del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP asi como en el articulo 103 del RGLCAP, y en las clausulas 63 y
siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

2.- De conformidad con el articulo 208 de la LCSP, si la entidad contratante acordase la suspension del contrato o esta tuviere lugar
por la aplicaciéon de lo dispuesto en el articulo 198.5 de la LCSP, debera abonar a la contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos.
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47.- Mediciones y valoracion y abonos a cuenta
1.- Sélo se abonara a la contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto.
2.- No podra emitirse ninguna certificacion y, en consecuencia, realizarse ningin pago hasta que se haya formalizado el contrato.

3.- La direccién de la obra realizara mensualmente la medicion de los trabajos efectuados, pudiendo la contratista presenciar la
realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, la contratista esta obligada a avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la direccién pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira la contratista. A
falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde a la contratista, queda esta obligada a aceptar las decisiones de la entidad
contratante sobre el particular.

4.- Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el proyecto, en la parte correspondiente a las
mediciones. Terminada la medicion, por la direccién facultativa se procedera mensualmente a la redaccion de la relacién valorada al
origen.

5.- La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en el cuadro de precios unitarios del proyecto para
cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente
autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en los correspondientes pliegos para abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

6.- Al resultado de la valoracioén, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los porcentajes sefialados en
el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual que se expedira por la entidad
contratante en los diez dias siguientes al mes que corresponda.

7.- A estos efectos, en la resoluciéon por la que se otorgue la adjudicacion a la propuesta considerada mas ventajosa, la entidad
contratante fijara definitivamente el coeficiente de adjudicacion.

El coeficiente de adjudicacion sera el que resulte de la relacion entre el precio sefialado por la empresa adjudicataria en la oferta
economica de su propuesta y el presupuesto base de licitacion.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de los trabajos seran los que figuran en el proyecto aprobado por la entidad
contratante, afectados por el coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta econdmica realizada por la empresa licitadora.

8.- Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se valoraran y abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.

9.- Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando las actuaciones no se presten a la aplicacién de unidades de obra,
podra considerarse por la entidad contratante la posibilidad de facturacién por terceras partes previamente autorizada y respaldada
por la direccion facultativa de las obras. El importe liquido facturado sera abonado por la empresa contratista y reembolsado por la
entidad contratante incluyéndolo en la certificacion de obra que se expida al mes siguiente. Dicho importe se incrementara aplicando
un porcentaje del 13 % en concepto de gastos generales y no estara sujeto a ningun otro incremento ni a la baja de adjudicacion.

10.- Simultaneamente a la tramitacién de la relacion valorada la direccion de la obra enviara un ejemplar a la contratista a efectos de
su conformidad o reparos, pudiendo esta formular las alegaciones que estime oportunas en un plazo maximo de diez dias habiles a
partir de su recepcion.

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte de la contratista se considerara otorgada la conformidad a la relacién
valorada. En caso contrario, y de aceptarse en todo o parte las alegaciones de la contratista, estas se tendran en cuenta a la hora de
redactar la préxima relacion valorada o, en su caso, en la certificacion final o en la liquidacion del contrato.

11.- Las facturas deberan presentarse en formato electronico en los supuestos establecidos por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrénica y creacion del registro contable de facturas del Sector Publico.

12.- La entidad contratante tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de
las certificaciones de obra y, si se demorase, debera abonar a la contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de
demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

13.- En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el plazo de treinta dias naturales para presentar la factura, el devengo de
intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias naturales desde la fecha de presentaciéon de la factura en el registro
correspondiente, sin que la entidad contratante haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en el contrato no se
contara el plazo legalmente previsto desde la fecha de su aprobacién, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las
condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberian producirse.
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14.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del articulo 243 de la LCSP, la entidad
contratante debera aprobar las certificaciones de obra, o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato
de los bienes entregados o servicios prestados, dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacion
del servicio.

15.- Las facturas deberan contener los datos siguientes:
- Identificacion de la entidad contratante.
- ldentificacién del 6rgano de contratacion.
- Identificacion del érgano con competencias en materia de contabilidad.
- ldentificacién del destinatario de la prestacion contratada.

16.- Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen a la contratista tendran el caracter de abonos a cuenta y no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas y a cuenta de la liquidacion del contrato. En estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del
apartado 2 del articulo 198 de la LCSP.

17.- La empresa contratista podra ceder a una tercera parte, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho a
cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta efectos, y la entidad contratante expida el mandamiento de pago a favor
de la entidad cesionaria, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesion.

18.- La contratista, en las condiciones sefialadas en el apartado 26 del cuadro de caracteristicas del presente pliego, previa peticion
escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las
garantias que, a tal efecto, determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el
citado apartado 26. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

48.- Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra

La contratista, con la antelacion prevista en el apartado 29 del cuadro de caracteristicas, comunicara por escrito a la direccion de la
obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y
plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la designacion de representante para la recepcion se regularan por lo establecido
en el articulo 163 del RGLCAP.

49.- Recepcion de la obra

1.- El contrato se entendera cumplido por la contratista cuando esta haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccion de la entidad contratante, la totalidad de su objeto.

2.- Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la misma.

3.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el personal técnico designado por la
entidad contratante y representante de ésta, las daréd por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que
debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al personal técnico que represente a la entidad
contratante, otro a la direccion facultativa, y otro a la contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion,
la direccion facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificada la contratista para dicho acto.

4.- La contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta obligacion,
el representante de la entidad contratante le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones
que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y la direccion facultativa de las mismas
sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediarlos. Si transcurrido dicho plazo
la contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato por causas
imputables a la contratista.

50.- Medicion general y certificacion final

1.- Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia de la contratista, formulandose por la
direccion facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcidn, la medicidn de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.
Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacién debera aprobar la certificacion final de las
obras ejecutadas, que, en su caso, sera abonada a la contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en el
articulo 198.4 de la LCSP.
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2.- En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones de liquidacion y medicion
fueran especialmente complejas, los pliegos podran prever que el plazo de tres meses para la aprobacion de la certificacion final
podra ser ampliado, siempre que no supere en ningun caso los cinco meses, de conformidad con lo dispuesto en el ultimo parrafo del
articulo 243.1 de la LCSP. El plazo para aprobar la certificacion final se encuentra regulado en el apartado 30 del cuadro de
caracteristicas.

51.- Plazo de garantia y liquidacion

1.- El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el apartado 16 del cuadro de
caracteristicas. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo de la contratista. En el caso de
lotes, el plazo de garantia se computara para cada lote de forma individualizada.

2.- Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos sefialados en el articulo 110 de la LCSP que resulten de
aplicacion.

3.- Durante dicho plazo cuidara la contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en el
pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la
entidad contratante, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma, y a costa de la
contratista, los trabajos necesarios para evitar el dafio.

4.- En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas comenzara a contarse desde las
fechas de las respectivas recepciones parciales.

5.- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccion facultativa, de oficio o a instancia de
la contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, la contratista quedara relevada de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia la
direccion facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones a la contratista para la debida reparaciéon de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargada de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

6.- En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido,
se formulara por la direccion facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las obras realmente ejecutadas,
notificandose a la contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién de la contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el
6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

7.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en el expediente, el 6rgano de contratacion
acuerde la ocupacién efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la
obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

52.- Responsabilidad por vicios ocultos

1.- Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcion con posterioridad a la expiracion del plazo de
garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte de la contratista, esta respondera de los
dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

2.- Asimismo, la contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos que
afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas
o desde la subsanacion de estas.

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios materiales dimanantes de los vicios o
defectos, prescribiran en el plazo de dos afos a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad de
la contratista.
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53.- Resolucion del contrato

1.- Seran causa de resolucion del contrato, ademas de las establecidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, el incumplimiento de
las obligaciones esenciales indicadas en la LCSP, de las indicadas en la clausula 36.3 y de las sefialadas en el apartado 20 del
cuadro de caracteristicas como obligaciones esenciales del contrato.

2.- De conformidad con el articulo 211.2 de la LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de resolucion del contrato con
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econdmicas de la extincion, debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad
en el tiempo.

3.- La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacion de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 de la
LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la contratista le sera incautada la garantia y debera, ademas,
indemnizar a la entidad contratante los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La
determinacioén de los dafos y perjuicios que deba indemnizar la contratista se llevara a cabo por el 6rgano de contratacion, en decision
motivada, previa audiencia de la misma, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversion proyectada y a los
mayores gastos que ocasione a la entidad contratante.

5.- Para la aplicaciéon de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y para sus efectos a lo
dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi como, en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

6.- También podra ser resuelto el contrato por las siguientes causas:

a) Por el impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la contratista al personal adscrito al contrato, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para este personal.

La resolucién por esta causa se acordard, con caracter general, a instancia de la representacién del personal en la empresa
contratista; excepto cuando el personal afectado por el impago de salarios sea personal en el que procediera la subrogacién de
conformidad con el articulo 130 de la LCSP, y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 %
del precio de adjudicacion del contrato, en cuyo caso la resolucion podra ser acordada de oficio, directamente por el 6rgano de
contratacion.
b) Por incumplimiento de caracter muy grave conforme al presente pliego de las obligaciones en materia de seguridad y salud en

el trabajo.

7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en el supuesto

del articulo 211.1 a) y b) de la LCSP, la entidad contratante estara facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones

contractuales al resto de las empresas que constituyan la unién temporal o acordar la resolucién del contrato.

8.- No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos alcancen un multiplo del 5 % del precio del contrato, el érgano de

contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o para acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de

nuevas penalidades.

54.- Incorporacion de las obras al inventario general de bienes y derechos

A los efectos de su incorporacioén al inventario general de bienes y derechos de las obras de caracter inventariable y, en su caso, de
las de mejora, la empresa contratista en el acto de recepcion de la obra entregara a la Direccion de la obra la documentacion
descriptiva del estado de dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada que defina con detalle las obras realizadas tal como se
encuentran en el momento de la recepcion.

55.- Supuestos de contradicciones

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econémico-administrativas, entre los documentos que integran el proyecto
y el pliego de clausulas administrativas particulares, prevaleceran las clausulas contenidas en el presente pliego.
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ANEXO I.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION ELECTRONICA

I. SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA
1. Requisitos para utilizar el sistema de licitacion electronica para los tramites del procedimiento de contratacion

1.1. Requisitos administrativos:

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté admitido como medio de identificacion y firma en el sistema de licitacién
electronica. Actualmente estos certificados electronicos son los siguientes:

- lzenpe (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad)
- FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad)
- Dni-e

- Camerfirma (Entidad, Ciudadano)

La relacién de certificados permitidos puede sufrir modificaciones. El portal de acceso al sistema de licitacion electrénica
mostrara en todo momento una relacion actualizada de los certificados electrénicos permitidos.

Los certificados de entidad, aunque no es posible su renovacién, podran seguir utilizandose hasta su caducidad o
revocacion.

b) Estar en alguna de estas situaciones:

a) Estar dada de alta y disponer de certificacion vigente en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de
Euskadi

b) Estar dada de alta en el sistema de habilitacion temporal para la licitacion electronica
c) En el caso de que dos o mas operadores econdémicos concurran agrupados con el compromiso de constituirse
formalmente en UTE, el compromiso de la UTE debera estar registrado en el sistema de habilitacion temporal
1.2. Requisitos técnicos:

La informacién sobre los requerimientos técnicos para licitar electronicamente se encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_02/requisitos _tecnicos.html

1.3. Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitaciéon electronica:
945/01.62.98.
2. Acceso al sistema de licitacion electrénica
Para utilizar el sistema debera accederse al portal:
www.contratacion.euskadi.eus

Il. NOTIFICACION Y COMUNICACION ELECTRONICAS
Las notificaciones y comunicaciones por via electronica se realizaran a través de Direccion Electronica Habilitada o mediante
acceso a la Sede Electrénica de a la que se accedera a través de [*]. Cada vez que se envie una notificacién o comunicacion, la
empresa recibira aviso del envio a la direccion de correo electrénico que haya facilitado a estos efectos en la Adenda de este
Anexo l.

Se podran realizar notificaciones por correo electrénico.
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ADENDA AL ANEXO I.- DATOS A EFECTOS DE RECIBIR NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢r apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

* En el caso de Unién Temporal de Empresas, adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que representen
a cada una de las empresas que formaran la UTE.

DECLARA(N)

Que a efectos de notificaciones y comunicaciones en relacion con el procedimiento de adjudicaciéon del contrato (denominaciéon y
cédigo expediente):

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION 1
Denominacién del contrato Caodigo de referencia

Los datos a efectos de practicar las notificaciones y comunicaciones via electronica son 1:

DATOS PARA NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Calle/Plaza/Avenidal... N.° Piso Mano
Municipio C.P. Provincia
Teléfono Movil

Direccion de correo electronico de aviso:

Persona que va a ser la destinataria:

Idioma elegido para recibir notificacion/comunicacion: Euskera D Castellano

" En caso de presentar oferta o solicitud de participacion varias empresas con el compromiso de constituirse formalmente en Union Temporal de
Empresas en el caso de resultar adjudicatarias, deberan presentar una sola direccién a efectos de notificaciones y comunicaciones.
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ANEXO II.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

* Adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una de las empresas que formaran la
Unién Temporal de Empresas en el caso de resultar adjudicatarias.

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato

Caodigo de referencia

DECLARAN

Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unidon Temporal de Empresas, en el caso de resultar adjudicatarias del
contrato de referencia, con el siguiente porcentaje de participacion:

Nombre empresa %

Que nombran representante o apoderado uUnico de la unién, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, a D./Dia.:
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| Nombre y apellidos

Lugar y fecha:

Nombre empresa

firma
Nombre empresa

firma
Nombre empresa

firma
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ANEXO IIl.- MODELO DE AVAL

DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO O SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

Razén social NIF

Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos:

Calle/Plaza/Avenidal... N.° Piso Mano
Municipio C.P. Provincia
APODERADO(S)

Nombre y apellidos NIF

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representacion la(s) persona(s) mencionada(s) con poderes suficientes para obligarle
en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento, se constituye ante la
entidad contratante en avalista solidario de:

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA

Nombre y apellidos / Razén social CIF / NIF

Objeto del contrato u obligacion asumida por la avalada

Organo de contratacién

Importe del aval (en letra y en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusiéon y con compromiso de pago al primer requerimiento del érgano de contratacion, con sujecion a los
términos previstos en la legislacion de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo.

El presente aval estara en vigor hasta que el 6rgano de contratacidon o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice
su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

Lugar y fecha:
Razén social de la entidad:

Firma de los apoderados:
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ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS
(HA INTRODUCIR EN EL SOBRE NUM. 1, JUNTO CON LA MEMORIA TECNICA)

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato

Codigo de referencia

DECLARA RESPONSABLEMENTE

Que se compromete a adscribir los medios para la ejecucion del contrato referenciado que sean requeridos en los pliegos de este
procedimiento, ademas de los ofertados en la oferta técnica.

La concrecion de los medios personales y materiales que se compromete a adscribir a este contrato figura en la oferta técnica a
valorar con criterios susceptibles de apreciacién de juicios de valor.

Descripcion de medios adscritos:

Lugar y fecha:

Nombre empresa
Firma
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ANEXO V.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES MEDIANTE
FORMULAS, CON DECLARACION RESPONSABLE

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacién del contrato Caodigo de referencia

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen con relacion al expediente de contratacion indicado, propone el/los
siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de elementos evaluables mediante formulas.

1.- OFERTA ECONOMICA
= Oferta econémica correspondiendo a la Ejecucion de obra de las “Obras de renovacion de los vestuarios

Y bafios de la Planta de Mutriku”
Porcentaje de baja a aplicar a la totalidad de los precios unitarios que figuran en el Anexo 1
del Pliego de PreSCripCiONES TECIMICAS .......vviiiuiiieiiieie et e s e et e e e e e st e e et e e et e e s ne e e e e s r et e e e ann e e e s ne e e e e sn et e e aaneeeesanneeeanneeeenannes %.

2.- OTROS ELEMENTOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
= Plazo de ejecucién de las obras de renovacion de vestuarios y bafios: Plazo maximo de ejecucion propuesto.................... semanas.

= Plazo de garantia de [2S 0Dras PrOPUESTO ..........ee i ettt e ettt e e e e e et et e e e e e e e n b et e e e e e e e e e nnneeeeeeeesaannnneeeeas afos.

DECLARACION RESPONSABLE
Declara que, bajo su personal responsabilidad como titular de la empresa/en nombre de la empresa a la que representa:
1.- Ostenta la representacion de la que presenta la oferta.

2.- La empresa a la que representa tiene capacidad para contratar con el sector publico, ya que teniendo plena capacidad de obrar,
no incurre en ninguna de las circunstancias previstas en el articulo 71 de la LCSP.

3.- Se trata de una Unién Temporal de Empresas:

|:| Sl y al presentar la oferta se acompafia a la presente declaracién el compromiso de constitucion de UTE conforme al Anexo
1l

[ Ino
4.- Cuenta con las autorizaciones/habilitaciones profesionales, la solvencia econémica, financiera, y la profesional y técnica o, en su
caso, la clasificacion correspondiente, requerida en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas.
Para acreditar la referida solvencia:

I:l Sl se va a basar en los medios de otra empresa, para lo cual cuenta con el compromiso por escrito.

I:l NO se va a basar en los medios de otra empresa.

5.- Manifiesta haber tenido en cuenta en la elaboracion de su oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en
materia de fiscalidad, proteccién del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion
de riesgos laborales y la obligacién, en su caso, de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad.

Asimismo, declara su conformidad y adhesién a las condiciones especiales de ejecucién establecidas en los pliegos.
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6.- Se compromete a adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales con los perfiles y especificaciones que se
indican en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas.

7.- En caso de resultar adjudicataria, se obliga a facilitar cuanta informacion se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez
adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato.

8.- En particular, manifiesta expresamente haber tenido en cuenta en la elaboraciéon de la oferta, como minimo, la condiciones de
trabajo del Convenio Colectivo de la Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa -en particular el ultimo texto existente de tal convenio
publicado en el Boletin Oficial de Gipuzkoa- ,indicando, caso de resultar de aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato otro convenio o pacto de empresa mas beneficioso que el sectorial, que este es el que a continuacién se
indica:

9.- En caso de resultar adjudicataria

Si AUTORIZA expresamente la cesién a la entidad contratante de la informacién que acredite que la empresa
representada cumple con sus obligaciones tributarias con la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, y con las
[ Ino

obligaciones con la Seguridad Social.
10.- Se trata de una empresa extranjera:

Sl, y me someto a la jurisdiccion y tribunales espafoles, renunciando al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresnonderme.

NO
11.- La empresa a la que representa:
I:l Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.
I:l NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

NO concurre a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las que concurran
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cddigo de Comercio, presentan proposiciones
individuales.

Sl concurre a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las que concurran
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cddigo de Comercio, presentan proposiciones
individuales, las cuales se relacionan a continuacion:

NIF/CIF Denominacion social

(*) Articulo 42.1 del Cddigo de Comercio: “Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estara obligada a formular las
cuentas anuales y el informe de gestion consolidados en la forma prevista en esta seccion.

12.- Declara que no tiene ningun conflicto de intereses y no tiene ningun tipo de relaciéon equivalente al respecto con otras licitadoras u
otras partes interesadas en el proyecto. Si durante el periodo de ejecucion del contrato se produjera tal situacion, la empresa asume la
obligacion de comunicar la misma al poder adjudicador.
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13.- Considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por razén de su vinculacién a secretos
técnicos o comerciales: 2

14.- Que dispone de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura al menos de 200.000 euros.

Dispone asimismo de un seguro de actividad que dota de cobertura el riesgo de su plantilla de personal en la realizacion de funciones
propias del objeto de este contrato, ademas de aquellos seguros que garantizan la cobertura de riesgos asociados a este tipo de
actividad, de tal manera que se garantiza a la Mancomunidad que todos los riesgos quedan cubiertos y suficientemente asegurados.

Lugar y fecha:

Nombre empresa
firma

2 La declaracién de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacion presentada por la empresa ni a la totalidad de la
documentacion acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion, sera el 6rgano de
contratacion el que determine qué datos y/o documentos merecen dicha consideracion. En el caso de que la empresa no haya indicado expresamente
como confidencial ningun dato y/o documento, se entendera que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene caracter confidencial. Asimismo,
una vez presentadas las ofertas no se permitira sefialar como confidenciales datos que no hayan sido designados como tales en el momento de su
presentacion.
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ANEXO AL ANEXO V - PROPOSICION ECONOMICA

(A DESARROLLAR POR EL LICITADOR) . .
HA INTRODUCIR EN EL SOBRE NUM. 2, JUNTO CON LA PROPOSICION ECONOMICA

PLAN DE TRABAJO CON UN CRONOGRAMA (INFORME JUSTIFICATIVO DE LA REDUCCION DE PLAZOS, EN SU CASO)
(donde se especifique la duracion de cada actividad dentro del plazo global, para la completa realizacion de las obras)

Lugar y fecha:

Nombre empresa Firma
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MEMORIA TECNICA — A DESARROLLAR POR EL LICITADOR

(A DESARROLLAR POR EL LICITADOR)
A INTRODUCIR EN EL SOBRE NUM. 1
MEMORIA TECNICA JUSTIFICATIVA:

SE DEBERA DESGLOSAR:

1. DESCRIPCION DEL SERVICIO OFERTADO. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS.

Lugar y fecha:

Nombre empresa Firma
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