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1. OBJETO DEL TRABAJO 

El objeto del trabajo es realizar el mantenimiento del GIS del Inventario de los suelos de 

actividades económicas en los municipios de Bizkaia, ya sean industriales o alberguen 

actividades comerciales, usos terciarios, logísticos o mixtos.  

La tarea supone una continuidad con el trabajo ya elaborado, sirviendo para actualizarlo y 

completarlo con los datos del año 2026, 2027 y 2028, incluyendo las posibles mejoras que se 

vean necesarias.  

El trabajo requiere actualizar, completar, contrastar y corregir los datos gráficos y 

alfanuméricos de las fuentes existentes, relativos a los ámbitos dedicados al uso de 

actividades económicas, de acuerdo con la información sobre el planeamiento urbanístico 

vigente y las circunstancias que les afecten en su estado actual, recogidos de forma 

homogénea y susceptible de ser agrupada, evaluada y editada ordenadamente por municipios 

o según diversos criterios de selección.   

 

2. CONTENIDO Y FASES DEL TRABAJO 

El trabajo se basa en contrastar la información relativa al planeamiento urbanístico de los 

municipios que integran el territorio de Bizkaia, además de otros datos de información 

complementaria, como procesos de promoción, gestión, desarrollo o tramitación previstos o 

en marcha, titularidad, empresas implantadas y si están en actividad o en proceso de 

liquidación o cierre, etc. Para ello, se utilizarán como fuentes de información las herramientas 

el GIS de planeamiento de la DFB (en adelante, GIS DFB), Udalplan y GISLUR.  

Además, hay que incluir la previsión de su comprobación y contraste mediante el 

correspondiente trabajo de campo, que podrá incluir la consulta a los diferentes 

ayuntamientos.  

Los distintos datos alfanuméricos deberán poder ser agregados y manejados por polígonos, 

municipios y subáreas, en función de los distintos criterios y poder editarse las fichas de cada 

uno de los ámbitos (todas seguidas como una publicación ordenada, o bien seleccionadas por 

ayuntamientos, por subáreas o seleccionando las que cumplan un determinado criterio), o 

bien los cuadros-resumen con los datos agregados por ámbitos.  
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Además, la empresa adjudicataria deberá prestar su colaboración en la definición de aspectos 

concretos de la funcionalidad y de la imagen que ha de tener la herramienta final de consulta 

de datos.  

El contenido de la oferta deberá recoger, al menos, la metodología de: 

o recogida, análisis y actualización de la información 

o trabajos de campo 

o detección y subsanación de errores existentes en las fuentes de información 

o detección y subsanación de errores existentes en la versión actual del inventario 

Los trabajos se realizarán en siete fases, en las que se aplicarán los aspectos metodológicos 

del presente apartado, con la información disponible en el GIS DFB, Udalplan y GISLUR al 

inicio de cada fase, a los municipios de las Áreas Funcionales de Bizkaia, según la siguiente 

secuencia: 

• Fase 1: Durangaldea, Arratia, Encartaciones y Mungialdea 

• Fase 2: Busturialdea-Artibai, Álava Central, Ayala y Bajo Deba 

• Fase 3 : Bilbao Metropolitano 

• Fase 4: Durangaldea 

• Fase 5 : Arratia, Encartaciones y Mungialdea 

• Fase 6: Busturialdea-Artibai, Álava Central, Ayala y Bajo Deba 

• Fase 7 : Bilbao Metropolitano 

 

Asimismo, el adjudicatario deberá llevar a cabo los siguientes trabajos en la Fase 1: 

- Establecer como ortofoto de referencia, tanto en el visor como en las fichas, la última 

versión disponible en el portal GeoEuskadi, en sustitución de la ortofoto actual. 

- En la ficha urbanística de cada ámbito, sobre la ortofoto se deberán dibujar las 

parcelas vacantes existentes. 

- En la ficha urbanística de cada ámbito, en el apartado “observaciones”, se deberán 

identificar todas las parcelas vacantes mediante su denominación urbanística 
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conforme a su correspondiente Plan Parcial o Plan Especial o, en su defecto, mediante 

su referencia catastral. 

- Los ámbitos que afecten territorialmente a más de un municipio deberán disponer de 

una única ficha, que recogerá el desglose de superficies por municipios.  

- Tanto en el visor como en las fichas e informes, se eliminará toda referencia a la 

superficie ocupada, quedando únicamente, por tanto, los conceptos “superficie total 

bruta” y “superficie vacante”. Además,  este último deberá sustituirse por “superficie 

vacante bruta” o “superficie vacante neta”, según corresponda en cada caso. En el 

caso de los informes, se recogerán ambos conceptos en columnas separadas. 

 

3. PLAZOS DE ENTREGA 

El plazo total previsto para la ejecución del contrato es de veinticuatro (24) meses desde la 

fecha de formalización del contrato.  

Se han previsto los siguientes plazos y abonos parciales para cada una de las fases de los 

trabajos objeto del contrato:  

 

Fase Plazo Abono parcial 

1 6 meses 25,00 % 

2 3 meses 12,50 % 

3 3 meses 12,50 % 

4 3 meses 12,50 % 

5 3 meses 12,50 % 

6 3 meses 12,50 % 

7 3 meses 12,50 % 

TOTAL 24 meses 100% 
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4. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

• RESPONSABLE DEL CONTRATO  

La persona responsable del contrato, por parte o en representación de la parte contratante, 

será la jefa de la Sección de Ordenación Territorial del Departamento de Infraestructuras y 

Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, quien podrá delegar las funciones 

oportunas entre el personal técnico adscrito a dicha Sección. Se efectuará un seguimiento del 

desarrollo de los trabajos, mediante, al menos, una reunión mensual. 

 

• RESPONSABLE DEL EQUIPO REDACTOR O CONTRATISTA 

Será responsable del equipo redactor la persona directora del trabajo por parte de la empresa 

adjudicataria. En colaboración con la responsable del contrato, dirigirá las labores del equipo 

redactor y será responsable del correcto desarrollo de los trabajos y del cumplimiento de los 

plazos y las directrices establecidas por la persona responsable del contrato. 

Entre sus cometidos está el de asistir a las reuniones que se establezcan con los 

correspondientes agentes intervinientes en el proceso. 

 

• EQUIPO DE TRABAJO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

La labor fundamental del equipo de trabajo de la empresa adjudicataria será la realización de 

los trabajos determinados en este pliego, conforme a la metodología y planteamientos 

ofertados, de acuerdo con la persona responsable del contrato, así como la elaboración de 

informes especiales sobre la marcha de los trabajos cuando así le sea requerido. 

Cualquier variación de las personas integrantes del equipo de trabajo deberá ser 

debidamente justificada y comunicada inmediatamente a la responsable del contrato, para 

que se estudie y, en su caso, se apruebe el cambio propuesto. 

Para la recogida de datos, el equipo de trabajo contará con la colaboración de la Diputación 

Foral de Bizkaia, sin perjuicio de recurrir también a instancias municipales u otros 

organismos, o al trabajo de campo, según proceda. Para realizar este trabajo, la empresa 

adjudicataria deberá contar con los medios necesarios para cumplir con los requisitos 

establecidos.  
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• CONTROL DE LOS TRABAJOS 

La empresa adjudicataria realizará los trabajos de acuerdo con la programación temporal del 

presente pliego y con las indicaciones de la persona responsable del contrato. Para asegurar 

la correcta evaluación de los trabajos realizados, se programarán reuniones mensuales entre 

los representantes de la empresa adjudicataria de los trabajos y la persona responsable del 

contrato, con el objeto de revisar el calendario previsto y adoptarse los ajustes pertinentes. 

Previamente, la empresa adjudicataria aportará informes sobre los trabajos realizados y las 

cuestiones pendientes.  

Todas las entregas se someterán a validación. En caso de que la entrega no se adecúe en su 

contenido a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se pondrán en conocimiento 

de la empresa contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de subsanar las 

faltas o defectos observados.  Para el abono de cada una de las fases se requerirá informe 

técnico favorable emitido por la persona responsable del contrato. 

 

5. INTERPRETACIÓN 

Cualquier duda que pudiera suscitarse en la interpretación de estas condiciones técnicas o 

en la realización del trabajo a que aquellas se refieran deberá consultarse con la persona 

responsable del contrato, resolviéndose de acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del 

Sector Público. 

 

6. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

La documentación debe presentarse, en todas las fases, en soporte digital y, adicionalmente, 

en las fases 3 y 7, también en papel. La documentación gráfica deberá entregarse también en 

formato GIS. 

La unidad de trabajo para las entregas de datos será el municipio. Se tomarán como referencia 

en cada momento los límites municipales oficiales de la DFB, debiéndose ajustar los datos 
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gráficos entregados a dichos límites. Cada entrega contemplará la totalidad de los datos del 

municipio, y estos modificarán la información existente.  

En cada entrega se aportará la información correspondiente a todos los municipios de 

Bizkaia, aunque la información urbanística no haya variado. En dicha información se hará 

referencia a la fecha en la que se ha comprobado la vigencia de esos planeamientos. 

Asimismo, en cada entrega se aportará el listado de ámbitos que han sufrido variación con 

respecto a la última actualización. En dicho listado deberá aparecer tanto el valor previo como 

el actualizado de cada uno de los parámetros modificados. 

 

7. PERSPECTIVA DE GÉNERO 

De conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad 

de Mujeres y Hombres, la persona y/o entidad contratista o subcontratista realizará a la fecha 

fin del plazo de ejecución del contrato, una memoria sobre el impacto de género de la 

contratación, con los indicadores y datos desagregados por sexo de las personas usuarias o 

beneficiarias y del personal prestador del servicio, que posibiliten evaluar la eficacia de las 

medidas de igualdad aplicadas. 
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Sin./Fdo.: MIGUEL ANGEL BLANCO RODRIGUEZ - 2026-01-22 
LURRALDE ANTOLAMENDURAKO ATALA-REN HIRIGINTZAKO ARKITEKTOA 
ARQUITECTO/A URBANISTA DE SECCIÓN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL

Sin./Fdo.: IDOYA GARAY TELLECHEA - 2026-01-22 
LURRALDE ANTOLAMENDURAKO ATALEKO BURUA 
JEFE/A SECCIÓN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
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