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1 Objeto de la licitación 

 

Con esta licitación se trata de fijar las bases para la adjudicación y posterior 

realización de las labores de instalación de nueva señalética retroiluminada en varias 

estaciones de ETS.  

 

Las actividades de suministro e instalación de nuevos bancos y papeleras de acero 

inoxidable en las estaciones de la línea están motivadas principalmente porque, a día 

de hoy, algunas de estas estaciones disponen todavía de mobiliario antiguo, 

deteriorado y desactualizado, que se encuentra fuera de la imagen corporativa y del 

estándar de calidad de la estación actual. 

 

La actuación tiene como finalidad renovar y homogeneizar el mobiliario urbano de las 

estaciones mediante la implantación de nuevos bancos y papeleras de acero 

inoxidable, alineados con los criterios actuales de diseño, durabilidad y 

mantenimiento. Con ello se pretende mejorar el confort de las personas usuarias, 

reforzar la accesibilidad y la funcionalidad de los espacios, facilitar las labores de 

limpieza y conservación, y proyectar una imagen moderna, cuidada y coherente en 

el conjunto de la red. 

 

Los trabajos que se licitan en este pliego implican la retirada la retirada del mobiliario 

existente y la instalación de nuevos bancos y papeleras de acero inoxidable, 

correctamente anclados y ejecutados bajo supervisión técnica. 

 

Estos trabajos se realizarán de acuerdo a las especificaciones recogidas en este Pliego 

de Condiciones Técnicas Particulares en su Anexo III.3. 

 

 

2 Definiciones 

 
Se definen las siguientes figuras: 

 

→ Promotor: ETS 

 

→ Director de la obra: Técnico de ETS el cual supervisará la correcta ejecución, 

ajuste a la planificación y contenido de los trabajos contratados al licitador en las 

condiciones que se recogen en este pliego, documentos anexos que lo acompañan y 

el pliego de condiciones generales. 

 

→ Contratista: La persona física o entidad jurídica adjudicataria de esta licitación. 

 

→ Delegado del contratista: Representante del contratista ante ETS. Dicha 

persona será el representante del contratista de los trabajos que éste realice ante 

ETS informando y dando relación de su ocurrencia al director de la obra de ETS. 
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3 Desarrollo de los trabajos 

 

3.1 Programa de trabajos, planificación 

 

El contratista presentará la metodología más adecuada para la consecución de los 

trabajos descritos en el punto 5.1 de este pliego desarrollada en base a su experiencia 

en la realización de actuaciones de este tipo. Dicha metodología será aprobada por 

el técnico de la obra de ETS previo al inicio de los trabajos.  

 

El contratista realizará planificación detallada de los trabajos a ejecutar contemplados 

en este pliego en base a la metodología por él redactada. La planificación se realizará 

de acuerdo a que en ella se plasmen todos los hitos que componen la realización de 

este trabajo en las condiciones que se establecen en el apartado 5 y anexos del 

presente pliego. 

 

Dentro del programa de trabajos se deberán de indicar descripción del personal 

asignado a los trabajos, medios materiales y descripción organizativa de los recursos 

humanos y materiales dispuestos para la consecución de los trabajos de acuerdo a 

lo dispuesto en los apartados específicos de este Pliego. 

 

Los mínimos medios personales para la ejecución del presente contrato serán, de una 

persona responsable interlocutora de obra ferroviaria con 10 años de experiencia, un 

oficial herrero de primera con una experiencia de 5 años en obra ferroviaria y un 

ayudante herrero con una experiencia de 5 años en obra ferroviaria. 

 

3.2 Control de los trabajos  

 

El contratista remitirá al técnico de la obra informes del seguimiento de los trabajos 

durante el plazo de realización de los trabajos aquí detallados. Los informes de 

seguimiento incluirán el conjunto de actividades realizadas, así como otras 

observaciones que permitan conocer el seguimiento adecuado de las tareas 

encomendadas. 

 

El contratista se reunirá periódicamente con el técnico de la obra a petición de las 

dos partes. De las reuniones, se realizarán actas donde se expongan los temas 

tratados y las decisiones tomadas, el estado de cumplimiento del planning de trabajos 

etc.  

 

Ante cualquier duda o propuesta, el contratista se dirigirá al técnico de la obra, el 

cual aclarará las dudas que en el desempeño de los trabajos contratados que le 

surjan.  

 

La dirección de obra podrá inspeccionar la marcha de los trabajos, las observaciones 

o prescripciones que se derivan de la inspección serán indicadas al contratista a 

través del director de obra de ETS o de personal dependiente del mismo. 
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4 Antecedentes 

 

Las estaciones ferroviarias gestionadas por Euskal Trenbide Sarea (ETS) constituyen 

espacios de pública concurrencia, sometidos al cumplimiento de la normativa vigente 

en materia de seguridad, accesibilidad universal, durabilidad de los elementos 

instalados y calidad del servicio al viajero. 

 

En este contexto, y con el objetivo de mejorar progresivamente las condiciones de 

uso y la percepción de calidad de las estaciones, ETS ha venido desarrollando en los 

últimos años diversas actuaciones de modernización y adecuación de sus 

infraestructuras, alineadas con los criterios actuales de imagen corporativa, 

funcionalidad y mantenimiento. 

 

Como parte de dichas actuaciones, se ha procedido en numerosas estaciones a la 

renovación del mobiliario urbano, incorporando bancos y papeleras acordes a los 

estándares actuales de diseño, resistencia y facilidad de conservación, contribuyendo 

a mejorar el confort de las personas usuarias, la accesibilidad de los espacios y la 

ordenación general de las zonas de estancia y tránsito. 

 

Como resultado de este proceso, una parte significativa de las estaciones de la red 

dispone actualmente de mobiliario moderno y normalizado. No obstante, 

determinadas estaciones no han sido incluidas aún en dichas actuaciones, 

manteniendo bancos y papeleras antiguos, obsoletos o en mal estado de 

conservación, que no responden a las necesidades actuales de uso ni a la imagen de 

estación que se pretende proyectar, generando una falta de homogeneidad en el 

conjunto de la red. 

 

En consecuencia, y con el fin de completar el proceso de modernización del mobiliario, 

homogeneizar la imagen de las estaciones y ofrecer un servicio adecuado, accesible 

y de calidad en el conjunto de la red ferroviaria, se considera necesaria la tramitación 

de la presente licitación. 

 

5 Descripción de los trabajos 

5.1 Situación de los trabajos. Alcance y ejecución. Maquinaria y 

medios humanos 

 
                                     

Previamente a la ejecución de los trabajos se realizará una protección de las zonas 

de acceso y andenes para proteger a las personas y elementos. 

 

Los trabajos que se licitan en este pliego implican la retirada la retirada del mobiliario 

existente y la instalación de nuevos bancos y papeleras de acero inoxidable, 

correctamente anclados y ejecutados bajo supervisión técnica. 

 

La obra se desarrollará en una sola fase de forma que la empresa adjudicataria una 

vez comenzados los trabajos los ejecutara de forma continuada hasta su finalización 

y no se deberá interrumpir ningún tipo de acceso para los viajeros, ni el 

normal desarrollo de tráfico ferroviario y deberá mantenerse funcional para el flujo 

de clientes, debiéndose realizar los trabajos que sean incompatibles con el tránsito 

de viajeros en horario nocturno. 

 



 

6 

 

La descripción detallada de los trabajos, así como las unidades necesarias para su 

ejecución se detallan en la tabla del Anexo III.3, el plazo de realización de la 

ejecución de la obra será de 90 días. 

  

Todas las actuaciones se replantearán in situ en el terreno antes de realizar los 

trabajos. Los trabajos serán realizados por el contratista en el plazo determinado en 

las bases de la licitación previo planning detallado propuesto por el adjudicatario en 

base a los trabajos descritos en el documento anexo de unidades a ejecutar. 

 

Plazo de garantía sobre la mano de obra y los materiales establecido es de 

un año.  

 

De acuerdo a la especificación de los trabajos recogidos en este pliego, el contratista 

aportará la maquinaria necesaria para la correcta realización de dichos trabajos. De 

la misma manera el contratista procurará el personal necesario para la ejecución de 

las tareas programadas. 

 

6 Desarrollo general de los trabajos 

 

La empresa adjudicataria realizará planificación detallada de los trabajos a 

ejecutar contemplados en este pliego. De forma genérica todos los trabajos que no 

supongan corte de tensión de catenaria o bien ocupación de vía podrán ser realizados 

de día.  

 

Dependiendo de los trabajos a acometer según replanteo, se ajustará y ordenará una 

planificación específica a la contrata de acuerdo a las necesidades o condicionantes 

detectados que justifiquen un desajuste con el planteamiento inicial según oferta. 

 

Una vez acordados todos los términos del replanteo se dará comienzo a las obras. 

 

Todos los trabajos se realizarán conforme a la ley vigente de prevención de 

riesgos laborales y demás reglamentos y normativa afín. En el caso de 

utilizar maquinaria auxiliar de vía o máquinas biviales, estas se 

homologarán conforme a la PS – SC – 11 utilizándolos en vía de acuerdo al 

Reglamento de circulación y Señales. Todos los trabajos a desarrollar en vía 

se ajustarán a la norma PS – SC - 9 – Trabajos de vía y control de contratistas 

– y a la PS - SC – 14 - Banderines de señalización de trabajos en vía y se 

respetara el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 

 

Responsables de ETS inspeccionarán los trabajos, aclararán y darán instrucciones 

precisas al contratista sobre los problemas encontrados en el transcurso de la obra. 

 


