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l.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACION

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecucién de las obras comprendidas en el Proyecto
aprobado por la Administracion, descritas en el apartado A) del Cuadro de Caracteristicas que figura al comienzo
del presente Pliego.

1.3.- La obra se ejecutara segun el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo referente a la
descripcion de los materiales basicos o elementos que forman parte de las unidades de obra. A todos los
efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Cuadro de
Caracteristicas, el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus Anexos tendran el caracter de documentos
contractuales, y como tales regulardn los derechos y obligaciones de las partes y deberan ser firmados en
prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de formalizacion del contrato.

1.4.- La contratacidn se regulard por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas, por Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento Juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (LCSP), por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP), asi como por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31
de diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel estatal
como de la Comunidad Auténoma de Euskadi y que resulten aplicables en el dmbito de la misma.

1.5.- El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto simplificado previsto en el articulo 159 de la LCSP, y
por los articulos correspondientes del RGLCAP o disposicién reglamentaria que la sustituya.

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION Y TIPO DE LICITACION.
PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitacion y el tipo de licitacion son los
que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en funcion de las necesidades
de la Administracion, el presupuesto maximo del contrato y los precios unitarios son los que figuran en el
apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econédmicas que se deriven para la Administracion
del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicacién presupuestaria que figura en el apartado C) del
Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que se indique que se trata de la tramitacidn anticipada de un expediente de gastos, el inicio de
la ejecucién de las prestaciones quedard condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la
agrupacion presupuestaria vigente en el ejercicio al que corresponda.

2.3.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podra superar el tipo de licitacion
formulado por la Administracién.

A todos los efectos, se entenderda que el precio del contrato comprende todos los gastos directos e
indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecucion de la obra contratada, las tasas por
prestacidon de los trabajos de inspeccién y direccién de las obras y cualesquiera otras tasas que resulten de
aplicacion segun las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como
provinciales y estatales.
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3.- REVISION DE PRECIOS
3.1.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revision de precios, se estara a lo indicado en el
apartado D) del Cuadro de Caracteristicas. Cuando la revision no proceda, se hara constar asi en el expresado
apartado. Cuando la revisién de precios inicialmente proceda, se indicara en el citado apartado el indice o los
indices o formulas polindmicas que se aplicaran, en su caso, para la citada revision.

El régimen juridico de la revision de precios serd el establecido en los articulos 103 a 105 de la LCSP y en los
articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las formulas-tipo generales de revision de precios del contrato de obras se
encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre.

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas no contemple la revision de precios dicha circunstancia
no se modificara por la prérroga del plazo de ejecucion siempre que ésta no esté motivada por causa imputable a
la Administracién o por casos de fuerza mayor entendiendo por tal los establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

3.4.— En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas contemple la revision de precios, ésta Unicamente
procedera cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y hayan transcurrido dos afios
desde su formalizacidn, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100 ni los dos primeros afios de ejecucion,
contados desde la formalizacidn del contrato pueden ser objeto de revisidn, tal y como establece el articulo 103
de la LCSP.

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA.

Los Pliegos de Cldusulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demas documentacién
complementaria, incluido el Proyecto de obras, estaran disponibles en el Perfil de Contratante, hasta la terminacidn
del plazo para la presentacidn de proposiciones.

Con anterioridad a la presentacion de proposiciones, Las empresas interesadas podran tomar contacto con el
Servicio de la Administracidn citado en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas al objeto de tratar sobre
las circunstancias especificas que concurren en la presente licitacion.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo habil, informacién adicional sobre los pliegos y demas
documentacién complementaria, se estara a lo dispuesto en el articulo 138 de la LCSP y articulo 78 del RGLCAP.

La informacién que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacién complementaria debera facilitarse,
al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada para la presentacion de ofertas (tres en el caso de tramitacién
urgente, excepto en los contratos sujetos a regulacién armonizada, que serd cuatro), siempre que la peticién se
haya presentado al menos con doce dias de antelaciéon o con la antelacion que el 6rgano de contratacion,
atendidas las circunstancias del contrato y del procedimiento, haya sefalado en los pliegos, tal y como se
establece en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Clausulas Administrativas
Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentaciéon, las respuestas tendran caracter vinculante y se
hardn publicas en el Perfil de Contratante.

Toda la informacién relativa al expediente contractual asi como cualquier otro dato e informacion referente a la
actividad contractual de la Administracion se publicard en el Perfil de Contratante, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 63 de la LCSP.

El acceso publico al Perfil de Contratante se realizard a través del portal institucional de la Administracion,
indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.
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Il. — EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION.
5.-EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podran presentar ofertas en la licitacion objeto del contrato y en la forma que se especifica mas adelante,
las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas
en alguna prohibicidn de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP, y acrediten sus solvencias econémica
y financiera y técnica o profesional, o, en los casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren debidamente
clasificadas.

Las empresas deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato, especificada en el apartado F)
del Cuadro de Caracteristicas.

Las personas juridicas sdlo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecucidn del contrato, dispondra efectivamente
de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esta incursa en ninguna prohibiciéon de contratar, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 75 de la LCSP.

Podran, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan temporalmente al
efecto de conformidad con el articulo 69 de la LCSP. Cada una de los empresas que componen la
agrupacion, debera acreditar su capacidad de obrar y la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional,
con la presentacién de la documentacién a que hacen referencia las clausulas siguientes, debiendo indicar en
documento privado los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participacion de cada una
de ellas y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de
todas ellas frente a la Administracién y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unidn
Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicataria. El citado documento debera estar firmado por
los/as representantes de cada una de las empresas componentes de la Unién.

5.2. La presentacidn de la solicitud de participacion y, en su caso, de la proposicién supone:

.- la aceptacién incondicionada de las cldusulas de este Pliego, las especificaciones del Cuadro de Caracteristicas,
del Proyecto de obras y del resto de los documentos contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva alguna.

.- la declaracién responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reldne todas y cada una
de las condiciones exigidas para la contratacion de las prestaciones objeto de la contratacién.

.- la autorizacién a la Mesa y al Organo de Contratacién para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdmicos de un
Estado miembro de la Unidn Europea.

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros medios
complementarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de los mismos en el aspecto fisico, en relacién
con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuacidon de agua y demas necesidades para la realizacion
de las obras. El Servicio que figura en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, durante el plazo de
presentacion de ofertas, facilitara a cualquier empresa interesada que lo solicite su emplazamiento e informacidn
sobre la documentacion y normativa aplicable. En consecuencia la alegacién de desconocimiento del terreno, de las
circunstancias de la obra, asi como del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que
forman parte del mismo o de la legislacién o normas aplicables, no eximird a la empresa contratista de su
cumplimiento.
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No podran concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien indirectamente mediante
empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboracidn, en su caso, de las especificaciones técnicas o
de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al érgano de contratacién durante la
preparacion del procedimiento de la presente contratacion, siempre que dicha participacion pueda falsear la
competencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccidon de la ejecucion de las
obras e instalaciones no podran adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes
contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 de Cédigo de Comercio.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas que una sola proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en agrupaciéon temporal con otras empresas, si lo ha hecho individualmente. La infraccion de estas
normas dara lugar automaticamente a la no admision de todas las proposiciones por ella presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Caracteristicas las empresas
licitadoras podran presentar mas de una variante, conforme a los elementos y condiciones que se determinen en
el mismo.

En ese caso, presentaran, junto con la proposicion econdmica normal, las demas proposiciones que correspondan a
las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificacion de cada una de ellas ademas de los datos
exigidos en el modelo de proposicidn econdmica.

6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION.

El sistema de licitacion y contratacion electronicas permite presentar proposiciones y solicitudes de
participacién, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra accesible a través del portal
institucional de la Administracion, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

La presentacién de proposiciones y solicitudes de participacion se llevarda a cabo utilizando dicho sistema de
licitacién y contratacidn electrénicas, de acuerdo con las instrucciones que se contienen en el Anexo Xl ,y podra
realizarse hasta el ultimo dia del plazo sefialado en el apartado 1) del Cuadro de Caracteristicas. Si el dltimo
dia del plazo fuera inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos sefialados en la disposicion adicional decimoquinta de la
LCSP, no sea obligada la utilizacion de medios electrénicos para la presentacién de proposiciones y solicitudes
de participacion, la documentacién debera presentarse en el Registro General de la Administracion contratante,
situado en el domicilio que se indica en el apartado H) del Cuadro de Caracteristicas, o enviados por correo, y
podra realizarse hasta las 14 horas 30 minutos del Ultimo dia del plazo sefialado en el apartado I) del Cuadro de
Caracteristicas (si el Gltimo dia fuera de horario especial de atencién al publico la presentacidon en el Registro
General serd hasta las 12 horas 30 minutos). Si el ultimo dia del plazo fuera inhabil, éste se entendera prorrogado
al primer dia habil siguiente.

La empresa licitadora deberd presentar uno o dos sobres cerrados (A y B, en el caso de que asi se prevea en el
apartado J) del Cuadro de Caracteristicas) con la documentacion que luego se especifica, indicando en cada uno de
ellos:

a.- la licitacién a que concurre
b.- denominacién de la empresa.

c.- nombre y apellidos de quien firme la proposicion y el caracter con que lo hace, todo ello de forma legible

Los sobres deberan estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a la empresa licitadora.
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Si la proposicion la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Union Temporal de
Empresas, deberad estar firmada por la persona representante de cada una de ellas.

Una vez presentada una proposicién no podra ser retirada bajo ningun pretexto salvo causa justificada.
6.1.- SOBRE A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

Debera incluirse en este sobre una Declaracién Responsable del/a Licitador/a, segin MODELO que se recoge en
el Anexo IV, respecto a ostentar la representacion de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la
adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacién correspondiente; a contar con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibicion de contratar alguna; y se
pronunciara sobre la existencia del compromiso a que se refiere el articulo 75.2. de la LCSP en el caso de integracién
de su solvencia con medios externos.

Asi mismo, se incluird en éste sobre, la declaracion expresa de formar parte de un grupo empresarial, en su
caso, segun el modelo que figura en el Anexo V.

6.2.- SOBRE B: REQUISITOS TECNICOS, DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA
PONDERACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS
PERSONALES Y MATERIALES.

En el caso de que asi se prevea en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, deberan incluirse en este sobre
aquellos documentos que permitan valorar los criterios de adjudicacion establecidos en su apartado M) no
evaluables mediante férmulas, asi como aquellos otros documentos que se prevean en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Cuando asi lo hagan constar en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, la Administracion podra exigir a las
empresas candidatas o licitadoras que ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacién, asuman el
compromiso de adscribir a la ejecucidn del contrato los medios personales y materiales suficientes para llevarla a
cabo adecuadamente, los cuales deberan detallar en su oferta segin el modelo que figura en el Anexo II.

Asi mismo, se incluira en este sobre, la declaracién como confidencial de la informacién facilitada por la empresa, en
su caso, segun el modelo que figura en el Anexo Ill.

En hoja independiente, figurara una relacion numerada del contenido del sobre.
6.3.- SOBRE C: PROPOSICION ECONOMICA.

La proposicion econdmica expresara el valor ofertado como precio del contrato para la prestacién del servicio
objeto de licitacién, indicandose, como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido
que deba ser repercutido, segun el modelo que figura en el Anexo I.

Se aportaran, ademas, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo con el resto de criterios
de adjudicacion indicados en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas como evaluables mediante féormulas.

6.4.- La Administracion podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y durante la ejecucidn
del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en el sobre B, de la documentacién
aportada por la empresa adjudicataria relativa a su capacidad de contratar asi como de los documentos que, en su
caso, se consignen en el Cuadro de Caracteristicas como acreditativos de las condiciones especiales de ejecucion,
entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de
nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con pérdida de la
garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de aquélla si no se ha constituido o su
importe equivalente si no se exige su constitucidn, debiendo indemnizar, ademas, a la Administracidn los dafos y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.
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7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION.

7.1.- MESA DE CONTRATACION. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se constituird la Mesa de
Contratacién que estara integrada del modo que se establece en el apartado K) del Cuadro de Caracteristicas.

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. En el caso de que se prevea su existencia en el apartado J) del Cuadro de
Caracteristicas, la Mesa de contratacion procederd a la apertura de los Sobres B (requisitos técnicos y
documentacion relativa a los criterios cuya ponderacién depende de un juicio de valor). Una vez realizada la
apertura de los Sobres B se entregara al érgano encargado de su valoracién la documentacion contenida en ellos.

En el lugar, fecha y hora senalados en el apartado L) del Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de contratacidon
procederd al acto publico de apertura de los Sobres A, que contienen las proposiciones econdmicas y la
documentacion relativa al resto de criterios evaluables mediante formulas incluidos en el sobre A presentados
por las empresas licitadoras admitidas. En él y antes de la apertura de los sobres A, se dard lectura a la
valoracion de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la documentacién contenida en los
sobres B, cuando en la adjudicacion deban tenerse en cuenta criterios de valoracion de las ofertas cuya
ponderacién depende de un juicio de valor.

7.3.- CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposicion no guardase concordancia con la
documentacion examinada y admitida, excediese del tipo de licitacion, variara sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por parte de
la empresa licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la Mesa
de contratacidn en resolucién motivada (articulo 84 RGLCAP).

En particular, sera causa de exclusion de la oferta el incumplimiento de la obligacidén de presentacién en sobre
independiente del resto de la proposicion de la documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de
un juicio de valor.

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAIJAS.- Seran consideradas ofertas anormalmente bajas aquéllas que se
encuentren en los casos identificados de acuerdo con los parametros que se especifican en el apartado N) del
Cuadro de Caracteristicas. Respecto a ellas se estara a lo dispuesto en los articulos 149 de la LCSP y 85 del
RGLCAP.

Cuando la Mesa de contratacién hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncién de
anormalidad, debera requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que las hubieren presentado dandoles
un plazo no superior a 5 dias hdbiles desde el envio de la correspondiente comunicacion para que justifiquen y
desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, de costes o cualquier otro parametro en base al
cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacién de aquella informacién vy
documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

La Mesa de contratacion evaluard toda la informacién y documentacién proporcionada por la empresa licitadora
en plazo y elevara de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptacién o rechazo al 6rgano de
contratacion.

Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por la empresa licitadora y los informes
técnicos pertinentes, estimase que la informacion recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por la empresa licitadora y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusidon de valores anormales, la excluird de la licitacién. En general se rechazaran las
ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estan basadas en hipdtesis o practicas inadecuadas desde una
perspectiva técnica, econdmica o juridica.

7.5.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratacién evaluara las proposiciones mediante los
criterios de valoracidn que se recogen por orden decreciente de importancia y ponderacion en el apartado M) del
Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime
pertinentes, y formulard la propuesta que estime pertinente al drgano de contratacion. Cuando el Unico
criterio a considerar sea el precio, se entendera que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas bajo.
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En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas como las mas ventajosas desde el punto de
vista de los criterios de valoracion de las ofertas, resultara adjudicataria aquélla que resulte de la aplicacion de
los criterios de desempate sefialados en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas en el orden alli sefialado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicaciéon de los criterios de adjudicacion del
contrato se resolverd mediante la aplicacidon por orden de los criterios sociales recogidos en el articulo 147.2 de la
LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas.

1. AbsupICACION

8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA EMPRESA LICITADORA
PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP elevard al érgano
de contratacion, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido excluidas o
declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el acta y la propuesta de adjudicacion.

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera acreditar ante el 6rgano de
contratacion, previamente a la adjudicacion del contrato, la posesion y validez de los documentos acreditativos de
su capacidad y solvencia exigidos en la clausula 8.3 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar con la Administracién y la ausencia de prohibiciones de contratar sera el de finalizacion del plazo de
presentaciones de ofertas y deberan subsistir en el momento de formalizacion del contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerira a la empresa licitadora que haya
presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete dias habiles, a contar desde el envio de la
comunicacion, presente la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a)
a c) del apartado 1 del articulo 140 y la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (o autorice al drgano de contratacidn
para obtener de forma directa la acreditacion de ello), tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras
empresas a cuyas capacidades se recurra, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme a lo exigido en el apartado J) del
Cuadro de Caracteristicas, y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente en los términos
seflalados en la cldusula 9 del presente Pliego.

8.3.- En relacién con la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c)
del apartado 1 del articulo 140 tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra, debera presentar los siguientes documentos:

a.- Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en nombre propio o como apoderado.

b.- La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas juridicas que se acreditara mediante escritura de
constitucién y de modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se
realizara mediante la escritura o documento de constitucién, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

c.- Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra.
Si la empresa licitadora fuera persona juridica, este poder deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con
el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
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Los que justifiquen los requisitos de solvencia econdémica y financiera y técnica o profesional y, en su caso,
habilitacion empresarial o profesional, y que se sefialan en el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas, tanto en
los términos establecidos en los articulos 87 y 90 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de
clasificacion y de categoria minima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ambito de
clasificacion de alguno de los grupos o subgrupos de clasificacidén vigentes, atendiendo para ello al cédigo CPV del
contrato.

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas, estaran eximidas de presentar la documentacion sefialada en los apartados b), c) y d). Esta
exencién se entiende Unicamente respecto a aquéllos documentos acreditativos de las circunstancias de
capacidad y solvencia cuya acreditacion pueda efectuarse mediante el propio certificado.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deberan concurrir
en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

Las empresas que deseen concurrir integradas en una union temporal presentaran individualmente la
documentacién exigida en los apartados precedentes.

Los documentos deberdn presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan caracter de
auténticas, conforme a la legislacion vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio y la Mesa de
contratacion podran recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o
requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que deberd cumplimentar en el plazo de cinco dias
habiles desde el correspondiente requerimiento.

En el caso de empresas extranjeras, se estara a lo dispuesto en el Anexo VI.

8.4.- La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se realizara
mediante la aportacién de los siguientes documentos:

.- Certificacion expedida por la Administracidon Tributaria en que la empresa licitadora tenga su domicilio fiscal,
asi como por las Administraciones Tributarias en que se hayan realizado o se realicen actividades sujetas a
tributacion, acreditativas de que aquella se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias. Tratandose de sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad juridica, la(s)
certificacion(es) se referiran al titular o titulares de la sociedad, entidad o establecimiento. La certificacion relativa
a la Hacienda Foral alavesa sera solicitada de oficio por la Administracion.

.- Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econdmicas, o el alta en la matricula de dicho Impuesto en el caso
de inicio de la actividad durante el presente ejercicio, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato.
Asimismo, se completara con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto, seguin el modelo que figura en el Anexo VII

.- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse al corriente en el pago de las
cuotas de dicha entidad.

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificacion vigente de inscripcion en un Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas, estan exentos de presentar estas certificaciones en tanto se mantenga dicha
vigencia y las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no hayan experimentado variacion,
extremos que la empresa debera manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato,
con la excepcidon de la declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del Impuesto de
Actividades Econdmicas.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo sefialado, se
entendera que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad y a recabar la misma documentacion a la
empresa licitadora siguiente, por el orden en que hayan clasificado las ofertas.
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9.- GARANTIA DEFINITIVA

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta debera constituir a disposicidon del drgano de
contratacion una garantia maxima de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor
Afadido, segun se recoge en el apartado O) del Cuadro de Caracteristicas.

Cuando la cuantia del contrato se determine en funcidn de precios unitarios, el importe de la garantia a constituir
se fijard atendiendo al presupuesto maximo de la licitacidn, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculard con referencia al precio maximo
fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.

En los casos especiales previstos en el articulo 107.2 de la LCSP, si asi consta en el apartado O) del Cuadro de
Caracteristicas, se podra exigir garantia complementaria.

9.2.- La Administracién requerira a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de siete dias habiles a
contar desde el envio de la comunicacidn, presente la documentacion acreditativa de haber constituido la
garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administracion no efectuara la adjudicacién a su
favor, siendo de aplicacién lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo
150.2 de la LCSP.

9.3.- La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 108 de la LCSP, con los
requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP y de acuerdo con los modelos aprobados en
los Anexos VIII, IX, X u XI..

La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110 de la LCSP. La devolucion vy

cancelacién de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 111 de la LCSP y el articulo 65 del RGLCAP.

9.4.- Garantia adicional y abono de equipos y materiales suministrados con cardcter previo a su instalacion.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 198.2 y 198.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico (LCSP), el érgano de contratacion podra autorizar, previa solicitud del contratista, el abono a
cuenta del importe correspondiente a equipos, materiales o licencias suministrados que formen parte del objeto del
contrato, aun cuando no hayan sido instalados o puestos en funcionamiento, siempre que dicha posibilidad esté
prevista en el presente pliego y se acredite su efectiva entrega, identificacién e incorporacion al contrato.

A estos efectos, el contratista debera acreditar que los bienes:

a) Han sido efectivamente suministrados.

b) Se encuentran perfectamente identificados e individualizados.

c) Estan destinados de forma exclusiva a la ejecucion del presente contrato.

d) Se encuentran almacenados en condiciones adecuadas para garantizar su conservacidn y posterior instalacién.

Con caracter previo al abono, el contratista constituird una garantia adicional, independiente de la garantia
definitiva prevista en los articulos 106 y siguientes de la LCSP, mediante aval bancario o seguro de caucién, por
importe equivalente al cien por cien (100 %) del valor de los equipos o materiales cuyo pago se solicita, IVA incluido
cuando proceda.

La citada garantia respondera de:

.- La correcta conservacién y custodia de los bienes.

.- Su efectiva instalacion e incorporacidn al objeto del contrato.

.- La devolucién de las cantidades abonadas por la Administracion en caso de pérdida, deterioro, sustitucién no
autorizada o incumplimiento contractual que impida su correcta ejecucion.

.- Cualesquiera dafios y perjuicios derivados de la imposibilidad de incorporar dichos bienes al contrato.
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El abono efectuado tendra la consideracion de pago a cuenta y no supondra, en ningun caso, la recepcién del
suministro, la aceptacion de los equipos ni la transmision del riesgo a la Administracion, que Unicamente se
producira tras la comprobacion de su correcta instalacidn, funcionamiento y recepcion formal, de conformidad con
lo previsto en el articulo 210 de la LCSP y en las restantes clausulas del presente pliego.

La garantia adicional permanecera vigente hasta que el responsable del contrato certifique la correcta instalacion,
puesta en servicio y recepcion de los bienes, momento en el que se procederd a su cancelacién, siempre que no

existan responsabilidades pendientes.

10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION

10.1.- El 6rgano de contratacidon debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacion presentada por la empresa licitadora propuesta adjudicataria.

10.2.- La Administracion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la mejor oferta de
conformidad con los criterios de adjudicacion o declarar desierta la licitacidon, cuando no exista oferta o
proposicion alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en los pliegos.

No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 de la LCSP, la Administracion, antes de formalizacion del
contrato, podra renunciar a adjudicarlo por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado,
cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo compensar a las empresas licitadoras en ambos
casos en la forma prevista en el apartado Q) del Cuadro de Caracteristicas.

10.3.- La adjudicacién debera ser motivada, se notificara por medios electrénicos a las empresas candidatas o
licitadoras y, simultdaneamente, se publicara en el perfil de contratante en el plazo de quince dias.

La notificacion deberd contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita a las empresas
interesadas en el procedimiento de adjudicacidn interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de
adjudicacion. En particular, expresara los siguientes extremos:

a) En relacién con las empresas candidatas descartadas, la exposicion resumida de las razones por las que
se haya desestimado su candidatura.

Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicacién, también en forma resumida,
las razones por las que no se haya admitido su oferta y un desglose de las valoraciones asignadas a las distintas
empresas licitadoras, incluyendo a la adjudicataria.

b) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y ventajas de la proposicién de la
empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de ésta con preferencia a las
que hayan presentado las restantes empresas licitadoras cuyas ofertas hayan sido admitidas.

En la notificacién y en el perfil de contratante se indicard el plazo en que debe procederse a su formalizacion,
conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

10.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las
desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los
plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que acompania a las
proposiciones quedara a disposicion de las empresas interesadas.

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un afo, dicha documentacién podra ser
destruida.
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IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO
11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificacién de adjudicacion, la empresa adjudicataria, antes de la formalizacidn del
contrato, deberd aportar copia de la pdliza y justificante de pago de la prima de contratacion de los contratos de
seguro indicados en el apartado R) del Cuadro de Caracteristicas, que la empresa adjudicataria haya contratado y
mantendra a su costa durante el periodo de construccion y el plazo de la garantia.

Los limites asegurados seran aquéllos que la Administracion determine en cada obra en funcion de las
peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de cualesquiera otras circunstancias
gue estime oportunas.

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el érgano contratante podra pedir a la empresa contratista que le exhiba
la documentacidn correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las pdlizas o certificado de
los mismos, asi como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la obligacion, por parte de
ésta, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el 6rgano contratante suspender el pago
de certificaciones de obra y el plazo de recepcion de las obras y, en su caso, suspender el inicio del computo del
plazo de garantia, sin que dicho periodo de suspensién sea computable a efectos de indemnizaciones, sin
perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiere lugar por causa de incumplimiento.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre la Administracion deberdn formalizarse en documento administrativo que se
ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion. En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una
Unidn Temporal de Empresas, éstas deberan acreditar dentro del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3
siguientes la constitucion de la misma en escritura publica, cuya duracion sera coincidente con la del contrato
hasta su extincion, y presentar el NIF asignado a la Union Temporal de Empresas.

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacién no podra
efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacién a las
empresas licitadoras.

El érgano de contratacién requerird a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco dias (tres en el caso de tramitacion urgente) a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la formalizacion del contrato. De igual forma
procedera cuando el drgano competente para la resolucién del recurso hubiera levantado la suspensién.

12.3. — En los restantes casos, la formalizacién del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los quince dias
habiles siguientes (ocho en el caso de tramitacién urgente) a aquél en que se practique la notificacion de la
adjudicacion a las empresas licitadoras.

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracién le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicard a la siguiente empresa licitadora por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacidn establecida en la cldusula 8 del presente

Pliego, resultando de aplicacién los plazos establecidos en los apartados anteriores.

12.5.- Si las causas de la no formalizacidon fueran imputables a la Administracion, se indemnizard a la empresa
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

12.6.- No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacidn, excepto en los casos previstos para
los expedientes que sean objeto de tramitacién de emergencia.
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V. EJECUCION DEL CONTRATO
13.- EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. La Administracién designard una persona que llevara la Direccién
Facultativa de la obra a través de la cual efectuard la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta
realizacion de la obra contratada.

Para el desempefio de su funcion la Direccién Facultativa podra contar con personas colaboradoras a sus
ordenes, que desarrollaran sus actividades en funcion de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o
de sus conocimientos especificos y que integraran la direccién del contrato.

La direccion designada por el dérgano de contratacion serd comunicada a la empresa contratista por la
Administracidn en el plazo de quince dias naturales a contar desde la formalizacidn del contrato y dicha direccién
procedera en igual forma respecto de su personal colaborador. Las variaciones seran puestas en conocimiento
de la empresa contratista por escrito.

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

13.2.1- Ejecucion de las obras. Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el
presente Pliego, en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por la
Administracion y a las instrucciones que, en interpretacidén técnica de éste, diere a la empresa contratista la
Direcciéon Facultativa de las obras.

Las ordenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccidon Facultativa de las obras estime oportuno dar a la
empresa contratista se efectuaran por escrito en el Libro de Ordenes al que se hace referencia en la clausula 13.8
e), autorizandolas con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la empresa contratista es
responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y dafos. La empresa adjudicataria serda responsable de la calidad
técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias
que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato. Serd por su cuenta la indemnizacién de los dafios que se
originen a terceros.

13.2.3.- Plazos de ejecucion. El plazo general de ejecucidn de la obra y los plazos parciales, en su caso, serdn los
que se fijen en el apartado S) del Cuadro de Caracteristicas.

Los plazos de ejecucién comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacién del
Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el caso contrario, al siguiente de la
notificacién a la contratista del acto formal autorizando el comienzo de las obras. En el caso de que la tramitacidon
se haya declarado de urgencia, el plazo de inicio de la ejecucidon del contrato no podra ser superior a un mes
contado desde la formalizacidn. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se
debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y a la empresa contratista y asi se hiciera constar en la
correspondiente resoluciéon motivada.

El plazo contractual sélo sera prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos por la
legislacién vigente.

13.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. La ejecucién del contrato comenzara con el acto de comprobacién del
replanteo que se realizard en el plazo maximo de un mes desde la fecha de la formalizacién del contrato.

La comprobacidn del replanteo de las obras se efectuarda en presencia de la empresa adjudicataria o de su
representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los articulos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141
del RGLCAP.
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No podra iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobacidn del replanteo o cuando
se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspenderd su iniciacién o se acordara
la suspension definitiva.

La demora injustificada en la comprobacion del replanteo y la suspensidn de la iniciacién de las obras por plazo
superior a cuatro meses por parte de la Administracidon son causas de resolucion del contrato.

Igualmente, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de Seguridad e Higiene, a tenor de lo
dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones minimas en materia de seguridad y
salud en las obras de construccion.

El acta de comprobaciéon del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el programa de
trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderdan como integrantes del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuacidén imprudente por parte de
la empresa contratista, ésta tendra derecho a una indemnizacidén por los dafios y perjuicios que se le hubieren
causado.

Tendrdn la consideracion de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239 de la LCSP, que se
tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del RGLCAP.

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En caso de
cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato, incumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecucidon del contrato que se hubiesen establecido, asi como cuando la empresa
contratista, por causas imputables a la misma, incumpla la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato, se podra establecer penalidades, si asi se recoge en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato y de los plazos
parciales fijados por la Administracién.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera incurrido en mora por
causas imputables a la misma, la Administracién podra optar por la resolucién del contrato o por la imposicidn
de penalidades econdmicas. Estas ascenderan a las cuantias establecidas en el apartado U) del Cuadro de
Caracteristicas.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estara a lo dispuesto en el
articulo 195.2 de la LCSP.

En todo caso, la constitucion en mora de la empresa contratista no requerira interpelacion o intimacion previa
por parte de la Administracion.

13.6.- DANOS Y PERJUICIOS.-

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucién en que
no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la Administracion,
ésta exigira a la empresa contratista la indemnizacion por dafios y perjuicios.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los
precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las condiciones establecidas en el
contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la forma establecida en el apartado V) del Cuadro de
Caracteristicas.

A los efectos del pago, la Administracion expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes
que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo.
Los abonos a la empresa contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos
a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin
suponer en forma alguna aprobacién y recepcidn de las obras que comprende.
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En cumplimiento de lo previsto en el Decreto Foral 67/2014 de 30 de diciembre por el que se crea el Registro
Contable de Facturas de la Administracidon Foral y se aprueba el procedimiento para su tramitacién, la empresa
contratista debera presentar las correspondientes facturas en formato electrénico mediante el procedimiento
establecido en el mismo.

La Administracidn tendra la obligacion de abonar el precio dentro del plazo de los treinta dias siguientes a la fecha
de aprobacién de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de las
prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 de la LCSP, v, si se
demorase, debera abonar a la empresa contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de
demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, segin
dispone el articulo 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las
obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Direccion Facultativa de la obra existiesen
razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el
importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicacion.

Cuando asi se establezca en el apartado W) del Cuadro de Caracteristicas, la empresa contratista tendra derecho
a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales
o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y con las garantias que, a tal efecto, determinan
los articulos 198.3 y 240 de la LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las clausulas 54 a 58 del PCAG.

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER ESPECIFICO Y GASTOS EXIGIBLES.

Ademds de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente contrato, existiran
especificamente las siguientes obligaciones:

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista estd obligada al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, social y laboral establecidas
en el derecho de la Uniéon Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en
particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

En particular:

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo
vendra obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio colectivo
correspondiente.

2. La empresa adoptard cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente obligacién o
necesarias en orden a la prevencion de los riesgos laborales. Cumplird asi mismo las
obligaciones en materia de prevencién de riesgos laborales establecidas por la normativa vigente
y antes del inicio de la actividad contratada debera acreditar el cumplimiento de las siguientes
obligaciones:

- La evaluacion de riesgos y planificacion de la  actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.

- La formaciéon e informacién en materia preventiva al personal trabajador que va a
emplear en la ejecucion del contrato.

- Justificante de la entrega de equipos de proteccion individual, que en su caso, fueran
necesarios.

3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos debera exigir a las subcontratas los justificantes
de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administracion contratante. Las empresas
deberén, asi mismo, poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud las
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subcontrataciones realizadas con caracter previo al inicio de los trabajos.

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las operarios/as con
ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplird lo dispuesto en las normas vigentes bajo su
responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la Administracion.

5. Cuando lo sefiale asi el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas por imponerlo una norma legal,
un convenio colectivo o un acuerdo de negociacién colectiva de eficacia general, la empresa
adjudicataria debera subrogarse como empleadora en las relaciones laborales respecto al personal
trabajador al que afecte. En cumplimiento de lo previsto en el articulo 130 de la LCSP, se incluye en
el Pliego de Prescripciones Técnicas la informacién sobre las condiciones de los contratos del
personal al que afecte la subrogacion.

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AC) del Cuadro de Caracteristicas, y
siempre que la total ejecucidon de la obra esté prevista en mas de una anualidad, la empresa contratista
debera presentar en el plazo de treinta dias, a contar desde la formalizacion del contrato o desde la
notificacion de la autorizacién para iniciar las obras, un programa de trabajo que desarrolle el
presentado con su proposicion.

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, debera especificar la plantilla por categorias que
estime necesaria para la realizacién de los trabajos, indicando también la plantilla propia con la que
cuenta.

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria sera documento contractual a todos los
efectos.

El érgano de contratacidén resolvera sobre el programa de trabajo en los quince dias posteriores a su
presentacién o impondra, en su caso, la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa contratista, regira el
que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la empresa licitadora en la fase de
licitacién.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la empresa contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION. Son de cuenta de la empresa contratista las tasas por la
prestacion de los trabajos facultativos de comprobacidn del replanteo, direccién, inspeccién y liquidacion
y cualesquiera otras que resulten de aplicacién, segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantia
que éstas sefialen.

Asimismo, correran de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por verificacién y ensayo de
materiales y unidades de obra que la Direccion Facultativa de Obra estime necesario o conveniente llevar
a cabo, hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de adjudicacion de la obra.

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el otorgamiento de la
Licencia Municipal de obras, para colocacion de andamiajes, vados, vallas, aperturas de calzadas para
acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la empresa contratista tanto los gastos que ocasionen
su gestidn y tasas, como los de ejecucion.

Seran de cuenta y a costa de la empresa contratista la realizacién de las gestiones, pago de todos los
gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccién y visado de los proyectos que haya que presentar en los
Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y
servicios, acometidas provisionales y en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y
legalizado de las instalaciones, quedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que
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correran a cargo de la entidad contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia eléctrica, agua, teléfono y
cuantos servicios sean precisos para la ejecucion de las obras e instalaciones, los cuales deberan cumplir la
normativa vigente.

d)  SENALIZACION. La empresa contratista estd obligada a instalar a su costa los carteles anunciadores
de las obras, asi como las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que
ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha
zona como en sus limites e inmediaciones.

e) LIBRO DE ORDENES. La empresa contratista estd obligada a conservar y tener a disposiciéon en
todo momento en la obra el Libro de Ordenes. Este estara a disposicién de la Direccién Facultativa de
las obras y de la persona responsable del contrato, quienes deberan consignar en él las visitas,
incidencias y érdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra.

La empresa contratista estara obligada por si o por medio de su persona delegada a firmar el oportuno
acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcidn se exigira la presentacién del Libro de Ordenes debidamente cumplimentado, el
cual pasara a poder de la Administracién una vez efectuada la recepcion.

f) CRITERIOS LINGUISTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles subcontratistas deberan
observar en la ejecucion del contrato la cooficialidad de ambos idiomas, euskera y castellano, sujetando
su actividad a los criterios de bilingliismo y de respeto a los derechos linguisticos de los ciudadanos y
ciudadanas, de acuerdo con las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco, la Ley
10/1982 de Normalizacién del Uso del Euskera, el Decreto 86/1997 que regula los procesos de
normalizacién de la Administracion Publica de Euskadi y el Plan de Normalizacion del Uso del Euskera de la
Diputacién Foral de Alava de 2013-2017.

13.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. La empresa contratista adjudicataria atenderd los
requerimientos de informacién que la Administracién le realice al objeto de dar cumplimiento a las obligaciones
del capitulo Il de la Norma Foral 1/2017, de 8 de febrero, de transparencia, participacion ciudadana y buen
gobierno del Sector Publico del Territorio Histérico de Alava, y aplicara en la ejecucién del contrato las condiciones
especiales de caracter social, ético, medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contrato que, se
hayan especificado en el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas.

13.11.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. En materia de cesién del contrato se estard a lo
previsto en el articulo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratacidon por la empresa adjudicataria de la realizacidn
parcial del contrato con terceros estard sujeta a los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, asi
como el pago a las empresas subcontratistas y suministradoras debera ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216
de la LCSP.

El porcentaje maximo de subcontratacién sera el establecido en el apartado Y) del Cuadro de Caracteristicas, y si
asi sefiala en él las empresas licitadoras deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de las empresas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realizacién.

En todo caso, la empresa contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas
tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al o6rgano de contratacién la intencién de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto
y representante o representantes legales de la empresa subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud
de ésta para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibicion de contratar, asi como cualquier
modificacién que sufra esta informacién durante la ejecucién del contrato principal, y toda la informacién necesaria
sobre las nuevas empresas subcontratistas.

13.12.- MODIFICACION DEL CONTRATO. El presente contrato sélo podrd ser modificado por razones de interés
publico en los casos y en la forma prevista en el apartado Z) del Cuadro de Caracteristicas o en el articulo 205 de

17



Arabako Errioxako
URKIDETZA
Consorcio de Aguas

de Rioja Alavesa EXPEDIENTE DE CONTRATACION Ne 10/2026
PROYECTO DE INTEGRACION DE INSTALACIONES EN EL SISTEMA DE
SUPERVISION Y CONTROL SCADA DE LA GESTION DE AGUAS DE RIOJA ALAVESA

la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 207 de la LCSP. Seran también de aplicacion los
articulos 242 de la LCSP y 158 a 162 del RGLCAP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el drgano de contratacién serdn obligatorias para la empresa
contratista, excepto en los supuestos de modificacion del contrato recogidos en el articulo 205, que Unicamente
seran obligatorias cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracion en su cuantia que no exceda del 20
por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

Cuando la Direccién Facultativa de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del érgano
de contratacidn autorizacion para iniciar el correspondiente expediente redactando la oportuna propuesta
integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla.

Cuando la tramitacion de una modificacion exija la suspension temporal, parcial, o total de la ejecucion de las
obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el 6rgano de contratacion podra acordar que
continlen provisionalmente las mismas, tal y como esté prevista en la propuesta técnica que elabore la Direccion
Facultativa, siempre que el importe maximo previsto no supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista
crédito adecuado y suficiente para su financiacion.

Ni la Direccidén Facultativa de las obras ni la empresa contratista podran introducir o ejecutar modificaciones en
las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacion de la modificacién y del presupuesto resultante
como consecuencia de ella por el érgano de contratacion.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién cuando éstas consistan en la
alteracion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto,
siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato.

13.13.- SUSPENSION DEL CONTRATO. En materia de suspensidn se estara a lo sefialado en el articulo 208 de la
LCSPy 103, 170y 171 del RGLCAP.

En los supuestos de suspension parcial o total, temporal o definitiva, se levantara la correspondiente Acta de
Suspension, que debera ir firmada por la Direccion Facultativa de las obras y la empresa contratista, en la que se
hara constar el acuerdo de la Administracion que origind la suspensidn, las circunstancias que la han ocasionado
y la situacion de hecho en la ejecucién del contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la
totalidad de las obras afectadas por aquélla.

Acordada la suspension, la Administracién abonara a la empresa contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por ésta con sujecidn a las reglas sefialadas en el articulo
208.2 de la LCSP.

Es causa de resolucién del contrato la suspension de las obras por un plazo superior a ocho meses acordada por
la Administracion.

13.14.- RECEPCION DE LAS OBRAS. La recepcién de las obras se realizarad conforme a lo dispuesto en los articulos
210y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las cldusulas 71 y siguientes del PCAG.

13.14.1.- El contrato se entenderd cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de la Administracion, la totalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada comunicaran por escrito a la Direccion Facultativa de las obras, la fecha
prevista para su terminacién, con una antelacion minima de cuarenta y cinco dias habiles.

La recepcion de la obra se realizard una vez efectuada la comunicacién escrita y como maximo dentro del mes
siguiente a su terminacion, o en el plazo que se determine en el apartado AA) del Cuadro de Caracteristicas.

De la recepcién se extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas que concurran al
acto, y en la que se hara constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, en cuyo caso la Direccidn Facultativa de las obras las dara por recibidas, comenzando entonces el plazo de
garantia.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y la Direccion
Facultativa de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la empresa contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

La Administracion podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se hubiese
establecido en el Cuadro de Caracteristicas la existencia de plazos de cumplimiento parcial.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas la Administracion acuerde
la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto
formal de recepcidon, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcidn de las obrasy en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el dérgano de contratacion
debera aprobar la certificacidn final de las obras ejecutadas, que serd abonada a la empresa contratista a cuenta de
la liquidacion del contrato.

13.15.- PLAZO DE GARANTIA. A partir de la fecha del acta de recepcidn, comenzara a contar el plazo de garantia
que figura en el apartado AB) del Cuadro de Caracteristicas, sin que pueda ser inferior a un afio, salvo casos
especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no tenga finalidad practica como los sondeos y
prospecciones que hayan resultado infructuosos o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto
de mera conservaciéon como los de dragados no se exigira.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos o vicios que puedan
manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligada a la guarda y conservacion de la obra, con arreglo a lo previsto
en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que dicte la Direccidn Facultativa de las obras, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan.

13.16.- LIQUIDACION. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la
Direccidn Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras con los efectos sefialados en los articulos

243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes:

.- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedard relevada de toda responsabilidad, salvo la
responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolucidn o cancelacidon de la garantia, a la liquidacion
del contrato vy, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

.- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, la Direccidon Facultativa
procederd a dictar las oportunas instrucciones a la empresa contratista para la debida reparacién de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargada de la conservacion de las
obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa contratista, responderd ésta de los
dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcién de la obra.

13.17.- RESOLUCION DEL CONTRATO. La resolucién del contrato tendrd lugar en los supuestos que se sefialan en
los articulos 211 y 245 de la LCSP y se acordard por el érgano de contratacién, de oficio o a instancia de la
empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia de ésta y con los efectos
previstos en el articulo 212, 213 y 246 de la LCSPy 110a 113y 172 del RGLCAP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U) del Cuadro de
Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecucion especificadas en el apartado X) del Cuadro de
Caracteristicas tendrdn caracter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de lo previsto en el articulo
211.f) de la LCSP.

Asimismo se considerard a dichos efectos obligacién esencial del contrato, el compromiso de adscripcién de
medios personales o materiales suficientes exigido en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas.
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Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le sera incautada la garantia definitiva,
sin perjuicio de la indemnizacién, en su caso, por dafios y perjuicios originados a la Administracién, en lo que
excedan del importe de garantia incautada.

13.18.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecucién de la prestacion objeto del presente Pliego
conlleve la necesidad de acceder a datos personales contenidos en ficheros titularidad de la Administracion, la
entidad que resulte adjudicataria actuard en calidad de Encargado del Tratamiento de dicho datos, habida
cuenta de lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de
Caracter Personal y en su normativa de desarrollo. El tratamiento de datos de caracter personal por cuenta de
terceros se regulard a través de las clausulas de confidencialidad preceptivas. Los modelos de documentos a
completar por la entidad adjudicataria se anexan al presente Pliego, en el Anexo XII.

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la
informacion que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el 6rgano de contratacion no podra
divulgar la informacién facilitada por las empresas que éstas hayan designado como confidencial en el anexo Il
por razén de su vinculacidbn a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha
vinculacion.

VI.  PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE
14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE

14.1.- El dérgano de contratacidon ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, declarar la responsabilidad
imputable a la empresa contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucién del mismo,
acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecidon a los requisitos y
efectos sefialados en la LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Igualmente, el drgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccién de las actividades desarrolladas por las
empresas contratistas durante la ejecucidn del contrato, en los términos y con los limites establecidos en la citada
Ley.

Los acuerdos que dicte el dérgano de contratacién, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion,
modificacidn y resolucidn serdn inmediatamente ejecutivos.

14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacién, resolucion y efectos del presente
contrato serdn resueltas por el dérgano de contratacidn competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via
administrativa y contra los mismos habra lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la
Ley reguladora de dicha jurisdiccidn, sin perjuicio de que las empresas interesadas puedan interponer recurso
potestativo de reposicion, previsto en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

14.3.- Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacidon previo a la interposicion del recurso
contencioso-administrativo los actos a que se refiere el articulo 44.2 de la LCSP. El conocimiento y resolucidn de
estos recursos especiales corresponde al Organo Administrativo Foral de Recursos Contractuales de la
Diputacién Foral de Alava creado por Decreto Foral 44/2010, del Consejo de Diputados de 28 de septiembre.

Laguardia (Alava), a 10 de julio de 2026.
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