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PROZEDURA IREKIAREN  BIDEZ 

ETA OHIKO TRAMITAZIOAZ 

URRETXUKO PAGOETA AUZOKO 4. 

ZENBAKIAN EGIN BEHARREKO 

ALDIRIBI KIROLDEGI BERRIA 

ERAIKITZEKO  OBREN ESLEIPENA, 

KONTRATUAREN OINARRZIKO 

LEGE GISA, ARAUTUKO  DUEN 

BALDINTZA ADMINISTRATIBOEN 

PLEGUA. 

 PLIEGO DE CLÁUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

QUE, COMO LEY FUNDAMENTAL DEL 

CONTRATO, REGIRÁ LA 

ADJUDICACIÓN, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL 

NUEVO POLIDEPORTIVO ALDIRIBI, A 

EJECUTAR EN PAGOETA AUZOA 4 

DE URRETXU. 

 
 

I.- KONTRATUAREN EDUKIA. 

 

I.- Kontratuaren xedea. 

Kontratuaren xedea honako hau da:  

Urretxuko Udalarentzat, Pagoeta auzoa 

4an, AldiriBi kiroldegi berria eraikitzeko 

obrak,  beti ere Krean S.Coop.eko Joxe 

Oleaga arkitektoak idatzitako “Kirol 

kantxa eta aldagelak Pagoetan” 

proiektuaren arabera, 2026ko 

maiatzaren 28an Udalbatzak hartutako 

erabakiaz  onartua, eta zuinketa 2026ko 

maiatzaren 28an egin zelarik. 

 I. CONTENIDO DEL CONTRATO. 

 

I.- Objeto del Contrato. 

Será objeto del presente contrato la 

ejecución de las obras de construcción 

del nuevo Polideportivo AldiriBi, a 

ejecutar en Pagoeta auzoa 4 de 

Urretxu, de acuerdo al proyecto técnico 

“Cancha deportiva y vestuarios en 

Pagoeta”, redactado por el arquitecto 

Joxe Oleaga, de Krean S.Coop., y 

aprobado por el Ayuntamiento Pleno en 

sesión celebrada el 28 de mayo de 

2026, y replanteado con fecha  28 de 

mayo de 2026. 

 

CPV 45210000-2 Higiezinak eraikitzeko 

lanak. 

CPV CPV 45233251-3 Berrabiarazte 

lanak. 

CPV 45236230-1 Lorategiak 

berdintzeko lanak. 

 CPV 45210000-2 Trabajos de 

construcción de inmuebles. 

CPV 45233251-3 Trabajos de 

repavimentación. 

CPV 45236230-1 Trabajos de 

explanación de jardines. 

 

II.- Balio zenbatetsia. Lizitazioaren 

oinarria. Kontratuaren prezioa. 

 

 II.- Valor estimado. Tipo de licitación. 

Precio del contrato. 

 



Balio zenbatetsia: 2017ko SPKLren 

101.1 artikuluan aurreikusitako 

ondorioetarako, egin beharreko 

kontratuaren balio zenbatetsia 

5.147.845,75 eurokoa da. 

 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 

6.228.893,36.-€ (%21eko BEZ barne). 

 

Diru-kopuru hau gehiengoa da. Kopuru 

hori beherantz hobetu egin ahal izango 

da. 

Valor estimado: A los efectos previstos 

en el artículo 101.1 LCSP 2017, el valor 

estimado del contrato a realizar 

asciende a la cantidad de 5.147.845,75 

euros. 

 

El presupuesto base de licitación 

asciende a 6.228.893,36.-€ (21% IVA 

incluido). 

Este precio tiene carácter de máximo, y 

podrá ser mejorado a la baja en sus 

ofertas por las empresas licitadoras. 

 

Prezio hori bat dator onartutako proiektu 

teknikoan jasotako aurrekontuarekin, eta, 

proiektua idatzi zenetik denbora asko 

igaro den arren, ez da beharrezkotzat jo 

eguneratzea, bertan ezarritako prezioak 

merkatukoak direla jotzen baita, eta, 

gainera, rokodromoa eraikitzeko obra-

unitateak ez baitira egingo. 

 Este precio se corresponde con el 

presupuesto contenido en el proyecto 

técnico aprobado y que, pese al tiempo 

transcurrido desde su redacción, no se 

ha considerado necesario actualizarlo al 

estimarse que los precios establecidos 

en este son de mercado, y porque 

además las unidades de obra 

destinadas a la construcción del 

rocódromo no se ejecutarán. 

   

Prezio horren barruan sartuak daude gai 

guztiak: zergak, gastuak eta zergen 

arloko edozein tasa, bai eta 

esleipendunaren industria-onura ere, 

eta kalitate kontrolaren gastuak eta 

segurtasun eta osasunekoak (honen 

koordinazioa barne), hondakinen 

kudeaketa eta lanak egiteko beharrezko 

den beste edozerenak. 

 

 En el precio de licitación deben 

entenderse incluidos todos los 

impuestos, gastos y arbitrios de índole 

fiscal, así como el beneficio industrial 

del/la contratista, y los gastos de control 

de calidad, seguridad y salud, 

coordinación de seguridad y salud, 

gestión de residuos y cualquier otro 

necesario para la ejecución de la obra. 

 

Kontratuaren prezioak unitate prezioen 

zerrenda ere izango du, eta hauek izango 

dira indarrean egongo direnak kontratua 

exekutatzen den bitartean. Unitate-prezio 

 El precio del contrato incluirá una 

relación de precios unitarios que son los 

que regirán durante la ejecución del 

mismo. Si tales precios no son 
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hauek ez ba dira aurkezten, 

Administrazioaren aurrekontuan 

daudenak zaingo direla ulertuko da, beti 

ere bere proposamen ekonomikoak duen 

baja-portzentuala aplikatuz.  

presentados se entenderá que la 

licitadora aporta los mismos del 

presupuesto de la Administración, 

afectados en igual porcentaje de baja 

que el contenido en su proposición 

económica. 

 

III.- Kontratuaren epea.  

Zuinketaren egiaztatze akta sinatu eta 

gehienez ere hurrengo 18 HILABETEKO 

epean entregatuko dira obrak 

Zuinketaren egiaztatze akta hori 

gehienez egutegiko 10 egun naturaleko. 

epean egingo delarik, kontratua sinatu 

den egunetik kontatzen hasita. Epe hori 

bete ezean zigorra ezarriko da, plegu 

honetako XXVII.III klausulan 

ezarritakoaren arabera. 

 III.- Plazo del Contrato.  

Las obras deberán ser entregadas en 

el plazo máximo de 18 MESES 

siguientes a la firma del Acta de 

comprobación del replanteo, que se 

realizará en el plazo máximo de 10 

días naturales desde la formalización 

del contrato. El incumplimiento de tal 

plazo será sancionado a tenor de lo 

establecido en la cláusula XXVII.III del 

presente Pliego.  

 

IV.- Finantziazioa. 

Kontratuaren xede den obrak hornidura 

indarrean dagoen Aurrekontu 

Orokorraren 5.9000.622.342.00.01 diru-

atalaren  kargura finantzatuko da.  

 

Urte anitzeko gastua denez, 

kontratuaren finantzaketa honela egingo 

da: 

2026 urtekoa: 392.743,36 €. 

2027 urtekoa: 2.836.150 €. 

2028 urtekoa: 3.000.000 €. 

 

 

 IV.- Financiación. 

El presente contrato se financia con 

cargo a la partida presupuestaria 

5.9000.622.342.00.01 del Presupuesto 

General. 

 

Al tratarse de un gasto plurianual la 

financiación del contrato se hará del 

siguiente modo: 

Anualidad 2026: 392.743,36 €. 

Anualidad 2027: 2.836.150 €. 

Anualidad 2028: 3.000.000 €. 

 

 

 

V.- Esleipenaren prezioa ordaintzea. 

Egindako obren ordainketa, hitzartutako 

prezioen arabera ordainduko dira,  

 V.- Pago del precio de adjudicación. 

El pago de las obras ejecutadas, con 

arreglo a los precios convenidos, se 



obrako zuzendari teknikoak egindako 

hileroko maiztasuneko obra-ziurtagirien 

eta dagokion fakturarekin batera 

aurkeztuz. 

 

realizará mediante la presentación de 

certificaciones de obra expedidas con 

carácter mensual por el/la técnico/a 

director/a de la misma, acompañadas 

de la correspondiente factura. 

 

Obra-ziurtagiriak eta fakturak órgano 

eskudunak onartuko ditu, bei ere 

udaleko arduradun teknikariak 

gainbegiratu ondoren. 

 

 

Faktura onartuta, hura legeriak ezartzen 

duen epean ordainduko da.  

 Las certificaciones de obra y las 

facturas serán aprobadas por el 

órgano municipal competente, previa 

comprobación del/la técnico/a 

municipal responsable del servicio.  

 

Una vez aprobada la factura será 

abonada dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

VI.- Prezioak berraztertzea. 

Kontratuaren iraupena hartuz, ez da 

prezioa berraztertuko.  

 

 VI.- Revisión de precios. 

Dada la duración del contrato no es 

aplicable al mismo la revisión de 

precios. 

 

X.- Bermeak. 

Behin-behineko bermea. Ez da 

halakorik eskatzen. 

Behin betiko bermea.  

Behin betiko bermea esleipenaren 

zenbatekoaren %5 izango da, BEZ 

kanpo, eta SPKL 9/2017 Legearen 109. 

artikuluan aurreikusitako edozein 

modutan eratu daiteke. 

 

Behin betiko bermearen eraketa 

Administrazio kontratatzaileak 

errekerimendua egin eta hurrengo 10 

lanegunetan egiaztatu beharko da. 

Baldintza hori betetzen ez bada, 

 VII.- Garantías. 

Garantía provisional.  No se exige. 

 

Garantía definitiva. 

La garantía definitiva será del 5% del 

presupuesto de adjudicación, IVA 

excluido, y podrá constituirse de 

cualquiera de las formas previstas en el 

art. 109 de la Ley 9/2017 LCSP. 

 

La constitución de la garantía definitiva 

deberá acreditarse dentro de los 10 días 

hábiles siguientes al requerimiento que 

para ello le haga la Administración 

contratante. El incumplimiento de este 
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lizitatzaileak bere eskaintza erretiratu 

egin duela ulertuko da. 

 

Berme-epea amaitzen denean, 

esleipendunari bermea itzuliko zaio, 

osorik edo, bidezkoa bada, zati batean, 

baldin eta kontratuko betebehar guztiak 

beterik badaude. Itzulketa hori, goian 

aipatutako SPKL 9/2017 Legearen 111 

artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz 

egingo da. 

 

requisito dará lugar a entender que el/la 

licitador/a ha retirado su oferta. 

 

La devolución de la garantía, tanto total 

como parcial en su caso, se realizará de 

acuerdo con lo dispuesto en el art. 111 

de la Ley 9/2017 LCSP, una vez vencido 

el plazo de garantía y cumplidas por 

el/la adjudicatario/a todas las 

obligaciones contractuales.  

 

 

 

II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA. 

 

 

VIII.- Esleitzeko prozedura eta modua.  

Kontratu hau prozedura irekiaren  

bitartez eta presazko tramitazioaren 

bidez esleituko da epeak erdira 

murriztuz.. Hau guztia, SPKL 9/217 

Legearen 116, 117, 131.2, 136, 156, eta 

237tik 246 bitarteko artikuletan 

xedatutakoaren arabera.  

 

 

 II. PROCEDIMIENTO PARA 

CONTRATAR. 

 

VIII.- Procedimiento y forma de 

adjudicación. 

La adjudicación del presente contrato 

se llevará a cabo por procedimiento 

abierto, tramitación ordinaria de 

conformidad con lo previsto en los 

artículos 116, 117, 131.2, 136, 156, y 

237 a 246 de la Ley 9/2017 LCSP. 

 

IX.- Kontratatzeko ahalmena eta 

kaudimen baldintzak. 

 

IX.I Kontratatzeko ahalmena. 

Kontratatzeko ahalmena izango dute 

jarduteko gaitasun osoa duten eta, 

9/2017 Arlo Publikoko Kontratuei buruzko 

Legearen 84, 86, 87, 88 eta 90 

artikuluetan zehaztutako baldintzetan, 

kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta 

teknikoa egiaztatzen duten pertsona 

natural edo juridikoak, espainiarrak edo 

 IX.- Capacidad para contratar y 

requisitos de solvencia. 

IX.I.- Capacidad para contratar. 

Están capacitados para contratar las 

personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan 

plena capacidad de obrar y acrediten la, 

correspondiente clasificación, de 

acuerdo con el artículo 77 de la Ley 

9/2017 de Contratos del Sector Público 

y, no estén afectados por ninguna de las 



atzerritarrak, lege horretako 71. artikuluak 

kontratatzeko ezarri dituen debekuren 

batean sartuta ez daudenean. 

 

circunstancias que enumera el art. 71 de 

la citada Ley como prohibitivas para 

contratar. 

 

Honezaz gain lizitatzaileek kontratu 

honen xedea den jarduera egiteko 

dagokion enpresa- gaitasun edo 

gaitasun profesionala izan beharko 

dute.  

 

 Además, los/las licitadores/as deberán 

tener como finalidad realizar 

actividades que tengan relación directa 

con el objeto del presente contrato y 

disponer de una organización dotada 

de elementos personales y materiales 

suficientes para la debida ejecución del 

mismo. 

Administrazioak denboraldi baterako 

eratu diren enpresa-elkarketekin 

kontratatu ahal izango du (esleipena 

egin arte horiek eskritura publikoan jaso 

beharrik ez dagoelarik). Enpresa horiek 

denak batera erantzungo dute 

Administrazioaren aurrean, eta 

horretarako ordezkari edo apoderatu 

bakarra izendatuko dute. 

Aipatutako enpresen helburua kontratu 

honen helburuarekin zerikusi zuzena 

izango duten jarduerak egitea izango 

da, eta horrez gain, kontratua behar 

bezala gauzatzeko behar adina giza 

baliabide eta baliabide material eduki 

beharko dute. 

 

 La Administración podrá contratar con 

uniones de empresas que se 

constituyan temporalmente al efecto 

(sin que sea necesaria la formalización 

de las mismas en Escrituras Públicas 

hasta que se haya efectuado la 

adjudicación), las cuales responderán 

solidariamente ante la Administración y 

ante la cual nombrarán un/a 

representante u apoderado/a único/a. 

Las referidas empresas deberán tener 

como finalidad realizar actividades que 

tengan relación directa con el objeto 

del contrato y dispongan de una 

organización dotada de elementos 

personales y materiales suficientes 

para la debida ejecución del contrato. 

 

IX.II.- Kaudimen baldintzak. 

9/2017 Legearen 77 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, 500.000 € edo 

gehiagoko balio zenbatetsia duten obra-

kontratuetarako, ezinbestekoa da 

enpresaburua behar bezala sailkatuta 

egotea botere esleitzaileen obra-

kontratista gisa. 

 IX.II.- Clasificación exigida.  

De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 

9/2017 para los contratos de obras 

cuyo valor estimado sea igual o 

superior a 500.000 € es requisito 

indispensable que el/la empresario/a 

se encuentre debidamente clasificado 

como contratista de obras de los 

poderes adjudicadores.  
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Kontratu honetan eskatzen den 

klasifikazioa:  

 

TALDEA C. 
AZPITALDEAK 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 eta 9. 
KATEGORIA 5. 
 

Enpresa azpikontratistek dagokien 

sailkapena izan beharko dute, hala 

badagokie. 

En este contrato se exige la siguiente 

clasificación:  

 
GRUPO C. 
SUBGRUPOS 1, 2, 3, 4, 6, 7,8 y 9. 
CATEGORIA 5. 

 

Las empresas subcontratistas deberán 

disponer de la clasificación 

correspondiente, en su caso. 

 

X.- Eskaintzak aurkeztea: Aurkezteko 

tokia eta epea, formaltasunak eta 

agiriak. 

 
X.I.- Aurkezteko tokia eta epea. 

Kontratazio honen espedientea, baita 

horrekin batera doan dokumentazio 

teknikoa ere, Udaleko Idazkaritza 

Orokorrean aztertu ahal izango da,  

astelehenetik ostiralera 9:00etatik 

14:00etara bitartean,  proposamenak 

aurkezteko epea bukatu arte.  

 

 X.- Presentación de proposiciones: 

Lugar y plazo de presentación, 

formalidades y documentación. 

 

X.I.- Lugar y plazo de presentación. 

El expediente de esta contratación, así 

como la documentación técnica unida 

al mismo podrá ser examinado de 

lunes a viernes en la Secretaría 

General de este Ayuntamiento de 9.00 

a 14.00 horas hasta la fecha de 

finalización del plazo de presentación 

de propuestas. 

Eskaintzak iragarkia www.urretxu.eus 

kontratatzailaren profilean argitaratuko 

den biharamunetik hasi eta egutegiko 26 

eguneko epe barruan. 

 Las proposiciones se presentarán  

durante los 26 días naturales 

siguientes a la publicación del anuncio 

en el perfil del contratante 

www.urretxu.eus 

 

Proposamenak aurkezteko, bitarteko 

elektronikoak erabiliko dira, SPKLren 

hamabosgarren xedapen gehigarrian 

ezarritako betekizunekin bat etorriz, non 

eta SPKLren xedapen gehigarri horren 3. 

zenbakian aurreikusitako inguruabarren 

bat ez dagoen. 

 

 La presentación de proposiciones se 

llevará a cabo utilizando medios 

electrónicos, de conformidad con los 

requisitos establecidos en la 

Disposición adicional decimoquinta de 

la LCSP, salvo que concurra alguna de 

las circunstancias previstas en el 

apartado 3 de la citada Disposición 

adicional de la LCSP.  

http://www.urretxu.eus/
http://www.urretxu.eus/


Proposamenak elektronikoki aurkezteko 

behar diren informazioa eta zehaztapen 

teknikoak, data zifratzea eta baliozkotzea 

barne, Eusko Jaurlaritzaren Lizitazio 

Elektronikoko aplikazioaren webgunean 

daude adierazita, helbide honetan: 

http://www.contratacion.euskadi.eus. 

La información y las especificaciones 

técnicas necesarias para la 

presentación electrónica de las 

proposiciones, incluido el cifrado y la 

validación de la fecha, se encuentran 

indicadas en la página web de la 

aplicación de Licitación Electrónica de 

Gobierno Vasco en la dirección: 

http://www.contratacion.euskadi.eus. 

 

Eskaintzak bi fasetan bidali ahal izango 

dira bitarteko elektronikoen bidez. 

Lehenik eta behin, eskaintzaren aztarna 

elektronikoa transmititu beharko da, eta 

hura jasotzearekin batera, eskaintzak 

ondorio guztietarako aurkeztu direla 

ulertuko da, eta, ondoren, eskaintza bera, 

gehienez ere 24 orduko epean. Bigarren 

bidalketa hori adierazitako epean egiten 

ez bada, eskaintza kendu egin dela 

ulertuko da. 

 

 El envío por medios electrónicos de las 

ofertas podrá hacerse en dos fases, 

transmitiendo primero la huella 

electrónica de la oferta, con cuya 

recepción se considerará efectuada su 

presentación a todos los efectos, y 

después la oferta propiamente dicha en 

un plazo máximo de 24 horas. De no 

efectuarse esta segunda remisión en el 

plazo indicado, se considerará que la 

oferta ha sido retirada 

 

Eskaintzaren aztarna elektronikotzat 

hartzen da eskaintzaren beraren 

edukiarekin zalantzarik gabe 

erlazionatuta egotea bermatzen duen 

sorrera-prozesua duen datu-multzoa, 

eskaintzaren edukiaren balizko aldaketak 

detektatzea ahalbidetzen duena, 

eskaintzaren osotasuna bermatuz. 

Espedienteari erantsi behar zaizkion 

dokumentuen kopia elektronikoek 

administrazio-prozedura erkidearen 

arloan indarrean dagoen legerian 

horretarako ezarritakoa bete beharko 

dute, eta bertan ezarritako ondorioak 

izango dituzte. 

 

 Se entiende por huella electrónica de la 

oferta el conjunto de datos cuyo proceso 

de generación garantiza que se 

relacionan de manera inequívoca con el 

contenido de la oferta propiamente 

dicha, y que permiten detectar posibles 

alteraciones del contenido de ésta 

garantizando su integridad. Las copias 

electrónicas de los documentos que 

deban incorporarse al expediente, 

deberán cumplir con lo establecido a tal 

efecto en la legislación vigente en 

materia de procedimiento administrativo 

común, surtiendo los efectos 

establecidos en la misma. 

 

 

http://www.contratacion.euskadi.eus/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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X.II.- Formaltasunak.  

Proposamenak hiru fitxategietan 

azalduko dira, A,  B eta C izenekin. 

 

A) Fitxategia, KONTRATATZEKO 

GAITASUNA ETA KAUDIMENA. 

Honako inskripzio hau izango du:  

 

 X.II.-  Formalidades.  

Las proposiciones constarán de tres 

ficheros denominados A, B y C. 

 

Fichero A) CAPACIDAD Y 

SOLVENCIA PARA CONTRATAR. 

Deberá tener la siguiente inscripción: 

 

URRETXUKO PAGOETA AUZOA 4an 

ALDIRIBI KIROLDEGI BERRIA 

ERAIKITZEKO OBREN 

KONTRATAZIOA.  

PROZEDURA IREKIA.  

 

KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA 

KAUDIMENA. 

Ondorengo agiriak izango ditu barruan: 

 

 CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 

DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 

POLIDEPORTIVO ALDIRIBI EN 

PAGOETA AUZOA 4 DE URRETXU. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO.  

 

CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA 

CONTRATAR. 

Deberá contener la siguiente 

documentación: 

 

1.- Kontrataziorako dokumentu publiko 

europarra (DEUC), Plegu honetako I. 

eranskinean jasotakoaren arabera bete 

beharko delarik eta lizitatzaileak edo 

bere ordezkariak sinatuta. 

 

Enpresa lizitatzaileak, adjudikazioa 

haren aldekoa denean, egiaztatu 

beharko du kontratazio organoan, 

kontratua adjudikatu aurretik, 

eskatutako agiriak eduki dauzkala eta 

agiriok baliozkoak direla. 

 

 1.- Documento europeo único de 

contratación (DEUC). A cumplimentar 

conforme a las indicaciones incluidas 

en el Anexo I del Presente Pliego 

Administrativo, firmado por el/la 

licitador/a o su representante. 

La empresa licitadora en cuyo favor 

recaiga la adjudicación, deberá 

acreditar ante el órgano de 

contratación, previamente a la 

adjudicación del contrato, la posesión 

y validez de los documentos exigidos. 

Kaudimenaren integrazioa kanpoko 

baliabideekin: Beste enpresen 

kaudimena eta baliabideak erabiltzen 

denean, 9/2017 LCSP Legearen 75 

artikuluarekin bat etorriz, empresa 

 Integración de la solvencia con medios 

externos: Cuando se recurra a la 

solvencia y medios de otras empresas 

de conformidad con el artículo 75 de la 

Ley 9/2017, LCSP, cada una de ellas 

deberán presentar el documento 



bakoitzak DEUC dokumentua bete eta 

sinatu beharko du. 

DEUC debidamente cumplimentado y 

firmado. 

 

2. Erantzukizunpeko adierazpena, II 

Eranskineko ereduaren arabera, 

langileen %2 desgaitasuna dutenak 

izateko obligazioa betetzeari dagokiona 

edo neurri alternatiboak hartzea, lan eta 

Gizarte arloan, eta emakumeen eta 

gizonezkoen arteko berdintasun 

efektiboaren arloan indarrean dagoen 

araudian ezarritako obligazioak 

betetzeari dagokiona. 

 2.- Declaración responsable conforme 

al modelo del Anexo II del presente 

Pliego Administrativo relativa al 

cumplimiento de la obligación de 

contar con un 2% de trabajadores con 

discapacidad o adoptar las medidas 

alternativas correspondientes, al 

cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la normativa vigente 

en materia laboral, social, y de 

igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

 

50 langiletik gora duten empresa 

lizitatzaileek erantzukizunpeko 

adierazpena aurkeztu beharko dute (II 

Eranskina), langileen %2ak 

desgaitasuna dutela adieraziz, eta beraz 

azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako 

Errege-Dekretua, desgaitasuna duten 

pertsonen eskubideak eta horiek 

gizarteratzeari buruzko Lege 

Orokorraren Testu Bategina, betetzen 

dutela. 

 

 Las empresas licitadoras que cuenten 

con más de 50 personas trabajadoras 

deberán presentar declaración 

responsable (Anexo II.) de que 

cuentan con un 2% de personas 

trabajadoras con discapacidad, y por 

tanto cumplen con el Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social. 

50 langiletik gora duten empresa 

lizitatzaileek edo aplikagarri den 

hitzarmen kolektiboan hala ezartzen 

denean, erantzukizunpeko adierazpena 

aurkeztu beharko dute (II Eranskina), 

Berdintasun Plan bat badutela azalduz, 

eta beraz emakumeen eta gizonezkoen 

berdintasun efektiboari buruzko 

martxoaren 22ko 3/2007 Lege 

Organikoaren 45 artikulua betetzen 

dutela. 

 Las empresas licitadoras que cuenten 

con más de 50 personas trabajadoras 

o cuando así se establezca en el 

convenio colectivo que sea aplicable, 

deberán presentar declaración 

responsable (Anexo II) comprensiva de 

que cuentan con un Plan de Igualdad y 

por tanto que cumplen con el artículo 

45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 
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Herri Administrazioen Administrazio 

Prozedura Erkideari buruzko urriaren 

1eko 39/2015 Legea ezarritakoaren 

arabera, kontratazio organoak 

egiaztapen ahalmenak erabili ahal 

izango ditu, aipatutako betebeharrak 

betetzeari dagokionez. 

 De conformidad con lo establecido en 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, el 

órgano de contratación podrá hacer 

uso de sus facultades de 

comprobación en relación con el 

cumplimiento de las citadas 

obligaciones. 

 

3. ABEE eratzeko konpromisoa, hala 

badagokio. Bi enpresa edo gehiago 

ABEE eratzeko konpromisoa hartuta 

lizitazio batera aurkezten direnean, 

adierazpen bat eraman beharko da, 

honako hauek azalduz: sinatu duten 

enpresarien izenak eta zirkunstantzak, 

horietako bakoitzaren partaidetza eta 

formalki ABEE eratzeko konpromisoa 

hartzen dutela, baldin eta esleipendun 

gertatzen badira. Elkartea osatzen 

duten enpresa bakoitzeko ordezkariek 

sinatu behar dute aipatutako 

dokumentua. Kasu hauetan, halaber, 

enpresa bakoitzak bere kontratazio 

dokumentu europear bakarra aurkeztu 

beharko du. 

 

 3. Compromiso de constitución de 

UTE, en su caso. Cuando dos o más 

empresas acudan a una licitación con 

el compromiso de constituirse en 

Unión Temporal, se deberá aportar 

una declaración indicando los nombres 

y circunstancias de los/las 

empresarios/as que la suscriban, la 

participación de cada uno de ellos y 

que asumen el compromiso de 

constituirse formalmente en Unión 

Temporal, en caso de resultar 

adjudicatarios/as. El citado documento 

deberá estar firmado por los 

representantes de cada una de las 

empresas componentes de la Unión. 

En estos casos cada una de las 

empresas deberá presentar asimismo 

su DEUC. 

Otsailaren 3ko 12/1998 Dekretuak 

araututako Kontratisten Erregistro 

Ofizialean izena emanda duten 

lizitatzaileek erregistroko legelari 

arduradunak emandako ziurtagiriaren 

kopia egiaztatua aurkeztu ahal izango 

dute, Kontrataziorako dokumentu 

publiko europarra (DEUC) agiriaren 

ordez; dekretu horrek Euskal Autonomia 

 Aquellos/as licitadores/as que se 

encuentren inscritos en el Registro 

Oficial de Contratistas regulado por el 

Decreto 12/1.998, de 3 de febrero, por 

el que se regula el Registro Oficial de 

Contratistas de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, podrán 

presentar copia compulsada del 

certificado expedido por el letrado 



Erkidegoko Kontratisten Erregistro 

Ofiziala arautzen du. 

 

responsable del registro en sustitución 

del Documento europeo único de 

contratación (DEUC). 

 

B) fitxategia, BALORAZIO IRITZI 

BATEN MENPE DAUDEN  BALORAZIO 

IRIZPIDEAK. 

Honako inskripzio hau izango du:  

 

 Fichero B) CRITERIOS DE 

VALORACIÓN QUE DEPENDEN DE 

UN JUICIO DE VALOR. 

Deberá tener la siguiente inscripción: 

 

URRETXUKO PAGOETA AUZOA 4an 

ALDIRIBI KIROLDEGI BERRIA 

ERAIKITZEKO OBREN 

KONTRATAZIOA.  

PROZEDURA IREKIA.  

 CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 

DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 

POLIDEPORTIVO ALDIRIBI EN 

PAGOETA AUZOA 4 DE URRETXU. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO.   

 

MEMORIA TEKNIKOA eta agiri hauek 

izango ditu:  

Esleitzeko erabili behar diren balio baten 

menpe dauden irizpideei dagokion 

dokumentazioa, hain zuen ere, obraren 

azterketa teknikoa, jarraian adierazten 

diren irizpideak baloratu ahal izateko:  

 

 MEMORIA TÉCNICA, y contendrá los 

siguientes documentos: 

Documentación relativa a los criterios de 

adjudicación, cuya valoración dependa 

de un juicio de valor, en concreto: el 

análisis técnico de la obra que posibilite 

la valoración de los siguientes criterios:  

 

- Proiektuaren azterketa. 

- Afekzioak, konponbideak eta 

alternatibak aztertzea. 

- Obraren antolaketa plana. 

- Egin beharreko lanen 

programazioa.  

 - Análisis del proyecto. 

- Estudio de afecciones y sus 

soluciones y alternativas. 

- Plan de organización de la obra. 

- Programación de los trabajos a 

desarrollar. 

 

Obraren Azterketa Teknikoaren agiri 

hori nahitaez egin behar da gehienez 

ere 10 orritan DIN A4-koak (bi 

aldeetatik), azala eta aurkibidea kanpo, 

gehi 3 plano bakar.  

 

 

 

 El referido documento Análisis Técnico 

de la Obra se deberá plasmar 

necesariamente en un máximo de 10 

hojas DIN A-4 (por ambas caras), 

portada e índice excluidos, más 3 únicos 

planos. 
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Aipatutako dokumentuaren ezarritako 

gehiengoa gainditzen badu, Txosten 

Tekinikoari eta Lan Egitarauari 0 

puntukin baloratuko dira.  

 

En el caso de que el referido documento 

supere el máximo de folios y planos 

indicado, los criterios de valoración 

correspondientes a la Memoria Técnica 

y a Programa de Trabajo serán 

valoradas con 0 puntos.  

 

Inola ere ez dira sartu behar B 

fitxategian ez proposamen ekonomikoa, 

ez modu automatikoan baloratuko diren 

beste edozein datu. 

 

 

Datu horiek B fitxategian sartuz gero, 

lizitatzaileak prozedura honetatik kanpo 

geratuko da.  

  

 En ningún caso se deberán incluir en el 

fichero B la proposición económica o 

cualquier otro dato correspondiente a 

los criterios de adjudicación de 

valoración automática. 

 

La inclusión de cualquiera de dichos 

datos en el fichero B supondrá la 

exclusión del/la licitador/a del presente 

procedimiento. 

 

 

C) fitxategia, ESKAINTZA 

EKONOMIKOA ETA AUTOMATIKOKI 

BALORATZEN DIREN IRIZPIDEAK. 

Honako inskripzio hau izango du:  

 

 Fichero C) PROPOSICION 

ECONÓMICA Y CRITERIOS DE 

VALORACIÓN AUTOMÁTICA.  

Deberá tener la siguiente inscripción: 

 

URRETXUKO PAGOETA AUZOA 4an 

ALDIRIBI KIROLDEGI BERRIA 

ERAIKITZEKO OBREN 

KONTRATAZIOA.  

PROZEDURA IREKIA.  

 CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 

DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 

POLIDEPORTIVO ALDIRIBI EN 

PAGOETA AUZOA 4 DE URRETXU. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO.  

 

ESKAINTZA EKONOMIKOA 

AUTOMATIKOKI BALORATZEN 

DIREN IRIZPIDEAK. 

 

Ondoko agiri hauek jaso beharko ditu: 

❑ Aleko prezioen zerrenda. 

 PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

AUTOMÁTICA.  

 

Contendrá la siguiente documentación: 

❑ Relación de precios unitarios.  

❑ Proposamen ekonomikoa, 

honako eredua jarraituz: 

 ❑ Proposición económica 

ajustada al siguiente modelo: 



  

Eredua:   

........................... ... jn/and., adinez nagusia, 

........................... herrian bizi dena, ........, 

P.K............, telefonoa ..........., 

............................ helbidea duena, ........... 

N.A.ren jabea, bere izenean 

(edo..................................... jaun/andrearen 

izenean, ............ bizi dena, P.K. ........, 

telefonoa .........., eta N.A.N. edo I.F.K. 

(pertsona fisikoa ala juridikoa),  Urretxuko 

Pagoeta auzoa 4an Aldiribi Kiroldegi berria 

eraikitzeko obren kontratazioa, Urretxuko 

Udalak antolatu duen prozedura irekiaren  

berri izan ondoren, honako hau aitortzen dut: 

 

 Modelo: 

D/Dña..................... con domicilio en 

.............. CP........... D. N.I. nº ............ 

teléfono............ en plena posesión de su 

capacidad jurídica y de obrar en nombre 

propio (o en representación de ……… con 

domicilio en ............, CP............, 

teléfono.............., y D.N.I. o C.I.F. (según se 

trate de persona física o jurídica). 

..................................................., enterado/a 

del procedimiento abierto    convocado por 

el Ayuntamiento de Urretxu, para la 

contratación de las obras de construcción 

del nuevo Polideportivo Aldiribi en Pagoeta 

auzoa 4 de Urretxu, declaro: 

 

1º) Aipatutako obrak egiteko hitza ematen 

dudala, ................ euroko prezioan, + BEZ 

=………………….€; prezio horretan sartuta 

ulertu behar dira kontzeptu guztiak, zergak, 

gastuak, tasak eta edozein arlo fiskaletako 

arbitrioak, eta baita kontratistaren irabazi 

industriala ere. 

 1º) Que me comprometo a la ejecución de 

las obras por el precio de .............. € + IVA = 

………………€ debiendo entenderse 

comprendidos en el precio todos los 

conceptos incluyendo los impuestos, 

gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera 

fiscal al igual que el beneficio industrial 

del/la contratista. 

 

2º) Obrak …………………………ko epean egiteko 

hitza ematen dudala.  

 2º) Que me comprometo a la ejecución de 

las obras en el plazo de ………………  

 

3º) Proiektu teknikoa eta Baldintza 

Administratibo Berezien Zerrenda eta 

Ezaugarri Teknikoen Zerrenda ezagutzen 

ditudala, eta baita kontratu hau arautuko 

duen gainontzeko dokumentazioa ere, neure 

gain hartu eta guztiz onartzen dudana. 

 

 3º) Que conozco y acepto el Proyecto 

técnico, y los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas, que como ley 

fundamental rigen el presente 

procedimiento y que asumo y acato en su 

totalidad. 
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4º) Ordezkatzen dudan enpresa legez 

ezarritako baldintza guztiekin eratua izan 

dela eta jarduteko gaitasun osoa duela eta, 

pertsona juridiko izatekotan, objektu sozialak 

kontratuaren xede diren prestazioak hartzen 

dituela. 

 

5º) Deklaratzailea, hala badagokio berak 

ordezkatzen duen enpresa, bere 

administratzaileak eta legezko ordezkariak, 

guzti horietatik inor ez dagoela sartuta 

Administrazioarekin    kontratatzeko    Arlo 

Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 

8ko9/2017 Legearen 71 artikuluan 

zehaztutako debeku-arrazoietan. 

 

 

6º) Borondatez onesten dudala gardentasun 

instituzionala ematea lizitazio-, esleitze- eta 

gauzatze-prozesuen ondorioz sortzen diren 

datu guztiei, prozesu horiek bukatu arte. 

 

 

7º) Aplikatu   beharreko   lan   hitzarmena 
honakoa   dela: Honetaz gain, esleipenduna 
suertatuz gero, kontratuaren xede den 
jardueran arituko diren langileei aplikatuko 
zaien lan- baldintzei buruzko eskatzen den 
informazio guztiaemango duela. 

 4º) Que la empresa a la que represento ha 

sido constituida con todos los requisitos 

legalmente establecidos y tiene plena 

capacidad de obrar y, en el caso de ser 

persona jurídica, el objeto social abarca las 

prestaciones objeto del contrato. 

 

5º) Que no se encuentra incursa ni la 

declarante, ni la empresa a la que 

representa en su caso, ni sus 

administradores ni representantes legales, 

en ninguna de las causas de prohibición 

para contratar con la Administración de las 

señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

 

6º) Que acepto dar transparencia 

institucional a todos los datos derivados del 

presente proceso de licitación, adjudicación 

y ejecución del presente contrato hasta su 

finalización. 

 

7º) Que el convenio colectivo de aplicación 

es……………………, y en el caso de resultar 

adjudicatario/a se obliga a facilitar cuanta 

información se requiera sobre las 

condiciones de trabajo que, una vez 

adjudicado el contrato, se apliquen a l@s 

trabajador@s adscritos a este contrato. 

   

Lekua eta data. 

Sinadura, 

 En ................. a ...... de ..... de 202…  

                   Firma. 

 

 

 

 



XI.- Aldaerak edo alternatibak.  

Ez da onartuko aldaketarik. 

 

 XI.- Variantes o alternartivas.  

No se admite la introducción de 

variantes.  

 

XII.- Kontratazio mahaia. 

Modu honetan osatuko da Kontratazio 

Mahaia: 

 

Lehendakaria,  

Alkate jauna, edo bera ordezkatzeko 

izendatzen duen zinegotzia.  

 

Mahaikideak: 

Udal aparejadora. 

Udal kontu-hartzailea.  

Udal idazkaria. 

 

Mahaiko idazkari: 

Udal funtzionario bat. 

 

 XII.- Mesa de Contratacion. 

Estará compuesta por: 

 

 

Presidente: 

Sr. Alcalde o concejal en quien delegue. 

 

 

Vocales: 

Aparejadora municipal. 

Interventor municipal. 

Secretario municipal. 

 

Secretario/a de la Mesa: 

Un/a funcionario/a municipal. 

 

 

XIII.- Kontratua esleitzeko 

irizpideak. 

Kontratuaren esleipena ondorengo 

irizpide hauen baloratuz egingo da: 

 

Automatikoki baloratzen diren 

irizpideak: 55 puntutaraino.  

 

Eskaintza ekonomikoa, 44 puntu 

arte. 

 

 

Prezio baxuenari 44 puntu emango zaio. 

 

 XIII.- Criterios para la adjudicación 

del contrato.  

La adjudicación del contrato se 

efectuará mediante la valoración de los 

siguientes criterios: 

 

Criterios de apreciación automática, 

hasta 55 puntos. 

 

Oferta económica, hasta 44 puntos. 

 

 

Se otorgará 44 puntos al precio más 

bajo.  
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Eskaintza ekonomikoen balorazioa 

ondorengo irizpide eta formuletara 

egokituko da: 

 

P = 44-  √
(T − Omin)

(T − Oi)
 

 

Non: 

P = Baloratu behar den eskaintzaren 

puntuazioa. 

T = Lizitazio-tipoa (aurrekontua), BEZ kanpo. 

Omin = Eskaintza ekonomikoena, BEZ 

kanpo.  

Oi = Balortu behar den eskaintza, BEZ 

kanpo. 

 

Puntuazioaren gutxieneko muga: ez da 

ezartzen. 
 

Lizitazio-prezioarekin bat egiten 

dituzten eskaintzak 0 puntu izango 

dituzte. 

 

Eskaintza bat, printzipioz, joko da 

ezohikotzat edo neurriz kanpokotzat, 

baldin eta aurkeztutako eta onartutako 

eskaintzen batez besteko aritmetikoa 

baino baxuagoak direnak ehuneko 10 

unitate baino gehiagoan.  

 

Honen deklarazioak honakoa eskatuko 

du:  ezohiko egoera horretan dauden 

lizitatzaile guztiei informazioa eskatuko 

zaie, eta dagokion zerbitzuaren 

aholkularitza teknikoa eskatuko da.   

 

La valoración de las ofertas 

económicas se adecuará a los criterios 

y fórmulas siguientes: 

 

P = 44 -  √
(T − Omin)

(T − Oi)
 

 

Donde: 

P = Puntuación de la oferta a valorar. 

 

T = Tipo (presupuesto) de licitación sin IVA. 

Omin = Oferta más económica sin IVA. 

 

Oi = Oferta a valorar sin IVA. 

 

 

Umbral mínimo de puntuación: no se 

establece. 

 

A aquellas ofertas que coincidan 

con el precio de licitación se les 

puntuará con 0 puntos. 

 

Una oferta se considerará, en principio, 

extraordinaria o desproporcionada 

cuando sea inferior a la media 

aritmética de las ofertas presentadas y 

aceptadas en más de 10 unidades 

porcentuales: 

 

Su declaración requerirá la previa 

solicitud de información a todas las 

licitadoras supuestamente 

comprendidas en ella, así como el 

asesoramiento técnico del servicio 

correspondiente. 



Berdinketa hausteko irizpideak SPKLren 

147.2 artikuluan ezarritakoak izango 

dira. 

Los criterios de desempate serán los 

establecidos en el artículo 147.2 de la 

LCSP. 

 

Obraren garantia epea:  6 

puntutaraino.  

 

Honela baloratuko da: 

❑ Berme epea urte bat luzatzea: 2 

puntu. 

❑ Berme epea 2 urtez luzatzea: 4 

puntu. 

❑ Berme epea 3 urtez luzatzea: 6 

puntu. 

 

 

Enpresaren ingurumen-kudeaketaren 

ziurtagiria, 5 puntutaraino. 

 

Honako ingurumen-kudeaketaren 

aplikazio-ziurtagiriak, ingurumen-

kudeaketako sistemaren batekin legedia 

betetzen dela egiaztatzeko:  

 

EMAS: 5 puntu. 

ISO 14001: 3 puntu. 

BEGen kalkulua: puntu bat. 

 

 

  

Plazo de garantía de las obras: 

hasta 6 puntos.  

 

Se valorará de la siguiente forma:  

❑ Ampliación del plazo de 

garantía en 1 año: 2 puntos.  

❑ Ampliación del plazo de 

garantía en 2 años: 4 puntos.  

❑ Ampliación del plazo de 

garantía en 3 años: 6 puntos. 

 

 

Certificado de gestión medioambiental 

de la empresa, hasta 5 puntos. 

 
Certificado/s de aplicación de la 

gestión medioambiental de acuerdo al 

siguiente listado: 

 

 

EMAS: 5 puntos 

ISO 14001: 3 puntos 

Cálculo de emisiones GEI: 1 punto. 

 

 

Balorazio baten menpe dauden 

irizpideak. 45 puntutaraino. 

 

 

a) Memoria teknikoa: 0 puntutik 25 

puntuetaraino baloratuko dena: 

 

 

 

 

 Criterios que dependen de un juicio 

de valor. Hasta 45 puntos. 

 

a) Memoria técnica: que se valorará de 

0 a 25 puntos, distribuidos de la 

siguiente forma: 
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Proiektuaren azterketa: 

- Neurketak, 

dimensionamentua eta 

izan daitezkeen 

indfinizioak euren 

ondorioekin 

konprobatzea: 5 

puntutariano.  

-Edukiek obra fasean 
izan daitezkeen  
ondorioen azterketa, bai 
ingurugiroekiko bai 
sozialki, alternatibekin: 
10 puntutaraino. 
- Hondakinen  

Kudeaketaren 

Ikerketaren azterketa: 5 

puntutaraino. 

- Obrari atxikitako 

pertsonal teknikoa: 

kontratuari esleitutako 

langile zehatzek antzeko 

zenbatekoa eta 

ezaugarriak dituzten 

obretan izandako 

esperientzia baloratuko 

da. 5 puntutaraino. 

25 

Puntutaraino 

 

Análisis del proyecto: 

- Comprobación de las 

mediciones y el 

dimensionado, así como las 

posibles indefiniciones y su 

repercusión: hasta 5 puntos. 

 

- Análisis de impactos de 

contenido en fase de obra, 

tanto ambiental como social, 

estudio de las posibles 

afecciones con sus 

alternativas: hasta 10 puntos. 

- Análisis del Estudio de 

Gestión de Residuos: hasta 5 

puntos. 

 

- Personal técnico asignado a 

la obra: se valorará la 

experiencia en obras de 

similar importe y 

características del personal 

concreto asignado al 

contrato, hasta 5 puntos. 

Hasta 

25 

puntos 

 

   

b) Lan Programa, 10 puntutaraiano 

baloratuko dena, eta horrela banaturik: 

 

 

Obraren antolaketa 

plana: 

- Obra hasi aurreko lanen 

azterketa bat,   obra 

5 

puntutaraino 

 
 
 

b) Programa de trabajo, que se 

valorará hasta 10 puntos, de la 

siguiente forma: 

 

 

Plan de organización de la 

obra:  

- Análisis de trabajos 

previos al inicio de la obra, 

Hasta 5 

puntos 



eremuan seinaleak eta 

balizajea jartzea eta 

proiektuaren 

Segurtasuna azterketan 

oinarriturik hartu 

beharreko segurtasun 

neurriak. 

- Obrako antolaketaren 

deskripzioa, kontuan 

hartuta haren kokalekua,  

makinen 

posizionamendua, pilatze 

guneak… 

 

- Egin beharreko lanen 

programazioa. 

Obraren exekuzioaren 

denbora-garapena 

aztertuko duen lan-

programa, haren eraginei 

dagokienez, bat 

datorrena proposatutako 

epearekin. 

5 

puntutaraino 

 

c) Ingurumen-irizpideak: 10 puntutaraiano 

baloratuko dena, eta horrela banaturik: 

 

Bizi-ziklo osoan ingurumen-inpaktu 

txikiena duten obretako materialak 

erabiltzeko proposamenak baloratuko dira, 

baldin eta proiektuan ezarritakoa baino 

ingurumen-hobekuntza badakarte eta 

inolako kasutan ez du esleipen 

prezioarekiko gainkosturik izango. 

 

 

 

señalización y 

balizamiento y medidas de 

seguridad a adoptar en 

base al Estudio de 

Seguridad de proyecto. 

 

- Descripción de la 

organización de la obra 

teniendo en cuenta su 

ubicación, 

posicionamiento de 

maquinaria, zonas de 

acopio… 

 

- Programación de los 

trabajos a desarrollar. 

Programa de trabajo que 

analice el desarrollo 

temporal de la ejecución 

de la obra en relación con 

sus afecciones, 

concordante con el plazo 

propuesto. 

Hasta 5 

puntos 

 

c) Criterios medioambientales: Hasta 10 

puntos, de la siguiente forma: 

 

Se valorarán las propuestas de uso de 

materiales en obra con menor impacto 

ambiental en todo el ciclo de vida, que 

suponga una mejora ambiental sobre lo 

establecido en el proyecto. Estos 

materiales deberán siempre garantizar 

las condiciones de calidad, estabilidad y 

resistencia definidas en el proyecto y 

nunca supondrán un sobrecoste respecto 

al precio de adjudicación. 
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- Agregakin birziklatua 

material granular gisa, 

hormigoizko zolarrizko 

(azpioinarria) gainazal 

zigilatuaren azpian 

hautatua, 

oinezkoentzako gune 

irisgarrietan eta kirol-

pistetan, 2015eko 

urtarrilaren 12ko 

Aginduan, PG-3 

Aginduan eta CE 

Markaketan ezarritako 

ezaugarriak betetzen 

dituena. 

3 puntutaraino 

- Agregakin 

birziklatuzko 

hormigoizko zolata 

kirol-pistan eta 

oinezkoentzako 

eremuetan, 

Ingurumen eta 

Lurralde Sailaren 

2015eko urtarrilaren 

12ko Aginduan eta CE 

markaketan ezarritako 

ezaugarriak betetzen 

dituena. 

3 puntutaraino 

- Materialen erabilera, 

gutxienez jatorri 

birziklatuko lehengaien % 

15ekin, CE marka eta I, III 

motako ekoetiketa edo 

baliokidea, karateristika 

tekniko eta ekonomiko 

berberekin. 

4 puntutaraino 

 

 

 

- Árido reciclado 
como material 
granular seleccionado 
bajo superficie sellada 
de solera de 
hormigón (subbase), 
en zonas peatonales 
de accesos y pista 
deportiva, que 
cumpla las 
características 
establecidas en la 
Orden de 12 de enero 
de 2015, PG-3 y 
Marcado CE. 
 

 

Hasta 3 puntos 

Solera de hormigón 
de árido reciclado en 
pista deportiva y 
zonas peatonales que 
cumpla las 
características 
establecidas en la 
Orden de 12 de enero 
de 2015 de la 
Consejería de Medio 
Ambiente y Territorial 
y marcado CE. 
 

 

Hasta 3 puntos 

- Uso de materiales, 
como mínimo, con un 
15% de materia prima 
de origen reciclado, 
marcado CE y 
ecoetiqueta Tipo I, III 
o equivalente, con las 
misma caráterísticas 
técnicas y 
ecónomicas. 

Hasta 4 puntos 

 



XIV.- Dokumentazio orokorraren 

kalifikazioa. 

Eskaintzak aurkezteko epea amaitu 

ondoren, lizitatzaileek A fitxategian 

aurkeztu duten DEUC dokumentua eta 

gainontzeko agiriak kalifikatzeari ekingo 

dio Kontratazio Mahaiak, publikoa 

izango ez den ekitaldian. Ikusiko balu 

aurkeztu diren agirietan hutsuneak 

daudela, gehienez bi egun naturaleko 

epea emango du lehiakideak akats hori 

zuzentzeko, eta hala badagokio, bost 

eguneko epea argibideak edo 

dokumentazio osagarria aurkez ditzan. 

 

 XIV.-  Calificación de la 

documentación general. 

Concluido el plazo de presentación de 

proposiciones, la Mesa de 

Contratación, en sesión no pública, 

calificará la declaración responsable 

(DEUC) y la restante documentación 

contenida en el fichero A, y si 

observase defectos subsanables, 

otorgará a la licitadora un plazo de dos 

días naturales para que los corrija y, en 

su caso, un plazo de cinco días para 

que presente aclaraciones o 

documentos complementarios. 

Agirietan huts garrantzitsuak eta 

konponezinak azalduko balira, 

proposamena baztertu egingo da. 

 

 

Interesatuei egingo den komunikazioa 

euskarri elektronikoen bidez egingo da. 

 Si la documentación contuviese 

defectos sustanciales o deficiencias 

materiales no subsanables, se 

rechazará la proposición. 

La comunicación a los/las 

interesados/as se efectuará mediante 

notificación por medios electrónicos. 

 

XVI.- Eskaintzak irekitzea. 

A fitxategia ireki eta biharamunetik 

bigarren lanegunean egingo den ekitaldi 

publikoan, Kontratazio Mahaiak: 

 

- Lizitazioan onartutako eta baztertuen 

erabakia emango du, baztertzeko 

arrazoiak azalduz. 

 

- Balio-judizio baten menpeko irizpideak 

jasotzen dituen B fitxategia ireki, 

balorazioa egingo duen organoari 

bidaliz. 

 XV.- Apertura de proposiciones. 

La Mesa de Contratación, en acto 

público, celebrado el segundo día hábil 

siguiente a la apertura del fichero A 

procederá a: 

- Hacer un pronunciamiento expreso 

sobre los/las admitidos/as a 

licitación, los/las excluidos/as y 

sobre las causas de su exclusión. 

- La apertura del fichero B, 

comprensivo de los criterios que 

dependen de un juicio de valor, 

entregándose automáticamente al 

órgano encargado de su valoración. 
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Irizpide horiek baloratzeko epea 20 

egun naturalekoa izango da, irekitze 

ekitaldia egin eta biharamunetik 

kontatzen hasita. 

 

 

B fitxategian sartutako irizpideak 

baloratzeko epea amaitu eta lehenengo 

lanegunean C fitxategiak irekiko dira, 

ekitaldi publikoan. 

 El plazo para efectuar la valoración de 

estos criterios será de 20 días 

naturales contados a partir del día 

siguiente al de la celebración del acto 

de apertura. 

 

El primer día hábil siguiente a la 

finalización del plazo de valoración de 

los criterios contenidos en el fichero B, 

se procederá en acto público a la 

apertura del fichero C. 

 

Ekitaldi honetan emango da ezagutzera 

eskaintza bakoitzean balio-judizio baten 

menpeko irizpideei emandako 

balorazioa. 

 En este acto se dará a conocer la 

valoración asignada a los criterios 

dependientes de un juicio de valor en 

cada oferta. 

 

XVI.- Eskaintzen sailkapena. 

Esleipen irizpide guztiak baloratu 

ondoren, Kontratazio Mahaiak eskaintza 

guztiak sailkatuko ditu beheranzko 

hurrenkeran, eta esleipena egiteko 

proposamena helaraziko dio 

kontratatzeko órgano eskudunari. 

 XVI.- Clasificación de ofertas. 

Una vez valorados todos los criterios 

de adjudicación, la Mesa de 

Contratación procederá a la 

clasificación de las proposiciones por 

orden decreciente y elevará propuesta 

de adjudicación al órgano de 

contratación competente. 

 

Proposamenen arteko enpatea ematen 

bada, enpate hau hausteko erabiliko 

den erizpidea, Sektore Publikoko 

Kontratuen 9/2017 Legearen 147.2 

artikuluan jasotakoa izango da. 

 Cuando se produzca empate entre 

ofertas se aplicará como criterio de 

desempate lo establecido en el artículo 

147.2 de la Ley 9/2017 de Contratos 

del Sector Público. 

 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

9/2017 Legearen 149 artikuluan 

aurreikusitakoaren babesean, neurriz 

kanpokotzat edo ez normaltzat jo 

litezkeen proposamen bat edo batzuk 

 Al amparo de lo previsto en el art. 149 

dela Ley 9/2017, de Contratos del 

Sector Público, cuando se identifique 

una o varias proposiciones que puedan 

ser consideradas desproporcionadas o 



identifikatzen direnean, errekerimendua 

egin beharko zaie aurkeztu dituen 

lizitatzaile edo lizitatzaileei, behar 

adinako epea emanez prezioen edo 

kostuen maila baxua, edo eskaintzaren 

ez normaltasuna eman duen beste 

edozein parametro justifikatu eta modu 

arrazoituan eta zehatz-mehatz banandu 

dezaten, horretarako behar den 

informazioa eta dokumentu guztiak 

aurkeztuz. 

anormales, se deberá requerir al/la 

licitador/a o licitadores/as que las 

hubieren presentado dándoles plazo 

suficiente para que justifiquen y 

desglosen razonada y detalladamente 

el bajo nivel de los precios, o de costes, 

o cualquier otro parámetro en base al 

cual se haya definido la anormalidad 

de la oferta, mediante la presentación 

de aquella información y documentos 

que resulten pertinentes a estos 

efectos. 

 

Nolanahi ere, baztertu egingo dira 

neurriz kanpo baxuak diren eskaintzak, 

azpikontratazioari buruzko araudia 

urratzen dutenak edo ingurumenaren 

arloan, gizarte edo lan arloan, nazio edo 

nazioarteko mailan aplikagarri diren 

betebeharrak betetzen ez dituztenak, 

indarrean dauden hitzarmen kolektibo 

sektorialak barne, beti ere SPKLren 201 

artikuluan ezarritakoaren arabera. 

 En todo caso se rechazarán las ofertas 

anormalmente bajas que vulneren la 

normativa sobre subcontratación o no 

cumplan las obligaciones aplicables en 

materia medioambiental, social o 

laboral, nacional o internacional, 

incluyendo el incumplimiento de los 

convenios colectivos sectoriales 

vigentes, en aplicación de lo 

establecido en el artículo 201 LCSP. 

 

Lizitatzaileak proposatutako prezio edo 

kostuen maila baxuaren justifikazioa ez 

dela behar bezala azaltzen ulertuko da 

justifikazio hori osatua ez dagoenean, 

edo ikuspegi tekniko, juridiko edo 

ekonomikotik hipotesia edo praktika ez 

egokietan oinarrituta dagoenean. 

 Se entenderá en todo caso que la 

justificación no explica 

satisfactoriamente el bajo nivel de los 

precios o costes propuestos por el/la 

licitador/a cuando esta sea incompleta 

o se fundamente en hipótesis o 

prácticas inadecuadas desde el punto 

de vista técnico, jurídico o económico. 

 

Oro har, baztertu egingo dira 

anormaltasun-presuntzioan sartuta 

dauden eskaintzak, baldin eta ikuspegi 

tekniko, juridiko edo ekonomikotik 

hipotesia edo praktika ez egokietan 

oinarrituta badaude. 

 En general se rechazarán las ofertas 

incursas en presunción de 

anormalidad si están basadas en 

hipótesis o prácticas inadecuadas 

desde una perspectiva técnica, 

económica o jurídica. 
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Kasu honetan, kontratazio-organoak, 

eskatutako txostenak eta lizitatzaileak 

egindako justifikazioa ikusi ondoren, 

administrazioaren alde bete ahal izango 

den proposamen onuragarrienaren 

aldeko esleipena egitea erabakiko du. 

 El órgano de contratación, a la vista de 

la justificación efectuada por el/la 

licitador/a y de los informes solicitados, 

acordará la adjudicación a favor de la 

proposición más ventajosa en su 

conjunto que se estime que pueda ser 

cumplida a satisfacción de la 

Administración. 

 

Aitzitik, kontratazio-organoak 

pentsatzen badu eskaintza ezin dela 

bete, neurritik kanpoko edo ez-ohiko 

balioak dituelako, sailkapenetik kanpo 

utziko du, eta ekonomikoki 

onuragarriena den proposamenaren 

aldeko esleipena erabakiko du, beroriek 

sailkatu diren ordenaren arabera. 

 Si por el contrario el órgano de 

contratación estimase que la oferta no 

puede ser cumplida como 

consecuencia de la inclusión de 

valores anormales o 

desproporcionados, la excluirá de la 

clasificación y acordará la adjudicación 

a favor de la proposición 

económicamente más ventajosa, de 

acuerdo con el orden en que hayan 

sido clasificadas. 

 

Espedientean jasoko da egindako 

guztia, hain zuzen ere derrigorrez egin 

beharreko akta agirietan. 

 De todo lo actuado se dejará 

constancia en el expediente, en las 

correspondientes actas que 

necesariamente deberán extenderse. 

 

Nolanahi ere, Udalak beretzat gordeko 

du lehiaketa hutsal deklaratzeko 

eskubidea, baldin eta, bere iritzian, 

aurkeztu diren proposamenetatik bat ere 

ez bada helburuetarako komenigarri; eta 

lehiakideek ezingo dute horregatik 

kalteordainik eskatu. 

 No obstante, el Ayuntamiento se 

reserva el derecho a declarar desierta 

la licitación si, en su apreciación libre, 

ninguna de las proposiciones 

presentadas resultase conveniente a 

sus fines, sin que por ello se pueda 

exigir por parte de los/las licitadores/as 

indemnización. 

 

 

 



XVII.- Eskatzen den klasifikazioa 

egiaztatzen duen dokumentazioa. 

Esleipena egin aurretik, kontratazio 

organoak, jakinarazpen elektronikoaren 

bidez, errekerimendua egingo dio 

Kontratazio Mahaiak proposatutako 

lizitatzaileari, errekerimendua jaso eta 

bost laneguneko epean honakoak 

egiaztatzen duten agiriak aurkez ditzan: 

 XVII.- Documentación acreditativa 

de la clasificación exigida. 

Antes de la adjudicación, el órgano de 

contratación, mediante comunicación 

electrónica, requerirá, al/la licitador/a 

propuesto por la Mesa de 

Contratación, para que dentro del 

plazo de cinco días hábiles desde que 

hubiera recibido el requerimiento, 

presente: toda la documentación que 

acredite que: 

• Enpresa behar bezala eratuta 

dagoela. 

• Proposamena sinatzen duen 

eskaintza egiteko nahikoa den 

ahalmena duela. 

• Eskatzen den klasifikazioa. 

• Lizitatzailea kontratatzeko 

debekuren batean sartuta ez dagoela. 

 

 

Aipatutako dokumentazioa aurkeztu 

ondoren, Administrazioarekin 

kontratatzeko legez ezarrita dauden 

baldintzak egoki betetzen direla 

erabakiko du Mahaiak edo, hala ez 

bada, lizitatzailea prozeduratik kanpo 

uztea erabakiko du, eta hurrengo 

lizitatzailearen aldeko esleipen 

proposamena egingo dio kontratazio 

organoari, beti ere eskaintzak sailkatuta 

geratu diren hurrenkeran.  

 

 

 • La empresa está debidamente 

constituida. 

• El firmante de la propuesta 

tiene poder bastante para formular la 

oferta. 

• La clasificación exigida. 

• El/la licitador/a no está 

incurso/a en ninguna prohibición para 

contratar. 

 

Una vez aportada dicha 

documentación, la Mesa determinará 

el adecuado cumplimiento de los 

requisitos legalmente establecidos 

para contratar con la Administración o, 

en caso contrario, determinará la 

exclusión de la licitadora del 

procedimiento y elevará al órgano de 

contratación propuesta de 

adjudicación a favor de la licitadora 

siguiente, por el orden en que 

hubiesen quedado clasificadas las 

ofertas. 
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XVIII.- Dokumentazio osagarria.  

 

Lizitatzaileak eskatzen diren gaitasun 

eta kaudimen baldintzak betetzen 

dituela egiaztatu ondoren, eta esleipena 

egin aurretik, kontratazio organoak, 

jakinarazpen elektronikoz, 

errekerimendua egingo dio 

proposatutako lizitatzaileari, 

errekerimendua jaso eta hamar 

laneguneko epean honako agiri hauek 

aurkez ditzan:  

 

• Behin betiko bermea eratu 

izanaren agiria. 

• Kontratuan erabiltzeko 

konprometitutako baliabideak benetan 

badituela egiaztatzen duen 

dokumentazioa. 

 

Era berean, Gizarte Segurantzarekiko, 

Ogasunarekiko eta Urretxuko 

Udalarekiko betebeharrak egunean 

dituela egiaztatu beharko da. 

 
39/2015 Legeak, Administrazio 

Publikoen Administrazio Prozedura 

Erkidearenak, 28. artikuluan ezartzen 

duenez, interesdunek eskubidea dute 

dagoeneko administrazio jardulearen 

esku dauden edo beste edozein 

administraziok egindako dokumentuak 

ez aurkezteko. 

 

Beraz, Administrazioarekin 

kontratatzeko araudian ezarritako 

baldintzak betetzen direla Urretxuko 

Udalak egiaztatuko du, administrazio 

 XVIII.- Documentación 

complementaria.  

Una vez acreditado que la licitadora 

propuesta cumple con los requisitos de 

capacidad y solvencia exigidos, y 

previamente a la adjudicación, el 

órgano de contratación, mediante 

comunicación electrónica, requerirá a 

la licitadora propuesta, para que dentro 

del plazo de diez días hábiles desde 

que hubiera recibido el requerimiento, 

presente:  

 

• Resguardo de haber 

constituido la garantía definitiva. 

• Documentación justificativa de 

disponer efectivamente de los medios 

que se hubiese comprometido a 

dedicar o a adscribir al contrato. 

 

Asimismo, se deberá acreditar que 

está al corriente en las obligaciones 

con la Seguridad Social, con Hacienda 

y con el Ayuntamiento de Urretxu. 

 

La Ley 39/2015 La Ley 39/2015 del 

Procedimiento Administrativo Común 

de las AAPP en su artículo 28 

establece que los/las interesados/as 

tienen derecho a no aportar 

documentos que ya se encuentren en 

poder de la Administración actuante o 

hayan sido elaborados por cualquier 

otra Administración. 

 

Por tanto, la verificación del 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la normativa para 



publikoen elkarreragingarritasun- 

plataformaren bidez baliabide 

telematikoen bidez bildutako 

informazioarekin bat etorriz (NISAE). 

 

 

Datu pertsonalen tratamendua 

legitimatuta dago interes publikoaren 

alde egindako misio bat betetzean edo 

Urretxuko Udalari berari emandako 

botere publikoak gauzatzean, Europako 

Parlamentuaren eta Kontseiluaren 

2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) 

Erregelamenduaren 6.1 e) artikuluan 

aurreikusitako baldintzetan. 

 

Jarduketa horiek egin ezean, 

lizitatzaileak bere eskaintza erretiratu 

duela ulertuko da, eta horrela bada, 

hurrengo lizitatzaileari jasoko zaio 

dokumentazio bera, beti ere eskaintzen 

sailkapenaren hurrenkerari erreparatuz 

contratar con la Administración 

(Seguridad Social, Hacienda Foral y 

Ayuntamiento de Urretxu) se realizará 

por el Ayuntamiento de Urretxu 

mediante el nodo de NISAE. 

 

El tratamiento de los datos de carácter 

personal queda legitimado en el 

cumplimiento de una misión realizada 

en interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos conferidos al propio 

Ayuntamiento de Urretxu, en los 

términos previstos en el artículo 6.1 e) 

del Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 

27 de abril de 2016. 

En caso de no ser realizadas tales 

actuaciones, se entenderá que e/lal 

licitador/a ha retirado su oferta, 

procediéndose en ese caso a recabar 

la misma documentación al/la 

licitador/a siguiente, por el orden en 

que hayan quedado clasificadas las 

ofertas. 

 

XIX.- Esleipena, kontratuaren 

formalizazioa eta gastuak. 

Kontratazio Organoak erabakiko du 

bere osotasunean proposamen 

komenigarriena aurkezten duen 

lizitatzaileari kontratuaren esleipena 

egitea. 

 

Esleipena, gehienez,  hilabeteko epean 

egingo da, eskaintza ekonomikoak ireki 

eta biharamunetik kontatzen hasita. 

 XIX.- Adjudicación, formalización y 

gastos. 

El órgano de contratación acordará la 

adjudicación del contrato al/la 

licitador/a que presente la proposición 

que resulte más ventajosa en su 

conjunto. 

 

La adjudicación se realizará en el plazo 

máximo de un mes a contar desde el 

día siguiente al de la apertura de las 

proposiciones económicas, 

notificándose a todos/as los/as 
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Lizitatzaile guztiei jakinaraziko zaie eta 

erakunde honen kontratatzailearen 

profilean argitaratuko da. 

licitadores/as y publicándose en el 

perfil de contratante de esta Institución. 

 

Lizitazioaren baldintzetara 

zehatzmehatz egokituko den 

administrazio-agiri gisa formalizatuz 

hobetuko da kontratua, eta agiri hori 

nahikoa izango da edozein erregistro 

publikotan sartzeko. Hala ere, 

kontratistak kontratua agiri publikoki 

bidez aurkezteko eskaera egin dezake, 

eta horri dagozkion gastuak bere 

kontura izango dira. 

 El contrato se perfeccionará mediante 

su formalización en documento 

administrativo que se ajuste con 

exactitud a las condiciones de la 

licitación, constituyendo dicho 

documento título suficiente para 

acceder a cualquier registro público. 

No obstante, la contratista podrá 

solicitar que el contrato se eleve a 

escritura pública, corriendo de su 

cargo los correspondientes gastos. 

 

Kontratua sinatzeaz gain, kontratistak 

Klausula Administratibo Bereziak eta 

Oinarri Teknikoak sinatu beharko ditu, 

kontratuari erantsita ez badaude. 

 La contratista, además del contrato, 

deberá firmar el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, y el de 

Prescripciones Técnicas si no 

estuviera incorporado al mismo. 

 

Kontratistari egotzi dakizkiokeen 

arrazoiengatik, kontratua aipatutako epe 

barruan formalizatu ez bada, Udalak 

kontratua suntsiaraztea erabaki dezake, 

baita behin betiko bermearen 

inkautazioa ere, eta hurrengo lizitatzaile 

edo lizitatzaileei esleitu dakieke, beti ere 

eskaintzen hurrenkeraren arabera, eta 

esleipendun berriak adostasuna 

emanda. 

 Cuando por causas imputables a la 

contratista, no se hubiere formalizado 

el contrato dentro del plazo indicado, el 

Ayuntamiento podrá acordar la 

resolución del mismo, así como la 

incautación de la garantía definitiva, 

pudiéndose adjudicar al/la licitador/a o 

licitadores/as siguientes a aquél, por 

orden de sus ofertas, contando con la 

conformidad del/la nuevo/a 

adjudicatario/a. 

 

Kontratua formalizatuta, sinatu den 

egunetik beste zortzi egun naturaleko 

epean, esleipendunak honako hau egin 

beharko du: 

 

 Formalizado el contrato, y en el plazo 

de ocho días naturales desde la firma, 

el/la adjudicatario/a deberá: 

 

 



A) Lanen Programa aurkeztu 

beharko du. Kontratazio organoak onar 

dezan. Programa horrek bere 

proposamenarekin aurkeztutako 

garatuko du eta ezingo da aldatu 

kontratuko baldintza bat bera ez.  

 

A) Presentar un Programa de 

Trabajos para que sea aprobado por el 

órgano de contratación. Este 

Programa desarrollará el presentado 

en su proposición, y no podrá modificar 

ninguna de las condiciones 

contractuales.  

 

B) Publizitate ofizialaren gastuak 

ordaindu. 

 

C) Ondorengo agiriak aurkeztu: 

jatorrizkoak edo fotokopia 

konpultsatuak: Identifikazio fiskalaren 

zenbakia eta  Jarduera Ekonomikoei 

buruzko Zergan eta helbide fiskalean 

alta emanda dagoeneko agiria. 

 

 B) Pagar los gastos de publicidad 

oficial. 

 

C) Presentar, por originales o copias 

compulsadas, el Número de 

Identificación Fiscal y el alta en el IAE 

en el ejercicio y en el domicilio fiscal. 

D) Adieraztea zein hotzarmen 

kolektiboa aplikatuko zaien kontratuaren 

xedeko jarduera egiten duten langileei. 

 

 

E) Aurkeztea aseuguen polizen eta 

ordainagirien kopia, erantzukizun 

zibileko eta eraikuntza arrisku orotarako 

aseguruenak. 

 

F) Aurkeztea egin beharreko 

azpikontratuen zerrenda, adierazita 

kontratuaren zein zati egin behar duen 

azpikontratista bakoitzak.  

 

G) Aurkezte obrako teknikarien 

zerrenda.  

 

 D) Indicar el convenio colectivo que 

será de aplicación a las personas 

trabajadoras que realicen la actividad 

objeto del contrato.  

 

E) Presentar copia de las pólizas y de 

los recibos de los seguros de 

responsabilidad civil y de todo riesgo 

de construcción. 

 

F) Presentar la relación de los 

subcontratos a celebrar, con indicación 

de las partes del contrato a realizar por 

cada empresa subcontratada.  

 

G) Presentar la relación del personal 

técnico asignado a la obra.  

 

Kontratistari egotzi dakizkiokeen 

arrazoiengatik, aipatutako epe barruan 

aurreko dokumentazioa aurkeztu ez 

 Cuando por causas imputables a la 

contratista, no se presente en el plazo 

indicado la documentación anterior, el 
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bada, Udalak kontratua deuseztatzea 

erabaki dezake, baita behin betiko 

bermearen inkautazioa ere, eta 

hurrengo lizitatzaile edo lizitatzaileei 

esleitu dakieke, beti ere eskaintzen 

hurrenkeraren arabera, eta esleipendun 

berriak adostasuna emanda. 

Ayuntamiento podrá acordar la 

resolución del contrato, así como la 

incautación de la garantía definitiva, 

pudiéndose adjudicar al/la licitador/a o 

licitadores/as siguientes a aquél, por 

orden de sus ofertas, contando con la 

conformidad del/la nuevo/a 

adjudicatario/a. 

 

Kontratua esleituta eta errekurtsoak 

ezartzeko epea igarota errekurtsorik jarri 

gabe, esleitzu ez zaien enpresa 

lizitatzaileen A eta B fitxategietako 

dokumentuak empresa horien eskura 

izango dira. Igarota bi hilabete agiri 

horiek euren eskura egon direnentik, 

Udalak dokumentazio hori suntsitzea 

erabaki ahal izango du, beti ere ez 

badute erretiratu.  

 Adjudicado el contrato y transcurridos 

los plazos para la interposición de 

recursos sin que se hayan interpuesto, 

la documentación de las empresas 

licitadoras no adjudicatarias incluida en 

los ficheros A y B quedará a 

disposición de aquellas. Transcurrido 

el plazo de dos meses desde que dicha 

documentación quede a su 

disposición, el Ayuntamiento podrá 

disponer sobre la destrucción de la 

documentación si no se ha procedido a 

su retirada.  

 

III.- KONTRATUAREN EXEKUZIOA. 

 

XX.- Zuinketa-egiaztapena. 

Kontratua sinatu eta, genienez, egutegiko 

hamabost egunetan, zuinketa-

egiaztapena egin beharko da, hau 

dagokion aktan jaso beharko delarik. 

 III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

XX.- Comprobación del replanteo.  

En el plazo máximo de quince días 

naturales, contados a partir de la fecha 

de formalización del contrato, deberá 

realizarse la comprobación del 

replanteo y extenderse el acta relativa 

al mismo. 

 

XXI.- Kontratuaren exekuzioa. 

Kontratua kontratistaren gain eta kontura 

burutuko da, eta kontratistak ez du kalte-

ordainik jasotzeko eskubiderik izango 

obretan galera, matxura edo kalteak 

 XXI.- Ejecución del contrato.  

La ejecución del contrato se realizará a 

riesgo y ventura del/la contratista y 

éste/a no tendrá derecho a 

indemnizaciones por causa de 



izaten baditu, Sektore Publikoko 

Kontratuen 9/2017 Legearen 239. 

artikuluan adierazitako ezinbesteko 

kasuetan izan ezik. 

pérdidas, averías o perjuicios 

ocasionados en las obras, salvo en los 

casos de fuerza mayor previstos en el 

artículo 239 de la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público. 

Horiek gorabehera, obrak egiterakoan 

honako hauek bete beharko dira: a) agiri 

honetan ezarritako baldintzak; b) 

baldintza-agiriarekin batera dauden 

xehetasun teknikoak, eta c) Sektore 

Publikoen Kontratu 9/2017 Legean eta 

urriaren 12ko 1.098/2001 Errege 

Dekretuaren bidez onetsi zen Araudi 

Orokorrean ezarritakoak. Bereziki, 

kontratuko obrak Administrazioaren 

zuzendaritza, ikuskapen eta kontrolaren 

pean burutuko dira, eta Administrazioak 

idatziz nahiz ahoz erabili ahal izango ditu 

ahalmen horiek. 

 

 En todo caso, las obras se realizarán 

con estricta sujeción a las cláusulas 

estipuladas en el presente pliego, al 

proyecto técnico, así como a lo 

establecido en la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público y en el 

Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre. En 

especial, la ejecución del contrato se 

desarrollará bajo la dirección, 

inspección y control de la 

Administración, quien ejercerá estas 

facultades tanto por escrito como 

verbalmente. 

 

Kontratistari edo haren agindupekoei 

egotz dakiekeen egite edo ez-egiteren 

baten ondorioz, Administrazioak uste 

izaten badu kontratua behar bezala 

burutzea kolokan dagoela, kontratua 

behar bezala burutu dadin 

beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har 

daitezela agindu ahal izango du. 

 

 Cuando por actos u omisiones 

imputables al/la contratista o a 

personas de él/élla dependientes se 

comprometa la buena marcha del 

contrato, la Administración podrá exigir 

la adopción de las medidas que estime 

necesarias para conseguir o 

restablecer el buen orden en la 

ejecución del mismo. 

 

XXII.- Kontratistaren betebeharrak. 

Udalak onartutako proiektu teknikoa, 

baldintza teknikoen zerrenda  eta 

baldintza administratiboen pleguan 

zehaztutako baldintzetan hitzartu 

denaren  ondorioz, eta indarrean 

 XXII.- Obligaciones del/la 

contratista.  

Con independencia de las obligaciones 

que se deriven del proyecto técnico, del 

pliego de prescripciones técnicas, y del 

pliego de cláusulas administrativas 
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dagoen legedia ezartzerakoan sor 

daitezkeen betebeharrez aparte, 

esleipendunak beste hauek ere izango 

ditu bere gain: 

particulares aprobados por el 

Ayuntamiento y de la aplicación de la 

legislación vigente, el/la adjudicatario/a 

queda obligado/a a: 

 

XXI.I.- Betebehar orokorrak.  

1. Udalari obraren-zuzendaritzak 

egindako obraren ziurtagiriak eta  

ziurtagiri-kitapena, dagozkion fakturekin 

aurkeztea hitzartutako prezioa jaso ahal 

izateko. 

 

 

 XXI.I.- Obligaciones generales. 

1.- Presentar en el Ayuntamiento 

certificaciones de obra y certificación- 

liquidación de obra expedida por la 

dirección facultativa de la misma, 

acompañadas de facturas para la 

percepción del precio estipulado. 

2. Kontratatuta dagoen obra-

egiterakoan suertatzen diren gorabehera 

guztiak Udalari  adieraztea berehala. 

 

 2.- Dar cuenta inmediatamente al 

Ayuntamiento de cuantas incidencias se 

produzcan en la ejecución de la obra 

contratada. 

 

3. Behin betiko bermea eratzea, 

baldintza-zerrenda  honetan ezarritako 

moduan eta zenbatekoan. 

 

 3.- Constituir la garantía definitiva en la 

forma y cuantías determinadas en el 

pliego. 

 

4. Udalak eskatzen dion egunean 

kontratua sinatzea, beti ere agiri 

administratiboa erabiliz horretarako, eta 

zuinketa-egiaztapena egitea eta 

dagokion akta sinatzea. 

 

 4.- A la formalización del contrato en 

documento administrativo en la fecha 

que fuere requerido para ello, y a 

realizar y suscribir el acta de 

comprobación del replanteo. 

 

5. Kontratuaren koordinaziorako 

arduradun izateko, esleipendunak 

pertsona bat izendatuko du; pertsona 

horrek egokia eta nahikoa den titulazioa 

izan beharko du, eta hitzartutako 

prestazioa zuzen betetzen dela 

egiaztatzeaz, zaintzeaz eta koordinazio-

lanaz arduratuko da. 

 

 5.- A designar una persona como 

responsable de coordinación del 

contrato, persona con titulación 

adecuada y suficiente, que será 

directamente responsable de la 

comprobación, coordinación y 

vigilancia de la correcta realización de 

la prestación pactada.  

 



6.- Enpresa esleipendunak obra  zuzen 

egiteko beharrezkoak diren bitarteko 

materialak eta giza materialak izan 

beharko ditu, bai bere baliabideak 

erabiliz horretarako, edota baita 

hirugarrenak kontratatuz ere. 

 

 6.- La empresa adjudicataria deberá 

aportar los medios materiales y 

humanos necesarios para la correcta 

realización de la obra, bien con medios 

propios, o mediante la contratación con 

tercero. 

   

 

XXII.II.- Lan arloko betebeharrak. 

1.- Lan arloan indarrean dauden 

aginduak bete beharra, edo kontratua 

indarrean dagoen bitartean lan, prebisio, 

gizarte segurantza eta segurtasun eta 

osasunaren inguruan ematen diren 

aginduak bete beharra, obrak egiteko 

bere menpe dituen langileei dagokionez, 

eta legezko xedapen horien bete ezean, 

Udala libre geldituko delarik. 

 

 

 XXII.II.- Obligaciones laborales. 

1.- A cumplir las disposiciones vigentes 

en materia laboral o que se dicten 

durante el periodo de vigencia del 

contrato en materia laboral, previsión 

seguridad social y seguridad y salud en 

el trabajo, con respecto a las personas 

a su cargo que adscriba a la ejecución 

de las obras, quedando exonerado el 

Ayuntamiento del incumplimiento de las 

citadas disposiciones legales.  

 

2.- Kontratu sinatu aurretik adierazi 

beharko du  zein lan hitzarmen 

kolektiboa aplikatuko zaien kontratuaren 

xedeko jarduera egiten duten langileei. 

 2.- A indicar, previamente a la firma del 

contrato, el convenio colectivo que 

será de aplicación a las personas 

trabajadoras que realicen la actividad 

objeto del contrato.  

 

3.- Esleipendun enpresak, kontratauren 

exekuzio aldi osoan, aplikagarria den 

lan hitzarmen kolektiboan xedatzen den 

lansaria, langile bakoitzari dagokion 

lanbide kategoriaren arabera, eta inolaz 

ere lansaria ez da izango lan 

hitzarmenean jasotakoa baino txikiagoa.  

 3.- La empresa adjudicataria deberá, a 

lo largo de toda la ejecución del 

contrato, abonar el salario recogido en 

el convenio colectivo de aplicación 

según la categoría profesional que le 

corresponda a cada persona 

trabajadora, sin que en ningún caso el 

salario a abonar pueda ser inferior a 

aquel.  
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4.- Enpresa esleipendunaren obligazioa 

izango da kontratuaren xede den 

jarduera egiten duten langileei 

aplikatzen zaizkien lan-baldintzei buruz 

eskatzen zaien informazio guztia 

ematea. 

 
 

 4.- La empresa adjudicataria estará 

obligada a facilitar cuanta información 

se le requiera sobre las condiciones de 

trabajo que se apliquen efectivamente 

a las personas trabajadoras que 

realicen la actividad objeto del 

contrato.  

 

XXII.II klausula honetan jasota 

dauden betebeharrak kontratuaren 

baldintza berezitzat jotzen dira, eta ez 

bdira betetzen, ezbetebehar hau 

larrtitzat joko da eta Sektore 

Publikoko Kontratuen 9/2017 

Legearen 211 f) artikuluan jasotako 

kontratuaren suntsiaraztea ekarriko 

du. 

 Las obligaciones contempladas en 

la presente cláusula XXII.II son 

consideradas como condiciones 

especiales del contrato y su 

incumplimiento será considerado 

como grave y conllevará la 

resolución del contrato prevista en 

el artículo 211 f) de la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público. 

 

XXII.III.- Kontratuaren exekuzioan 

erabili behar diren makinei eta 

ibilgailuei buruzko betebeharrak. 

Jarri behar diren makinek eta baliabide 

lagungarriek indarrean dagoen araudia 

bete beharko dute, hori egiaztatzen 

duen dagozkion agiriak aurkeztu 

beharko direlarik.  Halaber, obrari 

lotutako ibilgailu guztiek indarrean izan 

behar dute dokumentazio administratibo 

guztia (ibilgailuaren fitxa teknikoa, 

Trafikoren alta, aseguruak…). 

 XXII.III.- Obligaciones en relación 

con la maquinaria y vehículos a 

utilizar en la ejecución del contrato. 

La maquinaria y los medios auxiliares 

a aportar deberán cumplir la normativa 

vigente y se deberá presentar la 

correspondiente documentación. 

Asimismo, todos los vehículos 

asignados a la obra deberán tener toda 

la documentación administrativa en 

vigor (ficha técnica del vehículo, con su 

correspondiente alta en Tráfico, 

seguros, etc…). 

 

XXII.IV.- Hizkuntza betebeharrak.  

1.- Udal sailekiko harremana: 

Kontratatutako enpresak bere 

zerbitzuak eskaintzerakoan Urretxuko 

Udalak hizkuntza jarduera arautzeko 

ezarrita dituen planen arabera jokatuko 

 XXII.IV.- Obligaciones lingüísticas.  

1.- Relación con las Áreas 

municipales: La empresa 

adjudicataria, a la hora de ofrecer sus 

servicios, actuará según los planes 

que el Ayuntamiento de Urretxu tenga 



du. Beraz, kontuan izanik Urretxuko 

Udalaren lan hizkuntza lehentasunez 

euskara dela, kontratutako enpresak 

udal zerbitzu teknikoekin izango dituen 

harremanak, ahozkoak nahiz 

idatzizkoak, elebitan izango dira, eta 

enpresa esleipendunak betebehar hori 

bermatu beharko du eta horretaz 

arduratu. 

establecidos para regular su actuación 

lingüística. Por lo tanto, teniendo en 

cuenta que preferentemente la lengua 

de trabajo del Ayuntamiento de Urretxu 

es el euskera, las relaciones tanto 

orales como por escrito que mantenga 

la empresa con los servicios técnicos 

municipales se desarrollarán en 

bilingüe, debiendo la empresa 

adjudicataria garantizar y 

responsabilizarse de este 

cumplimiento. 

 

2.- Herritarrekiko harremana: 

Kontratatutako enpresak obran eta/edo 

herritarren esku jartzen dituen agiri, 

kartel, ohar eta gainontzeko idatziak bi 

hizkuntza ofizialetan argitaratu beharko 

dira, eta horretarako Udaleko Euskara 

Zerbitzuaren laguntza izango du.  

 2.- Relación con la ciudadanía: Todos 

los documentos, carteles, avisos y 

demás escritos que la empresa 

adjudicataria ponga en la obra o a 

disposición de la ciudadanía tendrán 

que publicarse en las dos lenguas 

oficiales, valiéndose para ello de la 

colaboración del Servicio de Euskera 

del Ayuntamiento. 

 

XXIII.- Udalaren betebeharrak. 

 

1.- Hitzartutako prezioa ordaintzea lan-

hartzaileari, aldez aurretik dagokion 

faktura aurkeztu beharko duelarik. 

2.- Kontratuan jarritako eginkizunak 

betetzeko behar adinako laguntza 

eskaintzea esleipendunari. 

 

 XXIII.- Obligaciones del 

Ayuntamiento.  

1.- Abonar al/la adjudicatario/a el precio 

estipulado, previa presentación de la 

factura correspondiente. 

2.- Prestar al/la adjudicatario/a la 

colaboración necesaria para el 

cumplimiento de las prestaciones objeto 

del contrato. 

 

XXIV.- Esleipendunaren 

erantzukizuna kontratua 

gauzatzerakoan hirugarrenei 

eragindako kalteengatik. 

 XXIV.- Responsabilidad del/la 

contratista por los daños causados 

a terceros durante la ejecución del 

contrato.  
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Enpresa kontratatua arduraduna izango 

da, obrak exekutatu bitartean, kalterik-

edo sortuz gero edozein pertsonari, 

jabetzari edo zerbitzuri, publikoa zein 

pribatua, bere ardurapeko langileek 

eginez gero egintzaren bat, edo ez 

badute bete zerbitzua edo 

arduragabekeriaz jokatu badute, edo 

obrak ez badituzte antolatu, babestu 

edo seinaleztatu behar den moduan. 

La empresa contratada será 

responsable, durante la ejecución de 

las obras, de todos los daños y 

perjuicios que se puedan ocasionar a 

cualquier persona, propiedad o 

servicio, público o privado, como 

consecuencia de los actos, omisiones 

o negligencias del personal a su cargo, 

o de una deficiente organización, 

protección o señalización de las obras. 

 

Horretarako, enpresa adjudikaziodunak, 

kontratua sinatu baino lehen, ekarri 

beharko ditu polizaren kopia eta 

aseguru kontratu hauen ordain 

frogagiria: 

a) Eraikuntzako arrisku orotako 

poliza, kalteak estaltzen dituena 

egindako obrak eta egiten ari direnak 

kalteak izanez gero, eta hor sartuko da 

aseguratu moduan udala; polizak 

estaldura hauek: 

 Para ello, la empresa adjudicataria, 

antes de la firma del contrato, deberá 

aportar copia de la póliza y justificante 

de pago de los siguientes contratos de 

seguro: 

a) Póliza de Todo Riesgo 

Construcción, que cubra los daños 

que puedan sufrir las obras realizadas 

y en curso de realización, incluyendo 

como asegurado al Ayuntamiento, y 

que cubra las siguientes coberturas: 

 

1.- Kalteak etorriz gero arrisku hauetatik: 

sutea, tximista, leherketa, lapurreta, 

espoliazioa, inpaktua, trebetasun falta, 

arduragabekeria, ekintza bandalikoak 

eta asmo txarrekoak, eta naturatik 

datozenak eta/edo beste edozein 

arrisku, izenik gabea. 

 1.- Los daños derivados de los riesgos 

de incendio, rayo, explosión, robo, 

expoliación, impacto, impericia, 

negligencia, actos vandálicos y 

malintencionados, de los riesgos de la 

naturaleza y/o cualquier otro riesgo no 

denominado. 

 

2.- Berme gehigarriak, hauetatik 

datozenak: 

- Diseinu akatsa, fabrikatzaile arriskua.  

- Ordu bereziengatik, obra 

hondakinengatik, zerbait 

eraisteagatik, agintariek hartutako 

erabakiengatik sortutako gastuak. 

 2.- Garantías adicionales derivadas de: 

 

- Error de diseño, riesgo de fabricante.  

- Gastos por horas extraordinarias, 

desescombrado, demolición, 

medidas adoptadas por la 

autoridad… 



- Lehendik zeuden ondasunei 

eragindako kalteak. 

- Greba, matxinada, terrorismoa.  

 

- Daños a bienes preexistentes.  

 

- Huelga, motín, terrorismo.  

 

Aseguraturik egongo dira galerak edo 

kalteak, sortzen baditu kausa batek, 

hura sortu bada eraikitzeko aldian, baita 

ere, sortzen direnak aldi horretan edo 

geroago lanak exekutatzearen ondorioz, 

egin direnak zuzen betetzeko obra 

kontratuan jarritako betebeharrak. 

 Quedará asegurada toda pérdida o 

daño que resulte de una causa cuyo 

origen se encuentre en el periodo de 

construcción, así como la que se 

ocasione en esta etapa o posteriores 

como consecuencia de la ejecución de 

los trabajos llevados a cabo con el fin 

de dar correcto cumplimiento a las 

obligaciones estipuladas en el contrato 

de obras. 

 

Polizaren mantentze aldia izango da, 

gutxienez, urte batekoa, obren 

onarpena egiten denetik. 

 El periodo de mantenimiento de la 

póliza será, como mínimo, de un año a 

partir de la recepción de las obras. 

 

b) Erantzukizun zibileko poliza, 

orokorra, patronala, gurutzatua eta lan 

bukatuena, eta aseguratu sartuko ditu 

kontratista, azpikontratistak, eta 

administrazioa, obren sustatzaile 

moduan, eta bermatuko du, gutxienez, 

1.000.000 euro zenbatekoa. 

 b) Póliza de Responsabilidad Civil, 

en sus vertientes de general, patronal, 

cruzada y trabajos terminados, 

incluyendo como asegurado al/la 

contratista, subcontratistas y la 

Administración como promotora de las 

obras, garantizando, como mínimo, un 

importe de 1.000.000 €. 

 

XXV.- Kontratuaren aldaketak. 

Behin kontratua burutu ondoren, interes 

publikoko arrazoiengatik soilik egin ahal 

izango dira aldaketak kontratuan, 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

9/2017 Legeko Bigarren Liburuko I. 

tituluko I. kapituluko 3. ataleko 4. 

azpiatalean aurreikusitako kasuetan 

(204. eta 205. artikuluak), bai eta lege-

testu horretako Bigarren Liburuko II. 

 XXV.- Modificaciones del contrato.    

Una vez perfeccionado el contrato, 

sólo podrán introducirse 

modificaciones en el mismo por 

razones de interés público y en los 

casos previstos en la Subsección 4ª de 

la Sección 3ª del Capítulo I del Título I 

del Libro Segundo de la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público, artículos 

204 y 205, y en   los casos previstos en 
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tituluko I. kapituluko 3. ataleko 4. 

azpiatalean (242 artikulua) 

aurreikusitakoetan ere.  

 

 

Kontratua burutu ondoren eta interes 

publikoko arrazoiek bultzatuta, 

kontratazio-organoak proiektuan 

aldaketak egitea adostu ahal izango du, 

ustekabeko arrazoien ondorio direnean, 

eta aldaketa horien beharra 

espedientean behar bezala arrazoitu 

beharko du. Aldaketa horiek ez diete 

eragingo kontratuaren oinarrizko 

baldintzei. 

 

 

Kontratistak nahitaez egin beharko ditu 

obra-kontratuko aldaketak, klausula 

honetako lehenengo paragrafoan 

ezarritakoarekin bat etorrita, obra-

unitateak handitzea, txikitzea edo 

ezabatzea dakartenean, edo eraikin-

mota baten ordez beste bat egin behar 

denean eta berori kontratuan jasota 

dagoenean, betiere, horiei dagokien 

zenbatekoa kontratuaren jatorrizko 

prezioa baino % 20 gehiago ez bada 

(BEZ kanpo). 

 

la Subsección 4ª de la Sección 3ª del 

Capítulo I del Título II del Libro 

Segundo, artículo 242 del precitado 

texto legal.   

 

El órgano de contratación podrá 

acordar, una vez perfeccionado el 

contrato y por razones de interés 

público, a juicio del órgano de 

contratación, modificaciones en el 

proyecto cuando sean consecuencia 

de causas imprevistas, justificando 

debidamente su necesidad en el 

expediente. Estas modificaciones no 

podrán afectar a las condiciones 

esenciales del contrato. 

 

Serán obligatorias para la contratista 

las modificaciones del contrato de 

obras que, siendo conformes con lo 

establecido en el párrafo primero de la 

presente cláusula, produzcan 

aumento, reducción o supresión de 

unidades de obra o sustitución de una 

clase de fábrica por otra, cuando ésta 

sea una de las comprendidas en el 

contrato, siempre que no superen el 

importe del 20% del precio primitivo del 

contrato, con exclusión del IVA. 

 

Gainerako kasuetan, bi aldeak ados 

egonda egingo da aldaketa. 

 

Obraren bat ezabatzen edo txikiagotzen 

bada, kontratistak ezingo du inolako 

kalte-ordainik eskatu. 

 

 

 En los demás casos la modificación se 

producirá de mutuo acuerdo entre las 

partes. 

 

En caso de supresión o reducción de 

obras, el/la contratista no tendrá 

derecho a reclamar indemnización 

alguna. 



 

Kontratuaren aldaketak berekin badakar 

proiektuan hasieran ezarri ez diren obra-

unitateak edo erabat desberdinak 

direnak sartzea, Urretxuko Udalak 

finkatuko ditu haien aplikazio-prezioak, 

kontratistari entzun ondoren 

(entzunaldia: hiru egun, gutxienez). 

Kontratistak ez baditu onartzen 

finkatutako prezioak, kontratazio-

organoak beste enpresaburu batekin 

kontratatu ahal izango ditu prezio 

beretan. 

 

 Cuando las modificaciones supongan 

la introducción de unidades de obra no 

comprendidas en el proyecto o cuyas 

características difieran 

sustancialmente de ellas, los precios 

de aplicación de las mismas serán 

fijados por el Ayuntamiento de Urretxu, 

previa audiencia del/la contratista por 

plazo mínimo de tres días. Si el/la 

contratista no aceptase los precios 

fijados, el órgano de contratación 

podrá contratarlas con otro/a 

empresario/a en los mismos precios 

que hubiese fijado. 

 

Obraren zuzendari fakultatiboak uste 

badu proiektua aldatu egin behar dela, 

baimena eskatuko dio kontratazio-

organoari bidezko espedienteari 

ekiteko, eta ondoko jarduketa hauek 

egin beharko dira: 

 

a) Obraren zuzendari fakultatiboaren 

proposamen tekniko arrazoitua; 

aldaketaren gutxi gorabeherako 

zenbatekoa eta egin beharreko obren 

oinarrizko deskripzioa jaso behar ditu. 

 

b) Proiektuaren aldaketa idaztea, 

kontratazio-organoak aldaketa onartu 

ondoren. 

 

 

c) Proiektuaren onespen teknikoa. 

 

d) Kontratistaren entzunaldia, hiru 

egunez gutxienez. 

 

 Cuando la dirección facultativa de la 

obra considere necesaria una 

modificación del proyecto, recabará del 

órgano de contratación autorización 

para iniciar el expediente, que se 

sustanciará con las siguientes 

actuaciones: 

a) Propuesta técnica motivada de la 

dirección facultativa de la obra, donde 

figurará el importe aproximado de la 

modificación así como la descripción 

básica de las obras a realizar. 

 

b) Redacción de la modificación del 

proyecto una vez otorgada la 

conformidad de la modificación por el 

órgano de contratación. 

 

c) Aprobación técnica del proyecto. 

 

d) Audiencia del/la contratista, por 

plazo mínimo de tres días. 
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e) Kontratazio-organoak aldatutako 

proiektua eta horri dagozkion gastu 

zehatzak onartzea. 

 

 

Aldatutako proiektu bat izapidetzeak 

obrak, osorik edo zati batean, aldi batez 

etetea ekar dezake berarekin (edo ez); 

zuzendari fakultatiboak erabakiko du 

hori, jabearen oniritziarekin. 

 

e) Aprobación del proyecto modificado 

por el órgano de contratación, así 

como de los gastos asociados 

precisos. 

 

La tramitación de un proyecto 

modificado podrá suponer o no, la 

suspensión temporal total o parcial de 

la ejecución de las obras, a juicio de la 

dirección facultativa con el visto bueno 

de la propiedad. 

 

Hala ere, hainbat aldaketa egiteko ez da 

aurretiazko onespenik beharko, hala 

nola aldaketa horiek, proiektuko 

neurketetan aurreikusitakoarekin 

alderatuta, egiaz gauzatzeko unitate 

kopurua aldatzea dakartenean, betiere, 

gastua kontratuaren jatorrizko prezioa 

baino % 10 handiagoa ez denean (BEZ 

kanpo). Atal honetan aipatutako 

aldaketak, ezarritako muga 

errespetatuz, hileko zerrenda balioetsiei 

erantsi ahal izango zaizkie, eta dagokion 

hileko ziurtapenean ordainduko dira, 

edo azken ziurtapenaren kargura, 

honako izapide hauekin bat etorrita: 

 No obstante, podrán introducirse 

variaciones sin necesidad de previa 

aprobación cuando éstas consistan en 

la alteración en el número de unidades 

realmente ejecutadas sobre las 

previstas en las mediciones del 

proyecto, siempre que no representen 

un incremento del gasto superior al 

10% del precio primitivo del contrato, 

IVA excluido. Las variaciones 

mencionadas en este apartado, 

respetando el límite establecido, 

podrán incorporarse a las relaciones 

valoradas mensuales y abonarse en la 

certificación mensual correspondiente 

o realizarse con cargo a la certificación 

final, conforme a los siguientes 

trámites: 

 

a) Obren neurketa orokorra beroriek 

amaitu ondoren egingo da. 

Ekitaldi horretan zuzendari 

fakultatiboak, kontratistak eta jabeak 

hartuko dute parte. 

 

b) Kontratista joango ez balitz, 

zuzendari fakultatiboak egindakoaren 

 a) La medición general de las obras se 

realizará una vez recibidas las mismas. 

A este acto asistirá la dirección 

facultativa, la contratista y la 

propiedad. 

 

b) Si el/la contratista no asistiese, se le 

comunicará la realizada por la 



berri emango dio, jabearen 

oniritziarekin, eta bost laneguneko epea 

izango da alegazioak aurkezteko. 

 

c) Kontratistak alegazioren bat 

aurkeztuko balu, zuzendari fakultatiboak 

horren berri emango du, eta alegazioa 

aurkezten denetik gehienez ere hamar 

laneguneko epea izango du kontratazio-

organoak erabakitzeko. 

 

d) Kontratazio-organoak hartutako 

erabakian oinarrituta, zuzendari 

fakultatiboak dagokion zerrenda 

balioetsia idatziko du, eta azken 

ziurtapena jaulki eta izapidetuko du. 

 

e) Azken ziurtapena onartzeko eta 

izapidetzeko epea hiru hilabetekoa 

izango da gehienez, obrak hartzeko 

egintzatik hasita. 

 

dirección facultativa, con el visto bueno 

de la propiedad, para alegaciones en el 

plazo de cinco días hábiles. 

 

c) Si se realizasen alegaciones por 

el/la contratista, se informará al 

respecto por la dirección facultativa, y 

el órgano de contratación resolverá en 

un plazo no superior a diez días 

hábiles, desde la alegación efectuada. 

 

d) Sobre la base de lo resuelto por el 

órgano de contratación, la dirección 

facultativa redactará la 

correspondiente relación valorada y 

expedirá y tramitará la certificación 

final. 

 

e) La aprobación de la certificación 

final no podrá superar en su 

tramitación total el plazo de tres 

meses, desde la recepción de las 

obras. 

 

Proiektuan jasota ez dauden materialak 

erabiltzea edo obra-unitateak gauzatzea 

beharrezkotzat jotzen denean, zehaztu 

beharreko prezio berriei buruzko obra-

zuzendariaren proposamena honako 

hauetan oinarrituko da, aplikagarri den 

orotan: kontratuan txertatutako unitate-

prezioen deskonposaketan zehaztutako 

oinarrizko kostuetan eta, edozein 

kasutan, esleipena egin zen datan 

zegozkion kostuetan. 

 

 Cuando se juzgue necesario emplear 

materiales o ejecutar unidades de obra 

que no figuren en el proyecto, la 

propuesta de la direccción de la obra 

sobre nuevos precios a fijar se basará 

en cuanto resulte de aplicación, en los 

costes elementales fijados en la 

descomposición de los precios 

unitarios integrados en el contrato y, en 

cualquier caso, en los costes que 

correspondiesen a la fecha en que tuvo 

lugar la adjudicación. 

 

Kontratazio-organoak prezio berriak 

onartu ondoren, proiektuko prezioen 

 Los nuevos precios una vez aprobados 

por el órgano de contratación se 
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koadroen barnekotzat hartuko dira, 

ondorio guztietarako. 

 

Kontratua prezio itxien bidez eratu bada, 

ez dira ordainduko proiektuaren 

gabeziak edo ez egiteak zuzentzeko 

beharrezkoak diren aldaketak. 

 

considerarán incorporados a todos los 

efectos a los cuadros de precios del 

proyecto. 

 

Si el contrato está configurado como 

de precio cerrado, no se abonarán las 

modificaciones que sean necesarias 

para corregir deficiencias u omisiones 

del proyecto. 

 

Ez dira kontratuaren aldaketatzat 

hartuko kontratu horren xedearen 

handitzeak, beroriek ezin badira 

hasierako proiektuan berorren 

zuzenketa bidez txertatu, edo erabilera 

edo aprobetxamendu independentea 

izan dezakeen prestazioren bat 

gauzatzea dakartenean nahiz kontratua 

prestatzeko agirietan kontuan hartu ez 

ziren helburu berriak asetzen 

dituztenean; horiek guztiak modu 

berezituan kontratatu beharko dira, 

prestazio osagarri moduan. 

 

 

Hasierako proiektuarekiko osagarriak 

diren prestazioak modu berezituan 

kontratatu beharko ditu kontratistak 

nahitaez, kontratu berri gisa, betiere, 

prestazio horiek kontratu horren 

kopuruaren % 50 gainditzen ez 

dutenean (BEZ kanpo) eta jatorrizko 

kontratuaren unitate-prezio berean edo, 

hala dagokionean, prezio kontrajarrien 

arabera. 

 

 No tendrán la consideración de 

modificaciones del contrato las 

ampliaciones de su objeto que no 

puedan integrarse en el proyecto inicial 

mediante una corrección del mismo o 

que consistan en la realización de una 

prestación susceptible de utilización o 

aprovechamiento independiente o 

dirigidas a satisfacer finalidades 

nuevas no contempladas en la 

documentación preparatoria del 

contrato, que deberán ser contratadas 

de forma separada, como prestación 

complementaria. 

 

Serán obligatorias para el/la 

contratista, la contratación separada 

de prestaciones complementarias al 

proyecto inicial, como contrato nuevo, 

que no superen el 50 % del importe de 

dicho contrato, con exclusión del IVA, 

a los precios unitarios del contrato 

primitivo o que, en su caso, se fijen 

contradictoriamente. 

 

 

 

 



XXVI.- Prestazioaren harrera eta berme 

epea. 

Obra eman eta hurrengo hilabetean, 

jasotzeko egintzaren dagokion Aktan 

obrak jasotzat joko dira, beti ere egoera 

onean badaude. Jasotzeko Akta hori 

Administrazioak izendatutako 

teknikariak eta kontratistak sinatuko 

dute, azken hau bere teknikariaz 

lagunduta izan daitekeela.  

 

  

 

 

Alabaina, obrak ez badaude jasotzeko 

moduan, halaxe adieraziko da Aktan 

somatutako akatsak, beharrezko diren 

jarraibideak eta zuzenketarako epea j 

ere zehaztuko dira. Akatsak zuzendu 

ondoren edo emandako epea igaro eta 

gero, adostasun-Akta jasoko da, edo 

hau posible ez balitz, zuzentzeko epe 

berria emango zaio edo kontratua 

suntsiaraziko da.  

 

 

 

 XXVI.- Recepción de la prestación y 

plazo de garantía. 

La recepción de las obras, cuando se 

encuentren en buen estado, se 

efectuará dentro del mes siguiente a la 

entrega de aquella o de la realización 

del objeto del contrato y se 

instrumentará en un Acta levantada al 

efecto, que suscribirán el/la 

facultativo/a designado/a por la 

Administración y el/la contratista, que 

podrá estar asistido de su propio/a 

facultativo/a. 

 

Cuando las obras no estén en 

condiciones de ser recibidas se hará 

constar así en Acta que señalará los 

defectos detectados, detallará las 

instrucciones precisas y fijará un plazo 

para corregirlos. Corregidos los 

defectos o transcurrido simplemente el 

plazo señalado para hacerlo se 

levantará Acta de conformidad o, en su 

defecto se concederá un nuevo plazo 

para llevar a cabo la corrección o se 

declarará resuelto el contrato.   

 

Obrak zuzen jaso ondoren, urtebeteko 

berme-epea izango dute,  

 

 

Alabaina, berme-epea amaitu eta gero 

obra hondatu egiten bada eraikuntzak 

ezkutuan dituen akatsen ondorioz, eta 

akats horien kontratistak kontratua bete 

ez duelako sortu badira, kontratistak 

izango du kalte eta galerei aurre egiteko 

 Se fija en un año, a contar de la 

recepción positiva, el plazo de garantía 

de las obras objeto de este contrato. 

 

No obstante, si la obra se arruina con 

posterioridad a la expiración del plazo 

de garantía por vicios ocultos de la 

construcción debido a incumplimiento 

del contrato por parte del/la 

adjudicatario/a, responderá éste de los 

daños y perjuicios durante el término 
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erantzukizuna hamabost urtez, obra 

jasotzen denetik kontatzen hasita.  

Epe hori igaro eta artean ez bada 

inolako kalte edo galerarik agertu, guztiz 

azkendulo da kontratistaren 

erantzukizuna.  

 

de 15 años a contar desde la 

recepción. Transcurrido este plazo sin 

que se haya manifestado ningún daño 

o perjuicio, quedará totalmente 

extinguida la responsabilidad de la 

empresa adjudicataria.  

 

XXVII- Esleipendunari ezarri beharreko 

zigorrak. 

 

XXVII.I.- Kontratua burutzean akatsak 

egitea.  

Prestazioa burutzean akatsak izan 

badira, akatsak zuzenduz gain 

Administrazioak kontratuaren 

aurrekontuko zenbatekoaren % 10eko 

diru-zigorra ezartzeko aukera izango du. 

 

 
XXVII.- Penalidades del/la contratista.  

 

XXVII.I.- Cumplimiento defectuoso. 

En caso de cumplimiento defectuoso 

de la prestación, además de la 

obligación de corrección, la 

Administración podrá imponer una 

penalidad equivalente al 10% del 

precio del contrato, IVA excluido.  

 

XXVII.II.- Kaudimen konpromisoak ez 

betetzea.  

 

Kontratistak bere eskaintzan 

adierazitako bitarteko materialak eta 

langileak erabiltzeko betebeharra ez 

badu betetzen, 18. klausulan adierazi 

bezala, Administrazioak kontratuaren 

aurrekontuko zenbatekoaren % 10eko 

diru-zigorra ezartzeko aukera izango du. 

 

Ezarritako zigorrak ezingo dute 

kontratuaren prezioaren %50a gainditu.  

 

 XXVII.II.- Incumplimiento de 

compromisos de solvencia.  

 

En caso de incumplimiento de la 

obligación de adscribir los medios 

materiales o personales señalados por 

el/la contratista en su oferta, la 

Administración podrá imponer una 

penalidad equivalente al 10% del 

precio del contrato, IVA excluido. 

 

El total de las penalidades impuestas 

no podrá superar el 50% del precio del 

contrato. 

 

XXVII.III.-  Kontratua gauzatzeko 

epeak.  

Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen 

arrazoiengatik, kontratua betetzerakoan 

 XXVII.III. - De los plazos de ejecución 

del contrato. 

 

Si la contratista, por causas imputables 

a la misma, hubiese incurrido en 



atzerapen edo berandutzea izango balu 

bai kontratua osorik betetzeko, bai, hala 

balegokio, zatiak betetzeko epeetan, 

Administrazioak bi aukera izango ditu: 

edo kontratua amaitutzat ematea, 

bermea galaraziz, edo eguneroko 

zigorra jartzea, kontratuaren 

zenbatekoaren 1.000 euroko zati 

bakoitzeko 0,60 euroko proportzioan. 

 

Berandutzeagatiko zigorrak 

kontratuaren % 5eko multiplo batera 

iristen diren bakoitzean, kontratazio-

organoak ahalmena izango du kontratua 

amaitutzat emateko edo hura egiten 

aurrera jotzeko, baina zigor berriak 

gehituz. 

demora respecto del cumplimiento del 

plazo total de ejecución del contrato, o 

de los plazos parciales, la 

Administración podrá optar 

indistintamente por la resolución del 

mismo, con pérdida de la garantía, o 

por la imposición de las penalidades 

diarias en la proporción de 0,60 por 

cada 1.000 € del precio del contrato. 

 

Cada vez que las penalidades por 

demora alcancen un múltiplo del 5% 

del precio del contrato, el Órgano de 

Contratación estará facultado para 

proceder a la resolución del mismo o 

acordar la continuidad de su ejecución 

con imposición de nuevas 

penalidades. 

   

XXVIII.- Azpikontratazioa. 

 

9/2017 legearen 217 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, enpresa 

esleipendunak beste hirugarrenekin 

hitzartu ditzake kontratauren zati bat, 

gehienez esleipen preziaoren %80arte, 

eta beti legeak eskatutako baldintza 

betetzen badirelarik.  

 XXVIII.- Subcontratación. 

 

De conformidad con lo establecido en 

el artículo 215 de la Ley 9/2017 y 

sometido a la exigencia de los 

requisitos exigidos, la empresa 

adjudicataria podrá subcontratar con 

terceros la realización parcial del 

contrato hasta un máximo del 80% del 

precio de adjudicación. 

 

Azpikontratuak egiteko esleipendunak 

jakianrazi behar dio Udalari zein 

azpikontratu egingo den eta zein zati 

egingo duen azpikontratistak.  

 

 La celebración de la subcontratación 

estará sometida a que la empresa 

adjudicataria dé conocimiento por 

escrito al Ayuntamiento del 

subcontrato a celebrar, con indicación 

de las partes del contrato a ejecutar 

por el/la subcontratista. 
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Azpikontratazioa Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen Testu Bateratuak 

xedatzen duenaren arabera egingo da 

(227,228 eta 228 bis). 

 

Kontratistak azpikontratazioetan ez 

baditu betetzen Sektore Publikoko 

Kontratuen 9/2017 Legearen 215.2 

artikuluan jasotzen diren baldintzak, edo 

azpikontrataziorako gehiengo muga, 

aipatu Legearen 215.3 artikuluan 

jasotzen den zigorra ezarriko zaio.  

 

 
La subcontratación se regirá por lo 

dispuesto en la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público (art. 215, 

216 y 217). 

 

Cuando el/la contratista incumpla las 

condiciones para la subcontratación 

establecidas en el artículo 215.2 de la 

Ley 9/2017 de Contratos del Sector 

Público o el límite máximo especial 

establecido para la subcontratación, se 

impondrá la penalidad regulada en el 

artículo 215.3. 

 

 

XXIX.- Administrazioaren eskubideak. 

 

Administrazioari dagokio kontratu 

administratiboa interpretatzeko 

eskubidea, kontratuaren betearazpenak 

sor ditzakeen zalantzak argitzea, interes 

publikoa dela bide kontratua aldatzea, 

amaitutzat ematea eta amaitze horren 

eraginak zehaztea, betiere, Arlo 

Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 

Legearen eta berorren Araudi 

Orokorrean ezarritako eskakizun eta 

ondorioetara loturik. 

 

 XXIX.- Prerrogativas de la 

Administración.  

Corresponden a la Administración las 

prerrogativas de interpretar el contrato, 

resolver las dudas que ofrezca su 

cumplimiento, modificarlo por razones 

de interés público, acordar su 

resolución y determinar los efectos de 

ésta, dentro de los límites y con 

sujeción a los requisitos y efectos 

establecidos en la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público, así como 

en el Reglamento General de la 

misma. 

 

Helburu horretarako hartutako 

erabakiek administrazio-bidea agortuko 

dute, eta berehala bete beharrekoak 

izango dira. 

 Los acuerdos dictados al efecto 

pondrán fin a la vía administrativa y 

serán inmediatamente ejecutivos. 

XXX.- Kontratua amaitutzat ematea. 

Arlo Publikoko Kontratuei buruzko 

9/2017 Legearen 211 eta 245. 

 XXX.- Resolución del contrato. 

Constituyen causa de resolución del 

contrato las establecidas en los arts. 



artikuluetan zehazten direnak izango 

dira kontratua amaitutzat emateko 

arrazoiak. 

211 y 245 de la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público. 

 

 

IV. IZAERA, ERREGIMEN JURIDIKOA 

ETA JURISDIKZIO AGINPIDEDUNA 

 

 

XXXI.- Izaera eta erregimen juridikoa. 

Plegu hontean oinarritutako egindo den 

kontratua kontratu administratibotzat 

hartzen da. 

 

 IV. NATURALEZA, RÉGIMEN 

JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

COMPETENTE. 

 

XXXI.- Naturaleza y régimen jurídico. 

El contrato que en base a este pliego 

se realice tendrá carácter 

administrativo. 

Kontratu hau araudi hauen menpe egingo 

da:  Plegua; Sektore Publikoko 

Kontratuen  9/2017 Legea  eta arauzko 

xedapenak; apirilaren 18ko 7/1985 

Legea; kontratazio administratiboa 

arautzen dituen gainontzeko arauak; eta 

aplikagarriak diren arau zibilak. 

 

 

 Se regirá por las cláusulas contenidas 

en este Pliego; por la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público y sus 

disposiciones reglamentarias; por la 

Ley 7/1985, de 18 de abril; por el resto 

de la normativa reguladora de la 

contratación administrativa, y de forma 

supletoria por las normas civiles 

aplicables. 

 

Baldintza Administratiboen Orri honen 

eta espedientearekin batera doan 

dokumentazio teknikoaren artean 

kontraesanak gertatuko balira, agiri 

honetan zehaztutakoak izango du 

indarra. 

 

 En caso de contradicción entre el 

presente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y el resto 

de la documentación técnica unida al 

expediente, prevalecerá lo dispuesto 

en este. 

 

XXXII.- Datu pertsonalen babesa. 

 

Kontratazio honen bitartez datu 

pertsonalak eskuratzen badira, 

kontratatzaileak abenduaren 5eko Datu 

Pertsonalak Babestekoa eta eskubide 

digitalak bermatzeko 3/2018 Lege 

 XXXII.- Protección de datos de 

carácter personal.  

En el caso de que la presente 

contratación implique el acceso a 

datos de carácter personal, el/la 

contratista deberá cumplir las 

obligaciones derivadas de la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
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Organikoan, adierazitakoak bete 

beharko ditu, eta hori garatzen duten 

arauetan xedatutakoak biltzen baitira 

bertan. 

 

de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, y su 

normativa de desarrollo. 

 

XXXIII.-  Jurisdikzio eskuduna. 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen 

gai eztabaidagarriak kontratazio-

organoak ebatziko ditu eta organoak 

erabakitakoek administrazioaren bideari 

amaiera emango diote, hala badagokio, 

urriaren 1eko 39/2015 Legean 

araututako edozein errekurtso a jartzeko 

aukeraren aurka egin gabe. Nolanahi 

ere, bi alderdiek hala nahi izanez gero, 

auziak arbitrajearen bitartez konpon 

daitezke, indarrean dagoen legedian 

zehaztutakoarekin bat etorrita. 

 

 

 XXXIII.-  Jurisdicción competente.  

Las cuestiones controvertidas que 

puedan derivarse del presente contrato 

serán resueltas por el órgano de 

contratación, cuyos acuerdos pondrán 

fin a la vía administrativa y podrán ser 

impugnados directamente ante la 

jurisdicción contencioso- 

administrativa, sin perjuicio de que, en 

su caso, proceda cualquiera de los 

recursos regulados en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre. No obstante, las 

partes pueden acordar el sometimiento 

de sus litigios a arbitraje, conforme a lo 

establecido en la legislación vigente. 

 

 

EGINBIDEA: Jasota gera dadin plegu hau 2026eko maiatzaren 28an 

Udalbatzak onartu zuela. 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego ha sido aprobado por 

el Ayuntamiento Pleno el 28 de  mayo de 2026. 

Urretxun, 2026-06-01 

Idazkariak 
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