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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN MIXTO DE SUMINISTRO Y OBRA PARA LA INSTALACIÓN, 

PUESTA EN MARCHA, LEGALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS 
SOLARES FOTOVOLTAICAS Y ALMACENAMIENTO EN BATERIAS PARA 

AUTOCONSUMO COLECTIVO CONECTADAS A RED  EN ARRATZU Y SISTEMA 
DE MONITORIZACIÓN, ADQUISICIÓN DE DATOS Y PLATAFORMA DE 

VISUALIZACIÓN PARA AUTOCONSUMOS COLECTIVOS”. 
 

 CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación 

 

El objeto del contrato es la ejecución de las obras y suministro, puesta en marcha, legalización 

y mantenimiento del “PROYECTO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PARA AUTOCONSUMO 

COLECTIVO Y ALMACENAMIENTO MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES” en Arratzu y sistema 

de monitorización, adquisición de datos y plataforma de visualización para autoconsumos colectivos, 

conforme a las siguientes memorias descriptivas o proyectos: 

 

 PROYECTO EN BARRIO BARRUTIA 

 PROYECTO EN BARRIO LOIOLA-AMBULATORIO 

 PROYECTO EN BARRIO LOIOLA-FRONTON 

 

En estos proyectos se especifican las obras e instalaciones a ejecutar para la construcción de 

plantas fotovoltaicas con sistema de almacenamiento en diversos emplazamientos estratégicamente 

ubicados en el Término Municipal de Arratzu, para el impulso definitivo del autoconsumo colectivo 

renovable. 

El objeto de esta licitación es, por tanto, la realización de las obras e instalaciones indicadas y 

suministro, puesta en marcha, legalización y mantenimiento en los citados proyectos para el fomento 

del autoconsumo colectivo renovable en el término municipal de Arratzu y sistema de monitorización, 

adquisición de datos y plataforma de visualización para autoconsumos colectivos. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo mixto de obra, suministro y 

servicios tal y como establece el artículo 13 de Ley 9/2017, de 26 de octubre de 2017, de Contratos del 

Sector Público (en adelante LCSP). 

 

 CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 

La forma de adjudicación del contrato de la obra será el procedimiento abierto simplificado, de 

acuerdo con el artículo 159 de la LCSP. 

 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 

ventajosa se atenderá a la relación calidad precio según lo descrito en la cláusula 10 de este pliego. 
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 CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante 

 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 

actividad contractual, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante al que se tendrá acceso 

según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.arratzu.net. 

 

 CLÁUSULA CUARTA. VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÓN DEL CONTRATO 

 

De acuerdo con el artículo 100 LCSP 2017, el sistema para la determinación del precio es el 

de precios unitarios referidos a los trabajos y obras a realizar. 

El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la cuantía de 

340.836,27 €, al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 71.575,62 €, lo que 

supone un total de 412.411,89 €.  

El desglose de este presupuesto, por cada uno de los proyectos es el siguiente: 

 

TOTAL (PEC) IVA TOTAL 

         PROYECTO EN BARRIO BARRUTIA 156.112,08 32.783,54 188.895,62 

         PROYECTO EN BARRIO LOIOLA-AMBULATORIO 105.963,45 22.252,32 128.215,77 

         PROYECTO EN BARRIO LOIOLA-FRONTON 60.910,74 12.791,26 73.702,00 

         SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 17.850,00 3.748,50 21.598,50 

TOTAL 340.836,27 71.575,62 412.411,89 
 

 

El presupuesto base de licitación incluye, además de la ejecución de las obras, los servicios 

asociados al mantenimiento de las instalaciones durante un periodo de tres (3) años, así como la 

implantación, gestión y operación del sistema de autoconsumo colectivo, incluyendo la asignación y 

gestión de coeficientes de reparto energético entre los usuarios. 

 

Ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 LCSP 2017. 

 

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 340.836,27 Euros (IVA excluido), 

teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 

 

 

Conceptos incluidos en el precio. 

En el precio global, y en su caso, en cada precio unitario de ejecución por contrata, se 

considerarán incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para construir la 

obra (13 %). Asimismo, en dicho precio está incluido el beneficio industrial que se fija en un 6 por ciento 

http://www.arratzu.net/
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(6 %). Estará incluido, asimismo, el costo de los Ensayos de Control hasta un máximo del 1% del 

presupuesto y el costo de los elementos de Seguridad y Salud.  

 

Se considera incluidos dentro del precio la limpieza de la obra y su mantenimiento y vigilancia 

tanto durante la ejecución de la obra como a la finalización de la misma y hasta su recepción por el 

ayuntamiento. La obra no se recepcionará si no está completamente limpia.  

 

Asimismo, se considerarán incluidos dentro del precio los trabajos de mantenimiento integral 

de las instalaciones durante un periodo de tres (3) años desde la recepción de la obra. 

 

El mantenimiento incluirá, como mínimo, actuaciones preventivas y correctivas, supervisión 

continua de la instalación, resolución de incidencias, mantenimiento de inversores, baterías y 

sistemas de comunicación, así como tiempos de respuesta máximos ante averías. 

 

Se establecerá un tiempo máximo de respuesta ante incidencias críticas de 48 horas. 

 

Igualmente, se considerará incluido el suministro, implantación, puesta en marcha y gestión 

durante dicho periodo de un sistema de monitorización, adquisición de datos y plataforma de 

visualización para la gestión del autoconsumo colectivo. 

 

Este sistema deberá permitir la integración con los sistemas de las empresas distribuidoras 

mediante plataformas oficiales, así como la captación de datos de los equipos de generación, 

almacenamiento y consumo. 

 

Así mismo, deberá incorporar un sistema de cálculo y asignación de coeficientes de reparto 

de energía entre los usuarios, conforme a la normativa vigente en materia de autoconsumo colectivo, 

incluyendo su actualización y gestión durante el periodo de prestación del servicio. 

 

El sistema incluirá funcionalidades de monitorización energética, cálculo de balances 

energéticos, visualización individualizada para los usuarios y herramientas de gestión para el 

Ayuntamiento o entidad gestora. 

 

La prestación incluirá el mantenimiento, soporte y actualización del sistema durante el 

periodo indicado. 

 

Todos los precios, salvo indicación en contrario, incluyen el suministro y empleo y gastos de 

maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y medios auxiliares de 

todos los materiales, manipulaciones y operaciones directas e indirectas necesarios para la ejecución 

de las unidades de obra correspondientes 
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 CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato 

 

El plazo de ejecución del contrato de la obra será de SEIS (6) MESES. 

La ejecución del contrato de obra comenzará con el acta de comprobación del replanteo.  

Sin perjuicio del plazo de ejecución de las obras, el contrato incluirá la prestación de los 

servicios de mantenimiento y gestión del sistema de autoconsumo colectivo durante un periodo de tres 

(3) años a contar desde la recepción de la obra. 

 

 

 CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 

que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones para contratar. 

 

1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 

a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula 

su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo 

de persona jurídica de que se trate. 

b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 

están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los 

términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 

aplicación. 

c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de 

España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 

domicilio de la empresa. 

 

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para 

contratar reguladas en el artículo 71 de la LCSP podrá realizarse: 

a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 

declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 

profesional cualificado. 

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 

esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración 

responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 
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 CLÁUSULA SÉPTIMA. Condiciones de solvencia 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 82 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, será requisito indispensable para participar en la presente licitación que 

los licitadores cuenten con la clasificación empresarial adecuada para la ejecución del contrato. 

El objeto del contrato consiste en la ejecución de las obras de instalación de un sistema 

fotovoltaico y un sistema de almacenamiento mediante baterías, actuaciones que se encuadran 

dentro del ámbito de las instalaciones eléctricas. El contrato no supera el umbral de 500.000 € a partir 

del cual la clasificación resulta obligatoria para los contratos de obras, no obstante, se exigirá la 

siguiente clasificación: 

 

Clasificación exigible 

Grupo: I — Instalaciones Eléctricas 

Subgrupo: 6 — Instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, incluidas instalaciones de 

generación mediante sistemas fotovoltaicos y sus elementos asociados 

Categoría mínima exigible: C 

 

Además, y al tratarse de un procedimiento simplificado, se exige el Registro de Contratistas y 

una declaración responsable según el artículo 159.4 c). 

 

 CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Proposiciones y 

Documentación Administrativa 

 

8.1 Condiciones previas 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que 

rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del 

contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna 

propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 

temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 

suscritas.  

La oferta será para la ejecución de los 3 proyectos indicados, no se admitirán ofertas 

parciales. 

 

8.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas 

Opción A: Presentación Electrónica 
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La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar 

sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y 

presentación de ofertas de la [Plataforma de Contratación del Sector Público/Sistema de información 

equivalente de la Comunidad Autónoma/otra herramienta de licitación electrónica que cumpla con los 

requisitos de la Disposiciones adicionales 16 y 17ª de la LCSP]. 

 

La utilización de estos servicios supone: 

 La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador. 

 La custodia electrónica de ofertas por el sistema. 

 La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma. 

 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo de 

veinte días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de 

contratante, exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y 

Presentación de ofertas que la [Plataforma de Contratación del Sector Público/Sistema de información 

equivalente de la Comunidad Autónoma/otra herramienta de licitación electrónica que cumpla con los 

requisitos de la Disposiciones adicionales 16 y 17ª de la LCSP ] pone a disposición de candidatos y 

entidades licitadoras para tal fin. 

Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores interesados 

se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la [Plataforma de Contratación del Sector 

Público/Sistema de información equivalente de la Comunidad Autónoma/otra herramienta de licitación 

electrónica que cumpla con los requisitos de la Disposiciones adicionales 16 y 17ª de la LCSP]. 

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados 

electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas. 

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su 

apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío. 

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un 

justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo. 

 

8.3 Contenido de las proposiciones 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres archivos electrónicos, 

firmados por el licitador, en los que se hará constar la denominación del archivo electrónico y la leyenda 

"Proposición para licitar a la contratación de las OBRAS DEL “PROYECTO DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA PARA AUTOCONSUMO COLECTIVO Y ALMACENAMIENTO MEDIANTE ENERGÍAS 

RENOVABLES”. La denominación de los sobres es la siguiente: 

 

- [Sobre/Archivo electrónico] "A": Documentación Administrativa. 

- [Sobre/Archivo electrónico] "B": Proposición Económica y Documentación Cuantificable de 

Forma Automática. 
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- [Sobre/Archivo electrónico] "C": Documentación cuya Ponderación Depende de un Juicio de 

Valor.  

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 

conforme a la Legislación en vigor. 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos, así como una relación numerada 

de los mismos: 

 

[SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO] "A" 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración. 

 

La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo del presente 

pliego. 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la 

componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una 

presentar la correspondiente declaración responsable. 

 

 

[SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO] "B" 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA 

AUTOMÁTICA. 

 

a) Proposición económica. 

Se presentará conforme al modelo: 

b) ampliación plazo de garantia. 

 

 

 

[SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO] "C" 

DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIOS DE VALOR 

 

Incluirá aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los criterios que 

dependan de un juicio de valor. 

 
 
 

 CLÁUSULA NOVENA. Garantías 
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Los licitadores no deberán constituir una garantía provisional. El adjudicatario, deberá aportar 

una garantía, para la correcta ejecución de la obra del 5% del importe del contrato. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación 

 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 

ventajosa se atenderá a los siguientes criterios: 

 CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE SIN NECESIDAD DE JUICIO DE VALOR: 

A incluir en el sobre B 

 Precio: Se valorará de 0 a 40 puntos: Se concederá 40 puntos a la proposición que 

presente la oferta más baja y a los demás se les aplicará la siguiente fórmula: 

𝑃𝑂𝑖 = 40𝑥√𝑀𝑂/𝑂𝑖 

Donde POi es la puntuación de una oferta, Oi es la oferta presentada y MO la mejor 

oferta. 

Criterios para la consideración de que la oferta contiene valores anormales o 

desproporcionados. Se considerará que la oferta contiene valores anormales o 

desproporcionados siempre que la oferta presentada tenga una baja superior a 

la baja media de las ofertas más 10 puntos. 

 Reducción del plazo de ejecución de la obra: Se valorará de 0 a 20 puntos: Se 

concederá 10 puntos cada mes de reducción del plazo de ejecución de la obra. 

 Garantías y mantenimiento: Se valorará de 0 a 15 puntos según los siguientes 

baremos (sólo se valorarán años completos): 

o Años de garantía de impermeabilización de las cubiertas por causas 

achacables a la instalación FV (3 puntos): Se concederá 1,0 puntos por cada 

año de ampliación de esta garantía, a partir de 2 años, como mínimo.  

 

 

 

 

o Años de garantía sobre materiales a la intemperie (ausencia de oxidación, 

pérdida de protección IP o pérdida de propiedades mecánicas o eléctricas 

para los cables, bandejas, tubos, cajas, conectores, etc. y sus respectivos 

sistemas de anclaje) (2 puntos): Se concederá 1,0 puntos cada año de 

ampliación de esta garantía, a partir de 3 años, como mínimo.  

o Años de garantía de la instalación completa (10 puntos): Se concederá 2,0 

puntos cada año de ampliación de esta garantía, a partir de 3 años 

establecidos en el precio, como mínimo 

 

NO CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE: NECESIDAD DE JUICIO DE VALOR: 
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A incluir en el sobre C (hasta 25 puntos) 

 Datos técnicos de la instalación (hasta 10 puntos): Potencia nominal total 

de la instalación (kWn), Potencia pico total de la instalación (kWp), Ratio 

kWp/kWn (%),Performance ratio (%),Caída de tensión acumulada en cableado 

CC y CA 

 Datos técnicos de los módulos FV (hasta 10 puntos): Marca, modelo, tipo 

de módulo, otras características del módulo ofertado, potencia unitaria, 

dimensiones totales, tensión máxima potencia, corriente máxima potencia, 

Tensión ciruito, pérdida de potencia por temperatura, Tolerancia,…  

 Datos técnicos inversores (hasta 2 puntos): Rendimiento europeo, 

Protección IP 

 Garantías (hasta 2 puntos): años de garantía de fabricación de los módulos 

FV, años de garantía de producción de los módulos FV, años de garantía de 

los inversores, años de garantía de la estructura soporte 

 Sistema de monitorización y gestión energética (hasta 1 punto): calidad de 

la plataforma, funcionalidades, integración de datos, capacidad de gestión de 

coeficientes de reparto y experiencia del usuario. 

 

El número máximo de páginas de la documentación del Sobre C será de 20 páginas. Cualquier 

exceso de este número de páginas no se valorará. 

En caso de empate la adjudicación se decidirá a sorteo entre los primeros clasificados. 

Únicamente se aceptarán aquellas ofertas que previamente no hayan resultado declaradas 

anormales y desproporcionadas. 

En caso de ofertas incursas en valores anormales o desproporcionados se seguirá el 

procedimiento previsto en el art. 149 de LCSP. 

 

 

 

 

 

 CLÁUSULA UNDÉCIMA. Mesa de Contratación 

 

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 

 Presidente: Alcalde del Ayuntamiento. 

 Vocales:  Administrativa del Ayuntamiento 

 Secretaria: Secretaria Interventora. 
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 CLÁUSULA DUODÉCIMA. Prerrogativas de la Administración 

 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 190 de la LCSP, ostenta las siguientes 

prerrogativas: 

a) Interpretación del contrato. 

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en el 

art. 191 de la LCSP. 

 

 

 CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de Proposiciones, 

calificación de documentos y Adjudicación  

 

La Mesa de Contratación se constituirá el siguiente día hábil tras la finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones, a las 12 horas y procederá a la apertura de los [sobre/archivo 

electrónico] «A» y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.  

 

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días naturales para que el 

licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

 

Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los [sobre/archivo electrónico] «C», que 

contienen los criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor. 

Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos 

considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones 

establecidas en este Pliego. 

Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer la ponderación asignada a los 

criterios dependientes de un juicio de valor. A continuación, se procederá a la apertura de los 

[sobres/archivos electrónicos] «B». 

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor («C») 

y de los criterios cuya ponderación es automática («B»), la Mesa de Contratación propondrá al 

adjudicatario del contrato. 

 

 CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Requerimiento de Documentación 

 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, 

dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
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requerimiento, presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que 

hace referencia el artículo 140.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como de disponer efectivamente de 

los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 

artículo 76.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 

que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto 

base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra 

la garantía provisional, si se hubiera constituido. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación 

al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 

 CLÁUSULA DECIMOQUNITA. Adjudicación del Contrato 

 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato.  

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  

 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador 

excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 

adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

 

 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por 

las que se haya desestimado su candidatura. 

 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también 

en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  

 En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 

proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta 

de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas 

ofertas hayan sido admitidas. 

 En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 

procederse a su formalización. 

 

 CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Formalización del Contrato 
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La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde de los 

quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los 

licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 

registro público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 

los correspondientes gastos. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 

del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, 

si se hubiera constituido. 

El adjudicatario será responsable de la correcta operación del sistema de monitorización y 

gestión del autoconsumo colectivo, incluyendo la adquisición de datos, cálculo y aplicación de 

coeficientes de reparto, mantenimiento del sistema y soporte a los usuarios durante el periodo de 

prestación del servicio. 

El adjudicatario será igualmente responsable de la correcta asignación, actualización y 

validación de los coeficientes de reparto, así como de la resolución de incidencias derivadas de su 

aplicación. 

 

 CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Derechos y Obligaciones  

 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, 

son obligaciones específicas de las partes las siguientes: 

A) Abonos al contratista. 

La expedición de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuará en los plazos que señale 

el Director de obra. La obra certificada se valorará con arreglo a los precios del Proyecto Técnico y las 

certificaciones tendrán siempre carácter provisional, quedando sujetas a la medición y certificación que 

pueda hacerse en la liquidación final, no suponiendo, por tanto, ni aprobación ni recepción de las obras 

que comprendan. 

 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar 

las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen razones para 

estimarlo inconveniente.  

 

Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de 

materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, 

determinan el artículo 240delaLCSP.  

 

B) Obligaciones del contratista. 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, 

son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 
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1.- El adjudicatario se obliga al cumplimiento de las leyes protectoras del trabajo, relativas a 

seguridad e higiene, incluso de la de Previsión y Seguridad Social, en todos sus aspectos y 

regulaciones, quedando exenta la Entidad Municipal contratante de cualquier responsabilidad por 

incumplimiento de dichas disposiciones y demás de carácter laboral que se produzcan por el 

adjudicatario. Igualmente, éste se obliga a cumplir lo dispuesto en las leyes protectoras de la industria 

nacional, en todos sus aspectos y normas vigentes, así como las de seguridad e higiene en el trabajo. 

Asimismo, las empresas que empleen un número de trabajadores fijos que exceda de 50 vendrán 

obligadas a cumplir lo establecido en la Ley 13/1982, de 7 de abril, sobre integración social de los 

minusválidos, así como en el R.D. 1451/1983, de 11 de mayo y demás normativa complementaria. 

 

2.- Serán de cuenta de la contrata todos los tributos, contribuciones y arbitrios de cualquier 

esfera fiscal, los que, por considerarse incluidos en los precios ofertados, no podrá repercutirse como 

partida independiente. 

 

3.- La empresa contratista responderá objetivamente y, en su consecuencia, deberá indemnizar 

todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia del contrato adjudicado, 

conforme a lo establecido en el artículo 196delaLCSP. 

 

4.- La contrata será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y 

comercial, y deberá indemnizar a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma 

puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de las que, 

eventualmente, puedan dirigirse contra la Administración Municipal. 

 

5.- Correrán a cargo del contratista los gastos de obtención de licencias, autorizaciones y 

permisos de cualquier tipo, tributos y cuantos otros lleven consigo la ejecución de las obras así como 

los honorarios correspondientes a la dirección facultativa de la obra y la propia de su ejecución. 

 

6.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones del Pliego y del proyecto 

y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de aquel diere al contratista el director 

facultativo de las obras. 

 

7.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista 

es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

 

8.- El contratista será responsable de cuantos defectos puedan producirse en las vías y en las 

instalaciones y servicios urbanos existentes como consecuencia de las obras, así como de los 

accidentes que pudieran producirse como resultado de unas defectuosas señalizaciones, limpieza y 

protección de las mismas, aun en el caso de que la adjudicación de aquellas se llevase a cabo por 

empresa contratada o subcontratada diferente al arrendatario. 
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9.- El personal afecto a la ejecución del contrato dependerá laboral y exclusivamente de la 

empresa adjudicataria, la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de 

empleadora del mismo, siendo el Ayuntamiento ajeno a dichas relaciones laborales. 

 

10.- El adjudicatario deberá disponer en todo momento de la plantilla adecuada para obtener 

el máximo nivel de calidad de las prestaciones objeto del contrato, de conformidad con la oferta 

presentada, procediendo de inmediato, si fuera necesario, a la sustitución del personal preciso. 

 

11.- El mantenimiento incluirá, como mínimo, actuaciones preventivas y correctivas, 

supervisión continua de la instalación, resolución de incidencias, mantenimiento de inversores, baterías 

y sistemas de comunicación, así como tiempos de respuesta máximos ante averías. 

 

Se establecerá un tiempo máximo de respuesta ante incidencias críticas de 48 horas. 

 

12.- Serán a cargo y de responsabilidad del adjudicatario todos los daños producidos en el 

desarrollo de las obras cualquiera que sea su naturaleza y volumen. Igualmente con carácter previo a 

la formalización del contrato, el adjudicatario contratará para todo el periodo que duren los trabajos y 

por cuenta del adjudicatario, las siguientes pólizas, copia de las cuales aportará al Ayuntamiento: 

 

Seguro de Responsabilidad Civil, en sus vertientes general, de explotación, patronal y 

de trabajos terminados, que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por los 

daños y perjuicios que se causen a terceras personas –incluida la contratante- como 

consecuencia de la ejecución de las obras, tanto las imputables al Ayuntamiento, como las 

imputables a los contratistas y los subcontratistas y en general a toda persona que participe en 

las obras. 

 

Seguro de Todo Riesgo Construcción que cubra los daños a la propia obra e 

instalaciones, incluyendo como asegurados tanto al Ayuntamiento, como a las empresas 

contratistas y/o subcontratistas. El capital asegurado se calculará tomando el valor de ejecución 

material incluyendo los Gastos Generales y Beneficio Industrial y sin tener en cuenta el IVA.  El 

beneficiario del seguro será el Ayuntamiento quien deberá emplear la indemnización que 

perciba en la reconstrucción o continuación de la obra contratada. 

 

Se incluirán las siguientes coberturas: 

 

1 Daños derivados de riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, 

impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los riesgos de 

la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado. 
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2. Garantías adicionales derivadas de error de diseño, riesgo del fabricante, 

gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas por 

la autoridad, daños a bienes preexistentes, huelga, motín y terrorismo. 

 

El valor asegurado se calculará tomando el valor de ejecución material 

incluyendo los Gastos Generales, el Beneficio Industrial, honorarios e IVA. 

 

Los adjudicatarios abonarán las primas de los seguros. 

 

En todo caso serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía 

de la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de 

seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. La peritación de los daños 

realizada a cargo de la Compañía de Seguros así como los acuerdos de cancelación de 

siniestros serán vinculantes para el adjudicatario. 

 

En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista, 

se procederá a la contratación de las prórrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la 

sobreprima que corresponda. El adjudicatario deberá comunicar a la finalización de los trabajos, 

el volumen de obra definitivo y, en caso de superar el presupuesto de obra previsto inicialmente, 

se hará cargo de la sobreprima correspondiente de la regularización de la suma asegurada. El 

adjudicatario comunicará de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros 

con el fin de proceder a la tramitación del expediente. 

 

El Contratista, proporcionará al Ayuntamiento, una copia de la póliza antes del inicio de 

las obras. El pago correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil y al Seguro de Todo 

Riesgo Construcción se realizará por el Contratista con anterioridad a la firma del contrato de 

ejecución de obra.  

 

En cualquier caso, los importes finales a liquidar serán los efectivamente abonados por 

el Ayuntamiento, para los diferentes seguros.  

 

La responsabilidad primaria y directa del Contratista no podrá reducirse, atemperarse 

o subrogarse al condicionado o actuación de los aseguradores. 

 

La contratación de los seguros mencionados no limitará las obligaciones y la 

responsabilidad asumidos por el Contratista en virtud del resto de las estipulaciones 

contractuales. Durante la vigencia del contrato, la Propiedad y/o la Dirección Facultativa, podrán 

pedir al Contratista que le exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que 

se le entregue copia de las pólizas o certificado de los mismos, así como que se le acredite 

estar al corriente en el pago de las primas, con la obligación, por parte de éste de cumplimentar 
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dicho requerimiento, pudiendo -en caso contrario- la Propiedad suspender el pago de 

certificaciones y suspender el plazo de garantía de un año, sin que dicho período de suspensión 

sea computable a efectos de indemnizaciones, todo ello sin perjuicio de las demás 

responsabilidades a que hubiere lugar por causa del incumplimiento. 

 

13.- El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios y de cuantos otros 

gastos se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de formalización del contrato. El importe 

máximo de los gastos de publicidad asciende a la cantidad de 500,00 €. 

 

 CLÁUSULA DECIMO OCTAVA. Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud [(o en su caso), Estudio Básico de Seguridad] del 

Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 

estos. 

 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 

que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 

disminución del nivel de protección previsto en el Estudio. 

 

El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del 

Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera 

preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se 

procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. [Artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción] 

 

 

 

 CLÁUSULA DECIMO NOVENA. Revisión de Precios 

 

El precio de este contrato no podrá ser objeto de revisión. 

 

 

 CLÁUSULA VIGESIMA. Recepción y Plazo de Garantía 
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A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se 

hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo 

encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.  

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta 

de la liquidación del contrato.  

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por 

recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 

Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando 

un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, 

podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  

Se establece un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha de recepción de las obras. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 

obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo 

responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 

liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse 

en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados 

se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 

garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la 

debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 

encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del 

plazo de garantía. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 

de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de 

los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones de mantenimiento y gestión del sistema 

durante el periodo de tres (3) años, que se regirán por lo establecido en el presente pliego. 

 

 CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. Facturas  

 

Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la LCSP, el contratista tendrá 

obligación de presentar la factura que haya expedido por los bienes entregados ante el correspondiente 

registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda 

la tramitación de la misma. 

 

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el artículo 72 del 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
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Contratos de las Administraciones Públicas, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo 

de la citada Disposición Adicional Trigésimo Tercera: 

 

a) Que el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local. 

b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la 

Tesorería Municipal. 

c) Que el destinatario es el Ayuntamiento de Arratzu. 

 

 CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. Ejecución del Contrato 

 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo e 

inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser 

superior a 15 días desde la notificación de la adjudicación, el servicio de la Administración encargada 

de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho 

con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado 

que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que 

celebró el contrato.  

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme 

a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de 

las obras, en los ámbitos de su respectiva competencia. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización 

del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 

Administración.  

 La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura del contratista. Para la ejecución del 

contrato, y por el hecho de la formalización del contrato y del acta de replanteo, el Contratista reconoce 

haber visitado el lugar de ubicación de las futuras obras, verificando que tanto los servicios de que está 

dotada la parcela como la situación física y el acondicionamiento previsto son idóneos para llevar a 

cabo la correcta ejecución de las obras. 

 

INCIDENCIAS Cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista en la 

ejecución del contrato derivado de este Pliego por diferencias en la interpretación de lo convenido o de 

cualquier otra causa, se tramitarán mediante expediente administrativo, con audiencia del contratista, 

que será resuelto por el órgano de contratación. A este efecto, el director de las obras y el contratista 

pondrán en conocimiento de la Administración Municipal, por escrito, cualquier cuestión que pueda 

originar tales incidencias.  

Coordinación y seguimiento de las obras. 
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Reuniones semanales. Para la coordinación y seguimiento de las obras se establecerá de 

común acuerdo entre las tres partes -el Ayuntamiento, Dirección Facultativa y Contratista- un sistema 

de reuniones periódicas semanales con obligada asistencia de un representante cualificado (con 

capacidad de decisión) de cada parte. En ellas se tratará del desarrollo y marcha de las obras, 

analizándose y resolviéndose cuantos problemas pudiesen ir apareciendo. De cada reunión se 

levantará un Acta de lo tratado, firmada por las partes, que se irá incorporando al contrato. De especial 

importancia será el seguimiento de la correcta ejecución de los trabajos según el ritmo de obra 

contemplado en el planning.  

Actas de las reuniones. Es en el marco de estas reuniones donde, en su caso, se dirimirán las 

diferencias o se establecerán las modificaciones del tipo que fuese, a propuesta de cada una de las 

partes, con su reflejo en las Actas firmadas y su carácter vinculante en los casos de acuerdo. A estos 

efectos, tanto el Ayuntamiento, como el Contratista se vinculan y obligan contractualmente al contenido 

de las Actas semanales firmadas por las personas que acudan a ellas. 

 

Obras incompletas, defectuosas, inaceptables, etc... 

 

1.- Obra incompleta. Cuando se precise valorar una obra como incompleta, se tendrá en cuenta 

los precios que figuren en la oferta del Contratista, procediéndose como se indica en el presente Pliego, 

sin que el Contratista pueda pretender la valoración de alguna unidad de obra fraccionada en otra 

forma que la establecida. 

2.- Obra defectuosa. Cuando sea necesario valorar una obra como defectuosa, pero aceptable 

a juicio de la Dirección Facultativa, ésta determinará su precio, después de oír al Contratista, el cual 

podrá optar por aceptarlo, por terminar la obra, o por rehacerla. En tal caso, la Propiedad abonará los 

precios unitarios pero deducirá el importe total de las partes incompletas o defectuosas. 

3.- Obra defectuosa inaceptable.En el caso de que la obra sea considerada como defectuosa 

y declarada inaceptable con arreglo a los Pliegos de Condiciones Técnicas del Proyecto de Ejecución, 

el Contratista queda obligado a demolerla y a rehacerla, aún cuando el equipo redactor del proyecto o 

la Propiedad haya examinado y reconocido la obra durante su ejecución, e incluso aunque dicha obra 

hubiera sido pagada en liquidaciones parciales. En este caso se admite que las unidades de obra 

rechazadas se consideren como no ejecutadas a efectos del plazo, hasta que se hayan rehecho de 

acuerdo con dichos Pliegos. Si no se cumpliera esta obligación, la Propiedad podrá demoler las 

unidades rechazadas y realizarlas por sí o por terceros, con cargo al Contratista sin que ello suponga 

aumento alguno del plazo de ejecución establecido. 

4.- Vicios ocultos. Si la Dirección Facultativa o la Propiedad tuvieran fundadas razones para 

creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en 

cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, las demoliciones necesarias para reconocer los 

trabajos que se suponen defectuosos. Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen, 

serán de cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente. En el caso contrario correrán 

a cargo de la Propiedad. 
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5.- Deficiencias de gran importancia. En el supuesto de que las reparaciones de la obra o su 

reforma resulten técnicamente imposibles, se penalizará al Contratista en la cuantía equivalente a la 

valoración de las deficiencias con el grado de acabado que se pretende para la obra, según decisión 

de la Dirección Facultativa y con la conformidad de la Propiedad. Cuando los defectos sean de gran 

importancia, la Propiedad, previo asesoramiento de la Dirección Facultativa, queda facultada para 

resolver el contrato, sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, se pudieran exigir al Contratista 

en concepto de daños y perjuicios. 

6.- Cuestiones de carácter técnico. La Empresa Constructora y la Propiedad se someten, para 

todas las cuestiones de carácter técnico a lo consignado en los Proyectos y documentos 

complementarios, así como a las órdenes que establezca la Dirección Facultativa. 

 

 Inspecciones y Materiales empleados.  

1.- Inspecciones y pruebas. El Contratista acepta que debe facilitar y disponer todos los medios 

necesarios para que la Dirección Facultativa o el personal designado por ella o por el ayuntamiento, 

inspeccione las obras en cualquier fase de las mismas, por lo que no retirará andamios, plataformas, 

escaleras, ni en general, los medios de acceso a las obras elevadas o subterráneas ni procederá a 

revestir o recubrir las fábricas o instalaciones sin que la inspección de las mismas sea realizada. 

De no hacerlo así, estará obligado a facilitar a su cargo los medios para que dicha inspección 

se efectúe con el detalle que se considere preciso, debiendo reponer también a su cargo los elementos 

o recubrimientos que hayan sufrido deterioro por causa de la inspección. De forma general, ninguna 

parte de la obra quedará inaccesible sin que, previamente, haya sido inspeccionada por la Dirección 

Facultativa. 

Caso de que la parte o partes aquí referidas no fuesen conformes deberán ser repuestas por 

el Contratista a sus expensas. 

La Dirección Facultativa determinará cuáles son las obras que requieren una vigilancia especial 

y tales obras no se ejecutarán más que cuando se cumpla tal condición. 

El hecho de que el ayuntamiento, o la Dirección Facultativa prescinda de realizar alguna 

Inspección, no relevará al Contratista de su responsabilidad y garantía. 

2.- Calidad de los materiales. La Empresa Constructora se obliga a que todos los materiales 

empleados sean de la calidad proyectada. Los ensayos deberán adecuarse al Programa de Control de 

Calidad que se adjuntará al Contrato como parte de la documentación del proyecto.  

La Dirección Facultativa de la obra podrá realizar además, las pruebas y ensayos que estime 

oportunas, para comprobar la debida calidad de la construcción. La elección del laboratorio que lleve 

a cabo los ensayos previstos será competencia del ayuntamiento.  

El costo de los ensayos, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata actualizado 

de la obra, será por cuenta del Contratista.  

 

Las inspecciones, pruebas y ensayos que puedan realizar el ayuntamiento o la Dirección 

Facultativa se llevarán a cabo coordinadamente con el Contratista para no producir retrasos e 
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interferencias en la marcha general de la obra. Sin embargo, si se produjese alguno no será objeto de 

indemnización ni prórroga de plazo de ejecución.    

 

 CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. Modificación del Contrato 

 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 203 de la LCSP, una vez perfeccionado el contrato, 

el órgano de contratación solamente podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de interés 

público y para atender a causas imprevistas, dentro de los límites y con sujeción a lo establecido en el 

Título V del Libro I de la mencionada Ley. 

 Por ningún motivo, ni bajo ningún pretexto, podrá el Contratista efectuar modificaciones del 

proyecto sin la aprobación expresa del AYUNTAMIENTO previo el informe técnico de la Dirección 

Facultativa. 

 

El AYUNTAMIENTO se reserva el derecho a realizar las modificaciones del proyecto que 

considere oportunas y a aumentar o disminuir el volumen de las obras hasta un 10 % en más o en 

menos del presupuesto de contrata, pudiendo abarcarse parte o la totalidad de una o varias partidas o 

unidades del presupuesto, quedando obligado el Contratista a realizar las obras de acuerdo con dichas 

modificaciones y a los precios contratados. Tales cambios no darán lugar a reclamación alguna por 

parte del Contratista. 

 

Las modificaciones necesarias serán definidas en todo caso por el AYUNTAMIENTO a través 

de la Dirección Facultativa de las obras, que entregará al Contratista los planos o datos que resulten 

necesarios.  

 

En el caso de que, de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego por la Propiedad se decida 

introducir modificaciones en el proyecto, se procederá necesariamente de la siguiente forma: 

 

Tramitación y formalidades necesarias: 

Deberá levantarse un acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo precio o el 

aumento sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad o de la modificación 

de la proyectada, deba de percibir la Contrata.  

En dicha acta se especificará también si la ejecución de esa nueva unidad, o la modificación 

de la proyectada, comporta o no una prórroga del plazo fijado para la ejecución de las obras, 

concretando en caso afirmativo la duración exacta y de forma detallada de dicha prórroga.  

Al acta se acompañarán los planos o documentos gráficos en los que se define el cambio así 

como las especificaciones modificadas.  

Corresponderá a la Dirección Facultativa adoptar las decisiones que deban tomarse sobre la 

justificación de la nueva unidad o la modificación de la proyectada. 
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El acta contradictoria deberá ir firmada necesariamente, como requisito indispensable para su 

aplicación y validez, por el representante de la Propiedad, no siendo válida la simple firma de la 

Dirección Facultativa. 

 

Si se procediera a la ejecución de nuevas unidades de obra o de modificaciones de las 

proyectadas, sin levantarse el acta contradictoria antes referida, se entenderá tal hecho como un acto 

propio y un reconocimiento vinculante para el Contratista en el sentido de que renuncia a reclamar 

cantidad alguna por cualquier concepto por razón de esa nueva unidad o por razón de la modificación 

de la inicialmente proyectada, así como a solicitar u obtener prórroga del plazo fijado para la ejecución 

de las obras. En contrapartida, el Contratista no vendrá obligado a ejecutar la modificación o la nueva 

unidad hasta que no conste en el Acta contradictoria la firma del representante de la Propiedad. 

 

Reglas para determinar los precios a aplicar: 

En el caso de eliminación de un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, el importe 

total de esta eliminación se deducirá del importe de obra contratado como precio único, global, cierto y 

cerrado, percibiendo el Contratista en este supuesto el 19 % del precio del capítulo o partida eliminada 

(aplicable únicamente en la parte de obra cuyo precio se contrata a precio cerrado). 

En el caso de sustitución de un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, por otro 

elemento que suponga una disminución en el precio respecto a la inicialmente contratada para dicho 

elemento, el Contratista percibirá: 

 .- si la diferencia es inferior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho precio 

.- si la diferencia es superior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho precio 

incrementado con el 19% del precio sustituido. 

En el caso de sustitución de un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, por otro 

elemento que suponga un incremento en el precio respecto a la inicialmente contratada para dicho 

elemento, el Contratista percibirá únicamente el precio nuevo con el 19 % de dicho precio. 

El nuevo precio se fijará tomando como base, siempre que se pueda, el precio contractual de 

partidas similares del Proyecto, de tal manera que el nuevo precio de una partida que resulte ser una 

simplificación de una inicial habrá de ser forzosamente más bajo. 

De no existir ninguna referencia anterior, el Contratista facilitará el oportuno presupuesto, según 

el método de “precios descompuestos”, que tendrá que tener la conformidad por parte de la Dirección 

Facultativa y de la Propiedad.  

En el caso de no existir unidades o materiales análogos ni referencia en los precios unitarios 

de presupuesto, se acordará su importe entre el Promotor y el Constructor tomando como referencia 

para su valoración el que en unidad similar utilice el libro “Base de Precios de Edificación y 

Urbanización” editado por el Gobierno Vasco y actualizado con el IPC.  

El nuevo precio unitario ha de estar desglosado y descompuesto, si el concepto en cuestión no 

se pudiera valorar con el apoyo de ninguna de estas herramientas la Propiedad se reserva el derecho, 

a su libre elección, a solicitar un arbitraje del Colegio Profesional que corresponda, quedando 

comprometido el Contratista a aceptar su resolución. 
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Cualquier variación realizada contraviniendo lo establecido en este apartado no afectará al 

derecho del Ayuntamiento al pago de la obra según estaba presupuestada ni a la realización conforme 

al Proyecto, incluso con demolición a cargo del contratista, sin que pueda éste prevalerse en órdenes 

recibidas que no tengan constancia en la correspondiente Acta semanal.  

Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medición, pasarán a formar 

parte del Contrato a todos los efectos, sin que la demora en el proceso de acuerdo, que durará como 

máximo 15 días para fijar los nuevos precios, suponga un retraso en la ejecución de la obra, ni de las 

unidades a la que afecten estos precios salvo que afecte al camino crítico de la obra a juicio de la 

Dirección Facultativa. 

Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por el Promotor, este se reserva el derecho de 

encargar estas unidades de obra a otros Contratistas, pudiendo éstos simultanearse con la contrata, 

no afectando esto a la obra ni en plazo ni en costo de lo ya contratado. 

 

 CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. Penalidades por Incumplimiento 

 

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución 

del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 

1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido (art. 193 de la Ley 9/2017 LCSP). 

 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, 

el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 

continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

 

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución 

parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por 

su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta 

del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán 

efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 

abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan 

deducirse de las mencionadas certificaciones.  

 

Las penalidades recogida en este apartado no excluyen la responsabilidad en que incurrirá la 

contrata, en cualquiera de los supuesto de incumplimiento de contrato o mala ejecución de éste, por 

los daños y perjuicios que genere a terceros o al propio Ayuntamiento derivados de tal incumplimiento, 

que serán exigidos y devengados de manera independiente –y acumulativamente a ésta- de las 

penalidad es que se impongan. 
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 CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA. Resolución del Contrato 

 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los 

fijados en los artículos 245dela LCSP; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 

instancia del contratista. 

 

En ningún caso el retraso en la ejecución de la obra podrá exceder del VEINTE POR CIENTO 

(20 %) del plazo de ejecución total de la obra o de cada uno de los plazos parciales establecidos en el 

proyecto por lo que una vez alcanzado este límite máximo el Ayuntamiento, podrá proceder a la 

resolución del contrato por incumplimiento del Contratista.  

 

También procederá la resolución del contrato por incumplimiento de plazo cuando el mismo se 

produzca en los plazos parciales de forma que sea posible determinar la imposibilidad el cumplimiento 

total el contrato sin un retraso igual o menor al 20% del total del tiempo estipulado, todo ello sin perjuicio 

de que pueda procederse también a la resolución del contrato. 

 

 En ningún caso serán causas justificativas de la demora del contratista, para la interrupción del 

plazo, las referidas a sucesos y condiciones meteorológicas salvo que las mismas sean declaradas 

oficialmente como “zona de catástrofe”  

 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin 

perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que 

excedan del importe de la garantía. 

 

 CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA. Régimen Jurídico del Contrato 

 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se 

regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga alaLey de Contratos del Sector Público y 

esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las 

restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

 

Reglas de prevalencia en caso de existencia de contradicciones en la documentación. 
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En el caso de discordancia entre las estipulaciones del contrato y el contenido de cualquier otra 

documentación (Pliego, Proyecto Técnico,...) prevalecerá lo indicado primero en los Pliegos de 

cláusulas administrativas particulares, los Pliegos técnicos, el Proyecto técnico, etc. 

 

En el caso de discordancia entre los diferentes documentos que conforman el Proyecto 

Técnico, prevalecerá el orden de documentos relacionados en este Pliego (Planos, Pliegos de 

Prescripciones Técnicas Particulares, Memoria, Pliego de Condiciones Generales, Mediciones…). 

 

 El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 

controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto 

en la vigente Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA. Penalidades 

 

Las penalidades previstas en esta cláusula se entienden complementarias a las establecidas en 

la cláusula vigésimo cuarta del presente pliego. 

El Ayuntamiento podrá imponer penalidades al adjudicatario en caso de incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el presente pliego. 

 

En particular, se considerarán incumplimientos: 

- El retraso en la ejecución de las obras respecto a los plazos establecidos. 

- El incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de las instalaciones. 

- La falta de disponibilidad o funcionamiento adecuado del sistema de monitorización y gestión 

del autoconsumo colectivo. 

- La no resolución de incidencias en los plazos establecidos. 

- Errores en la asignación o gestión de los coeficientes de reparto energético. 

 

Las penalidades se aplicarán de forma proporcional a la gravedad del incumplimiento, conforme 

a lo previsto en la normativa de contratación pública. 

 

 

 

En Arratzu, junio de 2026 
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de 

la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, a efectos de su participación en la 

licitación del proyecto de mejora de las infraestructuras viarias de la red municipal en el barrio de 

belendiz, TM. de Arratzu 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de la obra del “PROYECTO DE 

GENERACIÓN ELÉCTRICA PARA AUTOCONSUMO Y ALMACENAMIENTO MEDIANTE 

ENERGÍAS RENOVABLES”. 

 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del 

artículo 140 de la LCSP para ser adjudicatario del contrato de obras del “PROYECTO DE 

GENERACIÓN ELÉCTRICA PARA AUTOCONSUMO Y ALMACENAMIENTO MEDIANTE 

ENERGÍAS RENOVABLES”, en concreto: 

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de 

la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 

para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 

en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. (En el caso de 

empresas extranjeras) 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es: 

 

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace 

referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como 

adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 

 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

Firma del declarante, 

 

Fdo.: ________________ 
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MODELO DE PROPOSICIÓN 

 

D/Dña……………………………………………………., con domicilio en …………………, calle 

……………………………………….., …………… y provisto de D.N.I. nº …………………, (en su propio 

nombre y representación o) en representación de la empresa …………………………………….con 

domicilio en ………………….., calle ……………………………………, CP ………, Tfno. ………………, 

Fax ……………….. y CIF ………………………, 

 

DECLARO: 

 

I. Que he quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato que tiene 

por objeto la obra “PROYECTO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PARA AUTOCONSUMO Y 

ALMACENAMIENTO MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES”, convocado por parte del 

Ayuntamiento de Arratzu. 

II. Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, al que se presta conformidad a 

expensas de la comprobación del replanteo, el pliego de cláusulas administrativas particulares 

y demás documentación que debe regir el presente contrato que expresamente asumo y acato 

en su totalidad, sin salvedad alguna. 

III. Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos 

por la normativa vigente para la apertura, instalación y funcionamiento. 

IV. Que en relación con la indicada obra, oferta su ejecución en el precio de: 

………………………………………………………………. – en letra - (……………….. €), 

comprendiéndose en el precio ofertado todos los conceptos, incluyendo los impuestos, gastos, 

tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y también el IVA y el beneficio industrial del 

contratista. 

En el importe total ofertado se encuentra incluida la cuantía de ……………………………… -en 

letra- (…………….. €) correspondiente al IVA que debe ser repercutido. 

V. Que se propone, respecto a los criterios establecidos en el pliego, la siguiente oferta: 

 Reducción del plazo en la ejecución de …….. meses. 

 Años de garantía de impermeabilización:……, adicionales a los 2 años 

mínimos considerados en el precio ofertado. 

 Años de garantía sobre materiales a la intemperie: …., adicionales a los 3 

mínimos considerados en el precio ofertado. 

 Años de garantía de la instalación completa: ……, adicionales a los 3 años 

mínimos considerados en el precio ofertado. 

 

En ………………………….., a …………… de …………… de ……… 

 

 

Fdo.: D/Dña …………………………………………… 


