
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 
16340665172422444155 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Orrialdeak 1 / 17 páginas

Erref/Ref: 2025/8165H

Proz/Proc: Expedientes de contratación 

Compras y Contratación 

LEIOAKO UDALERRIAREN KLIMA ETA 
ENERGIA PLANA (KEP) IDAZTEKO 
ZERBITZUAREN BALDINTZA TEKNIKO 
PARTIKULARREN AGIRIA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES DEL 
CONTRATO DEL SERVICIO DE 
REDACCIÓN DEL PLAN DE CLIMA Y 
ENERGÍA (PCE) DEL MUNICIPIO DE 
LEIOA

1. PLEGUAREN XEDEA 1. OBJETO DEL PLIEGO
Agiri honen xedea da Leioako udalerriko Klima eta 
Energia Plana (KEP) idazteko zerbitzuaren 
kontratazioa arautuko duten gutxieneko baldintza 
teknikoak ezartzea, udalerriaren plangintza 
estrategikorako esparru gisa, klima-aldaketaren 
arloko tokiko ekintza 2050. urtera arte egituratzeko.

El presente pliego tiene por objeto establecer las 
condiciones técnicas mínimas que han de regir la 
contratación del servicio para la redacción del 
Plan de Clima y Energía (PCE) del municipio 
de Leioa, como marco de planificación estratégico 
del municipio orientado a estructurar la acción 
local en materia de cambio climático con un 
horizonte temporal hasta el año 2050.

2. ARAU-ESPARRUA ETA 
ERREFERENTZIAZKO 
DOKUMENTAZIOA

2. MARCO NORMATIVO Y 
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

«Leioako Klima eta Energia Plana» idazterakoan, 
plana egiteko fasean, dauden edo indarrean sartzen 
diren arau-xedapen guztiak hartu beharko dira 
kontuan, besteak beste:

En la redacción del «Plan de Clima y Energía de 
Leioa» se deberán tener en cuenta cuantas 
disposiciones normativas estén o entren en vigor 
durante su fase de elaboración, entre las que cabe 
destacar:

- 7/2021 Legea, maiatzaren 20koa, klima-
aldaketari eta trantsizio energetikoari buruzkoa.

- Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 
climático y transición energética.

- 1/2024 Legea, otsailaren 8koa, Trantsizio 
Energetikoari eta Klima Aldaketari buruzkoa 
(aurrerantzean, TEKAL).

- Ley 1/2024, de 8 de febrero, de Transición 
Energética y Cambio Climático (en adelante, 
LTECC).

- 4/2019 Legea, Euskadiko jasangarritasun 
energetikoari buruzkoa (aurrerantzean, JEL).

- Ley 4/2019, sobre sostenibilidad energética del 
País Vasco (en adelante, LSE).

- 254/2020 Dekretua, azaroaren 10ekoa, Euskal 
Autonomia Erkidegoko jasangarritasun 
energetikoari buruzkoa.

- Decreto 254/2020, de 10 de noviembre, sobre 
Sostenibilidad Energética de la Comunidad 
Autónoma Vasca.

- 42/2007 Legea, natura-ondareari eta 
biodibertsitateari buruzkoa.

- Ley 42/2007 de patrimonio natural y 
biodiversidad.

- 9/2021 Legea, Euskadiko natura-ingurunea 
babestekoa.

- Ley 9/2021 de conservación del medio natural 
de Euskadi.
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- Klima Aldaketaren Euskal Estrategia 2050, 
2015eko ekainekoa (aurrerantzean, KLIMA)

- Estrategia Vasca de Cambio Climático Klima 
2050, de junio de 2015 (en adelante KLIMA)

- Berdintasunari/genero-ikuspegiari buruzko 
legeria; Euskal Autonomia Erkidegoko 
Berdintasun Plana eta Leioako Berdintasun 
Plana

- Legislación sobre igualdad/perspectiva de 
género; Plan de Igualdad del País Vasco y Plan 
de Igualdad de Leioa.

Halaber, plana erreferentziako dokumentazio 
honen arabera garatuko da, edo bertsio/argitalpen 
eguneratuen arabera, hala badagokio:

Asimismo, este plan se desarrollará de acuerdo a la 
siguiente documentación de referencia, o una 
versión/publicación actualizada, en su caso: 

- Klima-aldaketa arintzeko eta klima-aldaketara 
egokitzeko udal- eta eskualde-planak egiteko 
gida (IHOBE, 2021).

- Guía para la elaboración de Planes Municipales 
y Comarcales para la mitigación y adaptación al 
cambio climático (IHOBE, 2021).

- Naturan oinarritutako soluzioak Euskadin. 20 
arrakasta-kasu klima-aldaketara egokitzeko NBS 
aplikatuta (IHOBE, 2024).

- Soluciones Basadas en la Naturaleza en 
Euskadi. 20 casos de éxito para adaptarse al 
cambio climático aplicando NBS (IHOBE, 
2024).

- Euskal Autonomia Erkidegoko toki-eremuan 
klima-aldaketara egokitzeko "irtenbide 
naturalak" (IHOBE, 2017).

- "Soluciones Naturales" para la adaptación al 
cambio climático en el ámbito local de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 
(IHOBE, 2017).

- Euskal udalerriek klima-aldaketaren aurrean 
duten kalteberatasunaren eta arriskuaren 
ebaluazioa (IHOBE, 2019).

- Evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de 
los municipios vascos ante el cambio climático 
(IHOBE, 2019).

3. IRISMENA 3. ALCANCE
Klima Aldaketari buruzko Legearen 18. artikuluak 
ezartzen duenaren arabera, 5.000 biztanletik gorako 
udalerriek klimari eta energiari buruzko plan bat 
onartu behar dute, Klima Aldaketari buruzko 
Legean xedatutakoa jasoko duena eta klima-
aldagaia klima-aldaketaren arintzearen eta berari 
egokitzearen ikuspegitik integratuko duena.

Según establece el artículo 18 de la LTECC, los 
municipios de más de 5.000 habitantes deben 
aprobar un plan de clima y energía que incorpore 
lo dispuesto en la LSE, y que integre la variable 
climática desde la perspectiva de la mitigación y la 
adaptación al cambio climático. 

Horrez gain, nabarmendu behar da Leioako 
KEPak udalerriaren birnaturalizazioarekin lotutako 
helburuak, irizpideak eta jarduerak jasoko dituela, 
Europar Batasunaren 2030erako Biodibertsitate 
Estrategiarekin eta Azpiegitura Berdearen eta 
Konektibitate eta Leheneratze Ekologikoaren 
Estrategia Nazionalarekin bat etorriz. Bereziki, 
azpiegitura berdea eta urdina indartzea eta naturan 
oinarritutako konponbideak aplikatzea jorratuko du 
planak, klima-aldaketara egokitzeko, emisioak 
arintzeko eta lurralde-erresilientzia handitzeko 
funtsezko tresna gisa, 20.000 biztanletik gorako 
udalerriei aplikatu beharreko Europako 
konpromisoei erantzunez.

Adicionalmente, cabe destacar que el PCE de Leioa 
incorporará los objetivos, criterios y actuaciones 
vinculadas a la renaturalización del municipio, en 
coherencia con la Estrategia de Biodiversidad de la 
Unión Europea para 2030 y con la Estrategia 
Nacional de Infraestructura Verde y de la 
Conectividad y Restauración Ecológicas. En 
particular, el Plan abordará el refuerzo de la 
infraestructura verde y azul y la aplicación de 
soluciones basadas en la naturaleza como 
herramientas clave de adaptación al cambio 
climático, mitigación de emisiones y aumento de la 
resiliencia territorial, dando respuesta a los 
compromisos europeos aplicables a municipios de 
más de 20.000 habitantes.

Edukiari dagokionez, TEKALren 18.2 artikuluak 
adierazten du KEPek, «(...) aipatutako arau-testuan 
ezarritakoaz gain, plan horiek gutxieneko eduki hau 

En lo que a su contenido respecta, el artículo 18.2 
de la LTECC señala que los PCE, «(…) además de 
lo establecido en el mencionado texto normativo, 
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izango dutela: estos planes tendrán el siguiente contenido 
mínimo:

a) Berotegi-efektuko gasen isuriak aztertzea eta 
ebaluatzea.

a) El análisis y la evaluación de emisiones de gases 
de efecto invernadero.

b) Elementu kalteberak identifikatzea eta 
ezaugarritzea.

b) La identificación y la caracterización de los 
elementos vulnerables.

c) Klima-aldaketa arintzeko eta klima-aldaketara 
egokitzeko helburuak eta estrategiak, hirigintza-
plangintzan eta udal-ordenantzetan egin daitezkeen 
aldaketa egokiak barnean hartuta.

c) Los objetivos y las estrategias para la mitigación 
y la adaptación al cambio climático, que incluya las 
posibles modificaciones adecuadas del 
planeamiento urbanístico y las ordenanzas 
municipales.

d) Sentsibilizazio- eta prestakuntza-ekintzak. d) Las acciones de sensibilización y formación.

e) Plana ebaluatzeko eta haren jarraipena egiteko 
arauak. 5.000 biztanletik gorako udalerrietako 
udalek, bi urtean behin, beren planen betetze-
mailari buruzko txosten bat egin eta onartu behar 
dute.

e) Las reglas para la evaluación y seguimiento del 
plan. En el caso de los ayuntamientos de 
municipios de población superior a 5.000 
habitantes deben elaborar y aprobar, cada dos años, 
un informe sobre el grado de cumplimiento de sus 
planes.

f) Euskadiko mugikortasun iraunkorrari buruzko 
azaroaren 9ko 11/2023 Legearen arabera 
mugikortasun-plan bat egitea nahitaezkoa denean, 
plan hori toki-planekin koordinatuko da. (... )»

f) Cuando sea obligatoria la formulación de un plan 
de movilidad, de acuerdo con la Ley 11/2023, de 9 
de noviembre, movilidad sostenible de Euskadi, 
este plan se coordinará con los planes locales. (…)»

Alde horretatik, Leioako KEParen idazketak bat 
etorri beharko du Udalaren Energia Jarduketako 
Planaren (EJP) proposamenarekin eta 2025-2030 
Hiri Mugikortasun Jasangarriko Planaren (HMJP) 
proposamenarekin.

En este sentido, la redacción del PCE de Leioa 
deberá ir alineada con la propuesta del Plan de 
Actuación Energética Municipal (PAE) y la 
propuesta del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
2025-2030 (PMUS). 

Aipatzekoa da, halaber, Leioako Udala berriki 
atxiki zaiola Alkatetzen Hitzarmenari, klimari eta 
energiari dagokienez.

Cabe señalar también la reciente adhesión del 
Ayuntamiento de Leioa al Pacto de las Alcaldías 
para el clima y la energía.

4. HELBURUAK 4. OBJETIVOS
KEPak aukera emango du honako arau-helburu 
hauek lortzeko gauzatu beharreko ekintzak 
zehazteko eta lehenesteko:

El PCE permitirá concretar y priorizar las acciones 
a llevar a cabo para alcanzar los siguientes objetivos 
normativos:

- Toki-administrazioan energia-kontsumoa % 35 
murriztea 2030erako, eta % 60 murriztea 
2050erako (JEL).

- Reducción del 35% del consumo energético en 
la administración local para el año 2030 y del 
60% para el 2050 (LSE).

- Energia berriztagarriek % 32ko azken energia-
kontsumoan duten partaidetza (JEL eta 
TEKAL).

- Participación de energías renovables en el 
consumo energético final del 32% (LSE y 
LTECC).

- Udalerriko berotegi-efektuko gasen isuriak % 
45 murriztea 2030erako, 2005eko erreferentzia-
urtearekin alderatuta, eta neutraltasun 
klimatikoa 2050erako (TEKAL).

- Reducción del 45% de las emisiones GEI del 
municipio para 2030 respecto al año de 
referencia de 2005 y neutralidad climática para 
2050 (LTECC).

- Udalerriaren klima-aldaketarekiko erresilientzia 
handitzea (TEKAL).

- Aumentar la resiliencia al cambio climático del 
municipio (LTECC).

Era berean, Leioako KEPak honako helburu hauek Del mismo modo, el PCE de Leioa debe servir 
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lortzeko balio behar du: para alcanzar los siguientes objetivos:

- Klima-aldaketa arintzearen eta klima-aldaketara 
egokitzearen ikuspegitik klima-aldagaia 
integratzea, jasangarritasun energetikoa eta 
karbono-neutraltasuna lortzeko.

- Integrar la variable climática desde la 
perspectiva de la mitigación y la adaptación al 
cambio climático, para alcanzar la 
sostenibilidad energética y la neutralidad en 
carbono.

- Energiaren erabileraren eraginkortasuna eta 
aurrezpenaren sustapena bultzatzea, baita 
energia berriztagarrien sustapena eta ezarpena 
ere, EJPren proposamenarekin bat etorriz.

- Impulsar la eficiencia en el uso de la energía y 
la promoción del ahorro, así como la 
promoción e implantación de las energías 
renovables, en línea con la propuesta del PAE.

- Pobrezia energetikoari aurre egitea, energiarako 
sarbide bidezkoa eta iraunkorra bermatuz.

- Combatir la pobreza energética, garantizando 
un acceso justo y sostenible a la energía.

- Udalerriak egokitzeko duen gaitasuna 
handitzea, erresilientzia indartzeko eta klima-
aldaketarekiko kalteberatasuna murrizteko, 
bero-uhartearen efektua arinduz.

- Aumentar la capacidad de adaptación del 
municipio para fortalecer la resiliencia y reducir 
la vulnerabilidad al cambio climático, 
mitigando el efecto isla de calor.

- Hiri-eremua naturalizatzeko jarduerak 
identifikatzea, biodibertsitatea eta konektibitate 
ekologikoa bultzatzeko tresna izan 
daitezkeenak, klima-aldaketaren aurkako 
borrokan lagunduz.

- Identificar las actuaciones de naturalización del 
área urbana que puedan ser una herramienta 
para favorecer la biodiversidad y la 
conectividad ecológica, contribuyendo a la 
lucha contra el cambio climático.

- Mugikortasun arrazionalagoa eta jasangarriagoa 
sustatzea, motorizatu gabeko joan-etorrien 
aukerak barne hartuta. Oinezkoentzako eta 
garraiobide aktiboetarako ibilbideen azalera 
handitzea. Alderdi horrek bat etorri beharko 
du udalerriko HMJParen proposamenarekin.

- Promover y fomentar una movilidad más 
racional y sostenible, que incluya alternativas 
de desplazamiento no motorizada. Incrementar 
la superficie de itinerarios peatonales y para los 
modos de transporte activos. Este aspecto 
deberá ser acorde a la propuesta del PMUS del 
municipio.

- Udalerriaren osasuna, ongizate kolektiboa eta 
bizigarritasun orokorra bultzatuko duten 
giroak sortzea.

- Crear ambientes que favorezcan la salud, el 
bienestar colectivo y la habitabilidad general 
del municipio.

5. ZERBITZUAREN XEDE DIREN 
LANAK

5. TRABAJOS OBJETO DEL SERVICIO

Leioako «Klima eta Energia Plana» egiteko eta 
idazteko, ikuspegi integrala erabiliko da, 
ingurumen-, ekonomia-, gizarte- eta osasun-
irizpideak kontuan hartuta, bai eta genero-ikuspegia 
ere, planaren oinarritik. Horrekin, plan bat lortu 
nahi da, udalerria klima-aldaketara egokitu eta 
arintzen laguntzeko eta udalerriko pertsona guztien 
bizi-kalitatea hobetzeko.

La elaboración y redacción del «Plan de Clima y 
Energía» de Leioa (PCE) se realizará con un 
enfoque integral, incorporando criterios 
medioambientales, económicos, sociales y de la 
salud, así como la perspectiva de género desde su 
base. Con ello, se pretende obtener un plan que 
favorezca la mitigación y adaptación del municipio 
al cambio climático, además de mejorar la calidad 
de vida de todas las personas del municipio. 

Oro har, Planaren helburua da jomugak ezartzea, 
irizpideak eta orientabideak zehaztea, eta jarduteko 
ildoak eta gauzatu beharreko neurriak zehaztea, 
udalerriaren lurralde-koherentzia ingurumen-
ikuspegi batetik bermatu ahal izateko, naturguneen 
arteko lotura eta ekosistema-zerbitzuen 
funtzionaltasuna hobetzeko baldintza egokiak 

Con carácter general, la finalidad del Plan es 
establecer metas, definir criterios y orientaciones, 
así como precisar líneas de actuación y medidas a 
llevar a cabo que permitan garantizar la coherencia 
territorial del municipio desde una óptica 
ambiental, generando las condiciones adecuadas 
para la mejora de la conectividad entre espacios 
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sortuz. naturales y la funcionalidad de los servicios 
ecosistémicos.

5.1. Esku hartzeko sektoreak eta esparruak 5.1. Sectores y ámbitos de intervención
Klima-aldaketa arintzeari dagokionez, Leioako 
KEPk honako sektore eta esku-hartze eremu hauek 
hartuko ditu kontuan:

En materia de mitigación del cambio climático, el 
PCE de Leioa contemplará los siguientes sectores 
y ámbitos de intervención:

a) Udala: aurrezpen eta efizientzia energetikoa, 
berriztagarriak, ibilgailuen flota.

a) Ayuntamiento: ahorro y eficiencia energética, 
renovables, flota de vehículos.

b) Bizitegiak: aurrezpen eta efizientzia 
energetikoa, berriztagarriak, pobrezia eta 
urrakortasun energetikoa.

b) Residencial: ahorro y eficiencia energética, 
renovables, pobreza y vulnerabilidad 
energética.

c) Zerbitzuak: aurrezpen eta efizientzia 
energetikoa, berriztagarriak, ekonomia berdea.

c) Servicios: ahorro y eficiencia energética, 
renovables, economía verde. 

d) Mugikortasuna eta garraioa: egoiliarren eta 
udalerriko jarduera ekonomikoaren 
mugikortasuna.

d) Movilidad y transporte: movilidad de 
residentes y de la actividad económica del 
municipio.

e) Hondakinak: hiri-hondakinen kudeaketa. e) Residuos: gestión de residuos urbanos.

f) Ura: hornidura eta saneamendua f) Agua: abastecimiento y saneamiento

g) Industria: aurrezpen eta efizientzia 
energetikoa, berriztagarriak.

g) Industria: ahorro y eficiencia energética, 
renovables.

h) Lehen sektorea: baso-kudeaketa, nekazaritza- 
eta abeltzaintza-praktikak, hurbileko 
kontsumoa.

h) Sector primario: gestión forestal, prácticas 
agrícolas y ganaderas, consumo de 
proximidad.

Energia-kontsumoen eta berotegi-efektuko gasen 
isurien diagnostikoari eta inbentarioari dagokionez, 
sektore guztiak hartuko dira kontuan, IHOBEk 
argitaratutako gidako jarraibideen arabera, 
Udalsarea 2030en inbentarioak kalkulatzeko 
tresnan sartu ahal izateko. Ondoren, plangintza-
fasean, plana udalerrian eskuragarri dauden behar 
espezifikoetara eta baliabideetara egokituko da, eta 
diagnostikoan kontuan hartutako sektore guztiei 
aurre egiteko aukera izango du, edo esku hartzeko 
lehentasun handiena dutenei bakarrik.

Con respecto al diagnóstico e inventario de 
consumos energéticos y emisiones de GEI, se 
considerarán el conjunto de sectores, de acuerdo 
con las directrices de la guía publicada por IHOBE, 
de modo que puedan ser integrados en la 
herramienta de cálculo de inventarios de Udalsarea 
2030. Posteriormente, en la fase de planificación, el 
plan se adaptará a las necesidades específicas y 
recursos disponibles en el municipio, pudiendo 
optar por afrontar la totalidad de sectores 
considerados en el diagnóstico, o sólo los de mayor 
prioridad de intervención.

Egokitzapenari dagokionez, Leioako KEPak 
honako sektore eta esku-hartze eremu hauek 
hartuko ditu kontuan:

En lo que a la adaptación respecto, el PCE de 
Leioa considerará los siguientes sectores y ámbitos 
de intervención:

a) Natura-ingurunea: ur-baliabideak, lehorreko 
eta kostaldeko ekosistemak, lurzoruak.

a) Medio natural: recursos hídricos, ecosistemas 
terrestres y costeros, suelos.

b) Hiri-ingurunea eta azpiegiturak: azpiegitura 
kritikoak, azpiegitura linealak, lurralde-
plangintza eta hiri-plangintza, hiri-ingurunea, 
eraikinak.

b) Medio urbano e infraestructuras: 
infraestructuras críticas, infraestructuras 
lineales, planificación del territorio y 
planeamiento urbano, medio urbano, 
edificaciones.

c) Jarduerak: nekazaritza, basogintza, 
abeltzaintza eta arrantza, industria, turismoa, 

c) Actividad: agrario, forestal, ganadero y 
pesquero, industria, turismo, finanzas-
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finantza-aseguruak. seguros.

d) Osasuna eta babes zibila: osasuna, babes zibila 
eta larrialdiak.

d) Salud y protección civil: salud, protección 
civil y emergencias.

e) Bestelakoak: aurreikusi gabeko beste sektore 
batzuk edo zeharkako ekintzak.

e) Otros: otros sectores no contemplados o 
acciones transversales.

Diagnostikoan kontuan hartuko dira, gutxienez, 
IHOBEk kalteberatasunaren eta arriskuaren 
analisia egin dien inpaktu-kateak, eta Leioarako 
emaitzak honako fitxa honetan jasotzen dira:

En el diagnóstico, se considerarán, al menos, las 
cadenas de impactos para las cuales IHOBE ha 
realizado el análisis de vulnerabilidad y riesgo, y 
cuyos resultados para Leioa se recogen en la 
siguiente ficha:

Cadena de impacto Vulnerabilidad Riesgo

Impacto por olas de calor sobre la 
salud humana

5 8

Inundaciones fluviales sobre el medio 
urbano

3 4

Inundaciones por subida del nivel del 
mar sobre el medio urbano

1 1

Aumento de los periodos de mayor 
sequía sobre las actividades 

1 1

*Posición relativa de Leioa respecto al total de municipios de la CPAV (deciles)

Cadena de impacto Vulnerabilidad Riesgo

Impacto por olas de calor sobre la 
salud humana

5 8

Inundaciones fluviales sobre el medio 
urbano

3 4

Inundaciones por subida del nivel del 
mar sobre el medio urbano

1 1

Aumento de los periodos de mayor 
sequía sobre las actividades 

1 1

*Posición relativa de Leioa respecto al total de municipios de la CPAV (deciles)

Gainera, diagnostikoa osatzea baloratuko da, 
udalerrirako garrantzitsuak diren beste mehatxu 
edo inpaktu batzuk barneratzea.

Además, se valorará completar el diagnóstico 
incluyendo otras amenazas o impactos previstos 
relevantes para el municipio.

Ekintzen plangintzari begira, inpaktu-kate 
bakoitzerako egungo eta etorkizuneko arriskuaren 
analisiaren emaitzetan oinarritutako esku-hartze 
mailakatuen mailei jarraituko zaie: esku-hartze 
urgentearen maila, gomendatutako gutxienekoa edo 
osoa.

De cara a la planificación de las acciones, se 
seguirán los niveles de intervención graduales 
basados en los resultados del análisis de riesgo 
actual y riesgo futuro para cada una de las cadenas 
de impacto: nivel de intervención urgente, mínima 
recomendada o completa.

Halaber, komeni da inpaktu-kateen efektu 
konbinatua kontuan hartzea, eta sektoreen arteko 
elkarrekintza ere kontuan hartu beharko da, 
elkarren artean lotuta egon baitaitezke eta batak 
bestearengan duen eraginak inpaktuen arriskua 
larriagotu baitezake.

También es recomendable considerar el efecto 
combinado de las cadenas de impacto y deberá 
considerarse la interacción entre sectores, puesto 
que pueden estar interrelacionadas y el efecto de 
una sobre la otra puede agravar el riesgo de los 
impactos.

5.2. Lan-faseak 5.2. Fases de trabajo
«Klima-aldaketa arintzeko eta klima-aldaketara 
egokitzeko udal- eta eskualde-planak egiteko 
gidaren» arabera, KEP egiteko zerbitzuak honako 
fase eta lan hauek izango ditu:

De acuerdo con la «Guía para la elaboración de 
Planes Municipales y Comarcales para la mitigación 
y adaptación al cambio climático», el servicio de 
elaboración del PCE constará de las siguientes 
fases y trabajos:

5.2.1. Prestaketa-fasea (0 fasea) 5.2.1. Fase preparatoria (Fase 0)
A) Abiapuntuaren definizioa: Gaur egun, Leioako 

Udalak Energia Jarduketarako Udal Plan bat 
du, baina ez du udalerriko klima-aldaketari 
aurre egiteko egokitze-planik.

A) Definición del punto de partida: Actualmente 
el Ayuntamiento de Leioa dispone de un Plan 
de Actuación Energética municipal, pero no 
cuenta con un marco de planificación vigente 
para la adaptación frente al cambio climático 
del municipio.
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B) Informazio-iturriak identifikatzea eta 
dokumentazioa biltzea: Datu eta informazio 
garrantzitsu guztiak identifikatu eta bilduko 
dira: inbentarioak, energia-azterketak, energia-
ziurtagiriak, udal-kalteberatasunaren eta -
arriskuaren fitxa, agertoki klimatikoak, uholde-
arriskuaren kartografia, HAPO, etab.

B) Identificación de fuentes de información y 
recopilación de documentación: Se 
identificarán y recopilarán todos los datos e 
información relevantes: inventarios, estudios 
energéticos, certificaciones energéticas, ficha 
de vulnerabilidad y riesgo municipal, 
escenarios climáticos, cartografía de 
inundabilidad, PGOU, etc.

C) Batzorde bat edo barne-lantalde bat eratzea: 
lantalde bat eratuko da, udal-arlo guztiak 
ordezkatzen dituzten teknikariekin eta 
politikariekin, baldin eta haien jarduerak lan-
eremuekin zerikusia badu.

C) Configuración de una comisión o un grupo de 
trabajo interno: Se configurará un equipo de 
trabajo con personal técnico y político que 
representen todas las áreas municipales cuya 
actividad guarde relación con los ámbitos de 
trabajo.

D) Barne- eta kanpo-komunikazioko plan bat 
diseinatzea: planaren diseinuak barnean 
hartuko ditu komunikazio-mugarri 
garrantzitsuenak, barnekoak zein kanpokoak, 
honako informazio hau zehaztuz: 
komunikazio-ekintza, helburua eta hartzaileak, 
arduraduna, data eta kanala.

D) Diseño de un plan de comunicación interna y 
externa: El diseño del plan incluirá los hitos 
de comunicación más relevantes, tanto interna 
como externa, detallando la siguiente 
información: acción comunicativa, objetivo y 
destinatarios, responsable, fecha y canal.

5.2.2. Arintze- eta egokitze-diagnostikoa (1. 
fasea)

5.2.2. Diagnóstico de mitigación y adaptación 
(Fase 1)

A) Arintze-diagnostikoa A) Diagnóstico mitigación
Arintze-diagnostikoa udalerriko eta Udaleko 
berotegi-efektuko gasen isurien inbentarioetan eta 
eraikinen, argi-koadroen eta udal-flotaren energia-
kontabilitate espezifikoan oinarrituko da. Horrela, 
eragin handiena duten eta/edo joera negatiboena 
duten sektoreak identifikatu ahal izango dira. 
Horretarako, Energia Jarduketako Planaren eta 
Kudeaketa Energetikoko Udal Sistemaren 
esparruan egindako lana oinarria izango da.

El diagnóstico de mitigación se basará en los 
inventarios de emisiones GEI del municipio y 
Ayuntamiento, y en la contabilidad energética 
específica de los edificios, cuadros de alumbrado y 
flota municipal. Así se podrá identificar aquellos 
sectores con mayor incidencia y/o que presenten 
una tendencia más negativa. Para ello, servirá de 
base el trabajo realizado en el marco del Plan de 
Actuación Energética y el Sistema de Gestión 
Energética municipal.

A.1) Udalerriko sektoreetako energia-balantzea eta 
berotegi-efektuko gasen inbentarioa: Energia-
balantzea eta berotegi-efektuko gasen isurien 
inbentarioa egiteko, Udalsarea 2030-en tresna 
erabiliko da. Lanek honako hauek barne hartuko 
dituzte:

A.1) Balance energético e inventario de GEI de los 
sectores del municipio: Para la realización del 
balance energético e inventario de emisiones GEI 
se utilizará la herramienta de Udalsarea 2030. Los 
trabajos incluirán:

- Udalerriko sektoreen energia-balantzearen 
kalkulua

- Cálculo del balance energético de los sectores 
del municipio

- Sektoreetako isurien inbentarioa kalkulatzea - Cálculo del inventario de emisiones de los 
sectores 

- Emaitzak interpretatzea - Interpretación de resultados

- Oinarri-lerroa ezartzea - Establecimiento de la línea de base

A.2) Balantze energetikoa eta BEG inbentarioa edo 
Eraikin eta instalazio publikoen KA: Energia-
balantzea eta BEG isurien inbentarioa egiteko, 

A.2) Balance energético e inventario GEI o HC de 
los edificios e instalaciones públicas: Para la 
realización del balance energético e inventario de 
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karbono-aztarnaren (KA) tresna erabiliko da. emisiones GEI se utilizará la herramienta de Huella 
de Carbono (HC). 

A.3) Udal-instalazioen analisi energetikoa A.3) Análisis energético de las instalaciones 
municipales

A.2 eta A.3 atalak egiteko, Udalak EJPren eta 
auditoretza energetikoen esparruan egindako lanak 
ditu. Lan horien artean hurrengoa barneratzen da: 
daude udalaren energia-balantzea (eraikin 
publikoak, argiteria publikoa eta udal-flota) eta 
energia aurrezteko balizko neurrien identifikazioa.

Para la realización de los apartados A.2 y A.3 , el 
Ayuntamiento cuenta con los trabajos realizados 
dentro del marco del PAE y las auditorías 
energéticas, que incluyen el balance energético 
municipal (edificios públicos, alumbrado público y 
la flota municipal) y la identificación de potenciales 
medidas de ahorro energético.

Era berean, Udalak energia-iturri desberdinen 
kontabilitate eta kudeaketa energetikorako tresna 
bat du: elektrizitatea, gas naturala, C gasolioa eta 
udal-flotako erregaiak. Udalak tresna horretarako 
sarbidea emango dio enpresa esleipendunari.

Asimismo, el Ayuntamiento dispone de una 
herramienta para la contabilidad y gestión 
energética de las diferentes fuentes energéticas: 
electricidad, gas natural, gasóleo C y combustibles 
de la flota municipal. El Ayuntamiento facilitará el 
acceso a dicha herramienta a la empresa 
adjudicataria.

B) Egokitzapen-diagnostikoa B) Diagnóstico adaptación
Egokitzapen-diagnostikoa Leioako klima-
arriskuaren azterketa batean oinarrituko da, klima-
mehatxu garrantzitsuenak eta inpaktu nagusiak zein 
sektoretan gertatuko diren identifikatu ahal izateko.

El diagnóstico de adaptación se basará en un 
análisis de riesgo climático de Leioa que permita 
identificar las amenazas climáticas más relevantes y 
los sectores sobre los cuales se darán los 
principales impactos.

B.1) Joera historikoen eta proiekzio klimatikoen 
azterketa: Azterketa egiteko, IHOBEk garatutako 
Klima Aldaketaren Agertokien eta Euskadiko Datu 
Serieen Bisoreak eskaintzen duen informazioa 
erabiliko da.

B.1) Análisis de tendencias históricas y de 
proyecciones climáticas: Para realizar el análisis se 
utilizará la información que ofrece el Visor de 
Escenarios de Cambio Climático y Series de datos 
de Euskadi, desarrollado por IHOBE.

RCP 8.5 agertokirako eta honako aldi hauetarako 
informazioa aztertu beharko da: Erreferentzien 
aldia 1971-2000; Oraingoa – Epe laburra: 2011-
2040; Etorkizuna – Epe ertaina: 2041-2070; Mende 
amaiera: 2071-2100

Se deberá analizar la información para el escenario 
RCP 8.5 y para los siguientes periodos temporales: 
Periodo de referencias 1971-2000; Actual – corto 
plazo: 2011-2040; Futuro – medio plazo: 2041-
2070; Finales de siglo: 2071-2100

Analisiak tenperaturaren eta prezipitazioaren 
aldagaiak barne hartu beharko ditu, aldi 
bakoitzerako joera-balioak eta muturrak kontuan 
hartuta.

El análisis deberá incluir variables de temperatura y 
precipitación, considerando tanto valores 
tendenciales como los extremos para los diferentes 
periodos temporales.

B.2) Klima-aldaketaren aurreko kalteberatasuna eta 
arriskua ebaluatzea

B.2) Evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo ante 
el cambio climático

Azterketa honen helburua egungo eta etorkizuneko 
arriskua ezaugarritzea da, horrek ahalbidetuko baitu 
plangintza-fasean esku hartzeko lehentasunezko 
eremuak identifikatzea.

El objetivo de este análisis es caracterizar el riesgo 
actual y futuro, que es lo que va a permitir 
identificar los ámbitos prioritarios de intervención 
en la fase de planificación.

Horretarako, inpaktu-kate bakoitzean 
aurreikusitako aldaketak aztertuko dira RCP 
agertoki bakoitzerako eta lau denbora-
esparruetarako.

Para ello, se analizarán los cambios previstos en 
cada una de las cadenas de impacto para cada uno 
de los escenarios RCP y para los cuatro marcos 
temporales.
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Gainera, kalteberatasunaren eta arriskuaren 
azterketa osatuko da, beste klima-mehatxu batzuen 
aurrean eta udalerriko funtsezko sektoreetan izan 
daitezkeen eraginen aurrean gaur egungo 
kalteberatasunera eta arriskura hurbiltzea 
ahalbidetuko duten analisi gehigarriekin.

Además, se completará el análisis de vulnerabilidad 
y riesgo con análisis adicionales que permitan una 
aproximación a la vulnerabilidad y al riesgo actual 
frente a otras amenazas climáticas y a los impactos 
potenciales sobre sectores clave del municipio.

Horrela, honako azpizeregin hauek hartuko dira 
kontuan:

De este modo, se considerarán las siguientes 
subtareas: 

- Egungo kalteberatasuna eta arriskua 
ezaugarritzea.

- Caracterización de la vulnerabilidad y riesgo 
actual.

- Etorkizuneko kalteberatasuna eta arriskua 
ezaugarritzea.

- Caracterización de la vulnerabilidad y riesgo 
futuro.

- Emaitzak interpretatzea. - Interpretación de los resultados.

- Lehentasunezko esku-hartze esparruak 
identifikatzea.

- Identificación de ámbitos de intervención 
prioritarios.

5.2.3. Formulazio estrategikoa (2. fasea) 5.2.3. Formulación estratégica (Fase 2)
A) Ikuspegiaren formulazioa A) Formulación de la visión
Adierazpen sintetiko bat izango da, helburuak 
lortzeko jarraitu beharreko norabidea zehaztuko 
duena, 2050. urtera arte.

Consistirá en una declaración sintética que defina el 
rumbo a seguir para avanzar en la consecución de 
objetivos, con un horizonte temporal hasta el año 
2050.

B) Jomugak formulatzea B) Formulación de las metas
Jomugak helburu kuantitatibo edo kualitatibo gisa 
definituko dira, ezinezkoa denean, indarrean 
dagoen arau-esparrua eta esparru politikoa 
erreferentziatzat hartuta (plegu honen hasieran 
adierazitakoa).

Las metas se definirán como objetivos 
cuantitativos, o cualitativos cuando no sea posible, 
tomando como referencia el marco normativo y 
político vigente (referenciado al comienzo del 
presente pliego).

5.2.4. Ekintza-plana (3. fasea) 5.2.4. Plan de acción (Fase 3)
Ekintza Plana diagnostikoaren ondorioetan 
oinarrituko da, esku-hartzea lehentasunezkotzat 
jotako eremuetan ardaztuz.

El Plan de Acción se basará en las conclusiones del 
diagnóstico, focalizando la intervención en aquellos 
ámbitos identificados como prioritarios.

Plana iraunkortasunerako ekintza-planen egituraren 
arabera antolatuko da (e-mugi).

El plan se articulará de acuerdo con la estructura de 
los planes de acción para la sostenibilidad (e-mugi).

Planeko ekintzak formulatu aurretik, beste 
plangintza-esparru batzuetan indarrean dauden 
ekintzak identifikatuko dira, hala nola, udaleko 
Jarduketa Energetikoaren Planaren proposamena 
edo Leioako Hiri Mugikortasun Jasangarriaren 
Planaren proposamena. Era berean, zuzenean 
erreplika daitezkeen edo inspirazio-iturri gisa balio 
dezaketen antzeko ezaugarriak dituzten beste 
udalerri batzuetan egindako jardunbide egokiak eta 
arrakasta-kasuak aztertuko dira.

Como paso previo a la formulación de acciones del 
plan, se identificarán acciones vigentes en otros 
marcos de planificación, como la propuesta del  
Plan de Actuación Energética municipal o la 
propuesta del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
de Leioa. Asimismo, se analizarán buenas prácticas 
y casos de éxito llevados a cabo en otros 
municipios de características similares que puedan 
ser directamente replicadas o servir como fuente de 
inspiración.

Lehenik eta behin, lerro estrategikoen eta ekintza 
zehatzen eskema orokor bat idatziko da, eta, zati 
hori zehaztu ondoren, ekintzen karakterizazioa 

En primera instancia se redactará un esquema 
general de las líneas estratégicas y las acciones 
concretas y, una vez definida esta parte, se 
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egingo da. procederá la caracterización de las acciones.

Karakterizazio horrek, gutxienez, «Klima-aldaketa 
arintzeko eta klima-aldaketara egokitzeko udal eta 
eskualde planak egiteko gidan» (IHOBE) 
iradokitako eremuak barne hartuko ditu.

Esta caracterización incluirá, como mínimo, los 
campos sugeridos en la «Guía para la elaboración de 
Planes Municipales y Comarcales para la mitigación y 
adaptación al cambio climático» (IHOBE). 

5.2.5. Planaren eragin orokorraren kalkulua (3. 
fasea)

5.2.5. Cálculo del impacto global del Plan 
(Fase 3)

Planaren inpaktu globalaren kalkuluak barne hartu 
beharko ditu kontsumoen murrizketaren kalkulua, 
sorkuntza berriztagarriaren hazkundea eta berotegi-
efektuko gasen isurien murrizketa. Arintzeari 
dagokionez, EEPak behar beste neurri jaso 
beharko ditu berotegi-efektuko gasen isuriak 
murrizteko helburua lortzeko: udalerriko berotegi-
efektuko gasen isurien % 45 2030erako, eta 
neutraltasun klimatikoa 2050erako.

El cálculo del impacto global del plan deberá 
incluir el cálculo de la reducción de consumos, el 
incremento de generación renovable y la reducción 
de emisiones de GEI. En cuanto a la mitigación, el 
PCE deberá recoger medidas suficientes para 
alcanzar el objetivo de reducción de emisiones GEI 
del 45% de las emisiones GEI del municipio para 
2030 y neutralidad climática para 2050.

5.2.6. Ebaluazioa eta jarraipena (4. fasea) 5.2.6. Evaluación y seguimiento (Fase 4)
KEParen ebaluazio- eta jarraipen-sistema IHOBEk 
proposatutako ereduaren arabera zehaztuko da, 
helburu horretarako diseinatutako tresnetan erraz 
txertatu ahal izateko.

La definición del sistema de evaluación y 
seguimiento del PCE se realizará de acuerdo con el 
modelo propuesto por IHOBE, de modo que 
pueda incorporarse con facilidad en las 
herramientas diseñadas para este propósito.

Zehazki, fase honen diseinuan, Udaleko talde 
teknikoak honako hauek urtero erraz ebaluatzeko 
aukera izango du:

En concreto, en diseño de esta fase permitirá al 
equipo técnico del Ayuntamiento evaluar de 
manera sencilla anualmente:

1) Planaren betetze-mailaren ebaluazioa (e-mugi 
ebaluazioa): emaitzen irakurketa globala eta 
partziala errazten duen ebaluazioa, eta Garapen 
Jasangarriaren Helburuei egindako ekarpenaren 
azterketa.

1) Evaluación del grado de ejecución del plan (e-
mugi evaluación): evaluación que facilita la 
lectura global y parcial de los resultados, así 
como un análisis de la contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

2) Emaitzaren jarraipena adierazleetan oinarrituta 
(e-mugi adierazleak): Garapen Jasangarriaren 
Udal Adierazleen urteko kalkulua, bilakaeraren 
azterketa eta EAEko batez besteko balioekin 
alderatzea.

2) Seguimiento de resultado en base a indicadores 
(e-mugi indicadores): cálculo anual de los 
Indicadores Municipales de Desarrollo 
Sostenible, análisis de su evolución y 
comparativa con valores promedio de la 
CAPV.

3) Udalerriko berotegi-efektuko gasen 
inbentarioaren kalkulua: sektore hauei lotutako 
berotegi-efektuko gasen isurketen urteko 
kalkulua: mugikortasuna, bizitegiak, zerbitzuak 
(udala barne), hondakinak eta lehen sektorea.

3) Cálculo del inventario GEI del municipio: 
cálculo anual de las emisiones de GEI 
asociadas a los siguientes sectores: movilidad, 
residencial, servicios (incluido el 
ayuntamiento), residuos y primario.

4) Karbono-aztarnaren (KA) kalkulua: udalaren 
jarduerari lotutako BEG isurien urteko kalkulua, 
zehazki eraikinen eta argiteria publikoaren 
energia-kontsumoari eta udal-flotaren erregai-
kontsumoari lotutakoa.

4) Cálculo de la huella de carbono (HC): cálculo 
anual de las emisiones GEI asociadas a la 
actividad del ayuntamiento, concretamente al 
consumo energético de los edificios y de 
alumbrado público, y al consumo de 
combustible de la flota municipal.

5) Emaitzak jakinaraztea eta kontuak ematea: 
urteko txostena, ebaluazio- eta jarraipen-

5) Comunicación de resultados y rendición de 
cuentas: Informe anual con los resultados del 
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prozesuaren emaitzekin. proceso de evaluación y seguimiento.

6) KEPren aurrerapenen eta emaitzen berri 
ematea: Klima eta Energiarako Alkatetzen 
Itunaren lineako formularioa betetzea, berotegi-
efektuko gasen inbentarioaren datuak eta bi 
urtean behin aintzat hartzen diren neurrien 
gauzatze-maila barne.

6) Reporte de avances y resultados del PCE: 
cumplimentación del formulario en línea del 
Pacto de la Alcaldías para el Clima y la energía 
incluyendo los datos del inventario de GEI y 
del grado de ejecución de las diversas medidas 
consideradas con periodicidad bienal.

5.2.7. Amaierako dokumentua eta laburpen-
dokumentua idaztea (5. fasea)

5.2.7. Redacción del documento final y 
documento de síntesis (Fase 5)

Leioako Klima eta Energia Planaren azken 
dokumentua idaztea, planaren eta planaren 
garapenaren laburpen ez-tekniko batekin batera. 
Hedadura mugatua izan behar du, eta irakurketak 
publiko zabalaren eskura egon behar du, eta aukera 
eman behar du planaren ikuspegia, helburu 
orokorrak eta espezifikoak, egindako 
diagnostikoaren ondorioak eta aurreikusitako 
emaitzak lortzeko egin beharreko proposamenak 
eta jarduketak ezagutzeko eta ulertzeko. Era 
berean, behar den euskarri grafikoa izan behar du, 
zati guztiak, hari eroalea eta dokumentu osoa behar 
bezala ulertzeko.

Redacción del documento final del Plan de Clima y 
Energía de Leioa, junto con un resumen no técnico 
del Plan y de su desarrollo de carácter divulgativo. 
Debe tener una extensión limitada, y su lectura, que 
debe estar al alcance del gran público, debe 
permitir conocer y comprender la visión, los 
objetivos generales y específicos del plan, las 
conclusiones del diagnóstico realizado y las 
propuesta y actuaciones a desarrollar para alcanzar 
los resultados previstos. Debe asimismo incluir el 
apoyo gráfico necesario para facilitar, en conjunto, 
una comprensión idónea de las distintas partes, del 
hilo conductor y del documento completo.

6. PARTE-HARTZE PROZESUA ETA 
KOMUNIKAZIOA

6. PROCESO PARTICIPATIVO Y 
COMUNICACIÓN

Herritarren parte-hartzea zeharkako ardatza izango 
da Leioako Klima eta Energia Plana egiteko 
prozesu osoan. Herritarren, auzo-elkarteen, gizarte-
eragileen, ikastetxeen, enpresa-sektorearen eta 
udaleko teknikarien inplikazio aktiboa bermatuko 
da, diagnostiko-fasetik hasi eta neurrien definizio, 
baliozkotze eta jarraipeneraino.

La participación ciudadana será un eje transversal 
en todo el proceso de elaboración del Plan de 
Clima y Energía de Leioa. Se garantizará la 
implicación activa de la ciudadanía, asociaciones 
vecinales, agentes sociales, centros educativos, 
sector empresarial y personal técnico municipal, 
desde la fase de diagnóstico hasta la definición, 
validación y seguimiento de las medidas. 

Herritarrek parte hartzeko guneen eta udaleko 
arduradun teknikoen eta politikoen arteko 
koordinazio egokia bermatu beharko da, non gune 
horietatik datozen hausnarketek, eztabaidek, ideiek 
eta proposamenek erakundearen irizpide politiko 
eta teknikoekin etengabeko kontrastea izango 
duten.

Deberá garantizarse una adecuada coordinación 
entre los espacios de participación ciudadana y los 
y las responsables técnicas y políticas municipales 
de tal manera que las reflexiones, debates, ideas y 
propuestas que provengan de estos espacios tengan 
un contraste constante con los criterios políticos y 
técnicos de la institución.

Enpresa lizitatzaileak partaidetza-prozesuaren eta 
barne- eta kanpo-komunikazioko prozesuaren 
diseinua deskribatu beharko du bere eskaintzan, eta 
hori baloratuko da kontratua esleitzerakoan. Esku 
hartzen duten giza baliabideen eta baliabide 
materialen parte-hartzea zehaztu beharko da. 
Halaber, arrazoitu eta justifikatu beharko du noiz 
gertatzen den prozesu horren fase bakoitza, plana 
idazteko faseen egitura orokorraren barruan.

La empresa licitadora deberá describir en su oferta 
el diseño del proceso de participación y de 
comunicación interna y externa, que se valorará a la 
hora de adjudicar el contrato. Se deberá especificar 
la participación concreta de los medios humanos y 
materiales que intervengan. Asimismo, deberá 
motivar y justificar cuándo se produce cada una de 
las fases de dicho proceso dentro de la estructura 
general de las fases de redacción del propio plan.

Prozesu hori modernizazio arloarekin eta hirigintza 
sailarekin elkarlanean diseinatuko da, eta, besteak 

El diseño de este proceso se realizará en 
colaboración con el área de modernización y el 
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beste, leioazabalik.leioa.net herritarrek parte 
hartzeko plataforma erabilgarri utziko da.

departamento de urbanismo y se facilitará, entre 
otros recursos, la plataforma de participación 
ciudadana leioazabalik.leioa.net.

Partaidetza-ekintzak bereizi egin beharko dira 
eragile-mota eta/edo ordezkaritza-talde 
bakoitzerako. Alde horretatik, gutxienez, honako 
hauek bereizi beharko dira: udal-plangintzako 
aholku-batzordea, planean aztertu beharreko 
alderdiekin zerikusia duten gainerako eragileak, 
teknikariak eta udal-langileak, eta herritarrak.

Las acciones participativas deberán ser 
diferenciadas para cada tipo de agente y/o grupo 
de personas representativas. En este sentido, 
deberán diferenciarse, como mínimo: el consejo 
asesor de planeamiento municipal junto al resto de 
agentes relacionados con los diferentes aspectos a 
analizar en el plan, el personal técnico y municipal, 
y la ciudadanía.

Positiboki baloratuko da herritarrak hainbat 
taldetan banatzea (generoaren, adinaren eta abarren 
arabera).

Se valorará positivamente la disgregación de la 
ciudadanía en diferentes grupos (en función del 
género, la edad, …).

KEPak atal espezifiko bat izan beharko du 
(adibidez, eranskin bat), garatutako Partaidetza eta 
Komunikazio Planeko ekintzak jasoko dituena, 
hala nola:

El PCE deberá contener un apartado específico 
(por ejemplo, como un anejo) que recoja las 
diversas acciones del Plan de Participación y 
Comunicación desarrolladas, como: 

- Egindako kezken, iradokizunen eta 
proposamenen laburpena, eta EEPn sartzea.

- Resumen de las inquietudes, sugerencias y 
propuestas realizadas, así como su integración 
en el PCE.

- Web orriaren eta sare sozialetako laguntza-
elementuen bidezko komunikazio-ekintzak.

- Acciones de comunicación a través de página 
web y elementos de apoyo en redes sociales.

- Informazioa: kolektibo jakin batzuei 
zuzendutako publizitate- eta informazio-
kanpaina orokorrak, KEParen beraren 
dibulgazioa, etab.

- Información: campañas de publicidad e 
información genéricas y dirigidas a colectivos 
concretos, divulgación del propio PCE, etc.

7. LANEN AURKEZPENA 7. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Lanen ondoriozko dokumentu guztiak Euskal 
Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan 
egin eta entregatuko dira, euskarri digitalean eta 
dokumentazio grafikoan, udal-kartografian 
oinarrituta, irakurtzeko nahiz editatzeko moduan. 
Horrela, testu-zatia .docx/.xlsx/.pdf formatuetan 
emango da, dokumentazio grafikoa .pdf/.dwg/.dgn 
formatuetan, eta kalkulu-tresnak Excel formatuan 
edo udal-sistemekin bateragarriak diren beste 
batzuetan.

La totalidad de los documentos resultantes de los 
trabajos se elaborarán y entregarán en los dos 
idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma, en 
soporte digital y la documentación gráfica, con 
base en la cartografía municipal, tanto en formato 
legible como editable. Así, la parte de texto se 
entregará en formatos .docx/.xlsx/.pdf, la 
documentación gráfica en formatos 
.pdf/.dwg/.dgn, y las herramientas de cálculo en 
formato Excel u otros compatibles con los 
sistemas municipales.

Prezioan sartuta egongo dira aleak editatzeko gastu 
guztiak, itzulpenekoak, bai eta lanak egiteko behar 
den beste edozein gastu ere, bai entregatu 
beharreko dokumentuenak, bai herritarrek parte 
hartzeko prozesuan landu beharrekoarenak.

En el precio estarán incluidos todos los gastos de 
edición de los ejemplares, traducción, así como 
cualquier otro gasto necesario para la realización de 
los trabajos, tanto de los documentos a entregar, 
como del que sea necesario elaborar a lo largo del 
proceso de participación ciudadana.

Sortutako dokumentuak inprimatzea 
beharrezkotzat jotzen bada (horien erreprodukzio- 
eta/edo azaleztatze-gastuak enpresa esleipendunak 
hartuko ditu bere gain), honako baldintza hauek 

En caso de que se considere necesaria la impresión 
de los diversos documentos generados (cuyos 
gastos de reproducción y/o encuadernación serán 
asumidos por la empresa adjudicataria), se realizará 
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bete beharko dira: cumpliendo con los siguientes requisitos:

- Ahal den neurrian inpresioen kopurua 
murriztea, premietara ahalik eta gehien 
egokituz (bilera bateko parte-hartzaileen 
kopurua, etab.), soberako kopiarik egon ez 
dadin.

- Reducir en lo posible el número de 
impresiones ajustándolas al máximo a las 
necesidades (número de participantes en una 
reunión, etc.) para que no haya copias 
sobrantes.

- Dokumentuak bi aldetan inprimatzea, zuri-
beltzean (kolorea zuri-beltzean interpretatu 
ezin den kasuetan bakarrik erabiliko da), ahalik 
eta azaleztapen txikienarekin eta plastikozko 
estalkirik gabe (birziklatzea errazteko).

- Imprimir los documentos a doble cara, en 
blanco y negro (el color sólo se utilizará en 
casos en los que no se pueda interpretar en 
blanco y negro), con la mínima encuadernación 
posible y sin tapas de plástico (para facilitar su 
reciclaje).

- Paperak baldintza hauek bete behar ditu: - El papel ha de cumplir los siguientes requisitos:

o % 100 birziklatua izatea. Birziklatu gabeko 
papera soilik erabili ahal izango da DIN 
4an edo DIN 3an inprimatu ezin diren 
planoetarako, edo merkatuan kalitate 
birziklatuko paperik ez duten paper-motak 
behar dituzten beste kasu batzuetarako. 
Kasu horietan, paperak baso-ustiategi 
jasangarri ziurtatuetatik (FSC, PEFC edo 
baliokidea) eta/edo zuntz birziklatuetatik 
datorren zur-zuntzaren % 30 izan beharko 
du gutxienez.

o Ser 100% reciclado. Sólo se podrá utilizar 
papel no reciclado para planos no 
imprimibles en DIN 4 o DIN 3, u otros 
casos que requieran tipos de papel para los 
que no existe papel en calidad reciclado en 
el mercado. En estos casos, el papel deberá 
contener por lo menos un 30% de fibra de 
madera proveniente de explotaciones 
forestales sostenibles certificadas (FSC, 
PEFC o equivalente) y/o fibras recicladas.

o Klororik gabea izatea (TCF) o Ser totalmente libre de cloro (TCF)

o Gehieneko zuritasun-maila % 80koa izatea, 
ISO 11475:2004 arauaren edo 
baliokidearen arabera.

o Tener un grado de blancura máxima del 
80% según ISO 11475:2004 o equivalente.

Dokumentuen edizioak (letra-mota eta tamaina, 
lerroartea, osaera, etab.) Udalak ezartzen dituen 
diseinu eta irudi irizpideak errespetatu beharko 
ditu, eta Udalaren logotipoa erantsi beharko du.

La edición de los documentos (tipo y tamaño de 
letra, interlineado, composición, etc.) deberá 
respetar los criterios de diseño e imagen que se 
establezcan por parte del Ayuntamiento, debiendo 
incorporar el logo del Ayuntamiento.

Era berean, hizkera ez-sexista erabiliko da 
kontratuaren ondoriozko dokumentazioan, 
publizitatean, irudietan eta gainerako materialean, 
eta genero-ikuspegia kontuan hartuko da kontratua 
gauzatzearen ondoriozko txostenetan, idatzietan, 
datu-bilketan, estatistiketan eta abarretan.

Asimismo, se utilizará un lenguaje no sexista en la 
documentación, publicidad, imágenes y demás 
material resultante del contrato, y se tendrá en 
cuenta la perspectiva de género en, estad los 
informes, escritos, recopilación de datos, 
estadísticas... que resulten de la ejecución del 
contrato.

8. ZERBITZUAK EMATEKO 
BEHARREZKO BALIABIDEAK

8. MEDIOS NECESARIOS PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Esleipendunak kontratuan eskatzen den kalitate-
maila bermatzeko beharrezkoak diren giza 
baliabideak eta baliabide materialak esleituko dizkio 
zerbitzua emateari.

La adjudicataria asignará a la prestación del servicio 
los medios humanos y materiales y que sean 
necesarios para garantizar el nivel de calidad que se 
exige en el contrato.

Kontratuaren enpresa esleipendunak bere taldeko 
pertsona bat izendatuko du, eta hark bere gain 
hartuko ditu agindutako lanen arduradun 

La empresa adjudicataria del contrato designará 
una persona de su equipo, que asumirá las 
funciones de responsable técnico de los trabajos 
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teknikoaren funtzioak (lantalde teknikoaren 
koordinatzailea eta zuzendaria). Pertsona hori 
izango da enpresa esleipendunaren eta lanen 
zuzendaritzaz arduratuko diren udal-teknikarien 
arteko solaskidea. Era berean, lanak egiteko ardura 
ere izango du, eta nahitaez egon beharko du egin 
beharreko bilera guztietan. Nolanahi ere, 
beharrezkotzat jotzen dituen teknikariek ere 
lagundu ahal izango diote, betiere bere mende.

encomendados (Coordinador/a-Director/a del 
Equipo Técnico). Esta persona será la interlocutora 
entre la empresa adjudicataria y el personal técnico 
municipal encargado de la dirección de los trabajos. 
A su vez, también será responsable de la ejecución 
de los trabajos y su presencia será obligatoria en 
todas las reuniones a celebrar, sin perjuicio de ser 
asistida en cada ocasión por el personal técnico que 
estime necesario, siempre bajo su dependencia.

Gutxienez, proiektura atxiki beharreko talde 
egonkorra honako hauek osatuko dute:

Con carácter mínimo, el equipo estable a adscribir 
al proyecto estará compuesto de:

- KEPeko koordinatzaile-zuzendari bat. Honako 
titulazio hauetakoren bat izan beharko du: Goi 
Mailako Ingeniaritza, Ingurumen Zientzietako 
Lizentziatura, Biologiako Lizentziatura edo 
baliokidea, proiektuen zuzendaritzan eta 
kudeaketan 3 urteko esperientzia duena, 
bereziki energiarekin, klimarekin eta kudeaketa 
energetikoarekin lotutakoak tokiko 
administrazioetan.

- Una persona coordinador/a-director/a del 
PCE. Deberá poseer alguna de las siguientes 
titulaciones: Ingeniería Superior, Licenciatura 
en Ciencias Ambientales, Licenciatura en 
Biología o equivalente, con experiencia de 3 
años en la dirección y gestión de proyectos, 
especialmente los relacionados con la energía, 
el clima y la gestión energética en 
administraciones locales.

- Erredakzio-taldea: KEParen idazketaz, 
komunikazioaz eta parte-hartzeaz arduratuko 
dira. Gutxienez profil teknikoko persona batek 
osatuko du, koordinazio- eta zuzendaritza-
funtzioak bere gain hartzen dituen pertsonaz 
bestelakoak. Honako unibertsitate-titulazio 
hauetakoren bat izan beharko dute: ingeniaritza 
teknikoa edo goi-mailako ingeniaritza, edo 
ingurumenarekin zerikusia duten beste batzuk 
edo baliokideak.

- Equipo redactor: se ocuparán de la redacción, 
comunicación y participación del PCE. Estará 
formado por un mínimo de una persona de 
perfil técnico diferente a la persona que asuma 
las funciones de coordinación/dirección. 
Deberá poseer alguna de las siguientes 
titulaciones universitarias: Ingenierías Técnicas 
o Superiores, u otras relacionadas con el Medio 
Ambiente o equivalentes

Era berean, enpresa esleipendunak partaidetza-
prozesuak dinamizatzeko gaitasuna izan behar du, 
proiektuaren garapen-fase guztietan funtsezko 
eragileek parte hartzea aurreikusten baita.

Del mismo modo, la empresa adjudicataria debe 
contar con capacidad para dinamizar los procesos 
de participación, dado que se prevé la participación 
de agentes clave en las diferentes fases de 
desarrollo del proyecto.

Lanetan parte hartuko duten langileen zerrenda 
emango da, pertsona bakoitzaren funtzio 
espezifikoak adierazita, eta teknikarien lanbide-
historialaren aipamen labur bat ere bai. Kontratua 
gauzatzeko baldintza berezitzat jotzen da osaketa 
hori eta kontratua gauzatzeko aldi osoan 
mantentzea, eta hori ez betetzeak kontratua 
suntsiaraztea ekarriko du. Diziplina anitzeko taldea 
osatzen duten pertsonak aldatu edo ordezkatu ahal 
izango dira enpresa-antolamenduagatik (enpresan 
baja eman edo enpresa utzi, adibidez), eta pertsona 
berriek gutxieneko esperientzia-baldintza berberak 
bete beharko dituzte. Horren berri emango zaie 
lanen zuzendaritzaz arduratzen diren teknikariei.

Se facilitará la relación del personal que vaya a 
intervenir en los trabajos, con indicación de las 
funciones específicas de cada persona, incluyendo 
una breve reseña del historial profesional del 
personal técnico. Esta composición y su 
mantenimiento durante todo el período de 
ejecución del contrato se considera como una 
condición especial de ejecución cuyo 
incumplimiento dará lugar a la resolución 
contractual. Las personas integrantes del equipo 
multidisciplinar podrán variar o ser sustituidos por 
motivos de organización empresarial (baja o cese 
en la empresa, por ejemplo), debiendo las nuevas 
personas cumplir los mismos requisitos de 
experiencia mínima. Esta circunstancia será 
comunicada al personal técnico encargado de la 
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dirección de los trabajos. 

Enpresa esleipendunak libre izango du lanak 
egiteko behar duen dokumentazio guztia 
eskuratzeko aukera. Udal-zerbitzuei dokumentuak 
edo espedienteak eskatzeko, arduradun moduan 
izendatutako pertsonaren bidez egingo da.

La empresa adjudicataria tendrá libre acceso a toda 
la documentación disponible que sea necesaria para 
la realización de los trabajos. Las peticiones de 
documentos o expedientes a los diferentes 
servicios municipales se canalizarán a través de la 
persona designada como responsable del contrato.

Azkenik, adierazi behar da kontratatutako lan 
guztiak behar besteko zehaztasunez egingo direla, 
eta enpresa esleipenduna bere edukien erantzule 
osoa izango dela maila teknikoan eta juridikoan, bai 
eta lanaren faseak epe barruan eta behar bezala 
entregatzeko ardura ere.

Finalmente cabe señalar que todos los trabajos 
contratados se realizarán con el suficiente nivel de 
precisión, siendo la empresa adjudicataria 
plenamente responsable de sus contenidos a nivel 
técnico y jurídico, así como de la entrega en plazo y 
forma de las diferentes fases del trabajo. 

9. ZERBITZUA EMATEAREN 
JARRAIPENA ETA KONTROLA

9. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Udalak lanen zuzendaritzaz arduratuko diren 
teknikariak izendatuko ditu, eta haiek arduratuko 
dira lanak gauzatzeko prozesuen kontrolaz eta 
jarraipenaz, eta ildo horretan egin beharreko 
jarduketak ezarriko ditu.

El Ayuntamiento de designará al personal técnico 
encargado de la dirección de los trabajos, que se 
encargará del control y seguimiento de los procesos 
de ejecución de los trabajos, estableciendo las 
actuaciones a realizar en este sentido.

Aldian-aldian bilerak egingo dira enpresa 
esleipendunaren arduradunarekin. Bilera horietara, 
lanen zuzendaritzaz arduratzen den pertsonaz gain, 
honako hauek joan ahal izango dira: arloko edo 
udaleko beste arlo batzuetako teknikari gehiago; 
lanen zuzendaritzaz arduratzen den arloko 
zinegotzia (edo hark eskuordetzen duena).

Periódicamente se realizarán reuniones con la 
persona responsable de la empresa adjudicataria, a 
las que, además de la persona encargada de la 
dirección de los trabajos, podrá asistir: más 
personal técnico del área o de otras áreas 
municipales; la persona que ostente la concejalía 
del área encargada de la dirección de los trabajos (o 
persona en quien delegue).

Bestalde, Plana bera izapidetzearen barruan, udal-
zerbitzu teknikoei dagokie aurkeztutako 
dokumentuak onartzea eta enpresa esleipendunari 
agindutako lanak ikuskatzea.

Por otra parte, dentro de la tramitación del propio 
Plan les corresponderá a los servicios técnicos 
municipales aprobar los documentos presentados e 
inspeccionar los trabajos que le fueran 
encomendados a la empresa adjudicataria.

10. LANEN JABETZA INTELEKTUALA 10. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS 
TRABAJOS

Kontratatutako zerbitzua emateak berekin ekarriko 
du zerbitzu horren emaitzaren jabetza intelektuala 
Udalari lagatzea, osorik edo edozein fasetan, baita 
lanak egiterakoan erabilitako datuak, dokumentuak 
eta prozedurak ere.

La prestación del servicio contratado conllevará la 
cesión de la propiedad intelectual del resultado de 
dicho servicio al Ayuntamiento, en su totalidad o 
en cualquiera de sus fases, así como de los datos, 
documentos y procedimientos empleados durante 
la elaboración de los trabajos.

Agindutako lanaren edo zerbitzua ematearen 
jabetza intelektualaren ustiapen-eskubide guztiak 
(erreprodukzioa, banaketa, komunikazio publikoa 
eta eraldaketa) Leioako Udalari bakarrik lagako 
zaizkio, ohiko jarduerarako behar duen 
irismenarekin, entregatzen diren unean, inolako 
denbora edo lurralde mugarik gabe eta emandako 
lan edo zerbitzuagatik ezarritako konpentsazioaz 

Todos los derechos de explotación de la Propiedad 
Intelectual (reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación) del trabajo 
o prestación del servicio encomendado, serán 
cedidos en exclusiva al Ayuntamiento de Leioa con 
el alcance necesario para su actividad habitual, en el 
momento de su entrega, sin limitación temporal ni 
territorial alguna y sin compensación diferente a la 
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bestelako konpentsaziorik gabe. establecida por el trabajo o servicio prestado.

Horrela, esleipendunak Udalari entregatu beharko 
dio KEPa (baita egindako laguntza-dokumentuak 
ere, hala nola planoak, testu-dokumentuak, kalkulu-
taulak, etab.) formatu irakurgarrietan (.pdf) eta 
editagarrietan, behar adina formatutan, behar 
bezala berrikusteko, editatzeko, manipulatzeko eta 
administrazio eskudunei bidaltzeko.

Así, la adjudicataria deberá hacer entrega al 
Ayuntamiento del PCE (así como los documentos 
de apoyo elaborados como planos, documentos de 
texto, tablas de cálculo, etc.) en formatos legibles 
(.pdf) y editables, en tantos formatos como sean 
necesarias para su correcta revisión, edición, 
manipulación y remisión a las administraciones 
competentes.

11. PREZIOA 11. PRECIO
Kontratu honen aurrekontua 48.000,00 €+ % 
21eko BEZa da (10.080,00 €), hau da, 58.080 €, 
BEZa barne.

El presupuesto del presente contrato asciende a la 
cuantía de 48.000,00 € + 21% de IVA 
(10.080,00 €), es decir, 58.080 €, IVA incluido.

12. EPEAK 12. PLAZOS
Dokumentua onartu arteko epea 9 hilabetekoa 
izango da, kontratua sinatu eta hurrengo egunetik 
zenbatzen hasita. Epe hori nahitaez luzatu ahal 
izango da, dokumentua izapidetzeko eta behin 
betiko onartzeko epe gehigarriengatik. Hori dela 
eta, kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik 
kontatzen hasita, zerbitzua gauzatzeko epea 11 
hilabetekoa izango dela aurreikusten da (9 
hilabeteko idazketa eta 2 hilabeteko izapidetzea). 
Jarraian, epe partzial hauek ezartzen dira, plegu 
honetan ezarritako lan-fase bakoitzaren arabera:

El plazo global hasta la aprobación del documento 
documento se establece en 9 meses, a contar desde 
el día siguiente a la firma del contrato. Este plazo 
podrá incrementarse necesariamente a causa de 
plazos adicionales para la tramitación y aprobación 
definitiva del documento. Por ello, se estima en 11 
meses el plazo total (9 meses redacción y 2 meses 
tramitación) para la ejecución del servicio, a contar 
desde el día siguiente a la formalización del 
contrato. A continuación, se establecen los 
siguientes plazos parciales, en función de cada una 
de las fases de trabajo que se establecen en este 
Pliego:

- 0 fasea. Prestakuntza eta gobernantza - Epea: 
hilabete bat kontratua hasten denetik

- Fase 0. Preparación y gobernanza - Plazo: 1 
mes desde el inicio del contrato 

- 1. fasea. Arintze- eta egokitze-diagnostikoa - 
Epea: 4 hilabete 0 fasea amaitzen denetik.

- Fase 1. Diagnóstico de mitigación y adaptación 
- Plazo: 4 meses desde la finalización de la 
Fase 0

- 2. eta 3. faseak. Formulazio estrategikoa, 
ekintza-plana eta planaren eragin orokorraren 
kalkulua - Epea: 3 hilabete, 1. fasea amaitzen 
denetik.

- Fases 2 y 3. Formulación estratégica, plan de 
acción y cálculo del impacto global del plan - 
Plazo: 3 meses desde la finalización de la 
Fase 1

- 4. eta 5. faseak. Ebaluazioa eta jarraipena eta 
azken dokumentua - Epea: hilabete bat, 3. 
fasea amaitzen denetik.

- Fases 4 y 5. Evaluación y seguimiento y 
Documento Final - Plazo: 1 mes desde la 
finalización de la Fase 3

Herritarren parte-hartzea zeharkako osagaia izango 
da, eta proiektu osoan zehar garatuko da.

La participación ciudadana será un componente 
transversal, que se desarrollará a lo largo de todo el 
proyecto.

13. FAKTURAZIOA 13. FACTURACIÓN
Lanen ordainketa kontratuaren arduradunak 
finkatutako epe bakoitzean aurkeztu beharreko 
dokumentazioa baliozkotu ondoren egingo da, fase 
bakoitzeko honako banakapen honen arabera:

El abono de los trabajos se realizará una vez 
validada por la persona responsable del contrato de 
la documentación a presentar en cada uno de los 
plazos fijados y de acuerdo con el siguiente 
desglose por cada una de las fases:
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- 0 faseko dokumentazioa entregatu ondoren: 
% 5

- Tras la entrega de la documentación de las 
Fase 0: 5%

- 1. faseko dokumentazioa entregatu ondoren: 
% 15

- Tras la entrega de la documentación de las 
Fase 1: 15%

- 2. eta 3. faseetako dokumentazioa entregatu 
ondoren: % 45

- Tras la entrega de la documentación de las 
Fases 2 y 3: 45%

- 4. eta 5. faseetako dokumentazioa entregatu 
ondoren: % 35

- Tras la entrega de la documentación de las 
Fases 4 y 5: 35% 

LEIOAKO UDALA 03/03/2026

MIRARI OTERO YAÑEZ

OTERO*YAÑEZ,MIRARI
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