Akardio proposamena TGB Bilkura —
TOKIKO GOBERNU BATZORDEAK: Sesion JGL 2026/05/12

ONARTUA
[Va'a'a%] Propues 5 acuer
—— J[]?ﬂj#;%%fgggthﬁ;LOCAL. Zinegotd idazkaria / Concejala
APROBADA i Olatz Yarza Garagorri
m DONOSTIA
W SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa
lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastian

CONTRATO DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO
Arts. 156 y ss.

OBRA KONTRATUA
PROZEDURA IREKIA
156. Artikuloa eta hurrengoak

BALDINTZA ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN AGIRIA
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

EZAUGARRIEN TAULA CUADRO DE CARACTERISTICAS
LOIOLAKO ERRIBERETAKO SANTIAGO PLAZAN OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE
ESTALKI BAT JARTZEKO OBREN EXEKUZIO- EJECUCION DE LAS OBRAS DE UNA CUBIERTA
PROIEKTUARI DAGOZKION OBRAK EN LA PLAZA SANTIAGO EN RIBERAS DE
LOIOLA

* Espt. Zk.a/N° Expt: 2026-038

» Kontratu Mota / Tipo De Contrato: OBRAK/ OBRAS

*  Prozedura/ Procedimiento: IREKIA / ABIERTO

* Tramitazio Mota / Clase De Tramitacion: ARRUNTA / ORDINARIA
* Aurretiazko Tramitazioa / Tramitacion Anticipada: EZ / NO

» Erregulazio Harmonizatuko Kontratua / Contrato SARA: EZ / NO

* Plazo De Presentacion De Ofertas / Eskaintzak Aurkezteko Epea:

Ez harmonizatua: 26 egun lizitazioa Kontratatzailearen Profilean argitaratzen den biharamunetik

No armonizado: 26 dias desde el dia siguiente a la publicacién de la licitacion en el Perfil de Contratante.

» Kontratazio Arloko Errekurtso Berezia Aplikatzerik/ Interposicion Del Recurso Especial En Materia De
Contratacion: EZ/NO

* Proposamenak Aurkezteko Lekua/Lugar de Presentacion de las Proposiciones:

Derrigor eta soilik: Eusko Jaurlaritzako Kontratazio Plataforman
Necesaria y unicamente en: Plataforma de Contratacion Electronica de Euskadi

http://www.contratacion.euskadi.eus

1.- BOTERE ESLEITZAILEA (ERAKUNDE | 1.- PODER ADJUDICADOR (ENTIDAD CONTRATANTE) Y
KONTRATATZAILEA) ETA BERE ORGANOAK SUS ORGANOS

Erakundea: Donostiako Udala Entidad: Ayuntamiento de San Sebastian

Organo kontratatzailea: Tokiko Gobernu Batzarra (TGB). Organo de contratacién : Junta Gobierno Local (JGL)

Kontabilitate arloan organo eskuduna: Kontuhartzailetza | Organo con competencias en materia de contabilidad:
Orokorra. Intervencion General.
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Kontratazio alorreko organo eskuduna: Kontratazio
Zerbitzua.

E-maila: kontratazioa@donostia.eus

Organo con competencias en materia de Contratacion:
Servicio de Contratacion.

E-mail: kontratazioa@donostia.eus

Zuzendaritza edo zerbitzu sustatzailea: Proiektu eta obrak

Direccion o servicio promotor: Proyectos y obras

Kontraturen arduraduna: Obraren zuzendari fakultatiboa

Responsable del contrato: Director Facultativo de obra

2.- KONTRATATZAILEAREN PROFILA

2.- PERFIL DE CONTRATANTE

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/frmWebGV?

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/frmWebGV?

ReadForm&id=C671670319675&idioma=eus

ReadForm&id=C671670319675&idioma=cas

3.- KONTRATUAREN XEDEA. SORTAK ETA KODEAK

3.- OBJETO DEL CONTRATO. LOTES Y CODIGOS

Kontratu honen xedea da "Santiago plazan estalkia egiteko
proiektua"-ren exekuzioa Arkaitz Lasa Adot eta Santiago
Noain Maurak idatzitakoa eta 2026ko martxoaren 17ko
datan TGB-K onartutakoa.

Santiago plaza, Loiolako Erriberak auzoan dago, bloke ireki
baten barruko plaza da, bertan, 18x20 metroko gune bat
dago haurren jolastoki bezala erabiltzen dena. Jolasguneak
350 m?-ko azalera du, eta 420 m2-ko espazioa estalido da,
parkearen ondoan kokatutako 4 banku barne hartzen
dituena. Plazak, berdeguneak eta gune zolatuak ditu ere.
Plaza osatzen duten blokeek, lau L formakoak, behe oina
gehi zazpi altuera dituzte.

Jolasgunea estali nahi da, zur ikeztu ganga formako egitura
baten bidez, hormigoi armatuzko hormatxoen gainean
ainguratuta. Egitura nagusia 17 metroko erradioa eta 60
cm-ko ertza duten arkuez osatua dago. Arku horiek
zeharkako noranzkoan txarrantxatuz gero, material bereko
uhalak eta 25 c-ko artzekoak jarriko dira, eta horiek ere
estaltzeko materialaren euskarri izango dira: 32 mm-ko
lodiera duen polikarbonato zelularra. Parkearen iparraldean
garajeak daudenez, ezin da inguru horretan zimendatu, eta,
beraz, egiturak hegaz konpondu behar du parkearen azken
4 metroak estaltzea. Hori konpontzeko, 36° okertu dira
muturretako arkuak, eta arku inklinatu horien traza eliptikoa
da, zirkularra izan beharrean.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 1.3 artikuluarekin bat
eta 1/2023 Legegintzako Dekretua, martxoaren

Constituye el objeto del presente contrato la ejecucion del
“Proyecto de ejecucion de una cubierta en la Plaza Santiago”
redactado por Arkaitz Lasa Adot y Santiago Noain Maura y
aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesion de 17 de
marzo de 2026.

La plaza Santiago se encuentra en el barrio de Riberas de
Loiola de Donostia-San Sebastian, siendo una plaza interior
de una manzana abierta en la que hay una zona de 18x20
metros destinada a parque infantil, El espacio de jusgos,
tiene una superficie de 350 m? el espacio que resulta
cubierto es de 420 m?, que incluye 4 bancos situados junto al
parque. La plaza cuenta, ademas, con zonas verdes y zonas
duras. Los bloques que conforman la plaza, 4 en forma de L,
tienen una altura de PB+7.

Se trata de cubrir el espacio de juegos mediante una
estructura abovedada de madera laminada, anclada sobre
unos muretes de hormigén armado. La estructura principal
estd compuesta por arcos de 17 metros de radio y 54 cm de
canto. Arriostrando estos arcos en sentido transversal, se
disponen correas de mismo material y 25 cm de canto, que
seran también soporte del material de cubricién:
policarbonato celular de 32 mm de espesor. Debido a la
presencia de los garajes en la parte norte del parque, no es
posible cimentar en esa zona, por lo que la estructura debe
resolver en vuelo la cubricién de los ultimos 4 metros del
parque. Para resolver esta cuestion se han inclinado 36° los
arcos de los extremos, de manera que la traza de estos arcos
inclinados es eliptica en vez de circular.

De conformidad con el art. 1.3 de la Ley de Contratos del
Sector Publico y en cumplimiento del art. 22 del Decreto
Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
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16koa,emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta
emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko
Legearen testu bategina onartzen duenaren 22 artikuluan
xedatutakoa betez, genero-ikuspegia txertatu da kontratu hau
gauzatzeko.

Kontratu hau gauzatuko da ingurumena babesteko neurriak
aplikatuz, bai materialetan eta hondakinen kudeaketan, bai
obraren ingurumen-inpaktua minimizatzean.

texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y
Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las
mujeres, se ha incluido la perspectiva de género para la
ejecucion del presente contrato.

El presente contrato se llevara a cabo mediante la aplicacion de
medidas de proteccion ambiental, tanto en materiales y gestion
de residuos como en la minimizacion del impacto ambiental de
la obra.

3.1. SORTEN IZATEA EDO HORIETAN BANATZEA.

3.1. EXISTENCIA o DIVISION EN LOTES DEL OBJETO.

Ez dago sortarik, espedientean jaso den arrazoitutako
txosteneko 11 atalean adierazi diren arrazoiak direla eta.

NO hay lotes, basandose la no division en las razones
indicadas en el apartado 11 del informe razonado obrante en
el expediente.

3.2. KODIFIKAZIOA

3.2. CODIFICACION

Europako Batzordearen CPV Kodifikazioa (Kontratuen
Hiztegi Komuna)

Cadificacion CPV de la Comision Europea Vocabulario
Comun de Contratos)

45261000-4 Estalkiak eta itxiturako egiturak eraikitzeko lanak eta horiekin lotutako lanak / Trabajos de construccion de
cubiertas y estructuras de cerramiento y trabajos conexos

CPA kodifikazioa
arabera).

(Produktuen sailkapena jardueren

Codificacion CPA de Productos

Actividades)

(Clasificacién por

43911 Estalkiak egiteko lanak / Trabajos de construccion de cubiertas

4.- PROIEKTUA. EGILEA. ONARPENA.

4.- PROYECTO A EJECUTAR. AUTOR. APROBACION.

Proiektuaren izena:

proiektua

Santiago plazako estalkiaren

Egileak: Arkaitz Lasa Adot eta Santiago Noain Maura

Onarpen-data: 2026/03/17

Denominacion del proyecto:
Plaza Santiago

Proyecto de cubierta en la

Autores: Arkaitz Lasa Adot y Santiago Noain Maura

Fecha de aprobacién: 17/03/2026

5.- LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

5.1. PREZIOA ZEHAZTEKO SISTEMA

5.1. SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

Kontratu osoaren oroharreko prezioa / Precio a tanto alzado

la totalidad del contrato.

5.2. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

5.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Lizitazio Tipoa edo Prezioa (BEZik gabe) / TIPO o PRECIO de licitacion (sin IVA): .......cccoceviiiieiniinininns 320.652,75 €

ANV X )

- Zenbateko osoa/ Importe total: ...,

............................................................................... 67.337,08€

................................................................ 387.989,83 €

5.3. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUAREN
BANAKETA

5.3. DESGLOSE DEL
LICITACION

PRESUPUESTO BASE DE
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- Zuzeneko Kostuak/ Costes Directos:
Gauzatze materialaren aurrekontua / Presupuesto de ejecucion material: 269.456,09€

(Zeharkako kostuen balioa zuzeneko kostuen % 8 da, hau da, 19.959,71€ / El valor de los costes indirectos es el 8 % de
los costes directos, que asciende a 19.959,71 €)

- Gastu orokorrak eta etekin industriala / Gastos generales y beneficio industrial: 51.196,66€
* BEZ gabeko prezioak / Precios sin IVA.

- Soldata-kostuak lanbide-kategoriaren arabera / Costes salariales por categoria profesional:

- 1. mailako ofiziala enkofradorea / Oficial 12 encofrador.............. 38,56 €/h
-1. mailako ofiziala /Oficial 12 (gremioak/gremios)............c.......... 33,55€/h
- 1. mailako ofiziala / Oficial 12 (eraikuntza/construccion)............ 33,55€/h

- Estruktura, enkofradore edo ferrallista laguntzailea / ayudante estructurista, encofrador o ferrallista
....................... 31,65 €/h

- Egurrezko estruktura montatzaile laguntzailea / ayudante montador estructura de madera......31,65 €/h

- Metalezko estruktura montatzaile laguntzailea / ayudante montador estructura metalica......... 30,13 €/h

- Sarrailagilearen laguntzailea/ ayudante cerrajero...........cccovceeeneeenceeennennn 30,48 €/h

- Eraikuntza laguntzailea / ayudante construccion....................... 30,40 €/h

-Laguntzailea / Ayundante..........cccoooieiiiieniee e 30,34€/h

-Peoi espezializatua /Pedn especializado...............ccccoueveeennnen.. 30,13€/h

-Peoi arrunt / Pedn ordinario...........cccooeeiiiiiiiiieeeceeeee e 30,13€/h

6.- KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA 6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Lizitazioaren  kopurua,  proiektuan  aurreikusitako | Importe de licitacion, acorde con el presupuesto previsto en
aurrekontuaren arabera: 320.652,75 € el proyecto: 320.652,75 €

Kopuru hau BEZik gabekoa da Esta cantidad no incluye IVA

BALIO ZENBATETSIA / VALOR ESTIMADO = 320.652,75 €

7.- FINANTZAKETA 7.- FINANCIACION

%100 udalarena 100% municipal

8.- KREDITUA ETA AURREKONTU APLIKAZIOA | 8.- CREDITO Y APLICACION PRESUPUESTARIA POR
URTEKA ANUALIDADES

Pleguak onartzerakoan: A la aprobacion de pliegos:




ey
m DONOSTIA
—

SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

......................................................... 601.19/23
.......................... Proiektu eta Obrak / Proyectos y Obras

9.- BETETZE/ IRAUTE-EPEA

9.- PLAZO DE EJECUCION/ DURACION

- Epe osoa: 6 hilabete zuinketa egiaztatzeko aktatik

- Plazo total: 6 meses desde el acta de comprobacion de
replanteo

- Epe partzialak: EZ

- Plazos Parciales: NO

- Harrera partzialak: EZ

- Recepciones Parciales: NO

10.- ORDAINTZEKO ERA. FAKTURAZIO DATUAK.

10.- FORMA DE PAGO. DATOS DE FACTURACION.

Esleipenaren prezioa obretako zuzendariak egindako
hileroko ziurtagirien bidez ordainduko da, aurreko hilean
proiektuaren arabera egindako lanen kontzeptuz eta beti
kontratuaren likidazioaren kontura. Hori dela-eta, obraren
zuzendariaren hileroko ziurtagiriekin batera, kontratistak
bere fakturak fakturazio elektronikoaren bidez

El precio de la adjudicacion se abonara mediante
certificaciones mensuales extendidas por la direccién de la
obra, en ejecucion de los trabajos realizados conforme al
proyecto durante el mes anterior y siempre a cuenta de la
liquidacion final del contrato. A tal efecto, conforme a lo
mensualmente certificado por la direccién de la obra, el
contratista presentard sus facturas mediante facturacion
electronica

Faktura elektronikoak aurkezteko puntu orokorra:

Gipuzkoako Foru Aldundia

Punto General de Entrada de facturas electrénicas:

Diputacién Foral de Gipuzkoa

Fakturazio elektronikoaren datuak:
- Kontratazio Organoa: DIR3 kodea: LA0002656.

- Kontabilitate Organoa, Kontuhartzailetza Orokorra: DIR3
Kodea: LA0002656.

- Prestazioaren hartzailea: DIR3 Kodea: GE0022501

Datos de facturacion electrénica:
- Organo de Contratacién: Cédigo DIR3: LA0002656

- Organo Contable Intervencién General: Cédigo DIR3:
LA0002656

- Destinatario de la Prestacion: Codigo DIR3: GE0022501

11.- ALDAERAK ONARTZEA

11.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

EZ

NO

12.- PREZIO BERRIKUSPENA

12.- REVISION DE PRECIOS

EZ NO
13.- BAIMEN/ GAIKUNTZA PROFESIONALAK, | 13.- AUTORIZACIONES/ HABILITACIONES
KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA, ETA | PROFESIONALES, SOLVENCIA ECONOMICA Y

KAUDIMEN PROFESIONAL EDO TEKNIKOA

FINANCIERA, Y PROFESIONAL O TECNICA
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13.1.- LANBIDE EDO ENPRESA
GAIKUNTZAK (SPKLko 65. art.)

BAIMENAK/

13.1.- AUTORIZACIONES / HABILITACIONES
PROFESIONALES O EMPRESARIALES (art. 65 LCSP)

EZ

NO

13.2.- KAUDIMEN EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA

13.2.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

lll. Gehigarrian azaldutakoa

La especificada en la Adendallll

13.3.- KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA.

13.3.- SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL.

lll. Gehigarrian azaldutakoa

La especificada en la Adenda lll

13.4.- SAILKAPENA.

13.4.- CLASIFICACION.

HAUTAZKOA

OPTATIVA

- Lizitatzaileak, kaudimena egiaztatzeko, ondoko sailkapen
erabili ahal izango du:

- La licitadora podra acreditar su solvencia mediante la
siguiente clasificacion:

- Taldea: G — Bideak eta pistak

- 6 azpitaldea — Kualifikazio espezifikorik gabeko bide-
obrak.

- 2. kategoria: 150.000 €-tik 360.000 €-ra bitarteko
zenbatekoa.

- Grupo: G- Viales y pistas
- Subgrupo: 6— Obras viales sin cualificacion especifica.

- Categoria: 2 — Cuantia superior a 150.000€ e inferior a
360.000€.

14.- BITARTEKOAK NAHITAEZ ATXIKITZEKO | 14.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION OBLIGATORIA
KONPROMEZUA DE MEDIOS

EZ NO
15.- AZPIKONTRATAZIOA 15.- SUBCONTRATACION

BAI SI

Azpikontratatu ezin diren eginkizun kritikoak: EZ

Tareas criticas que no pueden subcontratarse: NO

Nahiz eta ez den ezartzen artikuluan ezarritako
betebeharra. 215.2.a) eta, horrenbestez, aurreikusitako
ondorioak izan gabe, lizitatzaileek gehienez 3 enpresa
identifikatu ahal izango dituzte azpikontrata daitezkeen
zeregin bakoitzeko. 2. artxiboan jasotako informazioa.

Si bien no se establece la obligacién contemplada en el art.
215.2.a) y, por tanto, sin los efectos en él contemplados, los
licitadores podran identificar hasta un maximo de 3
empresas por cada una de las tareas susceptibles de ser
subcontratadas. Informacion que sera incluida en el archivo
2.

16.- BERMEAK

16.-GARANTIAS

16.1. BEHIN-BEHINEKOA: EZ

16.1. PROVISIONAL: NO

16.2. BEHIN-BETIKOA: BAI

16.2. DEFINITIVA: SI
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Eskainitako azken prezioaren % 5 BEZ-a kanpo

5 % del precio final ofertado IVA excluido.

16.3. OSAGARRIA: BAI

16.3. COMPLEMENTARIA: Si

Zenbatekoa: Eskainitako prezioaren %5era artekoa.

Importe: Hasta el 5% el precio final ofertado.

- Berme hori ezartzearen JUSTIFIKAZIOA:

Kontratazio-mahaiak esleipendun gisa proposatutako
enpresaren eskaintza ohiz kanpoko eskaintza baxuaren
presuntzioan egon izan bada, eskaintzaren % 5erainoko

- MOTIVACION del establecimiento de dicha garantia:

En el caso de que la oferta de la empresa propuesta como
adjudicataria por la Mesa de Contratacion hubiese estado
incursa en presuncion de oferta anormalmente baja, podra
ser exigida la presentacion de una garantia complementaria

berme osagarria aurkeztea eskatu ahal izango da o . .
. ) . de hasta el 5% de la oferta con caracter previo al acuerdo
kontratua esleitzeko erabakia hartu aurretik. S
de adjudicacién del contrato.
Kasu horietan, esleipendun gisa proposatutakoak En estos supuestos, la garantia total (definitva mas

aurkeztu beharreko guztizko bermea (behin betikoa gehi
osagarria) eskainitako prezioaren % 10 izango da.

complementaria) a presentar por el propuesto como
adjudicatario alcanzarg un 10% del precio ofertado.

16.4. BERME EPEA

16.4. PLAZO DE GARANTIA

Urte bete, obrak jasotzen diren datatik kontatuta.

Un afo, a partir de la fecha de recepcion de las obras.

17.- ESLEIPEN IRIZPIDEAK

17.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

¢ Judizio baloreari bidezko balorazio
irizpideak.................... 40 puntu

«  Formulen aplikazioari bidezko balorazio
irizpideak.................. 60 puntu

e Criterios a valorar mediante juicio de
valor......coooveenninne 40 puntos
* Criterio a valorar mediante la aplicacion de

féormulas................... 60 puntos

17.1.- JUDIZIO BALORE BIDEZKO IRIZPIDEAK

2. artxibo elektronikoan.

17.1 - CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE
VALOR.

En el archivo electrénico n.° 2.

Eskaintza bakoitzaren kalitate teknikoa baloratzeko, jarraian
zerrendatzen diren kapituluak aztertuko dira. Kapitulu
bakoitzak gehieneko puntuazioa izango du, adierazten
denaren arabera.
1- Ingurunearen analisia...........cccccoeeiieeeeiiiiieeennn. 10 puntu

2- Obra antolatzea............cccccveveeennenn. 5 puntu

3-Lan-programa:

3.1.- Faseen ikuspegia.................. 10 puntu

Para valorar la calidad técnica de cada oferta se analizaran
los capitulos que se enumeran a continuacién. Cada uno de
los capitulos tendra una puntuacién maxima segun se indica.

1-Analisis del entorno ..., 10 puntos

2-Organizacion de laobra ..........ccocvvviviiiiiiinnnn, 5 puntos

3-Programa de trabajo:

3.1-Division en fases.................. 10 puntos

3.2-Programa de trabajo. Plan de obra................. 5 puntos
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3.2.- Lan-programa. Obra-plana................. 5 puntu
4- Puntu kritkoak eta hobetzeko proposamenak
identifikatzea...........cccoooeiiiii 10 puntu

1- Obrak ingurunean dituen eraginak aztertzea: obraren
ingurunearen azterketa bat aurkeztu beharko da, baita obra
horrek okupatutako espazoan eta eremuan dauden
zerbitzuetan sortzen dituen eraginen azterketa bat ere. Era
berean, obra horrek bere eragin-eremuaren
funtzionamendu normalean izan ditzakeen eraginak
minimizatzeko proposamenak aurkeztu beharko ditu.

Obraren ingurunea ezagutzearen alde egingo da, bai eta
obrak izan ditzakeen eraginen alde ere. Zehazki, idatzi
beharreko analisiak egin beharreko lanek ingurune
hurbilean eragin ditzaketen kalteak zerrendatu beharko ditu,
eta horien ondorioak minimizatzeko hartu beharreko
neurriak deskribatu beharko ditu. Zarata, hautsa eta isuri
atmosferikoak minimizatzeko neurriak hartu beharko dira.

Aitzitik, kontrako balorazioa emango zaie obrak ingurunean
eragiten dituen eragozpenak modu orokorrean deskribatzen
dituzten proposamenei, hau da, obra batek eragindako
edozein eremuren berezko eragozpenak zerrendatzen
dituztenei. Era berean, ez da proposamen egokitzat hartuko
sortzen diren kalteak murrizteko kontuan hartu behar diren
neurriak deskribatzen ez dituena.

2- Obra antolatzea: obran ezartzeko azterlan bat aurkeztu
beharko da (sarbide-puntuak, materiala biltzeko eremua,
hondakinak biltegiratzeko eta kudeatzeko eremua,
aldageletako etxolak, etab.), obraren eskura jarriko diren
baliabide propioak edo azpikontratatuak adierazita.

Obra-eremuak behar bezala funtzionatzeko beharrezkoak
diren baliabide osagarriak behar bezala antolatzeko
helburua duten proposamenen egokitasuna positiboki
baloratuko da. Kontuan hartuko da ea eskainitako
bitartekoak egokiak diren obra gauzatzeko.

Hala ere, ez dira ontzat joko Kkontratatutako lanak
gauzatzean eragina duten antolaketa-proposamenak
dituzten eskaintzak. Era berean, proposamen okertzat
hartuko dira obraren garapenean akatsak ekar
ditzaketenak, edo gauzatu beharreko lanei ekiteko

4-ldentificacion de puntos criticos y propuestas de
[011=T (o] - TP 10 puntos

1-Andlisis de las afecciones de la obra en su entorno: se
debera presentar un analisis del entorno de la obra junto con
un estudio de las afecciones que esta obra genera en el
espacio ocupado, asi como en los servicios que existen en
su ambito. Debera presentar igualmente propuestas para
minimizar las afecciones que esta obra pueda tener en el
normal funcionamiento de su ambito de influencia.

Se valorara favorablemente el conocimiento del entorno de la
obra, y de las afectaciones posibles que la obra puede
conllevar. Concretamente, el analisis que se redacte debera
relacionar los perjuicios que los trabajos a realizar pueden
suponer en su entorno préximo, y describir las medidas a
acometer para minimizar sus efectos. Se deberan tomas
medidas para minimizar el ruido, el polvo y las emisiones
atmosféricas.

Por el contrario, se valorara desfavorablemente aquellas
propuestas que describan de forma genérica las molestias
que la obra conlleva en su entorno, es decir, que se
enumeren inconvenientes propios de cualquier ambito
afectado por una obra. Igualmente, no se apreciara como
una propuesta adecuada aquella que no describa las
medidas que deben tenerse en cuenta para reducir los
perjuicios que se ocasionen.

2-Organizacién de la obra: se debera presentar un estudio
de implantacién en obra (puntos de accesos, zona para
acopios de material, zona de almacenaje y gestion de
residuos, casetas de vestuarios, etc.), indicando los medios
propios o subcontratados que se vayan a poner a disposicion
de la obra.

Se valorara positivamente la idoneidad de las propuestas
planteadas cuyo objetivo sea organizar correctamente los
medios auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento
de la zona de obra. Se tendran en cuenta si los medios
ofertados son adecuados para la ejecucion de la obra.

Sin embargo, no se estimaran favorablemente aquellas
ofertas cuya propuesta de organizacion generen afecciones
en la ejecucion de los trabajos contratados. Igualmente, se
apreciaran como propuestas incorrectas las que puedan
conllevar deficiencias en el desarrollo de la obra, o que sean
incongruentes o deficientes para acometer los trabajos a
ejecutar.
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inkongruenteak edo akastunak direnak.

3- Lan-programa: Obra honen elementu berezi hauek
hartu beharko dira kontuan irizpide hau osatzen duten bi
ataletan:

Estalki hori egunero jende asko joaten den plaza baten
barruan eraikitzen da.

Estalkiaren eraikuntza eta erabiltzaileek plazaz gozatzea
batera egon behar duten bi egoera dira; beraz, eskaintza
planteatzerakoan eta, ondorioz, estalkia eraikitzerakoan,
obra honetako elementu berezi hauek hartu beharko dira
kontuan:

- Obraren eta plazaren erabilera seguruaren arteko
bateragarritasuna.

- Obraren eta plazarako sarbidearen arteko
bateragarritasuna, baldintza onenetan.
Irizpide hau bi ataletan banatuko da:
3.1 Faseen araberako banaketa: obraren faseen
araberako banaketa zehaztu beharko da, horietako

bakoitzari esleitutako jarduerak definituz, eta haien artean
kontuan hartu beharreko loturak eta sekuentziak
deskribatuz.

Horretarako, egokitzat joko dira proposatutako obra-faseak
koherentziaz justifikatzen dituzten eskaintzak. Horretarako,
eskaintzek obra faseka banatzea egokia eta komenigarria
dela adierazi beharko dute, eta fase bakoitzean egin
beharreko jarduketak zehaztu beharko dituzte.

Ez dira zuzentzat joko faseko zatiketa justifikatuta ez duten

proposamenak edo
akatsak dituzten faseak esleitzea, behar bezala
gauzatzeko. Era berean, ez da egokitzat joko egin

beharreko lan guztiak gauzatzea konprometituko duten
faseak esleitzea.

3.2 Lan-programa edo obra-plana:

Gant diagrama bat aurkeztu beharko da, egin beharreko
lanak eta lan horiek egiteko aurreikusitako denbora
erlazionatzeko. Era berean, zeregin kritikoak adieraziko

3- Programa de trabajo: Se deberan tener en cuenta los
elementos singulares de esta obra que se detallan a
continuacion en los dos apartados que componen este
criterio:

Esta cubierta se construye en el interior de una plaza a la
que acuden diariamente multitud de personas.

Es un hecho que tanto la construccién de la cubierta como
el disfrute de la plaza por parte de los usuarios son dos
situaciones que deben coexistir, por lo que a la hora de
plantear la oferta y en consecuencia la construccion de la
cubierta se deberan tener en cuenta los elementos
singulares de esta obra que se detallan a continuacion:

-Compatibilidad de la obra con el uso seguro de la plaza.

-Compatibilidad de la obra con el acceso en las mejores
condiciones a la plaza.

Este criterio se subdividira en dos apartados:

3.1 Division en fases: se debera detallar la divisiéon en
fases de la obra, definiendo las diferentes actividades
asignadas a cada una de ellas, asi como describir las
relaciones y secuencias que deben considerarse entre
ellas.

Para ello se estimaran como adecuadas las ofertas que
justifiquen de forma coherente las fases de obra
propuestas. A este objeto, las ofertas deberan sefialar la
idoneidad y conveniencia de la divisién en fases de la
obra, asi como detallar las actuaciones a acometer en
cada una de las fases.

Se valorardn como no correctas las propuestas cuya
divisién en fase no esté justificada o que den lugar a
asignacion de fases que presenten deficiencias para su
adecuada materializacion. Igualmente, no se estimaran
como adecuadas la asignacion de fases que comprometan

la ejecucion de todos los trabajos a realizar.

3.2 Programa de trabajo o Plan de Obra:

Se debera presentar un diagrama Gant, en el que se
relacione los trabajos a acometer con el tiempo estimado
para su realizacion. Igualmente, se indicaran las tareas
criticas, asi como la tabla con la justificacion de los
rendimientos.

Se valorara favorablemente si el programa presentado es
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dira, baita errendimenduak justifikatzeko taula ere.

Aldeko balorazioa emango da aurkeztutako programa
zuzena eta egin beharreko lanen araberakoa bada.
Zehazki, kontuan hartuko da diagraman zerrendatzen direla
egin beharreko zeregin guztiak, horiek gauzatzeko
aurreikusitako denborarekin lotuta. Era berean, diagramak
modu koherente eta logikoan ezarri beharko ditu obrak
gauzatzeak berekin dakarren zeregin  bakoitzaren
sekuentziak eta gainjartzeak.

Proiektuan aurreikusitako zereginak jasotzen ez dituzten
proposamenak ez dira egokitzat joko. Era berean, ez dira
baloratuko lanak gauzatzeko sekuentziak, baldin eta
egingarriak ez badira edo obra behar bezala garatzea
eragozten badute.

4- Puntu kritikoen laburpena: obrak egiteko kontuan hartu
beharreko baldintzatzaile nagusiak jasotzen dituen azterlan
bat aurkeztu beharko da. Mugarririk garrantzitsuenak,
atzerapenak edo gauzatze-arazoak sor ditzaketenak edo
lanak egiteko garaian funtsezkoak diren beste faktore
batzuk zehaztea, bai eta hautemandako arazoak
minimizatzeko neurriak ematea ere.

Aldeko balorazioa emango zaio proposamenean obrak
behar bezala gauzatzeko kontuan hartu behar diren
baldintzatzaileak edo alderdi kritikoak zerrendatzeari eta
zehazteari. Era berean, egokitzat joko dira proposamen
horiek, baldin eta haien analisiak behar bezala ezartzen
baditu hartu beharreko neurri zuzentzaileak, baldintza
horiek obrak gauzatzean izan ditzaketen ondorioak
saihesteko edo, hala badagokio, gutxitzeko.

Ez dira proposamen egokitzat hartuko oro har eta puntu
kritikoak justifikatu gabe deskribatzen dituztenak, hau da,
edozein obratan kontuan hartu beharreko baldintzak
jasotzen dituztenak. Zehazki, ez dira zuzentzat joko puntu
kritikoak edo mugarriak zuzenean eragiten dieten
zereginekin lotzen ez dituzten eskaintzak. Era berean, ez
dira egokitzat joko baldintza horiek obraren garapenean
izan ditzaketen ondorioak aztertzen ez dituzten puntu
kritikoen analisiak.

correcto y proporcionado a los trabajos a realizar. En
concreto, se tendra en cuenta que en el diagrama se
enumeren todas las tareas a acometer en relacion con el
tiempo previsto para su ejecucion. Asimismo el diagrama
deberd establecer de forma coherente y logica las
secuencias y solapes de cada una de las tareas que conlleva
la ejecucion de las obras.

Las propuestas que no recojan las tareas previstas en el
proyecto no se consideraran adecuadas. De igual forma, no
se valoraran favorablemente las secuencias de ejecucion de
los trabajos que no resulten factibles o impidan el correcto
desarrollo de la obra.

4- Resumen de los puntos criticos: Se debera presentar un
estudio que recoja los principales condicionantes a tener en

cuenta para la ejecucién de las obras. Detallar los hitos mas
importante, los que puedan producir retrasos o problemas de
ejecucion u otros factores clave a la hora de llevar a cabo los
trabajos, asi como aportar medidas que minimicen los
problemas detectados.

Se valorara favorablemente que en la propuesta de
enumeren y detallen los condicionantes o aspectos criticos
que deben tenerse en cuenta para la correcta ejecucion de
las obras. De igual forma, se estimaran como correctas
aquellas propuestas cuyo analisis establezca de forma
adecuada las medidas correctoras a adoptar para evitar, o en
su caso minimizar, los efectos que estos condicionantes
pueden suponer en la ejecucion de las obras.

No se consideraran como propuestas adecuadas las que
describan de forma genérica y sin justificacién de los puntos
criticos, es decir, aquellas que recojan condicionares que
deben ser tenidos en cuenta en cualquier obra. En concreto,
no se estimaran como correctas aquellas ofertas que no
relacionen los puntos criticos o hitos considerados con las
tareas a las que directamente afectan. De igual forma, no se
apreciaran como adecuados los analisis de puntos criticos
que no estudien las consecuencias que estos condicionantes

pueden suponer en el desarrollo de la obra.

AURKEZTUKO DIREN TESTU IDATZIETAN
DERRIGORREZ BETE BEHARREKO IRIZPIDEAK
(AURKEZTEN DIREN GRAFIKOAK, ARGAZKIAK,

CRITERIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LOS
TEXTOS ESCRITOS (CON INDEPENDENCIA DE
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DIAGRAMAK... KONTUAN HARTU GABE):

Irizpide hauei dagokionez aurkezten diren testu idatzi
guztiak honako irizpide hauek jarraituz idatzi beharko dira:

Dokumentazioaren gehienezko Iluzera (portada edo
aurkibidea kontuan izan gabe): 25 orrialde DIN-A4 eta 10
plano DIN-A3 edo baliokidea beste DIN-a batzuetan.

Marjinak:

Behekoa eta goikoa: 2,5 cm

Ezker-eskuma: 2,5 cm

Letra mota eta tamaina:

Testu gorputza: Arial 10 (edo
adierazitako letra mota ez daukatenentzat).

Planoak eta Gantt diagramak: Arial 8
antzekoa, adierazitako letra mota ez daukatenentzat).

Lerroartekoa: 1,5

antzekoa,

(edo

Beste betekizun batzuk: paragrafoen artean tarte bat utzi
beharko da (Arial 10 edo antzekoaren tamainakoa testu
gorputzean, eta Arial 8 edo antzeko tamainakoa planoetan
eta Gantt diagrametan).

Judizio balore bidez balioesten diren irizpideentzako plegu
honetan ezarritako gehienezko luzera gainditzen duten
eskaintzak (portada eta aurkibidea kontuan izan gabe) ez
dira, inolaz ere, prozesutik kanpo utziko. Gehienezko luzera
gainditzen bada, bere edukia baimendutako gehienezko
kopuru arte balioetsiko da.

GRAFICOS, FOTOGRAFIAS, DIAGRAMAS..) QUE SE
PRESENTEN.

Todos los textos escritos que se presenten en relacion a
estos criterios deberan redactarse con los siguientes
parametros.

Extension maxima documentacion (sin considerar portadas o
indices): 25 paginas DIN-A4 y 10 planos en DIN-A3 o
equivalente en otros DIN-A.

Margenes:

Inferior y superior: 2,5 cm

Izquierdo-derecho: 2,5 cm

Tipo de letra y tamafio:

Cuerpo de texto: Arial 10 (o similar, en caso de no
disponer del tipo de letra indicado).

Planos y diagrama de Gantt: Arial 8 (o similar, en caso de no
disponer del tipo de letra indicado).
Interlineado: 1,5

Otros requisitos: debera dejarse un espacio entre parrafos
(equivalente al tamafio de Arial 10 o similar en el cuerpo de
texto y a Arial 8 o similar en planos y diagramas de Gantt).

Aquellas proposiciones cuya documentacion exceda la
extension maxima (sin considerar portada e indices)
establecida en este pliego en relacién con los criterios de
adjudicacion a valorar mediante juicios de valor, no seran, en
ningun caso, excluidas del procedimiento. En caso de
exceder la extension maxima sefalada se valorard su
contenido hasta el numero maximo de hojas permitido.

-LORTU BEHARREKO GUTXIENEKO PUNTUAZIOA, bere
ezbetetzeak proposamena kanpora bidaltzea ekarriz: 2.
artxiboko puntuazio TOTALAREN 20 puntu lortzen ez
duten proposamenak kanpoan geldituko dira, eta,
horren ondorioz, ez zaie beren 3. artxiboak irekiko.

- Requisito de PUNTUACION MINIMA a alcanzar en la
valoraciéon de estos criterios, siendo su incumplimiento
causa de exclusion. Las proposiciones que no alcancen
20 puntos de la puntuacién TOTAL de estos criterios del
archivo “2” quedaran excluidas de la licitacion sin que
proceda la apertura de sus archivos “3”.

Adierazi, dagokionean, baloratzea ondorengo baten bati
dagokiola:

Indicar, en su caso, si la evaluacion corresponde a alguno
de los siguientes:

- Adituen batzordea: EZ

- Organo teknikoa (zeintzuk diren

badagokio): EZ

espezializatua

- Comisién de expertas/expertos: NO

- Organismo técnico especializado (con identificacion si
procede): NO
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17.2- CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA

17.2.- FORMULEN APLIKAZIO BIDEZKO IRIZPIDEAK APLICACION DE FORMULAS
1.- Prezioa: 50 puntura arte 1.- Precio: Hasta 50 puntos
Ezaugarri taula honen 5.2 atalean adierazitako BEZ | Se valorara la baja respecto del presupuesto base de
gabeko lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren (hau da, | licitacion sin IVA indicado en el apartado 5.2 del presente
320.652,75€) inguruan egindako baja balioetsiko da. cuadro de caracteristicas (es decir, 320.652,75 €)
- Lehen tartea, 0 eta 0,6 Bmnax arteko beherapenentzako: - Primer tramo, para bajas entre 0 y 0,6 Bnax
200 Bi 200 Bi
Ph=cX ———/ X ———7— Pi=cX X
3 Bmax 3 Bmax
- Bigarren tartea, 0,6 Bmax eta Bmaxarteko beherapenentzako: - Tramo segundo, para bajas entre 0,6 Bmax Y Bmax
Bi = 0,6 Bmax Bi - 0,6 Bmax
Pi=cX 50 0,8 + Pi=cX 50 0,8 +
2 Bmax 2 Bmax
Non:
Donde:
Bi eta Bma dira, hurrenez hurren, "I" eskaintzaren
portzentajezko beherapena eta lizitazioan lortutako | Bi y Bma, SON la baja porcentual de la oferta “i” y la baja
gehieneko beherapena. | maxima obtenida en licitacion, respectivamente

C) lizitazioan lortutako gehieneko baja % 10 baino txikiagoa | c, en los casos en que la baja maxima obtenida en licitacion
bada, "C" koefizientearen balioa gehieneko bajaren | sea inferior al 10% el valor del coeficiente “c” sera igual a un
hamarren bat izango da; gainerako kasuetan, berriz, balioa | décimo de la baja maxima; en el resto de casos su valor sera

1 izango da. 1.

2.- Genero-berdintasuna: 10 puntu, gehienez.
2.- lgualdad de género: hasta 10 puntos

Irizpide honen bidez, obrari atxikitako taldean parekotasuna
eta genero-berdintasuna sustatu eta areagotu nahi dira. Este criterio busca fomentar y aumentar la paridad e igualdad
de género en el equipo adscrito a la obra.

Horretarako, lizitatzaile bakoitzak obrari  atxikitako
pertsonen zerrenda definitzen duen taula bat aurkeztu | Para ello cada licitador debera presentar un cuadro que
beharko du, dedikazioa, kontratu mota, lanbide-kategoria | defina la relacién de personas adscritas a la obra, indicando
eta generoa adierazita. su dedicacion, tipo de contrato, categoria profesional y
género.

Lanbide-kategoria hauek onartuko dira:
Las categorias profesionales admitidas seran:

- Obra burua

- Topografoa -Jefe de obra

- Bulego teknikoko arduraduna -Topografo

- Segurtasun eta Osasuneko arduraduna -Responsable de la oficina técnica

- Hondakinak kudeatzeko arduraduna -Responsable de Seguridad y Salud

-Responsable de Gestion de residuos

Honako kontratu mota hauek onartuko dira:
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- Enpresa esleipendunari atxikitako kontratu finkoa
- Obra kontratua

Onartutako dedikazioak lanaldiaren % 50 edo gehiago
izango dira.
Puntuazioak honela emango dira:

- 0 puntu, deskribatutako kategorietara atxikitako
emakumerik aurkezten ez duten eskaintzei.

- 10 puntu, obrara emakume gehien atxikitzen duen
eskaintzari.

- Gainerako eskaintzak baloratzeko, formula hau
aplikatuko da:

.............. X Vmax = Vi

Bi = Lizitatzailearen eskaintza

Bmax = Atxikitako emakume kopuru handiena duen
eskaintza

Vmax = Irizpideari emandako gehieneko puntuazioa
Vi = Eskaintza bakoitzak lortutako puntuazioa

Egiaztatzeko era

- Eskaintzak aurkezteko unean, lizitatzaileek VIII.
Eranskineko taula bete beharko dute.

-Enpresa esleipendunak kontratua sinatu eta 4 asteko
epean honako egiaztagiri hauek aurkeztu beharko ditu: obra
gauzatuko duten langileen lan kontratuen kopia eta ITA
txostena.

Dokumentazio hori Udaleko Berdintasun Atalean
aurkeztu beharko da, Donostiako Udaleko Erregistro
Elektronikoaren bidez.

Los tipos de contrato admitidos seran:

-Contrato fijo adscrito a la empresa adjudicataria
-Contrato de obra

Las dedicaciones admitidas seran aquellas iguales o
superiores al 50% de la jornada.

Las puntuaciones se otorgaran de la siguiente manera:

- 0 puntos a aquellas ofertas que no presenten ninguna mujer
adscrita en las categorias descritas.

- 10 puntos a la oferta que mayor nimero de mujeres
adscriba a la obra.

- El resto de las ofertas se valorara en aplicacion de la
siguiente formula:

.............. X Vmax = Vi

Bi = Oferta del licitador

Bmax= Oferta con mayor numero de mujeres adscritas
Vmax= Puntuaciéon maxima otorgada al criterio

Vi = Puntuacion obtenida por cada oferta

Modo de acreditacion

- En el momento de presentacion de ofertas, las licitadoras
deberan completar el cuadro del Anexo VIII.

- La empresa adjudicataria, en un plazo de 4 semanas desde
la firma del contrato deberd presentar los siguientes
documentos acreditativos: copia de los contratos de trabajo
del personal que ejecutara la obra e informe ITA.

Esta documentacion debera presentarse ante la Secciéon
de Igualdad Municipal a través del Registro Electrénico
del Ayuntamiento de Donostia.

OHAR GARRANTZITSUA 3. FITXATEGI ELEKTRONI-
KOA AURKEZTEKO

Kontratu honen 3. fitxategia behar bezala aurkezteko
honako bi dokumentuak aurkeztu behar dira:

- Alde batetik, BAZAren VIIl. Eranskina, hau da, eskain-
tza ekonomikoa. Proposamen ekonomikoa egitera-
koan, lizitatzaileek agiri hauen VIIl. eranskina aurkeztu
beharko dute, bere osotasunean behar bezala beteta.
Eskaintza ekonomikoaren balorazioa egiteko hau izan-

NOTA IMPORTANTE PARA LA PRESENTACION DEL
ARCHIVO ELECTRONICO N.° 3

La debida presentacion del archivo 3 de este contrato re-
querira la presentacion de dos documentos:

- Por un lado, el Anexo VIII del PCAP, es decir, la oferta
econémica. A la hora de formular su propuesta econémi-
ca, los licitadores deberan presentar el Anexo VIll de es-
tos Pliegos debidamente cumplimentado en su totalidad.
Este sera el unico documento que se considerara para
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go da kontuan izango den dokumentu bakarra.

- Bestalde, aparteko dokumentu batean, “Gauzatze
materialaren aurrekontuaren kalkulua” adierazten den
banakapena aurkeztu beharko da. Lizitatzaileek artxi-
bo bat aurkeztu beharko dute, eskaintzan aurkeztu-
tako gauzatze materialaren aurrekontuaren banakapen
osoa jasotzen duena. Atal bakoitzean adierazitako
kontzeptu guztiei buruzko datuak aurkeztu beharko di-
tuzte, plegu hauen VIIl. eranskinaren amaieran ager-
tzen den bezala.

Horiek horrela, 3. artxiboan bi dokumentu jaso behar-
ko dira: batetik, VIIl. eranskina, ireki ondoren publikoa
izango dena eta esleipenerako baloratu beharreko do-
kumentua izango dena; eta, bestetik, “Gauzatze mate-
rialaren aurrekontuaren kalkulua” adierazten den ba-
nakapena (dokumentu hau ez da jendaurrean jarriko).

proceder a la valoracion de la oferta econémica.

- Por otro lado, en un documento aparte, el desglose rela-
tivo al “Calculo del presupuesto de ejecucion material”.
Los licitadores deberan presentar un archivo en el que
conste la totalidad del desglose del presupuesto de eje-
cucion material presentado en su oferta, debiendo apor-
tar datos sobre todos los conceptos sefalados cada
apartado, tal y como consta al final del Anexo VIl de es-
tos Pliegos.

En consecuencia, en el archivo n.° 3 constaran dos docu-
mentos: por un lado, el Anexo VIl propiamente, docu-
mento que tras su apertura sera publico y sera el docu-
mento a valorar a efectos de adjudicacion; y, por otro la-
do, el desglose del presupuesto de ejecucion material de
la oferta presentada (este documento no se hara pubili-
co).

17.3.- ESKAINTZA BATEK NEURRIZ KANPOKO
BALOREAK EDO PROPORTZIORIK DITUELA JOTZEKO
PARAMETROAK:

17.3.- PARAMETROS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA
CON VALORES ANORMALES 0o
DESPROPORCIONADOS:

Kontratazio Mahaiak anormaltasun-presuntzioan dauden
eskaintzak identifikatu beharko ditu, honako parametro
objektibo hauen arabera:

1.- Lizitatzaile bakar bat aurkezten bada, haren eskaintza
anormalki baxua izango da honako bi baldintza hauek
betetzen baditu:

a) Eskaintza ekonomikoa lizitazioaren  oinarrizko
aurrekontua baino txikiagoa izatea, ehuneko 25 unitate
baino gehiagotan.

b) Prezioaz bestelako esleipen-irizpideengatik dagokion
puntuazioa handiagoa izatea pleguan ezarritako puntuazio
osoaren % 90 baino.

2.- Bi lizitatzaile aurkezten badira, eskaintza anormalki
baxua dela ulertuko da, baldin eta bi baldintza hauek
betetzen baditu:

a) Eskaintza ekonomikoa beste eskaintza baino ehuneko

La Mesa de Contratacion debera identificar las ofertas que
se encuentren incursas en presuncién de anormalidad, con
arreglo a los siguientes parametros objetivos:

1.- Si concurre un solo licitador, su oferta se presumira
anormalmente baja cuando cumpla acumuladamente los
dos siguientes requisitos:

a) Que la oferta econdmica sea inferior al presupuesto
base de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

b) Que la puntuacién que le corresponda por el resto de los
criterios de adjudicacion diferentes del precio sea superior
sea superior al 90% de la puntuacion total establecida para
éstos en el pliego.

2.- Si concurren dos licitadores, su oferta se presumira
anormalmente baja cuando cumpla acumuladamente los
dos siguientes requisitos:

a) Que la oferta econémica sea inferior en mas de 20
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20 unitate txikiagoa izatea.
b) Prezioaz besteko gainerako esleipen-irizpideengatik
dagokion puntuazioa puntuaziorik baxuena baino % 50

handiagoa izatea.

3.- Hiru lizitatzaile aurkezten badira, eskaintza anormalki
baxua dela ulertuko da, baldin eta honako bi baldintza
hauek betetzen baditu:

a) Eskaintza ekonomikoa aurkeztutako eskaintzen batez
besteko aritmetikoa baino ehuneko 10 unitate txikiagoa
izatea. Hala ere, batez besteko hori zenbatzeko, ez da
kontuan hartuko zenbateko handieneko eskaintza, batez
besteko hori baino ehuneko 10 unitate handiagoa denean.
Nolanahi ere, neurriz kanpokotzat jotzen da 25 ehuneko-
unitatetik gorako baja.

b) Prezioaz besteko gainerako esleipen-irizpideengatik

dagokion puntuazioa gainerako lizitatzaileek irizpide
horiengatik lortutako puntuazioaren batez besteko
aritmetikoa baino % 50 handiagoa izatea.
4.- Lau lizitatzaile edo gehiago aurkezten badira,

eskaintza anormalki baxua izango da honako bi baldintza
hauek betetzen baditu:

a) Eskaintza ekonomikoa aurkeztutako eskaintzen batez
besteko aritmetikoa baino ehuneko 10 unitate txikiagoa
izatea. Hala ere, horien artean batez besteko hori baino
portzentajezko 10 unitate baino gehiago gainditzen duten
eskaintzak badaude, adierazitako kasuan ez dauden
eskaintzekin soilik kalkulatuko da batez besteko berri bat.
Nolanahi ere, gainerako eskaintzen kopurua hiru baino
txikiagoa bada, batez besteko berria zenbateko txikiagoko
hiru eskaintzen gainean kalkulatuko da.

b) Prezioaz bestelako esleipen-irizpideengatik dagokion
puntuazioa gainerako lizitatzaileek irizpide horiengatik
lortutako puntuazioaren batez besteko aritmetikoa baino %
50 handiagoa izatea.

unidades porcentuales a la otra oferta.

b) Que la puntuacién que le corresponda por el resto de los
criterios de adjudicacion diferentes del precio sea superior
en mas de un 50% a la puntuaciéon mas baja.

3.- Si concurren tres licitadores, su oferta se presumira
anormalmente baja cuando cumpla acumuladamente los
dos siguientes requisitos:

a) Que la oferta econdmica sea inferior en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, se excluird para el computo de
dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea
superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha
media. En cualquier caso se considera desproporcionada la
baja superior a 25 unidades porcentuales.

b) Que la puntuacién que le corresponda por el resto de los

criterios de adjudicacion diferentes del precio sea superior
en mas de un 50% a la media aritmética de la puntuacion
del resto de licitadores por estos criterios.

4.- Si concurre cuatro o mas licitadores, su oferta se
presumira anormalmente baja cuando cumpla
acumuladamente los dos siguientes requisitos:

a) Que la oferta econémica sea inferior en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que
sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades
porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media
so6lo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si el niumero de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre
las tres ofertas de menos cuantia.

b) Que la puntuacién que le corresponda por el resto de los
criterios de adjudicacion diferentes del precio sea superior
sea superior 50% a la media aritmética de la puntuacion del
resto de licitadores por estos criterios.

Kalkulu horiek egiteko, "Lortu beharreko gutxieneko
puntuazioa" betekizuna aplikatuta fase honetara iritsi diren
lizitatzaileen eskaintzak bakarrik hartuko dira kontuan.

Todos estos calculos se realizaran considerando
Unicamente aquellas ofertas de los licitadores que, en
aplicacion del “Requisito de puntuacion minima” han llegado
a esta fase.

17.4.- BERDINKETAK
ESPEZIFIKOAK:

DESEGITEKO IRIZPIDE

17.4.- CRITERIOS ESPECIFICOS PARA DESEMPATES:
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SPKLren 147. artikuluak xedatutakoak, bertan zehazten
den hurrenkeraren arabera

Los previstos en el art. 147 de la LCSP, en el orden
determinado en el mismo.

18. BETETZE BALDINTZA BEREZIAK

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Plegu hauen baldintza orokorretan jasotako betetze
baldintza bereziez gain, kontratu honen betetze baldintza
berezitzat jotzen dira honako hauek ere:

Ademas de las recogidas en el clausulado general de estos
PCAP, constituyen condiciones especiales de ejecucion de
este contrato las siguientes:

18.1. SPKL-aren 202.2. art.an aurreikusitako betetze
baldintza bereziak

18.1. Condiciones especiales del art. 202.2 de la LCSP

Genero berdintasuna: Enpresa esleipendunak, kontratua
indarrean dagoen bitartean, sexu-jazarpena eta sexuan
oinarritutako jazarpena saihesteko lan-baldintzak sustatu
beharko ditu, eta prozeduraespezifikoak ezarri beharko ditu
hori prebenitzeko eta kontratuaren xede izan direnek egin
ditzaketen salaketak edo erreklamazioak bideratzeko.

Konpromiso horrek berekin dakar kontratua gauzatzera

atxikitako  langile  guztiei  prestakuntza  emateko
betebeharra, bai eta neurri eta ekintza guztiak kontratua
gauzatzera atxikitako langileen artean zabaltzeko

betebeharra ere.

Egiaztatzea: Kontratua formalizatu eta hilabeteko epean,
memoria bat aurkeztuko da, sexu-askatasunarekin eta
sexu-jazarpenaren eta sexuan oinarritutako jazarpenaren
aurkako delituak eta jokabideak saihesteko neurri,
protokolo edo ekintzei buruzkoa, bai eta kontratua
gauzatzera atxikitako langileei zuzendutako komunikazio-,
prestakuntza-, hedapen- edo sentsibilizazio-ekintzen
deskribapena ere

Ingurumenekoak:

1.- Berrerabiltzeko prestatzera, birziklatzera eta beste
material batzuk balorizatzera bideratutako eraikuntzako eta
eraispeneko hondakin ez-arriskutsuen kopurua, betelanak
barne, hondakinen zerrendako (HEZ) 17 05 04 kategorian
definitutako etado naturaleko materialak izan ezik,
produktuen pisuaren % 70era iritsi beharko da gutxienez.

Horretarako, enpresa esleipendunak helburu hori betetzeko
beharrezkoak diren neurriak sartu beharko ditu Hondakinak
Kudeatzeko Planean, eta plan hori lanak hasi aurretik
aurkeztu beharko du. Obra amaitzean, enpresa
esleipendunak baldintza hori benetan betetzen dela

Igualdad de género: La empresa adjudicataria durante la
vigencia del contrato, deberd promover condiciones de
trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razén de
sexo, asi como arbitrar procedimientos especificos para su
prevencibn y para dar cauce a las denuncias o
reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido
objeto de este.

Dicho compromiso implica el deber de formar a toda la
plantilla adscrita a la ejecucion del contrato, asi como
difundir todas las medidas y acciones entre el personal
adscrito a la ejecucion del contrato.

Verificacién: En el plazo de un mes desde la formalizacion
del contrato, se aportara una memoria de las medidas,
protocolos o0 acciones para evitar la comisién de delitos y
conductas con la libertad sexual y contra el acoso sexual y
por razén de sexo, asi como una descripcion de las acciones
de comunicacion, formativas, de difusion o sensibilizaciéon
realizadas y dirigidas al personal adscrito a la ejecucion del
contrato.

Medioambientales:

1.- La cantidad de residuos no peligrosos de construccion y
demoliciéon destinados a la preparacion para la reutilizacion,
el reciclado y otra valorizacion de materiales, incluidas las
operaciones de relleno, con exclusién de los materiales en
estado natural definidos en la categoria 17 05 04 de la lista
de residuos (LER), debera alcanzar como minimo el 70% en
peso de los productos.

Para ello, la empresa adjudicataria debera incluir las medidas
necesarias para cumplir este objetivo en el Plan de Gestion
de Residuos que debera presentar antes del inicio de los
trabajos. Al finalizar la obra, la empresa adjudicataria
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justifikatuko du hondakinen azken txostenean. Txosten
horren edukia 112/2012 Dekretuaren |Ill. eranskinean
adierazitakoa izango da, gutxienez.

2.- Obra gauzatzen den bitartean, bermatu behar da
azpiproduktuen, bigarren mailako lehengaien, material
birziklatuen edo berrerabiltzeko prestaketa-prozesuetatik
datozenen % 40, gutxienez, obran benetan jarriko dela obra
osoaren gainean (pisuan), salbu eta, justifikatutako arrazoi
teknikoengatik, ehuneko hori murriztu behar bada,
Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko 10/2021
Legearen 84.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Obra amaitzean, bigarren mailako materialen benetako
ehunekoa kalkulatu behar du esleipendunak, obraren
guztizkoaren gainean.

Kalkuluak egiteko, Ihobek garatutako tresna eta gida erabili
ahal izango dira. Esteka honetan kontsulta daiteke:
https://www.ihobe.eus/argitalpenak/obren-kontratazioan-
bigarren-mailako-materialak-sartzea

Baldintza berezi hauek funtsezko betebehartzat jotzen
dira, eta horiek ez betetzeak kontratua suntsiaraztea
ekarriko du.

justificara el efectivo cumplimiento de esta condiciéon en el
Informe final de residuos cuyo contenido sera como minimo
el indicado en el Anexo Il del Decreto 112/2012.

2.- Durante la ejecucion de la obra se debe garantizar la
efectiva puesta en obra de un porcentaje de al menos el 40%
de subproductos, materias primas secundarias, materiales
reciclados o provenientes de procesos de preparacion para la
reutilizacion sobre el total de la obra (en peso), salvo que por
motivos técnicos justificados este porcentaje deba ser
reducido, establecido por el articulo 84.3 de la Ley 10/2021
de Administracion Ambiental de Euskadi.

Al finalizar la obra, el adjudicatario debe realizar el calculo del
porcentaje real de materiales secundarios sobre el total de la
obra.

Para realizar los calculos, se podra utilizar la herramienta y la
guia desarrollada por lhobe, que se puede consultar en el
siguiente enlace:
https://www.ihobe.eus/publicaciones/inclusion-materiales-
secundarios-en-contratacion-obras

Estas condiciones especiales de ejecuciéon tienen la
calificacion de obligacion esencial, siendo por tanto

cualquier incumplimiento causa de resolucion del
contrato.
19.- BESTE BETETZE BALDINTZA BEREZI BATZUK B 'S  CONDICIONES  ESPECIALES — DE

Ez dira ezartzen

No se establecen

Kontratu honetan aurreikusitako betetze baldintza guztiak
kontratuaren gauzatzean parte hartzen duten
azpikontratista guztiei ere eskatuko zaizkie.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen
parte del contrato seran exigidas igualmente a todos los
subcontratistas que participen de la ejecuciéon del mismo.

20.- KONTRATUKO FUNTSEZKO BETEBEHARRAK.

20.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Kontratu honen funtsezko betebeharrak Sektore Publikoko
Kontratuen Legean eta baldintza agirian aurreikusitakoak
dira.

Era berean, kontratu honen funtsezko betebehar dira:

- Ezaugarrien taula honetako 30. atalean eta IV. Gehigarrian
eta gainerako klausula orokorretan ezarritako hizkuntza-
baldintzak.

- Enpresa esleipendunak aurkeztutako eskaintza bete
beharko du eta, batez ere, 17. atalean eskaintzak esleitzeko
aurreikusitako irizpideen arabera balioetsi diren alderdiak.

Las obligaciones esenciales aplicables al presente contrato
son las previstas en la LCSP y en el clausulado general del
contrato.

Igualmente, constituyen obligaciones de caracter esencial del
contrato:

- En el apartado 30 de esta tabla de caracteristicas y en el

apartado IV. Condiciones linglisticas establecidas en el
suplemento y demas clausulas generales.

- La empresa adjudicataria tendra la obligacién de cumplir la
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Kategoria baterako eskainitako emakumeen kopurua ez
betetzea ez da funtsezkoa izango, betiere genero-
parekotasunaren ehuneko osoa aldatzen ez bada.
Esleipendunak kategoria jakin batera emakume bat edo
hainbat bideratzea eskaini badu eta exekuzioan hori
betetzea ezinezkoa bada, emakumeen kopuru hori beste
kategoria batera edo batzuetara bideratu beharko du, obrari
atxikitako taldean genero-parekotasunaren ehunekoa
berdin mantendu dadin.

- 18. Apartatuan agertzen diren betetze baldintza bereziak.

Ezaugarri-koadro honen 20. klausulan definitutako kontratu
honen funtsezko betebeharrak ez betetzeak kontratua
suntsiaraztea ekar dezake, SPKL, 211 f) artn
araututakoarekin bat.

oferta presentada y, fundamentalmente, los aspectos que han
sido objeto de valoracion en funcion de los criterios de
adjudicacion de las ofertas previstas en el apartado 17.

El incumplimiento del nimero de mujeres ofertado para una
de las categorias no tendra caracter esencial, siempre que no
varie el porcentaje total de paridad de género. En caso de
que la adjudicataria haya ofertado destinar una o varias
mujeres a una categoria y no sea posible su cumplimiento en
fase de ejecucion, tendra la obligacion de destinar tal numero
de mujeres a ofra u otras categorias, de manera que no
varie el porcentaje de paridad de género en el equipo
adscrito a la obra.

- Las condiciones especiales de ejecucion del fijadas en el
apartado 18.

El incumplimiento de las obligaciones esenciales de este
contrato, definidas en la clausula 20 de este cuadro de
caracteristicas podran dar lugar a la resolucién del contrato,
de conformidad con el art. 211 f) de la LCSP.

21.- LAN PROGRAMA

21.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Kontratistak aurkeztu beharko du: BAI

Procede su presentacion por el contratista: Sl

Lan Programaren Edukia:

Contenido del Programa de Trabajo

a) Proiektua osatzen duten unitateak obra zatitan edo
motatan antolatzea, neurketak adierazita.

b) Zer baliabide (langileak, instalazioak, tresnak eta
materialak) behar diren zehaztea, batez besteko
errendimenduak adierazita.

c) Egunetan kalkulatzea zer epe behar den hainbat
prestakuntza obra edo operazio, ekipamendu eta instalazio
egiteko eta obraren zenbait zati edo unitate egiteko.

d) Programatutako obraren balorazio hilez hilekoa eta
pilatua egitea, oinarritzat prestakuntza obra edo operazioak,
ekipamenduak eta instalazioak eta prezio unitarioko obra
zatiak edo unitateak hartuta.

e) Jarduera edo lan ezberdinen diagrama

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades
que integran el proyecto, con expresion de sus mediciones.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como
personal, instalaciones, equipo y materiales, con expresion
de sus rendimientos medios.

c) Estimaciéon en dias de los plazos de ejecucion de las
diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e
instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o
unidades de obra.

d) Valoracién mensual y acumulada de la obra programada,
sobre la base de las obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a
precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

22.- AURREIKUSITAKO KONTRATU ALDAKETAK.

22.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.

EZ

NO




ey
m DONOSTIA
—

SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

ALDAKETA
LAGAPENA):

SUBJEKTIBOA (KONTRATUAREN

MODIFICACION SUBJETIVA (CESION DE CONTRATO):

BAI

SI

23.- ZEHAPENAK

23.- PENALIDADES

23.1. BERANDUTZEAGATIKO ZEHAPENAK

23.1. PENALIDADES POR DEMORA

0,60 euro kontratuaren 1.000 euro bakoitzeko, BEZa
kanpo / atzeratutako egun bakoitzeko

0,60 euros por cada 1.000 euros del precio de contrato, IVA
excluido /dia de retraso

23.2. BESTE ZEHAPEN BATZUK

23.2. OTRAS PENALIDADES

EZ

NO

24.- ASEGURUAK

24.- SEGUROS

Erantzukizun zibileko asegurua:

Zenbatekoa: 600.000 €

Arrisku Ororako Eraikuntza Asegurua:

Zenbatekoa: esleipenaren zenbatekoa (BEZ gabe).

Seguro de responsabilidad civil:

Cuantia: 600.000 €

Seguro de Construccion a Todo Riesgo:

Cuantia: por el importe de adjudicacion (sin IVA).

25.- PRESTAKETA LANEI DAGOZKIEN KONTURAKO
ORDAINKETAK

25.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES
PREPARATORIAS

EZ

NO

26.- ERAIKITZEKO ETA ERAISTEKO HONDAKINEN
ARLOKO PLANA.

26.- PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Kontratistak aurkeztu beharko du: BAI

Procede su presentacion por el contratista: Sl

Lan Programaren Edukia:

Contenido del Plan:

Hondakinak kudeatzeko azterketaren alderdiak zehaztea.

Hori behar bezala egiteko ardura nork izango duen
esatea.

Detallar los distintos aspectos del estudio de gestién de
residuos.

Definir la persona responsable de su correcta ejecucion.

27.- OBRAREN EXEKUZIO AMAIERA | 27.- PLAZO DE AVISO DE TERMINACION DE
OHARTARAZTEKO EPEA EJECUCION DE LA OBRA
- 15 lanegun - 15 dias habiles
28.- KONTRATAZIO MAHAIA 28.- MESA DE CONTRATACION
Donostiako Udaleko Kontratazio Mahai Iraunkorra, Mesa de Contratacion Permanente del Ayuntamiento de

Tokiko Gobernu Batzarrak 2024/08/13an onartua eta

Donostia aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha




ey
m DONOSTIA
—

SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

GAOn argitaratua 2024/08/28an.

13/08/2024 y publicada en el BOG de 28/08/2024.

29.- ESKAINTZAK AURKEZTEKO EPEA.

29.- PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

-Ez harmonizatua: 26 egun lizitazioa Kontratatzailearen
Profilean argitaratzen den biharamunetik.

-No armonizado: 26 dias desde el dia siguiente a la
publicacion de la licitacion en el Perfil de Contratante.

30.- HIZKUNTZA OFIZIALEN ERABILERA

30.- USO DE LAS LENGUAS OFICIALES

Esleipendunak Ezaugarrien Taula honen IV. Gehigarrian
zehaztutako hizkuntza baldintzak bete beharko ditu.

Obretako errotulu, argitalpen, seinale, ohar eta
komunikazioak bi hizkuntza ofizialetan idatziko dira,
euskarari lehentasuna emanez. Era berean jokatuko da
obra kontratua gauzatzearen ondorioz egindako eraikin,
instalazio, azpiegitura eta abarretako idatzizko
elementuekin (errotuluak, oharrak, jarraibideak...).

Hizkuntza ofizialen erabilerari buruzko betebeharrak
funtsezko betebehartzat hartuak izango dira Sektore
Publikoko Kontratu Legearen ondoriotarako, kontratuaren
etetea ere izan dezaketelarik ondoriotzat berauek bete
ezean.

El adjudicatario debera cumplir con los requisitos
linglisticos establecidos en la adenda IV de este Cuadro de
Caracteristicas.

Los rotulos, publicaciones, sefializaciones, avisos y
comunicaciones de obras se escribiran en las dos lenguas
oficiales, dando prioridad al euskera. Se actuara de la
misma forma con los elementos escritos (rétulos, avisos,
instrucciones...) de los edificios, las instalaciones,
infraestructuras... derivadas de la obra.

Las clausulas referentes a obligaciones referidas al uso de
las lenguas oficiales tienen calificacion de obligaciones
especiales de caracter esencial, a efectos de los dispuesto
en La Ley de Contratos del Sector Publico, pudiéndose
acordar la resolucion del contrato en caso de
incumplimiento.

31.- PROPOSAMENAK IREKITZEA: TOKIA ETA DATAK:

31.- APERTURA DE PROPOSICIONES. LUGAR Y
FECHAS:

31.1- Tokia:

31.1- Lugar de apertura:

Donostiako Udala, ljentea 1, P.K. 20003

Ayuntamiento de Donostia, ljentea 1, C.P. 20003

31.2- Irekitzeko datak:

31.2- Fechas de apertura:

1. - Dokumentazio teknikoa edo balio judizioen araberako
irizpideen agiriak (2. fitxategi elektronioa) irekitzeko
ekitaldia: proposamenak aurkezteko epea amaitu
ondorengo BIGARREN asteazkenean egingo da.

2. - Proposamen ekonomikoak irekitzeko eta modu
automatikoan ebaluagarri diren bestelako balorazio
irizpideak baloratzeko ekitaldia (3. fitxategi elektronikoa):
kontratazio profilaren bitartez jakin ahal izango da behin
ezaguna denean.

1 - Acto para la apertura de la documentaciéon técnica o
criterios de valoracién conforme a juicio de valor (archivo
electronico 2): SEGUNDO miércoles siguiente a la
finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

2. - Acto para la apertura de proposiciones econémicas y de
otros criterios de valoracion de aplicacion automatica
(archivo electrénico 3): fecha que se indique en el perfil de
la entidad contratante una vez sea conocida.

Aurrez adierazitako irekitze-datei dagokienez, edozein
aldaketa jakinaraziko da kontratatzailearen profilaren
bidez ere.

Cualquier modificacién que pudiera acordarse en cuanto a
las fechas de apertura indicadas anteriormente, sera
comunicada a través del perfil de contratante.

32.- Interesdunentzako informazioa

32.- Informacioén a los interesados




ey
m DONOSTIA
—

SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

Lizitazio honi buruz lizitatzaileek beharrezko luketen
edozein informazio gehigarri honako helbide elektroniko
honen bidez helarazi beharko zaio kontratazio-organoari:

kontratazioa@donostia.eus

Kontratazio organoarentzat soilik helbide elektroniko
honen bidez jasotako kontsultak eta eskainitako
informazioak izango dira ofizialak eta lotesleak SPKLren
138.3 artikuluan xedatutakoaren karietara. Jasotako
galdera guztiak eta kontratazio organoak emango dituen
erantzun guztiak ikusgai izango dira kontratatzailearen
profilean.

Cualquier informacion adicional que respecto de la presente
licitacion pudieran necesitar los licitadores debera
trasladarse al 6rgano de contratacién a través de la
siguiente direccion electrénica:

kontratazioa@donostia.eus

Unicamente las consultas recibidas y las informaciones
ofrecidas mediante el empleo de esta direccion electronica
seran oficiales y vinculantes para el érgano de contratacion
a efectos de lo previsto en el art. 138.3 de la LCSP. La
totalidad de las cuestiones planteadas y las respuestas
facilitadas por el 6rgano de contratacion seran expuestas en
el perfil de contratante.

33.- Bisita obren kokapenera

33.- Visita el emplazamiento de las obras

EZ

NO
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EZAUGARRI TAULAREN GEHIGARRIAK ADENDA AL CUADRO DE CARACTERISTICAS

I. GEHIGARRIA.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO ADENDA I.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION

JARRAIBIDEAK ELECTRONICA
Il. GEHIGARRIA.- SORTEN INGURUKO MURRIZKETA ADENDA II.- INFORMACION RELATIVA A LA
INFORMAZIOA LIMITACION DE LOTES

lll. GEHIGARRIA.- KAUDIMEN IRIZPIDEEN FINKAKETA. ADENDA lil.- DETERMINACION DE LOS CRITERIOS DE
SOLVENCIA.
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. GEHIGARRIA.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO JARRAIBIDEAK

LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO SISTEMA

Donostiako Udala Eusko Jaurlaritzaren Lizitazio Elektronikoko Plataformara atxikita dago. Lizitatzaileek Plataforma hau
erabili beharko dute honako kontratu honetan beraien eskaintzak aurkezteko.

Eusko Jaurlaritzaren lizitazio elektronikorako sistema erabiltizeko baldintza administratiboei zein teknikoei buruzko
informazio guztia www.contratacion.euskadi.eus webgunean jasota dago

Lizitazio elektronikoari buruzko zalantzak edo gorabeherak argitzeko zerbitzua:
945016298 telefono zenbakia.

Sistema erabili ahal izateko, helbide honetara jo beharko da
www.contratacion.euskadi.eus

ADENDA |.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION ELECTRONICA

SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA

El Ayuntamiento de Donostia estda adherido a la Plataforma para la Licitacion Electronica del Gobierno Vasco. Los
licitadores deberan emplear dicha plataforma para la presentacion de sus ofertas en la presente licitacion.

En la direccion www.contratacion.euskadi.eus esta recogida toda la informacidon necesaria sobre los requisitos
administrativos y técnicos para el empleo de esta Plataforma.

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electronica: 945016298.

Para utilizar el sistema debera accederse al portal:

www.contratacion.euskadi.eus
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Il. GEHIGARRIA.- SORTEN INGURUKO MURRIZKETA INFORMAZIOA
ADENDA Il. - INFORMACION RELATIVA A LA LIMITACION DE LOTES

EZ DAGOKIO / NO PROCEDE
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lll. GEHIGARRIA
KAUDIMEN EKONOMIKO-FINANTARIOA ETA TEKNIKO EDO PROFESIONALA

Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa, eta teknikoa edo profesionala, markatu diren irizpideei dagokien dokumentuak aurkeztuz
egiaztatuko dira.

KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA (SPKL-ko 87. artikulua)

a)

Lizitatzailearen negozioen urteko bolumenaren adierazpena, amaitu diren azken 3 urteetatik onena izan den
ekitaldiarena.

Irizpidea: Azken hiru ekitaldietatik urteko bolumen handiena izan duen horretan, kontratuaren balio zenbatetsiaren %
100a, hau da gutxienez 320.652,75€, egin izana egiaztatu beharko du.

Honen bidez egiaztatuko da: Merkataritzako Erregistroan onartutako eta utzitako urteko kontuen bidez, baldin eta
enpresa bertan erregistratuta badago, bestela, izena emanda egon behar duen erregistro ofizialean utzitako kontuen
bidez. Merkataritzako erregistroan izena emanda ez duten banakako enpresariek Merkataritza Erregistroak legalizatutako
beren inbentario liburuen eta urteko kontuen bidez egiaztatuko dute.

Enpresa sortu berrien kasuan (ondorio horietarako soilik, hiru urtetik beherako antzinatasuna dutenak hartuko dira
halakotzat), baldin eta ezin badute urteko negozio-bolumenaren egiaztagiriak aurkeztu, SPKLren 86.1 artikuluaren bigarren
paragrafoak dioenarekin bat, kontratazio-organoak kaudimenaren beste frogabide batzuk onartu ahal izango ditu, baldintza-|
agiri hauetan adierazitakoez bestelakoak.

KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA (SPKL-ko 88. artikulua):

a) Azken bost urteetan kontratuaren xedearen izaera berarekin edo antzekoarekin egindako obra edo lan
l—x| nagusien zerrenda, ondo exekutatu izanaren ziurtagiriarekin batera.
| S—

Irizpidea: Lizitatzaileak egiaztatu beharko du kontratuaren balio zenbatetsiaren % 70 gutxienez gauzatu
duela azken bost urteetan, estalkiak eta itxiturako egiturak eraikitzeko lanak eta horiekin lotutako lanetan
224.456,92€

Honen bidez egiaztatuko da: gauzatze onaren ziurtagiriek bermatua. Ziurtagiri horietan adierazita egongo
dira obrak gauzatzearen zenbatekoa, datak eta tokia, eta zehaztuko da ea lanbideari buruzko arauei jarraituz
egin ziren eta ea normal eta ondo bukatu ziren. Zerrendan sartuta dauden eta hartzailea sektore publikoko
erakunde bat izan duten obren ziurtagiriak zuzenean kontratazio organoari jakinarazi ahalko dizkio obrak
kontratatu zituen erakundeak. Ondorio horietarako, obren kontratistaren atzerriko sozietate filial batek
gauzatutako obrak kontratistak berak zuzenean gauzatutakoak bezalaxe hartuko dira aintzat, baldin
kontratistak zuzenean edo zeharka sozietate haren gaineko kontrola badu, Merkataritzaren Kodeko 42.
artikuluan ezarritakoari jarraituz. Kontratistaren partaidetza duen atzerriko sozietate batek gauzatu baditu
obrak, eta aurrez aipatu baldintza betetzen ez bada, gauzatutako obratik, kontratistak sozietate horren
kapitalean duen partaidetzaren proportzio bera baino ez da hartuko kontratistari egotz dakiokeen
esperientziatzat.
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* SPKL-ko 88.2 artikuluaren baitan, eratze berrikoei enpresei (5 urtekoa baino antzinakotasun txikiagoa dutenei)

kaudimen teknikoko a) irizpidea ez zaie aplikagarria _izango. Hortaz, eratze berriko enpresek haien kaudimen

teknikoa, aurreko a) irizpidearen ordez, honako b) irizpidearen bidez egiaztatu beharko dute:

b) Kontratuan parte hartuko duen pertsonal teknikoaren edo unitate teknikoetako pertsonalaren
IZI adierazpena, enpresakoak izan edo ez, eta batez ere kalitate-kontrolaz arduratuko direnena.

Irizpidea: Lizitatzaileak honakoa izan beharko du:
Gutxieneko talde teknikoaren osaketa honakoa izango da:

- Obra burua

- Topografoa

- Bulego teknikoko arduraduna

- Segurtasun eta Osasuneko arduraduna
- Hondakinak kudeatzeko arduraduna

Honen bidez egiaztatuko da: Kontratua gauzatzera bideratuko duen talde teknikoa (izen-abizenak,

kategoria, lanpostua eta lanaldia) adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena, enpresako ahaldunak
sinatua. Era berean, langileen Lan Bizitza aurkeztu beharko du, eta baita Langileen Erlazio Nominala (RNT) ere
bai, Gizarte Segurantzak igorritakoak.
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ADENDA Il
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL

La solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, se acreditara mediante la aportacion de los documentos a que
se refieren los criterios de selecciéon marcados.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (articulo 87 LCSP)

a)

Declaracion sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al afilo de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos concluidos.

- Criterio: Acreditacion de haber realizado el afio de mayor volumen de los 3 ultimos afios, como minimo el 100 % del valor
estimado del contrato, es decir, 320.652,75 €.

- Se acreditara mediante: Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la empresa estuviera inscrita
en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrita. Las empresas
individuales no inscritas en el Registro Mercantil acreditaran mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.

En el caso de empresas de nueva creacién, entendiéndose como tales a estos Unicos efectos, aquellas que tengan ung
antigliedad inferior a tres afios, en caso de que no les sea posible presentar los documentos acreditativos relativos al volumen
anual de negocios, de conformidad con el art. 86.1 parrafo segundo de la LCSP, el 6rgano de contrataciéon podra admitir de forma
justificada otros medios de prueba de la solvencia distintos al expresado en estos pliegos.

SOLVENCIA TECNICA (articulo 88 LCSP)

a) Relaciéon de los principales obras o trabajos realizados en los ultimos cinco afios del mismo tipo o
m naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecucion.
—

Criterio: La licitadora debera acreditar haber ejecutado durante el afio de mayor ejecucion del los cinco ultimos,
al menos, el 70% del valor estimado del contrato, en trabajos de construccién de cubiertas y estructuras de
cerramiento y trabajos conexos,224.456,92 €

Se acreditara mediante: certificados de buena ejecuciéon para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesién y se llevaron normalmente a buen término. Los certificados de buena
ejecucion de las obras incluidas en la relacion cuyo destinatario fuese una entidad del sector publico podran ser
comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la entidad contratante de las obras. A estos efectos, las
obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendran la misma consideracion que
las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este ultimo ostente directa o indirectamente el
control de aquélla en los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de
obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condicion,
solo se reconocera como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la
proporcion de la participacion de aquél en el capital social de ésta.
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* En virtud del art. 88.2 de la LCSP, el criterio a) de la solvencia técnica no sera aplicable a las empresas de
nueva creacién (antigiiedad inferior a 5 afos). Por ello, las empresas de nueva creacién, en vez de el anterior
criterio a) de solvencia técnica, deberan acreditar_el siquiente criterio b):

b) Declaracion indicando del personal técnico ou organismos técnicos, integrados o no en la empresa, de
los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, acompanada de los documentos acreditativos
correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 6rgano de contratacién.

Criterio: La licitadora debera disponer de un equipo técnico minimo compuesto por:

-Jefe/a de obra

-Topografo/a

-Responsable de la oficina técnica
-Responsable de Seguridad y Salud
-Responsable de Gestiéon de residuos

Se acreditara mediante: Declaracion responsable firmada por la persona apoderada de la empresa donde]
indique el equipo técnico que destinara a la ejecucion del contrato (nombre y apellidos, categoria, puesto de

trabajo y jornada). Asimismo, debera presentar la Vida Laboral de los/as trabajadores/as asi como la Relacién
Nominal de Trabajadores (RNT), emitidos por la Seguridad Social.
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IV. GEHIGARRIA.- BETE BEHARREKO HIZKUNTZA BETEKIZUNEI BURUZKO INFORMAZIOA
ADENDA IV.- INFORMACION SOBRE CONDICIONES LINGUISTICAS DE EJECUCION

Euskararen gaitasuna egiaztatzeko betebeharra duten
lanpostuen zerrenda

Relaciéon de puestos de trabajo con obligatoriedad de
acreditacion de nivel de euskera.

Lanpostuaren izena
Obra koordinatzailea

Euskara maila

B2 ahozkoa

Denominacion del puesto

Coordinador/a Obra
Nivel de Euskera

B2 oral

- Nahitaez zenbat dotaziotan egiaztatu behar den
euskara maila lanpostu horretan (ehunekoa):

- Porcentaje de obligatoriedad de acreditacion del total
de dotaciones del puesto:

%100

100%

- Eskatutako maila egiaztatzeko aurkeztu beharreko
ziurtagiriak

- Certificados a presentar para la acreditacion del nivel
exigido

Dekretu honetan zehaztutakoak: 297/2010 Dekretua,
azaroaren 9koa, euskararen jakite maila egiaztatzen duten
tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako
Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena,
187//2017 Dekretuak aldatutakoa.

Los previstos en el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de
convalidacion de titulos y certificados acreditativos de
conocimientos de euskera, y equiparacion con los niveles del
Marco Comun Europeo de Referencia para las Lenguas,
modificado por el Decreto 187/2017.

Salbuespen gisa, administrazio kontratu honen ezaugarri
zehatzak kontuan izanik, euskararen ezagutza honako
euskaltegi honek emandako ziurtagiriaren bidez frogatu ahal
izango da:

Excepcionalmente, considerando las caracteristicas concretas
de este contrato administrativo, la acreditacion podra
realizarse mediante certificado o documento expedido por el
euskaltegi:

- Euskaltegiaren izena: Antiguako AEK
- Helbidea: Erregezaintza kalea 22, 20008 Donostia

- Telefonoa: 943 218088

- - Nombre de euskaltegi: Antiguako AEK

- Direccion: Calle Escolta Real, 22 - 20008 Donostia / San
Sebastian

- Teléfono: 943 218088
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BALDINTZA ADMINISTRATIBO
PARTIKULARREN AGIRIA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES

Aurkibidea

indice

|. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK
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I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Kontratuaren xedea

1.- Objeto del contrato

1.- Kontratuaren xedea da “Ezaugarrien taula’ko 3. atalean
aipatutako proiektuko obrak egikaritzea eta, hala badagokio,
Espainiako ordenamendu juridikora 2014ko otsailaren 26ko
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/UE (EB)
eta 2014/24/UE (EB) Zuzentarauen transposizioa egiteko
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 2017ko azaroaren 8ko
Legeko (SPKL) Bigarren Liburuko |. Tituluan aurreikusitako
kasuetan izapidetu ahal diren aldaketekin.

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecucion de las obras

del proyecto mencionado en el apartado 3 del “Cuadro de
Caracteristicas” y, en su caso, con los modificados que puedan
tramitarse en los supuestos previstos en el Titulo | del Libro
Segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP).

atale horretan horrela ezartzen denean, sortaka egingo da
lizitazioa, bertan deskribatzen diren baldintzak eta mugak
aplikaturik, SPKLren 99. artikuluak dioenarekin bat.

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitara por
lotes, siguiendo los términos y limites que se describen en el
mismo, conforme al articulo 99 de la LCSP.

2.- Kontratuen Hiztegi Komuneko (CPV) nomenklaturari
dagokion kodifikazioa ezaugarrien taulako 3.2 atalean dago
jasota.

2.- La codificacion correspondiente a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el apartado
3.2 del cuadro de caracteristicas.

2.- Kontratatzailea eta Kontratazio Organoa; Kontratuaren
bitartez bete beharreko premia administratiboak

2.- Entidad contratante y Organo de contratacion;
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato.

1. Botere esleitzailea (erakunde kontratatzailea) eta Kontratazio
organua ezaugarra taularen 1. atalean azaltzen dira.

1.- La entidad contratante y el érgano de contratacion se
describen en el apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

2.- Kontratu honen bidez obrako proiektuan deskribatzen diren
premiak aseko dira, bertan deskribatutako obrak egikarituz.

2.- Con este contrato se satisfaran las necesidades que se des-
criben en la memoria del proyecto de obras, mediante la ejecu-
cién de las obras descritas en el mismo.

3. Proiektu horrek, hura onartzeko ebazpenetik ondorioztatzen
denez, SPKL-ko 233. artikuluan eskatutako dokumentu guztiak
ditu, hura eratzerakoan HAKLAO Legeko II. Liburuko, I. Tituluko,
Il. Kapituluko, 2. Sekzioan zehazten dena betez.

3.- Dicho proyecto, segun resulta de la resolucién de su apro-
bacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el ar-
ticulo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su elabora-
cion lo preceptuado en el Libro Il, Titulo I, Capitulo 1, Seccién
22 del RGLCAP.

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

3.- Presupuesto base de licitacion

1.- Ezaugarrien taulako 5.2 atalean balio erantsiaren gaineko
zerga barne harturik maximotzat adierazten dena da kontratuko
lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren zenbatekoa.

1.- El importe del presupuesto base de licitacion del contrato
es el sefialado como maximo en el apartado 5.2 del cuadro de
caracteristicas, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.

2.- SPKLren 100.2 artikuluan aurreikusitako ondorioetarako,
ezaugarrien taulako 5.3. atalean adierazten dira, hala
dagokionean, lizitaziorako oinarrizko aurrekontua zehazteko
kontuan hartu diren kostu zuzenak, zeharkakoak eta bestelako

2.- Alos efectos de lo previsto en el articulo 100.2 de la LCSP,
en el apartado 5.3 del cuadro de caracteristicas se indican, en
su caso, los costes directos, indirectos y el resto de gastos que
se han tenido en cuenta para la determinacion del presupuesto
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gastuak.

base de licitacion.

4.- Kontratuaren balio zenbatetsia

4.- Valor estimado del contrato

1.- Kontratuaren balio zenbatetsia, SPKLren 101. artikuluaren
arabera kalkulatua eta ezaugarrien taulako 6. atalean jasoa,
kontuan hartu da bai kontratu honi aplikatuko zaion esleipen
prozedura eta izango duen publizitatea aukeratzeko bai pertsona
fisiko eta juridiko lizitatzaileen (aurrerantzean lizitatzaileak)
gaitasun baldintzak eta aplikatzeko errekurtsoen araubidea
finkatzeko. Balio zenbatetsi horrek, horrela aurreikusten den
kasuetan, hurrenez hurren ezaugarrien taulako 22. atalean
jasotzen den aukera balizko oro jasoko ditu, izan daitezkeen
luzapenekin eta kontratuko aldaketa posibleekin batera.

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al
articulo 101 de la LCSP y recogido en el apartado 6 del cuadro
de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el
procedimiento de adjudicacion aplicable a este contrato y la
publicidad a la que va a someterse, como para establecer las
condiciones de aptitud de las personas fisicas y juridicas
licitadoras (en adelante las licitadoras) y el régimen de recursos
aplicable. Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que
asi se prevean las posibles modificaciones contractuales al alza
sefialadas en el apartado 22 respectivamente del cuadro de
caracteristicas.

2.- SPKLren 101.5 artikuluan aurreikusiaren ondorioetarako,
ezaugarrien taulako 6. atalean adierazten da kontratuaren balio
zenbatetsia zehazteko erabili den metodoa.

2.- Alos efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la LCSP,
en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas se indica el
método utilizado para la determinacion del valor estimado del
contrato.

5.- Kontratuaren prezioa

5.- Precio del contrato

1.- Kontratuaren prezioa esleipenetik ateratzen dena izango da.
Balio erantsiaren gaineko zerga partida independente gisa jaso
beharko du. Kontratuaren prezioan sartutzat joko dira aplikatu
beharreko edozein motatako tributu, tasa eta kanonak, bai eta
baldintza-agiri honetan aurreikusten diren betebeharrak
betetzeak esleipendunari dakarzkion gastu guztiak ere.

1.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion
del mismo y debera indicar como partida independiente el IVA.
En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos,
tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi
como todos los gastos que se originen para la adjudicataria
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

2. Pleguan eta kontratuan aplikagarri diren gainerako
xedapenetan jasotako betebeharren ondorioz enpresa
kontratistarentzat sortzen diren gastua guztiak, lizitazioaren xede
den proiektuan egikaritzeko kostu zuzen eta zeharkakoen artean
agertzen ez direnak, Egituraren Gastu Orokorretako
portzentajearen barnean sartzen direla ulertuko da.

2.- Todos los gastos que se originen para la empresa
contratista como consecuencia de las obligaciones recogidas
en el pliego y el resto de disposiciones que sean de aplicacion
al contrato, que no figuren en el proyecto objeto de licitacion
entre los costes directos e indirectos de ejecucién, se
consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales
de Estructura.

6.- Kreditua izatea

6.- Existencia de crédito

1.- Behar adinako kreditu egokia dago, kontratua gauzatzeko
kalkulatutako gehieneko gastuari aurre egiteko. Kontratua
aurrekontuko partiden kargura finantzatuko da, eta ezaugarrien
taulako 7. atalean ezartzen diren urteroko zenbatekoekin bat.

1.-.Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al
gasto maximo estimado del contrato a realizar. El contrato se
financiara con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y
conforme a la/s anualidad/es que se establecen en el apartado
7 del cuadro de caracteristicas.

2.- Ezaugarrien taularen hasieran aurreikusiarekin bat, eta
SPKLren 117.2 artikuluan aurreikusiaren indarrez, espedientea
aurrez tramitatzen bada, kontratuaren esleipenak etendura
baldintza bat izango du, zehazki behar beste kreditu egokia
izatea, dagokion ekitaldian kontratuari darizkion obligazioak
beteko direla bermatzearren.

2.- Si de acuerdo con lo previsto al inicio del cuadro de
caracteristicas, a tenor de lo previsto en el articulo 117.2 de la
LCSP, el expediente se tramita anticipadamente, la
adjudicacion del contrato queda sometida a la condicién
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.
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7.-Betetzeko epea

7.- Plazo de ejecucion

1.- Obrak osorik gauzatzeko gehienezko epea ezaugarrien
koadroko 9. atalean ezarritakoa izango da.

Espresuki horrela adierazten denean, obraren exekuzio epea
Administrazioak aukeratutako eskaintzan agertutakoa izango da
eta kontratuaren esleipenean zehaztuko dena.

Epe partzialik balego, horrelaxe zehaztuta azalduko da
berariaz ezaugarrien koadroan.

1.- El plazo méaximo para la ejecucion total de las obras sera el
establecido en el apartado 9 del cuadro de caracteristicas.

En los casos en que asi se determine expresamente, el plazo

de ejecucion de la obra sera el que figure en la oferta
seleccionada por la Administraciéon y asi se determine en la
adjudicacion del contrato.

Por lo que respecta a los plazos parciales, se estara a lo que
se determine especificamente en el cuadro de caracteristicas.

2.- Kontratuaren epea luzatu egin ahal izango da SPKLren 29.
eta 195.2. artikuluetan eta urriaren 12ko Errege Dekretuz
onartutako Herri Administrazioen Kontratuen Legeko Araudi
Orokorreko (aurrerantzean HAKLAO) 98. eta 100. artikuluetan
ezarritako kasu eta baldintzetan. Edozein kasutan, epearen
luzapena berariaz adostu beharko da.

2.- El plazo contractual sera ampliable en los supuestos y
condiciones establecidos en los articulos 29 y 195.2 de la
LCSP en los articulos 98 y 100 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante,
RGLCAP). En todo caso, la ampliacion de plazo debe ser
acordada de forma expresa.

3.-Epea zuinketa egiaztatzeko aktaren dataren hurrengo
egunetik aurrera hasiko da zenbatzen.

3.-El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de
la fecha del acta de comprobacion del replanteo.

4.- Kontratistak behar baino azkarrago egin ahal izango ditu
lanak obrak kontratuan zehaztutako epeen barruan gauzatzeko,
baina ezingo du hori egin desegokia dela uste izateko arrazoiak
ikusten baditu Administrazioak. Aurrekoaren kalterik gabe,
enpresa kontratistak ez du dagokion urtealdiari esleitutako
prezioa baino zenbateko handiagoa jasotzeko eskubiderik
izango, eta zenbateko hori gainditzen duten ziurtagiriak hurrengo
urtealdia hasitakoanordaindukodira.

4.- La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con
mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en los
plazos contractuales, salvo que a juicio de la Administracion
existiesen razones para considerarlo inconveniente. No
obstante lo anterior, la empresa contratista no tendra derecho a
percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la
anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que
excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad
siguiente.

8.- Prezioen berrikuspena

8.- Revision de precios

1.- Bidezko bada, berrikuspena horrela adieraziko da
ezaugarrien taulako 12. atalean, formula aplikagarria jasoko
baitu.

1.- Si procediera la revision, se indicara en el apartado 12 del
cuadro de caracteristicas, que recogera la férmula aplicable.

2.- Prezio berrikuspena SPKLren 103. artikuluan eta

hurrengoetan ezartzen diren baldintzetan egingo da.

2.- La revision de precios tendra lugar en los términos
establecidos en la LCSP (articulos 103 y siguientes).

9.- Kontratuaren Iragarpena

9.- Publicidad del contrato.

1.- Kontratu honi buruz kontratatzailearen profilaren bidez
argitaratuko den informazioa ezaugarrien taulako 2. atalean
adierazten den helbide elektronikoan kontsultatu ahal izango da.

1.- La informacion relativa al presente contrato que vaya a ser

publicada a través del perfil de contratante podra ser
consultada en la direccion electrénica que se indica en el
apartado 2 del cuadro de caracteristicas.

2.- Herri administrazioen kontratuak esleitzeko lizitazio iragarkia
kontratatzailearen profilean argitaratuko da.

2.- El anuncio de licitacién para la adjudicacion de contratos de
las Administraciones Publicas se publicara en el perfil de
contratante.

3.- Kontratatzailearen profilean, kontratua esleitzeko deialdiari

3.- En el perfil de contratante se ofrecera informacion relativa a
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klausula administratibo
eta, bidezkoa, bada,

buruzko informazioa emango da,
partikularren  baldintza  agiriekin
dokumentazio osagarriarekin batera.

la convocatoria de la licitacién del contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas  particulares y
documentacion complementaria, en su caso.

4.- Kontratuak arau harmonizatupean daudenean, lizitazioa
Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean ere argitaratuko da,
SPKLren 135. artikuluari jarraikiz.

4.- Cuando los contratos estén sujetos a regulacion
armonizada, la licitacién se publicara ademas en el Diario
Oficial de la Unién Europea, de conformidad con el articulo 135
LCSP.

10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta gizonen
berdintasun, hizkuntza berdintasun, enpleguaren babes, lan
baldintza eta laneko arriskuen prebentzio, eta datu
babesaren arloan

10.- Informacién en materia fiscal, medio ambiente,
igualdad de mujeres y hombres, igualdad lingiistica,
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales y proteccion de datos.

Organismo hauetan lortu ahal izango da honelako gaiei buruz
indarrean dauden obligazio eta xedapenen informazioa:

En los siguientes organismos se puede obtener informacién de
las obligaciones y disposiciones vigentes en relacion con

- Fiskalitatea: Donostiako Udalaren Ogasun eta Finantza
Departamentuan, Gipuzkoako Foru Aldundikoan eta gainerako
zerga administrazioetan.

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas del
Ayuntamiento de Donostia/ San Sebastian, y en el resto de
Administraciones Tributarias.

- Enpleguaren babesa, lan baldintzak eta lan arriskuen
prebentzioa, eta desgaituak gizartean eta lan munduan
txertatzea: Jaurlaritzako Lan eta Justizia Saileko Laneko eta
Gizarte Segurantzako Zuzendaritza.

- Proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de
personas con discapacidad: Direccién de Trabajo y Seguridad
Social del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno
Vasco.

- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna: Emakunde
organismo autonomoa.

- Udal Berdintasunaren Atala

- Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Auténomo
EMAKUNDE- Instituto Vasco de la Mujer.

- Seccion de Igualdad Municipal

- Hizkuntza berdintasuna: Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako
Sailburuordetza.

- Euskararen Udal saila

- Igualdad linglistica: Viceconsejeria de Politica
Linglistica del Gobierno Vasco

- Departamento municipal de Euskara

- Ingurumenaren babesa: IHOBE sozietate publikoa.

- Udalaren Ingurugiro Saila

- Proteccion del medio ambiente: Sociedad publica
IHOBE.

- Departamento de Medio Ambiente municipal

- Datu pertsonalak babesa: Datuak Babesteko Euskal Agentzia.

- Udalaren Lehendakaritza Saila

- Proteccion de datos de caracter personal: Agencia
Vasca de Proteccion de Datos.

- Departamento de Presidencia del Ayuntamiento

- Lehiaren Babesa

Lehiaren Euskal Agintaritza
https //www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/

*  Defensa de la Competencia

Autoridad Vasca de la Competencia
https //www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/

11.- Kontratuaren araubide juridikoa eta Administrazioaren
eskumenak

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
Administracién

1.- Kontratu honek izaera administratiboa du, SPKLren 25.
artikuluaren arabera. Aldeak baldintza agiri honetan eta dena

1.- El presente contrato tiene caracter administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la LCSP. Las
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delako proiektuan jasotakoari espresuki lotuta gelditzen dira.

partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en
este pliego y en el correspondiente proyecto.

2.- Baldintza administratibo partikularren agiriak eta kontratazio
organoak onartutako proiektuak kontratu izaera dute, eta, beraz,
esleipendunak kontratua formalizatzen duenean aurrez
adierazitako bi dokumentuak ere bere eduki osoan sinatu dituela
ulertuko da.

2.- El pliego de clausulas administrativas particulares y el
proyecto aprobado por el 6rgano de contratacion, tienen
caracter contractual, por lo que el acto de formalizacion del
contrato supone la aceptacion y firma de la totalidad del
contenido de los dos documentos previamente citados.

3.- Baldintza agirietan jaso gabe dauden alderdietan, kontratua
honako hauen bidez araututa geldituko da: Sektore Publikoko
Kontratuen Legea (SPKL); maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretua, Sektore Publikoko Kontratuen urriaren 30eko 30/2007
Legea partzialki garatzen duena; eta Herri Administrazioetako
Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra (HAKLEO),
urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaz onartu zena,
aurrekoaren aurka ez doan guztian. Gainera, araututa geldituko
da Euskal Autonomia Erkidegoan (apirilaren 6ko 3/2016 Legea,
Kontratazio publikoan klausula sozial jakin batzuk sartzen
dituena) eta Udalean kontratazioa arautzen duten beste edozein
xedapen aplikagarriren bidez ere. Arau horiek SPKLren xedapen
indargabetzaileak eragin ez duen guztiari dagokionez aplikatuko
dira.

Nolanahi ere, kontratua datu pertsonalen babesari buruzko
araudi nazionalari eta Europar Batasunari lotuta egongo da.

3.- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por
la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009) y por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se
oponga a la anterior. Ademas se regira por cualesquiera otras
disposiciones que regulen la contrataciéon tanto a nivel de la
Comunidad Auténoma de Euskadi (Ley 3/2016, de 7 de abiril,
para la inclusion de determinadas clausulas sociales en la
contratacién publica) como a nivel del Ayuntamiento y que
resulten aplicables. La aplicacion de estas normas se llevara a
cabo en relacion con todo lo que no haya resultado afectado
por la disposicion derogatoria de la LCSP.

En todo caso, el contrato estara sujeto a la normativa nacional
y e la Uniéon Europea en materia de proteccion de datos
personales

4.- Nolanahi ere, aurretik aipatutako legezko eta
erregelamenduzko arauak SPKLren aurka ez doazen guztiak
aplikatuko dira.

4.- En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas
anteriormente seran de aplicacion en todo lo que no se oponga
alaLCSP

5.- Ordezko gisa, zuzenbide administratiboko gainerako arauak
aplikatuko dira eta, horiek izan ezean, zuzenbide pribatuko
arauak.

5.- Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

6.- Baldintza-agiri honen eta kontratuko beste dokumentuetako
edozeinen artean desadostasunik izanez gero, baldintza-agiri
hau nagusituko da.

6.- En caso de discordancia entre el presente pliego y
cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera
este pliego.

7.- Kontratuko klausulak, kontratuaren parte diren bestelako
dokumentuak eta gauza hitzartua betetzeko unean aplikagarriak
diren jarraibide edo arauak, edo horien alderdiren bat, ez
ezagutzeak, ez du esleipenduna horiek guztiak betetzetik
salbuesten.

7.- El desconocimiento de las clausulas del contrato en
cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la
normativa que resulten de aplicacion en la ejecucién de la cosa
pactada, no exime a la adjudicataria de la obligacion de
cumplirlas.

8.- SPKLren 190. artikuluan aurreikusiarekin bat, kontratazio
organoak du kontratu administratiboak interpretatzeko eta hauek
betetzeko unean sortzen diren zalantzak erabakitzeko
eskumena. Era berean, egindako kontratuak alde bakarretik
aldatu ahal izango ditu, eta horiek suntsiaraztea erabaki ahal
izango du, betiere SPKLk eta berau garatzeko xedapenek
jasotzen dituzten mugen barnean eta baldintzetan eta aipatzen

8.- El 6rgano de contratacién ostenta, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 190 de la LCSP la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podra modificar
unilateralmente los contratos celebrados y acordar su
resolucion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos
y efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de
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dituzten ondorioekin.

desarrollo.

9.- Kontratua aplikatu edo interpretatzerakoan, gauzatzean,
aldatzean, betetzean edo suntsiaraztean sor litezkeen auziak
udalaren organo eskudunek erabakiko dituzte, kontratistari
entzun ondoren, SPKLren 191. artikuluan eta HAKLEOk 97.
artikuluan ezarritako prozedurari jarraituz. Organo horiek hartzen
dituzten erabakiak betearazi beharrekoak izango dira berehala.

9.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la
aplicacion o interpretacion del contrato, su ejecucion,
modificacién, cumplimiento o resolucién, seran resueltas, previa
audiencia a la contratista conforme al procedimiento
establecido en el articulo 191 de la LCSP y en el articulo 97 del
RGLCAP, por los 6rganos competentes del Ayuntamiento y sus
acuerdos seran inmediatamente ejecutivos.

10.- Interesdun baten eskariz hasitako prozeduretan, berariaz
bestelakorik ezarri ez bada eta horien xedea diru zenbatekoak
erreklamatzea, administrazio-prerrogatibak  baliatzea edo
administrazio-kontratu  baten gauzatzeari, burutzeari edo
azkentzeari buruzko beste edozein gai bada, ebazpena emateko
aurreikusitako epea ebazpena jakinarazi gabe igaroz gero bere
eskabidea administrazio-isiltasunez ezetsitzat jo ahal izango du
interesdunak, nahiz eta bere horretan iraungo duen ebazteko
betebeharrak.

10.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona
interesada, para los que no se establezca especificamente otra
cosa, y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacion de
cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a
cualquier otra cuestion relativa de la ejecucion, consumacion o
extincién de un contrato administrativo, una vez transcurrido el
plazo previsto para su resolucion sin haberse notificado ésta, la
persona interesada podra considerar desestimada su solicitud
por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la
obligacion de resolver.

12.- Errekurtso araubidea

12.- Régimen de recursos

1.- Baldintza-agiri honen eta ezaugarri teknikoen agiriaren
kontra hautazko errekurtsoa jarri ahal izango da, SPKLren 44.
artikuluan  aurreikusitako errekurtso  bereziaren bitartez,
3.000.000 eurotik gorako balio zenbatetsia duen kontratua baldin
bada.

1.- El presente pliego y el de prescripciones técnicas podran
ser recurridos potestativamente mediante el recurso especial
previsto en del articulo 44 de la LCSP si se trata de un contrato
cuyo valor estimado sea superior a 3.000.000 euros.

2. - Halaber, kontratu horietan esku-hartze hauek

errekurritzeko aukera izangoda:

2.- Seran igualmente recurribles en dichos contratos las
siguientes actuaciones:

» Lizitazio-iragarkiak eta kontratazioa arautu behar duten
baldintzak ezartzen dituzten kontratuzko gainerako dokumentuak.

* Prozeduran egindako tramiteko egintzak, baldin eta
tramiteko egintza horiek esleipenari buruz zuzenean edo zeharka
zerbait erabakitzen badute, prozedurak aurrera jarraitu ezina
eragiten badute edota defendatu ezina edo eskubide edo interes
legitimoentzako kalte konponezinen bat badakarte. Edozein
kasutan, aurreko inguruabarrak ematen direla ulertuko da
hautagai edo lizitatzaileak onartu ala ez onartzea, edo eskaintzak
onartu edo baztertzea adosteko mahaiaren edo kontratazio-
organoaren egintzetan, SPKL Legearen 149. artikulua aplikatuz
modu ezohikoan baxuak izateagatik baztertzen diren
eskaintzakbarne.

* Esleipen-akordioak.

* SPKL Legearen 204. eta 205. artikuluetan ezarritako ez-
betetzeetan oinarritutako aldaketak, aldaketak esleipen berri bat
ekarri behar zuela ulertzeagatik.

* Los anuncios de licitacién y el resto de documentos
contractuales que establezcan las condiciones que deban regir
la contratacion.

* Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de
adjudicacion, siempre que éstos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legitimos. En todo caso se considerara que concurren las
circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del 6rgano
de contratacién por los que se acuerde la admision o
inadmisién de candidatas o licitadoras, o la admision o
exclusiéon de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas
por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la
aplicacion del articulo 149 de la LCSP.

* Los acuerdos de adjudicacion.

» Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo
establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, por entender
que la modificacion debié ser objeto de una nueva
adjudicacion.
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SPKLren 51. artikuluan xedatuarekin bat, kontratazio
organoaren erregistroan, Kontratazio Errekurtsoen Foru
Auzitegiarenean, edo urriaren 1eko 39/2015 Legeak,

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak,
16.4 artikuluan ezartzen dituen lekuetan aurkeztu beharko da
errekurtsoa, 15 egun balioduneko epean, SPKLren 50.1
artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 de la LCSP,

el recurso debera presentarse en el registro del 6rgano de
contratacion, en el del érgano competente para la resolucion
del recurso o en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, en el
plazo de 15 dias habiles, en los términos previstos en el
articulo 50 de la LCSP.

Aurreko lerroaldean xedatutakoa gorabehera, errekurtsoa SPKL
Legearen 39. artikuluko c), d),e) edo f ) idatz-zatietako 2. atalean
aurreikusitako baliogabetasun-arrazoietakoren batean oinarritzen
denean, SPKL Legearen 50.2. artikuluan errekurtsoak jartzeko
aurreikusitako epeak errespetatuko dira.

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, cuando el
recurso se funde en alguna de las causas de nulidad previstas
en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del articulo 39 de la LCSP,
se atendera a los plazos de interposicién previstos en el
articulo 50.2 de la LCSP.

Aukeran izango da, halaber, administrazioarekiko auzi
errekurtsoa jartzea Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari
buruzko ekainaren 13ko 29/1998 Legean jasotakoaren arabera.

Alternativamente, podra interponerse recurso contencioso
administrativo en los términos previstos en la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa.

2.- Bestelako kontratuen kasuan, urriaren 1eko 39/2015 Legeak,

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak,
sektore publikoko araubide juridikoari dagokionez indarrean
dagoen erregulazioak, eta Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioaren Legeak aurreikusten dituzten errekurtso arruntak
jarri ahal izango dira.

2.- En el resto de contratos, se podran interponer los recursos
ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas o en la regulacion vigente del régimen juridico del
sector publico, asi como en la Ley Reguladora de la
Jurisdicciéon Contencioso-Administrativa.

Il. KAPITULUA - KONTRATAZIOA

CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- Espediente mota eta lizitazio modua

13.- Clase de expediente y forma de licitacion

1.- Kontratazio espedientea ezaugarrien taularen hasieran
aurreikusitako prozedura eta tramitazioari jarraikiz garatuko da.

1.- El expediente de contratacion se realiza por el
procedimiento y la tramitacion previstos al inicio del cuadro de
caracteristicas.

Aldaerak onartzen direnean, lizitatzaileek aukerak eskaini ahal
izango dituzte, ezaugarrien taulako 11. atalean ezarritako
moduan eta, betiere, ezaugarri tekniko partikularren agirian
finkatutako baldintza, modalitate eta ezaugarriak jasoz, aipatu
atale horretan bertan laburbiltzen baitira.

En el supuesto de admisiéon de variantes, las licitadoras podran
ofertar alternativas en la forma establecida en el apartado 11
del cuadro de caracteristicas y con los requisitos, modalidades
y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de prescripciones
técnicas particulares y resumidas en dicho apartado.

2.- Espedientearen presako tramitazioak berekin ekarriko du
lizitazio eta esleipenerako ezarritako epeak murriztea, SPKLren
119. artikuluan eta horrekin bat datozenetan ezarritako
erregelekin bat.

2.- La tramitacion urgente del expediente implicara la
reduccion de los plazos establecidos para su licitacién y
adjudicacion, conforme a las reglas establecidas en el articulo
119 y concordantes de la LCSP.

14.- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileak eta Lanbide
edo enpresa baimenak/ gaikuntzak, kaudimen ekonomiko
eta finantzarioa eta lanbidezkoa edo teknikoa.

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras y sus
Autorizaciones/Habilitaciones profesionales, solvencia
economica y financiera y profesional o técnica

1.- Administrazioarekin kontratatu ahal izango dute pertsona
natural edo juridikoek, espainiar zein atzerritarrek, baldin eta
jarduteko erabateko gaitasuna badute, kontratatzeko inolako
galarazpenik eragiten ez badie, eta kaudimen ekonomiko,
finantzario, tekniko eta profesionala egiaztatzen badute, edo

1.- Podran contratar con la Administracion las personas
naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion
de contratar, y acrediten su solvencia econémica y financiera y
técnica o profesional, o en los casos en que lo exija la LCSP, se
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SPKL-k eskatzen badu, dagokion moduan klasifikaturik badaude.

encuentren debidamente clasificados.

Araudi aplikagarriak ezartzen duela-eta esleitzaileari eskatzen
zaionean bere antolakundeari, irabazien xedeari, finantzaketa
sistemari edota beste batzuei buruzko zenbait baldintza betetzea
esleipen prozeduran parte hartu ahal izateko, alderdi horiek
prozeduran aurkezten denean egiaztatu beharko ditu.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le
requieran a la licitadora determinados requisitos relativos a su
organizacion, destino de sus beneficios, sistema de
financiacién u otros para poder participar en el correspondiente
procedimiento de adjudicacién, debera acreditarlos al concurrir
en el mismo.

2.- Proposamenak aurkezteko epearen amaiera egunean,
lizitatzaileek ez dute izango SPKLk 71. artikuluan aurreikusitako
kontratatzeko debekurik. Kontratua esleitzeko garaian ere ez die
kontratatzeko debekuetako batek berak ere eragin behar.

2.- Las licitadoras no deberan estar incursas en ninguna de las
causas de prohibicién de contratar establecidas en el articulo
71 de la LCSP en la fecha de conclusidon del plazo de
presentacion de proposiciones. Tampoco deberan estar
incursas en tal situacion cuando se proceda a la adjudicacion
del contrato.

3.- Lizitatzaileek, halaber, kontratuaren xede diren prestazioak
gauzatzeko beharrezkoa den enpresa- edo lanbide-gaikuntza
izan beharko dute, hala badagokio.

3.- Las licitadoras deberan contar, asimismo, con la habilitacion

empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realizacién de las prestaciones que constituyan el objeto del
contrato.

4.- Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko, baldin eta
estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera berezko dituzten
helburuak, xedea edo jarduera-esparrua kontratuaren
prestazioekin bat ez badatoz.

4.- Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios.

5.- Era berean, Administrazioak kontratuak egin ahal izango ditu

aldi baterako eratzen diren enpresa elkarteekin; horrelakoetan,
ez da beharrezkoa kontratua esleitzen zaion arte enpresa
elkartea eskritura publiko bitartez eratuta egotea.

5.- La Administracion podra, igualmente, contratar con uniones
de empresas que se constituyan temporalmente al efecto, sin
que sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del
contrato a su favor.

Aldi baterako enpresa elkarteei dagokienez, haien osaera
aldatzen denean eta kontratua formalizatu aurretik eta ondoren
gertatzen diren aldaketa kasuetan, SPKLren 69. artikuluaren 8
atalean eta ondorengoetan jasotakoari jarraituko zaio.
Horretarako, zer zirkunstantzia gertatu den jakinarazi beharko
zaio kontratazio organoari.

En relacion con las uniones temporales de empresas, caso de
alteracion de su composicidon asi como en los supuestos de
modificacion que se produzcan antes y después de la
formalizacién del contrato, se estara a lo dispuesto en el
articulo 69 apartado 8 y siguientes de la LCSP. A estos efectos,
se debera comunicar al érgano de contratacién la circunstancia
que se hubiere producido.

6.- Europar Batasuneko edo Europako Ekonomia Esparrua
sinatu duten estatuetako enpresei eta Batasunetik kanpoko
enpresei dagokienez, SPKLren 67. eta 68. artikuluetan jasotakoa
aplikatuko da

6.- En relacidén con las empresas comunitarias o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y
empresas no comunitarias sera de aplicacion lo dispuesto en
los articulos 67 y 68 de la LCSP.

7.- Sektore Publikoaren Kontratuen Legeak 70.2 artikuluan
xedatutakoaren arabera, agiri honen xede den kontratua ezingo
zaie esleitu lizitazioko obrak zaindu, gainbegiratu, kontrolatu eta
zuzentzeko helburua duten zerbitzu kontratuetako esleipendun
diren enpresei, ezta horiekin lotura duten enpresei ere. Elkarren

artean lotura duten enpresatzat hartuko dira Merkataritza
Kodearen 42. artikuluan aurreikusitako egoeraren batean
daudenak.

7.-De acuerdo con lo establecido en el articulo 70.2 de la
LCSP. el contrato objeto del presente pliego no podra
adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
contratos de servicios que tengan por objeto la vigilancia,
supervision, control y direccion de las obras objeto de la
licitacidn, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose
por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio
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8.- Lizitatzaileek Ezaugarri Taularen gaikuntzak eta kaudimenak
izan beharko dituzte.

8.- Las licitadoras deberan reunir las solvencias vy
habilitaciones exigidas en el cuadro de caracteristicas.

15.- Behin-behineko bermea.

15.- Garantia provisional

1.- SPKLren 106. artikuluan aurreikusiarekin bat, aparteko
egoera gisa, interes publikoko arrazoiak tarteko eta espedientean
justifikaturik, kontratu honen kasuan behin-behineko bermea
eratzea eskatzen bada, ezaugarrien taulako 16. atalean ageri
dena izango da berme horren zenbatekoa.

1.- De conformidad con lo previsto en el articulo 106 de la
LCSP, si excepcionalmente, por motivos de interés publico y de
forma justificada en el expediente se exige para el presente
contrato la constitucion de una garantia provisional, su importe
sera el que figure en el apartado 16 del cuadro de
caracteristicas.

2.- Bermeen formari eta baldintzei dagokienez, SPKLren 106.3
eta 108.1 artikuluetan jasotakoa beteko da, bai eta HAKLEOren
55., 56., 57. eta 58. artikuluetan jasotakoa ere.

2.- En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara
a lo previsto en los articulos 106.3 y 108.1 de la LCSP, asi
como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

3.- Behin-behineko bermea automatikoki iraungiko da, eta
lizitatzaileei kontratua burutu eta berehala itzuliko zaie.

3.- La garantia provisional se extinguira automaticamente y se
devolvera a las licitadoras inmediatamente después de la
perfeccion del contrato.

16.- Proposamenak aurkeztea

16.- Presentacion de proposiciones

1.- Proposamenak aurkezteko epea izango da

Kontratatzailearen profilean argitaratutako lizitazio iragarkiak
zehaztutako epea edo erregulazio harmonizatuko kontratuen
kasuan Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean (EBAO)
argitaratutako epea.

Proposamenak bitarteko elektronikoen erabiliz aurkeztuko dira,
Eusko Jaurlaritzako Kontratazioko Plataformaren bidez.

www.contratacion.euskadi.eus

Jakinarazpenak eta komunikazioak ere Plataforma horren
bitartez egingo dira.

1.- Las proposiciones se presentaran en el plazo sefalado en
el anuncio de licitacién publicado en el perfil de contratante vy,
en el caso de contratos sujetos a regulaciéon armonizada, en el
Diario Oficial de la Union Europa (DOUE).

Las proposiciones se presentaran por medios electrénicos a
través de la plataforma de licitaciéon electrénica del Gobierno
Vasco.

www.contratacion.euskadi.eus

Las notificaciones y comunicaciones con los licitadores se
realizaran a través de esta Plataforma.

2.- Dokumentuak izendatzeko unean kontuan hartuko dira
baldintza-agiri honetako 19., 20. eta 21. klausuletan
adierazitakoak, horietan adierazten baita bat, bi eta hiru fitxategi
elektronikoetan jaso beharreko dokumentu-edukia.

2.- Los documentos se nombraran teniendo en cuenta los
distintos apartados sefialados en las clausulas 19, 20 y 21 de
este pliego como contenido documental a incluir en los
archivos electrénicos uno, dos y tres.

3.- Eskaintzak isil-gordekoak izango dira; horregatik, behar
adina neurri hartuko da lizitazioa jendaurrean egin arte
eskaintzak sekretuak izatea ziurtatzeko.

3.- Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitraran
los medios que garanticen tal caracter hasta el momento de la
licitacién publica.

17.- Lizitatzaileei informazioa ematea

17.- Informacioén a las licitadoras

1.- SPKLren 138.3 artikuluak aipatzen duen informazio osagarri
edo gehigarria eman beharra dagoenean, administrazio
kontratatzaileak informazio hori eman beharko du, beranduenez
eskaintzak aurkezteko finkatutako azken eguna baino 6 egun
natural lehenago, betiere informazio eskaera azken egun hori
baino, gutxienez, 12 egun natural lehenago aurkezten bada.
Eskari hori honako helbide elektronikoaren bitartez bideratu
beharko da:

1.- Cuando sea preciso proporcionar la informacién adicional o
complementaria a que se refiere el articulo 138.3 de la LCSP, la
Administracién contratante debera facilitarla, a mas tardar 6 dias
naturales antes de la fecha limite fijada para la presentacion de
ofertas, siempre que la solicitud se presente con una antelacion
minima de 12 dias naturales respecto de aquella fecha. Dicha
solicitud se efectuara exclusivamente a través de la siguiente
direccion electrénica:
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kontratazioa@donostia.eus

Kontratazio organoarentzat soilik helbide elektroniko honen bidez
jasotako kontsultak eta eskainitako informazioak izango dira
ofizialak eta lotesleak SPKLren 138.3 artikuluan xedatutakoaren
karietara. Jasotako galdera guztiak eta kontratazio organoak
emango dituen erantzun guztiak ikusgai izango dira
kontratatzailearen profilean.

kontratazioa@donostia.eus

Unicamente las consultas recibidas y las informaciones
ofrecidas mediante el empleo de esta direccidon electrénica
seran oficiales y vinculantes para el 6rgano de contratacion a
efectos de lo previsto en el art. 138.3 de la LCSP. La totalidad
de las cuestiones planteadas y las respuestas facilitadas por el
o6rgano de contratacion seran expuestas en el perfil de
contratante.

2.- Presazkotzat jo diren espedienteen kasuan, eskaintzak
aurkezteko epea amaitu aurretiko gehienezko epe hori 4 egun
naturalekoa izango da, erregulazio harmonizatupeko kontratuen
kasuan.

2.- En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes,
el plazo sera de 4 dias naturales a mas tardar antes de que
finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas para los
contratos sujetos a regulacién armonizada.

3.- Baldintza agiriez edo gainerako dokumentazioaz eskatutako
argibideak kontratatzailearen profilean publiko egiten diren
kasuetan, erantzunak lotesleak izango dira.

3.- En los casos en que las aclaraciones solicitadas respecto
de los pliegos o del resto de la documentacion se hagan
publicas en el correspondiente perfil de contratante, las
respuestas tendran caracter vinculante.

18.- Proposamenen edukia

18.- Contenido de las proposiciones

1.- Proposamenak hurrengo klausuletan adierazten diren
fitxategi elektronikoetan aurkeztuko ditu lizitatzaileak edo
lizitatzailearen ordezkari diharduen pertsonak.

1.- Las proposiciones se presentaran en los archivos
electronicos que se indican en las clausulas siguientes, por la
licitadora o persona que ostente su representacion.

2.- Fitxategi elektroniko bakoitzean, aparteko orri edo fitxategi
batean, proposamenaren edukia jasoko da, zenbakiz adierazita
(HAKLEO, 80.1 artikulua).

2.- En el interior de cada archivo electrénico se hara constar en
hoja o fichero independiente su contenido, enunciado
numéricamente (art.80.1 RGLCAP).

19.- BAT zk.ko fitxategi elektronikoa: “DOKUMENTAZIO
ADMINISTRATIBOA”

19.- Archivo electronico n° UNO: “DOCUMENTACION

ADMINISTRATIVA”

1.- “DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA” izeneko fitxategi
elektronikoan sartu egin beharko dira ondoren zerrendatzen
diren  dokumentuak, horiek guztiak jasotzen dituen
aurkibidearekin batera.

1.- En este archivo electrénico titulado “DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA” se deberan incluir los documentos que
seguidamente se relacionan, asi como un indice en el que se
relacionen todos ellos.

a) Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB). SPKLren 140.
eta 141. artikuluetan aurreikusiarekin bat, erantzukizunpeko
adierazpena aurkeztuko da, I. Eranskinean jasotako
jarraibideekin bat beterik, eta lizitatzaileak edo honen ordezkariak
sinatuta eta han adierazitako formulario eredura egokituta.

a) Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC). De
conformidad con lo previsto en los articulos 140 y 141 de la
LCSP se presentara una declaracion responsable a
cumplimentar conforme a las indicaciones incluidas en el
Anexo |, firmada por la licitadora o su representante, ajustada
al modelo de formulario que alli se indica.

Enpresa lizitatzaileak beste entitate batzuen kaudimena eta
bitartekoak baliatzen dituenean, horietako bakoitzeko EKAB bat
aurkeztu beharko da.

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios
de otras entidades, debera presentarse un DEUC por cada una
de ellas.

Kontratuaren gaia loteka zatitzea aurreikusten denean, baldin
eta kaudimen ekonomiko eta finantzarioari edo tekniko eta
profesionalari buruzko baldintzak lotetik lotera aldatzen badira,
Europako kontratazio agiri bakar bat aurkeztuko da kaudimenari

Cuando en el cuadro de caracteristicas se prevea la division
por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
econdmica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran
de un lote a otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo
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buruzko baldintza berberak aplikatzen zaizkion lote bakoitzeko
edo lote talde bakoitzeko.

de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

b) Desgaitasun kuotak eta berdintasun plana betetzeko
erantzukizunpeko adierazpena. 50 langile edo gehiago
dituzten enpresek konpromisoa hartu behar dute bere langileek
%2a gutxienez desgaitasuna duten pertsonak izateko. 50 langile
edo gehiago dituzten enpresek konpromisoa hartu behar dute
berdintasun plana edukitzeko (ll. Eranskina).

b) Declaracion responsable para el cumplimiento de las
cuotas de discapacidad y el plan de igualdad. Las empresas
de 50 o mas trabajadores deberan comprometerse a cumplir el
requisito de que el 2% de sus empleados sean trabajadores
con discapacidad. Las empresas de 50 o mas trabajadores,
ademas de lo anterior, deberan comprometerse a cumplir con la
obligacion de contar con un plan de igualdad (Anexo II).

c) Aldi baterako enpresa elkartea eratzeko konpromisoa,
hala badagokio. Enpresa bi edo gehiago lizitazio batera
aurkezten direnean aldi baterako elkartea sorturik, dokumentu
pribatua aurkeztu beharko dute, elkartea osatuko duten enpresen
izenak eta zertzeladak eta bakoitzaren partaidetza adierazita.
Horiez gain, esleipendun gertatuz gero aldi baterako elkartea
formalki eratzeko konpromisoa bere gain hartzen dutela adierazi
beharko dute (SPKLren 69. artikulua eta HAKLEOren 24.
artikulua). Agiri hori elkartea osatzen duen enpresa bakoitzaren
ordezkariek sinatu beharko dute. Horrelakoetan, enpresa
bakoitzak bere EKAB aurkeztu beharko du. Baldintza-agiri
honetako lll. Eranskinean jasotzen da aldi baterako enpresa
elkartea eratzeko konpromisoaren eredua.

c) Compromiso de constitucion de Unién Temporal de
Empresarios, en su caso. Cuando dos o mas empresas
acudan a una licitacion constituyendo una uniéon temporal,
deberan aportar un documento privado indicando los nombres y
circunstancias de las empresas que la suscriban, la
participacion de cada una de ellas, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal,
caso de resultar adjudicatarias (arts. 69 LCSP y 24 RGLCAP).
El citado documento debera estar firmado por quienes tengan
la representacion de cada una de las empresas componentes
de la Unién. En estos casos, cada una de las empresas debera
presentar su DEUC. En el Anexo lll de este pliego se incorpora
el modelo de compromiso de constitucién de Union Temporal
de Empresarios.

d) Ezaugarrien taulako 14. atalean adierazten diren profil eta
zehaztapenei jarraiki pertsonak eta material aldetiko
bitartekoak kontratua betetzeari atxikitzeko
erantzukizunpeko adierazpena. Baldintza-agiri honetako IV.
eranskinean jasotzen da eredua.

d) Declaracion responsable de adscripcion a la ejecucion
del contrato de los medios personales y materiales con los
perfiles y especificaciones que se indican en el apartado 14 del
cuadro de caracteristicas. Se incorpora modelo en el Anexo IV
al presente pliego. Asi mismo, en dicho anexo se
cumplimentaran las declaraciones relativas a

e) Enpresa lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpen
espresua, bera parte den enpresa taldeari buruzkoa eta talde
bereko sozietate guztiak hartzen dituena bera, Merkataritza
Kodearen 42. artikuluan ezarritako baldintzetan. Adierazpen hori
aurkeztu beharko da, baldin eta ezaugarrien taulako 17. atalean
proposamen bati baxuegi irizteko parametroak ezartzen badira.
Inongo enpresa taldetakoa ez bada, adierazpenak horixe
adierazi beharko du. Baldintza-agiri honetako V. Eranskinean
jasotzen da horretarako eredua.

e) Declaracion expresa responsable de la empresa
licitadora relativa al grupo empresarial al que pertenece y
comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un
mismo grupo, en los términos establecidos en el articulo 42 del
Cdédigo de Comercio. Se aportara siempre y cuando en el
apartado 17 del cuadro de caracteristicas se establezcan
parametros para considerar que una proposicion es
anormalmente baja. En caso de no pertenecer a ningun grupo
empresarial, la declaracion se realizard en este sentido. Se
incorpora modelo en el Anexo V al presente pliego.

f) Lizitatzaileen izaera konfidentzialeko dokumentu eta
datuei buruzko adierazpena. Enpresa lizitatzaileek, hala
dagokionean, adierazi beharko dute aurkeztutako zer dokumentu
administratibo eta tekniko eta zer datu diren, beren ustez,
konfidentzialtzat jotzeko modukoak. Hori, gainera, argi adierazi
beharko da (gaininprimatua, marjinan edo beste edozein
modutan) halakotzat adierazitako dokumentuan bertan. Enpresa
lizitatzaileek aurkeztutako dokumentuak eta datuak konfidentzial
jo daitezke, horiek hirugarren pertsona edo entitate batzuei

f) Declaracién de los documentos y datos de las licitadoras
de caracter confidencial. Las empresas licitadoras tendran
que indicar, si es el caso, qué documentos administrativos y
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de
ser considerados confidenciales. Adicionalmente, esta
circunstancia debera reflejarse (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como
tal. Los documentos y datos presentados por las empresas
licitadoras pueden ser considerados de caracter confidencial
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zabaltzea lizitatzailearen interes komertzial zilegien kontrakoa
izan daitekeenean edo enpresen arteko lehia leiala kaltetu
dezakeenean. Adierazpen hau egin ezean, dokumentu edo
datuetan konfidentzialik ez dagoela ulertuko da. Baldintza-agiri
honetako VI. Eranskinean jasotzen da eredua

cuando su divulgacién a terceras personas o entidades pueda
ser contraria a sus intereses comerciales legitimos o perjudicar
la competencia leal entre empresas. De no aportarse esta
declaracion se presumira que ningun documento o dato posee
dicho caracter. Se incorpora modelo en el Anexo VI del
presente pliego.

g) Behin-behineko bermea egiaztatzeko dokumentua, hala
dagokionean. Behin-behineko bermea eskatuz gero, honela
egingo da horretarako gordailua:

g) Documento acreditativo de la garantia provisional, en su
caso. Si se exige garantia provisional, ésta se depositara del
siguiente modo:

- Banku-kontuaren nazioarteko zenbakia duen Kodea:
IBAN: ES03 2095.0611.05.1060000006 kontuan, diruzko
bermeak direnean; horrelakoetan, egindako  gordailua
egiaztatzen duen frogagiria ere sartu beharko da.

- En la cuenta con cddigo Internacional de Cuenta
Bancaria Kodea: IBAN: ES03 2095.0611.05.1060000006
cuando se trate de garantias en efectivo, debiéndose entonces
incluir el correspondiente resguardo que acredite dicho
depdsito.

- Idatzoharra egindako baloreen ibilgetze-ziurtagiriak,
abalak edo kauzio-aseguruen ziurtagiriak direnean, kontratazio
organoaren aurrean (ikusi abal eredua VII. Eranskinean).

— Ante el 6rgano de contratacion, cuando se trate de
certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o
de certificados de seguro de caucién (ver modelo de aval en el
Anexo VII).

Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, elkarteko enpresa
batek nahiz gehiagok era ditzakete behin-behineko bermeak,
baina, denen artean, ezaugarrien taulako 16. atalean eskatzen
den zenbatekora iritsi behar dute, eta elkartea osatzen duten
guztiak izanik solidario bermean.

En el caso de uniones temporales de empresas las garantias
provisionales podran constituirse por una o varias de las
empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la
cuantia requerida en el apartado 16 del cuadro de
caracteristicas y garantice solidariamente a todas las
integrantes de la unién temporal.

h) Atzerriko lizitatzaileek aurkeztu beharreko
dokumentazioko berezitasunak. Atzerriko lizitatzaileek, aurreko
a) letrako erantzukizunpeko adierazpenaz gain, ondoren
zehazten den dokumentazio espezifikoa aurkeztu beharko dute.

h) Especialidades en la documentacién que han de
presentar las licitadoras extranjeras. Las licitadoras
extranjeras deberan presentar, ademas de la declaracion
responsable a que se refiere la letra a) anterior, la
documentacioén especifica que a continuacion se detalla.

Espainiarrak ez diren enpresa guztiek aurkeztu beharrekoa:

Todas las empresas no espafolas deben aportar:

- Edozein ordenatako epaitegi eta auzitegi espainiarren
jurisdikzioaren mendean jartzeko adierazpena, kontratuan
zuzenean edo zeharka sor daitezkeen gorabehera guztietarako,
hala dagokionean uko eginez lizitatzaileari egoki dakiokeen
atzerriko jurisdikzio foruari (SPKLren 140.1 f) artikulua).

-Declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales Espafoles de cualquier orden para
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la licitadora
(art.140.1 f) de la LCSP).

Europar Batasunaren kide edo Europar Espazio Bakarrari
buruzko Akordioaren sinatzaile ez diren estatuetako enpresek
honako hauek ere aurkeztu beharko dituzte:

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Unico
Europeo deberan aportar ademas:

- Enpresak egoitza duen lekuan Espainiak duen Diplomaziako Misio
Iraunkorrak edo Kontsuletxeko Bulegoak emandako txostena,
horretan erasota lagaz, enpresak aurrez frogatuta betiere, tokiko
erregistro profesionalean, komertzialean edo antzekoren batean
izena emanda dagoela edo, bestela, tokiko trafikoan ohiz aritzen
dela kontratuaren xede diren jardueren esparruan.

- Informe expedido por la Mision Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espana del lugar del
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa
acreditacion por la empresa, que figura inscrita en el registro
local profesional, comercial o analogo o, en su defecto que
actua con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
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actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

. Elkarrekikotasun txostena, SPKLren 68. artikuluak
aipatua, non eta ez diren erregulazio harmonizatupeko
kontratuak, zeren eta horrelakoetan txosten horren ordez
Diplomaziako Misio Iraunkorraren edo Ekonomia Ministerioaren
Kanpo Merkataritzako |dazkaritza Nagusiaren txostena beharko
baita, Merkataritzaren Mundu Erakundearen Kontratazio
Publikoari buruzko Akordioaren estatu sinatzaile izaerari
buruzkoa. Esleipendun enpresa, kasu honetan, Espainian ireki
beharko du Sukursala,eta ordezkariak eta boteredunak izendatu
beraien operazioetarako, eta Merkatal Erregistroan inskriibatu
beharko da.

- Informe de reciprocidad, al que se refiere el articulo
68 de la LCSP, salvo que se trate de contratos sujetos a
regulacion armonizada, en cuyo caso se sustituira por un
informe de la Misién Diplomatica Permanente o de la Secretaria
General de Comercio Exterior del Ministerio de Economia sobre
la condicion de Estado signatario del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.
La empresa adjudicataria, en este caso, debera abrir sucursal
en Espafa con designacién de apoderados y representantes
para sus operaciones, y deberan inscribirse en el Registro
Mercantil.

i) IX. Eranskinaren araberako langileei aplikatu beharreko
Lan Hitzarmenaren adierazpena. Aitzitik, soldata-baldintzak
hobetzea esleipen irizpide gisa aurreikusi bada, eranskin hau eta
dagokion dokumentazioa 2. artxibategian (balio judizioen
araberako irizpidea bada) edo 3. artxibategian (irizpide
automatikoa bada) sartu beharko da, eta ez 1. artxibategian.

Lizitatzaileak adierazi beharko du zein den kontratuaren xedea
exekutatuko duten langileei aplikatu beharreko Lan Hitzarmen
Kolektiboa, eta Lan Hitzarmen hori enpresa edo sektorial
esparrukoa den. Enpresako hitzarmena izango balitz, adierazi
beharko da ere zein Lan Hitzarmen sektoriala izango litzateke
aplikagarri, enpresakoa egongo ez balitz.

i) Declaracion del Convenio Colectivo a aplicar a los
trabajadores segun modelo de Anexo IX. En caso de que la
mejora de las condiciones salariales se haya previsto como
criterio de adjudicacion, esta declaracién debera ir en el archivo
2 (si es un criterio sujeto a juicio de valor) o en el 3 (si es un
criterio automatico), y no en el archivo 1.

El licitador debera indicar cual es el convenio colectivo
aplicable a los trabajadores que van a ejecutar el objeto del
contrato y si dicho convenio es de ambito sectorial o de
empresa. En el caso de que el convenio aplicar declarado por
el licitador fuera de empresa, debera indicarse asi mismo el
convenio sectorial que, de no existir el de empresa, seria de
aplicacion.

2.- Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak, edozein
unetan, dokumentu bidezko justifikazioa eskatu ahal izango dute,
lizitatzaileek, erantzukizunpeko adierazpen bitartez, betetzen
dituztela adierazitako baldintzei buruz. Lizitatzaileak behar
besteko epea izango du dokumentazio eskatua aurkezteko.

2.- El d6rgano de contratacion o la mesa de contratacion
podran, en cualquier momento, solicitar la justificacion
documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que
las licitadoras hubieran declarado responsablemente su
cumplimiento.

Epe hori ezingo da 10 egun baliodunetik gorakoa izan,
errekerimendua jaso eta biharamunetik kontatzen hasita.
Errekerimendua ez bada behar bezala aurkezten aipatu epean,
ulertuko da lizitatzaileak kendu egin duela bere eskaintza eta,
horrenbestez, prozeduratik kanpo geratuko da.

La licitadora debera presentar la documentacion requerida en
un plazo suficiente que no podra ser superior a 10 dias habiles,
a contar desde el dia siguiente al de la recepcion del
requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que la
licitadora ha retirado su oferta y sera excluida del
procedimiento.

20.- Bl zk.ko fitxategi elektronikoa: “BALIO-JUDIZIOAREN
BITARTEZ BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA”

20.- Archivo electrénico n° DOS: “DOCUMENTACION A
VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”

1.- Ezaugarrien taulako 17.1 atalean balio-judizio baten bitartez

baloratu beharreko esleipen irizpideak jaso baldin badira (irizpide
automatikoen aurretiaz baloratu beharrekoak), lizitatzaileak Bl
zenbakiko fitxategi elektronikoa aurkeztu beharko du, “BALIO-
JuDIzZIO BITARTEZ BALORATU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA” izenarekin, horretan sartuz hartan
eskatutako dokumentazioa.

1.- Si en el apartado 17.1 del cuadro de caracteristicas se han

incluido criterios de adjudicacion apreciables mediante juicio de
valor que deban ser objeto de evaluacién previa, la licitadora
debera aportar un archivo electrénico n°® DOS con el titulo
“DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO
DE VALOR”, en el que incluya la documentacion alli exigida.

2.- Ez da inolaz ere sartuko HIRU zenbakiko fitxategi

2.- En ningun caso deberan incluirse en este archivo
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elektronikoan behar duen dokumenturik.

electronico documentos propios del archivo electronico n°
TRES.

3.- Ezaugarrien Taulako 19.1. atalean (balio-judizio bidezko
esleipen irizpideak) ezarri bada esleipen irizpide bezala soldaten
baldintzen hobekuntza, kontratistak agirien artean barneratuko
du IX. Eranskina eta zein eratan aplikatuko dituen gauzatze
baldintza berezi bezala ezarritako soldata baldintzak edo
hobekuntza bezala berak eskainitakoak, langileei aplikatuko diela
adierazi duen Lan Hitzarmenaren soldata taulekin alderatuta.

3.- Si en el apartado 19.1 del cuadro de caracteristicas
(criterios a evaluar mediante juicio de valor) se ha establecido
como criterio de adjudicacion la mejora de las condiciones
salariales, la contratista incluira como parte de Ia
documentacion el Anexo IX y la forma en que aplicara las
condiciones salariales establecidas como condicién especial de
ejecucion u ofertadas como mejora en relacion con las tablas
salariales del convenio que declara aplicara a los trabajadores.

21.- HIRU zk.ko fitxategi elektronikoa: “FORMULEN
APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO ESKAINTZA
EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA”

21.- Archivo electrénico n° TRES: “OFERTA ECONOMICA Y
DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS”

1.- “FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO
ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA” izeneko
fitxategi elektronikoan, eskaintza ekonomikoa eta formulen
aplikazioaren  bitartez  ebaluatu beharreko  bestelako
dokumentuak jaso beharko dira.

1.- En este archivo electrénico titulado “OFERTA ECONOMICA

Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS”, se deberan incluir la oferta
economica y el resto de documentos a evaluar mediante la
aplicacion de férmulas.

2.- Proposamenak VIIl. Eranskinean jasotako eredura egokitu
beharko dira, eta ez da onartuko Administrazioak eskaintza
kontuan hartze aldera funtsezkotzat hartzen duena argi eta garbi
ezagutzea eragozten duten hutsak, akatsak edo ezabapenak
dituen proposamenik. Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoek,
partida independente gisa, balio erantsiaren gaineko zergaren
zenbatekoa adierazi beharko dute, jasanarazi behar den kasuan.

2.- Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que figura
en el Anexo VIIl, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracién estime fundamental para
considerar la oferta. Las ofertas econdmicas de las licitadoras
deberan indicar, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Bai eskaintza ekonomikoa edo fitxategi elektroniko honetan
jasotzen den bestelako dokumentazioa ezaugarrien taulako 17.
atalean adierazten diren irizpideekin bat ebaluatuko dira.

Tanto la oferta econémica como el resto de documentacion
contenida en este archivo electronico seran evaluadas
conforme a los criterios expresados en el apartado 17 del
cuadro de caracteristicas.

3.- Eskaintzaren batek lizitazio oinarriaren aurrekontua
gainditzen badu, ezarritako eredua nabarmen aldatzen badu,
eskaintzaren zenbatekoan akats nabaria badu edo enpresa
lizitatzaileak berak aitortzen badu akatsak dituela eta ez dela
bideragarria, kontratazio mahaiak baztertu egingo du ebazpen
arrazoitu bat emanez. Aldiz, ereduko hitz batzuk aldatzea edo
kentzea, baldin eta ez badute ereduaren zentzua aldatzen, ez da
nahiko arrazoi izango proposamena baztertzeko.

3.- Si alguna proposicion excediese del presupuesto base de
licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido, o
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable,
sera desechada por la mesa de contratacion, en resolucion
motivada. Por el contrario, el cambio u omisién de algunas
palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su
sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la
proposicion.

4.- Lizitatzaile bakoitzak eskaintza bakarra aurkez dezake,
SPKLren 142. artikuluan aldaeren onargarritasunari buruz
jasotakoa eragotzi gabe. Halaber, ezingo du beste enpresa
batzuekiko aldi baterako elkartea eginez inolako proposamenik
aurkeztu, aurretik bakarka aurkeztu badu, ezta aldi baterako
elkarte bat baino gehiagotan badago ere. Printzipio hau urratuz
gero, aldi berean aurkeztutako eskaintza guztiak ezetsi egingo
dira.

4.- Cada licitadora no podra presentar mas de una proposicion,
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 142 de la LCSP sobre
admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicion en union temporal con otras empresas si lo ha
hecho individualmente o figura en mas de una unién temporal.
La contravencion de este principio dara lugar a |la
desestimacion de todas las ofertas  presentadas
simultaneamente.
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5.- Proposamena enpresa elkarte batek egina denean, elkarteko
enpresa guztiek izenpetu behar dute, zuzenean edo beren
ordezkarien bitartez.

5.- Cuando la propuesta se formule por una agrupacion de
empresas, todas las que la componen habran de firmar la
propuesta directamente o mediante representante.

6.- Ezaugarrien taulako 11. ataleak aldaerak aurkeztea
baimentzen duenean, erreferentzia gisa oinarria hartzen duen
eskaintza ekonomikoaz gain eskaintza ekonomiko bat jaso ahal
izango du fitxategi honek aldaera bakoitzeko. Aldaera bakoitzari
dagokion eskaintza ekonomikoa, era berean, baldintza-agiri
honetako VIII. Eranskinean ageri den ereduaren arabera
formulatuko da, eta atal horretan adierazten diren kontzeptuak
eta baldintzak jasoko ditu.

6.- Cuando el apartado 11 del cuadro de caracteristicas
autorice la presentacion de variantes, ademas de la oferta
economica referida a la base, este archivo podra incluir una
oferta econdmica por cada variante. La oferta econdmica
correspondiente a cada variante se formulara, igualmente,
conforme al modelo que figura en el Anexo VIl de este pliego,
e incluird los conceptos y condiciones sefialados en ese
apartado.

7.- Ezaugarrien Taulako 17.2. atalean (formula bidezko esleipen
irizpideak) ezarri bada esleipen irizpide bezala soldaten
baldintzen hobekuntza, kontratistak agirien artean barneratuko
du IX. Eranskina eta zein eratan aplikatuko dituen gauzatze
baldintza berezi bezala ezarritako soldata baldintzak edo
hobekuntza bezala berak eskainitakoak, langileei aplikatuko diela
adierazi duen Lan Hitzarmenaren soldata taulekin alderatuta.

7.- Si en el apartado 17.2 del cuadro de caracteristicas
(criterios a evaluar mediante férmulas) se ha establecido como
criterio de adjudicacion la mejora de las condiciones salariales,
la contratista incluira como parte de la documentacién el Anexo
IX y la forma en que aplicard las condiciones salariales
establecidas como condicién especial de ejecucion u ofertadas
como mejora en relacién con las tablas salariales del convenio
que declara aplicara a los trabajadores.

22.- Aldaerak onartzea

22.- Admisibilidad de variantes

1.- Aldaerak onartzen diren kasuan, lizitatzaile bakoitzak
aurkezten duen proposamen bakarrak kontratuaren xedera
begira eskaintzeari egoki irizten dion adina aukera jaso ahal
izango du, ezaugarri tekniko partikularren agirian finkatutako
baldintza, modalitate eta ezaugarri teknikoekin, ezaugarrien
taulako 11. atalean laburtzen baitira. Aldaerak ezaugarrien
taulako atale horretan bertan ezartzen den moduan aurkeztuko
dira, eta ezingo dute kontratuaren lizitazioko oinarrizko
aurrekontua gainditu.

1.- En el supuesto de admisién de variantes, la Unica
proposicion que presente cada licitadora podra comprender
cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en
relacion con el objeto del contrato, con los requisitos,
modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, sintetizadas en el
apartado 11 del cuadro de caracteristicas. Las variantes se
presentaran en la forma establecida en este mismo apartado
del cuadro de caracteristicas y no podran superar el
presupuesto base de licitacion del contrato.

2.- Nolanahi ere, derrigorrezkoa izango da enpresa
lizitatzaileentzat behin betiko izaeraz onartutako proiektuari
literalki dagokion proposamen bat aurkeztea. Betiere, prestazioa
betetzeko epea eta prezioa, biak, baldintza agiri honen hasierako
ezaugarrien taulan jasotakoaren berdinak edo txikiagoak izan
behar dira eta zehatz-mehatz bat etorriko dira lizitatzaileak
aurkezten duen lan egitarauan adierazitakoekin.

2.- Sera obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras
la formulacién de una propuesta referida exclusiva y
literalmente al proyecto aprobado definitivamente, y con un
plazo de ejecucion de la prestaciéon y un precio, igual o menor
en ambos casos, a los recogidos en el "cuadro de
caracteristicas" que figura al comienzo de este pliego y deberan
coincidir exactamente con los reflejados en el Programa de
trabajo que presente.

23.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak

23.- Efectos de la presentacién de proposiciones

1.- Proposamenak aurkeztuz gero, ulertuko da enpresa
lizitatzaileak goitik behera onartzen dituela baldintza-agiri hauek
eta kontratazio organoak onartutako obra proiektua, inolako
salbuespen edo erreserbarik gabe, bai eta kontratazio mahaia
eta organoa baimentzen dituela Sektore Publikoko Lizitatzaileen
eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Europar
Batasuneko estatu kide bateko operadore ekonomikoen zerrenda

1.- La presentacion de proposiciones presupone por parte de
la empresa licitadora la aceptacién incondicional de las
clausulas de este pliego y del proyecto de obras aprobado por
el 6rgano de contratacién sin salvedad o reserva alguna, asi
como la autorizaciéon a la mesa y al 6rgano de contratacion
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las
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ofizialetan jasotako datuak kontsultatu ditzaten. Baldintza-agiriak
ez onartzeak eskaintza atzera botatzea ekarriko du, ezinbestean.

listas oficiales de operadores econémicos de un Estado
miembro de la Unién Europea. El no sometimiento a los pliegos
implica necesariamente el rechazo de la oferta.

2.- Lizitatzaileek ezingo dute beren proposamena kendu 15
egun naturaletan, proposamenak irekitzen direnetik aurrera,
esleipenduna aukeratzeko irizpide bakarra prezioa izan denean,
edo bi hilabeteko epean, kontratua esleitzeko beste irizpide
batzuk kontuan hartu direnean, SPKLren 158.4 artikuluan
aurreikusiarekin. Epe hori 15 egun baliodunez luzatuko da,
baxuegi iritzitako eskaintzei dagokienez SPKLren 149. artikuluak
aipatzen dituen izapideak bete behar direnean.

2.- Las licitadoras no podran retirar su proposiciéon durante el
plazo de 15 dias naturales, a contar desde la apertura de las
proposiciones, cuando el Unico criterio para seleccionar a la
adjudicataria haya sido el precio, o durante el plazo de dos
meses, cuando para la adjudicacién del contrato se hayan
tenido en cuenta otros criterios, conforme a lo previsto en el
articulo 158.4 de la LCSP. Dicho plazo quedara ampliado en 15
dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se
refiere el articulo 149 LCSP, relativo a las ofertas anormalmente
bajas.

3.- Proposamen bat behar ez bezala erretiratzen bada, doloz,
erruz edo zabarkeriaz jardunez gero, lizitatzaileak ezingo du
Administrazio Publikoekin kontratatu, SPKLren 71.2 artikuluan
xedatuarekin bat. Gainera, behin-behineko bermea konfiskatuta
geratuko da, SPKLren 106.1 artikuluarekin bat, horrelako
bermerik eskatu baldin bada.

3.- La retirada indebida de una proposicion, si mediase dolo,
culpa o negligencia, sera causa que impedira a la licitadora
contratar con las Administraciones Publicas de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 71.2 de la LCSP, conllevando a su vez
la incautacion de la garantia provisional conforme al articulo
106.1 de la LCSP, si ésta hubiera sido exigida.

24.- Kontratazio mahaia

24.- Mesa de contratacion

1.- Kontratazio mahaia izango da eskaintzak baloratzeko organo

tekniko eskumenduna, eta SPKLren 326. artikuluan
aurreikusitakoaren arabera eta, gainera, mahaiaren osaketa eta
eginkizunak garatzen dituen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretuaren 21. eta 22. artikuluetan jasotakoari jarraikiz.

1.- La mesa de contratacion sera el érgano técnico competente
para efectuar la valoracion de las ofertas y actuara conforme a
lo previsto en el articulo 326 de la LCSP, y de acuerdo con los
articulos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, 8 de mayo, que
vienen a desarrollar su composicion y funciones.

2.- Mahaiaren osaketa eta funtzionemendua ondorengo web
orrian dator jasota:

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/vMesa/
FFACABDAF65AA717C1257A9B002EF1EQ?
OpenDocument&sf=31&id=C671670319675&idioma=eus

2.- Su composicion y funcionamiento vienen establecido en la
pagina Ayuntamiento siguiente:

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/vMesa/
FFACABDAF65AA717C1257A9B002EF1EQ?
OpenDocument&sf=31&id=C671670319675&idioma=cas

25.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea

25.- Apertura y examen de las proposiciones

25.1.- BAT zenbakiko fitxategi elektronikoak irekitzea eta
dokumentazio administratiboa kalifikatzea

25.1.- Apertura de los archivos electronicos n° UNO y
calificacion de la documentacién administrativa

1.- Proposamenak aurkezteko epea amaiturik, kontratazio
mahaiak ireki eta kalifilkatu egingo du lizitatzaileek BAT
zenbakiko fitxategi elektronikoan garaiz eta behar moduan
aurkeztutako dokumentazio administratiboa. Mahaiak akats edo
huts konpongarririk ikusten badu dokumentu aurkeztuan, alde
interesdunei emango die aditzera, eta gehienez 3 egun
naturaleko epea emango die horiek zuzendu edo konpontzeko.
Era berean, dagoeneko aurkeztuaz gain beste zenbait
dokumentu osagarri edo argigarri aurkezteko eskatu ahal izango
dio mahaiak lizitatzaileari, hori aurkezteko 5 egun naturaleko
epea ematearekin batera.

1.- Concluido el plazo de presentaciéon de proposiciones, la
mesa de contratacion procedera a la apertura y calificacion de
la documentacion administrativa presentada por las licitadoras,
en tiempo y forma, en el denominado archivo electrénico n°
UNO. Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables
en la documentacion presentada, lo comunicara a las partes
interesadas, concediéndoles un plazo no superior a 3 dias
naturales para su correccion o subsanacion. De igual forma, la
mesa podra recabar de las licitadoras la presentacion de
documentacion complementaria o aclaratoria de la ya aportada,
concediendo un plazo de 5 dias naturales para su
presentacion.
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2.- Interesdunei jakinarazpen legezko bidez emango zaie
aditzera, beti ere horren jasoeraren berri emanez.

2.- La comunicacién a las interesadas se efectuara mediante
notificacion por los medios legales habilitados al efecto,
siempre dejando constancia de su recepcion.

3.- Azkenean kontratazio mahaiak zehaztu egingo du zein
lizitatzaile onartzen dituen lizitazioan eta zein uzten dituen
kanpoan, horietarako arrazoiak ere emanda.

3.- Finalmente, la mesa de contratacion procedera a
determinar las licitadoras que son admitidas a la licitacién, las
rechazadas y las causas de su rechazo.

25.2.- Bl zenbakiko fitxategi elektronikoak irekitzea eta
aztertzea (bakarrik Bl zenbakiko fitxategi elektronikorik
badagoenean)

25.2.- Apertura y examen de los archivos electrénicos n°
DOS (s6lo cuando exista archivo electronico n° DOS)

1.- Haien aurkezpena nahitaezkoa denean, “BALIO-JUDIZIO
BITARTEZ BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA”
izenarekin identifikatutako Bl zenbakiko fitxategi elektronikoak
irekiko dira, horien edukia ezaugarrien taulako 17.1 atalean
adierazitako irizpideen arabera ebaluatzearren.

1.- En el caso de que su presentacion fuese obligatoria, se
procedera a la apertura de los archivos electrénicos n° DOS,
identificados como “DOCUMENTACION A VALORAR
CONFORME A UN JUICIO DE VALOR?”, al objeto de evaluar su
contenido con arreglo a los criterios expresados en el apartado
17.1 del cuadro de caracteristicas.

2.- Ekitaldi hori hasteko, mahaiak pronuntziamendu espresua
egingo du proposamenen kalifikazioari buruz, lizitaziora onartuak
eta lizitaziotik kanpo utziak identifikatuz eta horretarako arrazoiak
emanez.

2.- Dicho acto se iniciara con un pronunciamiento expreso
sobre la calificacion de las proposiciones efectuada por la mesa
que identifique las admitidas a licitacién, las rechazadas vy las
causas de su rechazo.

3.- Lizitazio prozeduratik kanpo geratuko dira eskatzen diren
baldintza teknikoak betetzen ez dituzten lizitatzaileak eta BI
zenbakiko fitxategi elektronikoetan formulen aplikazioaren
bitartez ebaluatu beharreko dokumentazioa (HIRU zenbakiko
fitxategi elektronikoa) sartzen dutenak.

3.- Se excluira del procedimiento de licitacion a aquellas
licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas exigidas y
las que incorporen en los archivos electrénicos n° DOS
documentacion que deba ser objeto de evaluacion mediante la
aplicacion de férmulas (archivo electronico n® TRES).

25.3.- HIRU zenbakiko fitxategi elektronikoak irekitzea eta
aztertzea

25.3.- Apertura y examen de los archivos electrénicos n°
TRES

1.- Balio-judizio bitartez ebaluatzeko irizpiderik baden kasuan,
ebaluazio horren emaitza ekitaldi honetan adieraziko da.

1.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluacion
mediante juicios de valor, se dard a conocer en este acto el
resultado de la misma.

2.- Ondoren, kontratazio mahaiak ireki egingo ditu onartutako
lizitatzaileek aurkeztutako HIRU zenbakiko fitxategi
elektronikoak, “FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ
EBALUATZEKO ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA
DOKUMENTAZIOA” izenekoak, eta eskaintza ekonomikoak
irakurriko ditu.

2.- Seguidamente, la mesa de contratacion procedera a la
apertura de los archivos electrénicos n° TRES de las licitadoras
admitidas, denominados  “OFERTA ECONOMICA Y
DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION
DE FORMULAS”, dando lectura a las ofertas econémicas.

5.- fitxategi elektroniko horietan jasotzen den dokumentazioa
ezaugarrien taulako 17.2 atalean adierazten diren irizpideekin
bat ebaluatuko da.

5.- La documentacion contenida en estos archivos electronicos
sera evaluada conforme a los criterios expresados en el
apartado 17.2 del cuadro de caracteristicas.

6.- Edonola ere, irizpide horien ebaluazioa Bl zenbakiko fitxategi
elektronikoetan  jasotako dokumentazioaren balorazioaren
ondotikoa izango da beti.

6.- En todo caso, la evaluacién de estos criterios sera siempre
posterior a la valoracion de la documentacion contenida en los
archivos electrénicos n° DOS.

25.4.- Kontratazio mahaiaren aktak

25.4.- Actas de la mesa de contratacion

Aurreko ataleen arabera jardundako guztia erasota lagako da

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se
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dagozkion aktetan, horiek prozeduraren emaitza eta izandako
gorabeherak jasoko baitituzte.

dejara constancia en las actas correspondientes, en las que se
reflejaran el resultado del procedimiento y sus incidencias.

26.- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea
eta lizitatzaile ukituei jakinaraztea

26.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de
contratacion y notificacion a las licitadoras afectadas

1.- Eskaintzen kalifikazioa, onarpena edo bazterketa
kontratatzailearen profilean argitaratuko da. Argitaratze horretatik
kanpo geratuko da indarrean dagoen legediarekin bat argitaratu
ezin den informazioa. Dena den, kasuan-kasuan bidezko diren
komunikazio edo jakinarazpenak zuzenduko zaizkie lizitatzaile
ukituei.

1.- La calificacion, admisién o exclusiéon de las ofertas se
publicaran en el perfil de contratante. Se excluira aquella
informacién que no sea susceptible de publicacién de
conformidad con la legislacion vigente. Todo ello, sin perjuicio
de la necesaria comunicacion o notificacion, segun proceda, a
las licitadoras afectadas.

27.- Esleipen irizpideak

27.- Criterios de adjudicacion

1.- Kontratua esleitzeko irizpideak eta haztapena, bai oinarrizko

eskaintzari eta bai aldaera edo hobekuntzei aplikatuko
zaizkienak, lizitazio iragarkian eta ezaugarrien taulako 17.
atalean ezarritakoak izango dira.

1.- Los criterios a tener en cuenta, asi como su ponderacion
para la adjudicacién del contrato, aplicables tanto a la oferta
base como a las variantes o mejoras en su caso, seran los
establecidos en el anuncio de licitacion y en el apartado 17 del
cuadro de caracteristicas.

2.- Enpresa Lizitatzaileren batek ez badu aurkezten formula
aritmetikoak aplikatuta baloratzen ez diren esleipen irizpideei
buruzko dokumentaziorik, enpresa horren proposamena ez da
baloratuko  aztertzen ari den irizpideari dagokionez.
Proposamenak ez dira, inola ere, esleipen prozeduratik kanpo
utziko arrazoi horrengatik.

2.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentacioén
relativa a los criterios de adjudicacion que no se valorasen por
aplicacion de férmulas aritméticas la proposicion de dicha
empresa no sera valorada respecto del criterio de que se trate.
En ningun caso seran excluidas del procedimiento de
adjudicacion las proposiciones por este motivo.

28.- Eskaintzak baloratzea

28.- Valoracion de las ofertas

1.- Bere eginkizunetan aritzeko, mahaiak beharrezko iritzitako
txosten guztiak eskatu ahal izango ditu, SPKLren 146.2.b)
artikuluan aurreikusiarekin bat.

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra solicitar
cuantos informes técnicos considere precisos, de conformidad
con lo previsto en el articulo 146.2.b) de la LCSP.

2.- Eskatzen diren ezaugarri teknikoak betetzen ez dituzten
proposamenak kanpoan geratuko dira.

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas
exigidas seran excluidas.

3. - SPKL Legearen 147.2. artikuluan xedatutakoarekin bat
etorriz, kontratuaren esleipen- irizpidea aplikatu ondoren
eskaintza ugariren artean berdinketa ematen bada, berdinketa
hori hurrengo lerroaldean adierazitako irizpide sozialak,
eskaintzak aurkezteko epea amaitzeko uneari dagozkionak,
aplikatuko ebatzikoda.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la
LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los
criterios de adjudicacién del contrato se resolvera mediante la
aplicacion por orden de los criterios sefialados en el apartado
17.4.

4.- SPKLren 132. eta 150. artikuluei jarraikiz, kontratazio-
organoak LEA/AVCri jakinarazi beharko dizkio lizitazio honen
esparruan ezagutu ditzakeen balizko egitate edo zantzu guztiak,
lehiaren defentsaren alorreko legediaren urraketak izan
badaitezke. Bereziki, akordio, erabaki edo gomendio kolektibo, edo
lizitatzaileen arteko praktika itundu edo nahita paraleloa den
jardueraren zantzu oro, horien helburua kontratazio-prozesuan lehia
eragotzi murriztu edo faltsutzea bada edo lehia benetan eragozten,
murrizten edo faltsutzen badute edo eragotzi, murriztu edo
faltsutu ahal badute

4.- En virtud de lo dispuesto en los articulos 132 y 150 de la
LCSP, el organo de contratacion notificara a LEA/AVC
cualesquiera hechos o indicios de los que tengan conocimiento
en el marco de la presente licitacion, que puedan constituir
infraccion a la legislacion de defensa de la competencia. En
particular, cualquier indicio de acuerdo, decision o
recomendacion colectiva, o) practica concertada o)
conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por
objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir,
restringir o falsear la competencia en el proceso de
contratacion.
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29.- Eskaintzak argitzea

29.- Aclaracion de ofertas

Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak eskaintza
aurkeztuari buruzko argibideak eskatu ahal izango dizkiote
lizitatzaileari, edo eskaintzaren erredakzioko akats material
agerikoak zuzentzeko esan, betiere tratu berdintasunaren
printzipioa errespetatuta eta eskaintzaren baldintzak aldatzeko
inolako aukerarik emateke. Jardundako guztia dokumentu bidez
erasota laga beharko da espedientean (SPKLren 95. artikulua).

El 6rgano de contratacion o la mesa de contratacion podran
solicitar a la licitadora aclaracion sobre la oferta presentada o si
hubiere de corregir manifiestos errores materiales en la
redaccion de la misma, siempre que se respete el principio de
igualdad de trato y sin que puedan, en ningun caso, modificarse
los términos de la oferta. De todo lo actuado debera dejarse
constancia documental en el expediente (art. 95 LCSP).

30.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak

30.- Ofertas con valores anormalmente bajos

1.- Proposamen bati baxuegi irizten zaiola-eta betetzerik izango
ez dela ulertzeko parametro objektiboak finkatu ahal izango ditu
kontratazio organoak ezaugarrien taulako 17.3 atalean.

1.- El 6rgano de contratacién podra establecer, en el apartado
17.3 del cuadro de caracteristicas, los parametros objetivos, en
virtud de los cuales se entendera que la proposicion no puede
ser cumplida por ser considerada anormalmente baja.

2.- Anormaltasun presuntziopean dagokeen proposamen bat
identifikatzen denean, kontratazio mahaiak —edo, bestela,
kontratazio organoak— lizitatzaileari edo lizitatzaileei eskatu
beharko die eskaintza ez-ohiko edo anormaltzat definitzea eragin
duten proposameneko parametroak arrazoi eta zehatz
justifikatzeko eta xehakatzeko. SPKLren 149. artikuluko 4.etik
6.era bitarteko ataleetan aurreikusitako prozedura tramitatuko du,
eta, emaitza ikusirik, proposamena onartzea edo atzera botatzea
proposatuko dio kontratazio organoari.

2.- Cuando se identifique una proposicién que pueda estar
incursa en presuncion de anormalidad, la mesa de contratacion
o en su defecto el 6rgano de contratacion, debera requerir a la
licitadora o licitadoras para que justifiquen y desglosen,
razonada y detalladamente, los parametros de su proposicion
que han definido la anormalidad de la oferta, tramitando el
procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del articulo 149
de la LCSP vy, en vista de su resultado, proponiendo al érgano
de contratacion su aceptacion o rechazo.

3.- Edozein kasutan, kontratazio-organoak eskaintzak ukatu
egingo ditu, baldin eta egiaztatzen badu ezohiko moduan baxuak
direla azpikontratazioari buruzko araudia urratzen dutelako eta
ingurumen, gizarte edo lan arloan, maila nazionalean nahiz
nazioartean, aplikagarri diren betebeharrak betetzen ez
dituztelako, indarreko hitzarmen kolektibo sektorialak ez betetzea
barne, 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz.

3.-En todo caso, el 6rgano de contratacion rechazara las
ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontrataciéon o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento
de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacién
de lo establecido en el articulo 201.

4.- Edozein modutan, justifikazioak lizitatzaileak proposatutako
prezio edo kostuen maila baxua behar bezala ez duela azaltzen
ulertuko da hura osagabea denean edo ikuspegi tekniko,juridiko
edo ekonomiko batetik desegokiak diren hipotesi edo jardunetan
oinarritzen denean.

4.-Se entendera en todo caso que la justificacion no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes
propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se
fundamente en hipdtesis o practicas inadecuadas desde el
punto de vista técnico, juridico o econémico.

31.- Prozedurako ondorengotza

31.- Sucesion en el procedimiento

Baldin eta, prozedura izapidetzen den bitartean eta kontratua
formalizatu baino lehenago, enpresaren ondarea edo jardueraren
adar bat bat egin, zatikatu edo eskualdatzeko eragiketa bat
gertatzen bada, sozietate xurgatzailea, bat-egitetik sortu dena,
zatiketaren onuradun izan dena edo enpresaren ondarea edo
dena delako jarduera adarra eskuratu duena izango da
prozeduran lehengo enpresa lizitatzaile edo hautagai haren
ondorengoa, betiere horretarako gaitasuna badu, kontratatzeko
debekurik ez badu eta bere kaudimen eta sailkapena egiaztatzen
badu, esleipen-prozeduran parte hartu ahal izateari begira
baldintza administratibo partikularren agiri honetan eskatzen

Si durante la tramitacion de un procedimiento y antes de la
formalizacién del contrato se produjese una operacién de
fusion, escision, transmisién del patrimonio empresarial o de
una rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o
candidata en su posiciéon en el procedimiento la sociedad
absorbente, la resultante de la fusién, la beneficiaria de la
escision o la adquirente del patrimonio empresarial o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que reuna las
condiciones de capacidad y ausencia de prohibicion de
contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las
condiciones exigidas en el pliego de clausulas administrativas




DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

ﬁ

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

diren baldintzak beteta.

particulares para poder participar en el procedimiento de
adjudicacion.

32.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta
esleipen prozeduran administrazioak atzera egitea

32.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicacion por la
Administracién

Kontratua ez esleitzeko edo egiteko eta SPKLren 152. artikuluko

baldintzetan esleipen prozeduran atzera egiteko erabakia bakar-
bakarrik formalizazioaren aurretik hartu ahal izango du
kontratazio organoak. Erabakia lizitatzaileei jakinarazi beharko
die.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato y el
desistimiento del procedimiento de adjudicacion en los términos
del articulo 152 de la LCSP sdlo podran acordarse por el
6rgano de contratacién antes de la formalizacion, notificandolo
a las licitadoras.

33.- Esleipena

33.- Adjudicacién

33.1.- Eskaintzen sailkapena eta esleitzeko proposamena

33.1.- Clasificacion de
adjudicacion

las ofertas y propuesta de

1.- Behin eskaintzak baloratu ondoren, aktarekin batera
dagokion balorazioa eta kontratua esleitzeko proposamena
bidaliko dizkio kontratazio mahaiak kontratazio organoari.
Proposamenean, ezaugarrien taulako 17. atalean jasotako
irizpideen aplikazioz bakoitzari emandako puntuazioaren arabera
beheranzko hurrenkeraz antolatuta agertuko dira eskaintzak,
kalitate-prezio erlazio onena duena identifikatuta.

1.- Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratacion
remitira al 6rgano de contrataciéon, junto con el acta, la
correspondiente valoracién y la propuesta de adjudicacién en la
que figuraran ordenadas las ofertas de forma decreciente,
incluyendo la puntuacion otorgada a cada una de ellas por
aplicacion de los criterios indicados en el apartado 17 del
cuadro de caracteristicas e identificando la que presente mejor
relacion calidad-precio.

Kontratua esleitzeko proposamenak ez du eskubidetik sortzen
proposatutako lizitatzailearen alde, eta, beraz, hark ez du
eskubiderik eskuratuko Administrazioaren aurrean harik eta
kontratua formalizatzen ez den arte.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho
alguno en favor de la licitadora propuesta, que no los adquirira,
frente a la Administracion, mientras no se haya formalizado el
contrato.

Kontuan hartutako irizpide bakarra prezioa denean, ulertuko da
eskaintzarik onena preziorik txikiena jasotzen duena dela.

Cuando el unico criterio considerado sea el precio, se
entendera que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas
bajo.

2.- Ezaugarrien taulako 17.4 atalean aurreikusi ez denean bi
lizitatzaile edo gehiagoren arteko guztirako puntuazioko
berdinketak desegiteko irizpiderik, edo irizpide horiek aurreikusi
baina aplikatu ondoren berdinketak segituz gero, SPKLren 147.2
artikuluan aurreikusten diren irizpide sozialak dagokien
hurrenkerari jarraikiz aplikatuta desegingo da berdinketa.

2.- Cuando no se hayan previsto en el apartado 17.4 del
cuadro de caracteristicas criterios de desempate o cuando,
previstos y aplicados, el empate persistiera entre la puntuacion
total de dos o mas licitadoras, este se resolvera mediante la
aplicacion por orden de los criterios sociales previstos en el
articulo 147.2 de la LCSP.

33.2.- Kalitate-prezio erlaziorik onena duen eskaintza
ekonomikoa aurkeztu duen lizitatzaileak aurretiazko
baldintzak betetzeari buruzko justifikazio dokumentazioa
aurkeztea

33.2.- Presentacion de la documentacion justificativa del
cumplimiento de los requisitos previos por la licitadora que
haya presentado la oferta con mejor relacién calidad-precio

1.- Kontratazio organoak mahaiaren proposamena onartzen
duenean, kasuan kasuko zerbitzuek eskaintza onena aurkeztu
duen lizitatzaileari eskatuko diote kontratua esleitzeko
beharrezkotzat jasotako dokumentazioa aurkezteko. Horretarako
10 egun Dbalioduneko epea izango du lizitatzaileak,
errekerimendua jaso eta biharamunetik kontatzen hasita.

1.- Aceptada la propuesta de la mesa por el érgano de
contratacion, los servicios correspondientes requeriran a la
licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, en el
plazo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en
el que haya recibido el requerimiento, presente Ila
documentacion que se relaciona como necesaria para adjudicar
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el contrato.

Dokumentazioa honakoa izango da:

Esta documentacion sera la siguiente:

- Jarduteko gaitasuna eta jarduera eremua egiaztatzen
duten dokumentuak. Enpresa pertsona juridikoa bada,
Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatutako eraketa-
edo aldaketa-eskrituraren bidez egiaztatuko da jarduteko
gaitasuna, baldin eta aplikagarri zaion merkataritza legeriaren
arabera inskripzio betebehar hori galdagarria bada. Erregistroan
inskribatuta egote hori galdagarria ez bada, jarduteko gaitasuna
eraketaren eskritura edo agiriaren, estutuen edo fundazio
aktaren bitartez egiaztatuko da, horretan erasota egongo baitira
pertsona juridikoaren jarduera erregulatzen duten arauak. Horiek,
hala dagokionean, dagokien erregistro ofizialean inskribatuta
egongo dira.

- Documentos que acrediten la capacidad de obrar y
su ambito de actividad. Si la empresa es una persona
juridica, la capacidad de obrar se acreditara mediante la
presentacion de escritura de constitucion o modificacion,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este
requisito sea exigible segun la legislacién mercantil aplicable. Si
dicho requisito no fuera exigible, la acreditacion de la capacidad
de obrar se realizara mediante la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acta fundacional, en el que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.

Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko, baldin eta
estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera berezko dituzten
helburuak, xedea edo jarduera-esparrua  kontratuaren
prestazioekin bat ez badatoz. Hori guztia aurkezten den
dokumentazioan egiaztatu beharko da.

Las personas juridicas soélo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
fines, objeto u ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios, cuestion que debera
quedar acreditada en la documentacion aportada.

Enpresa pertsona bakarrekoa denean, nortasun agiria edo
haren ordez balio duen dokumenturen bat aurkeztu behar da.

Si la empresa fuera individual, mediante la presentacion del
documento nacional de identidad o documento que haga sus
veces.

- Hala dagokionean, ordezkaritza egiaztatzen duten
agiriak. Beste baten izenean aurkezten diren edo proposamenak
izenpetzen dituzten pertsonek nortasun agiriaren kopia
aurkeztuko dute, horretarako askietsiriko ahalordearekin batera.

- Documentos que acrediten, en su caso, la
representacion. Las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra, presentaran copia del DNI,
asi como poder bastante al efecto.

Ordezkari horrek NANik ez badu, erregelamenduz hura
ordezkatzen duen dokumentuaren fotokopia aurkeztu beharko
du, notarioak  legitimatua edo  dagokion  erakunde
administratiboak konpultsatua.

En caso de que la persona representante no posea DNI,
debera presentar fotocopia, legitimada notarialmente o
compulsada por el d6rgano administrativo competente, del
documento que lo sustituya reglamentariamente.

Enpresa pertsona juridikoa bada, ahalordeak Merkataritza
Erregistroan erregistratuta egon behar du. Alabaina, egintza
konkretu baterako ahalordea bada, ez da beharrezkoa izango
Merkataritza  Erregistroan  inskribatuta  egotea, Dbetiere
Merkataritza  Erregistroaren Erregelamenduaren  94.1.5.
artikuluan xedatutakoaren arabera.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil. No obstante, si se trata de un
poder para un acto concreto no sera necesaria la inscripcion en
el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

- Kaudimen ekonomiko-finantzarioa eta tekniko edo
profesionala. Kaudimen ekonomiko, finantzario eta teknikoa edo
profesionala egiaztatzea SPKLren 87. eta 90. artikuluetan
aurreikusi eta lizitazio iragarkian eta ezaugarrien taulako 13.
atalean eta lll. Gehigarrian zehaztu bitartekoak erabiliz.

- Solvencia econémica- financiera y técnica o
profesional. Acreditacion de su solvencia economica,
financiera y técnica o profesional por alguno de los medios
previstos en los articulos 87 y 90 de la LCSP y que se
especifiquen en el anuncio de licitacion y en el apartado 13 y
Adenda lll del cuadro de caracteristicas.

Enpresa sailkatzeko zain dagoenean horretarako dagokion
eskaera aurkeztu izana egiaztatzeko dokumentua helarazi
beharko du, eta dokumentazioko akatsak edo ezabapenak

En aquellos supuestos en que la empresa se encuentre
pendiente de clasificacion debera aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud
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zuzentzeko aurreikusitako epean sailkapenaren jabe dela
justifikatu beharko du.

para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de
defectos u omisiones en la documentacion.

Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, horien kaudimena
zehaztera begira, metatu egingo dira elkartekide bakoitzaren
ezaugarriak (HAKLEOren 24.1 artikulua).

Aldi baterako enpresa elkarte (ABEE) batean batuta aurkezten
diren enpresen artean kolusio-zantzuren bat hautemanez gero,
kontratazio-mahaiak edo -organoak eskatuko die, SPKLren 69.
artikuluarekin bat, berariaz eta arrazoibideak emanez justifika
dezatela elkartuta lehiatzeko arrazoiak. Eta, enpresen
justifikazioa aztertu ostean, kasuren batean kolusio- zantzu
sendoak hautemanez gero, LEA/AVCri eman behar zaio horren
berri.

En las Uniones Temporales de Empresas, a efectos de
determinacion de su solvencia, se acumularan las caracteristicas
de cada una de las integrantes de la misma (art 24.1 del
RGLCAP).

Cuando se aprecien indicios de colusion entre empresas que
concurran agrupadas en una union temporal de empresas
(UTE), la mesa o el Organo de contratacién requerird a las
mismas, de acuerdo con el articulo 69 de la LCSP, que
justifiquen de forma expresa y motivada las razones para
concurrir agrupadas. Debera darse traslado a LEA/AVC de
aquellos casos en los que, considerando la justificacion
efectuada por las empresas, concurran indicios fundados de
colusion.

Europar Batasuneko estatu kideetako edo Europako Esparru
Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten estatuetako
nazionalak diren lizitatzaileek, Espainian sailkatu gabe
daudenean, sailkapenaren ordez aurkeztu beharko dute beren
kaudimen ekonomiko eta finantzarioa eta teknikoa egiaztatzen
duen dokumentazioa, betiere SPKLren 87 artikuluan
jasotakoaren arabera eta kontratazio organoak ezaugarrien
taulako 13. atalean eta Ill. Gehigarrian ezarritako bitartekoak
erabilita.

Las licitadoras no espafiolas que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, caso de no
hallarse clasificadas en Espafia, deberan presentar, en
sustitucion de la clasificacion, la documentacién acreditativa de
su solvencia econdmica y financiera y técnica en la forma
establecida en los articulos 87 y 88 de la LCSP, y por los
medios previstos por el 6rgano de contratacion en el apartado
13 y Adenda lll del cuadro de caracteristicas.

Ondorio horietarako, Europar Batasuneko estatu kideek
kontratatzeko baimena duten enpresariei buruz ezartzen dituzten
zerrenda ofizialak eramateko eskumena duten organoek
luzatutako inskripzio ziurtagiriak aurkeztuz gero, ziurtagiria
luzatzen duen estatu kide batean establezimendua duten
enpresariei buruzkoak direnean, uste izango da enpresak
gaitasuna duela haietan jasotako hautapen kualitatiborako
baldintzei dagokienez.

A estos efectos los certificados de inscripcion expedidos por
los 6rganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de
empresarios y empresarias autorizadas para contratar
establecidas por los Estados miembros de la Union Europea
referidos a empresarios y empresarias establecidas en el
Estado miembro que expide el certificado, constituiran una
presuncion de aptitud con respecto a los requisitos de seleccion
cualitativa que en ellos figuren.

Era berean, berdin uste izango da, haietan ziurtatutako alderdiei

dagokienez, ziurtapen organismo eskudunek egindako
ziurtagiriak aurkeztuz gero, baldin eta horiek betetzen badituzte
lizitatzaileak establezimendua duen estatu kideko legeriaren
arabera luzatutako ziurtapen arau europarrak.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en
ellos certificados, las certificaciones emitidas por organismos
de certificacion competentes que respondan a las normas
europeas de certificaciéon expedidas de conformidad con la
legislacion del Estado miembro en que esté establecida la
licitadora.

Aurreko atalean aipatutako dokumentuetan enpresaria
zerrendan inskribatzea edo ziurtagiria ematea eta sailkapena
lortzea ahalbidetu duten erreferentziak adierazi beharko dira.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan
indicar las referencias que hayan permitido la inscripcion del
empresario o empresaria en la lista o la expedicion de la
certificaciéon, asi como la clasificacion obtenida.

— Kontratuaren xede den prestazioa emateko enpresa
edo lanbide gaikuntza egiaztatzea. Kontratatzeko
gaitasunerako baldintzatzat legez galdagarria baldin bada,
kontratu honen xede den prestazioa emateko behar den enpresa

— La acreditacion de la habilitacion empresarial o
profesional para la realizacion de la prestacion objeto del
contrato. Si resulta legalmente exigible como condicion de
aptitud para contratar, debera aportarse la documentacién que
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edo lanbide gaikuntza egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu
beharko da.

acredite la correspondiente habilitacion empresarial o
profesional para la realizacion de la prestacion que constituye
el objeto del presente contrato.

- Kaudimena kanpo bitartekoak erabiliz egiaztatzeko
(SPKLren 75. artikulua), frogatu egin beharko da egiaz badirela
kontratua betetzeko pertsona eta material aldetiko bitartekoak,
beste entitate horiek idatziz hartutako konpromisoa aurkeztu
beharko baita.

- La acreditacion de la solvencia mediante medios
externos (art.75 LCSP), exigird demostrar que para la
ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos medios
humanos y materiales mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades.

Lizitatzaileak, kontratua betetzeko, bere kaudimena
egiaztatzeko aurkeztu dituen bitarteko berak erabiliko ditu.
Aurreikusi ezindako arrazoiak sortu direla eta horiek ordezkatu
behar izanez gero, pareko kaudimena egiazta dezaketen beste
bitarteko batzuk baliatuko ditu, betiere Administrazioak
baimenduta.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que
ha aportado para acreditar su solvencia. Solo podra sustituirlos,
por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten
solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion de
la Administracion.

- Lizitatzaileak azpikontratatzeko asmoa duen kontratu
zatiari buruzko adierazpena. Ezaugarrien taulako 15. atalak
eskatzen duenean, lizitatzaileek adierazi egin beharko dute
kontratuaren zer zati azpikontratatzea aurreikusi duten,
azpikontratazioaren diru zenbatekoa ehuneko gisa adierazita, lan
hori egingo duten azpikontratisten izena edo enpresa profila
(kaudimen profesional edo teknikoko baldintzen arabera
definituta) zehaztuta (SPKLren 215. artikulua).

— Declaracion relativa a la parte del contrato que la
licitadora tenga previsto subcontratar. Cuando asi se exija
en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas, las licitadoras
deberan indicar la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, en porcentaje, y el nombre
o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
que vaya a encomendar su realizacion (articulo 215 LCSP).

- Ingurumen kudeaketako arauak eta kalitate bermearen
ingurukoak betetzea. Ezaugarrien taulako 13.5 atalean horrela
aurreikusten bada, han adierazten diren egiaztagiriak aurkeztu
beharko ditu lizitatzaileak.

- Cumplimiento de normas de gestion medio ambiental
y de garantia de la calidad. Si asi se prevé en el apartado
13.5 del cuadro de caracteristicas, la licitadora debera aportar
los certificados alli indicados.

- Zerga betekizunetan zein Gizarte Segurantzarekikoetan
egunean egoteari buruzko ziurtagiriak.

SPKL-ko 71.1.d), 140.1.a) eta 150.2 artikuluek enpresa
lizitatzaileei honako betebeharra ezartzen die: Indarrean dagoen
araudiak  eskatutako zerga-betebeharretan edota Gizarte
Segurantzakoetan egunean izatea.

Arau hau betetzen dela egiaztatze aldera, Donostiako Udalak
zuzenean Herri Administrazio eskudunei eskatuko die prozedura
hau ebazteko honako dokumentazioa:

- Udalarekin ordainketak egunean izatearen ziurtagiriak.

- Gipuzkoako, Bizkaiako, edo Arabako Foru Ogasunarekiko
ordainketak egunean izatearen ziurtagiriak.

- Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean izatearen

ziurtagiriak.

Hala ere, Zergak Gipuzkoako, Bizkaiako edo Arabako, Foru
Ogasunarekiko ordaintzen ez dituzten entitateek honakoa
aurkeztu beharko dute: zerga betekizunak betetzeari buruzko
ziurtagiriak, eskumena duen organoak igorriak.

- Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Los articulos 71.1d), 140.1.a) y 150.2 de la LCSP exigen a las
empresas licitadoras hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y/o de Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes

A fin de acreditar su cumplimiento, el Ayuntamiento de Donostia /
San Sebastian consultara directamente a las Administraciones
Publicas competentes la siguiente informacioén para la resolucion
de este procedimiento:

- Certificados de estar al corriente del pago con el Ayuntamiento.

- Certificados de estar al corriente del pago con la Hacienda
Foral de Gipuzkoa, Bizkaia o Araba.

- Certificados de estar al corriente de pago con la Seguridad
Social.

No obstante, las entidades que no tributen a la Hacienda Foral
de Gipuzkoa, Bizkaia o Araba deberan aportar los certificados a
emitir por el érgano competente sobre el cumplimiento de las
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Hau guztia urriaren 1eko 39/2015 Legeko (Herri Administrazioen
Administrazio Prozedura Erkidearena) 53.1.d) artikuluarekin
adostasunean; eta baita Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren  2016ko  apirilaren 27ko  2016/679 (EB)
Erregelamenduko (Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien
zirkulazio libreari dagokienez pertsona fisikoak babesteari
buruzkoa) 6.1.c) artikuluarekin ere.

obligaciones tributarias.

Todo ello de acuerdo con el articulo 53.1.d) de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas; asi como con el articulo 6.1.c) del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las
personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacién de estos datos.

- 50 langile edo gehiago dituzten enpresek berdintasun
plan bat badutela justifikatzeko dokumentazioa aurkeztu
beharko dute, martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak,
emakumeen eta gizonen berdintasunerako denak, 45. artikuluan
xedatzen duenari jarraikiz.

— Las empresas de 50 o mas trabajadoras o trabajadores
deberan presentar la documentacién justificativa de contar
con un plan de igualdad en aplicacion de lo dispuesto en el
articulo 45 de la Ley Organica 3 / 2007 de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres.

- Langile finko desgaituen kopuruari buruzko
adierazpena. 50 langile edo gehiagoko enpresek dokumentazioa
aurkeztu beharko dute, % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna
duten pertsonentzat gordetako lanpostu kuota edo, bestela,
osagarri gisa edo subsidiarioki, horren beharrean har daitezkeen
neurriak betetzen dituztela egiaztatzeko, hain zuzen ere 1/2013

Legegintzako Errege Dekretuak, azaroaren 29koak,
desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien
gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina
onartzen duenak, zein horren garapenerako araudiak,

aurreikusten dutenarekin bat.

— Declaracion relativa al numero de personas
trabajadoras fijas con discapacidad. Las empresas de 50 o
mas personas trabajadoras deberan aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos
de trabajo a personas con discapacidad igual o superior al 33%
0, complementaria o subsidiariamente, del cumplimiento de las
medidas que alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo
con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de Derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social, asi como en la correspondiente normativa de
desarrollo.

- Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren mendeko
jarduerak zertzen direnean: urteko ekitaldiko alta, edo azken
erreziboa, zerga horren matrikulan baja eman ez izanari buruzko
erantzukizunpeko adierazpenarekin batera eta, hala
dagokionean, salbuetsita egoteari buruzko erantzukizunpeko
adierazpena.

— Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto
sobre Actividades Econdmicas: alta referida al ejercicio
corriente, o Uultimo recibo, junto con wuna declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado Impuesto y, en su caso, declaracion responsable de
encontrarse exento.

— Behin betiko bermea eratzea, kasuan-kasuan dagokiona.
Honela egin ahal izango da gordailua:

- Constitucion de la garantia definitiva que, en su caso,
sea procedente., Se podra depositar del siguiente modo:

e Banku-kontuaren nazioarteko zenbakia duen Kodea: IBAN:
ES03 2095.0611.05.1060000006 kontuan, diruzko bermeak
direnean; horrelakoetan, egindako gordailua egiaztatzen duen
frogagiria ere sartu beharko da.

* En la cuenta con codigo Internacional de Cuenta Bancaria
IBAN: ES03 2095.0611.05.1060000006 cuando se trate de
garantias en efectivo, debiéndose entonces incluir el
correspondiente resguardo que acredite dicho deposito.

« Kontratazio organoaren aurrean, idatzoharra egindako
baloreen ibilgetze-ziurtagiriak, abalak edo kauzio-aseguruen
ziurtagiriak direnean (ikusi eredua VII. eranskinean).

* Ante el drgano de contratacion, cuando se trate de
certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o
de certificados de seguro de caucion (ver modelo de aval en el
Anexo VII).

2.- Aurretik xedatutakoa xedatuta ere, Euskal Autonomia
Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan
inskribatu izanaren ziurtagiria aurkeztuz gero, enpresa
lizitatzailea salbuetsita geldituko da, hartan jasotakoaren arabera

2.- No obstante lo anterior, la presentacion del certificado de
inscripcion en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco
dispensara a la empresa licitadora, a tenor de lo en él reflejado y
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eta aurkakoa frogatu ezean, erregistroan jasotako zirkunstantziei
buruzko frogagiriak aurkeztetik.

salvo prueba en contrario, de presentar los documentos
acreditativos de las circunstancias cuya inscripcion consta en el
registro.

Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistroko inskripzioaren ziurtagiria aurkezteak SPKLren 87.2
eta 96. artikuluetan eta SPKL neurri batean garatzen duen
maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 19. artikuluan
aurreikusitako ondorioak izango ditu.

La presentacion del certificado de inscripcion en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico tendra los efectos previstos en el articulo 87.2 y 96 de
la LCSP y en el 19 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la LCSP.

Ziurtagiriekin batera, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu
beharko da, non azalduko den ziurtagirian adierazitako
zirkunstantziak ez direla aldatu.

Los certificados deberan acompafarse de una declaracion
responsable en la que se manifieste que las circunstancias
reflejadas en el certificado no han experimentado variacion.

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko inskripzioan
frogatu beharreko baldintzetako bat jasota agertzen ez denean,
enpresak SPKLn ezarritako bitartekoetako bat erabiliz frogatu
beharko du.

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas no conste alguno de los requisitos que
deba acreditar, la empresa debera justificarlos por alguno de
los medios previstos en la LCSP.

Enpresa Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialean inskribatuta dagoenean edo
Europar Batasuneko estatu kide bateko datu base nazional
batean agertzen denean, enpresaren espediente birtual moduan,
dokumentuak elektronikoki biltegiratzeko sistema baten moduan
edo aurrekalifikazio sistema baten moduan, eta organo horiek
haietan doan sartu daitezkeenean, enpresak ez du aurkeztu
beharko toki horietan inskribatutako datuak egiaztatzen dituzten
dokumentuak edo bestelako froga dokumentala. Izan ere,
lizitatzaileak bakarrik adierazi beharko du, espresuki, dena
delako erregistroan edo datu basean inskribatuta dagoela.

Cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure
en una base de datos nacional de un Estado miembro de la
Unién Europea, como un expediente virtual de la empresa, un
sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un
sistema de precalificacion, y éstos sean accesibles de modo
gratuito para los citados 6érganos, no estara obligada a
presentar los documentos justificativos u otra prueba
documental de los datos inscritos en los referidos lugares,
siendo Unicamente necesario la manifestacion expresa por
parte de la licitadora de su inscripcion en el Registro o base de
datos correspondiente.

3.- Aurreko bi ataleetako dokumentazio guztia eta ezarritako
epearen barnean behar bezala aurkezten ez bada, ulertuko da
lizitatzaileak atzera egin duela bere eskaintzan. Horrenbestez,
lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZa
kanpo, zehapen kontzeptuan; diru kopuru hori jasotzeko, behin-
behineko bermera joko da lehenik, horrelakorik eratua den
kasuetan.

Gertakari honek kontratatzeko debekurako espedientearen
irekiera dakar lizitatzaileak dolo, erru edo zabarkeriaz jardun

baldin badu. Hau erregelamendu bidez ezartzen den
prozeduraren bidez izapidetuko da.
SPKL-ko 72.3 artikuluarekin adostasunean, kontratatzeko

debekuaren aitorpena kontratazio-organoaren eskumena da eta
kontratatzeko debekuak ezingo ditu 3 urteak gainditu (73.6 art.).

3.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo
establecido, la presentacién de la documentacion referida en
los dos apartados anteriores, se entendera que la licitadora ha
retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por
ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar
contra la garantia provisional, si se hubiera constituido.

La comisién de esta circunstancia mediando dolo, culpa o
negligencia conllevara la correspondiente apertura de
expediente para la declaracion de la prohibicion de contratar
que se sustanciara por los tramites del procedimiento que
reglamentariamente se establezca.

De conformidad con el art. 72.3 de la LCSP, la declaracion de

la prohibicién para contratar corresponde al 6rgano de
contratacion y el plazo de duracién de la prohibiciéon puede
extenderse hasta tres afios (Art. 73.6).

Aurreko  paragrafoan  aipatutako  kasuan, eskaintzen
sailkapenean hurrengo den lizitatzaileari dokumentazio berbera
eskatuko zaio (SPKLren 150.2 artikulua).

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior se procedera a
recabar la misma documentacion a la licitadora siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 150.2
LCSP).
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33.3.- Behin betiko bermea

33.3.- Garantia definitiva

1.- SPKLren 145. artikuluaren arabera eskaintzarik onena
aurkezten duen lizitatzaileak behin betiko berme bat eratu
beharko du, eta kontratazio organoaren eskura jarri. Bermea
lizitatzaileak eskainitako amaierako prezioaren 100eko 5 izango
da, balio erantsiaren gaineko zerga kanpoan utzita. Berme
horren eraketa 10 egun balioduneko epean egiaztatu beharko
da, SPKLren 150.2 artikuluan aipatutako errekerimendua jaso
eta biharamunetik aurrera.

1.- La licitadora que presente la mejor oferta de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP, debera constituir
a disposicion del 6rgano de contratacion una garantia definitiva.
Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe del precio final
ofertado por la licitadora, excluido el Impuesto sobre el Valor
Afadido. La constitucion de esta garantia debera ser
acreditada en el plazo de diez dias habiles a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del
articulo 150.2 LCSP.

2.- Ezaugarrien taulako 16.2. atalean jasotzen den behin betiko
bermea SPKLren 108. artikuluan eta HAKLEOren 55. artikulu eta
hurrengoetan aurreikusten den moduetako edozeinetan eratu
ahal izango da. Eskakizun hori esleipendunari egotz
dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen ez bada, Administrazioak
ez du haren aldeko esleipenik egingo.

2.- La garantia definitiva que figura en el apartado 16.2 del
cuadro de caracteristicas podra constituirse en cualquiera de
las formas previstas en los articulos 108 de la LCSP y 55 y
siguientes del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por
causas imputables a la empresa adjudicataria, la
Administracién no efectuara la adjudicacion a su favor.

3.- Ezaugarrien taulako atale aipatuan horrela aurreikusten
bada, prezioko atxikipen bitartez eratu ahal izango da.

3.- Si asi se prevé en el citado apartado del cuadro de
caracteristicas, podra constituirse mediante retencion en el
precio.

Prezioko atxikipen bitartez eratuz gero, behin betiko bermea
kontratistari jasanaraziko =zaio, aurrez berariaz emandako
baimenarekin, eta horren kopurua lehen fakturatik eta
hurrengoetatik kentzen joango zaio, harik eta kopurua osatzen
den arte.

En caso de constituirse mediante retencién en el precio, la
garantia definitiva sera repercutida a la contratista, previa
autorizacion expresa, deduciéndose su importe de la primera
factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma.

4.- Kontratistari eska dakizkiokeen zehapenak edo Kkalte-
ordainak bermearen bitartez gauzatzen badira, kontratistak berriz
jarri beharko du bermea, edo lehendik jarritakoa dagokion
kopuruz handitu, haiek gauzatzen direnetik 15 egun naturaleko
epean; horrela ez egitea kontratua suntsiarazteko arrazoia
izango da.

4.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las
penalidades o indemnizaciones exigibles a la contratista, esta
debera reponer o ampliar aquella en la cuantia que
corresponda en el plazo de 15 dias naturales desde la
ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de
resolucion.

5.- Kontratuan izandako aldaketaren bat dela eta kontratuaren
prezioa ere aldatzen bada, bermea egokitu egin beharko da,
kontratua aldatzeko erabakia lizitatzaileari jakinarazten zaion
egunetik kontatzen hasi eta 15 egun naturaleko epean, hain
zuzen prezio berriarekiko proportzioa mantendu dezan.

5.- Cuando como consecuencia de una modificacion del
contrato experimente variacion su precio, debera reajustarse la
garantia en el plazo de 15 dias naturales contados desde la
fecha en que se notifique a la adjudicataria el acuerdo de
modificacién, para que guarde la debida proporciéon con el
nuevo precio modificado.

6.- Nolanahi ere, behin betiko bermea SPKLren 110. artikuluan
aipatutako kontzeptuez erantzuteko erabiliko da. Kontzeptu
horien barruan sartuta dago kontratistak ez betetzea kontratuari
lotutako prestazioak oker betetzearen ondorioz hirugarrengoei
eraginkako kalte-galerak ordaintzeko obligazioa, SPKLren 196.
artikuluan jasota dagoena.

6.- En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 110 LCSP. Dentro de
dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte de la
contratista de la obligacion de indemnizar los dafios y perjuicios
ocasionados a terceras personas como consecuencia de la
incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
prevista en el articulo 196 LCSP.

7.- Behin-behineko bermea eratzen denean, esleipendunak
aukeran izango du behin-behineko bermearen zenbatekoa behin
betiko bermeari aplikatzea edo azken hori berriro eratzea.

7.- En aquellos supuestos en los que se constituya garantia
provisional la adjudicataria potestativamente podra aplicar el
importe de la garantia provisional a la definitiva, o proceder a la
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nueva constitucion de esta ultima.

8.- Berme osagarria SPKLren 107.2 artikuluan jasotakoaren
arabera ezarriko da, eta, hala badagokio, ezaugarrien taulako 16.
atalean xedatutakoari jarraituko zaio.

8.- La garantia complementaria se establecera de conformidad

con lo previsto en el articulo 107.2 LCSP, y se estara, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 16 del cuadro de
caracteristicas.

33.4.- Esleipena

33.4.- Adjudicacion

1.- Kontratazio organoak kontratua esleitu beharko du 33.2
klausulak aipatzen duen dokumentazioa jaso eta hurrengo 5
egun baliodunen barruan.

1.- El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de la
documentacion a la que se refiere la clausula 33.2.

Ezingo da utzi esleitu gabe lizitazio bat, baldin eta baldintza-
agirian ageri diren irizpideen arabera onargarria den eskaintza
edo proposamenen bat badago.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista
alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con
los criterios que figuren en el pliego.

2.- Esleipenaren ebazpena arrazoitua izan beharko da eta
enpresa hautagai eta lizitatzaileei jakinaraziko =zaie, eta
kontratatzailearen profilean argitaratuta egon beharko da 15
eguneko epean.

2.- La resolucién de adjudicacion debera ser motivada y se
notificara a las empresas candidatas vy licitadoras, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

3.- Aurreko ataleak aipatzen dituen jakinarazpenak eta
publizitateak beharrezko informazioa izango dute, eta bereziki
SPKLren 151.2 artikuluak galdatua, hain zuzen esleipen
prozeduran interesa duten pertsonek behar beste oinarritutako
errekurtsoak jarri ahal izan ditzaten esleipen erabakiaren kontra.

3.- La notificacion y la publicidad a que se refiere el apartado
anterior contendra la informacién necesaria que permita a las
personas interesadas en el procedimiento de adjudicacion
interponer recurso suficientemente fundado contra la decision
de adjudicacion, y en particular la exigida por el articulo 151.2
dela LCSP.

4.- Esleipenaren motibazioan 153.3 artikuluan
isilpekotasun salbuespena aplikatu beharko da.

jasotako

4.- Sera de aplicacién a la motivacion de la adjudicacion la
excepcion de confidencialidad contenida en el articulo 155.3 de
la LCSP.

5.- Edonola ere, kontratua zer epetan formalizatu behar den
adieraziko da bai jakinarazpenean bai kontratatzailearen
profilean, SPKLren 153. artikuluak xedatzen duenarekin bat.

5.- En todo caso, en la notificacion y en el perfil del contratante
se indicara el plazo en que debe procederse a su formalizacion
conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

34.- Kontratua formalizatzea

34.- Formalizacion del contrato

1.- Kontratua administrazio dokumentuan formalizatu beharko
da. Dokumentu hori lizitazioaren baldintzei lotuko zaie estu-estu,
eta behar besteko titulua izango da edozein erregistro publikotan
aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko bihurtzeko
eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango ditu
eskritura publikoak egiteak sortzen dituen gastuak. Kontratua
formalizatzeko dokumentuan ezingo da inola ere sartu esleipen
irizpideak aldatzea eragingo duen klausularik.

1.- El contrato debera formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de
la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente
para acceder a cualquier registro publico. No obstante, la
contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura
publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En
ningun caso, se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato clausulas que impliquen alteraciéon de los
términos de la adjudicacion.

2.- Kontratua formalizazioaz burutzen da eta, horrenbestez, ezin
izango da inolaz ere kontratua betetzen hasi, aurrez
formalizatzeke.

2.- El contrato se perfecciona con su formalizacién y en ningin
caso podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa
formalizacion.

3.- Kontratua sinatu aurretik, esleipenduna ordezkatzen duen
pertsonak honakoak aurkeztu beharko dizkio kontratazio

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona
representante de la adjudicataria debera presentar ante el
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6rgano de contratacion:

organoari:

a) Bere identitatea eta ordezkaritza egiaztatzen dituzten | a) Los documentos que acrediten su identidad vy
dokumentuak. representacion.

b) Esleipenduna aldi baterako enpresa elkartea baldin bada, | b) Si el adjudicatario fuera una Union Temporal de

elkartearen eraketaren eskritura publikoa, elkarteari eman zaion

Empresas, escritura publica de su constitucion, CIF asignado y

IFK eta ahal nahikoz hornitutako ordezkaria izango den | nombramiento de la persona representante con poder
pertsonaren izendapena. suficiente.
c) Baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta | c) Si se hubiese presentado certificado expedido por el

Enpresa Sailkatuen Erregistroak edo estatuko Lizitatzaileen eta
Enpresa Sailkatuen Erregistroak emandako ziurtagiria aurkeztu
bada, esleipendunak berretsi egin beharko du ziurtagiria ematea
eragin zuten zertzeladak indarrean daudela.

Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco o del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, la adjudicataria
debera reiterar la vigencia de las circunstancias que motivaron
su expedicion.

d) Ezaugarrien taulan espresuki adierazitako beste batzuk

d) Otras que puedan ser especificamente sefialadas en el
cuadro de caracteristicas.

4.- Kontratua kontratazio arloko errekurtso berezia jartzeko
modukoa bada, ezingo da formalizatu esleipenaren
jakinarazpena lizitatzaileei eta hautagaiei bidaltzen zaienetik
hasita 15 egun balioduneko epea igaro baino lehen.

4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia
de contratacion, la formalizacion no podra efectuarse antes de
que transcurran 15 dias habiles desde que se remita la
notificacion de la adjudicacion a las licitadoras.

Kontratazio organoak, aurreko lerrokadan aurreikusitako epea
igarotakoan eta, betiere, epe horretan, kontratuaren
formalizazioa etetea ekarriko lukeen errekurtsorik jarri ez bada,
esleipendunari eskatuko dio formaliza dezala kontratua,
gehienez ere 5 egun naturaleko epean, errekerimendua jasotzen
duen egunaren ondorengotik kontatzen hasita. Berdin jokatuko
du, errekurtsoa ebazteko eskumena duen organoak etenaldia
bertan behera uzten duenean.

El 6rgano de contratacion requerira a la adjudicataria para que

formalice el contrato en plazo no superior a 5 dias naturales a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el
parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que
lleve aparejada la suspension de la formalizacién del contrato.
De igual forma procedera cuando el érgano competente para la
resolucion del recurso hubiera levantado la suspensién.

5.- Bestelako kasuetan, kontratuaren formalizaziorako
gehienezko epea 15 egun baliodunekoa izango da,
esleipendunak esleipenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo
egunetik kontatzen hasita.

5.- En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera
efectuarse en el plazo maximo de 15 dias habiles contados
desde el siguiente al de la recepcion por la adjudicataria de la
notificacion de la adjudicacion.

6.- Kontratua sinatzeak Memoria, obra-unitateetako parte diren
oinarrizko edo funtsezko materialen deskribapenari dagokion
guztian, Planoak, Baldintza Teknikoen Pleguak eta Proiektuko
Aurrekontuko  Prezioen Koadroak, eta baita Baldintza
Administratiboen Plegu hau ere onartzea dakar. Dokumentu horiek
guztiek kontratuzko izaera dute. Horrela, horien berri duela eta
bere adostasuna jasota geratuko da.

Kontratuaren edukiari berariaz gehituko zaizkio, kontratuaren
funtsezko betebehar gisa, esleipendunek lizitazio-fasean egiten
dituzten eskaintzak, proposamenari estu-estu lotuta, ezaugarrien
koadroko 20. epigrafean adierazten den bezala.

6.- El acto mismo de la formalizacion del contrato y la firma del
mismo, implica la aceptacion y suscripcion de la empresa
adjudicataria de los siguientes documentos: la Memoria en todo
lo referente a la descripcion de los materiales basicos o
elementales que forman parte de las unidades de obra, los
Planos, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y los Cuadros
de Precios del Presupuesto del Proyecto asi como el presente
Pliego de Clausulas Administrativas, documentos todos ellos
que tienen caracter contractual, dejando constancia con ello de
su conocimiento y en prueba de su conformidad.

Quedan expresamente incorporados al contenido del contrato,
como obligaciones esenciales del mismo, las ofertas realizadas
por los adjudicatarios en fase de licitacion, en los
estrictos términos de su propuesta, tal y como se sefiala en
el epigrafe 20 del cuadro de caracteristicas.
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7.- Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla eta
kontratua ez bada formalizatu adierazitako epearen barnean,
lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZ
kanpo, zehapen kontzeptuan; kopuru hori jasotzeko, behin betiko
bermera joko da lehenik, horrelakorik eratua den kasuetan.
Horretaz gain, kontratatzeko galarazpena ere ezarri ahal izango
zaio, SPKLren 71.2.b) artikuluan aurreikusiarekin bat.

7.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se
hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le
exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de que pueda ser declarado
incurso en prohibicion de contratar, segin lo previsto en el
articulo 71.2.b) de la LCSP.

8.- Kontratua ez formalizatzeko arrazoiak Administrazioari
egozteko modukoak badira, berandutzek eragindako kalteen
ordaina emango zaio kontratistari.

8.- Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la
Administracién, se indemnizara a la contratista de los dafos y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

9.- Kontratuaren formalizazioari publizitatea emango zaio,
SPKLren 154. artikuluan xedatutakoaren arabera.

9.- De la formalizacion del contrato se dara publicidad segun lo
dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.

lll. KAPITULUA - KONTRATUA BETETZEA

CAPITULO Il - EJECUCION DEL CONTRATO

35.- Kontratuaren arduraduna

35.- Responsable del contrato

1.- Kontratazio organoak, kontratua esleitzeko ebazpenean,
kontratuaren pertsona arduraduna izendatuko du. Pertsona
horren eginkizuna izango da kontratua betetzen dela ikuskatzea
eta beharrezko erabakiak hartu eta jarraibideak ematea,
hitzartutako prestazioa behar moduan eta egoki gauzatuko dela
ziurtatzearren.

1.- El 6rgano de contratacion designara en la resolucion de
adjudicacion del contrato a una persona responsable del
contrato, a la que correspondera supervisar su ejecucion y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realizaciéon de la prestacion
pactada.

Era berean, kontratuaren arduradun izango den pertsonak
laguntzaileak eduki ahal izango ditu, ftitulu profesional edo
jakintza espezifikoen arabera. Laguntzaile horiek kontratua
esleitzeko ebazpenean bertan identifikatuko dira halaber.

Asimismo, la persona responsable del contrato podra contar
con personas colaboradoras, en funcion de titulos profesionales
0 conocimientos especificos, que seran identificadas en la
misma resolucion de adjudicacién del contrato.

Kontratuaren arduraduna izango da enpresa esleipendunaren
eta kontratazio organoaren arteko solaskidea.

La persona responsable del contrato es la persona
interlocutora entre la empresa adjudicataria y el 6rgano de
contratacion.

2.- Kontratuaren arduradunaren eskumenak Zuzendari
Fakultatiboak burutuko ditu, SPKL Legeare n 237-246 bitarteko
artikuluetan xedatuaren arabera.

2.- Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas
por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los
articulos 237 a 246 de la LCSP.

3.- Bere eginkizunak garatu ahal izateko, arduradunak eta
laguntzaileak libre sartu ahal izango dira kontratuaren xede den
prestazioa garatzen den lekuetara, eta egoki iritzitako ikuskapen
guztiak egin ahal izango dituzte, kontratistak koordinatzaile
izendatzen duen pertsonak lagunduta.

3.- Para el gjercicio de sus funciones, la persona responsable y
quienes colaboren con ella tendran libre acceso a los lugares
de prestacion del objeto del contrato, y podran realizar las
inspecciones que consideren oportunas acompafadas por la
persona designada por la contratista como coordinadora.

Era berean, egoki deritzoten informazio eta dokumentazioa
eskatu ahal izango dute, eta kontratuaren xedea behar bezala
betetzeko beharrezko bilerak sustatu eta deitu, betetze horretako
edozein gorabehera bideratu ahal izatearren.

Asimismo, podran solicitar la informacion y documentacion que
estimen oportuna y promover y convocar las reuniones que
resulten necesarias para la adecuada ejecucion del objeto del
contrato y para solucionar cualquier incidente en su ejecucion.

Kontratuaren arduradunak ezarriko ditu jarraibideak.

La persona responsable del contrato establecera las directrices
oportunas.

4.- Zehazki, honako eginkizun hauek dagozkio:

4.- En particular, le corresponden las siguientes funciones:
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- Kontratua betetzeko lanak kontratuan bertan jasotako
baldintzetan eta aurreikusitako epean gauzatzen ari direla
egiaztatzea. Bereziki, beharrezko ekintzak zertzea, jarduera
horrek kontratuaren kalitate eskakizunak eta klausula sozialak,
ingurumenekoak eta berritzaileak betetzen ote dituen
egiaztatzearren.

. Comprobar que la ejecucién se desarrolla en los
términos del contrato, y en el plazo de duracion previsto. En
especial, llevar a cabo las acciones necesarias para verificar si
se cumplen los requisitos de calidad del contrato y las clausulas
sociales, medioambientales, de tipo social e innovadoras.

- Kontratazio organoari aditzera ematea edozein motatako
ez-betetzeak eta, hala dagokionean, =zigorrak ezartzeko,
kontratua eteteko, kontratua suntsiarazteko, kontratua behar
bezala gauzatzea bermatzeko beharrezkoak diren neurriak
hartzeko edo administrazioari enpresa kontratistaren ez-
betetzeak eragiten dituen kalteengatiko ordaina emateko
prozedura abia dadin proposatzea.

= Informar al 6érgano de contratacién sobre los
incumplimientos de cualquier clase y, cuando corresponda,
proponer el inicio del procedimiento de imposicion de
penalidades, la suspension del contrato, la resolucion del
contrato y la adopciéon de cuantas medidas sean necesarias
para garantizar el correcto cumplimiento del contrato o para
resarcir a la Administracion de los dafios y perjuicios que
provoque el incumplimiento de la empresa contratista.

- Kontratuan beharrezko den aldaketa oro gomendatzea, | " Recomendar cualquier cambio necesario en el
esaterako zehaztapen, jarraibide edo jardun eraginkorragoak | contrato, como especificaciones, instrucciones u otros
eman ditzaketen beste baldintza batzuen kasuan. requisitos que proporcionen operaciones mas eficaces.

- Kontratuari atxikitako pertsona zein material aldetiko | * Autorizar, siguiendo las instrucciones del 6rgano de

aldaketak baimentzea, betiere kontratazio organoak emandako
jarraibideen ildotik, kontratuaren aldaketarik ez dakarten
kasuetan.

contratacion, la alteracion de medios humanos o materiales
adscritos al contrato en aquellos supuestos que no supongan
modificacion del mismo.

- Luzapenen behar eta egokitasunari buruzko txostena
ematea eta horiek motibatzea.

] Informar y motivar la necesidad y procedencia de
prérrogas.

5.- Kontratua bete bitartean aldatzen badira kontratuaren
arduraduna edo laguntzaileak, enpresa kontratistari horren berri
emango zaio, idatziz, kontratatzailearen profilean
argitaratzearekin batera.

5.- Si durante la ejecucion del contrato se modificara la
persona responsable del contrato o las personas
colaboradoras, sera puesto en conocimiento de la empresa
contratista por escrito y publicado en el perfil del contratante.

36.- Kontratistaren ondorengotza

36.- Sucesion en la persona de la contratista

1.- Enpresak edo enpresen jarduera-adarrak batzen, zatitzen,

jartzen edo eskualdatzen direnean, kontratuak jarraitu egingo du
kontratua esleitzen zaion entitatearekin, hori subrogatu egingo
baita kontratuari darizkion eskubide eta obligazioetan, betiere
SPKLren 98. artikuluan eskatzen diren baldintzak betetzen
badira. Kontratista Enpresen Aldibaterako Elkarte bat denean,
SPKL-ren 69.8 atalean araututakoari jarraituko zaio.

1.- En los casos de fusién, escision, aportacion o transmision
de empresas o ramas de actividad de las mismas continuara el
contrato con la entidad a la que se atribuye el contrato, que
quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes
del mismo, si se cumplen las condiciones exigidas en el articulo
98 de la LCSP. Cuando la contratista sea una union temporal
de empresas se estara a lo establecido en el articulo 69.8 de la
LCSP.

2.- Kontratistaren betebeharra da administrazioari era
frogagarrian jakinaraztea nortasun juridikoari eragiten dion
aldaketa oro. Horrelakoetan eten egingo da kasuan kasuko
fakturak ordaintzeko legez aurreikusten diren epeen konputua,
harik eta aldaketak egiaztatzen diren arte.

2.- Es obligacion de la contratista comunicar fehacientemente
a la Administracion cualquier cambio que afecte a su
personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los plazos
legalmente previstos para el abono de las facturas
correspondientes hasta que se verifiquen los mismos.

3. Subrogazioa ezinezkoa bada kontratua eskuratuko duen
entitateak beharrezkoak diren kaudimen eta gaitasun baldintzak
betetzen ez dituelako, kontratua suntsiarazi egingo da, eta

3.- Si no pudiese producirse la subrogaciéon por no reunir la
entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias, se resolvera el contrato considerandose
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esleipendunaren erruz suntsiarazi dela

guztietarako.

joko da ondorio

a todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa
de la adjudicataria.

37.- Kontratua besteri lagatzea

37.- Cesion del contrato

1.- Kontratuari darizkion eskubideak eta betebeharrak hirugarren

bati laga ahal izango dizkio pertsona edo enpresa
esleipendunak, betiere lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo
pertsonalak kontratua esleitzeko arrazoi erabakigarria izan ez
badira eta lagapenak merkatuko lehiaren egiazko murrizketa
eragiten ez badu.

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato
podran ser cedidos por la persona o empresa adjudicataria a
una tercera persona siempre que sus cualidades técnicas o
personales no hayan sido razén determinante de la
adjudicacion del contrato y de la cesidon no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado.

2.- Kontratistak bere eskubide eta betebeharrak hirugarren bati
laga ahal izan diezazkion, baldintza hauek bete beharko dira:

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y
obligaciones a terceras personas deberdan cumplirse los
siguientes requisitos:

. Kontratazio organoak lagapena egiteko baimena
berariaz eta aurretik ematea. Baimen hori beti emango da
ondorengo baldintzak emanez gero.

. Que el 6érgano de contratacion autorice expresamente y
con caracter previo la cesion. Dicha autorizacion se otorgara
siempre que se den los requisitos previstos a continuacion.

. Lagatzaileak kontratuaren zenbatekoaren gutxienez %
20 betea izatea.

. Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por
100 del importe del contrato.

. Enpresa lagapen-hartzaileak  kontratuak  egiteko
gaitasuna eta kontratuaren betetze fasearen arabera galda
daitekeen kaudimena izatea. Gainera, behar bezala sailkatuta
egon behar du, baldin eta lagatzaileari ere baldintza hori ezarri
bazaio, eta horri ez dio eragin behar kontratatzeko inolako
debekuk.

. Que la empresa cesionaria tenga capacidad para
contratar y la solvencia que resulte exigible en funcién de la
fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente
clasificada si tal requisito ha sido exigido a la cedente, y no
estar incurso en una causa de prohibicién de contratar.

. Enpresa esleipendunaren eta
hartzailearen arteko lagapena eskritura
formalizatzea.

enpresa
publiko

lagapen-
bitartez

. Que la cesidon se formalice, entre la empresa
adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura publica.

3.- Lagapen-hartzailea lagatzaileari dagozkion eskubide eta
betebehar guztietan subrogatuko da.

3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y
obligaciones que corresponderian a la cedente.

4.- Azpikontratazaileei egindako ordainketen kontrola, urraketa
gertatuz gero 40. ataleko zehapenetara loturik geratuko dena,
betiere honako kasuetan emango da  Administrazio
kontratatzailearen partetik:

a) Kontratuaren balio zenbatetsia 5.000.000 €-tik gorakoa
denean.

b) Azpikontratazioa kontratuaren prezioaren % 30-a baina
goragokoa denean.

4.- El control de pago a los subcontratistas, que en caso de
incumplimiento estara sometido a las penalidades de la
clausula 40 se llevara a cabo por la Administracion contratante
en los siguientes supuestos:

a) Cuando el valor estimado del contrato sea superior a
5.000.000 €.

b) Cuando la subcontrataciéon sea superior al 30% del precio
del contrato.

38.- Kontratistaren betebehar orokorrak

38.- Obligaciones generales del contratista

1.- Kontratua esleitzen zaion enpresak edo aldi baterako
enpresa elkarteak kontratuan aurreikusitako epeetan bururatu
eta eman beharko dizkio Foru Aldundiari proiektatutako lanak.

1.- La empresa o Uniéon Temporal de Empresas adjudicataria
del contrato quedara obligada a ejecutar y entregar Al
Ayuntamiento de Donostia las obras proyectadas en los plazos
contractuales previstos.
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2.- Obrak onartutako Proiektua eta pleguak, aplikatzekoa den
araudi orokorra eta, edozein kasutan, kontratatutako lanen
izaeragatik berezkoak diren arau teknikoan zehaztasun osoz
betez gauzatu beharko dira eta, kontratua teknikoki interpretatuz,
obrako Zuzendaritzak enpresa kontratistari emango lizkiokeen
argibideen arabera. Jarraibideak ahoz ematen direnean,
alderdiak lotuko badituzte, idatziz berretsi behar dira ahalik eta
azkarren.

2.- Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecion al
Proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de general
aplicacion vy, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la
naturaleza de los trabajos contratados, y conforme a las
instrucciones, que en interpretacion técnica de ésta diere a la
empresa contratista la Direccion de la obra. Cuando dichas
instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas
por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

3.- Kontratua enpresa kontratistaren arrisku eta benturara
gauzatuko da, SPKL Legearen 197. eta 239. artikuluetan
ezarritakoaren kalterik gabe.

3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de
la empresa contratista, sin perjuicio de lo establecido en los
articulos 197 y 239 de la LCSP.

4.- Enpresa kontratista izango da Proiektuan aurreikusitako
irtenbideak behar bezala gauzatu eta gauzatzearen arduraduna
obrak modu asebetegarrian bete artean.

4.- La empresa contratista sera responsable del correcto
desarrollo y ejecucion de las soluciones previstas en el
Proyecto hasta la terminacion satisfactoria de las obras.

5.- Obrak garatzen diren bitartean eta berme-epea betetzen den
arte, enpresa kontratista da eraikuntzan ohartarazi daitezkeen
akatsen erantzulea.

Administrazioak izendatutako Zuzendaritza fakultatiboaren iritziz
obrako zatiren bat akatsekin gauzatu balitz, enpresa kontratista
berregin egin beharko du inolako kalte-ordainik jasotzeko
eskubiderik izan gabe, nahiz eta akatsak harreraren ondotik
hauteman.

5.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el
plazo de garantia, la empresa contratista es responsable de los
defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio de la facultativa Direccion designada por la
Administracion, hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, la empresa contratista debera rehacerla sin
derecho a indemnizacion de ningun género, aunque se hubiera
apreciado después de la recepcion.

6.- Enpresa kontratistak aseguru kontratu bat eduki beharko
du kontratua burutzeko epe osoan (luzapenak barne) eta berme-
epean (gehikuntzak barne), kontratua burutzetik hirugarrenei
edo obrari eragin dakizkiekeen kalteen erantzukizuna
estaltzeko; ezaugarrien koadroaren 24. apartatuan aipatzen
diren gutxieneko estaldurak izango ditu, besteak beste berariaz
adieraziz zein diren aseguratuak, gutxieneko estaldurak,
bermatutako zenbatekoak eta epeak; halaber, “Ezaugarrien
Koadroan” jasotako zenbatekoak bermatuko ditu aseguruak. Hori
dena kontratuaren formalizazioa burutu baino Ilehen
egiaztatu beharko du, jatorrizko poliza eta dagozkion primen
ordainagiriak aurkeztuz edo aseguru etxearen ziurtagiri egokiak
aurkeztuz. Atal honetan aipatu den edozein eskakizun ez
egiaztatzea kontratua suntsitzeko arrazoia izango da, betebehar
hau, izatez, kontratuaren funtsezko betebehar bat delako,
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 211.1 f) artikuluan
aurreikusita dagoenez.

Nolanahi ere, enpresa esleipendunaren gain joango dira
aseguru polizetan ezarrita egon litezkeen frankizien ordainez edo
polizaren mugak gainditzen dituzten kalte eta galeren ordainez

6.- La empresa contratista debera disponer, durante el periodo

total de duracion de la ejecucion del contrato (prérrogas
incluidas) y del correspondiente plazo de garantia
(ampliaciones incluidas), de un contrato de seguro que cubra
su responsabilidad por dafios a terceras partes asi como el
correspondiente de dafos a la obra, con las coberturas
minimas a que se hace referencia en el apartado 24 del cuadro
de caracteristicas, con indicacion expresa, entre otros
aspectos, de las personas aseguradas, coberturas minimas e
importes garantizados, asi como del plazo, y por las sumas
aseguradas que se establecen en el “Cuadro de
caracteristicas” del presente pliego, lo que debera acreditar
con caracter previo a la formalizacion del contrato del
contrato, mediante la presentacion bien de la pdliza original y
de los recibos acreditativos del pago de la primas
correspondientes, bien de los correspondientes certificados de
la entidad aseguradora. La falta de acreditacion de cualquiera
de los requisitos sefialados en este apartado sera causa de
resolucion del contrato, dado el caracter de obligacion
contractual esencial que tiene esta obligacion, a tenor de lo
previsto en el Art. 211.1 f) de la LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa adjudicataria
los dafos y perjuicios en la cuantia de la/s correspondientes
franquicia/s y en lo que superen los limites que se establezcan
en las distintas podlizas de seguro; asi como en los bienes y
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ordaindu beharreko zenbateko guztiak, baita aseguru polizetan
estali gabeko ondasunei eta arriskuei legozkiekeenak ere.

Lizitazioan parte hartzen duten enpresek berariaz onartzen dute
lizitazio, esleipen eta egikaritze prozesuetatik eratorritako datu
guztiak gardentasunez helaraztea instituzioetan, prozesu horiek
amaitu arte.

riesgos no cubiertos en las mismas.

Las empresas que concurran a la licitacion aceptan
voluntariamente dar transparencia institucional a todos los
datos derivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y
ejecucion hasta su finalizacion.

39.- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak

39.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

1.- Kontratuko parte diren gauzatzeko baldintza berezi guztiak
berdin-berdin eskatuko zaizkie haren gauzapenean parte hartzen
duten azpikontratista guztiei.

1.- Todas las condiciones especiales de ejecuciéon que formen
parte del contrato seran exigidas igualmente a todos los
subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

2.- Aurreikusitakoez gain, hala badagokio, ezaugarrien taulako
19. Atalean gauzatzeko betebehar bereziak dira jarraian
adierazten direnak:

2.- Ademas de las previstas, en su caso, en el apartado 19 del
cuadro de caracteristicas son obligaciones especiales de
ejecucion las que se detallan a continuacion:

39.1 Enpresa kontratistak lan, gizarte-segurtasun eta laneko
segurtasun eta osasun arloan dituen betebeharrak.

39.1 Obligaciones sociales de la empresa contratista en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud
en el trabajo

1.- Kontratistak adierazi beharko du 1. zenbakiko fitxategian zein

den kontratuaren xedea den jarduera egiten duen pertsonalari
aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboa. Hitzarmen kolektibo
horri buruzko informazioa esleipen-erabakian sartuko da eta
kontratatzaile-profilean argitaratuko da.

1.- La contratista debera indicar en el archivo electrénico n° 1

el convenio colectivo que sera de aplicacion al personal que
realice la actividad objeto del contrato. La informacién sobre
dicho convenio colectivo se incluird en la resolucion de
adjudicacion y se publicara en el perfil de contratante.

2.- Kontratistak, kontratua betearazte guztian zehar ezaugarri
koadroko 18 atalean langilegoari dagoen lanbide-kategoriaren
araberako baldintzak bete beharko ditu, dagokion maila
profesionalaren arabera, eta inola ere seinalatutako soldata-
baldintzekin betetzea hartakoaren beherakoa izan daitekelarik.
Kontratista, honen inguruko edozein informazio edo eskatzen
zaion dokumentazioa kontratazio-organoari erraztera edo
Ziurtatzera behartuta egongo da.

2.- La contratista debera, a lo largo de toda la ejecucién del
contrato cumplir con las condiciones salariales sefialadas en el
apartado 18 del cuadro de caracteristicas, segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin
quye en ningun caso el slario a abonar pueda ser inferior a
aquel. La contratista vendra obligada a facilitar al érgano de
contratacion cualquier informacion o documentacion que le sea
requerida para acreditar este extremo.

3.- Azpikontrataziorik egiten bada, klausula honetan xedatutakoa
bete beharko du enpresa azpikontratistak. Azpikontratatutako
jarduerari hasiera eman baino lehen, enpresa kontratistak
egiaztatuko du azpikontratatutako enpresako langile guztiak
gizarte segurantzan izena eta alta emanda daudela.

3.- En caso de subcontratacion, la empresa subcontratista
debera igualmente cumplir con lo dispuesto en esta clausula.
La empresa contratista comprobara, con caracter previo al
inicio de la actividad subcontratada, la afiliacion y el alta en la
seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de las
empresas con las cuales subcontratante.

4.- Baldin eta, enpresa kontratistak klausula honetan xedatutako
betebeharrak ez betetzeagatik, entitate kontratatzailea zigortzen
badute ez-betetze horren ondorioz sortutako ondorio
ekonomikoak bere gain hartzera, ondorio horiek kontratistari
jasanaraziko dizkio. Horretarako, administrazio kontratatzaileak
beharrezko jarduketa administratibo edo judizialak egiteko
eskubidea izango du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa
berreskuratu arte.

4.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista de las obligaciones asumidas en virtud de esta
clausula, la entidad contratante fuera condenada a asumir las
consecuencias econdmicas que de aquel se derivan, se
repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos efectos la
Administraciéon contratante se reserva el ejercicio de
cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean
adecuadas y convenientes hasta la total recuperacion de las
cantidades satisfechas.
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5.- Atal honetan ezarritakoa, SPKL-ren 211 f) atalean
agertutako ondorioetarako, gauzatzeko baldintza berezi bezala
eta funtsezko betebehar bezala ezartzen da. Hura ez betetzeak f
ez betetzeak kontratua suntsitzeaekarri ahal izango du,
erakunde kontrataziogilearen borondatearen arabera.

5.- Lo dispuesto en el presente apartado tiene el caracter de
condicion especial de ejecucion y obligacién esencial a los
efectos previstos en el articulo 211 f) de la LCSP, siendo por
tanto cualquier incumplimiento de la misma causa de resolucion
del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

39.2.- Bete beharreko hizkuntza baldintzak

39.2.- Condiciones lingiiisticas de ejecucion

Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza ofizialtasun
bikoitzaren araubidea, Euskadiko Autonomia Erkidegoko
Autonomia Estatutuaren 6. artikuluan ezarrita eta Euskararen
erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko
Legean eta Donostiako Udalean euskararen erabilera
normalizatzeko Planean erregulatua.

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad
linglistica establecido por el Estatuto de Autonomia del Pais
Vasco en su articulo 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de
noviembre, basica de normalizacion del uso del euskera, y por
el Plan de normalizacién del uso del euskera en el ambito del
Ayuntamiento de San Sebastian.

Kontratuaren objektu den obra exekutatzeko herritarrei edo
administrazioari zuzendutako osagai idatzi guztiak (inprimakiak,
jakinarazpenak, oharrak, seinaleztapenak, errotulazioa,
azalpenak, ..... ) beti bi hizkuntza ofizialetan idatziko dira,
euskarari lehentasuna emanez.

Los elementos escritos (impresos, notificaciones, notas,
sefializacion, rotulacién, avisos---) que se utilicen para la
ejecucion de la obra objeto del presente contrato dirigidos a la
ciudadania o a la administracion, estaran redactados en las dos
lenguas oficiales, dando prioridad al euskera.

Zerbitzua eskaintzeko erabil daitezkeen gainerako osagai
guztiak ere euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan egingo dira:
publizitatea, megafonia bidezko oharrak, etab.

Todos los demas elementos que puedan utilizarse para la
prestacion del servicio: publicidad, avisos a través de
megafonia, etc., se realizaran en euskera o en las dos lenguas
oficiales.

Bete beharreko hizkuntza betebeharrei buruzko kontratuaren
atalak funtsezko betebeharrak dira. Horiek ez betetzeak
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du, erakunde
kontrataziogilearen borondatearen arabera.

Las clausulas de este contrato referidas a las condiciones de
linguisticas de ejecucion del contrato tiene la consideracion de
obligacion especial de caracter esencial, pudiendo acarrear la
extincion del contrato en caso de incumplimiento de las
mismas.

Esleipendunak kontratua gauzatzerakoan erabiltzen diren
euskarazko testuak hizkuntza aldetik zuzenak eta egokiak direla
bermatu beharko du. Hizkuntzaren kalitatearen aldetik,
gutxieneko baldintzak ez dituztela betetzen ikusiz gero,
zuzentzea eskatu ahal izango zaio, inolako gainkosturik eragin
gabe.

El adjudicatario debera garantizar que los textos utilizados
para la ejecucion del contrato sean correctos y adecuados
linguisticamente. En caso de que se considere que no tienen la
suficiente calidad linguistica, se podra exigir a la empresa que
adopte las medidas necesarias para su correccion sin que ello
suponga ningun coste adicional.

39.3.- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun
esparruko baldintzak

39.3.- Condiciones en materia de igualdad de mujeres y
hombres

1.- Enpresa esleipendunak, kontratua exekutatzeko orduan,
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko
neurriak ezarri beharko ditu arlo hauetan: lanpostua eskuratzeko
aukerak; sailkapen pertsonala; sustapena; iraupena;
prestakuntza; lansariak; kalitatea eta lan egonkortasuna;
jardunaldiaren iraupena eta antolaketa; baita kontratuari
atxikitako langileen familia bizitza, lan bizitza eta bizitza
pertsonala uztartzeko neurriak ere, hain zuzen ere 2007ko
martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak, emakumeen eta
gizonen berdintasun eragingarrirakoak xedatutako moduan.

1.- La empresa adjudicataria, en la ejecucién del contrato,
debera establecer medidas que garanticen la igualdad de
mujeres y hombres en el acceso al empleo, clasificacion
personal, promocion, permanencia, formacion, retribuciones,
calidad y estabilidad laboral, duraciéon y ordenacién de la
jornada, asi como aquellas que favorezcan la conciliacion de la
vida personal, familiar y laboral del personal adscrito a la
ejecucion del contrato, conforme establece la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

2.- Enpresa esleipendunak lengoaia ez-sexista erabili beharko
du kontratu hau exekutatzean sortzen den dokumentazio,

2.- La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje no
sexista en toda su documentacion, publicidad, imagen o
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publizitate, irudi edo material guztietan. Halaber, emakumeen
bazterketa iradokitzen duten irudiak edota estereotipo sexistak
ekidin beharko ditu, eta berdintasun balioak, presentzia orekatua,
aniztasuna, baterako erantzukizuna eta genero rol zein
identitateen aniztasuna sustatu beharko ditu.

material que se genere con motivo de la ejecucion del contrato,
y debera evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres
o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de
igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad
y pluralidad de roles e identidades de género.

3.- Enpresa edo entitate esleipendunak bermatuko du sexu
jazarpena eta sexu arrazoiek eragindako jazarpena prebenitzeko
behar diren neurriak hartzen direla, hamar langiletik gora arituko
diren kontratuetan.

3.- La empresa o entidad adjudicataria garantizara la adopcion
de medidas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razon
de sexo en el trabajo en aquellos contratos cuya ejecucion
requiera mas de diez personas trabajadoras.4.-

4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean
isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
prezioaren %10. Nolanahi ere, plegu honen arabera betebehar
baten ez betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan, betebehar
hori kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez
betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du.

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato.
Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la
consideracion de obligaciones contractuales de caracter
esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucion
del contrato.

40.- Azpikontratazioa

40.- Subcontratacion

1.- Enpresa kontratistak prestazioa modu partzialean egitea
ados dezake hirugarren aldeekin. Azpikontratu horiek burutzean
SPKL Legearen 215. artikuluko 2. atalean ezarritakoaren arabera
eskagarri diren betekizunak bete beharko dira.

Era berean, SPKLren 202. artikuluaren 1. zenbakiaren azken
paragrafoan aipatzen den betebeharraren mende egongo dira,
hau da, datu pertsonalen babesari buruzko estatuko eta Europar
Batasuneko araudiaren mende egongo dira.

1.- La empresa contratista podra concertar con terceras partes
la realizacion parcial de la prestacion, La celebracion de los
subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos
exigibles de conformidad con el apartado 2 del articulo 215 de
la LCSP.

Igualmente, quedaran sometidos a la obligacién a que hace
referencia el ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 de la
LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la
Unién Europea en materia de proteccion de datos personales.

2.- Ezaugarrien taulako 15. atalean aipatzen diren zeregin

2.- Las tareas criticas que se indican en el apartado 15 del

kritikoak ezingo dira azpikontratatu, kontratista nagusiak | cuadro de caracteristicas no pueden ser objeto de

zuzenean egin beharko ditu. subcontratacion, debiendo ser ejecutadas directamente por la
contratista principal.

3.- Enpresa azpikontratistak soilik enpresa kontratista | 3.- Las empresas subcontratistas quedaran obligadas solo

nagusiaren mende geratuko dira. Horrenbestez, azken hori
izango da kontratuaren egikaritzearen gaineko erantzukizun osoa
hartuko duena administrazioaren aurrean, gizarte edo lan arloko
betebeharrak betetzeari dagokionean ere bai (zenbait klausula
sozial kontratazio publikoan sartzeko apirilaren 7ko 3/2016
Legearen 6. artikulua).

ante la empresa contratista principal que asumira, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracioén, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia social o laboral (articulo 6 de la Ley 3/2016, de 7 de
abril, para la inclusién de determinadas clausulas sociales en la
contratacion publica).

4.- SPKL Legearen 215.2. artikuluan ezarritako betebeharrak
bete ezean, artikulu bereko 3. eta 4. ataletan xedatutakoa
aplikatuko da.

4.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el articulo 215.2 de la LCSP sera de aplicacion lo dispuesto
en los apartados 3 y 4 del mismo articulo.

5.- Enpresa kontratistak enpresa azpikontratistei egin beharreko

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las
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ordainketetan SPKL Legearen 216. artikuluan xedatutakoa bete
beharko da.

empresas subcontratistas deberan ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 216 de la LCSP.

6.- Enpresa kontratistak bete egin beharko ditu urriaren 18ko
32/2006 Legeak, Eraikuntzaren Sektorean Azpikontratazioa
Arautzekoak, ezarritako arauak, baita laneko segurtasun eta
osasun arloan indarrean dauden arauak ere, eta azpikontratista
orori ere araudi horibetearaziko dio.

Kontratistak inola ere ezingo du hitzartu kontratuaren zati bat
egitea lege ordenamenduaren arabera kontratatzeko ezgaituta
dauden pertsonekin edo Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
71. artikuluan jasotako kasuetan daudenekin.

6.- La contratista cumplira las normas sobre subcontratacion
establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora
de la Subcontrataciéon en el Sector de la Construccion, asi
como la normativa vigente en materia de seguridad y salud en
el trabajo, y se asegurara del cumplimiento de dicha normativa
por parte cada subcontratista.

En ningun caso podra concertarse por la empresa contratista
la ejecucion parcial del contrato con personas inhabilitadas
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la
LCSP.

7.- Enpresa kontratistak azpikontratazioaren berri emango die
langileen ordezkariei, lan arloko legediak agintzen duen bezala.

7.- La empresa contratista debera informar a las y los
representantes del personal adscrito a la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

8.- Enpresa edo erakunde esleipendunak kontratazio organoari
aurkeztu beharko dio azpikontratuaren dokumentua, eta
dokumentu horretan ezarriko dira enpresa edo erakunde
azpikontratistak kontratua betetzeko dituen betebeharrak eta ez
betetzeak ekarriko dituen ondorioak.

8.- La empresa o entidad adjudicataria debera presentar ante
el érgano de contratacion el documento en el que se plasmara
el subcontrato, que debera establecer las obligaciones de la
empresa o entidad subcontratista con relacion a las clausulas
previstas en el presente contrato y las consecuencias de su
incumplimiento.

41.- Informazioaren alorrari

betebeharrak

segurtasun dagozkion

41.- Obligaciones en materia de seguridad de Ila
informacién

1.- Esleipendunak eta datu pertsonalen tratamenduaren edozein

fasetan parte hartzen duen edozein pertsonak horiei buruzko
sekretu profesionala mantendu beharko du, eta datu horiek
babestu beharko ditu. Betebehar horiek indarrean egongo dira
Donostiako Udalarekin duen harremana amaituta ere.

1.- La adjudicataria y toda persona que intervenga en
cualquier fase del tratamiento de datos de caracter personal
esta obligada al secreto profesional respecto de los mismos y al
deber de guardarlos, obligaciones que subsistiran aun después
de finalizar sus relaciones con el Ayuntamiento de San
Sebastian.

2. - Esleipendunak kontratua betetzeko beharrezko izan
ditzakeen izaera pertsonaleko datuen erabilera datu pertsonalen
babesaren esparruan indarrean dagoen legedia betez egingo da;
baita Donostiako Udalak xedatutakoa bete zere.

2.- La utilizacién por la adjudicataria de datos de caracter
personal que pueda resultar precisa para el cumplimiento del
contrato, se efectuara con observancia de la legislacién vigente
en materia de proteccion de datos de caracter personal; asi
como con arreglo a las instrucciones que le indique el
Ayuntamiento de San Sebastian.

3. - Esleipendunak ezingo ditu datu horiek hirugarrengoei laga
edo kontratua betetzeko helburu zehatzak ez diren beste
helburuetarakoerabili.

3.- La adjudicataria no podra facilitar estos datos a terceros ni
utilizarlos con finalidades distintas a las precisas para el
cumplimiento del contrato.
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4. - Esleipendunak, datu horien tratamendurako arduradun gisa,
datu pertsonalen segurtasunerako beharrezkoak diren neuri
tekniko edo antolakuntzazkoak aplikatuko ditu, datu horiek
aldatzea, galtzea, baimenik gabe ftratatzea edo eskuratzea
saihesteko, aukera horiek bai giza jardueratik beretik bai
ingurune fisiko edo naturaletik datozenak izandaitezkeelarik.

4.- La adjudicataria se obliga, en su condicidon de encargada
del tratamiento, de adoptar las medidas de indole técnica y
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los
datos de caracter personal y eviten su alteracion, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, ya provengan de la accién
humana o consecuencia del medio fisico o natural.

5.- Kontratuaren iraunaldian zehar, Donostiako Udalak
beharrezkotzat jotzen dituen kontrolak egitea onartuko du
esleipendunak, hain zuzen ere segurtasun neurriak betetzen
direla egiaztatzeko eta beharrezko neurri zuzentzaileak ezarri
ahalizateko.

5.- La adjudicataria permitira que el Ayuntamiento de San
Sebastian realice los controles que considere oportunos
durante el periodo de vigencia del contrato para verificar el
cumplimiento de las medidas de seguridad y poder adoptar las
medidas correctoras oportunas.

6.- Kontratuko zerbitzua amaitu ondoren, esleipendunak izaera
pertsonaleko datuak deuseztatu beharko ditu, edo itzuli beharko
dizkio Doonostiako Udalari edota honek izendatutako
tratamendurako arduradunari.

6.- La adjudicataria, a la finalizacion de la prestacion
contractual, debera destruir los datos de caracter personal o
debera devolverlos al Ayuntamiento de San Sebastian u a otra
persona encargada del tratamiento designada por ésta.

7.- Enpresa kontratistak edo azpikontratistak klausula honetan
xedatutako betebeharrak ez betetzeagatik, Donostiako Udala
zigortzen badute ez betetze horren ondorioz sortutako ondorio
ekonomikoak beregain hartzera, ondorio horiek kontratistari
jasanaraziko dizkio. Horretarako, Donostiako Udalak beharrezko
jarduketa administratibo edo judizialak egiteko eskubidea izango
du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa berreskuratu arte.

7.- Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista o subcontratista de las obligaciones asumidas en
virtud de esta clausula, el Ayuntamiento de San Sebastian fuera
condenada al pago de cantidades, se repercutira en la
contratista la suma satisfecha, a cuyos efectos el Ayuntamiento
de San Sebastian se reserva el ejercicio de cualesquiera
acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y
convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades
pagadas.

42.- Eraikitzeko
betebeharrak

eta eraisteko hondakinei buruzko

42. Obligaciones en materia de residuos de construccion y
demoliciéon

1.- Plegu honetako ezaugarrien taulako28. ataleanhorrela
aurreikusten denean, aplikagarri den araudian aurreikusitako
betebeharrez gain, obra gauzatzen duen pertsona fisiko edo
juridikoak plan bat aurkeztu behar dio obraren jabeari. Obran
sortuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinei eta -
materialei lotuta dagozkion betebeharrak nola beteko dituen
islatu behar du plan horretan, zehazki, Eraikitze eta Eraisteko
hondakinen produkzioa eta kudeaketa arautzen duen otsailaren
1eko 105/2008 Errege Dekretuko 4.1. eta 5. artikuluan jasotako
betebeharrakislatuz.

1.- Cuando asi se prevea en el apartado 26 del cuadro de
caracteristicas de este pliego, ademas de las obligaciones
previstas en la normativa aplicable la persona fisica o juridica
que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad
de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de
construcciéon y demolicién que se vayan a producir en la obra,
en particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo 5
del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccién y gestion de los residuos de construccion
y demolicion.

2.- Behin zuzendaritza fakultatiboak onartuta, plana obrako
kontratuzko dokumentuen parte izango da.

2.- El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la
obra.

3.- -Betebehar horiek ez betetzeak berekin ekarriko du SPKL
Legearen 192. artikuluan aurreikusitako zigorra ezartzea,
kontratuko xede den prestazioa akatsekin gauzatzeagatik.

3.- El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la
imposicion de la penalidad prevista en el articulo 192 de la
LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto del
contrato.

4.-Zigorra, ez betetzearen araberakoa izango da, proportzio

4.- La penalidad sera conforme a la gravedad del
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irizpide bati jarraituz.

incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad

43.- Lantaldeari eta gizabitartekoei buruzko betebeharrak

43.- Obligaciones referentes al

personales

equipo y medios

1.-Kontratistak lantalde eta langile egokiekin egin behar ditu
obrak, eskaintzak jasotzen dituen bitartekoak barne, eta lanen
martxak noiznahi sortzen dituen premiei behar bezala erantzun.

1.- La empresa contratista debera ejecutar las obras con el
equipo y medios personales adecuados asi como los incluidos
en su oferta, respondiendo en todo momento a las necesidades
que se deriven de la marcha de los trabajos.

2.-Zehazki, bere kontura aurreikusi behar du proiekturako eta
obrarako beharko duen laguntza tekniko guztia, lan eta
espezialitate bakoitzak eskatzen dituen premiei ondo erantzuteko
gai izangodena.

2.- Debera, en concreto, prever a su cargo la necesaria
asistencia técnica al proyecto y obra, con la capacidad
suficiente como para atender las necesidades propias de los
distintos trabajos y especialidades.

3.-Administrazioak bereziki delikatu edo kritikoak diren gai edo
arloetan arduradunak izango diren adituak izendatzeko eskatu
ahalko dio enpresa kontratistari, baldin eta obretako
Zuzendaritza Fakultatiboaren ustez horien beharra badago.
Eskakizun horiek ezaugarrien taulako 14. atalean zehaztuko dira.

3.- La Administracion podra exigir a la empresa contratista el
nombramiento de especialistas responsables en aquellos
temas o materias especialmente delicados o criticos que a
juicio de la Direccion facultativa de las obras asi lo requieran,
cuando asi se determinen en el apartado 14 del cuadro de
caracteristicas.

4.-Enpresa kontratista behartuta dago, plegu honetan aipatzen
diren lanak egiteko, bere eskaintzan izenez aipatutako
teknikariak eta beste langileak izendatzera, kontratua sinatu
aurretik, bertan zehazten den dedikazioarekin. Ondorioz,
kontratuak irauten duen bitartean, dedikazio osoarekin
izendatutako langileek ezingo dute beste ezertan lan egin.
Halaber, enpresa kontratistak ezingo ditu izendatutako langileak
ordeztu, baldin eta kontratuaren arduradunaren berariazko
baimenik ez badu. Horregatik, kontratistak lanak egiteko izendatu
dituen langileak aldatu ahal izateko administrazioaren onarpena
beharko du eta, hala eskatzen bazaio, sartu nahi dituen langile
berrien curriculuma aurkeztu beharko du aldez aurretik.

4.- La empresa contratista estard obligada a asignar para la
ejecucion de los trabajos a que se refiere el presente pliego, las
y los facultativos y el resto de personal que se haya identificado
nominalmente con anterioridad a la firma del contrato, con la
dedicacion definida en la misma. Por consiguiente, durante la
vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con
dedicacion completa, no podra intervenir en otro trabajo.
Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al personal
nominado, sin la expresa autorizacion del Responsable del
contrato. A estos efectos, cualquier sustituciéon del personal
técnico comprometido por la empresa contratista para la
ejecucion del contrato deberda ser aceptada por la
Administracién previa presentacion, si asi se exige, del
curriculum de la persona o personas de nueva designacion.

5.-Pertsona kolaboratzaileen parte-hartzea proposatzen bada,
horien lankidetza- konpromisoaren adierazpena helarazi beharko
da. Enpresa kontratistak ezingo die bere eskaintzan
proposatutako kolaborazioei uko egin eta ezingo ditu beste
batzuekin ordeztu Kontratuaren arduradunaren onarpenik izan
ezean.

5.- En caso de proponer el concurso de personas
colaboradoras se debera aportar su declaracién de
compromiso de colaboracién. La empresa contratista no podra
prescindir de las colaboraciones propuestas en su oferta ni
sustituirlas por otras sin la aprobacién del Responsable del
contrato.

6.-Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean
isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
prezioaren %10. Nolanahi ere, betebehar baten ez betetzea oso
larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori kontratuaren
funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun horiek

6.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion vy
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato.
Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
economicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tenga caracter muy grave tendran la consideracién de
obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo dar
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kobratzeko, isunaren zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko
da enpresa kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik;
bestela, bermearen bidez ordaindukodira.

lugar su incumplimiento a la resoluciéon del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.

44.- Makinaria eta bitarteko teknikoei buruzko betebeharrak

44.- Obligaciones referentes maquinaria y medios técnicos

1.- Kontratistak bere eskaintzan aipatutako makinak eta
bitarteko teknikoak ere obretan jarriko ditu eta, oro har, obrak
ondo egiteko behar diren guztiak.

1.- La empresa contratista aportara también a las obras la
magquinaria y los medios técnicos incluidos en su propuesta vy,
en general, cuantos se precisen para la buena ejecucion de
aquellas.

2.- Esleipendunak bere eskaintzan sartutako makinak edo
bitarteko teknikoak aldatu ahal izateko, proposamen arrazoitu bat
aurkeztu beharko du, eta administrazioaren onarpena behar du.

2.- Cualquier sustitucion de la maquinaria o medios técnicos
incluidos en su oferta deberda ser aceptada por Ila
Administracion, previa presentacion de una propuesta
justificada.

3.- Makinak eta bitarteko teknikoak lana ongi egiteko
baldintzatan eduki behar da, eta kontratuaren xede-obrara behar
besteko dedikazioa eskainiko diote. Erretiratu nahi izanez gero,
aurrena zuritu egin beharko da xede zuten lan-unitatea amaitu
dela, eta ondoren, Zuzendaritza fakultatiboak baimendu egin
beharko du.

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendran en
todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias y con la
dedicacion necesaria a las obras objeto del contrato, no
pudiendo ser retirados sin autorizacion de la Direccién
facultativa, previa justificacion de la terminacién de las
unidades de obra para cuya ejecucion se habian previsto.

4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean
isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
prezioaren %10. Nolanahi ere, betebehar baten ez betetzea oso
larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori kontratuaren
funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun horiek
kobratzeko, isunaren zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko
da enpresa kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik;
bestela, bermearen bidez ordainduko dira.

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion vy
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato.
Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
economicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tenga caracter muy grave tendran la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo dar
lugar su incumplimiento a la resoluciéon del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.

45.- Baimen eta lizentzien kudeaketaren

betebeharrak

inguruko

45- Obligaciones relativas a la gestion de permisos,
licencias y autorizaciones

1.- Lanak behar bezala egiteko behar diren baimen edo lizentzia

guztiak lortzea enpresa kontratistaren erantzukizuna eta kontua
da, non eta kontratazio organoak bere kasa kudeatzea
erabakitzen ez duen; eta haien gaineko eskumena dutenek
ezarritako baldintzak eta ezaugarriak bere kontura bete behar
ditu kontratistak.

1.- Sera de cuenta y responsabilidad de la empresa contratista,

salvo que el 6rgano de contratacion decida gestionarlo por si
mismo, la obtencion de cuantos permisos, licencias y
autorizaciones sean precisos para la correcta ejecuciéon de los
trabajos, debiendo atender los consiguientes condicionados y
prescripciones de los organismos competentes.

2.- Baimenak edo lizentziak eskuratzeak tasa, fidantza edo
bestelako gasturen bat baldin badakar, horien ordainketak edo
horietarako gordailua egitea ere enpresa kontratistaren kontua
izango da.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos
permisos, licencias o autorizaciones, su abono o depdsito sera
también a cargo de la empresa contratista.
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46.- Kontratistari eskatu ahal zaizkion gastuak.

46.- Gastos exigibles al contratista.

Kontratistaren kontura izango dira kontratua formalizatzeko
gastuak Eskritura Publikora eramaten bada. Era berean, bere
kontura izango dira, kontratatutako prestazioa betetzeko
enpresak egin beharreko gastuak, horien barnean daudelarik
gastu orokorrak, finantza arlokoak, aseguruenak, tasak,
finantzak, entseguak, garraio eta joan- etorriekin lotutakoak bere

mendeko teknikari eta laguntzaileen ordainsari eta dietekin
lotutakoak eta plegu honetan aurreikusten diren gainerakoak.

Son de cuenta del contratista los gastos de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacion a Escritura Publica asi
como los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento de la prestacion contratada, incluidos los
generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos,
transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del personal
técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos en este
pliego.

47.- Zehapenak: berandutzagatikoa eta beste batzuk

47 .- Penalidades: por demora y otras penalidades

1.- Kontratazio organoak, SPKLren 192. eta 193. artikuluetan
ezarriarekin bat, zehapenak ezarri ahal izango dizkio enpresa
kontratistari, ondoren adierazten diren ez-betetzeengatik:

1.- El érgano de contratacion, con sujecion a lo establecido en
los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra imponer penalidades
a la empresa contratista por los incumplimientos que se indican
a continuacion:

a) Guztirako edo betetzeko

berandutzagatik.

epea epe partzialak

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los
plazos parciales.

b) Prestazioa gaizki betetzeagatik; kontratazio publikoan
aplikagarri diren hizkuntzari buruzko baldintzak, jokabide kodea
eta erakunde =zuzentasunaren esparrua edo kontratua
gauzatzeko beste edozein baldintza berezi (SPKL Legearen 192.
artikulua) ez betetzeagatik edo gaizki betetzeagatik, hurrengo e)
idatzi-zatian betebeharrak urratzeari dagokionez xedatutakoa
salbuetsita.

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacién, por
incumplir, o cumplir defectuosamente, las condiciones
linguisticas, el cédigo de conducta y marco de integridad
institucional aplicable a la contratacién publica o cualesquiera
otras condiciones especiales de ejecucion (articulo 192 de la
LCSP) con la salvedad de lo dispuesto para la infraccion de las
obligaciones a las que refiere la letra e) siguiente.

c) Ez-betetze edo akatsezko betetzeagatik, eskaintzak
baloratzeko irizpidetzat kontuan hartutako alderdiei dagokienez
(SPKLren 122. artikulua).

c) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que
afecte a los aspectos tenidos en cuenta como criterio de
valoracion de las ofertas (articulo 122 LCSP).

d) Ingurumen alorreko, gizarte alorreko edo lan alorreko
ezbetetze, edo soldaten ordainketako ez-betetze edo atzerapen
errepikatuengatik edo hitzarmen kolektiboetatik ondorioztatzen
direnen azpitiko soldata-baldintzak aplikatzeagatik, aplikazio hori
larri eta dolozkoa denean (SPKLren 201. artikulua).

d) Por incumplimientos de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, o retrasos reiterados en el
pago de los salarios o la aplicaciéon de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea
grave y dolosa. (articulo 201 LCSP).

e) Lan Programa eta Laneko Segurtasun eta Osasun Plana
aurkezteko epea ez betetzeagatik, horiek eskagarri direnean.

e) Por incumplimiento del plazo para presentar el
Programa de Trabajos y el Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo, cuando fueran exigibles.

f) Ingurumen, gizarte edo lan alorreko betebeharrak ez
betetzeagatik, edo errepikatutako atzerapenak soldaten
ordainketan eta 19. apartatuan agertutako soldata baldintza
beheragokoak aplikatzeagatik, larriak eta nahita gertatutakoak
baldin badira (SPKLren 201. art.).

f) Por incumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, o retrasos reiterados en el
pago de los salarios y por la aplicacién de condiciones
salariales inferiores a las sefaladas en el apartado 19 del
cuadro de caracteristicas que sean graves y dolosos (art. 201
LCSP)

2.- Aurreko puntuko ez-betetzeei lotutako

zenbatekoa honako hau izango da:

zehapenen

2.- La cuantia de las penalidades que corresponden por los
incumplimientos del punto anterior, sera la siguiente:
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. a) letran jasotako arrazoiarengatik, SPKLren 193.
artikuluko 3. atalean aurreikusten den zenbatekoa, non eta
ezaugarrien taulako 23.2 atalak ez duen besterik ezartzen.

. Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia
prevista en el apartado 3 del articulo 193 de la LCSP salvo que
el apartado 23.2 del cuadro de caracteristicas establezca otras
diferentes.

. b), c) eta d) letretan jasotako arrazoiengatik,
kontratuaren prezioaren % 4, non eta kontratazio organoak,
arrazoi bidez, larri edo oso larri irizten ez dion ez-betetzeari,
horrelakoetan % 7raino iritsi ahal izango baita larrien kasuan, eta
% 10eraino oso larrienean. Ez-betetzea errepikatzea kontuan
hartuko da larritasuna baloratzeko.

. Por las causas contempladas en las letras b),c), y d),
un 4 % del precio del contrato salvo que, motivadamente, el
6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 7 por ciento,
en el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracion
en el incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la
gravedad.

. e) letran jasotako arrazoiarengatik, euroa egunean
kontratuko prezioko 5.000 euroko; kopuru hori, hala
dagokionean, lehenbiziko ziurtagirian deskontatuko da.

. Por la causa contemplada en la letra e), una
penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio
del contrato que sera descontada, en su caso, en la primera
certificacion.

3.- Kontratuaren ezaugarri bereziak direla eta hori behar bezala
gauzatzeko beharrezko iritziz gero aurreko atalean
adierazitakoez besteko zehapen batzuk finkatzeari, ezaugarrien
taulako 23.2. atalean zehaztuko dira horiek.

3.- Si atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato
se considera necesario para su correcta ejecucion el
establecimiento de penalidades distintas a las indicadas en el
apartado anterior, estas se especificaran en el apartado 23.2
del cuadro de caracteristicas.

4.- Enpresa kontratista berandutze-egoeran sartzeko ez da
behar Administrazioak, aldez aurretik, betetzeko agindua
ematea.

4.- La constitucion en mora de la empresa contratista no
precisa intimacion previa por parte de la Administracion.

5.- Bitartekoak atxikitzeko konpromisoa, hizkuntza baldintzak
edo esleipeneko baldintza berezietako beste edozein ez betetze
edo akatsez betetzeagatiko zehapenak kontratazio organoak ez-
betetzea egiaztatzen duen unean ezarriko dira.

5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente,
el compromiso de adscripcion de medios, las condiciones
linglisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de
adjudicacion se impondran en el momento que el 6érgano de
contratacion verifique el incumplimiento.

6.- Eskaintzak baloratzeko irizpidetzat kontuan hartutako
alderdiei eragiten dieten ez-betetzeagatiko edo akatsez
betetzeagatiko zehapenak ezarriko dira, harreraren unean,
kontratazio organoak ikusten duenean, kontratistari egotzi ahal
zaizkion arrazoiak direla medio, azken horrek kontratua edo
eskaintzan beregain hartutako konpromisoren bat ez dituela
gauzatu, betiere, horiek garrantzitsuak izan badira esleipenari
begira.

Bete ez diren konpromisoak adierazgarritzat joko dira, bete
gabeko irizpidean kontratistak eskuratutako puntuazioaren % 50
deskontatu ostean, bere eskaintza ongien balioetsia ez bada.

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento
defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en cuenta como
criterio de valoracion de las ofertas se impondran cuando, al
tiempo de la recepcion, se constatara por el dérgano de
contratacion que, por causas imputables a la contratista, ésta
no ha ejecutado el contrato o alguno de los compromisos
asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran sido
relevantes para la adjudicacion.

Se considerara que los compromisos incumplidos son
relevantes si, al descontarse un 50% de la puntuacién obtenida
por la contratista en el criterio incumplido, resultara que su
oferta no habria sido la mejor valorada.

7.- Akatsezko betetzeagatiko
kontratistak legezko obligazioak
konpontzeari dagokionez.

zehapenak ezarririk ere,
izango ditu akats horiek

7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se
impondran con independencia de la obligacién que legalmente
incumbe a la contratista en cuanto a la reparacion de tales
defectos.

8.- Zehapena ezartzeak ez du galera eta kalteengatiko saritik
salbuesten (SPKLren 196. artikulua).

8.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion
por dafios y perjuicios (articulo 196 de la LCSP).
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9.- Berandutzagatiko zehapenen zenbatekoa faktura edo
ziurtagirietatik kenduko da eta, hala dagokionean, bermetik,
aipatu beste dokumentuetatik kentzerik ez dagoenean.
Bermearen gainean gauzatzen direnean, kontratistak birjarri edo
handitu egin beharko du hura, gauzatzetik 15 egun naturaleko
epean; bestela, kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da.

9.- El importe de las penalidades por demora se deducira de
las facturas o certificaciones y, en su caso, de la garantia
cuando no puedan deducirse de los mencionados documentos.
Cuando se hagan efectivas sobre la garantia el contratista
quedara obligado a reponer o ampliar la misma en el plazo de
15 dias naturales desde la ejecucién, incurriendo, en caso
contrario en causa de resolucion del contrato.

10.- Lizitatzaileen arteko kolusioa berariaz debekatuta dago Lehia
Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legean (LDL) 1 artikuluan.
arau-hauste oso astuntzat jota. Enpresari bere negozio-
bolumen osoaren % 10eko zehapena ezartzea ekar dezake,
edo, bolumen hori zehaztu ezin bada 10 milioi euro arteko
zehapena. Jokabide hori enpresei edo enpresa kontrolatzen duten
pertsonei ere egotzi ahal izango zaie. (LDLren 61. -63. artikuluak)

LEA/AVCKk zehapenaren zenbatekoa kendu edo murriztu
diezaioke kartel batean inplikatutako enpresa bati, erruki-eskaera
bat aurkezten badu LEA/AVCren aurrean Horretarako. froga-
elementuak aurkeztu beharko ditu, zehapen-espediente bat
hasteko edo hari buruzko ikerketa-ekintzak gauzatzeko bidea
emango dutenak. (LDLren 65. eta 66 artikuluak)

Era berean, legezko ordezkari bakoitzari edo akordio edo
erabakian esku hartu duten zuzendaritza-organoetako kide
bakoitzari 60.000 eurora arteko isuna ere jartzeko aukera egongo
da.

Lehiaren faltsutzea ere tipifikatuta dago Zigor Kodearen 262.
artikuluan, honako hau xedatzen baitu: lehiaketa eta enkanteetan
prezioak aldatzen dituztenek urte batetik hiru urtera bitarteko
espetxe-zigorrak jaso ahal izango dituzte, hamabi hilabetetik hogeita
laura Dbitarteko isunak, eta enkante judizialetan lizitatzeko
desgaikuntza berezia, bai eta, hala badagokio, administrazio
publikoekin kontratatzeko desgaikuntza berezia ere, hiru urtetik bost
arteko epean.

Lehia faltsutzeagatik zehatutako lizitatzaileei administrazio
publikoekin kontratatzeko debekua ezarri ahal izango zaie
(SPKLren 71.-73. artikuluak).

10.- La colusion entre los licitadores es una practica prohibida
por el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la
Competencia (LDC), calificada como infraccion muy grave, que
puede tener como consecuencia la imposicién de una sancién a
las empresas de hasta el 10% de su volumen total de
negocios o de hasta 10 millones de euros cuando no sea
posible determinar el volumes anterior. Dicha conducta sera
también imputable a las empresas o personas que la controlan.
(Articulos 61 a 63 LDC)

LEA/AVC podra eximir o reducir el importe de la sancidon
correspondiente a la empresa implicada en un cartel que
presente una solicitud de clemencia ante LEA/AVC. Para ello
debera aportar elementos de prueba que permitan la incoacion
de un expediente sancionador o la realizacion de actividades
indagatorias sobre el mismo. (Articulos 65y 66 LDC)

Se podra asi mismo imponer una multa de hasta 60.000 euros
a cada uno de sus representantes legales o a las personas que
integran los érganos directivos que hayan intervenido en el
acuerdo o decision.

El falseamiento de la competencia también esta tipificado en el
articulo 262 del Codigo Penal, donde se establece que
quienes alteren los precios en concursos y subastas podran ser
sancionados con penas de prision de uno a tres anos, multa de
doce a veinticuatro meses e inhabilitacion especial para licitar
en subastas judiciales, asi como la posible pena de
inhabilitacion especial para contratar con las Administraciones
Publicas por un periodo de tres a cinco afios

Los licitadores sancionados por falseamiento de la competencia
podran ser declarados incursos en prohibiciéon de contratar con
las Administraciones Publicas (articulos 71 a 73 LCSP).

11.- Lehia murriztea dakarren jokabide baten kalteak pairatu
dituztenek eskubidea izango dute erantzukizun zibileko kalte-
ordainak eskatzeko arau-hausleek eragindako kalte-galerengatik.
(LDLren 71.-81. artikuluak)

11.- Quienes resulten perjudicados por una  conducta
restrictiva de la competencia estan legitimados para exigir
una indemnizacién de responsabilidad civil por los dafios y
perjuicios causados por los infractores. (Articulos 71 a 81 LDC)

48.- Zuinketa egiaztatzea.

48.- Comprobacion del Replanteo

1. Kontratuan zehaztutako epean, sinatzen denetik hasi eta
hilabete baino luzeagoa izango ez dena, salbuespenezko kasurik
ez bada, obren ardura duen Administrazioaren zerbitzuak,

1. Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra
ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacién salvo
casos excepcionales justificados, el servicio de Ia
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lizitazioaren aurretik egindako zuinketa egiaztatuko du
kontratistaren aurrean, emaitzaren akta jasoz. Akta alde biek
sinatuko dute eta ale bat kontratua egin zuen organora bidaliko
da. Egiaztatzeko aktan HAKLAO Legearen 140. artikuluan
xedatutakoa jaso beharko da berariaz.

Administracion encargada de las obras procedera, en presencia
del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado
que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose
un ejemplar de la misma al 6rgano que celebré el contrato. El
acta de comprobacion debera recoger expresamente lo
dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

2. Kontratuaren xedea lotetan banatzen bada, lanak hasiko dira
lote bakoit zari dagozkion lanen exekuzio fasearen arabera,
betiere zuinketa egiaztatzeko akta edo hasierako akta egin
ondoren; akta hori lote bakoitzeko lanak egiten hasiko diren
egunaren aurreko egunetan sinatuko da.

2. En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la
realizacidon de los trabajos se iniciara en funcién de la fase de
ejecucion en la que cada lote deba desarrollarlos, previa la
correspondiente acta de comprobacion de replanteo o acta de
inicio, que deberd suscribirse los dias inmediatamente
anteriores al inicio de los trabajos de cada lote.

3. Presakotzat jotzen diren espedienteen kasuan, kontratua
abian jartzeko epea gehienez hilabetekoa izango da, kontratua
sinatu denetik.

3. En los expedientes calificados de urgentes el plazo de inicio
de la ejecucidon del contrato no podra exceder de un mes,
contado desde la formalizacion.

4. Egiaztapenaren ondorioz frogatzen bada, zuzendaritza
fakultatiboaren arabera, eta kontratistaren aldetiko erreparorik
gabe, proiektua bideragarria dela eta badirela lurrak erabilgarri,
hark hura abiatzeko onespena emango du, eta egikaritze- epea
akta sinatu eta hurrengo egunean hasiko da zenbatzen.
Kontratistak, proiektuaren bideragarritasunari buruzko erreparorik
egin gabe, obraren egikaritzean eragin dezaketen bestelako
ohartarazpenik egin balu, ohartarazpen horien kontuan izanik,
proiektua abiatzea ala haren hasiera etetea erabakiko du, aktan
bertan erabakia arrazoituz. Hasteko baimena hartan jasoko da
esplizituki, eta kontratistak horren berri izan duela ulertuko da
hura sinatzearekin soilik.

Aurreko lerroaldean aipatzen diren inguruabarrak egiaztatzen ez
direnean edo zuzendaritza fakultatiboak beharrezkotzat jotzen
badu proiektatutako obrak aldatzea, haien hasiera etenik
geratuko da eta horrela jasoko da aktan, Administrazioari
berehala jakinarazteko betebeharra izanik, eta Administrazioak
dagokion ebazpena emango du. Aldatzeko prozedura HAKLAO-
ren 141. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriko da, haren
araubidea SPKLren 205. artikuluan aurreikusitakoa izanik.

4. Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la
direccién facultativa y sin reserva por parte del contratista, la
viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se
dara por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a
contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la
direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia
acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la
misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las
circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior o la
direccion facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la
iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la
modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205
LCSP.

5. SPKL ren 245 b) artikuluarekin bat etorriz, kontratua eteteko
nahiko arrazoi izango da obren hasiera lau hilabete baino
gehiagoan eteten bada.

5. De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de
resolucion del contrato la suspensién de la iniciacion de las
obras por plazo superior a cuatro meses.

6. Hasierarik ezaren arrazoia desagertuta, kontratazio organoak
dagokion ebazpena emango du, eta kontratistari jakinaraziko
zaio modu frogagarrian. Egikaritze -epea obrak hasteko
baimenaren akordioaren jakinarazpena jaso eta hurrengo
egunetik hasiko da zenbatzen.

6. Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el
organo de contratacion dictara la resolucion correspondiente,
que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificaciéon del acuerdo de autorizacién de
inicio de las obras.
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Aurrez xedatutakoa era berean aplikatuko da kontratistak
erreparoak egiten dituenean zuinketa egiaztatzeko ekitaldian.

Alabaina, kontratazio organoaren iritziz erreparo horiek oinarri
gabeak badira, obren hasiera ez da etengo, eta, ondorioz, ez da
eman beharko beste erabakirik obrak hasteko eta gauzatzeko
epeen kontaketa aldatzeko.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el
contratista formulase reservas en el acto de comprobacién del
replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario
dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el cdmputo del plazo para su ejecucion.

7. Zuinketa egiaztatzeko akta kontratuaren osagai izango da
betearazte ondorioetarako.

7. ElI acta de comprobacion del replanteo formara parte
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

49.- Lan Programa

49.- Programa de trabajo

1.- Ezaugarrien koadroko 21. atalean hala ezartzen denean,
enpresa kontratistak , bakarra edo lote bakoitzarena, obren
Zuzendaritza fakultatiboari bere eskaintzan barneratutako Lan-
programen garapen egokia helarazi beharko dio, HAKLAO
Legearen 144.3. artikuluan ezarritakoaren arabera. Horretarako,
gehienez, 15 egun balioduneko epea izango du, kontratua
formalizatzen denetik zenbatzen hasita.

1. Cuando asi se establezca en el apartado 21 del cuadro de
caracteristicas la empresa contratista, Unica o de cada lote en
el plazo maximo de 15 dias habiles, contados desde la
formalizacién del contrato, debera presentar a la Direccion
facultativa de las obras un desarrollo adecuado del Programa
de Trabajos incluido en su oferta, conforme a lo establecido en
el articulo 144.3 RGLCAP .

2.- Lan-programan ezingo dira kontratuzko baldintzak aldatu.
Dena den, guztizko epea murriztea proposatu ahal izango da,
betiere, administrazioak kreditu erabilgarri nahiko badu urteko
zenbatekoetan aldaketa horietatik eratorritako birdoiketak egiteko
eta, obraren esleipenaren aurrekontu osoa areagotzea eragin
gabe.

2. El programa de ftrabajo no podra introducir ninguna
modificacion en las condiciones contractuales, si bien podra
proponer reduccion en el plazo total, siempre que las
disponibilidades de crédito de la Administracion permitan
efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar
de tales modificaciones, y sin que, en ninglin caso, pueda
suponer incremento del presupuesto total de adjudicacion de la
obra.

3.- Kontratuaren arduradunak programa horren inguruko
ebazpena emango du hura aurkeztu eta hurrengo hamabost
egun naturalen barruan, aldaketak sartzeko edo manu jakin
batzuk betearazteko aukera izanik, betiere, kontratuko klausulen
aurka ez badoaz.

3. El responsable del contrato resolvera sobre el programa
dentro de los quince dias naturales siguientes a su
presentacién, pudiendo imponer la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

4.- Lanen programa onartzen denean, kontratuari erantsiko zaio,
eta, hala badagokio, urteko zenbatekoak doituko dira.

4. Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al
contrato, practicandose en su caso, el correspondiente reajuste
de anualidades.

5.- Lan-programa eguneratu egin beharko du enpresa
kontratistak kontratuzko baldintzak aldatzen diren bakoitzean.
Hala, lan-programa hori administrazioaren aldetik jasotako
argibideei jarraiki finkatu edo eguneratu eta abiaraziko du.

5. El Programa de Trabajos debera actualizarse por la
empresa contratista cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, procediendo a la fijacion o
actualizacion y puesta al dia del mismo conforme a las
instrucciones que reciba de la Administracion.

6.- Obrako zuzendaritzak aukera izango du ziurtagiriak
geldiarazteko enpresa kontratistak lan-programa behar bezala
aurkeztu arte, berandutza-interesak jasotzeko eskubiderik gabe,
hala badagokio, ziurtagiri horien ordainketan atzeratzeagatik.

6. La Direccién de la obra podra acordar no dar curso a las
certificaciones hasta que la empresa contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por el retraso en el
pago de estas certificaciones.

50.- Laneko Segurtasun eta Osasun Plana

50- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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1.- Enpresa kontratistak Laneko Segurtasun eta Osasun Plan
bat eratu beharko du, eraikuntza-obretako segurtasunari eta
osasunari buruzko oinarrizko xedapenak ezartzen dituen urriaren
24ko 1627/1997 Errege Dekretuko 7. artikuluan ezarritakoaren
arabera. Plan horren ale bikoitza aurkeztuko dio administrazioari
kontratua formalizatu eta hurrengo hamaika egun naturaleko
epean. Segurtasun eta osasun arloko planean ezingo dira
kontratuzko baldintzak aldatu eta, bertan, beste alderdi
batzuetan, hala badagozkio, aurreikusten diren azpikontratazioak
zehaztu beharko dira.

1. La empresa contratista debera elaborar un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas en
materia de seguridad y salud en las obras de construccion, que
presentara por duplicado a la Administraciéon en el plazo de
once dias naturales desde la formalizacion del contrato. El plan
de seguridad y salud no podra introducir ninguna modificacion
en las condiciones contractuales y en el mismo, entre otros
extremos, deberan detallarse, en su caso, |las
subcontrataciones previstas.

Plan hori, segurtasun eta osasun gaietako koordinatzaileak edo,

bestela, obra zuzendariak egindako txostenarekin batera,
udaleko organo eskudunaren onarpenaren mende jarriko da
obrak hasi aurretik. Horretarako, segurtasun eta osasun gaietako
koordinatzaileak txostena egin beharko du, plana onartzea
bidezkoa den ala ez adierazteko, harrera egunetik zazpi egun
naturaleko epean. Onargarria ez balitz, zer gauza zuzendu
beharko liratekeen adierazi eta horretarako epe bat ezarriko du,
zuzenketen garrantzien arabera, baina inoiz ere ez zazpi egun
natural bainogehiagokoa.

Edozein kasutan, Laneko Segurtasun eta Osasun Plana
onartzeko gehienezko epea hilabetekoa izango da kontratua
formalizatzen denetik aurrera. Enpresa kontratistak aurreko
lerroaldean adierazitako epeak ez betetzeagatik obrak hastea
ezinezkoa balitz haiek hasteko baimena jasotzen den unean,
ezingo du arrazoi horrengatik epea luzatzea eskatu.

Dicho Plan, con el correspondiente informe de la persona
coordinadora, en su defecto, por la direccién facultativa, antes
del inicio de las obras, se elevara para su aprobacion al érgano
competente. A estos efectos, la Coordinacién de Seguridad y
Salud informara en el plazo de siete dias naturales desde su
recepcion sobre la procedencia de su aprobacion y, en caso
negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que
se asignara un plazo acorde con la importancia de las
correcciones, nunca superior a siete dias naturales.

En todo caso el plazo maximo para la aprobacién del Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo sera de un mes desde la
formalizacion del contrato. Si por incumplir la empresa
contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no fuera
posible empezar las obras al recibir autorizaciéon para el inicio
de las mismas, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo
por este motivo.

2.- Koordinatzaileak edo obra zuzendaritzan eginkizun hori
izendatuta daukan kideak, eskumen osoa izango du obra osoa
edo lubaki jakinen batzuk behin-behingoz geldiarazteko,
segurtasuneko eta osasuneko neurriak ez direla betetzen eta
pertsonentzat arrisku larri edo berehalakoa dagoela ikusiz gero.
Kasu horietan, Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskapenari eta
gainerako interesdunei jakinaraziko die berehala, urriaren 24ko
1627/1997 Errege Dekretuko 14. artikuluarekin bat etorriz.

2. La persona coordinadora o la persona integrada en la
direccion facultativa designada al efecto, podran ordenar la
paralizacion provisional de la obra en su totalidad o de los tajos,
en particular, cuando observase el incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, con riesgo inminente o grave
para las personas. En estos casos, pondra el tema en
conocimiento inmediato de la Inspecciéon de Trabajo y
Seguridad Social y del resto de las personas interesadas,
conforme al articulo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre.

3.- Ez da obrarik hasiko hari buruzko laneko segurtasun eta
osasun plana onartu gabe. Obrak gauzatzen diren bitartean
obrak geldiaraztea agintzen bada enpresa kontratistak edo
azpikontratistak segurtasun eta osasun arloko neurriak bete ez
dituztelako, obra edo lubakia geldirik dagoen bitartean denbora
zenbatzen jarraituko da egikaritze-epeari dagokionez eta hura
eteteko arrazoi izan daiteke, SPKL Legearen 193. ,195. eta 237.
artikuluekin bat etorriz.

3. No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado el
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si en el transcurso de
la obra se ordena la paralizacion de las obras por
incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de
las medidas de seguridad y salud, el tiempo en que
permanezca paralizada la obra o el tajo seguira computandose
a los efectos de plazo de ejecuciéon y podra llegar a ser causa
de resolucién de la misma, conforme a los articulos 193,195 y
237 de la LCSP.

4.- Kontratuaren xedea sortetan zatikatuta egongo balitz,
kontratistak laneko Osasun eta Segurtasun Plana egin beharko
dut dagokion sortatarako.

4. En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la
contratista debera elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo del correspondiente lote del que resulte adjudicataria.
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51.- Entseguak eta probak

51.- Ensayos y pruebas

1.- Obra zuzendaritzak edozein momentuan agindu dezake

1.- La Direccion facultativa de las obras podra ordenar en

bidezko iruditzen zaizkion material eta obra unitateen | cualquier momento que se verifiquen los ensayos, pruebas y

saiakuntzak, probak eta azterketak egin daitezela. analisis de materiales y unidades de obra que en cada caso
juzgue pertinentes.

2.- Obra zuzendaritzak aukera izango du, berez edo | 2.- La Direccién de Obra podra, por si o por delegacién elegir

ordezkaritzan, erabili beharreko materialak aukeratzeko, eta
nola prestatzen diren eta nola saiatzen direnikusteko.

los materiales que hayan de emplearse, asi como presenciar su
preparacion y ensayo.

3.- Obra zuzendaritzak edo lankide duen pertsonalak erabakiko
du in situ egin beharreko entseguen kokapena eta laborategiko
entsegua egiteko zein lagin hartuko diren.

.- La Direccién de Obra o su personal colaborador, determinara
la ubicacion de los ensayos a realizar in situ, asi como de las
muestras que deban cogerse para su ensayo en un laboratorio.

4.-Kontzeptu horrengatik sortzen diren gastuak esleipendinak
ordaindu beharko ditu.

4.- Los gastos que se originen por este concepto deberan ser
abonados por la adjudicataria.

52.- Trafikoan eraginak

52.- Afecciones al trafico

Edozein kasutan, enpresa kontratistak obren ondorioz ibilgailuen
trafikoan izango diren eragin edo etenaldien berri eman beharko
dio derrigorrez Trafikoko Gipuzkoako Lurralde Bulegoari.

En todo caso, la empresa contratista estard obligada a
comunicar a las diversas autoridades con competencias en
materia de trafico las afecciones o interrupciones del trafico
rodado a que las obras obliguen.

53.- Seinaleztapenak

53.- Seializaciones

1.- Enpresa kontratistak bere kontu eta kargura instalatu
beharko ditu obren sarbidea adierazteko eta lan-eremuan nahiz
inguruan trafikoa erregulatzeko beharrezkoak diren seinaleak,
eta baita arriskutsuak izan daitezkeen gune guztietan edo obren
eragina jasotzen duten haietan ere. lldo horretan, Ministerioaren
1987ko abuztuaren 31ko Agindua bete beharko da,
herriguneetatik kanpoko obretako seinaleak eta tangak ipintzeari,
eta obren babesari, garbitasunari eta bukaerari buruzkoa.

1.- La empresa contratista debera instalar por su cuenta y a su
costa las sefiales precisas para indicar el acceso a las obras y
la regulacidon del trafico en la zona de trabajos y sus
inmediaciones asi como en todos los puntos de posible peligro
o afectados por la marcha de aquéllos. Se dara cumplimiento
en este aspecto a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de
agosto de 1987 sobre sefalizacion, balizamiento, defensa,
limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

2.- Bide seinaleak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira. -
Hizkuntza arloko betekizun hori ez betetzeak berekin ekarriko du
SPKL Legearen 192. artikuluan aurreikusitako zigorra ezartzea,
kontratuko xede den prestazioa akatsekin gauzatzeagatik.
Zigorra, bete ez denaren larritasunaren araberakoa izango da,
proportzionaltasunaren irizpideari jarraiki.

2.- Las sefalizaciones se realizaran en euskera y en
castellano. El incumplimiento de este requisito linguistico dara
lugar a la imposicién de la penalidad prevista en el articulo 192
de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacién objeto
del contrato. La penalidad sera conforme a la gravedad del
incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad.

3.- Hizkuntzaren eta seinalizazio irudien erabilera ez-sexista
zainduko da.

3.- Se cuidara un uso no sexista del lenguaje y de las
imagenes en las sefalizaciones.

4.- Enpresa kontratistak, gainera, obren Zuzendaritza
fakultatiboaren aldetik seinale osagarriak instalatu eta
dagoeneko instalatuta daudenak aldatzeari buruz idatziz jasotzen
dituen aginduak bete beharko ditu.

4.- La empresa contratista cumplira ademas cuantas 6rdenes
reciba por escrito de la Direccion facultativa de las obras acerca
de la instalacion de sefiales complementarias y modificacion de
las ya instaladas.

5.- Obra zuzendariak obrarekin lotuta jartzekoak diren seinaleak
onartu arte ezingo da hasi inolako obrarik. Obrak martxan

5.- No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado por
la Direccion de Obra la sefalizacién correspondiente. Si
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daudela, seinaleek arauzko aginduak ez dituztela betetzen uste
badu, obra zuzendariak seinaleak zuzendu arte lanak
geldiarazteko agindu dezake.

Neurri horien ondorioz obretan gertatzen diren atzerapenak
enpresa kontratistari egotzi ahalko zaizkio.

durante el transcurso de la obra la sefializacion no cumpliera
las prescripciones reglamentarias, a juicio de la Direccion de
Obra, ésta podra ordenar la paralizacion de los trabajos hasta
que se proceda a la correccion de la sefializacion.

Los retrasos que se produzcan en las obras por causa de
estas medidas, seran imputables a la empresa contratista.

6.- Zirkulazioaren segurtasunean eragina izan dezakeen
edozein gorabehera gertatzen delarik, komenigarria izango
litzateke berau seinaleztatu eta errepideko erabiltzaile ezberdinei
horretaz ohartaraztea, hala badagokio, haren erabilera
mugatzeko aukera izanez Obrako Zuzendaritzaren arabera.

6.- Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de la
circulacion deberd ser convenientemente sefializada y
anunciada a las diversas personas usuarias de la carretera,
pudiendo en su caso limitarse su uso de acuerdo a la Direccion
de Obra.

54.- Eragindako zerbitzuak

54.- Servicios afectados

1.- Atxikitako zerbitzuak proiektuan aurreikusita dagoen bezala
berriro jartzea kontratuaren parte da, eta hor sartu ahal izango
dira obra garaian agertu litezkeen beste guztiak ere, proiektuan
aurreikusi gabe egonarren.

1.- La reposicion de servicios afectados se considera parte del
contrato con arreglo a las previsiones del propio Proyecto y
podra extenderse a la totalidad de los que aparezcan en obra
aunque no estuvieran previstos en aquél.

2.- Esandakotik salbuesten dira Iberdrola, SA, Telefonica de
Espafia, SAU, Euskaltel, SA eta Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, SA SME enpresei dagozkien zerbitzuak, eta baita
gas- hornitzaile diren enpresei dagozkienak ere. Horiek beren
kabuz garatuko dituzte dagozkion proiektu eta obrak. Halaber,
salbuetsita geratzen dira, hala badagokio, Administrazioak
enpresa titularren bidez edo hirugarren aldeekin kudeatzea
lehenesten dituen haiek.

2.- Se exceptuan de lo dicho los servicios correspondientes a
las empresas lberdrola, S.A., Telefénica de Espafia,, S.A.U,
Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
S.M.E. asi como a las empresas suministradoras de gas, que
desarrollardn por si mismas los correspondientes proyectos y
obras, asi como aquellos que, en su caso, estimara preferible
gestionar la Administracion a través de de las empresas
titulares o terceras partes.

3.- Enpresa kontratistak bere lan-programa moldatu eta
koordinatu egin behar du atxikitako zerbitzuak kendu eta berriz
jartzearen eskakizunetara, bai kontratuan sartuta dauden
zerbitzuei, bai aipatu diren enpresenei dagokienez.

3.- La empresa contratista vendra obligada a adaptar y
coordinar su programa de trabajos con la retirada y reposicion
de los servicios afectados, tanto los que entran dentro del
contrato como los correspondientes a las citadas empresas.

4.- Zerbitzua enpresa kontratistak birjartzen duenean, lanen
ordainketa Proiektuko obra- unitateen bidez egingo da edo,
halakorik ez balego, legez ezarritako prozeduraren arabera
finkatutako prezio berrien bidez.

4.- Cuando la reposicion de servicios la realice la empresa
contratista, el abono de los trabajos se realizara a través de las
correspondientes unidades de obra del Proyecto o, si no
existieran, por lo nuevos precios fijados conforme al
procedimiento legalmente establecido.

5.- Ohiko obra-unitateetan banakatzekoak ez diren esku-hartze
bitxi eta ezohikoen kasuan, Administrazioak aukera izango du
fakturazioa hirugarrenen aldetik egiteko, enpresa kontratistak
abonatuz eta Administrazioak ordainduz, hori guztiori plegu
honetako 59. Klausulan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

5.- Tratandose de actuaciones peculiares o atipicas que no se
presten a desglose en unidades de obra convencionales, la
Administracion se reserva la posibilidad de facturacion por
terceras partes, abono por la empresa contratista y reembolso
por la Administracion, todo ello conforme a lo previsto en la
Clausula 59 de este pliego.

55.- Kalte-galerak hirugarren aldeei

55- Dainos y perjuicios a terceras partes.

1.- Enpresa kontratista kontu handiz ibiliko da hirugarren aldeei
kalteak eta galerak eragitea ekiditeko, bere erantzukizun
esklusiboa izango delarik obrak egikaritzetik, zuzenean edo
zeharka, eratortzen direnak.

1. La empresa contratista extremara sus precauciones para
evitar dafos y perjuicios a terceras partes siendo de su
exclusiva responsabilidad cuantos puedan derivarse directa o
indirectamente de la ejecucion de las obras.
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Enpresa kontratistaren betebeharra izango da kontratua
betetzeko lanen ondorioz kontratistaren beraren edo haren
mendeko langileen edo bitartekoen eraginez gertatutako kalte
eta galera guztien ordainak ematea. Kalte edo galerak
administrazioak emandako aginduren baten ondorioz zuzenean
eta berehala gertatuak badira, legeetan ezarritako mugen
barruan izango du erantzukizuna kontratistak.

Enpresa batek baino gehiagok kontratua elkarrekin betetzen
badute, modu solidarioan erantzun beharko diote klausula
honetan aipatzen den erantzukizunari.

Sera obligacién de la empresa contratista indemnizar todos los
dafios y perjuicios que se causen, por si o por personal o
medios dependientes del mismo, a terceras partes como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administracién sera responsable de la misma
dentro de los limites sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de
una empresa, todas responderan solidariamente de las
responsabilidades a que se refiere esta clausula.

2.- Enpresa esleipendunak aseguru-kontratu bat izango du
erabilgarri uneoro hirugarren aldeei, pertsona nahiz gauzei,
eragindako aipatu kalte eta galera horiei erantzun ala izateko,
eta baita kontratua indarrean den bitartean Administrazioari edo
haren mendeko langileeieragindako kalteak estaltzekoa ere.
Gutxieneko estaldura plegu honen hasieran agertzen den
ezaugarrien taulako 24. atalean ezarritako zenbatekoarekin bat
etorriko da.

2. La empresa adjudicataria dispondra en todo momento de un

contrato de seguro para responder de los citados dafios y
perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a cosas,
asi como por dafos producidos a la Administracion, o al
personal dependiente de la misma durante la vigencia del
contrato con una cobertura minima por el importe establecido
en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas que figura al
comienzo de este pliego.

3.- Aseguru polizak indarrean egon beharko du, gutxienez
kontratuak irauten duen bitarte guztian (luzapenak barne), eta
berme aldiak ere irauten duen bitartean (luzatzen bada ere).

3. El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza
sera, como minimo, el periodo total de duracion del contrato
(prérrogas incluidas, en su caso) y del correspondiente plazo
de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

56.- Kalteak obratan

56- Danos en las obras.

1.- Bere jarduera garatzeko derrigorrezkoak diren aseguruez
gain, enpresa kontratistak egindako obretan eta egiten ari
direnetan gerta daitezkeen kalteak estaltzeko aseguru bat egin
beharko du bere kontura, aseguratu modura Donostiako Udala
barneratuz. Aseguru horren gutxienezko zenbatekoa ezaugarrien
taulako 24. atalean ezarritakoa izango da. Bertan, onuradun
gisa, ezbeharren bat gertatzekotan, kontratazio organoa agertu
beharko da. Aseguru horrek bere baitan hartu behar ditu
estaldura hauek:

a) Sute, tximista, leherketa, lapurreta, espoliazio, talka,
trebetasun falta, zabarkeria, egintza bandaliko eta asmo gaiztoko
arriskuetatik, izadiaren arriskuetatik edo aipatu gabeko beste
edozein arriskutatik eratorritako kalte eta galera materialak.

b) Berme gehigarriak, ondorengoek eragindakoak:
= Diseinu akatsa, fabrikatzailearenarriskua.

. Aparteko orduek, obra hondakinak kentzeak, eraisketa
lanak egiteak, agintariek hartutako neurriek eta abarrek
eragindako gastuak.

. Lehendik
kalteak,sabotajea.

dauden ondasunei eragindako

. Greba, matxinada eta kommozio zibila.

1. La empresa contratista, ademéas de cuantos otros seguros
sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, esta
obligado a concertar a su costa, un seguro que cubra los dafios
que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de
realizacién, incluyendo como asegurado al Ayuntamiento de
San Sebastian, por el importe minimo establecido en el
apartado 24 del cuadro de caracteristicas, debiendo figurar
como beneficiario, en caso de siniestro, el ¢érgano de
contratacion. Las coberturas seran las siguientes:

a) Dafos y pérdidas materiales derivados de los riesgos de
incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion, impacto, impericia,
negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los
riesgos de la naturaleza o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:
. Error de disefio, riesgo de la empresa fabricante.

. Gastos por horas extraordinarias, desescombrado,
demolicion, medidas adoptadas por la autoridad, etc.

. Dafios a bienes preexistentes, sabotaje.

. Huelga, motin y conmocion civil.




DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

E

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

2.- Eraikuntza aldiko edozein arrazoik eragindako galera edo
kalte guztiak aseguratuta geldituko dira, baita eraikuntza aldian
nahiz beranduago obra kontratuan zehaztutako betebeharrak
zuzen betetzeko egindako lanen ondorioz eragin daitezkeen
kalte eta galerak ee

2. Quedara asegurada toda pérdida o dafo que resulte de una
causa cuyo origen se encuentre en el periodo de construccion,
asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucién de trabajos llevados a cabo con
el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones
estipuladas en el contrato de obras.

3.- Polizak indarrean egon beharko du, gutxienez kontratuak
irauten duen bitarte guztian (luzapenak barne, halakorik bada),
eta berme aldiak ere irauten duen bitartean (luzatzen bada ere).

3. El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza
sera, como minimo, el periodo de duracion del contrato
(prérrogas incluidas, en su caso) y el establecido como periodo
de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

4.- Obra hartzeko garaian egiaztatu beharko da polizak beste
urtebeteko indarraldia duela, obrak hartzen diren egunetik
aurrera, eta aseguruaren prima guztiz ordainduta dagoela.

4. En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la pdliza
tiene vigencia durante un afio mas, contado desde la fecha de
recepcion y que la prima correspondiente se encuentra
totalmente pagada.

57.- Kontratuaren aldaketak

57.- Modificaciones del contrato

1.- Kontratua burutzen denean, kontratazio organoak bakar-
bakarrik interes publikoagatiko aldaketak sartu ahal izango ditu
bertan, horrela aurreikusten bada ezaugarrien taulako 22.
atalean, edo SPKLren 205. artikuluan ezarritako balizkoetan eta
mugekin.

1.- Una vez perfeccionado el contrato, el o6rgano de
contratacion solo podra introducir modificaciones en el mismo
por razones de interés publico, cuando asi se prevea en el
apartado 22 del cuadro de caracteristicas, o en los supuestos y
con los limites establecidos en el articulo 205 de la LCSP.

2.- Kontratuaren xedean aldaketak sartzea beharrezkoa
suertatzen denean, kontratuaren arduradunak beharrezko
proposamena idatziko du, proposamena justifikatu, deskribatu
eta baloratzen duten dokumentuekin batera. Administrazioak
aldaketa onartu aurretik, enpresa kontratistari entzunaldia eman
beharko dio.

2.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en el
contrato, la responsable del contrato redactara la oportuna
propuesta, integrada por los documentos que justifiquen,
describan y valoren aquella. La aprobacion de la modificacion
por la Administracion requerira la previa audiencia de la
empresa contratista.

3.- Ezaugarrien taulako 22. atalean aurreikusitako aldaketak eta
SPKLren 205. artikuluan jasotako kontratu aldaketarako
balizkoetan egokitzen direnak, bakarka edo elkarrekin
kontratuaren hasierako prezioaren % 20ko aldaketa gainditzen
ez duen aldaketa eragiten dutenean -BEZa kanpo-,
nahitaezkoak izango dira, betiere, kontratistarentzat, eta
kontratazio organoak erabaki beharko ditu, SPKLren 191.
artikuluan eta HAKLEOren 102. artikuluan aurreikusitako
prozedura aurrez tramitatuta, eta dokumentu administratiboan
formalizatu beharko dira, SPKLren 153. artikuluan adieraziarekin
bat, hala dagokionean behin betiko bermea aurrez birdoituta.

3.- Las modificaciones previstas en el apartado 22 del cuadro
de caracteristicas y aquellas otras que encajen en los
supuestos de modificacion del contrato recogidas en el articulo
205 de la LCSP cuando impliquen, aislada o conjuntamente,
una alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial del contrato, IVA excluido, seran en todo caso
obligatorias para la contratista y deberan ser acordadas por el
6rgano de contratacion, previa tramitacion del procedimiento
previsto en el articulo 191 y 207 de la LCSP y 102 RGLCAP y
formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo
sefialado en el articulo 153 de la LCSP, previo reajuste de la
garantia definitiva en su caso.

4.- Ez kontratistak, ez kontratuaren arduradunak, ezingo dute
behar bezala onartu gabeko aldaketarik sartu edo egin.
Administrazioaren kontratazio organo eskudunak behar bezala
baimendu gabeko kontratu aldaketek enpresa kontratistaren
ardura eragingo dute. Horrek, hala dagokionean, aldaketak izan
dituzten alderdiak berregin beharko ditu, inolako ordainik
jasotzeko eskubiderik gabe.

4.- Ni la contratista ni la responsable del contrato podran
introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente
aprobadas. Las modificaciones del contrato que no estén
debidamente autorizadas por el o6rgano de contratacion
competente la Administraciéon originaran responsabilidad de la
empresa contratista, la cual estara obligada, en su caso, a
rehacer la parte afectada por aquellas sin derecho a abono
alguno.
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5.- Kontratuko baldintzak aldatzen diren bakoitzean, kontratistak
gaurkotu egin beharko du laneko programa.

5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales,
la contratista queda obligada a la actualizacion del programa de
trabajo.

57.1.- Aldaketa aurreikusiak

57.1.- Modificaciones previstas

1.- Kontratu hau aldatu ahal izango da, horrela aurreikusi bada,
baldintza-agiri honetako ezaugarrien taulako 22. atalean
zehazten denaren arabera, betiere hartan finkatutako baldintza,
irismen eta mugekin, eta aldaketek hasierako prezioaren % 20tik
gora egin gabe.

1.- El presente contrato podra modificarse si asi se ha previsto,

segun lo detallado en el apartado 22 del cuadro de
caracteristicas del presente pliego en las circunstancias, con
las condiciones, alcance y los limites alli establecidos, que no
podran superar el veinte por ciento del precio inicial.

2.- Aldaketarako arrazoi bat baino gehiago aurreikusiz gero, jaso
egin beharko dira horietako bakoitzeko zertzeladak, baldintzak,
irismena eta mugak.

2.- En caso de prever varias causas de modificacion las
circunstancias, condiciones, alcance y limites deberadn quedar
referidos a cada una de ellas.

3.- Aurreikusten diren aldaketek ezingo dute, inolaz ere,
kontratuan aurreikusi gabeko prezio unitario berririk finkatzea
eragin.

3.- En ningun caso las modificaciones previstas pueden
suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.

57.2.- Aldaketa aurreikusi gabeak

57.2.- Modificaciones no previstas

1.- Ezaugarrien taulako 22. atalean aurreikusitakoez bestelako
aldaketak sartu ahal izango dira, interes publikoko arrazoiak
direnean, bakar-bakarrik behar beste justifikatzen denean
SPKLren 205.2 artikuluan jasotzen diren balizko tasatuetako bat
edo batzuk gertatzen direla, eta betiere aldaketa horiek
mugatzen badira eragile izan duten arrazoi objektiboari
erantzuteko ezinbesteko aldaketei erantzutera.

1.- Sdlo podran introducirse modificaciones distintas de las
previstas en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas por
razones de interés publico, cuando se justifique suficientemente
la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados
del articulo 205.2 de la LCSP y que se limiten a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria.

2.- SPKLren 205. artikuluan ezarriaz gain, balizko horietan
kontratua aldatzeari ekin aurretik entzunaldia eman beharko zaio
zehaztapen teknikoak idatzi dituen pertsonari, zehaztapen horiek
prestatu dituena kontratazio organotik kanpoko hirugarren
pertsona bat izan denean zerbitzu kontratu baten indarrez, hain
zuzen 3 egun naturaletik beherako epean formula ditzan egoki
deritzen kontsiderazioak.

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 205 de la
LCSP, antes de proceder a la modificacion del contrato en estos
supuestos, debera darse audiencia a la persona redactora de
las especificaciones técnicas, si estas han sido preparadas por
una tercera persona ajena al érgano de contratacion en virtud
de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a
3 dias naturales, formule las consideraciones que tenga por
convenientes.

3.- Ez dira obrako kontratuko aldaketatzat hartuko 242.
artikuluko 4. atalean (in fine) ezarritakoak.

3.- No tendran consideracion de modificaciones del contrato de
obras las establecidas en el apartado 4 in fine del articulo 242.

58.- Obren etetea.

58.- Suspension de las obras.

1.- Administrazioak kontratuaren egikaritzea etetea adostu
ahalko du, interes publikoko arrazoiak direla medio. Era berean,
kontratua etengo du SPKLren 198.5. artikuluan adierazitako
inguruabarra emango balitz. Kontratua eteteari dagokionez,
Estatuko obren kontrataziorako SPKLren 208. artikuluan
xedatutakoa nahiz HAKLAO Legearen 103. artikuluan.

1.- La Administracion, por razones de interés publico, podra
acordar la suspension de la ejecucion del contrato. Igualmente,
procedera la suspension del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A
efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto
en el articulo 208 de la LCSP asi como en el articulo 103 del
RGLCAP.

2.- SPKLren 208. artikuluarekin bat etorriz, Administrazioak
adostuko balu kontratua etetea edo etete hori gertatuko balitz

2.- De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la
Administracion acordase la suspension del contrato o aquella
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SPKLren 198.5. artikuluan
Administrazioak kontratistak
ordainduko dizkio.

xedatutakoa aplikatzeagatik,
jasandako kalte eta galerak

tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo
198.5 LCSP, la Administracion abonara al contratista los dafnos
y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

59.- Ordainketak, neurketak eta balorazioa.

59.- Abonos, mediciones y valoracién.

1.- Kontratistari soilik proiektuko dokumentuekin eta, hala
badagokio, zuzendaritza fakultatiboaren eskutik idatziz jasotako
aginduekin bat etorriz egindako obra ordainduko zao.

1.- Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme
a los documentos del proyecto y, en su caso, a las 6rdenes
recibidas por escrito de la direccién facultativa.

2.- Burututako lanak obrako zuzendaritzak neurtuko ditu, eta
kontratista neurketa horietan egon daiteke. Dimentsioak edo
ezaugarriak ondoren ezkutuan geldituko diren obra eta obra-
zatietarako, kontratistak zuzendaritzari nahikoa aurrerapenez
ohartaraziko dio, neurketak e gineta datuak hartu ahal izateko.
lldo horri eutsiz, definitzen dituzten planoak altxatuko ditu.
Adostasuna kontratistak edo ordezkariak sinatu beharko du.
Aldez aurretik ohartarazpenik ez badago (kontrakoa egiaztatzea
kontratistari dagokio), gaiari buruz administrazioak hartutako
erabakiak onartu beharko ditu.

2.- La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo
por la direccion de la obra, pudiendo el contratista presenciar la
realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra
cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior
y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar
con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya
prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

3.- Obra mota bakoitzerako, neurketa-unitate modura,
proiektuko  neurketen ikerketetako dagokion epigrafean
adierazitakoa hartuko da. Neurketa amaitu ondoren,

zuzendaritza fakultatiboak gauzatutako obra balioetsiko du,
unitate bakoitzean aurrekontuaren kasuan kasuko unitate-
prezioa edo dagokion kontraesanezkoa aplikatuz, pleguetan obra
akastunak, metatutako materialak, partida altxatuak eta obran
ipinitako lantaldearen konturako ordainketak ordaintzeko
aurreikusitakoa kontuan hartuz.

3.- Para cada clase de obra se adoptara como unidad de
medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de los
estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion,
por la direccién facultativa se procedera a la valoracion de la
obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que
proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para
los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Balioespenaren emaitzari, aurreko lerroaldean adierazitako
moduan lortua, HAKLAO Legearen 131. artikuluan adierazitako
portzentajeak gaineratuko zaizkio, aurrekontua osatzeko hartuak,
eta hortik ateratzen den zifra esleipen-koefizientearekin
biderkatuko da. Modu horretan hileko zerrenda balioetsia
eskuratuko da, hileko ziurtapena ekarriko duena, Administrazioak
igorriko duena dagokion hileko hurrengo hamar egunetan.
Haatik, eta ezaugarrien taulako 10. atalean horrela adierazten
denean, bestelako aldizkakotasun bat ezarri ahal izango da
ziurtapen horietarako.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada
en el parrafo anterior, se le aumentaran los porcentajes
sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para
formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por
el coeficiente de adjudicacidon, obteniendo asi la relacion
valorada mensual’ que dara lugar a la certificacién mensual, la
que se expedira por la Administracion en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. No obstante y cuando asi
se indique apartado 10 del cuadro de caracteristicas podra
establecerse otra periodicidad para las certificaciones.

Ondorio horietarako, SPKL Legearen hogeita hamabigarren
xedapen gehigarriko bigarren atalarekin bat etorriz, kontratistak
aurkeztutako faktura bakoitzean kontabilitate  publikoan
eskumenak dituen administrazio-organoaren nahiz kontratazio
organoaren eta hartzailearen identifikazioa jaso beharko du,
ezaugarrien taulako 1. Atalean xedatutakoaren arabera.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la
disposicion adicional trigésima segunda de la LCSP, el
contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la
identificacion tanto del 6rgano administrativo con competencias
en materia de contabilidad publica, como del 6rgano de
contratacion y del destinatario, segun lo dispuesto en el
apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

4.- Administrazioak obra ziurtapena onartu eta hurrengo hogeita
hamar egunen barruan ordaindu behar dio kontratistari haren

4. La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion
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prezioa eta, berandutzen bada, hogeita hamar eguneko epe hori
amaitzen denez geroztik sortutako berandutza interesak eta
kobraketa gastuen kalte- ordaina ere ordaindu beharko dizkio,
horretan aplikatu beharrekoa abenduaren 29ko 3/2004 Legea,
merkataritzako  eragiketetako  berankortasunaren  aurkako
neurriak ezartzen dituena, delarik.

Interesak kobratzen hasteko epea hasitzat emateko, kontratistak

erregistro administratiboan aurkeztuak izan beharko ditu
fakturak, faktura elektronikoari buruz indarrean dagoen araudian
ezarritako moduan, epe eta forma egokian, hogeita hamar
eguneko epean salgaiak egiaz entregatutako egunetik edo
zerbitzua ematen denetik zenbatzen hasita.

de las certificaciones de obra y si se demorase, debera abonar
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta
dias los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista debera haber cumplido la
obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electrénica, en tiempo y forma, en el
plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancias o la prestacién del servicio.

5.- 210. artikuluko 4. atalean eta 243. artikuluko 1. atalean
ezarritakoaren kalterik gabe, Administrazioak obra-ziurtapenak
edo kontratuan helarazitako ondareei edo emandako zerbitzuei
buruz xedatutakoa betetzen dela egiaztatzeko dokumentuak
onartu beharko ditu ondareak egiaz entregatu edo zerbitzuak
eman eta hurrengo hogeita hamar egunen bamen.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo
210 y en el apartado 1 del articulo 243, la Administracion
debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato.

6.- Era guztietara, kontratistak ez badu, faktura elektronikoari
buruz indarrean den araudian ezarritako moduan, erregistro
administratiboan faktura aurkezteko duen hogeita hamar
eguneko epea betetzen, interesak ez dira hasiko sortzen, harik
eta faktura erregistroan aurkeztu eta hogeita hamar egun igaro
arte, eta baldin eta bitartean administrazioak ontzat eman ez
badu, hala badagokio, eta ordaindu ez badu.

6.- En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el plazo
de 30 dias naturales para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos 30 dias naturales desde la fecha de presentacion
de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.

Hala ere, kontratuan agintzen duten urtekoak baino zenbateko
handiagoa eskatzen duten ziurtapenetan, legezko epea ez da
kontatuko ziurtapena onartzen denetik aurrera, baizik eta
hitzartutako baldintzen eta onartutako lan-programen arabera
izan beharko lukeen geroagoko dataren arabera.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan
excediendo del importe de las anualidades que rijan en el
contrato no se contara el plazo legalmente previsto desde la
fecha de su aprobacién, sino desde aquélla otra posterior en la
que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberian producirse.

7.- lgortzen diren ziurtapenek eta kontratistari ordaintzen
zaizkion zenbatekoek konturako abonutzat hartuko dira eta ez
dute, inolaz ere, suposatuko hartzen dituzten obren onarpen edo
harrera, gauzatutako obren azken =ziurtapenaren zain eta
kontratuaren likidazioaren kontura. Kontura abonu horietan 198.
artikuluko 2. ataleko bigarren lerroaldean xedatutakoa beteko da

7. Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendran el caracter de abonos a cuenta y
no supondran en forma alguna aprobacién y recepcién de las
obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las
obras ejecutadas y a cuenta de la liquidaciéon del contrato. En
estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo
segundo del apartado 2 del articulo 198.

8.- Aumekontuan oroharreko prezioan adierazitako partidak, baldintza tekniko
berezien pleguan adierazitako moduan ordainduko dira. Halakorik ez bada,
HAKLAO Legearen 154. artikuluan xedatutakoa betekoda.

8. Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se
abonaran conforme se indica en el pliego de prescripciones
técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en
el articulo 154 del RGLCAP.

9.- Justifikatzekoak diren oroharreko partidak ordaintzeko, lanak
ez direnean obra unitatetan adierazteko egokiak, Administrazioak
azter dezake beste norbaitek fakturatzea, obren zuzendaritza

9. Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando
las actuaciones no se presten a la aplicacion de unidades de
obra, podra considerarse por la Administracion la posibilidad de
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fakultatiboak horretarako baimena eta babesa aurretik eman
badu. Fakturatutako zenbateko likidoa kontratistak ordainduko
du, eta horren ordaina Administrazioak emango dio hurrengo
hileko obra ziurtapenean sartuz. Zenbateko horri gastu orokorren
kontzeptuan %13 gehituko zaio, eta ez zaio beste inolako
gehikuntzarik egingo, ezta esleipen beherapena aplikatuko ere.

facturacion por terceras partes previamente autorizada vy
respaldada por la direcciéon facultativa de las obras. El importe
liquido facturado sera abonado por la empresa contratista y
reembolsado por la Administracion incluyéndolo en la
certificacion de obra que se expida al mes siguiente. Dicho
importe se incrementara aplicando un porcentaje del 13 por 100
en concepto de gastos generales y no estara sujeto a ningun
otro incremento ni a la baja de adjudicacion.

10.- Ezingo da inolako ziurtapenik egin, beraz ezta ordainketarik
egin ere, kontratua sinatu artean.

10. No podra emitirse ninguna certificacion y, en consecuencia,
realizarse ningun pago hasta que se haya formalizado el
contrato.

11.- Kontratistak, legez ezarritako bideren batetik, hirugarren
bati laga diezaioke kontratuaren prezioa kobratzeko eskubidea,
baina, lagapenak ondorioak izango baditu eta Administrazioak
lagapen hartzaileari ordaintzeko agindua emango badu, modu
frogagarrian jakinarazi beharko zaio lagapen akordioa.

11. La empresa contratista podra ceder a una tercera parte,
por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha
cesion surta efectos, y la Administracion expida el
mandamiento de pago a favor de la entidad cesionaria, es
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta ultima el
acuerdo de cesion.

12.- Kontratistak, plegu honetako ezaugarrien taulako 25.
atalean adierazitako baldintzetan, aurrez idatzizko eskaera egin
ostean, metatuak dauden materialengatik eta instalazio edo
ekipoengatik kontura ordainketak jasotzeko eskubidea izango du,
horretarako HAKLAO Legearen 155etik 157rako artikuluetan
zehazten den moduan eta horietan adierazitako bermeekin.
Zenbatekoa eta baldintzak aipatutako 25. atalean jasotzen dira.
Ordainketa horiek atal horretan zehazten den bermearen
prestazioaren bitartez egongo dira aseguratuta.

12. El contratista, en las condiciones sefialadas en el
apartado 25 del cuadro de caracteristicas del presente pliego
los respectivos pliegos, previa peticion escrita, tendra derecho
a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y por
instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a
tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La
cuantia y condiciones se encuentran sefaladas en el citado
apartado 25. Los referidos pagos seran asegurados mediante
la prestacion de la garantia que se especifica en dicho
apartado.

60.- Obraren exekuzioa amaituko dela ohartaraztea

60.- Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

Kontratistak, ezaugarrien taulako 27. atalean aurreikusten den
denborarekin, kontratua amaitu edo egikaritzeko aurreikusitako
dataren berri emango dio obrako zuzendaritzari, haren harrera
egin dadin. Jakinarazpen hori izapidetzeko prozedura eta epeak,
harrera eta Kontu Hartzailetzari egiteko jakinarazpenerako
ordezkariaren izendapena, HAKLAO Legearen 163. artikuluan
ezarritakoaren arabera arautuko dira.

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 27 del
cuadro de caracteristicas, comunicara por escrito a la direccion
de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcioén. El
procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion, la designacion de representante para la
recepcion y la comunicacion, a la Intervencion, se regularan por
lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

61.- Obraren jasoera.

61.- Recepcion de la obra.

1.- Kontratistak kontratua bete duela esango da, xedea osorik
gauzatu duenean, kontratuan ezarri bezala, eta Administrazioa
ados dagoela.

1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista,
cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su
objeto.

2.- Obra amaitu eta hurrengo hilean haren harrera egingo da
ekitaldi formalean.

2.- Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se
procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la misma.

3.- Obrak egoera onean badauden eta aurreikusitako manuen
arabera, administrazio kontratatzaileak eta haren ordezkariak

3.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a
las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado
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izendatutako funtzionario teknikariak hartutzat emango ditu, eta
dagokion akta jasoko da lau aletan. Akta hori harreran
bertaratuek sinatu beharko dute. Ale bat Administrazioa
ordezkatzen duen funtzionario teknikariari helaraziko zaio, beste
bat zuzendaritza fakultatiboari, eta beste bat kontratistari, eta
berme-epea orduan hasiko da. Harrera-aktan zuzendaritza
fakultatiboak neurketa orokorrarekin hasteko eguna ipiniko du,
kontratista ekitaldi horren jakinaren gainean geratuko delarik.

por la Administracion contratante y representante de ésta, las
dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por
cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que
represente a la Administracion, otro a la direccion facultativa, y
otro al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia.
En el acta de recepcion la direccion facultativa fijara la fecha
para el inicio de la medicion general, quedando notificado el
contratista para dicho acto.

4.- Kontratista obraren harrerara bertaratzera derrigortuta dago.
Egotzi ahal zaizkion arrazoiak direla medio betebehar hori
betetzen ez badu, Administrazioaren ordezkariak aktaren ale bat
igorriko dio, hamar eguneko epean, egokitzat jotzen dituen
alegazioak egin ditzan, eta kontratazio organoak ebatziko ditu
horiek.

4.- El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la
obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta
obligacion, el representante de la Administracion le remitird un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera
el 6érgano de contratacion.

5.- Obrak jasotzeko moduko egoeran ez daudenean, aktan hala
adieraziko da, eta horien zuzendaritza fakultatiboak
hautemandako akatsak adieraziko ditu eta beharrezkoak diren
argibideak emango ditu, akats horiek konpontzeko epe bat ipiniz.
Epe hori igarota kontratistak ez balitu akatsak konpondu,
luzaezina den beste epe bat eman ahal izango da edo kontratua
eten daiteke, kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla
medio.

5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas,
se hara constar asi en el acta, y la direccion facultativa de las
mismas sefalara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos.
Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, se le podra conceder otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

62.- Neurketa orokorra eta Azken Ziurtapena.

62.- Medicion general y Certificacion final.

1.- Obren harrera egin ondoren, neurketa orokorra egingo da
kontratista bertan egonik, eta harrera egiten denetik hilabeteko
epean zuzendaritza fakultatiboak proiektuaren arabera egiaz
gauzatutakoen neurketa egingo du. Harrera egin eta 3 hilabeteko
epearen barnean, kontratazio organoak gauzatutako obren
azken ziurtapena onartu beharko du, hala badagokio,
kontratistari ordainduko zaiona kontratuko likidazioaren kontura
SPKL Legearen 198.4. artikuluan aurreikusitako epean.

1. Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su
medicién general con asistencia del contratista, formuldndose
por la direccion facultativa, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo
con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir
de la recepcion, el érgano de contratacion debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que, en su caso, sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en
el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

2.- Hamabi milioi eurotik gorako balio estimatua duten obren
kasuan, likidazio- eta neurketa- eragiketak bereziki konplexuak
direnean, pleguetan azken ziurtapena onartzeko hiru hilabeteko
epea luzatzeko aukera aurreikusi ahal izango da, betiere, kasu
guztietan, bost hilabeteko epea gainditzen ez bada, SPKL
Legearen 243.1. artikuluko azken lerroaldean xedatutakoarekin
bat etorriz.

2. En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce
millones de euros en las que las operaciones de liquidacién y
medicion fueran especialmente complejas, los pliegos podran
prever que el plazo de tres meses para la aprobacion de la
certificacion final podra ser ampliado, siempre que no supere
en ningun caso los cinco meses, de conformidad con lo
dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 243.1 LCSP.

63.- Berme epea eta likidazioa.

63.- Plazo de garantia y liquidacion.

1.- Berme-epea harrera-datatik hasiko da zenbatzen eta
ezaugarrien taulako 16.4. atalean adierazitakoa izango da.
Berme-epean zehar kontratistaren ardura izango da obren
artapena eta zaintza.

1. El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de
la recepcioén y sera el indicado en el apartado 16.4 del cuadro
de caracteristicas. Los gastos de conservacion y vigilancia
durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista. En el
caso de lotes, el plazo de garantia se computara para cada lote
de forma individualizada.
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2.- Epe horretan zehar aplikagarri den SPKL Legearen 110.
artikuluan adierazitako kontzeptuengatik erantzungo du behin
betiko bermeak.

2. Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los
conceptos sefialados en el articulo 110 LCSP que resulten de
aplicacion.

3.- Epe horretan zehar, kontratista, edozein kasutan, obrak
artatu eta zaintzeaz arduratuko da proiektuko baldintza tekniko
berezien pleguan aurreikusitakoaren arabera eta obrako
zuzendaritzak ematen dituen argibideak betez. Administrazioaren
iritziz, zaintza horri jaramonik egin ez badio eta obra arriskuan
jartzen bada, Administrazioak beregain hartuko luke kalteak
ekiditeko zeregin hori kontratistaren kargura.

3. Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de
la conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto
en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto
y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a
juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere
lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

4.- Harrera partzialak baleude, jasotako zatien berme-epea
dagozkion harrera partzialen datetatik aurrera hasiko da
zenbatzen.

4. En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el
plazo de garantia de las partes recibidas comenzara a contarse
desde las fechas de las respectivas recepciones parciales

5.- Berme-epea bukatu baino hamabost egun lehenago,
zuzendaritza fakultatiboak obren egoerari buruzko txostena
egingo du, ofizioz edo kontratistak eskatuta. Txostena aldekoa
bada, kontratista erantzukizun guztietatik libre geldituko da —
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategineko 244.
artikuluan xedatutakoan izan ezik —, eta bermea itzuli edo kitatu
beharko da, kontratua likidatu, eta, egiteko ordainketarik baldin
badago, ordaindu, 60 egun naturaleko epean. Txostena aldekoa
izango ez balitz eta antzemandako akatsak obrak egiterakoan
izandako hutsuneen ondorio badira eta ez eraikitakoaren
erabilerarenak, berme-epearen barruan obra zuzendaritzak
beharrezkoak diren aginduak emango dizkio kontratistari
konponketak egin ditzan eta horretarako epe bat emango dio; lan
horiek egin bitartean kontratista arduratuko da obren zaintzaz eta
ez du inolako ordainik jasoko berme epea luzatzeagatik.

5. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento
del plazo de garantia, la direccion facultativa, de oficio o a
instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o
cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan
efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia la direccion facultativa procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacion de la
obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del
plazo de garantia.

6.- Edozein kasutan, berme-epe hori igaro ostean, txostena
aldekoa balitz edo, bestela, eraikitakoa konpondu ostean, egiaz
gauzatutakoen likidazioaren  proposamena  egingo du
zuzendaritza fakultatiboak hilabeteko epean, eta kontratistari
jakinaraziko zaio hamar eguneko epean bere adostasuna ager
dezan edo egokitzat jotzen dituen erreparoak azal ditzan.
Kontratistaren erantzuna jaso ondoren edo horretarako
ezarritako epea igaro ostean, bi hilabeteko epean, kontratazio
organoak likidazioa onartu beharko du eta, hala badagokio,
haren ondoriozko saldoa ordaindu.

6. En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe

fuese favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo
construido, se formulara por la direccién facultativa y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de
diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién debera
aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante
de la misma.

7.- Espedientean behar bezala arrazoitutako interes publikoko
arrazoi ezohikoengatik kontratazio organoak obraren egiazko
okupazioa edo hura erabilera publikoaren zerbitzura ipintzea
adostuko balu, harrera-ekitaldi formala bete gabe ere, inguruabar
horiek gertatzen direnetik aurrera obraren harrera-ekitaldiari
dagokion ondorioak emango dira HAKLAO Legearen 168.
artikuluan ezarritako moduan.

7. Siempre que por razones excepcionales de interés publico
debidamente motivadas en el expediente el drgano de
contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento
del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcién de la obra en los términos
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establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

64.- Ezkutuko akatsen erantzukizuna.

64.- Responsabilidad por vicios ocultos.

1.- Obra suntsituko balitz edo bere funtzioarekin bateraezinak
diren kalte larriak jasango balitu berme-epea igaro ostean,
eraikuntzako ezkutuko akatsen ondorioz, kontratistak kontratua
ez duelako bete, hura izango da gertatzen edo adierazten diren
kalte eta galeren erantzulea hamabost urteko epe baten barruan
harrera egiten denetik zenbatzen hasita.

1.- Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves
incompatibles con su funcion con posterioridad a la expiracion
del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o
se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde
la recepcion.

2.- Halaber, kontratista izango da epe horretan zehar obran
zimentazio, euskarri, habeei, forjatu, eustorma edo egiturazko
beste elementu batzuetan eragindako eta eraikuntzaren
erresistentzia mekanikoa eta eginkortasuna arrisku zuzenean
ipintzea dakarten akats edo gabezien ondorioz sortutako kalte
materialen erantzulea, horiek obraren harrera-datatik zenbatzen
hasita erreparorik gabe edo horiek konpontzen direnetik aurrera.

2.- Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de
los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos
que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de
recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanaciéon de
éstas.

3.- Akats edo gaberzietatik eratorritako kalte materialengatik
aurreko atalean aurreikusitako erantzukizuna eskatzeko ekintzak
bi urteko epean preskribatuko dira kalte horiek gertatu edo
adierazten direnetik zenbatzen hasita, kontratua ez betetzearen
ondoriozko erantzukizunak eskatzeko manten daitezkeen
ekintzen kalterik gabe.

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el
apartado anterior por dafios materiales dimanantes de los
vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar
desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

4.- Epe hori amaitutakoan kalte edo galerarik izan ez bada,
kontratistaren erantzukizuna amaitutzat joko da.

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado
ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

65.- Kontratua suntsiaraztea

65.- Resolucion del contrato

1. SPKLren 211. eta 245. artikuluetan ezarritakoez gain,
kontratua bertan behera uzteko arrazoiak izango dira
ezaugarrien taulan berariaz ezarritako funtsezko betebeharrak ez
betetzea.

1.- Seran causa de resolucion del contrato, ademas de las
establecidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, el
incumplimiento de las obligaciones esenciales expresamente
previstas como tales en el cuadro de caracteristicas.

2. SPKL Legearen 211.2. artikuluarekin bat etorriz, suntsitzearen
ondorioko ekonomikoekin lotuta kontratua suntsitzeko efektu
ezberdinak dituzten arrazoi ugari gertatzen direnean, denboran
lehentasunez agertutakoari erreparatu beharkozaio.

2.- De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en
que concurran diversas causas de resolucion del contrato con
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econémicas
de la extincion, debera atenderse a la que haya aparecido con
prioridad en el tiempo

3. Kontratua suntsitzea kontratazio organoak erabakiko du SPKL
Legearen 212.1. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, arauz
ezarritako moduan izapidetutako prozedura bidez.

3.- La resolucion del contrato se acordara por el érgano de
contratacion de conformidad con lo dispuesto en el articulo
212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida.

4. Kontratua kontratistaren erruzko ez-betetze baten ondorioz
ebazten denean, bermea konfiskatu egingo zaio eta, gainera,

4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable
del contratista le sera incautada la garantia y debera, ademas,
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Administrazioari kalte-ordainak ordaindu beharko dizkio
konfiskatutako bermearen zenbatekotik gorako kalte eta galeren
ondorioz. Kontratazio organoak,kontratistakordaindubehar dituen
kalte-galerakzehaztubeharko ditu.Horretarako,erabakia arrazoitu
egin beharko du, kontratistari entzunaldia egiteko aukera eskaini
ondoren. Erabakia hartzeko, besteak beste,honako faktore hauek
izango dira kontuan: proiektatutako inbertsioari
dakarkionatzerapenaeta Administrazioari inolako beharrik gabe
eragin dizkion gastuak.

indemnizar a la Administracién los dafos y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba
indemnizar el contratista se llevara a cabo por el érgano de
contratacion en decision motivada previa audiencia del mismo,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la
inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

5.- Suntsitzeko arrazoiak aplikatzeko SPKL Legearen 212.
artikuluan xedatutakoa beteko da eta bere ondorioetarako SPKL
Legearen 213. eta 246. artikuluetan xedatutakoa, eta baita, hala
badagokio, hura garatzeko araudianxedatutakoa.

Kontratua suntsiarazteko arrazoiak izan daitezke, halaber,
honako hauek:

a) Kontratistaren partez lanean parte hartzen ari diren langileen
soldaten ordainketa ezagatik, kontratuaren exekuzioaren
bitartean, edo kontratuaren gauzatzean ere langile hauetarako
ezaugarri taularen 19. atalean azaldutako azpitiako soldata
baldintzak aplikatzea ere, hala nola aplikagarri diren Lan
Hitzarmenetan ezarritako baldintzak ez aplikatzeagatik ere
(SPKL-ren 211 atala).

b) Baldintza-agiri honen arabera laneko segurtasun eta osasun
arloko oso ez-betetze larria gertatzea.

5.- Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a
lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y para sus efectos a
lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi como en
su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

También podra ser resuelto el contrato por las siguientes
causas:

a) Por el impago, durante la ejecuciéon del contrato, de los
salarios por parte de la contratista a los trabajadores que
estuvieran participando en la misma, o la aplicacién de
condiciones salariales inferiores a las sefialadas en el apartado
19 del cuadro de caracteristicas para estos trabajadores
también durante la ejecuciéon del contrato, asi como por el
incumplimiento de Is condiciones establecidas en los
Convenios e aplicacion para estos trabajadores durante la
ejecucion del contrato (art. 211 LCSP)

b) Por incumplimiento de caracter muy grave conforme al
presente pliego de las obligaciones en materia de seguridad y
salud en el trabajo.

7.- Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, hartako kideetako
bat SPKL Legearen 211.1 a) eta b) artikuluko kasuan aurkitzen
denean, administrazioak eskumena izango du aldi
baterakoelkartea osatzen duten gainerako enpresei kontratuzko

7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas,
cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en
el supuesto del articulo 211.1 a) y b) de la LCSP Ia
Administracion estara facultada para exigir el cumplimiento de

betebeharrak  betearazteko  edo kontratua  suntsitzea | las obligaciones contractuales al resto de las empresas que

erabakitzeko. constituyan la union temporal o acordar la resolucion del
contrato.

8.- Haatik, ez-betetzeengatiko zehapenak kontratuaren | 8.- No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos

prezioaren % 5eko multiplo batera iristen direnean, kontratazio
organoak eskumena izango du kontratua suntsitzeko edo beste
zehapen batzuk ezarriz harekin jarraitzeko.

alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
o6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o a acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

66.- Obrak ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean
barneratzea

66.- Incorporacion de las obras al inventario general de
bienes y derechos

Obra inbentariagarriak — eta hobekuntzakoak, hala dagokienean

A los efectos de su incorporacion al inventario general de
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— ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean sartzeari begira,
kontratistak obra zuzendariari harrera aktari erantsiko zaion
obraren neurri eta ezaugarriei buruzko dokumentu bat emango
dio, obra jasotzen denean gelditzen den egoera xehetasunez
definituta.

bienes y derechos de las obras de caracter inventariable y, en
su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el acto de
recepcion de la obra entregara a la Direccién de la obra la
documentacién descriptiva del estado de dimensiones vy
caracteristicas de la obra ejecutada que defina con detalle las
obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la
recepcion.

67.- Kontraesanak

67.- Supuestos de contradicciones

Proiektua osatzen duten agirien eta baldintza administratibo
berezien agiriaren artean kontraesanak egonez gero zehaztapen
ekonomiko eta administratiboen inguruan, baldintza agiri honetan
jasotakoek aginduko dute.

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones
econdmico-administrativas, entre los documentos que integran
el Proyecto y el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, prevaleceran las clausulas contenidas en el
presente pliego.
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LIZITATZAILEEK BETE BEHARREKO
ERANSKINAK

ANEXOS A RELLENAR POR LAS
LICITADORAS

I. ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI
BAKARRA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

ANEXO l.- INSTRUCCIONES PARA LA
CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO
UNICO DE CONTRATACION DEUC

II.  ERANSKINA.- DESGAITASUN
BERDINTASUN PLANA
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

KUOTAK ETA
BETETZEKO

ANEXO Il.- DECLARACION RESPONSABLE PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS CUOTAS DE DISCAPACIDAD Y
EL PLAN DE IGUALDAD

[ll. ERANSKINA.- ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA
ERATZEKO KONPROMISOAREN EREDUA

ANEXO Ill.- MODELO DE COMPROMISO DE
CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

V. ERANSKINA - BITARTEKOAK  ATXIKITZEKO
KONPROMISO ADIERAZPENAREN EREDUA

ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACION DE
COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

V. ERANSKINA.- ENPRESA TALDEARI
ADIERAZPEN EREDUA

BURUZKO

ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL
GRUPO EMPRESARIAL

VI.  ERANSKINA.- KONFIDENTZIALTZAT
DOKUMENTU ETA DATU AURKEZTUEI
ADIERAZPEN OSAGARRIRAKO EREDUA

JOTAKO
BURUZKO

ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION
COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS
PRESENTADOS CONSIDERADOS CONFIDENCIALES

VII. ERANSKINA. - MODELO DE AVAL

ANEXO VII. - MODELO DE AVAL

VIII. ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA
FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO ESKAINTZAKO
BESTE ELEMENTUETARAKO EREDUA

ANEXO VIII.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE
LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES
MEDIANTE FORMULAS

IX. ERANSKINA.- EZARGARRI DEN LAN HITZARMEN
KOLEKTIBOARI ETA SEKTOREKO LAN HITZARMENARI
BURUZKO ADIERAZPENA

ANEXO IX.- DECLARACION DEL CONVENIO
COLECTIVO APLICABLE Y CONVENIO SECTORIAL

BEHAR BESTEKO AHALA DUEN PERTSONA BATEK ERANSKIN GUZTIAK SINATU BEHARKO DITU / TODOS LOS

ANEXOS DEBERAN ESTAR FIRMADOS POR UNA PERSONA CON PODER SUFICIENTE
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. ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI BAKARRA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

1.- Lizitatzaileak EKAB aurkeztea hark lizitazio prozedura honetan parte hartu ahal izateko baldintza-agiri honetan
zehazten diren AURRETIAZKO BALDINTZAK BETETZEN dituelako aurretiazko froga da.

Enpresen egoera finantzarioari, gaitasunei eta kontratazio publikorako prozedura batean parte hartzeko egokitasunari
buruzko erantzukizunpeko adierazpena da EKAB, eta lizitatzaileek agiri hori aurkeztu beharko dute, SPKLren 140.
artikuluarekin eta agiriaren formulario normalizatua eta betetzeko jarraibideak ezartzen dituen 2016ko urtarrilaren 5eko
2016/7 Batzordearen Betetze Erregelamenduarekin (EB) bat.

Kontratazio organoak bere ahalmenak erabili ahal izango ditu, BAT zenbakiko fitxategian aurrez aurkeztutako
erantzukizunpeko adierazpenak egiaztatzeko, horretarako beharrezko frogagiriak aurkeztea eskatuz, 39/2015 Legearen
69. artikuluak jasotzen dituen baldintzetan betiere.

Edonola ere, lizitatzaileak EKAB aurkezten badu konpromiso bat hartzen du bere gain, kontratuaren esleipena aldekoa
badu EKAB agiriak ordezkatzen dituen frogagiriak aurkeztekoa zehazki, 33.2 klausulan aurreikusiarekin bat.

2.- EKABen formulario normalizatua.

EKABen formulario normalizatua lizitatzaileen eskura dago honako helbide elektroniko honetan:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3.- Jarraibideak.

Dokumentuan adierazten diren baldintza guztiak bete egin behar dira, edonola ere, lizitazio epearen azken egunean,
kontratatzeko galarazpenak izan ezik, horiek kontratua formalizatu arte segitu behar baitute gutxienez. Administrazioak
egiaztapenak egin ahal izango ditu, betiere, prozedurako edozein unetan.

Adierazpenak behar besteko ahala duen batek sinatuta egon behar du.

Kontratuaren gaia sortatan zatitzea aurreikusten denean, baldin eta kaudimen ekonomiko eta finantzarioari edo tekniko
eta profesionalari buruzko baldintzak lotetik lotera aldatzen badira, Europako kontratazio agiri bakar bat aurkeztuko da
kaudimen baldintza berberak aplikatzen zaizkion sorta bakoitzeko edo sorta talde bakoitzeko.

Eskatzen den bitarteko atxikipena kanpo bitartekoz betetzen badu lizitatzaileak, honek bere EKAB aurkeztu beharko
du, eta EKAB bana, gainera, kontratua betetzeari atxikitako bitarteko bakoitzeko.

Enpresa batzuk aldi baterako elkartea eraturik aurkezten badira, elkartekide bakoitzak bere nortasun, gaitasun eta
kaudimena egiaztatu beharko ditu, eta guzti-guztiek dagokien EKAB formulario normalizatua aurkeztu beharko dute.
EKAB formulario normalizatuaz eta ABEEa eratzeko konpromisoaz gain, edo, hala dagokionean, behin-behineko
bermearen frogagiriaz gain, BAT zenbakiko fitxategian lizitatzaileen adierazpena jaso beharko da, baldintza-agiri honetako
VI. eranskineko ereduarekin bat, enpresa-talde batekoak diren ala ez adierazi beharko baitute horretan.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen Erregistroan edo estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan
izena emanda dauden enpresek ez dute inskripzio horretan dagoeneko gaurkotuta dituzten datuak zertan eman, betiere
zertzelada hori adierazten bada EKABen formulario normalizatuan. Edonola ere, lizitatzaileak berak ziurtatu behar du zer
datu dauden egiaz jasota eta gaurkotuta eta zer datu ez. Eskatutako datu edo informazioetakoren bat ez dagoenean
aipatutako lizitatzaileen erregistroetan erasota, edo horietan gaurkotuta ez badago, formularioa betez eman beharko da
datu edo informazio hori.

EKAB formulario normalizatuaren erabilerari dagokionez, lizitatzaileek ondoko dokumentu hauek kontsultatu ahal
izango dituzte:

¢ 2016/7 zk.ko Erregelamendua (EB), web honetan eskuragarri dagoena:

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

Estatuko Administrazio Kontratazioaren Aholku Batzordearen gomendioa, 2016ko apirilaren 6koa, helbide honetan
eskuragarri dagoena:

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes
%202016/Recomendacion%20de%201a%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de
%202016%20 3 .pdf

4.- Prozedura honetarako formulario berezia duen XML fitxategia kontratatzailearen profilean dago.
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ANEXO I.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION DEUC

1.- La presentacion del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los
REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitacion.

Los licitadores deberan presentar el DEUC, que consiste en una declaracion responsable de la situacién financiera, las
capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratacion publica, de conformidad
con el articulo 140 de la LCSP y el Reglamento de Ejecucién de la Comisién (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que
establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentacion.

El érgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobacién de las declaraciones responsables
previamente presentadas en el Archivo n® UNO requiriendo al efecto la presentacion de los correspondientes justificantes
documentales, en los términos del articulo 69 de Ley 39/2015.

En cualquier caso la presentacién del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta
de adjudicaciéon del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos justificativos a los que sustituye de
conformidad con lo previsto en la clausula 33.2.

2.- Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposicion de los licitadores en la siguiente direccion electrénica:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-webf/filter?lang=es

3.- Instrucciones:

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el ultimo dia de plazo de licitacion,
salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalizaciéon del contrato, pudiendo la
Administracion efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento.

La declaracién debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Cuando se prevea la division por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia econémica y financiera o
técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se
apliquen los mismos requisitos de solvencia.

En caso de que la adscripcion de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, debera presentarse un
DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecucion del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen debera acreditar su
personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC.
Ademas del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitucion de la UTE, o el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, en el archivo n® UNO debera incluirse la declaracién de los licitadores
de su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo IV de este pliego.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o en el
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren
inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC.
En todo caso, es la licitadora quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuales
no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure
actualizado en los mismos, debera aportarse mediante la cumplimentacién del formulario.

Sobre la utilizacion del formulario normalizado DEUC las licitadoras podran consultar los siguientes documentos:
Reglamento (UE) N° 2016/7 disponible en la pagina web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado de 6 de abril de 2016, disponible en:

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes
%202016/Recomendacion%20de%201a%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de
%202016%20 3 .pdf



http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento esta en el perfil de contratante.

Il. ERANSKINA- DESGAITASUN KUOTAK ETA BERDINTASUN PLANA BETETZEKO ERANTZUKIZUNPEKO
ADIERAZPENA

ESKAINTZA MODU INDEPENDENTEAN PRESTATU IZANA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean

Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatutako enpresaren sozietate izena:

Ordezkatutako enpresaren IFK:

Enpresaren langile kopurua:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DU

(Derrigorrezkoa soilik 50 langile edo gehiago dituzten enpresentzat)

LEHENENGOA: Konpromisoa hartzen duela bere langileen %Z2a gutxienez desgaitasuna duten pertsonak izateko, hala
Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateratua onartzen
duen azaroaren 29ko 1/2013 Errege Dekretu Legegilearen 42. artikulua betez, erregelamendu bidez ezartzen diren
baldintzetan.

BIGARRENA: Konpromisoa hartzen duela Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007
Lege Organikoa’ren 45. artikuluan eskatutako berdintasun plana edukitzeko.

OHARRA: Liztatzailearen langile kopurua edozein delarik ere, Il. Eranskin hau derrigorrez aurkeztu beharko
da eskaintzetan. Eranskin honen helburua da lizitatzaile den enpresaren langile kopurua ezagutzea.

(Derrigorrezkoa lizitatzaile guztientzat)

HIRUGARRENA: Ordezkatzen dudan pertsonak, erakundeak edo enpresak modu independentean prestatu du bere
eskaintza eta ez du inolako harremanik izan lehiakideekin ez eta haiekin inolako akordiorik adosti ere prezioen, eskaintze,
aurkezpenean edo beste edozein baldintzaern inguruan.

Enpresaren izena Sinadura
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ANEXO II- DECLARACION RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CUOTAS DE DISCAPACIDAD Y EL
PLAN DE IGUALDAD

PREPARACION DE LA OFERTA DE MANERA INDEPENDIENTE

DATOS DE IDENTIFICACION
Primer apellido, segundo apellidos y nombre DNI-CIF

En su propio nombre
En nombre de la empresa que representa

Nombre de la sociedad representada

N° CIF de la empresa representada

N.° de trabajadores de la empresa

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Nombre del contrato N° de expediente

DECLARA
(Obligatorio para las empresas de 50 o mas trabajadores)

PRIMERO: Que se compromete a cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleadas y empleados
sean personas con discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusiodn social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

SEGUNDO: Que se compromete a cumplir con la obligacién de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

NOTA: El objetivo de este anexo es tener conocimiento del nimero de trabajadores de los licitadores. Por
ello, resulta obligatorio para los licitadores el cumplimiento y presentacion de este Anexo, cualquiera que sea
el nimero de trabajadores con que cuente.

(Obligatorio para todas las licitadoras)
TERCERO: Que la persona, entidad o empresa a la que represento, ha preparado su oferta de manera

independiente y no ha tenido ningun tipo de contacto con sus competidores ni celebrado ningin pacto con ellos
relativo a precios, presentacion de ofertas o a otras condiciones.

Nombre de la empresa Firma
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lll. ERANSKINA.- ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA ERATZEKO KONPROMISOAREN EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

*Eredua egokitu behar da, esleipendun gertatuz gero aldi baterako enpresa elkartean izango den enpresa bakoitza
ordezkatzen duten pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko.

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena

Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DUTE

1. Konpromisoa hartzen dutela aldi baterako enpresa elkarte gisa formalki eratzeko, erreferentziako kontratuaren
esleipendun gertatuz gero, honako partaidetza portzentaje honekin:

Enpresaren izena %

2. Honako hau izendatzen dutela enpresa elkartearen ordezkari edo ahaldun bakar, kontratutik ondorioztatzen diren
eskubideak baliatu eta obligazioak betetzeko behar beste ahalmenez:

|Izen-abizenak

Tokia eta data:
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Enpresaren izena .

P Sinadura
Enpresaren izena .

P Sinadura
Enpresaren izena .

P Sinadura

Aldi baterako enpresa elkarte (ABEE) batean batuta aurkezten diren enpresen artean kolusio-zantzuren bat hautemanez gero,
kontratazio-mahaiak edo -organoak eskatuko die, SPKLren 69. artikuluarekin bat, berariaz eta arrazoibideak emanez justifika

dezatela elkartuta lehiatzeko arrazoiak. Eta, enpresen justifikazioa aztertu ostean, kasuren batean kolusio- zantzu sendoak
hautemanez gero, LEA/AVCri eman behar zaio horren berri.
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ANEXO lil.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

* Adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una de las empresas
que formaran la Unién Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias.

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacién del contrato

Codigo de referencia

DECLARAN

3. Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de Empresas, en el caso de resultar
adjudicatarias del contrato de referencia con el siguiente porcentaje de participacion:

Nombre empresa %

4. Que nombran representante o apoderado unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo a D./DAa.:

Nombre y apellidos

Lugar y fecha:
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Nombre empresa )
firma

Nombre empresa ,
firma

Nombre empresa )
firma

Cuando se aprecien indicios de colusion entre empresas que concurran agrupadas en una unién temporal de empresas (UTE), la
mesa o el Organo de contratacién requerira a las mismas, de acuerdo con el articulo 69 de la LCSP, que justifiquen de forma
expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. Debera darse traslado a LEA/AVC de aquellos casos en los que,
considerando la justificacion efectuada por las empresas, concurran indicios fundados de colusion.
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IV. ERANSKINA.- BITARTEKOAK ATXIKITZEKO KONPROMISO ADIERAZPENAREN EREDUA / ANEXO IV.-
MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

EZ DAGOKIO / NO PROCEDE
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V. ERANSKINA.- ENPRESA TALDEARI BURUZKO ADIERAZPEN EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DU

Ordezkatzen duen enpresa:

BADAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean.
EZ DAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako inolako egoeratan.

Erantzuna baiezkoa bada:

|: EZ du kontratuaren esleipenean parte hartzen, ordea, banakako proposamena aurkezten duen talde bereko beste inolako
enpresarekin batera, ezta Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan jasotako kasuren batean dagoen ezeinekin batera ere.

|_ BAI, kontratuaren esleipenean parte hartzen du banakako proposamena aurkezten duten talde bereko beste
enpresa batzuekin edo Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan jasotako kasuren batean dauden enpresekin batera;
enpresa horiek honako hauek dira:

IFZ/IFK Sozietate izena

(*) Merkataritza Kodeko 42.1 artikulua:

“Edozein sozietate taldetako sozietate nagusiak atal honetan aurreikusten den bezala eman behar ditu urteko kontu
eta kudeaketa txosten finkatuak.

Enpresaren izena Sinadura
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ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

DATOS DE IDENTIFICACION
1er apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Codigo de referencia

DECLARA

Que la empresa a la que representa:

Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.
NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

NO concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las que
concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,
presentan proposiciones individuales.

SI concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las que
concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cdodigo de Comercio, presentan
proposiciones individuales, las cuales se relacionan a continuacion:

NIF/CIF Denominacion social

(*) Articulo 42.1 del Codigo de Comercio:

“Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estara obligada a formular las cuentas anuales y el informe de
gestion consolidados en la forma prevista en esta seccion.

Nombre de la empresa Firma
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VI. ERANSKINA.- KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO DOKUMENTU ETA DATU AURKEZTUEI BURUZKO ADIERAZPEN
OSAGARRIRAKO EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DU

Sekretu tekniko edo komertzialekiko lotura dela eta, konfidentzialtzat jotzen dituela ondoren aipatzen diren eskaintzako
dokumentu, informazio eta alderdiak: '

WN =

Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi hauengatik:

Enpresaren izena Sinadura

1Konfidentzialtasun adierazpenak ezingo ditu hartu ez enpresak aurkeztutako dokumentazio guztia ez eskaintza teknikoko egiaztapen
dokumentazio guztia. Kasu horretan, edo adierazpen horri neurri desegokia ematen bazaio, kontratazio organoak zehaztuko du zer datu
edota dokumentu jo behar diren konfidentzial. Enpresak ez badu berariaz konfidentzial jotzen daturik edota dokumenturik, ulertuko da
aurkeztu dituen datu edota dokumentuetan ez dagoela konfidentziala den batere. Era berean, eskaintzak aurkeztu ondoren ez da onartuko
aurkezpenaren unean konfidentzial jo ez den daturik konfidentzial jotzea.
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ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS PRESENTADOS
CONSIDERADOS CONFIDENCIALES

DATOS DE IDENTIFICACION
1er apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacioén del contrato Cdédigo de referencia

DECLARA

Que considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
vinculacion a secretos técnicos o comerciales: ?

Cad

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones:

1.
2,
3

Nombre de la empresa Firma

2La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacién presentada por la empresa ni a la totalidad de
la documentacién acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion,
sera el 6rgano de contratacion el que determine qué datos y/o documentos merecen dicha consideracion. En el caso de que la empresa no
haya indicado expresamente como confidencial ningun dato y/o documento, se entendera que ninguno de los datos y/o documentos
aportados tiene caracter confidencial. Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitira sefialar como confidenciales datos que no
hayan sido designados como tales en el momento de su presentacion.
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VIl. ERANSKINA. - ABAL EREDUA

KREDITU ENTITATEAREN EDO ELKAR BERMATZEKO SOZIETATEAREN DATUAK
Izen soziala IFZ

Jakinarazpen eta errekerimenduetarako helbidea:

Kalea, plaza, hiribidea... Zk. Solairua Eskua
Udalerria P.K. Probintzia

AHALDUNA(K)

Izen-abizenak IFZ

Donostiako Udalaren aurrean honako honen abalemaile solidario moduan eratzen dira goian aipatutako entitatea eta, bere
izenean eta ordezkaritzan, egintza honetan hura behartzeko ahalorde nahikoak dituzten pertsonak, dokumentu honen
behealdean aipatutako ahalorde-askiespenaren arabera:

PERTSONA EDO ENTITATE ABALATUAREN DATUAK
Izen-deiturak / Sozietate izena IFK/ NAN

Behin-behinekoa (SPKLren 106. artikulua)
Berme mota i . .

Behin betikoa (SPKLren 107. artikulua)
Kontratuaren xedea edo abalatuak bere gain hartutako betebeharra

Kontratazio organoa

Abalaren zenbatekoa (letraz eta zenbakiz)

Entitate abal-emaileak bere erantzukizunez aitortzen du betetzen dituela Herri Administrazioen Kontratuei buruzko
Legearen Erregelamendu Orokorraren 56.2 artikuluak aurreikusten dituen baldintzak. Abal hau solidarioki ematen da
obligaziodun nagusiarekiko, berariaz uko eginez eskusio onurari, eta kontratazio organoak egin lehen errekerimenduaz
ordaintzeko konpromisoaz, Herri Administrazioen kontratuei buruzko legedian, eta hori garatzeko arauetan.

Abal hau indarrean egongo da, harik eta kontratazio organoak edo horren izenean jardunez legez horretarako gai denak,
deuseztatzeko edo itzultzeko baimena ematen duen arte, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legean eta legedi
osagarrian ezarritakoarekin bat.

Tokia eta data:

Entitatearen sozietate izena:
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Ahaldunen sinadura:

ANEXO VII. - MODELO DE AVAL

DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO O SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA
Razoén social NIF

Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos:

Calle/Plaza/Avenidal... N.° Piso Mano
Municipio C.P. Provincia
APODERADO(S)

Nombre y apellidos NIF

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representacion la(s) persona(s) mencionada(s) con poderes suficientes
para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,
se constituye ante la entidad Ayuntamiento de Donostia/ San Sebastian en avalista solidario de:

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA
Nombre v apellidos / Razén social CIF / NIF

. . Provisional (Art. 106 de la LCSP)
Tipo de garantia .
Definitiva (Art. 107 de la LCSP)

Ohieato del contrato 11 ohlinacién asiimida nor |la avalada
Oraano de contratacién

Importe del aval (en letra v en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer
requerimiento del 6rgano de contrataciéon, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos de las
Administraciones Publicas y en sus normas de desarrollo

El presente aval estara en vigor hasta que el 6rgano de contrataciéon o quien en su nombre sea habilitado legalmente para
ello autorice su cancelaciéon o devolucidon de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas y legislacion complementaria.
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Lugar y fecha:
Razén social de la entidad:

Firma de los apoderados:
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VIil. ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO ESKAINTZAKO BESTE
ELEMENTUETARAKO EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK

1. abizena, 2. abizena, izena

=

Norberaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK

NAN-IFZ

Kontratuaren izena

Erreferentzia kodea

Jakinda zeintzuk diren kontratazio espedienteari dagokionez eskatzen diren baldintzak eta beharkizunak, proposatzen
d(it)u honako prezio hau(ek) eta, hala badagokio, formula bidez ebaluagarriak diren gainerako elementuen eskaintzak:

1.- ESKAINTZA EKONOMIKOA

LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ESKAINTZA
Oinarrizko BEZ (%21) Zenbateko osoa| Oinarrizko prezioa BEZ (%....... Zenbateko osoa
lizitazioa
320.652,75 € 67.337,08 € 387.989,83 € € € €

ADI! Taula honetan eskatutako datuez gain, lizitatzaileak beste artxibo bat aurkeztu beharko du honekin batera, jarraian

dagoen orrialdean zehaztutako datu guztiekin (Ezaugarrien Taulako 17.2 atalean jasoten den moduan)

2.- BERDINTASUNA

Postua

Dedikazioa

Kontratu mota

Emakumezkoa / Gizonezkoa
(Hautatu aukera)

1-Obra Burua

2- Topografoa

3-
teknikoko
arduraduna

Bulego

4- Segurtasun eta
Osauneko
arduraduna

5- Hondakinak
kudeatzedko
arduraduna
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Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, datu pertsonalen
tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta Datu Pertsonalak
Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa betez, lizitatzaileek
EZINGO dute adierazi izen-abizenik eta langileak identifikatzeko bestelako daturik.

Tokia eta data:

Enpresaren izena .
P Sinadura
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3. FITXATEGIAN SARTU BEHARREKO INFORMAZIOA

GAUZATZE MATERIALAREN AURREKONTUA

Artxibo honetan honako datu hauek aurkeztu beharko dira:

GAUZATZE MATERIALAREN AURREKONTUAREN KALKULUA

Obra-unitateen arabera xehatutako eskaintza, kontratu honen oinarrian dagoen obra-proiektuaren
xehetasun berberarekin zehaztua.

1) LAN-UNITATEAK GAUZATZEAN ZUZENEAN ESKU HARTZEN DUTEN ESKULANAREN KOSTUAK.

2) MATERIALAK (OBRA-TOKIAN HORNITZEA)

2.1. Erosketa

a) Hornitzaileen konpromiso-gutuna

b) Prezio unitario xehatuak

2.2. Baliabide propioak eta/edo ekoizpen propioko materialak (harrobiak, biltegia edo antzekoak edukitzeagatik)
- Baliabide propioen zerrenda zehatza, bakoitzaren kostua edo publikoarentzako salmenta-prezioa adierazita.

3) MAKINERIA

3.1 Alokairua edo kontratazioa
- Makinen zerrenda, prezioen bultzada zehatzarekin.

3.2. Baliabide propioak

- Makineriaren zerrenda zehatza

4) ZEHARKAKO KOSTUEN BANAKAPENA

5) GASTU OROKORREN ETA INDUSTRIA-MOZKINAREN EHUNEKOA

6) KONTRATA BIDEZKO EXEKUZIO-AURREKONTUA, BEZIK GABE.
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ANEXO VIil.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES
MEDIANTE FORMULAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Caodigo de referencia

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen con relacion al expediente de contratacion indicado, propone
el/los siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de elementos evaluables mediante férmulas.

1.- OFERTA ECONOMICA

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION OFERTA

P base IVA (21%) TOTAL PRECIO BASE IVA(....... %) TOTAL
320.652,75 € 67.337,08 € 387.989,83 €

/ATENCION! Ademas de los datos requeridos en esta tabla, la licitadora debera presentar un archivo adjunto con todos
los datos indicados en la pagina siguiente (de conformidad con lo previsto en el apartado 17.2 del Cuadro de
Caracteristicas)

2.-IGUALDAD

PUESTO Dedicacién Tipo de contrato Hombre / Mujer
(Elegir opcioén)

1- Jefe de Obra
2- Topografo

3- Responsable
de Oficina Técnica

4- Responsable
de Seguridad vy
Salud

5-  Responsable
de Gestion de
residuos
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En virtud del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos
datos, asi como la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales, las licitadoras NO deberan indicar el nombre y apellidos ni ninguin otro dato identificativo del personal.

Lugar y fecha:

Nombre empresa Firma
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DOCUMENTACION A INCORPORAR EN EL ARCHIVO 3

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

En este archivo debe presentarse la informacién relativa al

CALCULO DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Oferta detallada por unidades de obra, con el mismo detalle que aparece en el proyecto de obra del que trae
causa este contrato

Deberan detallarse:

1) COSTES DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE EN LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA.
2) MATERIALES ( SUMINISTRO A PIE DE OBRA )
2.1. Compra
a) Carta de compromiso de los proveedores
b) Precios unitarios detallados
2.2. Medios propios y/o materiales de produccién propia (por disposicion de canteras, almacén o similares)
-Relacion detallada de los medios propios con indicacion de su coste individualizado o precio de venta al publico.

3) MAQUINARIA

3.1 Alquiler y/o contratacion
-Relacion de la maquinaria con incitacién detallada de los precios.

3.2. Medios propios
-Relacion detallada de la maquinaria

4) DESGLOSE DE COSTES INDIRECTOS

5) PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL

6) PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA L.V.A. NO INCLUIDO
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IX — ERANSKINA:

APLIKAGARRI DEN HITZARMEN KOLEKTIBOARI
ETA SEKTOREKO LAN HITZARMENARI BURUZKO
ADIERAZPEN EREDUA

ANEXO- IX:

DECLARACION del CONVENIO COLECTIVO A
APLICAR A LOS TRABAJADORES y DEL
CONVENIO SECTORIAL

Kontratuaren objektua / Objeto del contrato:

D./D?

jn./and., NAN/ DNI:

Posta-helbidea / Direccion postal:

Y Tfno

zbkia / y n° de teléfono:

, ondorengo enpresaren ordezkari gisa jardunez (edo bere

izenean) / actuando en representacion de la EMPRESA siguiente (o en nombre propio):

adinez nagusia, Zenbait Klausula Sozial Kontratazio
Publikoan sartzeari buruzko apirilaren 7ko Eusko
Legebiltzarraren 3/2016 legearen 5.5 artikuluarekin bat
eginik, duen ordezkaritzaren izenean eta kontratuaren
esleipenduna izanez gero,

mayor de edad, y a los efectos de lo establecido en diversos
articulos de la “Ley 3/2016 del Parlamento Vasco, de 7 de
abril, para la inclusién de determinadas clausulas sociales
en la contratacion publica”, en la representacion que ostenta
y de resultar adjudicatario del contrato,

Arduraz ondorengoak ADIERAZTEN DITU:

DECLARA responsablemente los siguientes:

1.- Administrazio-klausula berezien agirietan ohartaraz dela
kontratua bete egin beharko duela indarrean dauden
legezko, erregelamenduzko eta hitzarmenezko hainbat
xedapen, betiere lan-arloan, Gizarte Segurantzaren arloan
eta laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan
aplikatzekoak badira.

1.- Que se da por conocedor de que los pliegos de
clausulas administrativas particulares incorporan la
advertencia de que el contrato se halla sujeto al
cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes y que resulten de aplicacién en
materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud
en el trabajo

2.- Bere enpresa proposamen ekonomikoa prestatu du,
enpleguaren babesean, lan baldintzetan eta lan arriskuen
aurreikuspenean indarrean dauden legezko,
erregelamenduzko eta hitzarmenezko xedapenak aintzat

hartuta, eta, bereziki, aplikagarriak diren jarduera
sektoreetako  hitzarmen  kolektiboak eta ingurumena
babestekoak.

2.- Que ha tenido en cuenta en la elaboracién de la oferta
las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en
materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales, en particular los convenios
colectivos de aquellos sectores de actividad que resulten de
aplicacion, y de proteccion del medio ambiente.

3.- Era berean, kontratua esleitu eta gero, langileei benetan
aplikatuko zaien lan baldintzei buruz eskatutako informazio
guztia emango dio kontratazio organoari.

3.- Igualmente que se obliga a facilitar al érgano de
contratacion cuanta informacion se requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato,
se apliquen efectivamente a esos trabajadores vy
trabajadoras.

4.- Kontratuaren xede den jardueran arituko diren langileei
hitzarmen kolektibo hau APLIKATUKO zaie (5.2 artikulua):

4- Que APLICARA el siguiente convenio a las/los
trabajadores/as que realicen la actividad del contrato (art.
5.2),

KOLEKTIBOA

CONVENIO COLECTIVO

DE

5.- Kontratu honen xede diren prestazioak egiten dituzten
langileen soldata-baldintzak betetzeko esleipendunak duen
betebeharra bermatze aldera (SPKLren 122.2 atala)

5.- A efectos de garantizar la obligacion del adjudicatario de
cumplir las condiciones salariales de los trabajadores que
realicen las prestaciones objeto de este contrato (Art. 122.2
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