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1. PRESCRIPCIONES GENERALES Y OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego tiene por objeto describir los trabajos y definir las condiciones y los criterios técnicos que
han de servir de base para la redaccién del proyecto, concretando los documentos en que la empresa
consultora debe plasmar para que el trabajo pueda ser aceptado por la Administracién.

El objeto es la prestacion de un Contrato de Servicios al Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia
Territorial de la Diputacién Foral de Gipuzkoa para la realizacién del trabajo siguiente:

TITULO: REDACCION DEL PROYECTO DE ENSANCHE Y MEJORA DE LA N-I ENTRE LOS PP.KK.
445,690Y 446,950 ENTRE ANDOAIN Y SORABILLA

TIPO DE ESTUDIO: Proyecto de Construccion
TERMINO MUNICIPAL: ANDOAIN
TERRITORIO: GIPUZKOA

El trabajo que se contrata es la redaccidon de un proyecto de construccion de acuerdo con lo exigido al
respecto por la legislacion vigente, que constard de los documentos siguientes: Memoria y Anejos, Planos,
Pliego de Condiciones y Presupuesto.

Estos documentos y los restantes que se determinen en este Pliego seran los necesarios para definir
detalladamente las obras que han de efectuarse y la forma de realizarlas. Permitirdn realizar las gestiones de
tramitacién medioambiental, urbanisticas, de reserva de terrenos, informacion publica y expropiaciones.
Asimismo, aseguraran la normalizacién de los materiales a emplear y las distintas unidades de obra a
ejecutar, con el fin de conseguir resultados éptimos conjugando los puntos de vista técnico y econémico.
Deberd proporcionar también una informacidn detallada para que las obras se valoren con una precision
absoluta y se puedan ejecutar, tras la oportuna licitacion.

2. ANTECEDENTES

En marzo de 2022 por encargo de Bidegi se redacto el “Proyecto de Trazado para la mejora de la conexidn
de la A-15 con la N-I en Bazkardo (Andoain) sentido Tolosa (1-NC-36/2022-PT)” que vino precedido de un
“Estudio de Alternativas” de fecha junio de 2021. Ese proyecto de trazado, por Orden Foral 248-C/2022 de
29 de junio de la Diputada Foral de Infraestructuras Viarias, se sometié a informacion publica y tramite de
audiencia. Mediante Orden Foral 133-C/2023 de 16 de marzo, la Diputada Foral resolvid el tramite de
informacién publica desistiendo de su tramitacidon y ordenado redactar un proyecto constructivo con las
determinaciones contenidas en la parte expositiva. Esas determinaciones se reflejaron en un “Proyecto
constructivo para la mejora de la conexién de la A-15 con la N-l en Bazkardo y de la integracidn con su entorno
en Andoain, (2-NC-51/2022)".

El proyecto daba solucidn a diversos problemas en un tramo de unos tres kilbmetros comprendido entre el
p.k. 444,600 y 447,800 de la N-I. En concreto, modificaba entre otros, los siguientes puntos: bifurcacién de
la A-15 en sentido sur, nuevo ramal en viaducto para conexion con la N-I en sentido sur, convergencia entre
las dos carreteras, accesos a la zona que queda entre la N-Il y el rio Oria (zona de SAPA), medidas contra el
ruido al paso en la zona de Mimendi, integracion urbana entre las dos margenes de la N-I, adecuacién del
puente de Txistoki, redisefio de la salida de caravanas, mejora de la curva de la ikastola (Allurralde) y
modificacion del enlace de Sorabilla. Redactado el proyecto, por la complejidad de las decisiones que se
debatian y por la inversion a efectuar se pensd no continuar con la solucion proyectada.

Ahora, se considera necesario dar solucidn tanto al problema de capacidad existente en la N-I entre Andoain
y Sorabilla, como al de seguridad vial ocasionado por las caracteristicas de trazado inadecuados en ese mismo
tramo. Para ello, se propone ensanchar la plataforma dotandola de 3 carriles por cada sentido de circulacion
aumentando la capacidad de la misma entre el poligono Bordaberri (Andoain) (p.k. 446,950) y el enlace de
Sorabilla (p.k. 445,690) y, a su vez, adecuar el trazado en este tramo para mejorar las condiciones de
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seguridad.

3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS A PROYECTAR Y DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El objeto del contrato es redactar un Proyecto de Construccién basado en la solucién prevista en el “Proyecto
constructivo para la mejora de la conexién de la A-15 con la N-l en Bazkardo y de la integracién con su entorno
en Andoain, (2-NC-51/2022)”, extrayendo del mismo el trazado de la N-I definido entre el p.k. 445,690,
ubicado en el enlace de Sorabilla, y el p.k. 446,950, ubicado en la junta sur de la estructura sobre el acceso al
poligono Bordaberri. Esos puntos kilométricos corresponden aproximadamente con el p.k. 1,840 y el p.k.
3,100 del proyecto inicial. En lineas generales, se adoptara todo lo definido en el proyecto inicial para el
tramo objeto del presente proyecto, excepto los aspectos indicados a continuacion.

Tal y como se define en el proyecto inicial, el proyecto a redactar contemplara la ampliacion de la N-1 a tres
carriles en ambos sentidos en el tramo indicado, asi como la mejora de la curva de la lkastola. En cuanto al
trazado, aunque el trazado del proyecto original se da por valido y servira para la definicion de la plataforma,
serd necesario hacer modificaciones y afiadir ejes auxiliares en las conexiones con el viario adyacente para el
ajuste de las marcas viales. Asimismo, se debera incluir un nuevo eje peatonal entre Bordaberri y Sorabilla
asi como la mejora del acceso peatonal desde el polideportivo Allurralde hacia la zona de huertas.

Por otro lado, el proyecto, debe contemplar la proteccién acustica de todo el tramo en la margen derecha
del sentido Donostia/San Sebastidn, bien sea mediante colocacién de pantallas acusticas o mediante
generacion de caballones de proteccion.
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El tramo en que se plantea implantar la proteccién acustica es el comprendido entre los pp.kk. 2,110y 3,100
del eje Andoain-Tolosa, diferencidandose dos sectores en funcidn de la ubicacién actual del borde de la
calzada, en relacion al borde futuro.
e Sector1.-P.k.2,110a 2,515, en donde el borde norte actual quedara mas alejado de la futura calzada
Tolosa-Andoain de 3 carriles
e Sector 2.- P.k. 2,515 a 3,100, en donde se mantiene el borde norte actual de la calzada Tolosa
Andoain.

Para el disefio de esta proteccién acustica sera necesario realizar una investigacidn sobre el muro existente
en caso de ser pantallas acusticas que vayan ancladas al mismo o sobre la banda de terreno adyacente, en
caso de ser caballones. Serd necesario para ello la realizacion de un levantamiento topografico y de una
campafia geotécnica. En este sentido, habria que analizar la afeccidn a la zona inundable y a la zona de flujo
preferente del rio Oria. Ademas, aunque en la zona de la Ikastola ya existe pantalla acustica, sera necesario
ampliar el levantamiento topografico tomando de forma detallada la mencionada pantalla para encajar
adecuadamente el trazado.

Respecto a la pantalla acustica disefiada en el proyecto original en el sentido sur, en la zona de Sorabilla,
debe analizarse su punto de finalizacidon ya que debe mantenerse la actual salida a Sorabilla y la salida a la
bascula. En consecuencia, tanto la implantacion de pantallas acusticas en la margen derecha como la posible
modificacion de la pantalla acustica disefiada previamente para Sorabilla, hara necesario ajustar el estudio
acustico.

Por ultimo, cabe mencionar la necesidad de actualizar la restitucién del pdrtico de telepeaje y del pdrtico de
sefializacion variable del Gobierno Vasco, adecuandolos a las nuevas tecnologias existentes, asi como a las
necesidades de los operadores de ambos sistemas.

Tomando como base lo hasta aqui citado, sera labor de la empresa redactora el desarrollo hasta el nivel de
proyecto constructivo de la solucidn basica, realizando sobre la misma los ajustes que se estimen necesarios.
Las caracteristicas exactas finales seran fijadas por la redactora y la Direccidon del contrato durante su
desarrollo.

Se estudiaran con detalle todos los servicios o instalaciones existentes o previstas en la zona que queden
afectadas por las obras, proyectandose las reposiciones necesarias, siempre de acuerdo con los
correspondientes organismos o empresas titulares.
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El proyecto deberd incluir planos y datos parcelarios de la zona, que deberan ser contrastados sobre el
terreno tras el estaquillado de la ocupacion; dicha informacién se plasmara en un anejo con todos los datos
de superficie, lindes, propietarios y arrendatarios de las diferentes parcelas, al objeto de que este documento
sirva para la tramitacion del expediente de expropiacion.

Se prevé que el proyecto esté sometido al procedimiento de evaluacion de impacto ambiental. Aunque en
un principio se estime que serd una evaluacion simplificada al estar incluido por la Ley 10/2021, de 9 de
diciembre, de Administracién Ambiental de Euskadi, en los supuestos del Anexo II.E (Proyectos sometidos a
la evaluacion ambiental simplificada) Grupo E7, 7.c): “Construccion de variantes de poblacion, modificacion
de trazado, duplicaciones de calzada y ensanches de plataformas de carreteras, autovias y autopistas en una
longitud continua o discontinua inferior a 3 km”, es posible que durante la tramitacién se solicite una
evaluacidn ordinaria. En consecuencia, junto al proyecto se elaborard un Estudio de Impacto Ambiental con
los contenidos establecidos en la citada Ley 10/2021 para una evaluacion de impacto ambiental ordinaria. El
Estudio se deberd referir al dmbito de la obra tomado ampliamente hasta donde sea aconsejable como
consecuencia de los propios impactos producidos y tomard como base el estudio realizado para el proyecto
inicial.

Dada la envergadura de las obras en base al presupuesto estimado y al tipo de obra a realizar, es legalmente
obligada la inclusién en el proyecto de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, segun lo establecido
en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre; para la redaccion de dicho Estudio de Seguridad y Salud
deberan seguirse obligatoriamente las “Recomendaciones para la redaccion de Estudios de Seguridad y Salud
en obras de carretera” del Ministerio de Fomento.

El proyecto debera contar como minimo con los documentos a los que se hace mencidn en el articulo 233 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

4. CONDICIONES TECNICAS

El proyecto cuya redaccion es objeto de contratacidon debera cumplir todas las disposiciones normativas
vigentes aplicables a los proyectos de obras construccion de carreteras, asi como las instrucciones y
recomendaciones que resulten aplicables.

5. DOCUMENTACION QUE SE PONE A DISPOSICION LAS EMPRESAS LICITADORAS

Se pondra a disposicién de las empresas licitadoras el “Proyecto constructivo para la mejora de la conexion
de la A-15 con la N-I en Bazkardo y de la integracion con su entorno en Andoain, (2-NC-51/2022)”, el cual es
el documento base del proyecto a redactar.

Asimismo, se pondra a disposicidn de las empresas licitadoras toda la informacidn relativa al entorno de que
dispone el Departamento que pueda resultar de interés para su redaccion. En concreto, los documentos
citados en el ANEXO N2 2 DOCUMENTACION A DISPOSICION DE LAS EMPRESAS LICITADORAS.

6. TRABAJOS A REALIZAR POR LA EMPRESA CONSULTORA

La empresa consultora llevara a cabo la totalidad de los trabajos de mecanografia, delineacion, reproduccion,
ordenacion, encuadernacion y similares, tanto de los documentos redactados por si mismo como de los
preparados por la Administracidn sin intervencion de la consultora. Ademas de los trabajos finales citados
anteriormente, la consultora redactara a las 6rdenes de la Direccion del Contrato todos los documentos que
se indican en este Pliego. También ejecutard a su cargo y con su personal y medios los siguientes trabajos
gue a continuacion se citan:

6.1. Trabajos Topograficos

Para la realizacion del trabajo se dispone de la topografia obtenida para la redaccion del proyecto inicial. No
obstante, tanto para la comprobacion del encaje del trazado en la zona de las pantallas acusticas de la Ikastola
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como para el disefio de la proteccidn acustica a instalar en el sentido Donostia/San Sebastian, asi como para
otros ajustes que puedan surgir, la empresa redactora deberd complementar la informacién disponible con
un levantamiento de detalle mediante topografia cldsica. Esos trabajos correrdn a cargo de la empresa
redactora, lo que se debera tener en cuenta al presentar la oferta.

Con la informacién tomada de otros proyectos y la que realice la propia empresa se elaborara un anejo
especifico de topografia con los graficos de apoyo, libretas de campo y gabinete, calculos, relacion y resefia
de vértices de la red de replanteo y de los puntos de la red de nivelacién geométrica no coincidentes con la
red de replanteo, de forma que este proyecto contenga la informacién topografica completa, sin necesidad
de acudir a otros anteriores para la posterior ejecucion de las obras.

Para obtener la cartografia complementaria del proyecto la empresa consultora se encargara de la realizacion
de un levantamiento taquimétrico por topografia cldsica del area necesaria para la redaccién del proyecto, a
escala 1:500. El area a levantar se estima en 7 hectareas aproximadamente, superficie que se acordara con
la Direccidn del Contrato sin que cualquier posible aumento o reduccién conlleve modificacién del importe a
abonar.
Los trabajos consistirdn en:

e Establecer una red de bases de replanteo que sirvan para la observacidon del levantamiento y

posterior replanteo de la obra en la fase de construccion.
e Obtencién del levantamiento a escala 1:500 con las dimensiones ya citadas.
e Realizar los trabajos complementarios que se citan en este pliego.

Dado que, para poder realizar los trabajos es necesario la toma de datos “in situ” en los puntos de la Red
Foral de carreteras donde se pueden producir accidentes de trafico, conforme con lo establecido en el R.D.
171/04 de 30 de Enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/95 de Prevencién de Riesgos Laborales
relativo a la “coordinacién de actividades empresariales”, la DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA, en su
condicién de propietaria de las carreteras en las que se realizardn los trabajos, debe informar a los
contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos concurrentes, sobre los riesgos propios del lugar de
trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la prevencién de
tales riesgos y las medidas de emergencia que se deben aplicar (art. 7).

En ese sentido, la DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA informa de que, en los trabajos realizados en el entorno
de las carreteras en servicio, existe un claro RIESGO DE ATROPELLO, derivado de la presencia de trafico
rodante en las proximidades, durante la ejecucién de la mayoria de los trabajos contratados.

Para eliminar, minimizar o, en su caso, controlar las causas que lo originan, se aplicaran las siguientes medidas
preventivas:

e Se cumplird estrictamente lo establecido en la Ley de Seguridad Vial, el Reglamento General de
Circulacién, la Norma Foral de Carreteras, la Norma de Carreteras 8.3-IC sobre “Sefalizacion de
obras” y disposiciones complementarias, asi como el Catdlogo de Seiales de Circulacion.

e Losvehiculos deberan estar pintados preferentemente en colores blanco, amarillo, naranja o de alta
visibilidad.

e Los vehiculos que deban permanecer invadiendo arcenes y/o carriles de circulacion, deberan
disponer de la sefializacién luminosa necesaria, conforme con el Manual de Sefializacién Movil de
Obras, segln sea la ocupacidn efectiva de la calzada.

e Todas las sefiales y balizas deberan ser visibles y colocadas en el orden y a las distancias indicadas en
la Norma de Carreteras 8.3-IC “Sefializacién de obras”.

e Cuando se mantenga la vigencia de las sefiales o se realicen trabajos en horarios nocturnos, se
instalara la sefializacion luminosa preceptiva, de acuerdo a las caracteristicas indicadas en la Norma
8.3-IC.

e Una vez instalada la sefializacion, se procedera al tapado de las sefiales existentes que no sean
coherentes con las sefiales de las obras.

e No se iniciaradn los trabajos sin que haya sido instalada la preceptiva sefializacidn y, en su caso,
balizamiento de las obras.

e Todos los trabajadores que participen en las obras, deberan portar prendas de alta visibilidad (UNE
EN-471 Clase 3) dotadas de elementos retrorreflectantes.

e lostrabajadores permaneceran en todo momento en el interior de las zonas vedadas y debidamente
balizadas a la circulacion.
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e La proteccion de los operarios sobre la calzada vendrd dada por uno de los vehiculos que intervenga
en los trabajos, de manera que quede situado con antelacidon a los trabajadores en el sentido de la
marcha.
e En condiciones de escasa visibilidad (nieblas, nieve, etc.) se deberan suspender los trabajos.

Por su parte, la empresa adjudicataria de los trabajos, en cumplimiento de la legislacién vigente en materia
de Seguridad y Salud debera:

e Tener en cuenta en la evaluacién de los riesgos y en la planificacidn de su actividad preventiva a las
que se refiere el articulo 16 de la Ley 31/1995, la presente informacion facilitada por la Diputacion
Foral de Gipuzkoa, correspondiente a los riesgos inherentes al lugar de trabajo.

e Comunicar a sus trabajadores respectivos la informacidn y las instrucciones recibidas de la Excma.
Diputacion Foral de Gipuzkoa, en los términos previstos en el articulo 18.1 de la Ley 31/1995, de
Prevencion de Riesgos Laborales, debiendo guardar constancia de la misma.

Establecer los necesarios medios de coordinacién entre sus posibles empresas subcontratistas.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos con los que
pudiera subcontratar, sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y salud en la obra.

e Vigilar la correcta ejecucién de las medidas preventivas fijadas por parte de otras empresas y
trabajadores auténomos por ellos contratados.

6.1.1 Infraestructura topografica

El sistema de proyeccidn empleado serd ETRS89. Se empleara la proyecciéon UTM, huso 30, como sistema
cartografico de representacion. La altimetria se basara en la Red de Nivelacion de Alta Precision del Territorio
Historico de Gipuzkoa del afio 2010. Esta RNAP estd encajada en la REDNAP-08 de IGN.

Para planimetria el sistema se basard en la Red Geodésica de Estaciones Pasivas del Territorio Histérico de
Gipuzkoa. No se podra utilizar la Red GPS de Euskadi o cualquier otra empleando tecnologia VRS o similar sin
previa autorizacion.

6.1.2. Red de nivelacidon geométrica

Se implantara una red de nivelacidn geométrica que servira de base para dar cotas a todos los vértices de la
red de replanteo. Esta red de nivelacion geométrica puede coincidir totalmente o en parte con la red de
replanteo.

La red de nivelacién geométrica proyectada tendrad como origen y final las sefiales de la RNAP. Las lineas
seran niveladas dos veces en itinerarios de ida y vuelta.

La consultora ira colocando sefiales fijas a lo largo de todo el itinerario de nivelacién, no distando estas
sefiales en mas de 500 m. una de otra, a las cuales se dara cota geométrica. La empresa consultora procurara
gue estas sefiales fijas se sitien en zonas de dominio publico y en sitios que garanticen la permanencia e
inamovilidad.

Las longitudes de las visuales no excederan de 50 pasos, equivalente a 40 metros aproximadamente, entre
mira y aparato.

La tolerancia del error de cierre de las distintas lineas de nivelacion sera: ez<10 V k mm
6.1.3. Red de replanteo

Se establecera una red de replanteo formada por una o varias poligonales desde las cuales sea visible toda la
explanacion de la carretera. La empresa consultora esta obligada a presentar a la direccién de los trabajos
un proyecto de red topografica, sobre un plano de la zona de actuacion a escala 1:5000, en un plazo de 15
dias a partir de la fecha de adjudicacion.

Planimetria: la observacion se realizara por cualquiera de las dos metodologias:

Sistemas de Posicionamiento Global (GNSS) apoyado en 2 vértices de Red Geodésica de Estaciones Pasivas
del Territorio Histérico de Gipuzkoa.

3-EM-34/2026-AT 8



ACTA6056b55e-da3a-490d-b9el-cc8cald05d81

Gipuzkoako Diputacion Foral
Foru Aldundia de Gipuzkoa

Bide Azpiegituretako eta Lurralde Departamento de Infraestructuras
Estrategiako Departamentua Viarias y Estrategia Territorial

PLT-C-2026-0013
JBL/vov

Poligonales de precision apoyadas en los puntos obtenidos por GNSS.

Altimetria: nivelacion geométrica desde los clavos de la RNAP del Territorio Histérico de Gipuzkoa o Red de
nivelacion geométrica implantada previamente.

6.1.3.1 Senalizacidn y materializacidén de los vértices de la red topografica

Aprobado el proyecto de la red de replanteo por la direccidn técnica de los trabajos, la empresa consultora
dard comienzo a la materializacion y sefalizacion de todos los vértices sobre el terreno. Las bases de
replanteo se materializaran de forma que se garantice su permanencia, empleando clavos tipo geopunt o,
cuando sea necesario, barras de acero embutidas en macizos de hormigdn construidos in situ. No se admiten
hitos tipo feno o similares.

Teniendo en cuenta que la comprobacidn de dichos vértices y posterior utilizacion tiene que ser viable por
métodos de topografia clasica, estos deben formar una o varias poligonales de modo que desde cada vértice
sean visibles por lo menos otros dos.

Se procurard que los vértices de esta red de replanteo estén situados en lugares que garanticen su
permanencia e inamovilidad durante las obras; preferentemente se colocaran en zonas de dominio publico.

6.1.3.2. Sistema de posicionamiento global (GNSS) Planimetria

Podran obtenerse las coordenadas planimétricas de los vértices de la red de replanteo utilizando técnicas de
observacion GNSS.

6.1.3.2.1. Observacién

La obtencién de las coordenadas de los vértices de la red de replanteo en el sistema ETRS89 se obtendra
empleando como base de referencia las sefiales de Red de Estaciones Pasivas de la Diputacion Foral de
Gipuzkoa.

La observacion se realizara con metodologia RTK o estatico relativo con un tiempo no inferior a 20 minutos
de ocupacién.

Las antenas deberdn centrarse y estacionar tanto en la referencia como en cada uno de los vértices
observados sobre tripode y basada con plomada éptica.

Las condiciones de observacidén deben ser las siguientes:

Linea base <5 Km

Numero de satélites =5

Precisién en posicion PDOP < 6

Mdscara de elevacidn: 152 sexagesimales

6.1.3.2.2. Control de precisiones

En cualquier circunstancia la desviacion de las coordenadas de un vértice observado desde otros dos no debe
superar los 2 centimetros (2 cm)

6.1.3.3. Poligonales de precision. Planimetria

Se podran establecer vértices de la red de replanteo por la observacién de poligonales de precision.
6.1.3.3.1. Observacién

Los instrumentos topogréficos a utilizar serdn de la elecciéon del adjudicatario, siempre que permitan el
desarrollo de los trabajos indicados y se ajusten a las tolerancias fijadas en este pliego. El prisma debe
estacionarse sobre basada con plomada déptica y tripode en cada una de las observaciones.

La observacién topografica de estas poligonales debera apoyarse en su principio y final, en dos vértices
diferentes de la red de replanteo obtenidos por GNSS. Todas las observaciones se realizaran aplicando el
método Bessel. Las lecturas obtenidas con anteojo, normal e invertido, no discreparan en ningln caso en
mas de 10 segundos centesimales mas la constante.
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Las longitudes de los lados de la red se mediran en cada posicidn del anteojo en sentido directo y reciproco
desde cada uno de los vértices que forman el lado. Se tomardan datos de presién y temperatura para aplicar
a las distancias medidas la correccién atmosférica.

6.1.3.3.2. Cdlculo y compensacion

Las coordenadas de todos los puntos de las redes tratadas serdn calculadas por medio de programas
adecuados para ser obtenidos en el sistema de referencia ETRS89 (Elipsoide GRS80) y proyeccion UTM.

El adjudicatario facilitara cuantos datos y resultados obtenidos le sean solicitados por parte del director del
contrato, para proceder a la aprobacién de las redes topograficas.

Las coordenadas se obtendran por compensacion de la red con los errores de cierre, debiendo ser estos
inferiores a las tolerancias mdximas admisibles. Estas tolerancias son, en planimetria:

Error angular<20VN seg. Centesimales; N= N2 de vértices
Error lineal (después de compensacidn angular) <30 VK mm (K= longitud del itinerario en km)

6.1.3.4. Red de replanteo. Altimetria

Se dard cota a los vértices de la red de replanteo por medio de nivelacion geométrica de ida y vuelta a partir
de los clavos de las bases que figuran como anexo a este pliego o sefales. En caso de extrema dificultad para
dar cota por este procedimiento a algunos de los vértices, se les dara cota trigonométrica a partir de la media
de las lecturas entre el vértice y dos puntos enlazados con la RNAP. En este caso la desviacion entre las dos
cotas obtenidas sera inferior a un centimetro (1 cm). La tolerancia de las lineas de nivelacion sera:

Error en cota<10VK mm (K= longitud del itinerario en km)
6.1.4. Levantamiento topografico

Una vez obtenidas las coordenadas definitivas de las bases de replanteo se procederd a radiar por topografia
clasica desde éstas los puntos del terreno necesarios para elaborar el levantamiento topografico.

Se podrdn obtener puntos de relleno, no de calzada, por observacidon GNSS una vez aprobado por la direccidn
del trabajo los parametros de transformacion de alturas elipsoidales a ortométricas locales. Los pardmetros
de transformacion se obtendran a partir de altura elipsoidal y altura ortométrica nivelada de las bases de
replanteo. La observacion se efectuara con RTK situando el equipo de referencia en una de las bases de la
red de replanteo o en otra cercana al levantamiento, obtenida para tal fin. La precision en planimetria y en
altimetria del punto radiado no superara los 3 cms en el momento de la captura.

En el plano topografico cada elemento se dibujarad en su correspondiente capa y proporcionara la siguiente
informacién:

Calzada: borde de aglomerado, bandas blancas, mediana, cuneta, isletas, bionda, acera, elementos de
contencidn, sefalizacidn vertical y horizontal, taludes, muros, escolleras, elementos de drenaje...

Vias de comunicacion, edificios, obras de fabrica, construcciones, sendas, caminos, cunetas, aceras, obras de
fabrica, cabeza y pie de taludes y, en general, todos los detalles que deben aparecer en un levantamiento a
escala 1:500.

Se representaran también todas las parcelas y subparcelas. Se situaran los mojones que delimitan las parcelas
y los términos municipales.

Detalles fisicos que puedan facilitar la elaboracién del plano parcelario, tales como mojones, cierres, muros,
etc.

Registros, arquetas, postes y demads elementos de las lineas de abastecimiento, saneamiento, gas,
electricidad, lineas telefdnicas y servicios afectados en general.

Se diferenciaran los usos del suelo

Los arboles aislados y singulares se dibujaran individualizados uno a uno. En zonas de arbolado la empresa
consultora debe incluir en su presupuesto los costes de desbroce, maquinaria y obtencion de permisos e
incluso indemnizacion de los particulares afectados.
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En caso de tratarse de un entorno urbano o edificado, se incluirdn los siguientes detalles: alineaciones
exteriores de fachadas y porches, medianeras, nimero de plantas edificadas, y nUmero de cada edificio o
solar.

6.1.4.1. Altimetria

A partir del levantamiento realizado se obtendra un Modelo Digital del Terreno en 3 dimensiones que
permitird el encaje altimétrico del proyecto y la obtencidn de perfiles del terreno en cualquier lugar del
levantamiento. El MDT debe estar realizado de manera que en los perfiles transversales y longitudinales
obtenidos a partir de él se reflejen cabezas y pies de talud, cambios de pendiente, cunetas, borde de
aglomerado, bordillos, aceras, isletas, muros con su altura, escolleras, edificios, etc.

Se dibujaran las curvas de nivel cuya equidistancia serd de 1 m, resaltando en trazo grueso cada 5 curvas. Se
ocultara la cota de ciertos puntos observados que dificulten la lectura del plano; estos puntos estaran en una
capa o nivel diferente, pero no se borraran.

Se debe incluir en el soporte magnético la malla de tridngulos que define el modelo digital del terreno.

6.1.4.2. Tolerancias

En planimetria, la posicidn en el plano del 90% de los puntos bien definidos no diferird de la verdadera en
mas de 0,05 m. En altimetria, en dmbito urbanizado, la altura de los puntos acotados en el plano no diferira
en mas de 3 cm de la verdadera; en ambito no urbanizado no excedera de 7 cm de diferencia.

6.1.4.3. Rotulacién y toponimia

Se incluird la toponimia de elementos geograficos, carreteras, caminos, barrios, calles, y edificaciones.
Deberdn marcarse en las minutas los vértices de la red de nivelacién y bases de replanteo con su cota.

6.1.4.4. Trabajos topograficos complementarios

Ademas de lo expuesto anteriormente, la empresa consultora debera realizar los siguientes trabajos de
campo y gabinete:

Fijacién en los planos de los servicios afectados existentes, a fin de estudiar su modificacion si es preciso.

Levantamientos parciales a escalas comprendidas entre 1:200 y 1:100 a juicio de la direccion del contrato,
para el estudio y definicién de intersecciones, obras de fabrica, drenajes, etc.

Durante la fase final de redaccién del proyecto se deberan replantear y estaquillar las poligonales de las lineas
de expropiacion definitivas, una vez investigado y corregido el parcelario.

6.1.5. Documentacion a entregar

6.1.5.1. Informe general

La consultora presentara una memoria descriptiva sobre el desarrollo de los trabajos exponiendo lo
siguiente: metodologia empleada, material empleado, procedimiento de célculo y errores obtenidos.

6.1.5.2. Grafico de apoyo

Gréfico de la red de replanteo, grafico de la red de nivelacidn sobre una ortofotografia reciente.

6.1.5.3. Libretas de campo vy gabinete

Se aportaran las observaciones GNSS y poligonales de la red de replanteo y de la red de nivelacion
geométrica.

Para las observaciones GPS se entregara el fichero en formato RINEX y el archivo binario de cada fabricante
(.dbx, .tsj,...) y el correspondiente visualizador.

Para el resto de observaciones el fichero original y fichero convertido a los programas utilizados por el
Departamento

6.1.5.4 Célculo y compensacion

Esta documentacidn corresponde a los calculos, errores de cierre y compensaciones siguientes: observacion
GNSS, poligonales y nivelacion.
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6.1.5.5. Relacidn y resefia de vértices de la red de replanteo

En la resefa de cada vértice aparecera: denominacién del vértice; coordenadas ETRS89 X, Y y cota
ortométrica referida al nivel medio del mar en Alicante, asi como el coeficiente de anamorfosis lineal;
coordenadas ETRS89 geograficas con altura elipsoidal; municipio en que se localiza; fecha de observacion;
tipo de sefial; vértices visibles desde él; método de observacién (GNSS, poligonal, nivelacién geométrica o
trigonométrica); forma de llegar al vértice, fotografia panoramica, croquis grafico de situacién y la
informacién adicional que se considere oportuna.

6.1.6.6. Relacidon y resefia de los puntos de la red de nivelacion geométrica no coincidentes con la red de
replanteo

La resefia incluird denominacion del punto, cota debidamente compensada, gréfico de la situacidn del punto,
resefa literal de la manera de acceder a él y fotografia.

6.2. Trazado y Replanteo

Se partira de las soluciones planteadas por la Administracién en el presente pliego, analizando inicialmente
las alternativas necesarias, tras lo cual, y con los ajustes y modificaciones que resulten del analisis de las
condiciones geoldgico-geotécnicas, paisajisticas, constructivas y econdmicas de las diferentes soluciones,
teniendo en cuenta los problemas que pudieran presentarse tanto durante la construccién de la obra como
en su conservacion posterior, se llegard a la solucion final.

Esa solucidn debera cumplir con la Instruccion de Trazado, justificando debidamente, en su caso, las
excepciones admisibles que sea imprescindible introducir. Para su definicidn, se individualizaran y definiran
tantos ejes como sea necesario.

Para el estudio en planta de intersecciones y definicidn de peraltes se prepararan planos a escala 1:500, como
minimo, en el que vengan definidos radios y acuerdos, coordenadas de puntos singulares y peraltes de las
distintas calzadas y ramales.

El trazado, tanto en planta como en alzado, se disefiara buscando el menor y mas equilibrado movimiento
de tierras.

Se recogera en la forma habitual el estado de alineaciones y rasantes por las coordenadas (x, y, z) del eje en
progresivas cada diez metros.

Se adjuntaran los listados para el replanteo de los distintos ejes necesarios para definir completamente el
trazado proyectado, de tal forma que posibiliten el uso de los distintos métodos para el replanteo de los
puntos de la traza (por biseccidn, polares, referencia al Norte, etc.).

Los listados de replanteo deberan contener, como minimo, los siguientes datos:

- Coordenadas, cota y coeficiente de anamorfosis de cada base y situacion relativa entre cada par de
bases de replanteo.

- Distancia al origen (D.0.), coordenadas y cota del punto a replantear.

- Distancia y azimut (respecto al vector que une las dos bases) del punto a replantear, con respecto a
cada una de ellas.

Los datos de replanteo corresponderan a los puntos equidistantes del eje, como maximo cada 10 m, y a todos
los puntos singulares del trazado en planta.

Se adjuntaran también los listados de replanteo correspondientes a todas y cada una de las estructuras
proyectadas, incluyendo:

- Cotas del plano de cimentacion.
- Coordenadas de replanteo de las esquinas de las zapatas.
- Coordenadas para la definicion geométrica de elementos curvos.
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Se dardn coordenadas a los bordes de explanacion y de expropiacion.
6.3. Geologia y Geotecnia

Para la realizacion del trabajo se dispone de la geologia y geotecnia obtenida para la redaccién del proyecto
inicial. No obstante, sera necesario realizar un estudio geoldgico-geotécnico especifico para la cimentacion
del apantallamiento acustico o ejecucion de caballones de proteccion acustica del sentido Donostia/San
Sebastian.

La empresa redactora debera recoger en un anejo especifico la informacion relevante obtenida del proyecto
citado, complementada con los ajustes y particularidades consecuencia de los resultados de la campafa
especifica de prospecciones.

El estudio geoldgico-geotécnico especifico tendra en cuenta la finalidad del mismo y comprendera las
siguientes fases:

Recopilacion y andlisis de la informacion geolégica-geotécnica del proyecto inicial.
Establecimiento de la campafia geotécnica a realizar.

Realizacion de las prospecciones de campo.

Ensayos de laboratorio.

Informe final. Conclusiones y recomendaciones.

uhwNE

La campaiia geotécnica estara fundamentada en la investigacion sistematica de los terrenos a excavar, su
clasificacidn frente a los medios de excavacidn y su utilizacion en la ejecucidn de terraplenes y formacion de
la explanada, junto al estudio de aquellos puntos del trazado en los que sea previsible la aparicion de algun
problema particular.

La consultora preparara un proyecto de reconocimientos geoldgicos mecanicos que, partiendo de los datos
existentes, defina detalladamente los diferentes sondeos, calicatas, prospecciones, toma de muestras,
ensayos, etc. necesarios para la correcta definicidn de las caracteristicas geotécnicas de los terrenos objeto
de estudio, que serd presentado a la Direccidén del Contrato para su aprobacion. En dicho proyecto se
incluirdn planos detallados con la situacidon exacta de todos los reconocimientos y de los accesos previstos,
asi como un plano parcelario de las ocupaciones temporales necesarias por si se precisara tramitar su
disponibilidad

La prospeccidn necesaria asi definida en el Proyecto de reconocimiento se efectuard bajo la direccién del
técnico encargado del estudio geoldgico y mediante la presencia permanente y continua de las personas

especialistas del equipo, para garantizar la fiabilidad del informe.

Reconocimientos a incluir en la oferta

El coste de los trabajos geotécnicos estara incluido en la partida de estudios externos y en dicho precio se
incluyen los trabajos adicionales y complementarios que requiera el cumplimiento de los objetivos del
contrato, asi como los traslados de equipos, accesos, medios auxiliares, agua, obtencidn de permisos y
organizacién de los mismos, ejecucion de ensayos y toma de muestras, control y supervision de los mismos,
realizacion de ensayos de caracterizacion sobre las muestras tomadas, presentacion, interpretacién y analisis
de los resultados, etc., y cuantos costes sean necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos.

Sera necesario realizar la investigacién del muro existente sobre el que se colocara la pantalla acustica en
sentido Donostia/San Sebastian en caso de que se opte por esta opcion, o en caso de que se disefien
caballones con el mismo objetivo serd necesaria la investigacion correspondiente para garantizar su
estabilidad. Para ello, se prevé la ejecucién de 4 sondeos de 15 m cada uno y 4 calicatas en la zona de
actuacidn, de forma que sea posible determinar las del terreno y las del muro existente en su caso, asi como
el tipo de cimentacién del apantallamiento o refuerzo necesario en caso de necesidad de sustituir o reforzar
los muros existentes, la carga admisible sobre el terreno, la situacion del plano de cimentacion, el
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dimensionamiento y calculo de la cimentacion, y cuantos otros datos sean necesarios para su correcta
definicidn.

Estas prospecciones son orientativas y la consultora debera plantear lo necesario para la correcta definicion
de las caracteristicas geotécnicas de los terrenos quedando las prospecciones planteadas incluidas en el
precio de estudios externos.

Se levantara topograficamente la situacion exacta de todos los reconocimientos realizados y la cota de la
boca de los sondeos.

En base a la informacién geolégica disponible, las observaciones y la investigacion geotécnica de detalle en
campo, la empresa consultora redactard un informe final con el siguiente contenido:

Explanada

Se determinaran las caracteristicas geotécnicas de la explanada de cara a su empleo como cimiento del firme,
para lo cual se calculara el volumen de la explanada que se puede conseguir con materiales procedentes de
la excavacién y se delimitaran aquellas zonas en las que sea preciso mejorar o sustituir el terreno subyacente
para conseguir las caracteristicas exigidas en el estudio de los firmes.

Desmontes

Se estudiara para cada uno de los desmontes la estabilidad del mismo con indicacion expresa de los taludes
minimos a adoptar, en ambas margenes de la carretera, en funcidn de las caracteristicas geotécnicas de los
materiales a excavar.

Se obtendra el coeficiente de seguridad segun diversos tipos de rotura y se determinard, con calculos
complementarios, los refuerzos eventuales necesarios. Por otra parte, se definirdn los anchos de bermas y
cunetas necesarios para asegurar una buena proteccion a la via.

En el caso de desmontes de menor entidad, los taludes podran asimilarse bien a los de mayor entidad, de
naturaleza similar, ya estudiados, bien a los observados en la zona de las obras.

En los desmontes en roca se indicara si se considera necesario el empleo de voladuras y de hacer precorte o
recorte y su justificacion. Se estudiaran los sistemas de voladuras para minimizar la afeccion al trafico a causa
de las proyecciones sobre la carretera. Se estudiaran las posibles cufias o bloques inestables y se disefiarany
calcularan las posibles medidas de estabilizacién necesarias.

En los desmontes en suelos aluviales o coluviales se disefiaran y calcularan los muros y escolleras necesarios
para garantizar la estabilidad de los taludes.

Se analizard el proceso de ejecucidn de cada talud disefidndose, en caso necesario, las pistas provisionales
de ataque en las zonas altas del frente de la excavacidn si no fuera posible realizarla desde la propia carretera.

Se preparara un cuadro resumen con indicacion por distancias al origen de todos y cada uno de los desmontes
con los taludes recomendados en ambas margenes, asi como toda clase de obras especiales de contencidn,
anclaje, perforacion y estabilizacidon que resulten necesarias.

Terraplenes

Se fijaran, a la vista de las caracteristicas geotécnicas de los terrenos atravesados por la traza y del material
gue se obtendra de los desmontes, sus caracteristicas y la forma de su excavacién, se estudiaran las
caracteristicas de los terraplenes y pedraplenes, en su caso, la forma de ejecutarlos y el tamafio de la
fragmentacién de la roca.

Se analizaran aquellos rellenos en los que la naturaleza del cimiento y/o la pendiente transversal del terreno
recomiende la adopcidn de medidas especiales, con indicacion razonada de aquellas que se adopten.
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Depdsito de sobrantes

En el proyecto inicial se proponia habilitar dos depdsitos se sobrantes ubicados en vaguadas préoximas al
ambito de la obra que permitan albergar ese volumen de material excedentario, por lo que el proyecto
debera analizar y confirmar su necesidad teniendo en cuenta el actual ambito de obra. En este sentido, sera
necesario comprobar las investigaciones geotécnicas que se realizaron en su momento para asegurar su
correcto apoyo y su estabilidad.

6.4. Drenaje e Hidrologia

Se estudiara el drenaje superficial (longitudinal y transversal) y subterraneo de todos los viales propuestos,
siguiendo la normativa de la Instruccion de Carreteras del Ministerio de Fomento y las normas habituales de
la Diputacidn Foral de Gipuzkoa en cuanto a tamafio y tipo de obras de drenaje.

Se procurara disefiar una red o conjunto de redes que permitan evacuar la escorrentia superficial de la
plataforma de la carretera y de los margenes que viertan hacia ella, mediante un sistema de cunetas con
desagtie en régimen libre.

En general, se proyectaran salidas de las cunetas mediante arquetas de hormigén con arenero, y desagiies
por medio de bajantes, o bien a través de obras transversales para drenaje longitudinal habilitadas al efecto.
Las obras de drenaje transversal existentes se revisaran y en caso de encontrarse en mal estado de
conservacién se proyectara su renovacion total. En caso contrario se prolongaran con secciones idénticas o
de superior capacidad y con correctas transiciones.

Se proyectaran tramos de cuneta revestida en aquellas zonas en las que las circunstancias topograficas
(fuertes pendientes, amplia superficie de talud en desmonte, etc.), asi lo aconsejen.

La seccién tipo, asi como los restantes detalles de los elementos que integren el sistema de drenaje
longitudinal, se definiran con toda exactitud en los planos del Proyecto.

Se proyectaran elementos de drenaje longitudinal para intercepcién de las corrientes subdlveas en las zonas
de desmonte efectuado en laderas de pendiente acusada y, en general, en cualquier otra zona de la
plataforma en la que se prevea que la escorrentia subterranea pueda afectar a las capas que constituyen la
base o subbase del firme nuevo o a la explanada.

Asimismo, puede ser necesario disefiar un drenaje profundo en los casos que no sea suficiente el drenaje
longitudinal, y el transversal no esté a la cota conveniente. Para ello se seguiran las recomendaciones de la
Instruccién 5.1-1.C. Drenaje.

Una vez definida la red completa de drenaje longitudinal de la carretera, se elaborara un cuadro-resumen de
obras de drenaje longitudinal, en el que se indicara la ubicacion de cada obra (OD), sus dimensiones
geométricas (seccion transversal, longitud, etc.) y la funcidn que realiza dentro del conjunto de la red (drenaje
longitudinal, cuneta revestida, dren subterraneo, obra transversal para drenaje longitudinal, etc.).

Los planos del Proyecto deberan incluir los datos precisos para definir con toda exactitud la ubicacion,
orientacién, dimensiones y pendiente hidraulica de todos y cada uno de los elementos de la red de drenaje
proyectados.

Con este objeto, deberan incluirse siempre los siguientes datos:

— Coordenadas de situacion de pozos areneros y embocaduras de obras de fabrica.

— Cotas de la solera en las embocaduras de las obras de fabrica.
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— Definicién geométrica de la rasante del vértice inferior de las cunetas de drenaje (pendientes,
cotas y coordenadas de los puntos singulares, etc.)

— ldem. de la solera de los conductos subterraneos de drenaje.

— Definicién concreta de las dimensiones geométricas, espesores de solera, recubrimientos y
especificaciones relativas a la calidad que deben cumplir los materiales a emplear en la
construccion de las distintas obras de fabrica.

El dmbito se ubica en las proximidades del rio Oria. En relacidn con los dmbitos competenciales de
planificacion, la cueca del Oria es una cuenca extracomunitaria cuya competencia en materia de aguas recae
en la Confederacién Hidrogréfica.

El proyecto incluird un estudio hidraulico especifico que analice la incidencia de los caballones de proteccidon
contra el ruido, o en su caso la de los muros o los refuerzos de muros para las pantallas acusticas, en el
régimen hidraulico del rio Oria. A partir del Modelo Hec-Ras oficial de la red fluvial del entorno del proyecto
se verificara que las obras a realizar no incrementen el riesgo de inundabilidad en la zona.

6.5. Estructuras, muros y Obras de Fabrica

El proyecto analizara y definird con todo detalle las estructuras, muros y obras de fabrica necesarias, de
acuerdo a la normativa vigente. En el proyecto inicial se definen con exactitud las estructuras necesarias para
la ampliacién de la plataforma y la mejora del trazado, sin embargo, sera necesario calcular y definir las
estructuras que sustentaran las pantallas acusticas del sentido Donostia/San Sebastian en caso de que se
opte por esta opcidn.

Para cada estructura y muro se hara un estudio de las posibles tipologias aplicables, analizando los
condicionantes estructurales, de seguridad, sostenibilidad, mantenimiento futuro, etc.; una vez elegida una,
se describira la estructura, indicando:

e Tipologia.

e Dimensiones.

e Tipologia y dimensiones de la cimentacidn.

e Descripcidn del proceso constructivo y necesidades de espacio.

Al principio de los célculos se describiran las acciones consideradas, con especial referencia a los efectos
sismicos y coeficientes adoptados.

Se indicara el método de calculo empleado para cada uno de los elementos estructurales, asi como las
simplificaciones hechas para adaptarlo al modelo elegido y simular su comportamiento bajo las distintas
acciones consideradas.

Se incluird un cuadro con las hipotesis consideradas y sus combinaciones ponderadas, y un resumen por
elemento, en el que figuren las secciones criticas de armado y la combinacién mas desfavorable con la que
se ha hecho, asi como el tipo de esfuerzo para el que se arma.

Se justificaran los empujes del terreno y los parametros del mismo, que permitan la determinacién de
empujes y rozamientos muro-relleno. Se efectuaran los calculos de resistencia y estabilidad.

Las estructuras se dimensionaran de forma que puedan resistir, con suficiente seguridad, todos los esfuerzos
producidos por las distintas hipdtesis de carga.

Se determinard, en funcién de la ubicacién dentro de las distintas zonas definidas en la “Norma
sismoresistente” si es 0 no necesario considerar las acciones sismicas en el calculo de los elementos
estructurales.

Para el dimensionamiento y comprobacién de los distintos elementos estructurales se tendran en cuenta las
prescripciones del Codigo Estructural (Real Decreto 470/2021).
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En el caso de pruebas de carga, en su calculo se definiran:
e Fases de la prueba y esfuerzos en cada una.
e Trenes de carga: tipo de camién y su posicion.
e Secciones y puntos a medir flechas.
e Valores previstos.

6.6. Trafico

Se obtendrdn los registros correspondientes a las estaciones de aforo de la Diputacion Foral de Gipuzkoa
situadas en el entorno del tramo objeto de Proyecto. La situacién de las estaciones seleccionadas se indicara
en un plano o croquis, en el que se reflejaran también, las distintas carreteras interceptadas, incluyendo su
denominacion y las poblaciones que unen entre si.

A la vista de los datos basicos anteriores se calculara la IMD previsible en el afio actual.
La prognosis de trafico se basara en los siguientes parametros:

Periodo de proyecto: 20 afios desde la puesta en servicio.

Crecimiento medio anual: A deducir de las proyecciones de IMD calculadas en el modelo regional para el afio
de puesta en servicio y para el afio horizonte y de las previsiones de incremento de trafico del Ministerio de
Fomento.

Intensidad horaria: Se deducirdn de los datos de trafico actual y donde esto no sea posible se adoptara un
valor del 10% de la I.M.D.

Los resultados se recogerdn en un cuadro-resumen, en el que se indicard, para cada una de las hipdtesis de
crecimiento medio anual anteriormente enumerados, la IMD correspondiente a cada afo del periodo de
proyecto. Se resaltaran especialmente los valores correspondientes a los afios n2 10 y 20 del periodo de
proyecto

6.7. Firmes

Las opciones técnico-econdmicas a considerar se extraeran de aquellas que ofrece la Norma para el
dimensionamiento de firmes de la red de carreteras del Pais Vasco y de las que fuera de dicha Normativa
permitan considerar la experiencia, investigacidon y disponibilidad de materiales aplicables. Para ello se
deberan tener en cuenta los datos de trafico y tipo de la carretera y las fuentes de materiales a utilizar, asi
como su posible explotacién y obtencion.

Para el dimensionamiento de las estructuras de firme se obtendran los factores de dimensionamiento:
categoria de la explanada y trafico, para lo cual se deberan tener en cuenta por un lado las conclusiones del
estudio geotécnico sobre la capacidad portante y clasificacidn del terreno en cimentacion de la explanada'y,
por otro lado, los datos de trafico de las carreteras del area de influencia del nuevo enlace.

Igualmente, se deberd tener en cuenta el tipo y fuentes de los materiales a utilizar para valorar la repercusion
econdmica de cada una de las opciones de firme posibles.

6.8. Movimiento de tierras

Se busca como objetivo que el movimiento de tierras esté equilibrado, de forma que las necesidades de sacar
material excedentario se minimicen. No obstante, dado que se prevé que el movimiento de tierras no esté
equilibrado, se analizara las posibles compensaciones y destino de los materiales excedentarios (Relleno
autorizado existente o nuevo depdsito de sobrantes). En el proyecto inicial se proponia habilitar dos
depdsitos se sobrantes ubicados en vaguadas préximas al ambito de la obra que permitan albergar ese
volumen de material excedentario, por lo que el proyecto debera analizar y confirmar su necesidad teniendo
en cuenta el actual ambito de obra.
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En tal caso, el primer mes de contrato se elaborarda un documento bdsico de ubicacion de depdsito de
sobrantes para su tramitacidn ante la Direccién de Calidad Ambiental del Gobierno Vasco y de la Agencia
Vasca del Agua URA con vista a obtener un informe favorable. Con las especificaciones apuntadas por estos
Organismos, se redactard un proyecto especifico para que sea tramitado con el resto del proyecto.

6.9. Obras complementarias

El proyecto incluird la ejecucidn de las obras accesorias o complementarias que, aunque no sean
indispensables, si resulten convenientes de cara a la conservacion y explotacién de las obras proyectadas.

Se proyectardan los desvios o reposiciones de caminos y accesos que resulten afectados, definiendo su trazado
en planta, alzado y seccién transversal correspondientes.

Se incluird en el proyecto la definicién de los accesos e instalaciones de obra y las necesidades de ocupacion
que conllevan. Estas necesidades de ocupacion temporal se recogeran en los apartados de expropiaciones.

6.10. Soluciones propuestas al trafico

Cuando la ejecucién de las obras afecte, en todo o en parte, a la calzada actual que deba mantenerse en
servicio, se adoptaran las medidas necesarias para que la interferencia entre las obras y el trafico de la
carretera sea minima durante las distintas fases del proyecto constructivo.

La definicidn de los desvios y estrechamientos de calzada provisionales necesarios para la ejecucién de las
obras (ubicacidn, trazado, sefializacion, balizamiento), debera figurar en los documentos contractuales del
Proyecto (Planos, P.P.T.P. y Presupuestos).

6.11. Seiializacion, balizamiento y defensas

Senalizacién horizontal

Las marcas viales utilizadas se ajustaran a las definidas en la vigente Instruccidn 8.2.-1.C.: “Marcas viales”.

En los planos de Proyecto se incluiran las plantas generales de sefializacién y los detalles, asi como las
dimensiones de cada una de las marcas viales utilizadas: longitudinales, transversales, flechas, isletas, etc.

Las caracteristicas de todos los materiales a emplear y de la ejecucién de los distintos tipos de marcas viales,
serdn objeto de definicion en el apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Senalizacién vertical

Para el disefio y emplazamiento de las sefales verticales de circulacién se tendra en cuenta la actual Norma
8.1.-1.C. asi como el Cédigo de la Circulacion.

Para el disefo de los textos de las sefiales en bilinglie se tendran en cuenta la Normativa especifica del
Gobierno Vasco y los nombres toponimicos oficiales.

En los planos de planta correspondientes se dibujaran las correspondientes sefiales, indicando el punto
donde deben instalarse, y para las sefiales de cédigo, la numeracién correspondiente.

Las caracteristicas de los materiales a emplear se especificardn en los apartados correspondientes del Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

Se incluirdn el pertinente disefio y cdlculos de soportes especiales de sefializacidén, en caso de ser necesarios.

En los planos de detalles se indicaran las dimensiones y el texto de las sefiales informativas.

Balizamiento
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Ademas de la sefializacién horizontal y vertical se disefiaran los correspondientes elementos de balizamiento,
y en particular:

e Se colocaran hitos kilométricos con la numeracion que el Departamento de Infraestructuras Viarias
y Estrategia Territorial les asigne.

e Seinstalaran captafaros reflectantes sobre la barrera de seguridad.

e Seinstalardn hitos de arista de acuerdo con las recomendaciones publicadas al respecto por la D.G.
de Carreteras del Ministerio de Fomento.

Para el diseno del balizamiento se tendra en cuenta el documento “Recomendaciones sobre Balizamiento en
las carreteras de la Diputacion Foral de Gipuzkoa”.

Barrera de seguridad

Para la determinacién de los tramos en los que deba instalarse barrera de seguridad, se seguiran las
Recomendaciones que, al respecto, establece el Ministerio de Fomento y la O.C. sobre “Sistemas de
Contencién de Vehiculos”, asi como la normativa europea sobre el marcado CE de los sistemas de contencién.
6.12. Seguridad vial

Se incluird en un Anejo un estudio de Seguridad Vial en el que se analizara y justificara la idoneidad de la
solucion adoptada desde el punto de vista de la seguridad vial, describiendo las medidas adoptadas para
disminuir los riesgos de los usuarios de la carretera.

Con caracter general analizara los siguientes aspectos de la obra a proyectar:

e Trazado: velocidad especifica, velocidades maximas, homogeneidad, seccidn transversal, peraltes,
inclinaciones, etc.

e Distancias de visibilidad de parada y de adelantamiento, perdidas de trazado.

e Transiciones en aumentos y disminuciones del nimero de carriles.

e Ordenacion de accesos, caracteristicas, distancia entre ellos, visibilidades.

e Seializaciones vertical y horizontal.

e Balizamiento diurno y nocturno.

e Sistema de contencion.

e Otras medidas o dispositivos de seguridad vial.

e Pavimento y drenaje: tipo y adecuacién a condiciones climaticas.
6.13. lluminacién
La solucién proyectada incluird el alumbrado de todo el tramo de carretera proyectado. Se debera definir la
instalacidn, disposicion y caracteristicas técnicas de los elementos que componen la instalaciéon del
alumbrado teniendo en cuenta la siguiente normativa:

e Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en instalaciones eléctricas de alta

tensidn y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 337/2014 de 9 de
mayo, publicado en el B.O.E. n2 139 de 9 de junio de 2014.
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e Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BTO1

a BT51, aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, publicado en el B.O.E. n2 242 de fecha

miércoles 18 de Septiembre de 2002.

Normas UNE de obligado cumplimiento.

Recomendaciones UNESA.

Normas internas de la Compafiia suministradora de Energia Eléctrica.

Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo de 2006,

publicado en el B.0O.E. n274 de 28 de marzo de 2006.

e Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energia, segin Decreto de
12 de marzo de 1.954 (B.O.E. n? 105 del 15-04-1954).

e Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Decreto 223/2008 de 15 de febrero de
2008 (B.O.E. 068 del 19-03-2008).

e Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucién, comercializacidn, suministro y procedimiento de autorizacidon de instalaciones de
energia eléctrica.

e Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen las medidas para la proteccion
de la avifauna contra la colisién y la electrocucion en lineas aéreas de alta tension.

e Recomendaciones Técnicas de alumbrado con criterios de Eficiencia Energética de carreteras y vias
ciclistas del territorio Histdrico de Gipuzkoa, de la Diputacion Foral de Gipuzkoa.

e Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, aprobadas en real
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre de 2008, y publicadas por el B.O.E. n2 279 de 19 de
noviembre de 2008.

Asimismo, serd necesario incluir calculos justificativos de las mejoras de eficiencia energética obtenidas con
la renovacién de alumbrado propuesta en el proyecto.

6.14. Ocupacion de Terrenos

El proyecto debera incluir planos de las ocupaciones necesarias con identificacion de las fincas afectadas, con
el fin de llevar a cabo el trdmite expropiatorio.

Se prestara especial atencion a la incidencia en los ambitos urbanisticos que lo rodean.

Plano parcelario

Se delimitaran con toda precisidn los bienes y derechos afectados por la ejecucidon de todas las obras
comprendidas en el proyecto, incluyendo las zonas anexas necesarias para el buen funcionamiento,
conservacién y explotacién de la carretera. Se prevera la expropiacién necesaria para la ubicacién de los
servicios afectados y depdsitos de sobrantes, las ocupaciones temporales para desvios provisionales, accesos
a la obra e instalaciones, asi como las ocupaciones, temporales o definitivas, y servidumbres originadas por
el tendido las lineas de acometida y alimentacion de las instalaciones eléctricas.

Se corregiran los limites de propiedad de la carretera incluyendo la titularidad publica de los taludes
excavados para la misma y depdsitos de sobrantes ejecutados. Se investigard en los Ayuntamientos
respectivos la titularidad publica o privada de los caminos afectados. Se ajustaran los limites de propiedad
de los caminos y cauces publicos a su situacién exacta en el taquimétrico. Se completaran, en todas las zonas
del topografico actualizado del estado actual de la carretera y de los depdsitos de sobrantes, las parcelas
individualizadas por separacién de lindes, tapias y cultivos en la zona ocupada por las obras, y en las situadas
a menos de 20 m de la linea de expropiacion.

En dichos planos parcelarios se dibujaran los limites de expropiacion, ocupacion temporal o servidumbres, la
numeracion de las diferentes parcelas o subparcelas resultantes y los ejes de la carretera con sus PKs como
Unicos elementos de definicion de las obras a realizar. Para la definicion de las titularidades de las parcelas
no se podra utilizar Unicamente el plano del catastro, sino que se debera actualizar el plano obligatoriamente
con datos de propietarios y arrendatarios tomados en el lugar.
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Se reflejaran con claridad en dicho parcelario la separacién entre términos municipales, con rotulaciones de
su identidad y, dentro de cada uno, se numerardn las parcelas afectadas de la traza en orden correlativo;
ademas de que, cada una de éstas y las que se situen dentro de la banda de 20 m de la linea de expropiacion
presenten su referencia completa o simplemente el nimero de parcela catastral, haciéndose figurar el
numero del poligono de forma conjunta.

El borde de expropiacion se definira por su contorno poligonal, asignando las coordenadas del sistema
utilizado en el Proyecto a los vértices de ésta. En el correspondiente anejo del Proyecto se incluira el listado
de coordenadas de dicha poligonal.

Se tendran en cuenta la expropiacién de la franja de dominio publico correspondiente a esta carretera, que
sera de ocho (8) metros.

En la primera hoja figurara la Leyenda General y en las sucesivas, segun proceda, una reproduccidén parcial
de la Leyenda General y/o una Leyenda Complementaria.

Relacién de Bienes y Derechos afectados.

Se incluirdan unos cuadros-resumen de todos los datos obligatoriamente actualizados sobre el terreno
mediante investigacidon de campo (nunca solo en el Catastro), desglosados por términos municipales, en los
que se identificaran:

e N2 de parcela de Proyecto: Se numerardan en orden correlativo del 1 al n? final que resulte,
adjudicando el mismo numero al propietario y a los posibles arrendatarios, distinguiéndolos por su
condicién.

e Condicién: Se indicard si es propietario, arrendatario, precarista, etc. o cualquier derecho o condicién
gue ostente sobre el bien afectado.

e Nombrey apellidos: Se indicard el nombre y dos apellidos del propietario actual, herederos, diversos
propietarios o arrendatarios.

e Domicilio: Se indicard el domicilio habitual del afectado/s. Si resultaran herederos o diversos
propietarios, se plasmara el domicilio habitual de contacto de uno de ellos.

e Superficies afectadas: Se indicard en m? haciendo referencia si es expropiacidn, servidumbre u
ocupacion temporal.

e Aprovechamiento: Se indicara el aprovechamiento actual del terreno, monte pinar, pradera,
labradia, huerta, etc.

e Bienes afectados: Se indicaran los bienes existentes en dicha parcela afectados por las obras
explicando expresamente la cuantia de las afecciones producidas a edificaciones, pozos,
cerramientos, estaciones de servicio, etc.

e Afeccidn eléctrica, telefonica o de otros servicios: Se indicard en m?, haciendo referencia si es
expropiacion, servidumbre u ocupacion temporal.

e Datos catastrales: Se indicara la naturaleza catastral del bien afectado, asignandole su naturaleza
rustica o urbana, asi como el n2 de poligono y de parcela.

Ademas, se sefialaran la denominacién del paraje y cualquier otro dato que pudiera resultar de interés.
Cualquier otro bien o derecho afectado por el Proyecto deberd indicarse y describirse.

Sera por cuenta de la empresa consultora todos los gastos inherentes a publicaciones y comunicaciones con
los afectados.

6.15. Servicios afectados

Se estudiaran con detalle todos los servicios o instalaciones existentes o previstas en la zona que queden

afectadas por las obras, previéndose las reposiciones necesarias, siempre de acuerdo con los
correspondientes organismos o empresas titulares.
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La ubicaciéon de todos y cada uno de los posibles servicios afectados se reflejara con claridad en los planos
correspondientes.

La restitucidn de estos servicios afectados se proyectara y se incluird en el presupuesto de ejecucién material
del proyecto.

En concreto, se deberd realizar un analisis mds exhaustivo del incluido en el proyecto inicial para la restitucion
del telepeaje y pértico sefializacién variable del Gobierno Vasco y realizar el disefio correspondiente teniendo
en cuenta los requisitos de ambos operadores.

Disefio de reposiciones

Una vez localizados e identificados, se realizara, en los casos en que la reposicidn lo requiera, un
levantamiento topografico local en el entorno del punto de intercepcion, determinando con exactitud las
coordenadas y cotas de los diferentes elementos del trazado afectado (postes de apoyo, tendidos aéreos,
etc.).

Toda la informacién anterior se reflejara sobre planos de planta y alzado a escala adecuada, los cuales seran
remitidos a la Entidad o Empresa propietaria o concesionaria del servicio en cuestion, recabando informacion
relativa a los condicionantes existentes y caracteristicas técnicas que deben cumplir las obras de reposicién.

El proyecto de reposicidon de cada uno de los servicios afectados correra a cargo de la empresa consultora, la
cual podra elaborarlo por si misma, o bien por intervencidn de otras personas especialistas, o bien asesorada
por la propia Entidad afectada. De ser necesaria la intervencidon de empresas homologadas por la Entidad
afectada la consultora contactard con ella y supervisara la realizacidn del proyecto de reposicidn. El coste y
abono del proyecto de reposicidn correra a cargo de la empresa consultora adjudicataria de este contrato.

En cualquier caso, la solucién adoptada debera contar con la aprobacién expresa de la Entidad o Empresa
titular del servicio en cuestién y con la conformidad de la direccidn del proyecto.

Los planos integrantes de los distintos proyectos de reposicién de servicios pasaran a formar parte de los
planos del Proyecto.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto incluird la definicidn exacta de todas y cada una
de las unidades de obra necesarias para la ejecucién material de las restituciones proyectadas, las
especificaciones de calidad que deben de cumplir los materiales empleados, asi como la forma de medicidon
y abono, haciendo referencia expresa a los precios del Cuadro de Precios N2 1 que sean de aplicacién en cada
caso.

El Cuadro de Precios N2 1 debera incluir los precios unitarios de ejecucion material correspondientes a todas
y cada una de las unidades de obra incluidas en los proyectos de reposicion de servicios y el Cuadro de Precios
Ne 2 reflejara su descomposicion reglamentaria correspondiente.

Los distintos presupuestos de reposicion de los diferentes servicios afectados se incorporaran como
presupuestos parciales dentro del Capitulo General de Reposicion de Servicios, cuyo importe total se
incorporara al resto de los capitulos del Presupuesto de Ejecucién Material del Proyecto, salvo en el caso de
que la reposicién del servicio sea llevada a cabo por su entidad titular.

6.16. Plan de obra
Se elaborara un plan de obras para el proyecto en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de
Contratos del Sector Publico y en el Reglamento General de la Ley de Contratos, haciendo constar el caracter

meramente indicativo que tendra esta programacion.

Se adjuntara un diagrama de barras representativo de las obras, con indicacién del plazo total estimado para
la terminacién de las mismas.
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El diagrama se confeccionard teniendo en cuenta las actividades correspondientes a las unidades de obra
mas importantes, e incluiran los importes estimados de la valoracion de los trabajos a realizar en cada mes,
segln la programacion prevista.

Se analizara también la posibilidad o conveniencia de su ejecucién por fases.
6.17. Estudio Ambiental

Se prevé que el proyecto esté sometido al procedimiento de evaluacién de impacto ambiental. Aunque en
un principio se estime que serd una evaluacion simplificada al estar incluido por la Ley 10/2021, de 9 de
diciembre, de Administracién Ambiental de Euskadi, en los supuestos del Anexo II.E (Proyectos sometidos a
la evaluacion ambiental simplificada) Grupo E7, 7.c): “Construccién de variantes de poblacion, modificacion
de trazado, duplicaciones de calzada y ensanches de plataformas de carreteras, autovias y autopistas en una
longitud continua o discontinua inferior a 3 km”, es posible que durante la tramitacién se solicite una
evaluacidn ordinaria.

En consecuencia, junto al proyecto se elaborard un Estudio de Impacto Ambiental con los contenidos
establecidos en la citada Ley 10/2021 para una evaluacién de impacto ambiental ordinaria. El Estudio se
debera referir al ambito de la obra tomado ampliamente hasta donde sea aconsejable como consecuencia
de los propios impactos producidos y tomard como base el estudio realizado para el proyecto inicial. Para
ello, sera necesario hacer un refundido del Estudio de Impacto Ambiental redactado en el proyecto inicial.

Asimismo, en caso de que resulte necesario se redactard un documento de proyecto bdsico especifico del
depdsito de sobrantes en el primer mes de redaccion, para la tramitaciéon de su informe favorable por la
Direccién de Calidad Ambiental del Gobierno Vasco y del URA, debiéndose resolver cuantas incidencias
apuntasen estos Organismos hasta su validacion.

Se disefara el tratamiento de revegetacion de todas las zonas afectadas por las obras mediante extendidos
de tierra vegetal, hidrosiembras y plantaciones.

6.18. Estudio acustico y definicidn de la solucion de apantallamiento

La empresa consultora realizara un estudio acustico de detalle. La metodologia a seguir en el estudio serd la
establecida en el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacién y gestién del ruido ambiental y en el Decreto
213/2012, de 16 de octubre, de contaminacion acustica de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco. El
método de cdlculo sera CNOSSOS-EU.

Se realizard un estudio previo de soluciones de apantallamiento que se acompafiard de una valoracion
aproximada que permita elegir la opcidn técnica y econdmica mas adecuada. Las alternativas presentadas
deberan incluir un andlisis estructural que garantice su viabilidad técnica. Se estableceran las caracteristicas
acusticas y mecanicas de las pantallas acusticas propuestas y se definirdn los ensayos necesarios para su
aceptacion.

Se estudiaran asimismo las necesidades de mantenimiento del sistema propuesto y se establecera un plan
de inspeccién y mantenimiento de las pantallas.

6.19. Estudio de Seguridad y Salud

Dada la envergadura de las obras en base al presupuesto estimado y al tipo de obra a realizar, es legalmente
obligada la inclusién en el proyecto de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, segun lo establecido
en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. Para la redaccion de dicho Estudio de Seguridad y Salud
deberan seguirse obligatoriamente las “Recomendaciones para la redaccion de Estudios de Seguridad y Salud
en obras de carretera” del Ministerio de Fomento.
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El estudio constara como minimo de los documentos sefialados en el citado Real Decreto y el importe del
presupuesto que resulte se recogera en el Presupuesto General de la Obra como un capitulo mas.

6.20. Estudio de Gestion de Residuos

Se redactara el preceptivo Estudio de Gestién de Residuos de construccién y demolicidn, conforme a la
normativa vigente, especialmente en lo que corresponde al cumplimiento del Decreto 112/2012, de 26 de
junio, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicién y de la Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

6.21. Estudio de materiales secundarios

De acuerdo con lo establecido en la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administracion Ambiental de Euskadi,
en relacién a la compra publica verde, se redactara un estudio de los subproductos, materias primas
secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de preparacidén para su reutilizacién que
puedan utilizarse en las obras. El estudio de materiales secundarios se realizara siguiendo la metodologia
desarrollada por IHOBE.

6.22. Justificacion de precios

Mano de obra

Teniendo en cuenta las pagas extraordinarias y las de participaciéon en beneficios, etc. que percibe cada
trabajador, de acuerdo con lo que disponga el Convenio colectivo del sector de construccién y obras publicas
de Gipuzkoa, y siguiendo las directrices marcadas en las disposiciones oficiales vigentes, se calcularan los
jornales por trabajador, segun las distintas categorias, que se resumirdn en un cuadro de formato y tamafio

legible.

Materiales a pie de obra

Se obtendran los precios medios actuales en el Territorio, correspondientes a los siguientes materiales de
construccion:

- Aridos y derivados.

- Conglomerantes.

- Prefabricado de hormigdn y ceramicos.

- Productos siderurgicos.

- Maderas.

- Elementos de sefializacion, balizamiento y defensas.
- Materiales especiales.

Equipos de Construccion.

Para el calculo del coste horario de las distintas mdquinas que componen los equipos de construccion a
emplear en las obras, se seguira el “Método de Célculo para la obtencién del coste de maquinaria en obras
de carreteras”, publicado por la Direcciéon General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

Siguiendo el método indicado se confeccionard un cuadro-resumen de costes horarios para los diferentes
tipos de maquinaria a emplear en la ejecucion de las obras.

Justificacién del precio

Para el calculo de los precios de las distintas unidades de obra se determinardn en primer lugar sus costes
directos e indirectos, obteniéndose después los precios unitarios, mediante la aplicaciéon de la formula
siguiente:

Pe = (1 + K/100) Cd, en la que:
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Pe = Precio de ejecucion material de la unidad correspondiente en euros.
K = Porcentaje que corresponde a los “Costes indirectos”.

Cd = “Coste directo” de la unidad, en euros.

Costes directos.

Se consideraran “Costes directos”:

* Lamano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervengan directamente en la ejecucién
de la unidad de obra.

* Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad o que sean
necesarios para su ejecucion

* Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, asi como los gastos del personal,
combustible, energia, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la misma.

Costes indirectos.

Se considerardn “Costes indirectos” todos aquellos gastos que no sean imputables directamente a unidades
concretas, sino al conjunto de la obra, tales como: instalaciones de oficinas a pie de obra, almacenes, talleres,
pabellones para obreros, etc., asi como los devengados por el personal técnico y administrativo, adscrito
exclusivamente a la obray que no intervenga directamente en la ejecucion de unidades concretas, tales como
ingeniero, ayudante, encargados, pagadores, vigilantes, etc., y los equipos de proteccidn individual exigibles
para la correcta ejecucion de las unidades de obra.

El valor del coeficiente representativo de los costes indirectos estara compuesto por dos sumandos:
K=K1+K2

El primero, K1, es el porcentaje que resulta de la relacién entre la valoracién de los costes indirectos y la de
los costes directos:

K1 = Coste indirecto / Coste directo.

El segundo, K2, es el porcentaje correspondiente a la incidencia de los imprevistos, que sera funcion del tipo
y situacidn de las obras proyectadas.

6.23. Presupuesto para conocimiento de la administracion

Se elaborara un cuadro-resumen de Presupuestos, que incluira los siguientes conceptos.
* Presupuesto de Ejecucion Material:

* Presupuesto de Ejecucion por contrata.

* Presupuesto estimativo para expropiaciones, indemnizaciones y servicios afectados.

6.24. Clasificacion del contratista
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En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Publico y en el Reglamento General de la
Ley de Contratos vigente, se propondrd la clasificacion del Contratista y la categoria del Contrato
correspondientes a las caracteristicas de las obras proyectadas.
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7. DIRECCION DE LOS TRABAJOS

La Direccion de los trabajos estard formada por personal técnico del Departamento de Infraestructuras
Viarias y Estrategia Territorial. Establecerd los criterios y lineas de actuaciéon de la consultora, quien
desarrollara los trabajos de acuerdo a lo establecido en este Pliego y en el resto de documentos que integran
el contrato asumiendo la plena responsabilidad técnica y legal.

8. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO

El proyecto objeto de este contrato contendrd la documentacion que, a titulo informativo, se relaciona en
esta cldusula.

No obstante, la Direccién del Contrato, podra modificar esta relacién, que inicialmente constara de los
siguientes documentos.

8.1. Documento n2 1. Memoria y anejos

En la Memoria se justificara globalmente la solucién proyectada y se describird cémo sera su explotacion y
sus elementos funcionales, obras singulares, estética y entorno medioambiental y territorial.

Contendr3, a titulo orientativo, los siguientes apartados:

Objeto del Proyecto.

Antecedentes.

Alternativas analizadas.

Descripcion del proyecto.

Estudio de seguridad y salud.

Gestién de residuos.

Servicios afectados.

Ocupacién de terrenos.

Restauracién ambiental.

Presupuestos.

Plazo de ejecucion.

Clasificacién de la contratista.

Cumplimiento de lo indicado en Ley de Contratos y en su Reglamento en todo lo relacionado con la
redaccién de proyectos.

Cumplimiento de la vigente Norma Sismorresistente.
e Documentos que integran el proyecto.

e Conclusiones.

En los anejos a la memoria se incluirdn todos los datos de trafico, topograficos, hidroldgicos, hidraulicos,
geoldgicos, geotécnicos, territoriales, ambientales, y otros cdlculos y estudios que se hubieran utilizado en la
elaboracion del proyecto.

Contendra, a titulo orientativo, los siguientes anejos:

Anejo n? 1.- Antecedentes.

Anejo n? 2.- Topografia.

Anejo n? 3.- Geologia y Geotecnia.
Anejo n? 4.- Movimiento de tierras.
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Anejo n? 5.- Trafico.

Anejo n2 6.- Seguridad vial.

Anejo n? 7.- Trazado geométrico y replanteo.

Anejo n? 8.- Estudio de firmes.

Anejo n2 9.- Drenaje.

Anejo n? 10.- lluminacién.

Anejo n2 11.- Estructuras.

Anejo n? 12.- Sefializacién, balizamiento y defensas.

Anejo n? 13.- Soluciones propuestas al trafico durante la ejecucion de las obras.
Anejo n? 14.- Estudio de Impacto ambiental. Revegetaciones.
Anejo n? 16.- Depdsitos de sobrantes.

Anejo n2 17.- Estudio acustico.

Anejo n? 18.- Expropiaciones e indemnizaciones.

Anejo n? 19.- Reposicion de servicios.

Anejo n2 20.- Plan de obras.

Anejo n? 21.- Clasificacién del Contratista.

Anejo n? 22.- Justificacion de precios.

Anejo n2 23.-Presupuesto para conocimiento de la Administracion.
Anejo n? 24.- Estudio de Seguridad y Salud.

Anejo n2 25.- Estudio de Gestidn de Residuos.

Anejo n? 26.- Estudio de materiales secundarios.

8.2. Documento n2 2. Planos

La numeracién serd en principio la siguiente:

2.1. Plano de situacién e indice.

2.2. Planta general.

2.3. Plantas y perfiles longitudinales.

2.4, Plantas de detalle y puntos singulares.
2.5. Secciones transversales tipo.

2.6. Perfiles transversales.

2.7. Drenaje.

2.8. Estructuras.

2.9. Sefializacién, balizamiento y defensas.

2.10. Obras complementarias.

2.11. Reposicién de servicios

2.12. Soluciones al trafico durante la ejecucion de las obras.
2.13. Medidas correctoras de impacto ambiental.

2.14. Expropiaciones.

8.3. Documento n? 3. Pliego de prescripciones técnicas particulares.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto constituye un complemento y aclaracién al
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes.

Se organizard en base a los siguientes capitulos:

e Descripcidn de las obras
e Materiales
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e Unidades de Obra
e Medicién y abono
e Disposiciones generales

Se redactara de forma que concrete solamente aquellos puntos no establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG3) o que seleccione las alternativas ofrecidas por
éste.

A tales efectos, la numeracidn de sus diferentes capitulos, articulos, apartados y subapartados se
corresponderd con toda exactitud con la del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG3), de tal forma que, si no se hace referencia a un determinado articulo, se
entenderd que prevalecen las prescripciones de éste.

Por lo tanto, los articulos relativos a materiales y/o unidades de obra no incluidos dentro del PG3 deberan
figuran expresamente con distinta numeracién y se incluirdn dentro del capitulo que les corresponda.

La descripcion de las obras atendera fundamentalmente a la forma en que éstas se deben construir, con
expresion de la secuencia y enlace entre las distintas unidades y cualquier aspecto no cubierto por los planos.

8.4. Documento n2 4. Presupuesto.

Para la redaccién del Presupuesto del Proyecto se realizara un estudio de las obras que permita establecer
los equipos de trabajo mas apropiados para su ejecucidn, asi como garantizar la correcta ejecucién de las
obras.

Atitulo orientativo, se propone el siguiente desglose de capitulos tanto de mediciones como de presupuestos
parciales.

- Explanaciones.

- Drenaje.

- Estructuras

- Firmes.

- Sefializacién y Balizamiento.

- Obras complementarias y varios.

- Reposicion de Servicios.

- Presupuesto de Medidas correctoras de Impacto Ambiental.
- Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.

- Presupuesto del Estudio de Gestién de Residuos.

Que se completard con los siguientes presupuestos generales:

— De ejecucién material.
— De ejecucién por contrata.

9. PRESENTACION DEL DOCUMENTO

Se debe tener en cuenta que segun el del Decreto Foral 4/2009 que regula el uso de las lenguas oficiales el
ambito de la Diputacién Foral de Gipuzkoa para el periodo 2008-2012 y el Decreto 19/2024 de normalizacion
del uso del euskera en el Sector Publico Vasco, la empresa adjudicataria de la redaccion del proyecto debera
presentar los documentos de Memoria, Planos y Anejos de Expropiaciones y Estudio de Impacto Ambiental
tanto en soporte papel como en soporte informatico en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Auténoma
del Pais Vasco.

La entrega de los documentos y la conformidad de la Direccion del Contrato respecto a ellos seran requisitos
imprescindibles para la formalizacién del Acta de recepcion y la expedicidn de la certificacion de pago.
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9.1. Documentacion en papel

El proyecto debera ir firmado por facultativo competente. El formato, contenido y nimero de ejemplares los
determinara la Direccion del contrato en vista de su contenido y volumen. La edicién constard al menos de
dos (2) ejemplares completos (Servicio Técnico y Archivo del Departamento).

9.2. En soporte informatico

Se realizardn dos versiones en soporte informatico (CD o DVD), una para trabajo y otra para archivo y
consulta. De cada una de estas versiones se entregaran cinco ejemplares.

La version para trabajo estara constituida por los archivos en el formato manipulable (dwg para los dibujos,
docx de Microsoft Word para los textos) de las aplicaciones en las que se han desarrollado, de forma que se
puedan hacer modificaciones si fuera necesario.

La versién para archivo y consulta estara constituida por archivos en formato PDF (Portable Document
Format) de Adobe Acrobat, estructurados en directorios para facilitar su carga en el Gestor Documental
implantado en el Departamento.

Se estructuran de la siguiente forma:

e En un subdirectorio titulado MEMORIA Y ANEJOS se incluird un archivo con la memoria del y tantos
subdirectorios como Anejos contenga el proyecto, denominados con el titulo completo del Anejo
correspondiente. En cada subdirectorio de Anejo se incluirdn todos los archivos que lo formen. El nombre
de cada uno de estos archivos sera el nombre completo del plano o lamina.

e En un subdirectorio titulado PLANOS se incluirdn todos los planos del Documento N2 2. El nombre de
cada archivo serd el titulo completo del plano, precedido por su nimero en el proyecto. Si fuera
necesario, los planos se estructurarian en subdirectorios por grupos de planos. Los planos auxiliares o
para referencias externas se incluiran en un nuevo subdirectorio emergente de este subdirectorio planos.
Ademas, se incluira el indice de planos.

e Enun subdirectorio titulado PRESUPUESTO se incluirdn los archivos correspondientes al presupuesto del
proyecto, realizados en un programa informatico especifico (PRESTO, etc.) En este subdirectorio se
incluirdn ademas archivos en formato TXT o DOC de los listados de las mediciones, cuadros de precios y
presupuesto, y un archivo que contenga el presupuesto en formato XLS de Microsoft Excel.

e Enunsubdirectorio titulado VARIOS se incluira toda aquella informacién de interés que haya servido para
desarrollar el proyecto, en el formato nativo del programa con el que se ha generado (DOCX, DWG, XLS,
etc), si es posible, o, si no lo es, en formato PDF. El director del trabajo podra, si es necesario, definir qué
documentos se deben incluir en este apartado. Tendran especial interés las soluciones analizadas y
desechadas, que por lo tanto no se incluyen en el proyecto, los estudios de planeamiento urbanistico
utilizados, la documentacion sobre contactos mantenidos con otras administraciones o entidades
publicas o privadas para la redaccion del proyecto, etc.

A efectos de la carga en el Gestor Documental es muy importante respetar los nombres de las carpetas, con
una sintaxis idéntica a la indicada:

Memoria y Anejos
Planos
Presupuesto
Varios

9.3. Caracteristicas de los archivos

Los archivos incluidos en soporte informatico pasaran a ser propiedad de la Diputacién Foral de Gipuzkoa.
Cualquier archivo, en el formato que sea, se debera poder manipular y, por lo tanto, no debera estar
protegido.
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En cuanto a los archivos de tipo PDF, siempre que sea posible, seran procedentes de impresidn a PDF. Cuando
esto no sea posible, podran proceder de digitalizacion o escaneo.

10. PLAZO DE REDACCION
El plazo para la redaccién y entrega del documento final serd como maximo de SIETE (7) MESES.
Al menos con tres (3) semanas de antelacidn a la finalizacién del plazo de redaccidn se hard entrega a la

direccion del proyecto del documento de borrador completo del trabajo para que una vez analizado por esta,
se realicen los ajustes y se edite y entregue el documento definitivo dentro del plazo de redaccién aprobado.

11. PRECIO DEL CONTRATO

El trabajo objeto de este Pliego tendra un presupuesto maximo de 69.197,04 euros, a los que afadiendo
14.531,38 € por el 21% de IVA suman 83.728,42¢€, IVA incluido.

Este importe incluye todos los gastos necesarios para la correcta ejecucion del Contrato, asi como toda clase
de impuestos, tasas y tributos que sean consecuencia del mismo.

12. ABONO DE LOS TRABAJOS

El abono de los trabajos se realizard contra factura emitida por la empresa contratista, conforme a los
siguientes hitos:

> P.A. De abono integro de redaccién de proyecto de construccion:

e 40 % del importe de la partida alzada a la entrega del encaje definitivo de la solucidn a proyectar. Se
hard entrega de planos generales, memoria descriptiva y presupuesto aproximado de la solucién
acompafiada de infografias que faciliten su comprension.

e 60 % del importe de la partida alzada a la recepcién del contrato.
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ANEJO N2 1 - JUSTIFICACION ECONOMICA

Desglose a los meros efectos de justificacidén de la partida de abono de redaccién del proyecto aplicada en el
apartado 11 “Precio del contrato”.

Un/a técnico/a con certificacion 8% 7 8.000,00 4.480,00
académica de Ingenieria de Caminos,

Canales y Puertos o Ingenieria Civil con

titulo de Master con experiencia en

funciones de direccion y redaccion de

proyectos

Un/a técnico/a con certificacion 15% 7 7.500,00 7.875,00
académica de Ingenieria de Caminos,

Canales y Puertos o Ingenieria Civil,

con experiencia en redaccion de

proyectos

Un/a técnico/a con certificacion 35% 7 7.000,00 | 17.150,00
académica de Ingenieria Técnica de

Obras Publicas o Industrial o Grado en

Ingenieria Civil, como colaborador en la

redaccion del proyecto

Delineante proyectista con experiencia 35% 5 4.530,00 7.927,50
en estas labores

Administrativo con experiencia en estas 15% 2 3.700,00 1.110,00
labores

Medios auxiliares 1.500,00 1.500,00

SUMA = 40.042,50

Gastos generales 13 % 5.205,53
SUMA | 45.248,03

Estudios externos (topografia, geologia y geotecnia, iluminacién, instalaciones, 20.032,20
medioambiente...)
SUMA @ 65.280,23

Beneficio Industrial 6% 3.916,81
TOTALSIN IVA | 69.197,04

IVA21% | 14.531,38
TOTAL | 83.728,42
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ANEJO N2 2 — DOCUMENTACION A DISPOSICION DE LAS EMPRESAS LICITADORAS

Se facilita la siguiente documentacion:

e (4-SV-15/2020 RP) PROYECTO REVISADO DE CONSTRUCCION DE ROTONDA EN EL RAMAL
N-1-445-2 EN SORABILLA (ANDOAIN).

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/proy.do?cP=4-SV-15/2020&cS=RP

e (2-NC-12/2025) PROYECTO DE LAZO PARA CONEXION DIRECTA DESDE LA A-15 A LA N-1 EN
BAZKARDO (ANDOAIN). Proyecto Pendiente de aprobacion.

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/proy.do?cP=2-NC-12/2025&cS=--

e (2-NC-51/2022) PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA CONEXION DE LA A-15 CON LA N-l EN
BAZKARDO (ANDOAIN) SENTIDO TOLOSA Y DE LA INTEGRACION CON SU ENTORNO
URBANO.

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/proy.do?cP=2-NC-51/2022&cS=--

e (3-ES-521/2025) ESTUDIO DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISENO DE LA N-I
EN ANDOAIN ENTRE BAZKARDO Y SORABILLA PARA MEJORAR SU INTEGRACION CON EL
ENTORNO.

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/proy.do?cP=3-ES-521/20258&cS=--

e (3-ES-520/2026) REDACCION DE NOTA TECNICA SOBRE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
AL PROYECTO DEL LAZO (PANTALLAS ACUSTICAS PK 445-446 Y SEGURIDAD VIAL
TRENZADO DE SORABILLA).

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/proy.do?cP=3-ES-520/2026 &cS=--

e (1-PA-43/2019-RP). PROYECTO REVISADO DE INSTALACION DE PANTALLAS ACUSTICAS
ENTRE LOS P.K. 446,675 Y 446,975 DE LA N-l EN ANDOAIN.

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/proy.do?cP=1-PA-43/2019&cS=RP
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EL TECNICO MEDIO DE OBRAS PUBLICAS

Fdo.: Julen Berbois Laspiur

LA JEFATURA DEL SERVICIO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS (Vacante)
Por suplencia (Disposicion adicional tercera del Decreto Foral 42/2024)
La Jefa del Servicio de Rehabilitacién de Infraestructuras Viarias y Oficina Técnica (Suplente)

Fdo.: Susana Luzuriaga Mocoroa
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