T .
Hernaniko

¥ Udala

HERNANIKO PORTU-KARABEL AUZOAK ETA HIRIGUNE HISTORIKOA LOTZEKO IGOGAILUA, PASABIDE
PUBLIKOA ETA INGURUKO URBANIZAZIOA GAUZATZEKO OBRAREN KONTRATAZIOA
KLAUSULA ADMINISTRATIBO BEREZIEN PLEGUA
PROZEDURA IREKIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL ASCENSOR, PASEQ Pl'JBLI,CO Y URBANIZACION
DEL ENTORNO PARA UNIR LOS BARRIOS PORTU-KARABEL Y EL CENTRO HISTORICO DE HERNANI
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PROCEDIMIENTO ABIERTO

LABURPEN TAULA / CUADRO RESUMEN

A) KONTRATUAREN XEDEA

A) OBJETO DEL CONTRATO

Hernaniko Portu-Karabel auzoak eta hirigune
historikoa lotzeko igogailua, pasabide publikoa
eta inguruko urbanizazioa gauzatzeko obra
kontratatzea, TOMAS VALENCIANO ESTUDIO SLP
taldeak idatzi duten proiektuarekin bat etorriz.

CPV kodea: 45000000-7 Eraikuntza lanak.

Contratacion de la ejecucion de las obras del
ascensor, paseo FL’J lico y urbanizacion del
entorno para unir fos barrios Portu-Karabel y el
centro histérico de Hernani, de conformidad
con el Proyecto redactado por el equipo TOMAS
VALENCIANO ESTUDIO SLP.

CPV: 45000000-7 Trabajos de construccién.

B) LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

B) PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA (EMA) /

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PfM 1.549.083,60€
Gastu orokorrak (%13) / Gastos generales (13%) 201.380,87 €
Industri irabazia (%6) / Beneficio industrial (6%) 92.945,02 €

OINARRIZKO AURREKONTUA (BEZ gabe) /
PRESUPUESTO BASE (sin IVA)

1.843.409,49 €

BEZa (%21) / IVA (21%)

387.115,99 €

AURREKONTUA GUZTIRA (BEZa barne) /
TOTAL PRESUPUESTO (IVA incluido)

2.230,525,48 €

BALIO ZENBATETSIA/ VALOR ESTIMADO: 1.843.409,49 €.

C? LIZITATZAILEAREN KAUDIMEN EKONOMIKOA, CE SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y
FINANTZARIOA ETA TEKNIKOA TECNICA DEL LICITADOR
500.000 euroko edo gehiagoko balio | Al tratarse de una obra de valor estimado igual
zenbatetsia duen obra izanik, lizitatzaileek 0 superior @ 500.000 euros los licitadores
derrigorrez  plegu honetako 11. klausulan deben  acreditar  obligatoriamente  la
zehaztutako = enpresa-sailkapena  aurkeztu clasificacién empresarial exigida en la cldusula
beharko dute, ondorengoa izanik: 11 de este pliego, siendo la Siguiente:
Sailkapena/ Clasificacion:

TALDEA/ GRUPO AZPITALDEA/ SUBGRUPO KATEGORIA/CATEGORIA

C 02 4

D) PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA

D) PLAZO DE ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES

26 equn natural, kontratatzailearen profilean
argitaratzen denetik kontatzen hasita.

26 dias naturales desde el anuncio en el perfil
de contratante.

E) ESLEIPEN-IRIZPIDEAK

E) CRITERIOS DE ADJUDICACION
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Balio judizio bidez baloratzen irizpideak (0-30

Criterios sometidos a juicio de valor (0-30

puntu):

e Memoria teknikoa (0-30 puntu).

Irizpide automatikoak (0-70 puntu):

e Euskara ziurtagiria (0-1,5 puntu).

e Eskaintza ekonomikoa (0-48,5 puntu).
e Berme epea handitzea (0-20 puntu).

puntos):
e Memoria Técnica (0-30 puntu).

Criterios automaticos (0-70 puntu):

e Oferta econémica (0-48,5 puntos).

e Ampliacién del plazo de garantia (0-20
puntosg.

e C(Certificado de euskara (0-1,5 puntos).

F) KONTRATUA BURUTZEKO EPEA

F) PLAZO DE EJECUCION

18 hilabete, zuinketa akta sinatzen denetik.

18 meses contados a partir de la firma del acta
de comprobacién del replanteo.

G) BEHIN-BEHINEKO BERMEA

G) GARANTIA PROVISIONAL

Ez da eskatzen.

No se exige.

H) BEHIN BETIKO BERMEA

H) GARANTIA DEFINITIVA

Esleipen prezioaren %5, BEZ kanpo.

5% del precio de adjudicacion, excluido IVA.
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KLAUSULAK

I. KONTRATUAREN EDUKIA

1. KONTRATUAREN XEDEA. LOTEAK. ALDAKETAK EDO
ALTERNATIBAK.

1.1. Xedea: Agiri honetan oinarrituta idazten den
kontratuaren xedea izango da Hernaniko Portu-
Karabel auzoak eta hirigune historikoa lotzeko
igogailua, pasabide publikoa eta inguruko
urbanizazioa gauzatzeko obra  kontratatzes,
TOMAS VALENCIANO ESTUDIO SLP taldeak idatzi
duten proiektuarekin bat etorriz, “Hernaniko
Portu-Karabel auzoak eta hirigune historikoa
lotzeko igogailuak, pasabide publikoa eta
urbanizazioa eqiteko obra burutzeko proiektua”
izenekoa, eta halaber, espedientean ageri den
dokumentazio teknikoarekin bat etorriz; izan ere,
azken honek kontratu-izaera edukiko du eta
horren helburua azaroaren 8ko 9/2017, Sektore
Publikoko Kontratuei buruzko Legearen (SPKL) 13.
artikuluaren barruan sartua dago.

Hernaniko Udalak Hirigune Historikoaren eta Portu
eta Karabel auzoen arteko irisgarritasuna hobetu
nahi du. Horretarako, beharrezkoa da egungo kota
ezberdintasuna gainditzea, igogailu publiko baten
bidez. Igogailuaren kokapenerako, (HE) HS.03
eremuaren urbanizazio berria aprobetxatuko da.
Urbanizazio berri honek oinezko bide bat
antolatzen du Elizatxo eskolaren sarrera ondotik
Goiz Equzki azpiko eremura. Hori oinarri hartuta,
Goiz Equzki azpiko eremuan igogailu berria
kokatzea planteatu da, eta, oinezko pasarela
baten bidez, Atzieta kalearen kota lortzea.

Pasarela horren lotura, Atzieta kalearekin, Ginkgo
Biloba zuhaitzaren atzetik egingo da, Goiz Equzkira
oinez joateko dagoen sarrera irisgarriaren ondoan.
Izan ere, kontuan hartzekoa da, puntu horren
aurrean, hirigune historikoko plan berezi berriak
lotura berri bat aurreikusten duela Atzieta Kalea
Andre Kalerekin lotzeko, hain zuzen ere, beheko
solairuan dauden lokal batzuk pasabide publiko
bihurtzen. Beraz, garrantzia handiko eta
estrategiko bihurtuko da ardatz hori, oinezkoen
komunikazioaren ikuspuntutik.

Era berean, proiektu honekin lortu nahi da equn
Goiz Equzki azpian dagoen espazioa bizi-berritzea.
Horretarako, 0so garrantzitsua izango da igogailua
kokatuko den "azpiko" eremu hori eraldatzea,
irekitzea, erosoa egitea eta egoki lotzea ondoan
eraikiko den HS.03 eremuaren urbanizazioarekin.

Testuinguru horretan, HS.03 eremuan egun
dauden horma batzuk direla eta, horma horiek
inolako katalogaziorik ez badute ere, eta ustezko
arkeologi eremu moduan identifikatuak ez
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CLAUSULAS
.- CONTENIDO DEL CONTRATO
1. OBJETO DEL CONTRATO. LOTES. VARIANTES.

1.1. Objeto: El contrato que en base al presente
pliego se realice tendra por objeto la contratacion
de la ejecucion de las obras del ascensor, paseo
publico y urbanizacién del entorno para unir los
barrios Portu-Karabel y el centro histérico de
Hernani, de conformidad con el Proyecto
redactado por el equipo TOMAS VALENCIANO
ESTUDIO SLP, denominado “Hernaniko Portu-
Karabel auzoak eta hirigune historikoa lotzeko
igogailuak, pasabide publikoa eta urbanizazioa
egiteko obra burutzeko proiektua”, y aprobado por
el 6rgano de contratacion junto con el presente
Pliego, y la documentacion técnica que figura en
el expediente que tendrd cardcter contractual y
cuyo objeto esta comprendido dentro del art. 13
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (LCSP).

El Ayuntamiento de Hernani quiere mejorar la
accesibilidad entre el Casco Historico y los barrios
de Portu y Karabel. Para ello es necesario salvar la
actual diferencia de cota a través de un ascensor
publico. Para la ubicaciéon del ascensor se
aprovechard la nueva urbanizacion del ambito
(HE) HS.03. Esta nueva urbanizacién organiza un
camino peatonal desde la entrada de la escuela
Elizatxo hasta la zona bajo Goiz Equzki. En base a
ello, se ha planteado la ubicacion del nuevo
ascensor en |a zona por debajo de Goiz Equzki y Ia
alcanzar, mediante una pasarela peatonal, Ia cota
de la calle Atzieta.

La conexion de esta pasarela, con la calle Atzieta,
se realizard por detrds del arbol Ginkgo Biloba,
junto a la entrada accesible para ir andando hasta
Goiz Equzki. De hecho, hay que tener en cuenta
que, ante este punto, el nuevo plan especial del
Casco Historico prevé una nueva conexidon para
conectar Atzieta Kalea «con Andre Kale,
convirtiendo en paso publico, precisamente,
algunos de los locales situados en la planta baja.
Un eje, por tanto, de gran importancia, Yy
estratégico desde el punto de vista de Ia
comunicacion peatonal.

Asimismo, con este proyecto se pretende
conseguir  la  revitalizacion  del  espacio
actualmente bajo Goiz Equzki. Para ello, serd muy
importante  transformar, abrir, hacer mas
confortable y conectar adecuadamente la zona
"inferior" en la que se ubicard el ascensor con la
iJf(lj)anizacién del 4rea HS.03 que se construird al
ado.

En este contexto, a pesar de que los muros
existentes en el d&mbito HS.03 no tienen
catalogacién alguna, ni estan identificados como
presuntas zonas arqueolégicas, el Ayuntamiento
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badaude ere, Udalak azterketa arkeologiko bat
eskatuko du horma horien  xehetasunak
ezaqutzeko. Beraz, azterketa horren ondorioz
ikusiko balitz neurriren bat hartu behar dela
horma horietan eragiteko, obra gauzatzen duenak
horiek kontuan hartu beharko ditu. Nolanahi ere,
ustezko neurri horiek ez ditu bere gain hartuko
obra gauzatzen duenak, Udalak baizik. Beraz,
azalpen hau informazio moduan jasotzen da
pleguetan, ondorio ekonomikorik izan gabe obra
gauzatuko duen enpresarentzako.

Azkenik, proiektu honen bidez Atzieta kalea eta
Elizatxo auzoa lotuko direnez, obra honetan
sartuko da Udal-bero sarea hedatzeko hodien
exekuzioa. Horretarako, argindar sarearen zanga
aprobetxatuko da aipatutako hodi horiek sartzeko.
Horrela, Etorkizun batean, Elizatxo eskola ur beroz
hornitu ahal izango da Udalak Lizeagan eraikiko
duen galdara eremu zentraletik. Obra hau
Udalaren trantsizio ekosozialerako helburuen
baitan txeratzen da. Atal honen deskribapen eta
aurrekontua Proiektu nagusiaren eranskin batean
dator, baina, obraren exekuzioa, lizitazio honen
baitan sartzen da.

Horiek horrela, lehenik, dagokion proiektua idatzi
da.

Lizitatzen den obraren xedea da "Hernaniko Portu-
Karabel auzoak eta hirigune historikoa lotzeko
igogailua, pasabide publikoa eta urbanizazioa
egiteko obra burutzeko proiektua" eta " Udal bero
sarea eranskina" gauzatzea. Proiektu horiek
TOMAS VALENCIANO ESTUDIO SLP taldeak idatzi
ditu, eta Tomas Valenciano Tamayok sinatzen du.

Kontratuaren xedea eta edukia egokiak dira goian
deskribatutako premiei erantzuteko. Behar horiek
erlazio zuzena, argia eta proportzionala dute
kontratuaren xedearekin.

CPV kodea: 45000000-7 Eraikuntza lanak.

1.2. Loteak: Kontratu honen xedea lote bakarrean
jaso da.

Kontratua ezin da sortatan banatu. Kontratuaren
xedean jasotako prestazioak modu
independentean egiteak zaildu egiten du
kontratua behar bezala gauzatzea, ikuspeqi
teknikotik; edo, bestela, kontratua behar bezala
gauzatzeko arriskua  kontratuaren  xedearen
izaeratik  dator, prestazioen  betearazpena
koordinatu beharra  dakarrelako, eta hori
ezinezkoa izan liteke, hainbat kontratistek lotetan
zatitu eta exekutatzeagatik.

1.3 Aldaketa edo alternatibak: ez dira onartuko.
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solicitard un estudio arqueoldgico para conocer el
detalle de dichos muros. Por tanto, si como
resultado de este estudio se observara la
necesidad de adoptar alguna medida para incidir
en estos muros, el ejecutor de la obra deberd
tenerlas en cuenta. En cualquier caso, estas
hipotéticas medidas no seran asumidas por quien
ejecute la obra, sino por el Ayuntamiento. Por
tanto, esta aclaracion se recoge en los pliegos a
titulo informativo para la empresa que ejecutard
la obra, sin consecuencias econdmicas para la
misma.

Finalmente, dado que mediante este proyecto se
va a conectar la calle Atzieta con el barrio de
Elizatxo, se incluird en esta obra la ejecuciéon de
las tuberias para el desplieque de la red de calor
municipal. Para ello, se aprovechard la zanja de la
red eléctrica para introducir las citadas tuberias.
Asi, en un futuro, la escuela Elizatxo podrd
abastecerse de agua caliente desde la zona
central de calderas que el Ayuntamiento
construird en Lizeaga. Esta obra se enmarca en los
objetivos  de  transicion  ecosocial  del
Ayuntamiento. La descripcion y presupuesto de
este apartado se incluye en un Anexo al Proyecto
principal, pero la ejecucién de la obra se incluye
en esta licitacion.

Por todo ello, en primer lugar, se redacta el
correspondiente proyecto.

La obra que se licita tiene por objeto la ejecucién
del proyecto "Hernaniko Portu-Karabel auzoak eta
hirigune historikoa lotzeko igogailua, pasabide
publikoa eta urbanizazioa egiteko obra burutzeko
proiektua" y “el anexo red de calor municipal”.
Estos proyectos han sido redactados por el equipo
TOMAS VALENCIANO ESTUDIO SLP y firmados por
Tomas Valenciano Tamayo.

El objeto y contenido del contrato son adecuados
a las necesidades descritas anteriormente. Estas
necesidades guardan una relacién directa, clara y
proporcional con el objeto del contrato.

Cddigo CPV: 45000000-7 Trabajos de construccion.

1.2. Lotes: El objeto del presente contrato se
recoge en un Unico lote.

El contrato no puede dividirse en lotes. La
realizacion independiente de las prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificulta la
correcta ejecucion del mismo desde el punto de
vista técnico; o bien, el riesgo de una correcta
ejecuciéon contractual deriva de la naturaleza del
objeto del contrato, que obliga a coordinar la
ejecucion de las prestaciones, lo que podria no ser
posible por la divisién y ejecucién en lotes de
varios contratistas.

1.3 Variantes: no se admitirdn variantes.
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2. EGITEKO EPEA

Kontratu honen helburu diren obrak burutzeko
epea hau da: 18 hilabete zuinketaren egiaztapen-
akta izenpetu eta hurrengo egunetik kontatzen
hasita.

Gehienezko hemezortzi (18) hilabeteko epean
lanak guztiz amaituko dira. Lanak amaitutzat
emateko esleipendunak, obra-zuzendaritzak eta
Hernaniko Udalak harrera-akta sinatuko dute.

Kontratu honen esleipendunak, nolanahi ere, Obra
Zuzendaritzaren jarraibideak bete beharko dity,
lan horiek koordinatzeari begira.

Esleipenduna behartua egongo da kontratua
gauzatzeko finkatutako gehieneko epea betetzera,
eta halaber, ezar litezkeen epe partzialak eta epe
horiek zuinketaren egiaztapen-akta sinatu eta
hurrengo egunetik aurrera hasiko dira kontatzen
esleipendunarentzat.

Aipatutako epe horiek igarotzen baldin badira,
kontratista berandutze-egoeran dagoela ulertuko
da, eta ez da horri buruz inolako ohartarazpen egin
beharrik izango.

3. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO  AURREKONTUA.
KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 1.843.409,49
€ izango da, BEZari dagokion 387.115,99 €
gehituta, quztira 2.230,525,48 €-ko zenbatekoa
izango du, edonola ere, enpresa lehiatzaileek
zenbateko hori beherantz hobetu ahal izango dute
beren eskaintzetan.

2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo madximo de ejecucion de las obras objeto
de la presente contratacién serd de 18 meses
contadas a partir de la firma del acta de
comprobacion del replanteo.

El plazo maximo para la finalizacién de los trabajos
serd de dieciocho meses (18). Para dar por
finalizados los trabajos la empresa adjudicataria, la
direccién de obra y el Ayuntamiento de Hernani
firmardn el acta de recepcion.

El adjudicatario de este contrato deberd sequir en
todo caso las instrucciones de la Direccién de Obra
en orden a la coordinacién de los trabajos.

El adjudicatario estard obligado al cumplimiento
del plazo total fijado para la realizacion del
contrato, asi como de los plazos parciales que, en
su caso, se hubieran establecido, que comenzaran
a contar para el adjudicatario a partir del dia
siguiente a la firma del acta de comprobacién del
replanteo.

El contratista se entenderd en incurso en mora por
el transcurso de los plazos citados, no siendo
precisa comunicacion a este respecto.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. VALOR
ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto base de licitacion es de
1.843.409,49 € mds 387.115,99 €
correspondientes al IVA haciendo un Total de
2.230,525,48 € cantidad que podra ser mejorada
a la baja en sus ofertas por las empresas
licitadoras.

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA (EMA) /

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PgM) 1.549.083,60€
Gastu orokorrak (%13) / Gastos generales (13%) 201.380,87 €
Industri irabazia (%6) / Beneficio industrial (6%) 92.945,02 €

OINARRIZKO AURREKONTUA (BEZ gabe) /
PRESUPUESTO BASE (sin IVA)

1.843.409,49 €

BEZa (%21) / IVA (21%)

387.115,99 €

AURREKONTUA GUZTIRA (BEZa barne) /
TOTAL PRESUPUESTO (IVA incluido)

2.230,525,48 €

Ulertuko da eskaintza ekonomikoak barne dituela
proiektuan jasotako aleko prezio guztiak,
proposamen ekonomikoan jasotako beherako
portzentaje berdina aplikatuko zaielarik.

Horren barruan, gastu guztiak sartuak daude; lan
arriskuen prebentzioa, garraioa, gastu orokorrak,
industri irabazia, eta kontratua burutzeko
beharrezko diren gastu orokor gquztiak, baita
indarrean dauden xedapenen arabera ezargarri
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Se entenderd que la propuesta econdmica incluye
los precios unitarios recogidos el el proyecto
afectados en igual porcentaje de baja que el
contenido en su proposicién econémica.

En dicho tipo de licitacion méximo se encuentran
incluidos todos los gastos: de prevencion de
riesgos laborales, transporte, gastos generales,
beneficio industrial, y demds gastos generales
necesarios para la ejecucion del contrato, asi como
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diren zerga guztiak ere, Balio Erantsiaren Zerga
barne.

Aurrekontu horiqgainditzen duten eskaintzak

los tributos que sean de aplicacion segun las
disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre
el Valor Afnadido.

Las proposiciones que superen dicho presupuesto

baztertuak izango dira.

Eskaintza  ekonomikoa egokia izango da
esleipendunak indarrean  dagoen hitzarmen
sektoriala ezartzearen ondorioz sortzen den
kostuari aurre egiteko; ezingo dira ordaindu
hitzarmenean jasotako orduko prezioa, Gizarte
Segurantza gehituta, baino soldata baxuagoak.

Kontratuaren balio zenbatetsia: 1.843.409,49 €.

4. FINANTZATZEA

Behar hainbateko aurrekontu-kreditua dago
kontratu hau betetzeak Udalari sor diezazkiokeen
obligazioei aurre egiteko.

Aurrekontu partidak:

1 1410.601.02.153.10 2025 (7761) IGOGAILUA
PORTU ELIZATXO
Aurrekontu  baimendua:
A-1283/2026

A-2476/2025 eta

1 1410.623.02.151.10 2026 (7782) EKIMENAK
TRANTSIZIO EKOLOGIKOA
Aurrekontu Baimendua: A-1285/2026.

5. PREZIOAK BERRIKUSTEA
Prezioak ez dira berrikusiko.
6. NOLA ORDAINDU

Kontratuaren prezioa hilero Obra Zuzendaritzak
egindako lanei buruzko ziurtagiriaren bidez
ordainduko da, aurrez enpresa esleipendunak
dagokion faktura (paperean edo elektronikoki)
aurkeztuta, SPKLren 198 artikuluan jasotakoaren
arabera.

Abenduaren 27ko 25/2013 Legeak xedatzen
duenaren arabera, faktura elektronikoa ematera
derrigortuta dauden entitateek fakturak formatu

elektronikoan  Gipuzkoako Foru Aldundiaren
Egoitza Elektronikoaren bidez bidali beharko
dituzte, helbide honetara:

https://www.qgfaeqoitza.net/SarreraPuntua,
Hernaniko Udala atxikita baitago, horretarako
Udalaren DIR3 kodeak erabiliz:

1. Kontabilitate Bulegoa: 101200408
2. Organo Kudeatzailea: 101200408
3. Unitate Izapidetzailea: 101200408
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seran desechadas.

La oferta econdmica deberd ser adecuada para
que el adjudicatario haga frente al coste derivado
de la aplicacién del convenio sectorial que
corresponda, sin que en ninglin caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan
ser inferiores a los precios/hora del convenio mas
los costes de Sequridad Social.

Valor estimado del contrato: 1.843.409,49 €.

4. FINANCIACION

Existe crédito presupuestario suficiente para
atender a las obligaciones que se deriven para el
Ayuntamiento del cumplimiento del contrato.

Partidas presupuestarias:

1 1410.601.02.153.10 2025 (7761) IGOGAILUA
PORTU ELIZATXO
Autorizados: A-2476,/2025 eta A-1283/2026.

1 1410.623.02.151.10 2026 (7782) EKIMENAK
TRANTSIZIO EKOLOGIKOA

Autorizado: A-1285/2026.

5. REVISION DE PRECIOS

No procedera la revisién de precios
6. FORMA DE PAGO

El precio del contrato se abonard mediante
certificaciones mensuales emitidas por el Director
de Obra correspondientes a las obras realmente
ejecutadas, previa presentacion por la empresa
adjudicataria de la factura correspondiente
(electrénica o en papel), todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 198 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, las entidades obligadas a emitir
factura electrénica deberan remitir sus facturas en
formato electrénico a través de la Sede Electrénica
de la Diputacion Foral de Gipuzkoa, direccién:
https://www.gfaeqgoitza.net/SarreraPuntua,  al
que el Ayuntamiento de Hernani estd adherido,
utilizando los cédigos DIR3 del Ayuntamiento:

1. Oficina Contable: L01200408
2.0rgano Gestor: L01200408
3. Unidad Tramitadora: 101200408
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7. BERMEAK
7.1 Behin behineko bermea: ez da eskatzen.

7.2 Behin betiko bermea: Esleipen prezioaren %5,
BEZ kanpo.

Esleipendunak jarritako bermea itzultzeko eskatu
ahal izango du kontratua amaitu eta berme epea
igaro denean.

Era berean, esleipendunak materialak edota
ekipoak pilatzeko eskaera egingo balu, berme
gehigarri bat aurkeztu beharko du, baldintza-agqiri
honetako 20. klausulan eta aplikatzekoa den
araudian ezarritako baldintzetan.

Klausula honetan aurreikusi ez diren gaietarako
SPKLren 107  artikuluan eta  hurrengoetan
jasotakoak aplikatuko dira.

Il.- KONTRATATZEKO JARDUNBIDEA
8. ESLEIPENA EGITEKO BIDEA ETA MODUA

Kontratu hau prozedura irekia jarraituta esleituko
da, SPKLren 156 eta ondorengo artikuluetan
aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Esleipen irizpideak ondorenagoak izango dira:

8.1. Balio-judizioko irizpideak (2.
eIektronikoa; gehienez 30 puntu:

fitxategi

MEMORIA TEKNIKOA (0-30 puntu)

Proposamen teknikoak jaso beharko ditu:

Lizitatzaileak proposamen teknikoa aurkeztuko du.
Kontuan hartuko da proposamen teknikoaren
argitasun eta ulergarritasuna.  Aurkeztutako
proposamen teknikoaren kalitatea baloratuko da.
Atal honetan, gutxienez, 15_puntu lortu beharko

dira. Baztertu egingo dira gutxieneko puntuazioa
lortzen ez duten proposamenak.

Proposamen teknikoak ezin du jaso irizpide
automatikoen inguruko informaziorik. Proposamen
teknikoak atal eta eduki hauek jaso beharko ditu:

e  (Obraren gauzatze materialaren azalpen-
memoria. (12 puntu gehienez):

o Erabili beharreko makineriaren,
lanabesen, bitarteko osagarrien eta eskulanaren
azterketa xehatua aurkeztuko da.

° Obrak  izan  ditzakeen  gauzatze-
zailtasunak edo -arazoak aztertu eta azalduko
dira, batez ere kirol zelaia eta instalazioak
erabiltzen jarraitu ahal izateko obrak dirauen
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7. GARANTIAS
7.1 Garantia provisional: no se exige.

7.2 Garantfa definitiva: 5% del
adjudicacion, excluido IVA.

precio de

El adjudicatario podrd instar la devolucion de la
garantia depositada una vez finalizada la ejecucion
del contrato y transcurrido, en su caso, el plazo de
garantia.

Asimismo, en caso de que la parte adjudicataria
solicitase hacer acopios de materiales y/o equipos,
tendrd que aportar una garantia adicional, en los
términos establecidos en la Cldusula 20 del
presente pliego y en la normativa aplicable.

Para todo lo no previsto en la presente cldusula
serd de aplicacion lo establecido en los articulos
107 y siguientes de la LCSP.

Il.- PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR

8. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACI()N

La adjudicacion del presente contrato se realizard
por procedimiento abierto, regulado en el articulo
156 y siguientes de la LCSP.

Los criterios de adjudicacién serén los siguientes:

8.1. (riterios sometidos a un juicio de valor (2°
archivo electrénico): hasta 30 puntos:

MEMORIA TECNICA (0-30 puntos)

La propuesta técnica contendré:

El licitador presentard su proposicion técnica. Se
tendrd en cuenta la claridad y comprensién de la
propuesta técnica. Se valorard la calidad de la
proposicion técnica presentada. En este apartado
deberd obtenerse un minimo de 15 puntos.

Quedardn excluidas aquellas proposiciones que no
alcancen la puntuacién minima.

la propuesta técnica no puede contener
informacién sobre criterios automaticos. La
propuesta técnica deberd contener los siguientes
apartados y contenidos:
e  Memoria explicativa de Ia
material de la obra. (hasta 12 puntos):
° Se presentard un estudio detallado de la
maquinaria, Utiles, medios auxiliares y mano de
obra a utilizar.
° Se analizaran y explicardn las dificultades
0 problemas de ejecucién que pueda tener la
obra, especialmente a la hora de poder seguir
utilizando el campo deportivo y las instalaciones
durante el tiempo que dure la obra.

ejecucion
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bitartean.

o Egin beharreko lanen ezagutza baloratuko
da, bai eta proiektuaren instalakuntzen eta
eraikuntza-xehetasun espezifikoen azterketa ere.

e (Obra gauzatzeko plana (8 puntu gehienez):

° Faseak, prozesua eta garapenaren Gantt
diagrama,  xehetasun  nahikoarekin, eta
amaitzeko epea betetzeko bide  kritikoa
adieraziz. Erabiliko diren giza baliabide edo
bitartekoen errendimenduarekin bateragarri izan
beharko da azterketa hau.

° Lizitazioan ezarritako epea betetzen dela
ziurtatzeko kontrol-bitartekoak eta neurriak.
° Obraren ezarpenarekin lotutako alderdi

garrantzitsuenen  xehetasunak. Obra egin
bitartean, sarbideak, materialak deskargatzeko
gunea, metatzeko gunea, hondakinak bereizteko
gunea, lan eremuren itxituraren kalitatea eta
mantentze-lanak, etxolak, etab.

° Kirol ~ eremuko  erabiltzaileei  sor
dakizkiekeen eraginen xehetasunak, eta horiek
murrizteko ezarriko diren neurri espezifikoak.

e  Eskaintzaren ingurumen-alderdiak (5 puntu
gehienez):

° Erabilitako produktuak berrerabiltzeko eta
birziklatzeko hartutako konpromisoei buruzko
xehetasunak, eta hondakinen tratamendu eqokia
baimendutako kudeatzaileen parte-hartzearekin.

o Jarduteko  eremua, landare-eremua,
aparkaleku-lurzorua, bideak eta abar
lehengoratzeko proposatutako alderdiak eta
neurriak. Neurri horiek ezin izango diote inola
ere kostu gehigarririk ekarri Administrazioari.

o Obraren planteamenduan €02 aurrezteko
alderdiei dagokionez: materialen eta produktuen
jatorriak aztertuko da (EAE, Espainia, Europa,
beste kontinente bat) garraioan duen eragina
murrizteko. Era berean, aztertuko da enpresaren
eta langileen egoitza, horien joan etorriak eta
garraioak €02 isurietan duen eragina.

e  Proiektu teknikoa hobetzeko
proposamenak. (5 puntu gehienez):
° Proiektuak planteatu dituen soluzio

teknikoak hobetzeko ekarpenak jasoko dira atal
honetan, hala badagokio. Ezingo dira aldatu
lizitaziora atera den proiektuaren materialak edo
eraikuntza-sistema.

8.2. Irizpide automatikoak (3.

fitxategi
elektronikoa). Gehienez 70 puntu.

8.2.3) ESKAINTZA EKONOMIKOA (0- 48,5 puntu)

Eskaintza ekonomiko hoberenari emango zaio
puntuazio handiena eta 0 puntu (zero) lizitazio
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° Se valorard el conocimiento de los
trabajos a realizar, asi como el andlisis de las
instalaciones del proyecto y de los detalles
constructivos especificos.

e El plan de ejecucién de la obra (hasta 8
puntos):

° El diagrama Gantt de las fases, el proceso
y el desarrollo, con el suficiente detalle,
indicando el camino critico para cumplir el plazo
de finalizacion. Este andlisis deberd ser
compatible con el rendimiento de los recursos
humanos o medios a utilizar.

° Medios de control y medidas para
asegurar el cumplimiento del plazo establecido
en la licitacién.

° Detalle de los aspectos mds relevantes
relacionados con la implantacion de la obra.
Durante la obra, accesos, descarga de
materiales, acopio, separacion de residuos,
calidad y mantenimiento del cierre de las zonas
de trabajo, casetas, etc.

° Detalle de las posibles afecciones a las
personas usuarias del ambito deportivo y
medidas especificas que se establezcan para
reducirlas.

e  Aspectos ambientales de
(hasta 5 puntos):

° Detalle de los compromisos adquiridos en
materia de reutilizacion y reciclado de los
productos utilizados y tratamiento adecuado de
los residuos, con la participacién de gestores
autorizados.

° Aspectos y medidas propuestas para la
restauracion de la zona de actuacion, vegetacion,
suelo de aparcamiento, viales, etc. En ningdn
caso estas medidas podrdn suponer un coste
adicional para la Administracion.

° En cuanto a los aspectos de ahorro de
€02 en el planteamiento de la obra: se analizara
el origen de los materiales y productos (CAPY,
Espafa, Europa, otro continente) para reducir su
impacto en el transporte. Asimismo, se analizard
la sede de la empresa y de los trabajadores, sus
desplazamientos y el impacto del transporte en
las emisiones de C02.

la propuesta

e  Propuestas de mejora del proyecto técnico.
(hasta 5 puntos):

S En este apartado se recogeran, en su
caso, las aportaciones para la mejora de las
soluciones técnicas planteadas por el proyecto.
No se podran modificar los materiales o el
sistema constructivo del proyecto licitado.

8.2. (Criterios automdticos (3. archivo electrénico):
hasta 70 puntos.

8.2. a) OFERTA ECONOMICA. (0- 48,5 puntos)

Se otorgard la maxima puntuacién a la mejor oferta
econémica y 0 puntos (cero) a la oferta que no
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prezioa hobetzen ez duenari. Gainerako eskaintzen
puntuazioa ondorengo formularen  arabera
kalkulatuko da.

FORMULA
Pl= 48,5 x (Eb/El)

48,5 gehieneko puntuazioa.
Esanahia honakoa da:

Pl: Lizitatzailearen puntuazioa.
Eb: Eskaintzarik baxuena.
El: Lehiatzailearen eskaintza.

Eskaintza anormalki baxua egiten ez duen
eskaintza ekonomiko onenari puntuaziorik altuena
emango zaio.

Eskaintza ekonomikoa banatua egongo da bi
ataletan:

* A, IGOGAILUA (lizitazio  aurrekontua:
2.059.329,06 €, BEZ barne): honi dagokion
eskaintza ekonomikoa aurkeztuko da.

* B. BERO SAREA (lizitazio aurrekontua:
171.196,43 €, BEZ barne): honi dagokion
eskaintza ekonomikoa aurkeztuko da.

8.2.b) BERME EPEA HANDITZEA (0-20 puntu)

Lizitatzaileak eskaini dezake plequan zehaztutako
gutxieneko berme epea -urte 1- baino luzeagoa.
Bermearen inguruko eskaintzarik aurkezten ez
bada 0 puntu jasoko dira atal honetan. Berme-
epea luzatzea ondoren adieraziko den eran
baloratuko da:

Nahitaezko urte 1+1 urte (2 urte): 2,5 puntu.
Nahitaezko urte 1+2 urte (3 urte): 5 puntu.

Nahitaezko urte 1+3 urte (4 urte): 10 puntu.
Nahitaezko urte 1+4 urte (5 urte): 20 puntu.

8.2.c) ENPRESAK EUSKARA 7IURTAGIRIA ESKURATUA

mejore el tipo de licitacién. La puntuacién del resto
de ofertas se calculard en base a la siguiente
formula:

FORMULA
Pl= 48,5 x (Eb/El)

48,5 puntuacién maxima.
Donde:

Pl: puntuacion licitadora.
Eb: mejor oferta econémica.
El: oferta licitador.

Se otorgard la méxima puntuacion a la mejor
oferta econémica que no realice una oferta
anormalmente baja.

Lla oferta economica estard dividida en dos
apartados:

* A. ASCENSOR (presupuesto de licitacion
2.059.329,06 €, IVA incluido): se presentara
la oferta econémica correspondiente.

* B. RED DE CALOR (presupuesto de licitacion:
171.196,43 €, IVA incluido): se presentara la
oferta econémica correspondiente.

8.2.b) AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA.
(0-20 puntos)

El licitador podra ofrecer un plazo de garantia
superior a 1 afio. A la propuesta que no presente
oferta de garantia se le otorgardn 0 puntos en
este apartado. Se valorard de la siguiente manera:

e Garantia obligatoria + 1 afo (2 afos): 2,5
puntos.

e Garantia obligatoria + 2 afos (3 afos): 5
puntos.

e Garantia obligatoria + 3 afios (4 afos): 10
puntos.

e Garantia obligatoria + 4 afos (5 afos): 20
puntos.

8.2.C) CERTIFICACION DE EUSKERA POR PARTE DE LA

IZATEA (0-1,5 puntu)

1,5 puntu lortuko du Euskara Plana indarrean
duenak edo ziurtagiri horietako bat duenak:

+ Bai Euskarari ziurtagiriaren “Zerbitzua eta
lana euskaraz” ziurtagiria.
«  Goi mailako Bikain ziurtagiria.

0,75 puntu lortuko du ziurtagiri horietako bat
duenak:
» Bai Euskarari ziurtagiriaren
euskaraz” ziurtagiria.
Erdi Mailako Bikain ziurtagiria.

“Zerbitzua

0,50 puntu lortuko du ziurtagiri horietako bat
duenak:

» Bai Euskarari ziurtagiriaren Euskararen
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EMPRESA (0-1,5 puntos)

Obtendrd 1,5 puntos quien tenga un Plan de Euskera
en vigor o una de las siguientes certificaciones:
" Certificado “Zerbitzua eta lana euskaraz” de
Bai Euskarari.
 Nivel Superior del Certificado Bikain.

Obtendrd 0,75 puntos quien acredite alguna de estas
certificaciones:

+ Certificado "Zerbitzua euskaraz" de Bai
Euskarari.

» Nivel Medio del Certificado Bikain.

Obtendrd 0,50 puntos quien acredite alguna de estas
certificaciones: e Bai
e Bai

» Certificado” Euskararen Bidean”
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Bidean ziurtagiriaren.
 Oinarrizko Bikain ziurtagiria.

0,25 puntu lortuko du HARROBI Euskararen

Aitortza diploma duenak

0,10 puntu lortuko du esleipena egin eta
urtebeteko epean plana diseinatu edo euskara
ziurtagiria lortzeko prozesua abian jartzeko
konpromisoa hartzen duenak.

Ez bada ezer zehazten 0 puntu emango dira.

Hizkuntzaren alorrari  dagokionez, Hernaniko
biztanleriaren ezaugarriak kontuan hartuta eta
Udala Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko
(UEMA) kide aktiboa dela jakinda, euskararen
alorrean hobekuntzak balioztatzeak zerbitzuari
onura besterik ez dakarkio, baloratuko diren
ziurtagiri edo planak izateak enpresak euskararen
ezagutza eta erabilera areagotzeko neurriak
garatzen ari direla egiaztatzen baitu eta honek
zerbitzuaren erabiltzaileei euskarazko kalitatezko
zerbitzua eskaintzea bermatuko baitu.

9. LIZITAZIOAREN PUBLIZITATEA
Lizitazio honen iragarkia Hernaniko Udaleko
kontratatzailearen  profilean  argitaratuko  da
(www.hernani.eus) Euskadiko kontratazio
plataforman kokatu dagoena.

10. LIZITATZAILE-ERREGISTRO OFIZIALA
Ez da eskatzen.
11. KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA KAUDIMENA

Gaitasun juridikoa eta jardutekoa duten pertsona
fisiko zein juridikoek parte hartu ahal izango dute
kontratazio-jardunbide honetan, baldin eta beren
kaudimena eta fidagarritasun tekniko edo
profesionala frogatzen badituzte, eta
kontratatzeko debekuren bat ez badute, SPKLREN
71. artikuluan adierazitako arrazoiak direla eta.

Halaber, beren kabuz nahiz baimendutako
pertsona batek ordezkaturik egin ahal izango dute
hori, horretarako berariaz emandako ahalorde
askietsia erabiliz. Pertsona juridikoa bertako
kideren batek ordezkatzen duenean, ordezkari
izateko ahalmena duela frogatu beharko du agiri
bidez. Kasu batean nahiz bestean, arestian
aipatutako kontratatzeko debekuek ordezkariari
ere eragingo diote.

Gainera, enpresa lehiatzaileen jarduera nagusiak
zerikusi zuzena izan behar du kontratu honen
xedearekin, eta helburu hori behar bezala
burutzeko behar adina giza baliabide eta baliabide
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Euskarari. B o
« Nivel Basico del Certificado Bikain.

Obtendrd 0,25 puntos quien acredite el Diploma en
Reconocimiento del Euskera HARROBI.

Obtendrda 0,10 puntos quien se comprometa a
disefiar un plan o' a poner en marcha el proceso para
la obtencion de certificado de euskera en el plazo de
un afio.

Si no se especifica nada se valorara con 0 puntos.

En cuanto al dmbito linguistico, teniendo en cuenta
las caracteristicas de la poblacién de Hernani y
conociendo que el Ayuntamiento es miembro
activo de Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea -
UEMA (“Mancomunidad de Municipios
Euskaldunes”), la valoracion de las mejoras en el
ambito del euskera sélo redunda en beneficio del
servicio, ya que la existencia de certificados o
planes que serdn valorados acredita que las
empresas estdn desarrollando medidas para
incrementar el conocimiento y uso del euskera y
esto garantizard la prestacion de un servicio de
calidad en euskera.

9. PUBLICIDAD DE LA LICITACION

El anuncio de la presente licitacién serd objeto de
publicacion en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Hernani (www.hernani.eus)
alojado en la plataforma de contratacion de
Euskadi.

10. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES
No se exige
11. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR

Podrdn tomar parte en este procedimiento de
contratacién las personas naturales o juridicas que
se hallen en plena posesion de su capacidad
juridica y de obrar, acrediten su solvencia
econdémica, financiera y técnica o profesional y no
estén incursas en ninguna de las prohibiciones
para contratar establecidas en el articulo 71 de la
LCSP.

Asimismo, podran hacerlo por si o representadas
por persona autorizada, mediante poder bastante
otorgado al efecto. Cuando en representacion de
una persona juridica concurra algin miembro de
la misma, debera justificar documentalmente que
estd facultado para ello. Tanto en uno como en
otro caso, al representante le afectan las causas
de incapacidad para contratar citadas.

Ademds las empresas licitadoras deberdn tener
como finalidad realizar actividades que tengan
relacion directa con el objeto del presente
contrato y disponer de una organizacién dotada
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material eduki behar ditu bere erakundeak.

Enpresariek, halaber, kontratu hau burutzeko eska
daitekeen gaitasun enpresarial edo profesionala
izan beharko dute.

Enpresari  batzuk kontratazioan batera parte
hartzeko interesatuta daudenean, aldi baterako
enpresa elkartea sortu ahal izango dute
horretarako. Esleipena bere alde egiten den arte
ez da beharrezkoa izango elkarte hori eskritura
publikoaren bidez formalizatzea. Kasu horretan,
enpresariak modu solidarioan erantzungo dute
Administrazioaren aurrean, eta elkartearen
ordezkari edo apoderatu ahaldun bakarra izendatu
beharko dute, eta horrek kontratutik eratortzen
diren eskubideak gauzatzeko eta obligazioak
betetzeko adinako ahalmenak izango ditu,
kontratua amaitu arte.

Kaudimena egiaztatzeko bitartekoak:

SPKLren 77. artikuluaren arabera, kontratistaren
kaudimen ekonomiko-finantzario eta tekniko-
profesionalari dagokionez, 500.000.- euroko balio
zenbatetsia edo gehiagokoa duten obra
kontratuetan, ezinbestekoa izango da kaudimena

egiaztatzea obraren  objektuaren araberako
enpresa sailkapena aurkeztuz.
Horiek horrela, 0gasun eta Herri

Administrazioetako ~ Ministerioak edo  Eusko
Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Sailak
emandako sailkapen ziurtagiria aurkeztu beharko
dute, obra-kontratista gisa inskribatuta dagoela
egiaztatzen duena, ondoren adierazitako Taldea

Azpitaldea eta Kategorian:

de elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucién del mismo.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la
habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la
actividad o prestacion objeto del presente
contrato.

Cuando varios empresarios estén interesados en
concurrir conjuntamente a la contrataciéon podran
constituir una unién temporal al efecto, sin que
sea necesaria la formalizacién de la misma en
escritura publica hasta que se haya efectuado Ia
adjudicacion en su favor. En este caso, los
empresarios quedaran obligados solidariamente
ante la Administracién y deberdn nombrar un
representante o apoderado Gnico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincion del mismo.

Medios para acreditar la solvencia:

De acuerdo con el articulo 77 de la LCSP, en lo que
se refiere a la solvencia econémico-financiera y
técnico-profesional del contratista, en los contratos
de obras cuyo valor estimado sea igual o superior
a 500.000.- euros, serda necesario acreditar la
solvencia mediante la presentacion de la
flas{)ﬁcacién empresarial en funcién del objeto de
a obra.

En este sentido, deberdn presentar certificado de
clasificacion expedido por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Publicas o por el
Departamento de Hacienda y Administracion
Publica del Gobierno Vasco que acredite su
inscripcion como contratista de obras en el Grupo,

Subgrupo y Categoria que a continuacién se indica:

Taldea Azpitaldea Kategoria

Grupo Subgrupo Categoria

C 02 4

C 02 4

> Aldi_baterako enpresa-elkartearen kasuan, aldi
baterako elkartearen kaudimen ekonomikoa,
finantzarioa eta teknikoa edo profesionala
erabakitzeko, hura osatzen duten bakoitzarentzat
egiaztatutako ezaugarriak batuko dira.

Sailkapenaren  betekizuna  betetzen  den
baloratzeko balioztatzeko, taldean parte hartzen
duten enpresariei dagokienez, kontuan hartuko
dira, arauz zehazten den moduan, haietako
bakoitzaren ezaugarri bateratuak, berei dagokien
sailkapenetan adieraziak.

Nolanahi ere, bateratzeko, enpresa guztiek obra-
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> En el caso de la unién temporal de empresas, a
los efectos de la determinacién de la solvencia
economica y financiera y técnica o profesional de
la union temporal, se acumulardn las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma.

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia
del requisito de clasificacion, respecto de los
empresarios que concurran  agrupados  se
atenderd, en la forma que reglamentariamente se
determine, a las caracteristicas acumuladas de
cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas
clasificaciones.

En todo caso, serd necesario para proceder a esta
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enpresaren sailkapena lortu beharko dute aurretik,
betiere SPKLren 69. artikuluaren 5. atalean
espainiarrak ez diren Europar Batasuneko estatu
kideetako eta sinatu  duten  estatuetako
enpresarientzat finkatutakoaren kalterik gabe.
Sailkapenak  bateratzeko arauz
finkatuta dagoena izango da.

erregimena

Kontratua enpresarien aldi baterako elkarte bati
esleituko balitzaio, elkarteak eskritura publikoan
egiaztatu beharko du eraketa, eta elkarte horri
emandako IFZ ere egiaztatu beharko du, kontratua
bere alde esleituz gero. Nolanahi ere, elkarteak
kontratua iraungo arte iraun beharko du.

12. ESKABIDEAK AURKEZTEA

Kontratazio honen espedientea, baita horrekin
batera doan dokumentazio teknikoa ere, Udal
honetako Kontratazio Sailean aztertu ahal izango
da bulegoak jendearentzat irekita egoten diren
ordutegian, egqun baliagarri quztietan, lizitazio
honen iragarkia Kontratatzailearen profilean
argitaratu  eta  hurrengo  egunetik  aurrera,
proposamenak aurkezteko epea bukatzen den arte.

Kontratazio Sailarekin harremanetan jartzeko:

Kontratazio Saila

Gudarien plaza, 1.

20120 Hernani

Tel. 943 337024 / Faxa 943 551141
e-posta: kontratazioa@hernani.eus
Kontratatzailearen profila: www.hernani.eus

Proposamenak www.contratacion.euskadi.eus

lizitazio elektronikorako plataformaren bitartez
aurkeztuko dira, kontratatzailearen profilean
argitaratzen den iragarkiak emandako epearen
barnean. Hala ere, epearen azken eguna
baliogabea bada, hurrengo equn baliodunera
luzatuko da epea (SPKLren”™ 12. xedapen
gehigarria).

Lizitatzaile bakoitzak ezingo du eskaintza bat
baino gehiago aurkeztu. Ezingo da beste batzuekin
aldi baterako batasun batean parte hartzeko
eskabiderik aurkeztu, baldin eta banaka ere
aurkeztu bada, eta ezingo da aldi berean batasun
batean baino gehiagotan parte hartu.

Enpresa lizitatzaileek HIRU ARTXIBO ELEKTRONIKO
aurkeztu beharko dituzte:

“" Zenbakidun artxibo elektronikoa:

DOKUMENTAZI0 ADMINISTRATIBOA:

Hona hemen aurkeztu beharreko agiriak:

1.- Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB)

Gudarien plaza 1 - 943 337 000 - hhz@hernani.eus

acumulacién que todas las empresas hayan
obtenido previamente la clasificacion como
empresa de obras,sin perjuicio de lo establecido
para los empresarios no espafoles de Estados
miembros de la Unién Europea.

El régimen de acumulacién de las clasificaciones
serd el establecido de forma reglamentaria.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a
una unién temporal de empresarios, ésta
acreditard su constitucion en escritura publica, asi
como el NIF asignado a dicha unién, una vez
efectuada la adjudicacién del contrato a su favor.
En todo caso, la duracion de la union serd
coincidente con la del contrato hasta su extincidn.

12. PRESENTACION DE SOLICITUDES

El expediente de esta contratacion, asi como la
documentacion técnica unida al mismo, podrd ser
examinado en el Departamento de Contratacién de
este Ayuntamiento en horario de apertura al
publico de las oficinas, todos los dias habiles a
partir del dia siguiente a aquel en que aparezca
publicado el anuncio de esta licitacion en el perfil
de contratante y hasta el vencimiento del plazo de
presentacion de proposiciones.

Para contactar con el
Contratacion dirigirse a:

Departamento  de

Departamento de Contratacién
Gudarien plaza 1.

20120 Hernani

Tel. 943 337024 / Fax. 943 551141
e-mail: kontratazioa@hernani.eus
Perfil de contratante: www.hernani.eus

La presentacion de ofertas se realizard por medios
electrénicos a través de la plataforma de licitaciéon
electrénica www.contratacion.euskadi.eus en el
plazo senalado en el anuncio de Ticitacion
publicado en el perfil del contratante. No
obstante, si el ultimo dia del plazo fuera inhabil
este se entendera prorrogado al primer dia habil
siguiente (Disposicion Adicional 122 de la LCSP).

Cada empresa licitadora no podrd suscribir mas
de una proposicion. No se podrd presentar
ninguna solicitud de participacion en unién
temporal con otros si se ha efectuado
individualmente, o figurar en mds de una union
temporal.

Las empresas licitadoras deberdn presentar TRES
ARCHIVOS ELECTRONICOS:

El archivo electrénico n°1. DOCUMENTACION

ADMINISTRATIVA:

En este archivo deberdn incluir los siguientes
documentos:

1.- Documento Europeo Gnico de Contratacién


http://www.contratacion.euskadi.eus/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
http://www.hernani.eus/
mailto:kontratazioa@hernani.eus
http://www.hernani.eus/
mailto:kontratazioa@hernani.eus
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“ Lizitatzaileek Iv. ataleko II, Il zatiak, IV zatiko o
atala, eta VI. atala bakarrik bete behar dituzte.
Ondorio horietarako, Estatuko Ondare Zuzendaritza
Nagusiaren 2016ko apirilaren 6ko Ebazpenean
jasotako orientabideak jarraitu behar dituzte,
haren  bidez argitaratu baita  Kontratazio
publikorako Zuzentarau berrian (2016ko apirilaren
8ko EAON argitaratua) aurreikusitako
Kontrataziorako ~ Agiri  Europar  Bakarraren
erabilerari buruzko Kontratazio Administratiboaren
Kontsultarako Batzordearen Gomendioa.

Prozedura behar bezala aurrera eramateko
beharrezkoa denean, Kontratazio Organo edo
Mahaiak egiaztagiri quztiask edo zati bat
aurkezteko eskatu ahalko die lizitatzaileei, baldin
eta uste badu arrazoizko zalantzak daudela
adierazpenaren indarraldi edo fidagarritasunari
buruz, kontratua esleitu aurretik betiere.

“2" Tenbakidun artxibo elektronikoa: BALIO IRITZI
BIDEZ BALIOZTATZEKO IRIZPIDEAK:

Lizitatzaileak memoria _tekniko bat aurkeztu
beharko du; memoria horrek orriak zenbakituak
izan beharko ditu, eta plegu honetako 8.1 atalaren
arabera baloratu beharreko alderdi quztiak
zerrendatzen dituen aurkibide bat ere izango du,
zeinaren edukiak nahikoa izan beharko baitu egin
beharreko lanen nondik norakoak neurtzeko.

Atal honetan gehienez ere 25 orrialde aurkeztuko
dira, Arial 10 letran idatziak, UNE-A4 formatuan; eta
zati grafikoan, 4 orrialde, UNE-A3 formatuan. Ez dira
zenbatuko eskaintza ulertzen laguntzeko diren
azala eta aurkibidea, ezta eranskinak ere.

* Adierazitako orriak baino orrialde gehiago dituen
dokumentua aurkezten bada, hau da, ezarritako
baldintza formala betetzen ez bada, ez dira
balorkatuko gehieneko luzeera gainditzen duten
orriak.

" Ezingo da automatikoki baloratu beharreko

(DEUC)

* Los licitadores deberan rellenar Gnicamente las
partes Il Ill, el apartado o de la parte IV y la parte
VI. A estos efectos se deberdn sequir las
orientaciones contenidas en la Resolucion de 6 de
abril de 2016, de la Direccion General del
Patrimonio del Estado, por la que se publica la
Recomendacion de la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa sobre la utilizacion del
Documento Europeo Unico de Contratacién
previsto en la nueva Directiva de contratacion
publica (publicada en el BOE del 8 de abril de
2016).

“* El 6rgano o la mesa de contrataciéon podrd pedir
a las empresas licitadoras que presenten la
totalidad o una parte de los documentos
justificativos, cuando consideren que existen
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de
la declaracién, cuando resulte necesario para el
buen desarrollo del procedimiento y, en todo
caso, antes de adjudicar el contrato.

El archivo electrénico n°2: CRITERIOS VALORABLES
MEDIANTE JUICIO DE VALOR

El licitador deberd presentar una Memoria Técnica,
debidamente  paginada, con su indice
correspondiente en el que, de forma numerada se
recojan aquellos aspectos que serdn objeto de
valoracion recogido en el apartado 8.1 del
presente pliego, cuyo contenido serd suficiente
para calibrar el alcance y contenido de las obras a
realizar.

En este apartado se presentardn un maximo de 25
paginas, escritas en Arial 10, en formato UNE-A4;
y en el apartado grafico, 4 paginas, en formato
UNE-A3. No se computardn la portada e indice que
ayuden a entender la oferta, ni los anexos.

“ En caso de que se presente un documento con
mayor nimero de pdaginas que las indicadas, es
decir, que no se cumpla el requisito formal
establecido anteriormente, no se valoraran las
paginas que excedan la extension maxima
indicada.

No se podrdn incluir datos de valoracion

daturik jaso 2. fitxateqi honetan; Halakorik  automadtica en este fichero n°® 2, en cuyo caso la
gertatuko  balitz, proposamena automatikoki propuesta serd rechazada autométicamente.

baztertuko litzateke.

“3" Zenbakidun artxibo elektronikoa: “IRIZPIDE
AUTOMATIKQAK”

Proposamen-eredua, agiri honen II._Eranskinean
jasotako ereduaren arabera, behar bezala beteta.

* Proposamenen bat ez badator bat aztertzen eta
onartzen den dokumentazioarekin, lizitazioaren
oinarrizko aurrekontua gainditzen badu, nabarmen
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El archivo electrénico n.° 3:

"CRITERIOS
AUTOMATICOS:

Modelo de Proposicién recogido en el Anexo Il a
este pliego de condiciones, debidamente
cumplimentado.

* Si alguna proposicion no guardase concordancia
con la documentacién examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion,
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ezberdina bada ereduaren aldean, ageriko akats
bat badu zenbatekoari dagokionez edo bidera ezin
bihurtzen duen akats edo ahuluneren bat badu
aurkezten  duen lizitatzailearen  esanetan,
Kontratazio Mahaiak baztertu egingo du, ebazpen
arrazoitu baten bidez. Ereduko hitz batzuk
aldatzea edo ez jartzea, ordea,ez da izango
nahikoa  proposamenak baztertzeko, haien
zentzua aldatzen ez bada betiere.

proposamena ekonomikorik baldin eta
Il.Eranskinean adierazitako informazioa ez bada
azaltzen, edo eskaintza kontuan hartzeko
kontratazio-mahaiak funtsezkotzat jotzen duena
argi jakitea galarazten duen omisiorik, akatsik edo
ezabaketarik daukanik.

daitezkeen akats aritmetikoak konpontzeko,
oinarrizko  prezioaren eta  BEZ  kopuru
aplikagarriaren zifrak hartuko dira baliozkotzat eta
ofizioz eqgingo dira gquztizko prezioa lortzeko
dagozkion kalkuluak.

Hainbat enpresa aldi baterako enpresa elkarte

gisa aurkezten badira lizitazio honetara, enpresari
horietako bakoitzak erantzukizunpeko adierazpena
aurkeztuko du, Pleguko 1. Eranskineko eredua
jarraituz.

Aurreko paragrafoak aipagai duen adierazpen
horren edo horien osagarri gisa, parte hartu behar
duten enpresariek aldi baterako enpresa elkartea
SPKLren 69. artikuluaren 3. atalean
eskatutakoaren arabera eta kontratua suntsitu
arteko  gutxienezko iraupenaz  osatzeko
konpromisoa aurkeztuko da.

Konpromiso hori hartzeko idazkia elkartea eratzen
duten enpresa guztiek sinatu beharko dute, eta
honako hauek adierazi beharko ditu: aldi baterako
enpresa elkarte bakoitza eratuko dutenen izenak
eta inquruabarrak, elkarteko kide bakoitzaren
partaidetza eta kontratuaren esleipendun gertatuz
gero aldi baterako enpresa elkartea formalki
eratzeko konpromisoa.

Atzerriko enpresek, SPKLen 67. eta 68. artikuluek
aurreikusitako moduan egiaztatu beharko dute
beren gaitasuna.

Erantzukizunpeko adierazpenaz gainera, atzerriko
enpresek, kontratua Espainian gauzatu behar
bada, zuzenean edo zeharka, kontratutik etor
litezkeen  gorabehera guztietarako  edozein
eratako epaitegi eta auzitegi espainiarren
jurisdikzioaren pean geratzen direla adierazten
duen agiria aurkeztuko dute, eta uko egingo diote,
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variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la
proposicién, o existiese reconocimiento por parte
del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, serd
desechada por la Mesa de Contratacién mediante
resolucion motivada, sin que sea causa bastante
para el rechazo el cambio u omisién de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

** No se admitird ninguna proposicion econdémica
que no venga redactada conforme al modelo
exigido si no aparece la informacion recogida en
el Anexo Il o que contenga omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo
que la Mesa de Contratacién estime fundamental
para considerar la oferta.

*** Los errores aritméticos que se detecten en el
desglose de la oferta de precios se resolveran
tomando como vélidas las cifras referidas al precio
base y al tipo de IVA aplicable, efectudndose de
oficio los célculos correspondientes para obtener
el precio total.

“* Uniones Temporales de Empresas:

En el caso de Uniones Temporales de Empresas. En
el supuesto en que varios empresarios concurran
agrupados en una unién temporal, cada empresa
participante aportard la declaracién responsable
conforme al modelo del Anexo I al pliego.

Asimismo, deberd aportarse el compromiso de
constituir la union temporal por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de
conformidad con lo exigido en el apartado 3 del
articulo 69 LCSP, con una duracion que serd
coincidente, al menos, con la del contrato hasta su
extincion.

En el escrito de compromiso se indicard: los
nombres y circunstancias de los que Ia
constituyan; la participacién de cada uno de ellos,
asi como la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en union temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato. El
citado documento deberd estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que
componen la unién.

*** Empresas extranjeras:

Las empresas extranjeras deberdn acreditar su
capacidad en la forma prevista en los articulos 67
y 68 de la LCSP.

Ademds de la declaracién responsable, las
empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberdn
aportar una declaracion de sometimiento a Ila
jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles
de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del
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hala behar badu, legokiekeen atzerriko jurisdikzio
foruari (SPKL 140.1.f) artikulua).

13. EZ-OHIKO EDO NEURRIZ KANPOKO BALIOAK

Ez-ohiko edo neurriz kanpoko balioak dituzten
eskaintzei dagokienez, SPKLren 149 artikuluan eta
Herri Administrazioen Kontratuen Araudi
Orokorraren 85. artikuluan xedatutakoa beteko da.

14. KONTRATAZIO-MAHAIA

Hernaniko Udaleko Kontratazio Mahai iraunkorra
izango da.

Gainera, Mahaiak etor daitezela eskatutako udal
arduradun tekniko guztiak joan daitezke bertara,
aholkularitza-lanak egitera.

15. AGIRIAK SAILKATZEA, ENPRESAK AUKERATZEA
ETA PROPOSAMENAK IREKITZEA

Bai hasierako deialdia bai gerta litezkeen
aldaketak kontratugilearen perfilean argitaratuko
dira (www.hernani.eus) helbidean. Dena dela,
jakinarazteko beste moduren bat ere jo liteke
egokitzat.

Proposamenak aurkezteko epea amaitu eta
hurrengo egunetan “1” zenbakidun artxibo

elektronikoko  dokumentazio  administratiboa
irekiko da.

Kontratazio-organoak edo kontratazio-mahaiak
hala eskatuta, lizitatzaileek adierazpen arduratsua
zuzendu beharko dute, baldin ez bada aurkeztu
edo aurkeztu dena ez badago behar bezala
beteta. Halako kasuetan, eragindako lizitatzaileari
edo lizitatzaileei, hiru laneguneko epea emango
zaie,  zuzentzeko-errekerimendua jaso eta
hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Ez bada epe
horretan eskatutakoa zuzentzen, kontratazio-
organo edo -mahaiak ulertuko du lizitatzaileak
atzera egin duela bere eskaintzan.

artxibo
bidez

Kontratazio-mahaiak “2” zenbakidun
elektronikoa irekiko du, balio iritzi
balioztatzeko irizpideen eskaintza dakarrena.

Egintza horretan adieraziko du Mahaiak “1”

zenbakidun artxiboan aurkeztutako
dokumentazioaren kalifikazioa eta zer
proposamen onartu diren, zer proposamen

baztertu diren eta zergatik baztertu diren horiek.

Balio iritzi bidez balioztatzeko dokumentazioa
Kontratazio Organoko zerbitzu teknikoei helaraziko
zaie, txostena egin dezaten.
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contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitante (articulo 140.1.f) LCSP).

13. VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

En cuanto a las ofertas con valores anormales o
desproporcionados se estard a lo dispuesto el los
art. 149 de la LCSP y art. 85 del Reglamento
General de Contratos de las Administraciones
Publicas.

14. MESA DE CONTRATACION

Serd la Mesa de Contratacion permanente del
Ayuntamiento de Hernani.

Podran  asisti, ademads, todos aquellos
responsables técnicos municipales cuya presencia
sea solicitada por la Mesa, para ejercer labores de
asesoramiento.

15. CALIFICACION DE DOCUMENTOS, SELECCION DE
EMPRESAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Tanto el mantenimiento de la convocatoria inicial
como sus posibles modificaciones serdn objeto de
publicidad a través del perfil de contratante
(www.hernani.eus), sin perjuicio de cualquier otro
modo de notificacion que se estime oportuno.

Una vez finalizado el plazo de presentacién de
ofertas se procederd a la apertura de Ia
documentaciéon administrativa contenida en el
archivo electrénico n°1.

Serd objeto de subsanacién por las empresas
licitadoras la  declaracion  responsable, a
requerimiento del o6rgano o la mesa de
contratacién, cuando no se hubiera presentado, o
no estuviera adecuadamente cumplimentada la
presentada. En tales casos se conferird a la
empresa licitadora afectada un plazo de tres, a
contar desde el siguiente al de recepciéon del
requerimiento de subsanacién. De no se subsanar
en plazo lo requerido, el érgano o la mesa de
contratacién entenderd que la empresa licitadora
desiste de su oferta.

La Mesa de contratacidn, procederd a la apertura
del archivo electrénico n°2 que contiene la oferta
de criterios valorables mediante juicio de valor.

Dicho acto se iniciard con un pronunciamiento
expreso sobre la calificacion de la documentacion
presentada en el archivo n°1 sefialando las
propuestas admitidas, las rechazas y las causas de
su rechazo.

la documentaciéon relativa a los criterios
valorables mediante juicio de valor se remitird
para su informe a los servicios técnicos del 6rgano
de contratacion.
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Kontratazio Mahaiak “3” zenbakidun artxibo

La apertura del archivo electrénico n°3 se hara en

elektronikoa jendaurrean irekiko du eta profilean
jasotako deialdian hala zehazten bada, zuzenean
jarraitu ahal izango da bertan jasotako lotura
bidez.

Egintza publikoa amaitutakoan, bilkura berean,
eskaintzak ebaluatuko eta sailkatuko ditu
Mahaiak. Aurrez, honelakorik bada, pleguak
finkatzen dituen eskakizunak betetzen ez dituzten
eskaintzak baztertuko ditu.

Proposamenen arteko puntuazio berdinketa
egongo balitz (bi dezimaletan berdinketa) SPKLren
147.2 atalean jasotako irizpide sozialak hurrenez
hurren aplikatuz erabakiko da, proposamenak
ﬁurkezteko epea bukatzen den unea kontuan
artuz.

Gero, kontratua  esleitzeko  proposamena
aurkeztuko dio Mahaiak kontratazio-organoari,
puntuaziorik onena lortzen duen hautagaiaren
alde; eta zera egiaztatuko du esleipendun izateko
proposatzen duen lizitatzaileari dagokionez:
enpresa behar bezala eratu izana;
proposamenaren sinatzaileak eskaintza egiteko
ahalorde askietsia izatea; kaudimen ekonomiko,
finantzario eta teknikoa izatea edo, bestela,
dagokion sailkapena; eta kontratatzeko inongo
debekuren pean ez egotea.

Gainera, kontratua esleitzeko beharrezkoa den
dokumentazioa  aurkezteko  eskatuko  dio
puntuaziorik onena ateratzen duen enpresari,
baita, dagokionean, Lizitatzaileen Erregistroan ez
dagoen beste edozein dokumentu ere.

16. KONTRATUA ESLEITZEA ETA GAUZATZEA

16.1.-  Kontratazio Mahaiak, SPKLren 150.
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz,

kontratazio-organoari igorriko dizkio aurkeztutako
proposamenak, beheranzko hurrenkeran
antolatuak,  eta  baztertuak edo  neurriz
kanpokotzat jo direnak salbu, aktarekin eta
esleipen-proposamenarekin batera.

16.2.-  Esleipen  proposamenak ez  du
lizitatzailearen  aldeko = eskubiderik  sortzen.

Eskubideak sortuko dira lizitatzaileak kontratua
sinatu edo esleipen proposamena onartzen
duenean.

16.3.- Mahaiak enpresari eskatuko dio (edo ABEE
osatzen duten enpresei), Lizitatzaileen
Erregistroan izena emanda agertzeko obligaziorik
ez badago edo datu edo dokumentuetakoren bat
Erregistro horretan jasota ez badago, honako
dokumentazio hau aurkeztu dezaten epe berean:

16.3.1. lizitatzailearen nortasuna egiaztatzeko
dokumentuak:

- Llizitatzailea pertsona juridikoa bada,
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acto publico y en el caso de indicarse en su
convocatoria en el perfil del contratante, podrd
sequirse en directo a través del enlace que se
sefale en la citada convocatoria.

Finalizado el acto publico, en la misma sesién, la
Mesa procederd previa exclusién, en su caso, de
las ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego, a evaluar y clasificar las ofertas.

El empate entre varias proposiciones (igualdad en
la puntuaciéon hasta dos decimales) se resolvera
aplicando sucesivamente los criterios sociales
recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP, teniendo
en cuenta el momento de finalizacién del plazo de
presentaciéon de proposiciones.

Posteriormente, la Mesa elevard al érgano de
contrataciéon su propuesta de adjudicacion a favor
del candidato con mejor puntuacion. Previamente,
y en relacién con la empresa licitadora propuesto
como adjudicatario, la Mesa comprobard que la
empresa estd debidamente constituida, el
firmante de la proposicion tiene poder bastante
para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso la
clasificacién correspondiente y no estd incursa en
ninguna prohibicién para contratar.

Asimismo, la Mesa requerirad a la empresa que ha
obtenido la mejor puntuacién, la documentacién
necesaria para la adjudicacion y, en su caso,
cualquier otra documentacién que no figure en el
Registro de Empresas licitadoras.

16. ADJUDICACION Y FORMALIZACION  DEL

CONTRATO

16.1.- La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 150 de la LCSP elevard al
organo de contratacion, clasificadas por orden
decreciente, las proposiciones presentadas y que
no hayan sido excluidas o declaradas
desproporcionadas o anormales, junto con el acta
y la propuesta de adjudicacion.

16.2.- La propuesta de adjudicacion del contrato
no crea derecho alguno ‘en favor del licitador
propuesto, que no los adquirird frente a la
Administracion, mientras no se haya formalizado
el contrato o, en su caso, aceptada por el
contratista la resolucién de adjudicacion.

16.3.- La Mesa requerird a la empresa (o a las
empresas integrantes de la UTE), en_agquellos
casos en los que no resultard exigible [a obligacién
de figurar inscrito en el Registro de Licitadores o
cuando alguno de los datos o documentos no
constaran nscritos en el referido Registro, para

gue presenten en el mismo plazo, 13 siguiente
ocumentacion:

16.3.1.  Documentacién
personalidad del licitador:

relativa  a  la

- Si el licitador fuese persona juridica la
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nortasuna,osaera, edo hala badagokio, aldaketa
eskritura bidez egiaztatuko da, "baldintza hori
eskatzen den ‘kasuetan. Bestela, osaera
dokumentua, estatutuak edo sortze ekintza
aurkeztu beharko du jarduera arautzen duten
arauak jasota, dagokion Erregistro Ofizialean
inskribatua, hala behar izanez gero. Pertsona
Lurldlkoak bakarrik izan daitezke esleipendun
eren estatutuen edo sortze arauen arabera
dagozkien helburuen eta jarduera esparruaren
barneko  prestazioak “jasotzen  dituzten
kontratuak ~ direnean, eta kontu horrek
egiaztatuta egon behar du aurkeztutako
dokumentazioan.

- Lizitatzailea pertsona fisikoa bada, Nortasun
Agiri  Nazionala edo  baliokide  den
dokumentuaren bitartez.

16.3.2. Eskaintzaren sinatzailearen ordezkaritza

personalidad se acreditard mediante Escritura de
constitucion o modificacion, en su caso, inscrita
en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible. Si no lo fuere, deberd aportar
documenfo de constitucion, estatutos o acto
fundacional en el que consten las normas por
las que se requla su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial. Las
personas juridicas solo podrdn ser adjudicatarias
de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto u
ambito de actividad que a tenor de sus
estatutos o reglas funcionales le sean propios,
cuestion que deberd quedar acreditada en la
documentacién aportada.

- Si el licitador fuera persona fisica, mediante la
presentacion del Documento Nacional de
Identidad, o documento que haga sus veces.

16.3.2. Documentacion acreditativa de

egiaztatzen duen dokumentazioa (pertsona
horre beste pertsona fisiko edo juridiko baten
izenean jarduten duenean).

16.3.3. Eskaintzak aurkezteko fasean egindako
adierazpenaren arabera kontratatzeko ‘daukan
kaudimen __ekonomikoa,  finantzarioa  eta
teknikoa eqgiaztatzeko dokumentazioa. (11.
atalaren arabera).

16.3.4. Zerga eta Gizarte Sequrantzako

representacion _que ostenta el firmante de
erta (en caso de que éste actde en nombre
ra persona, fisica o juridica).

16.3.3.  Documentacion acreditativa de la
solvencia _econdmica-financiera y técnica o

profesional conforme a [a declaracion efectuada
en [a fase de presentacion de ofertas (conforme

apartado n° 11).

(o R(aV](aV)

(=}[=]

16.3.4. Documentacion justificativa de hallarse al

pbli%azioak betetzen dituela egiaztaizen duten
justitikazio dokumentuak.

16.3.5. Erantzukizun zibilaren asequru-poliza,
Baldintzen Agiriko 19. baldintzan aurreikusia,
eta Eraikuntzako Arrisku Orotakoa.

16.3.6. Dagokion behin- betiko bermea aurkeztu
izanaren ziurtagiria.

16.3.7. Egin beharreko azpikontratuen zerrenda
aurkezty, az%kontratatutakp enpresa bakoitzak
egin beharreko kontratu zatiak adieraziz.

16.3.8. Esleipenduna enpresen batasun bat
baldin bada, kontratua sinatu aurretik, Enpresen
Aldi Baterako Batasun gisa legez eratu dela
egiaztatu beharko du, etahorren’IFK aurkeztu.

16.3.9. Lizitatzaileak pilaketak egitea eskatzen
badu, zehaztu prestatze-eragiketeta horietarako
aurrerakinaren zenbatekoa eta xedea. Halaber,
aurkeztuko  duen  berme-mota jakinarazi
beharko da, ahal dela banku-abalaren edo
kauzio-aseguruaren kontratuaren bidez.

16.3.10. Lizitatzaileak 50 langile edo gehiago
edukiz gero, plegu administratiboen 18.1
atalean adierazitako Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Plana aurkeztea. Halaber,
adierazitako  atalaren  baitan,  gutxienez
enplegatuen %?2 desgaitasunen bat duten
langileak direla baieztatzen duen adierazpena
aurkeztea.

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

16.3.5. Poliza de sequro de responsabilidad civil,
E[ewsta en el cldusula 19° del pliego y de Todo
iesgo de Construccion.

16.3.6. Acreditacion de la constitucion del a
garantia definitiva que sea procedente.

16.3.7. Presentar la relacion de los subcontratos
a celebrar, con indicacion de las partes del
contrato a realizar por cada empresa
subcontratada.

16.3.8. En el supuesto de que el contrato se
adjudicase a una union temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura
publica, asi como el NIF asignado a dicha union,
con anterioridad a la firma del mismo.

16.3.9. En el supuesto de que la parte licitadora
solicitara realizar acopios, determinar el importe
del  anticipo para dichas  operaciones
preparatorias y el objeto de las mismas.
Asimismo, debe comunicar el tipo de garantia
que presentard, preferentemente mediante aval
bancario o contrato de seguro de caucién.

16.3.10. En el caso de que la empresa licitadora
cuente con una plantilla igual o superior a 50
ersonas, Elresentar.el Plan para la Igualdad de
ujeres y Hombres indicado en el apartado 18.1
del Bresente pliego administrativo. Asimismo,
en base al citado apartado, presentar una
declaracién donde se afirme que al menos el
2% de la plantilla se compone de personas
trabajadoras con alguna discapacidad.

Dokumentazio  hori  guztia  udal  honek
izapidetutako ~ beste " kontratazio-espediente
batean badaqo, lizitatzaileak ez du dokumentazio

Si toda esta documentacion constara en otro
expediente de contratacion tramitado por este
Ayuntamiento, el licitador no tendrd que volver a
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hori berriro aurkeztu beharko, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan
xedatutakoaren arabera.

Errekerimendua adierazitako epean behar bezala
bete ezean, ulertuko da lizitatzaileak kendu egin
duela bere eskaintza. Kasu horretan, puntuazioan
hurrengoa den hautagaiaren alde™ esleitzeko
proposamena egingo da eta dokumentazio bera
eskatu zaio.

Aurretik xedatutakoa xedatuta ere, Euskal
Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen  Erreqgistroan  inskribatu  izanaren
ziurtagiria, enpresa lizitatzailea  salbuetsita
geldituko da, hartan jasotakoaren arabera eta
aurkakoa frogatu ezean, erregistroan jasotako
zirkunstantziei buruzko frogagiriak aurkeztetik.

Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistroko inskripzioaren ziurtagiriak
SPKLren 87.2 eta 96. artikuluetan.

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko
inskripzioan frogatu beharreko baldintzetako bat
jasota agertzen ez denean, enpresak SPKLn
ezarritako  bitartekoetako bat erabiliz frogatu
beharko du.

16.4. Esleipena:
Kontratazio organoari dagokio esleipena egitea

eta ebazpen arrazoitu bidez erabakiko da;
erabakia esleipendunari jakinaraziko zaio eta baita
gainontzeko lizitatzaileei ere. Kontratatzailearen
profilean  argitaratuko da, SPKLren  151.1
artikuluan xedatutakoari jarraituz.

Jakinarazpenean eta kontratugilearen profilean,
Sektore Publikoko Kontratuen, azaroaren 8ko,
9/2017 Legearen 153.3 artikuluaren arabera zein
epetan formalizatu behar den adieraziko da.

16.5. Formalizazioa:

Kontratua  formalizazioarekin  gauzatuko da,
SPKLren 153. artikuluan jasotakoaren arabera

lll.- KONTRATUA BURUTZEA
17. KONTRATUA BURUTZEA

Administrazioak Obrako Zuzendaritza Fakultatibo
bat izendatuko du eta Zuzendaritza horren ardura
izango da kontratuaren xede den obra behar
bezala egiten dela egiaztatzea, koordinatzea,
zaintzea eta ikuskatzea.

Obra horiek Baldintzen Agiri honetan ezarritako
baldintzekin bat etorriz egingo dira, eta halaber,
esleipendunak Obra Zuzendaritzari ematen dizkion
jarraibideekin bat etorriz. Jarraibide horiek ahoz
emanak baldin badira, idatziz berretsi beharko
dira lehenbailehen, alderdientzako lotesleak izan
daitezen.

Pleguaren xede diren obretarako teknikarien

Gudarien plaza 1 - 943 337 000 - hhz@hernani.eus

presentar dicha documentacion, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 28.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas.

De no cumplirse el requerimiento en el plazo
sefialado, se entenderd que la empresa licitadora
ha retirado su oferta, procediéndose a proponer la
adjudicacion a favor de la empresa licitadora
siguiente, por el orden en que hayan clasificado
las ofertas solicitandole la misma documentacion.

“ No obstante lo anterior, el certificado de
inscripcion en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas de la Comunidad Autdnoma del Pais
Vasco, dispensard a la empresa licitadora, a tenor
delo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de
presentar los "documentos acreditativos de las
circunstancias cuya inscripcion consta en el registro.

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico tendrad los efectos previstos en los articulos
87.2'y 96 de la LCSP.

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas no conste
alguno de los requisitos que deba acreditar, la
empresa deberd justificarlos por alguno de los
medios previstos en la LCSP.

16.4. La adjudicacion:

Se acordard mediante resolucién motivada que sera
notificada al adjudicatario y al resto de empresas
licitadoras y publicada en el perfil de contratante,
tal y como recoge el art.151.1 de la LCSP.

En 3 notificacién se indicard el plazo en que debe
procederse a su formalizacion conforme al articulo
153.3 de la Ley 9/2027, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Pablico.

16.5. La formalizacion:

El contrato quedard perfeccionado con la
formalizacion, la cual se llevarda a cabo de
conformidad con lo dispuesto en el art. 153 LCSP.

lIL.- EJECUCION DEL CONTRATO
17. EJECUCION DEL CONTRATO

La administracion designard una  Direccion
facultativa de la Obra responsable de |la
comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccion
de la correcta realizacién de la obra objeto del
contrato.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las
cldusulas estipuladas en este pliego y conforme a
las instrucciones que diere al contratista a la
Direccion de la obra. Cuando dichas instrucciones
fueren de cardcter verbal deberdn ser ratificadas
por escrito en el mas breve plazo posible, para que
sean vinculantes a las partes.

El personal técnico asignado a la obra objeto del
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artean Obra eta Produkzio Burua egongo da. Obra
eta produkzio burua izango da, hain zuzen,
obraren eraikitzailearen eledun eta ordezkari
teknikoa  eta, obraren  ezaugarri  eta
zailtasunarekiko gaitasun egokia emango dion
titulazio eta esperientzia izango du (arkitektoa,
arkitekto teknikoa, industria ingeniaria, industri
ingeniari teknikoa, bide ingeniaria edo herri-
lanetako ingeniari teknikoa).

Obra eta Produkzio burua izango da kontratistaren
ordezkaria Udalak izendatutako kudeatzailearen
eta obra zuzendaritzaren aurrean, eta, ondorioz,
alde desberdinen arteko komunikazio-bide
formala.

Etengabeko presentzia izan beharko du eta une
oro egon beharko du Obra Zuzendaritzaren eta
Udalak izendatutako kudeatzailearen eskura.

Obra-buruak obra-arduradunaren laguntza izango
du, erabateko dedikazioarekin.

Egiaztatu beharko da bai obra eta produkzio-
buruak eta baita obra-arduradunak ere horrelako
lanetan gutxienez 4 urteko esperientzia izatea.

Kontratuaren  arduraduna  (SPKLren  62.art):
Kontratazio-organoak kontratuko arduradun gisa
pertsona fisiko nahiz juridiko bat izendatu ahal
izango du, titulazio eta kualifikazio egokia eta
nahikoa duena, erakunde kontratatzaileari atxikia
nahiz harekin zerikusirik ez duena, eta hark
gainbegiratuko du kontratua egoki gauzatzen
dela, kontratuan ezarritakoarekin bat etorriz
burutzen dela egiaztatuz, eta esleipendunari eta
zuzendaritza fakultatiboari kontratazio-organoaren
agindu eta jarraibideak helaraziko dizkio.

Kontratuaren ardura duen pertsonak eta haren
laguntzaileek sarbide librea edukiko dute
kontratatutako  prestazioa  eskaintzen  den
tokietara, esleipendunak izendatutako pertsonak
lagunduta.

Kontratazio-organoak egindako izendapen hori
idatziz jakinaraziko die Administrazioak enpresa
esleipendunari eta zuzendaritza fakultatiboari.
Kontratua gauzatzen den bitartean izendapen hori
aldatzen baldin bada, enpresa esleipendunari
idatziz ezaqutaraziko zaio berdin-berdin.

Obra bisitak

Udalak izendatutako ordezkariari beharrezkoa
iruditzen zaion gquztietan eqingo dira obrako
bisitak, eta gutxienez zazpi (7) equnetik behin.
Bisita horietara derrigorrez joango dira Obra
Zuzendaritza eta  Obra  Buruak.  Udalak
izendatutako ordezkaria ere obra bisitetara joango
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pliego, deberd contar con un Jefe de Obra y
Producciébn que asumird la interlocucion vy
representacion técnica del constructor de la obra y
que por su titulaciéon y experiencia tendrd la
capacitacion adecuada de acuerdo con las
caracteristicas y la complejidad de la obra
(Arquitecto,  Arquitecto  Técnico, Ingeniero
Industrial, Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero
de C(aminos o Ingeniero Técnico de Obras
Publicas).

El Jefe de Obra y Produccion serd el representante
del contratista frente a la gerencia designada por
el Ayuntamiento, y la Direccion de Obra, en
consecuencia cauce de comunicacion formal entre
las partes.

Su presencia deberd ser continuada, debiendo
estar en todo momento a disposicion de la
Direccion de Obra y de la gerencia designada por
el Ayuntamiento.

El Jefe de Obra estard auxiliado por un Encargado
de obras, con dedicacion exclusiva.

Se acreditard que tanto el Jefe de Obra y
Produccion como el Encargado de obras, tengan
una experiencia minima de 4 afios en obras
similares.

Responsable del contrato art. 62 de LCSP. El rgano
de contratacion podra designar una persona fisica o
juridica, con titulacion y cualificacion adecuada y
suficiente, vinculada al ente contratante o ajena a
él, como responsable del contrato, quien
supervisard la ejecucién del mismo, comprobando
que su realizacion se ajusta a lo establecido en el
contrato, y cursara al contratista y a la direccion
facultativa las érdenes e instrucciones del érgano
de contratacion.

La persona responsable del contrato y sus
colaboradores tendran libre acceso a los lugares
donde se realice la prestacion contratada,
acompafados por la persona designada por la
contratista.

La designacion realizada por el 6rgano de
contratacién serd comunicada por escrito a la
empresa contratista y a la direccién facultativa por
la Administracion. Si durante la ejecucién del
contrato se modificara la designacién, serd puesta
igualmente en conocimiento de la empresa
contratista por escrito.

Visitas de obra

Las visitas de obra se realizaran cuantas veces lo
estime necesario la persona designada por el
Ayuntamiento y, como minimo, cada siete (7) dias.
A dichas visitas asistiran obligatoriamente la
Direcciéon de Obra y el Jefe de Obra. La persona
designada por el Ayuntamiento también asistird a
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da.

Enpresa esleipenduna behartua dago, une oro,
Obrako  Zuzendaritza  Fakultatiboaren  eta
kontratuko arduradunaren esku egongo den
Aginduen Liburua obran bertan edukitzera, eta
haiek bertan idatzi beharko dituzte obra egqin
bitartean izandako bisitak, gorabeherak eta
aginduak. Enpresa esleipenduna behartua dago,
bere kabuz edo bere ordezkariaren bitartez,
agindu horiek jaso izanaren egiaztagiri egokia
sinatzera.

Harrera egiteko ekitaldian behar bezala betetako
Aginduen Liburua aurkeztu dadila eskatuko da, eta
hura Administrazioaren esku geratuko da harrera
egin ondoren.

Obra burutzeko epe orokorra 2. baldintzan
ezarritakoa izango da.

Zuinketa-akta izenpetzearekin batera hasiko da
obra-kontratuaren  burutzapena, eta  hori
egutegiko 1 hilabeteko epean izan beharko da,
Iﬁontratua izenpetzen den egunetik kontatzen
asita.

Kontratua esleipendunaren gain eta kontura
burutuko da, eta esleipendunak ez du kalte-
ordainik jasotzeko eskubiderik izango obretan
galera, matxura edo kalteak izaten baditu, SPKLren
239. artikuluan adierazitako ezinbesteko kasuetan
izan ezik.

Esleipendunari edo haren agindupekoei egotz
dakiekeen egite edo ez-egiteren baten ondorioz,
Administrazioak uste izaten badu kontratua behar
bezala burutzea kolokan dagoela, kontratua behar
bezala burutu dadin beharrezkotzat jotzen dituen
neurriak har daitezela agindu ahal izango du.

Ezinbesteko kasuetan, eta esleipendunaren aldetik
ausarkeriazko jardunik ez badago, berari sortutako
kalte eta qaleren kalte-ordainak jasotzeko
eskubidea izango du esleipendunak.

SPKLTBaren 239. artikuluan ezarritakoak izango
dira ezinbesteko kasuak eta APKLAOren 146.
artikuluan xedatutakoaren arabera tramitatuko
dira.

17.1 HS.03 EREMUARI LOTURIKO NEURRI BEREZI
HIPOTETIKOAK

(HE) HS.03 eremuko plan bereziaren, ordenantza
arauemailetako 29. artikuluak xedatzen duena
kontuan izanik, igogailua eta pasarelaren
proiektuaren lanak hasi aurretik, Hernaniko
udalak, obra hauei dagokien Eskuartze
Arkeologikoren  Proiektua  aurkeztuko  du
Gipuzkoako Foru Aldundian, igogailua eta
pasarelaren proiektuarekin batera.
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las visitas de obra.

La empresa contratista estd obligada a conservar y
a tener a disposicion, en todo momento, en la obra
el Libro de Ordenes que estard a disposicion de la
Direccién facultativa de las obras y de la persona
responsable del contrato, quienes deberan
consignar en ¢él las visitas, incidencias y 6rdenes
que se produzcan durante el desarrollo de la obra.
La empresa contratista estard obligada por si o por
medio de su persona delegada a firmar el oportuno
acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcion se exigird la presentacion
del Libro de Ordenes debidamente cumplimentado,
el cual pasard a poder de la Administracion una vez
efectuada la recepcion.

El plazo general de ejecucién de la obra sera el que
se fija en la cldusula 2°.

La ejecucién del contrato de obra comenzara con la
firma del acta de comprobacién del replanteo, que
debera tener lugar dentro del plazo maximo de 1
mes contados desde la fecha de firma de contrato.

La ejecuciéon del contrato se realizard a riesgo y
ventura del contratista y éste no tendra derecho a
indemnizaciones por causas de pérdidas, averias o
perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los
casos de fuerza mayor previstos en el articulo 239
de la LCSP.

Cuando por actos u omisiones imputables al
contratista o a personas de él dependientes se
comprometa la buena marcha del contrato, la
Administracién podrd exigir la adopciéon de las
medidas que estime necesarias para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién del
mismo.

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista
actuacion imprudente por parte del contratista, éste
tendrd derecho a una indemnizacién por los dafos
y perjuicios que se le hubiesen causado.

Tendrdn la consideracion de casos de fuerza mayor
los establecidos en el art. 239 LCSP que se
tramitardn de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 146 del RGLCAP.

17.1 HIPOTETICAS MEDIDAS ESPECIALES LIGADAS AL
AMBITO HS.03

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 29
de las Ordenanzas Reguladoras del Plan Especial
del HS.03 (OE), con cardcter previo al inicio de las
obras del ascensor y del proyecto de pasarela, el
Ayuntamiento de Hernani presentard ante la
Diputacion Foral de Gipuzkoa, junto con el proyecto
de ascensor y pasarela, el Proyecto de Intervencién
Arqueoldgica correspondiente a estas obras.
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Eskuartze arkeologiko horretan besteak beste
jasoko da:

- Hormei dagokionez. Hasiera batean
barruti  gotortuei lotuta zeuden eta
katalogatu gabeko gainerako hormetan edo
horma-ataletan, beharrezkoa izango da
aldez  aurretik  erregistro-lana  eta
dokumentazio planimetriko xehatua egitea,
egin beharreko obra prozesuak eragiten
badie. Bestela, neurri egokiak hartu
beharko dira haiek kontserbatzeko eta
ingurune horren balioa babestuko dela
bermatzeko, nahiz eta defentsa horien
hondar fisikorik ez kontserbatu.

- Kontrol  arkeologikoa.  Beharrezkotzat
jotzen da obra-prozesuan makinek egiten
dituzten lur-iraultze en kontrol arkeologikoa
egitea. Eraitsi ondoren eraikinen
kokalekuan egiaztatu beharko da lan hori.
Helburua da ondare aldetik interesgarriak
izan daitezkeen ebidentziak erreqistratzea,
behar bezala erregistratu eta dokumentatu
ahal izateko, obra-prozesua bera eten gabe.

- Jasotze takimetrikoa. Gaur egun
lursailaren barruan dauden terrazen eta
horma egituren  (solairuak, altxaera,
sekzioak) jasotze planimetriko xehatua
egitea baloratzen da, batez ere, obra-
prozesuaren ondorioz desagertu edo kaltetu
daitezkeenena. Fabrikan edo obretan izan
daitezkeen aldaketak azpimarratuko dira.
Lan hori osatzeko, elementu horien argazki-
erregistro zehatza egin beharko da.

Adierazitako lan hauen gastua udalaren kontura
izango da.

Gipuzkoako Foru Aldundiak, udalak aurkeztuko
dion Eskuartze Arkeologikoren Proiektuaren
inguruko ebazpena eman arte ezingo dira obrak
hasi eta obran egikaritzean Aldundiak ezarritako
baldintza hipotetikoak kontuan izan beharko dira.

18. EXEKUZIO BALDINTZAK BEREZIAK

18.1 ESLEIPENDUNAREN LAN EGINKIZUNAK.

Klausula ~ honetan  jasotako  betebeharrak
exekuzioko baldintza berezitzat jotzen dira; horiek
ez betetzeak, beraz, agiri honetan horretarako
jasotako zigorrak ezartzea ekar dezake edo
kontratua amaitzea eragin dezake, antolamendu
juridikoak aurreikusitako ondorioez gain.

Kontratisten qutxieneko lan-baldintzak.
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En esta intervencién arqueoldgica se recogera,
entre otros:

- En cuanto a las paredes. En el resto de
paredes o tramos de muro no catalogados,
que en un principio estaban vinculados a
recintos fortificados, serd necesaria una labor
previa de registro y documentacién
planimétrica pormenorizada, en caso de que
les afecte el proceso de obra a realizar. Si
no, deberdn adoptarse las medidas
oportunas para su conservacion y para
garantizar la proteccion del valor de dicho
medio, aunque no se conserven restos
fisicos de dichas defensas.

- Control arqueoldgico. Se considera
necesario realizar un control arqueoldgico de
los vuelcos de tierra que realizan las
maquinas durante el proceso de obra. Una
vez derribado deberd acreditarse en el
emplazamiento de los edificios. El objetivo
es registrar evidencias de interés patrimonial
que permitan su correcto registro y
documentacion sin interrumpir el propio
proceso de obra.

- Levantamiento taquimétrico. Se valora la
realizaciéon de un levantamiento
planimétrico pormenorizado de las terrazas y
estructuras  murales  (plantas, alzado,
secciones) existentes actualmente en el
interior de la parcela, especialmente de
aquellas que puedan desaparecer o verse
afectadas por el proceso de obras. Se incidird
en los posibles cambios en la fabrica o en las
obras. Este trabajo se completard con un
registro fotogrdfico detallado de estos
elementos.

El gasto de estos trabajos correrd a cargo del
Ayuntamiento.

Hasta que la Diputacion Foral de Gipuzkoa no
resuelva sobre el Proyecto de Intervencion
Arqueoldgica que le serd presentado por el
Ayuntamiento, no podrdn iniciarse las obras y
deberdn tenerse en cuenta las hipotéticas
condiciones que establezca la Diputacion en su
ejecucion.

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

18.1. OBLIGACIONES
CONTRATISTA

LABORALES DEL

Las obligaciones laborales recogidas en este
apartado se consideran condiciones esenciales de
ejecucién del contrato, cuyo incumplimiento dard
lugar a la imposicion de las penalidades previstas
en este pliego o a la resolucién del contrato.

Condiciones laborales minimas.
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e lan legeria, gqizarte sequrantza eta
Hitzarmen kolektiboen alorrean indarrean
dauden legezko xedapenak bete beharko dira,
baita 31/95 Legen ( laneko Arriskuen
prebentziorako Legea) eta lege hori garatzen
duten errege-dekretuetan jasotako quztia.
Udalak ez du inolako erantzukizunik izango
xedapen horiek betetzen ez badira.

. Lizitatzaileek adierazi beharko dute,
esleipena jaso ezkero, kontratuaren xede den
jardueran arituko diren langileei aplikatuko
zaien hitzarmen kolektiboa eta, halaber,
eskatzen den informazio guztia eman beharko
dela, behin kontratua esleitu eta gero,
langileei benetan aplikatuko zaizkien lan-
baldintzei buruz.

e Esleipendunak  hitzarmen  kolektiboan
jasotako soldata ordaindu beharko duela,
kontratua gauzatzen den denbora guztian,
betiere  langileari ~ dagokion  lanbide-
kategoriaren arabera, eta ordaintzekoa den
soldata ezin izango da, inola ere, soldata hura
baino txikiagoa izan.

e Hitzarmen kolektiboari buruzko informazioa
esleipen-ebazpenean jasoko da eta, halaber,
kontratatzailearen profilean argitaratuko da,
enpresa esleipendunak adierazita badauka
kontratuaren xede den jardueran arituko diren
langileei aplikagarri zaiela halako hitzarmen
kolektiboa.

e Lehiatzen direnek beren buruaz eta beren
borondatez  onesten  dute  gardentasun
instituzionala ematea lizitazio-, esleitze- eta
gauzatze-prozesuen ondorioz sortzen diren
datu quztiei, prozesu horiek bukatu arte.

e 50 langile edo gehiagoko enpresaren
kasuan, honako baldintza hauek bete beharko
dituzte:

1.- Enpresa esleipendunak, 50 langile edo
gehiago baldin baditu, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako Plana eduki
beharko du, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako martxoaren 22ko
3/2007 Lege Organikoaren 45,
artikuluarekin ~ bat, eta plan horrek
dagokion lan erregistroan inskribatuta
egon beharko du. Gainera, behin kontratua
egikaritzen hasita, enpresak planaren
aplikazioa egiaztatu beharko du.

2. Enplegatuen %2 gutxienez
desgaitasunen bat duten langileak izatea,
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e La empresa contratada y en su caso, la
subcontratada estdn obligadas a cumplir las
disposiciones legales vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social, convenios
colectivos, y todo lo comprendido en la Ley
31/95, de prevencién de riesgos laborales, y en
los reales decretos que la desarrollan, quedando
la Administracién exonerada de responsabilidad
por este incumplimiento.

e Los licitadores o licitadoras estan obligados a
indicar el convenio colectivo que serd de
aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que
realicen la actividad objeto del contrato, en el
caso de resultar adjudicatarios, asi como la
obligacién de facilitar cuanta informacion se
requiera sobre las condiciones de trabajo que,
una vez adjudicado el contrato, se apliquen
efectivamente a  esos  trabajadores vy
trabajadoras.

e El adjudicatario o adjudicataria deberd, a lo
largo de toda la ejecucion del contrato, abonar
el salario recogido en el convenio colectivo de
aplicacion segun la categoria profesional que le
corresponda a la persona trabajadora, sin que
en ningun caso el salario a abonar pueda ser
inferior a aquel.

e La informacién sobre el convenio colectivo
que la empresa adjudicataria declare aplicable a
los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato se incluird en la
resolucion de adjudicacién y se publicard en el
perfil de contratante.

e Los licitadores estan obligados a la aceptacion
voluntaria de dar transparencia institucional a
todos los datos derivados de los procesos de
licitacion, adjudicacion y ejecuciéon hasta su
finalizacion.

e En el caso de empresas de 50 0 mas
trabajadores, deberan cumplir lo siguiente:

1.- La empresa adjudicataria, en el caso de
que cuente con una plantilla igual o
superior a 50 personas, deberd contar con
un Plan para la Igualdad de Mujeres y
Hombres, de acuerdo con el articulo 45 de
la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad de mujeres y hombres,
que deberd estar inscrito en el
correspondiente registro laboral. Ademas,
una vez que se ejecute el contrato, la
empresa deberd comprobar la aplicaciéon
del plan.

2.- El requisito de que al menos el 2% de
sus empleados sean trabajadores con
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desgaitasuna duten pertsonen eskubideei
eta haien gizarteratzeari buruzko Lege
Orokorraren testu bategina onartzen duen

azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako
Errege  Dekretuaren  42.  artikuluaren
arabera, erreglamenduz zehazten diren

baldintzetan.

Obra gauzatuko duen kontratistak, Gipuzkoako
Eraikuntza eta Obra Publikoaren sektoreko
hitzarmen kolektiboa bete beharko du qiza
baliabideen  kontratu guztietan, eta, obra
zuzendaritzak, lan segurtasun eta arriskuen
koordinatzailea, zein, Hernaniko Udaleko obra
arduradunaren eskura jarriko beharko du hori
ziurtatzen duen dokumentazioa.

18.2 HIZKUNTZA BALDINTZAK

a) Kontratua gauzatzeko erabiliko den hizkuntza
Enpresa esleipendunak, kontratua gauzatzerakoan,
Udalak bere hizkuntzazko jarduera arautzeko dituen
planen arabera jokatuko du.

1) Hizkuntza paisaia

Behin-behineko errotulazioa

Enpresa  esleipendunak  igogailua  jartzeko
momentuan jartzen dituen errotulu, seinale, ohar,
kartel eta gainerako komunikazio orokorrak...

euskaraz izango dira, ondorengo kasu hauetan:

« Hitzek euskaraz eta espainieraz antzeko
grafia dutenean.

» Mezuak piktograma bidez  lagundurik
direnean eta haren bitartez ulergarriak
direnean.

e 0so zabalduak dauden hitzetan.

Aurreko hiru kasuak ezinezkoak direnean eta beste
hizkuntza batzuk erabili behar badira, lehentasuna
izango du euskarak, betiere Udalarekin aldez
aurretik adostuta.

Errotulazio finkoa

Behin obra amaituta, igogailu barruan nahiz
kanpoan jarriko diren idatzizko elementuak eta
igogailuak emandako ahozko mezua...,, qutxienez,
euskaraz izango dira. Beste hizkuntzaren bat erabili
behar bada, lehentasuna izango du euskarak.

2) Enpresaren eta Udalaren arteko harreman
hizkuntzari buruz

Enpresa esleipendunaren eta Udalaren arteko
ahozko —bilerak, kontsultak..— nahiz idatzizko
harremanak —fakturak, posta elektronikoak,
obraren gauzatze materialaren azalpen-memoria,
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discapacidad, de conformidad con el articulo
42 del Real Decreto legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusion social, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen.

El contratista que ejecute la obra deberd cumplir
el convenio colectivo sectorial de Construccion y
0Obras Publicas de Gipuzkoa en todos los contratos
de recursos humanos y la direccion de obra
deberd poner a disposicion del coordinador de
seguridad y riesgos laborales y del responsable de
obra del Ayuntamiento de Hernani Ia
documentacién que lo acredite.

18.2. REQUISITOS LINGUISTICOS
a) Lengua a utilizar en la ejecucién del contrato

La empresa adjudicataria procederd a la hora de la
ejecucion del contrato de acuerdo con |Ia
planificacion del Ayuntamiento en cuanto a
regulacién de la actividad linguistica.

1) Paisaje linguistico
Rotulacién provisional

Los rotulos, sefales, avisos, carteles y demas
comunicaciones generales que instale la empresa
adjudicataria en el momento de la colocacién del
ascensor serdn en euskera en los siguientes casos:

»  Cuando la grafia de las palabras sea similar
en euskera y en espafol.

e Cuando los mensajes vayan acompafados
de  pictogramas que los  hagan
comprensibles.

 (uando se trate de palabras de uso
extendido.

Cuando los tres casos anteriores no sean posibles,
se hard de forma bilingle, dando prioridad al
euskera, previa conformidad del Ayuntamiento.

Rotulacién permanente

Una vez finalizada la obra, los elementos escritos
que se coloquen tanto dentro como fuera del
ascensor, asi como el mensaje verbal emitido por el
mismo... serdn, al menos, en euskera. En el caso de
que haya que utilizar otra lengua, tendrd prioridad
el euskera.

2) lengua a utilizar entre la empresa y el
Ayuntamiento

la empresa procurard que tanto las
comunicaciones orales — reuniones, consultas...—
como las escritas — facturas, correos electronicos,
memoria explicativa de la ejecucién material de la
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obra gauzatzeko plana eta proiektu teknikoa
hobetzeko proposamenak...  — Udalaren lan
hizkuntzaren araberakoak izateko ahalegina egingo
du enpresak, hau da, ahal den guztietan euskaraz
izango dira.

Horrezaz gain, Udalak enpresa esleipendunari
idatzizko dokumentazioaren espainierazko
laburpena edo itzulpena eskatu ahal izango dio,
beharren arabera. Ondorioz, lehenetsiko du
Udalarekin  harremanetan aritzeko izendutako
pertsona elebiduna izatea. Udalak jarraipena egingo
dio behin obra esleituta.

eta ez

b) Hizkuntza baldintzen

betetzeari buruz

jarraipenari

Kontratazioa sustatu duen udal lansailaren
arduradunak jarraipena egingo du zerbitzua
emateko eskatu diren hizkuntza baldintzak
betetzen direla egiaztatzeko. Hizkuntza baldintza
horiek urratzeak zigor sistema aplikatzea ekar
lezake. Sektore Publikoko Legearen 192. artikuluari
jarraituz.  Behin eta berriz urratzeak, berriz,
kontratua bertan behera uztea ekar lezake, Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen 211. artikuluari

jarraituz.

19. ESLEIPENDUNAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA
BURUTZERAKOAN BESTE BATZUEI KALTEAK ERAGITEN
BADIZKIE.

Obrak burutzen diren bitartean, esleipendunaren
erantzukizun izango dira edozein pertsona, jabetza
edo zerbitzu publiko nahiz pribaturi egindako
kalteak eta galerak, baldin eta bere agindupean
dauden langileen egitez, ez-egitez nahiz
zabarkeriaz, edo obrak behar bezala ez antolaty,
babestu edo seinaleztatzeagatik gertatzen badira.

Aurreko  paragrafoetan zehaztutakoari  begira,
esleipendunak, kontratua  sinatu  aurretik,
ondorengo aseguru-kontratuen polizaren kopia eta
ordainagiriak aurkeztu beharko ditu:

a) Eraikuntzako Arrisku Orotarako Poliza,
egindako obrek eta egiten ari direnek jasan
ditzaketen kalteak estaliko dituena, aseguratu
gisa Hernaniko Udala barneratuz, eta ondorengo
estaldurak izango dituena:

1.- Suteek, tximistek, leherketek, lapurretek,
espoliazioek, talkek, trebetasunik ezak,
zabarkeriak,  ekintza ~ bandaliko  eta
borondate txarrekoek eragindako arriskuek,
naturaren arriskuek eta/edo izendatu ez den
beste edozein arriskuk sortutako kalteak.

2.- Beste berme batzuk,
ondokoekin lotuak:

e  Diseinu-akatsak,

gehigarri

fabrikatzailearen
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obra, plan de ejecucién de la obra y propuestas de
mejora del proyecto técnico..— entre la empresa
adjudicataria 'y el Ayuntamiento sean de
conformidad con la lengua de trabajo del
Ayuntamiento, es decir, siempre que sea posible
seran en euskera.

Adicionalmente, el Ayuntamiento podrd solicitar a
la empresa adjudicataria el resumen o traduccién
al espafiol de la documentacion escrita, segin las
necesidades. En consecuencia, priorizara que la
persona designada para relacionarse con el
Ayuntamiento sea bilinglie. y el Ayuntamiento
hard un seguimiento una vez adjudicada la obra.

b) Seguimiento e Incumplimiento de los
requerimientos lingifsticos

Serd responsabilidad del departamento del
Ayuntamiento que ha impulsado la contratacién
hacer el seguimiento para la verificacion del
cumplimiento de los requerimientos linguisticos. El
incumplimiento de los requisitos lingiisticos podra
dar lugar a la aplicacién del sistema penal, de
conformidad con el articulo 192 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, y su incumplimiento
continuado a la resolucion del contrato, de
conformidad con el articulo 211 del de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

19. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS
DANOS CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

El contratista serd responsable, durante |Ia
ejecucion de las obras de todos los dafos y
perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier
persona, propiedad o servicio, publico o privado,
como consecuencia de los actos, omisiones o
negligencias del personal a su cargo, o de una
deficiente organizacién, protecciéon o sefializacién
de Ias obras.

Para lo definido en los anteriores pérrafos, el
adjudicatario, antes de la firma del contrato,
deberd aportar copia de la péliza y justificante de
pago de los siguientes contratos de sequro:

a) Péliza de Todo Riesgo Construccién, que cubra
los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y
en curso de realizacién, incluyendo como
asegurado al Ayuntamiento de Hernani, y que
cubra las siguientes coberturas:

1.- Los dafos derivados de los riesgos de
incendio, rayo, explosién, robo, expoliacion,
impacto, impericia, negligencia, actos
vandalicos y malintencionados, de los
riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro
riesgo no denominado.

2.- Garantias adicionales derivadas de:

. Error de disefio, riesgo de
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arriskua.
e Gastuak aparteko orduengatik,
hondakinak ateratzeagatik,

eraisteagatik, agintaritzak hartutako
neurriengatik eta abarrengatik.

e Lehendik  dauden  ondasunei
egindako kalteak.

Arrazoia eraikuntza aldian duen edozein galera
edo kalte bermatuta geratuko da, baita aldi
horretan edo hurrengoetan sortzen den beste
edozein ere, obra-kontratuan finkatutako
betebeharrak egoki betetzearren burututako lanak
egin izanaren ondorioz.

Poliza hori mantendu beharreko epealdia,
gutxienez, urtebetekoa izango da obren harrera
egiten denetik aurrera.

b) Erantzukizun Zibileko Poliza, horren
orokortasuna, patronala, gqurutzatua eta
amaitutako lanak bere barne hartuz,
aseguratu gisa kontratista, azpikontratista
eta Administrazioa obren sustatzaile gisa
sartuz, eta gqutxienez 600.000 €-ko diru-
zenbatekoa bermatuz.

¢) Kontratista behartua dago obren berri
ematen duten kartelak bere kontura
jartzera, eta obraren berri ematen duten
kartelez gain baita obrarako sarbideak
adieraztekoak edo, obrak egingo diren
lekuaren inguruko zirkulazioari buruzkoak
eta lanak direla eta arriskutsuak izan
daitezkeen guneei buruzkoak ere, eremu

horretan, eremuaren mugetan nahiz
inguruetan.

20. KONTRATUA ALDATZEA

1.- Behin kontratua burutzen denean interes

publikoko arrazoiengatik bakarrik aldatu ahal
izango da klausula honetan ezarritako kasuetan
edo SPKLren 205. eta 242. artikuluan ezarritako
kasuetan eta bertan ezarritako mugekin.

Kontratuan aldaketak sartu behar direnean,
kontratuaren zuzendaritzak beharreko
proposamena idatziko du, hura justifikatzen,

deskribatzen eta baloratzen duten dokumentuek
osatua. Administrazioak aldaketa onartu aurretik
enpresa kontratistari entzun beharko zaio.
Kontratazio organoak onartu beharko ditu
aldaketak, SPKLren 191. eta 207. artikuluetan
aurreikusitako prozedura tramitatu eta SPKLren
153. artikuluan xedaturikoaren arabera
dokumentu administratiboa formalizatu ondoren,
Eegin betiko bermea berregokituta, hala behar
adu.

2.- SPKLren 242. artikuluaren arabera, ez dira
aldaketatzat joko:
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fabricante.
. Gastos por horas
extraordinarias, desescombrado,

demolicion, medidas adoptadas por la
autoridad, etc.

o Dafios a bienes preexistentes.

Quedard asegurada toda pérdida o dafio que
resulte de una causa cuyo origen se encuentre en
el periodo de construccién, asi como la que se
ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos
llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el
contrato de obras.

El periodo de mantenimiento de la péliza ser3,
como minimo, de un afo a partir de la recepcién
de las obras.

b) Péliza de Responsabilidad Civil, en sus
vertientes de general, patronal, cruzada y
trabajos terminados, incluyendo como
asegurado al contratista, subcontratistas y
la Administracion como promotora de las
obras, garantizando, como minimo, un
importe de 600.000 €.

¢) El contratista estd obligado a instalar a su
costa, los carteles anunciadores de las
obras, asi como las sefiales precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulacion en
la zona que ocupen los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a |la
marcha de aquellos, tanto en dicha zona
como en sus limites e inmediaciones.

20. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

1.- Una vez perfeccionado el contrato, solo se podran
introducir modificaciones por razones de interés
publico, en los casos previstos en esta cldusula o en
los supuestos y con los limites establecidos en el art.
205y 242 de LCSP.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en
el contrato la direccion del contrato redactard la
oportuna propuesta, integrada por los documentos
que justifiquen, describan y valoren aquella. La
aprobaciéon de la  modificacion por la
Administracién requerird la previa audiencia de la
empresa contratista. Las modificaciones deberan
ser aprobadas por el drgano de contratacion,
previa tramitacion del procedimiento previsto en
el art. 191 y 207 de la LCSP y formalizarse en
documento administrativo con arreglo a lo
sefialado en el art. 153 LCSP, previo reajuste de la
garantia definitiva en su caso.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 242
de la LCSP, no tendran la consideracion de
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o Gehiegizko neurketak (lanak behar bezala
egiterakoan, proiektuan aurreikusitako unitateen
kopurutik desberdinak izatea); betiere, guztizko
gastua ez bada igotzen hasierako kontratuaren %
10 baino gehiago. Nolanahi ere, obra amaierako
ziurtagirian adieraziko dira gehiegizko neurketak.

. Prezio berriak sartzea, Legeak eta hura
garatzeko arauek finkatzen dituzten prozedurak
jarraituz, kontraesanezko moduan finkatutakoak;
betiere, ez badakarte kontratuaren guztizko gastua
igotzea eta ez badagozkie quztira hasierako
aurrekontuaren % 3 baino gehiago diren obra
unitateei.

20.1 PRESTAKETA LANEI DAGOZKIEN KONTURAKO
ORDAINKETAK. PILAKETAK

Azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 240.2 artikuluaren
arabera, kontratistak eskubidea izango du
konturako ordainketak jasotzeko, obrak prestatzeko
lanengatik, hala nola obrari atxikitako materialak
edo makinak pilatzeko lanengatik, baldintza-agiri
honetan adierazitako baldintzetan eta
erregelamendu bidez ezarritako araubide eta muga
orokorrekin bat etorriz, eta bermea jarriz ziurtatu
beharko ditu ordainketa horiek.

Ordainketa horiek aplikatzeko, Herri
Administrazioen Kontratuen Legearen
Erregelamendu Orokorra onartzen duen urriaren
12ko 1098/2001 Errege Dekretuan (155. artikulutik
157. artikulura) aipatzen den araudi erregulatzailea

hartuko da kontuan:

- Kontratistak obrarako behar diren material
metatuen balioaren %75era arteko konturako
ordainketak jasotzeko eskubidea izango du,
kontratazio-organoak baimena eman ondoren.
Organo horren helburu bakarra material horiek
direla eta honako baldintza hauek betetzen direla
kontrolatzea izango da:

eskatzea, materialen
justifikatzen  duen

a) Kontratistak berariaz
jabetza  edo  edukitza
dokumentazioarekin batera.
b) Tresna gisa jaso eta obran edo horretarako
baimendutako lekuetan biltegiratzea.

¢) Jasotako  materialak  hondatzeko  edo
desagertzeko arriskurik ez egotea.

d) Kontratista ados egotea aurreratutako
zenbatekoak itzultzeko planarekin, material horiek
sartuta dauden obra-unitateen zenbateko osotik
kentzeko.
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modificaciones:

o El exceso de mediciones, entendiendo por
tal, la variacion que durante la correcta ejecucion
de la obra se produzca exclusivamente en el
nimero de unidades realmente ejecutadas sobre
las previstas en las mediciones del proyecto,
siempre que en global no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del
precio del contrato inicial. Dicho exceso de
Imectl)iciones serd recogido en la certificacion final de
a obra.

. La inclusion de precios nuevos, fijados
contradictoriamente  por los  procedimientos
establecidos en dicha Ley y en sus normas de
desarrollo, siempre que no supongan incremento
del precio global del contrato ni afecten a unidades
de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento
del presupuesto primitivo del mismo.

20.1 ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES
PREPARATORIAS. ACOPIOS

De conformidad con el articulo 240.2 de la ley
9/2017, de 8 de noviembre, el contratista tendrd
derecho a percibir abonos a cuenta sobre su
importe  por las operaciones preparatorias
realizadas como acopio de materiales o equipos de
maquinaria adscritos a la obra, en las condiciones
que se sefialan en este pliego y conforme al
régimen y los limites que con caracter general se
determinen reglamentariamente, debiendo
asegurar los referidos pagos mediante la prestacion
de garantia.

En la aplicacion de dichos abonos se tendrd en
cuenta la normativa requladora que se sefala en el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el reglamento general de Ia ley de
contratos de las  Administraciones  Publicas
(articulos 155 a 157).

- El contratista tendrd derecho a percibir abonos a
cuenta hasta el 75 por ciento del valor de los
materiales acopiados necesarios para la obra previa
autorizaciéon del 6rgano de contratacién, que tendrd
que controlar que se trata de dichos materiales y
que se cumplen los siguientes requisitos:

a) Peticion expresa del contratista, acompafnando
documentacion justificativa de la propiedad o
posesion de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como dtiles y
aI”rnacenados en la obra o lugares autorizados para
ello.

€) Que no exista peligro de que los materiales
recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan
de devolucién de las cantidades anticipadas para
deducirlas del importe total de las unidades de
obra en que queden incluidos tales materiales.



T .
Hernaniko

¥ Udala

- Materialaren  unitate-balioa  kalkulatzeko,
esleipen-koefizientea dagokion proiektuan
finkatutako hasierako kostuaren balioari aplikatuko
zaio, eta, hala badagokio, etekin industrialaren eta
gastu orokorren ehunekoak gehituko zaizkio.

- Ordaindu beharreko materiala dagoen obra-
unitateak prezioen arauzko banaketarik ez badu eta
proiektuan agertzen ez bada, hasierako kostua
obraren zuzendaritzak finkatuko du, eta ezin izango
da obra-unitate horren prezioaren %50 baino
handiagoa izan.

- Obraren zuzendaritzak, baloratutako
zerrendarekin  batera, aurreratutako  kopuruak
itzultzeko plan bat aurkeztuko du, material horiek
sartuta dauden obra-unitateen guztizko
zenbatekotik kentzeko.

- Kontratazio-organoak, obraren zuzendaritzak
proposatuta, erabaki ahal izango du itzulketa horiek
aldez  aurretik  kitatzea, itzulketa-planean
aurreikusitako epeei dagokienez.

konturako  ordainketen

Pilatutako materialen

bermeak:

Kontratazio-organoak obligazioa onartu aurretik,
kontratistak bermatu beharko du konturako
ordainketak egingo dituela, dagokion material
erosketa faktura aurkeztuz.

Udalak aurreratutako kopuruaren zenbateko osoa
ziurtatzeko kontratistak bermea aurkeztu beharko
du. Berme hura, berme orokorretarako
xedatutakoaren arabera arautuko da.

Kontratistak, materialak tresna gisa jaso direla eta
obran edo horretarako baimendutako beste leku
batean biltegiratuta daudela egiaztatzen duen
agiria aurkeztu beharko du.

Pilaketak onartzeko prozedura:

Kontratua esleitu aurretik, 16. klausulan eskatzen
diren agiriak aurkezteko eskatuko puntuazio onena
duen eskaintza aurkeztu duen enpresari, jarduteko
gaitasuna eta kaudimena egiaztatzeko.

Dokumentazio horrekin batera, kontratua esleitzeko
proposatutako enpresak idatziz jakinarazi beharko
dio kontratazio-organoari aurrerakinik eskatzen
duen, bai eta  prestaketa-eragiketetarako
aurrerakinaren zenbatekoa eta horren xedea ere
(materialak biltzea, obrari atxikitako makina
ekipoak). Era berean, aurkeztuko duen berme-mota
jakinarazi beharko du, ahal dela banku-abalaren
edo kauzio-asequruaren kontratuaren bidez.

behin betiko
jakinaraziko  da

Kontratuaren
jakinarazpenean

esleipenaren
kontratazio-
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- El valor unitario del material se calculard
aplicando el coeficiente de asignacion al valor del
coste inicial fijado en el proyecto correspondiente,
incrementandose, en su caso, los porcentajes de
rendimiento industrial y de gastos generales.

- En el caso de que la unidad de obra en la que se
encuentre el material a pagar no tenga la
distribucién reglamentaria de precios y no figure en
el proyecto, el coste inicial serd fijado por la
direccion de la obra y no podra ser superior al 50%
del precio de dicha unidad de obra.

- La direccién de la obra acompaiiara a la relacion
valorada un plan de devolucién de las cantidades
anticipadas para deducirlo del importe total de las
unidades de obra en que queden incluidos tales
materiales.

- El 6rgano de contratacion, a propuesta de la
direccion de la obra, podrd acordar que estos
reintegros se cancelen anticipadamente en relacién
con los plazos previstos en el plan de devolucién.

Garantias por abonos a cuenta por materiales
acopiados:

Con cardcter previo al reconocimiento de la
obligacion por parte del érgano de contratacién, el
contratista deberd garantizar la realizacion de los
abonos a cuenta mediante la presentaciéon de la
correspondiente factura de la compra de material.

El contratista deberd prestar garantia del importe
total anticipado por el Ayuntamiento. Aquella
garantia se regird por lo dispuesto para las
garantias generales.

El contratista deberd presentar documento
acreditativo de la recepcion de los materiales como
recursos y su almacenamiento en la obra o en otro
lugar autorizado para ello.

Procedimiento para la aprobacién de acopios:

Con cardcter previo a la adjudicacién del contrato,
se requerird a la empresa que haya presentado la
oferta con la mejor puntuacién la presentacién de
los documentos exigidos en la Cldusula 16,
acreditativos de su capacidad de obrar y solvencia.

Junto a dicha documentacién, la empresa propuesta
para la adjudicacién del contrato deberd comunicar
por escrito al 6rgano de contratacién la solicitud de
anticipos, asi como el importe del anticipo para las
operaciones preparatorias y el objeto de las
mismas (recogida de materiales, equipos de
maquinaria adscritos a la obra). Asimismo, deberd
comunicar el tipo de garantia que presentara,
preferentemente mediante aval bancario o
contrato de seguro de caucién.

En la notificacion de la adjudicacion definitiva del
contrato se comunicard el importe del anticipo
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organoak onartutako aurrerakinaren zenbatekoa.
Ordainketa zuinketaren egiaztapen-akta sinatu
ondoren egingo da, dagokion sailaren txosten
teknikoa jaso ostean, eta esleipendunak zenbateko
horri  dagokion  faktura aurkeztu ondoren.
Aurrerakinaren zenbateko osoa bermatu beharko
du esleipendunak dagokion bermea aurkeztuz,
240.2 artikuluan ezartzen den bezala. SPKL.

21. OBREI HARRERA EGITEA ETA BERME-ALDIA

Obrak amaitu eta, gehienez, hilabete bat pasatu
baino lehen, obrei harrera egiteko ekitaldia egingo
da eta ekitaldi horren akta idatziko da.

Kontratuaren harrera SPKLren 243. artikuluan
ezarritakoaren bidez arautuko da eta, halaber,
Herri Administrazio Kontratuen Legearen Araudi

Orokorraren 163. atalean eta hurrengoetan
ezarritakoaren bidez.
Harrera egiten den unean, esleipendunak

ondorengo betebehar hauek betetzen dituela
egiaztatuko da bereziki:

> Obren amaierako
dituela, eta beraz, esleipendunak hasierako
egoeran  berrezarri  beharko  ditu  obrek
eragindako inguruak eta obrek okupatu ez
dituztenak.

> Kontratua akatsik gabe bete dela.

> Esleipendunaren lizitazio-eskaintza
dela.

>  Exekuzio-baldintzak bete direla.

txukuntze-lanak  egin

bete

Gainera, URTEBETEKO berme-aldia egongo da,
harrera formalaren egunetik hasita zenbatu
beharrekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legean
eta lege horren Araudi Orokorrean adierazitako
ondorioetarako berme gisa finkatuko dena.

Lizitatzaileek adierazitako berme epea handitzea

proposatu _ahal izango dute eta epearen
hobekuntzak plequ administratiboan adierazi
bezala baloratuko dira. Esleipendunak

proposaturiko  epeak udalak  aurreikusitako
urtebeteko epea quztiz ordezkatuko du ondorio
guztiekin. Enpresak berme mantenurako Dbisita
gehigarriren bat eskaintzen badu, bisita horiek

egitera behartua egongo da.

Berme-aldi horretan obrak kontserbatzeak eragiten
dituen gastu quztiak esleipendunaren kontura
izango dira, eta ez du inolako kalte-ordainik
jasotzeko eskubiderik izango kontzeptu
horrengatik.

Nolanahi ere, esleipendunak kontratua bete ez eta
eraikuntzak ezkutuko akatsak izateagatik obra
berme-alditik kanpo hondatzen bada,
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aprobado por el érgano de contratacion. El pago del
mismo tendrd lugar con posterioridad a la firma del
Acta de Comprobacién del Replanteo, previo
informe técnico del departamento correspondiente,
y tras la presentacion por parte del adjudicatario de
la correspondiente factura por dicho importe. El
importe integro del anticipo deberd ser garantizado
mediante aportacion de la garantia
correspondiente por parte del adjudicatario, tal y
como se establece en el articulo 240.2. LCSP.

21. RECEPCION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTIA

En el plazo maximo de un mes desde la finalizacion
de las obras se producirad el acto formal y positivo
de recepcién de las mismas, del que se levantara la
correspondiente acta.

La recepcion del contrato se regird por lo
establecido en el articulo 243 de la LCSP y en los
articulos 163 y siguientes del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Al tiempo de la recepcién se comprobard en
particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:

> El despeje final de las obras, debiendo el
contratista haber restituido a su situacién inicial
las zonas afectadas por las obras y no ocupadas
por ellas.

> El cumplimiento no defectuoso del contrato.
> El cumplimiento de la oferta de licitacion del
contratista.

> El cumplimiento de las condiciones de
ejecucion.

Asimismo, se establece un plazo de UN ANO, a
contar desde la fecha de recepcion formal, a los
efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector
Publico y en el Reglamento General de la referida
Ley.

Los licitadores podrén proponer la ampliacién del
plazo de garantia senalado, valordndose en la

forma indicada en el pliego administrativo. El
plazo propuesto por el adjudicatario sustituird
totalmente al plazo de un afio previsto por el
ayuntamiento con todos sus efectos. Si la empresa
oferta visita adicional de estard obligado a

realizar las visitas ofertadas.

Todos los gastos que se ocasionen por la
conservaciéon de las obras durante el periodo de
garantia seran de cuenta del contratista, no
teniendo derecho a ninguna indemnizacién por
este concepto.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad
a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiento
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esleipendunak kalte eta galerei aurre egiteko
erantzukizuna izango du hamabost urteko epean,
obren harrera egiten denetik kontatzen hasita. Epe
hori amaitutakoan, bestelako kalte edo galerarik
gertatu ez bada, esleipendunaren erantzukizuna
amaitutzat joko da.(SPKLren 244 art.).

21.1 OBRA BUKAERAN AURKEZTU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA

Obren behin betiko egoeraren planoak (“As
Built”), horietan bai lur gaineko hirigintza-lanak
eta bai egindako edo aldatutako azpiegiturako
sare quztiak eta gauzatutako elementu bereziak
jasoko dira. Plano horiek udalaren oinarri
kartografikotik (behar bezala eguneratua) abiatuta
prestatuko dira eta egindako obra (hirigintza
berria bere sestrekin, kanalizazioen trazadurekin
eta sareen elementuekin - kutxatilak, putzuak, eta
abar) behar  bezalako  zehaztasunarekin
deskribatzeko beharrezko diren datuak jasoko
dituzte).

Plano horiek inprimatuta eta DWG formatu
digitalean aurkeztuko dira.

Nolanahi ere, irudikapen digitala, ezaugarriei eta
baldintzei dagokienez (euskarri mota; programa
informatikoa; artxiboen formatua eta neurrig;
idatzizko edukiaren eta eduki grafikoaren
antolamendua eta sistematizazioa; eta abar), Udal
Ordenantza Multzoko “Baimenak arautzeko
Ordenantza” (X) Hamargarren Tituluan (horren
bidez arautzen da baimenen eskaera, izapidetzea
eta gauzatzearen kontrola) horretarako jasota
egon daitezkeen akordioetara egokituko da, edo
bestela, helburu horretarako Udalari egokiak
iruditzen zaizkionetara.

Obren Kalitatea Kontrolatzeko Liburuaren kopia,
onetsitako Hirigintza Lanen Proiektuan sartutako
Planean aurreikusitakoaren arabera.

Udalaren zerbitzu teknikoek, obraren izaera
teknikoaren  arabera eta hori  gauzatzeko
zehaztasunak, aplikatuko zaion araudi berezia, edo
behar bezala arrazoitutako hainbat irizpide kontuan
hartuta aurreko zerrendan sartu gabe dauden
dokumentuak aurkezteko eskatu ahal izango diote
kontratistari, edo horren beharrik ez baldin badago
lehen adierazitako horietakoren bat aurkezteko
obligaziotik salbuetsi.

22. ESLEIPENDUNARI EZARRI BEHARREKO ZIGORRAK
BALDINTZAK BETETZEN EZ BADITU

a) Kontratua burutzeko epeak direla eta

Esleipendunak,  bere  erruagatik,  kontratua
burutzeko epe osoa edo epe partzialak igarotakoan
burutu gabe baditu epe horietan egin beharreko
obrak, Administrazioak bi aukera izango ditu:
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del contrato por parte del contratista, responderd
éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la
recepcién. Transcurrido este plazo sin que se haya
manifestado ningin dafio o perjuicio, quedard
totalmente extinguida la responsabilidad del
contratista (Art. 244 LCSP).

21.1 DOC’UMENTACI(')N A PRESENTAR A LA
FINALIZACION DE LAS OBRAS

Planos del estado definitivo (“As Built”) de las
obras, en los que se recoja tanto la urbanizacién
de superficie, como la totalidad de las redes de
infraestructura y elementos singulares ejecutados
o modificados. Dichos planos se elaborardn a
partir de la base cartogradfica municipal
(debidamente actualizada) y contendran los datos
necesarios para describir con la pormenorizacién
suficiente la obra realizada (nueva urbanizacién
con sus rasantes, trazados de las canalizaciones y
elementos arquetas, pozos, etc.- de las redes).

Dichos planos se entregardn tanto en soporte
impreso como en formato digital DWG.

En todo caso, la representacion digital, en lo
referente a sus caracteristicas y condiciones (tipo
de soporte; programa informdtico; formato y
dimensién  de  archivos,  organizacion vy
sistematizacion del contenido tanto literario como
grafico; etc.), se adecuard a las estipulaciones que
al efecto puedan estar contenidas en el Titulo
Décimo (X) del Cuerpo de Ordenanzas Municipales
(por el que se regula la solicitud, tramitacion y
control de la ejecucién de licencias), 6 a las que
en cada caso especifico estime adecuadas el
Ayuntamiento.

Copia del Libro de Control de Calidad de las obras,
segin lo previsto en el correspondiente Plan
incluido en el Proyecto de Obras de Urbanizacion
aprobado.

Los servicios técnicos municipales, en funcién de la
naturaleza técnica de la obra, de las
particularidades de su ejecucién, de la normativa
especifica que le sea de aplicacion, 6 de otros
criterios  debidamente fundamentados, podrén
exigir al contratista la aportacion de documentos no
incluidos en el listado anterior, ¢ si resultara
superfluo, podrdn eximirle de la obligacion de
presentacion de alguno de los ya enunciados.

22. PENALIDADES AL
INCUMPLIMIENTO

a) De los plazos de ejecucién del contrato

Si el contratista, por causas imputables al mismo,
hubiese incurrido en demora respecto del
cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato,
tanto del plazo total como, en su caso, de los

CONTRATISTA  POR
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kontratua bertan behera wutzi eta bermea
bereganatu, edo obrak burutu arte igarotzen den
egun bakoitzeko diru-zigor hauek ezarri:

e  Atzerapena egutegiko equn 1 eta 10 equn
artekoa bada, egunean 0,5 euroko zigorra
kontratuaren prezio osoaren 1.000 euroko.

e  Atzerapena egutegiko 11 equn eta 20 egun
artekoa bada, egunean 0,75 euroko zigorra
kontratuaren prezio osoaren 1.000 euroko.

e  Atzerapena equtegiko 21 egunetik gora
bada, egunean 1 euroko zigorra kontratuaren
prezio osoaren 1.000 euroko.

Atzerapenagatiko zigorren guztizko zenbatekoak
kontratuaren prezioaren 100eko 5aren
multiploren  bat jotzen duen bakoitzean,
kontratazio-organoak aukera izango du kontratua
bertan behera uzteko edo zigor gehiago ezarri eta
burutzapenean aurrera egin dadila erabakitzeko.

b) Kontratua burutzeko baldintza bereziak direla
eta

0so larritzat joko da exekuzio baldintza bereziak ez
betetzea eta kontratuaren nahitaezko
betebehartzat joko da, eta kontratua deuseztatzeko
arrazoitzat hartuko da, baldin eta jarduera hori
isolatua eta bideratzeko modukoa ez bada, eta
kontratua  deuseztatzea  herri  intereserako
gomendagarritzat jotzen ez bada. Kasu horretan,
beraz, dagokion zigorra ezarriko da.:

e Arau orokor gisa, zigorraren zenbatekoa
kontratuaren  esleipen-zenbatekoaren %
1ekoa izango da. Alabaina, Kontratazio

Organoak, arrazoituta, egindako ez-betetzea
larria edo oso larria izan dela jotzen badu,
orduan zigorra %5 artekoa edo legez
ezarritako gehieneko %10 artekoa ere izan
daiteke, hurrenez hurren. Ez-betetzea behin
eta berriz gertatzen bada, larritasuna
baloratzeko kontuan hartu ahal izango da.

Esleipendunak exekuzio-baldintza bereziak
betetzen dituen ala ez edozein unetan egiaztatu
ahal izango du Kontratazio Organoak kontratua
burutzen ari den bitartean, eta edonola ere, obrei
harrera egiten zaienean egiaztatuko da.

¢) Kontratua partzialki edo akatsak dituela bete
Daldin bada.

Honako zigor hauek ezarriko dira kontratua akats
hauekin bete baldin bada:

Gudarien plaza 1 - 943 337 000 - hhz@hernani.eus

plazos parciales, la Administracién podrd optar
indistintamente por la resolucion del mismo, con
pérdida de la garantia, o por la imposicién de las
penalidades diarias en la proporcién que se detalla:

e De 123 10 dias naturales de retraso, en su
caso, generado por el incumplimiento,
penalizacion de 0,5 euro por cada 1.000 euros
diarios del precio total del contrato.

e De 11 a 20 dias naturales de retraso, en su
caso, generado por el incumplimiento,
penalizacién de 0,75 euro por cada 1.000 euros
diarios del precio total del contrato.

e De 21 dias naturales de retraso en adelante
en su caso, generado por el incumplimiento,
penalizacion de 1 euro por cada 1.000 euros
diarios del precio total del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen
un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
Organo de Contratacién estard facultado para
proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecuciéon con imposicion de
nuevas penalidades.

b) De las condiciones especiales de ejecucién

Se consideran muy graves los incumplimientos de
las  condiciones especiales de  ejecucion
considerdndose  obligaciones contractuales de
caracter esencial,y serdn causa de resolucion del
contrato salvo que se considere que la actuacion es
aislada y susceptible de reconduccion y que la
resolucion del contrato no seria conveniente para el
interés general. En este caso, se aplicard la
penalizacién correspondiente.

o Como regla general, su cuantia serd de un 1
% del importe de adjudicacion del contrato
salvo que, motivadamente, el Organo de
Contratacion estime que el incumplimiento es
grave 0 muy grave, en cuyo caso podran
alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal
de 10% respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podrd tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

El cumplimiento por el adjudicatario de las
condiciones  especiales de  ejecucion  podra
verificarse por el Organo de Contratacién en
cualquier momento durante la ejecucion del
contrato, y en todo caso, se comprobard al tiempo
de la recepcién de las obras.

€) Por cumplimiento parcial o defectuoso

Se impondrdn penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:
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e Obrei  harrera  egiteko araian,
kontratistari lepora dakizkiokeen
arrazoiengatik, harrera egiteko moduan

ez badaude.

e Arau orokor gisa, zigorraren zenbatekoa
kontratuaren  aurrekontuaren % 2koa
izango da. Alabaina, Kontratazio
Organoak, arrazoituta, egindako ez-
betetzea larria edo o0so larria izan dela
jotzen badu, orduan zigorra % 5 artekoa
edo legez ezarritako ‘gehieneko % 10
artekoa ere izan daiteke, hurrenez
hurren. Ez-betetzea behin eta berriz
Eertatzen bada, larritasuna baloratzeko
ontuan hartu ahal izango da.

Dena dela ere, zigorrak jartzeak ez du esan nahi
kontratistak ez difuenik akatsak konpondu behar,
legez  baitauka obligazio hori  betetzeko
betebeharra.

d) Azpikontratazioko baldintzak betetzen ez badira.

Esleipendunak plequ honetako 23. klausulan
azpikontratatzeko aurreikusten diren baldintzak
betetzen ez badira zigorra azpikontratazio
zenbatekoaren % 50 artekoa izango da SPKLren
217 artikuluarekin bat etorriz.

Udalak kontratua etetea erabaki dezake, 211.f
artikuluak xedatutakoa ematen bada.

e) Kontratuaren berme-epean betebeharrak ez
betetzea.

Enpresa kontratuak, hari egotzi dakizkiokeen
arrazoiengatik, ez badu betetzen bere obligazioa
hornidura zuzendu edo konpontzeko eskainitako
berme aldian, administrazioak era subsidiarioan
exekutatu ahal izango ditu lanak kontratistaren
kontura, baita ere, equnero penalizazioak ezarriz,
euro bat kontratuaren prezioaren 1.000 euro
bakoitzeko, kalteordainarekin batera, sortutako
kalte eta galerengatik.

23. AIPIKONTRATAZIOA

Esleipendunak kontratuaren zati bat gauzatzeko
lana hirugarrenekin kontratatzeko, SPKLren 215.
artikuluan zehaztutako baldintzak beteko dira, eta
azpikontratista eta hornitzaileei egin beharreko
ordainketan SPKLren 216 artikuluan xedatutakoari
jarraitu beharko zaio.

Horiek horrela, kontratista nagusiak bere gain
hartuko du kontratua gauzatzeko erantzukizun
0s0a udalaren aurrean, administrazio-klausula
agiri honek jasotakoari eta kontratuaren nondik
norakoei zorrozki lotuz, barne hartuta arlo
sozialeko eta laboraleko betebeharrak betetzea.

24. KONTRATUA AMAITZEKO ARRAZOIAK
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e Si, al tiempo de la recepcién, las obras no
se encuentran en estado de ser recibidas
por causas imputables al contratista.

e Como regla general, su cuantia serd un 2
% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el Organo de
Contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave,
en cuyo caso podran alcanzar hasta un
5% o hasta el limite legal de 10%
respectivamente. La reiteracién en el
incumplimiento podra tenerse en cuanta
al valorar la gravedad.

En todo caso, la imposicién de las penalidades no
eximird al contratista de la obligacion que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién
de los defectos.

d) Por_incumplimiento de las condiciones de

subcontratacion

El incumplimiento por parte del adjudicatario de
las condiciones previstas en la cldusula 23 de este
pliego para la subcontratacion supondrd una
penalizacion de hasta el 50% del importe de
subcontratacion de acuerdo con el articulo 217 de
la LCSP.

El Ayuntamiento podrd acordar la suspension del
contrato si se dicta lo dispuesto en el articulo 211
f.

e) Incumplimiento de sus obligaciones durante el
periodo de garantia del contrato

Cuando la empresa contratada, por causas imputables
a la misma, incumpla Ia obligacién de subsanar o
reparar el suministro durante el periodo de garantia
ofertado, la  Administraciéon  podrd  ejecutar
subsidiariamente los trabajos necesarios a costa del
contratista, asi como imponer penalizaciones diarias
en la proporcién de 1 euro por cada 1.000 euros del
precio del contrato, junto con la indemnizacion por
los dafios y perjuicios causados.

23. SUBCONTRATACION

La contratacion por el adjudicatario de Ia
realizacién parcial del contrato con terceros estard
sujeta a los requisitos establecidos en el articulo
215 LCSP, asi como el pago a subcontratistas y
suministradores deberad ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 216 LCSP.

En consecuencia, el contratista principal asumird la
total responsabilidad de la ejecucién del contrato
frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a este
Pliego y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia social
o laboral.

24. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO
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Kontratua suntsiarazi egingo da SPKLren 211. eta
245. artikuluetan adierazitako kasuetan. Kontratua
suntsiarazteko  erabakia  kontratazio-organoak
hartuko du, ofizioz edo kontratistak eskatuta,
kontratistari  entzunaldia  bermatzen  zaion
prozedura baten bidez, SPKLren 212 eta 246.
artikuluetan eta  APKLAOren 110etik  113.
artikulura eta 172. artikuluan aurreikusitako
ondorioekin.

Kontratua suntsiarazten bada, proiektuarekin bat
etorriz egindako obrak egiaztatu, neurtu eta
likidatu egin beharko dira, eta kontratistaren alde
gdo aurka egoki diren saldoak zehaztu beharko
ira.

Kontratua kontratistaren ez-betetze errudun baten
ondorioz suntsiarazten bada, bermea konfiskatuko
zaio eta, horrez gain, eragindako kalte eta galeren
ordaina eman beharko dio Administrazioari,
konfiskatutako bermearen zenbateko hori baino
handiagoak baldin badira.

25. ADMINISTRAZIOAREN ESKUBIDEAK

Kontratu administratiboak interpretatzeko eta
kontratu horiek betetzean sortzen diren zalantzak
erabakitzeko prerrogatiba du kontratazio-organoak.
Era berean, interes publikoko arrazoiengatik,
kontratuak aldatu, haiek suntsitzea erabaki eta
suntsitze horren ondorioak zehaztu ahal izango
ditu, SPKLan eta Herri Administrazioen Kontratuen
Legearen Araudi orokorra onartzen duen urriaren
12ko 1098/2001 Errege Dekretuan zehaztutako
mugak, baldintzak eta ondorioak kontuan harturik.

IV. IZAERA, ERREGIMEN JURIDIKOA ETA JURISDIKZIO
ESKUDUNA

26. IZAERA ETA ERREGIMEN JURIDIKOA

Baldintza-agiri honen arabera egin behar den
kontratua administrazio-mailakoa izango da, eta
kontratuan bertan zehazten ez den guztiari
dagokionez, bereziki, Azaroaren 8ko, 9/2017
Legeak Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoak,
eta, halaber, Herri Administrazioen Kontratuei
buruzko Legearen Araudi Orokorrak, urriaren 12ko
1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsiak,
ezarritako arauak bete beharko dira, baita herri-
administrazioen kontratazioan erabili beharreko
gainerakoak ere.

Administrazio-baldintza zehatzen agiri honen eta
espedientearekin batera doan dokumentazio
teknikoaren artean kontraesanak izanez gero, agiri
honetan zehaztutakoa nagusituko da.

27. DATU PERTSONALEN BABESA

Kontratazio honek berarekin izaera pertsonaleko
datuetan sartzea dakarrenean, enpresa kontratistak
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La resolucién del contrato tendrd lugar en los
supuestos que se sefialan en los arts. 211 y 245
LCSP y se acordard por el 6rgano de contratacion
de oficio o a instancia del contratista mediante
procedimiento en el que se garantice la audiencia
a éste y con los efectos previstos en los articulos
212y 246 LCSP y 110 a 113 y 172 del RGLCAP.

La resolucion del contrato dard lugar a Ia
comprobacién, medicion y liquidacién de las obras
realizadas con arreglo al proyecto, fijando los
saldos pertinentes a favor o en contra del
contratista.

Cuando el contrato se resuelva por
incumplimiento culpable del contratista le serd
incautada la garantia y deberd, ademads,
indemnizar a la Administracion los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que exceda del
importe de |a garantia incautada.

25. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos y resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento.
Igualmente, podrd modificar por razones de interés
publico, los contratos y acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta, dentro de los
limites y con sujecién a los requisitos y efectos
sefialados en la LCSP y por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

IV.- NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

COMPETENTE

26. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO

El contrato que en base a este pliego se realice,
tendrd caracter administrativo y en todo lo no
previsto en él se estard a lo dispuesto,
especificamente en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, asi
como en el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, y demds normas que, en su caso, sean de
aplicacion a la  contratacion de las
Administraciones Publicas.

En caso de contradiccion entre el presente Pliego
de Cldusulas Administrativas Particulares y el resto
de la documentacién técnica unida al expediente,
prevalecerd lo dispuesto en este Pliego.

27. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

En el caso de que la presente contratacion implique
el acceso a datos de cardcter personal, el
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SPKLaren Hogeita Bosgarren Xedapen Gehigarrian
finkatutako betebeharrak bete beharko ditu, Datu
Pertsonalen Babesari buruzko 2016/679 Europar
Erregelamenduari eta Datu pertsonalak
babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko
abenduaren 5eko 3/2018 Legeari dagokienez.

28. ERREKURTSOEN ERREGIMENA ETA JURISDIKZIO
ESKUDUNA

1. Baldin eta kontratazio honi dagozkion izapide
egintzek gaiaren oinarria zuzenean edo zeharka
ebazten badute, prozedura ezin jarraitzea
badakarte, defentsa gabezia badakarte edo kalte
konponezina egiten badiete eskubide eta interes
legitimoei, aukerako berraztertze errekurtsoa jarri
ahalko da haien aurka, zeina Administrazio
publikoen administrazio prozedura erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legeak arautzen duen,
edo, bestela, administrazioarekiko auzi
errekurtsoa, zeina Administrazioarekiko auzien
jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legeak arautzen duen.

2. Gainerako izapide egintzen aurka egonez gero,
interesdunek  alegatu egin beharko dute,
prozedurari amaiera ematen dion ebazpenak hori
kontuan hartzeko.

3.- Kontratutik ~ sortzen diren auziak
Administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioaren
mende egongo dira. Nolanahi ere, bi alderdiek
hala nahi izanez gero, auziak arbitrajearen bidez
konpondu daitezke, indarrean dagoen legerian
zehaztutakoarekin bat etorriz.

29. KONTRATAZIO PROZEDURAN
BEHARREKO KOMUNIKABIDEAK.

ERABILI

SPKLen 140.1.4. artikuluan eta 15. Xedapen
gehigarrian xedaturikoaren arabera, kontratazio
prozeduran eqin behar diren komunikazioak eta
jakinarazpenak baliabide elektronikoen bidez
egingo dira

Bitarteko elektroniko  bidezko jakinarazpena
errefusatua izan dela ulertuko da, jakinarazpena
eskuratzeko moduan jarri eta 10 equn natural
igaro direnean horren edukira sartu gabe; eta
jakinarazpena  Hernaniko  Udalaren  egoitza
elektronikoan edo Eusko Jaurlaritzako lizitazio
elektronikoko plataforman eskuragarri jartzen
denean, jakinarazpen betekizuna epe barruan bete
dela ulertuko da.

Euskarazko eta espainierazko testuen artean
kontraesanik edo inkoherentziarik antzemanez
gero, euskarazko testuak izango du balioa.

contratista deberd cumplir las obligaciones
derivadas de la Disposicion Adicional Vigésima
Quinta de la LCSP, en relacién con el Reglamento
Europeo 2016/679 relativo al a proteccion y
tratamiento de datos personales y la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos
Personales, y garantia de derechos digitales.

28. REGIMEN DE RECURSOS Y JURISDICCION
COMPETENTE

1.- Las resoluciones y los actos de tramite relativos
a esta contratacion, si estos ultimos deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto,
determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento, producen indefensién o perjuicio
irreparable a derechos e intereses legitimos, seran
susceptibles, con cardcter potestativo, del recurso
administrativo de reposicion regulado en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas, o bien ser objeto de recurso contencioso-
administrativo regulado en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa.

2.- La oposiciéon a los restantes actos de tramite
podrd alegarse por los interesados para su
consideracion en la resolucién que ponga fin al
procedimiento.

3.- las cuestiones litigiosas que se deriven del
contrato se entenderan sometidas a la jurisdiccion
contencioso-administrativa, no obstante lo cual, las
partes pueden acordar el sometimiento de sus
litigios a arbitraje, conforme a lo establecido en la
legislacion vigente.

29. MEDIOS DE COMUNICACI(')N,A UTILIZAR EN EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 140.1.4°
y en la Disposicion Adicional 152 de la LCSP, las
comunicaciones y notificaciones que se vayan a
efectuar en el procedimiento de contratacion se
efectuardn por medios electrénicos.

La notificacion por medios electrénicos se
entenderd rechazada cuando hayan transcurrido 10
dias naturales desde la puesta a disposicion de la
notificacién sin que se acceda a su contenido; y se
entenderd cumplida la obligacion de notificacién en
plazo con la puesta a disposicion de la notificacion
en la sede electrénica del Ayuntamiento de
Hernani o en la plataforma de licitacion del
Gobierno Vasco.

En el caso de que haya contradicciones e
incoherencias entre los textos en euskera vy
espafiol, tendrd validez el texto en euskera

Hernani, 2026ko ekaina / Hernani, junio de 2026
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Il. ERANSKINA: PROPOSAMEN EREDUA

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

LIZITATZAILEA / LICITADOR/A

L.F.K. - I.F.Z. / C.I.F. - N.I.F.

HELBIDEA / DIRECCION POSTAL

HERRIA (K.P.) / MUNICIPIO (C.P.)

TELEFONOA/ TELEFONO

KONTRATUAREN XEDEA / OBJETO DEL CONTRATO

ESPED. KODEA / CODIGO EXPEDIENTE

Behean sinatzen duenak, jarduteko gaitasun juridiko
osoaren_ jabe dela, eta bere” izenean edo
lizitatzailearen izenean,

Fl abajo firmante en plena posesion de su capacidad
Juridica y de obrar, actuando en nombre propio o0 en
representacion del licitador,

ADIERAZTEN DU

DECLARA

l.-Klausula  administratibo berezien plequa eta
espedientean jasota dauden gainerako dokumentuak
ezaqutzen ditu eta osorik onartzen ditu.

Il. Ordezkatzen duen enpresak kontratu hau
burutzeko indarrean dagoen araudiak eskatutako
betebehar eta baldintza guztiak betetzendituela.

lll.- Esleipenduna gertatuz gero, aipatutako lanak
onartutako  Baldintza Agifian zehazten diren
baldintzen arabera eta eSpedientean zehaztutako
ainerako aukerako baldintzen arabera beteko
ituela beti.

IV.- Lanaren, zergaren eta Gizarte Segurantzaren
alorretan legeek “edo araudiek xedatzen dutena
betetzera behartzen dela.

V.- Berariaz adierazten du, eskaintza egiteko ?araian,
kontuan hartu dituela enplegua babesteko alorrean,
lan baldintzen eta laneko “arriskuak prebenitzeko
alorrean indarrean dauden xedapenetatik sortutako
betebeharrak, bereziki Gipuzkoan aplikatzekoak
diren  jarduera-sektore  haietako ~ Hitzarmen
Kolektiboak eta ingurumena babestekoak direnak.

Ondorio  horrekin, adierazten du, esleipendun
izanezgero, kontratuaren xede den jarduera burutuko
duten = langileei aplikatuko  zaien hitzarmen

kolektiboa ondorengoa dela:

Aplikatuko den hitzarmen kolektiboa:

Kode zkia:

Era berean, kontratua esleitu ondoren, aipatu langile

I.- Que conoce el pliego de cldusulas administrativas
particulares y demas documentos obrantes en el
expediente, que expresamente asume y acata en su
totalidad.

Il.- Que la empresa a la que representa cumple con
todos los requisitos y obligaciones exigidos por la
normativa vigente para la realizacion del presente
contrato.

lll.- Que, en caso de resultar adjudicataria, realizard
los citados trabajos con sujecion en todo caso a los
requisitos y condiciones dispuestos en el Pliego
aprobado, asi como al resto de las condiciones
facultativas fijadas en el expediente.

IV.- Que se obliga al cumplimiento de lo legislado o
reglamentado en materia laboral, tributaria y de
Seguridad Social.

V.- Que manifiesta expresamente haber tenido en
cuenta en la elaboracién de la oferta las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales, en particular los
convenios colectivos de aquellos sectores de actividad
que resulten de aplicacion en Gipuzkoa, y de
proteccion del medio ambiente.

A estos efectos, sefala el convenio colectivo de
aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que
realicen la actividad objeto del contrato, en caso de
resultar adjudicataria, es el siguiente:

Convenio colectivo de aplicacién:

(ddigo n.°:

Igualmente, se obliga a facilitar al 6rgano de
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horiei aplikatuko zaizkien lan baldintzen inguruan
eskatuko zaion informazio oro kontratazio organoari
ematera behartzen dela.

VI.- Esandako gquztiaren arabera, konpromisoa
hartzen duela zehaztutako lan horiek egiteko,
ondorengo osoko prezioan (BEZa barne):

‘ euro.
Honela banakatuta:
- Prezioa:
A. Igogailua, pasabide publikoa eta inguruko
urbanizazioa.
‘ ‘euro.
- BEZ aplikagarria (% 21):

euro.

B. Bero sarea hedatzeko hodien exekuzioa.

- BEZ aplikagarria (% 21):

Esandako prezioan kontzeptu guztiak barruan
daudela ulertu behar da, eta hor: zergak, gastuak,
arlo fiskaleko edozein tasa eta ordainketak sartzen
dira, baita kontratistaren etekin industriala ere.

euro.

euro.

contrataciéon cuanta informacién se requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el
contrato, se apliquen efectivamente a esos
trabajadores y trabajadoras.

V.- Que se compromete, conforme a todo lo dicho
ejecutar los trabajos referenciados por un precio total
de (IVA incluido):

euros.

Desglosado de la siguiente manera:

-Precio:
A. Ascensor, paso publico y urbanizacion del entorno.
‘ ‘ euros.
-IVA aplicable (21%):

euros.

B.IEjecucic’)n de los conductos para desplegar la red de
calor.

-IVA aplicable (21%):

En el precio indicado deben entenderse comprendidos
todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos,
tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal al igual que
el beneficio industrial del contratista.

euros.

euros.

VIl.- Berme epea handitzea:
[] Berme epea 2 urtera luzatzea

[] Berme epea 3 urtera luzatzea
[] Berme epea 4 urtera luzatzea

[] Berme epea 5 urtera luzatzea

VIl.- Ampliacién del plazo de garantia:

[] Ampliar la garantia a 2 afio:

[] Ampliar la garantia a 3 afios

[] Ampliar la garantia a 4 afios
[] Ampliar la garantia a 5 afios

VIII.- Euskara ziurtagiriak

Euskara Plana indarrean edo ondorengo
ziurtagiriren bat edukitzea:

> Bai Euskarari ziurtagiriaren “Zerbitzua eta lana
euskaraz” ziurtagiria.

> Goi mailako Bikain ziurtagiria.
Ondorengo ziurtagiriren bat edukitzea:
e Bai FEuskarari ziurtagiriaren  “Zerbitzua

euskaraz” ziurtagiria.
Erdi Mailako Bikain ziurtagiria.

Ondorengo ziurtagiriren bat edukitzea:

e Bai Euskarari ziurtagiriaren Euskararen
Bidean ziurtagiria.

e Oinarrizko Bikain ziurtagiria.

VIIl.- Certificados de euskara

Plan de Euskara en vigor o tener alguno de
los siguientes certificados:

> Certificado “Zerbitzua eta lana euskaraz” de Bai
Euskarari.

> Certificado Bikain de nivel superior.

Tener alguno de los siguientes certificados:

e C(ertificado “Zerbitzua euskaraz” de Bai
Euskarari.

e (ertificado Bikain de Nivel Medio.

Tener alguno de los siguientes certificados:

e C(ertificado “Euskararen Bidean” de Bai
Euskarari.

Nivel basico del Certificado Bikain.

- 943 337 000 - hhz@hernani.eus
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HARROBI
edukitzea.

Euskararen  Aitortza

plana diseinatu edo euskara ziurtagiria
prozesua abian jartzeko konpromisoa hartzea.

Euskara ziurtagiririk ez edukitzea.

diploma

Esleipena egin eta urtebeteko epean euskara

lortzeko

Diploma HARROBI de reconocimiento del

euskara.

Tras la adjudicacion, contraer el compromiso de
disefiar un plan de euskara o de iniciar el proceso de
conseguir un certificado de euskara en el plazo de un
afo.

No cuenta con certificados de euskara.

Izen-abizenak / Nombre y apellidos

SINADURA / Firma

NAN / DNI

Telefonoa / Teléfono

Data / Fecha

Gudarien plaza 1 - 943 337 000 - hhz@hernani.eus
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KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO DOKUMENTU ETA DATU AURKEZTUEI BURUZKO

ADIERAZPEN OSAGARRIRAKO EREDUA

MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA

DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS PRESENTADOS CONSIDERADOS CONFIDENCIALES

LIZITATZAILEA / LICITADOR/A

HELBIDEA / DIRECCION POSTAL

HERRIA (K.P.) / MUNICIPIO (C.P.)

I.F.K. - I.F.Z. / C.I.F. - N.I.F.

TELEFONOA / TELEFONO

KONTRATUAREN XEDEA / OBJETO DEL CONTRATO

ESPED. KODEA / CODIGO EXPEDIENTE

Behean sinatzen duenak, jarduteko gaitasun juridiko
osoaren jabe dela, eta bere izenean edo lizitatzailearen
izenean,

El abgjo firmante en plena posesion de su capacidad
juridica y de obrar, actuando en nombre propio o en
representacion del licitador,

ADIERAZTEN DU

DECLARA

SPKLren 133. artikuluan aurreikusitakoaren baitan,
sekretu tekniko edo komertzialekiko lotura dela eta,
konfidentzialtzat jotzen dituela ondoren aipatzen diren
eskaintzako dokumentu, informazio eta alderdiak:

Que, a los efectos de lo previsto en el art. 133
LCSP, considera confidenciales los siguientes
documentos, informaciones y aspectos de la
oferta por razén de su vinculacion a secretos
técnicos o comerciales:

Que dicho caracter confidencial se justifica en las
siguientes razones:

Izen-abizenak / Nombre y apellidos

NAN / DNI

Telefonoa / Teléfono

SINADURA / Firma

Data / Fecha

Gudarien plaza 1 - 943 337 000 - hhz@hernani.eus
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