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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RELATIVO A LAS 
OBRA QUE SE RECOGEN EN EL PROYECTO TÉCNICO DENOMINADO “PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE ARREGLO DE CAMINOS RURALES 2026” 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO.- 
 
Es objeto del contrato la ejecución de las obras correspondientes a los 

trabajos de acondicionamiento de la carretera que va del caserío Olaran al caserío 
Kortabarritxo y al caserío Zukiazu, en el barrio de Urrategi, contemplados en el 
proyecto denominado “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ARREGLO DE CAMINOS RURALES 
2026”, redactado por el técnico municipal Asier Arambarri Larreategi en marzo de 
2026 y aprobado por Decreto de Alcaldía el día 15 de abril de 2026. Los puntos viarios 
citados son los siguientes: 

 
▪ TRAMO 1: desde el caserío Olaran al cruce de la carretera que va al 

caserío Zukiazu. 
▪ TRAMO 2: desde el cruce del caserío ZUKIAZU al caserío ZUAKIAZU. 
▪ TRAMO 3: desde el cruce de ZUAKIZU al caserio KORTABARRITXO. 

 
El objeto del contrato trata de la realización de los siguientes trabajos, que se 

detallen y describen en los capítulos de memoria y presupuesto del Proyecto de 
Ejecución: 

 
▪ Limpieza de los tramos a intervenir 
▪ Fresado de firme de actual de los tramos, en los inicios y finales de cada 

intervención 
▪ Riego con imprimación del camino 
▪ Asfaltado con M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70D Ofita, extendido y 

compactado. 
 

2.- PRESUPUESTO.- 
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El presupuesto total de las obras correspondientes a los trabajos a realizar se 
encuentran contempladas en el proyecto denominado “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 
ARREGLO DE CAMINOS RURALES 2026”, asciende, el presupuesto de licitación, a la 
expresada cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA con OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS (79.130,84) IVA incluido. 

 
El proyecto enumerado y aprobado por Decreto de Alcaldía aprobado el día 

15 de abril de 2026 , recoge y detalla los trabajos a realizar en las distintas zonas 
descritas anteriormente. 

 
Únicamente serán válidas las ofertas que se realicen en euros a la baja, que se 

presenten siguiendo el modelo de proposición del Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
El precio del contrato incluirá una relación de precios unitarios que son los 

que regirán durante la ejecución del mismo. Si tales precios no son presentados se 
entenderá que la empresa licitadora aporta los mismos del presupuesto de la 
Administración, afectados en igual porcentaje de baja que el contenido en su 
proposición económica, a excepción de las partidas alzadas, a justificar, que serán las 
del proyecto. Los presupuestos máximos desglosados se regula en el proyecto. 

 
El licitador ofertará las partidas alzadas de abono íntegro a los precios que él 

mismo decida. Las partidas alzadas a justificar, si las hubiere, serán objeto de 
liquidación y el licitador ofertará la misma cantidad que figure en el proyecto.  

 
A la hora de presentar las ofertas, el licitador deberá tener presente que, 

según la legislación vigente en materia de seguridad y salud y en base al Real Decreto 
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, deberá tener especial inquietud en la 
partida objeto del citado capitulo.  

 
En este sentido, previo al inicio de la ejecución del contrato el contratista 

adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en base al Estudio de Seguridad y 
Salud contemplado en el proyecto, que analice, estudie, desarrolle y complemente las 
previsiones contenidas en el Estudio, adecuándolo a las obras de construcción a 
ejecutar y siempre en función de su propio sistema de ejecución. 

 
A la hora de presentar las ofertas, el licitador deberá tener presente que 

según la legislación vigente en materia de producción y gestión de residuos en base al 
Real Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, en el caso en el que no se haya incorporado 
al presupuesto general del proyecto como un capítulo más del mismo, se considera 
que está incluido en los precios unitarios de las unidades de obra que conforman el 
presupuesto. 
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3.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- 
 
El plazo total de ejecución de las obras objeto de la presente contratación 

será de UN MES, contados a partir del día siguiente al de la firma del acta de 
comprobación del replanteo. 

 
A efectos del cómputo de este plazo julio y agosto se consideran como meses 

hábiles. 
 
Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, dicho plazo deberá ser 

concretado en la oferta por el licitador, teniendo presente que dicha concreción puede 
ser objeto de valoración, en los términos en los que se describe en el apartado 
correspondiente a los criterios de adjudicación. 

 
Tanto el plazo de ejecución como el plan de obra son un elemento 

fundamental en el presente contrato, dado que las obras objeto del pliego afectan al 
funcionamiento y a la movilidad urbana, motivo por el que el licitador deberá 
presentar un plazo concreto de obra con un plan de obra debidamente detallado que 
podrán ser valorados como criterio de adjudicación del contrato. 

 
No obstante a lo anterior, en cualquier caso, previo a la suscripción del Acta 

de Replanteo, el programa propuesto por la empresa adjudicataria se deberá ajustar y 
consensuar con los con los Servicios Técnicos Municipales, la Dirección Facultativa y la 
propia empresa constructora. 

 
Por lo tanto el licitador deberá tener en cuenta, desde el punto de vista de 

limpieza, seguridad y organización de la obra, el presente aspecto, debiendo no 
suspender su normal funcionamiento y uso, y si así fuere, durante el menor tiempo 
posible. 

La organización y el modo de ejecución de la obra conlleva que la 
programación de la obra deba ser consensuada por el contratista tanto con los 
Servicios Técnicos Municipales y la Dirección de obra. Dicha circunstancia al igual que 
la alteración o modificación de la fecha de inicio de las obras, no originará derecho a 
indemnización alguna dado que los licitadores han de contemplar dichos extremos a la 
hora de formular su oferta. 

 
En consecuencia, el programa de trabajos puede ser objeto de modificaciones 

durante el desarrollo de las obras, en función de las necesidades que presente este 
Ayuntamiento, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. Sin perjuicio 
de lo anteriormente establecido, el programa de trabajos deberá actualizarse por el 
contratista cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, procediendo a la 
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fijación o actualización y puesta al día del mismo conforme a las instrucciones que 
reciba de la Administración. 

 
En este sentido, se mantendrán las oportunas reuniones con los Servicios 

Técnicos Municipales, la Dirección de obra y la empresa contratista donde se 
determinará conjuntamente la programación de las obras. 

 
Si durante el desarrollo de la obra se acuerda la suspensión del contrato, se 

levantará el acta correspondiente y se adoptarán los respectivos acuerdos de 
suspensión y reinicio de las obras. 

 
En caso de demora en la ejecución respecto del plazo concreto propuesto por 

el licitador, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 193 de LCSP 2017. 
 
Se aplicarán las penalizaciones en el caso de mora, que se indican en la 

cláusula correspondiente del pliego administrativo. 
 
El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, 

no siendo necesaria intimación previa por parte de la Administración. 
 
4.- MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD Y SALUD.- 
 
El adjudicatario queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria 

y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos 
convenidos en el contrato. 

 
Asimismo, deberá adoptar todas las medidas necesarias tendentes a observar 

la seguridad de los operarios, viandantes y propiedades colindantes. 
 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales así como las unidades o 

elementos de seguridad y salud en el trabajo, que sean necesarios para la correcta 
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el 
precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición 
o descripción de los precios. Por lo tanto, el costo de los mismos no deberá tenerse en 
cuenta a la hora de elaborar el Plan de Seguridad y Salud. 

 
Tal y como se ha estipulado anteriormente, previo al inicio de las obras el 

contratista adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en base al Estudio 
Básico de Seguridad y Salud contemplado en el proyecto, que analice, estudie, 
desarrolle y complemente las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y 
Salud, adecuándolo a las concretas actuaciones de obra a ejecutar y siempre en 
función de su propio sistema de ejecución. 
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Por otra parte, no se admitirá ninguna partida extra correspondiente a la 
habilitación de accesos, transporte y carga-descarga del material de obra, que no esté 
incluido en el presupuesto general de la obra, puesto que se considera que se 
encuentran englobados en los precios unitarios de las unidades de obra. 

 
Asimismo, la empresa contratista deberá instalar por su cuenta las señales 

precisas para indicar el acceso a la obra, la regulación del tráfico o tránsito peatonal en 
las zonas de trabajo y los puntos de posible peligro, tanto en la propia zona de 
intervención como en sus lindes e inmediaciones, así como a adoptar todas las 
medidas de seguridad para las personas y bienes, que exija la naturaleza de la obra. 

 
5.- MEMORIA TÉCNICA.- 
 
El licitador deberá presentar una sucinta Memoria Técnica debidamente 

paginada, con su índice correspondiente en el que, de forma enumerada se recojan 
aquellos aspectos que serán objeto de valoración, cuyo contenido será suficiente para 
calibrar el alcance y contenido de las obras a realizar y cuya extensión no superará las 
10 hojas en formato Din A4 (por ambas caras). A estos efectos se considerará que una 
hoja en formato Din A3 por una cara equivale a una hoja en formato Din A4 por las dos 
caras. 

En el caso de que la Memoria presentada supere el número de páginas 
señalado, el criterio de valoración correspondiente a la Memoria Técnica será valorado 
con 0 puntos. 

 
El contenido y la pormenorización de dicha memoria, serán valorados a la 

hora de proceder a la adjudicación de las obras objeto de licitación, y entre otros 
aspectos pudiera ser desarrollado conforme al siguiente esquema y apartados: 

 
▪ Un análisis y/o estudio del proyecto. Se presentará una propuesta 

concreta de soluciones en relación a posibles complicaciones que 
pudieran surgir, principalmente desde el punto de vista de la propia 
obra y su afección a los colindantes y restos de usuarios de sistema 
local.  

▪ Un análisis y propuesta de un plan de organización de la obra: 
Descripción de la organización de la obra, teniendo en cuenta su 
ubicación, completada por planos de accesos, cierres de obra, zonas de 
acopio, talleres provisionales de obra, etc. debiendo ser coherente con 
lo que se contempla en el Estudio Básico de Seguridad y Salud y el Plan 
de Seguridad y Salud que se vaya a presentar.  

▪ Un programa de trabajo que analice el desarrollo de las obras objeto del 
contrato, concordante con los plazos propuestos y según lo que se 
recoge en la cláusula correspondiente del presente pliego.  
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▪ Relación de posibles subcontratistas y suministradores, para aspectos 
específicos de la obra, así como detalle de su eventual participación en 
la obra y según lo que se recoge en la cláusula correspondiente del 
presente pliego. 

▪ Se podrán expresar otras ventajas técnicas añadidas a lo exigido en el 
pliego que se consideren de interés para mejorar la ejecución de la obra 
a contratar: En concreto, será objeto de valoración la utilización de 
materiales y productos que se extraigan y fabriquen en la región, 
apoyando así el uso de recursos autóctonos y reduciendo los impactos 
medioambientales resultantes del transporte; Planificar el proceso de 
construcción, considerar la realización de un estudio de los 
movimientos de personal, de los vehículos y de los materiales, 
componentes, equipamiento, equipo auxiliar, etc. 

 
6.- PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO A LA OBRA.- 
 
El equipo técnico asignado a la obra objeto del pliego, deberá contar con un 

Jefe de Obra que asumirá la interlocución y representación técnica del adjudicatario y 
que por su titulación y experiencia tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra. 

 
El Jefe de Obra será el representante del contratista frente a la gerencia 

designada por el Ayuntamiento, y la Dirección de Obra, en consecuencia cauce, de 
comunicación formal entre las partes. Su presencia deberá ser continuada, debiendo 
estar en todo momento a disposición de la Dirección de Obra y de la gerencia 
designada por el Ayuntamiento. 

 
7.- LOS SUBCONTRATISTAS Y SUMINISTRADORES.- 
 
En la referida Memoria Técnica también se señalarán las empresas que el 

adjudicatario prevea subcontratar (con indicación de las partes del contrato a realizar 
por cada una de ellas), para aquellos aspectos de la obra que deban ser realizadas por 
casas especializadas, salvo que estuviera clasificado u homologado en la especialidad 
que se trate, así como el resto de labores en las que el contratista lo considere 
oportuno. La información acerca de los posibles subcontratistas será facilitada de 
conformidad con lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas, y las 
prestaciones de aquéllos  se realizarán conforme a lo dispuesto en dicho pliego. 

 
Asimismo, se tendrá en cuenta a la hora de ejecutar la obra, que el 

adjudicatario deberá proponer, cuando la Dirección Facultativa estime pertinente, una 
terna de materiales o suministradores de los que uno de ellos podrá ser propuesto por 
la Dirección Facultativa. 
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El contratista estará obligado a realizar una reunión con cada una de las 
empresas instaladoras subcontratadas, la dirección de obra y la gerencia de la obra, 
previamente a la ejecución de cualquier instalación y/o parte de la obra que se vaya a 
subcontratar. 

 
La alteración de dichas empresas subcontratistas deberá contar con la 

autorización expresa del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas. 

 
8.- PROGRAMA DE TRABAJO.- 
 
Cada licitador deberá presentar un análisis del desarrollo de la ejecución de la 

obra, mediante un programa de trabajo que analice, contemple y justifique el 
desarrollo de los trabajos objeto del Pliego y concordante con el plazo propuesto para 
las obras. 

 
En este sentido, el licitador deberá realizar un análisis exhaustivo del 

desarrollo de la ejecución de la obra, se podrá dividir la obra en tantas partes o 
capítulos, unidades o partes de ellos como se crea conveniente para su mejor 
planificación y deberá presentar un programa de trabajo detallado, por fases y por 
zonas, que será objeto de valoración en el momento de adjudicación de la ejecución 
de las obras. 

 
Tal y como se ha estipulado anteriormente, la organización y el modo de 

ejecución de la obra conlleva que la programación de la obra deba ser consensuada 
por el contratista con los Servicios Técnicos Municipales y la Dirección de obra. Dicha 
circunstancia no originará derecho a indemnización alguna dado que los licitadores 
han de contemplar dicho extremo a la hora de formular su oferta. 

 
En consecuencia, el programa de trabajos puede ser objeto de modificaciones 

durante el desarrollo de las obras, en función de las necesidades de uso del viario, 
siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. Sin perjuicio de lo 
anteriormente establecido, el programa de trabajos deberá actualizarse por el 
contratista cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales. 

 
En este sentido, se mantendrán las oportunas reuniones con los Servicios 

Técnicos Municipales, la Dirección de obra y la empresa contratista donde se 
determinará conjuntamente la programación de las obras. 

 
Como posible criterio de adjudicación, en el programa de trabajo presentado 

se valorará el análisis y justificación de los siguientes aspectos: 
 
▪ Diagrama de barras y/o de Gantt 



 

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.net 
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 

 

▪ Organización, medios y ejecución de los trabajos, incluyendo los 
equipos previstos para las distintas partes de las obras, composición de 
los mismos. 

▪ Los sistemas constructivos a utilizar en las unidades de obra que se 
consideren más importantes, con expresión de sus rendimientos 
medios, con especificación en cada caso del personal, el material, la 
maquinaria a utilizar así como los equipos auxiliares. 
 

El programa de trabajo o plan de ejecución propuesto deberá incluir todas las 
actividades contempladas en el proyecto, deberá demostrar el plazo de ejecución 
propuesto y por supuesto, deberá ser concordante con los plazos parciales y el plazo 
total propuesto para la ejecución de las obras. En caso de que no se presente en la 
forma indicada, no se tendrá en cuenta para su valoración. 

 
El Ayuntamiento de Azkoitia resolverá sobre el programa, pudiendo imponer 

la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, 
siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. En base a dicha aprobación se 
fijarán, por la Administración, además del plazo total, los plazos parciales 
correspondientes (en caso de que los hubiere). 

 
El Programa de Trabajo deberá actualizarse por el contratista cada vez que se 

modifiquen las condiciones contractuales, procediendo a la fijación o actualización y 
puesta al día del mismo conforme a las instrucciones que reciba de la Administración. 

 
El director de obra podrá, asimismo, cuando lo crea necesario, solicitar 

aclaraciones sobre las distintas partes de la obra, plan detallado de ejecución o 
realización de planos y cálculos suplementarios, antes de la ejecución de las mismas y 
para su aprobación, sin cuyo requisito no podrán llevarse a cabo. 

 
El director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta 

que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin 
derecho a intereses de demora, en su caso, por el retraso en el pago de estas 
certificaciones. 

 
9.- VISITAS DE OBRA.- 
 
Las visitas de obra se realizarán siempre que los Servicios Técnicos del 

Ayuntamiento lo consideren necesario, y al menos una vez a la semana. A las mismas 
acudirán obligatoriamente los técnicos de la Dirección de Obra. 

 
10.- AUTORIZACIONES PRECISAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.- 
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La empresa adjudicataria deberá realizar las gestiones precisas, tanto ante 
empresas suministradoras, como Administraciones competentes, para la obtención de 
las autorizaciones que sean precisas para la ejecución del Proyecto, sin perjuicio de 
que las solicitudes formales sean cumplimentadas por el Ayuntamiento. 

 
11.- CIERRES Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA.- 
 
Deberán colocarse vallas protectoras y elementos de cierre adecuados al 

objeto de proteger y no interferir en el funcionamiento y servicio del resto de las 
instalaciones que se mantengan en uso durante las obras. A estos efectos deberá 
aportarse un croquis en el que se grafiará el ámbito de suelo público objeto de 
ocupación. La disposición, dimensión y características de la valla, así como la solución 
de pasos peatonales y desvíos, deberá obtener el visto bueno de los Servicios Técnicos 
Municipales. 

 
El adjudicatario tiene la obligación de mantener la circulación rodada y 

peatonal de las inmediaciones de la obra en condiciones suficientes de seguridad, lo 
que exigirá la adopción de medidas reglamentarias de señalización vertical y/o 
horizontal, carteles informativos y rótulos indicadores que garanticen en todo 
momento la seguridad de los peatones, de los automovilistas y del propio personal de 
la obra. Asimismo, se cuidará la limpieza de las calzadas y aceras por motivos de 
seguridad vial. 

 
Las señales de tráfico a colocar serán las reglamentarias, ajustando su 

disposición a las características urbanas, así como a la localización de la zona de obras 
en relación con el tramo viario afectado. 

 
El texto de todos los carteles y señales que deba instalar el contratista para 

identificar la obra y/o indicar y establecer las medidas de protección de la obra, 
figurará tanto en euskara como en castellano. 

 
12.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.- 
 
Las acometidas de obra necesarias para la correcta ejecución de las mismas, 

correrán a cargo de la empresa adjudicataria (suministro de energía eléctrica, telefonía 
etc.), tanto las gestiones oportunas para la obtención de las citadas acometidas como 
los consumos correspondientes. Asimismo, se deberán presentar en el Ayuntamiento 
las pertinentes solicitudes de acometida de abastecimiento de agua y saneamiento. 

 
En el caso de que las obras afecten a la reposición o modificación de redes de 

infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario 
urbano, luminarias, jardinería, pavimentación, u otros elementos componentes de la 
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urbanización, con antelación a la puesta en obra de los mismos se deberá obtener la 
conformidad de los Servicios Técnicos Municipales. 

 
El contratista estará obligado a presentar a la propiedad un plan que refleje 

cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez 
aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 

 
13.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.- 
Los criterios de valoración ponderarán los factores como sigue: 
 
1. Criterios ponderables mediante fórmulas matemáticas hasta 52 puntos : 
 
1.1-La valoración sobre la oferta económica se realizará en función de las 

siguientes pautas, hasta 50 puntos: 
 
El cálculo de las puntuaciones de las ofertas económicas, correspondientes a 

las propuestas admitidas, se realizará en función de aquéllas, mediante interpolación 
lineal, según la recta definida por los puntos P1 (Baja máxima, Puntuación máxima) y 
P2 (Baja cero, Puntuación mínima), y dentro del segmento de dicha resta, limitado por 
ellos. Los mencionados puntos son los siguientes: 

 
P1 - El correspondiente a la oferta más económica (Baja máxima), a la que se 

otorgará una puntuación, máxima, igual a Pmáx (50 puntos). 
 
P2 - El correspondiente al Tipo de Licitación, al que se otorgará la puntuación, 

mínima, que corresponda con arreglo a la fórmula siguiente: 
 
Pmin   =    Pmáx x (1-Bmáx), donde Bmax es la  Baja máxima.  
 
Se entiende por baja (B), la diferencia entre el tipo de licitación y la oferta 

económica, dividida por el tipo de licitación. Para la obtención de la recta antes 
definida, se tendrán en cuenta sólo las ofertas base admitidas. 

 
1.2- Ampliación del plazo de garantía, hasta 2puntos. 
 
Se otorgará un punto por cada año adicional de garantía respecto al 

establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Hasta 2 puntos 
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2. Criterios evaluables mediante juicios de valor 
 
2.1 La valoración de la Memoria Técnica se efectuará de la siguiente manera: 

(máximo 48 puntos) 
 
Conocimiento del proyecto, organización de la obra y programa de trabajo 
 
Se deberá presentar una propuesta técnica con una extensión máxima de 10 

hojas DIN A4 a doble cara, en el que se debe abordar las siguientes cuestiones: 
 

 Un análisis y/o estudio del proyecto. Se presentará una propuesta 
concreta de soluciones en relación a posibles complicaciones que 
pudieran surgir, principalmente desde el punto de vista de la propia 
obra y su afección a los colindantes: hasta 8 puntos. 

 Un análisis y propuesta de un plan de organización de la obra: 
descripción de la organización de la obra, teniendo en cuenta su 
ubicación, completada por planos de accesos, cierres de obra, zonas de 
acopio, talleres provisionales de obra, etc. debiendo ser coherente con 
lo que se contempla en el Estudio Básico de Seguridad y Salud y el Plan 
de Seguridad y Salud que vaya a presentar: hasta 15 puntos 

 Un programa de trabajo que analice el desarrollo de las obras objeto del 
contrato, concordante con los plazos propuestos y según lo que se 
recoge en la cláusula correspondiente del presente pliego: hasta 15 
puntos. 

 Se valorarán las acciones y materiales que integren criterios y 
parámetros medio ambientales que se emplearán en la obra. Como 
ejemplo se podrá tener en consideración las siguientes 
determinaciones: Utilización de materiales y productos que se extraigan 
y fabriquen en la región, apoyando así el uso de recursos autóctonos y 
reduciendo los impactos medioambientales resultantes del transporte; 
Planificar el proceso de construcción, considerar la realización de un 
estudio de los movimientos de personal, de los vehículos y de los 
materiales, componentes, equipamiento, equipo auxiliar, etc.: hasta 8 
puntos. 

 Se valorará también la instalación de elementos de seguridad y de 
protección, aparte de las indicadas en el proyecto, en los elementos que 
configuren la intervención: hasta 2 puntos. 

 
La puntuación mínima necesaria para continuar en el proceso selectivo se 

establece en 24 puntos. 
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Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un 

empate entre dos o más ofertas sé aplicarán los criterios vinculados al objeto del 
contrato, que se señalen, en su caso, conforme al artículo 147 de la LCSP 2017, y en su 
defecto, el empate se resolverá, mediante la aplicación por orden de los siguientes 
criterios sociales, referidos al momento· de finalizar el plazo de presentación de 
ofertas: 

 
▪ Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de 

exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando 
en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con 
discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras 
en inclusión en la plantilla. 

▪ Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada. una 
de las empresas. 

▪ Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de 
las empresas. 

▪ El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no 
hubiera dado lugar a desempate. la documentación acreditativa de los 
criterios de desempate será aportada por los licitadores en el momento 
en que se produzca el empate, y no con carácter previo. 

 
 
Bere eragina izan dezan, 
 
 

Azkoitia, 2026ko maiatzaren 21a 
 
 

Udal Arkitekto Teknikoa 
 
 
 
 

Asier Arambarri Larreategui 


