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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN
EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE: (TITULO) A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I. Régimen juridico

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que
se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las
partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el
correspondiente proyecto.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, tienen caracter contractual,
por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el
mismo acto de formalizacion del contrato.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la LCSP, por el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009); por el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior, asi
como por el Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de
proyectos y ejecucion de las Obras Municipales aprobado por el Pleno en sesion celebrada
el 23 de diciembre de 1998 y Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en
lo no previsto en el primero. La aplicacion de estas normas se llevara a cabo en relacién
con todo lo que no haya resultado afectado por la disposicion derogatoria de la LCSP

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de
aplicacion en todo lo que no se oponga a la LCSP.

Ademas, el contrato queda sometido a la normativa nacional y de la Union Europea en
materia de proteccion de datos.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las de derecho privado.
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CAPITULO IlI. Del 6rgano contratante.

Clausula 2. Organo de contratacion.

De conformidad con el articulo 61 LCSP, la representacion de las entidades del sector
publico en materia contractual corresponde a los érganos de contratacion.

Para el presente contrato el 6rgano de contratacion sera el que figure en el apartado 2 del
Anexo | al pliego.

Clausula 3. Responsable del contrato y Direccidn facultativa.

Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 62.1
LCSP, supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada, dentro del ambito de
facultades que el 6rgano de contratacion le atribuya.

De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del
responsable del contrato seran ejercidas por la direccion facultativa de acuerdo con los
articulos 237 a 246 LCSP.

En el presente contrato el responsable del contrato sera la que se indica en el apartado 3
del Anexo | al presente pliego.

El 6rgano de contratacién, a través de la direccién facultativa, también efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada,
ajustandose a lo dispuesto en el Capitulo 11, Seccién 12, “Direccion e Inspeccién de las
Obras”, del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de
proyectos y ejecucién de Obras Municipales.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion facultativa, que tendré libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista
los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion
certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas,
valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion
y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo
dispuesto en el articulo 15.54 Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, en cuanto no se oponga a lo
establecido en la LCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, la direccioén facultativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de
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obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo los gastos que se originen de cuenta de la Administracién o del contratista, segun lo
previsto en el apartado 32 del Anexo | al presente pliego.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos
sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion
administrativa correspondiente.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucioén del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes
a la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccion
de la obra.

Clausula 4. Unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato.

De conformidad con el articulo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecucién
ordinaria de este contrato sera la que se indica en el apartado 3 del Anexo | al presente

pliego.
CAPITULO lIl. Del contrato.
Clausula 5. Objeto y necesidad del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 del Anexo |y definido en el correspondiente proyecto aprobado
por la Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la
resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233
de la LCSP habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el Libro Il, Titulo
I, Capitulo Il, Seccién 22 del RGLCAP.

De conformidad con el articulo 99.3 LCSP el 6rgano de contratacion podra no dividir en
lotes el objeto del contrato cuando existan motivos validos que deberan justificarse
debidamente. En el presente contrato la justificacion de la no division en lotes, se indica en
el apartado 1 del Anexo | al presente pliego.

Clausula 6. Valor estimado.

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 101
LCSP, asciende a la cantidad expresada en el apartado 4 del Anexo | al presente pliego.
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El método de calculo aplicado por el 6rgano de contratacion para calcular el valor estimado
serd el que figura en el apartado 4 del Anexo |.

Clausula 7. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

Los contratos tendran siempre un precio cierto, que debera expresarse en euros.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad
expresada en el apartado 5 del Anexo | al presente pliego. Su desglose y la distribucion
por anualidades previstas se establecen en el apartado 5 del Anexo | al presente pliego.
Ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 y articulo 241 LCSP.
Su célculo incluye los tributos de cualquier indole.

Clausula 8. Existencia de crédito

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 5
del Anexo | al presente pliego.

Clausula 9. Plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucién de las obras sera el que figura en el apartado 8 del Anexo | al
presente pliego o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos
parciales los que se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El cdmputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos
gue en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién facultativa,
existiesen razones para estimarlo inconveniente, estandose a lo dispuesto en el articulo 96
del RGLCAP.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 8 del Anexo | de este
pliego.

Clausula 10. Condiciones especiales de ejecucion.

Las condiciones especiales de ejecucidén para este contrato se indican en el apartado 24
del Anexo | al presente pliego.
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Para el caso de incumplimiento las condiciones especiales de ejecucion deberan
establecerse penalidades en el apartado 30 del Anexo | al presente pliego o atribuirles a
estas condiciones el caracter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos
sefialados en la letra f) del articulo 211 LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato serdn exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecucion del mismo.

Clausula 11. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 6 del Anexo | del
presente pliego, todo ello de conformidad con el articulo 103 de la LCSP y 104 a 106 del
RGLCAP.

En los contratos celebrados con precios provisionales no cabra la revision de precios de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 102.7 in fine LCSP.

CAPITULO IV. Del licitador.
Clausula 12. Aptitud para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna prohibicién de contratar y que
acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica, o se encuentren debidamente
clasificadas, de conformidad con lo establecido en el apartado 11 del Anexo | al presente

pliego.

En relacién a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteracion de su composicion asi
como los supuestos de modificacién durante la licitacion se estard a lo dispuesto en el
articulo 69 apartado 8 y siguientes.

En los supuestos de sucesion del contratista, se estard a lo dispuesto en el articulo 98
LCSP. A los efectos anteriores la empresa debera comunicar al 6rgano de contratacion la
circunstancia que se hubiere producido.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios.

Los contratistas deberan contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el
objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el apartado 13 del Anexo | al

pliego.
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En relacién con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo y empresas no comunitarias sera de aplicacion lo dispuesto en
los articulos 67 y 68.2 LCSP.

Clausula 13. Clasificaciéon y solvencia.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros sera
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como
contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacion del
empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda, con
categoria igual o superior a la exigida para el contrato, acreditara sus condiciones de
solvencia para contratar.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificacion
del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda,
y que sera recogido en los pliegos del contrato, acreditard su solvencia econdémica y
financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podra acreditar
su solvencia indistintamente mediante su clasificacion como contratista de obras en el grupo
0 subgrupo de clasificacién correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento
de los requisitos especificos de solvencia exigidos.

Cuando por cualquier circunstancia una empresa ostentase simultdneamente clasificacion
otorgada por el Estado y por una o mas Comunidades Autbnomas, o por dos 0 mas
Comunidades Auténomas, prevalecera la otorgada en fecha mas reciente, careciendo las
demas de valor y efectos en la contratacion puablica.

La clasificaciéon y la solvencia econémica y financiera y técnica exigida, se establece en el
apartado 11 del Anexo | al pliego.

Asimismo, el articulo 92 LCSP dispone que reglamentariamente podra eximirse la exigencia
de acreditacion de la solvencia econOmica y financiera o de la solvencia técnica o
profesional para los contratos cuyo importe no supere un determinado umbral. En el
supuesto de contratos cuyo valor estimado sea igual o inferior a 80.000 euros, en el
apartado 11 del Anexo | al pliego se indicara expresamente la exigencia o no de los
requisitos de acreditacion de la solvencia, de conformidad con lo previsto en el articulo 11
del RGLCAP, modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.

Clausula 14. Integracioén de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario
podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas, siempre que demuestre que
durante toda la duracién de la ejecucion del contrato dispondra efectivamente de esa
solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicion de
contratar.
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En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales a que se refiere el articulo 69 LCSP, podran recurrir a las capacidades ajenas a
la unién temporal.

Por tanto, los licitadores podran integrar la clasificacion o, en su caso, los requisitos
especificos de solvencia economica, financiera y técnica o profesional recogidos en el
apartado 11 del Anexo | basandose en la clasificacién, solvencia y medios de otras
entidades.

De conformidad con el articulo 75.1 LCSP, con respecto a los criterios relativos a la
experiencia profesional pertinente, las empresas Unicamente podran recurrir a las
capacidades de otras entidades si éstas van a ejecutar las obras para las cuales son
necesarias dichas capacidades.

En los contratos de obras, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 75.4 LCSP, los
poderes adjudicadores podran exigir que determinadas partes o trabajos, en atencion a su
especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de
una oferta presentada por una union de empresarios, por un participante en la misma,
siempre que asi se haya previsto en el pliego. Dicha posibilidad se encuentra regulada en el
apartado 26 del Anexo I.

Clausula 15. Concrecion de las condiciones de solvencia.

En los contratos de obras podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen los
nombres y la cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion, de
conformidad con el articulo 76.1 LCSP.

Ademas, en virtud del apartado 2 del articulo76 LCSP, los 6rganos de contratacion podran
exigir a los licitadores que ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion, se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello. Estos compromisos tienen el caracter de obligaciones
contractuales esenciales a los efectos previstos en el articulo 211, siempre que asi se
prevea en el apartado 12 del Anexo | al pliego, o se estableceran penalidades, conforme a
lo sefialado en el articulo 192.2, para el caso de que se incumplan por el adjudicatario.

La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificacion del personal responsable de
ejecutar el contrato, asi como del compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de
medios personales y/o materiales, se establece en el apartado 12 del Anexo | al presente

pliego.

CAPITULO V. Del procedimiento de adjudicacion.
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Clausula 16. Procedimiento.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 131 LCSP, el contrato se adjudicara por
procedimiento abierto y se llevara a cabo atendiendo a un Unico criterio de adjudicacion o
bien a una pluralidad de criterios de adjudicacién, segun lo dispuesto en el apartado 10 del
Anexo | al presente pliego y conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho
texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 145y 146 LCSP.

Clausula 17. Publicidad.

El anuncio de licitacion para la adjudicacion de contratos de las Administraciones Publicas
se publicara en el perfil de contratante.

En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Gordexola que figura en el apartado 38 del
Anexo | al presente pliego, se ofrecera informacion relativa a la convocatoria de la licitacion
del contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares y
documentacién complementaria, en su caso.

Cuando los contratos, segun lo dispuesto en el apartado 4 del Anexo | al presente pliego,
estén sujetos a regulacién armonizada, la licitacién se publicara ademas en el Diario Oficial
de la Unién Europea, de conformidad con el articulo 135 LCSP.

Los interesados en el procedimiento de licitacion podran solicitar informacion adicional
sobre los pliegos y deméas documentacién complementaria con la antelacién fijada en el
apartado 37 del Anexo | de este pliego.

Clausula 18. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion, son los sefialados en los
apartados 10 y 20 del Anexo | al presente pliego, con la ponderacion atribuida a cada uno
de ellos o cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar
los criterios elegidos, éstos se enumeraran por orden decreciente de importancia.

En el caso de que el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, se indicara
igualmente en cuales de ellas se irdn aplicando los distintos criterios, estableciendo un
umbral minimo del 50 por ciento de la puntuacién en el conjunto de los criterios cualitativos
para continuar con el proceso, debiéndose indicar en el apartado 10 del Anexo |.

Es estos casos, la proposicion debera incluir tantos sobres individualizados como fases de
valoracion se hayan establecido. De entre los criterios de adjudicacion, en el apartado 19
del Anexo | se sefialan los parametros objetivos que deberan permitir identificar los casos
en que una oferta se considere anormal de conformidad con lo dispuesto en el articulo
149.2 LCSP.
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Clausula 19. Garantia provisional.

En el caso de que el 6rgano de contratacidn haya acordado la exigencia de garantia
provisional a los licitadores, estos la deberan constituir por el importe sefalado en el
apartado 15 del Anexo | al presente pliego.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de union temporal de empresarios,
la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 15 del Anexo |y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estard a lo previsto en los articulos
106 y 108 LCSP, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en
la Tesoreria municipal, 0 en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Publicas en los términos previstos en los Convenio que a tal efecto se suscriban con las
mismas, o ante el propio 6rgano de contratacion cuando se trate de certificados de
inmovilizacion de valores anotados, de aval o de certificados de seguro de caucion.

La garantia provisional se extinguira autométicamente y se devolvera a los licitadores
inmediatamente después de la perfeccion del contrato.

En todo caso, la garantia provisional se devolvera al licitador seleccionado como
adjudicatario cuando haya constituido la garantia definitiva, pudiendo aplicar el importe de la
garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucién de esta Gltima.

Clausula 20. Garantia definitiva.

El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145,
debera constituir a disposicion del érgano de contratacion una garantia definitiva. Su
cuantia sera igual al 5 por 100 del importe del precio final ofertado por el licitador, excluido
el Impuesto sobre el Valor Afadido, o0, en su caso, del presupuesto base de licitacion,
excluido el Impuesto sobre el Valor Anadido, segun lo previsto en el apartado 16 del
Anexo | al presente pliego. La constitucion de esta garantia debera ser acreditada en el
plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento del articulo 150.2 LCSP.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo
110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del
contratista de la obligacion de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceros
como consecuencia de la incorrecta ejecucién de las prestaciones objeto del contrato,
prevista en el articulo 196 LCSP.

OBRAS: ABIERTO SIN LOTES
12



La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo | del
Titulo IV del Libro | de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el
articulo 108.1 LCSP.

En aquellos supuestos en los que se constituya garantia provisional el adjudicatario
potestativamente podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o
proceder a la nueva constitucion de esta Ultima.

Cuando de conformidad con lo previsto en el apartado 16 del Anexo | al presente pliego,
proceda la constitucion de la garantia en forma de retencién en el precio prevista en el
articulo 108.2 LCSP, previa manifestacion expresa del licitador que opta por la retencion en
el precio, ésta se llevara a cabo en el primer abono.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la
fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que
guarde la debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion contractual. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion. A estos efectos, no se consideraran
las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revision de precios
conforme a lo sefalado en el Capitulo Il del Titulo Il del Libro I.

La garantia complementaria se establecera de conformidad con lo previsto en el articulo
107.2 LCSP, y se estara, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 17 del Anexo | al
presente pliego.

Clausula 21. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 35 del Anexo | al presente pliego, se dictara acuerdo de
devolucion de aquélla.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato y vencido el plazo de
garantia, o seis meses en el caso de que el importe del contrato sea inferior a 1.000.000
euros, 0 cuando las empresas licitadoras retnan los requisitos de pequefia o mediana
empresa, definida segun lo establecido en el Reglamento (UE) n° 651/2014 de la Comision
de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorias de ayudas
compatibles con el mercado interior en aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado y
no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales
requisitos, sin que la recepcién formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no
imputables al contratista, se procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia, una vez
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depuradas las responsabilidades a que se refiere el articulo 110 LCSP vy sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo
indicado en el apartado 8 del Anexo | al presente pliego respecto de la cancelacion parcial
de la garantia.

TITULO 1. LICITACION DEL CONTRATO.

CAPITULO I. De las proposiciones.

Clausula 22. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacién, sin que se admitan aquellas proposiciones que no se presenten en la forma,
plazos y lugar indicado.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicion en unidon temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infraccién de estas normas dara
lugar a la no admisién de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el
contrato, sin salvedad o reserva alguna.

Los licitadores deberan enviar, en sobre cerrado, el dispositivo que contenga el archivo
electrénico con la oferta al Registro del érgano de contratacion que figura en el apartado 19
del Anexo [, con indicacién del nimero de expediente al que se refiere, junto con los datos
identificativos del licitador, con el fin de que la Mesa de contratacion pueda comprobar que
dicho archivo electrénico coincide con la huella de la oferta presentada.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 22 del Anexo |
al presente pliego.

Clausula 23. Forma y contenido de las proposiciones.

Los sobres se presentaran cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente,
debiendo hacerse constar en cada uno de ellos el numero de referencia y la denominacion
del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razdn social de la empresa y
su correspondiente NIF. Los sobres se dividiran en la forma establecida en el apartado 19
del Anexo |y en los términos de las clausulas que figuran a continuacion.
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Clausula 24. Sobre de documentacion acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos.

Dentro de este sobre, los licitadores deberan incluir:

1.- Declaracion responsable de conformidad con lo dispuesto en el articulo 140 LCSP,
cuyo modelo consiste en el documento europeo Unico de contratacion (DEUC),
aprobado a través del Reglamento (UE) n® 2016/7, de 5 de enero, que debera estar
firmada y con la correspondiente identificacion.

De conformidad con lo establecido en la parte Il, seccion A, quinta pregunta, dentro del
apartado titulado “Informacién general” del formulario normalizado del documento
europeo Unico de contratacion, las empresas que figuren inscritas en una “lista oficial de
operadores econdémicos autorizados” solo deberan facilitar en cada parte del formulario
aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas
“listas oficiales”. En Espafa, las empresas no estaran obligadas a facilitar aquellos datos
gue ya figuren inscritos de manera actualizada en el correspondiente Registro Oficial de
Licitadores, siempre y cuando las empresas incluyan en el formulario normalizado del
documento europeo Unico de contratacion (DEUC) la informacion necesaria para que el
organo de contratacion pueda realizar el acceso correspondiente (direccion de internet,
todos los datos de identificacion y, en su caso, la necesaria declaraciéon de
consentimiento), por aplicacion del articulo 59.1, pendltimo parrafo de la Directiva
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, y en coherencia
con ello, lo establecido en la parte VI del formulario. A estos efectos, se podra consultar
la Resolucion de 6 de abril de 2016, de la Direccion General del Patrimonio del Estado,
por la que se publica la Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa sobre la utilizacion del Documento Europeo Unico de Contratacion
previsto en la nueva Directiva de contratacién publica, al objeto de comprobar la
informacién contenida en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico.

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el correspondiente Registro
Oficial de Licitadores, la empresa licitadora debera asegurarse de qué datos se
encuentran inscritos y actualizados en dichos Registros y cuales no estan inscritos o
estandolo no estan actualizados.

En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros de la
UE, tanto el 6rgano de contratacion como las empresas interesadas tienen a su
disposicion el depdsito de certificados en linea e-Certis, en el cual consta: una lista
completa y actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son
susceptibles de ser utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del
cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una licitacion publica, asi como una
lista de los Registros de licitadores o de otro tipo y de las bases de datos que expiden
estos certificados y documentos.

2.- Integracion de la solvencia con medios externos.

Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el
articulo 75 LCSP, cada una de ellas debera presentar la declaracion responsable
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debidamente cumplimentada y firmada, cuyo modelo consiste en el documento europeo
anico de contratacion (DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) n° 2016/7, de 5
de enero. En este caso, se debera cumplimentar las secciones A y B de la parte I, la
parte Il y la parte VI. Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o
capacidades especificas en que se base el operador econémico, se consignhara la
informacion exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades de que se trate.

Ademas deberan presentar las declaraciones relativas a la contratacion de personas
con discapacidad o sus medidas alternativas, asi como al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en los mismos términos sefialados en el
apartado 7 siguiente.

3.- Uniones Temporales de Empresarios.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una union
temporal, cada empresa participante aportara la declaracién responsable del apartado
uno de esta clausula.

Adicionalmente a la declaracion se aportar4d el compromiso de constituir la unién
temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con
lo exigido en el apartado 3 del articulo 69 LCSP, con una duracién que sera coincidente,
al menos, con la del contrato hasta su extincion.

En el documento de compromiso se indicara: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos, asi como la asuncién del compromiso
de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una
de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdémica y financiera y técnica o
profesional de la union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificacion, respecto
de los empresarios que concurran agrupados se atendera, en la forma que
reglamentariamente se determine, a las caracteristicas acumuladas de cada uno de
ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, sera necesario para
proceder a esta acumulacién que todas las empresas hayan obtenido previamente la
clasificacion como empresa de obras, sin perjuicio de lo establecido para los
empresarios no espafoles de Estados miembros de la Union Europea y de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo en el apartado 4 del
presente articulo.

El régimen de acumulacion de las clasificaciones sera el establecido de forma
reglamentaria.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en la uniébn empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién
Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y
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extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Uni6n Europea o de un
Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo, los que
pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos
altimos su solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union, una vez efectuada la adjudicacion del contrato a su favor. En todo caso, la
duracion de la unién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

4.- Concrecion de las condiciones de solvencia.

En el caso que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 76.2 LCSP se hubiera
establecido en el apartado 12 del Anexo | del presente pliego, la exigencia del
compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales o
materiales, se debera aportar dicho compromiso.

En el supuesto que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 76.1 LCSP se hubiera
establecido en el apartado 12 del Anexo | del presente pliego, que se especifiquen los
nombres y la cualificacibn profesional del personal responsable de ejecutar la
prestacion, se debera aportar dicha documentacion.

5.- Garantia provisional.

En el supuesto de que se requiera la constitucién de garantia provisional se debera
aportar resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe sefialado en
el apartado 15 del Anexo | al presente pliego, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la clausula 19 del mismo.

6.- Declaracién responsable relativa al cumplimiento de la obligacion de contar
con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas
alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre
mujeres y hombres.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusion social, aquellos licitadores que tengan
un numero de 50 o mas trabajadores en su plantilla estaran obligados a contar con un
2% de trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en
el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo
con caracter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con
discapacidad.

Asimismo, los licitadores haran constar que cumplen con los requisitos establecidos en
la normativa vigente en materia laboral y social asi como que, en aquellos casos en los
que corresponda, cumple con lo establecido en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la
elaboracion y aplicacion de un Plan de Igualdad.

7.- Notificacion previa o declaracion de las contribuciones financieras extranjeras.
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De conformidad con el articulo 29 del Reglamento (UE) 2022/2560 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 sobre las subvenciones extranjeras
gue distorsionan el mercado interior, cuando el valor estimado del contrato sea igual o
superior a 250.000.000 euros y se cumplan el resto de condiciones para la notificacion
de las contribuciones financieras de conformidad con el articulo 28, apartados 1y 2 del
Reglamento, los operadores econOmicos que participen en un procedimiento de
contratacion publica notificaran al poder adjudicador o la entidad adjudicadora todas las
contribuciones financieras extranjeras tal y como se definen en el articulo 28, apartado
1, letra b). En todos los demas casos previstos por el Reglamento, los operadores
econdémicos enumeraran en una declaracién todas las contribuciones financieras
extranjeras recibidas y confirmaran que dichas contribuciones no estan sujetas a
notificacion de conformidad con el articulo 28, apartado 1, letra b).

La obligacién de notificacion de las contribuciones financieras extranjeras en virtud del
articulo 29 se aplicara a los operadores econémicos y las agrupaciones de operadores
economicos (UTE) a que se refiere el articulo 19, apartado 2, de la Directiva
2014/24/UE, asi como a los subcontratistas principales y proveedores principales
conocidos en el momento de la presentacién de la notificaciéon o declaracién completas.
A estos efectos, se considerara principal a un subcontratista o proveedor cuando su
participacién garantice la aportacion de elementos esenciales para la ejecucion del
contrato y, en cualquier caso, cuando la parte econémica de su contribucion supere el
20 % del valor de la oferta presentada.

El contratista principal, en el sentido de la Directiva 2014/24/UE sera el responsable de
presentar la notificacion o declaracion en nombre de las agrupaciones de operadores
economicos, de los subcontratistas principales y de los proveedores principales.

9.- Direcciéon de correo electrénico.

Designacion de una direccion de correo electrénico en que efectuar las notificaciones,
que debera ser “habilitada”, de conformidad con lo dispuesto en la Disposicién adicional
decimoquinta, salvo que la misma sea la que figure en el DEUC.

Clausula 25. Sobre de criterios no valorables en cifras o porcentajes.

En este sobre se incluird la documentacién que deba ser valorada conforme a los criterios
cuya ponderacion depende de un juicio de valor.

En relacién con la documentacion técnica a presentar en relacion con estos criterios de
adjudicacion se estaré a lo dispuesto en el apartado 23 del Anexo | al pliego.

Clausula 26. Sobre de criterios valorables en cifras o porcentajes.

Dentro del sobre se incluira la oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes, que se
presentard redactada conforme al modelo fijado en el Anexo Il al presente pliego, no
aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna
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proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, sera desechada por la Mesa de contratacibn mediante resolucion motivada, sin
que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del
modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion se indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre el
Valor Afadido.

Clausula 27. Calificacion de la documentacion presentada, valoracion y apertura de
proposiciones.

La Mesa de contratacion calificara la declaracion responsable y la restante documentacion y
si observase defectos subsanables, otorgara al empresario un plazo de tres dias para que
los corrija y, en su caso, un plazo de cinco dias para que presente aclaraciones o
documentos complementarios.

La comunicacién a los interesados se efectuarda mediante notificacion por medios
electrénicos.

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, la
Mesa de Contratacion procedera en acto publico, salvo cuando se prevea que en la
licitacion se empleen medios electronicos, a hacer un pronunciamiento expreso sobre los
admitidos a licitacién, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cifras o porcentajes la Mesa de
Contratacioén, en este mismo acto procedera a la apertura del sobre correspondiente a los
criterios no cuantificables, entregdndose automaticamente al érgano encargado de su
valoracion la documentacion contenida en el mismo.

De conformidad con el articulo 146.1 a) LCSP la valoracion de los criterios cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor corresponderd, en los casos en que proceda
por tener atribuida una ponderacion mayor que la correspondiente a los criterios evaluables
de forma automatica, a un comité formado por expertos con cualificacion apropiada, que
cuente con un minimo de tres miembros, que podran pertenecer a los servicios
dependientes del 6rgano de contratacion, pero en ningun caso podran estar adscritos al
organo proponente del contrato, al que correspondera realizar la evaluacion de las ofertas;
0 encomendar ésta a un organismo técnico especializado. En el presente contrato, el
organo de valoracion de criterios subjetivos se indicara, en su caso, en el apartado 23 del
Anexo | al presente pliego.

Posteriormente, la ponderacion asignada a los criterios no valorables en cifras o
porcentajes, en su caso, se dard a conocer en el acto publico, de apertura y lectura de las
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ofertas econdmicas, salvo cuando se prevea que en la licitacibn se empleen medios
electronicos. El 6rgano de contratacion publicard, con la debida antelacion, en el perfil de
contratante que figura en el apartado 38 del Anexo | al pliego, la fecha de celebracion del
acto publico de apertura y lectura de las ofertas econémicas.

En el caso de que se produzca el empate entre dos 0 mas ofertas, se debera aplicar el
régimen de desempate establecido en el presente pliego.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 LCSP, el empate entre varias ofertas
tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato se resolvera mediante la
aplicacion por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el
plazo de presentaciéon de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el
mayor namero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero
de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantila de cada una de las
empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.

A efectos de aplicacion de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la
Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios
sociales anteriormente referidos.

Una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevara las proposiciones
junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo caso la
ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 del Anexo I, al 6rgano de
contratacion.

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado la documentacion
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento
de licitacion la Mesa calificara, la documentacién aportada y si observase defectos
subsanables, otorgard al empresario un plazo de tres dias para que los corrija y, en su
caso, un plazo de cinco dias para que presente aclaraciones o documentos
complementarios.

La comunicacién a los interesados se efectuard& mediante notificacion por medios
electronicos.
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Una vez calificada la documentacién la Mesa determinara el adecuado cumplimiento de los
requisitos legalmente establecidos para contratar con la Administracion o, en caso contrario,
determinard la exclusion del licitador del procedimiento y elevara al 6rgano de contratacion
propuesta de adjudicacién a favor del licitador siguiente, por el orden en que hubiesen
guedado clasificadas las ofertas.

Notificada la adjudicaciéon del contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que acompafia a las
proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su
documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifiqgue la
adjudicacion, la Administracion no estara obligada a seguirla custodiando, a excepcion de
los documentos justificativos de la garantia provisional, que se conservaran para su entrega
a los interesados.

CAPITULO Il. De la propuesta de adjudicacion, adjudicacién y perfeccion y
formalizacion.

Clausula 28. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Decision de no adjudicar o
celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicacion por la
Administracion.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador
propuesto, que no los adquirira, frente a la Administracién, mientras no se haya formalizado
el contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 LCSP la decisién de no adjudicar o
celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podran acordarse por el érgano de
contratacion antes de la formalizacion.

Solo podra adoptarse la decisibn de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés publico debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del
procedimiento deberd estar fundado en una infraccion no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacién, debiendo
justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

Clausula 29. Adjudicacion del contrato.

La adjudicacion del contrato corresponde al 6rgano de contratacion sefialado en el apartado

2 del Anexo | al presente pliego.

El érgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que haya presentado la mejor
oferta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 LCSP.

La adjudicacion se acordara en resolucion motivada en el plazo maximo de dos meses, a
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contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicacion del contrato
deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizdndose un Unico criterio sea éste
el del menor coste del ciclo de vida y en el plazo maximo de quince dias, a contar desde el
siguiente al de apertura de las proposiciones, cuando el Unico criterio para seleccionar al
adjudicatario del contrato sea el del precio. Estos plazos se ampliaran en quince dias
hébiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se refiere el apartado 4 del articulo
149 LCSP para las ofertas anormalmente bajas.

La adjudicacion se notificard a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de
contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion se realizara por medios electrénicos de conformidad con lo establecido en la
disposicién adicional decimoquinta de la LCSP.

El 6rgano de contratacion podra declarar desierta la licitacion, en su caso, a propuesta de la
mesa de contratacién, cuando no exista ninguna oferta o proposicién que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el érgano de contratacion, los servicios
correspondientes requeriran al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que,
dentro del plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacién, si asi se hubiera exigido:
documentacion justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2
LCSP; de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente y, en su caso, la
suscripcion de las polizas.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera
gue el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad que se hara efectivo
en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 LCSP, relativo a las prohibiciones de
contratar.

En el supuesto sefalado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

Asimismo, el licitador que haya presentado la mejor oferta, asi como todas las empresas
integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, deberan presentar la
siguiente documentacion acreditativa de las circunstancias referidas en la declaracion
responsable:

1.- Capacidad de obrar.
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1.1. Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion,
los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que
corresponda segun el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el Niamero
de ldentificacion Fiscal (NIF).

1.2. Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente.

1.3. La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econémico Europeo, se acreditard por su inscripcion en el registro
procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos o
mediante la presentacion de un certificado de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

1.4. Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el apartado
anterior, informe de la Misién Diplomética Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el correspondiente Registro o, en su defecto, que
actlan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato.

1.5. Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma
oficial al castellano.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a
una persona juridica, deberdn acompafiar escrituras u documentacion acreditativa
de las facultades del representante.

3.- Solvencia econbmica, financiera y técnica o profesional.

3.1. Los licitadores deberan acreditar su solvencia en los términos indicados en el
apartado 11 del Anexo | al pliego.

3.2. En aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion deberd aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesién de la
clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.

3.3. La acreditacion de la clasificacion de la empresa podra realizarse mediante
certificado del correspondiente Registro Oficial de Licitadores, de conformidad con lo
previsto en el apartado 3 del articulo 96 LCSP.
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3.4. Los empresarios no espafoles que sean nacionales de Estados miembros de la
Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo, caso de no hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en
sustitucion de la clasificacion, la documentacién acreditativa de su solvencia
econdmica y financiera y técnica en la forma establecida en los articulos 87 y 88 de
la LCSP, y por los medios previstos por el érgano de contratacion en el apartado 11
del Anexo | al presente pliego.

A estos efectos los certificados de inscripcion expedidos por los 6rganos
competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para
contratar establecidas por los Estados miembros de la Union Europea referidos a
empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el certificado,
constituiran una presuncion de aptitud con respecto a los requisitos de seleccion
cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados, las
certificaciones emitidas por organismos de certificacion competentes que respondan
a las normas europeas de certificacién expedidas de conformidad con la legislacién
del Estado miembro en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias
que hayan permitido la inscripcion del empresario en la lista o la expedicién de la
certificacion, asi como la clasificacion obtenida.

4.- Habilitacion empresarial.
En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 13 del Anexo | al presente pliego,
debera aportar los documentos acreditativos de la misma.

5.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

6.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Obligaciones tributarias:
a) Alta en el impuesto sobre Actividades Econémicas en el epigrafe correspondiente al

objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion
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referida al ejercicio corriente o el dltimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar
asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencién de la Agencia Estatal
de Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a
las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria,
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el propuesto adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza tributaria en
periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Gordexola. La Administracion Local, de
oficio, comprobara mediante los datos obrantes en la Tesoreria el cumplimiento de dicha
obligacion.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposicion Adicional
Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la obligacion de alta en
el régimen especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad de
Prevision Social del correspondiente colegio profesional, deberan aportar una certificacion
de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma.

La presentacion de dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las restantes
obligaciones que se sefialan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaraciéon
responsable.
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7.- Registro de Licitadores.

Cuando el empresario esté inscrito en el correspondiente Registro Oficial de
Licitadores o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la
Union Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de
almacenamiento electronico de documentos o un sistema de precalificacion, y éstos
sean accesibles de modo gratuito para los citados érganos, no estard obligado a
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos
inscritos en los referidos lugares, siendo Unicamente necesario la manifestacion
expresa por parte del licitador de su inscripcion en el Registro o base de datos
correspondiente.

La inscripcion en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores eximira a los
licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la
presentacion en las convocatorias de contratacién de las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacibn profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera, y
clasificacion, asi como de la acreditacién de la no concurrencia de las prohibiciones
de contratar que deban constar en aquél.

No es necesario acompafiar a la inscripcion en el correspondiente Registro Oficial de
Licitadores, el bastanteo de poderes realizado por un Letrado del Ayuntamiento de
Gordexola cuando dicha representacioén conste inscrita.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP la presentacion de las
proposiciones supone la autorizacion a la mesa y al érgano de contratacion para
consultar los datos recogidos en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores o
en las listas oficiales de operadores econdémicos en un Estado miembro de la Unién
Europea.

8.- Integracién de la solvencia con medios externos.

En el supuesto de que los licitadores recurran a la solvencia y medios de otras
empresas de conformidad con el articulo 75 LCSP, deberan presentar ademas, la
siguiente documentacion:

El licitador debera presentar un compromiso de dichas entidades, conforme al
modelo establecido en el Anexo V al pliego, siempre que no se hubiese aportado
conforme a lo sefialado en el 140.3 LCSP, del que se derive que durante toda la
duracion de la ejecucion del contrato, ponen a disposicion del licitador la solvencia y
medios a los que se compromete.

La empresa 0 empresas a las que recurre el licitador deberan presentar la
documentacién de los apartados 1, 2, 6 y, si procede 3, 4, 5y, en su caso, 7
anteriores.

El 6érgano o la mesa de contratacion podré pedir a los licitadores que presenten la totalidad
0 una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas
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razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion, cuando resulte necesario para el
buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

El 6rgano de contratacién adjudicara el contrato dentro de los cinco dias hébiles siguientes
a la recepcion de la documentacion, en los términos establecidos en el articulo 150.3 LCSP.

Clausula 30. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara con su formalizacion.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajustara con exactitud
a las condiciones de la licitacion y ademas podra formalizarse en escritura publica si asi lo
solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este
caso, el contratista debera entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple
del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran los quince dias habiles desde
gue se remita la notificacién de la adjudicacién a los licitadores o desde que se dicte
resoluciéon con el levantamiento de la suspension del acto de adjudicacién. Transcurrido
este plazo, los servicios dependientes del érgano de contratacidn requeriran al adjudicatario
para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias, contados desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

En los restantes contratos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de
los quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion
a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151 LCSP.

De conformidad con lo establecido en el articulo 153.4 LCSP cuando por causas imputables
al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigira
el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 LCSP.

En aquellos casos que de conformidad con el apartado 14 del Anexo | al pliego, el érgano
de contratacion haya exigido que las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias

de contratos de obras abran una sucursal en Espafia, la misma debera haberse realizado
conforme a lo establecido en el articulo 68.2 LCSP.

TITULO lll. EJECUCION DEL CONTRATO.

CAPITULO I. Derechos y obligaciones del contratista.
Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.
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Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto
Y, en su caso, a las ordenes recibidas de la direccion facultativa.

La medicién de los trabajos efectuados se llevar4 a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Las mediciones se
efectuarén en los términos establecidos en el articulo 147 RGLCAP.

Para cada clase de obra se adoptar4 como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por la
direccion facultativa se procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada
unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda,
teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas,
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para
formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacién,
obteniendo asi la relacion valorada mensual que dard lugar a la certificacion mensual, la
gue se expedira por la Administracién en los diez dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposiciéon adicional trigésima
segunda de la LCSP, el contratista deberd hacer constar en cada factura presentada, la
identificacion tanto del 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
publica, como del 6rgano de contratacion y del destinatario, segun lo dispuesto en el
apartado 2 del Anexo | al presente pliego.

La Administracion tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra y si se demorase, debera
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses
de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista debera haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancias o la prestacion del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del
articulo 243, la Administracion deber& aprobar las certificaciones de obra o los documentos
gue acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o
prestacion del servicio.
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En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura
ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electronica, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos
treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que la
Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente
abono.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran el
caracter de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las
obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas y a
cuenta de la liquidacion del contrato. En estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto
en el parrafo segundo del apartado 2 del articulo 198.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto
en el articulo 154 del RGLCAP.

El contratista, previa peticion escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a
tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se
encuentran sefaladas en el apartado 7 del Anexo | al presente pliego. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacién de la garantia que se especifica en dicho
apartado.

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecién a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la direccion facultativa.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendré obligado a
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato,
como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos,
materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo,
tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la
ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

TratAdndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual numero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.
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El contratista queda obligado a realizar, a su costa, un reportaje fotografico mensual sobre
las mismas, en los términos previstos en la Seccion 42, del Capitulo 12 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucién de las
Obras Municipales

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado y la
Seccién 32 del Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los
bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi
fuera requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir,
con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las
mismas, estando obligado asimismo al cumplimiento de lo preceptuado en el capitulo 12,
Seccion 32 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de
proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, relativo a la vigilancia de las obras.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion,
se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que
graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econémica, se indicara como partida independiente
el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

Clausula 33. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, de la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los
Servicios de Prevencidn, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de
las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista est4 obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucion del
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.
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La relacion del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacién
sobre la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en
materia de proteccién del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencion
de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la
obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad
gue seran aplicables a los servicios prestados durante la ejecucion del contrato, seran los
sefalados, en el Anexo Il al presente pliego.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el adjudicatario del
contrato esta obligado a suministrar a la Administracion, previo requerimiento y en un plazo
de 10 dias, toda la informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas
en la citada norma, asi como en aquellas normas que se dicten en desarrollo de la misma o
en el &mbito municipal.

El Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, serd de aplicacién plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas
en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas
de seguridad y salud aplicables a las obras de construccion.

Clausula 34. Barreras arquitectonicas.

Clausula 35. Deber de confidencialidad.

En relacion con la confidencialidad sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 133 LCSP.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada
como tal. Este deber se mantendra durante el plazo establecido en el apartado 36 del
Anexo | al presente pliego.

No se podra divulgar la informacién facilitada por los empresarios que estos hayan
designado como confidencial, y asi haya sido acordado por el 6rgano de contratacion. A
estos efectos, los licitadores deberan incorporar en cada uno de los sobres la relacion de
documentacion para los que propongan ese caracter confidencial, fundamentando el motivo
de tal caracter.

Clausula 36. Proteccion de datos de caracter personal.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal, el contratista
deber& respetar la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales, el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, asi como las disposiciones que
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en materia de proteccion de datos se encuentren en vigor a la adjudicacion del contrato o
gue puedan estarlo durante su vigencia.

En el supuesto en el que la entidad adjudicataria trate datos de caracter personal por cuenta
propia se le atribuira la responsabilidad exclusiva de los datos que hubiera que tratar como
consecuencia de la prestacion del servicio objeto del contrato, en calidad de responsable de
los mismos y asi constara en el pliego de prescripciones técnicas.

Si el contrato adjudicado implica tratamiento de datos de caracter personal de los que es
responsable el Ayuntamiento de Gordexola, la entidad adjudicataria, en calidad de
encargada de tratamiento, estara a lo dispuesto en el correspondiente Acuerdo de Encargo
de Tratamiento, en los términos en que figura en el Anexo | del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

El deber de secreto sobre la informacion que se obtenga durante la duracién del objeto del
contrato, por lo que respecta al cumplimiento de la normativa en materia de proteccion de
datos personales se mantendra por tiempo indefinido.

Clausula 37. Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las pélizas de seguros que se indican
en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracion y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 38. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 196 LCSP, el contratista sera responsable de
todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.
También sera la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio de la
posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el
articulo 315 de la LCSP.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de indemnizar los
dafos y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucion de
las prestaciones objeto del contrato, la Administracion procedera a la imposicion de las
penalidades que se determinen en el apartado 30 del Anexo | al presente pliego.

CAPITULO Il. Ejecucion del contrato.

Clausula 39. Riesgo y ventura.
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La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, segun lo dispuesto
en el articulo 197 LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 LCSP.

Clausula 40. Interpretacion del proyecto.

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de
dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicibn del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicibn debera solicitar de la direccion facultativa la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 41. Comprobacion del replanteo.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la
fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del
resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la
misma al 6rgano que celebré el contrato. El acta de comprobacion deberd recoger
expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP y 14.11 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacciéon de proyectos y ejecucion de las
Obras Municipales.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de la direccién facultativa y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos,
se dard por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de
ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin
formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccién, consideradas tales observaciones,
decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La
autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el
contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere
el parrafo anterior o la direccion facultativa de la obra considere necesaria la modificacion
de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo
constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion, que
resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacion se ajustara a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de resolucion del contrato la
suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.
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Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucidon correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de
contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de
las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciacion de las mismas y se modifique el cémputo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formard parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 42. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicaciéon del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccién, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio
o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el érgano de contratacion antes del
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud
designado para la obra, 0 en su caso, la direccién facultativa.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara
a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y en la Seccion 12 del
Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de
proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, relativo a las obligaciones sociales y
laborales del contratista.

Clausula 43. Programa de trabajo.

Cuando se establezca en el apartado 9 del Anexo | al presente pliego y siempre que la
total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estara
obligado, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del contrato,
a someter el programa de trabajo a la aprobacion del 6érgano de contratacion
correspondiente, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del
RGLCAP y en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

OBRAS: ABIERTO SIN LOTES
34



El érgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En los supuestos previstos en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucién de las Obras Municipales y
cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a
la actualizacién y puesta al dia de este programa.

Clausula 44. Ejecucion defectuosa y demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacién
del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Si sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de
ejecucion, el 6rgano de contratacion se lo concedera, dandole un plazo que sera, por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP, regulandose los requisitos y tramites
conforme al articulo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato emitira un informe donde
se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 LCSP cuando se produzca demora en
la ejecucion de la prestacion por parte del empresario, el érgano de contratacion podra
conceder una ampliacion del plazo de ejecucion, sin perjuicio de las penalidades que en su
caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los articulos 192 y siguientes de la LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, para lo que se estara al apartado 8 del
Anexo | al presente pliego, la Administracién podra optar, atendidas las circunstancias del
caso, por la resolucién del contrato o por la imposicion de penalidades que figuran en el
apartado 30 del Anexo | al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IVA excluido el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas
penalidades. En este Ultimo supuesto, el 6rgano de contrataciéon concedera la ampliacion
del plazo que estime necesaria para la terminacién del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.
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La Administracién, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el
contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las
penalidades que se determinan en el apartado 30 del Anexo | al presente pliego.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los
dafos causados a la Administracion, se exigird al contratista la indemnizaciéon por dafos y
perjuicios.

Clausula 45. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no
hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, se cumplan los supuestos y
los requisitos establecidos en el articulo 214.2 LCSP, y de la cesidon no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 2, letra b) del articulo 214 LCSP, no podra autorizarse la cesién a un tercero
cuando ésta suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si éstas
constituyen un elemento esencial del contrato.

En relacién con la posibilidad de cesion del contrato habra que estar a lo establecido en el
apartado 27 del Anexo | al pliego.

Clausula 46. Subcontratacion.

El contratista, segun lo previsto en el apartado 26 del Anexo | al presente pliego, podra
concertar con terceros la realizacion parcial del mismo, salvo que conforme a lo establecido
en las letras d) y e) del apartado 2° del articulo 215 LCSP, la prestacion o parte de la misma
haya de ser ejecutada directamente por el contratista.

La infraccién de estas condiciones, asi como la falta de acreditaciéon de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las
gue hacen urgente la subcontratacion, tendra, entre otras previstas en la LCSP, y en
funcibn de la repercusibn en la ejecucién del contrato, alguna de las siguientes
consecuencias:

a) La imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del
subcontrato, segun lo establecido en el apartado 30 del Anexo | al presente
pliego.

b) La resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo pérrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
LCSP.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedara obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 LCSP.
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En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares, y
a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 LCSP, asi como de la
obligacion a que hace referencia el tltimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 referida al
sometimiento a la normativa nacional y de la Unidén Europea en materia de proteccion de
datos.

Los subcontratistas no tendran accién directa frente a la Administracion contratante por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

El contratista deberd comunicar tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando
inicie la ejecucién de éste, al 6rgano de contratacion su intencion de celebrar subcontratos,
sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de
contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificandolo
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia.

Cuando de conformidad con el apartado 1 del Anexo | al pliego, se indique que se trata de
un contrato cuya ejecucion requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por
cuenta del responsable del tratamiento, a tenor de lo dispuesto en el articulo 122.2 apartado
e) LCSP, los licitadores tienen la obligacion de indicar en su oferta, si tienen previsto
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de
los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion, segun lo establecido en
el apartado 26 del Anexo | al presente pliego.

Esta obligacion es calificada como esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del
apartado 1 del articulo 211 LCSP.

Asimismo, junto con el documento mediante el que se dé conocimiento a la Administracion
del subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se
encuentra incurso en prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71 LCSP. Dicha
acreditacion podra hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

El contratista principal debera notificar al 6rgano de contratacion cualquier modificacién que
sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacion
necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.
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Si asi se requiere en el apartado 27 del Anexo |, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion. En
este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podran celebrarse
hasta que transcurran veinte dias desde que efectien la notificacion y aportacion de las
justificaciones referidas en el péarrafo anterior, salvo autorizaciébn expresa con anterioridad
por la Administraciébn o situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracion
notifica en ese plazo su oposicion.

De conformidad con el articulo 217.1 LCSP, el contratista debera remitir al érgano de
contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto
con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden
una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de la
Administracién justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la
prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 LCSP y
en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas
obligaciones tendran la consideracion de condiciones especiales de ejecucion del contrato y
su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitira la imposicion de las penalidades que, en su caso, se prevea en el apartado 30 del
Anexo | al presente pliego.

El contratista debera abonar a los subcontratistas y suministradores las facturas en el plazo
fijado de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del articulo 216 LCSP. En caso de
demora en el pago, el subcontratista o0 el suministrador tendra derecho al cobro de los
intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

Asimismo, siempre que el contrato supere el umbral econémico establecido por el articulo
216.4 LCSP, cuando el subcontratista o suministrador ejercite frente al contratista principal,
en sede judicial o arbitral, acciones dirigidas al abono de las facturas una vez excedido el
plazo fijado segun lo previsto en el apartado 2 del articulo 216 LCSP, el érgano de
contratacion, sin perjuicio de que siga desplegando todos sus efectos, procedera a la
retencion provisional de la garantia definitiva la cual no podra ser devuelta hasta el
momento en que el contratista acredite la integra satisfaccion de los derechos declarados
en la resolucién judicial o arbitral firme que ponga término al litigio, y siempre que se
cumplan las condiciones establecidas en el articulo 111 LCSP. A estos efectos, el
contratista principal estara obligado a poner en conocimiento del 6rgano de contratacion el
ejercicio de cualquier tipo de accién dirigida al abono de las facturas por los subcontratistas
0 suministradores.

En los contratos de obras, las actuaciones de comprobacién y de imposicién de penalidades
por el incumplimiento previstas en el apartado 1 del articulo 217 LCSP, seran obligatorias
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para el Ayuntamiento de Gordexola y sus Organismos Auténomos, en relacion a los pagos
a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el
compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. A tales efectos, en estos
contratos, el contratista deberd aportar en cada certificacion de obra, certificado de los
pagos a los subcontratistas del contrato.

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 1y 2 del articulo 217 LCSP, de conformidad
con el articulo 217.3 LCSP procedera en todo caso la imposicion de penalidades al
contratista cuando, mediante resolucion judicial o arbitral firme aportada por el
subcontratista o por el suministrador al 6rgano de contratacion quedara acreditado el
impago por el contratista a un subcontratista o suministrador vinculado a la ejecucion del
contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora
en el pago no viene motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones
contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador en la ejecucion de la
prestacion. La penalidad que se encuentra prevista en el apartado 30 del Anexo | al pliego
podré alcanzar hasta el cinco por ciento del precio del contrato, y podra reiterarse cada mes
mientras persista el impago hasta alcanzar el limite conjunto del 50 por ciento de dicho
precio. La garantia definitiva responderd de las penalidades que se impongan por este
motivo.

De conformidad con lo dispuesto en la disposicién adicional quincuagésima primera, sin
perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones
establecidas en el articulo 215, el érgano de contratacion podra prever en los pliegos de
clausulas administrativas, se realicen pagos directos a los subcontratistas. En el presente
contrato se estara a lo dispuesto en el apartado 26 del Anexo | del pliego.

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderan realizados por cuenta del
contratista principal, manteniendo en relacion con la Administraciéon contratante la misma
naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningln caso sera imputable a la Administracion el retraso en el pago derivado de la falta
de conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.

Clausula 47. Modificacion de las obras.

Los contratos administrativos s6lo podran ser modificados por razones de interés publico en
los casos y en la forma previstos en la Subseccion 4 2 de la Seccién 32 del Capitulo | del
Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el articulo 207 LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los érganos de contratacion solo podran
modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el
apartado 2 del articulo 203 LCSP.
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Procedera la modificacion del contrato en los términos previstos en el pliego de clausulas
administrativas particulares, cuando asi se haya establecido en el apartado 28 del Anexo |
al presente pliego, en la forma y con el contenido sefialado en el articulo 204 de la LCSP.

El porcentaje maximo del precio inicial del contrato al que puedan afectar las citadas
modificaciones sera el establecido en el apartado 28 del Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacidbn seran obligatorias para los
contratistas en los términos establecidos en el articulo 206 de la LCSP, debiendo
formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo
con lo establecido en los articulos 207 y 63 de la citada ley.

No tendran consideracion de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el
apartado 4 in fine del articulo 242.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en la Subseccién 4 2 de la Seccion
32 del Capitulo | del Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos 191, 203 y 242
LCSP, asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

Clausula 48. Suspension de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podrd acordar la suspensiéon de la
ejecucion del contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP asi como en el articulo 103
del RGLCAP, las clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacion de obras del Estado y articulo 17.11 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las
Obras Municipales, en cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos textos
legales.

De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la Administracion acordase la suspensiéon del
contrato o aquella tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 198.5 LCSP,
la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por
éste con sujecion a las reglas establecidas en el apartado 29 del Anexo | al pliego.

CAPITULO Illl. Extincién del contrato.

Clausula 49. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 211, 245 de la LCSP
asi como las previstas en el apartado 31 del Anexo | al pliego.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas
de resolucién del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias
economicas de la extincion, deberd atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el
tiempo.
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La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacion de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 212.1 LCSP, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera incautada
la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacion de
los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el 6rgano de
contratacion en decision motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros
factores, al retraso que implique para la inversién proyectada y a los mayores gastos que
ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212 de
la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi como,
€n su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

Clausula 50. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 33 del Anexo | al presente pliego,
comunicara a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la
tramitacion de esta comunicacién, la designacién de representante para la recepcion y la
comunicacion a la Intervencion, se regulardn por lo establecido en el articulo 163 del
RGLCAP.

Clausula 51. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su
objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a
la recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado a la Intervencidon General, a efectos de su asistencia al mismo
en el ejercicio de sus funciones de intervencion de la comprobacion material de la inversion.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante y representante de ésta, las
dara por recibidas, levantdndose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser
firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario
técnico que represente a la Administracion, otro a la direccién facultativa, el tercero al
representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el

OBRAS: ABIERTO SIN LOTES
41



plazo de garantia. En el acta de recepcion la direccién facultativa fijara la fecha para el inicio
de la medicién general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le remitira un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y
la direccion facultativa de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo
el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

Clausula 52. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por la direccion facultativa, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicién de las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.
Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que, en su caso, sera abonada
al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4
LCSP.

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las
operaciones de liquidacion y medicion fueran especialmente complejas, los pliegos podran
prever que el plazo de tres meses para la aprobacién de la certificacion final podra ser
ampliado, siempre que no supere en ningun caso los cinco meses, de conformidad con lo
dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 243.1 LCSP. El plazo para aprobar la certificacion
final se encuentra regulado en el apartado 34 del Anexo | al pliego.

Clausula 53. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado
en el apartado 35 del Anexo | al presente pliego. Los gastos de conservacion y vigilancia
durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos sefialados en el
articulo 110 LCSP que resulten de aplicacion.

Durante dicho plazo cuidaré el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se
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ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
dafo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 18.21 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la
direccion facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactar4 un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago
de las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de
las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia la direccion facultativa
procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuar4 encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de
garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por la direccién facultativa y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidaciéon de las realmente ejecutadas, notificandose al
contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos
gue estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del
contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacion
debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta
en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde
gue concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del
acto de recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 54. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a
contar desde la recepcién.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados
en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
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forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecénica y la estabilidad de la construccién, contados desde la
fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a
contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones
gue puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 55. Prerrogativas y facultades de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el
6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico,
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato,
suspender la ejecucion del mismo acordar su resolucion y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el érgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucion del contrato, en los
términos y con los limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningln
caso dichas facultades de inspeccion podran implicar un derecho general del 6rgano de
contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas emplazamientos en los que
el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones
técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato,
extremos que deberan quedar justificados de forma expresa y detallada en el expediente
administrativo.

Los procedimientos para la adopcion de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas
anteriormente, se instruiran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 191 LCSP.

Los acuerdos que adopte el 6érgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 56. Recursos

En los supuestos previstos en el articulo 44 de la LCSP, procedera con caracter potestativo
la interposicion del recurso administrativo especial en materia de contratacion previo al
contencioso-administrativo, en el plazo de 15 dias habiles, en los términos previstos en el
articulo 50 de la LCSP. El 6rgano competente para conocer del recurso sera el Tribunal
Administrativo de recursos contractuales de Euskadi.

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no
procederd la interposicion de recursos administrativos ordinarios.
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Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicaciébn de contratos de las
Administraciones Publicas que no retnan los requisitos del apartado 1 del articulo 44 LCSP
podran ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas; asi
como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicciébn Contencioso-
administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA Y FIRMA

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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GORDEXOLAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE GORDEXOLA

ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO: LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE SUSTITUCION DE LAS
INSTALACIONES TERMICAS EXISTENTES EN EL C.E.l.LP. “EDUARDO
ESKARTZAGA”, EN GORDEXOLA (BIZKAIA).

1.- Configuracién general del contrato.

1.1. Definicion del objeto del contrato: El objeto del contrato lo constituye la
ejecucion de las obras de sustitucion de las instalaciones térmicas actualmente
existentes en el C.E.I.P. “Eduardo Eskartzaga®, Pza. José Antonio Garay Eguia,
n° 3, 48912, Gordexola (Bizkaia).

1.2. Cédigo/s CPV: La clasificacion CPV del presente contrato es la siguiente:

- 45300000 — Trabajos de instalaciones en edificios.

- 45331000 — Trabajos de instalacion de calefaccion, ventilacién y aire
acondicionado.

- 42512300 — Unidades de climatizacion.

1.3. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato:
1.4. Divisién en lotes: NO

Justificacién de la no divisiéon en lotes del contrato: El contrato no se divide en lotes
ya que las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato no tienen
sustentabilidad propia de manera que no es posible su ejecucién por separado.

1.5. Contrato reservado de conformidad con la D.A. 42 LCSP:

Onartzea: Dokumentu hau Gordexolako Udalak sortu du. Nahi izanez gero, Udalak igorritako dokumentu originalarekin alderatu
dezakezu ondoko helbidean: http://www.gordexola.eus Onartze kodea {OA2AEFOD-5E0A-4239-BF94-FFFE6CFB72E8}

Verificacién: Documento generado por el Ayuntamiento de Gordexola, si desea puede compararlo con el documento original emitido por
el Ayuntamiento en la siguiente direccion http://www.gordexola.eus Cdédigo Verificacion {0A2AEFOD-5E0A-4239-BF94-
FFFE6CFB72E8}
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No
1.6. Cesibn y tratamiento de datos:

- Contrato cuya ejecucion requiere de la cesién de datos por parte de entidades
del sector publico al contratista: [NO]

- Contrato cuya ejecucion requiere el tratamiento por el contratista de datos
personales por cuenta del responsable del tratamiento: [NO]

1.7. Admisién de las empresas procedentes de un tercer Estado que no tenga suscrito un
acuerdo internacional.

En relacion con las empresas que concurran individual o conjuntamente con otros a la
licitacion, procedentes de un tercer Estado que no tenga suscrito un acuerdo
internacional en vigor con la Uniébn Europea o que habiéndolo suscrito no cubra el
contrato o el poder adjudicador o entidad contratante:

Procede su admisién a la licitacion: [Si] tienen derecho a participar en la licitacion al no
ser signatario de un acuerdo internacional sobre contratacién publica sin que exista la
obligacion de garantizar un trato no menos favorable para los operadores econémicos de
terceros paises que no han celebrado un acuerdo internacional con la UE, o que
garantice el acceso de sus operadores econdmicos a la contratacion publica en la Unién.]

2.- Organos administrativos.

Organo de contratacion:

Denominacion: Alcaldia.

Direccion postal: Plaza Molinar 1 48192. Gordexola.
(Unicamente se puede licitar electronicamente)

DIR3: L01480427

Unidad tramitadora:
DIR3: L01480427
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Oficina contable:
DIR3: L01480427

Mesa de contratacion:

Presidente/a: Jose Maria San Pedro Ibarra. Suplente: Gabirel Terreros
Fernandez de Quincoces.

Vocales: La Secretaria-Interventora: Maria del Mar Arranz Olmos, o0 persona
que ocupe el puesto.

Un funcionario de carrera del Ayuntamiento: Ifiigo GOmez Unzueta, o persona que lo
sustituya.

Itziar Urrutia Zorrozua o persona gue lo sustituya.

Secretaria (una funcionaria de carrera): Cristina Abiega Castresana, siendo
suplente Maria Teresa Galindez Lopez

La valoracion de las ofertas se prevé sea realizada por Naven Ingenieros

3.- Responsable del contrato y Unidad encargada del seguimiento y ejecucion
del contrato.

- Responsable del contrato: Oficina técnica
- Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Oficina técnica

4.- Valor Estimado.

El valor estimado del contrato asciende a doscientos quince mil trescientos
trece euros con veinte céntimos (215.313,20 €) (IVA excluido), calculado en la
forma y a los efectos previstos en el articulo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante,
LCSP).

En concreto, para el calculo del valor estimado del contrato, se ha tenido en
cuenta el maximo valor pagadero por todos los conceptos, I.V.A. excluido.

Sujeto a regulacion armonizada: [NO]
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5.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

El presupuesto base y maximo de licitacion, IVA incluido, es de doscientos
sesenta mil quinientos veintiocho euros con noventa y siete céntimos
(260.528,97 €).

Para la determinacion del referido presupuesto base de licitacién se han tenido
en cuenta los siguientes costes directos e indirectos y otros eventuales gastos,
gue se desglosan de la siguiente manera:

- Costes directos, 180.935,46 €.

- Costes indirectos (gastos generales) (13%), 23.521,61 €.
- Beneficio industrial (6%), 10.856,13 €.

- LV.A. (21%), 45.215,77 €.

El licitador incluira en su proposicion econémica el precio ofertado por la
ejecucion del total de la obra (IVA incluido), que en ningun caso podra exceder
del presupuesto base de licitacion indicado en este apartado primero.

Partida presupuestaria: 3260 62302. Sustitucion de caldera de gasdleo centro
escolar. Importe: 260.528,97 €.

6.- Revision de precios.

Procede: [NO]

7.- Régimen de pagos.

El precio a abonar mensualmente al contratista se acreditard por medio de
certificaciones expedidas por la Direccion Facultativa de la obra, sobre la base
de la relacion valorada por ésta, en los 10 primeros dias del mes siguiente al que
correspondan, que comprenderan la obra ejecutada durante dicho periodo de
tiempo, con medicion real.

La Direccion Facultativa podra retener de la correspondiente certificacion la
cantidad que estime necesaria, si advirtiese la existencia de una obra
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defectuosa. Dicha retencion dejara de ser efectiva cuando se subsane el defecto
observado.

El abono de cada certificacion tendra el concepto de pago a cuenta de la
liquidacién de las obras, sujeto a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicion final de las obras ejecutadas y sin que dichos pagos
supongan en modo alguno la conformidad, aprobacion y recepcion de las obras
a que se refiera la certificacion.

Los perjuicios a otros contratistas, a la entidad contratante o a terceros que el
contratista cause, si ho son abonados por éste, seran valorados por la Direccion
Facultativa y retenidos de su liquidacion a través de las certificaciones
mensuales.

Los trabajos realizados incumpliendo normativa, sin suficiente calidad, sin
respetar los requerimientos del Proyecto de Ejecucidn, las tolerancias aceptables
o las indicaciones de la Direccion Facultativa, seran rechazados sin que den
derecho a reclamacion alguna y su correccion debera realizarse manteniendo la
planificacion prevista.

El abono de cada certificacion se efectuara en el plazo de 30 dias naturales
desde la validacion de las mismas por la entidad contratante, previa recepcion de
la factura correspondiente a la certificacion aceptada.

A voluntad discrecional de la entidad contratante se podran practicar abonos a
cuenta, por el importe de operaciones preparatorias de la ejecucion del contrato
comprendido en el objeto del mismo, por materiales acopiados y por
instalaciones y equipos, previa solicitud del contratista, mediante aval cuyo texto
sera redactado conforme a los criterios dictados por la entidad contratante y
prestado por entidad financiera asimismo admitida por ésta.

8.- Plazo de ejecucion y lugar de ejecucion.

Plazo Total: El plazo de ejecucion de las obras se fija en cuatro (4) semanas,
contadas desde el dia siguiente al de la fecha de formalizacién del acta de
comprobacién del replanteo

Plazos Parciales: NO
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Recepciones parciales: NO
Lugar de ejecucion: Colegio Publico Eduardo Eskartzaga
9.- Programa de trabajo.

Obligacién de presentar un programa de trabajo: [Si]
Debe presentarse dentro de la documentacion relativa a criterios cuya
cuantificacion depende de un juicio de valor
10.- Procedimiento y criterios de adjudicacion.

Procedimiento: abierto
Criterios de adjudicacion: se atiende a una pluralidad de criterios

Los criterios de adjudicacion, indicados con su ponderacién correspondiente,
seran los siguientes:

1. Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor: hasta un
maximo de 45 puntos, conforme al siguiente desglose:

a) Memoria Técnica y Programa de Trabajo: hasta un méaximo de 25
puntos.

Se valorara la metodologia de trabajo, asi como el entendimiento claro
de las particularidades del proyecto y el planteamiento de la ejecucion
de la obra orientado al aseguramiento del cumplimiento de la calidad, la
seguridad y el plazo, conforme al siguiente desglose:

e La mayor idoneidad y precision de la metodologia de trabajo y el
mejor entendimiento de las particularidades del proyecto. La
mayor concrecion e idoneidad del planteamiento de la ejecucion
de la obra orientado al aseguramiento del cumplimiento de la
calidad, la seguridad y el plazo. Maximo 15 puntos, de los cuales
hasta 2 se reservaran a la mayor eficiencia y sostenibilidad en la
gestion de los elementos de la obra y residuos.

e La mejor prevision de suministro de materiales, teniendo en
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mayor consideracion la procedencia de los mismos y los posibles
acopios. Maximo 4 puntos.

e Se valorarq la mejor prevision de desarrollo de los caminos
criticos, de las holguras e hitos parciales. Maximo 4 puntos.

e Mayor desglose de la descripcion del analisis de la gestion y el
tratamiento previsto de los residuos que en el desarrollo de los
trabajos se generen. Maximo 2 puntos.

b) Organigramay Personal: hasta un maximo de 10 puntos.

Se valorara la mayor idoneidad del equipo propuesto, su mayor
experiencia y capacitacion sobre el minimo exigido, tanto a pie de obra
como de Oficina Técnica y su mayor adecuacion a las necesidades de la
obra descritas en el pliego de prescripciones técnicas (maximo 5
puntos).

Del organigrama se valorard su mayor adecuacion a los trabajos
requeridos (maximo 5 puntos).

Medios Materiales Adscritos: hasta un maximo de 10 puntos.
Se valorarad la mayor cantidad, calidad y adecuacion de los medios

materiales propuestos a las necesidades de la ejecucion de la obra
segun lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Al amparo de lo previsto en el articulo 146.3 de la Ley 9/2017, de 8 de

novie
debe

mbre, de Contratos del Sector Publico, el umbral minimo de puntuacion que
obtenerse mediante criterios evaluables mediante juicio de valor para ser

admitido en el proceso selectivo es de 22,5 puntos. Si ninguno de los licitadores

alcan

zase dicho umbral, la propiedad podra optar entre declarar desierto el

concurso o admitir las tres ofertas que hayan tenido mayor puntuacion.

2.

a)

Criterios evaluables mediante la utilizaciéon de férmulas: hasta un
maximo de 55 puntos.

Proposicion economica: hasta un maximo de 43 puntos.
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Se concederan hasta un maximo de 43 puntos por la rebaja del precio de.
La mejor oferta obtendra 43 puntos. Las restantes los puntos por aplicacion
de la formula inversamente proporcional:

Oferta X= (importe oferta mas econémica/lmporte oferta X)* 43 puntos.

Para la consideracion de ofertas desproporcionadas se tendran en cuenta
los parametros del articulo 85 y siguientes del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, que aprueba el reglamento general de la ley de
contratos de las Administraciones Publicas.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, debera darse audiencia al/los licitador/es que
la haya/n presentado para que justifique/n la valoracion de la oferta y
precise/n las condiciones de la misma.

En todo caso, el Organo de Contratacion rechazara las ofertas si
comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa
sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

Aguellas ofertas que superen el precio maximo de la licitacion seran
excluidas.

b) Plazo de garantia: hasta un maximo de 3 puntos

Se otorgard un punto por afio que exceda de la garantia minima exigida,
con un maximo de 3 puntos.

c) Plazo de ejecucion: hasta un maximo de 4 puntos

La reduccién en plazo en una (1) semana con respecto al plazo maximo
de cuatro (4) semanas supondra una valoracion de dos (2) puntos.

La reduccion en plazo en dos (2) semanas con respecto al plazo maximo
de cuatro (4) semanas supondra una valoracién de cuatro (4) puntos.

d) Criterio social en materia de igualdad de mujeres y hombres: hasta
un maximo de 5 puntos
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5 puntos por el mayor porcentaje de mujeres en el equipo adscrito a la
ejecucion de la obra.

Para el célculo del porcentaje de mujeres se aplicara la siguiente
formula:

Puntuacién = (nUmero de mujeres en el equipo adscrito a la ejecucion de la
obra/Total de personas adscritas a la ejecucion de la obra)* 5 puntos.

11.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

11.1 Requisitos especificos:

Los licitadores deberan acreditar estar en posesion de la siguiente solvencia
econdémica y financiera y técnica o profesional:

Solvencia economica y financiera. La solvencia econdmica y
financiera se acreditara por los siguientes medios:

Volumen anual de negocios en el ambito al que se refiere el
contrato que, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos
disponibles (respecto de los cuales esté vencida la obligacion de
aprobar las cuentas anuales), en funcion de las fechas de
constitucién o de inicio de actividades del licitador y de presentacién
de las ofertas, deberd ser de, al menos, doscientos quince mil
trescientos trece euros con veinte céntimos (215.313,20 €).

El volumen anual de negocios del/de la licitador/a o candidato/a se
acreditard por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el/la empresario/a estuviera
inscrito/a en dicho registro, y, en caso contrario, por las depositadas
en el registro oficial en que deba estar inscrito/a. Los/as
empresarios/as individuales no inscritos/as en el Registro Mercantil
acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
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Cuando, por una razon vélida, la licitadora no tenga cuentas anuales
aprobadas y depositadas del afio de mayor volumen de los tres
ultimos concluidos (por ejemplo, por no tener obligacion de presentar
cuentas en el registro correspondiente o por ser una empresa de
reciente creacion) hara constar la razén en la declaracion.

Las personas empresarias individuales que no estén inscritas en el
Registro Mercantil y aquéllas que hayan expresado la razon valida
referida en el apartado anterior acreditaran su solvencia econémica y
financiera aportando, ademéas de la declaracion responsable, los
modelos 303 y/o 390 o equivalentes de declaracion del Impuesto
sobre el Valor Afadido, o el modelo 200 o equivalente de
declaracion del Impuesto sobre Sociedades.

En todo caso, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores/as y
Empresas Clasificadas del Sector Publico acreditara, a tenor de lo
en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de
solvencia econdmica y financiera del/de la empresario/a.

o Solvencia técnica o profesional. La solvencia técnica o profesional
podra acreditarse por los siguientes medios:
Haber ejecutado, durante los udltimos cinco ejercicios disponibles,
obras de igual o similar naturaleza que las que constituyen el objeto
del presente contrato, presentando una relacién en la que se indique
el importe de ejecucién material del proyecto de ejecucion, fechas y
destinatario publico o privado de dicha obra. Esta relacion debera
avalarse mediante certificados de buena ejecucion. La suma de los
importes de ejecucion material, acumulado en los cinco ultimos
ejercicios, sera igual o superior a ciento ochenta y tres mil dieciséis
euros con veintidos céntimos (183.016,22 €).

A estos efectos, los trabajos ejecutados por una sociedad extranjera
filial del contratista de obras tendran la misma consideracion que las
directamente ejecutadas por el/la propio/a contratista, siempre que
este Ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquélla en
los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.
Cuando se trate de trabajos ejecutadas por una sociedad extranjera
participada por el/la contratista sin que se cumpla dicha condicion,
s6lo se reconocerd como experiencia atribuible al contratista los
trabajos ejecutados por la sociedad participada en la proporcién de
la participacion de aquél en el capital social de ésta.
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A este respecto, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo
88.2 de la LCSP, cuando el/la contratista sea una empresa de nueva
creacion, (entendiendo por tal aquella que tenga una antigiiedad
inferior a cinco afos) su solvencia técnica se acreditara por medio de
declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y del
namero de directivos durante los tres ultimos afios. Para apreciar
que cuenta con la solvencia técnica necesaria, como minimo, deber&
contar, en alguno de los tres ultimos afios, con dos trabajadores/as
con la cualificacion necesaria para la ejecucién de los trabajos del
mismo tipo que las que son objeto de contratacién. De conformidad
con lo establecido en el art. 74 del LCSP, para celebrar contratos
con el sector publico los/as licitadores deberan acreditar estar en
posesion de las condiciones minimas de solvencia econémica y
financiera y profesional o técnica que se determinen por el 6rgano de
contratacion: El/la licitacion podra acreditar su solvencia
indistintamente mediante: Acreditacion del cumplimiento de los
requisitos especificos de solvencia exigidos en los parrafos
precedentes.

En caso de presentacion de ofertas mediante union temporal de empresas, la
solvencia anterior debera ser proporcional a su participacion en la misma.

-Clasificacion:

Los licitadores podran acreditar la solvencia exigida

anteriormente, mediante aportacion de la siguiente clasificacion:

- Grupo J, Subgrupo 2, Categoria 2.

12.- Concrecidon de las condiciones de solvencia.

111

Concrecioén de las condiciones de la solvencia:
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a) Compromiso de adscripcién a la ejecucién del contrato de medios
personales y/o materiales: Si.

b) los licitadores deberan adscribir a la ejecucion del contrato, como
minimo, los medios humanos y materiales minimos siguientes:

a. Jefe/a de Obra: Esta persona tendra como minimo el titulo de
Ingeniero/a Técnico/a de grado medio con una experiencia de 3
afos en instalaciones de climatizacion en general y en
instalaciones aerotérmicas en particular. ElI Jefe/a de obra
asumird el control de calidad, seguridad y medio ambiente.

b. Encargado/a de Obra: Con experiencia minima de tres afios en

obras similares

Este compromiso tendra el caracter de obligacion contractual esencial a los
efectos previstos en el articulo 211.1.f) de la LCSP, siendo por tanto el
incumplimiento de la misma causa de resolucién del contrato, a voluntad de la
entidad contratante.

13.- Habilitacién empresarial.
Procede:[NO]
14.- Empresas no comunitarias.

Apertura de una sucursal en Espafia de las empresas no comunitarias que resulten
adjudicatarias:

Procede: [NO]
15.- Garantia provisional.

Procede: [NO]

Onartzea: Dokumentu hau Gordexolako Udalak sortu du. Nahi izanez gero, Udalak igorritako dokumentu originalarekin alderatu
dezakezu ondoko helbidean: http://www.gordexola.eus Onartze kodea {OA2AEFOD-5E0A-4239-BF94-FFFE6CFB72E8}

Verificacién: Documento generado por el Ayuntamiento de Gordexola, si desea puede compararlo con el documento original emitido por
el Ayuntamiento en la siguiente direccion http://www.gordexola.eus Cdédigo Verificacion {0A2AEFOD-5E0A-4239-BF94-
FFFE6CFB72E8}




Gordexolako Udala - Molinar plaza 1+ 43192 Gordexcla [Bizkaia) - 34 679 97 04-94 679 30 04 -waww.gordexola.eus-udala@gordexola.eus

GORDEXOLAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE GORDEXOLA

16.- Garantia definitiva.
5 por 100 del precio final ofertado excluido el IVA.

Constitucién mediante retencién en el precio:
Procede: [NO]

17.- Garantia complementaria.

Procede: [NO]

18.- Pélizas de seguros.

Procede: [SI]

Seran a cargo del adjudicatario todos los dafios producidos en el desarrollo de las
obras de cualquiera que sea su naturaleza y volumen. Con independencia de los
términos establecidos en el contrato, la entidad contratante examinara las pélizas
presentadas por el adjudicatario y por su cuenta para todo el periodo que duren los
trabajos, las siguientes polizas:

Seguro de Responsabilidad Civil en sus vertientes general/explotacion, preexistentes,
accidentes de trabajo (patronal y cruzada), contaminacion y de trabajos terminados (24
meses) incluyendo como asegurado al contratista, el Ayuntamiento de Gordexola, el
subcontratista y resto de intervinientes en las obras. El Ayuntamiento de Gordexola
tendra la consideracion de asegurado adicional sin perder la condicion de tercero. La
suma asegurada minima sera de 1.200.000 € sin sublimite por victima excepto en
accidentes de trabajo (patronal o cruzada) que no sera inferior a 200.000 €. La
franquicia para la responsabilidad civil de explotacidén no podra ser superior a 1.500€.
Para la poliza anteriormente descrita en caso de producirse un retraso en la
finalizacion del contrato sobre la fecha prevista, se procedera a la contratacion de las
prorrogas necesarias.

Exencién de responsabilidad para el Ayuntamiento de Gordexola

En los indicados contratos de seguros se establecerda una clausula de exencion de
responsabilidades y no repeticion de la entidad que asuma el riesgo contra el
Ayuntamiento de Gordexola.
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En todo caso, serdn soportados por el adjudicatario los dafios y perjuicios en la
cuantia de la franquicia y en lo que superen los limites que se establezcan en las
distintas polizas

Seguro de Todo Riesgo Construccidbn que cubra los dafios a la propia obra e
instalaciones, incluyendo como asegurados tanto al Ayuntamiento de Gordexola, como
a todos los agentes intervinientes en la obra. El capital asegurado se calculard
tomando el valor de la ejecucion material incluyendo los Gastos Generales y Beneficio
Industrial y sin tener en cuenta el IVA.

Las coberturas del seguro Todo Riesgo Construcciéon Unicamente daran cobertura a
las obras realizadas y/o en curso, excluyendo la maquinaria y equipo de construccion
empleado en la obra que correrd a cargo del contratista 0 subcontratista.

Ademas de los seguros de dafios y responsabilidad civil el adjudicatario debera
suscribir y mantener a su costa, tanto durante la ejecucion de los trabajos como
durante el plazo de garantia, los siguientes contratos de seguro:

a.) Seguro de accidentes de trabajo y seguros sociales del personal, con arreglo a la
normativa vigente.

b.) Seguro obligatorio, tanto de vehiculos propios como de los utilizados por el
adjudicatario de la obra, garantizando ilimitadamente su responsabilidad civil.

c.) Pdliza de vida o accidentes, asi como cualquier otro seguro que le sea exigido al
adjudicatario en virtud de convenios colectivos en vigor u obligaciones legales o
contractuales.

19.- Forma de las proposiciones:

Las proposiciones deberan presentarse en Tres sobres: uno de ellos contendrd la
“documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos”, otro sobre
incluira la “oferta de criterios no valorables en cifras o porcentajes” y finalmente un
tercer sobre recogera la “oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes”]

Sin perjuicio de que se trate de archivos electrénicos, se denominaran Sobre 1,
Sobre 2 y Sobre 3.

En este expediente s6lo se puede licitar de forma electronica. Para poder
enviar las ofertas de forma telematica, los/as interesados/as deberan disponer
de un certificado de firma electrobnica y acceder a la péagina
https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio/ dentro del apartado Licitar
Electronicamente.
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Si tienen cualquier duda, pueden ponerse en contacto con el Servicio de
Atencion a Usuarios en el teléfono 945 01 62 98 que les ayudara a configurar
Sus equipos y realizar los envios. Es recomendable hablar con ellos/as lo antes
posible para realizar la configuracion en los ordenadores y hacer una prueba
antes del fin de plazo de presentacién de ofertas del expediente.

Sobre

1. "DOCUMENTACION RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS

REQUISITOS PREVIOS"

Los licitadores deberan presentar la documentacion siguiente documentacion:

Sobre

DEUC
Declaracion responsable (Anexo V).

2. "DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUYA

CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”

Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion:

a)

Onartzea:

Memoria Técnica y Programa de Trabajo

Incluird el Programa de obra para la ejecucion de los trabajos, en el que,
tomando como base el estudio técnico de la obra y en coherencia con los
medios materiales y humanos ofertados, se justifigue, documentada y
racionalmente, la secuencia necesaria de actividades para garantizar la
viabilidad del plazo que se oferte, detallando los medios materiales y
humanos asignados a cada actividad.

Se reflejara, asimismo, la metodologia de trabajo con la mayor precision e
idoneidad posible, incluyendo las particularidades del proyecto, que a
juicio del licitador sean resefiables.

Se debera presentar dentro del Programa de Obra, la debida justificacién
para el aseguramiento de la calidad de los trabajos, la seguridad de las
personas Yy los plazos propuestos (sin referencia a las semanas de baja
ofertadas sobre el plazo maximo).

Se relacionara una prevision del suministro de materiales, del andlisis de
la procedencia de los mismos y de la posibilidad de acopios.
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b)

La técnica de desarrollo del Programa sera tal que permita evidenciar
caminos criticos y holguras, asi como concretar hitos y plazos parciales
significativos para el control escalonado de los plazos finales.

El Programa de obra se desglosar4 por actividades, diferenciando
mediante fichas los diferentes capitulos y subcapitulos del presupuesto,
con la asignacion de los medios materiales y humanos, asi como las
unidades de obra que puedan ser determinantes para el cumplimiento del
plazo.

Asimismo, se describira la metodologia propuesta para la gestion
ambiental de la obra, en relacién con la correcta gestién y minimizacion
de los residuos, la reduccion de las afecciones al entorno, el uso eficiente
y moderado de agua y energia y la reduccion de emisiones a la atmésfera
(ruidos, gases contaminantes, COz2, olores, contaminacion luminica, etc.).

Relacion de medios materiales.

La empresa licitadora detallara la relacion de medios materiales
adscritos de los que se dispondra de manera permanente para la
ejecucion de las obras, especificando cuéles son propios y cuales
subcontratados e indicando las partes del contrato que seran objeto de
subcontratacion, su porcentaje sobre el total de los trabajos a realizar,
facilitando los datos de las empresas subcontratistas previstas.

Incluira una planificacién detallada de los trabajos previstos, realizando
un analisis especifico de las obras a ejecutar en lo referente al
dimensionado de equipos comprometidos a cada tajo, rendimientos
asociados a cada operacion, sondeos...etc.

El programa de trabajo incluird el diagrama de Gantt o similar. Con
detalle de la cantidad y rendimientos que justifiquen la coherencia de
este y la propuesta de fases e hitos antedichos, asi como el plazo total
de la obra, previsto por el licitador.

Organigramay personal.

La empresa licitadora debera presentar un documento en el que se recoja
el personal que, de modo permanente y eventual, se adscribird a la obra
para su ejecucion, acompanada del “curriculum vitae” de quienes se
designen como Encargado de obra y el Jefe de obra. Asimismo, se
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detallar4 el personal especializado de Oficina Técnica previsto para dar
apoyo técnico al equipo de obra en las cuestiones que asi lo demanden.

En este documento también se reflejara la relacion jerarquica que existira
entre los diferentes miembros del equipo de trabajo propuesto.

El Encargado de obra y el Jefe de obra deberan haber intervenido en una
obra de caracteristicas similares en los ultimos 3 afios en el ejercicio de
las mismas funciones que para la ejecucion del presente contrato se
requieren.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la
inclusion de determinadas clausulas sociales en la contratacion publica, se
advierte de que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicacion
en materia laboral, de Seguridad Social y seguridad y salud en el trabajo.

los licitadores deberén indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de
los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

En ese contexto, en la documentacioén prevista en este Sobre 2 los licitadores
indicaran el convenio colectivo que sera de aplicacion a los trabajadores, propios
0 de empresas subcontratadas, que realicen la actividad objeto del contrato, en
el caso de resultar adjudicatarios.

24 Sobre 3.  "DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS
EVALUABLES MEDIANTE LA UTILIZACION DE FORMULAS”

La proposicion relativa a criterios evaluables mediante la utilizacion de férmulas
se presentard conforme al modelo adjunto al Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares como Anexo Il, que contendra:

- Oferta econémica.

- Plazo de garantia.

- Plazo de ejecucion.

- Criterio social, igualdad.

Onartzea: Dokumentu hau Gordexolako Udalak sortu du. Nahi izanez gero, Udalak igorritako dokumentu originalarekin alderatu
dezakezu ondoko helbidean: http://www.gordexola.eus Onartze kodea {OA2AEFOD-5E0A-4239-BF94-FFFE6CFB72E8}

Verificacién: Documento generado por el Ayuntamiento de Gordexola, si desea puede compararlo con el documento original emitido por
el Ayuntamiento en la siguiente direccion http://www.gordexola.eus Cdédigo Verificacion {0A2AEFOD-5E0A-4239-BF94-
FFFE6CFB72E8}




Gordexolako Udala - Molinar plaza 1+ 43192 Gordexcla [Bizkaia) - 34 679 97 04-94 679 30 04 -waww.gordexola.eus-udala@gordexola.eus

GORDEXOLAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE GORDEXOLA

20.- Ofertas anormalmente bajas.

Procede: [S]]

Para la consideracion de ofertas desproporcionadas se tendran en cuenta
los parametros del articulo 85 y siguientes del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, que aprueba el reglamento general de la ley de
contratos de las Administraciones Publicas.

Cuando se identifiqgue una proposicibn que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, debera darse audiencia al/los licitador/es que
la haya/n presentado para que justifique/n la valoraciébn de la oferta y
precise/n las condiciones de la misma.

En todo caso, el Organo de Contratacion rechazara las ofertas si
comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa
sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

21.- Admisibilidad de variantes.

Procede: [NO]

22.- Documentacién técnica a presentar en relaciébn con los criterios de
adjudicacion vinculados a un juicio de valor.
Los previstos en el punto 19

23.- Organo de valoracién de criterios subjetivos.
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Procede [NO] . Naven Ingenieros S.L. realizara el informe de los criterios de valoracion
subjetiva.

24.- Condiciones especiales de ejecucion.

a) El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicacién en materia
laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

b) La obligacién de que las personas licitadoras indiquen el convenio colectivo que
sera de aplicacion a las personas trabajadoras que realicen la actividad objeto del
contrato, en el caso de resultar adjudicatarias, asi como la obligacion de facilitar
cuanta informacién se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez
adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esas personas trabajadoras. La
informacién sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable
a las personas trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato se incluira en
la resolucién de adjudicacion y se publicara en el perfil de contratante.

c) Que, no obstante lo sefialado en la letra b) de este apartado, la adjudicataria
debera, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el salario recogido en el
convenio colectivo sectorial de aplicacion segun la categoria profesional que le
corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningln caso el salario a abonar
pueda ser inferior a aquel.

d) Los licitadores aceptan dar transparencia institucional a todos los datos derivados
de los procesos de licitacion, adjudicacion y ejecucion hasta su finalizacion

25.- Ejecucion del contrato.

Posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atencion a su especial
naturaleza, directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE:

No se exige

26.- Subcontratacion.

Subcontratacién: Si
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Pago directo a los subcontratistas:[NO]

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su
importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas [SI]

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 122.2 letra e) LCSP, los licitadores
tienen la obligacion de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los
servidores o los servicios asociados a los mismos, el hombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

27.- Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
contratista a un tercero: [SI, de conformidad con lo dispuesto en el segundo parrafo del
articulo 214.1 LCSP]

28.- Modificaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas
particulares.

Procede: [NO]

29.- Suspensioén.

Abono al contratista de los dafios y perjuicios por suspension del contrato: [de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 208 LCSP].

30.- Penalidades.

a) Por demora:

Procede: Si.

Se estara a lo establecido en el articulo 193 de la LCSP.

b) Por incumplimiento parcial:

Procede: Si.

De conformidad con lo establecido en el articulo 192.2 de la LCSP, cuando el/la
contratista, por causas imputables al/a la mismo/a, hubiere incumplido
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parcialmente la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, la
Administracion podra optar atendidas las circunstancias del caso, por su
resolucion o por la imposicion de las penalidades del 5% del precio del contrato
[.V.A. excluido.

¢) Por cumplimiento defectuoso:

Procede: Si.

Conforme a lo previsto en el articulo 192 de la LCSP, para el caso de
cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del contrato se impondran
penalidades del 5% del precio del contrato IVA excluido.

d) Por incumplimiento de los compromisos de adscripcibn de medios
personales o materiales:

Procede: Si.

e) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion:

Procede: Si, en los términos contenidos en el apartado referente a las
condiciones especiales de ejecucion.

f) Por incumplimiento de los criterios de adjudicacion:

Procede: No, por ser el Gnico criterio de adjudicacion el precio.

g) Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral:

De conformidad con lo previsto en el articulo 201 de la LCSP, en la ejecucion
del contrato el/la contratista deberd cumplir las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Union
Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones
de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al
Estado y en particular las establecidas en el Anexo Il de la LCSP.

La persona responsable del contrato o el/la directora/a de la obra supervisara
de forma periddica el cumplimiento de las obligaciones que se hayan impuesto
a la empresa adjudicataria directamente en el pliego, asi como las que se
deriven de la normativa medioambiental vigente.

La persona responsable del contrato o el/la directora/a de la obra informara al
organo de contratacion sobre los posibles incumplimientos de las obligaciones
previstas en el contrato y, en su caso, propondra el inicio del procedimiento de
imposicion de penalidades.

De conformidad con el articulo 201 de la LCSP, el incumplimiento de las
obligaciones referidas en el primer parrafo del citado articulo y, en especial, los
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la
aplicacion de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios
colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar de conformidad con el articulo
192 de la LCSP- a la imposicién de las penalidades de hasta el 5% del precio
del contrato IVA excluido.

h) Por subcontratacion:
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Procede: Si.

Por una parte, y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 215.3 de la
LCSP, la infraccidén de las condiciones establecidas en el apartado 2 de dicho
articulo para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de
la aptitud del/de la subcontratista o de las circunstancias determinantes de la
situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, tendra
como consecuencia la imposicion al/a la contratista de una penalidad de hasta
un 50 por 100 del importe del subcontrato.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP,
los/as contratistas adjudicatarios/as remitiran al Ayuntamiento, cuando éste lo
solicite, relacion detallada de aquellos/as subcontratistas o suministradores que
participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con
aguellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos/as
que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan
aportar, a solicitud del Ayuntamiento,

justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos una vez terminada la
prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo
216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea
de aplicacién. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de
ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades de hasta el
3% del precio del contrato I.V.A. excluido, respondiendo la garantia definitiva
de las penalidades que se impongan por este motivo.

31.- Causas de resolucion del contrato.

Por incumplimiento de las obligaciones calificadas como esenciales recogidas en las
letras a) a e) del articulo 122.2 LCSP. Por las circunstancias previstas en el articulo
211 de la LCSP.

32.- Ensayos, andlisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del
RGLCAP.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y de los informes especificos que se recaben seran de
cuenta del contratista hasta un importe del 1% del precio de la obra.

33.- Plazo de aviso de terminacién de la ejecucion de la obra.
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Plazo de aviso de terminacién de la ejecucion de la obra: 15 dias habiles.

34.- Certificacion final.

Plazo para aprobar la certificacion final: [3 meses]

35.- Plazo de garantia.

Duracion: 3 afios salvo ampliacion.

36.- Deber de confidencialidad.

Duracion: [5 afios desde el conocimiento de esa informacion.]

37.- Plazo de solicitud de informacion adicional sobre los pliegos.

Los interesados en el procedimiento de licitacion deberan solicitar informacién
adicional sobre los pliegos y deméas documentaciébn complementaria con una
antelacion de 12 dias antes de la finalizacién del plazo de presentacion de las
proposiciones.

38.- Perfil de contratante.

La direccién de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Gordexola es
https://gordexola.eus, estando vinculado dicho perfil a la plataforma de contratacion
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ANEXO I

MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES

(D] ] 1 = T , con DNI nimero.........ccceeevvvunnn... en
nombre (propio) o (de la empresa que repreSeNnta)........ccccceeeeeeeeeereeeeereeeeeeeeenns. con
NIF...., y domicilio
fiscal.....coooviiiiiiinn, (=] o O (o= || =S
...................... ndamero.....................enterado del anuncio publicado en el perfil de
contratante............. del dia......cceee.. de....cooeenen. de.....ooe... y de las condiciones,
requisitos y obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para
la adjudicacion del contrato
i ——————— s

e compromete a tomar a su cargo la ejecucion de las mismas, con estricta sujecion a
los expresados requisitos, condiciones y obligaciones,

1.- Precio. El precio que se oferta es: ........cccccccovninnnnnn. Euros (en numero), al que
corresponde por IVA la cuantia de........cccoooiiiiiiiiienninnnn. Euros, (en ndmero),
totalizadndose la oferta en...................... Euros (en nimero).

2.- El plazo total de garantia que se ofrece es de ....afRos. Con ello, se supera el plazo
minimo de garantia de 3 afios en .... afios.

3.- EL plazo de ejecucion total sera de .... Semanas, lo que supone una reduccién de
.... Semanas respecto al plazo maximo de 4 semanas inicialmente previsto.

4.- Las personas adscritas a la ejecucion de la obra son .... personas, de las cuales....
Seran mujeres.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y
clausulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo
contenido declara conocer y acepta plenamente. En la elaboracién de esta oferta se
han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en
materia de fiscalidad, proteccién del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad
de género, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales e insercion
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligaciébn de contratar a un
nlmero o porcentaje especifico de personas con discapacidad. *

! Los organismos donde los licitadores podran obtener informacion relativa a la fiscalidad, a la
proteccion del medio ambiente, a la proteccion del empleo, a la igualdad de género, a las
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Fechay firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

condiciones de trabajo, a la prevencion de riesgos laborales, a la insercién sociolaboral de las
personas con discapacidad y a la obligacién de contratar un nimero o porcentaje especifico de
personas con discapacidad, se encuentran recogidos en el Anexo lll al presente pliego.
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ANEXO I

DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 129 DE LA LCSP.

Informacion en materia fiscal, medio ambiente, igualdad de mujeres y hombres,
Proteccion del empleo, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales e
insercion socio laboral de personas con discapacidad, obligacion de contratar a un
nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad, proteccion de datos y
defensa de la competencia (art.129).

En los siguientes organismos se puede obtener informacion de las obligaciones y
disposiciones vigentes en relacion con:

1. lgualdad de mujeres y hombres: Organismo Auténomo EMAKUNDE-Instituto
Vasco de la Mujer.

2. Fiscalidad: Haciendas Forales de los Territorios Histdricos de Alava, Bizkaia y

Gipuzkoa y de la Comunidad Foral de Navarra, y Agencia Estatal de

Administracién Tributaria.

Proteccion del medio ambiente: Sociedad Publica IHOBE.

4. Proteccion del empleo, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales:
Direccién de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia
e Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales OSALAN.

5. Insercidon socio laboral de las personas con discapacidad y obligacion de
contratar un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad:
Organismo Autéonomo LANBIDE.

6. Proteccidon de datos: Agencia Vasca de Proteccion de Datos de Euskadi.

7. Defensa de la Competencia: Autoridad Vasca de la Competencia.

w
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

D/DRa , con DNI
NUMEr0...c.ecvevreiecin, en nombre y representacion de
........................................................ , entidad que [SI] [NO] cumple las
condiciones de PYME, con N.LF. .................. al objeto de participar en la
contratacion

deNOMINAAA. ... ..ottt convoc
10 - I 0 [0 RSSO .

DECLARA bajo su responsabilidad:

O-Que, en su caso, la entidad a la que representa estd validamente constituida y que
conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion, asi como que el firmante
de la declaracion ostenta la debida representacion para la presentacion de la
proposicion.

O- Que la empresa estd debidamente inscrita en el Registro de Empresas Licitadores de la
Comunidad Auténoma de Euskadi con el nam.

O Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado con el nimero

O-Que no se encuentra comprendido/a en ninguna de las prohibiciones
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

O- Que el/la firmante ostenta la representacion del/de la licitadora que presenta la oferta, que
cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion
correspondiente, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no
esta incurso en prohibicién de contratar alguna.

- Que se integra la solvencia por medios externos:
O Si, existiendo el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 LCSP.

O No.
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Concrecion de los medios de solvencia técnica:

O a) Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales
y/o materiales: Si

O b) Los licitadores deberan incluir los nombres y cualificacién profesional del
personal responsable de ejecutar la prestacién objeto del contrato: Si.
O Jefe/a de Obra: Esta persona tendrd como minimo el titulo de Ingeniero/a

Técnico/a de grado medio con una experiencia de 3 afios en instalaciones de
climatizacidn en general y en instalaciones aerotérmicas en particular. El Jefe/a
de obra asumira el control de calidad, seguridad y medio ambiente.

O Encargado/a de Obra: Con experiencia minima de tres afios en obras similares

- Que se trata de empresa extranjera:

O Si, y me someto a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.

O No.

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)
O Menos de 50 trabajadores
O 50 o més trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)

O Cumple con la obligacion de que entre ellos, al menos, el 2% sean
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social.

O Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8
de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter
excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

O- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia
laboral y social.
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- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

O Emplea a mas de 50 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del articulo
45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, relativo a la elaboracién y aplicacion de un plan de igualdad.

O Emplea a 50 o menos trabajadores y en aplicacion del convenio colectivo
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
relativo a la elaboracion y aplicacion de un plan de igualdad y esta inscrito en el
Registro laboral correspondiente.

O En aplicacién del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no esta obligada a la
elaboracién e implantacion del plan de igualdad.

Que la empresa a la que representa (Marcar lo que proceda):

O- No pertenece a ningun grupo de empresas.
O- Pertenece al grupo de empresas denominado:
compuesto por las siguientes empresas (indicar

todas las empresas del grupo).

En este ultimo caso debera indicar:

O- No concurren a la licitacion otras empresas del Grupo que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de comercio.

O- Concurren a la licitacion otras empresas del Grupo que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio (indicar nombre de
las otras empresas).

Subcontratacién

Tiene intencion de subcontratar en los siguientes términos:

La parte del contrato a subcontratar, su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los
subcontratistas:

Nombre o perfil empresarial del subcontratista:
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- Direccion de correo electronico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad
con lo dispuesto en la Disposicion adicional decimoquinta de la LCSP:

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

Fechay firma de la entidad.
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ANEXO V

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACION DE LA SOLVENCIA
CON MEDIOS EXTERNOS?

D DA , con DNI
NUMENO.....ccevvvverrieeeennn. en nombre y representacion de la entidad
........................................................ , con NILF. .................. al objeto de
participar en la contratacion
(o =TT o 011 0= To F- TSR

(o0] g1V o Tor=To £ W o o RO SURRRTR .

Y
D DA , con DNI
NUMEr0.....ccevvviieeeniinne. en nombre y representacion de la entidad

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, a:

- Que la solvencia o medios que pone a disposicion la entidad............ a favor de la
entidad.......... son los siguientes®:

-Que durante toda la ejecucién del contrato dispondran efectivamente de la solvencia o
medios que se describen en este compromiso.

2 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades se deberd cumplimentar una
declaracion conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposicién del
licitador su solvencia o medios.

8 Indiguese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Se deberé indicar la solvencia o medios concretos.
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- Que la disposicion efectiva de la solvencia o0 medios descritos no esta sometida a
condicién o limitacion alguna.

[- Que las entidades asumen la responsabilidad conjunta con caracter solidario de la
ejecucion del contrato.]

Ademas, declaran que no se encuentran incursas en prohibicion de contratar.

Fecha
Firma del licitador. Firma de la otra entidad.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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Sin./Fdo.: ANGELA MARIA EGUIA LINERO - 2026-04-21



		+34 94 679 97 04
	2026-04-20T12:49:17+0000
	Ayuntamiento / Udaletxe


		2026-04-21T11:01:27+0200




