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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL 
PROYECTO DEL TANQUE DE TORMENTAS DE LA CUENCA DE 
LA AVENIDA DE NAVARRA – URANZU – ARBESKO ERROTA, 
DE IRUN 

 
 
1. Objeto: 

 
El presente PPTP (Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares) tiene por objeto la 
definición de las condiciones que ha de satisfacer la empresa adjudicataria para la 
redacción para Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak, S.A. (en adelante, 
TXINZER) del Proyecto del tanque de tormentas de la cuenca de la Avenida de la 
Avenida de Navarra – Uranzu – Arbesko Errota, de Irún, (en adelante, el Proyecto). 

 
Se adjunta como ANEJO 1, a modo de Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
(PPTG), el documento “Normas para la redacción de estudios y proyectos para 
Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak, S.A.” que como tal tienen carácter 
obligatorio para el Adjudicatario. 

 
 
2. Objeto del proyecto 

 
TXINZER ha redactado recientemente el Plan Director de Drenaje Urbano Sostenible 
de la comarca del Bajo Bidasoa. 
 
Constituía el objeto de la primera fase del Plan Director la modelización y el 
diagnóstico del funcionamiento de la red de saneamiento y drenaje del área 
comprendida entre las estaciones de bombeo de Behobia y Amute en Irun, así como, 
la definición de las mejoras necesarias a implementar en la red principalmente para la 
mejora de la calidad de los ríos afectados por vertidos de la red y para eliminar las 
zonas de riesgo de inundación superficial. 
 
En este escenario se han analizado las afecciones ocasionadas por inundación 
superficial, producidas principalmente por la imposibilidad de evacuar las aguas 
pluviales por taponamiento, a consecuencia del aumento del calado en las regatas 
debido a las mareas y al aporte de caudal procedente de las cuencasl aguas arriba de 
las mismas, identificándose algunas áreas significativas. 
 
Una de ellas, es la zona de la Avenida de Navarra, calle Uranzu y Arbesko Errota. 
Se ha analizado el funcionamiento de la red para una lluvia de periodo de retorno de 
10 años y 30 minutos de duración, la cual tiene una intensidad máxima de 172 mm/hr, 
y a este escenario se ha añadido el condicionante de marea viva, haciéndola coincidir 
en su pico máximo con la duración de la precipitación, generando un escenario 
extremo en el cual se puede visualizar una situación catastrófica. 
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Con los datos de la red actual simulada en el escenario limite anterior, se proponía la 
construcción de dos tanques de retención de 500 m3, los cuales dispondrían de una 
salida por grupo de bombeo automatizado según el nivel en el colector y regata, y un 
grupo de bombeo de emergencia, en caso de llenado total del tanque y nula salida 
directa por nivel elevado en el colector. 
 

 
 
El presente proyecto analizará esa primera solución propuesta y la otra, más probable, 
de construir un solo tanque con capacidad equivalente. 
 
En el diseño del nuevo tanque de tormentas deberán de tenerse en consideración las 
necesidades de explotación, así como de mantenimiento de la instalación debiendo 
dotar al aliviadero de los equipos, así como de los accesos y medidas de seguridad 
necesarios. 
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Además del propio tanque de tormentas, se deberá redefinir la red completa de 
drenaje urbano, analizando la red de toda la cuenca de aporte, modelizando las 
distintas soluciones y optimizar así las dimensiones del tanque de tormentas mediante 
obras que se consideren económicamente ventajosas, incluyendo sistemas de drenaje 
urbano sostenible y definiendo los trabajos necesarios para poder llevarlas a cabo. 
 
Por último, se deben definir los desvíos de servicios necesarios para construir la citada 
infraestructura, así como la reposición de la urbanización afectada. 

 
Se adjunta al presente PPTP el correspondiente plano de la cuenca recogida, así como 
de la zona de ubicación, estando a disposición de los interesados el resto de la 
documentación. 

 
 
3. Contenido de los documentos que componen el proyecto: 

 
Tomando como contenido mínimo el recogido en el PPTG (apartado 5 del Anejo 1), de 
los anejos opcionales se deben incluir expresamente en este proyecto los siguientes: 

 
Anejo: Topográfico. 

 
Se llevará a cabo un levantamiento topográfico a escala 1:200 del entorno donde se 
ubicará el tanque de tormentas. 
 
Se realizará el levantamiento de todas las arquetas de los servicios existentes 
(telecomunicaciones, electricidad, gas, etc..), con medida in situ de las profundidades 
de canalizaciones y representación a escala 1:200. 
 
Además, se realizará el levantamiento de las arquetas de las redes principales de 
saneamiento y pluviales en SIG siguiendo el modelo establecido por TXINZER. 

 

Deberán incluirse las mediciones de los trabajos de topografía que se prevén ejecutar, 
que serán como mínimo las definidas en el Anejo nº 2. 

 
Las condiciones que deben cumplir las labores a realizar están especificadas en el 
PPTG de TXINZER. 

 
 
Anejo: Geológicos – Geotécnicos 

 
Se deberá caracterizar el terreno donde se ubicará el tanque de tormentas estudiando 
a detalle su cimentación, el sostenimiento necesario para llevar a cabo la excavación y 
la posible afección a las edificaciones colindantes. 

 
Deberán incluirse las mediciones de los trabajos de geología y geotecnia que se prevén 
ejecutar, que serán como mínimo las definidas en el Anejo nº 2. 

 
Las condiciones que deben cumplir las labores a realizar están especificadas en el 
PPTG de TXINZER. 
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Anejo: Caudales de diseño y cálculos hidráulicos 

 
Se deberá actualizar la modelización de la red de drenaje urbano de toda la cuenca de 
aporte analizando el funcionamiento de la red en lluvias de periodos de retorno de 10 y 
25 años y los desbordamientos producidos estudiando la serie de lluvias de los últimos 
10 años. Para poder calibrar el sistema se facilitará los datos existentes utilizados en la 
modelización realizada en el Plan Director de Drenaje Urbano Sostenible de la 
comarca del Bajo Bidasoa. 
 
Anejo: Estudio de Alternativas 

 
Una vez caracterizado el terreno y llevado a cabo el cálculo de los caudales y de los 
volúmenes a retener, se analizarán las distintas alternativas de diseño tanto para el 
tanque: en cuanto a ubicación, formas y equipos, cálculo estructural y sostenimiento 
necesario, como para la propia red: trazados, morfología, materiales, SDUS, etc.., 
modelizando cada una de las soluciones y proponiendo la óptima. 

 

Anejo: Diseño de conducciones, aliviaderos y obras especiales 
 
A la hora de calcular el tanque de tormentas se deberán cumplir los requerimientos del 
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental y se tendrán 
en consideración los Criterios señalados en el “Manual Nacional de Recomendaciones 
para el Diseño de Tanques de Tormentas” del año 2014. También se tendrá en cuenta 
el borrador de las Normas técnicas en las que se especifican y desarrollan los 
procedimientos de diseño de las infraestructuras para la gestión de los 
desbordamientos de sistemas unitarios de saneamiento promovido por el MAGRAMA. 
 
Anejo: Obras de fábrica 

 
A la hora de calcular la estructura se tendrá especial cuidado en evitar afecciones a 
las edificaciones colindantes. 

 
Anejo: Equipos electromecánicos e instrumentación 

 
El tanque de tormentas estará dotado como mínimo de los siguientes equipos: 

 
o Regulación del caudal  
o Tamiz de retención de solidos autolimpiable 
o Limpiador en cámara de retención del tanque 
o Clapetas de retención de comunicación entre cámaras o compuertas 

de aislamiento 
o Equipos de Bombeo 

 
Anejo: Equipamiento eléctrico y de control de los equipos. 

 
Se deberá definir la acometida en baja al tanque de tormentas, así como la instalación 
eléctrica de la caseta/cuadro de control. 

 
Anejo: Instalación de control y telemando 

 
Se deberán diseñar los sistemas de control necesarios para conocer los niveles en el 
tanque de tormentas, los caudales aliviados y el funcionamiento de los equipos 
instalados conectado el mismo al sistema SCADA de TXINZER. 
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Anejo: Ventilación y desodorización 
 
El tanque de tormentas deberá poseer los sistemas de ventilación y desodorizarían 
necesarios para garantizar su correcto mantenimiento. 

 
Anejo: Consultas a Administraciones y organismos afectados 

 
Se deberán realizar las consultas pertinentes al Ayuntamiento de Irún, a la Agencia 
Vasca del Agua-URA, al Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa además de a los 
distintos operadores que pudieran verse afectados por la obra. 

 
 
4. Finalización de los trabajos: 

 
La empresa contratista deberá presentar el Proyecto en el plazo máximo estipulado en 
la adjudicación del trabajo, contabilizado a partir del acta de comienzo de los trabajos, 
que a su vez será extendida en la reunión inicial estipulada en el apartado 3.1 del PPTG. 
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ANEJO Nº 1 
 
 

NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS    

PARA SERVICIOS DE TXINGUDI – TXINGUDIKO ZERBITZUAK, S.A. 
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NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

PARA SERVICIOS DE TXINGUDI – TXINGUDIKO ZERBITZUAK, S.A. 
(TXINZER) 

 

1. Objeto 

Definición de las condiciones que han de satisfacer las empresas adjudicatarias de 
Asistencias Técnicas para la redacción para TXINZER de cualquier estudio o proyecto de 
construcción (en adelante se designan con la palabra Proyecto indistintamente los 
estudios, anteproyectos y los proyectos propiamente dichos). 

 
Tiene la condición de PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES. 

 
 
2. Definición 

 
El Proyecto consiste en la preparación, de acuerdo con lo exigido al respecto por la 
legislación vigente, de los documentos: memoria, planos, pliego de condiciones y 
presupuestos, necesarios para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y 
la forma de realizarlas, así como los materiales a emplear y las distintas unidades de obra 
a ejecutar, con el fin de conseguir los resultados óptimos, conjugando los puntos de vista 
técnico, económico, de gestión, de seguridad, de minimización de afecciones y de impacto 
ambiental, tanto en la fase de construcción de las obras como en la de su conservación y 
explotación posterior. 

 
 
3. Contenido de los distintos documentos 

El Proyecto incluirá como mínimo: 
 
3.1. Memoria y Anejos 

 
La memoria incluirá la descripción de las obras y el fundamento de las soluciones 
adoptadas, y constará de los apartados que se indican a continuación. 

 
- Objeto del proyecto 
- Antecedentes 
- Situación actual de las obras existentes 
- Topografía y cartografía 
- Geología y geotécnica 
- Datos básicos. Criterios de diseño y funcionamiento 
- Estudios anteriores al proyecto 
- Resumen del estudio de alternativas 
- Descripción de las obras 
- Justificación de la solución adoptada 
- Normas y referencias aplicadas 
- Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición 
- Estudio de caracterización de suelos alterados 
- Estudios medioambientales 
- Estudios de afección al patrimonio cultural 
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- Afecciones y trámites 
- Seguridad y Salud 
- Programa de Control de Calidad 
- Plan de obra 
- Plazo de ejecución y garantía 
- Presupuesto - Justificación de precios 
- Revisión de precios, en su caso 
- Clasificación del contratista 
- Carácter de obra completa 
- Documentos de que consta el Proyecto 
- Equipo redactor del proyecto 
- Consideraciones finales 

 
La memoria irá firmada, al final de la misma, por el autor del proyecto (consultor) y el 
Director del proyecto. Según lo indicado en el artículo 128 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre), la memoria tendrá carácter contractual en todo lo referente a la descripción de los 
materiales básicos o elementales que forman parte de las unidades de obra. 

 
A continuación, se indican los anejos que deben adjuntarse a la memoria. Se destacan       con 
la marca “(opc.)” aquellos cuya inclusión sea opcional, pudiendo prescindirse de los mismos 
en caso de que el Director del proyecto considere que no sean de aplicación para ese 
caso. 

 
Anejo: Características principales del proyecto 

Se incluirá una separata que, en un reducido número de páginas, planos en formato 
UNE A-3 y esquemas, sirva de presentación y resumen del Proyecto, reflejando de 
manera breve y sintética la motivación, características principales, suelo necesario, 
coste y plazo de las obras proyectadas. 

 
Anejo: Antecedentes Estudios anteriores al proyecto (opc.) 

En este anejo se incluirán todos aquellos antecedentes (administrativos, estudios, 
proyectos…) de los cuales se considere necesario realizar una exposición 
detallada. 

 
Anejo: Situación actual 

Situación actual de las redes. Inventarios 
En caso de considerarse necesario de cara a la definición de las obras a proyectar, 
se revisarán y actualizarán los inventarios de redes (primaria, secundaria o interna 
en estación de tratamiento) existentes en la zona del ámbito de los proyectos, para 
la correcta conexión y/o derivación de dichas redes. Una vez llevado a cabo este 
trabajo, se realizará un análisis detallado de los tramos finales de las citadas redes 
que se encuentran más próximos a sus puntos de conexión, definiéndose sus 
respectivos perfiles longitudinales a fin de poder diseñar adecuadamente las obras 
de incorporación de aquellas a las nuevas obras. 

 
En sistemas de saneamiento, se verificará el carácter separativo de dichas redes 
existentes a fin de determinar las que serán incorporadas a la red general. 

 
En sistemas de abastecimiento se harán balances hidráulicos entre demandas - 
consumos y sus correspondientes recursos, con una valoración cuantitativa sobre 
la calidad de las instalaciones y costo económico de su optimización, así como 
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propuesta de utilización del propio recurso municipal o su sustitución por otra fuente 
alternativa. 

 
Se introducirán los datos obtenidos en la aplicación GIS disponible por TXINZER; 
para ello la toma de datos se realizará siguiendo el formato establecido en las fichas 
tipo proporcionadas por TXINZER. 

 
Características del influente / Vertidos Contaminantes (opc.) 
En proyectos de saneamiento se analizarán las características del influente, tanto 
para los proyectos realizados en EDARs como los que se desarrollen sobre redes de 
saneamiento. 

 
Caracterización de emisiones (opc.) 
En proyectos con tratamientos en fase gaseosa se establecerán campañas de 
medición. 

 
Anejo: Estudio de población, usos del suelo y planeamiento urbanístico (opc.) 

Descripción de la situación, superficie y principales núcleos de población de los 
municipios o áreas afectadas. Se realizará una revisión actualizada de los datos de 
población y empleo deducidos de los últimos estudios censales, determinando, 
asimismo, una proyección de los mismos para la situación futura a la luz de las 
últimas previsiones que contemple el planeamiento urbanístico vigente. 
Análisis de los condicionantes determinados en el planeamiento urbanístico 
vigente, para el correcto dimensionamiento de caudales/consumos futuros, así 
como para la determinación de espacios a ocupar, verificando las compatibilidades 
de uso. 
El correcto desarrollo de este anejo quedará expresamente indicado en el Anejo 
Consultas a Administraciones y organismos afectados mediante la declaración de 
Adecuación al planeamiento urbanístico vigente. 

 
Anejo: Topografía y cartografía 

Se levantará un plano taquimétrico para la definición de todos los elementos que 
componen el proyecto, en coordenadas U.T.M., ETRS89 / zona 30N, y ajustados a 
REDBNAP2008. 

 
Para el caso de redes, el plano taquimétrico se deberá levantar a escala 1/500, 
comprendiendo una franja mínima de cuarenta (40) metros de anchura 
suficientemente representativa de la realidad del terreno por el que discurre el 
trazado de la nueva red. Se establecerán las correspondientes bases de replanteo con 
coordenadas UTM y nivelación geométrica, unidas a los vértices geodésicos. 

 
En zonas urbanizadas con gran cantidad de servicios afectados, en zonas de 
especial dificultad o en los emplazamientos de obras singulares, se levantarán 
planos taquimétricos de detalle a escala 1/200. 

 
Los condicionantes técnicos para llevar a cabo el levantamiento topográfico se 
incluyen en el Anejo 2. 

 
De manera obligatoria para todos los proyectos, en cumplimiento del artículo 233 de 
la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre), se incluirá 
cumplida información de todas aquellas referencias en que se fundamentará el 
replanteo de la obra. 
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Asimismo, de este plano taquimétrico se sacará el perfil longitudinal de las redes y 
los perfiles transversales que sean necesarios por las cualidades del terreno 
atravesado. 

 
Este plano taquimétrico servirá, asimismo, para la realización del plano parcelario en 
el que figuren todas las fincas existentes en esa franja, según las condiciones 
establecidas en el anejo correspondiente. 

 
En el plano taquimétrico se reflejarán los servicios afectados, indicando en cada 
arqueta el servicio que corresponde, cota de la tapa y profundidad. 

 
La totalidad de la documentación cartográfica deberá estar digitalizada. 

 
Para el caso de proyectos de redes, tanto de abastecimiento como de saneamiento, 
que se conecten o recojan redes existentes, se deberán tomar datos de dichas red, en 
alta y en baja de la zona a estudio, según las tablas definidas para cada tipo de 
elemento y sus datos específicos, que se recogen para cada tipo y que se incluyen 
en el Anejo 4, debiendo entregarse el levantamiento de la red existente en formato 
abierto SHP, y la ficha de cada arqueta o pozo de registro en formato abierto y pdf, 
siguiendo el modelo de TXINZER incluido en el Anejo 4. 

 
Anejo: Geología y Geotecnia 

El anejo de geología y geotecnia será obligatorio para todos los proyectos, en 
cumplimiento del artículo 233 de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 
9/2017, de 8 de noviembre), salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de 
la obra. Si el autor del proyecto no considera necesaria la elaboración de sondeos 
o cálculos específicos, deberá indicarlo -de manera justificada- en este anejo. 

 
Se realizará un estudio geológico - geotécnico con el fin de definir las 
características del terreno atravesado, incidiendo especialmente en los siguientes 
aspectos: 

 
o Condiciones de los materiales, en cuanto a la ejecución de excavaciones y 

desmontes. 
o Condiciones de estabilidad de los taludes de las zanjas, abiertas para la 

colocación de las redes, o de los desmontes a realizar, para el emplazamiento 
de las instalaciones que se proyecten. 

o Estudio de permeabilidad de los terrenos a atravesar, niveles freáticos en 
invierno y verano. 

o Condiciones de las cimentaciones de los colectores, redes, obras especiales etc. 
o Condiciones del subsuelo para realizar perforaciones. 
o Características de los materiales a utilizar en rellenos y terraplenes. 

 
El estudio se iniciará con la definición de una cartografía geológica a escala 
1/5.000, con sus correspondientes características estratigráficas, tectónicas, 
hidrogeológicas, geomorfológicas y geotécnicas que permitan programar 
correctamente la campaña de trabajos de campo y análisis de laboratorio. 

 
La campaña de trabajos de campo se programará con un nivel aproximado de una 
prospección por cada 200 metros de red. Las prospecciones se harán 
preferiblemente mediante sondeos y calicatas, sustituidas, cuando no sea posible 
su ejecución, por ensayos de penetración dinámica o sondeos 
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geofísicos, sísmicos o eléctricos, en función de las características del terreno. Se 
deberá tomar topográficamente la ubicación de los sondeos, catas y penetrómetros 
en el mismo sistema de referencia de los trabajos topográficos, indicando su 
posición en la ficha del sondeo y en la cartografía geológica. 

 
Cuando se disponga de los terrenos o permisos necesarios se harán catas de hasta 
5 m de profundidad siempre que la infraestructura que se prevea no se encuentre 
a mayor profundidad caso en el cual se ejecutarán sondeos mecánicos hasta la 
profundidad de la infraestructura con un resguardo de 1 metro mínimo. En los 
emplazamientos de obras singulares, que por las condiciones de cimentación lo 
aconsejen, se realizarán los sondeos mecánicos necesarios hasta alcanzar la roca 
sana y penetrando en ella al menos tres (3) metros. En las zonas urbanas donde 
la afección de las catas sea inadmisible se realizarán los sondeos mecánicos 
necesarios hasta alcanzar la roca sana o la profundidad de la infraestructura 
diseñada si ésta se encuentra a mayor profundidad. 

 
En el Anejo 3 se especifican las condiciones técnicas de ejecución de sondeos  y 
catas. 

 
Las muestras obtenidas en las calicatas y sondeos se someterán a ensayos de 
laboratorio, fundamentalmente de identificación y clasificación, y en menor medida 
a ensayos mecánicos y químicos, de acuerdo con el plan preestablecido y en base 
a, al menos, dos ofertas de diferentes empresas de reconocido prestigio. 

 
Con los datos obtenidos se elaborará un informe final que comprenderá lo 
siguiente: 

 
o Cartografía geológica inicial. 
o Emplazamiento de los trabajos de investigación. 
o Informes completos de cada prospección. 
o Resultados de los ensayos de laboratorio. 
o Interpretación de los resultados de prospecciones y ensayos. 
o Cartografía geológico - geotécnica de detalle a escala 1/500 con posición 

exacta de sondeos, catas y penetrómetros. 
o Perfil longitudinal del trazado de la red. 
o Estudios de detalle de zonas conflictivas. 
o Recomendaciones para excavaciones, estabilización de taludes, sistemas de 

agotamiento y/o rebajamiento del nivel freático a utilizar, condiciones -mejoras 
apoyo, rellenos, etc. 

o Recomendaciones de la estabilización de taludes tratamientos complementarios 
(inyecciones, jet-grouting, etc.). 

o Recomendaciones de los sistemas de cimentación a emplear en el diseño de las 
estructuras definidas en el proyecto. 

o Previsión y prevención de daños que pudieran producirse en las edificaciones 
próximas como consecuencia de la ejecución de las obras. Sistema de 
auscultación. 

 
El informe estará visado por el Colegio de Geólogos o, en su caso, por el 
Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. 
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Anejo: Ensayos efectuados (opc.) 
Descripción de los ensayos efectuados (plantas piloto, sobre materiales…), 
indicando todos los detalles relativos a su objetivo, desarrollo y conclusiones 
(artículo 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre). 

 
Anejo: Estudio de Alternativas (opc.) 

Se expondrán las alternativas analizadas en la búsqueda de la solución 
considerada más ventajosa para la resolución del problema objeto del proyecto. Se 
incluirá una descripción de las mismas, así como un predimensionamiento que 
permita valorar la ejecución/impactos de cada una de ellas. 
El planteamiento de distintas alternativas facilitará el estudio de la relación coste- 
beneficio de las distintas soluciones a un mismo problema, ayudando en la toma de 
decisiones del proyecto. En caso de que haya diferencias representativas entre 
ellas, además de los costes de inversión, se analizarán los distintos costes de 
explotación de las mismas, valorando los costes de consumo, operación y 
mantenimiento. 

 
Anejo: Justificación de la solución adoptada 

Se recogerán las variantes que puedan presentarse en cuanto a tipo, trazado, 
secciones-tipo, materiales utilizados en la conducción, obras de fábrica, etc. 

 
Anejo: Caudales de diseño y cálculos hidráulicos 

Justificación del dimensionamiento hidráulico y sus elementos, así como todas 
aquellas obras especiales tales como estaciones de bombeo, depósitos en 
abastecimiento, aliviaderos y tanques de tormenta en saneamiento, etc. 
Cuando el director de Proyecto lo considere necesario, se modelizará la red actual     
para determinar la afección de la obra a ejecutar. 
En redes de saneamiento, se realizará el diseño hidráulico del Interceptor, así 
como obras de incorporación y enlace necesarias para la conexión de las redes 
existentes con la red principal, necesarias para el correcto funcionamiento del 
sistema. Para el diseño hidráulico de las conducciones a presión en impulsión se 
tendrá especial cuidado en el cálculo del golpe de Ariete que pueda producirse, 
definiendo los elementos-equipos de protección a instalar. 
Para el diseño hidráulico de las conducciones por gravedad se tendrá 
especialmente en cuenta el dotarlas de pendiente suficiente que garantice la auto 
limpieza de las mismas. En el caso de redes unitarias se deberá realizar un 
estudio hidrológico que estudiará la cuenca y la red de drenaje. 
Se establecerán las Condiciones Generales de las redes de abastecimiento y 
saneamiento de TXINZER. 
Se explicitará el método y proceso de cálculo seguido, detallando tanto los datos 
introducidos como los resultados obtenidos. 

 
Anejo: Diseño de conducciones, bombeos, aliviaderos y obras especiales 

• Estudio y definición de las conducciones (redes). 

Se definirá tanto el trazado en planta como el perfil longitudinal de las 
conducciones a proyectar, a la vista de las conclusiones del estudio geológico- 
geotécnico realizado, del esquema previsto para su incorporación y enlace de las 
nuevas obras con las redes existentes. Del mismo modo, se valorarán los datos 
aportados por los trabajos topográficos, considerando las posibles interferencias 
con otras obras existentes y/o que puedan ser ejecutadas en el futuro. Igual 
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definición tendrán las obras de incorporación y enlace que sea necesario realizar 
en las citadas redes. 
Una vez definido el trazado en planta y perfil de las conducciones a proyectar, se 
estudiarán y determinarán con todo detalle las características de las secciones 
constructivas de cada una de ellos, definiendo además las obras permanentes a 
ejecutar a lo largo de las mismas, tales como macizos de anclaje, cámaras de 
registro, desagües, confluencias, rápidos, pozos de caída, pozos de incorporación, 
etc., así como aquellas que, con carácter provisional, haya que realizar por 
razones constructivas o para poder albergar en su interior obras e instalaciones de 
carácter permanente, tales como pozos de ataque y salida de los tramos a 
ejecutar por el sistema de hinca con empujador u otros. Definido el trazado, el 
método constructivo y la sección tipo, será necesario incluir el cálculo estructural 
de las conducciones, considerando tanto los requerimientos hidráulicos y 
estáticos resistentes de la red. 

• Estudio y definición de las obras de remodelación, incorporación y conexión 
(redes) 
Se estudiarán con todo detalle las obras necesarias para la incorporación y 
conexión de las redes existentes con la nueva red, debiendo quedar todas ellas 
definidas en los correspondientes planos y convenientemente presupuestadas. 
Asimismo, en obras de saneamiento unitarias se deberán estudiar a fondo todos 
y cada uno de los aliviaderos de tormenta que se proyecten, eligiendo el tipo y la 
ubicación más adecuada en cada caso y la forma de interceptar el colector o 
agrupación de colectores, tratando de aprovechar, siempre que sea posible, el 
tramo final de estos para la evacuación de los caudales aliviados al cauce 
receptor. A la hora de diseñar dichos aliviaderos se tendrá en cuenta tanto el 
aspecto hidráulico, en orden a limitar los caudales que han de ser interceptados 
como en lo referente al control de contaminación (eliminación de flotantes sólidos, 
etc.) en los caudales aliviados. 

• Estudio y definición de las estaciones de bombeo. 

Se estudiarán y definirán con todo detalle estas instalaciones, analizándose las 
posibles alternativas para su emplazamiento de cara a las afecciones que puedan 
crear en las zonas colindantes y cuidando, asimismo, los aspectos arquitectónicos 
en el diseño de las mismas. 
El estudio incluirá los distintos elementos mecánicos como elementos de 
protección de la impulsión, compuertas, rejas de desbaste, bombas, 
automatismos, etc. 
Se estudiarán y definirán los accesos y demás medios necesarios para que la 
limpieza y mantenimiento de las instalaciones a proyectar se realicen de forma 
cómoda y segura, teniendo en cuenta fundamentalmente los actuales medios 
mecánicos disponibles para ello. 

 
 
Anejo: Trazado 

Se explicarán las características generales del trazado de las tuberías, replanteo, 
etc. Recogerá los listados de puntos singulares en planta y alzado de la totalidad 
del trazado, suministrando todos los datos necesarios para efectuar su replanteo 
en obra. 
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Anejo: Obras de fábrica (edificios, arquetas, macizos de reacción, obras singulares, 
etc.) 

Se definirá por completo, de forma gráfica y alfanumérica, cada estructura 
proyectada, incluyendo cuantos cálculos fueran necesarios para garantizar su 
estabilidad a lo largo de toda su vida útil -incluyendo las fases del proceso 
constructivo- en base a la normativa y documentación técnica vigente, entre la que 
se encuentra la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), Instrucción de Acero 
Estructural (EAE) y el Código Técnico de Edificación (CTE), caso de edificios que 
lo requieran. Toda esta documentación quedará reflejada en el capítulo Normas y 
referencias de la Memoria. 
Dada las condiciones de agresividad ambiental a las que están sometidas gran 
cantidad de las instalaciones de TXINZER, se deberá incluir un apartado específico 
con la estrategia de durabilidad, acorde a los criterios establecidos en la EHE en el 
anejo de cálculo. La agresividad a la que está sometida la estructura se identificará 
por el tipo de ambiente, de acuerdo con la EHE. En el anejo de cálculo deberá 
justificarse la selección de las clases de exposición consideradas para la estructura. 
Asimismo, en los planos se reflejará el tipo de ambiente para el que se ha 
proyectado cada elemento, además de las características del hormigón y el 
cemento utilizado para su elaboración. 
En aquellas estructuras que lo precisen, se diseñará un plan de conservación y 
mantenimiento con el objetivo de asegurar su buen funcionamiento durante su vida 
útil, y evitar la reducción de esta. Asimismo, se tendrá en cuenta la posibilidad de 
sustitución de apoyos en las estructuras. 
El redactor de este anejo dejará constancia expresa del método de cálculo 
adoptado, de las hipótesis simplificadas que se hagan, así como de las 
acciones/solicitaciones de cálculo, características y propiedades de los materiales 
a emplear. 
Los cálculos se presentarán de manera clara y ordenada, haciendo posible su 
confrontación y revisión. Irán acompañados de cuantos croquis y esquemas sean 
necesarios para facilitar su exposición y para la identificación del elemento que se 
calcula. Los resultados serán fácilmente comprensibles, incluyendo unidades e 
interpretación de signos. Se analizarán dichos resultados, acompañando siempre 
que sea conveniente diagramas de esfuerzos o tensiones, e incluyendo -si es 
posible- la comprobación con resultados obtenidos por métodos simplificados. 
Se detallará el nombre y la versión del programa informático empleado, así como su 
desarrollador, reflejándolo en el capítulo Normas y referencias de la Memoria. La 
copia digital del proyecto incluirá el archivo del cálculo realizado con la extensión 
correspondiente al programa empleado. 
La copia en papel será firmada por el autor del cálculo, que será un titulado de 
formación acreditada para el mismo. 
 

Anejo: Proyecto eléctrico de nuevas instalaciones: Acometida, centro de 
transformación y distribución (opc) 

a) Proyecto eléctrico de sistema de alimentación en AT 
En el caso que la instalación sea alimentada mediante una red eléctrica en MT, la 
memoria del anejo eléctrico incluirá los siguientes puntos: 

• Objeto 
• Descripción de las instalaciones 
• Clasificación de las instalaciones 
• Normativa a aplicar 
• Potencia instalada. Coeficiente simultaneidad 
• Punto de conexión. Condiciones compañía suministradora 
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• Características de la red de alimentación 

- Instalaciones de MT: Acometida eléctrica, aérea o subterránea y sus 
características. 

- Centro de transformación: Ubicación, accesos, características del local, 
características de equipos, ventilación, etc. Características del 
transformador de potencia, celdas de protección y medida en MT, 
protecciones generales en BT 

- Cálculo del dimensionamiento de los embarrados y cables eléctricos. 
- Cálculo de intensidades de cortocircuito. 

Se elaborarán planos específicos de: 
 Clasificación de zonas 
 Acometida eléctrica 

o Punto de conexión 
o Situación instalaciones 
o Trazado aéreo: Apoyos, servidumbres, distancia de seguridad 
o Trazado subterráneo: Canalizaciones, arquetas, cuadro de fusibles, 
cuadro de medida, etc. 

 Centro de transformación: Dimensiones, disposición de equipos, 
canalizaciones, sistema de tierras, etc. 
 Canalizaciones: Trazados, dimensiones, etc. 
 Cuadros eléctricos y receptores: Plano de implantación de equipos 
 Esquemas eléctricos: 

o Frente de los cuadros eléctricos. 
o Unifilares de fuerza y mando 

 Puestas a tierra 
b) Proyecto eléctrico de sistema de alimentación en BT 
En el caso que la instalación sea alimentada mediante una red eléctrica en BT, la 
memoria del anejo eléctrico incluirá los siguientes puntos: 

• Instalaciones de BT: 
- Acometida eléctrica 
- Caja General de Protección y Medida 
- Línea General de Alimentación - Contadores o Equipos de Medida 
- Derivaciones Individuales - CGBT: Características generales. 
- CCM: Características generales, cálculo de embarrados 
- Cuadros Parciales o Secundarios: Características generales. 
- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos 
- Protección contra contactos indirectos 
- Distribución de las instalaciones: Canalizaciones, conductores, etc. 
- Fuerza: Receptores, cajas tomacorrientes, etc. 
- Alumbrado: Alumbrado normal, alumbrado emergencia 
- Compensación de energía 
- Justificación sistema de distribución de neutro adoptada 
- Instalación de tierras: Recomendaciones UNESA. 
 

 Se elaborarán planos específicos de: 
 Clasificación de zonas 
 Acometida eléctrica 

o Punto de conexión 
o Situación instalaciones 
o Trazado aéreo: Apoyos, servidumbres, distancia de seguridad 
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o Trazado subterráneo: Canalizaciones, arquetas, cuadro de fusibles, 
cuadro de medida, etc. 

 Centro de transformación: Dimensiones, disposición de equipos, 
canalizaciones, sistema de tierras, etc. 
 Canalizaciones: Trazados, dimensiones, etc. 
 Cuadros eléctricos y receptores: Plano de implantación de equipos. 
Esquemas eléctricos: 

o Frente de los cuadros eléctricos. 
o Unifilares de fuerza y mando 

 Puestas a tierra 
 
Anejo: Proyecto eléctrico de nuevos cuadros eléctricos de control o modificación 
de los cuadros existentes (opc.) 

La definición y diseño de la instalación de control y telemando será acorde al 
sistema definido en la Memoria de Funcionamiento incluida en el Anejo Puesta en 
servicio, operación y mantenimiento. En este apartado se incluirá: 
• Estudio de comunicaciones y control local: 

- VHF, UHF, ADSL, WiMax, 4G… En el caso de integrar nuevos equipos a las 
redes de comunicación propias de TXINZER se deberá realizar la 
correspondiente ampliación del proyecto de telecomunicaciones para dar de alta 
el nuevo punto y su legalización 
- Estudio de cobertura 
- Acometida: punto de conexión, canalizaciones (trazado y dimensiones), 
características del conductor 
- Autómata de control según estándares TXINZER 
- Integración del sistema de comunicaciones al PLC 

• Equipos a automatizar: 
- Relación de equipos: Motores, instrumentación... Definición de los sistemas de 
accionamiento de los motores (variadores de frecuencia, arrancadores estáticos, 
etc.) Codificación de los equipos según criterios establecidos en el procedimiento 
de desarrollo de SCADAs de Añarbe 
- Señales (equipo, tipo, número…) Relación de entradas y salidas del PLC, tanto 
analógicas como digitales e interconexión de las señales desde campo hasta el 
PLC 
- Definición de la red de comunicación de los equipos e interconexión con el PLC 
de manera segura 
- Ajustes de las señales analógicas fondo de escala 

• Cuadro de control, comunicaciones y visualización 
- Ubicación 
- Características generales 
- Hardware: control, comunicaciones y control 
- Software: control, comunicaciones y visualización 

• Sistema de supervisión SCADA 
- Diseño de las nuevas páginas a publicar según objetos, gráficos de tendencia, 
etc. El desarrollo del entorno gráfico se hará basado en visualización OMI, todo 
ello de acuerdo con el procedimiento de desarrollo de SCADAs de Añarbe 
- Almacenamiento de datos en la base de datos “Historian” 
- Generación de cuadros de mando mediante el uso de herramientas 
“Wonderware” 
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• Conductores: características generales 
• Estándares TXINZER 
Se elaborarán planos específicos de: 

 Punto de conexión 
 Trazado de acometida de telecomunicaciones 
 Diagrama funcional de la instalación 
 Arquitectura de control 

 
El proyecto eléctrico se realizará en EPLAN. Si se trata de una modificación, deberá 
realizarse sobre la documentación existente para respetar todas las referencias 
cruzadas. En el caso de ser una nueva instalación deberá garantizar que no existen 
duplicidades en cuanto a la nomenclatura existente. 
Los esquemas eléctricos incluirán: 

• Esquemas eléctricos con referencias cruzadas 
• Planos de mangueras 
• Planos de borneros de interconexión eléctrica 
• Lista de materiales 
• Esquema de implantación de los elementos en los armarios eléctricos 

Las especificaciones de los materiales a incluir en el armario serán acordes a la relación de 
materiales homologados por TXINZER. 

 
Anejo: Equipos electromecánicos e instrumentación (opc.) 

En este anejo se describirán y dimensionarán todos los equipos electromecánicos 
e instrumentación que se hayan definido a lo largo del desarrollo del proyecto. 
Del estudio de todos estos equipos resultarán unas especificaciones técnicas 
propias de los mismos (características, componentes, accionamientos, 
materiales…), las cuales serán determinadas en el documento del pliego de 
prescripciones técnicas particulares del proyecto, en virtud del carácter 
contractual del mismo. 
Se elaborará un plano con la ubicación de los equipos en planta. 

 
Anejo: Ventilación y desodorización (opc.) 

En obras de abastecimiento, como depósitos, bombeos, salas de válvulas, 
arquetas… se estudiará el esquema general de ventilación a aplicar para evitar 
condensaciones y humedades que pudieran perjudicar a la durabilidad del 
hormigón… Del mismo modo, deberán estudiarse especialmente los edificios de 
reactivos. 
En obras de saneamiento, se estudiará el esquema general de ventilación a 
aplicar en las instalaciones con emisión de olor (colectores, bombeos, EDARs, 
tanques de tormentas), así como en los edificios de proceso. Se considerarán las 
condiciones de entorno existentes (características de la red, orográficas, 
urbanísticas, sociales, laborales…), de cara al impacto que dichas instalaciones 
pueden tener en el medio urbano y en las condiciones de trabajos del personal 
encargado de las labores de explotación y mantenimiento. 
En interceptores, el sistema de ventilación consistirá en la renovación de la 

atmósfera interna por efecto del tiro natural producido por el viento (efecto 
Venturi) a través de una serie de elementos exteriores especiales conectados a 
dicho Interceptor (chimeneas de extracción y puntos de toma de aire). Se 
estudiarán y proyectarán con detalle cada uno de los distintos elementos de 
ventilación tales como columnas de extracción, elementos de toma de aire, 
conductos y pasamuros, etc., así como su distribución a lo largo del trazado. En 
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el resto de las instalaciones de saneamiento, depuradoras, bombeos, tanques de 
tormenta… se estudiará el confinamiento específico de cada uno de los focos 
de olor, considerando las afecciones a: 

• Operación 
• Limpieza 
• Mantenimiento 
• Toma de muestras 
• Seguridad (incluyendo rescatabilidad) 
• Consumo energético 
• Impacto visual 

Se definirán las correspondientes redes de ventilación (forzada o natural), 
determinando los puntos de entrada y salida de aire de la misma de modo que se 
garantice la renovación de todos los espacios, evitando zonas muertas. Los 
caudales a impulsar o aspirar en cada punto se determinarán en función de la 
emisión de olor y contaminantes de cada foco, evaluando las necesidades según 
la presencia temporal o permanente de trabajadores en cada zona. Los conductos 
de impulsión y/o aspiración se dimensionarán determinando las pérdidas de carga 
del sistema según la norma ASHRAE. Se detallarán cuidadosamente todos los 
equipos y mecanismos necesarios para su completa definición: ventiladores, 
válvulas, aislantes acústicos, rejillas, purgas, pasamuros, etc. 
Se estudiarán los sistemas de desodorización más adecuados atendiendo al 
caudal a tratar, concentración de contaminantes a la entrada y los objetivos de 
emisión a alcanzar, definiendo sus especificaciones y equipos auxiliares. 

 
Anejo: Estudio de seguridad contra incendios (opc.) 

En el caso de edificios que constituyan un lugar de trabajo habitual se verificará el 
cumplimiento del Código Técnico de Edificación o de la reglamentación en vigor 
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, así como la 
adecuación e implantación del sistema de control (tanto hardware como software) 
a lo requerido por TXINZER. 

 
Anejo: Estudio de emisión de ruido (opc.) 

Cuando las instalaciones se encuentren cerca de otras edificaciones o se prevea 
que puedan estar a futuro, se incluirá un estudio de la emisión acústica de los 
distintos elementos de la instalación generadores de ruido, de modo individual y 
conjunto, estableciendo medidas de reducción o atenuación de ruido. 

 
Anejo: Estudio de eficiencia energética (opc.) 

En el caso de edificaciones que el Director de proyecto considere oportuno, se 
incluirá un estudio de alternativas de optimización energética de la instalación 
proyectada, integrando el consumo energético en el estudio de costes del ciclo de 
vida del elemento a analizar 

 
Anejo: Legalización de la instalación (opc) 

El proyecto indicará qué tramitaciones de legalización deberán llevarse a cabo al 
objeto de regularizar administrativamente la instalación proyectada. Dispondrá de 
todos aquellos estudios, anejos, separatas y declaraciones que sean necesarios 
para tal fin. 
Todas las EDAR y ETAP independientemente de su dimensión, están catalogadas 
como establecimientos industriales a los efectos indicados en la Ley 8/2004, de 12 
de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La red primaria 
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de abastecimiento y saneamiento asociada a estas instalaciones no dispone de la 
misma consideración. 
En este sentido, deberán considerarse: 
• Inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales de las instalaciones 
sometidas a reglamentación de seguridad industrial (APQ, alta y baja tensión, 
equipos a presión…) que estén en un establecimiento industrial. 
• Registro de Servicios de las instalaciones sometidas a reglamentación de 
seguridad industrial (APQ, alta y baja tensión, equipos a presión…) que no estén en 
un establecimiento industrial. 
La aplicación de reglamentos de seguridad industrial y normativa técnica no estará 
relacionada con la naturaleza del centro en que se ubica (carácter de 
establecimiento industrial o no), sino con el tipo de instalación y su cumplimiento con 
unos determinados umbrales. 

 
Anejo: Servicios afectados 

Una vez definidos los trazados, tanto en planta como en perfil, de las nuevas 
obras, se realizará una verificación de todos aquellos servicios y canalizaciones, 
tanto aéreas como enterradas, cuyo trazado incida directa o indirectamente en 
las mismas, definiendo las modificaciones y/o desvíos que sean necesarios para 
evitar tales interferencias. Tal sería el caso de las líneas de alumbrado, eléctricas, 
telefónicas, semafóricas, comunicaciones, abastecimiento, saneamiento, gas, 
drenaje, cauces de agua, carreteras, puertos marítimos, costa, ferrocarril… 
Para cada afección se definirá: 

- Empresa u Organismo responsable del servicio. 
- Plano de planta, perfil y secciones del servicio. 
- Características del servicio afectado: dimensiones, tipo de conducción, 
profundidad media, tensión, presión interior, densidad de tráfico, etc. 
Se recogerán todos los datos del proceso de consulta, incluyendo: 
- Cartas de comunicación de afección, solicitud de información, autorización o 
permiso. 
- Normas o disposiciones legales que sean de obligado cumplimiento 
especificando claramente la manera de actuar en cada uno de los casos que se 
presenten, documentando suficientemente, literalmente y gráficamente, las 
soluciones y precauciones a tener en cuenta. 

Todas las modificaciones y/o desvíos a realizar con motivo de las obras del 
proyecto serán completamente definidos en los correspondientes planos 
constructivos y serán debidamente valorados y presupuestados. 
Además, se incluirá un Estudio y definición de las obras provisionales de desvío 
del tráfico rodado y/o peatonal y zonas afectadas por las obras. 
Se llevarán a cabo los contactos oportunos con los servicios municipales, 
forales, o de explotación de la instalación. 
Dichas obras serán medidas y valoradas pasando a formar parte del 
presupuesto final del Proyecto. 

 
Anejo: Consultas a Administraciones y organismos afectados 

Se recogerán todos los procesos de intercambio de información efectuados con los 
Organismos competentes que de manera preceptiva se hayan realizado para la 
correcta tramitación administrativa del proyecto: Ayuntamientos, Diputación Foral 
de Gipuzkoa, Gobierno Vasco, Demarcación de Costas, Renfe, Adif, ETS, 
Autoridad Portuaria… 
En primer lugar, se debe comprobar la adecuación del proyecto al planeamiento 
urbanístico vigente, incluyendo una declaración expresa de que el proyecto 
redactado cumple íntegramente el planeamiento urbanístico vigente de los 
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municipios afectados. 
Respecto a las consultas se incluirán, como mínimo, los siguientes aspectos: 
Breve descripción del proyecto, sus objetivos y las interacciones con el entorno. 
Debe incluir información gráfica georreferenciada en formato *.dwg o *shp, al 
menos, de la planta general. 
Se incluirá un registro de las consultas llevadas a cabo incluyendo un fichero Excel 
que debe ir completándose a medida que se lanzan consultas y se reciben las 
respuestas a las mismas. 
Documento que recoja los resultados del proceso de consultas (incluyendo en un 
apéndice las propias consultas y las respuestas oficiales), describiendo los 
requerimientos solicitados por los organismos y los efectos de los mismos sobre el 
proyecto, especialmente en aquellos casos en que supongan modificaciones del 
mismo. 
Por último, se incluirá un listado exhaustivo de los trámites administrativos que 
deberá cumplir el proyecto después de su finalización, además de los internos de 
TXINZER. 

 
Anejo: Estudio de Impacto Ambiental / Estudio básico de impacto ambiental 

El anejo deberá incluir una justificación de la tramitación ambiental a seguir con el 
proyecto. 
En función de la tipología del proyecto y de su ubicación, en aplicación de la 
normativa vigente en materia de evaluación ambiental (Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental, y Ley 3/1998, de 27 de febrero, de 
Protección del Medio Ambiente de Euskadi), algunos de los proyectos que 
promueve TXINZER están sometidos a un procedimiento de evaluación ambiental 
(simplificado u ordinario). En estos casos, el contenido y alcance del Estudio de 
Impacto Ambiental o el Estudio Simplificado de Impacto ambiental debe ser el 
definido en las citadas leyes. 

 
Anejo: Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 

El contenido y alcance de este documento es el definido en las normas de 
aplicación (Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición; Decreto 
112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición). 
El estudio incluirá la estimación de los volúmenes de tierras y rocas que han de 
moverse y de sus características, de cara a conocer si la obra será excedentaria o 
deficitaria en lo que se refiere a estos materiales (balance de masas). La 
información que se tomará en consideración será la obtenida del Estudio 
geotécnico, el Estudio de caracterización de suelos alterados (si procede) y las 
mediciones de movimiento de tierras del presupuesto. 
En caso de que la obra fuera excedentaria, se preverá el destino final en el que 
estos materiales se gestionarán, incluyendo su coste asociado en el capítulo 
“Estudio de gestión de RCD” del presupuesto general del proyecto. En ningún caso 
se incluirán los costes de transporte y vertido (incluso canon) de los materiales 
sobrantes en otros capítulos del presupuesto, por lo que deberá desligarse de los 
precios de excavación y/o demolición. 
Si se estima procedente la creación de un relleno como destino de los excedentes, 
se incluirá un anteproyecto particular del mismo. 
Si el balance de masas determinara que la obra fuera deficitaria, se estudiará la 
procedencia del material de préstamo, prevaleciendo la utilización de los recursos 
existentes en el área del proyecto. Asimismo, debe valorarse la idoneidad o 
conveniencia de utilizar RCD valorizados. 
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Anejo: Estudio de caracterización de suelos alterados (opc.) 

En caso de que se prevean movimientos de tierras en parcelas incluidas en el 
inventario de emplazamientos que soportan o han soportado actividades 
potencialmente contaminantes del suelo, será necesario elaborar un estudio 
específico por parte de una Entidad Acreditada para la investigación de la calidad del 
suelo. 
Su contenido y alcance es el definido en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la 
Prevención de la Contaminación del Suelo de Euskadi. 
En caso de que se prevean movimientos de tierras en emplazamientos 
inventariados de más de 500 m3, será necesario redactar un Plan de excavación con 
el que debe solicitarse la preceptiva autorización. 
 

Anejo: Estudio de afección al patrimonio cultural (opc.) 
En caso de que se prevean afecciones a elementos del patrimonio cultural 
protegidos, se redactará un estudio específico por arqueólogos cualificados. 
El contenido y alcance del estudio incluirá un análisis de todas las fuentes de 
información oficiales sobre patrimonio cultural protegido, un estudio de campo para 
corroborar la existencia de elementos inventariados y desconocidos en el ámbito 
del proyecto, así como una propuesta de medidas preventivas y correctoras para 
minimizar el impacto de la actuación. Debe incluirse información gráfica 
georreferenciada con la ubicación de todos los elementos a proteger. 

 
Anejo: Estudio de Seguridad y salud laborales 

Deberá ser redactado y firmado por técnico especialista que sea además técnico 
superior en prevención de riesgos laborales en la materia, adaptándose a la 
normativa vigente (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción). En el 
caso de que se definan trabajos dentro de las instalaciones de TXINZER, el 
estudio deberá contemplar los planes de evacuación y los riesgos definidos para 
las instalaciones afectadas, y los procedimientos de trabajo definidos por 
TXINZER para acceder a ciertos espacios o edificios, o para manipular ciertos 
equipos. Esta información, elaborada por el Servicio de Prevención de TXINZER, 
será entregada por TXINZER al inicio del contrato e incorporada al Estudio de 
Seguridad. 
En todo caso, en el Estudio de Seguridad y Salud se contemplarán también las 
previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de 
mantenimiento y explotación. Esta información se recogerá en un apartado 
llamado “Previsión para trabajos posteriores”. 
En el caso de que para la fase de redacción del proyecto se precise designar un 
Coordinador de seguridad y salud distinto al redactor, el Jefe de Proyecto 
colaborará con dicho técnico para llevar a cabo la Integración de la Prevención de 
Riesgos Laborales en la toma de decisiones durante la redacción del proyecto. 

 
Anejo: Plan de obra 

Se estudiarán con todo detalle todas las actividades necesarias para la completa 
ejecución de las obras, incluyendo preparatorias y auxiliares, así como la puesta 
en servicio de la instalación, estableciéndose el orden de prelación y/o 
simultaneidad que las relaciona. 
En función de los procedimientos constructivos definidos para el desarrollo de las 
obras, se definirán los rendimientos previstos para la ejecución de cada uno de los 
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tajos principales, determinando los medios humanos y materiales necesarios, los 
cuales serán coincidentes con los indicados en el Anejo Análisis de precios 
unitarios y justificación de precios. 
Con estos resultados, a partir de las mediciones determinadas para cada unidad 
de obra, se obtendrán unos plazos parciales estimados, así como un plazo total 
para la ejecución de las obras. Toda esta información quedará plasmada en un 
diagrama de Gantt o Excel, en el que se indicará su valoración mensual, 
atendiendo a los criterios marcados en el artículo 132 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre). 
 

Anejo: Parcelario, propietarios afectados y valoración del coste de las 
expropiaciones. 

Una vez definidas con detalle las obras a ejecutar, el adjudicatario llevará a cabo 
un estudio minucioso sobre la ocupación de los terrenos que pueden verse 
afectados por las mismas, ya sea con carácter temporal o permanente. 

 
Se elaborarán los planos a escala mínima 1:500, basados en el topográfico (en 
coordenadas U.T.M., ETRS89 / zona 30N, y ajustados a REDBNAP2008) con 
todas las parcelas, bandas de ocupación, ejes proyectados y número de parcela 
expropiada. Asimismo, será imprescindible incluir un plano parcelario a escala tal 
que comprenda el conjunto del proyecto. 

 
Junto con los planos, se presentará una relación de bienes y derechos afectados, 
con la información relativa a cada propietario, indicándose la parcela afectada, su 
clasificación y calificación urbanística y su naturaleza catastral, además de las 
superficies resultantes según el tipo de afección, según se detalla a continuación: 

 
- Expropiaciones definitivas para la ocupación permanente del suelo por las 
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento u otras contempladas en el 
Proyecto, así como para los accesos definitivos a las mismas. 
- Servidumbre de acueducto establecida en una banda de anchura variable (6 
m para conducciones de hasta 300 mm de diámetro y 10 m para conducciones 
de diámetros superiores), tomando como eje de dicha banda el propio eje de la 
misma conducción. 
- Ocupaciones temporales necesarias para la ejecución de las obras 
proyectadas, incluyendo zonas de acopios y de acceso necesarias. 

 
Toda la información del anejo de expropiaciones deberá ser entregada en 
formato abierto SHP, basándose en la tabla correspondiente que se adjunta en 
el Anejo 4. 

 
Anejo: Justificación de precios 

El adjudicatario deberá realizar un estudio de todos y cada uno de los precios 
incluidos en los cuadros de precios del presupuesto, analizando el coste de 
ejecución de las distintas unidades de obra a la vista de la especificidad de los 
sistemas constructivos adoptados y los rendimientos medios estimados para cada 
uno de ellos, así como de las características y dimensión de las obras a ejecutar. 
El estudio de los precios unitarios atenderá lo indicado en el artículo 130 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) e incluirá: 

• Costes directos: 
- Coste de la mano de obra, de acuerdo con el Convenio Colectivo de 
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Trabajo que corresponda. 
- Coste horario de la maquinaria, incluyendo personal operador, 
combustible, energía, amortización, conservación e instalaciones 
directamente aplicables a dicha unidad de obra. 
- Coste a pie de obra de los materiales y medios auxiliares intervinientes en 
esa unidad de obra, tanto si quedan integrados en la propia unidad 
ejecutada como si son necesarios para su ejecución. 

• Costes indirectos: 
Aquellos derivados de la ejecución de la obra, pero no imputables a una 
unidad de obra concreta. Se expresará como un porcentaje fijo de los 
directos, quedando fijado en el 6%. 

El contenido de este anejo carecerá de carácter contractual, aunque servirá de 
base para la elaboración de los Cuadros de Precios nº 1 y nº 2 incluidos en el 
Presupuesto. 

 
Anejo: Plan de Control de Calidad 

Incluyendo las unidades de obra más importantes que aparezcan en el Proyecto, 
de acuerdo con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas generales del 
proyecto. Con él se realizará una estimación de presupuesto, caso de que el 
presupuesto de control de calidad sea mayor al 1% del coste en ejecución material 
de las obras, se incluirá dicho sobrecoste en el presupuesto general en un capítulo 
independiente. 

 
Anejo: Puesta en servicio, operación y mantenimiento (opc) 

Descripción exhaustiva de la operativa de funcionamiento de la instalación actual 
y futura, describiendo la lógica de control que permitirá programar, durante la fase 
de obra, los automatismos que controlarán la instalación. Se explicitarán todas 
las maniobras de funcionamiento, así como los procesos a seguir ante los 
distintos fallos que puedan producirse. Se incluirán cuantos planos y esquemas 
sean precisos para la mejor definición de la misma. 
Del estudio de esta memoria, se deducirán cuantas medidas sea preciso 
implantar para la operación de la instalación en las adecuadas condiciones de 
seguridad, revisando y -en su caso- actualizando el estudio de seguridad y salud 
del proyecto. 
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3.2. Planos 
 
Todas las obras del proyecto se representarán gráficamente, dando lugar al documento 
“Planos” del Proyecto. Se incluirán los planos de conjunto y de detalle necesarios para que 
la obra quede perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos 
y la restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios 
afectados por su ejecución (artículo 233 de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 
9/2017, de 8 de noviembre). Los planos deberán ser lo suficientemente descriptivos para 
que puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las valoraciones 
pertinentes y para la exacta realización de la obra -artículo 129 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre)-. 

 
Todos los planos, por su carácter contractual, deberán ir firmados por el Autor del proyecto 
y el Director del proyecto. 

 
Se incluirán como mínimo, los siguientes planos: 

-Plano de situación y emplazamiento. 
-Planos generales de la obra a escalas 1:2.000 y 1:5.000, según los casos. 
-Planta general de las conducciones, si las hubiere, a escala 1:500, con representación 
de los elementos singulares (depósitos, estaciones de bombeo, aliviaderos, obras 
especiales, etc.). 
-Perfiles longitudinales de la conducción general y ramales a escala 1:500. 
-Planta general de replanteo. 
-Secciones-tipo. 
-Detalles de los elementos constructivos singulares (pozos, arquetas, aliviaderos, 
macizos de anclaje, ventosas, desagües, etc.). 
-Descripción completa de las obras de fábrica-estructuras (plantas, alzados, 
secciones, cubiertas, armaduras, etc.) 
-Descripción arquitectónica de los edificios alzados, plantas, vistas detalles (opc) 
-Implantación de equipos y descripción completa de los equipos y elementos (opc) 
-Instalaciones eléctricas (opc) 
-Instalaciones de telemando y control (opc) 
-Instalaciones de ventilación (opc) 
-Acometidas e instalaciones interiores de las instalaciones (opc) 
-Planos de urbanización 
-Servicios afectados (gas, teléfono, electricidad, alumbrado, telecomunicaciones, 
saneamiento y distribución de aguas, cruces de carreteras, ferrocarriles, cauces 
públicos, etc.). 
-Recuperación ambiental (opc) 
-Procedimiento de trabajo y accesos (opc) 

 
Todos los planos de planta deberán estar georreferenciados en coordenadas U.T.M., 
ETRS89 / zona 30N, y ajustados a REDBNAP2008. Las referencias externas se insertarán 
con ruta relativa. 
Asimismo, se montarán a partir de planos base (referencias externas) para facilitar su 
manejo y compresión. Todos estos planos de referencia se ubicarán en una carpeta 
alojada dentro de “PLANOS” denominada “Xref”, y se insertarán con ruta relativa. 

 
Se entregará un fichero que contenga la correspondencia entre planos del proyecto y 
ficheros. Cada plano en papel provendrá de una presentación exclusiva, y a partir del 
mismo podrá reproducirse exactamente dicho plano sin ningún tratamiento adicional. 
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3.3. Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 
El pliego de prescripciones técnicas particulares regulará la ejecución de las obras y las 
pruebas previstas. Se redactará en forma coordinada, articulada, y con los mismos criterios 
que el documento de presupuesto, incluyendo las materias correspondientes a los 
siguientes apartados: 

 
a) Definición y alcance del pliego, incluyendo disposiciones, normas, instrucciones y 
pliegos de carácter general y particular de aplicación. 
b) Descripción de las obras. 
c) Condiciones generales, que, entre otros aspectos, incluirá las obligaciones del 
adjudicatario y de TXINZER en relación con la realización y abono del control de calidad. 
d) Condiciones que deben cumplir los materiales, indicándose, en artículos 
independientes, las características y calidad de todos y cada uno de los materiales que 
figuren en las distintas unidades de obra, su posible procedencia y ensayos a que deben 
someterse. 
e) Ejecución, medición y abono, donde se señalarán, en artículos independientes, la 

forma y prescripciones de la ejecución de cada una de las unidades de obra, con mención 
de los materiales a emplear y el articulo del pliego donde se especifican las características 
de dichos materiales, la forma de medición y el abono de la unidad, así como el precio del 
cuadro de precios número uno a que se refiere. 
f) Fichas de equipos: Hojas de datos de equipos electromecánicos, e instrumentación, que 
permitan definir exhaustivamente los datos generales del mismo, las condiciones de 
servicio, principales características, materiales, accionamiento, instalación y normas de 
recepción y abono. 

El pliego de prescripciones técnicas particulares es un documento contractual que, como  tal, 
deberá ir firmado por el Autor del Proyecto y el Director del Proyecto. 

 
En general, se tendrá en cuenta para su redacción lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 
de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre). 
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3.4. Presupuesto 

 
El documento Presupuesto estará constituido por los capítulos siguientes: 

 
5.4.1. Mediciones 
5.4.2. Cuadro de precios nº 1 
5.4.3. Cuadro de precios nº 2 
5.4.4. Presupuestos parciales 
5.4.5. Presupuesto general 

 
Las mediciones se constituirán en apartados coincidentes con los que se prevean en los 
presupuestos parciales, y las unidades de obra medidas se identificarán con el mismo 
nombre que figure en los cuadros de precios. El sistema de medición será correspondiente 
con las formas previstas de medición en obra, reflejadas en el pliego de prescripciones 
técnicas particulares. 

 
Los cuadros de precios contendrán los precios contractuales de ejecución material de la 
unidad a que se refieran. Por su carácter contractual, ambos cuadros deberán ir firmados 
por el Autor del proyecto y por el Director del proyecto. 

 
Para el cálculo de los precios, en lo que se refiere a la mano de obra, se tendrá en cuanta 
el coste de esta según el convenio sectorial vigente en el momento de redacción que sea de 
aplicación, debiéndose indicar expresamente qué convenio se ha empleado y a qué costes 
hora ha dado lugar. 

 
La aplicación de los precios unitarios de ejecución material a las unidades medidas dará 
lugar a los presupuestos parciales, los cuales conformarán el presupuesto de ejecución 
material (PEM). De la suma del PEM más los gastos generales (13% del PEM), más el 
beneficio industrial (6% del PEM) se obtendrá el presupuesto de ejecución por contrata 
(PEC). El presupuesto base de licitación se obtendrá sumando al PEC el IVA vigente. 

 
De conformidad a lo indicado en el presente documento, los proyectos tendrán con 
carácter general, en su presupuesto, capítulos específicos para los siguientes estudios: 
• Estudio de gestión de RCD 
• Estudio de Seguridad y Salud 
• Control de calidad y Puesta en servicio si resulta necesario 

 
Como se ha indicado previamente, del presupuesto de ejecución material (PEM) se 
deducirá el presupuesto de ejecución por contrata (PEC) como suma del PEM más los 
Gastos Generales (13% del PEM) más el Beneficio Industrial (6% del PEM). 

 
Finalmente, se obtendrá el Presupuesto Base de Licitación sumándole al Presupuesto de 
ejecución por contrata (PEC) el I.V.A. correspondiente. 

 
El presupuesto deberá ir firmado por el Autor del Proyecto y por el Director del Proyecto. 

El presupuesto se elaborará en programa PRESTO compatible con la última versión. En 
casos excepcionales, y siempre con la aprobación previa por parte de la Dirección del 
Proyecto, se podrá utilizar un programa distinto de PRESTO, debiendo comprobarse 
obligatoriamente la total concordancia con la versión en PRESTO. 
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4. Formato de entrega de los Proyectos 
 
4.1. Formato de encuadernación 

 
Como norma general se entregarán a TXINZER 4 ejemplares del Proyecto, pudiéndose 
determinar otra cantidad de copias para proyectos en los que por su naturaleza se prevea 
la necesidad de un mayor o menor número de ejemplares. 

 
Se presentarán tomos independientes para cada documento del proyecto: 

 
- Memoria 
- Planos 
- Pliego de prescripciones técnicas 
- Presupuesto 

 
Los proyectos se presentarán en formatos UNE A-4 (memoria, pliego de PTP y 
presupuesto) y UNE A-3 (el documento de planos). 

 
Todos los ejemplares del Proyecto se presentarán en cajas (si se trata de proyectos 
pequeños) o en cajones (los grandes) forrados en color: 

 
- Azul   (RAL 5005 Signalblau o similar), en el caso de proyectos de abastecimiento. 

 
- Verde (RAL 6032 Signalgrün o similar), en el caso de proyectos de saneamiento. 

 
- Rojo   (RAL 3001 Signalrote o similar) en el caso de otros proyectos. 

 
En la solapa interior de cada una de las cajas o cajones se incluirá el CD del Proyecto, 
según se recoge en el apartado 4.3. 

 
Cada caja o cajón presentará en su tapa una carátula cuyo modelo se ajustará al facilitado 
por TXINZER en el Anejo 1 del presente documento. Igualmente se dispondrá la carátula 
en la portada de cada tomo, si los hubiera, de los que constituyen el Proyecto. 

 
 
4.2. Formato de la documentación, tanto escrita como gráfica 

 
La letra a utilizar en todo el Proyecto será Arial o similar, preferentemente del cuerpo 10. 

 
Se incluirá un índice general de todo el Proyecto con indicación de la página 
correspondiente de cada apartado. Asimismo, cada documento del Proyecto incluirá su 
propio índice. Para una mejor localización de cada parte o capítulo de los tomos o 
documentos se utilizarán páginas separadoras de plástico u hojas en color distinto al 
blanco como portadas de capítulos. 

 
 
4.3. Formato digital 

 
Además de su presentación en soporte papel, el Proyecto completo se presentará también 
en formato digital, que irá incluido en la solapa de cada cajón en donde este situada la 
memoria del Proyecto. 

 
La documentación del Proyecto en soporte papel deberá contener un índice completo de 
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los ficheros informáticos que se presentan en el CD correspondiente. Dicho índice se 
incluirá como fichero en formato Word con el nombre de “Índice” e irá incluido en el primer 
CD, si hubiera más de uno. 

 
El contenido de la copia en CD será, por tanto: 

- Proyecto 
- Memoria 
- Anejos (por orden correlativo y con nombre completo) 
- Planos (por orden correlativo; se incluirá un archivo de texto con indicación 

del nº de planos y sus correspondencias) 
- Pliego de prescripciones 
- Presupuesto 

 
Se incluirá un archivo de texto (en formato Word) con un índice general del Proyecto, así 
como de los planos y de los anejos a la memoria (en los tomos correspondientes). 

 
Para la memoria, anejos, pliegos y demás archivos de texto, el formato que se utilizará 
será el de Word, así como el de Excel (ambos de Microsoft) para las hojas de cálculo si las 
hubiere. 

 
En el anejo de cartografía, topografía y replanteo, los documentos se entregarán en 
formato Word, los listados en formato ASCII y los planos en formato DWG. Los distintos 
ficheros se corresponderán con cada uno de los documentos del Proyecto. 

 
Los anejos de cálculo de estructuras, trazados, modelizaciones de redes, etc. deberán 
entregarse en papel, y con sus respectivos ficheros de cálculo en formato original, 
indicándose el programa informático -software- utilizado en cada caso, adjuntándose una 
memoria resumen de los datos de partida considerados, esfuerzos, normativa de 
aplicación etc., así como los resultados obtenidos. 

 
Los planos se incluirán en ficheros tipo DWG (u otro criterio del Director, siempre que la 
versión sea compatible). 
Las imágenes se incluirán en ficheros JPEG. 

 
El presupuesto se entregará además en fichero PRESTO compatible con la última 
versión, y una copia exportada a BC3. 

 
Además de los ficheros mencionados, se entregará el Proyecto completo en formato PDF. 
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5. Supervisión del Proyecto por fases 
 
La supervisión por fases consistirá en: 

 
5.1. Control de documentación inicial y estudios previos 

 
Se celebrará una reunión inicial entre el APO y el responsable de la redacción del 
Proyecto por la empresa adjudicataria, que será la fecha en la que dará inicio el 
cómputo, a todos los efectos, del plazo de ejecución fijado en la adjudicación. 

 
5.2. Control intermedio durante la elaboración del Proyecto 

 
Se efectuará mediante -al menos- una reunión intermedia a celebrar transcurrida 
aproximadamente la mitad del plazo de redacción. En ella se fijarán las decisiones 
técnicas a adoptar definitivamente; muy en particular, el trazado de las conducciones 
y la localización y dimensiones de las instalaciones singulares que impliquen 
ocupación definitiva de suelo, tanto bajo la rasante del terreno como sobre ella. Para 
ello se expondrán las alternativas posibles o estudiadas, adoptándose la más idónea, 
lo que será aprobado por el Director del Proyecto. 
 
Todo ello se hará en función del análisis de las diferentes alternativas, incluyendo no 
sólo consideraciones técnicas (hidráulica, resistencia de materiales, cálculo de 
potencias de bombeo, etc.), sino de afecciones ambientales, de costes económicos y 
dificultades de gestión o adquisición de suelo, costes futuros de explotación 
(mantenimiento y reparación), dificultades de ejecución de obra, etc. 
 
A estos efectos, habrá de aportarse información y documentación suficientemente 
precisas -aunque no sean totalmente completas y definitivas- sobre: 

 
5.2.1. Características geotécnicas del suelo para la ejecución de zanjas o 
cimentaciones, sostenimiento de taludes y laderas, consolidación de cauces o vías 
públicas, etc. 

 
5.2.2. Parcelas afectadas por las obras, naturaleza y titularidad de su propiedad, y 
clasificación y calificación urbanística (cartografía y parcelario suficientemente 
contrastado, incluyendo la visita detallada al terreno, fotografías, etc.). 

 
5.2.3. Estimación de las dificultades de reposición de las infraestructuras o 
servicios de terceros afectados por las obras. 

 
5.2.4. Estimación de las afecciones ambientales, de las necesidades de protección 
y medidas compensatorias. 

 
5.2.5. Avance económico aproximado del presupuesto de los trabajos definidos en 
el Proyecto -al menos por capítulos- con inclusión del coste estimado para la 
adquisición del suelo necesario, tanto en concepto de servidumbre como de 
ocupación temporal o definitiva. De desconocerse los importes unitarios previsibles 
por estos conceptos, se adelantarán aproximadamente las mediciones respectivas, 
a las que se aplicarán los importes que facilitará el APO de TXINZER en función de 
la naturaleza urbanística de cada parcela. 

 
5.2.6. Estimación del plazo de ejecución de las obras. 
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5.3. Control final de recepción 

 
Con suficiente anterioridad (con un mínimo en todo caso de 5 días) a la fecha de 
entrega definitiva del Proyecto visado, siempre dentro del plazo de adjudicación, se 
someterán a la consideración del APO los diferentes documentos que lo constituyen, 
a modo de “Documento cero”, para su comprobación final por ésta; tras lo cual se 
procederá a su encuadernación o encarpetado conforme a lo dispuesto en la presente 
Instrucción Técnica, visado si fuera necesario, y a su entrega formal a TXINZER. 

 
5.4. Otros controles durante la redacción del Proyecto 

 
Complementariamente a las tres reuniones de control ya citadas (inicial, intermedia y 
final), se celebrarán reuniones, si la extensión del plazo y la complejidad del proyecto 
lo requieren y, en todo caso, a requerimiento del APO, aproximadamente cada quince 
días a las que asistirá el Director del Proyecto por parte de TXINZER y el personal del 
adjudicatario que aquel estime conveniente para el análisis del desarrollo de los 
trabajos, levantándose actas de las citadas reuniones. El adjudicatario, por su parte, 
remitirá mensualmente informe por escrito de la marcha general de los trabajos 
encomendados. 
 
Con independencia de estos hitos concretos y definidos de control, el adjudicatario, 
por escrito o de palabra, informará de la marcha de los trabajos a la Dirección del 
Proyecto (APO) cada vez que le sea requerido o lo exija la marcha de los trabajos que 
tiene adjudicados. 

 
 
6. Finalización de los trabajos 

El adjudicatario deberá presentar el Proyecto de Ejecución visado en el plazo máximo 
estipulado en la adjudicación del trabajo, contabilizado a partir del acta de comienzo de  los 
trabajos, que a su vez será extendida en la reunión inicial estipulada en el apartado 5.1. 
de estas Normas. 

 
7. Responsabilidad del contratista 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan, para 
TXINZER o para terceros, de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 

 
El contratista responderá de los daños y perjuicios que, durante la ejecución o explotación 
de las obras, se causen tanto a TXINZER como a terceros, por defectos o insuficiencias 
técnicas del proyecto o por los errores materiales, las omisiones o infracciones de 
preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables al 
contratista. A estos efectos, se establece expresamente de aplicación lo previsto en el 
párrafo segundo del artículo 315.2 de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre). 

 
Lo previsto en este apartado se entiende sin perjuicio de cualesquiera otras 
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responsabilidades que, legalmente, pudieran proceder; en particular, las derivadas de la 
condición, del contratista, de autor del proyecto. 

 
 
Prevención de riesgos laborales 

 
El adjudicatario dispondrá, con carácter previo a la realización de “trabajos de campo”, una 
planificación preventiva específica para la ejecución de estos, que incluya todos los trabajos 
a ejecutar recogidos en el presente documento o en los pliegos, y, en particular, habrá de 
concretar los riesgos y medidas a considerar en los “trabajos de campo” de toma de datos. 
Esta planificación preventiva deberá estar elaborada por el Servicio de Prevención del 
adjudicatario. 

 
A su vez, el adjudicatario deberá acreditar el cumplimiento de la normativa de prevención 
de riesgos laborales durante el desarrollo de todo el contrato. Para ello remitirá la 
documentación que le sea requerida en su caso por TXINZER, conforme al procedimiento 
de Coordinación de Actividades Empresariales. 

 
El Servicio de Prevención del adjudicatario deberá ir complementando la planificación 
preventiva conforme se vayan encargando trabajos para contemplar los riesgos 
específicos del lugar donde se realicen (toma de datos en instalaciones, ensayos y 
mediciones de campo, acceso a espacios confinados…), así como si, a lo largo del 
desempeño de sus labores, surgieran trabajos no contemplados en el presente documento 
o en los pliegos. En general, deberá contar con los medios técnicos y humanos necesarios 
para realizar la vigilancia preventiva en la ejecución de esos trabajos (medios de acceso a 
espacios confinados tales como trípodes de rescate, escaleras, andamios, detectores de 
gases, etc.) 

 
 
Control de accesos a instalaciones de TXINZER 

 
El personal del adjudicatario que, en el desarrollo de sus funciones, deba acceder a las 
instalaciones de TXINZER, deberá solicitar previamente una autorización de acceso y 
cumplir el procedimiento establecido de control de accesos, debiendo ser informado de los 
riesgos propios del centro de trabajo al que accede, así como de las medidas preventivas 
y de emergencia implantadas en él. 

 
En caso de concurrencia con otros trabajadores, se deberá seguir el procedimiento de 
Coordinación de Actividades Empresariales. La planificación preventiva que contemple 
dicho CAE, deberá ser aprobada por el Servicio de Prevención de adjudicataria, y será 
remitida, analizada y validada por parte del técnico encargado de supervisarla en 
TXINZER. 

 
 
8. Propiedad de los trabajos 

 
En materia de propiedad intelectual y/o industrial, se estará a lo dispuesto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en la Carátula que regulen cada contratación. 

 
En caso de que no exista pliego de cláusulas administrativas particulares: 

 
El resultado de los trabajos será propiedad de TXINZER, pudiendo esta recabar en 
cualquier momento la entrega de los documentos que los integren, con todos los 
antecedentes, datos e información sobre los trabajos ejecutados. 
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Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, industrial o de naturaleza 
análoga se entenderán expresamente cedidos en exclusiva por el contratista o, en su caso, 
este se encargará de que se cedan por terceros en exclusiva a TXINZER, por el tiempo 
máximo permitido por la normativa, sin que puedan ser reproducidos total o parcialmente 
sin la previa y expresa autorización de TXINZER. 

 
El contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros información alguna en 
relación con el contrato ni publicar total o parcialmente el contenido de los trabajos sin la 
previa y expresa autorización de TXINZER. 

 
 
Disposición final: 

 
Las normas incluidas en el presente documento tienen carácter obligatorio, a modo de 
pliego de prescripciones técnicas generales, para el adjudicatario de trabajos de redacción 
de proyectos por parte de Servicios de Txingudi – Txingudiko Zerbitzuak, S.A. (TXINZER). 

 
Por lo tanto, el adjudicatario, con la firma del contrato o la de la conformidad a la carta de 
encargo de los trabajos, asume esa condición, y se manifiesta con ello obligado a su 
cumplimiento. 

 
En el caso de contradicción entre los pliegos que rigen la licitación y este 
documento, se estará a lo dispuesto en los pliegos. 

 
De no existir pliegos, será de aplicación, en todo caso, todo lo dispuesto en este 
documento. 
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ANEJO 1: INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 
CARÁTULA DE LOS PROYECTOS 

 
1. La carátula o portada que se adjunta servirá, tanto para la totalidad del Proyecto 

(encolada sobre la tapa de la caja o carpeta que lo contiene), como para cada uno de 
sus tomos (encolada sobre sus tapas o como primera hoja de cada tomo 
encuadernado con espiral de alambre, anillas, cantonera, etc.). 

 
2. Cuando se trate de la carátula o portada del conjunto del proyecto, el tercero de sus 

bloques (en el ejemplo adjunto: PRESUPUESTO AURREKONTUA) permanecerá 
vacío. Cuando se trate de la carátula o portada de cada tomo o parte del proyecto, en 
ese bloque se incluirá el título del documento parcial del proyecto de que se trate 
(Memoria, Presupuesto, Planos, etc.). 

 
3. El primero de los bloques (identificación de la entidad promotora del Proyecto, Servicios 

de Txingudi – Txingudiko Zerbitzuak, S.A.) permanecerá inalterado y será siempre el mismo. 
 
4. El segundo de los bloques incluirá el título del Proyecto en euskera y castellano, que 

será notificado oficialmente por Servicios de Txingudi – Txingudiko Zerbitzuak, S.A.. 
(TXINZER). Se incluirá, preferentemente en color, una foto representativa del ámbito, 
localización geográfica o naturaleza del Proyecto o, alternativamente, un plano, dibujo 
o esquema que forme parte del mismo y que resulte representativo de su contenido. 
Cuando el título del Proyecto, por su gran longitud o extensión, lo exija, se reducirá 
cuanto haga falta el tamaño de la fotografía o dibujo, pudiendo llegar a eliminarse si es 
preciso. 

 
5. En el cuarto bloque se rellenarán los datos de autor del Proyecto, término municipal y 

fecha, que será la del vencimiento del plazo para la redacción del Proyecto, a contar 
desde el acta y reunión inicial de control a celebrar por el adjudicatario con el 
Departamento de Gestión de Redes y Obras. 

 
6. El quinto bloque se destina a la inclusión, centrado en el mismo, del logotipo de la 

empresa redactora del Proyecto. 
 
7. La carátula deberá respetar las dimensiones, tipo, color y tamaño de letra y bordes, 

centrados, etc. del ejemplo que se facilita por TXINZER en formato PDF, sin perjuicio 
de facilitarse también el mismo ejemplo en formato Microsoft Word para poder 
modificarlo en cada caso 
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ANEJO 2: CONDICIONANTES TÉCNICOS PARA EL LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO 
 
Se crearán una o varias poligonales, base de replanteo, encuadradas y unidas a los 
vértices geodésicos del Gobierno Vasco mediante una red trigonométrica o de 
aproximación. El error relativo de esta red será menor de uno por cien mil (1/100.000). 

 
La altimetría no tendrá un error superior a cinco milímetros por la raíz cuadrada de la 
longitud de la línea a nivelar expresada en kilómetros. 

 
La condición para la fijación de los puntos de la poligonal de replanteo será tal que permita 
ser visto cada punto del eje de la traza desde dos puntos de esta poligonal y replanteable 
por bisección desde la poligonal de replanteo. 

 
Los ángulos de la poligonal comprendidos entre 195 y 205 grados centesimales serán 
desechados. 

 
La longitud de sus lados, en el caso de triangulación, estará comprendida entre 500 y 
1.000 metros. En las poligonales deberán tener una longitud máxima de 2.000 metros y 
mínima de 500 metros. 

 
a) Nivelación 
Todos los vértices de las poligonales de replanteo habrán de ser nivelados con nivelación 
geométrica, partiendo de puntos NAP o NP 

 
b) Señalización bases de replanteo 
La señalización de los vértices de la red trigonométrica y de las bases de replanteo 
ofrecerán las máximas garantías de permanencia, para lo cual se materializarán mediante 
macizos de hormigón, de fábrica, o clavos, metálicos o de plástico, empotrados en 
hormigón o aglomerado, y pintados con un círculo de color rojo en superficies 
pavimentadas. Su disposición será tal que no se vean afectadas por las obras a ejecutar. 

 
c) Representación de vértices 
- A escala 1:5000 o 1:10.000, se representarán en una copia en papel la posición de 

los vértices de la red de aproximación y la configuración de la red utilizada. 
 
- A escala 1:5000, la poligonal base (como detalle del plano anterior) y la de replanteo, 

así como las redes configuradas. 
 
d) Proyección 
El trabajo se realizará en Proyección Transversal Mercator U.T.M., ETRS89 / zona 30N, y 
ajustados a REDBNAP2008. 

 
e) Origen de altitudes 
Como origen de altitudes, se tomará el nivel medio del mar en Alicante, partiendo de las 
señales de Nivelación de Alta Precisión (NAP) del Instituto Geográfico Nacional existentes 
en la zona. REDBNAP2008. 
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PLANOS A ESCALA 

a) Red de coordenadas 
Las intersecciones de las abscisas y ordenadas de la cuadrícula se dibujarán con una 
exactitud tal que su posición no se separará de la correcta en más de dos décimas de 
milímetro (0,2 mm), cubriendo todo el plano. 

 
b) Curvas de nivel 
Las curvas de nivel se dibujarán con una equidistancia de medio metro, resaltando su trazo 
cada diez curvas. 

 
En aquellas zonas donde la pendiente del terreno supere el 30% se dibujarán las curvas de 
nivel con una equidistancia de un metro, resaltando su trazo cada cinco curvas. 

 
En las zonas en que no se aprecie bien la configuración del terreno se emplearán los 
signos correspondientes, como desmonte, terraplén, etc. 

 
c) Planimetría 
Se representarán en la planimetría todos los detalles identificables a escala con tamaño 
mínimo de 1 mm. Se dibujará el contorno de los edificios en su pie. Se tomará cotas de 
solera y de acceso al interior de los mismos. 

 
Se representarán todos los elementos singulares como carretera, pista, hito kilométrico, 
línea de alta o baja tensión, línea telefónica, puente, río, arroyo, embarcadero, puerto, etc. 

 
Se reflejarán los servicios afectados, indicando en cada arqueta, la cota de la tapa y 
profundidad, indicando el servicio al que corresponden mediante las capas del dibujo base. 

 
En caso de existir algún servicio aéreo se ubicarán los postes dentro de la zona de 
actuación y en las zonas colindantes para definir el trazado; además se tomará la cota del 
tendido eléctrico. 

 
Se representarán los límites de finca que sean visibles (muro de cierre, vallado, cierre 
ganadero…). 

 
d) Toponimia 
Simultáneamente al levantamiento de campo, se procederá a recoger la toponimia de la 
zona (accidentes geográficos, parajes, nombre de caseríos, etc.) en la lengua oficial de la 
Comunidad Autónoma. 

 
ENTREGA 
Se entregará un Anejo que incluirá: 

 
- Las reseñas de las bases de replanteo utilizadas, clasificándolas según su importancia, 
incluidas las pertenecientes a la red Geodesica y las placas de nivelación en Alta Precisión 
del Gobierno Vasco, indicando sus coordenadas UTM, fotografía, y origen (Gobierno 
vasco, Diputación, Municipal o del propio levantamiento). 
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- Listado con coordenadas de los puntos del levantamiento. 
 
- Cálculo justificativo del levantamiento. 

 
- Instrumentación utilizada y su precisión. 

 
El plano topográfico se entregará en dwg con la nube de puntos tomados en 3D (con cota 
definida como bloque y codificación), las líneas de rotura en 3D así como la triangulación 
en 3D utilizada para llevar a cabo el plano topográfico. Las curvas de nivel se definirán en 
3D. Cada elemento (puntos, cotas, líneas de rotura, triangulación bloques y curvas de 
nivel) se dibujará en capas independientes. En otras capas independientes se incluirá la 
información de cada servicio afectado y la información correspondiente al parcelario. 
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ANEJO 3: CONDICIONES DE REALIZACIÓN DE SONDEOS Y CALICATAS 
 
 
a) CONDICIONES DE REALIZACIÓN DE LOS SONDEOS MECÁNICOS 

 
Las condiciones técnicas que deberán cumplir los sondeos mecánicos son las siguientes: 

 
- Los sondeos se realizarán con un diámetro final no inferior a 76 mm. 
- Los sondeos se realizarán a rotación con tubo doble, obteniéndose una recuperación de 

testigo del 100%. 
- El sistema de perforación será mediante agua; realizándose, asimismo, una prueba de 

permeabilidad a la presión atmosférica en cada parada para la extracción del varillaje. 
- La sonda deberá ser del tipo adecuado para que pueda perforar indistintamente en 

suelos y roca. La sonda dispondrá de trípode o pluma que permita la extracción de 
varillaje en tramos de 3 m de longitud. 

- Los elementos de perforación empleados tendrán el diámetro necesario para permitir 
la toma de muestras: 85 mm como mínimo en suelos. La perforación en roca se hará con 
un diámetro de 76 mm. 

- El equipo dispondrá de los elementos necesarios para entubar el sondeo del diámetro 
especificado anteriormente. Las tuberías de revestimiento serán de acero. 

- El equipo dispondrá del tipo de toma muestras necesario para obtener muestras 
inalteradas de un diámetro mínimo de 62 mm. 

- El equipo dispondrá de coronas de carburo de tungsteno y diamantes en cantidad 
suficiente para evitar paralizaciones en los sondeos. 

- El equipo dispondrá del suficiente material para la limpieza de la perforación. 
 
Además de lo anteriormente especificado, el equipo dispondrá de todos los materiales 
precisos para la ejecución de cuantas maniobras ordene TXINZER durante la realización 
del sondeo. 

 
La recuperación de testigos será superior al 80%, es decir, de un metro de sondeo 
realizado no se admitirán testigos inferiores en longitud a 80 cm, excepto en los casos 
excepcionales en que TXINZER considere que no es físicamente posible esta 
recuperación. No se abonarán sondeos cuyo porcentaje de testigo sea inferior al 80%, 
debiéndose repetir el sondeo en un punto próximo. 

 
Los sondeos se deben dejar abiertos, con el tubo de PVC ranurado, con una pequeña 
cimentación de hormigón y un tapón, así podrán servir para posteriores comprobaciones de 
niveles freáticos. 

 
Con estos sondeos se intentará cortar el mayor número de estratos posibles, pudiendo 
entonces tener una inclinación máxima de 45%, sin que suponga un aumento de 
presupuesto. 

 
Los sondeos deberán ser supervisados por un técnico especialista, el cual hará una 
descripción detallada de los testigos extraídos, indicando como mínimo lo siguiente: 

 
- R.Q.D. 
- Frecuencia y separación de juntas 
- Características de las mismas 
- Presentación y tipo de los materiales de relleno 
- Grado de alteración de la roca, oxidaciones, etc. 
- Medida de la esquistosidad o estratificaciones 
- Admisión de agua durante la perforación 
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En el precio ofertado estarán incluidos, en todo caso, los costes debidos a los siguientes 
conceptos: 

 
- Perforación en cualquier tipo de terreno (suelos, rellenos, gravas, roca, etc.) con los 

medios precisos en cada caso y a cualquier profundidad 
- Suministro de agua durante la perforación 
- Tubo ranurado de PVC 
- Tapa del sondeo 
- Caja porta-testigos de madera 
- Supervisión y testificación por técnico superior especializado, con la documentación 

correspondiente 
 
 
b) CONDICIONES DE REALIZACIÓN DE LAS CALICATAS 

 
Las calicatas se realizarán por medio de máquina retro-excavadora, con suficiente 
potencia para arrancar, hasta una profundidad mínima de 4 metros, todo suelo y roca 
meteorizada. 

 
El técnico especialista que supervise cada calicata hará una descripción detallada de la 
misma, indicando como mínimo: 

 
- Situación en planta y alzado 
- Tipo de materiales encontrados y espesor de cada uno de ellos 
- Profundidad de roca sana, grado de meteorización y sus características 
- Situación del nivel freático, aportación de agua y permeabilidad del terreno 

 
Además, se realizarán al menos tres mediciones de resistencia de densidad con el 
penetrómetro Geotester y se tomarán las muestras necesarias para la perfecta 
identificación del subsuelo (al menos una). 

 
Una vez acabada la calicata, se volverá a tapar con los materiales extraídos, cubriéndola con 
tierra vegetal y dejando el terreno lo más parecido posible al terreno primitivo. Para ello, se 
retirará inicialmente la tierra vegetal, separándola del resto de material a extraer. 

 
Dentro del precio ofertado, estarán incluidas todas las operaciones necesarias y medios 
precisos; en concreto: 

 
- Traslado y movimiento de la máquina a cada emplazamiento 
- Ejecución de la excavación separando la tierra vegetal 
- Testificación, mediciones de resistencia y toma de muestras 
- Relleno cuidadoso de la cata y acabado con la tierra vegetal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 2 
 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 



 
 
 
 
 

ANEJO Nº 2: JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
 
 

Apartado 1. Estudio de Alternativas Importe (€) 

2.1. Trabajos Topografía 2.500,00 

2.2. Trabajos Geológico – Geotécnico 8.000,00 

2.3. Inspección canalización 1.000,00 

2.3. Análisis y redacción del estudio de alternativas 10.000,00 

Total 21.500,00 

Apartado 2. Proyecto de Construcción Importe (€) 

1.4 Diseño y cálculo de las redes de drenaje urbano 10.000,00 

1.5 Diseño, cálculo estructural y equipamiento del tanque de 
tormentas 

15.000,00 

1.5 Redacción proyecto, encarpetado 5.000,00 

Total 30.000,00 

Presupuesto máximo de licitación (IVA no incluido) 51.500,00 
 
 
 
 

2.1. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS Unidades 
Ha. de levantamiento de plano taquimétrico del terreno a 
escala 1/200 con, incluyendo enlace a red geodésica, 
bases de replanteo, coordenadas UTM, nivelación 
geométrica, así como el parcelario correspondiente. 

 
1 

Ud. Levantamiento de arqueta de servicio afectado 80 
Ud Levantamiento de arqueta de red de Servicios de 
Txingudi afectada por las obras en formato shp con fichas 
de cada arqueta 

 
50 

Ud. Instalación de bases de replanteo definitivas 4 



 
 
 
 

 
2.2 TRABAJOS DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

 
Unidades 

Ud. de Informe Geológico – geotécnico visado, incluyendo 
cartografía geológica general a escala 1:5.000 y de detalle a 
escala 1/500; descripción geológica; descripción interpretación y 
situación de cada una de las prospecciones realizadas; 
resultados e interpretación de los ensayos de laboratorio; 
análisis y recomendaciones geotécnicas; y perfil longitudinal 
geotécnico a escala 1/500. 

 
 

1 

Ud. de desplazamiento a zona de prospección y retirada 
posterior de retroexcavadora para ejecución de calicatas, 
incluyendo personal técnico y medios auxiliares 

 
1 

Ud. de calicata de profundidad hasta 4 metros, traslado al 
emplazamiento, permisos, toma de muestras, mediciones de 
resistencia, supervisión e informe técnico especializado. 

 
1 

Ud. de desplazamiento a zona de prospección y retirada 
posterior de equipo para ejecución de sondeos mecánicos, 
incluyendo personal técnico y medios auxiliares 

 
1 

Ud. de traslado entre sondeos de equipo de perforación, 
instalación, emboquillado y gestión de permisos necesarios. 1 

M. de sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de 
testigo en suelos, gravas o roca, a cualquier profundidad y con 
equipo adecuado al tipo de terreno, incluyendo tubo piezométrico 
de PVC, supervisión e informe de técnico especializado y parte 
proporcional de caja para testigos, tapa accionable y medidas 
del nivel freático. 

 
 

1 

Ud. toma de muestra inalterada (Shelby) o testigo parafinado 1 
Ud. de ensayo de clasificación del terreno incluyendo transporte, 
apertura, descripción y preparación de muestras (NLT-131); 
determinación de la humedad natural (NLT-102), peso específico 
aparente natural y real (UNE 7001); límites de Atteberg y 
comprobación de no plasticidad (NLT-105-106); y análisis 
granulométrico por tamizado (NLT-104). 

 
 

1 

Ud. de ensayo de determinación de sulfatos (NLT-120), de 
carbonatos (NLT-116), de cloruros, o de contenido de materia 
orgánica (UNE 7082) o (NLT-117). 

 
1 

Ud ensayo de compactación proctor modificado 1 
Ud determinación índice CBR de un suelo 1 
Ud. de ensayo de compresión simple con diagrama 
tensión/deformación, en suelos o roca. 1 

Ud. Ensayo de resistencia a tracción de la roca (ensayo 
Brasileño) 1 

Ud Determinación del índice de resistencia a compresión a la 
carga puntual. PE110. Franklin. 1 

Ud. de ensayo de consolidación en edómetro con 8 escalones de 
carga y 3 de descarga hasta 10 kg/cm2 con muestras inalteradas 
o moldeadas. 

 
1 



 
 
 
 

Ud Ensayo triaxial sin consolidación previa, rotura sin drenaje y 
sin medida de presiones intersticiales, muestra inalterada, en 
célula de d=1 ½", tres probetas. 

 
1 

Ud. de corte directo sobre muestra inalterada (3puntos) 
consolidado y sin drenaje 1 

Ud. de ensayo químico del agua (materia orgánica, cloruros y 
sulfatos, agresividad según EHE), incluso toma de muestra en 
campo. 

 
1 

Ud ensayo agresividad de un suelo según EHE 1 
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