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1.  KAPITULUA.-  KONTRATUAREN  XEDEA  ETA 
EREMUA, ZENBATEKOA

1.1.- XEDEA ETA EREMUA
Kontratu  honen  xedea  da  Donostiako  Udalaren 
Hornidura  eta  Saneamendu  Sareak  osatzen  dituzten 
hodiak  eta  elementuak  konpontzeko,  berritzeko, 
birgaitzeko eta zainduta edukitzeko lanak egitea zangak 
irekita,  bai  eta  zangarik  ireki  gabeko  teknologiekin 
birgaitzea ere. Hori guztia, ingurumena ahalik eta gehien 
errespetatuz  eginez  eta  hiriak  garapen  jasangarriaren 
aldetik dituen helburuak lortze aldera.

Jarduerak,  baldintza  agiri  honetan  zehaztutakoaren 
arabera, Donostiako udalerri osoan egingo dira.

1.2.- PREZIOAK

Unitateko  prezioetan  sartuta  dira  gastu  orokorrak, 
mozkin  industriala  eta  baldintza-agiri  honetan 
adierazitako gainerako kontzeptuak.

Agiri  teknikoaren I.  ERANSKINEAN unitateko prezioen 
zerrenda  dago.  Lizitatzaileak  prezio  horien  gainean 
ehunekotan adierazitako eskaintza bakarra aurkeztu 
beharko  du,  administrazio-klausula  berezietan  jarritako 
irizpideen arabera baloratuko dena.

Enpresa lizitatzaileek  baja  orokorra  eta  bakarra  aurkeztu 
beharko  dute,  aipatutako  eranskinean  agertzen  diren 
prezioen zerrendari dagokionez.

2.  KAPITULUA.-  UR  ETA  SANEAMENDU 
SAREETAKO  LANEN  ETA  JARDUKETEN 
ANTOLAMENDUA

Sarearen egoerari  buruzko txostena egin  eta,  hartara, 
matxurarik,  ihesik,  buxadurarik,  iragazterik  eta  sareak 
zaintzeko  eta  kontserbatzeko  beste  lan  batzuk  egin 
beharrik  ez  izateko  lan  batzuk  egingo  dituzte  Uren 
Ustiapen  eta  Saneamendu  Zerbitzuko  langileek: 
Udalaren  sareak  etengabe  nahiz  aldizka  ikuskatzea, 
herritarren  kexek  eta/edo  iradokizunek  eragindako 
ikuskapen  puntualak  eta  saneamendu-sarea  telebistaz 
ikuskatzea, esate baterako.

Informazio  hori  eta  kontratuaren  arduradunaren 
argibideak kontuan hartuta, enpresa esleipendunak hiru 
jarduketa mota egingo ditu:

1.- Kontserbazio orokorreko lanei dagozkienak
2.- Larrialdi-lanei dagozkienak
3.- Programatutako berritze eta/edo birgaitze jarduketei 
dagozkienak.

CAP 1. – OBJETO, ÁMBITO DEL CONTRATO, IMPORTE

1.1.- OBJETO Y ÁMBITO
Tiene por objeto este contrato el servicio para la realización 
de actuaciones de reparación, renovación, rehabilitación y 
mantenimiento  de  las  conducciones  y  elementos  que 
componen  las  Redes  de  Abastecimiento  y  Saneamiento 
Municipal de la ciudad de Donostia-San Sebastián mediante 
sistemas de apertura de zanja,  así  como la  rehabilitación 
con  tecnologías  sin  zanja.  Todo  ello   de  la  manera  mas 
respetuosa  posible  con  el  medio  ambiente  y  para  la 
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en la 
ciudad.

La  ejecución  de  las  actuaciones,  de  acuerdo  a  lo 
especificado  en  este  Pliego  de  Prescripciones,  se 
desarrollara en todo el Término Municipal de Donostia-San 
Sebastián.

1.2.- PRECIOS

Los precios unitarios llevan incluidos los  gastos generales, 
beneficio industrial, así como el resto de conceptos indicados 
en este Pliego.

En  ANEXO  I  del  Pliego  Técnico  se  incluye  un  listado  de 
precios unitarios, sobre los que el licitador deberá realizar una 
única  oferta  porcentual,  que  será  valorada  según  los 
criterios  establecidos  en  el  Pliego  de  Clausulas 
Administrativas Particulares.

Las empresas licitadoras deberán presentar una baja global 
y única,  en tanto por ciento,  a la relación de precios que 
figuran en el citado Anexo.

CAP  2.-  ORGANIZACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  Y 
ACTUACIONES  EN  LAS  REDES  DE  AGUA  Y 
SANEAMIENTO

El  personal  del  Servicio  de  Explotación  de  Agua  y 
Saneamiento  efectuará  trabajos  como  inspecciones 
constantes  y  periódicas  a  las  redes  municipales, 
inspecciones  puntuales  motivadas  por  quejas  y/o 
sugerencias de la ciudadanía, así como inspecciones de TV 
en la red de saneamiento con el fin de obtener informe del 
estado  y  situación  de  la  red  y  poder  evitar  así  futuras 
averías,  fugas,  atascos,  filtraciones  y  otros  trabajos  de 
mantenimiento y conservación de las redes.

A  partir  de  esta  información,  y  teniendo  en  cuenta  las 
indicaciones  del  responsable  del  contrato,  la  empresa 
adjudicataria realizará tres tipos de actuaciones:

1.- Los correspondientes a los trabajos conservación general. 
2.- Los trabajos de emergencia.
3.-  Las  actuaciones  de  renovación  y/o  rehabilitación 
programados.
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Entitate handiagoko jarduketak ez dira kontratu honen 
xede  izango,  eta,  beraz,  inbertsio-programatik  egingo 
dira haiek, dagokion proiektua egin ondoren.

Kontserbazio,  berritze  eta/edo  birgaitze  lanak  egiteko, 
hiru  hilabeteko programa izango da.  Hala  ere,  astean 
behin aldatu ahal izango da hura berehala edo premiaz 
heldu  behar  den  gorabeheraren  bat  izanez  gero. 
Programazio  horretan,  gutxienez,  kokapen  zehatza, 
jarduketa mota, eragindako tartea eta neurketak adierazi 
behar dira, eta jarduketaren balorazioa ere bai. Astero-
astero,  jarduketen  plangintza  eguneratu  behar  du 
enpresak.

Hiru  jarduketa  mota  horietarako  denetarako,  egunean, 
astean  eta  hiruhilekoan  erabili  behar  diren  ekipoen, 
makinen  eta  bitartekoen  antolaketari  buruzko  agiriak, 
langileei buruzkoak, argazki-dokumentazioa, albaranak, 
fitxak, planoak eta Udalaren zerbitzu honek eskatutako 
beste edozein dokumentu aurkeztu behar da, ziurtagiriak 
begiratu eta onartu ahal izateko eta Udalaren Informazio 
Geografikoaren  Sistema  eguneratzeko  hartara.  Era 
berean,  egindako  jarduketen  historikoa  ere  aurkeztu 
beharko da.

Edozein  lan  egiteko  ere,  aurren-aurrenekoa  herritarrei 
eragozpenak kentzea eta elementu arriskutsuak behar 
bezala seinaleztatzea izango da.  Nolanahi  izanda ere, 
esleipendunak  erantzukizun  osoa  izango  du 
hirugarrenen aurrean, jarduketak gauzatzearen ondorioz 
izan  daitezkeen  istripu  edo  ezbeharrak  direla-eta,  eta 
Udala erantzukizun guztietatik libre egongo da.

2.1.- KONTSERBAZIO LAN OROKORRAK

Kontserbazio  lan  orokorrak  dira  ur  eta  saneamendu 
sareko  elementuetan  antzemandako  kalte  puntual  eta 
isolatuak  brigada  baten  baliabideekin  (Kontserbazio 
Brigada)  goiz  eta  arratsaldeko  lanaldi  batean 
konpontzeko  modukoak  direnak.  Lan  horiek  dira: 
elementu puntualetan edo isolatuetan izaten diren ihes 
txikiak  kentzea;  falta  diren  ur-harguneak,  hidranteak, 
iturriak,  bizikletak  garbitzekoak,  haurrentzako  jolas-
zurrustak  jartzea,  aldatzea  edo  berritzea;  falta  diren 
tapak,  saretak  eta  hustubideak  jartzea,  konpontzea 
eta/edo  nibelatzea  (bai  espaloietan  bai  galtzadan), 
sifoiak  konpontzea,  kutxatilak  konpontzea,  hankak 
jartzea,  putzuak  birgaitzea,  igeltserotzako  jarduketa 
puntualak,  instalazioetako  itxiturak  konpontzea  eta 
sareak zaintzeko eta kontserbatzeko beste lan batzuk.

Aurreko  paragrafoan  aipatutako  jarduketetan, 
kontserbazio-brigadako taldeari (Plegu Teknikoetako 3.1 
atala)  eskatzen  zaizkion  baliabideak  baino  langile 
gehiago  behar  direnean  (leku  konfinatuetan,  trafiko 
handiko tokietan eta beste mantentze eta kontserbazio 
lan  batzuetan  egiten  diren  jarduketetan,  konparazio 
baterako),  giza baliabide gehiago jarriko da. Kontratua 
emateko unitateko prezioetan ordainduko dira horiek.

Langile  gehiago  ez  eze,  kontserbazio-brigadako 
ekiporako  plegu  honen  3.1  eta  4.1  apartatuetan 
eskatzen  diren  baliabideak  ez  diren  beste  batzuk  ere 
izatea behar duten gainerako jarduketak programatuko 
obrak  direla  joko  da,  eta  esleipeneko  unitateko 

Las  actuaciones  de  mayor  entidad  no  serán  objeto  del 
presente  contrato,  por  lo  que  se  ejecutarán  con  cargo  al 
programa  de  inversiones  tras  la  realización  del 
correspondiente proyecto.

Se realizará una programación de trabajos trimestral, para 
trabajos de conservación y renovación y/o rehabilitación que 
podrá variar semanalmente en función de las incidencias de 
cierta entidad que sean necesaria su intervención a corto 
plazo o de forma urgente. Esta programación, deberá incluir 
como mínimo la localización exacta, tipo de actuación, tramo 
afectado y mediciones con la correspondiente valoración de 
la actuación. Semanalmente la empresa ira actualizando el 
planning de actuaciones.

Para  los  tres  tipos  de  actuaciones  se  presentarán  los 
documentos de forma trimestral, semanal y diariamente de 
la organización de equipos, maquinaria y medios a emplear, 
personal,  documentación  fotográfica,  albaranes,  fichas, 
planos  o  cualquier  otra  documentación  para  que  este 
Servicio pueda llevar a cabo la revisión y aprobación de las 
certificaciones, así como la actualización del GIS Municipal y 
un histórico de las actuaciones ejecutadas.

En  todos  los  trabajos  será  de  prioridad  la  eliminación  de 
molestias  a  la  ciudadanía  y  la  correcta  señalización  de 
elementos  peligrosos.  En  cualquier  caso,  la  empresa 
adjudicataria  será  plena  responsable  ante  terceros  por 
posibles accidentes o siniestros que puedan ocurrir por razón 
de la ejecución de las actuaciones, liberando al Ayuntamiento 
de toda responsabilidad al respecto.

2.1.- TRABAJOS DE CONSERVACIÓN GENERAL

Se  refieren  los  trabajos  de  conservación  general  a  la 
reparación puntual y aislada de los desperfectos detectados 
en los elementos de la red de agua y saneamiento que se 
puedan subsanar con los medios de una brigada en la jornada 
laboral  en  horario  de  mañana  y  tarde  (Brigada  de 
Conservación). Estos trabajos se refieren a la eliminación de 
pequeñas  fugas  en  elementos  puntuales  o  aislados, 
reposición, sustitución o renovación de Boca de Riego (BR), 
hidrantes,  fuentes,  limpiabicis,  chorros juegos infantiles,  así 
como la reposición, reparación, y/o nivelación de tapas tanto 
en aceras como calzada, rejillas, sumideros, reparaciones de 
sifones,  reparaciones  de  arquetas,  colocación  de  pates, 
rehabilitación de pozos, actuaciones puntuales de albañilería, 
reparaciones de cierres en instalaciones, y otros trabajos de 
mantenimiento y conservación de las redes.

En las actuaciones mencionadas en el párrafo anterior con 
necesidad  de  disponer  de  más  personal  a  los  medios 
exigidos  para  el  equipo  de  la  Brigada  de  Conservación 
(apartado  3.1  de  estos  PPTT),  como  es  el  caso  de 
actuaciones en espacios confinados, zonas de gran afección 
de trafico, y otros trabajos de mantenimiento y conservación, 
se dispondrá de más medios humanos que serán abonados 
según los precios unitarios de adjudicación.

En el resto de actuaciones en las que sea necesario disponer, 
ademas de más personal, de medios extras diferentes a los 
medios exigidos para el equipo de la brigada conservación en 
los  apartados  3.1  y  4.1  de  este  pliego,  pasará  a  ser 
considerada como obra programada y será abonada según 
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prezioetan ordainduko.

Urtean  290  kontserbazio-jarduera inguru  egitea 
aurreikusten  da,  aipatu  diren  ur  eta  saneamendu 
arloetan.

Horretarako,  Udalaren  Zerbitzu  Teknikoek  emandako 
gorabeheren  fitxak  hartuko  dira  oinarri,  eta  asteko 
bileretan  lehenetsitakoetatik  aurrera  ekingo  zaie. 
Enpresa  esleipendunak  "lanen  asteko  programazioa" 
egingo du,  eta han adieraziko du konponketa hasteko 
eta amaitzeko gehieneko epea, zenbateko lana den eta 
haren garrantziaren arabera.

2.2.-  LARRIALDIEI  BEREHALA  ERANTZUTEKO 
LANAK

Larrialdiko  lantzat  hartuko  dira  lanalditik  kanpo  egin 
beharrekoak  eta/edo  kontserbazio-brigadak  egin  ezin 
dituenak (haiek egiteko bitarteko eta makina egokirik ez 
duelako)  eta  berehala  egin  behar  direnak,  dela  hodia 
hausi  eta  kalteren  bat  eragiteagatik,  dela  kolektorea 
kolapsatu eta errepidea hondoratzeagatik,  dela sarean 
beste zerbait hondatzeagatik.

Urtean  gehienez  ere  larrialdiko  30  jarduketa izatea 
aurreikusten  da  uraren  sarean,  eta  15  jarduketa 
saneamendu  sarean,  kontserbazio-lantaldeak  kasu 
egiteko modukoak izango ez direnak.

Zenbait  kasutan,  jarduketa  edo  jarduketa  horien 
zirkunstantziek,  lanak  gauean  edo  jaiegunean  egin 
beharra edo egitea komeni izatea ekarriko dute.  Hala, 
bada, salbuespenezko kasu horietan ez da erreklamazio 
ekonomikorik  egiterik  izango  Udalari.  Lan  horiek 
esleitutako  unitateko  prezioetan  eta  6.  KAPITULUAN 
(gaueko  edo  jaiegunetako  lanen  koefizienteak) 
deskribatutakoaren arabera ordainduko dira.

Dena  dela  ere,  arriskutsutzat  edo  premia  handikotzat 
jotzen diren kalteak edo jarioak konpontzeari  berehala 
ekin  beharko  zaio,  babes-hesiak  jarri  aurrena  eta 
konponketa-lanak  egun  berean  edo  berehala  egiten 
hasita.  Horrelako  jarduketetan,  enpresak  ahalik  eta 
azkarren adierazi behar die gorabehera konpontzen zer 
ordutan hasi  den Udalaren Zerbitzu Teknikoei,  bai  eta 
haien jarraibideak bete ere.  Ezinezkoa bada jarduketa 
egitea,  enpresak  bide  publikoaren  segurtasuna 
bermatzeko  egokitzat  jotzen  dituen  neurriak  hartu 
beharko  ditu.  Gainera,  hurrengo  egunean, 
gorabeheraren  fitxa  emango  die  Udalaren  Zerbitzu 
Teknikoei,  presakoa edo arriskutsua den eta egindako 
eta  egiteke  dauden  jarduketak  zertan  diren  ere 
adierazita han.
 
Lan  horietarako,  zaintza-zerbitzu  bat  ezarriko  du 
enpresa esleipendunak, unean uneko eskaerei eguneko 
24  orduetan  eta  urteko  egun  guztietan  erantzun  ahal 
izateko. Enpresa esleipendunak horrela jarduteko modu 
bat  ezarriko  du,  Udal  Zerbitzu  Teknikoen  onarpena 
beharko  duena.  Larrialdiei  berehala  erantzuteko  lan 
horien  barruan  sartzen  da  lantalde  bat  denbora  tarte 
labur  batean  mobilizatu  ahal  izatea  lan  horiei  ekiteko. 
Hala  ere,  horrek  ez  du  esan  nahi  jarduera  horiei 
esleitutako lantalde bat izan behar denik etengabe.

los precios unitarios de adjudicación.

Se prevé realizar unas 290 actuaciones de conservación / 
año repartidas en agua y saneamiento de las mencionadas.

A tal efecto y a partir de las fichas de incidencias facilitadas 
por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  se  priorizarán  las 
actuaciones  en  las  reuniones  semanales.  La  empresa 
adjudicataria elaborará la “programación semanal de trabajos” 
donde  se  expresará  el  plazo  máximo  para  el  inicio  y 
terminación de la reparación, según la entidad e importancia 
de la misma.

2.2.-  TRABAJOS  DE  RESPUESTA  INMEDIATA  ANTE 
EMERGENCIAS

Fuera de la jornada laboral y/o aquellas actuaciones que no 
puedan ser acometidas por la brigada de conservación por no 
disponer  de  los  medios  y  maquinaria  adecuados,  y  con 
necesidad  de  actuación  inmediata,  ya  sea  por  rotura  de 
tubería con afecciones, hundimiento de calzada por colapso 
de colector u otros daños en la red, se considerarán trabajos 
de emergencia.

Se  prevé  anualmente  un  máximo  de  30  actuaciones 
urgentes en la red de agua y  15 actuaciones  en la red de 
saneamiento y que no puedan ser atendidas por la brigada de 
conservación.

Estas  actuaciones  o  las  circunstancias  de  las  mismas, 
podrán  determinar  en  ciertos  casos,  la  necesidad  o 
conveniencia de realizarlo durante la noche o en día festivo, 
sin que ello pueda ser causa en estos casos excepcionales, 
de  reclamación  de  tipo  económico  ante  el  Ayuntamiento. 
Estos trabajos, serán abonados según  los precios unitarios 
de  adjudicación y  lo  descrito  en  CAP.  6  (coeficientes  de 
trabajos nocturnos o festivos)

Los  desperfectos  o  fugas  que  sean  considerados  como 
peligrosos o muy urgentes serán abordados inmediatamente 
con la correspondiente instalación de vallas de protección y 
posterior inicio de los trabajos de reparación en el mismo día 
o de forma inmediata. En este tipo de actuaciones la empresa 
adjudicataria deberá comunicar la hora de inicio de reparación 
de la incidencia a los Servicios Técnicos Municipales y cumplir 
sus indicaciones. En el caso de que dicha actuación no se 
pueda hacer efectiva, la empresa deberá tomar las medidas 
que considere oportunas para garantizar la seguridad de la 
vía  pública.  Además,  al  día  siguiente  se  facilitará  a  los 
Servicios Técnicos Municipales la ficha de incidencia con la 
calificación de urgente o peligrosa y el estado de actuaciones 
realizadas y las pendientes.

Para estos trabajos, la empresa adjudicataria establecerá un 
servicio  de  guardia  de  forma  que  se  puedan  atender 
demandas puntuales las 24 horas del día y todos los días 
del año. La empresa adjudicataria establecerá una forma de 
actuación en este sentido que deberá ser aprobada por los 
Servicios Técnicos Municipales. Estos trabajos de respuesta 
inmediata  ante  emergencias  incluyen  la  posibilidad  de 
movilizar un grupo de trabajo en un plazo corto de tiempo 
para  cuestiones  urgentes,  aunque  esto  no  supone  la 
necesidad  de  establecer  un  grupo  de  trabajo  continuo 
asignado a estas actuaciones.
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Uraren  sareko  premiazko  lanetan,  enpresa 
esleipendunak,  Ur  Zerbitzuko  udal-teknikariek  aldez 
aurretik baimena eta adostasuna eman eta gero, jarioa 
izan duen elementua agerian uzteko egin behar  diren 
lanak egingo ditu. Udalaren Uren Brigadak konponketa 
egin  ondoren,  elementu guztiak berriz  ere lehen ziren 
bezala uzteko egin behar diren jarduketak egingo ditu 
enpresa  esleipendunak.Talde  horrek  gaueko  edo 
jaieguneko  lanaldian  egin  ahal  izango  ditu  lanak, 
zerbitzuaren  beharren  arabera.  Jarduketen  %  75  250 
mm-ko  edo  gutxiagoko  diametroa  duten  hodietan  eta 
haien elementuetan egingo dira. Gainerakoak puntualak 
izango  dira  eta  diametro  handiagoko  hodietan  edo 
elementuetan  egingo  dira.  Kontratistak  lantalde  bat 
izango  du  lan  horiek  egiteko;  jarioa  aurkitzeko  lagina 
irekitzeko  eta  tapatzeko  behar  den  makina,  langile, 
seinale eta behar den gainerako bitartekoz osatua.

Saneamendu lanetarako ere beste lantalde bat izango 
du kontratistak,  izandako gorabehera aurkitzeko lagina 
irekitzeko  eta  tapatzeko  behar  den  makina,  langile, 
seinale eta behar den gainerako bitartekoz osatutakoa. 
Enpresako  langileek  gorabehera  konpondu  ondoren, 
erasandako zerbitzuak berriz jarri, eremua urbanizatu da 
eta  obra-hondakinak zabortegira  eramango dira.  Talde 
horrek gauez edo jaiegunez egin ahal izango ditu lanak, 
zerbitzuaren beharren arabera. Jardueren % 75 315 mm 
edo gutxiagoko diametroa duten hodietan eta 2 m baino 
gutxiagoko  sakonerako  putzuetan  egingo  dira. 
Gainerako  jarduketak,  puntualak  izango  dira  eta 
kolektore  edo  neurri  edo  sakonera  handiagoko 
elementuetan izango dira.

2.3.- PROGRAMATUTAKO LANAK

Hondatuta  den  sarearen  partea  berritzeko  edo 
birgaitzeko, sarea handitzeko, trazatua aldatzeko eta ur 
eta saneamendu sareen elementu eta adarretan egiten 
diren gainerako jarduketak dira, aurreko ataletan sartuta 
ez daudenak.

Beharren  arabera,  ur  eta  saneamendu  sareak  batera 
berritzeko, handitzeko edo hobetzeko modurik den ere 
begiratuko da, erasanak murrizteko hartara.

Baldintza-agiri  honetan  deskribatutako  edozein  lan 
egiten hasi aurretik, gainerako zerbitzuenak ere eskatu 
egingo  ditu  kontratistak;  egin  beharreko  lanetan 
zehaztasun  handiagoa  izateko.  Hau  da,  Iberdrola, 
Añarbe,  Telefónica  eta  horrelakoen  zerbitzuak  eta 
Udalaren  beste  azpiegitura  batzuenak  ere  bai 
(semaforoak, argiak edo antzeko beste batzuk).

Obrak  hastekoan,  obraren  kartelak  jarriko  dira 
(gutxienez,  Udalaren  logotipoa  eta  zerbitzuaren  izena, 
enpresaren izena, lan mota, hasiera-data eta iraupena 
adieraziko dira; bi hizkuntzetan adierazi ere, euskararen 
erabilerari  buruzko  udal-araudiaren  arabera);  eta,  era 
berean,  laginketak  egingo  dira,  azpiegitura  edo 
zerbitzuen  kokapena  hobeto  zehazteko,  zerbitzuak 
behin-behinean desbideratuko dira,  sarbideak egin eta 
jarri behar diren seinaleak jarri ere bai. Obra guztietan 
izango den lehentasuna herritarrei ahalik eta endredorik 
txikiena  eragitea  eta  jarri  behar  diren  seinaleak  ondo 
jartzea izango da.

En los trabajos de urgencia en la red de agua, la empresa 
adjudicataria,  previa  autorización  y  conformidad  de  los 
Técnicos  Municipales  del  Servicio  de  Aguas,  procederá  a 
realizar los trabajos necesarios para dejar al descubierto el 
elemento donde se produce la fuga. Una vez realizada la 
reparación por parte de la Brigada de Aguas  Municipal, la 
empresa adjudicataria procederá a realizar las actuaciones 
necesarias  para  la  reposición  de  todos  los  elementos  al 
estado  original.  Este equipo podrá realizar  los trabajos en 
jornada nocturna o festiva en función de las necesidades del 
Servicio. El 75% de las actuaciones se realizaran en tuberías 
de < o igual a 250mm de diámetro y sus elementos, el resto, 
y  de  forma  puntual  serán  para  tuberías  o  elementos  de 
mayor diámetro.  Para estos trabajos el contratista dispondrá 
de un equipo de trabajo formado por maquinaria, mano de 
obra, señalización y demás medios necesarios.

En el  caso de saneamiento el  contratista  dispondrá de un 
equipo de trabajo formado por  maquinaria,  mano de obra, 
señalización  y  demás  medios  necesarios  para  realizar  los 
trabajos de apertura y cierre de cata para localización de la 
incidencia, una vez reparada por el personal de la empresa se 
procederá  a  la  reposición  de  servicios  afectados, 
reurbanización  de  la  zona  y  retirada  de  escombros  a 
vertedero. Este equipo podrá realizar los trabajos en jornada 
nocturna o festiva en función de las necesidades del Servicio. 
El 75% de las actuaciones se realizarán en tuberías < o igual 
de 315mm de diámetro y pozos de profundidades < 2m, el 
resto de forma puntual será para colectores o elementos de 
mayor tamaño o profundidad.

2.3.- TRABAJOS PROGRAMADOS

Se refieren estos trabajos a la renovación o rehabilitación de 
red  dañada,  ampliación  y/o  cambio  de  trazado  y  demás 
actuaciones en los  elementos  y  ramales  de las  redes de 
agua  y  de  saneamiento,  no  incluidos  en  apartados 
anteriores.

Según  necesidades,  se  estudiará  la  posibilidad  de  la 
renovación,  ampliación  o  mejora  de  las  redes  de  agua y 
saneamiento  de  forma  conjunta  para  disminuir  las 
afecciones.

El  Contratista  antes  del  inicio  cualquiera  de  los  trabajos 
descritos  en  este  Pliego,  para  una  mayor  definición, 
realizará las labores de solicitud del resto de servicios como 
Iberdrola, Añarbe, Telefónica y el resto de instalaciones, así 
como las infraestructuras del Ayuntamiento como semáforos, 
alumbrado u otras análogas.

Al inicio de las obras se procederá a la colocación de carteles 
de  la  obra  (donde  se  indicará  como  mínimo  el  Logotipo 
Ayuntamiento y nombre del Servicio, nombre de la empresa 
adjudicataria, tipo del trabajo, fecha de inicio y duración, se 
dispondrán en bilingüe de acuerdo a la normativa municipal 
sobre el uso del euskera), así como la realización de catas 
para mejor definición de la infraestructura o localización de 
servicios,  desvíos  provisionales  de  servicios,  ejecución  de 
accesos  y  señalización  necesaria.  Toda  ejecución  tendrá 
como  prioridad  la  mínima  afección  o  molestia  a  los 
ciudadanos, así como la correcta señalización.
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Lanak,  urari  zein  saneamenduari  buruzkoak,  II. 
ERANSKINEAN  (Hornidura  eta  saneamendu  sareen 
fitxa  teknikoak),  Donostiako  Udalaren  hornidura-  eta 
saneamendu-araudian  eta  eraikuntza  sektorearen 
inguruan  indarrean  diren  gainerako  arauetan 
deskribatzen diren baldintzen arabera egin beharko dira. 
Hor  dira,  esate  baterako,  Donostiako  Udalaren 
Hornidura  eta  Saneamenduari  buruzko 
Erregelamenduaren  irizpide  eta  fitxa  teknikoak, 
Errepideen  Zuzendaritza  Nagusiaren  GIII.  Planean 
adierazitakoa  eta  eraikuntzako  jardunbide  egokiaren 
ohitura.

Zoladurari  dagokionez,  espaloietan  eta  galtzaden 
azpian,  diren  sekzioak  edo  kontratuaren  arduradunak 
adierazitako  sekzioak  aplikatuko  dira.  Lorategi-
eremuetan,  zen  landaredia  edo  antzekoa  aldatuko  da 
berriro.

Obrak  hasi  aurretik,  entregatu  behar  da:  balorazioa, 
obraren  programazio  edo  plangintza  ahalik  eta 
zehatzena,  beste  zerbitzu  batzuekiko  koordinazioa eta 
afekzioak (merkatariei,  oinezkoei,  trafikoari...).  Edozein 
aldaketa, 24 ordu lehenago jakinarazi behar da, eta inoiz 
ere  ez  lanak  amaitzeko  astebete  baino  gutxiago  falta 
dela,  aurreikusitako  iraupena  hilabete  baino  gehiago 
izanez gero.

Bide  publikoa  okupatzeko  baimenak  Ur  Zerbitzutik 
emango  dira.  Horretarako,  enpresak  honako  hauek 
eman  beharko  ditu:  okupazio-beharrak,  plangintza, 
aurreikusitako  datak,  okupatu  beharreko  azalerak, 
afekzio  motak  (autobusa,  bidegorria,  merkatariak, 
garajeak  eta  beste  batzuk),  proposatutako 
seinaleztapena  eta  baimena  eskatzeko  behar  den 
gainerako informazioa, hori guztia 48 ordu baino lehen.

2.3.1.- URAREN SAREA:

Lan  hauek  egitea  izango  da:  hausturak  konpontzea, 
akatsak ezabatzea, falta den sare-tarte edo hornidura-
elementuak  (udal-elementuen  harguneak,  sute-ahoak, 
balbulak,  erregistro-kutxatilak  eta  abar)  berriz  jartzea, 
aldatzea  edo  berritzea,  hiriko  hornidura-sarea  berritu 
beharra dakartenak.

Jarduketa  kopurua  elementuen  unitate  edo  metro 
linealen,  zangaren  sakoneraren  eta  jardungo  den 
zoladura  metro  koadroren  araberakoa  da;  beraz, 
azkeneko bi urteetako datuetan oinarrituta, urtean, gutxi 
goiti-beheti, jarduketa hauek  programatuko dira:

-  25 jarduketa  hornidura-sareko tarte batzuk berritzeko 
edo berriak egiteko,
-  895  m hodi,  250,  200,  150  eta  100 mm-ko 
diametrokoak,  50 elementu berritu  beharreko sarearen 
direnak  (harguneak,  sute-ahoak,  balbulak  eta  abar). 
Diametro  handiagoetarako,  oso  jarduketa  puntualak 
izango  dira,  eta,  tamainaren  arabera,  kontratu  honen 
bidez  gauzatuko  dira  edo  ez  (adibidez,  hormigoizko 
hodiak, txapazko atorra dutenak).

La  ejecución  de  los  trabajos,  tanto  de  agua  como  de 
saneamiento,  se  regirán  según  las  condiciones  que  se 
describen  en  el  ANEXO  II  (fichas  técnicas  de  redes  de 
abastecimiento  y  saneamiento),  Reglamento  de 
Abastecimiento  y  Saneamiento  del  Ayuntamiento  de  San 
Sebastián,  así  como en el  resto de normas vinculadas al 
sector de la construcción en vigor, entre las que se pueden 
mencionar el PGIII de la Dirección General de Carreteras y 
la costumbre del buen hacer en la construcción.

Con  respecto  a  la  pavimentación,  en  las  aceras  y  bajo 
calzada  se  aplicarán  las  correspondientes  secciones 
existentes  o  la  sección  indicada  por  el  responsable  del 
contrato.  En  zonas  ajardinadas  se  repondrá  la  plantación 
igual o similar a la existente.

Antes del inicio de las obras se deberá entregar valoración, 
así como una programación o planning de la obra lo mas 
detallado posible, coordinación con otros servicios, así como 
afecciones  (a  comerciantes,  a  peatones,  al  trafico...), 
cualquier modificación se comunicará antes de 24h y nunca 
una semana antes de la finalizacion de los trabajos cuando 
la duración prevista sea superior a un mes.

Los  permisos  de  ocupación  de  vía  publica  se  realizarán 
desde el  Servicio de Aguas,  para ello la  empresa deberá 
proporcionar  las  necesidades  de  ocupación,  planning, 
fechas previstas, superficies a ocupar, tipos de afecciones 
(bus, carril bici, comerciantes, garajes y otras), señalización 
propuesta y demás información necesaria para la solicitud 
del permiso, todo ello antes de 48h.

2.3.1.- RED DE AGUA:

Se  refieren  estos  trabajos  a  la  reparación  de  roturas, 
eliminación  de  deficiencias,  reposición,  sustitución  o 
renovación de tramos de red y/o elementos de abastecimiento 
(como acometidas de elementos municipales, Boca de Riego, 
hidrantes,  válvulas,  arquetas  registro,  etc.)  que  generan  la 
necesidad de renovar la red de abastecimiento de la ciudad.

El  número  de  actuaciones  depende  de  las  unidades  o 
metros lineales de elementos, profundidad de la zanja, así 
como  de  los  metros  cuadrados  de  pavimentación  de  la 
superficie donde se va actuar, por lo que, basándonos en 
datos de los dos últimos años, se programarán anualmente 
del orden de:

-  25  actuaciones de  renovación  y/o  ejecución  nuevos 
tramos de red de abastecimiento,
- 895 m de zanja para montaje de tubería de diámetros 250, 
200,  150  y  100  mm,  unos  50  elementos  ubicados  en  el 
trazado de la red a renovar como son acometidas, Boca de 
Riego, Hidrantes, Válvulas y otros elementos. Para diámetros 
mayores  serán  actuaciones  muy  puntuales  y  que 
dependiendo de la envergadura serán ejecutadas o no con 
este contrato (ejemplo, tuberías de hormigón con camisa de 
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- 910 m2 uretarako zoladura berritzeko (405m2 zoladura 
arautuan eta 505m2 malguan).

Iturgintzako  elementuen  muntaketa  Ura  Ustiatzeko 
Zerbitzuko  langileek  egingo  dute,  eta,  puntualki  –
kontratuaren arduradunaren aldez aurreko baimenarekin 
eta  adostasunarekin– enpresa esleipendunak ere  egin 
ahal  izango  ditu,  bai  eta  Udalaren  Uren  Brigadari 
laguntzeko lanak ere.  Lan horien ordainketa kontratua 
esleitzeko  dokumentuan  adierazitako  zenbatekoetan 
izango da, albaranen bidez edo bi alderdiek sinatutako 
dokumentuaren  bidez  justifikatu  ondoren.  Agiri  horiek, 
dagokion hileko ziurtagiriarekin batera entregatuko dira.

Ur-hornidura  kendu  edo  mozteko  maniobrak  Udalaren 
Uren Brigadako langileek beste inork ere ez ditu egingo, 
eta  24  ordu  lehenago  jakinaraziko  zaie  erabiltzaileei, 
konponketaren premia dela-eta programatu ezin direnak 
izan ezik. Uraren sareko presio eta desinfekzio probak 
ere ur-zerbitzuko langileek bestek ez ditu egingo.

2.3.2.- SANEAMENDU SAREA

Lan  horiek  honako  hauek  dira:  sarearen  eta 
saneamendu-elementuen  hausturak,  gabeziak, 
birjartzeak, ordezteak edo berritzeak konpontzea, bai eta 
saneamendu-sarea  zangarik  gabeko  beste  aukera 
batzuen  bidez  hobetzeko  beharrezkoak  diren  beste 
jarduketa  batzuk  ere,  hala  nola  in  situ  egindako  hodi 
jarraituen  bidezko  eroanbideak  birgaitzea  edo 
kolektoreen edo galerien barruan eskuz birgaitze-lanak 
egitea horretarako material espezifikoen bidez, hala nola 
bankadak  konpontzea,  harguneak  egokitzea  eta 
beharrezkoak  diren  gainerako  lanak  egitea,  kolektore 
nagusiaren zerbitzua une oro mantenduz eta behar diren 
bitartekoekin  emari-desbideratzeen  bidez  hartuneak 
eginez.

Jarduketa  kopurua  elementuen  unitate  edo  metro 
linealen,  zangaren  sakoneraren  eta  jardungo  den 
zoladura  metro  koadroren  araberakoa  da;  beraz, 
azkeneko bi urteetako datuetan oinarrituta, urtean, gutxi 
goiti-beheti, jarduketa hauek  programatuko dira:

-  25 jarduketa, ur beltzen eta euri-uren sare-tarte berriak 
egiteko eta/edo lehengoak berritzeko.
-  750  m inguru  hodi,  500  mm  baino  diametro 
txikiagokoa, < 2,40 m sakoneran.
-  225  m/urtean,  zangarik  gabeko  birgaitzea  in  situ 
ondutako  hodi  jarraituekin  (mahuka,  packerrak...);  315 
mm-ko D.160 ratioa eta 50 m baino gutxiagoko luzera.
-  200 m2/urteko altxaeren birgaitzea eta  110 m2/urteko 
kolektoreen zolata hormigoi eta/edo mortero bidez, 1,50 
m-tik gorako altueran.
-  225ml/urtean, kolektorearen hainbat sekzioren sekzio 
osoko  egitura-konponketa,  egiturazko  estaldura-
hormigoia injektatuta.
-  1.085 m2 zoladura berritzeko saneamendurako (525 
m2 zoladura zurrunean eta 560 m2 malguan)

2.4.- ALDIZKAKO KOMUNIKAZIOAK ETA BILERAK

chapa)

- 910 m2 de renovación de pavimento para aguas (405m2 en 
pavimento rigido y 505m2 en flexible).

El montaje de los elementos de fontanería se realizará por 
parte del personal del Servicio de Explotación de Agua y de 
forma  puntual  previa  autorización  y  conformidad  del 
responsable  del  contrato  podrá  ser  efectuado  por  la 
empresa adjudicataria, así como los trabajos de apoyo a la 
Brigada de Aguas Municipal cuyo abono será conforme a los 
importes  de  adjudicación  y  previa  justificación  mediante 
albaranes o documento firmado por ambas partes que serán 
entregados  junto  con  la  certificación  del  mes 
correspondiente.

Las  maniobras  para  el  corte  del  suministro  de  agua 
unicamente será ejecutado por el personal de la Brigada de 
Aguas Municipal y dichos cortes se avisarán con 24horas de 
anticipación a los usuarios, a excepción de aquellos cortes 
que no puedan ser programados debido a la urgencia de su 
reparación. En cuanto a las pruebas de presión y desinfección 
en la red de agua, también serán realizadas por el personal 
de Servicio de aguas.

2.3.2.- RED DE SANEAMIENTO

Se  refiere  estos  trabajos  a  reparaciones  de  roturas, 
deficiencias, reposiciones, sustitución o renovación de la red 
y elementos de saneamiento, así como, otras actuaciones 
que  sean  necesarias  para  la  mejora  de  la  red  de 
saneamiento mediante otras alternativas sin zanja como son 
la  rehabilitación  de  conducciones  con  tubos  continuos 
curados  in  situ  o  actuaciones  de  rehabilitación  de  forma 
manual  en  interior  de  colectores  o  galerías  mediante 
materiales  específicos  para  ello,  como  la  reparación  de 
bancadas,  acondicionar  acometidas  y  demás  trabajos 
necesarios,  manteniendo en todo momento el  servicio del 
colector  general  y  acometidas  mediante  desvíos  de 
caudales con los medios necesarios.

El número de actuaciones depende de las unidades o metros 
lineales de elementos, profundidad de la zanja, así como de 
los  metros  cuadrados  de  pavimentación  de  la  superficie 
donde se va actuar, por lo que, basándonos en datos de los 
dos últimos años, se programarán anualmente del orden de:

-  25 actuaciones  de  renovación  y/o  ejecución  de  nuevos 
tramos de red de fecales y pluviales,
-  750ml de  tubería  de  diámetro  inferior  a  500mm, 
profundidades <2,40m
-  225ml/año  rehabilitación  sin  zanja  con  tubos  continuos 
curados  in  situ  (manga,  packers…)  con un  ratio  D.160 a 
315mm y longitudes < a 50m
- 200 m2/año rehabilitación de alzados y 110m2/año solera 
de  colectores  mediante  hormigón  y/o  morteros,  de  altura 
superior a 1,50m.
- 225ml/año reparación estructural de sección completa de 
diferentes  secciones  de  colector  mediante  inyección  de 
hormigón estructural de revestimiento.
-  1.085  m2  de renovación de pavimento para saneamiento 
(525m2 en pavimento rígido y 560 m2 en flexible)
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Gutxienez,  aldizkako  komunikazio  eta  bilera  hauek 
izango dira:
- Egunero, enpresa esleipendunak «gorabeheren fitxak» 
eta lan-partea jakinaraziko ditu, posta elektronikoz nahiz 
Internetez.

-  Astero,  enpresaren  esleipendunaren  Zerbitzuaren 
Burua den teknikaria Udal Zerbitzu Teknikoekin bilduko 
da, zerbitzuko gaiak aztertzeko; bilera horretan, enpresa 
esleipendunak eskatzen zaizkion lan-gaien berri emango 
du. Unean-unean berrikusiko dira jasotako salaketa edo 
parte  guztiak,  gorabehera  parteak  eta  "asteko  lanean 
programazioa", bai eta lanen martxa eta jarraipena ere. 
Udal-zerbitzuekin batera, «asteko lanen programazioa» 
planteatu eta egitea.

- Hilean behin, ziurtagiriak egiteko eta sareak, parteak 
eta  albaranak  begiratzeko  eta  eguneratzeko 
dokumentazioa entregatzeko bilerak egingo dira.

- Hiru hilean behin, zerbitzua baloratzeko eta jarduketa-
planak egiteko edo eguneratzeko bilerak egingo dira.

- Urtean behin, egindako jarduketen laburpena eta obren 
sailkapena.

3. KAPITULUA.- LANGILEAK

3.1.- BALDINTZA OROKORRAK
Jarraian  deskribatzen  diren  baldintzak  "gutxieneko 
baldintzak" dira, eta enpresa esleipendunak zehaztu eta 
dimentsionatu  beharko  du  zerbitzua  behar  bezala 
emateko zer izan beharko duen.

Zerbitzua  emateko  disponibilitate  erabatekoa  eta 
deskribatutako  lanak  egiten  esperientzia  dutenak, 
gutxienez hauek izan behar dira:

-  Agiri  honetan  deskribatutako  lanak  egiteko  gaitutako 
ZERBITZUBURU BAT, % 100eko disponibilitatea eta 
kontratu  honetarako  %20ko  gutxieneko 
dedikazioarekin,  bai eta  eskatutako  zerbitzu  hauetan 
edo  antzeko  lanpostuetan  gutxienez  5  urteko 
esperientzia  egiaztatua  ere.  Zerbitzuburua  edo  hark 
eskuordetzen  duen  beste  pertsona  bat  (behar  bezala 
gaituta dagoen pertsona izango da hura ere) eguneko 24 
orduetan,  urteko  egun  guztietan,  zerbitzuko  gaiei 
erantzuteko prest izango da, eta hura izango da lanak 
behar bezala egiteko arduraduna ere.

-  ARDURADUN  NAGUSI  BAT, %  100eko 
disponibilitatea eta  kontratu  honetarako  %25eko 
gutxieneko  dedikazioarekin ,  bai  eta  gutxienez  5 
urteko  esperientzia  egiaztatua  duena  ur  eta 
saneamendu kanalizazioak egiten. Lanak antolatzea eta 
berrikustea izango da haren ardura.

-  Lanaldi  guztian  prest  eta  %  100eko  dedikazioa 
izango  duen  talde  finko  bat,  KONTSERBAZIO 
BRIGADA,  bi ofizialez osatutakoa. Gutxienez 5 urteko 
esperientzia izango dute haiek biek ura bideratzeko eta 
saneatzeko lanak egiten, bai eta espaloiei zorua ematen, 

2.4.- COMUNICACIONES Y REUNIONES PERIÓDICAS

Como  mínimo  se  establecerán  las  siguientes 
comunicaciones y reuniones periódicas:

-  Diariamente  la  empresa  adjudicataria  comunicará  vía 
correo electrónico las "fichas de incidencias" elaboradas y el 
parte de trabajo.

-  Semanalmente  el/la  Jefe  de  Servicio de  la  empresa 
adjudicataria  se reunirá  con  los  Servicios  Técnicos 
Municipales para tratar los temas del Servicio y en la que la 
empresa adjudicataria dará cuenta de los temas de trabajo 
que se le exijan. Se revisarán puntualmente cada una de las 
denuncias o parte recibidos, los partes de incidencias y la 
“programación semanal de trabajos”, así como la marcha y 
seguimiento  de  los  trabajos.  Junto  con  los  Servicios 
Municipales  plantearán  y  elaborarán  la  “programación 
semanal de trabajos”.

- Mensualmente se celebrarán reuniones para la elaboración 
de  las  correspondientes  certificaciones  y  entregas  de 
documentación para la revisión y actualización de las redes, 
partes y albaranes.

- Trimestralmente se celebrarán reuniones para la valoración 
del Servicio y elaboración de planes de actuación.

- Resumen anual de actuaciones, clasificación obras.

CAP 3.- PERSONAL

3.1.- CONDICIONES GENERALES
Las  condiciones  que  se  describen  a  continuación  se 
establecen como “mínimas”, bien entendido que la empresa 
adjudicataria  deberá  dimensionar  y  definir  correctamente 
sus  disponibilidades  para  el  correcto  cumplimiento  del 
Servicio.

Con disponibilidad completa al Servicio y con experiencia en 
la realización de los trabajos descritos se dispondría de un 
mínimo de:

- Con  disponibilidad 100%, y una  dedicación mínima al 
contrato del 20%, un  JEFE DE SERVICIO habilitado para 
ejercer los trabajos descritos en este Pliego, con acreditada 
experiencia de un mínimo de 5 años en el tipo de Servicios 
requeridos  o  puestos  similares.  El  Jefe  del  Servicio  o 
persona  suficientemente  capacitada  en  quien  delegue, 
estará  disponible  para  temas  del  Servicio  durante  las  24 
horas del día, todos los días del año, será la responsable de 
la correcta ejecución de los trabajos.

-  Con  disponibilidad 100%, y una  dedicación mínima al 
contrato  del  25%,   un ENCARGADO con  acreditada 
experiencia  de  un  mínimo  de  5  años  en  realización  de 
canalizaciones de agua y saneamiento para la organización y 
revisión de los trabajos.

- Con disponibilidad durante la jornada laboral completa y 
una  dedicación  mínima  del  100%, se  dispondrá  de  un 
equipo fijo BRIGADA  DE CONSERVACIÓN formado por dos 
Oficiales, con experiencia de un mínimo de 5 años en trabajos 
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zintarriak  jartzen  eta  beste  kontserbazio  lan  orokor 
batzuk  egiten  ere.  Enpresak  koordinatuko  ditu  langile 
horiek  eta  egin  beharreko  lanak,  urte  guztian  izan 
daitezen bi langileak egin behar diren lanak segurtasun-
neurriak betez egiteko.

-  LANTALDE  BAT  (1),  PREMIAZKO  LANAK egiteko 
zerbitzua  emango  duena.  Gutxienez  3  lehen  mailako 
ofizial gidari, makinista eta gainerantzeko lanak egingo 
dituztenak,  ura  bideratzeko  eta  saneamendu  lanak 
egiten,  espaloiei  zorua  ematen,  zintarriak  jartzen  eta 
sareen  mantentze  eta  kontserbazioan  bestelako  lan 
orokor  batzuk  egiten  gutxienez  5  urteko  esperientzia 
dutenak izan behar dira lantalde horretan, eta % 100eko 
dedikazioa  izan  behar  dute  langile  guztiek. 
Disponibilitatea  24  ordukoa  izango  da,  gauak  eta 
jaiegunak  barne.  Eta  denbora  gutxian  lantalde  bat 
mobilizatzeko  modua  ere  izan  behar  du,  presako 
gaietarako. Horrek ez du esanahi lantalde jarraitua izan 
behar  denik  nahitaez.  Enpresa  esleipendunak 
kontserbazioaren  martxarako  egokien  iruditzen  zaion 
lanaldia eta lan-txandak jarriko ditu langileentzat.  Hala 
ere,  Udalaren  zerbitzuak,  beharrezkotzat  jotzen  dituen 
kasuetan,  libre  izango  du  ordutegi  bat  jartzea  lanak 
egiteko,  eta  enpresa  esleipendunak  ezin  izango  du 
esleipen-prezioak igotzeko eskatu horregatik.

Baldintza-agirian deskribatutako gainerako lanak behar 
bezala  egiteko,  zerbitzuburuak  lantalde  batzuk 
proposatu  eta  antolatuko  ditu,  lan  edo  obra  motaren 
arabera.  Hala,  enpresa  esleipendunak  honako  hauek 
izango ditu gutxienez:

-  BI  (2)  BRIGADA  PROGRAMATUTAKO 
LANETARAKO, esleitutako lan bakoitzerako egokia den 
langile kopurua dela brigada bakoitzean. Talde horietako 
langileek gutxienez 5 urteko esperientzia izan beharko 
dute  ura  bideratzeko  eta  saneatzeko  lanetan, 
kolektoreen  barrualdetik  birgaitzeko  lanetan  eta 
zoladura-lanetan.  Kontratu  honetako  lanen 
antolamenduari  buruzko  segurtasun  eta  osasun 
arloetako xedapenak aintzakotzat hartuta, kontuan izan 
behar da gutxienez bi langile izan behar direla edozein 
jarduketa  egiteko,  eta  hiru  langile  leku  konfinatuetan, 
premiazko  jarduketetan  edo  lan-motagatik  langile 
gehiago behar diren lanak egiteko.

3.2.- ZERBITZUA EMATEKO ORDUTEGIA

Oro  har,  eta  kasu  jakin  batzuetan  izan  ezik, 
astelehenetik  ostiralera  egingo  dira  zerbitzua  emateko 
lanak.  Hala  ere,  Udalak,  beharrezkotzat  jotzen  duen 
kasuetan,  libre izango du beste ordutegi  bat  jartzea –
eragin  handirik  ez  sortzeko  lanek–,  eta  enpresa 
esleipendunak  ez  du  konpentsazio  ekonomikorik 
eskatzerik izango horregatik.

3.3.- UNIFORMEA ETA DOKUMENTAZIOA

Bide publikoan lan egiten duten enpresa esleipenduneko 
langileak  identifikatuta  egon  beharko  dira.  Kanpoko 
goiko jantzian, enpresa esleipenduna identifikatzen duen 
irudiaz  gain,  ikur  bat  eramango  dute.  Ikur  horretan 

de  canalización  de  agua  y  saneamiento,  así  como 
pavimentación  de  aceras,  bordillos  y  otros  trabajos  de 
conservación general. La empresa coordinará los trabajos con 
este personal para que se disponga de los dos operarios para 
realizar  las  actuaciones  cumpliendo  con  las  medidas  de 
seguridad a lo largo del año.

-  UN (1) EQUIPO que prestará el servicio a los TRABAJOS 
DE URGENCIA (personal con 100% disponibilidad) formado 
al menos por 3 oficiales de primera que cumplirán con las 
labores  de  chofer,  maquinista  y  resto  de  trabajos,  con 
experiencia  de  un  mínimo  de  5  años  en  trabajos  de 
canalización de agua y saneamiento, así como pavimentación 
de  aceras,  bordillos  y  otros  trabajos  de  mantenimiento  y 
conservación de las redes. La disponibilidad se entiende las 
24 horas, incluso noches y festivos. Además de la posibilidad 
de movilizar un grupo de trabajo en un plazo corto de tiempo 
para cuestiones urgentes. Esto no supone la necesidad de 
establecer  un  grupo  de  trabajo  continuo.  La  empresa 
adjudicataria fijará para sus operarios la jornada laboral y los 
turnos de trabajo que estime más conveniente para la mejor 
marcha de la conservación, si bien el Servicio, en aquellos 
casos que estime necesario, podrá determinar un horario para 
realización de los trabajos, sin que la empresa adjudicataria 
pueda  solicitar  por  ello  un  aumento  de  los  precios  de 
adjudicación.

Para  una  correcta  ejecución  del  resto  de  los  trabajos 
descritos  en  el  Pliego,  el  Jefe  de  Servicio  propondrá  y 
organizará  los  equipos  necesarios  en  función  del  tipo  de 
trabajo  u  obra,  la  empresa  adjudicataria  como  mínimo 
dispondrá de:

-  DOS (2)  EQUIPOS DE BRIGADAS PARA TRABAJOS 
PROGRAMADOS con el numero de operarios por brigada 
acorde  para  cada  trabajo  asignado,  el  personal  de  estos 
equipos  deberán  tener  experiencia  mínima de  5  años  en 
realización  de  trabajos  de  canalización  de  agua  y 
saneamiento, rehabilitación por el interior de colectores, así 
como en trabajos de pavimentación. Teniendo en cuenta las 
disposiciones en materia de seguridad y salud con respecto 
a la organización de los trabajos de este contrato se tendrá 
en cuenta que como mínimo se deberá de disponer de 2 
operarios  para  cualquier  actuación  y  de  3  operarios  en 
actuaciones en espacios confinados, actuaciones urgentes o 
aquellos  trabajos  que  se  requiera  mas  personal  por  la 
tipología del trabajo.

3.2.- HORARIO PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Como norma general y salvo casos puntuales, los trabajos 
para  la  prestación  del  servicio  se  realizarán  de  lunes  a 
viernes. Sin embargo, el Ayuntamiento, en aquellos casos que 
estime necesario, podrá determinar un horario diferente para 
evitar  afecciones  importantes  y  sin  que  la  empresa 
adjudicataria  pueda  solicitar  por  ello  compensación 
económica.

3.3.- UNIFORME Y DOCUMENTACIÓN

El  personal  de  la  empresa  adjudicataria  que  realice  sus 
trabajos en la vía pública deberá ir identificado de manera 
que  en  su  prenda  superior  exterior,  además  de  la 
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zerbitzuaren testua agertuko da, Udalak ezartzen dituen 
espezifikazioen arabera. Horretaz gain, nortasun-txartel 
ere  eramango  dute,  enpresa  esleipendunak  berak 
emango  diena.  Uniformearen  eta  nortasun-txartelaren 
ereduek  Udalaren  onarpena  beharko  dute,  eta 
euskararen udal-araudia bete beharko dute.

3.4.- LANGILEEN SEGURTASUNA

Enpresa  esleipenduna  behartuta  egongo  da  bere 
agindupeko langile guztiei indarrean dauden xedapenek 
eskatzen  dituzten  segurtasuneko  eta  istripuen 
prebentzioko  elementu  guztiak  ematera  (segurtasun-
uhalak,  babes-kaskoak,  eskularru  isolatzaileak,  txaleko 
islatzaileak  eta  abar),  eta  elementu  horiek  langileek 
erabil  ditzaten  lortzeko  beharrezkoak  diren  neurriak 
hartu  beharko  ditu.  Enpresa  esleipenduneko  langileek 
lan-istripurik  izanez  gero,  erantzukizuna  enpresa 
esleipendunarena eta ez beste inorena izango da.

Lanak egitean, une oro bete beharko da onartzen den 
Segurtasun  Planean  ezarritakoa,  eta,  oro  har, 
beharrezko neurri  egokiak hartu beharko dira langileek 
nahiz hirugarrenek istripurik izan ez dezaten.

4.  KAPITULUA.-  MAKINERIA,  BITARTEKO 
OSAGARRIAK ETA MATERIALAK

4.1.-  "KONTSERBAZIO  BRIGADA"REN  MAKINERIA 
ETA BITARTEKO OSAGARRIAK

Brigadarentzako ibilgailu bat, % 100eko dedikazioarekin 
eta  zerbitzurako  prestutasunarekin,  tresna  txikiak 
kargatzeko  gaitasunarekin  eta  erabilera  komuneko 
materiala  garraiatzeko  espazioarekin,  tresna  txikiekin 
(mailu  konpresorea,  ebakigailua,  oragailua,  erreminta 
txikia, hesiak eta beharrezko beste elementu batzuk) eta 
seinaleztapen-materialarekin.  Ibilgailuak  led  barra  edo 
antzeko  seinaleztapen-ekipamendua  izan  beharko  du, 
bai eta GPSa ere, lanak lokalizatu eta horien jarraipena 
egiteko.  Era  berean,  enpresak  aplikazioan  sarbidea 
emango  dio  kontratuaren  arduradunari  zerbitzuko 
teknikariei.

Brigadarentzako ibilgailuak gutxienez TZN-ren (DGT) B 
ingurumen-bereizgarria (horia) izan beharko du. Ibilgailu 
horrek,  baimenei  dagokienez,  zerbitzua  egikaritzen 
duten  bitartean  Donostiako  Isuri  Gutxiko  Eremuak 
arautzeko Udal Ordenantzak araututakoa bete beharko 
du.  Esleipendunak  zerbitzuan  erabiltzea  proposatzen 
duen ibilgailu guztien fitxa teknikoa aurkeztu beharko du. 
Fitxa  horretan  zehaztapen  tekniko  hauek  edo 
erregaiaren teknologiari buruzkoak agertu behar dira.

Gainera,  ekipo horrek semaforo-joko bat izango du, bi 
bateria-sortarekin  batera.  Gorabeherak  konpontzeko 
seinaleak jartzeko erabili ahal izango dira horiek, bai eta 
jarduketa batzuk egiteko segurtasun-neurri gisa ere.

Kontserbazio,  mantentze,  erabilera  eta  aseguru  gastu 
guztiak,  eta  bestelakoak,  enpresa  esleipendunaren 
kontura  joango  dira.  Esleipendunaren  betebeharra 
izango da ibilgailuak egoera onean mantentzea une oro; 

identificación de la empresa adjudicataria, llevará consigo un 
emblema en el que figurará el texto del Servicio según las 
especificaciones que marque el Ayuntamiento. Asimismo irá 
provisto de una tarjeta de identidad que será facilitada por la 
propia empresa adjudicataria.  Los modelos de uniforme y 
tarjeta  de  identidad  deberán  ser  aprobados  por  el 
Ayuntamiento  y  cumplir  con  la  normativa  municipal  de 
euskera.

3.4.- SEGURIDAD DEL PERSONAL

La  empresa adjudicataria estará obligada a dotar a todo el 
personal a sus órdenes de todos los elementos de seguridad 
y  prevención  de  accidentes  que  exigen  las  disposiciones 
vigentes (cinturones de seguridad, casco protectores, guantes 
aislantes,  chaleco  reflectante  u  otros  análogos),  debiendo 
tomar  las  medidas  necesarias  para  conseguir  que  dichos 
elementos  sean  utilizados  por  el  personal,  siendo  la 
responsabilidad de los accidentes laborales que pueda sufrir 
el  personal  de  la  empresa  adjudicataria  únicamente  de  la 
empresa adjudicataria.

En la ejecución de los trabajos, deberá cumplirse en todo 
momento lo especificado en el  Plan de Seguridad que se 
apruebe,  y  en  general  adoptar  las  medidas  necesarias  y 
oportunas  para  evitar  accidentes,  tanto  de  los/as 
trabajadores/as, como de terceros.

CAP  4.-  MAQUINARIA,  MEDIOS  AUXILIARES  Y 
MATERIALES

4.1.-  MAQUINARIA  Y  MEDIOS  AUXILIARES  EQUIPO 
“BRIGADA DE CONSERVACIÓN”

Un  vehículo  para  la  brigada  con  un  100%  dedicación  y 
disponibilidad al servicio, con capacidad de carga de pequeña 
herramienta  y  espacio  para  transporte  de  material  de  uso 
común, pequeña herramienta (martillo compresor, cortadora, 
amasadora, pequeña herramienta, vallas y otros elementos 
necesarios) y material de señalización. El vehículo ira dotado 
incluso  de  equipamiento  de  señalización  tipo  barra  leds  o 
similar, además de GPS para localización y seguimiento de 
los  trabajos,  la  empresa  dará  acceso  a  la  aplicación  al 
responsable del contrato.

El vehículo destinado a la brigada deberá contar, al menos, 
con  el  distintivo  ambiental  B  (amarillo)  de  la  DGT.  Este 
vehículo deberá cumplir,  en cuanto a las autorizaciones, lo 
regulado en la Ordenanza Municipal reguladora de las zonas 
de bajas emisiones de San Sebastián durante la ejecución del 
servicio. El adjudicatario deberá presentar la ficha técnica de 
todos los vehículos que proponga utilizar en el servicio. En 
dicha  ficha  deberán  figurar  las  siguientes  especificaciones 
técnicas o relativas a la tecnología del combustible.

Además, este equipo dispondrá de un juego de semáforos 
junto con dos juegos de baterías, que podrán ser empleados 
tanto para señalización en la reparación de incidencias, como 
medida de seguridad en la ejecución de algunas actuaciones.

Todos  los  gastos  de  conservación,  mantenimiento,  uso, 
seguros  y  otros  correrán  a  cargo  de  la  empresa 
adjudicataria. Será obligación de la empresa adjudicataria el 
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matxurarik  izanez  gero,  antzeko  ezaugarriak  dituzten 
beste batzuekin ordezkatu beharko dira.

Zerbitzuak emandako jarraibideen arabera margotu eta 
errotulatu beharko dira ibilgailuak.

Lan  guztietan  zarata,  hautsa  eta  isuri  atmosferikoak 
minimizatzeko neurriak hartuko dira.

4.2.-  MAKINERIA,  BALIABIDE  OSAGARRIAK  ETA 
SEINALEZTATZE  ELEMENTUAK  KONPONTZEKO, 
BIRGAITZEKO,  BERRITZEKO  ETA  MANTENTZEKO 
LANETAN

Deskribatutako  gainerako  lanak  behar  bezala  egiteko, 
enpresa  esleipendunak  behar  diren  makinak  eta 
bitartekoak proposatu eta antolatu beharko ditu, lan edo 
obra  motaren  arabera.  Gutxienez,  honako  hauek  izan 
beharko ditu:

-  Langileak  garraiatzeko  2  ibilgailu,  tresna 
txikiak eta erabilera  komuneko  materialak  kargatzeko 
gaitasuna dutenak.

- Obrako 2 dumper.
- Ekipo hauslea duten 2 hondeamakina txiki.
- Ekipo hauslea duen atzerako hondeamakina 

txiki 1.
- 2 kamioi.
- 2 konpresore ertain, mailu hauslea dutenak.
- Asfaltoa ebakitzeko eta baldosa ebakitzeko 

2 makina.
-  5,5  eta  7,5  cv-ko  potentzia  elektrikoko 

xukatze-ponpa bat eta 1,5  cv-ko  xukatze-
ponpa monofasiko bat, sorgailu eta mahukekin emariak 
desbideratzeko.

Langileak garraiatzeko bi ibilgailuek gutxienez TZN-ren 
(DGT)  B  ingurumen-bereizgarria  (horia)  izan  beharko 
dute.  Ibilgailu  horiek,  baimenei  dagokienez,  zerbitzua 
egikaritzen  duten  bitartean  Donostiako  Isuri  Gutxiko 
Eremuak arautzeko Udal Ordenantzak araututakoa bete 
beharko  dute.  Lizitatzaileak  zerbitzuan  erabiltzea 
proposatzen  duen  ibilgailu  guztien  fitxa  teknikoa 
aurkeztu  beharko  du.  Fitxa  horretan  zehaztapen 
teknikoak edo erregaiaren teknologiari buruzkoak agertu 
behar dira.

Eta  seinaleztapen-  eta/edo  babes-elementuei 
dagokienez, gutxienez honako hau eduki beharko da:

-  2  m-ko  altuerako  60  hesi,  hormigoizko 
oindunak.

- Oinezkoentzako 60 euste-hesi.
- 2.000 m baliza-zinta (euskarriak barne)

-  Trafiko-seinaleen 40  unitate  (D.60  edo 90 
cm-ko  zabalerakoak),  metalezkoak,  zutoinak  edo 
jartzeko hesia barne.

- Norabidea markatzeko 4 panel islatzaile, AI 
2x1,1m, zutoin edo hesiaren gainean jarria.

-  30  seinaleztapen-kono  islatzaile, 
homologatuak, 50 cm-ko altuerakoak.

- 10 argi-baliza.
-  2  semaforo  mugikor  programagarri  eta 

sinkronizagarri,  kablerik  gabeak,  funtzionatzeko  behar 
diren elementu guztiak dituztenak, eta bakoitzak bateria 

perfecto estado del vehículo en todo momento, en caso de 
avería  deberán  ser  sustituidos  por  otros  de  análogas 
características.

El vehículo será pintado y rotulado según indicaciones del 
Servicio.

En todos los trabajos se adoptarán medidas para minimizar 
el ruido, el polvo y las emisiones a la atmósfera

4.2.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS 
DE  SEÑALIZACIÓN  EN  TRABAJOS  DE  REPARACION, 
REHABILITACION, RENOVACION Y MANTENIMIENTO

Para  una  correcta  ejecución  del  resto  de  los  trabajos 
descritos, la empresa adjudicataria propondrá y organizará 
la maquinaria y medios necesarios en función del  tipo de 
trabajo u obra, como mínimo se dispondrá de:

-  2  vehículos  para  transporte  del  personal  con 
capacidad  de  carga  de  pequeña  herramienta  y  

materiales de uso común.
- 2 dumper de obra.
- 2 mini-excavadoras con equipo rompedor.
- 1 retroexcavadora con equipo rompedor.

- 2 camiones
- 2 compresores medios con martillos rompedores.
- 2 cortadoras de asfalto y cortadoras de baldosa.

-  1 bomba achique de entre 5,5 y de 7,5cv en 
potencia eléctrica y 1 bomba achique monofasica de 1,5cv, 
con generador y mangueras para desviar caudales.

Los dos vehículos de transporte de personal deberán tener 
al  menos  el  distintivo  ambiental  B  (amarillo)  de  la  DGT. 
Estos  vehículos,  en  cuanto  a  autorizaciones,  durante  la 
ejecución del servicio deberán atenerse a lo regulado en la 
Ordenanza  Municipal  reguladora  de  las  zonas  de  bajas 
emisiones San Sebastián.  El  licitador  deberá presentar  la 
ficha técnica de todos los vehículos que proponga utilizar en 
el  servicio.  En  dicha  ficha  deberán  figurar  las 
especificaciones  técnicas  o  relativas  a  la  tecnología  del 
combustible

Y  con  respecto  a  los  elementos  de  señalización  y/o 
protección será como mínimo el siguiente:

-  60uds  vallas  de  2m  de  altura  sobre  pie  de 
hormigón.

- 60uds vallas de contención peatonal
-  2.000m  de  cinta  de  balizamiento  (incluso 

soportes)
- 40uds de señales de trafico de D.60 o 90cm de 

lado, metalicas, incluos poste o valla para su colocación.
-  4uds  panel  direccional  reflectante  AI  2x1,1m, 

colocado sobre poste o valla
- 30 conos reflectantes de señalización de 50 cm 

de alto homologados.
- 10 balizas luminosas.
- 2uds conjunto de pareja de semáforos móviles 

programables  y  sincronizables  sin  cable,  con  todos  los 
elementos necesarios para su funcionamiento y doble juego 
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sorta bikoitza duena.
- New Jersey motako plastikozko hesiak: 50 

metro.
- New Jersey motako hormigoizko 20 hesi.
-  Oinezkoentzako  15  pasabide, 

homologatuak, baranda dutenak.
-  2  xafla,  altzairuzkoak,  10  mm-ko 

lodierakoak, 2x2 metrokoak.
-  2  xafla,  altzairuzkoak,  10  mm-ko 

lodierakoak, 3x2 metrokoak.
- 1 xafla, altzairuzkoak, 5 mm-ko lodierakoak, 

1x1 metrokoak.
- Banakako eta taldeko babes-ekipamendu 1 

gune konfinatuetan lan egiteko.

Kontserbazio,  mantentze,  erabilera  eta  aseguru  gastu 
guztiak,  eta  bestelakoak,  enpresa  esleipendunaren 
kontura  joango  dira.  Esleipendunaren  betebeharra 
izango da ibilgailuak egoera onean mantentzea une oro; 
matxurarik  izanez  gero,  antzeko  ezaugarriak  dituzten 
beste batzuekin ordezkatu beharko dira. Ibilgailu guztiak 
Zerbitzuak emandako jarraibideen arabera margotu eta 
errotulatu beharko dira.

Bide  publikoan  lan  egiten  dutenek  behar  diren 
seinaleztapen-ekipoak  izan  beharko  dituzte,  hobeto 
detektatuak  izateko  eta  oinezkoek  eta  ibilgailuek 
arriskurik ez izateko.

4.3.- MATERIALAK

Enpresa  esleipendunak  behar  adina  material  izan 
beharko  du  «stock»  batean,  edozein  matxura  nahiz 
istripu  berehala  konpondu  ahal  izateko,  bai  eta 
programatutako bestelako jarduketak egiteko.

Egiaztapena  egiteko,  hilero,  Udal  Zerbitzu  Teknikoei 
izakinen inbentarioa eman beharko zaie Udal  Zerbitzu 
Teknikoei; hala ere, udal-langileek une oro egiaztatu ahal 
izango dituzte izakinak. Ziurtagiri bat izapidetzeko aldez 
aurreko  baldintza  izango  da  dagokion  hilabeteko 
inbentarioa  aurkeztea,  gutxienez  hurrengo  puntuan 
adierazitako zenbatekoak betetzen dituena. Adierazitako 
materialek egoera ezin  hobean eta itxura onean egon 
beharko dute uneoro.

Edozein  matxura  edo istripuri  aurre  egin  eta  berehala 
konpondu  ahal  izateko  materialen  gutxieneko  stockari 
dagokionez,  biltegian  obrako  material  hauek  eduki 
beharko dira, gutxienez:

- Hainbat dimentsiotako 10 saretxo irensle.
-  Isurbideen  erregistroetarako  10  estalki 

karratu.
- Erregistro karratuko 5 tapa, 40x40 eta/edo 

50x50 neurrikoak, C250 motakoak.
- Erregistro eraisgarriko 5 tapa zirkular, D.600 

motakoak.
- PVC-ko D250 SN4 hodia: 12 metro.
- PVC-ko D315 SN4 hodia: 12 metro.
-  Baldosa  hidrauliko  hexagonal  zuria:  50 

metro karratu.
-  Baldosa  hidrauliko  hexagonal  beltza:  25 

metro karratu.

de baterías para cada uno.

- 50m de barreras de plástico tipo New Jersey.
- 20ud de barrera New Jersey de hormigón
- 15 pasarelas homologadas para peatones, con 

barandilla
-  2 chapas de acero de 10 mm. de espesor, 2x2 

metros.
-  2 chapas de acero de 10 mm de espesor, 3x2 

metros.
-  1 chapas de acero de 5 mm de espesor, 1x1 

metros.
- 1 Equipo de protección individual y colectiva para 

trabajos en espacios confinados

Todos  los  gastos  de  conservación,  mantenimiento,  uso, 
seguros y otros correrán a cargo de la empresa adjudicataria. 
Será obligación de la empresa adjudicataria el perfecto estado 
de los vehículos en todo momento, en caso de avería deberán 
ser sustituidos por otros de análogas características. Todos 
los vehículos serán pintados y rotulados según indicaciones 
del Servicio.

Los  camiones  y  vehículos  estarán  equipados  con  los 
equipos  o  medios  de  señalización  precisa  para  su  mejor 
detección y eliminación de riesgos para los peatones y el 
tráfico rodado.

4.3.- MATERIALES

La  empresa  adjudicataria  estará  obligada  a  tener  en  un 
"stock"  de  elementos  suficiente  para  poder  atender  y 
reparar inmediatamente cualquier avería o accidente que se 
produzca, así como para la ejecución de otras actuaciones 
programadas.

Para  la  comprobación,  mensualmente  se  entregará  a  los 
Servicios  Técnicos Municipales  el  inventario  de existencias 
pudiendo  en  todo  momento  ser  comprobado  por  personal 
municipal. Será condición previa para la tramitación de una 
certificación  la  presentación  del  inventario  del  mes 
correspondiente,  que  cumpla  como  mínimo  las  cantidades 
indicadas en el punto siguiente. Los materiales indicados se 
deberán encontrar en todo momento en perfecto estado de 
uso y apariencia.

Con  respecto  al  Stock  mínimo  de  materiales  para  poder 
atender  y  reparar  inmediatamente  cualquier  avería  o 
accidente que se produzca se deberá disponer en cualquier 
momento  en  el  almacén  como  mínimo  los  siguientes 
materiales de obra:

- 10uds rejillas tragadero varias dimensiones
- 10uds tapas cuadradas de registro sumideros
-  5uds tapas registro  cuadrada de dimensiones 

40x40 y/o 50x50 C250
- 5uds tapas registro abatible circular D.600
- 12m tubo PVC D250 SN4
- 12m tubo PVC D315 SN4
-  50  metros  cuadrados  de  baldosa  hidráulica 

hexagonal blanca
-  25  metros  cuadrados  de  baldosa  hidráulica 

negra
-  50  metros  cuadrados  de  baldosa  de  grava 
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- Miranda legar-baldosa: 50 metro karratu.
- Baldosa hidrauliko grisa: 25 metro karratu.
- T2 hormigoizko zintarria: 100 metro lineal.
-  10 zementu-zaku eta dagozkien harea eta 

agregakinak.
-  Nahaste  asfaltiko  hotza,  errendimendu  handikoa, 
urarekiko erreaktiboa: 25 kg-ko 3 pote

5.  KAPITULUA.-  BETE  BEHARREKO  BALDINTZAK 
ETA  ENPRESA  ESLEIPENDUNAREN 
ERANTZUKIZUNA

5.1.- EPEAK
Zerbitzua  ematen  noiz  hasten  den  alde  batera  utzita, 
artikulu honetan zehazten da enpresa esleipendunak zer 
epetan eduki eta jarri beharko dituen Udalaren esku agiri 
honetan eskatzen diren baliabide guztiak.

Horrela,  gainerako  artikuluetan,  administrazio-klausula 
partikularren  pleguan  eta  indarrean  dagoen  legeriaren 
baldintza  orokorretan  aurreikusitakoez  gain,  enpresa 
esleipendunak  GUTXIENEKO  BALDINTZA  hauek 
betetzeko konpromisoa hartu beharko du:

5.1.1-  Lokal bat  izatea,  kontratuari  zerbitzu  ematen 
dioten  langileentzat  beharrezkoak  diren  higiene-  eta 
ongizate-instalazioak  dituena,  486/97  Errege 
Dekretuaren  arabera,  edo,  bestela,  kontratua 
formalizatzen  denetik  zenbatzen  hasita  hogeita  hamar 
(30)  egun  naturaleko  epean  lokal  hori  ezartzeko 
konpromisoa hartzea.

Lokal horrek edozein gorabeherari berehala erantzuteko 
eta konpontzeko behar adina material eduki beharko du. 
Horregatik,  ibilgailuentzako  komunikazio  egokia  izan 
behar du, horrek ez dezan eraginik izan pertsona edo 
entitate abonatuen errendimenduan eta afekzioetan, ez 
eta beste afekzio batzuetan ere, hala nola ibilgailuen eta 
oinezkoen trafikoan.

5.1.2.- Kontratua formalizatzen denetik hamar (10) egun 
natural  igaro  baino  lehen,  Zerbitzuburu  bat  jartzea 
zerbitzuen  buru,  zerbitzua  ematean  sor  daitezkeen 
arazoak konpontzeko erabateko agintea eta ahalmena 
dituena.

5.1.3.  Kontratua  formalizatzen  denetik  hogeita  hamar 
(30)  egun  naturaleko  epean,  dagokion  kapituluan 
adierazitako materialen eta ekipoen stocka izatea.

5.1.4-  Hornitzaileen  zerrenda bat  izango da,  une oro 
bermatua  izateko  materialen  hornidura,  bai  eta 
materialen hedapena eta garraioa ere.

Asfaltatze-lanetarako  eta  hormigoi-hornikuntzarako 
kontratu  bat  edo  konpromiso-gutun  bat  izango  da 
asfalto-planta  batekin  eta  hormigoi-planta  batekin,  une 
oro  hornikuntza  bermatuko  duena,  bai  eta  hornigaiak 
hedatzeko eta garraiatzeko bitartekoak ere.

Kolektoreak barrutik mahuka edo zorro bidez birgaitzeko 
lanetarako,  behar  den  ekipoa  eta  baliabideak  izango 
dira, edo, bestela, enpresa egiaztatu batekin sinatutako 
kontratu bat edo konpromiso-gutun bat izan beharko da, 

Miranda
- 25 metros cuadrados de baldosa hidráulica gris
- 10 metros lineales de bordillo de hormigón T2
-  10  sacos  de  cemento  y  la  arena  y  áridos 

correspondientes.
-  3  botes  de  25  kg  de  mezcla  asfáltica  fría  de  alto 
rendimiento reactiva al agua.

CAP 5.- REQUISITOS A CUMPLIR Y RESPONSABILIDAD 
DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

5.1.- PLAZOS
Independientemente del inicio de la prestación del Servicio, 
en el presente artículo se definen los plazos en los que la la 
empresa adjudicataria deberá disponer y poner a disposición 
del  Ayuntamiento  de  todos  los  medios  exigidos  en  el 
presente Pliego.

De esta manera, además de los previstos en los restantes 
artículos,  en  el  Pliego  de  Clausulas  Administrativas 
Particulares  y  las  Generales  de  la  Legislación  vigente,  la 
empresa adjudicataria deberá comprometerse a cumplir los 
siguientes REQUISITOS MÍNIMOS:

5.1.1-  Disponer  de un  local,  provisto  de almacén y de las 
instalaciones  de  higiene  y  bienestar  necesarias  para  los 
trabajadores  que  den  servicio  al  contrato,  conforme  RD 
486/97, o en su defecto comprometerse a establecer dicho 
local en un plazo no superior a treinta (30) días naturales a 
partir de la formalización del contrato.

Dicho local deberá disponer del stock de materiales suficiente 
para  poder  atender  y  reparar  inmediatamente  cualquier 
incidente que se produzca. Es por ello, que contará con una 
correcta  comunicación  rodada  para  no  repercutir  en  el 
rendimiento y posibles afecciones a las personas o entidades 
abonadas, así como otras afecciones como al trafico rodado y 
peatonal.

5.1.2-  Disponer  en un plazo no superior  a  diez (10)  días 
naturales a partir de la formalización del contrato de un Jefe 
de Servicio al frente de los servicios, con plena autoridad y 
los  debidos  poderes  para  resolver  cuantos  problemas 
pudieran surgir en el desempeño del Servicio.

5.1.3- Poseer en el plazo de treinta (30) días naturales a partir 
de la formalización del contrato, de un “stock" de materiales 
y equipo indicado en el capítulo correspondiente.

5.1.4- Se dispondrá de una relación de  proveedores que 
garantice el suministro de materiales en todo momento, así 
como su extendido y transporte.

Para los trabajos de asfaltado y suministro de hormigón se 
dispondrá de un contrato  suscrito  o  carta  de compromiso 
con  planta  asfáltica  y  planta  hormigonera  acreditada  que 
garantice el suministro en todo momento, así como de los 
medios para su extendido y transporte.

Para  trabajos  de  rehabilitación  interior  de  colectores 
mediante  manga  o  manguitos  se  dispondrá  del  equipo  y 
medios necesarios o en su defecto un contrato suscrito o 
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lan  horien  kalitatea  bermatzeko.  Enpresa  horrek 
gutxienez  5  urteko  esperientzia  izan  behar  du  mota 
horretako jardueretan.

Hondakinen  kudeatzaile  bat  izan  behar  da,  obretatik 
eratorritako hondakin guztiak, lurrak barne, botatzeko.

Erabiltzeko moduan izatea esaten denean, une oro esan 
nahi da, gauak eta jaiegunak barne.

5.1.5-  Enpresa  esleipendunak  kontratua  formalizatzen 
denetik hogei (20) egun natural igaro baino lehen eman 
beharko dio Uren Ustiapen eta Saneamendu Zerbitzuari 
plegu  honetako  eskakizunak  behar  bezala  betetzeko 
behar den langile-taldearen organigrama. Organigraman 
aldaketarik  egiten  bada,  udal-zerbitzu  teknikoei 
jakinarazi  beharko zaie,  eta plegu honetan ezarritakoa 
eta lizitatzaileak eskainitakoa bete beharko da.

Kontserbazioko  lantalde  bat  izan  beharko  da 
kontratuaren  arduradunak  zehaztutako  jarduketa 
puntualak egiteko. Plantilla dagokion kapituluan (3. kap.) 
deskribatutako  langileek  osatuko  dute  gutxienez,  eta 
goizeko eta arratsaldeko lanaldian jardungo du.

Gainerako jarduerei dagokienez, bai larrialdiei berehala 
erantzuteko lanak, bai programatutako lanak, lantaldeen 
bidez  egingo  dira.  Lantaldeak  enpresa  esleipendunak 
adierazitakoaren  arabera  ezarriko  dira,  kopuruari 
dagokionez, eta lantalde bakoitzeko behar beste langile 
jarriko  da,  plegu  honetan  deskribatutako  jarduerei 
erantzuteko.  Lan  horietarako,  zaintza-zerbitzu  bat 
ezarriko  du  enpresa  esleipendunak,  unean  uneko 
eskaerei eguneko 24 orduetan eta urteko egun guztietan 
erantzun ahal izateko.

Udal-zerbitzuek,  egoki  iritziz  gero,  eska  dezakete 
programatutako  lanak  gaueko  edo  jaieguneko 
ordutegian egitea,  aldi  baterako edo puntualki.  Ihesen 
bat,  hondoratzeren  bat  edo  beste  intzidentziaren  bat 
gertatu  dela-eta  berehala  eta  urgentziaz  jarduteko 
lantalde  bat  atera  behar  denean  izan  ezik,  kasu  hori 
plegu honetan adierazitakoaren arabera ordainduko da.

Langileei  aplikatu  beharreko  eraikuntzako  hitzarmen 
kolektiboa  betetzen  dela  ziurtatzeko,  jarraipen  bat 
egingo da; horretarako, esleipendunak hori justifikatzen 
duen dokumentazioa emango du, hileko ziurtagiriarekin 
batera.

Lantalde horientzat,  eskaintzan ezarritakoa hartuko da 
lanalditzat, eta ordutegi horretatik kanpo, presazko edo 
larrialdiko lan puntualtzat hartuko da, salbu eta jarduera 
puntualak  egiten  badira;  izan  ere,  kasu  horietan 
ordutegia aldatuko da, afekzio handirik ez izateko.

5.1.6- Kontratua formalizatzen denetik hogei (20) egun 
naturaleko  epean,  dagokion  kapituluan  (4.  kap.) 
deskribatutako bitartekoak eta makineria izatea.

Kontserbazio-, mantentze-, erabilera- eta aseguru-gastu 

carta  de  compromiso  con  una  empresa  acreditada  que 
garantice  la  calidad  de  estos  trabajos  y  con  experiencia 
mínima de 5 años en este tipo de actuaciones

Se debe disponer  de un gestor  de residuos donde verter 
todos  los  residuos  procedentes  de  las  obras  incluido  las 
tierras.

La  disponibilidad  se  entiende  en  todo  momento,  incluso 
noches y festivos.

5.1.5- La empresa adjudicataria deberá facilitar al Servicio de 
Explotación de agua y saneamiento  en un plazo inferior a 
veinte  (20)  días  naturales  a  partir  de  la  formalización  del 
contrato  el  organigrama del  equipo  del  personal  necesario 
para satisfacer adecuadamente las exigencias del presente 
Pliego.  Cualquier  modificación  al  organigrama  deberá  ser 
notificada  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  y  deberá 
cumplir con lo establecido en este pliego y lo ofertado por la 
licitadora.

Se dispondrá una brigada de conservación para la ejecución 
de  actuaciones  puntuales  definidas  por  el  responsable  del 
contrato. La plantilla estará conformada como mínimo por el 
personal descrito en el capitulo correspondiente (CAP 3), esta 
brigada realizará trabajos durante la jornada laboral mañana y 
tarde.

En cuanto a la ejecución del resto de actuaciones, tanto los 
trabajos de respuesta inmediata ante emergencias como para 
los  trabajos  programados,  se  llevarán  a  cabo  mediante 
brigadas que se dispondrá según lo indicado en la oferta de la 
empresa adjudicataria en cuanto al numero de brigadas y con 
el numero suficiente de trabajadores por brigada para atender 
a las actuaciones descritas en este Pliego. Para  los trabajos 
de  respuesta  inmediata  ante  emergencias  la  empresa 
adjudicataria establecerá un servicio de guardia de forma que 
se puedan atender demandas puntuales las 24 horas del día y 
todos los días del año.

Los  servicios  municipales,  si  así  lo  estiman  conveniente, 
podrán  exigir  que  temporalmente  o  puntualmente,  los 
trabajos programados sean prestados en horario nocturno o 
festivo. Salvo aquellos trabajos que por fuga, hundimiento u 
otras  incidencias,  sea necesario  la  salida  de una brigada 
para atender de forma inmediata y urgente una incidencia, 
este caso se abonará según lo indicado en este Pliego.

Para  asegurar  el  cumplimiento  del  Convenio  Colectivo 
aplicable  a  los  trabajadores,  se  procederá  a  realizar  un 
seguimiento mediante la entrega por parte del adjudicatario 
de la documentación que lo justifique junto a la certificación 
mensual.

Para  estas  brigadas  se  considerará  jornada  laboral  la 
establecida  en  la  oferta,  fuera  de  dicho  horario  se 
considerará trabajos puntuales de urgencia o emergencia, 
salvo  actuaciones  puntuales  que  se  modificará  el  horario 
para evitar afecciones importantes.

5.1.6- Disponer en un plazo de veinte días (20) naturales a 
partir  de  la  formalización  del  contrato  de  los  medios  y 
maquinaria descrito en el capitulo correspondiente (CAP.4).
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guztiak  eta  bestelakoak  enpresa  esleipendunaren 
kontura  joango  dira.  Esleipendunaren  betebeharra 
izango da ibilgailuak egoera onean mantentzea une oro; 
matxurarik  izanez  gero,  antzeko  ezaugarriak  dituzten 
beste batzuekin ordezkatu beharko dira.

Ibilgailu  guztiak  zerbitzuak  emandako  jarraibideen 
arabera margotu eta errotulatuko dira.

5.1.7-  Kontratua  formalizatzen  denetik  hogeita  hamar 
(30) egun naturaleko epean, udal-zerbitzuen eta enpresa 
esleipendunaren arteko komunikazio egokia bermatuko 
duten  komunikazio-bitarteko  nahikoak  izatea.  Udal-
zerbitzu teknikoen eta teknikari arduradunaren edo hark 
eskuordetu  eta  gai  den  pertsonaren  arteko 
komunikazioak beti ziurtatuta egon beharko du eguneko 
24 orduetan, urteko 365 egunetan, jaiegunak barne.

5.1.8-  Kontratua  formalizatzen  denetik  hogeita  hamar 
(30)  egun  naturaleko  epean,  enpresa  esleipendunak 
jendeari arreta emateko  zerbitzu bat izango du, obren 
egoerari  edo  exekuzioari  buruzko  salaketak  eta 
iradokizunak jasotzeko, gaztelaniaz zein euskaraz.

5.1.9-  Kontratua  formalizatu  eta  berrogeita  bost  (45) 
egun  naturaleko  epean,  enpresa  esleipendunak 
mantentze-lanak  kudeatzeko aplikazio  bat (softwarea) 
izango du. Aplikazio horrek balioko du, besteak beste, 
oharrak,  aurrekontuak,  lan-aginduak eta kontratuarekin 
lotutako beste dokumentu batzuk sortu, jarraipena egin 
eta ixteko. Aplikazio hori  ezarri  eta mantentzeko gastu 
orokor guztiak enpresa esleipendunak ordainduko ditu. 
Kontratuan  zehar,  Ur  Zerbitzuak  kudeaketa-plataforma 
bat  ezarriko  du,  eta,  beraz,  ezarpen-datara  arte 
sortutako datuak irauli egingo dira.

5.1.10.- Kontratua formalizatu eta hilabete iragan baino 
lehen,  enpresa  esleipendunak  laneko  segurtasun eta 
osasun plan bat  izango duela agintzen du.  Plan hori 
indarrean dagoen legediaren eta plegu honi erantsitako 
segurtasun-azterlanaren (III. eranskina) arabera idatziko 
da.  Plan  hori  teknikari  eskudunak,  gaian  espezialista 
denak,  idatzi  beharko du.  Hasiera batean,  ulertzen da 
plana  orotarikoa  izango  dela,  eta,  beraz,  jardun 
zehatzetan  zentratu  gabe,  kontratuaren  inguruabar 
gehienak kontuan hartu ahal izango dituela. Kontratuan 
zehar, eta hala eskatzen duten jarduketetan oinarrituta, 
plana osatu eta horietara egokitu beharko da.

Lanak hasi aurretik, udal-zerbitzu teknikoek segurtasun-
koordinatzaile  bat  izendatuko  dute,  segurtasun-plana 
kontrolatzeaz  eta  behar  bezala  betetzeaz  arduratuko 
dena.

Lanak egitean, une oro bete beharko da onartzen den 
segurtasun-planean ezarritakoa, eta, oro har, beharrezko 
neurri  egokiak  hartu  beharko  dira,  langileek  nahiz 
hirugarrenek istripurik izan ez dezaten.

Programatutako  obrak  egiteko,  kasu  bakoitzerako 
beharrezkoak  diren  higiene-  eta  ongizate-instalazioak 
eduki  beharko  ditu  enpresak,  eta  horien  ordainketa 

Los gastos de conservación, mantenimiento, uso, seguros y 
otros  correrán  a  cargo  de  la  empresa  adjudicataria.  Los 
vehículos  deberán  estar  en  perfecto  estado   en  todo 
momento y en caso de avería deberán ser sustituidos por 
otros de análogas características.

Los vehículos serán pintados y rotulados según indicaciones 
del Servicio.

5.1.7- Disponer en un plazo no superior a treinta (30) días 
naturales  a  partir  de  la  formalización  del  contrato  de  los 
medios de comunicaciones suficientes que aseguren en 
todo momento la perfecta comunicación entre los Servicios 
Municipales y la empresa adjudicataria. La comunicación de 
los  Servicios  Técnicos  Municipales  y  el  Técnico 
Responsable o en quien delegue deberá quedar asegurada 
en todo momento durante las 24 horas del día, incluido días 
festivos.

5.1.8- En el plazo de treinta (30) días naturales a partir de a 
partir  de  la  formalización  del  contrato,  la  empresa 
adjudicataria contará con un servicio de atención al público 
para  recepción  de  denuncias  y  sugerencias  relacionadas 
con el estado o ejecución de las obras, atendido tanto en 
castellano como en euskera.

5.1.9- En el plazo de cuarenta y cinco (45) días naturales a 
partir  de  la  formalización  del  contrato,  la  empresa 
adjudicataria dispondrá  de  una  aplicación  de  gestión 
(software)  de  mantenimiento.  Esta  aplicación  servirá,  entre 
sus finalidades, la de creación, seguimiento y cierre de avisos, 
presupuestos,  ordenes  de  trabajo  y  otros  documentos 
relacionados con el contrato. Todos los gastos generales por 
el  establecimiento  y  mantenimiento  de  esta  aplicación 
correrán a cargo de  la empresa adjudicataria. A lo largo del 
contrato, el Servicio de Aguas implantará una plataforma de 
gestión.  La adjudicataría  tendrá la  obligación de volcar  los 
datos generados hasta la fecha de la implantación.

5.1.10- En el plazo de un mes a partir de la formalización del 
contrato,  la  empresa adjudicataria  se debe comprometer  a 
disponer  de  un  Plan  de  Seguridad  y  Salud Laboral 
redactado de acuerdo a la Legislación Vigente y al Estudio de 
Seguridad (Anexo III) que se adjunta al presente Pliego. Este 
Plan deberá de estar redactado por Técnico Competente y 
especialista en la materia. Inicialmente, se entiende, que el 
Plan  será  generalista  de  forma  que,  sin  particularizar  en 
actuación concreta alguna, pueda absorber la mayor parte de 
las circunstancias que pueden rodear el Contrato. A lo largo 
del Contrato y apoyado en actuaciones que así lo exijan el 
Plan deberá completarse y adecuarse a las mismas.

Antes del inicio de los trabajos, por los Servicios Técnicos 
Municipales se nombrará Coordinador/a de Seguridad, que 
se hará responsable del control y correcto cumplimiento del 
Plan de Seguridad.

En la ejecución de los trabajos, deberá cumplirse en todo 
momento lo especificado en el  Plan de Seguridad que se 
apruebe,  y  en  general  adoptar  las  medidas  necesarias  y 
oportunas para evitar accidentes, tanto de los trabajadores, 
como de terceros.

Para  la  ejecución  de  las  obras  programadas  la  empresa 
deberá disponer de las instalaciones de higiene y bienestar 
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proportzionalki  sartzen  da  dagozkien  unitateko 
prezioetan.

5.1.11.- Kontratua formalizatu eta hilabete iragan baino 
lehen,  esleipendunak  egin  beharreko  obretan  ustez 
sortuko  diren  hondakinak  kudeatzeko  plan  bat 
aurkeztu  beharko  du.  Plan  hori  eguneratu  eta  osatu 
egingo  da,  benetan  sortutako  hondakinak  ikusita 
egokitzat jotzen bada.

Obra  gauzatzen  den  bitartean,  bermatu  behar  da 
azpiproduktuen,  bigarren  mailako  lehengaien,  material 
birziklatuen edo berrerabiltzeko prestaketa-prozesuetatik 
datozenen % 40, gutxienez, obran benetan jarriko dela 
obra osoaren gainean (pisuan), salbu eta, justifikatutako 
arrazoi  teknikoengatik,  ehuneko  hori  murriztu  behar 
bada,  Euskadiko  Ingurumen  Administrazioari  buruzko 
10/2021  Legearen  84.3  artikuluan  ezarritakoaren 
arabera

Kontratuaren  urte  bakoitza  amaitzean,  esleipendunak 
egindako  lan  guztiekiko  bigarren  mailako  materialen 
ehuneko erreala kalkulatu beharko du.

Kalkuluak  egiteko,  Ihobek  garatutako  tresna  eta  gida 
erabili  ahal  izango  dira.  Esteka  honetan  kontsulta 
daiteke:  https://www.ihobe.eus/argitalpenak/obren- 
kontratazioan-bigarren-mailako-materialak- sartzea.

Aurreikusten  da,  oso  puntualki,  zangetako  indusketa-
lanetan  amianto-hondakinak  ager  daitezkeela; 
horregatik,  enpresa  esleipendunak  edo  bere 
azpikontratistak  amianto-arriskua  duten  enpresen 
erregistroan (RERA) inskribatuta egon beharko du.

5.1.12-  Enpresa  esleipendunak,  hiru  hilean  behin, 
kalitatea bermatzeko plan bat  egingo du, obra behar 
bezala gauzatzen dela bermatzeko beharrezkoak diren 
kontrol-mugarriak  adierazita,  eta,  horrez  gain, 
ingurumen-jardueretarako  neurrien  programa  bat  eta 
ingurumen-inpaktuaren kontrola egingo ditu.

5.1.13-  Lanak  hasita,  enpresa  esleipendunak  ur-
kontsumoa  neurtzeko  kontagailu  bat  izango  du  beren 
zereginetarako  edateko  ura  erabiltzen  duten  ekipo 
guztietan.  Ur-zerbitzu  teknikoak  homologatu  eta 
baliozkotu beharko ditu kontagailuak.

5.2.  ENPRESA  ESLEIPENDUNAREN 
ERANTZUKIZUNA

Enpresa esleipendunak ezin  izango du aitzakiarik  jarri 
Udalak agindutako zerbitzuak bertan behera uzteko edo 
atzeratzeko langilerik ez dagoelako, eta une oro eduki 
beharko du hori gauzatzeko behar den denbora, hileko 
kuota finkoan inolako eraginik izan gabe.

Kontratua  amaitzean,  enpresa  esleipendunak  ez  du 
inolako  erreklamaziorik  egiteko  eskubiderik  izango,  ez 
eta  erabilitako  ekipoak  Udalak  erosteko  eskatzekorik 
ere.  Udalak  ez  du  inolako  lan-harremanik  enpresa 
esleipenduneko  langileekin  edo  zerbitzua  eman 
dutenekin.

necesarias  para  cada  caso  y  cuyo  abono  se  incluye 
proporcionalmente en los correspondientes precios unitarios.

5.1.11- En el plazo de un mes a partir de la formalización del 
contrato la empresa adjudicataria deberá presentar un Plan 
de Gestión de los Residuos previsiblemente generados en 
las  obras  a  realizar.  Este  Plan  será  actualizado  y 
complementado cuando así se estime oportuno a la vista de 
los residuos realmente generados.

Durante  la  ejecución  de  la  obra  se  debe  garantizar  la 
efectiva  puesta  en  obra  de  un  porcentaje  del  40%  de 
subproductos,  materias  primas  secundarias,  materiales 
reciclados o provenientes de procesos de preparación para 
la reutilización sobre el total de la obra (en peso), salvo que 
por motivos técnicos justificados este porcentaje deba ser 
reducido, establecido por el artículo 84.3 de la Ley 10/2021 
de Administración Ambiental de Euskadi.

Al  finalizar  cada  año  del  contrato,  el  adjudicatario  debe 
realizar  el  cálculo  del  porcentaje  real  de  materiales 
secundarios sobre el total de los trabajos realizados.

Para realizar los cálculos, se podrá utilizar la herramienta y 
la guía desarrollada por Ihobe, que se puede consultar en el 
siguiente  enlace: 
https://www.ihobe.eus/publicaciones/inclusion-materiales-
secundarios-en-contratacion-obras.

Se  contempla,  de  forma  muy  puntual,  que  durante  los 
trabajos  de excavación en zanjas  existe  la  posibilidad de 
aparición  de  residuos  de  amianto,  es  por  ello,  que  la 
empresa  adjudicataria  o  una  subcontrata  deberá  estar 
inscrita en el registro de empresas con riesgo por amianto 
(RERA).

5.1.12-  La empresa adjudicataria  trimestralmente realizará 
un Plan de Aseguramiento de la Calidad con los hitos de 
control necesarios para garantizar la correcta ejecución de la 
obra ademas de un Programa de medidas de actuaciones 
Medioambientales y el control del impacto ambiental.

5.1.13-  Iniciados  los  trabajos  la  empresa  adjudicataria 
dispondrá en todos los equipos que utilicen agua potable 
para sus tareas de un contador para medir el consumo de 
agua. Estos contadores deberán ser dados de alta por el 
Servicio Técnico de Aguas.

5.2.-  RESPONSABILIDAD  DE  LA  EMPRESA 
ADJUDICATARIA

La  empresa  adjudicataria  no  podrá  pretextar  la  falta  de 
personal  para  suspender  ó  retrasar  los  servicios  que  le 
ordene  el  Ayuntamiento,  debiendo  disponer  en  todo 
momento del necesario para su ejecución.

A la  finalización del  contrato,  la  empresa adjudicataria  no 
tendrá  derecho  a  reclamación  alguna,  ni  a  exigir  que  el 
Ayuntamiento le adquiera los equipos utilizados, siendo el 
Ayuntamiento totalmente ajeno a la relación laboral con el 
personal de la empresa o que haya realizado el Servicio.
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Enpresa esleipenduna izango da janzkeran garbitasunik, 
txukuntasunik  eta  uniformetasunik  ez  izatearen  edo 
langileek  bizilagunak  begirunerik  gabe  edo  gaizki 
tratatzearen  erantzulea,  bai  eta  zerbitzu  ematean  eta 
lantokietara joatean zarata handia ateratzeaz ere.

Enpresa esleipendunak obrak egiteko aplikatzekoa den 
araudia  bete  beharko  du,  eta,  oro  har,  dokumentu 
honetako  obrekin,  instalazio  osagarriekin  edo  horiek 
egiteko  behar  diren  lanekin  zerikusia  duten  arau, 
jarraibide edo erregelamendu ofizialetan jasotako agindu 
guztiak beteko ditu.

40/2015  Legearen  arabera,  esleipenduna  izango  da 
kalte  guztien  erantzule,  salbu  eta  hori  proiektuaren 
akatsen edo Udalaren zuzeneko agindu baten ondorio 
bada.

Enpresa  esleipendunaren erantzukizuna  izango  da 
hirugarrenek  honako  hauen  ondorioz  izandako  kalteei 
dagokiena:

- Obrak egitea.
-  Obren  jarraipen  eskasa  egitea  eta/edo  kontratuaren 
arduradunari ez jakinaraztea.
- Konponketak egiten atzeratzea.

Hala,  bada,  honako  hauek  enpresa  esleipendunaren 
erantzukizuna dira:
-  Konpontzeko  agindutako  kalte  batek,  behar  bezala 
konpondu  edo  seinaleztatu  ez  bada,  istripuren  bat 
eragitea.

- Konponketa bat dela-eta gertatzen den edozein istripu, 
konponketan  zabarkeriaz  aritzeagatik  edo  behar  diren 
segurtasun-neurriak ez hartzeagatik.

- Konponketa baten ondoren izandako akats batengatik 
gertatutako  edozein  istripu,  baldin  eta  arrazoia  bada 
konponketa gaizki egin zela.
- Akats batengatik gertatutako edozein istripu, baldin eta, 
enpresa esleipendunari jakinarazi ondoren edo zaintza-
zerbitzuak berrikusi  ondoren,  gorabeheraren orria  egin 
ez  bada,  edo  akatsa  gaizki  konpondu  bada,  eta/edo 
behar bezala seinaleztatu ez bada.

Enpresa  esleipenduna  izango  da  bere  langileek  edo 
bere ekoizpen-bitartekoek, hainbat arrazoirengatik, jasan 
ditzaketen kalteen erantzule osoa.

5.3.- EZ-BETETZEAK ETA ZEHAPENAK

5.3.1.- EZ-BETETZEAK

1.-  Enpresa  esleipendunak  zerbitzuak  ematean  egiten 
dituen ez-betetzeak oso larriak, larriak edo arinak izan 
daitezke.

2.- Hauek izango dira ez-betetze oso larriak:

-  Programatutako  eta  planifikatutako  jarduerak 
aurreikusitakoa  baino  zazpi  egun  natural  gehiago 
atzeratzea,  aldez  aurretik  jakinarazi  gabe  eta  arrazoi 

La empresa adjudicataria se responsabilizará de la falta de 
aseo,  decoro,  uniformidad  en  el  vestuario  o  de  la 
descortesía  o  mal  trato  que  el  personal  observe  con 
respecto  al  vecindario,  así  como  de  producir  ruidos 
excesivos  durante  la  prestación  de  los  servicios  y  al 
trasladarse a los puntos de trabajo.

La  empresa  adjudicataria  deberá  cumplir  la  Normativa 
vigente aplicable para la ejecución de obras, y en general, 
cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones 
o Reglamentos oficiales, que guarden relación con las obras 
del  presente  documento,  con  sus  instalaciones 
complementarias  o  con  los  trabajos  necesarios  para 
realizarlas.

De  acuerdo  con  la  Ley  40/2015,  el  adjudicatario  será 
responsable  de  todos  los  daños,  salvo  que  ello  sea 
consecuencia  de  los  vicios  del  proyecto  o  de  una  orden 
directa del Ayuntamiento.

Con relación a daños producidos a terceros se entenderá 
responsabilidad  de  la  empresa  adjudicataria,  la 
correspondiente a los daños sufridos por terceros derivados 
de:
-la ejecución de las obras.
-el  deficiente  seguimiento  de  las  obras  y/o  la  falta  de 
comunicación al responsable del contrato.
-la tardanza en la ejecución de reparaciones.

De  esta  forma  entra  dentro  de  la  responsabilidad  de  la 
empresa adjudicataria, entre otros:
-cualquier  accidente  que  se  produzca  motivado  por  un 
desperfecto del  que se ha encargado su reparación y  no 
haya  sido  reparado  o  señalizado  adecuada  y 
suficientemente.
-cualquier accidente que se produzca en el ámbito de una 
reparación  y  por  causa  negligente  en  la  ejecución  de  la 
misma, o la falta de adopción de las medidas de seguridad 
suficientes.
-cualquier  accidente  que  se  produzca  en  un  desperfecto 
sobrevenido después de una reparación e imputable a una 
ejecución defectuosa.
-  cualquier  accidente  que se produzca en un desperfecto 
sobre  el  que,  habiendo  sido  avisada  la  empresa 
adjudicataria o habiendo debido ser revisado por la empresa 
adjudicataria, no se ha confeccionado hoja de incidencia o 
ésta  se  ha  realizado  defectuosamente,  y/o  no  se  ha 
señalizado adecuadamente.

La empresa adjudicataria será enteramente responsable de 
los  daños  que  por  diferentes  causas  puedan  sufrir  su 
personal o medios de producción.

5.3.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

5.3.1.- INCUMPLIMIENTOS

1.-  Los  incumplimientos  que  cometa  la  empresa 
adjudicataria  en  la  ejecución  de  los  distintos  servicios  se 
clasificarán como muy graves, graves y leves.

2.- Se considerarán incumplimientos muy graves:

-  La  demora  en  el  comienzo  de  las  actuaciones 
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justifikaturik gabe, edo ezinbesteko kasuetan izan ezik.

-  Obraren programazioari  edo plangintzari  dagokionez, 
zazpi  egun  natural  baino  gehiago  atzeratzea,  obra 
hilabetetik  gorakoa  denean,  eta  aldez  aurretik  Ur  eta 
Saneamendu Zerbitzuari justifikatutako plangintza berria 
jakinarazi gabe.
-  Berehala ez esku hartzea (ordubete baino gutxiago) 
premiazko  jarduketa  edo  seinaleztapena  behar  duen 
larrialdi-egoera baten berri izan ondoren.
-  Zerbitzuak  modu  nabarmen  akastunean  edo 
irregularrean ematea.
-  Kontserbazio-lantaldearen  ordutegietan  modu 
sistematikoan  atzeratzea,  ezarritako  bitarteko 
mekanikoak  ez  erabiltzea  edo  kontserbazio-egoera 
txarrean izatea.
-  Kontserbazio-lantaldeko  baliabideak  eta  bitarteko 
mekanikoak  erabiltzea  plegu  honetan  jaso  ez  diren 
lanetarako, ezarritako lanaldian eta Ur eta Saneamendu 
Zerbitzuaren baimenik gabe.
- Plegu honetan jaso ez diren edo Ur eta Saneamendu 
Zerbitzuak  agindu  ez  dituen  beste  jarduera  batzuetan 
erabiltzea kontratu honi atxikitako giza baliabideak edo 
bitarteko materialak.
- Zerbitzuen ordenari, formari eta erregimenari buruz eta, 
oro  har,  zerbitzuen  prestazioa  arautuko  duten  arauei 
buruz Udalak emandako aginduak ez betetzea.

-  Enpresa  esleipendunari  atxikitako  langileek  tratu 
desegokiagatik  herritarrekin  edo  udaleko  langileekin 
izandako istiluak.

Honako hauek izango dira ez-betetze larriak:
- 3. kapituluan ezarritakoa eta 5.1 kapituluan ezarritako 
baldintzak  ez  betetzea,  kontratuaren  funtsezko 
betebehar gisa ezartzen direnak izan ezik.

-  Ziurtagiriak  onartzeko  plegu  honetan  adierazitako 
beharrezko dokumentazioa ez aurkeztea.
-  Obra-kartelik  edo  bestelako  informaziorik  ez  jartzea 
programatutako  obretako  jarduketen  eraginpeko 
auzokoentzat edo merkatarientzat.
-  Parteak  garaiz  ez  aurkeztea  eta  akatsak  izatea 
egiazkotasunari edo informaziorik ezari dagokionez.
- Hutsegite arinak behin eta berriz egitea.

Ez-betetze  arintzat  joko  dira  aurreikusi  ez  diren 
gainerako guztiak,  baldin eta plegu honetan ezarritako 
baldintzen kalterako badira, eta zerbitzuei kalte ez-larria 
eragiten  badiete  edo  langileen  edo  erabilitako 
baliabideen aldetik hutsen bat badakarte.

Donostiako Udalari  baino ez  dagokio  aurreko ataletan 
jasotako edozein ez-betetze kalifikatzea.

5.3.2. – ZIGORRAK

Donostiako  Udalak  zehapen  hauek  jarri  ahal  izango 
dizkio enpresa esleipendunari:

- Oso larritzat jotako ez-betetze bat egiteagatik, 10.000 
eurotik 30.000 eurora bitarteko zehapena.
-  Ez-betetze  oso  larriak  kontratua  suntsituz,  bermea 
galduz  eta  kalte-galerengatiko  kalte-ordaina  emanez 

programadas y planificadas superior a siete días naturales 
sobre  la  fecha  prevista  sin  previo  aviso  y  sin  causa 
justificada o salvo causas de fuerza mayor.
- La demora superior a siete días naturales con respecto a la 
programación  o  planning  de  la  obra  cuando  la  obra  sea 
superior a un mes y sin previo aviso al Servicio de Agua y 
Saneamiento de la nueva planificación justificada.

- La no intervención inmediata (menos de una hora) tras el 
aviso o conocimiento de una situación de urgencia en la que 
sea necesario una actuación o señalización urgente.
-  La prestación manifiestamente defectuosa o irregular  de 
los servicios.
-  El  retraso  sistemático  en  los  horarios  de  la  brigada  de 
conservación,  no utilización de los  medios  establecidos o 
mal estado de conservación de los mismos .

- El empleo de los medios humanos y medios mecánicos de 
la brigada de conservación para trabajos no contemplados 
en el presente pliego en la jornada laboral establecida y sin 
autorización del Servicio de Agua y Saneamiento.
- El uso de los medios materiales y humanos destinados a 
este contrato en otras actuaciones no contempladas en el 
presente Pliego o no ordenadas por el Servicio de Agua y 
Saneamiento.
-  Desobediencia a las órdenes oficiales del  Ayuntamiento, 
relativas  al  orden,  forma y  régimen de los  servicios  y  en 
general  a  las  normas  que  regularán  la  prestación  de  los 
mismos.
-  Los  incidentes  del  personal  afecto  a  la  empresa 
adjudicataria con los ciudadanos o con el personal municipal 
por trato incorrecto.
 

Tendrán consideración de incumplimientos graves:
- El incumplimiento de lo establecido en el  capitulo 3, así 
como los requisitos establecidos en el capitulo 5.1, salvo los 
que  se  establezcan  como  obligaciones  esenciales  del 
contrato.
- La no entrega de la documentación necesaria indicada en 
este Pliego para la aprobación de las certificaciones.
-  La  no  colocación  de  carteles  de  obra  u  otro  tipo  de 
información para los vecinos o comerciantes afectados por 
las actuaciones de las obras programadas.
-  La  no  presentación  puntualmente  de  los  partes  y  sus 
deficiencias en cuanto a veracidad y/o falta de información.
 - La reiteración en la comisión de faltas leves.
Se  considerarán  como  incumplimientos  leves  todas  las 
demás  no  previstas  anteriormente  y  que  de  algún  modo 
signifiquen  detrimento  de  las  condiciones  establecidas  en 
este Pliego, con perjuicio no grave de los servicios o que 
den lugar a deficiencias en el aspecto del personal o de los 
medios utilizados.

La  calificación  de  cualquier  incumplimiento,  dentro  de  los 
apartados anteriores, corresponde única y exclusivamente al 
Ayuntamiento.

5.3.2.– PENALIDADES

Las  penalidades  que  podrá  imponer  este  Excmo. 
Ayuntamiento  a  la  empresa  adjudicataria  serán  las 
siguientes:
- Por la comisión de incumplimientos calificado como de muy 
graves, penalidad de 10.000 € a 30.000 €.
- La comisión de las incumplimientos muy graves, podrá ser 
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zehatu daitezke.
-  Oso larritzat  jotako ez-betetze bat  egiteagatik,  3.000 
eurotik 10.000 eurora bitarteko zehapena.
-  Bost  ez-betetze  oso  larri  eginez  gero,  ez-betetze 
bakoitzeko  zigorra  ezartzeaz  gain  kontratua  suntsituz, 
bermea  galduz  eta  kalte-galerengatiko  kalte-ordaina 
emanez zehatu daiteke.
-  Huts-egite  arinak  500  eurotik  3.000  eurora  bitarteko 
isunarekin zehatu ahal izango dira.

6.-  ZIURTAGIRIA.  PREZIOAK  ETA  ESKALA-
KOEFIZIENTEAK.

6.1.- ZIURTAGIRIEN KALKULUA
Hilero igorriko da aurreko hilean egindako kontserbazio-, 
birgaitze-,  mantentze-  eta  konponketa-lanei  dagokien 
ziurtagiria,  eta  hurrengo  hileko  lehen  10  egunetan 
entregatu beharko da.

Nolanahi  izanda  ere,  ziurtagiriak  kontura  egindakoak 
direla joko da beti, eta ez dute esan nahi, inoiz, lanen 
harrera  egiten  dela.  Ziurtagiri  partzial  horiei  lotutako 
ordainketak azken neurketan gertatzen diren zuzenketen 
eta  aldaketen  araberakoak  izango  dira.  Ziurtagiriek 
uneko urteari egingo diote erreferentzia beti.
 
Jarduketa  bakoitzerako,  kontserbazio-  eta  larrialdi-
lanetan eta lan programatuetan, modu independentean 
tratatuko  da  ura  edo  saneamendua  bada.  Hilabetean 
egindako  obra-unitateen  neurketak  kontuan  hartuta 
egingo da ziurtagiria, I. ERANSKINEAN agertzen diren 
unitate-prezioak  aplikatuko zaizkie  obra-unitate  horiei, 
bai  eta  hondakinen  kudeaketatik  ateratzen  den 
zenbatekoa ere,  zeina aurreko hilean kudeatutakoaren 
arabera  kalkulatuko  den.  Azken  ziurtagiriaren 
zenbatekoari  dagokion  zenbatekoa  gehituko  zaio, 
indarrean  dagoen  balio  erantsiaren  gaineko  zergaren 
(BEZ) kontzeptuan.

Premiazko  lanetan  eta/edo  programatutako  lanetan, 
honako  kontzeptu  hauek  aplikatuko  zaizkie  jarduketa 
bakoitzetik ateratzen diren zenbatekoei:

(BE) balio eskalagarria, obra oso bakoitzean 
gauzatutako  obra-unitateak  neurtzearen  ondoriozko 
zenbatekoa, ikus 6.2 ataleko koefiziente-taula.

(E) eskala-koefizientea, 6.2 atala
(GK)  gaueko/jaieguneko  koefizientea, 

larrialdiko  jardueretan  soilik  aplikatuko  dena,  eta  (E) 
eskalako koefizientea aplikatu ondoren.

6.2.- ESKALA-KOEFIZIENTEEN TAULA
Premiazko lanen eta/edo lan programatuen zenbatekoa 
kalkulatzeko, (E)  eskalako koefizientea aplikatuko zaio 
obra  oso  bakoitzean  gauzatutako  obra-unitateak 
neurtzearen  ondoriozko  balio  eskalagarriari  (BE), 
jarduketa edo enkargu hori jatorrian ziurtatzen den ala 
ez kontuan hartu gabe.

 
ESKALA-KOEFIZIENTEA

0 €             gehienez                 1.000 €...... E1

1.000 €   < BE <          2.500 €....... E2

penalizada  con  la  resolución  del  contrato,  pérdida  de  la 
garantía e indemnización por daños y perjuicios.
-  Por  la  comisión  de  incumplimiento  grave,  penalidad  de 
3.000 € a 10.000 €.
-  La comisión de cinco incumplimientos graves, podrá ser 
penalizada,  además  de  la  penalidad  por  cada 
incumplimiento, con la rescisión del contrato, con la pérdida 
de garantía y con una indemnización por daños y perjuicios.
- Las faltas leves podrán ser penadas con multa de 500 € a 
3.000 €

6.-  CERTIFICACIÓN.  PRECIOS  Y  COEFICIENTES  DE 
ESCALA.

6.1.- CALCULO DE CERTIFICACIONES
Mensualmente se extenderá la certificación correspondiente 
a  los  trabajos  de  conservación,  rehabilitación, 
mantenimiento y reparación realizados el mes anterior y se 
entregará durante los primeros 10 días del mes siguiente.

En cualquier caso, las certificaciones se entenderán siempre 
abono  a  cuenta,  no  suponiendo  carácter  alguno  de 
recepción  en  ningún caso.  Los  pagos  vinculados  a  estas 
certificaciones  parciales  están  sujetos  a  rectificaciones  y 
variaciones  que  se  produzcan  en  la  medición  final.  Las 
certificaciones serán siempre "a origen" en el año en curso
 
Para  cada  actuación,  en  trabajos  de  conservación,  de 
urgencia y programados se tratará de forma independiente 
si es agua o saneamiento. La certificación  se obtendrá de 
las mediciones de las unidades de obra ejecutadas durante 
el  mes  a  certificar  y  a  las  que  se  aplicarán los  precios 
unitarios que figuran en el ANEXO I, al igual que el importe 
resultante de la gestión de residuos que será calculado en 
base  a  lo  gestionado  el  mes  anterior.  El  importe  de  la 
certificación  final  se  verá  incrementado  en  la 
correspondiente cantidad en concepto de Impuesto sobre el 
Valor Añadido vigente (IVA).

En los trabajos de urgencia y programados se aplicarán a 
los  importes  resultantes  de  cada actuación  los  siguientes 
conceptos:

(VE)  valor  escalable,  importe  resultante  de  la 
medición  de  las  unidades  de  obra  ejecutadas  de  cada  

obra  completa,   ver  cuadro  de  coeficientes  en 
apartado 6.2

(E) coeficiente de escala, apartado 6.2
(CN)  coeficiente  de  nocturnidad/festiva,  que  se 

aplicará  unicamente  en  las  actuaciones  de  urgencia  y  
después de aplicar el coeficiente de escala (E)

6.2.- CUADRO DE COEFICIENTES DE ESCALA (E)
El importe en los trabajos de urgencia y/o programados se 
obtendrá  aplicando  el  coeficiente  de  escala  (E)  al  valor 
escalable (VE) resultante de la medición de las unidades de 
obra ejecutadas de cada obra completa, independientemente 
que se certifique a origen dicha actuación o encargo.

 
COEFICIENTE DE ESCALA (E)  

0 €             hasta                 1.000€.......… E1

1.000 €   < VE <          2.500€......…. E2
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2.500 €   < BE <        50.000 €....... E3

50.000 € <BE <       70.000 €..……. E4

BE  >      70.000 €......…. E5

E  eskalako  gehienezko  erreferentzia-balio  maximo 
hauek zehazten dira:

E1= 1,50 ; E2= 1,10 ; E3= 1,00 ; E4= 0,90 ; E5= 0,88

Eskala-koefizienteak  (E)  ez  zaizkie  aplikatuko 
kontserbazio-brigadaren  unitate-prezioei,  premiazko 
lanetarako brigadaren erabilgarritasunaren kontzeptuari, 
kontserbazio-brigadarako  materialen  prezioei,  ezta 
hondakinak kudeatzeko unitate-prezioei eta segurtasun- 
eta osasun-prezio unitarioei ere.

Eskaintzan ezingo dira indize horien balioak aldatu.

6.3.-  GAUEKO  EDO  JAIEGUNEKO  LANEN 
KOEFIZIENTEAK (GK) PREMIAZKO LANETAN

Balorazio  eskalagarrian  txertatutako  prezioei  GK 
koefiziente  bat  aplikatu  ahal  izango  zaie.  Eskala 
koefizientea  aplikatu  ondoren  aplikatuko  da  GK 
koefiziente  hori,  eta  1,10eko  balioa  izango  du 
jaiegunean,  gauez  edo  lanalditik  kanpo  premiazko 
jardueretan  egiten  diren  lan  guztietarako.  Gainerako 
balioak 1 izango dira.

6.4.- OBRAKO PREZIO UNITARIOEN TAULA

Baldintza-agiri  honetako  I.  eranskinean  enpresa 
lizitatzaileek eskaintza zein unitate-preziotan egin behar 
duten adierazten da.

Enpresa  lizitatzaileek  baja  orokorra  eta  bakarra 
aurkeztu  beharko  dute,  aipatutako  eranskinean 
agertzen diren prezioen zerrendari dagokionez.

 BEZa ez dago prezioan sartuta.

6.5.- PREZIO BANAKATUAK
Enpresa  lizitatzaileek  baldintza-agiri  honetako 
eranskinetan jasotako prezio guztien prezio banakatuak 
aurkeztu  beharko  dituzte  beren  eskaintzan,  hornidura-
prezioak izan ezik.

7.- LIKIDAZIOA, BESTE GASTU BATZUK

7.1.- LIKIDAZIOA

Urtean behin likidazio bat egingo da, iragandako urtean 
emandako hileko ziurtagiriak bilduko dituena.

Ziurtagiri  edo  likidazio  bakoitza  izapidetzeko,  enpresa 
esleipendunak garaiz eta behar bezala aurkeztu beharko 
ditu  baldintza-agirian  eskatutako  agiriak.  Ziurtagiriaren 
edo  likidazioaren  espedienteari  erantsiko  zaio 
dokumentazio hori.

2.500 €   < VE <        50.000€.....….. E3

50.000 € < VE <       70.000 €..……. E4

VE  >      70.000 €......…. E5

Se  establecen  los  siguientes  valores  de  escala  E  de 
referencia máximos:

E1= 1,50 ; E2= 1,10 ; E3= 1,00 ; E4= 0,90 ; E5= 0,88

Los coeficientes  de escala  (E)  no serán aplicables a  los 
precios unitarios de la brigada de conservación, al concepto 
de disponibilidad de la brigada para los trabajos de urgencia, 
a los precios de materiales para la brigada conservación, ni a 
los precios unitarios de gestión de residuos y precios unitarios 
de seguridad y salud

No  se  podrá  modificar  en  la  oferta  los  valores  de  estos 
índices.

6.3.-  COEFICIENTES  DE  TRABAJOS  JORNADA 
NOCTURNA O  FESTIVA EN  TRABAJOS  DE  URGENCIA 
(CN)
Los precios incluidos en la valoración escalable se les podrá 
aplicar un coeficiente CN. Dicho coeficiente se aplicará una 
vez aplicado el coeficiente de escala y tendrá un valor de 1,10 
para todos los trabajos que se efectúen en día festivo o en 
jornada nocturna o fuera de la jornada laboral en actuaciones 
de urgencia o emergencia. El resto de valores sera 1.

6.4.- CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

En el documento anexo I de este Pliego se indican los precios 
unitarios  sobre  los  que  las  empresas  licitadoras deberán 
realizar una oferta.

Las  empresas  licitadoras  deberán  presentar  una  baja 
global  y  única,  en  tanto  por  ciento,  a  la  relación  de 
precios que figuran en el citado Anexo.
 

El IVA no se considera incluido.

6.5.- PRECIOS DESCOMPUESTOS
Las empresas licitadoras deberán en su oferta presentar los 
Precios descompuestos de todos los precios incluidos en los 
Anexos de este Pliego, excepto los de suministro.

7.- LIQUIDACIÓN, OTROS GASTOS

7.1.- LIQUIDACIÓN

Anualmente  se  realizará  una  liquidación  que  englobe  las 
correspondientes  certificaciones  mensuales  emitidas  a  lo 
largo del año transcurrido.

Para  proceder  a  la  tramitación  de  cada  certificación  o 
liquidación,  la  empresa  adjudicataria  deberá  presentar  en 
tiempo y forma la documentación exigida en el Pliego. Dicha 
documentación se adjuntará al expediente de la certificación 
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7.2.- BESTE GASTU BATZUK

Enpresa  esleipendunaren  konturako  gastuak,  prezio 
unitarioak  eskaintzerakoan  kontuan  hartu  beharko 
direnak,  aurreko  ataletan  adierazitakoez  gain,  honako 
hauek izango dira:
-  Zerbitzuak  emateko  behar  diren  bitarteko  mekaniko 
guztiak  erostea  edo  alokatzea,  eta  erabiltzen  diren 
ekipoak eta ekipo osagarriak konpontzea eta birjartzea.

-  Instalazio  finko  guztiak,  jabetzan  edo  alokairuan, 
erosteko eta mantentzeko gastuak.

- Kontratatutako zerbitzuak emateko behar diren langile 
guztien  soldatak,  aseguruak  eta  gainerako  gastuak 
ordaintzea,  araudi  ofizialaren arabera,  bai  eta arauzko 
lan-uniformeak ere.
-  Ibilgailuak  erabiltzeko  gastu  guztiak,  hala  nola 
erregaiak,  olioak,  ordezko  piezak,  konponketak  eta 
aseguruak  eta  horrekin  zerikusia  duten  beste  gastu 
batzuk.
-  Zerbitzuak  ematearekin  eta  horiei  dagozkien 
dokumentuak  izapidetzearekin  lotutako  gastu  guztiak, 
balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ) barne.
-  Laneko  segurtasun  eta  osasun-plana  idazteak 
dakartzan  gastuak,  baita  plan  hori  eta  gaur  egun 
indarrean  dagoen  legeria  osoa  zorrotz  betetzetik 
eratorritakoak eta horrekin lotuta sor daitezkeenak ere.
- Gainerako zerbitzuak eskatzea konpainiei eta Udaleko 
atalei (Iberdrola, telefonoa, semaforizazioa eta gainerako 
zerbitzuak),  bai  eta  jarduera  hobeto  definitzeko  behar 
diren laginak ere.

o liquidación.

7.2.- OTROS GASTOS

Los  Gastos por  cuenta de la  empresa adjudicataria  y  que 
deberán tenerse en cuenta a la hora de ofertar los precios 
unitarios, además de los indicados en apartados anteriores, 
serán:
-  La  compra  o  alquiler  de  todos  los  medios  mecánicos 
necesarios para la realización de los servicios, así como la 
reparación  y  reposición  de  los  equipos  en  uso  y  de  los 
equipos complementarios.
- Los gastos derivados de la adquisición y mantenimiento de 
las instalaciones fijas en su totalidad, ya sea en régimen de 
propiedad o en régimen de alquiler.
-  El  pago  de  los  salarios,  seguros  y  demás  gastos,  de 
acuerdo  con  la  Normativa  Oficial  de  todo  el  personal 
necesario  para la  prestación de los servicios contratados, 
así como sus uniformes de trabajo reglamentarios.
-  Todos  los  gastos  de  utilización  de  los  vehículos,  como 
carburantes,  aceites,  repuestos,  reparaciones y  seguros y 
otros gastos relacionados.

- Todos los gastos inherentes a la prestación de los servicios 
y  tramitación  de  los  documentos  que  a  ellos  se  refieren, 
incluso el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.).
- Los gastos inherentes a la redacción del correspondiente 
Plan de Seguridad y Salud, así como los que se deriven del 
estricto  cumplimiento  del  mismo  y  de  toda  la  legislación 
actualmente vigente y la que pueda originarse al respecto.
-  La  solicitud  del  resto  de  servicios  a  las  diferentes 
compañías  y  departamentos  del  Ayuntamiento  (Iberdrola, 
telefónica,  semaforización y resto de servicios.),  así  como 
las  catas  necesarias  para  una  mejora  definición  de  la 
actuación.

Donostian, 2026ko uztailean.
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