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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. 

 

 

 
 

 

 

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO 

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecución de las obras comprendidas en el 
Proyecto aprobado por la Administración, descritas en el apartado A) del Cuadro de 

Características que figura al comienzo del presente Pliego. 

1.3.- La obra se ejecutará según el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo 

referente a la descripción de los materiales básicos o elementos que forman parte de las 
unidades de obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Características, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas y sus Anexos tendrán el carácter de documentos contractuales, y como tales regularán 

los derechos y obligaciones de las partes y deberán ser firmados en prueba de conformidad por 
la empresa adjudicataria en el acto de formalización del contrato. 

1.4.- La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas, 
por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), por el Real Decreto 1098/2001, de 

12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (RGLCAP), así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la contratación de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de 

diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel 
estatal como de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de 

la misma. 

1.5.- El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto simplificado previsto en el artículo 

159 de la LCSP, y por los artículos correspondientes del RGLCAP o disposición reglamentaria que 

la sustituya. 

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y 
TIPO DE LICITACIÓN. PRESUPUESTO MÁXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE 
CRÉDITO Y PRECIO DEL CONTRATO 

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitación y el tipo de 

licitación son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del presente Pliego. 

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en función de 

las necesidades de la Administración, el presupuesto máximo del contrato y los precios unitarios 

son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del presente Pliego. 

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven para la 

Administración del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicación presupuestaria 

que figura en el apartado C) del Cuadro de Características. 

CONTRATO DE OBRAS PARA LA ADMINISTRACIÓN. 
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En el caso de que se indique que se trata de la tramitación anticipada de un expediente de 

gastos, el inicio de la ejecución de las prestaciones quedará condicionado a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente en la agrupación presupuestaria vigente en el ejercicio al que 

corresponda. 

2.3.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar 
el tipo de licitación formulado por la Administración. 

A todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato comprende todos los gastos directos 

e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra 

contratada, las tasas por prestación de los trabajos de inspección y dirección de las obras y 

cualesquiera otras tasas que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase 

de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y estatales. 

3.- REVISIÓN DE PRECIOS 

3.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista. 

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisión de precios, se estará a lo 

indicado en el apartado D) del Cuadro de Características. Cuando la revisión no proceda, se hará 

constar así en el expresado apartado. Cuando la revisión de precios inicialmente proceda, se 

indicará en el citado apartado el índice o los índices o fórmulas polinómicas que se aplicarán, en 

su caso, para la citada revisión. 

El régimen jurídico de la revisión de precios será el establecido en los artículos 103 a 105 de la 

LCSP y en los artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las fórmulas-tipo generales de revisión de 

precios del contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de 

octubre. 

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Características no contemple la revisión de precios 

dicha circunstancia no se modificará por la prórroga del plazo de ejecución siempre que ésta no 

esté motivada por causa imputable a la Administración o por casos de fuerza mayor entendiendo 

por tal los establecidos en el artículo 239 de la LCSP. 

3.4.– En el supuesto de que el Cuadro de Características contemple la revisión de precios, ésta 

únicamente procederá cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe 

y hayan transcurrido dos años desde su formalización, de tal modo que ni el porcentaje del 20 

por 100 ni los dos primeros años de ejecución, contados desde la formalización del contrato 

pueden ser objeto de revisión, tal y como establece el artículo 103 de la LCSP. 

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demás 

documentación complementaria, incluido el Proyecto de obras, estarán disponibles en el Perfil 
de Contratante, hasta la terminación del plazo para la presentación de proposiciones. 

Con anterioridad a la presentación de proposiciones, Las empresas interesadas podrán tomar 
contacto con el Servicio de la Administración citado en el apartado E) del Cuadro de 

Características al objeto de tratar sobre las circunstancias específicas que concurren en la 

presente licitación. 
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En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo hábil, información adicional sobre 

los pliegos y demás documentación complementaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 138 

de la LCSP y artículo 78 del RGLCAP. 

La información que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria 

deberá facilitarse, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la presentación de 

ofertas (tres en el caso de tramitación urgente, excepto en los contratos sujetos a regulación 

armonizada, que será cuatro), siempre que la petición se haya presentado al menos con doce 

días de antelación o con la antelación que el órgano de contratación, atendidas las 

circunstancias del contrato y del procedimiento, haya señalado en los pliegos, tal y como se 

establece en el apartado E) del Cuadro de Características. 

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentación, las respuestas 

tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el Perfil de Contratante. 

Toda la información relativa al expediente contractual así como cualquier otro dato e 

información referente a la actividad contractual de la Administración se publicará en el Perfil de 

Contratante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP. 

El acceso público al Perfil de Contratante se realizará a través del portal institucional de la 

Administración, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Características. 

 

II. – EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU 

ADMISIÓN A LA LICITACIÓN. 

5.  – EMPRESAS LICITADORAS. 

5.1. Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato y en la forma que se especifica 

más adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, tengan plena 

capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar establecidas en el 
artículo 71 de la LCSP, estén inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas y acrediten sus solvencias económica y financiera y técnica o profesional, o, en los 

casos en que así lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas. 

Las empresas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en 

su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato, especificada en el apartado F) del Cuadro de Características. 

Las personas jurídicas sólo podrán licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 

dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 

fundacionales, les sean propios. 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podrá 

basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza 

jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la 

ejecución del contrato, dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que 

recurra no está incursa en ninguna prohibición de contratar, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 75 de la LCSP. 
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Podrán, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan 

temporalmente al efecto de conformidad con el artículo 69 de la LCSP. Cada una de los empresas 

que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que hacen 

referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y 

circunstancias de las empresas que la suscriban, la participación de cada una de ellas y la persona 

o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todas 

ellas frente a la Administración y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en 

Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicataria. El citado documento deberá 

estar firmado por los/as representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión. 

5.2. La presentación de la solicitud de participación y, en su caso, de la proposición supone: 

- la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego, las especificaciones del 
Cuadro de Características, del Proyecto de obras y del resto de los documentos 

contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva alguna. 

- la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que 

reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de las 

prestaciones objeto de la contratación. 

- la autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para consultar los datos recogidos 

en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las 

listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros 

medios complementarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de los mismos en el 
aspecto físico, en relación con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuación de 

agua y demás necesidades para la realización de las obras. El Servicio que figura en el citado 

apartado E) del Cuadro de Características, durante el plazo de presentación de ofertas, facilitará 

a cualquier empresa interesada que lo solicite su emplazamiento e información sobre la 

documentación y normativa aplicable. En consecuencia, la alegación de desconocimiento del 
terreno, de las circunstancias de la obra, así como del contrato en cualquiera de sus términos, 
de los documentos anejos que forman parte del mismo o de la legislación o normas aplicables, 
no eximirá a la empresa contratista de su cumplimiento. 

No podrán concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien 

indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboración, en 

su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o 

hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de la 

presente contratación, siempre que dicha participación pueda falsear la competencia o suponer 
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de 

la ejecución de las obras e instalaciones no podrán adjudicarse a las mismas empresas 

adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas 

vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos 

en el artículo 42 de Código de Comercio. 

Cada empresa licitadora no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá 
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suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas, si lo ha hecho 

 
individualmente. La infracción de estas normas dará lugar automáticamente a la no admisión de 

todas las proposiciones por ella presentadas. 
 

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Características las 

empresas licitadoras podrán presentar más de una variante, conforme a los elementos y 

condiciones que se determinen en el mismo. 

En ese caso, presentarán, junto con la proposición económica normal, las demás proposiciones 

que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificación de 

cada una de ellas además de los datos exigidos en el modelo de proposición económica. 

6.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN. 

El sistema de licitación y contratación electrónicas permite presentar proposiciones y solicitudes 

de participación, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra accesible a 

través del portal institucional de la Administración, indicado en el citado apartado E) del Cuadro 

de Características. 

La presentación de proposiciones y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando dicho 

sistema de licitación y contratación electrónicas, de acuerdo con las instrucciones que se 

contienen en el Anexo XIII, y podrá realizarse hasta el último día del plazo señalado en el 
apartado I) del Cuadro de Características. Si el último día del plazo fuera inhábil, éste se 

entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos señalados en la disposición adicional 
decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilización de medios electrónicos para la 

presentación de proposiciones y solicitudes de participación, la documentación deberá 

presentarse en el Registro General de la Administración contratante, situado en el domicilio que 

se indica en el apartado H) del Cuadro de Características, o enviados por correo, y podrá 

realizarse hasta las 14 horas 30 minutos del último día del plazo señalado en el apartado I) del 
Cuadro de Características (si el último día fuera de horario especial de atención al público la 

presentación en el Registro General será hasta las 12 horas 30 minutos). Si el último día del plazo 

fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

En el caso de que la proposición y documentación aneja sea enviada por correo postal, deberá 

justificarse la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciarse en el mismo 

día por correo electrónico a la dirección señalada en el apartado E) del Cuadro de Características, 
en los términos previstos en el artículo 80 del RGLCAP. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida con 

posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo de presentación. Transcurridos diez 

días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será 

admitida en ningún caso. 

La empresa licitadora deberá presentar uno o dos sobres cerrados (A y B, en el caso de que así 
se prevea en el apartado J) del Cuadro de Características) con la documentación que luego se 

especifica, indicando en cada uno de ellos: 

a) la licitación a que concurre 
b) denominación de la empresa. 
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c) nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, todo 

ello de forma legible 
 

Los sobres deberán estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a la empresa 

licitadora. 
 

Si la proposición la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Unión 

Temporal de Empresas, deberá estar firmada por la persona representante de cada una de ellas. 

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto salvo causa 

justificada. 

6.1.- SOBRE A: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL 

RESTO DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.  

La proposición económica expresará el valor ofertado como precio del contrato para la 

prestación del servicio objeto de licitación, indicándose, como partida independiente el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido, según el modelo que 

figura en el Anexo I. 

Se aportarán, además, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo con el resto 

de criterios de adjudicación indicados en el apartado M) del Cuadro de Características como 

evaluables de forma automática o mediante la aplicación de fórmulas. 

 

6.2.- SOBRE B: REQUISITOS TÉCNICOS, DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS 

CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO DE 
ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES Y DECLARACIÓN RESPONSABLE.  
 
En el caso de que así se prevea en el apartado J) del Cuadro de Características, deberán 

incluirse en este sobre aquellos documentos que permitan valorar los criterios de adjudicación 

establecidos en su apartado M) no evaluables mediante fórmulas, así como aquellos otros 

documentos que se prevean en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Deberá incluirse en este sobre una Declaración Responsable del Licitador, según las 

instrucciones que se recogen en el Anexo IV, respecto a ostentar la representación de la 

sociedad que presenta la oferta; a estar inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas; a contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 

clasificación correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la 

actividad; a no estar incurso en prohibición de contratar alguna; y se pronunciará sobre la 

existencia del compromiso a que se refiere el artículo 75.2. de la LCSP en el caso de integración 

de su solvencia con medios externos. 

En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 

conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar una 

Declaración Responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo 

a las instrucciones que se recogen en el Anexo IV. 

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitación agrupadas en UNIÓN TEMPORAL 

DE EMPRESAS, la aportación de la Declaración Responsable con arreglo a las instrucciones que 

se recogen en el Anexo IV se realizará por cada una de las empresas que formen la Unión 
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Temporal, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se indique el nombre y 

circunstancias de las empresas que constituyan la Unión Temporal y la participación de cada una 

de ellas, la designación de su representante o apoderado único, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal en caso de resultar adjudicatarias 

del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 69.3 de la LCSP 
Así mismo, se incluirá en este sobre, la declaración expresa de formar parte de un grupo 

empresarial, en su caso, según el modelo que figura en el Anexo V. 

Cuando así lo hagan constar en el apartado J) del Cuadro de Características, la Administración 

podrá exigir a las empresas candidatas o licitadoras que además de acreditar su solvencia o, en 

su caso, clasificación, asuman el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios 

personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, los cuales deberán 

detallar en su oferta según el modelo que figura en el Anexo II. 

Así mismo, se incluirá en este sobre, la declaración como confidencial de la información 

facilitada por la empresa, en su caso, según el modelo que figura en el Anexo III. 

En el caso de que la proposición y documentación aneja sea enviada por correo postal, en hoja 

independiente, figurará una relación numerada del contenido del sobre. 

6.3 La Administración podrá comprobar, tanto antes como después de la 

adjudicación y durante la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos 

incluidos en el sobre B, de la documentación aportada por la empresa adjudicataria relativa a su 

capacidad de contratar así como de los documentos que, en su caso, se consignen en el Cuadro 

de Características como acreditativos de las condiciones especiales de ejecución, entendiéndose 

que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de 

nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con 

pérdida de la garantía definitiva constituida o, en su caso, indemnización por valor de aquélla si 
no se ha constituido o su importe equivalente si no se exige su constitución, debiendo 

indemnizar, además, a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan 

del importe de la garantía incautada. 

7.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

7.1.- MESA DE CONTRATACIÓN. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se constituirá 

la Mesa de Contratación que estará integrada del modo que se establece en el apartado K) del 
Cuadro de Características. 

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. En el caso de que se prevea su existencia en el apartado 
J) del Cuadro de Características, la Mesa de contratación procederá a la apertura de los Sobres 

B (requisitos técnicos y documentación relativa a los criterios cuya ponderación depende de un 

juicio de valor). Una vez realizada la apertura de los Sobres B se entregará al órgano encargado 

de su valoración la documentación contenida en ellos. 

En el lugar, fecha y hora señalados en el apartado L) del Cuadro de Características, la Mesa de 

contratación procederá al acto público de apertura de los Sobres A, que contienen las 

proposiciones económicas y la documentación relativa al resto de criterios evaluables mediante 

fórmulas incluidos en el sobre A presentados por las empresas licitadoras admitidas. En él y 

antes de la apertura de los sobres A, se dará lectura a la valoración de los aspectos técnicos de 

las proposiciones a que se refiere la documentación contenida en los sobres B, cuando en la 

adjudicación deban tenerse en cuenta criterios de valoración de las ofertas cuya ponderación 

depende de un juicio de valor. 
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7.3.- CALIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposición no guardase concordancia 

con la documentación examinada y admitida, excediese del tipo de licitación, variara 

sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la 

proposición, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de 
error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación en 

resolución motivada (artículo 84 RGLCAP). 

En particular, será causa de exclusión de la oferta el incumplimiento de la obligación de 

presentación de la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio 

de valor en sobre independiente del resto de la proposición. 

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Serán consideradas ofertas anormalmente bajas 

aquéllas que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los parámetros que se 

especifican en el apartado N) del Cuadro de Características. Respecto a ellas se estará a lo 

dispuesto en los artículos 149 de la LCSP y 85 del RGLCAP. 

Cuando la Mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción 

de anormalidad, deberá requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que las hubieren 

presentado dándoles un plazo no superior a 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente 

comunicación para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los 

precios, de costes o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad 

de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten 

pertinentes a estos efectos. 

La Mesa de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por la 

empresa licitadora en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de 

aceptación o rechazo al órgano de contratación. 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la empresa licitadora y 

los informes técnicos pertinentes, estimase que la información recabada no explica 

satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y 

que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 

anormales, la excluirá de la licitación. En general se rechazarán las ofertas incursas en 

presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una 

perspectiva técnica, económica o jurídica. 

7.5.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratación evaluará las proposiciones 

mediante los criterios de valoración que se recogen por orden decreciente de importancia y 

ponderación en el apartado M) del Cuadro de Características del presente Pliego, pudiendo 

solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulará su propuesta al 
órgano de contratación. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la 

mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más ventajosas 

desde el punto de vista de los criterios de valoración de las ofertas, resultará adjudicataria 

aquélla que resulte de la aplicación de los criterios de desempate señalados en el apartado M) 
del Cuadro de Características en el orden allí señalado. 

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicación de los criterios de 

adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios sociales 

recogidos en el artículo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de 

presentación de ofertas. 
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III. ADJUDICACIÓN 

8.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA 
EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA. 

8.1.- La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP elevará 

al órgano de contratación, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones presentadas y 

que no hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el acta y la 

propuesta de adjudicación. 

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar 
ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez 

de los documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos en la cláusula 8.3 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 

exigidos para contratar con la Administración y la ausencia de prohibiciones de contratar será el 
de finalización del plazo de presentación de ofertas y deberán subsistir en el momento de 

formalización del contrato. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerirá a la empresa 

licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete días hábiles, 
a contar desde el envío de la comunicación, presente la documentación justificativa de las 

circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 y la 

documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social (o autorice al órgano de contratación para obtener de forma 

directa la acreditación de ello), tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas 

a cuyas capacidades se recurra, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo exigido en el 
apartado J) del Cuadro de Características, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 

procedente en los términos señalados en la cláusula 9 del presente Pliego. 

8.3.- En relación a la documentación justificativa de las circunstancia a las que se refieren las 

letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140, la Mesa de Contratación comprobará en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa licitadora está debidamente 

constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta 

la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no 

está incursa en ninguna prohibición para contratar. 

En el caso de que la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional 
no pueda efectuarse mediante el propio certificado de inscripción en un Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas, la empresa licitadora deberá presentar la documentación 

que justifique la misma y, en su caso, habilitación empresarial o profesional, y que se señalan en 

el apartado F) del Cuadro de Características, tanto en los términos establecidos en los artículos 

87 y 88 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima 

exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno 

de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del 
contrato 

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unión temporal presentarán 

individualmente la documentación exigida en los apartados precedentes. 
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Los documentos deberán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan 

carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente. 

A los efectos establecidos en los artículos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio y 

la Mesa de contratación podrán recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y 

documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que 

deberá cumplimentar en el plazo de cinco días hábiles desde el correspondiente requerimiento. 

En el caso de empresas extranjeras, se estará a lo dispuesto en el Anexo VI. 

8.4.- El órgano de contratación de la Diputación Foral de Álava, mediante las Plataformas de 

Intermediación de Datos disponibles, recabará los certificados de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de la empresa licitadora 

en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, así como la información relativa a su alta en 

el Impuesto de Actividades Económicas durante el presente ejercicio, en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato. 

Dicha consulta se completará con una declaración responsable de dicha empresa de no haberse 

dado de baja en la matrícula del citado Impuesto, según el modelo que figura en el Anexo VII. 

Si por causas técnicas, la interoperabilidad no fuera posible, el órgano de contratación podrá 

requerir a la empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación la 

presentación de los siguientes documentos: 

- Certificación expedida por la Administración Tributaria en que la empresa licitadora 

tenga su domicilio fiscal, así como por las Administraciones Tributarias en que se hayan 

realizado o se realicen actividades sujetas a tributación, acreditativas de que aquella se 

encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Tratándose de sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad jurídica, 

la(s) certificación(es) se referirán al titular o titulares de la sociedad, entidad o 

establecimiento. 

La certificación relativa a la Hacienda Foral alavesa será solicitada de oficio por la 

Administración. 

 

- Último recibo del Impuesto de Actividades Económicas, o el alta en la matrícula de dicho 

Impuesto en el caso de inicio de la actividad durante el presente ejercicio, en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato. Asimismo, se completará con una declaración 

responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto, según el 

modelo que figura en el Anexo VII. 

 

- Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse 

al corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad. 

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificación vigente de inscripción en un 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, están exentos de presentar estas 

certificaciones en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el 
correspondiente certificado no hayan experimentado variación, extremos que la empresa 

deberá manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato, con la 

excepción de la declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del 
Impuesto de Actividades Económicas. 
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8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo 

señalado, se entenderá que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle 

el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 

penalidad y a recabar la misma documentación a la empresa licitadora siguiente, por el orden 

en que hayan clasificado las ofertas. 

9.- GARANTÍA DEFINITIVA 

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberá constituir a 

disposición del órgano de contratación una garantía máxima de un 5 por 100 del precio final 
ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, según se recoge en el apartado O) del 
Cuadro de Características. 

Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios, el importe de la 

garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto máximo de la licitación, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculará con referencia al 
precio máximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En los casos especiales previstos en el artículo 107.2 de la LCSP, si así consta en el apartado O) 
del Cuadro de Características, se podrá exigir garantía complementaria. 

9.2.- La Administración requerirá a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de 

siete días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, presente la documentación 

acreditativa de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administración no efectuará la 

adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 150.2 

de la LCSP. 

9.3.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 108 

de la LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP y de acuerdo 

con los modelos aprobados en los Anexos VIII, IX, X u XI.. 

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 de la LCSP. 

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 111 de la LCSP y el artículo 65 del RGLCAP. 

10.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

10.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación presentada por la empresa licitadora propuesta 

adjudicataria. 

10.2.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la mejor 
oferta de conformidad con los criterios de adjudicación o declarar desierta la licitación, cuando 

no exista oferta o proposición alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren 

en los pliegos. 

No obstante, en los términos previstos en el artículo 152 de la LCSP, la Administración, antes de 
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formalización del contrato, podrá renunciar a adjudicarlo por razones de interés público, o 
desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, 
debiendo compensar a las empresas licitadoras en ambos casos en la forma prevista en el 
apartado Q) del Cuadro de Características. 

10.3.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará por medios electrónicos a las empresas 

candidatas o licitadoras y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante en el plazo 

de quince días. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a las 

empresas interesadas en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente 

fundado contra la decisión de adjudicación. En particular, expresará los siguientes extremos: 

a) En relación con las empresas candidatas descartadas, la exposición resumida de las razones 

por las que se haya desestimado su candidatura. 

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicación, 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un 

desglose de las valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la 

adjudicataria. 

c) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las características y ventajas de la 

proposición de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la 

oferta de ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas licitadoras 

cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 

formalización, conforme al artículo 153.3 de la LCSP. 

10.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin 

abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. 

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos señalados en la disposición adicional 
decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilización de medios electrónicos para la 

presentación de proposiciones y solicitudes de participación, adjudicado el contrato y 

transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la 

documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de las empresas 

interesadas. 

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un año, dicha 

documentación podrá ser destruida. 

 

IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

11.1.- Acusado recibo de la notificación de adjudicación, la empresa adjudicataria, antes de la 

formalización del contrato, deberá aportar copia de la póliza y justificante de pago de la prima 

de contratación de los contratos de seguro indicados en el apartado R) del Cuadro de 

Características, que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendrá a su costa durante 

el periodo de construcción y el plazo de la garantía. 
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Los límites asegurados serán aquéllos que la Administración determine en cada obra en función 

de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de 

cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas. 

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el órgano contratante podrá pedir a la empresa 

contratista que le exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le 

entregue copia de las pólizas o certificado de los mismos, así como que se le acredite estar al 
corriente en el pago de las primas, con la obligación, por parte de ésta, de cumplimentar dicho 

requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el órgano contratante suspender el pago de 

certificaciones de obra y el plazo de recepción de las obras y, en su caso, suspender el inicio del 
cómputo del plazo de garantía, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos 

de indemnizaciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar por causa 

de incumplimiento. 

12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

12.1.- Los contratos que celebre la Administración deberán formalizarse en documento 

administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación. En el caso de que el 
contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, éstas deberán acreditar dentro 

del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitución de la misma en escritura 

pública, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción, y presentar el NIF 

asignado a la Unión Temporal de Empresas. 

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 

formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se 

remita la notificación de la adjudicación a las empresas licitadoras. 

El órgano de contratación requerirá a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato 

en plazo no superior a cinco días (tres en el caso de tramitación urgente) a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo 

previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la 

suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano 

competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

12.3. – En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de 

los quince días hábiles siguientes (ocho en el caso de tramitación urgente) a aquél en que se 

practique la notificación de la adjudicación a las empresas licitadoras. 

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, la Administración le exigirá el importe del 3 por ciento del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en 

primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido 

en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 

En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente empresa licitadora por el orden en que 

hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida 

en la cláusula 8 del presente Pliego, resultando de aplicación los plazos establecidos en los 

apartados anteriores. 

12.5.- Si las causas de la no formalización fueran imputables a la Administración, se indemnizará 

a la empresa contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
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12.6.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los 

casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitación de emergencia. 

 

V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

13.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

13.1.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. La Administración designará una persona que 

llevará la Dirección Facultativa de la obra a través de la cual efectuará la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada. 

Para el desempeño de su función la Dirección Facultativa podrá contar con personas 

colaboradoras a sus órdenes, que desarrollarán sus actividades en función de las atribuciones 

derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la 

dirección del contrato. 

La dirección designada por el órgano de contratación será comunicada a la empresa contratista 

por la Administración en el plazo de quince días naturales a contar desde la formalización del 
contrato y dicha dirección procederá en igual forma respecto de su personal colaborador. Las 

variaciones serán puestas en conocimiento de la empresa contratista por escrito. 

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

13.2.1- Ejecución de las obras. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas 

estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y 

conforme al proyecto aprobado por la Administración y a las instrucciones que, en 

interpretación técnica de éste, diere a la empresa contratista la Dirección Facultativa de las 

obras. 

Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que la Dirección Facultativa de las obras estime 

oportuno dar a la empresa contratista se efectuarán por escrito en el Libro de Órdenes al que 

se hace referencia en la cláusula 13.8 e), autorizándolas con su firma. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía la empresa 

contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y daños. La empresa adjudicataria será responsable de 

la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así 
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las 

omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato. Será por su cuenta la indemnización de los daños que se originen a terceros. 

13.2.3.- Plazos de ejecución. El plazo general de ejecución de la obra y los plazos parciales, en su 

caso, serán los que se fijen en el apartado S) del Cuadro de Características. 

Los plazos de ejecución comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el 
caso contrario, al siguiente de la notificación a la contratista del acto formal autorizando el 
comienzo de las obras. En el caso de que la tramitación se haya declarado de urgencia, el plazo 

de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a un mes contado desde la 

formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se 
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debiera a causas ajenas a la Administración contratante y a la empresa contratista y así se hiciera 

constar en la correspondiente resolución motivada. 

El plazo contractual sólo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos 

exigidos por la legislación vigente. 

13.3.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. La ejecución del contrato comenzará con el acto de 

comprobación del replanteo que se realizará en el plazo máximo de un mes desde la fecha de la 

formalización del contrato. 

La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia de la empresa 

adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los 

artículos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 del RGLCAP. 

No podrá iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobación del 
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se 

suspenderá su iniciación o se acordará la suspensión definitiva. 

La demora injustificada en la comprobación del replanteo y la suspensión de la iniciación de las 

obras por plazo superior a cuatro meses por parte de la Administración son causas de resolución 

del contrato. 

Igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad e Higiene, 
a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el 
programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderán como 

integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación imprudente 

por parte de la empresa contratista, ésta tendrá derecho a una indemnización por los daños y 

perjuicios que se le hubieren causado. 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el artículo 239 de la LCSP, 
que se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del RGLCAP. 

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En 
caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, incumplimiento de los 

compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen 

establecido, así como cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma, 
incumpla la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podrá establecer 
penalidades, si así se recoge en el apartado U) del Cuadro de Características. 

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y 

de los plazos parciales fijados por la Administración. 

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera 

incurrido en mora por causas imputables a la misma, la Administración podrá optar por la 

resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Estas ascenderán a las 
cuantías establecidas en el apartado U) del Cuadro de Características. 
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Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP. 

En todo caso, la constitución en mora de la empresa contratista no requerirá interpelación o 

intimación previa por parte de la Administración. 

13.6.- DAÑOS Y PERJUICIOS. 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la 

ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños 

causados a la Administración, ésta exigirá a la empresa contratista la indemnización por daños 

y perjuicios. 

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendrá derecho al abono, 
con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las 

condiciones establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la 

forma establecida en el apartado V) del Cuadro de Características. 

A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días 

siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada 

durante dicho período de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las 

certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna 

aprobación y recepción de las obras que comprende. 

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto Foral 67/2014 de 30 de diciembre por el que se 

crea el Registro Contable de Facturas de la Administración Foral y se aprueba el procedimiento 

para su tramitación, la empresa contratista deberá presentar las correspondientes facturas en 

formato electrónico mediante el procedimiento establecido en el mismo. 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo de los treinta días 

siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo 

dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 4 del artículo 210 de la LCSP, y, si se demorase, deberá abonar a la empresa contratista, 
a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los 

costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, según dispone 

el artículo 198.4 de la LCSP. 

La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 

ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Dirección Facultativa 

de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a 

percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones 

expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el 
coeficiente de adjudicación. 

Cuando así se establezca en el apartado W) del Cuadro de Características, la empresa contratista 

tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como 

instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la 

forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan los artículos 198.3 y 240 de la LCSP y 155, 
156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las cláusulas 54 a 58 del PCAG. 
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13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARÁCTER ESPECÍFICO Y GASTOS 
EXIGIBLES. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 

contrato, existirán específicamente las siguientes obligaciones: 

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista está 

obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, 
social y laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los 

convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, 
social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de 

la LCSP. 

En particular: 

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o 

convenio colectivo vendrá obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza 

laboral y convenio colectivo correspondiente. 

2. La empresa adoptará cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente 

obligación o necesarias en orden a la prevención de los riesgos laborales. Cumplirá 

así mismo las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales 

establecidas por la normativa vigente y antes del inicio de la actividad contratada 

deberá acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

- La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 

correspondiente a la actividad contratada. 

- La formación e información en materia preventiva al personal trabajador que 

va a emplear en la ejecución del contrato. 

- Justificante de la entrega de equipos de protección individual, que en su caso, 
fueran necesarios. 

3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos deberá exigir a las subcontratas 

los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administración 

contratante. Las empresas deberán, así mismo, poner en conocimiento del 
coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones realizadas con carácter 
previo al inicio de los trabajos. 

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las 

operarios/as con ocasión del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las 

normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la 

Administración. 

5. Cuando lo señale así el apartado X) del Cuadro de Características por imponerlo 

una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de 

eficacia general, la empresa adjudicataria deberá subrogarse como empleadora en 

las relaciones laborales respecto al personal trabajador al que afecte. En 

cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 de la LCSP, se incluye en el Cuadro 

de Características la información sobre las condiciones de los contratos del 
personal al que afecte la subrogación. 
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b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AC) del Cuadro de 

Características, y siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una 

anualidad, la empresa contratista deberá presentar en el plazo de treinta días, a contar 
desde la formalización del contrato o desde la notificación de la autorización para iniciar 
las obras, un programa de trabajo que desarrolle el presentado con su proposición. 

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, deberá especificar la plantilla por 
categorías que estime necesaria para la realización de los trabajos, indicando también 

la plantilla propia con la que cuenta. 

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria será documento 

contractual a todos los efectos. 

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo en los quince días 

posteriores a su presentación o impondrá, en su caso, la introducción de modificaciones 

o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las 

cláusulas del contrato. 

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa contratista, 
regirá el que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la empresa licitadora 

en la fase de licitación. 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la 

empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que 

ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de 

dichas certificaciones. 

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN. Son de cuenta de la empresa contratista 

las tasas por la prestación de los trabajos facultativos de comprobación del replanteo, 
dirección, inspección y liquidación y cualesquiera otras que resulten de aplicación, 
según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 

Asimismo, correrán de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por 
verificación y ensayo de materiales y unidades de obra que la Dirección Facultativa de 

Obra estime necesario o conveniente llevar a cabo, hasta un importe máximo del 1% del 
presupuesto de adjudicación de la obra. 

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el 
otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocación de andamiajes, vados, 
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la 

empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su gestión y tasas, como los de 

ejecución. 

Serán de cuenta y a costa de la empresa contratista la realización de las gestiones, pago 

de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redacción y visado de los proyectos que haya 

que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de 

funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y en general, 
todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, 
quedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que correrán a cargo 

de la entidad contratante. 

Agiriaren sinatzailea: / Documento firmado por: Data / Fecha:Kargua / Cargo:
ANDONI CORUJO MOSTEIRO Idazkari - Kontu-Hartzailea / Secretario Interventor 07/08/2026 13:13

https://udalenegoitza.araba.eus/consorciourbide/validacionDoc/?csv=o0144708b0280711a9507ea3a7080b18N&entidad=URBIDE_CA


B
E

N
E

T
A

K
O

 K
O

P
IA

, E
gi

az
ta

tz
e 

K
od

e 
S

eg
ur

ua
re

n 
bi

de
z 

eg
ia

zt
a 

da
ite

ke
en

a 
he

lb
id

e 
ho

ne
ta

n:
  /

 C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 q
ue

pu
ed

e 
se

r 
co

m
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

 e
n 

es
ta

 d
ire

cc
ió

n:
ht

tp
s:

//u
da

le
ne

go
itz

a.
ar

ab
a.

eu
s/

co
ns

or
ci

ou
rb

id
e/

va
lid

ac
io

nD
oc

/?
en

tid
ad

=
U

R
B

ID
E

_C
A

o0
14

47
08

b0
28

07
11

a9
50

7e
a3

a7
08

0b
18

N

19 

 

 

 
Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energía eléctrica, 
agua, teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecución de las obras e 

instalaciones, los cuales deberán cumplir la normativa vigente. 

d) SEÑALIZACIÓN. La empresa contratista está obligada a instalar a su costa los 

carteles anunciadores de las obras, así como las señales precisas para indicar el acceso 

a la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro 

debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e 

inmediaciones. 

e) LIBRO DE ÓRDENES. La empresa contratista está obligada a conservar y tener a 

disposición en todo momento en la obra el Libro de Órdenes. Éste estará a disposición 

de la Dirección Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato, quienes 

deberán consignar en él las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan durante el 
desarrollo de la obra. 

La empresa contratista estará obligada por sí o por medio de su persona delegada a 

firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. 

En el acto de recepción se exigirá la presentación del Libro de Órdenes debidamente 

cumplimentado, el cual pasará a poder de la Administración una vez efectuada la 

recepción. 

f) CRITERIOS LINGÜÍSTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles 

subcontratistas deberán observar en la ejecución del contrato la cooficialidad de ambos 

idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los criterios de bilingüismo y de 

respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con las 

disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, la Ley 10/1982 de 

Normalización del Uso del Euskera, el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de 

normalización del uso del euskera en el Sector Público Vasco y los Planes de 

Normalización del Uso del Euskera de la Diputación Foral de Álava. 

13.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. La empresa contratista adjudicataria atenderá 

los requerimientos de información que la Administración le realice al objeto de dar 
cumplimiento a las obligaciones del capítulo III de la Norma Foral 1/2017, de 8 de febrero, de 

transparencia, participación ciudadana y buen gobierno del Sector Público del Territorio 

Histórico de Álava, y aplicará en la ejecución del contrato las condiciones especiales de carácter 
social, ético, medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contrato que, se hayan 

especificado en el apartado X) del Cuadro de Características. 

13.11.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. En materia de cesión del contrato se 

estará a lo previsto en el artículo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratación por la empresa 

adjudicataria de la realización parcial del contrato con terceros estará sujeta a los requisitos 

establecidos en el artículo 215 de la LCSP, así como el pago a las empresas subcontratistas y 

suministradoras deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 216 de la LCSP. 

El porcentaje máximo de subcontratación será el establecido en el apartado Y) del Cuadro de 

Características, y si así señala en él las empresas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte 

del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las 

empresas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. 
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En todo caso, la empresa contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la 

intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 

subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la 

empresa subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por 
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando 

que la misma no se encuentra incursa en prohibición de contratar, así como cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 

información necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas. 

13.12.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato sólo podrá ser modificado por 
razones de interés público en los casos y en la forma prevista en el apartado Z) del Cuadro de 

Características o en el artículo 205 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el 
artículo 207 de la LCSP. Serán también de aplicación los artículos 242 de la LCSP y 158 a 162 del 
RGLCAP. 

En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias 

para la empresa contratista, excepto en los supuestos de modificación del contrato recogidos 

en el artículo 205, que únicamente serán obligatorias cuando impliquen, aislada o 

conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial 
del contrato, IVA excluido. 

Cuando la Dirección Facultativa de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, 
recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente 

redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y 

valoren aquélla. 

Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal, parcial, o total de la 

ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el órgano de 

contratación podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas, tal y como esté 

prevista en la propuesta técnica que elabore la Dirección Facultativa, siempre que el importe 

máximo previsto no supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y 

suficiente para su financiación. 

Ni la Dirección Facultativa de las obras ni la empresa contratista podrán introducir o ejecutar 
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación de la 

modificación y del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el órgano de 

contratación. 

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas 

consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas 

en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior 
al 10% del precio primitivo del contrato. 

13.13.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. En materia de suspensión se estará a lo señalado en el 
artículo 208 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP. 

En los supuestos de suspensión parcial o total, temporal o definitiva, se levantará la 

correspondiente Acta de Suspensión, que deberá ir firmada por la Dirección Facultativa de las 

obras y la empresa contratista, en la que se hará constar el acuerdo de la Administración que 

originó la suspensión, las circunstancias que la han ocasionado y la situación de hecho en la 

Agiriaren sinatzailea: / Documento firmado por: Data / Fecha:Kargua / Cargo:
ANDONI CORUJO MOSTEIRO Idazkari - Kontu-Hartzailea / Secretario Interventor 07/08/2026 13:13

https://udalenegoitza.araba.eus/consorciourbide/validacionDoc/?csv=o0144708b0280711a9507ea3a7080b18N&entidad=URBIDE_CA


B
E

N
E

T
A

K
O

 K
O

P
IA

, E
gi

az
ta

tz
e 

K
od

e 
S

eg
ur

ua
re

n 
bi

de
z 

eg
ia

zt
a 

da
ite

ke
en

a 
he

lb
id

e 
ho

ne
ta

n:
  /

 C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 q
ue

pu
ed

e 
se

r 
co

m
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

 e
n 

es
ta

 d
ire

cc
ió

n:
ht

tp
s:

//u
da

le
ne

go
itz

a.
ar

ab
a.

eu
s/

co
ns

or
ci

ou
rb

id
e/

va
lid

ac
io

nD
oc

/?
en

tid
ad

=
U

R
B

ID
E

_C
A

o0
14

47
08

b0
28

07
11

a9
50

7e
a3

a7
08

0b
18

N

21 

 

 

 
ejecución del contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de las obras 

afectadas por aquélla. 

Acordada la suspensión, la Administración abonará a la empresa contratista los daños y 

perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujeción a las reglas señaladas en el artículo 208.2 

de la LCSP. 

Es causa de resolución del contrato la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho 

meses acordada por la Administración. 

13.14.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. La recepción de las obras se realizará conforme a lo dispuesto 

en los artículos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las cláusulas 71 y 

siguientes del PCAG. 

13.14.1.- El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya 

realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la 

totalidad de la obra. 

La empresa contratista o su delegada comunicarán por escrito a la Dirección Facultativa de las 

obras, la fecha prevista para su terminación, con una antelación mínima de cuarenta y cinco días 

hábiles. 

La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y como máximo 

dentro del mes siguiente a su terminación, o en el plazo que se determine en el apartado AA) 
del Cuadro de Características. 

De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todas las personas 

que concurran al acto, y en la que se hará constar si las obras se encuentran en buen estado y 

con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Dirección Facultativa de las obras las 

dará por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la 

Dirección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 

instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la 

empresa contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 

improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

La Administración podrá efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se 

hubiese establecido en el Cuadro de Características la existencia de plazos de cumplimiento 

parcial. 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas la 

Administración acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso 

público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas 

circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las 

obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan. 

13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 

contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la 

empresa contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
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13.15.- PLAZO DE GARANTÍA. A partir de la fecha del acta de recepción, comenzará a contar el 
plazo de garantía que figura en el apartado AB) del Cuadro de Características, sin que pueda ser 
inferior a un año, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no 

tenga finalidad práctica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o 

que por su naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservación como los 

de dragados no se exigirá. 

Durante el plazo de garantía la empresa contratista será responsable por los defectos o vicios 

que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligada a la guarda y conservación de 

la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que 

dicte la Dirección Facultativa de las obras, siendo responsable de los daños intrínsecos que en 

ella se produzcan. 

13.16.- LIQUIDACIÓN. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 

garantía, la Dirección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista, 
redactará un informe sobre el estado de las obras con los efectos señalados en los artículos 
243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes: 

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedará relevada de toda 

responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la 

devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al 
pago de las obligaciones pendientes. 

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen 

a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo 

de garantía, la Dirección Facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones a la 

empresa contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 

para ello durante el cual continuará encargada de la conservación de las obras, sin 

derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 
vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa 

contratista, responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar 
desde la recepción de la obra. 

13.17.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos 

que se señalan en los artículos 211 y 245 de la LCSP y se acordará por el órgano de contratación, 
de oficio o a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice 

la audiencia de ésta y con los efectos previstos en el artículo 212, 213 y 246 de la LCSP y 110 a 

113 y 172 del RGLCAP. 

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U) del Cuadro 

de Características, las condiciones especiales de ejecución especificadas en el apartado X) del 
Cuadro de Características tendrán carácter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de 

lo previsto en el artículo 211.f) de la LCSP. 

Asimismo se considerará a dichos efectos obligación esencial del contrato, el compromiso de 

adscripción de medios personales o materiales suficientes exigido en el apartado J) del Cuadro 

de Características. 
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Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le será incautada la 

garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización, en su caso, por daños y perjuicios 

originados a la Administración, en lo que excedan del importe de garantía incautada. 

13.18.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecución de la prestación objeto del 
presente Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales y a tratamientos contenidos 

en ficheros titularidad de la Administración, la entidad que resulte adjudicataria actuará en 

calidad de Encargado del Tratamiento de los datos, objeto de tratamiento habida cuenta de lo 

dispuesto en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD)y en su normativa de desarrollo 

estatal. El tratamiento de datos de carácter personal por cuenta de terceros se regulará a través 

de las cláusulas de confidencialidad preceptivas. Los modelos de documentos a completar por 
la entidad adjudicataria se anexan al presente Pliego, en el Anexo XII. 

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación 

y a la información que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el órgano de 

contratación no podrá divulgar la información facilitada por las empresas que éstas hayan 

designado como confidencial en el anexo III por razón de su vinculación a secretos técnicos o 

comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculación. 

 

VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN 

COMPETENTE 

14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

14.1.- El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 

administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de 

interés público, declarar la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raíz de la 

ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar 
los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 

LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 

desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y 

con los límites establecidos en la citada Ley. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, en el ejercicio de sus prerrogativas de 

interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 

14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 

efectos del presente contrato serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos 

acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso 

contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, 
sin perjuicio de que las empresas interesadas puedan interponer recurso potestativo de 

reposición, previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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14.3.- Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición 

del recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el artículo 44.2 de la LCSP. El 
conocimiento y resolución de estos recursos especiales corresponde al Órgano Administrativo 

Foral de Recursos Contractuales de la Diputación Foral de Álava creado por Decreto Foral 
44/2010, del Consejo de Diputados de 28 de septiembre. 
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