
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA EL CONTRATO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE 

CAMINOS PÚBLICOS DE ARTEA 

  

1. Elementos estructurales del contrato 

1.1. Objeto del contrato y necesidad a satisfacer 

1.2. Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato  

1.3. Calificación del contrato y régimen jurídico 

1.4. Procedimiento de adjudicación 

1.5. Contrato sujeto a regulación armonizada 

1.6. No división en lotes 

1.7. Presupuesto base de licitación, valor estimado y existencia de crédito 

1.7.1. Presupuesto base de licitación 

1.7.2. Valor estimado del contrato 

1.7.3. Existencia de crédito presupuestario 

1.8. Plazo de ejecución del contrato 

2. Partes en el contrato 

2.1. Órgano de contratación 

2.2. Perfil de contratante 

2.3. Aptitudes para contratar 

2.3.1 Capacidad de obrar 

2.3.2. Prohibiciones de contratar 

2.3.3. Solvencia 

2.3.4 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

3. Preparación del contrato 

3.1. Tramitación del procedimiento 

3.2. Consulta preliminar del mercado 

4. Adjudicación del contrato 

4.1. Presentación de proposiciones 

4.1.1. Condiciones generales e información a los licitadores 



 

2 

4.1.2. Condiciones de presentación 

4.1.3. Plazo de presentación 

4.1.4. Contenido de las proposiciones 

4.2. Criterios de adjudicación 

4.2.1. Criterios evaluables mediante fórmulas automáticas 

4.3. Variantes o mejoras 

4.4. Ofertas anormalmente bajas 

4.5. Resolución en caso de empate 

4.6. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicación 

4.7. Documentación administrativa 

4.8. Adjudicación del contrato 

4.9. Garantías 

4.9.1. Garantía definitiva 

4.9.2. Devolución y cancelación 

4.9.3. Reposición y reajuste 

4.9.4. Responsabilidades y ejecución de las garantías 

4.10. Renuncia o desistimiento 

5. Formalización del contrato 

5.1.Plazo para la formalización 

5.2. Formalización 

5.3. Publicación 

6. Ejecución del contrato 

6.1. Condiciones especiales de ejecución 

6.2. Actuaciones previas al inicio de las obras 

6.2.1 Plan de seguridad y salud en el trabajo 

6.2.2. Permisos, licencias y autorizaciones 

6.2.3. Seguros 

6.2.4. Maquinaria, medios auxiliares y plantilla de personal 

6.2.5.Acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras 

6.2.6. Programa de trabajo 

6.3. Prescripciones para la ejecución de las obras 



 

3 

6.3.1. Responsable del contrato 

6.3.2.Dirección facultativa e inspección de las obras 

6.3.3. Unidad encargada del seguimiento y la ejecución 

6.3.4. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia 

6.3.5. Control de calidad de los materiales 

6.3.6. Señalización de la obra 

6.3.7. Gastos exigibles 

6.4. Subcontratación 

6.4.1. Condiciones de subcontratación 

6.4.2. Limitaciones a la subcontratación 

6.4.3. Penalidades 

6.4.4. Pagos a subcontratistas 

6.5. Cesión del contrato 

6.6. Sucesión 

6.7. Régimen de pagos 

6.7.1. Precios 

6.7.2. Anualidades 

6.7.3. Abono de las unidades de obra 

6.8. Modificaciones contractuales 

6.9. Revisión de precios 

7.Penalidades 

7.1. Penalidades por incumplimiento 

7.1.1. Penalidades por demora 

7.1.2. Penalidades por incumplimiento defectuoso de la prestación 

7.1.3. Procedimiento para la imposición de penalidades 

8. Extinción del contrato 

8.1. Liquidación del contrato 

8.1.1. Recepción de las obras y alta de las instalaciones, máquinas y equipos 

8.1.2. Certificación final de obras 

8.1.3. Plazo de garantía 

8.1.4. Liquidación de las obras 



 

4 

8.2. Resolución del contrato 

8.2.1 Obligaciones que pueden dar lugar a la resolución del contrato. 

9. Cláusulas generales 

9.1 Comunicaciones y notificaciones 

9.2. Recurso especial en materia de contratación 

9.3. Confidencialidad y tratamiento de datos 

9.3.1. Confidencialidad 

Anexo I: DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Anexo II: OFERTA ECONOMICA 

 

  



 

5 

Entidad: Ayuntamiento de Artea. 

Departamento: Contratación. 

Tipo de contrato: Obra. 

Objeto: Pavimentación de caminos públicos. 

Procedimiento: Abierto con un único criterio de adjudicación.   

Expediente nº: B023-2026-00008. 

 

 

 

1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL CONTRATO 

1.1. Objeto del contrato y necesidad a satisfacer 

Constituye el objeto del contrato la ejecución de trabajos de pavimentación de caminos 

públicos del municipio de Artea, concretamente, los siguientes: 

 Camino público de Astui. 

 Camino público de Biteri. 

 Camino público de Madariaga. 

 Camino público de Mendieta goikoa. 

 Aparcamientos del Cementerio y Ayuntamiento. 

Los trabajos de pavimentación a realizar con objeto del presente contrato se describen con 

más determinación en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Las necesidades a satisfacer mediante el contrato que regula el presente pliego se describen 

en la memoria justificativa del mismo emitida por el Alcalde en fecha 3 de agosto de 2026 y 

que se encuentra incorporada al expediente de contratación. 

1.2. Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato 

Las obras objeto del presente contrato tienen la siguiente codificación [(código CPV aprobado 

por el Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 que 

modifica el Reglamento (CE) n.º 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que 

se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV]: 45233200-1 Trabajos diversos 

de pavimentación. 

1.3. Calificación del contrato y régimen jurídico 

El contrato que rige el presente pliego tiene carácter administrativo y se tipifica como un 

contrato de obras al amparo del artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

(en adelante, LCSP). 
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Su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirán por lo establecido en este pliego 

y en el pliego de prescripciones técnicas y para lo no previsto en los mismos, será de 

aplicación la LCSP y su normativa de desarrollo, determinada, principalmente, por el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP) y por el Real Decreto 

817/2009, de 8 de mayo, en lo que no se opongan a lo dispuesto en la LCSP. 

Supletoriamente, serán de aplicación las normas que rigen el procedimiento administrativo 

común recogidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común 

y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 

Si por no encontrarse comprendido en la normativa contractual o en este pliego se tuviera 

que acudir a otras fuentes legales, podrá acudirse a la legislación básica del sector público 

local regulada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y el resto de las 

disposiciones vigentes. 

El derecho comunitario, particularmente en términos de transparencia y de protección de los 

principios básicos de la contratación pública podrán ser de aplicación si con la normativa 

interna no resultara suficiente para la protección del interés público. 

El presente pliego, junto con el pliego de prescripciones técnicas, revisten carácter 

contractual. En caso de discrepancia entre los pliegos o los mismos y los restantes 

documentos contractuales, prevalecerá lo dispuesto en Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

1.4. Procedimiento de adjudicación 

A la vista de la necesidad existente y de las características del servicio demandado, el 

procedimiento de adjudicación que mejor se adecúa a la consecución de estos fines es el 

procedimiento abierto. 

El expediente de contratación se tramitará de conformidad con las reglas que rigen esta forma 

de adjudicación y que se hallan comprendidas en los artículos 131 a 158 de la LCSP. 

1.5. Contrato sujeto a regulación armonizada 

El contrato definido no está sujeto a regulación armonizada por no superar su valor estimado 

el umbral del artículo 20 de la LCSP. 

1.6. No división en lotes 

En la presente licitación, según resulta de la memoria justificativa antes aludida, no procede 

la división en lotes. 
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1.7. Presupuesto base de licitación, valor estimado y existencia de crédito 

1.7.1. Presupuesto base de licitación 

El importe correspondiente al presupuesto base de licitación es fijado conforme al límite 

máximo del gasto, que, en virtud del contrato objeto del presente pliego puede comprometer 

el órgano de contratación. 

El presupuesto base de licitación del servicio referido a continuación se adecúa a los precios 

del mercado e incluye el Impuesto de Valor Añadido (I.V.A.) así como otros costes adicionales 

cuyo cálculo es necesario para su determinación: 

 Presupuesto de la obra: 49.587,06 euros. 

 I.V.A. (21%): 10.413,28 euros. 

 Presupuesto base de licitación: 60.000,34 euros. 

Con el objeto de cumplir la obligación legalmente prevista de desglosar los costes directos e 

indirectos y otros eventuales gastos, se han identificado los siguientes costes: 

Distribución de costes del contrato Importe 

Ejecución material 40.669,80€ 

Gastos generales + Beneficio Industrial (19%) 7.917,26€ 

I.V.A. (21%) 10.413,28€ 

Presupuesto base de licitación 60.000,34€ 

1.7.2. Valor estimado del contrato 

El valor estimado del servicio asciende a 49.587,06 euros, I.V.A. excluido. 

1.7.3. Existencia de crédito presupuestario 

El contrato se financiará con recursos propios y se abonará con cargo a la aplicación 

presupuestaria 134 60105 Auzoen konponketak del presupuesto municipal correspondiente 

a la anualidad 2026. 
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La contratación de los trabajos objeto del contrato cumple con el principio de prudencia 

financiera, minimizando el riesgo y los costes de la prestación contratada, de conformidad 

con la normativa reguladora de las Haciendas Locales. 

1.8. Plazo de ejecución del contrato 

El plazo de ejecución del proyecto será de dos (2) meses.  

Los plazos parciales serán los que se fijen en la aprobación del Programa de Trabajo. Todos 

estos plazos comenzarán a contar a partir de la autorización para la iniciación de las obras 

dada por la Administración. 

El inicio del plazo de ejecución del contrato comenzará con el acta de comprobación del 

replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un 

mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de 

la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar 

la comprobación del replanteo. 

El Acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el 

Programa de Trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán 

integrantes del contrato, a los efectos de su exigibilidad. 

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 

sucesiva. Los plazos parciales tanto de fases como de hitos tendrán la misma consideración 

que el plazo total en los términos que establece el artículo 193.5 de la LCSP. La falta de 

ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática de la persona contratista en mora 

sin necesidad de previa intimación por parte de la Administración. 

 

2. PARTES EN EL CONTRATO 

2.1. Órgano de contratación 

El órgano de contratación que actúa en nombre del Ayuntamiento de Artea es el Alcalde. 

El órgano de contratación ejercerá las facultades y obligaciones que le atribuye la normativa 

de forma específica y aquellas que se recogen expresamente en este pliego. 

El órgano de contratación ostenta, asimismo, las prerrogativas que le concede la legislación 

y que se hacen constar en este documento sobre interpretación, modificación, inspección-

sanción y resolución contractual. 
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2.2. Perfil de contratante 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 

actividad contractual, esta entidad cuenta con el Perfil de contratante alojado en la Plataforma 

de Contratación Pública de Euskadi. 

El anuncio de licitación, los pliegos de cláusulas administrativas, los pliegos de prescripciones 

técnicas y el resto de documentación que rija la licitación, así como otra información relativa 

al contrato se publicarán en el referido perfil de contratante al que podrá acceder con el 

siguiente enlace: https://www.artea-udala.org/es-ES/Ayuntamiento/Perfil-

Contratante/Paginas/Listado.aspx 

2.3. Aptitudes para contratar 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 

que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y 

acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen la deberá 

acreditar su capacidad y solvencia, acumulándose a efectos de la determinación de la 

solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de los 

integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la clasificación se establece en el artículo 

52 del Reglamento. 

2.3.1 Capacidad de obrar 

La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 

a) De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento 

de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por 

las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 

público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

De los empresarios que fueren personas físicas mediante fotocopia del Documento 

Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de 

Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente. 

b) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 

Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 

legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 

declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 

reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

https://www.artea-udala.org/es-ES/Ayuntamiento/Perfil-Contratante/Paginas/Listado.aspx
https://www.artea-udala.org/es-ES/Ayuntamiento/Perfil-Contratante/Paginas/Listado.aspx
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c) De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 

ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

2.3.2. Prohibiciones de contratar 

La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones 

para contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, 

según los casos. 

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser 

sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 

notario público u organismo profesional cualificado. 

2.3.3. Solvencia 

2.3.3.1 Solvencia económica y financiera 

La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará mediante el volumen anual 

de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de 

los tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del 

contrato. 

Forma de acreditación: mediante las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 

Mercantil u otro registro oficial en que deba estar inscrito. 

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen 

anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 

Registro Mercantil. Y si no tuviera obligación, mediante seguro de indemnización por riesgos 

profesionales, por importe no inferior al valor estimado del contrato, y el compromiso de 

mantenerlo durante la ejecución del contrato. 

 2.3.3.2. Solvencia técnica o profesional 

La solvencia técnica del empresario se acreditará mediante la experiencia en la realización 

de obras del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato. 

Forma de acreditación: se acreditará mediante la presentación de una declaración 

responsable con una relación de obras ejecutadas, que contenga al menos dos obras en los 

últimos diez años de similares características por un importe cada una de ellas igual o superior 

al valor estimado del contrato, IVA excluido. 
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2.3.4. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 

acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud 

del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación 

profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, 

clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de 

las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

No obstante, para poder participar en la presente licitación no será obligatorio que los 

contratistas estén inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público. 

 

3. PREPARACIÓN DEL CONTRATO 

3.1. Tramitación del procedimiento 

La tramitación del presente procedimiento será ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 156 de la LCSP. 

3.2. Consulta preliminar del mercado 

Con carácter previo a la tramitación del presente procedimiento, el órgano de contratación no 

ha realizado consultas preliminares del mercado. 

 

4. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

4.1. Presentación de proposiciones 

4.1.1. Condiciones generales e información a los licitadores 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que 

rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario 

de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la 

autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 

oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna 

propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una 
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unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 

propuestas por él suscritas. 

En virtud del artículo 138 de la LCSP, se reconoce a los interesados el acceso al presente 

pliego y al resto de documentación complementaria al contrato, advirtiéndose que, en caso 

de solicitarse información adicional sobre alguno de los documentos referidos, el órgano de 

contratación facilitará la misma, al menos, seis días antes de que finalice el plazo de 

presentación de ofertas.  

La petición de información deberá hacerse con una antelación mínima de doce días respecto 

de la fecha de presentación de proposiciones y se efectuará a la dirección de correo 

electrónico indicado en el anuncio de licitación. 

Los licitadores podrán designar el carácter confidencial de la información facilitada en el 

momento de presentar su oferta, justificándolo adecuadamente conforme a lo previsto en el 

artículo 133 de la LCSP. 

Dicha declaración deberá ser motivada documento a documento. No se podrá declarar el 

carácter confidencial de la totalidad de la documentación ni poder alegar dicho carácter con 

posterioridad a la presentación de documentación. En ningún caso podrán tener carácter 

confidencial los datos que deban ser objeto de lectura en acto público o que sirvan de base a 

la motivación de la adjudicación. 

4.1.2. Condiciones de presentación 

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar 

sus ofertas exclusivamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y 

presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi. 

La utilización de estos servicios supone: 

 La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador. 

 La custodia electrónica de ofertas por el sistema. 

 La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma. 

No se admitirán las proposiciones presentadas por medios no electrónicos ni tampoco las 

presentadas fuera de plazo. 

Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores interesados 

se registren, en el supuesto de que no lo estén, en alguna de las plataformas de contratación 

señaladas. 
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De acuerdo con la disposición adicional 16ª de la LCSP, el envío por medios electrónicos de 

las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la 

oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y 

después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas a contar desde la 

presentación de la huella electrónica. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo 

indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. 

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados 

electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

públicas. 

La entidad licitadora deberá firmar las proposiciones y sobres que las incluyen en su 

presentación, utilizando la firma electrónica que le proporcionará la propia Plataforma. 

Igualmente, la documentación anterior deberá ser firmada manualmente y adjuntada en 

formato Portable Document Format (PDF, ISO 32000-1).   

Si se requiere el cifrado de las ofertas, éste se realizará a través de la herramienta de 

preparación y presentación de ofertas. En ningún caso se cifrará a través de otros medios 

que impidan a la Mesa de Contratación conocer el contenido de las ofertas en el momento 

oportuno. 

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los archivos electrónicos hasta el 

momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos archivos en el envío. 

Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad licitadora un 

justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo. 

4.1.3. Plazo de presentación 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo 

de veintiséis (26) días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación del 

anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante. 

Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera en día inhábil, este se 

entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136.2 de la LCSP, los plazos de presentación de 

las ofertas se ampliarán cuando, por cualquier razón, los servicios dependientes del órgano 

de contratación no hubieran atendido, en el plazo señalado en el epígrafe anterior, el 

requerimiento de información que la persona interesada hubiere formulado y la citada 
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información solicitada tenga un carácter relevante a los efectos de poder formular una oferta 

que sean válidas. 

Asimismo, se ampliará el plazo de presentación de las ofertas en el caso de que se 

introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio de lo 

señalado en los artículos 122.1 de la LCSP. 

4.1.4. Contenido de las proposiciones 

Las proposiciones para participar en la licitación se presentarán en dos archivos electrónicos 

en los que se hará constar la denominación y la leyenda «Propuesta de participación en el 

contrato de obras de pavimentación de caminos públicos de Artea». 

La denominación del archivo «A» será «documentación administrativa». 

El contenido del archivo se corresponderá con: 

1. DEUC o Anexo I: Declaración responsable indicativa del cumplimiento de las 

condiciones de aptitud establecidas legalmente para contratar con la administración. 

Las proposiciones que no se ajusten al modelo de declaración responsable del 

presente pliego, y que no cumplan los requisitos señalados en el mismo, serán objeto 

de inadmisión. 

Independientemente de la documentación acreditativa presentada, el órgano de contratación 

podrá requerir la presentación de la siguiente documentación o cualquier otra que se estime 

conveniente acreditativa de la aptitud para contratar, cuya aportación será exigida, en todo 

caso, antes de adjudicar el contrato y podrá ser requerida por el órgano de contratación en 

cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicación: 

1. NIF del licitador o CIF si es persona jurídica 

2. Si se actúa en representación de otra persona o de alguna entidad justificación 

documental que faculte para ello. 

3. Escritura de constitución de la sociedad, en su caso, debidamente inscrita en el 

Registro Mercantil y adaptada a la legislación societaria. Las empresas comunitarias 

se regirán por lo dispuesto en el artículo 67 LCSP. 

4. Acreditación de la habilitación, solvencia financiera y técnica mediante la 

documentación establecida en las cláusulas 2.3.3.1 y 2.3.3.2 del presente pliego. 

5. Acreditación de hallarse al corriente de obligaciones tributarias y con la seguridad 

social. 



 

15 

6. En caso de empresas extranjeras, declaración de someterse a los Tribunales 

españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que pudieran surgir del 

contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 

La denominación del archivo «B» será «Oferta económica y documentación cuantificable de 

forma automática». 

El contenido de este archivo será el Anexo II que se encuentra al final de este pliego. 

4.2. Criterios de adjudicación 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a 

un único criterio de adjudicación con base en el mejor precio. 

4.2.1. Criterios evaluables mediante fórmulas automáticas: 

CRITERIO 1. Precio (Hasta 100 puntos). 

La oferta económica se valorará de la forma siguiente: Se otorgará la puntuación máxima (en 

este caso, 100 puntos) a la oferta más económica, y la puntuación del resto de las ofertas se 

calculará mediante la siguiente fórmula:  

PL= (OB / OL) × 100 

Siendo: 

o PL = Puntuación de la persona licitadora 
o OB = Oferta más baja (mejor oferta) 
o OL = Oferta de la persona licitadora 

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará por el técnico municipal 

de conformidad con el artículo 149 de la LCSP. 

La empresa deberá presentar su propuesta de acuerdo al modelo del Anexo II. 

4.3. Variantes o mejoras 

No se admitirán variantes ni otras mejoras distintas a las establecidas en el presente pliego 

como criterios de adjudicación. 

4.4. Ofertas anormalmente bajas 

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas económicas podrá apreciarse, por 

referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado, de acuerdo con los 
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parámetros objetivos que se establecen en el artículo 149.4 LCSP y en el artículo 85 

RGLCAP. 

Para valorar la presunción de anormalidad, la mesa de contratación concederá a los 

licitadores afectados un plazo de cinco días hábiles para que puedan presentar una 

justificación adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas 

condiciones. 

Para considerar una oferta anormalmente baja se tendrá en cuenta: Se considerarán, salvo 

prueba en contrario, anormalmente bajas las ofertas que sean inferiores en más de un 25% 

del presupuesto base de licitación. 

Requerido el licitador incurso en temeridad y justificada su oferta anormalmente baja se 

emitirá informe por el técnico competente que será remitido a la Mesa de Contratación para 

su valoración con anterioridad a la propuesta de adjudicación. 

4.5. Resolución en caso de empate 

En caso de producirse empate entre dos o más ofertas el mismo se resolverá, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 147 LCSP, mediante la aplicación de los siguientes criterios, 

referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas, a favor de: 

1. Las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo 

de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con 

discapacidad superior al que les imponga la normativa. Acreditado este punto el 

empate se resolverá a favor de la empresa que acredite un porcentaje de trabajadores 

con discapacidad superior. 

2. En caso mantenerse el empate con el criterio anterior, se resolverá a favor de la 

empresa que en el momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas acredite 

menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla. 

3. Si aun así continuara el empate, éste se resolverá por sorteo. 

4.6. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicación 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones y constituida la mesa de contratación, 

se procederá a la apertura de los archivos electrónicos. 

La apertura de los archivos se hará por el orden que proceda de conformidad con lo 

establecido en el artículo 145 de la LCSP, en función del método aplicable para valorar y los 

criterios de adjudicación establecidos en los presentes pliegos. 
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Comprobada y, en su caso, subsanada la documentación administrativa, en acto público se 

procederá a la apertura del archivo que contiene la oferta económica y los criterios 

cuantificables mediante la aplicación de fórmulas automáticas. 

En la misma sesión, tras el acto público, la Mesa realizará la evaluación y clasificación de las 

ofertas, propondrá al adjudicatario del contrato y simultáneamente realizará las 

comprobaciones pertinentes en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

acerca de los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar del 

propuesto como adjudicatario. 

4.7. Documentación administrativa 

En el mismo acto, la mesa de contratación requerirá, mediante comunicación electrónica, al 

licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete días hábiles 

desde la fecha del envío de la comunicación, constituya la garantía definitiva, así como para 

que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y la documentación 

justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no 

presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente 

candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada 

garantía definitiva. 

4.8. Adjudicación del contrato 

Presentada la garantía definitiva, en un plazo máximo de cinco días, el órgano de contratación 

adjudicará el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario. En caso de que en 

el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantía 

definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en 

puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser 

publicada en el perfil de contratante en el plazo de quince días. 

4.9. Garantías 

4.9.1. Garantía definitiva  

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de la 

garantía de un 5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá efectuar el 

ingreso de la garantía definitiva en cualquiera de las formas admitidas en el artículo 108 

LCSP. 

4.9.2. Devolución y cancelación 

El plazo de garantía será de un año a contar desde la recepción y liquidación de la obra. 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 

responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de 

caución. 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al contratista en el plazo de dos 

meses desde la finalización del plazo de garantía. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la 

resolución de este sin responsabilidad del contratista. 

4.9.3. Reposición y reajuste 

El adjudicatario del contrato procederá al reajuste de las garantías en los supuestos 

establecidos en el artículo 109 LCSP, en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la notificación 

del acuerdo adoptado por el órgano de contratación que motive el reajuste. 

4.9.4. Responsabilidades y ejecución de las garantías 

Las garantías estarán afectas a las responsabilidades y los supuestos de incautación 

establecidos en el artículo 110 LCSP durante el plazo de garantía. 

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos 

efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación 

de los mismos. 

Concluido el plazo de garantía sin que la administración haya formalizado alguno de los 

reparos, denunciado o comunicado la prestación defectuosa del servicio, el contratista 

quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada y la entidad deberá 

adoptar acuerdo de devolución en el plazo de dos meses. Transcurrido dicho plazo, la 

administración abonará al contratista la cantidad adeudada. 

La ejecución de las garantías se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido en los 

artículos 191 LCSP y 97 y/o 109 RGLCAP. 
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4.10. Renuncia o desistimiento 

El órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del contrato o el desistimiento del 

procedimiento, antes de la formalización, conforme al artículo 152 LCSP. En estos casos se 

compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos 

en que hubiesen incurrido. El órgano de contratación compensará en estos casos a los 

candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido hasta un máximo de 100 

euros previa justificación de los mismos. 

 

5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

5.1. Plazo para la formalización 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde de los 

quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a 

los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 

cualquier registro público. 

5.2. Formalización 

El contrato se formalizará por medios electrónicos en documento administrativo que se ajuste 

con exactitud a las condiciones de la licitación constituyendo dicho documento título suficiente 

para acceder a cualquier registro público. 

Simultáneamente con la firma electrónica del contrato, deberá ser firmado electrónicamente 

por la persona adjudicataria el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y demás documentos integrantes del contrato. 

La persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo 

de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento 

en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 

adjudicación. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 

del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, excluido 

el Impuesto sobre el Valor Añadido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer 

lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en 

la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 

quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el 

artículo 150.2 de la LCSP. 
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No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

5.3. Publicación 

La formalización del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, se 

publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación en un plazo no superior a 

quince días, tras el perfeccionamiento del contrato. 

 

6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio 

de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los pliegos y 

al proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación 

técnica diere a la persona contratista la Dirección facultativa de las obras. 

6.1. Condiciones especiales de ejecución 

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP: 

 Consideraciones de tipo ambiental. 

 Consideraciones de tipo social. 

Las condiciones especiales de ejecución tienen el carácter de obligación contractual esencial 

a los efectos de resolución del contrato señalados en la letra f) del artículo 211 LCSP. 

Todas las condiciones especiales de ejecución forman parte del contrato y serán exigidas 

igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 

6.2. Actuaciones previas al inicio de las obras 

6.2.1 Plan de seguridad y salud en el trabajo 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo redactado por persona técnica con la titulación 

exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser presentado a la 

Administración, en el plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato, al objeto 

de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible 

para que ésta pueda comenzar efectivamente. 

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, 

no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien éstas 
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no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto, el 

plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo y la 

autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos 

mencionados. 

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación 

supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que 

será descontado, en su caso, en la primera certificación. 

La persona contratista vendrá obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las 

medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación 

vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción, y por las especificaciones y 

prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir 

más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de 

adjudicación, en su caso. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan 

obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la 

materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo 

autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso serán para uso 

exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las 

características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, 

requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación en los 

términos establecidos por las disposiciones vigentes. 

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo 

contar con la autorización de la Administración antes de su retirada. 

6.2.2. Permisos, licencias y autorizaciones 

El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí 

mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y 

autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro 

organismo público o privado que sean necesarias para el inicio, ejecución y entrega del 

suministro, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios. 

Asimismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos voluntarios 

establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, 

autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la 

ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán de cuenta de la persona 

contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administración de haber cumplido dichos 

trámites. 
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El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la 

oferta económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago 

a la adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizará a la 

Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cláusula. 

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona 

contratista quedará legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, 

comunicando este extremo a la Administración contratante. 

6.2.3. Seguros 

La persona contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios para el desarrollo de 

su actividad, así como el siguiente seguro que cubra las responsabilidades que se deriven de 

la ejecución del contrato: 

1. Seguro de responsabilidad civil. 

Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecución de las mismas, la persona 

contratista deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil general, patronal, cruzada 

y trabajos terminados que cubra los daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así 

como por daños producidos a la Administración o al personal dependiente de la misma, con 

el límite mínimo por siniestro de 100.000,00 euros; e incluyendo como asegurados a la 

empresa contratista, a las empresas subcontratistas y a la Administración como promotora 

de las obras. 

6.2.4. Maquinaria, medios auxiliares y plantilla de personal 

El contratista deberá destinar a la ejecución de la obra los medios materiales y humanos que 

técnicamente se estimen objetivamente necesarios y adecuados según las características de 

ejecución de la obra de que se trate, para su correcta realización en el plazo comprometido y 

con las condiciones de calidad establecidas en el proyecto. 

Si los medios materiales y humanos destinados a la ejecución de la obra hubieran sido uno 

de los criterios de valoración de las ofertas, la aportación de los mismos será considerado 

obligación esencial del contrato y su incumplimiento causa de resolución del mismo. 

El día de comienzo de las obras, el contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de la 

obra la relación detallada siguiente: 

 Maquinaria y medios auxiliares que va a emplear en la ejecución de las obras y tiempo 

que permanecerán adscritos a las mismas. 
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 Relación numérica del personal técnico y no cualificado que constituye la plantilla 

mínima adscrita a las obras. 

 Facultativo, con titulación adecuada, designado por el contratista como responsable 

de las obras como jefe de Obra. 

 Cuando se hubiera requerido en el contrato la adscripción concreta de medios 

materiales y humanos, se deberán concretar los nombres, formación, experiencia y 

demás datos exigidos. 

Si el director de obra estima que los medios comprometidos son manifiestamente insuficientes 

o inadecuados reclamará al contratista su ampliación. De no ser atendido su requerimiento 

será comunicado al órgano de contratación para ser tenido en cuenta la hora de considerar 

esta circunstancia como agravante si llegasen a imponer penalizaciones al contratista por 

defectos o retrasos en la ejecución de las obras. 

El director de obra podrá recusar en cualquier momento a cualquier miembro del equipo de 

personal del contratista que incumpla sus órdenes o realicen actos u omisiones que perturben 

el desarrollo normal de los trabajos, tanto en la ejecución material de los trabajos como en la 

seguridad y salud de la obra. Estas personas deberán ser sustituidas por el contratista en el 

plazo de tiempo más breve posible, nunca superior a un mes. 

6.2.5. Acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras 

La Administración pondrá a disposición del contratista los terrenos necesarios para la 

ejecución de la obra descrita en el Proyecto, libres de cargas. Los retrasos en la puesta a 

disposición que no afecten al inicio o al desarrollo de las obras no computarán a efectos de 

retrasos en los plazos de finalización de obras. 

Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo de un mes desde 

la formalización del contrato, en presencia del contratista o de su representante, 

extendiéndose acta del resultado que será firmada por el contratista y el Director de Obra, 

remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano de contratación. 

Las obras darán comienzo el día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo 

de las mismas, o en su caso, de la notificación del acuerdo autorizando el inicio de las obras 

si hubo reservas al realizarse la comprobación del replanteo, todo ello de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 139.4 del RGLCAP. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en el pliego y 

al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación 

técnica de éste dieren a la persona contratista la Dirección Facultativa de las obras. 
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6.2.6. Programa de trabajo 

La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un programa de trabajo 

en el plazo de diez a días, contados desde la formalización del contrato. 

En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP. 

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 5 días 

siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el 

cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas 

del contrato. 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la 

persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello 

pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas 

certificaciones. 

6.3. Prescripciones para la ejecución de las obras 

6.3.1. Responsable del contrato 

El responsable del contrato encargado de supervisar y velar por la correcta ejecución del 

contrato objeto del presente pliego será el equipo técnico municipal. 

Las facultades de la persona responsable del contrato serán ejercidas por la Dirección 

Facultativa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido 

en los artículos 237 a 246 de la LCSP. 

Las funciones que desempeñará serán las siguientes: 

 Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constatar que el 

contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el 

contrato. 

 Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia 

social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así 

como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato supongan la 

aportación de documentación o la realización de trámites de tipo administrativo. 

 Promover cuantas reuniones resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier 

incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su 

resolución por el órgano de contratación por el procedimiento contradictorio que 

establece el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 
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 Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento 

del contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto 

puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación 

pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de la 

ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de mostrar su disconformidad 

el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de contratación, sin 

perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder. 

 Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales. 

 Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado 

la ejecución del contrato. 

El responsable del contrato está legitimado para emitir cuantos informes considere necesarios 

para velar por la adecuada ejecución del contrato y el correcto cumplimiento de las 

prestaciones. El responsable del contrato comunicará al órgano de contratación cualquier 

incidencia que observara en la ejecución del contrato para que el mismo, en su caso, acuerde 

las medidas necesarias. 

6.3.2. Dirección facultativa e inspección de las obras 

La persona responsable y su personal colaborador, acompañados por la persona delegada 

de la persona contratista, tendrán libre acceso a la obra, quedando la persona contratista 

obligada a facilitar la visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones 

pertinentes, así como acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 8.1 de la LRSSC. 

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por 

el órgano de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o 

personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben 

la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas 

concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá ordenar la 

apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse 

empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, 

serán de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y 

subsanación. En caso contrario, la persona responsable certificará la indemnización que 

corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del 

proyecto. 

Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de 

obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo 

a cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 
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La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la 

Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, y la condición de 

responsable del contrato, podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de 

la Administración o por el personal técnico por ella contratado. 

La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta 

sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 

alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. 

Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá 

adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el 

proyecto aprobado. 

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 

autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las 

instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la 

Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 

afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la 

Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. 

En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro 

de Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en 

el que la Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, 

periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista. 

La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia 

profesional de personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de 

información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la realización 

de las obras. 

6.3.3. Unidad encargada del seguimiento y la ejecución 

La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será el equipo técnico 

municipal.   

6.3.4. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de 

seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 
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3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los 

Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de 

las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del 

contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en 

todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los 

trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del 

contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la 

información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, 

así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal. 

El contratista deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos. 

6.3.5. Control de calidad de los materiales 

La calidad de los materiales a emplear y de los métodos constructivos serán los que se 

deduzcan técnicamente del proyecto de la obra y, en caso de haber sido mejorados en la 

oferta adjudicataria, por ésta. El Ayuntamiento seguirá un Plan de Control en la obra que 

incluirá la revisión y comprobación, en función del tipo de obra de, al menos los siguientes 

aspectos: 

 Cumplimiento de las medidas de accesibilidad universal 

 Solidez de la obra fundamental, cimentaciones y estructuras. 

 Calidad, compactación y espesor de los firmes. 

 Instalaciones y conexiones de redes de abastecimiento y evacuación. 

6.3.6. Señalización de la obra 

El contratista está obligado a instalar, en costa suya, las señales necesarias para indicar el 

acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 

peligro debido a su marcha, tanto en esta zona como a los límites y alrededores. 

El contratista está obligado a instalar toda la señalización exigida en las disposiciones 

vigentes o que indique el director facultativo de la obra, así como los carteles anunciadores 

de las obras, de acuerdo con las especificaciones técnicas que determine el órgano de 

contratación. 
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El contratista tiene que cumplir las órdenes que reciba por escrito de la dirección sobre las 

instalaciones de señales complementarias o la modificación de las que haya instalado. 

Los gastos que origine la señalización serán a cuenta del contratista. 

6.3.7. Gastos exigibles 

Correrán a cargo del contratista los gastos referentes al anuncio a anuncios de licitación y 

adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que 

resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas 

señalen. 

6.4. Subcontratación 

6.4.1. Condiciones de subcontratación 

El contratista deberá comunicar previamente y por escrito al órgano de contratación, tras la 

adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de 

celebrar los subcontratos, señalando: 

 La parte de la prestación que se pretende subcontratar. 

 La identidad, datos de contacto y representante legal del subcontratista. 

 Justificación de la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte correspondiente. 

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal, que asumirá la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración y será a quien le 

corresponda la comprobación con carácter previo al inicio de los trabajos del cumplimiento 

de la normativa laboral, fiscal, social y cualquier otra que resulte de aplicación. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 

personas inhabilitadas para contratar. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, 

de acuerdo con la legislación laboral. 

Los subcontratos y los pagos a subcontratistas y proveedores deberán ajustarse a lo 

dispuesto en los artículos 216 y 217 de la LCSP. 

6.4.2. Limitaciones a la subcontratación 

Las tareas críticas que no podrán ser objeto de subcontratación son: 

 La coordinación general y dirección del proyecto. 
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 La elaboración y presentación de informes finales. 

 El control de calidad del servicio prestado. 

 La gestión de datos sensibles o confidenciales. 

 La interlocución directa con el órgano de contratación. 

 El diseño de la estrategia o metodología principal del servicio 

6.4.3. Penalidades 

El incumplimiento de las condiciones de subcontratación podrá dar lugar a la imposición al 

contratista de una penalidad de hasta el  50%  de la importación del subcontrato. 

Además, procederá la imposición de una penalidad del 5% del precio del contrato cuando, 

mediante resolución judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el 

suministrador al órgano de contratación quedara acreditado el impago por el contratista a un 

subcontratista o suministrador vinculado a la ejecución del contrato en los plazos previstos 

en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada por 

el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista 

o por el suministrador en la ejecución de la prestación. 

Esta penalidad podrá reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el límite 

conjunto del 50% del precio del contrato. La garantía definitiva responderá de las penalidades 

que se impongan por este motivo. 

6.4.4. Pagos a subcontratistas 

La Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista 

ha de hacer a los subcontratistas. El contratista remitirá al órgano de contratación, cuando 

este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas que participan en el contrato. 

6.5. Cesión del contrato 

El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 214 de la LCSP. 

6.6. Sucesión 

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad 

de las mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará 

subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las 

condiciones exigidas en el artículo 98 de la LCSP. 

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio 

que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente 
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previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento 

de las condiciones de la subrogación. 

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el 

contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a 

todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del contratista. 

6.7. Régimen de pagos 

6.7.1. Precios 

En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción 

de la unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en 

letras. 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y 

prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construcción, se 

considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados 

en la descomposición o descripción de los precios. 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes 

indirectos, según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios 

para la ejecución de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades 

concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se considerarán siempre incluidos en el 

porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo 

ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios 

auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo 

que se precisen para la ejecución de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea 

la forma de suministro o aprovisionamiento. 

Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades de 

obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes 

correspondientes, complementándose, siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto y 

detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 

en los demás documentos del proyecto. 

Los precios del proyecto relativos a materiales se considerarán válidos, cualquiera que sea 

el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración y tanto si se 

confeccionan en la propia obra como si llegan a ésta ya elaborados. 



 

31 

6.7.2. Anualidades 

El importe anual de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas se ajustarán al que 

figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administración, en 

correspondencia con el consignado en cada anualidad. 

La Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas 

al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del RGLCAP. 

6.7.3. Abono de las unidades de obra 

6.7.3.1. Derecho al abono del precio 

La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta 

sujeción al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente 

pliego. 

La persona contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de 

materiales y por instalaciones y equipos, con los límites y requisitos establecidos en los 

artículos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la 

prestación de garantía. 

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 

240 de la LCSP, la Dirección Facultativa expedirá, mensualmente, las certificaciones 

comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán 

el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan 

en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 

comprenden. 

La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días 

siguientes a su expedición. 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes 

a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra. 

La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del 

RGLCAP, realizará, con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para que 

el informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relación valorada a origen y, 

cuando así proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de dirección obren en 

poder de la Administración y de la persona contratista con anterioridad al día 10 del mes 

siguiente al que correspondan. 
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La audiencia a la persona contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior 

se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP. 

Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados 

en los párrafos anteriores, se considerará como fecha de expedición de las certificaciones de 

obras, a los efectos previstos en el apartado 4 del artículo 198 de la LCSP, el décimo día del 

mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sea de 

aplicación lo previsto en los artículos 144.4 y 152 del RGLCAP, así como todos aquellos 

supuestos previstos en el presente pliego en los que la Dirección Facultativa puede, en su 

caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses de demora por retraso en el 

pago de estas certificaciones. 

Las personas contratistas podrán ceder el derecho de cobro frente a la Administración 

conforme a derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la LCSP. Las 

cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro 

no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración podrá 

oponer frente a la persona cesionaria todas las excepciones causales derivadas de la relación 

contractual. 

6.7.3.2. Procedimiento para medición y valoración de las obras 

El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 147 y 148 del RGLCAP. 

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán 

a los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por 

la Administración, o en su defecto a los indicados en los epígrafes de cada unidad de obra en 

el documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. 

6.7.3.3. Documentación que acompañara a las certificaciones 

Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos: 

1. Los correspondientes informes mensuales. 

2. La relación valorada. 

3. Copia del Libro de Órdenes. 

4. Copia del Libro de Incidencias. 

5. Copia de los Controles y Ensayos efectuados. 
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6. Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con 

indicación del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 215 

de la LCSP. 

7. Certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato, si los hubiera, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 217.2 de la LCSP. 

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las 

variaciones de medición que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto 

aprobado. No obstante en las certificaciones mensuales no se podrá recoger mayor medición 

que la que figura para cada una de las partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse 

los posibles excesos de medición, que en su caso hubiera, para la certificación final de las 

obras. 

Igualmente, la Dirección Facultativa deberá redactar, cuando proceda, el presupuesto 

adicional por revisión de precios. 

6.7.3.4. Presentación de facturas 

El pago del trabajo o servicio se efectuará a la realización del mismo previa presentación de 

factura debidamente conformada y acta de recepción si procede. 

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 

las obligaciones de facturación, los extremos previstos en el apartado segundo de la 

Disposición adicional trigésimo segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, así como en la normativa sobre facturación electrónica. 

Código DIR3: L01480237. 

El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de 30 días 

desde la fecha de la prestación, en el caso de servicios de tracto sucesivo las facturas 

deberán presentarse en el plazo máximo de 10 días desde la realización de la prestación en 

el periodo de que se trate. La factura deberá presentarse en formato electrónico en los 

supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y 

Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos la 

presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un 

registro administrativo. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la LCSP, la Administración tendrá 

obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación 

de los documentos que acrediten la conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto 
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en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del artículo 210, y si se 

demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta 

días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 

previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 

contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista 

deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo 

correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura 

electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva 

de las mercancías o la prestación del servicio. 

Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad 

con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes 

a la prestación del servicio. 

6.8. Modificaciones contractuales 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá introducir modificaciones 

únicamente en los casos y con los límites del artículo 205 de la LCSP. 

El alcance de las modificaciones no afectará, en ningún caso, a la prestación principal ni 

podrá suponer un cambio sustancial en la naturaleza de las obras. 

6.9. Revisión de precios 

No se prevé la revisión periódica y predeterminada de precios en el contrato objeto del 

presente pliego. 

 

7. PENALIDADES 

7.1. Penalidades por incumplimiento 

Además de aquellas que hayan sido indicadas en la cláusula correspondiente del presente 

pliego, se impondrán penalidades al contratista que incurra en alguna de las causas que se 

enumeran a continuación. 

7.1.1. Penalidades por demora 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los 

plazos parciales fijados por el órgano de contratación 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 
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al cumplimiento del plazo total y no hubiera hecho uso de la solicitud de prórroga prevista en 

este pliego de conformidad con el RGLCAP, la Administración podrá optar indistintamente por 

la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 

0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido,  según lo previsto en 

el artículo 193.3 de la LCSP.  

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, 

el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar 

la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución 

parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, 

indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas 

anteriormente. 

7.1.2. Penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación 

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de 

las condiciones especiales de ejecución establecidas en este pliego. 

Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere que la 

actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del contrato no resulta 

conveniente para el interés del servicio en cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la 

penalización correspondiente. 

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las penalidades 

coercitivas del 10% del precio de adjudicación IVA excluido, por cada infracción y/o día de 

incumplimiento de plazos en función de gravedad, reincidencia y mala fe en la comisión de la 

infracción. 

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones 

contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una multa coercitiva de 

entre el 10 % del precio del contrato, en función de su mayor o menor gravedad y reincidencia. 

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligación del 

contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione a la 

entidad o a terceros con derecho a repetir contra la entidad. 

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la 

indemnización que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su caso haya 

existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato 

sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario. 
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De acuerdo con el artículo 192.1.de la LCSP, las penalidades deberán ser proporcionales a 

la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores 

al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del 

precio del contrato. 

7.1.3. Procedimiento para la imposición de penalidades 

Para la imposición de estas penalidades e indemnizaciones por incumplimientos 

contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al 

contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. Dichas 

alegaciones y el expediente de penalización será resuelto, previo informe del responsable 

municipal del servicio e informe jurídico, por la Alcaldía o Concejalía correspondiente en quien 

delegue y su resolución que pondrá fin a la vía administrativa. 

El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades se realizará en el momento 

en que tenga conocimiento por rescrito de los hechos. 

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán 

efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que la entidad tenga pendientes 

de abonar al contratista. 

Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la 

garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar 

por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público. 

 

8. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

8.1. Liquidación del contrato 

8.1.1. Recepción de las obras y alta de las instalaciones, máquinas y equipos 

La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, deberá 

entregar a la Administración original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente 

ordenados y encuadernados: 

1. Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. 

Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca 

la Administración. 

2. Libro de Órdenes. 

3. Libro de Incidencias. 
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4. Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, 

fabricantes y procedencia de los materiales. 

5. Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o 

elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean. 

6. De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que procedan 

en aplicación de la normativa de protección contra incendios. 

7. Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 

8. Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, 

boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas. 

9. La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas 

finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

10. La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, 

licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada. 

11. Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 

correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado 

en la obra. 

12. Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se 

haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o 

entidad que ésta designe. 

Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones que 

a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

1. Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así 

como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización 

definitiva del edificio o infraestructura. 

2. Proceder a la limpieza del inmueble, a la adecuación y adecentamiento de los 

acabados de la infraestructura y, en su caso, de la urbanización objeto de las obras, 

de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin 

necesidad de una nueva actuación de limpieza. 

3. Acreditar, conforme a lo establecido en la cláusula 6.2.3. del presente pliego, la 

vigencia de la póliza del seguro que, en su caso, se haya exigido y que la prima se 

encuentra totalmente abonada. 
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Será de cuenta y a costa de la persona contratista la realización de las gestiones, pagos de 

todos los gastos, fianzas, tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos que haya que 

presentar en los organismos y compañías competentes, a efectos de obtener el alta y permiso 

del funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, máquinas y equipos, aunque 

hayan de ser tituladas a nombre de la Administración o de la persona o entidad que ésta 

designe y aún cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes o 

normas de las compañías suministradoras exijan que la o las acometidas se hagan por cada 

uno de los locales que, en su caso, comprenda el proyecto. 

En los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos todos los conceptos, obras, 

instalaciones y derechos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento y entrega al 

uso de todos los suministros e instalaciones que contemple el proyecto, según los baremos 

vigentes y los criterios reglamentariamente establecidos para los mismos. Por tanto, se 

considerarán incluidas todas las gestiones y pagos necesarios para la obtención de todos los 

suministros e instalaciones sus correspondientes altas, enganches, suministros, etc. 

Asimismo, será de cuenta de la persona contratista la realización de las gestiones y pagos 

necesarios para conseguir de las compañías suministradoras las dotaciones que éstas 

vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, según establecen las disposiciones vigentes que 

regulan la materia. 

La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP, y 

163 y 164 del RGLCAP. 

Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción la persona contratista 

queda obligada, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable 

de los daños que en ella se produzcan. Asimismo vendrá obligada a conservar la jardinería 

incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, 

riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios. 

8.1.2. Certificación final de obras 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a 

partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final 

de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación 

del contrato. 

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con 

asistencia de la persona contratista, formulándose por la Dirección de la obra, en el plazo 

máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo 

con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción de la obra se fijará la fecha para el inicio 

de dicha medición, quedando notificada la persona contratista para dicho acto. 
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De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmará la Dirección de la obra y la 

persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero 

por la Dirección de la obra al órgano de contratación. 

Si la persona contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por 

la Dirección de la obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o 

manifieste los reparos que estime oportunos. 

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a 

partir de la fecha de recepción, la Dirección de la obra redactará la correspondiente relación 

valorada. 

Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo 

anterior, la Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 

La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por la 

Administración, y deberá contener la siguiente documentación: 

1. Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de 

liquidación, justificación de las variaciones de medición. 

2. Acta de recepción de la obra. 

3. Acta de medición final de la obra. 

4. Medición de la obra realmente ejecutada. 

5. Presupuesto comparativo. 

6. Relación de certificaciones expedidas a la contrata. 

7. Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa. 

8. Estado demostrativo del saldo de la certificación final. 

9. Revisión de precios que proceda en su caso. 

10. Planos definitivos de la obra. 

8.1.3. Plazo de garantía 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será 

de un año y comenzará a contar a partir del acto formal y positivo de recepción del mismo, ya 

sea total o parcial. 
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Durante el primer año del plazo de garantía, la persona contratista queda obligada a su costa 

a la conservación y guardería de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se 

produzcan, salvo que expresamente sea relevada de tal obligación por la Administración, por 

haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato. 

Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir a la persona 

contratista la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y 

quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa 

se haya efectuado la subsanación de conformidad para la Administración. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, si la obra se arruina o sufre 

deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de 

garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte 

de la persona contratista, responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término de 

quince años, a contar desde la recepción. 

Asimismo, la persona contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 

causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 

vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la 

fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas. 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, por 

daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a 

contar desde que se produzcan dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan 

subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. La acción de repetición 

que pudiese corresponder a cualquiera de los agentes que intervienen en el proceso de 

edificación contra los demás, o a los aseguradores contra ellos, prescribirá en el plazo de dos 

años desde la firmeza de la resolución judicial que condene a la persona responsable a 

indemnizar los daños, o a partir de la fecha en la que se hubiera procedido a la indemnización 

de forma extrajudicial. 

8.1.4. Liquidación de las obras 

Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en la LCSP, se redactará la 

correspondiente liquidación del contrato de obras. 

La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación para la 

realización de la certificación final de las obras. 

En el caso de resolución del contrato de obras, la misma dará lugar a la comprobación, 

medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos 
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pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la citación de este, en el 

domicilio que figure en el expediente de contratación, para su asistencia al acto de 

comprobación y medición. 

8.2. Resolución del contrato 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este pliego y en 

los fijados en los artículos 211 y 245 de la LCSP y se acordará por el órgano de contratación, 

de oficio o a instancia del contratista. 

Además el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan 

incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución del contrato 

que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que 

el órgano de contratación no opte por la imposición de las penalidades. 

Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al contratista, se incautará la garantía 

definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la 

Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 

8.2.1 Obligaciones que pueden dar lugar a la resolución del contrato. 

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes: 

1. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido 

objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para 

el contrato. 

2. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 

particulares en relación con la subcontratación. 

3. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 

particulares en relación con la adscripción de medios personales y materiales a la 

ejecución del contrato. 

4. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la 

normativa vigente y en el plan de seguridad y salud. 

5. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono 

puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social. 

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el 

adjudicatario debe presentar trimestralmente ante la unidad administrativa que ha tramitado 

el contrato, la siguiente información: 
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 Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, así como 

de los realizados a los subcontratistas. 

 Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que 

se hayan producido al respecto en cada trimestre. 

El responsable del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de dicha justificación. 

En ese informe se hará también expresa referencia al cumplimiento de las obligaciones 

indicadas en esta cláusula en relación con el personal que gestiona el contrato. 

Sin dicho informe favorable no se dará curso al pago de la factura correspondiente y se 

iniciará de inmediato un expediente de penalización o de resolución del contrato, según 

proceda. 

 

9. CLÁUSULAS GENERALES 

9.1 Comunicaciones y notificaciones 

Todas las comunicaciones y notificaciones se realizarán por medios electrónicos mediante 

comparecencia en sede electrónica o Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Artea alojado 

en la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi. 

Los plazos a contar desde la notificación se computarán: 

 Desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si así se dispone 

expresamente en la LCSP y/o de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional 

Decimoquinta de la LCSP siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado 

el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. 

 En otro caso, los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el 

interesado. 

En este caso, el plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos 

previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, será de 10 días naturales computados desde 

la puesta a disposición del interesado sin que se acceda a su contenido. 

No obstante lo anterior, el requisito de publicidad en el perfil de contratante no resultará 

aplicable a las notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial 

por los órganos competentes para su resolución computando los plazos desde la fecha de 

envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica. 
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9.2. Recurso especial en materia de contratación 

De acuerdo con el artículo 44 de la LCSP, son susceptibles de recurso especial en materia 

de contratación los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a 3.000.000,00 euros. 

El valor estimado del contrato de obra objeto del presente pliego asciende a 49.587,06 euros, 

por lo que no procede la interposición de recurso especial en materia de contratación. 

9.3. Confidencialidad y tratamiento de datos 

9.3.1. Confidencialidad 

Con el fin de cumplir con las obligaciones derivadas del objeto del contrato, esta entidad 

proporcionará al contratista la información necesaria para su adecuada ejecución. Dicha 

información únicamente podrá ser utilizada por las personas que la requieran para llevar a 

cabo correctamente las prestaciones contratadas, garantizando su uso exclusivo para los 

fines que la justifican y para los cuales fue solicitada. 

Esta entidad manejará como confidencial toda la información proporcionada por el contratista, 

conforme a lo establecido en el artículo 133 de la LCSP, y no podrá transferirla a terceros. 

Según lo dispuesto en el apartado 2 de dicho artículo, el contratista también estará obligado 

a preservar la confidencialidad de cualquier información a la que acceda durante la ejecución 

del contrato y que haya sido catalogada como tal. Asimismo, es obligación del contratista 

guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 

relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión de este. 

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional. Esta obligación se 

extenderá por un periodo de cinco años desde el momento en que se haya obtenido la 

información, salvo que las partes acuerden un plazo diferente. 

El contratista se obliga a custodiar toda la documentación que le sea entregada en depósito 

para la ejecución del contrato, no pudiendo utilizarse para fines distintos y siendo el único 

responsable de cualquier utilización indebida, pérdida o deterioro, o circunstancia análoga 

que se produzca, debiendo en ese caso indemnizar a esta entidad por daños y perjuicios, que 

serán valorados por los servicios técnicos. 

En caso de tratamiento de datos de carácter personal en la ejecución del contrato, también 

se deberá de tener en cuenta los principios de integridad y confidencialidad dispuestos en la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y 

garantía de los derechos digitales (en adelante Ley Orgánica 3/2018) y en el Reglamento 

2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante Reglamento 2016/679). 

En Artea, a 13 de agosto de 2026. 
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ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE 

_________________________________________________________________________ 

(en representación de ________________________________________________, con 

CIF_____________________) teléfono _____________________, mayor de edad, vecino/a 

de ___________________ con domicilio en______________________________________  

nº ______, y DNI _______________, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, 

enterado/a de los Pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas reguladores 

expediente de licitación del contrato de obra de 

________________________________________________________________________. 

A efectos de lo establecido en el artículo 140.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público (LCSP) 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que: 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de 

________________________________________________________________________. 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del 

artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del 

contrato de servicios, en concreto: 

 Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 

 Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los 

requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 

71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se halla al 

corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes. 

 Que no ha sido sancionado por infracciones graves en materia laboral, social o 

medioambiental. 

 Que está al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
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 Que se somete a la Jurisdicción de los Tribunales españoles de cualquier orden, para 

todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 

licitador (solo en caso de empresas extranjeras).  

 Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 

_________________________________________________________________. 

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que 

se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto 

como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 

 

En _____________, a ______ de ____________ de 2026. 

 

 

Firma de la persona candidata 
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ANEXO II: OFERTA ECONOMICA 

 

Don/Doña _______________________________________________, con domicilio 

a efectos de notificaciones en _______________________, _____________, n.º ___, con 

NIF n.º _______________, en representación de la Entidad 

__________________________________, con NIF n.º ______________, enterado del 

expediente para la contratación de la obra de 

_____________________________________________________________________ por 

procedimiento abierto simplificado anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que 

conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de 

la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el siguiente 

importe: 

 

 
DESGLOSE DE 
CONCEPTOS 

VALOR DE 
LICITACION 

OFERTA DE LA 
PERSONA 

LICITADORA 

TOTAL 
IMPORTE DEL 

CONTRATO 

Valor estimado 
(ejecución material + 

GG + BI) 

49.587,06 euros  

IVA (21%) 10.413,28 euros  

Total 60.000,34 euros  

 

 

En _____________, a ______ de ____________ de 2026. 

 

 

Firma de la persona candidata 


		2026-08-13T13:22:44+0200
	30690267X GORKA BEITIA (R: P4802700G)




