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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL 

CONTRATO DE OBRAS DE MEJORA DE LA PISTA FORESTAL “BERASKOLA-ETXEBARRIA-

AGUIRRE” EN  T.M. DE GORDEXOLA (BIZKAIA) 

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

  

CAPÍTULO I. Régimen jurídico 

 

Cláusula 1. Régimen jurídico. 

 

El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante 

LCSP). 

 

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su Anexo I “características del contrato” 

Ambos pliegos tienen carácter contractual. 

 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 

que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por 

el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior. La aplicación de estas normas se 

llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP. En todo 

caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se oponga a la 

LCSP. 

 

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 

 

CAPÍTULO II. Del órgano contratante, del/de la responsable del contrato y de la Mesa de Contratación. 

 

Cláusula 2. Órgano de contratación.  

De conformidad con el artículo 61 de la LCSP, la representación de las entidades  del sector público en materia 

contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de una legal o 

reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. 

Para el presente contrato el órgano de contratación será el que figura en el apartado 2  del Anexo l: al pliego. 

 

Cláusula.-3 .Responsable del contrato y Dirección facultativa. Unidad encargada del seguimiento y ejecución del 

contrato. 

Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, supervisar su 

ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 

prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya. 

De conformidad con el artículo 62.2 de la LCSP, en los contratos de obras las facultades  del responsable del contrato serán 

ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con los articules 237 a 246 de la LCSP. 

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa también efectuará la inspección, comprobación y vigilancia 

para la correcta realización de la obra ejecutada. 

Será misión de la dirección facultativa la comprobación de la realización de las obras según el proyecto/memoria técnica, 

así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección facultativa, que tendrá libre 

acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

Cuando el/la contratista, o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena 

marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer 

el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

La dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del RGLCAP, podrá ordenar la realización 
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de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 

pertinentes siendo los gastos que se originen de cuenta de la Administración o del contratista, según lo previsto en el apartado 

31del Anexo I al presente pliego. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante expediente contradictorio, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

Durante la ejecución del contrato, el/la adjudicatario/a asumirá sus responsabilidades: inherentes a la ejecución de los trabajos 

y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento dadas 

por la dirección e inspección de la obra 

De conformidad con el artículo 62 de la LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será 

la que se indica en el apartado 3 del Anexo 1al presente pliego 

 

Cláusula 4. Mesa de contratación. 

Para el presente contrato la Mesa de Contratación será el que figura en el apartado 2 del Anexo I al pliego. 

 

CAPÍTULO III. Del contrato. 

 

Cláusula 5. Objeto y necesidad del contrato. 

 

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de las obras descritas en el apartado 1 del 

Anexo I y definidas en la propuesta técnica redactada por el Ingeniero Técnico forestal don Eduardo Rodríguez 

Rubio (colegiado nº 3901).  En dicha propuesta  y en el apartado 1 del Anexo 1 se hace referencia a las necesidades 

administrativas a satisfacer mediante el contrato. 

 

Cláusula 6. Valor estimado. 

 

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 LCSP, asciende a la cantidad 

expresada en el apartado 4 del Anexo I al presente pliego. 

 

Cláusula 7. Presupuesto base de licitación y precio del contrato. 

 

Los contratos tendrán siempre un precio cierto, que deberá expresarse en euros. 

 

El presupuesto base de licitación  está consignado en la propuesta técnica y asciende a la cantidad expresada en el 

apartado 5 del Anexo I al presente pliego. Su desglose y la distribución por anualidades previstas se establecen en el 

apartado 5 del Anexo I al presente pliego. Ha sido elaborado por los/as servicios técnicos teniendo en cuenta lo dispuesto 

en el artículo 100 de la LCSP. Su cálculo incluye los tributos de cualquier índole. 

En todo caso, se indica como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

 

Cláusula 8. Existencia de crédito 

 

La ejecución de los servicios está amparada por los créditos que se indican en el apartado 5 del Anexo I al presente 

pliego. 

 

Cláusula 9. Plazo de ejecución. 

 

El plazo total de ejecución de las obras a que se refiere este pliego serán los que figuran en el apartado 8 del Anexo I, 

siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la                aprobación del programa de trabajo, en su caso. 

 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación del replanteo, si la 

Administración autoriza el inicio de la obra. 

 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras en el plazo 

contractual, salvo que, a juicio de la dirección facultativa, existan razones para estimarlo inconveniente, estándose a lo 
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dispuesto en el artículo 96 del RGLCAP. 

 

Cláusula 10. Condiciones especiales de ejecución 

 

Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre 

que estén vinculadas a su objeto en el sentido del artículo 145 de la LCSP, no sean directa o indirectamente 

discriminatorias y sean compatibles con el derecho comunitario. 

Las condiciones especiales de ejecución para este contrato se indican en el apartado 22 del Anexo I al presente pliego. 

Para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, se han  establecido penalidades en el apartado 

22 en relación con el 28 del Anexo I al presente pliego. No obstante, algunas condiciones especiales de ejecución se les ha 

atribuido el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en la letra:f) del artículo 211 de la LCSP. 

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas, igualmente, a todos/as los/as 

subcontratistas que participen en la ejecución del mismo. 

 

Cláusula 11.Revisión de precio 

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 6 del Anexo 1del presente pliego 

 

CAPÍTULO IV. Del/De la Licitador/a 

Cláusula 12. Aptitud para contratar. 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título 

individual o en Unión temporal de empresas, que tengan plena capacidad de obrar que -no estén incursas en alguna 

prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o se encuentren debidamente 

clasificadas, de conformidad con lo establecido en el apartado 11 del Anexo  1 “Características del contrato”al presente 

pliego. 

En relación con las Uniones Temporales de Empresas, en caso de alteración de su composición así como en los supuestos 

de modificación durante la licitación se estará a lo dispuesto en el artículo 69 apartado 8 y siguientes. 

En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente con la entidad 

absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del 

mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, 

continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones 

dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia 

exigida al acordarse al adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso 

de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen 

solidariamente con aquéllas de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad 

a la que se atribuya el contra.to las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los 

efectos como un supuesto de resolución por culpa del/de la adjudicatario/a. 

A los efectos anteriores, la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia que se hubiere 

producido. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, 

objeto o ámbito de actividad que, a tenor de los estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la 

realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el 

apartado 13 del Anexo 1al pliego. 

En relación con las empresas Comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y 

empresas no comunitarias será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la LCSP 

 

Cláusula 13.Clasificación y solvencia. 

De conformidad con el artículo 74 de la LCSP, para celebrar contratos con el sector   público los/las licitadores/as deberán 

acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se 

determinen por el órgano de contratación. 

La clasificación del/de la licitador/a en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda acreditará su 

solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el/la licitador/a podrá acreditar su 

solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación 
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correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos 

La clasificación exigida, o en su caso la solvencia económica y financiera y técnica, se establece en el apartado 11 del Anexo 

1 al pliego. 

 

Cláusula 14. Integración de la solvencia con medios externos. 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinada, el/la licitador/a podrá basarse en la solvencia 

y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas, siempre 

que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios 

y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. 

En las mismas condiciones, las empresas que concurran agrupadas en las uniones temporales a que se refiere el artículo 

69 de la LCSP podrán recurrir a las capacidades ajenas a la unión temporal. 

Por tanto, los/as licitadores/as podrán acreditar los requisitos específicos de solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional recogidos en el apartado 11del Anexo I basándose en la solvencia y medios de otras entidades. 

La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de la solvencia con medios externos. 

De conformidad con el artículo 75.l de la LCSP, con respecto a los criterios relativos a la experiencia profesional pertinente, 

los/as licitadores/as únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si éstas van a ejecutar las obras para las 

cuales son necesarias dichas capacidades. 

En los contratos de obras, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.4 de la LCSP, los poderes adjudicadores podrán 

exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio 

licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresas, por un participante en la misma siempre que 

así se haya previsto en el pliego. Dicha posibilidad se encuentra regulada en el apartado 23 del Anexo l. 

 

Cláusula 15. Concreción de las condiciones de solvencia. 

En los contratos de obras podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen los nombres y la cualificación 

profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, de conformidad con el artículo 76.1de la LCSP 

Además, en virtud del apartado 2 del artfculo76 de la LCSP, los órganos de contratación podrán exigir a los/as licitadores/as 

que, además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del 

contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos tienen el carácter de obligaciones 

contractuales esenciales a los efectos previstos en el artículo 211, o, en caso de que no declaren obligaciones esenciales, se 

podrán establecer penalidades conforme a lo señalado en el artículo 192.2 para el caso de que se incumplan por el/la 

adjudicatario/a. 

 

Cláusula 16. Registró Oficial de Licitador/as y Empresas Oaslflcada1 del Sector Público. 

 

De conformidad con el artículo 159.4 a) de la LCSP, todos/as los/as licitadores/as que se presenten a licitaciones 

realizadas a través del procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del 

artículo 96 en el Registro oficial de la correspondiente Comunidad autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas 

siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del 

licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la 

documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de 

las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud 

emitida por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva 

y de no haber recibido requerimiento de subsanación.) 

 

CAPÍTULO V .Del procedimiento de adjudicación. 

Cláusula 17. Procedimiento. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.1.b) de la LCSP, el contrato se adjudicará por procedimiento abierto 

simplificado y se llevará a cabo atendiendo a un único criterio de adjudicación, según lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo 

I al presente pliego y conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto   legal, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 145 y 146 de la LCSP. 
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Cláusula 18.Publicidad. 

El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil del contratante. En el perfil del 

contratante que figura en el apartado 33 del Anexo 1al presente pliego, se ofrecerá información relativa a la convocatoria 

de la licitación del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares y documentación 

complementaria, en su caso. 

Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por medios electrónicos desde el día de 

la publicación del anuncio en dicho perfil del contratante. 

Los/las interesados/as en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y demás 

documentación complementaria con la antelación fijada en el apartado 35 del Anexo 1de este pliego. 

 

Cláusula 19 Criterios de adjudicación. 

El artículo 159.1 b) de la LCSP establece que, entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno 

evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total. 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación son los señalados en el  apartado 10  del Anexo 1 al presente 

pliego, con la ponderación atribuida a cada  uno de ellos, en su caso. 

De entre los criterios objetivos de adjudicación, en el apartado 19 del Anexo I se señalan los parámetros objetivos que 

deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

149.2 de la LCSP. 

 

Cláusula 20. Garantía definitiva. 

El/La licitador/a que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP deberá 

constituir a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por l00 del importe 

del precio final ofertado por el/la licitador/a, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, o, en su caso, del presupuesto 

base de licitación, según lo previsto en el apartado 15 del Anexo 1al presente pliego. La constitución de esta garantía deberá 

ser acreditada en el plazo de siete días hábiles a contar desde el envío de la comunicación. 

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 de la LCSP. Dentro de 

dichos conceptos, se incluye el incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios 

ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, prevista en el 

artículo 196 de la LCSP. 

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I del Título IV del Libro 1de la LCSP 

y en cualquiera de 1as formas que se establecen en el artículo 108.I de la LCSP. 

Cuando de conformidad con lo previsto en el apartado 15 del Anexo l al presente pliego, proceda la constitución de la 

garantía en forma de retención en el precio prevista  en el artículo 108.2 LCSP, previa manifestación expresa de/de la 

licitador/a que opta por la retención en el precio, ésta se llevará a cabo en el primer abono 

Cuando, como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se reajustará la 

garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificación, 

a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación; incurriendo, en caso 

contrario, en causa de resolución contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las 

penalidades o indemnizaciones, el/la adjudicatario/a deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda; 

incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.  

La garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 107.2 de la LCSP, y se estará, en su  

caso, a lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo 1al presente pliego. 

 

Cláusula 21.Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, 

y transcurrido el plazo de garantía de las obras  determinado en el apartado 32 del Anexo 1 al presente pliego, se dictará 

acuerdo de devolución de aquélla. 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato y vencido el plazo de garantía. o seis meses en el caso de 

que el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña 

o mediana empresa definida según lo establecido en el Reglamento (UE) nº 65112014 de la Comisión de 17 de junio de 

2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los 

artículos 107y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, 

sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a 
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la devolución o cancelación de la  garantía, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la 

LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP. 

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo indicado en el apartado 8 del Anexo 

I al presente pliego respecto de la cancelación parcial de la garantía 

 

TÍTULO Il. LICITACIÓN DEL CONTRATO. 

 

CAPÍTULO l. De las proposiciones.  

Cláusula 22. Presentación de proposiciones. 

De conformidad con el artículo 159 de la LCSP, las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro 

indicado en el anuncio de licitación. 

Cada licitador/a no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal 

con otros/as licitadores/as si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas 

normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él/ella suscritas. 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el/la licitador/a del contenido de la totalidad de 

las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna. 

 

Cláusula 23.Forma y contenido de las proposiciones. 

Las proposiciones constarán de los ARCHIVOS indicados en los apartados 18 del Anexo 1 al presente pliego. 

El órgano o la mesa de contratación podrá pedir a los/las licitadores .las que presenten la totalidad o una parte de los documentos 

justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando 

resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

En el archivo 1: “Declaración responsable de capacidad y solvencia”, se deberá de incluir: 

1.-Declaracion responsable conforme al modelo establecido en el Anexo II al presente pliego. 

2.- Uniones Temporales de Empresarios 

En el supuesto en que varias empresas concurran agrupadas en una unión temporal, deberá aportarse el compromiso de 

constituir la unión temporal por parte de los/as empresarios/as que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en 

el apartado 3 del artículo 69 de la LCSP con una duración que será coincidente, al menos, con la  del contrato hasta su 

extinción de conformidad con el anexo IV. 

En el escrito de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los/as que la constituyan; la participación de cada 

uno/a de ellos/as, así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 

resultar adjudicatarios/as del contrato. El citado documento deberá estar firmado por los/as representantes de cada una 

de las empresas que componen la unión. 

3.- Empresas vinculadas. 

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos 

del artículo 42 del Código de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la 

adjudicación deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición. 

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en 

alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los/as socios/as que la 

integran. 

En el archivo  2 “Proposición económica”  los/as licitadores/as deberán incluir: 

La proposición económica, que se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo III al presente pliego, no 

aceptándose aquéllas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la 

Administración estime fundamental para considerar la oferta. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto 

base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la 

proposición, o existiese reconocimiento por parte de1/la licitador/a de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 

inviable, será desechada por la mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el 

rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Cláusula 24. Clasificación de la documentación presentada, valoración y apertura de proposiciones. 

La apertura de las proposiciones se efectuará por la mesa de contratación en acto público en el que se procederá a su 
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lectura. 

Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a: 

1. ª Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del  pliego, evaluar y clasificar las 

ofertas. 

Además, en el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, se deberá  aplicar el régimen de desempate 

establecido en la cláusula 26 del presente pliego. 

2º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del/de la candidata/a que haya presentado la mejor oferta. 

En el caso de que la oferta del/de la licitador/a que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja 

por darse los supuestos previstos en el artículo 149, la mesa realizadas las actuaciones recogidas en los puntos anteriores, 

seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el/la licitador/a 

no podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación. 

3º Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que el/la licitador/a está debidamente 

constituido/a, el/la firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, y no está incursa en ninguna 

prohibición para contratar. 

4.º Requerir al/a la licitador/a que ha presentado la mejor oferta mediante comunicación electrónica para que aporte 

documentación justificativa pertinente necesaria para la adjudicación y, en su caso, cualquier otra documentación que no 

figure inscrita en el Registro de Licitadores/as, en los términos establecidos en la cláusula 26 al presente pliego. 

Desde el momento en que se notifique la adjudicación del contrato, las ofertas presentadas y la documentación relativa a la 

valoración de las mismas serán accesibles de forma abierta por medios informáticos 

El órgano de contratación publicará, con la debida antelación. en el perfil de contratante que figura en el apartado 35 del 

Anexo 1 al pliego, la fecha de celebración del acto público de apertura y lectura de los criterios cuantificables mediante la 

mera  aplicación de fórmulas. 

 

CAPITULO II De la propuesta de adjudicación, adjudicación y perfección y formalización. 

 

Cláusula 25.- Efectos de la propuesta de adjudicación. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y 

desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración. 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del/de la  licitador/a propuesto/a, que no los 

adquirirá frente a la Administración mientras no se haya formalizado el contrato. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la LCSP la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el 

desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. 

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente 

justificadas en el expediente. 

El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación 

del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia 

de la causa. 

 

Cláusula 26. Adjudicación del contrato. 

La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación señalado en el apartado de 2 del Anexo 1 al presente 

pliego. 

El órgano de contratación adjudicará el contrato al/a la licitador/a que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con  

lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP. La adjudicación utilizando una pluralidad de criterios, en su caso, se hará con 

base en la mejor relación calidad-precio. 

La mesa procederá a requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica, para 

que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte, en su caso, el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de 

la LCSP y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2, y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar 

desde el envío de la comunicación 

Cuando el/la licitador/a esté inscrito/a en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o 

figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, 

un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo 

gratuito para los citados órganos, no estará obligado/a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de 

los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por parte del/de la licitador/a 
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de su inscripción en el Registro o base de datos correspondiente. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores/as y Empresas Clasificadas del Sector Público eximirá a los/as 

licitadores/as inscritos/as, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentación en las convocatorias de 

contratación de las condiciones de aptitud del/de la licitador/a en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 

habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la 

no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LCSP la presentación de las proposiciones supone la autorización 

a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores/as y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la 

Unión Europea. 

Además, en el plazo de 7 días hábiles, deberá presentar cualquier otra documentación que no figure inscrita en el Registro de 

Licitadores/as. 

Cuando alguno de los datos o documentos no constaran inscritos en el referido Registro, la mesa de contratación deberá requerir 

al/a la licitador/a que haya presentado la mejor oferta, así como a todas las empresas integrantes de la UTE que haya sido 

propuesta como adjudicataria, para que en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación presenten, 

en su caso, la siguiente documentación: 

1.- Capacidad de obrar. 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional en los 

que conste las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que 

corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate; así como el Número de Identificación Fiscal (N.IF.). 

1.2.- Si se trata de empresario/a individual, el D.Nl. o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. 

1.3.- La capacidad de obrar de los/as empresarios/as no españoles/as que sean nacionales de Estados miembros de la 

Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo Sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su 

inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la 

presentación de una declaración jurada un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o  de la Oficina Consular en cuyo Ámbito territorial radique el domicilio  

de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa. 

1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de Acuerdos internacionales, las personas físicas o 

jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 

participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asumibles a los enumerados en el 

artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y 

Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente. 

1.6.- Las empresas extranjeras presentaran su documentación traducida de forma oficial al castellano. 

2.- Poderes. 

Los/as que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro/a o representen a  una persona jurídica, deberán 

acompañar escrituras o documentación acreditativa de las facultades del/de la representante, debiendo hacer llegar los siguientes 

documentos: 

D.N.l del/de la representante. 

Documentación que acredite la capacidad de la persona jurídica y de las facultades del representante de la entidad para 

participar en licitaciones públicas 

Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto de la licitación, deberá constar la inscripción de los 

poderes en el Registro Mercantil, en caso de sociedades 

3.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

Los/as licitadores/as deberán acreditar su solvencia mediante los requisitos específicos de solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional en los términos y por los medios que se relacionan en el apartado 11 del Anexo 1 al presente pliego. 

Los/as empresarios/as no españoles/as que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, caso de no hallarse clasificados en España, deberán presentar, 

la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica en la forma establecida en los artículos 

87 y 88 de la LCSP, y por los medios previstos por el Órgano de contratación en el apartado 11 del Anexo 1al presente 

pliego. 

A estos efectos, los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza de las listas oficial de 
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empresarios/as autorizados/as para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea referidos a 

empresarios/as establecidos/as en el Estado miembro que expide el certificado, constituirán una presunción de aptitud con 

respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren. 

Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones emitidas por organismos 

de certificación competentes que a las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del 

Estado miembro en que esté establecido el/la empresario/a. 

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las referencias que hayan permitido la inscripción del 

empresario/a en la lista o la expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida. 

4.- Habilitación empresarial 

En el caso de que el/la licitador/a deba acreditar su habilitación empresarial de conformidad con lo dispuesto en el apartado 

13 del Anexo 1 al presente pliego, deberá aportar los documentos acreditativos de la misma 

 

5.- Uniones Temporales de Empresas 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresas, ésta acreditará su constitución en escritura 

pública, así como el N.I. F. asignado a dicha unión, una vez efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En todo 

caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

6.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que 

ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su 

proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse 

dado de baja en la matrícula del citado impuesto 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable indicando la causa de 

exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas, deberán presentar asimismo, resolución 

expresa de la concesión de la exención de la Administración Tributaria. 

Las uniones temporales de empresas deberán acreditar, una vez formulada su constitución el alta en el impuesto, sin 

perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

b) Certificación positiva expedida por la Administración Tributaria correspondiente, en la que se contenga genéricamente 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13del RGLCAP. 

Además, el/la propuesto/a adjudicatario/a no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con 

el Ayuntamiento. La Administración Local, de oficio, comprobará mediante los datos obrantes en la Tesorería el cumplimiento 

de dicha obligación. 

c) Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga genéricamente el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP 

Los/as profesionales colegiados/as que, de conformidad con la Disposición Adicional Decimoctava del texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la 

obligación de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad de Previsión 

Social del correspondiente colegio profesional, deberán aportar la certificación de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su 

pertenencia a la misma. 

La presentación de dicha certificación no exonera al/a la interesado/a de justificar las restantes obligaciones que se señalan en 

el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante 

declaración responsable. 

Presentada la documentación y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del compromiso del gasto por 

la intervención, en un plazo no superior a 5 días se procederá  a adjudicar el contrato a favor del/de la licitador/a propuesto/a 

como adjudicatario/a procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización. 

En caso contrario (no presentación de la documentación), se entenderá que el/la licitador/a ha retirado su oferta, 

procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin 

perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71, y se efectuará propuesta de adjudicación a favor del/de 

la siguiente candidato/a en puntuación, otorgándole el plazo de 7 días hábiles para presentar la documentación que le sea 

requerida. 

La adjudicación se notificará a los/as licitadores/as, debiendo ser publicada en el perfil del contratante en el plazo de 15 días. 

El órgano de contratación podrá declarar desierta la lici1aci6n, en su caso, a propuesta de la mesa de contratación cuando no 

exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 de la LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los 
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criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, 

referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

a) Mayor porcentaje de trabajadores/as con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de 

cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores/as fijos con discapacidad en 

plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar al desempate. 

A efectos de aplicación de estos criterios los/as licitadores/as deberán acreditarlos, en su caso, mediante los correspondientes 

contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que 

acredite los criterios sociales anteriormente referidos. 

 

Cláusula 27.Perfección y formalización del contrato. 

El contrato se perfeccionará con su formalización. 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo, que se ajustará con exactitud a las condiciones de la 

licitación, y. además, podré formalizarse en escritura pública si así lo solicita el/la contratista, contenido a su cargo los gastos 

derivados de su otorgamiento. En este caso, el/la contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada y 

una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formulación. 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba 

la notificación de la adjudicación a los/as licitadores/as en la forma prevista en el artículo 151 de la LCSP. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 de la LCSP, cuando por causas imputables al/a la adjudicatario/a no se 

hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, 

IVA excluido, en concepto de penalidad que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera 

constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP. 

En aquellos casos que de conformidad con el apartado 14 del Anexo 1al pliego, el órgano de contratación haya exigido 

que las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras abran una sucursal en España, la 

misma deberá haberse realizado conforme a lo establecido en el artículo 68.2 de la LCSP 

 

TÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

CAPÍTULO I Derechos y obligaciones del contratista. 

 

Cláusula 28. Abonos, mediciones y valoración. 

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme al proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito 

de la dirección facultativa. 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de obra, pudiendo el/la contratista presenciar la 

realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 

definitivamente ocultas, el/la contratista está obligado/a avisar con la suficiente antelación a fin de que la dirección pueda 

realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá 

el/la contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde a el/la contratista, queda éste/a obligado/a a aceptar 

las decisiones de la Administración sobre el particular. 

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la seña1ada en el epígrafe correspondiente de los estudios de 

mediciones del proyecto. Terminada la medición, por la dirección facultativa se procederá a la valoración de la obra 

ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda teniendo 

en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos 

a cuenta del equipo puesto en obra. 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le aumentan los porcentajes señalados 

en el artículo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la cifra que .resulte se multiplicará por el 

coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual que dará lugar a la certificación mensual, la que 

se expedirá por la Administración en los diez días siguientes al mes que corresponda. 

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la Disposición Adicional Trigésima Segunda de la LCSP, el/la 

contratista deberá hacer constar en cada factura presentada la identificación tanto del órgano administrativo con 

competencias en materia de contabilidad pública, como del órgano de contratación y del destinatario/a, según lo dispuesto 
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en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego. 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días         siguientes a la fecha de aprobación 

de las certificaciones de obra y, si se demorase, deberá abonar al contratista. a partir del cumplimiento de dicho plazo de 

treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, 

de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, e1/la contratista deberá haber cumplido la 

obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa 

vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma. 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la Administración 

deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de 

los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o 

prestación del servicio. 

En todo caso si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo 

correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se 

iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de 1a correcta presentación de la factura, sin que la Administración 

haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendrán el carácter de abonos a cuenta y no 

supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden, a resultas de la certificación final de las 

obras ejecutadas y a cuenta de la liquidación del contrato. En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo 

segundo del apartado 2 del artículo 198. 

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado se abonarán conforme se indica en el pliego de prescripciones técnicas 

particulares. En su defecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP. 

 

Cláusula 29.Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las  instrucciones que para su interpretación 

diera al contratista la dirección facultativa 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura 

pública así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en especial la tasa por prestación de servicios 

urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega 

debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba 

realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros. de seguros, transportes y desplazamientos, 

materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, 

en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que 

pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo 

 

Cláusula 30.Obligaciones laborales, sociales y de transparencia. 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que 

resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social, de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en 

el trabajo. Asimismo, el/la contratista está obligado/a al cumplimiento de la normativa reguladora de los derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social y de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

El/la contratista deberá  a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar, al menos, el salario recogido en el Convenio 

Colectivo de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el 

salario a abonar pueda ser inferior a aquél. 

Los/as licitadores/as deben indicar el Convenio Colectivo que será de aplicación a los/as trabajado.res/as que realicen la 

actividad objeto del contrato en el caso de resultar adjudicatarios/as. La información sobre el Convenio Colectivo 

que la empresa   adjudicataria declare aplicable a los/as trabajadores/as que realicen la actividad objeto del contrato se 

incluirá en la resolución de adjudicación y se publicará en el perfil de contratante. 

La presentación de la oferta supone la aceptación voluntaria por parte de quienes concurran a la licitación de dar 

transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su 

finalización 

Asimismo, el/la adjudicatario/a tiene la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de 

trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los/as trabajadores/as 

El/La contratista, igualmente, vendrá obligado a informar puntualmente fil responsable del contrato y al órgano de contratación 
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sobre cualquier sanción que le sea impuesta en materia de relaciones laborales y de prevención riesgos laborales por hechos 

cometidos con ocasión de la ejecución del contrato, así como sobre los eventuales recursos que se hayan planteado contra ella 

y las resoluciones que recaigan sobre los mismos 

 

Cláusula 31.Barreras arquitectónicas. 

 

E1/La contratista estará obligado/a a cumplir lo preceptuado en la normativa de accesibilidad aplicable, a fin de garantizar 

la accesibilidad al medio de todos/as los/as ciudadanos/as con independencia de sus limitaciones 

 

Cláusula 32. Deber de confidencialidad. 

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 de la LCSP. 

El/La contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la 

ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 

naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá en el plazo establecido en el apartado 31 del Anexo I al presente 

pliego. 

No se podrá divulgar la información facilitada por los/as empresarios/as que éstos/as hayan designado como confidencial, y 

así haya sido acordado por el órgano de contratación. A estos efectos, los/as licitadores/as deberán incorporar en el sobre 

la relación de documentación para los que propongan ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter. 

 

Cláusula 33.Protección de datos de carácter personal 

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá respetar en su integridad el Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, así como las disposiciones que en materia 

de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia. 

En el supuesto en el que la entidad adjudicataria tenga datos de carácter personal por cuenta propia se le atribuirá la 

responsabilidad exclusiva de los datos que hubiera que tratar como consecuencia de la realización de los trabajos objeto del 

contrato, en calidad de responsable de los mismos y así constará en el pliego de prescripciones técnicas. 

Si el contrato adjudicado implica tratamiento de datos de carácter personal de los que es responsable el Ayuntamiento de 

Gordexola, la entidad adjudicataria, en calidad de encargada de tratamiento, estará a lo dispuesto en el correspondiente 

Acuerdo de Encargo de Tratamiento. 

El deber de secreto sobre la información que se obtenga durante la duración del objeto del contrato, por lo que respecta al 

cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales se mantendrá por tiempo indefinido. 

 

Cláusula 34. Seguros. 

El/La contratista, estará obligado/a a sumir, a su cargo, las pólizas de seguros que se indican en el apartado 17  del Anexo 

1 al presente pliego, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo 

 

Cláusula 35.Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la LCSP, el/la contratista será responsable de todos los daños y 

perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 

contrato. 

Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta 

será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. 

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del 

proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 315 de la LCSP 

 

CAPÍTULO II De la cesión y subcontratación.  

 

Cláusula 36.   Cesión del contrato. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario/a a un tercero siempre 

que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se 

cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 de la LCSP, y de la cesión no  resulte una restricción 
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efectiva de la competencia en el mercado. 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 letra b) del artículo 214 de la LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un 

tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento 

esencial del contrato. 

En relación con la posibilidad de cesión del contrato habrá que estar a lo establecido en el apartado 25 de Anexo I al pliego 

 

Cláusula 37.Subcontratación. 

El contratista, según lo previsto en el apartado 24 del Anexo 1 al presente pliego, podrá concertar con terceros la realización 

parcial del mismo, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2° del artículo 215 LCSP, la 

prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el contratista y siempre que se cumplan los requisitos 

establecidos en el apartado 2 del artículo 215 LCSP. 

En el presente contrato, la posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en  atención a su especial naturaleza, 

directamente por el propio licitador/a o por un participante de la UI'E está recogida en el apartado 23 del Anexo 1al pliego. 

La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del/de la subcontratista o de las circunstancias 

dctermínant.es de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la 

LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias: 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato, según lo establecido en 

el apartado 28 del Anexo 1al presente pliego. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos        establecidos en el segundo párrafo de la 

letra f) del apartado 1 del artículo 211LCSP 

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado al cumplimiento de los requisitos 

y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 de la LCSP. 

En todo caso, los/as subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 

medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de la LCSP. 

Los/as subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con 

ellos/as por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 

E1/La contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución 

de éste, al órgano de contratación su intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 

subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o rep.resentant.es legales del subcontratista, y justificándolo 

suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 

experiencia. 

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración del subcontrato a celebrar, el/la 

contratista deberá acreditar que el/la subcontratista no se          encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el 

artículo 71 de la LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista. 

El/La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta 

información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

El/La contratista deberá informar a los/as representantes de los/as trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la 

legislación laboral. 

Si así se requiere en el apartado 24 del Anexo I, los/as licitadores/as deber.in indicar en su oferta la parte del contrato que 

tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los/as subcontratistas a los las 

que vaya a encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podrán 

celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas 

en el párrafo anterior; salvo autorización expresa con anterioridad por la Administración o situación de emergencia justificada, 

excepto si la Administración notifica en ese plazo su oposición. 

De conformidad con el artículo 217.1 de la LCSP, el/la contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste 

lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se 

perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos/as que 

guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud de la Administración justificante 

del cumplimiento de los pegos a aquéllos/as una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente 

establecidos en el artículo 216 LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 

la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración de 
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condiciones esenciales de ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el 

ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que, en su caso, se prevea en el apartado 28 del Anexo I 

al presente pliego. 

En los contratos de obras, las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento 

previstas en el apartado 1 del artículo 217.2 de la LCSP, serán obligatorias para el Ayuntamiento, en relación a los pagos a 

subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas 

partes o unidades de obra. 

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quincuagésima Primera, sin perjuicio de lo previsto en los 

artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 215, el órgano de contratación 

podrá prever en los pliegos de cláusulas administrativas, se realicen pagos directos a los subcontratistas. En el presente contrato 

se estará a lo dispuesto en el apartado 24 del Anexo I del pliego. 

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por cuenta del contratista principal, manteniendo en 

relación con la Administración contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de 

obra. 

En ningún case será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad del contratista 

principal a la factura presentada por el subcontratista. 

 

CAPITULO III. Ejecución de la obra. 

 

Sección primera. Del riesgo y ventura e interpretación del proyecto  

 

Cláusula 38.Riesgo y ventura. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el artículo 197dela LCSP 

y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP 

 

Cláusula 39.Interpretación del proyecto técnico. 

Corresponde a la dirección facultativa la interpretación técnica del proyecto  y la facultad de dictar las órdenes para su 

desarrollo. 

El/La contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna 

indefinición, deberá solicitar por escrito de la dirección facultativa la correspondiente definición con la antelación suficiente 

a su realización, quien deberá contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud 

 

Sección segunda. . De la comprobación del replanteo, Plan de Seguridad y salud y Programa de trabajo. 

 

Cláusula 40.Comprobación del replanteo. 

Dentro del plazo que se señale en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización o de la 

aceptación por el/la contratista de la resolución de adjudicación. salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la 

Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 

hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será fumada por ambas partes interesadas, remitiéndose 

un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. El acta de comprobación deberá recoger expresamente lo 

dispuesto en el artículo 140 del RGLCAP. 

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la dirección facultativa y sin reserva por parte del contratista, la 

viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará por aquél la autorización para su inicio, empezándose a 

contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el/la contratista, sin formular 

reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la 

dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la 

propia acta. La autorización de inicio constará explícitamente en la misma, quedando notificado el/la contratista por el hecho 

de suscribirla. 

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el párrafo anterior o la 

dirección facultativa de la obra considere necesaria la modificación de las obras proyectadas, quedan así suspendida la 

iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta quedando obligado/a a dar cuenta inmediata a la Administración, 

que resolverá lo que proceda. El procedimiento de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del RGLCAP, 

siendo su régimen el previsto en el artículo 205 de la LCSP. 
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De conformidad con el artículo 245 b) de la LCSP seré causa de resolución del contrato la suspensión de la iniciación de las 

obras por plazo superior a cuatro meses. 

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la resolución correspondiente, que se 

notificará fehacientemente al contratista. El plan de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de 

la notificación del cuerdo de autorización de inicio de las obras. 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el/la contratista formulase reservas en el acto de comprobación del 

replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas no quedará suspendida la 

iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas 

y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución. 

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato -a los efectos de su exigibilidad. 

 

Cláusula 41.Plan de Seguridad y Salud. 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según  proceda,  de conformidad con lo 

establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción, el/la contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del  inicio de la obra, con el previo informe 

del coordinador en materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la dirección facultativa. 

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará a lo dispuesto sobre el mismo 

en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, relativo a las obligaciones sociales y laborales del contratista 

 

Cláusula 42. Programa de trabajo. 

Cuando se establezca en el apartado 9 del Anexo 1 al presente pliego y siempre que la total ejecución de la obra esté prevista 

en más de una anualidad, el contratista estará obligado/a, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la 

formalización del contrato o desde la aceptación por el/la contratista de la resolución de adjudicación, a someter el 

programa de trabajo a la aprobación del órgano de contratación correspondiente, en el que deberán incluirse los datos 

exigidos en el artículo 144 del RGLCAP. 

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los 15 días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la 

introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas 

del contrato. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el/la contratista queda obligado/a a la actualización y puesta 

al día de este programa 

 

Cláusula 43. Ejecución  defectuosa y demora. 

El/La contratista está obligado/a a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del mismo, así como los 

plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

Si las obras sufriesen un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista y éste/a 

ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá, 

dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, regulándose los requisitos y trámites conforme al artículo 100 del 

RGLCAP. El/La responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos 

imputables al contratista. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 de la LCSP cuando se produzca demora en la ejecución de la 

prestación por parte de la empresario/a, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, 

sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los artículo 192 y siguientes de la 

LCSP. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plan total 

o parcial, para lo que se estará al apartado 8 del Anexo I al presente pliego, la Administración podrá optar, atendidas las 

circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades que figuran en el apartado 28 del 

Anexo I al presente pliego. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano 

de con1rataci6n estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con 
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imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plan que 

estime necesaria para la terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales 

haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

La Administración, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato por parte del contratista, podrá 

optar por la resolución del contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado 28 del Anexo I al presente pliego. 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista 

penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Administración, se exigirá al contratista la 

indemnización por daños y perjuicios. 

 

Cláusula 44. Modificación de las obras. 

Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma 

previstos en la Subsección 4 • de la Sección 3ª del Capítulo 1del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo 

con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, con las particularidades previstas en el artículo 207 de la LCSP. 

Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación sólo podrán modificarse durante su vigencia cuando 

se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 203 LCSP. 

Procederá la modificación del contrato en los términos previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

cuando así se haya establecido en el apartado 27 del Anexo I al presente pliego, en la forma y con e1contenido señalado en 

el artículo 204 de la LCSP. 

El porcentaje máximo del precio inicial del contrato al que puedan afectar las citadas modificaciones será el establecido en 

el apartado 26 del Anexo 1al presente pliego 

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas en los términos 

establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse en los mismos términos empleados en la adjudicación, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 

de la citada ley. 

No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 4 in fine del artículo 242. 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la Sección 3• del Capítulo I del Título 

1del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 203 y 242 de la LCPS, así como a lo dispuesto .reglamentariamente. 

 

Cláusula 45.Suspensión de las obras. 

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente, 

procederá la suspensión del contrato si se diese 1a circunstancia señalada en el artículo 198.S de la LCSP. A efectos de la 

suspensión del contrato, se estará a lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP así como en el artículo 103 del R.GLCAP. 

De conformidad con el artículo 208 de la LCSP, si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla 

tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, la Administración abonará al contratista 

los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujeción a las reglas establecidas en el apartado 27 del Anexo  

1al pliego. 

CAPÍTULO IV. Extinción del contrato. 

Clausula 46.Resolución del contrato. 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211, 245 de la LCSP así como las previstas en el 

apartado 29 del Anexo 1 al pliego. 

De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con 

diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con 

prioridad en el tiempo. 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 

de la LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será exigible una indemnización a la 

Administración por los daños y perjuicios ocasionados. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el 

contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre 

otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración. 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 de la LCSP y para sus efectos a lo 

dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP, así como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario. 
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C1áusula 47. Aviso de terminación de la ejecución de la obra. 

El contratista, con la antelación prevista en el apartado 30 del Anexo 1 al presente pliego, comunicará por escrito a la 

dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su 

recepción. El procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación, la designación de representante para la 

recepción y la comunicación, a la Intervención, se regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 

 

Cláusula 48.Recepción de la obra. 

El contrato se entenderá cumplido por el/la contratista, cuando éste/a haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, 

y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. 

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la misma. 

Dicho acto será comunicado a la Intervención, a efectos de su asistencia al mismo en el ejercicio de sus funciones de 

intervención de la comprobación material de la inversión. 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas , el/la funcionario/a técnico/a 

designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente 

acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los/as concurrentes a la recepción entregándose un ejemplar al/a la 

funcionario/a técnico/a que represente a la Administración, otro a la dirección facultativa, el tercero al representante de 

la Intervención y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantía. En el acta de recepción la dirección 

facultativa fijará la fecha para el inicio de la medición general, quedando notificado el/la contratista para dicho acto. 

El/ La contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta 

obligación, el/la representante de la Administración le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, 

formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y la dirección facultativa de las mismas 

señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido 

dicho plazo el/la contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el 

contrato, por causas imputables al contratista. 

 

Cláusula 49.Medición general y certificación final. 

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista, formulándose por la 

dirección facultativa, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el 

proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 

certificación final de las obras ejecutadas, que, en su caso, será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del 

contrato en el plazo previsto en el artículo 198.4 LCSP. 

 

Sección tercera. Del plazo de garantía y de la liquidación  

 

Cláusula 50.  Plazo de garantía y liquidación. 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el indicado en el apartado 32 del Anexo I al 

presente pliego. Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del/de la contratista. 

Durante dicho plazo cuidará el/la contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto 

en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, 

a juicio de la Administración, descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma 

y a costa del/de la contratista los trabajos necesarios para evitar el daño 

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a contarse desde 

las fechas de las respectivas recepciones parciales. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la dirección facultativa, de oficio o a 

instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuere favorable, el/la contratista quedaré 

relevado/a de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de 1a LCSP, procediéndose a la devolución o 

cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberán 

efectuarse en el plazo de 60 días. Si el informe no: fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la 

ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía la dirección facultativa procederá a 

dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 

durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación 

del plazo de garantía 
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En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo 

construido, se formulará por la dirección facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente 

ejecutadas notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que 

estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo 

establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la 

misma. 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente el órgano de contratación 

acuerde la ocupación efectiva de la obra o su puesta en servicio pera el uso público, aún sin el cumplimiento del acto 

formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del 

acto de recepción de la obra en los términos establecidos en el artículo 168 del RGLCAP. 

 

Cláusula 51.Responsabilidad por vicios ocultos. 

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo 

de garantía, por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del/de la contratista 

responderá éste de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde 

la recepción. 

Asimismo, el/la contratista responderá durante dicho plazo de los defectos materiales causados en la obra por vicios o defectos 

que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y 

que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de 1a construcción, contados desde la fecha de 

recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la 

responsabilidad del contratista 

 

Cláusula 52. Prerrogativas y facultades de la Administración. 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación ostenta la 

prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos 

por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato 

suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los/as 

contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo de 

contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación 

a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el/la contratista desarrolle sus actividades, 

salvo que tales incumpliendo y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del 

contrato; extremos que deberán quedar justificados de forma expresa y detallada en el expediente administrativo 

Los procedimientos para la adopción de acuerdos: relativos a las prerrogativas establecidas anteriormente, se instruirán de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 LCSP. 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

 

Cláusula 53.Recursos 

Los actos que se dicten en los procedimientos abiertos simplificados de adjudicación de los contratos de obras de las 

Administraciones Públicas podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, del de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 


