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1.- KONTRATUAREN EDUKIA
1.1. Kontfratuaren xedea

Plegu hau oinarri hartuta egingo den obra
kontratuaren helburua, Erribera 1 eta San Jose 1
atean dauden garajeen estalkien
inpermeabilizazioa eta urbanizazioa
exekutatzea da.

Erribera 1 eta San Jose 1 artean
kokatzen den bi solairuetako garajetako
jabekideek udalari inpermeabilizazioa
berritzeko eskaera egin izan diote, bertako tela
asfaltikoaren bizi iraupena agortuta, hezetasun
zanfzu nabarmenak anfzematen direlako
barrualdean. Hezetasun eta zenbaitetan euri
ur sarrerek, garajetako egitura elementuetan
eta akaberetan patologiak sortu dituzte eta
hauek denboran zehar areagotu egin dira.
Honez gain, bertako giro hezeak eragina du
garajetako erabileran.

Espazio honek lur azpian erabilera
pribatua badu ere, gainazala espazio publikoa
da eta bertan aparkalekuak eta oinezko
bideak antolatzen dira. Oinezko bide
ezberdinek bertako etxebizitzetako
ezkaratzetara eta lokaletara eramaten dute.
Era berean, Bonifazio Etxegarai eta San Jose
kaleen arteko oinezko lofura dira eta
gainazalean antolatzen diren aparkalekuek
erabiltzaileei zerbitzu ematen diete.

Proiektuaren helburu nagusia garajeek
dituzten iragazpen arazoak konpontzea bada
ere, aukera hau ahalbidetu nahi da eremu
honek difuen irisgarritasun arazoei
konponbidea  emateko. Era honetara,
plataforma ezberdinen zabalerek irisgarritasun
araudia zorrotz betetzeko aukera ematen ez
dutenez, eta eremuaren oinezko erabilera
errazteko, aparkaleku, errei eta espaloiak kota
berdinean eraikiko dira, oinezkoek
lehentasuna izango duten plataforma bakarra
sortuz. Honekin batera, Bonifazio Etxegarai
kaleko ur hornidura sare orokorra berritu eta
gainazaleko asfalto geruza berria eraikiko da.
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1.- CONTENIDO DEL CONTRATO
1.1. Objeto del confrato

El confrato de obras que se rige por los
siguientes pliegos pretende ejecutar las obras
de impermeabilizaciéon y urbanizacién de la
cubierta de los garajes situados entre Erribera 1
y San Jose 1.

Las personas copropietarias de los
garajes situados entre Erribera 1 y San José 1
han solicitado al ayuntamiento varias veces la
necesidad de renovar la impermeabilizacion
de los garagjes, al llegar a su término la vida Ufil
de la tela asfdltica existente, y en
consecuencia, apreciarse en el interior
evidentes signos de humedad. La humedad, y
en ocasiones, las enfradas de agua pluvial han
generado patologias en los elementos
estructurales y acabados de los garajes, que
se han incrementado a lo largo del tiempo.
Ademds, el ambiente hUmedo del lugar influye
en el uso de los garagjes.

Aunque este espacio es de naturaleza
privada en los espacios soferrados vy
semisoterrados, las plataformas superficiales
son espacios publicos en el que se ordenan
aparcamientos en superficie y espacios
peatonales que conducen a los portales de las
viviendas y a los locales de las plantas bajas.
Asimismo, constituyen la conexién peatonal
entre las calles Bonifazio Etxegarai y San José y
dan servicio a los usuarios de los
aparcamientos que se organizan en superficie.

Aunque el objetivo principal del
proyecto es resolver los problemas de filtracion
que presentan los garajes, se aprovecha esta
oportunidad de reforma del dmbito para dar
solucion a los problemas de accesibilidad que
presenta el entorno. De esta forma, dado que
las anchuras de las diferentes plataformas no
permiten cumplir estrictamente Ia normativa
de accesibilidad, y para facilitar el uso
peatonal de la zona, se construirdn
aparcamientos, carriles y aceras en unad
plataforma Unica, para entenderlos como un
Unico espacio con prioridad peatonal.
Ademds, se renovard la red general de
abastecimiento de agua de la calle Bonifazio
Etxegarai y se renovard la capa de rodadura
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1.2. Gauzatu beharreko lanen azalpena.

Gauzatu behar diren lanak ERANSKIN gisa doan
ERRIBERA 1 ETA SAN JOSE 1 GARAJEEN
ESTALKIEN INPERMEABILIZAZIOA ETA
URBANIZAZIOA OINARRIZKO ETA EXEKUZIO
PROIEKTUAN definitzen dira eta plegu honen
zati dira. Proiektua Inigo Garcia eta Xabier
Lopez arkitektoek idatzi dute, Non arkitektura,
S.L.P. enprescako kide gisa eta Zumaiako Udalak
intferesdunen eskura jarri du.

2.- GAUZATZEKO BALDINTZAK.
2.1. Baldintza orokorrak.

1. Gauzatu beharreko obrak lan horietarako
behar bezalako prestakuntza duten langileek
egingo dituzte. Arreta handiz gauzatuko dira,
eraikuntzako jardunbide egokien arabera eta
Zumaiako Udalak izendatuko duen zuzendaritza
fakultatiboaren jarraibideak betez.

2. Obran lan egingo duten kontratatuko langile
guztiak identifikatuta joan beharko dute.

3. Enpresa adjudikazioduna izango da
aplikagarri izango den Estatuko, autonomia
erkidegoko efa fokiko araudia betetzeko
arduraduna.

4.- Enpresa adjudikazioduna behartuta dago
obrei beharrezko makineria eta baliabide
osagarriak ematera, konfratuan adostutako
epeetan behar bezala gauzatzeko. Era berean,
obrako langileen, oinezkoen eta jabetza
mugakideen segurtasun-neurri  guzfiak jarri
beharko ditu.

5.- Udal-zerbitzu teknikoek hala eskafzen
dutenean egingo dira obro-bisitak, eta
gutxienez astean behin. Obra Zuzendaritzako
teknikariak, obra burua eta obrari esleitutako
administrazioko  teknikaria  nahitaez  joan
beharko dira bertara.

6.- Enpresa adjudikaziodunak behar diren
gestioak egin  behar ditu, bai enpresa
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del vial.
1.2. Descripcidén de los trabajos a realizar.

Los trabajos a realizar quedan recogidos en el
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE
IMPERMEABILIZACION Y URBANIZACION DE
CUBIERTA DE GARAJES ERRIBERA 1 Y SAN JOSE 1,
que acompana como ANEXO, y forma parte
de este pliego. El proyecto ha sido redactado
por los arquitectos Ihigo Garcia eta Xabier
Lopez de la empresa Non arkitektura, S.L.P. y se
encuentra a disposicion de los interesados en el
Ayuntamiento de Zumaia.

2.- CONDICIONES DE EJECUCION.
2.1.- Condiciones generales.

1.- Los frabajos a realizar serdn llevados a cabo
por personal debidamente cudlificado para
ello, se ejecutardn esmeradamente con arreglo
a las buenas prdcticas de la construccidon y
cumpliendo las instrucciones de la direccion
facultativa designada al  efecto por el
Ayuntamiento de Zumaia.

2.- Todo el personal de la confrata que trabaje
en la obra deberd ir identificado.

3.- La empresa adjudicataria serd responsable
del cumplimiento de la normativa estatal,
autondmica y local que le sea de aplicacién.

4.- La empresa adjudicataria queda obligada a
aportar a las obras el equipo de maquinaria y
medios auxiliares que sean precisos para la
buena ejecucidn de aquellas en los plazos
convenidos en el contrato. Asimismo deberd
aportar todas las medidas de seguridad del
personal de obra, viandantes y propiedades
colindantes.

5.- Las visitas de obra se redlizardn siempre que
los servicios técnicos municipales lo requieran y
como minimo una vez a la semana. A las
mismas acudirdn obligatoriamente el personal
técnico de la Direccidon de Obra y la Jefa/e de
Obra, y la técnica de la administracion
asignada a la obra.

6.- La empresa adjudicataria deberd redalizar las
gestiones precisas, fanto ante empresas
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hornitzaileetan, bai administrazio eskudunetan,
proiektua exekutatzeko behar diren baimenak
lortzeko, baina eskabide formalak udalak bete
behar ditu. Baimen edo lizentzia horiek lortzeak
tasak, fidantzak edo beste gastu batzuk sortuko
balituzke, horien ordainketa ere kontratistaren
gain joango da.

2.2. Berariazko baldintzak.

1.- Gaur egungo egoera eta dauden zerbitzuen
oinarrizko dokumentuak, honekin batera doan
ERRIBERA 1 ETA SAN JOSE 1 GARAJEEN
ESTALKIEN INPERMEABILIZAZIOA ETA
URBANIZAZIOA OINARRIZKO ETA EXEKUZIO
PROIEKTUAN josota daude eta informatzeko
dira, beraz, zuinketak obran egiaztatuko dira.
Plegu honetan, hitzez hitzeko zehaztapenak
gailenduko zaizkie grafikoei eta planoei, hala
balegokio, kota gailentzen zaio eskalako
neurriari.

2.- Obrak behar bezala exekutatzeko behar
diren hartuneak adjudikaziodunaren kontura
joango dira (energia elekirikoaren hornidura
kontratua berritzea edo eguneratzeq, telefonia,
eta abar), bai hartune horiek lorfzeko gestioak,
bai kontsumoak. Halaber, udalari aurkeztu
beharko  dizkiote ur  hornidurako  eta
saneamenduko harfune eskabideak udaleko ur
zerbitzuan aurkeztuko dira. Obrak eraginez gero
azpiegiturei, arketei, arketen tapei, hustubideei,
hiri altzarietako elementuei, argiei, lorategiei,
zoladurei eta urbanizazioaren beste osagai
batzuei, horiek, obrak jarri aurretik, Udaleko
Zerbitzu Teknikoen onespena lortu beharko
dute.

3. Zerbitzuen eraberritzean edo konexioei
dagokienean, ezer egin baino lehen,
hornidurak ematen dituen aukera desberdinak
aztertuko dira, etenik egon ez dadin, edo beste
aukerarik ez balego, hornidura lehenbailehen
berreskuratu ahal izateko. Horniduraren etenak,
aldez aurretik antolatuko dira eta gutxienez ere
48 ordu aurretik jokitera emango dira.
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suministradoras, como Administraciones
competentes, para la obtencidén de las
autorizaciones que sean precisas para la
ejecuciéon del Proyecto, sin perjuicio de que las
solicitudes formales sean cumplimentadas por
el Ayuntamiento. Cuando se exijan tasas,
fianzas u ofros gastos por dichos permisos,
licencias o autorizaciones, su abono o depdsito
serd también a cargo de la contratista

2.2. Condiciones especificas.

1.- La documentacién bdsica del estado actual
como de los servicios existentes queda
recogida en el PROYECTO BASICO Y DE
EJECUCION  DE  IMPERMEABILIZACION Y
URBANIZACION DE CUBIERTA DE GARAJES
ERRIBERA 1 Y SAN JOSE 1, y tiene cardcter
informativo, por lo que todas las cotas y
frazados de servicios se comprobardn en obra.
En este pliego las especificaciones literales
prevalecen sobre las grdficas y en los planos, en
SU caso, la cota prevalece sobre la medida a
escala.

2.- Las acometidas necesarias para la correcta
ejecuciéon de los trabajos, correrdn a cargo de
la empresa adjudicataria (renovacidn o
actualizaciéon del contrato de suministro de
energia eléctrica, telefonia etc.), tanto las
gestiones oportunas para la obtencién de las
citadas acomefidas como los consumos
correspondientes.  Asimismo, se  deberdn
presentar en el servicio de aguas municipal las
pertinentes solicitudes de acometida de
abastecimiento de agua y saneamiento. En el
caso de gue las obras afecten a la reposicidon o
modificacion de redes de infraestructuras,
arquetas, tapas de arquetas, sumideros,
elementos de mobiliario urbano, luminarias,
jardineria, pavimentacién, u otros elementos
componentes de la urbanizacidon, con
antelacién a la puesta en obra de los mismos se
deberd obtener la conformidad de los Servicios
Técnicos Municipales.

3.- En cuanto a los servicios se refiere, antes de
actuar se planteardn alternativas de suministro
para que no haya cortes, o en caso de que no
existieran alternativas posibles, para que los
suministros se reestablezcan lo antes posible. Los
cortes de suministro se programardn con
antelaciéon y se hardn publico como minimo 48
horas antes. Todas estas modificaciones se
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Aldaketak hauek guztiak, obra hasi aurretik
Obra Zuzendaritzarekin adostuko dira eta Udal
Zerbitzu Teknikoei informatuko zaie, onartuak
izan daitezen.

4.- Materiala eta makinak lekualdatzeko eta
obra ezartzeko lanetan, ahal del partzela
barruan  kokatuko dira. Espazio publikoan
sortzen diren aldaketa guztiok eta ordezko
lbilbideak zuzendaritza fakultatiboari
proposatuko  zaizkio, eta  udal-teknikariek
onartuko dituzte. Proposamen horiek aldaketa
baino 48 ordu lehenago onartu beharko dirq,
onartu ondoren herritarrei jaokinarazteko. Horiek
guztiak behar bezala adieraziko dira seinalizazio
horizontal edo/eta bertikal bidez, aldatutako
ibilbideak argi gera daitezen, eta hermritarrei
jakinaraziko zaizkie, aipatutako kaleen ondoko
etxebizitzen atarietan kartelok jarriz.  Jarri
beharreko frafiko seinaleak arauzkoak izango
dira, eta horien antoloketa hiri ezaugarriei
egokituko zaie, baita obra dagoen lekuari ere,
eragindako bide zatiari dagokionez. Halaber,
obra ingurua garbi izango dute, baita
galtzadak eta espaloiak ere, bide
segurtasunagatik.

5.- lbilgailu astunak obrara sartzeko eta
pasafzeko kaleak galtzada-harrizko zoladura
dute. Ibilgailuen trafiko astunak  eragin
negatiboa du horrelako akaberetan,
errodadura-eremuetan edo norabide-
aldaketetan asentamenduak edo hausturak
sortzen baititu. Beraz, obren aurretik eta
ondoren zoladura baldintza  berberetan
dagoela bermatu beharko du kontrafistak, eta
egokitzat jotzen dituen neurriak hartuko ditu,
kontratuaren prezioa eraginik izan gabe, hala
nola, hormigoizko behin behineko zolata aipatu
zoladura babesteko.

6.- Enpresa kontratistak bere kontura instalatu
beharko ditu obrarako sarbidea, ftrafiko-
erregulazioak, oinezkoentzako ibilbideen
erregulazioak eta aldaketak, eta arriskuko
puntuak adierazteko behar diren seinaleak, bai
esku hartzeko eremuan bertan, bai haren
mugetan eta inguruetan. Halaber, obraren
izaerak eskatzen dituen segurtasun-neurri
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acordardn antes del comienzo de las obras con
la Direccidon Facultativa y se trasladardn para su
aprobacion a los Servicios Técnicos Municipales.

4.- En los trabajos de fraslado de material y
maquinaria, e implantacién de obra serd
necesario mantener en la medida de lo posible
los actuales itinerarios peatonales y de
vehiculos, intentando redalizar la implantacion
dentro de la parcela. Cualquier actuacion que
interfiera  en los espacios peaftonales se
propondrd itinerarios alternativos que serdn
propuestas a la Direccidn Facultativa y
aprobadas por los técnicos municipales. Estas
propuestas deberdn ser aprobadas 48h antes
de la modificacidbn para  poner en
conocimiento de la ciudadania una vez
aprobados. Todas ellas se  senalardn
correctamente con senalizacién vertical y/o
horizontal para que queden claros los itinerarios
modificados, y se notificardn a la ciudadania
colocando carteles en los portales de las
viviendas contiguas a las citadas calles. Las
sefales de tradfico a colocar serdn las
reglamentarias, ajustando su disposicion a las
caracteristicas  urbanas, asi como a la
localizacién de la zona de obras en relaciéon
con el framo viario afectado. Asimismo se
cuidard la limpieza de las calzadas y aceras por
motivos de seguridad vial.

5.- Las calles de acceso y paso a la obra
mediante vehiculos pesados se encuentran
adoqguinadas. El frdfico rodado pesado incide
de forma negativa en este tipo de acabados,
generando asentamientos o rofuras en las
zonas de rodadura o cambios de direccién. Por
tanto, el contratista deberd garantizar que el
pavimento antes y después de las obras se
conserve en las mismas  condiciones,
adoptando las medidas que crea oportunas sin
que estas supongan un incremento en el precio
del contrato, como ejecucidn de soleras
provisionales que cubran este pavimento.

6.- La empresa contratista deberd instalar a su
costa el acceso a la obra, las regulaciones de
tréfico, las regulaciones y modificaciones de los
itinerarios  peatonales y la sefadlizacion
necesaria para indicar los puntos de peligro,
tanto en la propia zona de intervencién como
en sus limites y proximidades. Asimismo, deberd
adoptar todas las medidas de seguridad para
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guztiak hartu beharko ditu pertsonentzat eta
ondasunentzat. Era berean, oinezko eta
ibilgailuen ibilbideak aldatzen direnean berari
egokituko zaio Udalak eskatutako beharrezko
oharrak idaztea eta kokatzea. Bereziki kontuan
izango da obrek garaje pribatuetan izan
ditzaketen erabilera aldaketak eta hauek
gutxienez 48 orduko aurrerapenarekin jokinarazi
beharko dira. Aldaketa hauek aurrez Obra
Zuzendaritzaren eta Udal Zerbitzu Teknikoen
onarpena izan beharko dute.

7.- Ondoren, kontuan hartu beharreko hizkuntza
irizpideak zehazten dira.

Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako
komunikazio  orokorrak  piktograma  bidez
egingo dira eta euskarazko azalpen mezua
izango dute ondoan. Pikfograma bidez egin
ezin direnean, euskaraz egingo dira mezuak
ezagunak edo ulergarriak direnean. Aurreko bi
kasuak ezinezkoak direnean, ele bietan egingo
dira euskarari lehentasuna emanez, beftiere
administrazioarekin aldez aurretik adostuta.

Enpresak administrazioarekin dituen ahozko zein
idatzizko harremanak  (kontratu, fakfura...)
administrazioaren lan hizkuntzaren araberakoak
izango dira, hau da, euskaraz; kanpo geratzen
dira txosten eta memoria teknikoak. Ahozko
harremanak ere euskaraz izango dira, ahal den
neurrian.

9 .- Hizkeraren erabilera baldintzak:

Egindako komunikazioak hizkuntzaren erabilera
ez sexista egingo du, 1/2023 Legegintzako
Dekretuak, martxoaren 16koak, emakumeen
eta gizonen berdintasunerako etfa emakumeen
aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko
Legearen testu bategina onartzen duenak
adierazten duen bezala.

10.- Kontratfistaren ardura izango da eta bere
kontura joango da, lanak egiteko baimenak
eta lizentziok lortzea. Eskumena  duten
erakundeek ezarritako baldintzak eta aginduak
betetzea bere gain joango da. Baimen edo
lizentzia horiek lortzeak tasak, fidantzak edo
beste gastu batzuk sortuko balituzke, horien
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las personas y los bienes que la naturaleza de la
obra exija. Asimismo, le corresponderdn la
redaccion y colocacion de cuantos avisos sean
necesarios requeridos por el Ayuntamiento
cuando se modifiquen los itinerarios peatonales
o rodados. Se tendrd en cuenta la afeccién
qgue tendrd la actuacién sobre el uso de los
garajes privados, y por tanto, las modificaciones
en el uso de estos garajes debido a las obras, se
deberdn notificar minimamente con 48 horas
de antelacion, previa aprobacidon de estas
modificaciones por parte de la Direcciéon
Facultativa y los Servicios Técnicos Municipales.

7.- A continuaciéon se definen los criterios sobre
el idioma de comunicacién que se deben
cumplir.

Los rétulos, avisos, senalizaciones y resto de
comunicaciones de cardcter general se hardn
mediante un pictograma, acompanado de un
mensaje explicativo en euskera. Si no resulta
posible hacerlo mediante un pictograma, se
hardn en euskera cuando se trate de mensajes
conocidos y comprensibles. Si los dos casos
anteriores no son posibles, se hardn de forma
bilingUe, dando prioridad al euskera, previa
conformidad de la administracion.

Las relaciones fanto escritas habituales
(confratos, facturas, etc.) de la empresa con la
administracién se ajustardn a la lengua de
trabajo de ésta Ultima, es decir, en euskera;
quedan al margen los informes y memorias
técnicas. Las relaciones verbales serdn asimismo
en euskera, siempre que seda posible.

9.- Criterios sobre el uso del lengugje:

Toda comunicacion que realice hard un uso no
sexista del lenguaje, conforme a lo establecido
en el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de
marzo, por el que se prueba el texto refundido
de la ley para la Igualdad de mujeres y
hombres y Vidas Libres de violencia machista
contra las mujeres.

10.- Serd de cuenta y responsabilidad de la
parte contratista la obtencion de cuantos
permisos, licencias y autorizaciones sean
precisas para la correcta ejecucidén de las
obras, debiendo atender a su cargo los
consiguientes condicionados y prescripciones
de los organismos competentes. Cuando se
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ordainketa ere kontratistaren gain joango da.

11.- Materialen baldintza teknikoei, kontrolari
eta materialen erabilerari dagozkien
zehaztapenak, neurketa-irizpideak eta abar
Exekuzio Proiektuan daude jasota.

3. OBRARI ATXIKITAKO EKIPO TEKNIKOA

Enpresa lizitatzaileak, bere eskaintzan, obra
egiten den Dbitartean izango duen talde
teknikoaren deskribapena jasoko du. Puntu
honetan definitzen den ekipoa lizitatzaileak
obrara nahitaez atxiki behar dituen langileei
dagokie, eta ez da baloratuko. Talde teknikoa
gutxieneko langileez gain langile espezifikoekin
osatzea edo oinarrizkoak  diren  horien
dedikazioa handitzea baloratuko da,
automatikoki baloratuko ez diren irizpideetako
“Giza baliabideak” atalean.

Ezinbesteko ekipo teknikoa obra buruak etfa
obra arduradunak osatuko dute, eta hauetan
gutxieneko honako dedikazioa izan beharko
dute:

* Obra burua: lanaldiaren % 50
* Obra arduraduna: lanaldiaren % 100

Obra buruak langileen buru, eta lanen
koordinazioa eta kudeaketa zuzena eramateko
gaitua izan beharko du, obrako arduradun
nagusia izango da etfa fitulazio hau eduki
beharko du: graduatua ingeniaria industrialean,
graduatua ingeniaria zibilean, graduatua portu,
kanal eta bidetako ingeniaritzan, graduatua
arkitekfura teknikoan, graduatua arkitekturan o
indarrean dauden fitulu baliokideak.

Obra buruak eta arduradunak obraren
exekuzio egokirako presentzia izango dute
obran ezarritako edo eskainitako dedikazioaren
arabera, eta obra zuzendaritzaren etfa
udalaren zerbitzu teknikoen esku egon beharko
dute. Adjudikaziodunak talde tekniko bera
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exijan tasas, fianzas u ofros gastos por dichos
permisos, licencias o autorizaciones, su abono o
depdsito  serd también a cargo de la
confrafista.

11.- Las especificaciones referentes a las
condiciones técnicas de los materiales, el
control y manipulacién de los mismos, asi como
los criterios de medicién, etc. quedan recogidos
en el Proyecto de Ejecucion.

3. EQUIPO TECNICO ASIGNADO A LA OBRA

La empresa licitadora incluird en su oferta la
descripcién del equipo técnico que se
compromete a tener durante la ejecucioén de la
obra. El equipo que se define en este punto
corresponde al personal que la licitadora es
obligatorio que adscriba a la obra y no es
objeto de valoracién. Serd objeto de valoracion
incorporar  técnicos especificos o mayor
dedicacién de los miembros obligatorios mds
alléd del minimo establecido en este punto,
siguiendo el criterio de valoracidn mediante
juicio de valor en el apartado “Medios
humanos”.

El equipo técnico obligatorio lo integrara el/la
jefe/a de la obra y el/la encargado/a de la
obra, y estos/as deberdn tener esta
disponibilidad minima:

* Jefe/a de obra: 50 % de la jornada
* Encargado/a de la obra: 100 % de la jornada

El/la jefe/a de obra estard al frente de las
personas operarias y que deberd estar
cudlificada para llevar la gestion directa y la
coordinacién de los trabajos, serd la mdxima
responsable de la obra, y deberd poseer la
titulaciéon de graduado en ingenieria industrial,
graduado en ingenieria civil o ITOP, graduado
en ingenieria de puertos, canales y caminos,
graduado en arquitectura técnica, graduado
en arquitectura o titulaciones equivalentes en
vigor.

La presencia tanto del o la jefe/a de obra
como del encargado/a deberd ser la
necesaria para la correcta ejecucion de la
obra con la dedicacién establecida o
propuesta por el/la licitador/a, debiendo estar
a disposicién de la direccion facultativa y de los
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mantentzeko  konpromisoa  hartfuko  du,
kontratuaren prozesu osoan. Taldeko
teknikariren bat aldatuz gero kontratuaren
aldiren batean, teknikari berriak bete beharko
ditu, guixienez, lanbide ezaugarri berak,
eskaintzan jasotako fitulazioa, eskarmentu,
erantzukizunak, funtzioak eta dedikazio maila
parekoak. Nolanahi ere, ordezkatze hori udalak
baimendu beharko du aldez aurretik eta
berariaz.

4. HONDAKINEN KUDEAKETA

Enpresa adjudikaziodunak Eraikuntza eta
Ercispen Hondakinak Kudeatzeko Plana egin
beharko du, proiektuaren Hondakinak
Kudeatzeko Azterlana bete eta garatzeko.
Hondakinak sortzen dituen obrako kapitulu
guztietan aurreikusitako jarduketa orok partida
bakoitzari lotutako unitateko prezioetan honako
hauek jaso behar ditu: hondakinok gaika
biltzeko edukiontzien alokairuaren  kostua,

hondakin horiek modu ordenatuan
edukiontzietara eraman eta biltegiratzeaq,
edukiontz horiek Eusko Jaurlaritzak
baimendutako hondakindegira edo

zabortegira garraiatzea, distantzia edozein dela
ere, eta lotutako isurketa.

Hondakinak Kudeatzeko Azterlanean ezarritako
helburuak lortzearen bideragarritasuna
aztertuko da. Helburu horiek egokitu egin behar
badira edo helburu horiek lortzeko behar diren
baliabideak handitu behar badira,
proposamen teknikoaren balio iritzien bidez
baloratzen diren Proiektuaren azterketa eta
proposamenak atalean egin beharko da.

Obrako agente guzfiek 112/2012 Dekretuan
fipifikatutako gaiak jatorrian behar bezala
bereizten dituztela ziurtatu beharko da, eta
hondakinak behar bezala kudeatzen direla
egiaztatzeko jarraipen eta konftrol
dokumentuak bildu beharko dira.

Era berean, ezinbestekoa da edukiontzien
eremuko elementuak egokitzea eta behar
bezala seinaleztatzea, obratik atera aurretik
hondakinen bereiztea ziurtatzeko. Edukiontzi-
parke oso baterako espazioa nahikoa ez bada,
betetze-prozedura sekuentzialak ezarri beharko
dira, lhobeko Hondakinaok Kudeatzeko Plana
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servicios técnicos municipales. La adjudicataria
se comprometerd a mantener, el mismo equipo
técnico durante todo el proceso del contrato.
En caso de sustitucion de algin técnico del
equipo en alguna de las fases del confrato, la
nueva persona deberd reunir, cuando menos,
las caracteristicas profesionales equiparables
en fitulaciones, experiencia, responsabilidades,
funciones y dedicaciones a las ofertadas. En
todo caso, la sustitucion deberd ser autorizada
previa y expresamente por el Ayuntamiento.

4. GESTION DE RESIDUOS

La empresa adjudicataria deberd redlizar un
Plan de Gestidon de Residuos de construccion y
demolicidn que cumplimente y desarrolle el
Estudio de Gestidn de Residuos del proyecto.
Toda actuacién prevista en todos y cada uno
de los capitulos de la obra que genere residuos,
debe contemplar en sus precios unitarios
asociados a cada una de las partidas, el coste
de alquiler de contendedores para la recogida
selectiva de residuos, el fraslado y depdsito de
esos residuos de forma ordenada a
contenedores, el transporte de dichos
contenedores a escombrera o vertedero
autorizado por el GV independientemente de
la distancia, asi como el vertido asociado.

Se analizard la viabiidad de alcanzar los
objetivos marcados por el Estudio de Gestidon
de Residuos. En el caso de que estos objetivos
requieran de su acomodacidn o de un
aumento de los recursos necesarios para su
consecucidn, se deberd contemplar en el
apartado de los criterios de valoracion
mediante juicio de valor, Andlisis del proyecto y
propuestas realizadas, para su valoracién.

Se deberd asegurar la correcta separacion en
origen de las corrientes fipificadas en el Decreto
112/2012 por parte de todos los/las agentes de
la obra, y se deberdn recabar los documentos
de seguimiento y control que permitan verificar
la correcta gestidon de los residuos.

Asimismo es vital la adecuacidén y correcta
sefalizacion de los elementos de
contenerizaciéon del parque de residuos que
asegure la separacion antes de su salida de la
obra. Si el espacio para un parque de
contenedores completo no es suficiente,
deberdn arbitrarse procedimientos de llenado
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idatzi eta ezartzeko eskuliburuan zehazten den
moduan.

Hondakinak nola kudeatu behar diren planean
definitu eta zehaztu beharko dira, gomendio
hauek jarraituz:

— Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen (EEH)
azken helmuga kontrolatu ahal izateko,
obratik edukiontzi bat ateratzen den
bakoitzean, hondakinak kentzen dituen
garraiolariak albarana sinatuta eraman
beharko du, eta obran biltegiratu beharko
da.

— Azpikontratek  Hondakinak Kudeatzeko
Planean kontratu bidez ezaritakoa bete
beharko dute.

— Obra egiten den bitartean, Ingurumeneko
teknikariak prestakuntza eta informazioa
emango die bai obra-ekipoari  bai
azpikontratei.

— Kontratistak beharrezko baliabide
logistikoak eman beharko ditu
azpikonfratek beren EEHak manipula
ditzaten, batez ere garraio- eta pilaketao-

bitartekoak.

— Ingurumeneko  teknikariok  jardunbide
txarrak  detektatzeko eta  zuzentzeko
aukera emango duen jarraipena egin
beharko du. Horretarako, obraren
egoeraren  aldizkako  konfrolok  egin
beharko ditu, gorabeherak erregistratuy,
jarraipen-panela eguneratu etq,
beharrezkoa izanez gero, neurri

zuzentzaileak ezarri.

Neurri horiek martxan jartzeko, Ihoberen
Hondakinak Kudeatzeko Plana (maila
aurreratua) idazteko eta ezartzeko eskuliburuan
ezarritakoa hartu ahal izango da
erreferentziatzat. Eraikuntzako eta eraisketetako
hondakinen kudeaketaren bilakaera obraren
jarraipena  egiteko aldian behingo bileren
nahitaezko puntua izango da.

5. GAUZATZEKO EPEA

Kontratazio honen  xede  diren  obrak
gauzatzeko epea, guztira, 5 hilabetekoa izango
da. Obra exekuzio epea zuinketaren
egiaztapen-akta sinatu eta hurrengo egunetik
aurrera hasiko da.
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secuencial tal y como se detallan en el Manuall
de Ihobe para la Redacciéon e Implantacion del
Plan de Gestidn de Residuos.

La gestion de residuos en obra deberd seguir las
siguientes recomendaciones que se deberdn
definir y concretar en el propio plan:

— Con el fin de poder controlar el destino
final de los residuos de construccidn vy
demolicién (RCD), cada vez que salga un
contenedor de la obra el fransportista que
lo retire deberd llevarse firmado un albardn
que deberd ser aimacenado en obra.

- Laos subcontratas, deberdn cumplir
lo establecido el en Plan de Gestidn de
Residuos por contrato.

— Durante la ejecucidn de la obra, el/la
técnico/a de medioambiente
proporcionard formacién e informacién
fantfo al equipo de obra como a las
distintas subcontratas.

- La contratista deberd proporcionar los
recursos logisticos necesarios para que las
subcontratas puedan manipular sus RCDs,
principalmente medios de transporte y de
acopio.

- El/la técnico/a de medioambiente deberd
redlizar un seguimiento que permita
detectar y corregir malas prdcticas. Para
ello deberd realizar controles periddicos
del estado de la obra, registrar las
incidencias, actuadlizar el panel de
seguimiento y en caso de ser necesario
establecer medidas correctoras.

Para la puesta en marcha de estas medidas se
podrd tomar como referencia lo establecido
en el Manual de Ihobe para la Redaccién e
Implantacién del Plan de Gestidn de Residuos
(nivel avanzado). La evolucion de la gestidon
de los RCD en la obra serd un punto obligado
de las reuniones periddicas de seguimiento de
la misma.

5. PLAZO EJECUCION

El plazo total de ejecucion de las obras objeto
de la presente contratacion serd de 5 meses.
Este plazo empezard a contar al dia siguiente all
de la firma del acta de comprobacion del
replanteo.
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Obrak 2026ko ircilaren 14an hastea aurreikusten
da. Administrazio-izapideetan eta  obrak
hasteko dokumentazioan parte hartzen duten
agente administratibo eta teknikoak eskuragarri
egon daitezen, abuztua oporraldia dela
ulertuta, obrak aqipatutako egunera arte
atfzeratzen dira.

Obra exekuzioa hasi  aurretik, kontratista
adjudikaziodunak Segurtasun eta Osasun Plana
egingo du dokumentazio teknikoan jasotako
Segurtasun eta Osasun Azterlanean oinarrituta.
Azterlanean jasotako aurreikuspenck aztertu,
garatu eta osatuko ditu, eta enpresak berak
aurreikusitako eraikuntza-prozesuetara
egokituko ditu. Obrako segurtasun eta
osasun koordinatfzaileak plan hori aztertu eta
planaren aldeko txostena idatzi ondoren, obra
sustatzen duen administrazioak onartu eta
obraren konfratu dokumentuen parte izango
da.

Era berean, hondakinen ekoizpenari eta
kudeaketari buruz indarrean dagoen legeria
kontuan hartuta (112/2012 Errege Dekretuaq,
ekainaren 26koa, eraikunfza eta eraispen
hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen
duena), kontratua gauzatzen hasi aurretik,
enpresa konfratista adjudikaziodunak plan bat
aurkeztu beharko dio sustatzaileari, birgaitze-
lanetan sortuko diren eraikuntza eta eraispen
hondakinei dagozkien betebeharrak nola
gauzatuko dituen adierazteko. Hondakinak
Kudeatzeko Plana, zuzendaritza teknikoak
berrikusi eta aldeko txostena idatzi ondoren,
obra sustatzen duen administrazioak onartuko
du, eta obraren kontratu-dokumentuetan
sartuko da.

Obra-plana funtsezko elementua da kontratu
honetan, denborak betetzen direla
egiaztatzeko eta, horrela, obrarako ezarritako
epea betefzen dela kontrolatzeko. Horregatik,
obra-plana Aurreikusten den obra exekuzioaq,
denbora plangintza, ekipoen zehaztapena eta

errendimendua automatikoki baloratuko ez

diren irizpideen atalean ezartzen den bezala
baloratuko da. Ezinbestekoa da obra-plan hori
udaltzaingoak eta/edo udal-zerbitzu teknikoek
ezar ditzaketen denboretara egokitzea, obrak
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Las obras se prevé que comiencen el 14 de
septiembre del 2026. Para que los agentes
administrativos y técnicos que intervienen en los
trédmites administrativos y en la documentacion
para el inicio de las obras estén disponibles,
entendiendo que agosto es  periodo
vacacional se atrasa el inicio de las obras hasta
la fecha senalada.

Previo al inicio de la ejecucion del contrato la
contratista adjudicataria elaborara un Plan de
Seguridad y Salud en base al Estudio de
Seguridad 'y Salud contemplado en la
documentacién técnica, que analice, estudie,
desarrolle 'y complemente las previsiones
contenidas en el estudio, adecudndolo a los
procesos constructivos previstos por la propia
empresa. Andlizado este plan por el
coordinador de seguridad y salud en la obra y
redactado el informe favorable del plan, serd
aprobado por la administracidén promotora de
la obra y pasard a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

Asimismo, atendiendo a la legislacion vigente
en materia de produccion y gestién de residuos
(Real Decreto 112/2012, de 26 de junio, por los
que se regula la produccién y gestiéon de los
residuos de construccién y demolicién), previo
al inicio de la ejecucién del contrato, la
empresa  contratista  adjudicataria  estard
obligada a presentar a la propiedad un plan
que refleje como llevard a cabo las
obligaciones que le incumban en relacién con
los residuos de construccidon y demolicién que
se vayan a producir en los trabagjos de
rehabilitacién. El Plan de Gestion de Residuos,
revisado por la direccion facultativa y
redactado el informe favorable, serd aprobado
por la administracidn promotora de la obra y
pasard a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

El plan de obra es un elemento fundamental en
el presente contrato para el control del
cumplimiento de los distintos tiempos y de esta
manera, controlar el cumplimiento del plazo
establecido para la obra. Por ello, el plan de
obra serd valorado tal y como se establece en
el criterio de valoracion mediante juicio de
valor Planificacion de los plazos previstos,
dimensionamiento de equipos y rendimientos.

Es imprescindible adecuar este plan de obra a
los tiempos que pueda establecer la policia
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espazio publikoan dituen interakzioak direla
eta. Beraz, konfratista adjudikaziodunak obra-
plana egokituko du egikaritzen den bitartean,
egoerak hala eskatzen duenean, zuzendaritza
fakultatiboak  eta udal-teknikariek  onar
dezaten.

6. PREZIOA

Proiektuan jasota dagoen aurrekontuaren
banakapenaren araberaq, lizitazioaren
aurrekontua LAUREHUN ETA HOGEITA Bl MILA
BEDERATZIEHUN ETA LAUROGEITA HAMAIKA
EURO ETA BERROGEITA LAU ZENTIMOkoa da,
(422.991,44€€), BEZa barne.

7. BERMEA.

Bermearen epea obraren harrera akta sinatzen
denefik zenbatzen hasita gutxienez URTE
BATEKOA izango da, edo adjudikaziodunak
adierazitakoa, automatikoki baloratu beharreko

irizpidetako Berme aldia luzatzeko
proposamena zehaztutakoaren arabera.

Bermea eraginkorra izango da proiektua
osafzen duten material eta instalakuntza
guztietarako.
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municipal y/o los servicios técnicos municipales,
por las interacciones de la obra en el espacio
publico, por tanto, la contratista adjudicataria
adecuard el plan de obra durante su ejecucion
cuando las circunstancias lo requieran para su
aprobacién por la Direccidon Facultativa y los
técnicos municipales.

6. PRECIO

El presupuesto de licitacion, segun desglose del
presupuesto recogido en el proyecto, asciende
a la canfidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS Y
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (422.991,44€),
IVA incluido.

7. GARANTIA

La duracién del plazo de garantia a partir de la
fecha de recepcién de la obra serd como
minimo de 1 ANO, o el ofertado por la parte
adjudicataria segun se establece en el criterio
de adjudicacion automdtico Propuesta de
ampliacién del periodo de garantia. El plazo de

garantia serd efectivo para todos los materiales
e instalaciones que incluye el proyecto.

EGINBIDEA: Zumaiako Udaleko Alkateak, | DILIGENCIA: El  presente Pliego de
Baldintza teknikoen agiri hau onartu du | prescripciones técnicas ha sido aprobado
2026ko ekainaren 16ko 1045/2026 Alkate | por Decreto de Alcaldia 1045/2026 de fecha
16 de junio de 2026.

Dekretu bidez.

IDAZKARIA/EL SECRETARIO
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