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Gipuzkoako
Foru Aldundia

Bide Azpiegituretako eta
Lurralde Estrategiako
Departamentua

Diputacion Foral
de Gipuzkoa
Departamento de

Infraestructuras Viarias y
Estrategia Territorial

PLA 31-C-2024

KONTRATU MOTA: OBRAK
PROZEDURA: IREKIA
ARAU HARMONIZATUPEKO KONTRATUA BAI EZ |:|

ERREKURTSO BEREZIPEKO KONTRATUA
LIZITAZIO ELEKTRONIKOA

Tramitazioa

Tramitazio aurreratua

Espediente zenbakia:
1-V-64/2021-RP

ADMINISTRAZIO KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIA

EZAUGARRIEN TAULA

1.- BOTERE ADJUDIKATZAILEA

Administrazio kontratatzailea

Gipuzkoako Foru Aldundia

Kontratazio organoa

Diputatuen Kontseilua

Departamentua / Zerbitzu kudeatzailea

Bide Azpiegituretako eta Lurralde Estrategiako Departamentua

Departamentuaren/Kudeaketa Zerbitzuaren
helbidea

Miramon pasealekua 166, 20014 Donostia

Helbide elektronikoa

bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

Izapidetze unitatea

Bide Azpiegituretako eta Lurralde Estrategiako Departamentuko Kontratazio
Zerbitzua

Kontabilitate eskumenak dituen administrazio-
organoa.

Ogasun eta Finantza Departamentuko Finantza eta Aurrekontuetako
Zuzendaritza Nagusiaren Kontabilitate Zerbitzua

2.- KONTRATATZAILEAREN PROFILA:

https://egoitza.qgipuzkoa.eus/eu/kontratatzailearen-profila-berria

3.- KONTRATUAREN OBJEKTUA

N-634 ERREPIDEA ERROTABERRI POLIGONOAREKIN ASTIN BARRENA LOTZEKO PROIEKTU BERRIKUSIA,
ZARAUZKO SAIHESBIDEAREN ZATIA (1-V-64/2021-RP)

CPV kodea(k): 45233120-6

Sortaka lizitatzeko aukera

BAI EZ X

4.- PROIEKTUAREN EGILEAK

SESTRA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L.P. (Alvaro Arrieta Bakaikoa), 2024ko iraila.

5.- LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA (BEZa BARNE)



mailto:bidekontratazioa@gipuzkoa.eus
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Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (% 2leko BEZa
barne)

12.019.745,64 €

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren banakapena.

Zuzeneko eta zeharkako gastuak, baita horiek zehazteko
kalkulatutako bestelako gastu posibleak ere, 14. eranskinean ageri
dira zehaztuta, “prezioen justifikazioa” izenekoan.

6.- KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA (BEZik GABE)

Kontratuaren balio zenbatetsia, SPKLren 101. artikuluaren arabera kalkulatuta (aurreikusitako goranzko aldaketak, balizko
luzapenak, aplikatu beharreko hitzarmen kolektibo sektorialetatik eratorritako lan-kostuak...), kontuan hartu da kontratu honi
aplikatu beharreko adjudikazio prozedura eta aplikatuko zaion publizitatea hautatzeko.

6.1.- Zenbatekoa:

Zenbatekoa: 11.920.408,90 €

6.2.- KALKULATZEKO METODOA

Lizitazioaren oinarrizko BALIO
aurrekontua Luzapenak Kontratu aldaketak ZENBATETSIA,
(BEZik gabe) GUZTIRA
9.933.674,08 € 0€ 1.986.734,82 € 11.920.408,90 €
7.- FINANTZAZIOA Portzentajea
Foru Aldundia % 100
8.- URTEKOAK
EKITALDIA AURREKONTU PARTIDAK ZENBATEKOA
2025 1.0810.110.611.01.08 3.283.638,64 €
2026 5.0810.110.611.01.08 8.586.107,00 €
2027 5.0810.110.611.01.08 150.000,00 €

IZAPIDETZE AURRERATUKO ESPEDIENTEA: lkus 6. klausula.- Kreditua egotea, 2. atala

9.- EGIKARITZEKO EPEA

Epe osoa: HEMEZORTZI (18) HILABETE

Epe partzialak BAI EZ X
Harrera partzialak BAI EZ X
10.- ORDAINTZEKO ERA
Hileko ziurtapenak.
11.- ALDAERAK ONARTZEA

BAI Betekizunak, modalitateak eta alderdiak

EZ X
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12.- PREZIO BERRIKUSPENA

BAI Berrikusteko formulak

EZ X

13.- BAIMEN EDO GAIKUNTZA ENPRESARIAL EDO PROFESIONALAK, KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA,
ETA KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA

1) BAIMEN / GAIKUNTZA ENPRESARIALAK EDO PROFESIONALAK (SPKLren 65. art.)

Bidezkoa da BAI EZ X

2) KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA

3) KAUDIMEN TEKNIKOA ETA PROFESIONALA

4) SAILKAPENA

Derrigorrezkoa BAI X EZ
TALDEA AZPITALDEA KATEGORIA
G 4 6

(*) Espainiakoak ez diren Europako Erkidegoko enpresak badira, edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa
sinatu duten estatuetakoak badira, nahitaezko sailkapena aldatu ahal izango da, sailkapen hori lortzeko eskatzen den
kaudimena justifikatuta. Horretarako, Europar Batasuneko sailkapen-ziurtagiri bat aurkeztu beharko da, behar diren agiri
osagarriekin batera (SPKLren 97. artikulua), edo kaudimena egiaztatzeko agiriekin batera (SPKLren 86. artikulua).

5) INGURUMENAREN KUDEAKETAREN ETA KALITATE BERMEAREN ARAUAK BETETZEA EGIAZTATZEA

BAI EZ X

14.- GIZA BITARTEKOAK ETA BITARTEKO MATERIALAK NAHITAEZ BIDERATZEKO KONPROMISOA

BAI EZ X

15.- AZPIKONTRATAZIOA

Kontratuaren zer zati azpikontratatu nahi den adierazi behar da EKAB agirian, BAI X E7
kontratuaren zenbatekoa eta azpikontratisten izena edo enpresa-profila adierazita.
Azpikontratistei zuzenean ordaintzea. BAI EZ X
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Azpikontratatu ezin diren lan kritikoak. EZ X
16.- BERMEAK
BEHIN-BEHINEKOA BAI | | ez [x |
BEHIN BETIKOA BAI | X | EZ | | Zenbatekoa: adjudikazio prezioaren % 5, BEZik gabe.
OSAGARRIA BAI | | ez | x |
BERME ALDIA: Bi urte (2), lanak jasotzen direnetik aurrera.
17.- ADJUDIKAZIO IRIZPIDEAK
1) BALIO-JUDIZIO BITARTEZ BALORATU BEHARREKO IRIZPIDEAK
o [x] 2 [
Irizpideak Haztapena
Lan programa eta gauzatze epea zehazten dituen memoria teknikoa 0 —20 puntu
Eskaintzek honako atal hauek garatu beharko dituzte, analisiaren zuzentasuna eta
xehetasun-maila baloratuz, baita lizitazioaren xede den kontratuaren zehaztapena ere:
e  Proiektatutako obraren deskribapen orokorra (gehienez DIN A43 orrialde) 0 -2 puntu
. Proiektuan aurreikusitako lur-mugimenduen analisia: balantzea eta soberako
materialaren kudeaketa (gehienez 2 DIN A4 orrialde) 0 -2 puntu
. 1. eta 2. eremuetan lurzoruaren hobekuntza gauzatzeko prozedura (gehienez 2 DIN
A4 orrialde) 0 -2 puntu
. Inbentariatutako lurzatiko lurzoruak hondeatzeko eta kudeatzeko prozedura
(gehienez 2 DIN A4 orrialde) 0 -2 puntu
. Azpiko pasabidea eraikitzeko eta Astiko biribilgunea birmoldatzeko prozedura.
Faseak eta horien eragina trafikoan (gehienez DIN A4 3 orrialde) 0-2puntu
. Asti errekan lehendik dagoen ODTa eta ODT berria handitzeko eraikuntza-
prozedura. Faseak eta horien eragina trafikoan (gehienez 3 DIN A4 orrialde) 0 -2 puntu
. Proiektuan aurreikusitako pantaila akustikoak eraikitzeko prozedura (gehienez 2 DIN
A4 orrialde) 0 -2 puntu
. Obrak gauzatzeko faseak eta trafiko-desbideratzeak. Trafikoari eragindako kalteak
murrizteko neurriak (gehienez 4 DIN A4 orrialde) 0 -3 puntu
. Gantt-en diagrama bidez proposatutako lan-programa, lanen planteamendu
orokorrarekin bat etorriz. Bide kritikoa adieraziko du (gehienez DIN A3 orrialde bat) 0 -3 puntu
Inqurumen irizpideak 0—5 puntu
. Obraren ingurumen-plana, barne hartuta inpaktuen identifikazioa, neurri
zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko plana, ingurumena zaintzeko plana
betetzeko giza baliabideak eta baliabide materialak adierazita (gehienez, 5 DIN A4
orrialde).
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Lizitazio prozeduratik kanpo geratuko dira eskatzen diren baldintza teknikoak betetzen ez dituzten lizitatzaileak eta BAT
eta Bl zenbakiko artxibo elektronikoetan formulen aplikazioaren bitartez ebaluatu beharreko informazioa (HIRU
zenbakiko artxibo elektronikoa) sartzen dutenak.

AURKEZTUTAKO TESTU IDATZIETAN NAHITAEZ BETE BEHARREKO IRIZPIDEAK (GRAFIKOAK, ARGAZKIAK,
DIAGRAMAK ETA ABAR GORABEHERA)

Irizpide hauei dagokionez, aurkezten diren testu idatzi guztien idazkerak ondoko parametroak bete beharko dituzte:

= Dokumentazioaren gehieneko luzera (azalak edo aurkibideak kontuan hartu gabe): atal bakoitzean adierazten da
= Gutxieneko marjinak:
Behekoa eta goikoa: 2,5 cm
Ezker-eskuinekoa: 3 cm
= Letra mota eta neurria: arial arrunta, tamaina 10 gutxienez
= Lerroartea: bakuna

2) FORMULAK APLIKATUZ BALIOETSI BEHARREKO IRIZPIDEAK

Irizpidea Haztapena

0—75 puntu

2.1. Prezioa

2.1 PREZIOA (FORMULA)
Justifikazioa:

Eskaintza ekonomikoaren haztapena merkatuko prezioari egokitu behar zaio, kalitate handiko eskaintza lortzen saiatzeko.
Kontratuaren kostuak aldez aurretik baloratu dira dagokion egikaritze proiektuan, baina lizitazioaren unean merkatuko balioetara
egokitzea falta da. Horretarako, aurkeztutako eskaintzen batez besteko baja hartzen da kontuan, eta hortik aurrera hainbat
mugarri eta puntuazio tarte ezartzen dira.

Batez besteko baxuaren azpitik definitutako tarteek edo segmentuek batez besteko baxuak eta lizitazioaren gehieneko baxuak
definitutako tarteak edo segmentuak baino malda handiagoa dute; beraz, puntuen esleipena ez da hertsiki lineala, baina
bermatzen da, nolanahi ere, eskaintzarik merkeenak irizpide horrek esleitutako puntuazio handiena lortuko duela.

Era berean, balio anormalak edo neurriz kanpokoak dituen eskaintza bat kontuan hartzeko parametroak definitu ditu.

Formularen deskribapena:

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren eta eskaintza ekonomikoaren arteko aldea, lizitazioaren oinarrizko aurrekontuarekin
zatituta eta ehuneko hainbestean adierazita, hartuko da beherapentzat.

Eskaintza ekonomikoen puntuazioak haietako bakoitzaren baja-ehunekoaren interpolazio linealaren bidez kalkulatuko dira,
ondorengo lau mugarriek mugatutako zuzenen segmentuen barruan:

Mugarria
Beherapen maximoa (BMAX):

Mugarriaren puntuazioa
Pmax = Gehieneko puntuazioa

Batez besteko beherapena (BMED)

Pmed =[100- (Bmax-Bmed)] x Pmax/100

% 20 Batez besteko beherapena
(0,2Bmed)

(100-1,6 x Bmed) x Pmed/100

Beherapena = 0 (lizitazio prezioa)

0,00

Eskaintzaren alderdi ekonomikoen azken balorazioa bigarren hamarrekoan biribilduko da.

Eskaintza batek balio anormalak edo neurriz kanpokoak dituela erabakitzeko parametroak.
Hasiera batean, anormalki baxutzat joko dira honako kasu hauetan dauden eskaintzak:

5




ACTAe4320e9c- 84b1- 41b6- a308- b645e50a01dd

Gipuzkoako Diputacion Foral

Foru Aldundia de Gipuzkoa
Bide Azpiegituretako eta Departamento de
Lurralde Estrategiako Infraestructuras Viarias y
Departamentua Estrategia Territorial

1. Lizitatzaile bakarra izanik, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua baino % 25 txikiagoa denean.

2. Bi lizitatzaile daudenean, beste eskaintza baino % 20 txikiagoa dena. Anormalki baxutzat joko da, halaber, lizitazioaren
oinarrizko aurrekontua baino % 25 txikiagoa den eskaintza.

3. Hiru lizitatzaile edo gehiago daudenean, onartutako eskaintzen prezio guztien batez besteko aritmetikoa baino % 10 txikiagoak
direnak.

Nolanahi ere, deklarazioa egin aurretik, ustez horietan sartuta dauden enpresa lizitatzaile guztiei informazioa eskatu beharko
zaie, bai eta dagokion zerbitzuaren aholkularitza teknikoa ere.

Berdinketak hausteko irizpide espezifikoak.

Adjudikazioan lehentasuna izango dute araudiak ezarritakoa baino desgaitasun handiko langile kopuru handiagoa duten
enpresak, baldin eta proposamen horien baldintzek besteak gainditu egiten badituzte adjudikazioaren oinarri diren irizpideen
ikuspegitik. Proposamen abantailatsuenean berdindutako hainbat enpresa lizitatzailek egiaztatzen badute desgaitasuna duten
pertsonekin lan harremana dutela araudiak ezarritakoa baino ehuneko handiagoan, lehentasuna izango du kontratua
adjudikatzean plantillan desgaitasuna duten langile finkoen ehuneko handiagoa duen lizitatzaileak. Berdinketa ez bada hautsi,
zozketa egingo da.

Irizpide horiek aplikatzeko, lizitatzaileek frogatu egin beharko dute inguruabar hori, dagozkien lan kontratuen eta Gizarte
Segurantzaren kotizazio dokumentuen bidez, baita zuzenbideak aurretik aipatutako irizpide sozialak egiaztatzeko onartutako
beste edozein dokumenturen bitartez ere.

18.- EGIKARITZEAREN BALDINTZA SOZIAL BEREZIAK BETETZEA

Kontratu honek bete egin beharko ditu lanaren, Gizarte Segurantzaren, eta laneko segurtasunaren eta osasunaren alorretan
indarrean dauden legezko, arauzko eta ohiturazko xedapenei, baita, bereziki, une bakoitzeko Gipuzkoako Eraikuntzaren eta
Obra Publikoen Hitzarmen Kolektiboaren azken testuari, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutakoari, ere, indarrean
dauden beste enpresako hitzarmen edo itun batzuk, hartan xedatutakoa hobetu dezaketen, beste batzuk gorabehera.

Horrez gain, azpikontratazio alorreko izaera sozialeko betebeharrak bete beharko ditu, desgaitasuna duten pertsonen enplegua
sustatzeko eta emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko alorretakoak, agirian zehaztutakoak.

19.- EGIKARITZEKO BESTE BALDINTZA BEREZIAK

Egikaritzeko baldintza bereziak agiri honen “38.2 Kontratua egikaritzeko baldintza bereziak” klausulan aurreikusitakoak dira.

20.- KONTRATUKO FUNTSEZKO BETEBEHARRAK

Kontratu honi aplikatu dakizkion funtsezko obligazioak SPKLan eta agiriaren klausuletan aurreikusitakoak dira.

21.- LAN-PROGRAMA

Kontratistak aurkeztea bidezkoa da:

BAI EZ D

22.- AURREIKUSITAKO KONTRATU ALDAKETAK
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BAI EZ D

Aldaketa hauek aurreikusten dira:

Obrak egin bitartean lurrak proiektuan aurreikusitakoak baino ezaugarri geologiko-geotekniko okerragoak izango balitu, honako
kapitulu hauek aldatu ahal izango lirateke, benetako egikaritze baldintzetara egokitzeko:

- 2. kapitulua. Lurra egokitzea eta lurrak mugitzea
- 3. kapitulua: Zoruak
- 4. kapitulua: Egiturak

Eragindako lurpeko zerbitzuen errealitatea proiektuan aurreikusitakoarekin alderatuz ezberdina bada, proiektuko 8. kapitulua
(Eragindako Zerbitzuak) aldatzeko aukera izango da.

el Capitulo 8 (Servicios Afectados) del proyecto para adaptarlo a la realidad de la obra.

Aldaketa horien zenbatekoak ez du kontratuaren hasierako prezioaren % 20 gaindituko.

23.- ZIGORRAK

BAI EZ D

Kontratu honi aplikatu beharreko zigorrak SPKLn eta baldintza-agiriko klausuletan aurreikusitakoak dira.

24.- ASEGURUAK

ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA: 12.019.745,64 €

ERAIKUNTZAKO ARRISKU OROTARIKO ASEGURUA:
- Adjudikazioaren guztizko zenbatekoa (BEZ barne).
- Proiektuaren aldaketen ondorioz kontratuaren zenbatekoa aldatzen bada, bermatutako kapitala proportzio berean aldatuko
da.

25.- LIZITATZAILEAK KONPENTSATZEKO ZENBATEKOA

Kontratua ez adjudikatzeko edo ez egiteko erabakiaren, edo kontratazio organoak prozedura bertan behera uztearen, ondorioz,
enpresa lizitatzaileei konpentsatu egingo zaizkie izandako gastuak, 1.000 euroko zenbatekoraino.

26.- PRESTAKETA LANEI DAGOZKIEN KONTURAKO ORDAINKETAK

Instalazioak eta materialak BAI EZ X

Instalazioak eta ekipoak BAI EZ X

27.- SAIAKUNTZAK ETA KALITATEA BERMATZEKO PLANAK

Obraren materialen eta unitateen entseguak eta analisiak eta txosten espezifikoak egiteko gastuak kontratistaren kontura izango
dira, obraren prezioaren % lera arte.

28.- ERAIKITZEKO ETA ERAISTEKO HONDAKINEN ARLOKO PLANA
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Eraikuntza eta eraispen hondakinen kudeaketa plana kontratua formalizatu eta gehienez ere hogei egun naturaleko epean

aurkeztu beharko da.

29.- OBRAREN GAUZATZEA AMAITU DELA OHARTARAZTEKO EPEA

45 egun baliodun

Beste epe laburrago bat (10 egun baliodun) X

30.- AZKEN ZIURTAPENA ONARTZEKO EPEA

3 hilabete
Beste epe bat >3 hilabete <5 hilabete

31.- BESTE ZEHAZTAPEN OSAGARRI BATZUK

Ez dira eskatzen.

32.- KONTRATAZIO MAHAIA

MAHAIBURUA:
1. BOKALA:
2. BOKALA:
3. BOKALA:
4. BOKALA:

IDAZKARIA:

Artapeneko eta Sistema Adimendunetako Zerbitzuko burua, Ifiigo Zufiria Zatarain.

Bide Azpiegituren Birgaitze Zerbitzuko eta Bulego Teknikoko burua, Susana Luzuriaga
Mocoroa.
Proiektuetako eta Eraikuntzako Zerbitzuko HLIT, Ainara Leceta Ostolaza.

Bide Azpiegituretako Departamentuko Lege eta Administrazio Ataleko burua, Jon Ander
Arrieta Berasarte.
Kontuhartzailetza eta Auditoretzako Zerbitzuko burua, Xabier Lertxundi Agote.

Bide Azpiegituretako Departamentuko Kontratazio Zerbitzuko burua, Imanol Zubizarreta
Arteche

33.- PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA

Proposamenak aurkezteko epea hogeita hamar egunekoa izango da, lizitazio-iragarkia Europar Batasuneko Argitalpenen
Bulegora bidaltzen den egunetik kontatzen hasita, eta ez da 26 egun naturaletik beherakoa izango, lizitazio-iragarkia
kontratatzailearen profilean argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Diputatuen Kontseiluaren 74-C/2024 Erabakiaren bidez onetsia.

Donostia, 2024ko abenduaren 3a.

IDAZKARI TEKNIKOA
Sin.: Elixabete Martinez Iruretagoiena.
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I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK

1.- Kontratuaren objektua

1.- Kontratuaren xedea da agiri honen ezaugarrien taulako 3. atalean aipatutako proiektua egikaritzea. Hala
badagokio, kontuan hartu beharko dira Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2014ko otsailaren 26ko
2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen espainiar ordenamendu juridikorako transposizioa egiten duen
9/2017 Legeak (SPKL), azaroaren 8koak, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoak, aurreikusten dituen
kasuetan tramitatu daitezkeen aldaketak.

Atal horretan hori xedatzen denean, bertan jasotako baldintzei eta mugei jarraituz, sortaka lizitatuko da,
SPKLaren 99. artikuluak xedatutakoaren arabera. Ulertuko da agiri honetan kontratuari edo enpresa
adjudikaziodunari egindako erreferentzia guztiak kontratua, hala badagokio, osatzen duen lote bakoitzari
dagozkiola.

2.- Kontratuen hiztegi erkideko (CPV) izendapenari dagokion kodifikazioa ezaugarrien taularen 3. atalean
dago jasota.

2.- Kontratuaren bitartez bete beharreko premia administratiboak

1.- Kontratu honekin aseko dira obra proiektuaren memorian deskribatutako beharrak, bertan deskribatutako
eta planoetan definitutako obrak egikarituz, preskripzio tekniko partikularren agirian jasotako ezaugarriekin
eta kalitatearekin.

2.- Proiektu hori, hura onartzeko ebazpenetik ondorioztatu daitekeenez, SPKLaren 233. artikuluan
eskatutako dokumentu guztiek osatzen dute, eta hura osatzean jarraitu egin zaio 1098/2001 Errege
Dekretuak, urriaren 12koak, Herri Administrazioen Kontratuaren Legearen Erregelamendu Orokorrak
(APKLEO), II. liburuko I. tituluaren I1. kapituluko 2. atalean xedatutakoari.

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

1.- Kontratuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren zenbatekoa, SPKLaren 100.2. artikuluaren arabera
kalkulatutakoa, ezaugarrien taularen 5. atalean gehieneko aurrekontu moduan adierazitakoa da, balio
erantsiaren gaineko zerga barne.

4.- Kontratuaren balio zenbatetsia

1.- Kontratuaren zenbatetsitako balioa, SPKLaren 101. artikuluaren arabera kalkulatutakoa eta ezaugarrien
taularen 6. atalean jasotakoa, kontuan hartu da kontratu honi aplikatu beharreko adjudikazio prozedura eta
izango duen publizitatea hautatzeko, baita pertsona fisiko eta juridiko lizitatzaileen (aurrerantzean,
lizitatzaileak) gaitasun baldintzak eta errekurtso araubide aplikagarria ezartzeko ere. Zenbatetsitako balio
horren barruan sartuko dira, horiek aurreikusi direnean, ezaugarrien taularen 22. atalean adierazitako
kontratuaren goranzko balizko aldaketak.

2.- SPKLaren 101.5. artikuluan aurreikusitakoaren ondoreetarako, ezaugarrien taularen 6. atalean
adierazten da kontratuaren zenbatetsitako balioa zehazteko erabilitako metodoa.

5.- Kontratuaren prezioa

1.- Kontratuaren prezioa izango da hura adjudikatzean irtendakoa, eta partida independente moduan
adierazi beharko da BEZa. Kontratuaren prezioan sartutakotzat joko dira edozein motatako zerga, tasa eta
kanon aplikagarriak, baita adjudikaziodunari agiri honetan jasotako betebeharrak betetzearen ondorioz
sortutako gastu guztiak ere.

2.- Enpresa kontratistari agirian jasotako obligazioaren eta kontratuari aplikatu beharreko gainerako
xedapenen ondorioz sortutako gastu guztiak, lizitazioaren xede den proiektuan egikaritzeko zuzeneko eta
zeharkako kostuen artean ez daudenak, egiturazko gastu orokorren ehunekoan sartutakotzat joko dira.
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6.- Kreditua izatea

1.- Kreditu egokia eta nahikoa dago egin beharreko kontratuaren gastuari aurre egiteko. Kontratua
finantzatuko da ezaugarrien taularen 8. atalean jasotako aurrekontu partidaren edo partiden kargura, bertan
ezarritako urteko ordainketaren edo ordainketei jarraituz.

2.- Ezaugarrien taularen hasieran aurreikusitakoaren arabera, SPKLaren 117.2. artikuluan aurreikusitakoari
jarraituz, espedientea aurretiaz izapidetzen bada, kontratuaren adjudikazioa egongo da kontratutik
eratorritako betebeharrak dagokion ekitaldian bermatzeko kreditu egokia eta nahikoa egotearen eteteko
baldintzaren mendean.

7.- Obrak gauzatzeko epea

1.- Obrak guztiz egikaritzeko gehieneko epea izango da ezaugarrien taularen 9. atalean jasotakoa, edo
kontratuaren adjudikazioan zehaztutakoa. Epe partzialak izango dira, hala badagokio, lan programaren
onarpenean hala finkatutakoak.

2.- Kontratuaren aldia luzatu ahal izango da, SPKLaren 29., 192. eta hurrengo artikuluetan eta APKLEOaren
98. eta 100. artikuluaren xedatutako kasuetan eta baldintzetan. Edozein kasutan, epea luzatzea berariaz
adostu behar da.

3.- Epea zenbatzen hasiko da zuinketa egiaztatzeko aktaren dataren hurrengo egunean, administrazioak
obra hastea baimentzen badu.

4.- Enpresa kontratistak beharrezkoa baino abiadura handiagoz egin ahal izango ditu lanak kontratuko
epean egikaritzeko, salbu eta administrazioak uste badu hori desegokitzat jotzeko arrazoirik dagoela.
Aurrekoa gorabehera, enpresa kontratistak ez du eskubiderik izango dagokion urteko ordainketan
zehaztutako prezioa baino diru kopuru handiagoa jasotzeko, eta zenbateko hori gainditzen duten
egiaztagiriak ordainduko dira behin hurrengo urtea hasitakoan.

8. Prezio berrikuspena

1.- Bidezkoa bada, berrikuspena ezaugarrien taularen 12. atalean adieraziko da, eta bertan azalduko da
aplikatu beharreko formula.

2.- Prezioak SPKLn jasotako baldintzetan berrikusiko dira (103. artikulua eta hurrengoak).

9.- Kontratuaren publizitatea.
1.- Kontratua adjudikatzeko lizitazio iragarkia kontratatzailearen profilean argitaratuko da.

2.- Kontratatzailearen profilean kontratuaren lizitazioaren deialdiaren inguruko informazioa eskainiko da,
klausula administratibo partikularren agiriak eta dokumentazio osagarria barne, hala badagokio.

3.- SPKLaren 63. artikuluari jarraituz kontratatzailearen profilean kontratu honen inguruan argitaratuko den
informazioa kontsultagarri egongo da ezaugarrien taularen 2. atalean adierazitako helbide elektronikoan.

4.- Kontratuak arau harmonizatuaren mendean daudenean, lizitazioa Europar Batasunaren Aldizkari
Ofizialean ere argitaratuko da, SPKLaren 135. artikuluari jarraituz.

10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta gizonen berdintasun, hizkuntza berdintasun,
enpleguaren babes, lan baldintza eta laneko arriskuen prebentzio, eta datu babesaren arloan

Honako organismo hauetan lortu ahal izango da indarrean dauden betebeharren eta xedapenen
informazioa, honako alor hauei lotuta:

- Fiskalitatea: Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ogasun eta Finantza Departamentua eta gainerako
zerga administrazioak.

- Enpleguaren babesa, lan baldintzak, laneko arriskuen prebentzioa eta desgaitasuna duten
pertsonen gizarteratzea eta laneratzea: Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Justizia Saileko Lan eta
Gizarte Segurantzako Zuzendaritza.

-  Emakumeen eta gizonen berdintasuna: EMAKUNDE - Emakumearen Euskal Institutua
organismo autonomoa

- Hizkuntza berdintasuna: Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikako Sailburuordetza.
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- Ingurumenaren babesa: Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako
Departamentuaren Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusia. IHOBE SA Ingurumen Jarduketarako
Sozietate Publikoa

- Datu pertsonalen babesa: Datuak Babesteko Euskal Bulegoa.

11.- Kontratuaren araubide juridikoa eta Administrazioaren eskumenak

1.- Kontratu hau administratiboa da, SPKLaren 25. artikuluak xedatutakoari jarraituz. Alderdiak berariaz
egongo dira agiri honek eta dagokion proiektuak xedatutakoaren mendean.

2.- Agiriek aurreikusten ez duten guztiari dagokionez, kontratuak jarraitu egingo die SPKLari; 817/2009
Errege Dekretuari, maiatzaren 8koari, partzialki 30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, Sektore Publikoko
Kontratuei buruzkoa, garatzen duenari (817/2009 ED); Herri Administrazioen Kontratuen Legearen
Erregelamendu Orokorrari, 1098/2001 Errege Dekretuaren, urriaren 12koaren, bidez onartutakoari
(APKLEO); eta Estatuko obrak kontratatzeko Klausula Administratibo Orokorren Agiriari, 3854/1970
Dekretuak, abenduaren 31koak, onartutakoari, aurrekoaren aurka ez doan guztian. Horrez gain, Euskal
Autonomia Erkidegoan eta Gipuzkoako Foru Aldundian (3/2016 Legea, apirilaren 7koa, kontratazio
publikoan klausula sozial jakin batzuk sartzekoa) aplikagarriak diren beste edozein xedapeni jarraituko dio,
kontratazioa arautzen badute.

3.- Edozein kasutan, aurretik aipatutako legezko eta erregelamenduzko arauak aplikatuko dira SPKLaren
aurka ez badoaz.

4.- Bestela, administrazio zuzenbideko gainerako arauak izango dira aplikagarriak, eta, bestela, zuzenbide
pribatukoak.

5.- Kontratu izaera dute dokumentu hauek:
e Administrazio klausula partikularren agiria
e Kontratu-izaera duten proiektuko dokumentuak:
- Preskripzio tekniko partikularren agiria
- Prezioen koadroak
- Planoak

- Proiektuaren memoria, 200leko urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretua, Herri
Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorrak 128. artikuluan
xedatzen duenarekin bat eginez.

e  Onartutako lan-programa (baldin badago)
o Kontratua formalizatzeko dokumentua
6.- Agiri hau eta kontratu izaera duten gainerako dokumentuak ez badatoz bat, agiri hau gailenduko zaie.

7.- Kontratuaren klausulak haien edozein baldintzatan, kontratu izaera duten gainerako dokumentuak eta
adostutako egikaritzean aplikagarriak diren jarraibideak edo araudia ez ezagutzeak ez du adjudikazioduna
salbuesten horiek bete beharraz.

8.- Kontratazio organoak, SPKLaren 190. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz, kontratu administratiboa
interpretatu dezake, eta hura betetzeak ekartzen dituen zalantzak argitu ditzake. Horrez gain, egindako
kontratua aldatu ditzake, eta horiek suntsiaraztea erabaki dezake, SPKLak eta hura garatzeko xedapenek
ezarritako mugen barruan, bertan ezarritako betekizunei eta ondorioei jarraituz.

9.- Kontratua aplikatzetik edo interpretatzetik, egikaritzetik, betetzetik edo suntsiaraztetik sortu daitezkeen
auziak SPKLaren 191. artikuluan eta APKLEOaren 97. artikuluan ezarritako prozeduraren arabera ebatziko
dituzte, kontratistari entzunaldia eman ondoren, Gipuzkoako Foru Aldundiko organo eskudunek, eta haien
erabakiak berehala egikaritu beharko dira.

10.- Pertsona interesdun batek eskatuta hasitako prozeduretan, ez badago berariaz beste ezer ezarrita, eta
haien xedea bada zenbatekoak erreklamatzea, eskumen administratiboak erabiltzea edo kontratu
administratibo bat egikaritzeari, betetzeari edo iraungitzeari buruzko beste edozein gai, pertsona
interesdunak eskaera ezetsitakotzat jo ahal izango du ebazteko epea igaro eta jakinarazpenik jaso ez badu,
isiltasun administratiboagatik, ebazteko betebeharrak jarraituko duen arren.
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12.- Errekurtso araubidea

1.- Agiri hau eta preskripzio teknikoena errekurritu egin ahal izango dira, aukeran, SPKLaren 44. artikuluan
aurreikusitako kontratazio alorreko errekurtso bereziaren bidez, kontratuaren balio zenbatetsia hiru milioi
eurotik gorakoa bada.

2.- Honako jarduketa hauek ere berdin errekurritu ahal izango dira:

a) Lizitazio iragarkiak eta kontratazioa arautzeko baldintzak ezartzen dituzten gainerako kontratu
dokumentuak.

b) Adjudikazio prozeduran egindako tramite egintzak, horiek adjudikazioan zuzenean edo zeharka
eragina badute, prozedura jarraitzea ezinezko egiten badute, eta babesgabetasuna edo eskubide
eta interes legitimoen kalte konponezina badakarte. Edozein kasutan, aurreko inguruabarrak
gertatutakotzat joko dira kontratazio organoaren edo mahaiaren egintzetan, hautagaiak edo
lizitatzaileak onartzea edo ez onartzea edo eskaintzak onartzea edo baztertzea erabakitzen
dutenetan, SPKLaren 149. artikulua aplikatzearen ondorioz normala baino baxuegiak direlako
baztertutako eskaintzak barne.

¢) Adjudikazio erabakiak.

d) SPKLaren 204. eta 205. artikuluetan ezarritakoa ez betetzean oinarritutako aldaketak, horietarako
beste adjudikazio bat egin behar zela uste izateagatik.

SPKLaren 51. artikuluan xedatutakoari jarraituz, errekurtsoa kontratazio organoaren erregistroan aurkeztu
beharko da, Kontratazio Errekurtsoen Foru Auzitegian, edo 39/2015 Legearen, urriaren lekoaren, Herri
Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoaren, 16.4. artikuluan ezarritako lekuetan, 15
egun balioduneko epean, SPKLaren 50. artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, errekurtsoa bat datorrenean SPKLaren 39. artikuluaren 2.
apartatuko c), d), e) edo f) letretan aurreikusitako baliogabetasun kausaren batekin, SPKLaren 50.2.
artikuluan aurreikusitako aurkezteko epeei jarraituko zaie.

Bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahalko da, 29/1998 Legean, uztailaren 13koan,
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari buruzkoan, aurreikusitako baldintzetan, EAEko Justizia Auzitegi
Nagusian, bi hileko epean.

3.- Gainerako kontratuetan ohiko errekurtsoak aurkeztu ahal izango dira, 39/2015 Legean, urriaren lekoan,
Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Orokorrari buruzkoan, edo sektore publikoaren araubide
juridikoari buruz indarrean dagoen araudian, aurreikusitakoak, baita 29/1998 Legean, uztailaren 13koan,
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duenean ere.

II. KAPITULUA - KONTRATAZIOA

13.- Espediente mota eta lizitazio modua

1.- Kontratazio espedientea ezaugarrien taularen hasieran aurreikusitako prozeduraren eta tramitazioaren
bidez egingo da.

Aldaerak onartzen badira, lizitazioak horiek aurkeztu ahal izango dituzte, ezaugarrien taularen 11. atalean
ezarritako moduan, preskripzio tekniko berezien agirian ezarritako eta atal horretan laburtutako
betekizunekin, modalitateekin eta ezaugarriekin.

2.- Ezaugarrien taularen buruan espedientea premiaz tramitatu behar dela zehazten bada, lizitatzeko,
adjudikatzeko eta formalizatzeko epeak murriztuko dira, SPKLaren 119. artikuluan eta baterakoetan
ezarritako arauei jarraituz.

14.- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileak

1.- Administrazioarekin kontratatu ahal izango dute aritzeko gaitasun osoa duten pertsona naturalek edo
juridikoek, Espainiakoek zein atzerrikoek, ez badute kontratatzeko debekurik, eta haien kaudimen
ekonomiko eta finantzarioa eta gaitasun tekniko edo profesionala frogatzen badute, edo, SPKLak hala
eskatzen duen kasuetan, behar bezala sailkatuta badaude.
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Araudi aplikagarriak hala xedatzen duelako lizitatzaileari bere antolakuntzari, etekinen helburuari,
finantzatzeko sistemari edo beste gai batzuei buruzko betekizun jakin batzuk eskatzen zaizkionean
dagokion adjudikazio prozeduran parte hartzeko, horiek frogatu beharko ditu bertan parte hartzeko.

2.- Gaitasunari, kaudimenari eta kontratatzeko debeku ezari buruzko inguruabarrak, aurreko atalak
aipatutakoak, eskaintzak aurkezteko azken datakoak izan beharko dira, eta halaxe mantendu beharko dira
kontratua bete arte.

3.- Lizitatzaileek, gainera, kasu bakoitzean kontratuaren xedea osatzen duten zerbitzuak emateko
galdagarria den gaitasun enpresaria edo profesionala izango dute.

4.- Pertsona juridikoak kontratuen adjudikaziodunak izan ahalko dira soilik kontratuetako zerbitzuak haien
berezko helburuen, xedearen edo jarduera esparruaren barruan badaude, haien estatutuen edo fundazio
arauen arabera.

5.- Administrazioak, gainera, aldi baterako kontratazio horretarako osatutako enpresa elkarteak kontratatu
ahal izango ditu, eta ez da beharrezkoa izango horiek eskritura publikoan formalizatzea, kontratua haien
alde adjudikatu arte.

Osaera aldatzen bada, edo kontratua formalizatu aurretik eta horren ondoren gertatutako aldaketarik
badago, SPKLaren 69. artikuluaren 8. apartatuan eta hurrengoetan xedatutakoari jarraituko zaio. Ondore
horietarako, kontratazio organoari komunikatu beharko zaio gertatutako inguruabar hori.

6.- Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu zuten Estatuetako
enpresei eta Europar Batasunetik kanpoko enpresei dagokienez, SPKLaren 67. eta 68. artikuluetan
xedatutakoa aplikatuko zaie.

7.- SPKLaren 70.2. artikuluan xedatutakoari jarraituz, agiri honen xede den kontratua ezingo zaie adjudikatu
lizitazioaren xede diren obrak zaintzeko, gainbegiratzeko, kontrolatzeko eta zuzentzeko zerbitzu kontratuen
enpresa adjudikaziodun berberei, ezta haiei lotutakoei ere. Lotutakotzat joko dira Merkataritza Kodearen 42.
artikuluan aurreikusitako kasuren batean daudenak.

15.- Behin-behineko bermea

1.- SPKLaren 106. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz, salbuespen modura, interes publikoagatik eta
espedientean behar bezala justifikatuta, kontratu honetarako behin-behineko berme bat eratzea eskatzen
bada, zenbatekoa izango da ezaugarrien taularen 16. atalean adierazitakoa.

2.- Bermeen formari eta betekizunei dagokienez, SPKLaren 106.3. eta 108.1. artikuluetan jasotakoari
jarraituko zaio, baita APKLEOaren 55., 56., 57. eta 58. artikuluetan xedatutakoari ere.

3.- Behin-behineko bermea automatikoki iraungiko da kontratua amaitu eta berehala, eta lizitatzaileei itzuliko
zaie.

16.- Proposamenak aurkeztea

1.- Proposamenak lizitazio elektronikoaren plataformaren bidez aurkeztuko dira
(www.contratacion.euskadi.eus) 33. atalean adierazitako epean, lizitazio iragarkia kontratatzailearen
profilean edo lizitazio iragarkia Europar Batasuneko Argitalpen Bulegora bidaltzen den egunetik zenbatzen
hasita, arau harmonizatuaren mendeko kontratuetarako.

2.- Dokumentazioa, jakinarazpenak eta komunikazioak bidaltzeko, agiri honen |. eranskinari jarraituko zaio.l

3.- Dokumentuak izendatzeko, kontuan hartuko dira agiri honen 19., 20. eta 21. klausuletan BAT, Bl eta
HIRU artxibo elektronikoetan jaso beharreko dokumentu moduan adierazitako atalak.

4.- Proposamenak sekretuak izango dira, eta, horretarako, izaera hori bermatuko duten bitartekoak
arbitratuko dira, lizitazio publikoaren unera arte.

17.- Lizitatzaileei informazioa ematea

1.- SPKLaren 138.3. artikuluak aipatutako informazio gehigarri edo osagarria eman behar denean,
administrazio kontratatzaileak hori eman beharko du, eskaintzak aurkezteko ezarritako epemuga baino 6
egun lehenago, beranduenez, baldin eta eskaera gutxienez data hori baino 12 egun natural lehenago
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aurkeztu bada. Eskaera hori lizitazio iragarkian eta ezaugarrien taularen 1. atalean jasotako posta
elektronikoan egingo da.

2.- Premiazkotzat jotako espedienteetan, epea gehienez ere 4 egun naturalekoa izango da, arau
harmonizatuaren mendeko kontratuetarako eskaintzak aurkezteko ezarritako epea bukatzeko.

3.- Argipenak dagokion kontratatzailearen profilean argitaratzen diren kasuetan, erantzunak lotesleak
izango dira.

18.- Proposamenen edukia

1.- Proposamenak hurrengo klausuletan adieraziko diren artxibo elektronikoetan aurkeztuko ditu
lizitatzaileak edo haren ordezkari batek.

2.- Artxibo elektroniko bakoitzaren barruan, fitxategi independente batean, edukia zein den adieraziko da,
zenbakiz (APKLEO, 80.1. artikulua).

3.- Pertsona fisikoen datuak babesteari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko
apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (DBEO) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide
Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoa betez, lizitatzaileei
jakinarazi zaie beren datu pertsonalak, hala badagokio, beren eskaintza eta kontratazioa egiteko behar den
gainerako dokumentazioa aurkeztuta jasotzen direnean, Gipuzkoako Foru Aldundiak tratatuko dituela,
kontratuaren garapenari behar bezala eusten zaiola, betetzen dela eta kontrolatzen dela bermatzeko, eta
"Kontratazio-espedientea” izeneko tratamendu-jardueran sartuko direla.

Era berean, DBEOren 13. artikuluan xedatutakoa betez, honako hau jakinarazten da:

a) Gobernantza Departamentuko Idazkaritza Teknikoa da datu pertsonalen tratamenduaren
arduraduna (Gipuzkoa plaza z.g.).

b) Datuen Babeseko ordezkariarekin harremanetan jar daiteke helbide elektroniko honetan:
dbo@agipuzkoa.eus.

c) Ematen diren datu pertsonalak beharrezkoak dira kontratazio-espedienteak izapidetzeko eta
kudeatzeko, departamentuaren eskumenen esparruan.

d) Tratamendua legezkoa da, izan ere, beharrezkoa da interesdunak parte hartzen duen kontratu bat
gauzatzeko, edo, interesdunak hala eskatuta, kontratu aurreko neurriak aplikatzeko, bai eta interes
publikoan egindako misio bat betetzeko edo tratamenduaren erantzuleari emandako botere
publikoak betetzeko ere, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 6.1 artikuluaren arabera.

e) Ezdago aurreikusita hirugarrenei lagatzea edo jakinaraztea, salbu eta legez ezarritako betebeharrak
aplikatzen badira eta tratamendu honen eremuan aplikatzekoak badira (organo fiskalizatzaileak,
beste interesdun batzuk).

f) Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea, datuen tratamendua mugatzeko edo
aurka egiteko eskubidea eta eramangarritasun-eskubidea erabil daitezke, bai eta datuak tratamendu
automatizatuan soilik oinarritutako erabakien xede ez izateko eskubidea ere.

g) Ematen zaizkigun datu pertsonalak gordeko dira soil-soilik horien bilketa eragin duen xedeetarako,
eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator litezkeen ardura posibleak zehazteko.

Informazio gehiago hemen: http://www.gipuzkoa.eus/eu/pribatutasuna

19.- BAT zenbakiko fitxategi elektronikoa: “AURREKO BETEKIZUNAK BETETZEARI BURUZKO
DOKUMENTAZIOA”

1.- “AURREKO BETEKIZUNAK BETETZEARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA” izeneko fitxategi
elektronikoan sartu beharko dira jarraian zerrendatutako dokumentuak, baita horien aurkibidea ere.

a) Jakinarazpenak eta komunikazioak jasotzeko datuak, I. eranskinaren Gehigarrian jasotako
ereduaren araberakoa.

b) Kontratazio agiri europar bakarra (KAEB) SPKLaren 140. eta 141. artikuluan aurreikusitakoari
jarraituz, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztuko da, Il._eranskinean jasotako jarraibideen
arabera bete beharrekoa, lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatutakoa, bertan jasotako formulario
ereduaren araberakoa.
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c)

d)

e)

f)

a)

h)

Enpresa lizitatzaileak beste entitate batzuek kaudimena eta bitartekoak baliatzen baditu, bakoitzaren
KAEBa aurkeztu beharko da.

Ezaugarrien taulan aurreikusten bada kontratuaren xedea lotetan banatzea, eskatutako kaudimen
ekonomikoa eta finantzarioa edo gaitasun tekniko eta profesionala batetik bestera aldatuz gero,
kaudimen betekizun berberak aplikatzen zaizkion lote edo lote talde bakoitzeko KAEB bat aurkeztuko
da.

Hala badagokio, aldi baterako enpresa elkarte bat osatzeko konpromisoa. Bi enpresa edo
gehiago aldi baterako elkarte bat osatuz aurkezten direnean lizitazio batera, dokumentu pribatu bat
aurkeztu beharko dute, hura osatzen duten enpresen izenak eta inguruabarrak, bakoitzaren
partaidetza eta adjudikaziodun izatekotan formalki aldi baterako enpresen elkarte bat osatzeko
konpromisoa jasoko duena. (SPKLaren 69. eta APKLEOaren 24. artikulua). Aipatutako dokumentua
elkartea osatzen duten enpresa bakoitzaren ordezkariek sinatu beharko dute. Kasu horietan,
enpresa bakoitzak bere KAEBa aurkeztu beharko du. Agiri honen lll. eranskinean jasotzen da aldi
baterako enpresa elkartea osatzeko konpromisoaren eredua.

Bitarteko pertsonal eta materialak kontratua egikaritzeari atxikitzeko erantzukizunpeko
adierazpena, ezaugarrien taularen 14. atalean adierazitako profilekin eta zehaztapenekin. Agiri
honen IV. eranskinean eredu bat jasota dago.

Enpresa lizitatzailearen berariazko erantzukizunpeko adierazpena, bere enpresa taldeari
buruzkoa, talde beraren parte diren sozietate guztiak jasotzen dituena, Merkataritza Kodearen 42.
artikuluan xedatutako baldintzetan. Inongo enpresa talderen parte ez bada, adierazpenak hori
esango du. Agiri honen V. eranskinean eredu bat jasota dago.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren kontratazio publikoari aplikagarri zaion jokabide kodea eta
zuzentasun instituzionaleko esparrua betetzearen inguruko erantzukizunpeko adierazpena.
Adierazpen horrek jarraitu egin beharko dio agiri honen VI. eranskinean atxikitako ereduari.

Lizitatzailearen dokumentu eta datu konfidentzialen adierazpena. Enpresa lizitatzaileek, hala
badagokie, adierazi beharko dute zein dokumentu administratibo eta tekniko eta aurkeztutako zein
datu diren, haien ustez, konfidentzialtzat jotzekoak. Inguruabar hori dokumentuan bertan adierazi
beharko da (gainetik inprimatuta, marjinan edo beste nolabait). Enpresa lizitatzaileek aurkeztutako
dokumentuak eta datuak konfidentzialtzat jo daitezke, baldin eta horiek hirugarren pertsonei edo
erakundeei hedatzea kaltegarria izan badaiteke bere merkataritza interes zilegientzat, edo enpresen
arteko lehia leiala kaltetu badezake. Adierazpen hori betetzen ez bada, dokumentu edo datu bat bera
ere ez da konfidentzialtzat joko. Agiri honen VII. eranskinean eredu bat jasota dago.

Behin-behineko bermearen ziurtagiria, hala badagokio. Behin-behineko bermea eskatu bada,
honela jarriko da:

- Banku kontuen nazioarteko kodea ES71 2095 0611 09 1062462774 duen kontuan,
eskudirutan egindako bermeak direnean. Orduan, gordailu hori egin izana frogatzen duen
egiaztagiria atxiki beharko da.

- Kontratazio organoaren aurrean, balore idatziak ibilgetzearen egiaztagiriak, abalak edo
kauzio aseguruak direnean (ikus abal eredua, VIII. eranskinean).

Aldi baterako enpresen elkarteen kasuan, behin-behineko bermea parte hartzen duten enpresetako
batek edo batzuek osatu ahal izango dute, baldin eta batera ezaugarrien taularen 16. atalean
eskatutako zenbatekora iristen bada, eta solidarioki aldi baterako elkartea osatzen duten
guztientzako bada.

Atzerriko lizitatzaileek aurkeztu beharreko dokumentazioaren berezitasunak  Atzerriko
lizitatzaile guztiek adierazpen bat aurkeztu beharko dute, berariaz dioena Espainiako edozein
mailako epaitegien eta epaimahaien jurisdikzioaren mendean egongo direla kontratutik
zuzenean edo zeharka sortu daitezkeen intzidentzia guztientzat, eta uko egiten diotela, hala
badagokio, lizitatzaileari egokitu dakiokeen atzerriko jurisdikzio foruari (SPKLaren 140.1. f artikulua).

Europar Batasuneko kide ez diren edo Europako Esparru Bakarraren akordioa sinatu ez duten
estatuetako enpresek, gainera, honako hauek aurkeztu beharko dituzte:
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- Enpresaren egoitza dagoen lekuko Espainiako Misio Diplomatiko Iraunkorraren edo Kontsul
Bulegoaren txosten bat, adierazten duena, enpresak egiaztatu ondoren, inskribatuta dagoela
tokiko erregistro profesionalean, merkataritzakoan edo baliokidean, edo, bestela, jardun ohi
duela tokiko trafikoan kontratuaren xede diren jardueren alorrean.

- SPKLaren 68. artikuluak aipatutako elkarrekikotasun txostena, salbu eta arau
harmonizatuaren mendeko kontratuak badira. Kasu horretan, Misio Diplomatiko Iraunkorraren
edo Ekonomia Ministerioaren Atzerriko Merkataritzaren ldazkaritza Nagusiaren txosten batek
ordezkatuko du, Estatuaren Merkataritzako Mundu Erakundearen Kontratazio Publikoari
buruzko Akordioaren sinatzaile izaeraren ingurukoak.

- Ezaugarrien taularen 31. atalak hori eskatzen badu, obra kontratuen adjudikaziodun diren
Europar Batasunetik kanpoko enpresek Espainian egoitza bat ireki beharko dute, beren
eragiketetarako ahalordedunak edo ordezkariak izendatu beharko dituzte eta Merkataritza
Erregistroan inskribatuta egon beharko du.

2.- Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak edozein unetan eskatu ahal izango dute dokumentuz
justifikatzeko lizitatzaileek erantzukizunpeko adierazpenean betetzen dituztela adierazitako baldintzak
betetzen dituztela.

Lizitatzaileak eskatutako dokumentazioa aurkeztu beharko du epe nahikoan, 5 egun baliodunekoan,
gehienez ere, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Errekerimendua adierazitako
epean behar bezala bete ezean, ulertuko da lizitatzaileak bere eskaintza erretiratu duela, eta prozeduratik
kanpo utziko da.

20.- Bl zenbakiko fitxategi elektronikoa: “BALIO JUDIZIO BATEN BIDEZ BALIOETSI BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA”

1.- Ezaugarrien taularen 17. atalean balio judizioz balioetsi beharreko adjudikazio irizpideak jaso badira,
aurretiaz ebaluatu beharrekoak, lizitatzaileak fitxategi elektroniko bat aurkeztu beharko du, Bl zenbakia
duena, “BALIO JUDIZIO BATEN BIDEZ BALIOETSI BEHARREKO DOKUMENTAZIOA” izenburuarekin, eta
bertan jaso beharko du eskatutako dokumentazioa.

2.- Inola ere ez da fitxategi elektroniko horretan sartu behar HIRU zenbakia duen gutun azalari edo fitxategi
elektronikoari dagokion informaziorik

3.- Halaber, lizitatzaileak beste edozein dokumentu aurkeztu beharko du, hala badagokio, proiektuan
berariaz adierazitakoak eta balio dutenak eskaintzak eskatutako zehaztasun teknikoak betetzen dituela
egiaztatzeko, baina balioetsiko ez direnak. Bl zenbakiko fitxategi elektronikoan sartuko dira fitxategi hori
nahitaez aurkeztu behar bada, edo, bestela, HIRU fitxategi elektronikoan.

21.- HIRU zenbakiko fitxategi elektronikoa: “ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA FORMULAK
APLIKATUZ EBALUATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA”

1.- Fitxategi elektroniko honetan, “ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA FORMULAK APLIKATUZ EBALUATU
BEHARREKO DOKUMENTAZIOA” izenburua duenean, sartu beharko dira eskaintza ekonomikoa eta
formulak aplikatuz ebaluatu beharreko gainerako dokumentuak.

2.- Proposamenek jarraitu egin beharko diote [X. eranskinean jasotako ereduari, eta ez dira onartuko
eskaintza onartzeko Administrazioak funtsezkotzat jotakoa ondo ezagutzea uzten ez duten omisioak,
akatsak edo zirriborroak dituztenak. Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoek partida independente moduan
adierazi beharko dute balio erantsiaren gaineko zergaren zenbatekoa, hura jasanarazi behar bada.

Eskaintza ekonomikoak eta fitxategi elektroniko horretan jasotako gainerako dokumentazioa ezaugarrien
taularen 17. atalean adierazitako irizpideen arabera ebaluatuko dira.

3.- Proposamenen batek lizitazioaren oinarrizko aurrekontua gainditzen badu, ezarritako eredutik oso
ezberdina bada edo akats nabarmenen bat badu proposamenaren zenbatekoan, edo enpresa lizitatzaileak
onartzen badu hura bideraezin bihurtzen duen akatsen edo ahultasunen bat duela, kontratazio mahaiak
atzera botako du, arrazoitutako ebazpen baten bidez. Aitzitik, ereduan hitz batzuk aldatu edo kendu izana
ez da nahikoa izango proposamena atzera botatzeko, batak zein besteak zentzua aldatzen ez badio.
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4.- Lizitatzaile bakoitzak proposamen bat baino gehiago aurkeztu ahal izango du, baina kontuan hartuta
SPKLaren 142. artikuluan beste aukeren onargarritasunaren inguruan xedatzen duena. Lizitatzaile batek
ezingo du aldi baterako enpresa elkarte baten parte moduan proposamenik aurkeztu banaka egin badu edo
aldi baterako enpresen elkarte batean baino gehiagotan badago. Printzipio hori urratuz gero, aldi berean
aurkeztutako proposamen guztiak ezetsiko dira.

5.- Proposamena aldi baterako enpresa elkarte batek egiten badu, hura osatzen duten guztiek sinatu
beharko dute proposamena, dela zuzenean dela ordezkari baten bidez.

6.- Ezaugarrien taularen 11. atalak aldaerak aurkezteko baimena ematen badu, fitxategi horrek eskaintza
ekonomiko bat izan ahalko du aldaera bakoitzeko, oinarriari dagokion eskaintza ekonomikoaz gain. Aldaera
bakoitzari dagokion eskaintza ekonomikoa ere agiri honen IX. eranskinean jasotako ereduaren arabera
egingo da, eta atal horretan adierazitako kontzeptuak eta baldintzak jasoko ditu.

22.- Aldaerak onartzea

1.- Aldaerak onartzen badira, lizitatzaileak aurkeztutako proposamen bakarrak kontratuaren xedeari lotuta
egoki iruditu bezainbeste irtenbide jaso ahal izango ditu, preskripzio teknikoen agirian ezarritako baldintza,
modalitate eta ezaugarri teknikoekin. Horiek ezaugarrien taularen 11. atalean daude laburtuta. Aldaerak
ezaugarrien taularen atal berberean ezarritako moduan aurkeztuko dira, eta ezingo dute gainditu
kontratuaren oinarrizko aurrekontua.

2.- Kasu guztietan, nahitaezkoa izango da lizitatzaileentzat eskatutako behin betiko onartutako proiektuari
bakarrik eta literalki dagokion proposamen bat egitea, zerbitzua egikaritzeko epea jasoko duena, eta prezioa
ezaugarrien taulan jasotakoa bezalakoa edo txikiagoa bi kasuetan. Bat etorri beharko dira aurkeztutako lan
programan islatutakoekin.

23.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak

2.- Proposamenak aurkeztean, enpresa lizitatzaileak onartutakotzat jotzen dira, baldintzarik gabe, agiri
honetako eta preskripzio teknikoen agiriko klausulak, salbuespenik edo erreserbarik gabe, eta ulertzen da
kontratazio mahaia eta organoari baimena ematen zaiola Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Europar Batasuneko Estatu kide bateko eragile ekonomikoen zerrenda
ofizialetan jasotako datuak kontsultatzeko.

Agiriei jarraitu ezean, eskaintza baztertu egingo da ezinbestean.

2.- Lizitatzaileek ezingo dute beren proposamena erretiratu 15 eguneko epean, proposamenak irekitzen
direnetik zenbatzen hasita, adjudikazioduna hautatzeko irizpide bakarra prezioa izan denean, edo bi
hilabeteko epean, kontratua adjudikatzeko beste irizpide batzuk kontuan hartu badira, SPKLaren 158.4.
artikuluan aurreikusitakoari jarraituz. Epe hori 15 egun baliodunetan handituko da, beharrezkoa denean
SPKLaren 149. artikuluak, normala baino baxuagoak diren eskaintzei buruzkoak, adierazitako tramiteak
egitea.

3.- Proposamen bat behar ez den moduan erretiratzen bada, lizitatzaileari horrek eragotzi egingo dio
Administrazio Publikoekin kontratuak egitea, SPKLaren 71.2. artikuluan xedatutakoari jarraituz; horrez gain,
konfiskatu egingo da behin-behineko bermea, SPKLaren 106.1. artikuluari jarraituz, hura eskatu bada.

24.- Kontratazio mahaia

1.- Kontratazio mahaia izango da eskaintzak balioesteko organo tekniko eskuduna, eta SPKLaren 326.
artikuluan aurreikusitako moduan jardungo du, 817/2009 Errege Dekretuaren, maiatzaren 8koaren, haren
osaera eta funtzioak zehazten dituenaren, 21. eta 22. artikuluek xedatutako moduan.

2.- Ezaugarrien taularen 32. atalean jasota dago bere osaera, eta kontratatzailearen profilaren bidez
argitaratuko da, lizitazio iragarkiarekin, edo, bestela, osatu aurretik, aipatutako profileko iragarki espezifiko
baten bidez.

3.- Hutsen, gaixotasunen edo absentziaren bat badago justifikatutako kausaren bategatik, honako
ordezkapen araubidea ezarri da kontratazio mahaiko kideentzat:

- Presidentzia: titularra mahaikideek ordeztuko dute, agiri honen ezaugarrien taulan edo
kontratatzailearen profilean adierazitako hurrenkera berberean.
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- Mahaikideak: mahaikideak, oro har, titularrak atxikitako zerbitzuei edo kudeaketa unitateei
atxikitako langile funtzionarioek ordeztuko dituzte edo, bestela, haren gaineko
zuzendaritzaren beste zerbitzu batzuetakoek, eta mahaiko presidenteak izendatuko ditu.
Deskribatutako moduan ordeztea ezinezkoa bada, mahaikideak departamentuaren
kudeaketa zerbitzuetara atxikitako funtzionarioek ordeztuko dituzte, mahaiburutza duenak
izendatutakoek.

- Kontu Hartzailetza eta Auditoretza zerbitzuari atxikitako mahaikidea zerbitzu horretako
funtzionario batek ordeztuko du.

- ldazkaria: kontratua kudeatzen duen departamentuari atxikitako funtzionario batek
ordeztuko du, eta mahaiko presidenteak izendatuko du.

25.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea

25.1.- BAT zenbakiko fitxategi elektronikoak irekitzea eta dokumentazio administratiboaren
kalifikazioa

1.- Behin proposamenak aurkezteko epea amaitutakoan, kontratazio mahaiak ireki eta kalifikatu egingo du
lizitatzaileek garaiz eta modu egokian, BAT zenbakiko fitxategi elektronikoan, aurkeztutako dokumentazio
administratiboa. Mahaiak aurkeztutako dokumentazioan konpondu daitezkeen akatsak edo omisioak
topatzen baditu, alderdi interesdunei jakinaraziko die, eta gehienez ere 3 egun naturaleko epea emango die
horiek zuzentzeko edo konpontzeko. Era berean, mahaiak lizitatzaileei eskatu diezaieke dokumentazio
osagarria edo aurkeztutakoa argitzekoa aurkezteko, eta horretarako 5 egun naturaleko epea emango die.

2.- Interesdunekin komunikazioa bitarteko elektronikoen bidez egingo da.

3.- Azkenik, kontratazio mahaiak zehaztuko du zein lizitatzaile onartu dituen lizitazioan, zeintzuk utzi dituen
kanpo eta zergatik.

25.2.- Bl zenbakiko fitxategi elektronikoak irekitzea eta aztertzea (Bl fitxategi elektronikoa dagoenean
soilik)

1.- Nahitaez aurkeztu behar bada, Bl zenbakiko fitxategi elektronikoak irekiko dira, “BALIO JUDIZIO BATEN
BIDEZ BALIOETSI BEHARREKO DOKUMENTAZIOA” izenekoak, haien edukia ezaugarrien taularen 17.
atalean adierazitako irizpideen arabera ebaluatzeko.

2.- Ekitaldi hori hasiko da mahaiak egindako proposamenen kalifikazioaren adierazpen berariazko batekin,
lizitazioan onartutakoak, baztertutakoak eta horiek baztertzeko arrazoiak identifikatu dituenarekin.

3.- Lizitazio prozeduratik kanpo geldituko dira eskatutako baldintza teknikoak betetzen ez dituzten
lizitatzaileak, eta Bl zenbakiko fitxategi elektronikoetan formulak aplikatuz ebaluatu beharreko informazioa
sartzen dutenak (HIRU zenbakiko fitxategi elektronikoa).

25.3.- HIRU zenbakiko fitxategi elektronikoak irekitzea eta aztertzea
1.- HIRU zenbakiko fitxategi elektronikoak ekitaldi publiko batean irekiko dira, oro har, eta zuzenean jarraitu
ahal izango da, kontratatzailearen profilean deialdian adierazten den loturaren bidez.

2.- HIRU zenbakiko fitxategi elektronikoak irekitzeko ekitaldi publiko hori hasiko da, Bl zenbakiko fitxategi
elektronikorik ez dagoenean, mahaiak egindako proposamenen Kkalifikazioaren adierazpen berariazko
batekin, lizitazioan onartutakoak, baztertutakoak eta horiek baztertzeko arrazoiak identifikatu dituenarekin.

3.- Balio judizioz balioetsi beharreko ebaluazio irizpideak badaude, horien emaitza ekitaldi horretan
ezagutaraziko da.

4.- Jarraian, kontratazio mahaiak onartutako lizitatzaileen HIRU zenbakiko fitxategi elektronikoak irekiko
ditu, “ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA FORMULAK APLIKATUZ EBALUATU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA” izenekoak, eta eskaintzak irakurriko ditu.

5.- Fitxategi elektroniko horietan jasotako gainerako dokumentazioa ezaugarrien taularen 17. atalean
adierazitako irizpideen arabera ebaluatuko dira.
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6.- Edozein kasutan, irizpide horiek beti ebaluatuko dira Bl zenbakia duten fitxategi elektronikoen jasotako
dokumentazioa balioetsi ondoren.

25.4.- Kontratazio mahaiaren aktak

Aurreko paragrafoen arabera egindako guztia jasota utziko da dagozkion aktetan, eta bertan islatuko dira
prozeduraren emaitza eta intzidentziak.

26.- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitzaren publizitatea eta ukitutako lizitatzaileei jakinaraztea

1.- Eskaintzen kalifikazioa, onarpena edo baztertzea kontratatzailearen profilean argitaratuko dira. Indarrean
dagoen legediari jarraituz, argitaratu behar ez den informazioa ez da argitaratuko. Hori guztia egingo da
ukitutako lizitatzaileei egin beharreko komunikazioa edo jakinarazpena eginda.

2.- Lizitatzaile bat kanpoan utzi dela ekitaldi publiko horretan bertan jakinaraziko zaio, 39/2015 Legearen,
urriaren lekoaren, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoaren, 40. artikuluan eta
hurrengoetan ezarritako prozeduren bidez.

3.- Bitarteko elektronikoen bidezko jakinarazpena baztertutzat joko da jakinarazpena eskuragarri jarri eta 10
egun naturalera edukira sartu ez bada; eta jakinarazpen betebeharra betetzat joko da jakinarazpena
Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa eskuragarri jarritakoan.

27.- Adjudikazio irizpideak
1.- Kontuan hartu beharreko irizpideak eta kontratua adjudikatzeko horiek haztatzea, oinarrizko eskaintzan

eta aldaeretan edo hobekuntzetan aplikagarriak direnak, lizitazio iragarkian eta ezaugarrien taularen 17.
atalean ezarritakoak izango dira.

2.- Ezaugarrien taularen 17. atalean adierazitako ezaugarri formalak, testu idatziaren paperaren tamainari,
marjinei, letra motari eta lerroarteari dagozkionak (grafikoak, argazkiak, diagramak eta abar gorabehera)
betetzen ez dituzten eskaintzak aurkeztu dituzten enpresei eskatuko zaie beren eskaintzaren forma
zuzentzeko, haren eduki materiala aldatu gabe. Eduki hori aldatuz gero, prozeduratik kanporatuko da
zuzenean.

Eskaera egin eta informaltasunari eutsiz gero, ez da baloratuko dagokion adjudikazio irizpideari dagokionez,
baina horri jarraitu ez izanak inola ere ez du adjudikazio prozesutik kanporatuko.

3.- Ezaugarri formal horiei jarraitu arren 17. atalean zehaztutako adjudikazio irizpide bakoitzarekin lotutako
atal bakoitzaren gehieneko luzera (azalak eta indizeak kontuan hartu gabe) baino handiagoa duten
proposamenak inola ere ez dira prozesutik kanporatuko. Aipatutako gehieneko luzera hori gaindituz gero,
edukia balioetsiko da, baimendutako gehieneko orrialde kopurura arte.

4.- Enpresa lizitatzaileren batek ez badu aurkezten adjudikazio irizpideei buruzko dokumentazioa, enpresa
horren proposamena ez da balioetsiko dena delako irizpideari dagokionez.

28.- Eskaintzak baloratzea

1.- Bere funtzioak betetzeko, mahaiak behar beste txosten tekniko eskatu ahal izanago ditu, SPKLaren
146.2.b) artikuluan aurreikusitakoari jarraituz.

2.- Eskatutako preskripzio teknikoak betetzen ez dituzten proposamenak baztertu egingo ditu kontratazio
mahaiak.

3.- Balio judizio baten bidez balioetsi beharreko irizpideek guztizko haztapenaren % 50 gainditzen dutenean,
Bl fitxategi elektronikoaren aurreko ebaluazioa prestakuntza egokia duten adituek osatutako batzorde batek
egingo du, berariaz ezaugarrien taularen 17. atalean berariaz jasotakoak eta kontratatzailearen profilean
argitaratutakoak. Atal honetan jasoko dira adituen batzordeak edo organismo tekniko espezializatuak
balioetsi beharreko irizpide zehatzak, horiek balioespena egiteko epea eta hura kuantifikatzeko gehieneko
eta gutxieneko mugak.

4.- SPKLaren 147.2. artikuluan xedatutakoari jarraituz, kontratuaren adjudikazio irizpideak aplikatu ondoren
hainba eskaintzaren arteko berdinketa badago, hura desegiteko hurrengo paragrafoan adierazitako irizpide
sozialak aplikatuko dira, hurrenkera horretan, eskaintzak aurkezteko epea amaitzeko unean adierazitakoak.
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5.- Adjudikazioan lehentasuna izango dute araudiak ezarritakoa baino desgaitasun handiko langile kopuru
handiagoa duten enpresak, baldin eta proposamen horien baldintzek besteak gainditu egiten badituzte
adjudikazioaren oinarri diren irizpideen ikuspegitik. Proposamen abantailatsuenean berdindutako hainbat
enpresa lizitatzailek egiaztatzen badute desgaitasuna duten pertsonekin lan harremana dutela araudiak
ezarritakoa baino ehuneko handiagoan, lehentasuna izango du kontratua adjudikatzean plantillan
desgaitasuna duten langile finkoen ehuneko handiagoa duen lizitatzaileak. Berdinketa desegin ez bada,
prezio baxueneko proposamena egin duen enpresa hautatuko da, baina biek prezio berbera badute,
adjudikazioa zozketa eginez egingo da.

Irizpide horiek aplikatzeko, lizitatzaileek frogatu egin beharko dute inguruabar hori, dagozkien lan kontratuen
eta Gizarte Segurantzaren kotizazio dokumentuen bidez, baita zuzenbideak aurretik aipatutako irizpide
sozialak egiaztatzeko onartutako beste edozein dokumenturen bitartez ere.

29.- Eskaintzak argitzea

Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak lizitatzaileei eskatu ahal izango dizkiote aurkeztutako
eskaintzak argitzeko edo haien idazkeran dauden ageriko akats materialak zuzentzeko, baldin eta tratu
berdintasunaren printzipioa errespetatzen bada. Inola ere ezingo dira aldatu eskaintzen baldintzak.
Egindako guztia dokumentuz jasota gelditu behar da espedientean.

30.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak

1.- Kontratazio organoak paramatro objektiboak ezarriko ditu ezaugarri koadroaren 17. atalean, zeinen
arabera ulertuko baita proposamena ezin dela bete ezohiko moduan baxua delako.

2.- Formulak aplikatuz automatikoki balora daitezkeen eskaintzen artxibo elektronikoak ireki ondoren,
baldintza-agiri honetan ezarritako parametro objektiboak aplikatuko dira, eta, parametro horien arabera,
ustez anormaltasuna duten eskaintzak identifikatuko dira. 2.- Anormaltasun presuntziopean egon
daitezkeen proposamen batzuk identifikatzen direnean, kontratazio mahaiak —edo, bestela, kontratazio
organoak- lizitatzaileari edo lizitatzaileei eskatu beharko die eskaintza ez-ohiko edo anormaltzat definitzea
eragin duten proposameneko parametroak modu arrazoituan eta zehatzean justifikatzeko eta xehakatzeko.
Horrela, SPKLren 149. artikuluko 4tik 6ra bitarteko apartatuetan aurreikusitako prozedura tramitatuko du,
eta, emaitza ikusirik, proposamena onartzea edo atzera botatzea proposatuko dio kontratazio organoari.

3. Kontratazio-organoak, enpresa lizitatzaileak egindako justifikazioa eta, hala badagokio, eskatutako
txostenak kontuan hartuta, uste badu bildutako informazioak ez duela behar bezala azaltzen lizitatzaileak
proposatutako prezio edo kostuen maila baxua, eta, beraz, eskaintza ezin bada bete balio anormalak
sartzearen ondorioz, proposamena baztertu egingo da.

31.- Prozedurako ondorengotza

1.- Prozedura tramitatu bitartean eta kontratua formalizatu aurretik enpresak bateratu edo banatu egingo
balira, edo enpresa ondarea edo jardueraren adar bat eskualdatuko balute, prozeduran enpresa
lizitatzailearen edo hautagaiaren ondorengoa izango da sozietate xurgatzailea, bateratzetik sortutakoa,
banatzearen onuraduna edo enpresa ondarea edo dagokion jarduera adarra eskuratu duena, baldin eta
betetzen baditu gaitasun baldintzak eta kontratatzeko debeku eza, eta frogatzen badu baduela beharrezko
kaudimena eta sailkapena, klausula administratibo berezien agirian jasotakoak, adjudikazio prozeduran
parte hartzeko beharrezkoak.

2.- Aurreko atalean adierazitako eragiketak enpresa elkarteenak badira, SPKLaren 69. artikuluan
xedatutakoari jarraituko zaio.

32.- Kontratua ez adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia eta adjudikazio prozeduran Administrazioak
atzera egitea

1.- Kontratua ez adjudikatzeko edo ez egiteko eta adjudikazio prozedura bere horretan uztea, SPKLaren
152. artikuluan jasotako baldintzetan, kontratazio organoak soilik erabaki ahal izango du, formalizatu
aurretik, eta lizitatzaileei jakinarazi beharko die. Europako Batzordeari ere jakinaraziko zaio kontratua
Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean argitaratu bada.
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2.- Bi kasuetan, hautagai edo lizitatzaile gaiei konpentsazio bat emango zaie, hala badagokio agiri honen
ezaugarrien taularen 25. atalak adierazitako zenbatekokoa.

33.- Adjudikazioa

33.1.- Eskaintzen sailkapena eta adjudikazio proposamena

Eskaintzak baloratu ondoren, kontratazio mahaiak kontratazio organoari aktarekin batera bidaliko dio
dagokion balioespena, onartutako proposamenen sailkapena eta adjudikazio proposamena. Bertan, goitik
behera antolatuko dira eskaintzak, eta bakoitzari ezaugarrien taularen 17. atalean adierazitako irizpideak
aplikatuz emandako puntuazioa azalduko da. Horrez gain, kalitate-prezio erlazio onena aurkeztu duena
identifikatuko da.

Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortzen proposatutako lizitatzailearen
alde; izan ere, ez du horrelakorik eskuratuko Administrazioari dagokionez kontratua formalizatu arte.

Kontuan hartu beharreko irizpide bakarra prezioa denean, eskaintza hoberentzat joko da prezio baxuena
duena.

33.2. Prezio-kalitate erlazio onena duen eskaintza aurkeztu duen lizitatzaileak aurreko betekizunak
betetzen dituela justifikatzen duen dokumentazioa aurkeztea eta adjudikazio proposamena

1.- Behin kontratazio organoak mahaiaren proposamena onartu duenean, dagozkion zerbitzuek eskaintza
onena aurkeztu duen lizitatzaileari eskatuko diote aurkezteko kontratua adjudikatzeko zerrendatutako
beharrezko dokumentazioa, eskaera jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasi eta 10 egun balioduneko
epean.

Honako hau izango da dokumentazioa:
a) Aritzeko gaitasuna eta jarduera esparrua egiaztatzen duten dokumentuak.

1.-Enpresa pertsona juridiko bat bada, aritzeko gaitasuna egiaztatuko da eratze edo eraldatze
eskritura aurkeztuz, hala badagokio, Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatutakoa,
betekizun hori galdagarria bada aplikagarria den merkataritzako legediaren arabera. Betekizun hori
galdagarria ez bada, aritzeko gaitasuna egiaztatuko da eratzeko eskritura edo dokumentuaren,
estatutuen edo fundazio aktaren bidez, jarduera arautzen duten arauak jasotzen dituenean, eta, hala
badagokio, dagokion erregistro ofizialean inskribatutakoan.

Pertsona juridikoak kontratuen adjudikaziodunak izan ahalko dira soilik kontratuetako zerbitzuak
haien berezko helburuen, xedearen edo jarduera esparruaren barruan badaude, haien estatutuen
edo fundazio arauen arabera. Hori aurkeztutako dokumentazioan frogatuta gelditu beharko da.

Enpresa banakakoa bada, nortasun agiria aurkeztu beharko da, edo, bestela, horren funtzioa
betetzen duen dokumentua.

2.- Enpresa kontratistaren eta azpikontratisten titulartasun errealaren identifikazioa, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2015eko maiatzaren 20ko 2015/849 (EB) Zuzentarauaren 3.
artikuluaren 6. puntuak definitzen duen zentzuan, irailaren 29ko HFP/1031/2021 Aginduaren 10.
artikuluak ezartzen duenaren arabera, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko
otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren 22. artikuluarekin lotuta, HFP 1030/2021
Aginduaren 4.b) eranskinaren arabera.

b) Hala badagokio, ordezkaritza frogatzen duten dokumentuak. Beste pertsona baten izenean
agertzen diren edo proposamenak sinatzen dituzten pertsonek NANaren kopia aurkeztuko dute,
baita horretarako nahikoa den ahalordea ere.

Ordezkariak ez badu NANik, notario batek zilegiztatutako edo organo administratibo eskudunak
konpultsatutako fotokopia bat aurkeztu beharko du, arauz hura ordezten duen dokumentuarena.

Enpresa pertsona juridikoa bada, ahalordeak Merkataritza Erregistroan jasota egon beharko du.
Dena den, ekintza jakin baterako ahalorde bat bada, ez da beharrezkoa izango Merkataritza
Erregistroan inskribatzea, Merkataritza Erregistroko Erregelamenduaren 94.1.5. artikuluan
xedatutakoari jarraituz.
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c)

d)

e)

f)

9)

h)

Ez da beharrezkoa izango ordezkatzeko ahalmena egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztea
ordezkaritza hori Gipuzkoako Foru Aldundian inskribatuta badago, dela legezko ordezkarien erroldan
dela tramite honetarako besteko botereko borondatezko ordezkaritzaren errolda korporatiboan.

Kaudimen ekonomiko eta finantzarioa eta gaitasun tekniko edo profesionala. Eskatutako
sailkapenaren edo, bestela. kaudimen ekonomiko eta finantzarioaren eta gaitasun tekniko eta
profesionalaren egiaztagiria, SPKLaren 87. eta 88. artikuluetan aurreikusitako eta lizitazio iragarkian
eta ezaugarrien taularen 13. atalean bitartekoren baten bidez.

Enpresa sailkatzeko zain dagoen kasuetan, horretarako dagokion egiaztagiria aurkeztu beharko du,
eta justifikatu egin beharko du zein sailkapen duen dokumentuetan akatsak edo omisioak
konpontzeko aurreikusitako epean.

Aldi baterako enpresa elkarteetan, haien kaudimena zehazteko, hura osatzen duen enpresa guztien
ezaugarriak pilatuko dira (APKLEOaren 24.1. artikulua).

Espainiakoak ez diren lizitatzaileak, Europar Batasuneko kidea den Estatu batekoak edo Europako
Esparru Ekonomikoaren akordioa sinatu duen Estatu batekoak badira, Espainian sailkatuta ez
badaude, sailkapen horren ordez aurkeztu beharko dute bere kaudimen ekonomiko eta finantzarioa
eta gaitasun teknikoa egiaztatzen duen dokumentazioa, SPKLaren 97. edo 86., 87. eta 88.
artikuluetan xedatutako moduan.

Ondorio horietarako, Europar Batasuneko Estatu kideek ezarritako kontratatzeko baimena duten
enpresarien zerrenda ofizialak emateko organo eskudunek igorritako inskripzio egiaztagiriak,
egiaztagiria igortzen duen Estatu kidean ezarritako enpresarien ingurukoak, aurkeztuz gero,
gaitasuna aitortuko zaie bertan jasotako hautaketa kualitatiboaren irizpideei dagokienez.

Eragin berbera izango dute, bertan jasotako ezaugarriei dagokienez, Europako egiaztatze arauei
jarraitzen dieten egiaztatze organo eskudunek emandako egiaztagiriek, lizitatzailea ezarrita dagoen
Estatu kideko legediaren arabera igorri badira.

Aurreko atalak aipatutako dokumentuetan jasota egon beharko da zein erreferentziak eman duten
aukera enpresaria egiaztapenaren zerrendan edo igorpenean inskribatzeko, baita jaso duen
klasifikazioa ere.

Kontratuaren xede den zerbitzua emateko gaitasun enpresariala edo profesionala egiaztatzea.
Kontratatzeko gaitasun baldintza moduan legez galdagarria bada, dokumentazioa aurkeztu beharko
da egiaztatzeko dagokion gaikuntza enpresariala edo profesionala duela kontratu honen xede den
zerbitzua emateko.

Egiaz bitarteko pertsonal eta materialak, ezaugarrien taularen 14. atalean adierazitako profilak
eta zehaztapenak dituztenak, dituela justifikatzen duen dokumentazioa aurkeztea.

Kanpoko bitartekoen bidez kaudimena egiaztatzea (SPKLaren 75. artikulua). Frogatu beharko du
kontratua egikaritzeko egiaz dituela giza bitarteko eta bitarteko material horiek, kanpoko erakunde
horiek idatziz egindako konpromisoa aurkeztuz.

Lizitatzaileak kontratua egikarituko du kaudimena egiaztatzeko aurkeztu dituen bitarteko berberekin.
Horiek soilik ordeztu ahal izango ditu aurreikusi ezin daitezkeen kausak tarteko, kaudimen baliokidea
dakarten beste bitarteko batzuekin, Administrazioaren baimena badu.

Ingurumenaren kudeaketaren inguruko arauak eta kalitatea bermatzekoak betetzearen
egiaztagiriak. Ezaugarrien taularen 13. atalean aurreikusi bada, eta bertan adierazitakoari jarraituz.
Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak egunean dituela egiaztatzeko frogagiriak.
Kontratazio-organoaren unitate kudeatzaileek, eskuragarri dauden datu-bitartekaritzako plataformen
bidez, enpresa lizitatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela
egiaztatzen duten ziurtagiriak eskatuko dituzte.

Arrazoi teknikoengatik elkarreragingarritasuna ezinezkoa bada, kontratazio-mahaiak dokumentu
horiek aurkezteko eskatu ahal izango du.

Berdintasun plan bat baduela justifikatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko du, martxoaren
22ko 3/2007 Lege Organikoak, emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako denak, 45.
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artikuluan xedatzen duenari jarraikiz, 50 langile edo gehiagoko enpresa denean, eta dagokion lan-
erregistroan inskribatu beharko dute.

j) Langile desgaituen kopuruari buruzko frogagiriak. 50 langile edo gehiagoko enpresek
dokumentazioa aurkeztu beharko dute, % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonentzat
gordetako lanpostu kuota edo, bestela, osagarri gisa edo subsidiarioki, horren beharrean har
daitezkeen neurriak betetzen dituztela egiaztatzeko, hain zuzen ere 1/2013 Legegintzako Errege
Dekretuak, azaroaren 29koak, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari
buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duenak, zein horren garapenerako araudiak,
aurreikusten dutenarekin bat.

k) Jarduera ekonomikoen gaineko zergari atxikitako jarduerak egiten direnean: dagokion
ekitaldiko akta, edo azken ziurtagiria, aipatutako zergaren matrikulatik baja eman ez izanaren
erantzukizunpeko adierazpena eta, hala badagokio, salbuetsita egotearen inguruko
erantzukizunpeko adierazpena.

Baldin eta enpresa lizitatzaileek berariazko baimena eman badute Administrazio honek Jarduera
Ekonomikoen gaineko Zergari buruzko datuak eskuratzeko, Kkontratazio-organoaren unitate
kudeatzaileek, eskura dauden datu-bitartekaritzako plataformen bidez, kasuan kasuko ogasunek
eman beharreko ziurtagiriak jasoko dituzte.

Arrazoi teknikoengatik elkarreragingarritasuna ezinezkoa bada, kontratazio-mahaiak dokumentuak
aurkezteko eskatu ahal izango du.

I) Behin betiko bermea osatzea, hala badagokio. Honela egin ahal izango da:

- Banku kontuen nazioarteko kodea ES71 2095 0611 09 1062462774 duen kontuan, eskudirutan
egindako bermeak direnean. Orduan, gordailu hori egin izana frogatzen duen egiaztagiria atxiki
beharko da.

- Kontratazio organoaren aurrean, balore idatziak ibilgetzearen egiaztagiriak, abalak edo kauzio
aseguruak direnean (ikus abal eredua, VIII. eranskinean).

2.- Aurrekoa gorabehera, Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaile eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko
inskripzio ziurtagiria aurkeztuz gero, enpresa lizitatzailea salbuetsiko du erregistroan inskribatutako
inguruabarrak justifikatzeko dokumentuak aurkeztetik, bertan islatutakoaren arabera eta kontrakoa frogatu
ezean.

Sektore Publikoko Lizitatzaile eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean inskribatzeko egiaztagiria
aurkezteak SPKLaren 87.2. eta 96. artikuluetan eta 817/2009 Errege Dekretuaren, SPKL partzialki garatzen
duenaren, 19. artikuluan aurreikusitako eraginak izango ditu.

Egiaztagiriekin batera aurkeztu beharko da erantzukizunpeko adierazpen bat, dioena egiaztagirian jasotako
inguruabarrak ez direla aldatu.

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean ez badago jasota egiaztatu behar duen
betekizunetako bat ere, enpresak justifikatu egin beharko ditu, SPKLn aurreikusitako bitartekoren baten
bidez.

Enpresa inskribatuta dagoenean Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro
Ofizialean edo Europar Batasuneko Estatu kideren bateko datu base nazionalen batean jasota badago,
enpresaren espediente birtual batean, edo dokumentuak biltegiratzeko sistema elektroniko batean edo
aurrekalifikazio sistema batean, eta horiek aipatutako organoentzat sartzeko doakoak badira, ez dira
nahitaez aurkeztu beharko aipatutako lekuetan inskribatutako egiaztagiriak edo inskribatutako datuen
dokumentuzko froga. Lizitatzaileak soilik dagokion erregistroan edo datu basean inskribatuta dagoela
adierazi beharko du berariaz.

3.- Ez bada behar bezala eta ezarritako epean aurkezten aurreko bi atalek adierazitako dokumentazioa,
ulertuko da lizitatzaileak bere eskaintza erretiratu duela, eta lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3
eskatuko zaio, BEZ kanpo, zehapen moduan. Lehenik behin-behineko bermeari kenduko zaio, halakorik
eratu balitz.
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Aurreko paragrafoan adierazitako kasuan dokumentazio berbera eskatuko zaio hurrengo lizitatzaileari,
eskaintzen sailkapenaren hurrenkera berberean (SPKLaren 150.2. artikulua).

4.- Lizitatzaile batek, doloa, errua edo zabarkeria tarteko, klausula honetan ezarritakoa adierazitako epean
betetzen ez badu, debekatu egingo zaio kontratatzea, SPKLaren 71.2.) artikuluan aurreikusitakoari jarraituz.

33.3.- Behin betiko bermea

1.- SPKLaren 145. artikuluaren arabera eskaintza onena aurkeztu duen lizitatzaileak behin betiko berme bat
eratu behar du, eta kontratazio organoaren esku utzi behar du. Zenbatekoa lizitatzaileak eskainitako azken
prezioaren zenbatekoaren edo lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 5 izango da, kontratua prezio
unitarioen arabera egiten denean, balio erantsiaren gaineko zerga kanpo. Hamar egun balioduneko epean
frogatu beharko da berme hori eratu dela, SPKLaren 150.2. artikuluko errekerimendua jaso eta hurrengo
egunetik zenbatzen hasita.

2.- Ezaugarrien taularen 16. atalean azaltzen den behin betiko bermea SPKLaren 108. artikuluan eta
APKLEOaren 55. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitako edozein modutan eratu ahal izango da.
Betekizun horiek betetzen ez badira, enpresa adjudikaziodunari egotzi dakizkiokeen kausengatik,
Administrazioak ez du haren aldeko adjudikaziorik egingo.

3.- Ezaugarrien taularen atal horrek hala aurreikusten badu, prezioa atxikiz eratu ahal izango da.

Prezioa atxikiz eratzen bada, behin betiko bermea kontratistari jasanaraziko zaio, berariazko baimena
emanda, eta zenbatekoa lehen fakturatik eta hurrengoetatik kenduko da, zenbateko osora iritsi arte.

4.- Berme horren gainean kontratistari eskatu dakizkiokeen zehapenak edo kalte ordainak aplikatzen badira,
hark dagokion zenbatekoan bete beharko du, egikaritu eta 15 egun naturaleko epean. Bestela, kontratua
suntsiarazi ahal izango da.

5.- Kontratuaren aldaketaren baten ondorioz prezioa aldatzen bada, bermea egokitu egin beharko da,
adjudikaziodunari aldaketa egiteko erabakia jakinarazi eta 15 egun naturaleko epean, aldatutako
prezioarekin proportzio egokia izan dezan.

6.- Edozein kasutan, behin betiko bermeak SPKLaren 110. artikuluak aipatutako kontzeptuei jarraituko die.
Kontzeptu horien barruan dago kontratistak kontratuaren xede diren zerbitzuak gaizki ematearen ondorioz
hirugarrenei ekarritako kalteengatik eta galerengatik kalte ordainak emateko betebeharra, SPKLaren 196.
artikuluan aurreikusitakoa.

7.- Behin-behineko bermea eratu den kasuetan, adjudikaziodunak aukeran aplikatu ahal izango dio behin-
behineko bermearen zenbatekoa behin betikoari, edo azken hori osorik eratu ahal izango du hutsetik.

8.- Berme osagarria SPKLaren 107.2. artikuluan xedatutakoaren arabera eratuko da, eta, hala badagokio,
ezaugarrien taularen 16. atalean jasotakoari jarraituko dio.

33.4.- Adjudikazioa

1.- Kontratazio organoak kontratua adjudikatu egin beharko du 33.2. klausulak aipatutako dokumentazioa
jaso eta hurrengo 5 egun baliodunetan.

Dena den, kontratuaren adjudikazioduna hautatzeko irizpide bakarra prezioarena denean, adjudikazioa
gehienez ere hamabost eguneko epean egin beharko da, proposizioak ireki eta hurrengo egunetik
zenbatzen hasita.

Ezingo da lizitazio bat hutsa gelditu dela ulertu agirian jasotako irizpideen arabera onargarria den
eskaintzaren edo proposamenen bat badago.

2.- Adjudikazio ebazpena arrazoituta egon beharko da, eta aldi berean enpresa lizitatzaileei jakinaraziko
zaie eta kontratatzailearen profilean argitaratuko beharko da 15 eguneko epean.

3.- Enpresa adjudikaziodunak kontratuaren xede den jarduera egiten duten langileei aplikatu beharreko
hitzarmen kolektiboari buruzko informazioa jasoko da adjudikazio ebazpenean, eta kontratatzailearen
profilean argitaratuko da.

4.- Aurreko 2. atalak adierazitako jakinarazpenak eta publizitateak beharrezko informazioa izango dute
adjudikazio prozesuan interesa duten pertsonek adjudikazio erabakiaren aurka behar bezala arrazoitutako
errekurtso bat jarri ahal izan dezaten, bereziki, SPKLaren 151.2. artikuluan jasotako informazioa.
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5.- Adjudikazioaren arrazoiketari SPKLaren 155.3. artikuluan jasotako konfidentzialtasunaren salbuespena
aplikatuko zaio.

6.- Edozein kasutan, jakinarazpenean eta kontratatzailearen profilean adieraziko da zein epetan formalizatu
behar den, SPKLaren 153. artikuluan xedatutakoaren arabera.

7.- Jakinarazpena Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan egingo da, entzunaldi bidez.

34.- Kontratua formalizatzea

1.- Kontratua dokumentu administratibo batean formalizatu beharko da, eta hark lizitazioaren baldintzei
zehatz-mehatz jarraitu beharko die. Dokumentu hori nahikoa titulu izango da edozein erregistro publikotara
sartzeko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere
kontura izango ditu eskritura publikoak egiteak sortzen dituen gastuak. Formalizatutako dokumentuan inola
ere ezingo dira sartu adjudikazioaren baldintzak aldatzea dakarren klausularik.

2.- Kontratua formalizatzean perfekzionatzen da, eta inola ere ezingo da kontratua egikaritzen hasi aurretik
formalizatu gabe. Alderdien sinadura elektronikoak data desberdinetan egin badira, kontratua azken datan
burutu dela ulertuko da.

3.- Kontratua sinatu aurretik, adjudikaziodunaren ordezkariak honako hau aurkeztu beharko du kontratazio
organoaren aurrean:

a) Haren nortasuna eta ordezkapena frogatzen duten dokumentuak.

b) Adjudikazioduna aldi baterako enpresa elkarte bat bada, eratzeko eskritura publikoa, esleitutako IFZ
eta behar besteko boterea duen ordezkariaren izendapena.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaile eta Enpresa Sailkatuen Erregistroak edo Estatuko
Lizitatzaile eta Enpresa Sailkatuen Erregistroak igorritako egiaztagiria aurkeztu bada,
adjudikaziodunak berretsi egin beharko du hura igortzeko inguruabarrak ez direla aldatu.

4.- Kontratuari kontratazio alorreko errekurtso berezia aurkeztu badakioke, formalizazioa ezingo da egin
adjudikazio jakinarazpena lizitatzaileei bidali eta 15 egun baliodun igaro aurretik.

Kontratazio organoak adjudikaziodunari eskatuko dio kontratua formalizatzeko, gehienez ere 5 egun
naturaleko epean, eskaera jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, behin aurreko paragrafoan
aurreikusitako epea igaro denean kontratuaren formalizazioa etetea dakarren errekurtsorik jarri gabe. Era
berean, bidezkoa izango da errekurtsoa ebazteko organo eskudunak etetea kendu badu.

5.- Gainerako kasuetan, kontratua 15 egun balioduneko epean formalizatu beharko da, adjudikaziodunak
adjudikazioaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik hasita.

6.- Kontratua sinatzean, enpresa adjudikaziodunak memoria onartzen du hauei dagokienez: obra unitateen
parte diren oinarrizko materialen deskribapena, planoak, preskripzio teknikoen agiriak eta proiektuaren
aurrekontuaren prezio taulak, baita klausula administratiboen agiri hau ere. Dokumentu horiek guztiek
kontratu izaera dute, eta, horrela, horiek ezagutzen direla eta horiekin ados dagoela jasota geldituko da.

Berariaz jaso beharko dira kontratuaren edukian adjudikaziodunak bere proposamen teknikoan bere gain
hartutako betebeharrak, alderdi sozialei eta ingurumenekoei buruzko irizpide moduan balioetsitako
alderdien ingurukoak, 11/2014 Foru Arauaren, urriaren 29koaren, erosketa publiko sozialki arduratsuari
buruzko kontratu klausulak foru sektore publikoko kontratazioan txertatzekoari buruzkoaren, 11.3. artikuluan
xedatutakoari jarraituz.

7.- Adjudikaziodunari egotzi dakizkiokeen arrazoiak direla eta kontratua ez bada formalizatu adierazitako
epearen barnean, lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZ kanpo, zehapen modura.
Hura lehenik behin betiko bermetik hartuko da, eratuta badago, baina, horrez gain, adjudikaziodunari
kontratatzea debekatu dakioke, SPKLaren 71.2.b) artikuluari jarraituz.

8.- Ez formalizatzeko kausak Administrazioari egotzi badakizkioke, berandutzeek eragindako kalteen eta
galeren ordaina emango zaio kontratistari.

9.- Kontratuaren formalizazioari publizitatea emango zaio, SPKLaren 154. artikuluan xedatutakoaren
arabera.
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Ill. KAPITULUA - KONTRATUA EGIKARITZEA

35.- Kontratuaren arduraduna

1.- Kontratazio organoak kontratuaren pertsona arduraduna izendatuko du. Pertsona horren eginkizuna
izango da kontratua egikaritzen dela ikuskatzea eta beharrezko erabakiak hartzea eta jarraibideak ematea,
hitzartutako zerbitzua behar den moduan eta egoki emango dela bermatzeko.

Horrez gain, kontratuaren arduradun izango den pertsonak laguntzaileak eduki ahal izango ditu, titulu
profesionalen edo jakintza espezifikoen arabera. Laguntzaile horiek kontratua adjudikatzeko ebazpenean
bertan identifikatuko beharko dira, eta, hori ezinezkoa bada, geroko beste batean egingo da.

Kontratuaren arduraduna izango da enpresa adjudikaziodunaren eta kontratazio organoaren arteko
solaskidea.

2.- Kontratuaren arduradunaren ahalmenak zuzendari fakultatiboak hartuko ditu bere gain, SPKLaren 237.
artikuluaren eta 246. artikuluaren artean xedatutakoari jarraituz.

3.- Bere funtzioak betetzeko, arduradunak eta laguntzaileak libre sartu ahal izango dira kontratuaren xede
den zerbitzua emateko lekuetara, eta egoki iritzitako ikuskapen guztiak egin ahal izango dituzte,
segurtasuneko eta osasuneko koordinatzaile izendatutako pertsonak lagunduta, baldin eta leku horiek eta
haien baldintza teknikoak kontratuaren xede diren zerbitzuak emateko erabakigarriak badira. Kasu horietatik
kanpo, kontratuaren arduradunak leku horietara sartzeko beharra justifikatu beharko du, berariaz eta
espediente administratiboan zehaztuta. Espediente hori kontratazio organoak berretsi beharko du aurretik.

Halaber, egoki iritzitako informazioa eta dokumentazioa eskatu ahal izango dute, eta kontratuaren xedea
behar bezala egikaritzeko eta egikaritu bitarteko edozein intzidentzia ebazteko beharrezko bilerak sustatu
eta haietarako deialdiak egin ahal izango dituzte,

4.- Kontratuaren arduradunak beharrezko jarraibideak ezarriko ditu.
Honako funtzio hauek dagozkio, zehazki:

a) Egiaztatzea kontratuei baldintzei jarraituz ari dela egikaritzen, aurreikusitako epean. Funtzio horrek
aukera emango du beharrezko ekintzak egiteko, egiaztatzeko betetzen direla kontratuaren
kalitatearen betekizunak eta klausula sozialak, ingurumenari dagozkionak, sozialak eta berritzaile ak.

b) Kontratazio organoari aditzera ematea edozein motako ez-betetzeak eta, hala dagokionean, zigorrak
ezartzeko, kontratua eteteko, kontratua suntsiarazteko, kontratua behar bezala betetzea bermatzeko
beste neurri batzuk hartzeko, edo Administrazioari enpresa kontratistaren ez-betetzeak eragiten
dituen kalteengatiko ordaina emateko prozedura abiatu dadin proposatzea.

C) Kontratuan beharrezkoa den aldaketa oro gomendatzea, esaterako zehaztapen, jarraibide edo
jardun eraginkorragoak eman ditzaketen beste baldintza batzuen kasuan.

d) Kontratuari atxikitako pertsona zein material aldetiko aldaketak informatzea, kontratuaren aldaketarik
ez dakarten kasuetan.

e) Epearen luzapenen behar eta egokitasunari buruzko txostena ematea eta horiek motibatzea.

f) Enpresa kontratistak azpikontratistekin dituen ordainketa obligazioak betetzen dituela egiaztatzea,
hala badagokio.

5.- Kontratua bete bitartean aldatzen badira kontratuaren arduraduna edo laguntzaileak, enpresa
kontratistari horren berri emango zaio, idatziz, kontratatzailearen profilean argitaratzearekin batera.

36.- Kontratistaren ondorengotza

1.- Enpresak edo enpresen jarduera adarrak batzen, banatzen, horiek ematen edo eskualdatzen badira,
kontratuak jarraitu egingo du prozesu horietan esleitutako entitatearekin, hura subrogatu egingo baita
kontratutik eratorritako eskubide eta obligazioetan, SPKLaren 98. artikuluan jasotako baldintzak betez gero.
Kontratista aldi baterako enpresa elkartea bada, SPKLaren 69.9. artikuluan xedatutakoari jarraituko dio.

2.- Kontratistaren betebeharra da Administrazioari era frogagarrian jakinaraztea nortasun juridikoari eragiten
dion aldaketa oro. Horrelakoetan eten egingo da kasuan kasuko fakturak ordaintzeko legez aurreikusten
diren epeen konputua, harik eta aldaketak egiaztatzen diren arte.
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3.- Subrogazioa ezinezkoa bada kontratua eskuratuko duen entitateak beharrezkoak ediren kaudimen eta
gaitasun baldintzak betetzen ez dituelako, kontratua suntsiarazi egingo da, eta adjudikaziodunaren erruz
suntsiarazi dela joko da ondorio guztietarako.

37.- Kontratua besteri lagatzea

1.- Kontratutik eratorritako eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga ahal izango dizkio pertsona
edo enpresa adjudikaziodunak, baldin eta lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak ez badira
kontratua adjudikatzeko arrazoi erabakigarria izan, eta lagapenak merkatuko lehiaren egiazko murrizketarik
eragiten ez badu.

2.- Kontratistak bere eskubide eta betebeharrak hirugarren bati laga ahal izan diezazkion, honako baldintza
hauek bete beharko dira:

a) Kontratazio organoak lagapena egiteko baimena berariaz eta aurretik ematea.
b) Lagatzaileak kontratuaren zenbatekoaren gutxienez % 20 egikarituta izatea.

c) Enpresa lagapen-hartzaileak kontratatzeko gaitasuna eta kontratuaren egikaritze fasearen arabera
eskatu daitekeen kaudimena izatea, eta kontratatzeko inolako debekurik ez izatea.

d) Enpresa adjudikaziodunaren eta enpresa lagapen-hartzailearen arteko lagapena eskritura publiko
bitartez formalizatzea.

3.- Lagapen-hartzailea subrogatuta geldituko da lagatzaileari zegozkion eskubide eta obligazio guztietan.
38.- Enpresa kontratistaren betetze baldintzak eta betebeharrak

38.1.- Baldintza orokorrak

1.- Kontratuaren aldi baterako enpresa elkarte adjudikaziodunak nahitaez egikaritu beharko ditu eta
administrazio kontratatzaileari eman beharko dizkio proiektatutako obrak, kontratuan aurreikusitako
epeetan.

2.- Obrak egikaritu beharko dira onartutako proiektuari eta agiriei zorrotz jarraituz, baita aplikagarria den
araudiari ere eta, edozein kasutan, kontratatutako lanen izaeraren berezko arau teknikoei ere bai, hura
interpretatzean enpresa kontratistak obra zuzendaritzari emandako jarraibideen arabera. Jarraibide horiek
ahozkoak badira, idatziz berretsi behar dira lehenbailehen, alderdientzat lotesleak izan daitezen.

3.- Kontratua enpresa kontratistaren arriskuan eta menturan egikarituko da, SPKLaren 239. artikuluan
xedatutakoa galarazi gabe.

4.- Enpresa kontratista arduratuko da proiektuan aurreikusitako irtenbideak modu egokian garatzeaz eta
egikaritzeaz, obrak behar bezala amaitu arte.

5.- Obrak amaitu arte, eta berme aldia bete arte, enpresa kontratista da eraikuntzan hautemandako balizko
akatsen erantzule.

Administrazioak izendatutako zuzendaritza fakultatiboaren ustez obraren zatiren bat gaizki egikaritu bada,
enpresa kontratistak berriz egin beharko du, inolako kalte ordainik jasotzeko eskubiderik izan gabe, akatsak
obrak jaso ondoren hauteman badira ere.

Zuzendaritzak uste badu akatsa duten obra unitateak edo kontratuaren baldintzak zorrotz betetzen ez
dituztenak onargarriak direla, administrazioari proposatu diezaioke horiek onartzeko, dagokion prezio
beherapenarekin. Enpresa kontratistak, kasu horretan, nahitaez onartu beharko ditu administrazioak
finkatutako murriztutako prezioak, salbu eta unitate akastunak bere kontura eraitsi eta berreraiki nahi baditu,
kontratuaren baldintzei jarraituz.

6.- Enpresa kontratistak kontratua egikaritzeko iraunaldi osoan (luzapenak barne) eta dagokion berme
aldian (luzapenak barne) aseguru kontratu bat izan beharko du, hirugarrenei eragindako kalteen
erantzukizuna estaltzeko, baita obrari eragindako kalteena ere, hitzarmen honen 45. eta 46. klausuletan
aipatutako gutxieneko estaldurekin, eta berariaz aipatu beharko da bertan, besteak beste, zein pertsona
dauden aseguratuta, zein diren gutxieneko estaldurak eta bermatutako zenbatekoak, baita epea ere. Agiri
honen ezaugarrien taulan adierazitako zenbatekoak aseguratu beharko dira. Inguruabar hori frogatu
beharko da kontratua sinatu eta, gehienez, hilabetera, jatorrizko poliza eta dagozkion primen ziurtagiriak
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aurkeztuz, edo entitate aseguratzailearen dagozkion ziurtagiriak emanez. Atal honetan jasotako
betekizunen bat frogatzen ez bada, kontratua suntsiaraziko da, obligazio hori kontratuaren funtsezko
betebehar bat delako, SPKLaren 211.1.f) artikuluan aurreikusitakoari jarraituz.

Edozein kasutan, enpresa adjudikaziodunak jasango ditu dagokion frankiziaren zenbatekoko kalte-galerak,
eta aseguru polizen mugak gainditzen dituztenak, baita haiek estali gabeko ondasun eta arriskuenak ere.

7.- Lizitaziora aurkezten diren enpresek borondatez onartzen dute lizitatzaile, adjudikazio eta egikaritze
prozesuetatik eratorritako datu guztiei gardentasun instituzionala ematea, amaitu arte.

38.2.- Kontratua egikaritzeko baldintza bereziak

1.- Nolanahi ere, kontratua jaso aurreko hilabetean, enpresa kontratistak adjudikazio irizpideen ebaluazio
bat eta kontratua egikaritu bitartean izandako egikaritze baldintza sozial berezien irizpideen ebaluazioa
aurkeztu beharko ditu, X. eranskinari jarraituz, eta

2.- Kontratuaren parte diren egikaritzeko baldintza berezi guztiak berdin eskatuko zaizkie lanak egikaritzean
parte hartzen duten azpikontratista guztiei.

3.- Ezaugarrien taularen 18. eta 19. atalean aurreikusitakoez gain, egikaritzeko funtsezko betebeharrak dira
hemen adierazitakoak:

38.2.1.- Enpresa kontratistak lan, Gizarte Segurantza eta laneko segurtasun eta osasun arloan dituen
betebeharrak

1.- Lan alorrean, Gizarte Segurantzakoan eta laneko segurtasunaren eta osasunaren alorrean indarrean
dauden legezko, arauzko eta ohiturazko xedapen guztiak bete beharko ditu. Zehazki, Gipuzkoako
Eraikuntzako eta Herri Lanetako Hitzarmen Kolektiboko lan baldintzak aplikatu beharko ditu, indarrean
dauden beste hitzarmen batzuk edo enpresa itun batzuk galarazi gabe, eta bere ardura da osorik lan
istripuen inguruko guztia. Zehazki, bere kargura eta zorroztasun 0soz bete beharko du segurtasuneko eta
osasuneko plana, 1627/1997 Errege Dekretuan, urriaren 24koan, eraikuntza obretan segurtasuneko eta
osasuneko gutxieneko xedapenak ezartzen dituenean, xedatutakoari eta agiri honetan jasotakoari jarraituz
idatzitakoa. Enpresa kontratistak hori ez-betetzeak ez dio inongo erantzukizunik ekarriko entitate
kontratatzaileari.

2.- Zuinketa egiaztatzeko akta sinatu aurretik, eta lanak jasotzeko akta egin aurretik, edo kontratazio
organoak edo kontratuaren erantzuleak egoki iritzitakoan, enpresa adjudikaziodunak honako dokumentazio
hau aurkeztu beharko du:

- Kontratua egikaritzera atxikitako pertsonen izen zerrendaren eta kopuruaren erantzukizunpeko
adierazpena, sexua, lanaldia, kategoria profesionala, kontratuaren iraunaldia eta soldata kostuak
adierazita.

- Altako langileen txostena, Gizarte Segurantzak igorritakoa, eta Gizarte Segurantzak igorritako
txosten ziurtatua, langileen izenezko zerrenda, enpresaren antzinatasuna eta kotizazio oinarriak
adierazten dituena.

- Hala badagokio, enpresaren RLC eta RNT edo Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren eredu
estandarizatuko lan-kontratuen kopia.

w
'I

Enpresa kontratistak, halaber, justifikatu egin beharko du enpresa azpikontratuek obrak
egikaritzean ere aplikatzen dituztela lan alorreko, Gizarte Segurantzako eta, zehatzago,
aipatutako Gipuzkoako Eraikuntzako eta Herri Lanetako Hitzarmen Kolektiboaren lan baldintzak,
enpresei beharrezko datuak eskatu ondoren, indarrean dauden eta hitzarmen horretan
xedatutakoa hobetzen duten beste hitzarmen batzuk edo enpresa itun batzuk galarazi gabe.
Horrez gain, laneko segurtasunaren eta osasunaren alorreko obligazioak betetzen dituztela ere
justifikatu beharko du.

4.- Enpresa kontratistak, kontratua egikaritu bitartean, aplikagarria den hitzarmen kolektiboan jasotako
soldata ordaindu beharko du, langile bakoitzari dagokion kategoria profesionalaren araberakoa, eta
ordaindutako soldata inola ere ezingo da izan hori baino txikiagoa.
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5.- Kontratistak adierazi beharko du kontratuaren xede den jardueran arituko diren langileei zein hitzarmen
kolektibo aplikatuko zaien. Horretarako, nahitaez eman beharko du eskatutakoa bezainbeste informazio,
adjudikazioaren ondoren langile horiei egiaz aplikatutako lan baldintzen ingurukoa.

6.- Kontratuari atxikitako langileen lan baldintzen edozein aldaketa, baldin eta adjudikazioaren unean
aplikagarria den hitzarmen kolektiboan xedatutakoari eragiten badie, aldez aurretik jakinarazi beharko zaio
kontratuaren arduradunari.

7.- Enpresa kontratistak lan baldintza jakin batzuk sustatu beharko ditu, sexu jazarpena eta sexuagatiko
jazarpena saihestuko dutenak, eta prozedura bereziak ezarri beharko dute horiek prebenitzeko. Horrez gain,
horrelakorik jasan duenak salaketak edo erreklamazioak egin ahal izateko bideak jarri beharko ditu.

6.- Klausula honetan ezarritako betebeharrak betetzetik eratorritako gastuak enpresa adjudikaziodunaren
konturakoak izango dira, eta kontratua egikaritzeko eskainitako prezioaren barruan egongo dira.

9.- Azpikontrataziorik egitekotan, enpresa azpikontratista ere klausula honetan xedatutakoa bete beharko
du. Azpikontratatutako jarduerarekin hasi aurretik, enpresa kontratistak egiaztatuko du azpikontratatutako
enpresako langile guztiak Gizarte Segurantzan izena eta alta emanda daudela, eta horren berri emango dio
kontratazio organoari.

10.- Baldin eta, enpresa kontratistak klausula honetan xedatutako betebeharrak ez betetzeagatik
administrazioa zigortzen badute ez-betetze horren ondorioz sortutako ondorio ekonomikoak bere gain
hartzera, horiek kontratistari jasanaraziko dizkio. Horretarako, administrazio kontratatzaileak beharrezko
jarduketa administratibo edo judizialak egiteko eskubidea izango du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa
berreskuratu arte.

11.- Aurreko paragrafoetan ezarritako obligazioak egikaritzeko baldintza berezi moduan ezarri dira, eta
kontratua egikaritzeko egiaztatu egin beharko dira. Horiek betetzen ez badira, zehapen ekonomikoak
ezarriko dira, 38.2.4. klausulan azpikontrataziorako ezarritakoan salbu. Zehapenak ez-betetzearekin
larritasunarekin proportzionalak izango dira, eta zenbatekoa ezingo da izan kontratuaren prezioaren % 10
baino handiagoa. Edozein kasutan, agiri honen arabera ez-betetzea larria den betebeharrak kontratuaren
funtsezko betebehartzat joko dira, eta horiek ez betetzearen ondorioz kontratua suntsiarazi ahalko da.

38.2.2.- Bete beharreko hizkuntza betebeharrak

1.- Kontratu hau Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuak 6. artikuluan ezarritako bi hizkuntza ofizialen
araubidearen mendean dago, 10/1982 Legeak, azaroaren 24koak, Euskararen Erabilera Normalizatzeko
Oinarrizko Legeak, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren Jarduketa Esparruan Euskara Normalizatzeko Planak,
araututakoaren mendean, hain zuzen.

2.- Diseinu eta jarduera guztien planteamendua bi hizkuntzetan egin beharko da (errotuluak, argitalpenak,
seinaleztapenak, abisuak eta komunikazioak barne), hau da, euskaraz eta gaztelaniaz, dagokion jarduera
egiteko orduan, eta jarduera hori zuzendutako herritarren segmentua kontuan hartuta, euskarari
lehentasuna ematea komeni dela ikusten den kasuetan izan ezik.

3.- Hizkuntza betekizun hori betetzen ez bada, SPKLaren 192. artikuluan aurreikusitako zehapena ezarriko
da, kontratuaren xede den prestazioa oker egin delako.

4.- Zehapena ez-betetzearen larritasunaren araberakoa izango da, proportzionaltasun irizpideari jarraituz
ezarritakoa.

38.2.3.- Emakume eta gizonen berdintasun arloko betebeharrak

1.- Enpresa adjudikaziodunak, prestazioa egitean, emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna
sustatzeko neurriak aplikatu beharko ditu, emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen
aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko
1/2023 Legegintzako Dekretuko II. tituluko 1V. kapituluak xedatzen duenari jarraituz.

Neurri horien artean dago, nahitaez, berdintasun plan bat egitea eta aplikatzea, betiere enpresak aurretik
halakorik ez badu, 50 langile baino gutxiago dituelako eta, beraz, horretara behartuta ez dagoelako, 3/2007
Lege Organikoko 45. artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Berdintasun planak emakume eta gizonen
arteko aukera berdintasuna sustatzeko jarduketak aurreikusi ditzake, besteak beste, ondorengo arloetan:
okupazioan, sustapen eta prestakuntzarako aukeretan; sailkapen profesionalean; ordainsarietan; bizitza
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pertsonala, familiakoa eta lana bateragarri egiteko lanaldiaren antolaketan; eta jazarpen sexualari eta
sexuan oinarritutako jazarpenari aurrea hartzeko zereginean.

Plan hori kontratua egikaritzearen esparruan egin beharko da, aipatutako lege organikoan ezarritako
edukiarekin.

“Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Entitate Kolaboratzaile” bereizgarria eskuratzeak, Eusko
Jaurlaritzaren 11/2014 Dekretuan, otsailaren 1lkoan, jasotakoa, egiaztatu ahal izango du enpresa
kontratistaren antolakuntzan berdintasun plan bat dagoela eta aplikatzen dela.

Administrazio kontratatzaileak edozein unetan eskatu ahalko dio enpresa kontratistari bereizgarri hori
erabiltzeko baldintzak betetzen dituela frogatzeko.

2.- Enpresa adjudikaziodunak neurriak ezarri behar ditu kontratu hau egikaritzera atxikitako langileen bizitza
pertsona eta/edo familiakoa uztartzen laguntzeko, eta egiaztatu egin beharko du, hala badagokio, enpresa
azpikontratistak neurri berdinak ezarri dituela.

Laneko eta familiako bizitza uztartzea sustatzearen barruan, adjudikaziodunak nahitaez hartu beharko ditu
neurriak familiako amak dituzten langileek ordutegi malgua izan dezaten, edo mekanismoak ezarri beharko
ditu lanaldi partzialaren eta osoaren artean mugitzeko familiako ardurak dituzten langileentzat.

3.- Kontratua egikaritzeko beharrezkoa bada langile gehiago kontratatzea, eta enpresa kontratistan
kontratua egikaritzeari lotutako emakumeen ordezkaritza desorekatua bada, gutxienez emakume bat
kontratatu beharko du, edo emakume baten aldi baterako kontratazioa mugagabeko egin beharko du.
Plantilla desorekatutzat joko da emakumeen ordezkaritza edo presentzia plantilla osoaren % 40 baino
gutxiago bada.

4.- Enpresa adjudikaziodunak hizkera ez-sexista erabili beharko du kontratu hau egikaritzean sortzen den
dokumentazio, publizitate, irudi edo material guztietan. Halaber, emakumeen bazterketa iradokitzen duten
irudiak edota estereotipo sexistak ekidin beharko ditu, eta berdintasun balioak, presentzia orekatua,
aniztasuna, baterako erantzukizuna eta genero rol zein identitateen aniztasuna sustatu beharko ditu.

5.- Aurreko paragrafoetan ezarritako obligazioak egikaritzeko baldintza berezi moduan ezarri dira, eta
kontratua egikaritzeko egiaztatu egin beharko dira. Horiek betetzen ez badira, zehapen ekonomikoak
ezarriko dira. Zehapenak ez-betetzearekin larritasunarekin proportzionalak izango dira, eta zenbatekoa
ezingo da izan kontratuaren prezioaren % 10 baino handiagoa. Edozein kasutan, agiri honen arabera ez-
betetzea larria den betebeharrak kontratuaren funtsezko betebehartzat joko dira, eta horiek ez betetzearen
ondorioz kontratua suntsiarazi ahalko da.

38.2.4.- Betebeharrak azpikontratazioan

1.- Enpresa kontratistak hirugarrenekin adostu ahal izango du prestazioaren zati bat egitea. Azpikontratuak
egiteko, bete egin beharko dira SPKLaren 215. artikuluaren 2. apartatuaren araberako betekizun
galdagarriak.

2.- Ezaugarrien taulako 15. atalean aipatzen diren zeregin kritikoak ezingo dira azpikontratatu, kontratista
nagusiak zuzenean egin beharko ditu.

3.- SPKLaren 215.2. artikuluan ezarritako obligazioak betetzen ez badira, artikulu berbereko 3. eta 4.
ataletan xedatutakoa aplikatuko da.

4.- Kontratista nagusiaren mende bakarrik egongo dira azpikontratistak, eta beraz, Administrazioaren
aurrean kontratista nagusia izango da kontratuaren erantzule bakarra, gizarte eta lan arloko betebeharrak
nahiz ingurumen arlokoak barne, baita Estatuko eta Europar Batasuneko araudia bete beharra ere, datuen
babesari dagokionez.

5.- Enpresa kontratistak enpresa azpikontratistei egindako ordainketek jarraitu egin beharko diote SPKLaren
216. artikuluan xedatutakoa.

6.- Kontratistak, gainera, honako obligazio hauek beteko ditu:

a) Enpresa kontratistak bete egingo ditu 32/2006 Legean, urriaren 18koan, Eraikuntzako Sektoreko
Azpikontratazioa arautzen duenean, ezarritako azpikontratazio arauak, baita laneko segurtasunaren
eta osasunaren alorrean indarrean dagoen araudia ere, eta bermatuko du azpikontratista guztiek
araudi hori betetzen dutela. Zehazkiago, egiaztatu beharko du azpikontratatutako enpresa guztiek
betetzen dituztela honako obligazio hauek, kontratua egikaritzeari lotutakoak:
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- azpiegitura eta bitarteko egokiak izatea jarduera egiteko eta lanen zuzendaritza zuzenean
egiteko, eta langileen legez kanpoko lagapenik gertatu ez izatea.

- langileek beharrezko prestakuntza dutela laneko arriskuen prebentzioaren alorrean.
- prebentzioko antolakuntza egokia duela.

- enpresa azpikontratistak laneko segurtasun eta osasun esparruko betebehar guztiak betetzen
dituela, eta zehazki, prebentzio jardueren koordinazioari eta beharrezko prebentzio baliabideak
eskuragarri jartzeari buruz, araudiak xedatutakoa betetzen dela.

- Gutxienez mugagabeko kontratua duten langileak % 30 direla gutxienez, lanaren egonkortasuna
bermatzeko.

- Enpresa Bermatuen Erregistroan inskribatuta dagoela.
- betetzen dituela Legeak ezarritako azpikontratazio araubidearen mugak.

b) Enpresa kontratistak azpikontratazio liburua izan beharko du, azpikontratazio libururako sarbidea
eman beharko die obran esku hartzen duten eragile guztiei, eta azpikontratazio liburuan idatzitako
azpikontratazio guztien berri eman beharko dio segurtasuneko eta osasuneko koordinazioari.

c) Enpresa kontratistak obrako enpresa guztietako langileen ordezkariei eman beharko die informazioa
obrako kontratazio eta azpikontratazio guztien inguruan, baita jardueren koordinaziorako
aurreikusitako neurrien berri ere.

d) Azpikontratatutako jarduerarekin hasi aurretik, enpresa kontratistak egiaztatuko du
azpikontratatutako enpresako langile guztiak Gizarte Segurantzan izena eta alta emanda daudela,
eta horren berri emango dio kontratazio organoari.

e) Kontratistak ezingo du inolaz ere kontratu zati bat egikaritzeko hitzarmenik egin antolamendu
juridikoaren arabera kontratuak egiteko desgaituta dauden pertsonekin edo SPKLaren 71. artikuluan
jasotako egoeraren batean dauden pertsonekin.

f) Enpresa kontratistak egiaztatuko du enpresa azpikontratistak, kontratua egikaritzeko langile gehiago
kontratatu behar baditu, esklusio sozialeko arriskuan daudenak, langabeak edo lan merkaturatzeko
zailtasun handiak dituztenak kontratatzea sustatzen duela.

7.- Enpresa kontratistak azpikontratazioari buruzko informazioa eman beharko dio langileen ordezkaritzari,
lan legerian xedatutakoaren arabera.

8.- Enpresa edo entitate adjudikaziodunak azpikontratua islatuko den dokumentua aurkeztu beharko du
kontratazio organoaren aurrean. Bertan, enpresa edo entitate azpikontratistaren betebeharrak zehaztu
beharko dira, kontratu honetan aurreikusitako klausulen inguruan, eta haiek ez-betetzeak sortzen dituen
ondorioak ere zehaztu beharko dira.

9.- Aurreko paragrafoetan ezarritako obligazioak, indarrean dagoen kontratazio araudiak ezartzen ez
dituenak, egikaritzeko baldintza berezi moduan ezarri dira, eta kontratua egikaritzeko egiaztatu egin beharko
dira. Horiek betetzen ez badira, zehapen ekonomikoak ezarriko dira. Zehapenak ez-betetzearekin
larritasunarekin proportzionalak izango dira, eta zenbatekoa ezingo da izan kontratuaren prezioaren % 10
baino handiagoa. Edozein kasutan, agiri honen arabera ez-betetzea larria den betebeharrak kontratuaren
funtsezko betebehartzat joko dira, eta horiek ez betetzearen ondorioz kontratua suntsiarazi ahalko da, baldin
eta betetzen badira SPKLaren 211. artikuluko 1. apartatuaren f) hizkiaren bigarren paragrafoan ezarritako
betekizunak.

10.- Administrazio kontratatzaileak egiaztatu ahal izango du kontratistak kontratuan parte hartzen duten
azpikontratistei edo hornitzaileei egin beharreko ordainketak zehatz-mehatz bete dituela.

Horretarako, administrazio kontratatzaileak hala eskatuz gero, kontratuan parte hartzen duten
azpikontratisten edo hornitzaileen zerrenda bidali beharko dio enpresa kontratistak, xehetasun guztiekin,
haien parte hartzea gauzatzen denean; bertan, bakoitzaren azpikontratazio edo hornikuntza baldintzak ere
zehaztu beharko dira, ordainketaren epearekin zerikusi zuzena dutenean. Halaber, entitate
koontratatzeaileak hala eskatuz gero, haiei egindako ordainketak egin izanaren ziurtagiriak aurkeztu
beharko ditu, legez SPKLaren 216. artikuluan eta 3/2004 Legean, abenduaren 29koan, ezarritako epeen
barruan, aplikagarria zaion heinean. Obligazio horiek egikaritzeko baldintza berezitzat jotzen dira, eta horiek
betetzen ez badira, jarraian adierazitako zehapenak ezarri ahalko dira, antolamendu juridikoak
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aurreikusitako ondorioak ekartzeaz gain: eguneko zehapenak, ordainketan atzeratutako egun natural
bakoitzeko, kontratuaren prezioaren 1.000 euroko 0,60koak; zehapenaren zenbatekoak ezingo du
kontratuaren prezioaren % 10 gainditu.

38.3.- Informazioaren segurtasun arloko betebeharrak

1.- Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako informazioa, datuak edo zehaztapenak, edo kontratua
egikaritzean esku artean izan direnak, kontratistak eta haren langileek konfidentzialtzat jo beharko dituzte,
eta ezingo dira osorik edo hein batean argitaratu, kopiatu, erabili, laga edo hirugarrenentzat maileguan
eman, SPKLaren 133.2. artikuluan xedatzen duen moduan. Obligazio horiek iraun egingo dute entitate
kontratatzailearekiko harremanak amaitu ondoren ere.

2.- Adjudikaziodunak nahitaez bete beharko du Gipuzkoako Foru Aldundiaren Informazioaren Segurtasun
Politika, 2017ko azaroaren 13ko GAOan argitaratutakoa, eta zerbitzu edo informazio horiekin lotutako
segurtasun araudia. Horrez gain, bere langileak informatu eta prestatu beharko ditu.

3.- Kontratua egikaritzeko kontratistak datu pertsonalak tratatu behar baditu, tratamenduaren arduradunak
honako hauek egin beharko ditu:

a) Ezaugarrien taulan adieraziko da tratamendu horren helburua. Kontratistak ezingo ditu datu horiek
erabili zehaztutakoak ez beste helburu batzuetarako. Kontratistak datuak beste helburu batekin
erabiltzen edo komunikatzen baditu kontratuko zehaztapenak edo indarrean dagoen araudia hautsiz,
tratamenduaren organo arduraduntzat joko da hura ere, eta berak egindako arau hausteen erantzule
izango da.

b) Kontratistak nahitaez errespetatu behar du datuen babesaren alorreko Estatuko eta Europar
Batasuneko araudia, baita entitate kontratatzaileak emandako jarraibideak ere.

c) Kontratistak, kontratua formalizatu aurretik, azaldu beharko du non dauden zerbitzariak, eta nondik
emango dituen horiei lotutako zerbitzuak. Kontratuaren iraunaldian horren inguruko edozer aldatuz
gero, behar bezala komunikatu beharko da.

d) 4.- Kontratistak, datu horien tratamendurako arduradun gisa, datu pertsonalen segurtasunerako
beharrezkoak diren neuri teknikoak edo antolakuntzakoak aplikatuko ditu, datu horiek suntsitzea,
galtzea edo aldatzea, baimenik gabe bidaltzea edo kontsultatzea saihesteko..

e) Kontratuko zerbitzua amaitu ondoren, kontratistak izaera pertsonaleko datuak deuseztatu beharko
ditu, edo itzuli beharko dizkio entitate kontratatzaileari edota hark izendatutako tratamendurako
arduradunari.

Atal honen a), b) eta c) letretan adierazitakoa, eta lizitatzaileek beren eskaintzetan zerbitzariak edo horiei
lotutako zerbitzuak azpikontratatzeko asmoa duten; enpresaren izena edo profila, gaitasun profesional edo
teknikoaren baldintzei erreferentzia eginez definitutakoa; eta aginduak jasoko dituzten azpikontratistena
adierazteko betebeharra funtsezko obligazioa da SPKLaren 211. artikuluaren 1. ataleko f) hizkian
aurreikusitakoaren ondoreetarako. d) eta e) hizkiek jasotako obligazioak egikaritzeko baldintza berezitzat
joko dira.

4.- Kontratuaren iraunaldian zehar, entitate kontratatzaileak beharrezkotzat jotzen dituen kontrolak egitea
onartuko du adjudikaziodunak, hain zuzen ere segurtasun neurriak betetzen direla egiaztatzeko eta
beharrezko neurri zuzentzaileak ezarri ahal izateko.

5.- Baldin eta, enpresa kontratistak klausula honetan xedatutako betebeharrak ez betetzeagatik, entitate
kontratatzailea zigortzen badute dirua ordaintzera, diru hori kontratistari jasanaraziko dio. Horretarako,
entitate kontratatzaileak beharrezko jarduketa administratibo edo judizialak egiteko eskubidea izango du,
harik eta ordaindutako zenbateko osoa berreskuratu arte.

38.4.- Kontratazio publikoari aplikatzeko Jokabide Kodea eta Erakundearen Zuzentasun Esparrua
betetzeari buruzko betebeharrak

1.- Gipuzkoako Foru Aldundiak beharrezko iritzi dio balio etikoak eta jardunbide arauak eta kudeaketa
onaren printzipioak eta jarduketa profesionalaren arauak sartzeari. Horiek zuzendu behar dituzte kontratazio
publikoko jarduerak.
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2.- Hori guztia, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/24/UE Zuzentarauaren, 2014ko otsailaren
26koaren, Kontratazio Publikoari buruzkoaren, 16. Oinarrian aurreikusitakoa jarraituz. Bertan, botere
publikoak behartzen ditu beharrezko bitarteko guztiak erabiltzera kontratazio publikoko prozedurei interes
gatazkek eragin ez diezaieten. Berariaz aipatzen du, gainera, “horrek berekin dakar interes gatazkak
hautematera, saihestera eta ebaztera bideratutako prozedurak erabiltzea”.

Hori dela eta, prozedura horren zuzentasuna bermatzeko, VI. eranskina atxiki da, Gipuzkoako Foru
Administrazioaren kontratazio publikoari aplikatu beharreko Jokabide Kodea eta Zuzentasun
Instituzionalaren Esparrua betetzearen adierazpen eredua.

3.- Kode hori, funtsezko obligazioa denez, nahitaez bete behar dute Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako
lizitazioetan parte hartzen duten enpresek eta entitateek eta adjudikaziodunek. Betetzen ez bada,
kontratazio organoak haren aurkako ekintza egin duen enpresa edo entitatea baztertu ahalko du, edo,
bestela, kontratua suntsiarazi ahalko du erruzko ez-betetzeagatik, horretarako legez ezarritako ondoreekin.

4.- Kontratua suntsiaraztea bidezkoa ez denean, zehapen bat ezarriko da, eta Jokabide Kodearen ez-
betetze bakoitza arau hauste larri moduan jasoko da. Horrek dagokion zehapena ekarriko du, kontratuaren
aurrekontuaren % 10era iritsi ahalko dena.

5.- Zehapenak ezartzeko prozedurak kontuan hartuko ditu zehapenaren kontraesan eta graduazio
printzipioak, proportzionaltasunari eta gertatutako inguruabarrei erreparatuta.

38.5.- Eraikitzeko eta eraisteko hondakinen arloko betebeharrak

1.- Agiri honen ezaugarrien taularen 28. atalean aurreikusten bada, aplikagarria den araudian aurreikusitako
obligazioez gain, obra egikaritzen duen pertsona fisiko edo juridikoak nahitaez plan bat aurkeztu beharko
du, islatuko duena nola beteko dituen obrak sortuko diren eraikuntza eta eraispen hondakinen inguruan bete
beharreko obligazioak, bereziki 105/2008 Errege Dekretuaren, otsailaren 1ekoaren, eraikuntza eta eraispen
hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituenaren, 4.1. eta 5. artikuluetan jasotakoak. Halaber
112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntza eta eraispen hondakinen ekoizpena eta kudeaketa
arautzeko dena, bete beharko da.

2.- Behin plana zuzendaritza fakultatiboak onartu duenean, obraren kontratu izaerako dokumentu bihurtuko
da.

3.- Obligazio horiek betetzen ez badira, SPKLaren 192. artikuluan aurreikusitako zehapena ezarriko da,
kontratuaren xede den prestazioa oker egin delako.

4.- Zehapena ez-betetzearen larritasunaren araberakoa izango da, proportzionaltasun irizpideari jarraituz
ezarritakoa.

38.6.- Lantaldeari eta langileei buruzko betebeharrak

1.- Enpresa kontratistak lan talde eta langile egokiekin eman beharko du zerbitzua, bere eskaintzan
jasotakoekin, eta lanen martxak noiznahi sortzen dituen premiei behar bezala erantzun beharko die.

2.- Zehazki, bere kargura aurreikusi beharko du proiektuaren eta obraren laguntza teknikoa, eta behar
besteko gaitasuna izan behar du lan eta espezialitate ezberdinen beharrei erantzuteko.

3.- Administrazioak enpresa kontratistari eskatu ahal izango dio gai edo alor zailetan edo kritikoetan
espezialista arduradunak izendatzeko, zuzendaritza fakultatiboak beharrezkoa dela iritziz gero.

4.- Agiri honetan jasotako lanak egikaritzeko, enpresa kontratistak nahitaez izendatu beharko ditu kontratua
sinatu aurretik izenez identifikatutako fakultatiboak eta gainerako langileak, bertan adierazitako
arduraldiarekin. Horrenbestez, kontratuaren iraunaldian, hari arduraldi osoarekin atxikitako langileek ezingo
dute beste lan batean esku hartu. Halaber, enpresa kontratistak ezingo ditu izendatutako langileak ordeztu
kontratazio organoaren berariazko baimenik gabe. Ondore horietarako, enpresa kontratistak kontratua
egikaritzeko konpromisoa hartutako edozein langile tekniko ordezteko, administrazioak onartu egin beharko
du, eta, aurretik, hala eskatuz gero, izendatu beharreko pertsonaren edo pertsonen curriculuma aurkeztu
beharko da.

5.- Laguntzaileek parte hartzea proposatzen bada, laguntzeko konpromisoaren adierazpena aurkeztu
beharko da. Enpresa kontratistak ezingo ditu alde batera utzi eskaintzan proposatutako kolaborazioak, eta
ezingo ditu beste batzuekin ordeztu, kontratuaren arduradunaren oniritzirik gabe.
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6.- Aurreko paragrafoetan ezarritako obligazioak egikaritzeko baldintza berezi moduan ezarri dira, eta
kontratua egikaritzeko egiaztatu egin beharko dira. Horiek betetzen ez badira, zehapen ekonomikoak
ezarriko dira. Zehapenak ez-betetzearekin larritasunarekin proportzionalak izango dira, eta zenbatekoa
ezingo da izan kontratuaren prezioaren % 10 baino handiagoa. Edozein kasutan, ez-betetzea oso larria den
betebeharrak kontratuaren funtsezko betebehartzat joko dira, eta horiek ez betetzearen ondorioz kontratua
suntsiarazi ahalko da. Zehapen horiek aplikatuko dira enpresa kontratistari ordainketa oso edo partzial
moduan eman beharreko zenbatekoetatik kenduta, edo, bestela, bermetik.

38.7.- Makineriari eta bitarteko teknikoei buruzko betebeharrak

1.- Enpresa kontratistak bere eskaintzan aipatutako makineria eta bitarteko teknikoak ere jarriko ditu, eta,
oro har, lanak ondo egiteko behar diren guztiak.

2.- Eskaintzan jasotako makineria edo bitarteko teknikoak ordezteko, administrazioak onartu egin beharko
du, eta, horretarako, proposamen justifikatu bat aurkeztu beharko da.

3.- Makineria eta bitarteko teknikoak une oro mantenduko dira laneko baldintza egokietan, eta kontratuaren
xede diren obretarako beharrezko arduraldiarekin. Ezingo dira erretiratu zuzendaritza fakultatiboaren
baimenik gabe, eta kentzeko justifikatu egin beharko da bukatu direla horiek beharrezko zituzten obra
unitateak.

4.- Aurreko paragrafoetan ezarritako obligazioak egikaritzeko baldintza berezi moduan ezarri dira, eta
kontratua egikaritzeko egiaztatu egin beharko dira. Horiek betetzen ez badira, zehapen ekonomikoak
ezarriko dira. Zehapenak ez-betetzearekin larritasunarekin proportzionalak izango dira, eta zenbatekoa
ezingo da izan kontratuaren prezioaren % 10 baino handiagoa. Edozein kasutan, ez-betetzea oso larria den
betebeharrak kontratuaren funtsezko betebehartzat joko dira, eta horiek ez betetzearen ondorioz kontratua
suntsiarazi ahalko da. Zehapen horiek aplikatuko dira enpresa kontratistari ordainketa oso edo partzial
moduan eman beharreko zenbatekoetatik kenduta, edo, bestela, bermetik.

38.8.- Baimen eta lizentzien kudeaketaren inguruko betebeharrak

1.- Lanak behar bezala egiteko behar diren baimen edo lizentzia guztiak lortzea enpresa kontratistaren
erantzukizuna eta kontua da, non eta kontratazio organoak bere kasa kudeatzea erabakitzen ez duen; eta
haien gaineko eskumena duten organismoek ezarritako baldintzak eta ezaugarriak bere kontura bete behar
ditu kontratistak.

2.- Baimenak edo lizentziak eskuratzeak tasa, fidantza edo bestelako gasturen bat baldin badakar, horien
ordainketak edo horietarako gordailua egitea ere enpresa kontratistaren kontua izango da.

39.- Kontratistari eskatu ahal zaizkion gastuak

Kontratistaren kontura joango dira kontratua formalizatzeko gastuak, baldin eta eskritura publiko bilakatzen
bada, baita kontratatutako prestazioa betetzeko enpresak egin beharreko gastuak ere, orokorrak,
finantzarioak, aseguruetakoak, tasak, fidantzak, entseguak, garraioa eta lekualdatzeak, teknikarien eta
beren karguko laguntzaileen ordainsariak eta dietak eta agiri honetan aurreikusitako gainerakoak.

40.- Klausula sozialak ez betetzearen ondorio juridikoak

1.- Klausula administratibo partikular honetan egikaritzeko baldintza berezi moduan ezarritako obligazioen
ez-betetzeak arin, larri edo oso larri gisa sailkatuko dira, zehapenak jartzeko ondorioetarako.

1.1.- Honela sailkatuko da aurreikusitako obligazio sozialak, lan alorrekoak, Gizarte Segurantzakoak, eta
laneko segurtasunaren eta osasunaren alorrekoak ez betetzea:

1.1.1.- Arau hauste arinak izango dira:

a) Langileari informazioa idatziz ez ematea kontratuaren funtsezko elementuen eta laneko prestazioa
egikaritzeko baldintza nagusien inguruan, dagokion araudian ezarritako moduan eta epeetan.

b) Lanaldi partzialeko langileei eta iraupen jakineko kontratua edo aldi batekoa duten langileei
informazioa ez ematea enpresan dauden lanpostu hutsen inguruan.

c) Garaiz eta behar bezala laneko autoritate eskudunari informazioa ez ematea gertatutako lan istripuen
inguruan eta aitortutako gaixotasun profesionalen inguruan, arintzat jo direnean.
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d) Garaiz eta behar bezala ez komunikatzea enpresako zerbitzutik kendutako langileen bajak eta

e)

f)

ukitzen dituzten gainerako aldaketak.

Dagokion entitateari ez bidaltzea langileek emandako bajen txosten medikoak, bajaren baieztapena
edo aldi baterako ezintasunaren alta.

Obligazio formal edo dokumentalei eragiten dieten beste arau hauste batzuk.

1.1.2.- Arau hauste larriak izango dira:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

h)

1.1.3.-
a)
b)

Lan kontratua idatziz ez formalizatzea, betekizun hori galdagarria denean edo langileak eskatu
duenean.

Kontratu modalitateen, eta iraupen jakineko kontratuen eta aldi baterakoen araudia ez betetzea,
legezko iruzurrez erabiliz.

Lanaldiaren, gaueko lanaren, aparteko orduen, ordu osagarrien, atsedenen, oporren eta baimenen
inguruko arauak edo legezko mugak ez betetzea.

Laneko baldintza substantzialak aldatzea, enpresak alde bakarretik hala inposatuta, legez ezarritako
prozeduretara jo gabe.

Legez edo hitzarmen kolektiboz ezarritako baldintzak baino okerragoak ezartzea, baita langileei
Langileen Estatutuaren Legearen 4. artikuluan aitortutako eskubideen aurkako egintzak edo
omisioak ere, salbu eta oso larritzat sailkatu behar badira.

Ez betetzea laneko segurtasunaren eta osasunaren plana laneko arriskuak prebenitzeko araudian
ezarritako irismenarekin eta edukiarekin egiteko obligazioa, bereziki egiazko edukia eta eduki egokia
ez duelako obrako langileen segurtasunerako eta osasunerako arrisku espezifikoei dagokienez, edo
ez zaielako egokitzen garatutako jardueren edo prozeduren ezaugarri bereziei edo lanpostuen
inguruari.

Ez betetzea laneko segurtasunaren eta osasunaren jarraipena laneko arriskuak prebenitzeko
araudian jasotako irismenarekin eta edukiarekin egiteko obligazioa.

Ez egitea indarrean dagoen araudiaren arabera bidezkoak diren azterketa medikoak eta langileen
osasun egoeraren aldizkako zaintza probak, edo haien emaitzak ez jakinaraztea ukitutako langileei.

Langileak bideratzea langilearen ezaugarri pertsonal ezagunekin bateraezinak diren baldintzak
dituzten lanpostuetara, oso arau hauste larritzat jotzen denean salbu.

Laneko autoritateari garaiz eta behar bezala ez komunikatzea, indarrean dauden xedapenei jarraituz,
gertatutako laneko istripuak eta aitortutako gaixotasun profesionalak, larritzat, oso larritzat edo
hilgarritzat jotzen badira; edo ikerketarik ez egitea langileen osasunarentzako kalteak eraginez gero
edo prebentzio neurriak nahikoak ez izatearen zantzuak izanez gero.

Laneko arriskuak prebenitzeko araudia ez betetzea, salbu eta arintzat edo oso larritzat jotzen bada.

Laneko zentroa edo lekua garbi ez mantentzea, ohikoa denean edo bertatik langileen ongizate
fisikoarentzako edo osasunarentzako arriskua datorrenean.

Hasieran bere zerbitzura lanean hasitako | langileen afiliazioa edo alta ez eskatzea, edo hura
eskatzea ikuskaritza jarduketa baten ondorioz, ezarritako epetik kanpo. Ondorio horietarako,
ukitutako langile bakoitzeko arau hauste bana dela ulertuko da.

Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiak kontzeptu guztiengatik biltzen dituen kuotak ez sartzea,
arauzko moduan eta epeetan, kotizazio dokumentuak aurkeztuta, baldin eta dirua ez sartu izana ez
denean enpresaren konkurtso adierazpen baten ondorioa ez bada, ezta ezinbesteko kasu baten
ondorio ere, eta ez bada ikuskaritza jarduketaren hasiera baino lehen kuoten ordainketa atzeratzeko
eskatu, salbu eta aurkako ebazpenen bat egon bada.

Oso arau hauste larriak izango dira:
Behin baino gehiagotan zor den soldata ez ordaintzea eta berandu ordaintzea.

Enpresak alde bakarreko erabakiak hartzea, adinagatik edo desgaitasunagatik zuzeneko edo
zeharkako diskriminazioak negatiboak dakartzatenak, edo aldeko edo aurkako diskriminazioak
dakartzatenak ordainsarien, lanaldien, prestakuntzaren, sustapenaren eta beste lan baldintza
batzuen alorretan, edo diskriminazioak jatorrizko inguruabarrengatik, arraza edo etnia, egoera zibila,
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baldintza soziala, erlijio edo sinesmenak, ideia politikoak, sexu orientazioa, sindikatuetarako edo
haien erabakietarako atxikipena edo atxikipen eza eta hizkuntza barne.

c) Enpresak erabakiak hartzea, langileak oker tratatzea dakartenak enpresan egindako erreklamazio
baten ondorioz edo tratu berdintasunaren eta diskriminazio ezaren printzipioa betetzea eskatzera
bideratzeko ekintza administratibo edo judizial baten ondorioz.

d) Enpresak ez betetzea langileekin dituen pentsio konpromisoak, pentsio planak eta funtsak arautzen
dituen araudian ezarritako baldintzetan.

e) Berehala ez geldiaraztea edo etetea, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak hala eskatuta,
egindako lanak, laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudiari erreparatu gabe egindakoak, eta,
Ikuskaritzaren ustez, langileen segurtasunerako eta osasunerako berehalako arrisku larria
dakartenak; edo lanak berriz hastea geldiaraztearen arrazoiak aurretik konpondu gabe.

f) Langileak bideratzea langilearen ezaugarri pertsonal ezagunekin bateraezinak diren baldintzak
dituzten lanpostuetara, baita zeregin jakinetara bideratzea laneko segurtasunaren eta osasunaren
alorrean haien gaitasun profesionalak kontuan hartu gabe, bertatik langileen segurtasunerako eta
osasunerako berehalako arrisku larria datorrenean.

g) Prebentziozko baliabiderik ez egotea nahitaezkoa denean, edo haien presentziatik eratorritako
obligazioak ez betetzea, dagokion araudiak arriskutsutzat edo arrisku bereziduntzat jotako jarduerak
direnean.

h) Ez betetzea legez edo arauz ezarritako azpikontratatutako enpresek giza baliabideak dituztela
egiaztatzeko betebeharra, bai zuzendaritza alorrean bai ekoizpena alorrean; eta beharrezko
prebentzioa dutela laneko arriskuen prebentzioaren alorrean, prebentzio antolakuntza egokia dutela
eta dagokion erregistroan inskribatuta daudela.

i) Ezhartzea lan baldintzei aplikatu beharreko beste prebentzio neurririk, laneko arriskuak prebenitzeko
araudia egikarituz, eta bertatik langileen segurtasunarentzat edo osasunarentzat berehalako arrisku
larriren bat eratortzea.

i) Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiak kontzeptu guztiengatik biltzen dituen kuotak ez sartzea,
arauzko moduan eta epeetan, kotizazio dokumentuak aurkeztu gabe.

k) Adierazpen edo datu faltsu edo zehaztugabeak ematea kotizazio dokumentuetan edo beste edozein
dokumentutan, iruzurrez, kuotak aldatzean.

I) Kontratuak eteteak edo lanaldiak murrizteak ukitutako langileei lana ematea, langabeziako
prestazioen laneko autoritateari edo entitate kudeatzaileari komunikatutako kontratuak eteteko
neurrien aplikazio aldian edo lanaldia murrizteko ordutegian.

m) Oker atxikitzea, eta epean ez sartzea, bere langileei deskontatutako Gizarte Segurantzaren kuotaren
zatia, edo legez ezarritakoak baino deskontu handiagoak egitea.

1.2.- Honela sailkatuko da aurreikusitako azpikontratazio obligazioak ez betetzea:
1.2.1.- Arau hauste arinak izango dira:

a) Obran azpikontratazio liburua ez izatea, eraikuntzako sektorean azpikontratazioa arautzen duen
araudiak eskatutakoa.

b) Enpresa kontratistak ez egiaztatzea enpresa kontratistak erabiltzen duen makineria izatearen
dokumentazioa edo titulua, eta indarrean dauden legezko xedapenek eskatutako informazio guztia.

c) Segurtasunaren eta osasunaren koordinazioaz arduratzen den pertsonari ez jakinaraztea
azpikontratazio liburuan jasotako azpikontratazioa.

1.2.2.- Arau hauste larriak izango dira:

a) Eraikuntzaren sektorean azpikontratazioa arautzen duen legean eskatutako azpikontratazio liburua
ez izatea, ordenatuta eta egunean ez izatea, dagokion araudiak eskatutako baldintzetan.

b) Ez egiaztatzea azpikontratatutako enpresek giza baliabideak dituztela, bai zuzendaritza alorrean bai
ekoizpena alorrean; eta beharrezko prebentzioa dutela laneko arriskuen prebentzioaren alorrean,
eta prebentzio antolakuntza egokia dutela.
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c) Oro har, kontratua egikaritu bitartean enpresa azpikontratistak ez egiaztatzea azpikontratazio
klausulan adierazitako obligazioak, salbu eta arau hauste arin edo oso larri moduan aurreikusi bada.

d) Kontratua egikaritzeko esparruan baimentzea azpikontratistek edo langile autonomoek parte
hartzea, legez onartutako azpikontratazio mailak gaindituta, zuzendaritza fakultatiboaren berariazko
onespenik gabe, salbu eta 0so arau hauste larria bada.

e) Langileen ordezkariei egindako azpikontratazioen berri ez ematea.
1.2.3.- Oso arau hauste larriak izango dira:

b) Kontratua egikaritzeko esparruan baimentzea enpresa azpikontratistek edo langile autonomoek
parte hartzea, legez onartutako azpikontratazio mailak gaindituta, zuzendaritza fakultatiboaren
berariazko onespenik gabe, eraikuntza obretarako arauen arabera arrisku bereziko lanak direnean.

b) Langileak lagatzea, indarrean dagoen legediak debekatutako baldintzetan.

e) Kontratuaren zati bat egikaritzeko kontratatzea antolamendu juridikoaren arabera kontratuak egiteko
desgaituta dauden pertsonak edo SPKLaren 71. artikuluan jasotako egoeraren batean daudenak.

d) Ez egiaztatzea enpresa azpikontratistak betetzen duela mugagabe kontratatutako langileen
gutxieneko proportzioaren muga, eraikuntzaren sektorean azpikontratazioaren inguruko araudiak
definitutakoa.

1.3.- Honela sailkatuko da emakumeen eta gizonen berdintasunaren alorrean aurreikusitako obligazioak ez
betetzea:

1.3.1.- Arau hauste arina izango da kontratazio organoari ez aurkeztea kontratua egikaritzearen esparruan
egindako berdintasun plana, aurkeztea bidezkoa denean.

1.3.2.- Arau hauste larriak izango dira:

a) Ez egitea kontratua egikaritzearen esparruari egokitutako berdintasun plana, egitea bidezkoa
denean.

b) Oro har eta sistematikoki ez betetzea kontratua egikaritzearen esparruan egindako berdintasun
planean jasotako neurriak.

c) Ez ezartzea kontratuari atxikitako langileen bizitza pertsonala edo familiakoa uztartzea erraztuko
duen neurririk.

d) Gutxienez emakume bat ez kontratatzea obra egikaritu bitartean, edo emakume baten aldi baterako
kontratazioa mugagabe ez bihurtzea, kontratua egikaritzeko beharrezkoa denean langile gehiago
kontratatzea, eta enpresa kontratistak kontratuari atxikitako plantillan emakumeen ordezkaritza
desorekatua duenean.

1.3.3.- Oso arau hauste larria izango da enpresako zuzendaritza ahalmenak erabiliz sexuagatiko jazarpena
egitea, edozein dela ere haren subjektu aktiboa.

2.- Honako zehapen ekonomiko hauek ezarriko dira egikaritzeko baldintza berezi moduan ezarritako
obligazioak bete ezean, salbu eta azpikontratazioaren inguruko 38.2.4. klausulan araututako kasuetan,
kontratua suntsiaraztea erabakitzen denean izan ezik:

2.1.- Arintzat jotako arau hausteei aplikatuko zaien zehapenak ezingo du gainditu kontratuaren prezioaren
% 4.

2.2.- Larritzat jotako arau hausteei aplikatuko zaien zehapena kontratuaren prezioaren % 4 baino
handiagoak izango dira, baina ez dute gaindituko haren % 7.

2.3.- Oso larritzat jotako arau hausteei aplikatuko zaien zehapena kontratuaren prezioaren % 7 baino
handiagoak izango dira, baina ez dute gaindituko haren % 10, salbu eta agiri honen hurrengo klausulan
azpikontrataziorako aurreikusitakoan.

3.- Ezarritako zehapen horiek aplikatuko dira enpresa kontratistari ordainketa oso edo partzial moduan eman
beharreko zenbatekoetatik kenduta, edo, bestela, hala badagokio eratutako bermetik, ordainagirietatik
kendu ezin direnean.

4.- Ez betetzea 0so larritzat jotzen den obligazioak kontratuaren funtsezko obligaziotzat joko dira, eta horiek
bete ezean kontratua suntsiarazi ahalko da.
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41.- Berandutza zigorrak eta beste zigor batzuk

1.- Kontratazio organoak, SPKLaren 192. eta 193. artikuluetan ezarriarekin bat, zehapenak ezarri ahal
izango dizkio enpresa kontratistari, ondoren adierazten diren ez-betetzeengatik:

a) Guztirako epea edo epe partzialak betetzeko berandutzeagatik.

b) Prestazioa akatsez betetzeagatik, edo agiri honetan jasotako beste egikaritze baldintza bereziren
bat, hurrengo ataletan jasotakoak ez besteren bat, ez betetzeagatik edo akatsez betetzeagatik.

c) Ez-betetze edo akatsezko betetzeagatik, eskaintzak balioesteko irizpidetzat kontuan hartutako
alderdiei dagokienez.

d) Soldaten ordaintzean ez-betetze edo atzerapen errepikatuengatik edo hitzarmen kolektiboetatik
ondorioztatzen direnenak baino soldata baldintza baxuagoak aplikatzeagatik, aplikazio hori larria eta
dolozkoa denean.

2.- Honako hau izango da zehapenen zenbatekoa:

a) a) letran jasotako arrazoiarengatik, SPKLaren 193. artikuluko 3. apartatuan aurreikusten den
zenbatekoa, non eta ezaugarrien taulako 23. atalak ez duen besterik ezartzen.

b) b), c) eta d) letretan jasotako arrazoiengatik, kontratuaren prezioaren % 4, non eta kontratazio
organoak, arrazoi bidez, larri edo oso larri irizten ez dion ez-betetzeari; horrelakoetan % 7raino iritsi
ahal izango baita larrien kasuan, eta % 10eraino oso larrienean. Ez-betetzea errepikatzea kontuan
hartuko da larritasuna balioesteko.

Zehapen horiek, klausula honen beraren a) hizkiko 1. atalak aipatutako obligazioak ez betetzeagatik
adierazitako salbuespena salbuespen, arau haustearen larritasunarekin proportzionalak izan beharko dira,
eta horien zenbatekoa ezingo da izan kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa, BEZ kanpo, eta guztien
batura ezingo da izan kontratuaren prezioaren % 50 baino handiagoa.

3.- Kontratuaren ezaugarri bereziak direla eta hori behar bezala egikaritzeko beharrezko iritziz gero aurreko
atalean adierazitakoez besteko zehapen batzuk finkatzeari, ezaugarrien taulako 23. atalean zehaztuko dira
horiek.

4.- Enpresa kontratista berandutze egoeran sartzeko ez da behar Administrazioak, aldez aurretik, betetzeko
agindua ematerik.

5.- Bitartekoak atxikitzeko konpromisoa, hizkuntza baldintzak edo egikaritzeko baldintza berezietako beste
edozein ez-betetze edo akatsez betetzeagatiko zehapenak kontratazio organoak ez-betetzea egiaztatzen
duen unean ezarriko dira.

6.- Eskaintzak balioesteko irizpidetzat kontuan hartutako alderdiei eragiten dieten ez-betetzeagatiko edo
akatsez betetzeagatiko zehapenak ezarriko dira, hain zuzen kontratazio organoak, kontratua gauzatzen den
bitartean edo harreraren unean, egiaztatzen duenean kontratistari egozteko moduko arrazoiak direla-eta
horrek ez duela kontratua —edo adjudikazioari begira garrantzitsua izan den eta eskaintzan bere gain
hartutako konpromisoetakoren bat— bete.

Bete gabeko konpromisoak garrantzitsuak direla joko da baldin eta, kontratistak bete ez duen irizpidean
lortu duen puntuazioaren % 50 deskontatuz gero, haren eskaintza ez bazitekeen ondoen baloratua izango.

7.- Akatsezko betetzeagatiko zehapenak ezarrita ere, kontratistak legezko obligazioak izango ditu akats
horiek konpontzeari dagokionez.

8.- Zehapena ezartzeak ez du kalte-galerengatiko kalte ordaina ordaintzetik salbuesten.

9.- Berandutzeengatiko zehapenen zenbatekoa fakturetatik edo ziurtagirietatik kenduko da edo, hala
badagokio, bermetik, aipatutako dokumentuetatik kendu ezin bada. Bermetik kentzen badira, kontratistak

hura birjarri edo handitu beharko du, egikaritu eta 15 egun naturalera. Bestela, kontratua suntsiarazi ahal
izango da.

42.- Zuinketa egiaztatzea

1.- Kontratuak zehaztutako epearen barruan, hau da, justifikatutako salbuespenetan izan ezik, gehienez ere
formalizatu eta hilabetekoan, obren administrazio arduradunaren zerbitzuak lizitazioaren aurretik egindako
zuinketa egiaztatuko du, kontratistaren aurrean, eta emaitzaren akta jaso beharko du. Bi alderdi
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interesdunek sinatu beharko dute, eta haren ale bat bidaliko zaio kontratua egin zuen organoari. Zuinketaren
aktak berariaz jaso beharko du APKLEOaren 140. artikuluan xedatutakoa.

2.- Zuinketa egiaztatzearen akta sinatu aurretik, enpresa adjudikaziodunak kontratuaren arduradunari
aurkeztu beharko dio agiri honen 38.2.1 klausulako 2. atalean jasotako dokumentazioa. Obligazio hori bete
ezean, ondorioak klausula horren 11. atalean jasotakoak izango dira.

3.- Kontratuaren xedea sortaka banatuz gero, lanak hasiko dira lote bakoitza garatu beharreko egikaritze
fasearen arabera, aurretik zuinketa egiaztatzeko akta edo hasteko akta egin bada. Akta hori lote bakoitzeko
lanak hasi aurretik sinatu beharko da.

4.- Premiazkotzat jotako espedienteetan, kontratua egikaritzen hasteko epea ezingo da hilabetetik gorakoa
izan, formalizatzetik zenbatzen hasita.

5.- Zuzendaritza fakultatiboaren iritziz, eta kontratistaren erreparorik gabe, egiaztapenaren emaitzak
proiektuaren bideragarritasuna eta lursailen eskuragarritasuna frogatzen badu, baimena emango zaio
kontratistari obrak hasteko, eta egikaritzeko epea zenbatzen hasiko da akta sinatu eta hurrengo eginetik.
Kontratistak proiektuaren bideragarritasunaren inguruko erreparorik adierazi ez badu, eta obra egikaritzeari
eragin diezaioketen beste ohar batzuk egin baditu, zuzendaritzak kontuan hartuko ditu ohar horiek, eta
erabaki beharko du obra hastea edo hasiera etetea, aktan bertan justifikatuz. Hasteko baimena berariaz
azalduko da bertan, eta sinatzean kontratistari jakinarazitakotzat joko da.

Aurreko paragrafoak adierazitako inguruabarrak frogatuta gelditzen ez direnean, edo obraren zuzendaritza
fakultatiboaren ustez proiektatutako obrak aldatzea beharrezkoa denean, horien hasiera etengo da, eta
aktan jasota geldituko da hori. Orduan ezinbestekoa da administrazioari jakinaraztea, hark dagokiona
ebazteko. Aldaketaren prozedurak jarraitu egingo dio APKLEOaren 141. artikuluan aurreikusitakoari, eta
bere araubidea izango da SPKLaren 205. artikuluan aurreikusitakoa.

6.- SPKLaren 245.b) artikuluari jarraituz, kontratua suntsiaraztea ekarriko du obren hasiera lau hilabetetik
gora eteteak.

7.- Hasiera eteteko arrazoia desagertutakoan, kontratazio organoak dagokion ebazpena emango du, eta
hori kontratistari modu fede emailean jakinaraziko zaio. Egikaritzeko epea zenbatzen hasiko da obren
hasiera baimentzeko erabakiaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik.

Aurretik xedatutakoa berdin aplikatuko da kontratistak zuinketa egiaztatzeko ekitaldian erreparoak azaldu
baditu. Dena den, kontratazio organoaren iritziz erreparo horiek funtsik ez badute, obren hasiera ez da
etengo eta, ondorioz, beste erabaki bat eman beharko da horiek hasteko eta horiek egikaritzeko epearen
zenbaketa aldatzeko.

8.- Zuinketa egiaztatzeko akta kontratuaren zati izango da, haren galdagarritasunaren ondorioetarako.

43.- Lan programa

1.- Ezaugarrien taularen 21. atalean hala jasota dagoenean, enpresa kontratistak, bakarrak edo lote
bakoitzekoak, obren zuzendaritza fakultatiboari bere eskaintzan sartutako lanaren programaren garapen
egokia aurkeztu beharko dio, kontratua formalizatu eta 15 egun balioduneko epean, APKLEOaren 144.3.
artikuluan ezarritakoari jarraituz.

2.- Lan programak ezingo ditu inola ere aldatu kontratuko baldintzak, nahiz eta proposatu ahalko duen
guztizko epea murrizteko, baldin eta administrazioaren kreditu eskuragarritasunak aukera ematen badu
aldaketa horietatik eratorritako urteko ordainketen doikuntzak egiteko, horrek inola ere ez badakar obraren
guztizko adjudikazio aurrekontua igotzerik.

3.- Foru Aldundiaren organo eskudunak ebazpena emango du programaren inguruan, aurkeztu eta
hamabost egun naturaleko epean, eta bertan sartu ahal izango ditu aldaketa batzuk edo preskripzio batzuek
betetzea, non eta ez duen kontratuaren klausulen aurka egiten.

4.- Behin laneko programa onartutakoan, kontratuari gehituko zaio, eta, hala badagokio, urteko ordainketak
doituko dira.

5.- Laneko programa egokitu egin beharko du enpresa kontratistak, kontratuko baldintzak aldatzen diren
bakoitzean, eta hura finkatu edo eguneratu egin beharko da, administraziotik jasotako jarraibideen arabera.
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6.- Enpresa kontratistak bere lan programa egokituko eta koordinatuko du, ukitutako zerbitzuak kenduta eta
birjarrita, bai kontratuan sartzen direnak bai Iberdrola SA, Telefénica de Espafia SAU, Euskaltel SA eta
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA SME eta gasa hornitzeko enpresak bezalako enpresenak.

7.- Obra zuzendaritzak adostu ahalko du ziurtagiriei biderik ez ematea enpresa kontratistak bere lan
programa behar bezala aurkeztu arte, eta horrek ez du berandutze interesetarako eskubiderik ekarriko, hala
badagokio, ziurtagiri horiek ordaintzea berandutzeagatik.

44.- Laneko segurtasun eta osasun plana

1.- Enpresa kontratistak laneko segurtasunaren eta osasunaren plan bat egin beharko du, 1627/1997 Errege
Dekretuaren, urriaren 24koaren, eraikuntza obretan segurtasuneko eta osasuneko gutxieneko xedapenak
ezartzen dituenaren, 7. artikuluan ezarritakoari jarraituz. Hura bi bider aurkeztu beharko dio administrazioari,
kontratua formalizatu eta hamaika egun naturaleko epean. Segurtasuneko eta osasuneko planak ezingo
ditu inola ere aldatu kontratuko baldintzak, eta, bertan, besteak beste, aurreikusitako azpikontratazioak
azaldu beharko dira, hala badagokio.

Plan hori, koordinatzailearen dagokion txostenarekin, Aldundiaren organo eskudunari bidaliko dio, edo
besterik ezean, zuzendaritza fakultatiboak, onartu dezan, obrak hasi aurretik. Ondore horietarako,
osasuneko eta segurtasuneko koordinatzaileak txostena egingo du onartzearen bidezkotasunaren inguruan,
jaso eta zazpi egun naturaleko epean. Ezezkoa bada, zuzendu beharreko puntuak adieraziko ditu, eta
horretarako zuzenketen garrantziarekin bat datorren epe bat ezarriko da, gehienez ere zazpi egun
naturalekoa.

Edozein kasutan, laneko segurtasunaren eta osasunaren plana onartzeko epea hilabetekoa izango da,
kontratua formalizatzen denetik zenbatzen hasita. Enpresa kontratistak aurreko paragrafoan adierazitako
epeak bete ez dituelako posible ez bada obrak hastea horiek hasteko baimena jasotzean, ezingo du arrazoi
horregatik epea luzatzeko erreklamaziorik egin.

2.- Koordinatzaileak edo horretarako izendatutako zuzendaritza fakultatiboan sartutako pertsonak agindu
ahal izango du obra osoa edo zati zehatzen bat behin-behinean geldiarazteko, hautematen bada
osasunaren eta segurtasunaren alorreko neurriak ez direla betetzen, eta horrek pertsonentzako berehalako
arrisku larria dakarrela. Kasu horietan, berehala jarriko du Laneko eta Gizarte Segurantzako lkuskaritza eta
gainerako interesdunak gai horren jakinaren gainean, 1627/1997 Errege Dekretuaren, urriaren 24koaren,
14. artikuluari jarraituz.

3.- Ez da obrarik hasiko laneko segurtasunaren eta osasunaren plana onartu ez bada. Obrak iraun bitartean
agintzen bada obrak geldiarazteko enpresa kontratistak edo azpikontratistak ez dituelako bete osasunaren
eta segurtasunaren alorreko neurriak, obra edo zatia geldirik dagoen aldia zenbatzen jarraituko da
egikaritzearen epearen ondoreetarako, eta egikaritzea suntsiaraztea ekarri ahalko du, SPKLaren 193., 195.
eta 237. artikuluei jarraituz.

4.- Kontratuaren xedea lotetan banatu behar bada, kontratistak laneko segurtasunaren eta osasunaren
plana egin beharko du, adjudikazioa jaso duen loteari dagokiona.

45.- Beste batzuei eragindako kalteak eta galerak

1.- Enpresa kontratista kontu handiz ibiliko da hirugarrenei kalteak eta galerak saihesteko, eta bere
erantzukizuna izango dira, eta ez beste inorena, obrak egikaritzetik zuzenean edo zeharka sortu
daitezkeenak.

Kontratistak ordaindu beharko ditu kontratua egikaritzeak eskatutako eragiketen ondorioz berak edo beraren
mendeko langileek edo bitartekoek hirugarrenei sortutako kalte eta galera guztiak. Kalte eta galera horiek
administrazio baten agindu baten berehalako eta zuzeneko ondorio denean, erantzule izango da, legeek
adierazitako mugen barruan.

Kontratua enpresa batek baino gehiagok egikaritzen badute, guztiak izango dira klausula honek aipatutako
erantzukizunen arduradun, modu solidarioan.

2.- Enpresa adjudikaziodunak une oro izango du aseguru bat hirugarrenei —pertsonei eta gauzei—
eragindako aipatutako kalte eta galerei erantzuteko, baita administrazioari eta haren mendeko langileei
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kontratuaren iraunaldian eragindakoei ere. Ezaugarrien taularen 24. atalean ezarritako zenbatekoko
estaldura izango du, gutxienez.

3.- Poliza horren indarraldia, gutxienez, kontratuaren iraunaldi osoan mantendu beharko da (luzapenak
barne, hala badagokio), baita dagokion berme aldian ere (luzapenak barne, hala badagokio).

46.- Obretan gertatutako kalteak

1.- Enpresa kontratistak, bere jarduera garatzeko beharrezko aseguru guztiez gain, bere kostura aseguru
bat hartu beharko du, egindako obrek eta egiten ari direnek jasan ditzaketen kalteak estaltzeko, eta
Gipuzkoako Foru Aldundia aseguratu moduan sartu beharko du. Gutxieneko zenbatekoa ezaugarrien
taularen 24. atalean ezarrita dago, eta istripuren bat izatekotan, kontratazio organoa agertu beharko da
onuradun moduan. Honako hauek izango dira estaldurak:

a) Hauetatik eratorritako kalte edo galera materialak: sutea, tximista, eztanda, lapurreta, espoliazioa,
kolpea, trebetasunik eza, zabarkeria, ekintza bandalikoak eta asmo txarrekoak, naturaren arriskuak
eta/edo beste edozein arrisku.

b) Hauetatik eratorritako berme gehigarriak:
- Diseinu akatsa, enpresa fabrikatzailearen arriskua.

- Aparteko orduen gastuak, eraisketa hondakinak kentzea, eraistea, autoritateak hartutako
neurriak eta abar.

- Aurretik zeuden kalteak, sabotajea.
- Greba, matxinada, nahasmen zibila.

2.- Aseguruak estalita geldituko da kausa eraikuntza aldian duen edozein galera edo kalte, baita etapa
horretan edo gerokoetan obra kontratuetan ezarritako obligazioak modu egokian betetzeko egindako lanak
egikaritzearen ondorioz izandakoak.

3.- Poliza horren indarraldia, gutxienez, kontratuaren iraunaldi osoan mantendu beharko da (luzapenak
barne, hala badagokio), baita dagokion berme aldian ere (luzapenak barne, hala badagokio).

4.- Obra jasotzean, egiaztatu beharko da poliza indarrean egongo dela beste urtebetez, jasotzeko datatik
zenbatzen hasita, eta dagokion prima osorik ordaindu dela.

47.- Kontratuaren aldaketak

1. Kontratua burutzen denean, bakar-bakarrik interes publikoagatiko aldaketak sartu ahal izango dira
bertan, horrela aurreikusten bada ezaugarrien taulako 22. atalean, edo SPKLaren 205. artikuluan ezarritako
balizkoetan.

2. Edozein kasutan, kontratistarentzako nahitaezkoak izango dira ezaugarrien taularen 22. atalean
aurreikusitako aldaketak, eta SPKLaren 205. artikuluan jasotako kontratuaren aldaketekin bat datozenak,
banaka edo batera aldaketek ez badakarte kontratuaren hasierako prezioa % 20 baino gehiago aldatzea,
BEZ kanpo.

3. Ez kontratistak, ez kontratuaren arduradunak, ezingo dute behar bezala onartu gabeko aldaketarik
sartu edo egin. Administrazioak behar bezala baimendu gabeko kontratu aldaketek enpresa kontratistaren
ardura eragingo dute. Horrek, hala dagokionean, aldaketak izan dituzten alderdiak berregin beharko ditu,
inolako ordainik jasotzeko eskubiderik gabe.

4. Kontratuaren aldaketak formalizatu egin beharko dira, dokumentu administratiboan, SPKLaren
153. artikuluan xedatutakoaren arabera, hala badagokio behin betiko bermea aurretik doituta.

5. Kontratuko baldintzak aldatzen diren bakoitzean, kontratistak gaurkotu egin beharko du laneko
programa.

6. Kontratuaren aldaketak
Obrako zuzendari fakultatiboak beharrezkotzat jotzen duenean kontratua aldatzea, kontratazio organotik
baimena eskuratuko du dagokion espedientea irekitzeko. Honako jarduketa hauek hartuko ditu barne:

a) Proiektuaren aldaketa idaztea eta haren onespen teknikoa.

b) Kontratistaren eta proiektuaren idazlearen entzunaldia, gutxieneko epea: hiru egun.
c) Kontratazio organoak espedientea onestea, baita beharrezko gastu osagarriak ere.
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Dena den, honako hauek ez dira aldaketatzat joko:

i. gehiegizko neurketak, eta horrelakotzat ulertuta obra ondo egin bitartean proiektuaren
neurketetan aurreikusitakoekin alderatuta egiaz egikaritutako kopuruan soilik gertatutakoa, baldin
eta oro har ez badakarte hasierako kontratuaren ehuneko 10 baino igoera handiagoa. Gehiegizko
neurketa horiek obraren amaierako egiaztagirian jasoko da.

ii. Prezio berriak sartzea, lege honetan eta bere garapen arauetan ezarritako prozedurek modu
kontraesankorrean finkatutakoak, baldin eta ez badakarte kontratuaren prezio globala igotzea, eta
ez badiete obra unitateei eragiten, guztira kontratuaren hasierako aurrekontuaren ehuneko 3
gainditzeko moduan.

47.1.- Aurreikusitako aldaketak

1.- Kontratu hau aldatu ahal izango da, agiri honen ezaugarrien taularen 22. atalean zehaztutakoari jarraituz,
bertan ezarritako inguruabarretan, bertako baldintzen, irismenaren eta mugen barnean.

2.- Aurreikusitako aldaketek inola ere ezin dute ekarri kontratuan aurreikusi gabeko unitateko prezio berriak
ezartzea, ezta kontratuaren hasierako prezioaren ehuneko hogei gainditzea ere.

3.- Atal honetan ezarritako eskumenaren inguruko erabakiak hartzeko ezarritako prozedura, behin
kontratuaren arduradunak kontratua aldatzeko proposamena idatzitakoan, eta kontratistarekin eta
proiektuaren idazlearekin (hala badagokio) entzunaldia egin ondoren, gutxienez hiru eguneko epean,
Kontratazio Organoari bidaliko zaio, onartu dezan.

Behin aldaketa onartutakoan, formalizatu egin beharko dira, dokumentu administratiboan, SPKLaren 153.
artikuluan xedatutakoaren arabera, hala badagokio behin betiko bermea aurretik doituta.

47.2.- Aurreikusi gabeko aldaketak

1.- Ezaugarrien taulako 22. atalean aurreikusitakoez bestelako aldaketak sartu ahal izango dira, bakar-
bakarrik behar beste justifikatzen denean SPKLaren 205.2 artikuluan jasotzen diren kasu tasatuetako bat
edo batzuk gertatzen direla, baldin eta aldaketa horiek mugatzen badira eragile izan duten arrazoi
objektiboari erantzuteko ezinbesteko aldaketei erantzutera.

2.- Atal honetan ezarritako eskumenaren inguruko erabakiak hartzeko ezarritako prozedura, behin
kontratuaren arduradunak kontratua aldatzeko proposamena idatzitakoan, eta kontratua aldatu aurretik,
entzunaldia eman beharko zaio proiektuaren idazleari, proiektua kontratazio organotik kanpoko hirugarren
batek prestatu badu zerbitzu kontratu baten ondorioz. Helburua da hiru eguneko edo gehiagoko epean egoki
iritzitako oharrak egitea.

Aldaketek ekartzen dutenean proiektuan aurreikusi gabeko obra unitateak sartzea, edo haien ezaugarriak
bertan jasotakotik aldatzea, eta ez bada beharrezkoa beste lizitazio bat egitea, haiei aplikatu beharreko
prezioak izango dira administrazioak gutxienez hiru egun balioduneko epean kontratistarekin egindako
entzunaldiaren ondoren ezarritakoak. Kontratistak finkatutako prezioak onartzen ez baditu, kontratazio
organoak beste enpresari batekin kontratatu ahalko ditu, finkatutako prezio berberetan, zuzenean egikaritu
ahal izango ditu, edo kontratua suntsiaraztea erabaki ahalko du, lege honen 211. artikuluari jarraituz.

3.- Aldaketa kontratistarentzat nahitaezkoa denean, behin entzunaldi tramitea egindakoan, kontratazio
organoari bidaliko zaio, onetsi dezan.
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4.- Aldaketa kontratistarentzat nahitaezkoa ez bada, hura kontratazio organoak erabakiko du soilik
kontratistak idatziz adierazten badu ados dagoela. Bestela, kontratua suntsiarazi egingo da, 211.
artikuluaren 1. apartatuko g) hizkian ezarritakoari jarraituz.

47.3.- Aldaketa-araubidea

Haren araubideari dagokionez, SPKLren 203.etik 207.era bitarteko artikuluetan eta 191. eta 242.
artikuluetan xedatutakoa beteko da, bai eta erregelamendu bidez xedatutakoa ere.

48.- Obrak etetea

1.- Exekuzioa etetearen arrazoia ezaugarrien taulako 9. puntuan aurreikusitakoa bada, ondorioak koadroko
31.2 puntuan adierazitakoak izango dira.

2.- Administrazioak erabaki ahal izango du kontratua egikaritzea etetea, interes publikoko arrazoiak tarteko.
Horrez gain, bidezkoa izango da kontratua etetea, SPKLaren 198.5. artikuluan jasotako inguruabarraren
kasuan. Kontratua etetearen ondoreetarako, SPKLaren 208. artikuluan xedatutakoari jarraituko zaio, baita
APKLEOaren 103. artikuluan, eta Estatuko obrak kontratatzeko klausula administratibo partikularren
agiriaren 63. klausulan eta hurrengoetan jasotakoari ere.

3.- SPKLaren 208. artikuluari jarraituz, administrazioak erabakitzen badu kontratua etetea, edo etete hori
gertatzen bada SPKLaren 198.5. artikuluan xedatutakoa aplikatu delako, administrazioak kontratistari egiaz
jasandako kalteak eta galerak ordaindu beharko dizkio.

49.- Neurketak, balorazioa eta konturako ordainketak
1.- Kontratistari soilik ordainduko zaio proiektuaren dokumentuaren arabera egindako obra.
2.- Ezingo da inolako ziurtagiririk egin, eta, ondorioz, ezin da ordainketarik egin, kontratua formalizatu arte.

3.- Obra zuzendaritzak hilean behin neurtuko ditu egindako lanak, eta kontratista neurketa horietan egon
ahalko da. Gero edo behin betiko ezkutuan gelditu behar duten dimentsioak edo ezaugarriak dituzten obren
edo obren zatien kasuan, kontratistak nahitaez behar besteko aurrerapenaz jakinarazi behar du,
zuzendaritzak dagozkion neurketak egin eta beharrezko datuak hartu ditzan. Horiek definitzen dituzten
planoak egingo ditu, eta kontratistak sinatu egingo ditu, adostasuna adierazteko. Aurretik jakinarazi ezean,
gai horren inguruan administrazioak hartutako erabakiak onartu beharko ditu nahitaez. Lehen hori frogatzea
kontratistari dagokio.

4.- Obra mota bakoitzarentzat proiektuan adierazitako neurketa unitatea hartuko da, neurketei dagokien
zatian adierazitakoa. Behin neurketa amaitutakoan, zuzendaritza fakultatiboak hilean behin jatorrian
balioetsitako zerrenda idatziko du.

5.- Egikaritutako obra balioetsiko da obra unitate bakoitzarentzat proiektuaren unitateko prezioen taulan
jasotako egikaritze materialaren prezioekin eta behar bezala baimendutako eta kontratuan aurreikusi
gabeko obra unitate berrien prezioekin, kontuan hartuta dagozkion agirietan zer adierazten den akastun
obren, bildutako materialen, altxatutako partiden eta obrako taldearen konturako ordainketen inguruan.

6.- Aurreko paragrafoan adierazitako moduan lortutako balioespenari APKLEOaren 131. artikuluan
adierazitako ehunekoak handituko zaizkio, aurrekontua sortzeko hartutakoak, eta emaitzari adjudikazio
koefizientea biderkatuko zaio. Horrela, hileko zerrenda balioetsia lortuko da, hileko ziurtagiria ekarriko
duena. Administrazioak hura igorriko du, dagokion hilaren hurrengo hamar egunetan.

7.- Ondorio horietarako, abantailatsuen iritzitako proposamenari adjudikazioa emateko ebazpenean,
administrazioak behin betiko finkatuko du adjudikazio koefizientea.

Adjudikazio koefizientea izango da enpresa adjudikaziodunak bere proposamenaren eskaintza
ekonomikoan adierazitako prezioaren eta lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren arteko erlaziotik lortutakoa.
Obrak egikaritzean indarrean egongo diren unitateko prezioak administrazioak onetsitako proiektuan jasota
daude, eta enpresa lizitatzaileak egindako eskaintza ekonomikotik eratorritako adjudikazio koefizienteak
eraginda.
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8.- Aurrekontuan oroharreko prezioan adierazitako partidak balioetsi eta ordainduko dira preskripzio tekniko
partikularren agirian adierazitako moduan. Bestela, APKLEOaren 154. artikuluan xedatutakoari jarraituko
zaio.

9.- Justifikatu beharreko partida altxatuak ordaintzeko, eta jarduketak ez datozenean bat obra unitateen
aplikazioarekin, administrazioak aukera izango du, aurretik baimenduta, hirugarrenen bidez fakturatzeko,
obren zuzendaritza fakultatiboa ados badago. Fakturatutako zenbateko likidoa enpresa kontratistak
ordainduko du, eta administrazioak itzuliko dio, hurrengo hileko obra egiaztagirian sartuta. Zenbateko hori
igo egingo da, gastu orokorren kontzeptuagatik % 13ko ehunekoa aplikatuz, eta ez da beste inongo
igoeraren edo adjudikazio beherapenaren mende egongo.

10.- Balioetsitako zerrenda tramitatzearekin batera, obra zuzendaritzak ale bat bidaliko dio kontratistari,
adostasuna edo erreparoak adierazi ditzan. Hark egoki iritzitako alegazioak egin ahal izango ditu, jaso eta
hamar egun balioduneko epean, gehienez ere.

Behin aldi hori igaro denean, kontratistak alegaziorik egin ez badu, balioetsitako zerrendarekiko adostasuna
adierazi duela ulertuko da. Bestela, kontratistaren alegazioak osorik edo hein batean onartuz gero, kontuan
izango dira hurrengo balioetsitako zerrenda idaztean edo, bestela, kontratuaren azken ziurtagirian edo
likidazioan.

11.- Faktura formatu elektronikoan aurkeztu beharko da abenduaren 27ko 25/2013 Legeak, faktura
elektronikoa sustatzeko eta sektore publikoan fakturen kontularitza-erregistroa sortzekoak, eta abenduaren
leko 632/2014 Foru Aginduak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Foru Administrazioaren eremuan faktura
elektronikoen sarrera-puntu orokorrari eta fakturen kontabilitate erregistroari buruzko alderdi batzuk
arautzen dituenak, ezartzen dituzten balizkoetan.

Balizko horietan, Gipuzkoako lurralde historikoko faktura elektronikoen sarrera puntu orokorraren bitartez
faktura elektronikoa aurkezteak idazpen automatikoa sorraraziko du Gipuzkoako Foru Aldundiaren sarrera
erregistro orokorrean, eta beste idazpen bat, halaber, Ogasun eta Finantza Departamentuko Kontabilitate
Zerbitzuak kudeatzen duen fakturen kontabilitate erregistroan

12.- Administrazioak nahitaez ordaindu beharko du prezioa obra ziurtagiriak onetsi eta hurrengo 30 egunen
buruan, eta, berandutzen bada, kontratistari berandutze interesak eta kobrantza kostuak ordaindu beharko
dizkio 30 eguneko epe hori amaitu ondorengo egunengatik, baita 3/2004 Legean, abenduaren 29koan,
merkataritzako eragiketen berankortasunaren aurka borroka egiteko neurriak ezartzen dituenean,
aurreikusitako moduan.

13.- Edonola ere, kontratistak ez badu erregistro administratiboan faktura aurkeztu, faktura elektronikoaren
inguruan indarrean dagoen araudiak ezarritako baldintzetan, 30 egun naturaleko epean, interesak ez dira
hasiko sortzen, harik eta faktura dagokion erregistroan aurkeztu eta 30 egun naturaleko igaro arte
administrazioak, hala badagokio, faktura ontzat eman gabe eta ordaindu gabe.

Hori oztopatu gabe, kontratuan aplikagarriak diren urteko ordainketen zenbatekoa gainditzen duten
ziurtagirietan ez da zenbatuko legez aurreikusita bezala onespen datatik hasitako epea, baizik eta
adostutako baldintzen eta onetsitako lan programaren araberako beranduagoko datatik.

14.- SPKLren 210. artikuluaren 4. apartatuan eta 243. artikuluaren 1. apartatuan ezarritakoa alde batera utzi
gabe, Administrazioak obra-ziurtagiriak edo entregatutako ondasunak edo emandako zerbitzuak kontratuan
xedatutakoarekin bat datozela egiaztatzen duten dokumentuak onartu beharko ditu, ondasunak eman edo
zerbitzua eman eta hogeita hamar eguneko epean.

15.- Fakturek datu hauek izan beharko dituzte:

- Entitate kontratatzailearen identifikazioa.

- Kontratazio-organoaren identifikazioa.

- Kontabilitate publikoaren arloan eskumenak dituen organoaren identifikazioa.
- Kontratatutako prestazioaren hartzailearen identifikazioa.

16.- Kontratistak, agiri honen ezaugarrien taularen 26. atalean adierazitako baldintzetan, eta aurretik idatziz
eskatzen badu, eskubidea izango du bildutako materialengatik eta instalazio edo ekipamenduengatik
konturako ordainketak jasotzeko, horretarako APKLEOaren 155. eta 157. artikuluek xedatutako bermeekin.
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Zenbatekoa eta baldintzak aipatutako 26. atalean jasota daude. Aipatutako ordainketak aseguratu egingo
dira, atal horretan zehaztutako bermea emanez.

50.- Obraren egikaritzea amaitu dela ohartaraztea

Kontratistak, ezaugarrien taularen 29. atalean aurreikusitako aurrerapenarekin, idatziz jakinaraziko dio obra
zuzendaritzari kontratua amaitzeko edo egikaritzeko aurreikusitako data, hura jaso ahal izateko.
Jakinarazpen hori tramitatzeko prozedura eta epeak, jasotzeko ordezkaria izendatzeko eta ikuskaritzari egin
beharreko jakinarazpena APKLEOaren 163. artikuluan xedatutakoaren araberakoak izango dira.

51.- Obraren harrera

1.- Kontratua kontratistak betetakotzat joko da, xedea oso-osorik kontratuan ezarri bezala eta
Administrazioaren adostasunarekin gauzatu duenean.

2.- Kontratuaren xedea amaitzen denetik hasi eta hilabeteko epean, kontratuaren xedearen harrera egingo
da ekitaldi formal baten bidez.

3.- Obrak egoera onean badaude, eta aurreikusitako preskripzioen araberakoak badira, administrazio
kontratatzaileak izendatutako funtzionario tekniko ordezkariak jasotzat emango ditu, eta dagokion aktaren
lau ale egingo dira, jasotzeko ekitaldira bertaratutakoek sinatu beharko dituztenak. Ale bat administrazioaren
funtzionario teknikoari emango zaio, beste bat zuzendaritza fakultatiboari eta beste bat kontratistari. Orduan
hasiko da berme aldia. Jasotzeko aktan, zuzendaritza fakultatiboak data ezarriko du neurketa nagusia
hasteko, eta kontratistari ekintza hori jakinaraziko zaio.

4.- Kontratistak nahitaez bertaratu behar du obra jasotzera. Hari egotzi dakizkiokeen arrazoiengatik
obligazio hori betetzen ez badu, administrazioaren ordezkari batek aktaren ale bat bidaliko dio, hamar
eguneko epean egoki iritzitako alegazioak egin ditzan. Horien inguruko ebazpena kontratazio organoak
emango du.

5.- Obrak ez badaude jasotzeko moduan, hori jasota geldituko da aktan, haien zuzendaritza fakultatiboak
hautemandako akatsak adieraziko ditu, eta beharrezko jarraibideak emango ditu. Horrez gain, akatsak
konpontzeko epe bat ezarriko du. Epe hori igaro ondoren kontratistak ez badu egin, beste epe luzaezin bat
eman ahal izango zaio, edo kontratua suntsiarazitzat jo ahal izango da, kontratistari egotzi dakizkiokeen
arrazoiengatik.

52.- Neurketa orokorra eta azken ziurtapena

1.- Behin obrak jasotakoan, neurketa orokorra egingo da, eta kontratista azalduko da bertara. Zuzendaritza
faktultatiboak proiektuaren arabera neurtuko ditu egiaz egikaritutako obrak, jaso eta hilabeteko epean.
Obrak jaso eta 3 hilabeteko epean kontratazio organoak onartu egin beharko du egikaritutako obren
amaierako egiaztagiria. Hura, hala badagokio, kontratistari ordainduko zaio, SPKLaren 198.4. artikuluan
aurreikusitako epean, kontratuaren likidazioaren kontura.

2.- Hamabi milioi eurotik gorako balio zenbatetsia duten obren kasuan, likidazio eta neurketa eragiketak
bereziki konplexuak badira, agiriek aurreikusi ahal izango dute amaierako ziurtagiria onesteko hiru hileko
epea luzatu egin ahalko dela, non eta ez duen bost hilabeteko epea gainditzen, SPKLaren 243.1.
artikuluaren azken paragrafoan xedatutakoari jarraituz. Amaierako ziurtagiria onesteko epea araututa dago
ezaugarrien taularen 30. atalean.

53.- Berme-epea eta likidazioa

1.- Berme aldia jasotzeko datatik hasiko da zenbatzen, eta ezaugarrien taularen 16. atalean adierazitakoa
izango da. Berme aldian kontserbazio eta zaintza gastuak kontratistaren konturakoak izango dira. Loteen
kasuan, berme aldia lote bakoitzarentzat zenbatuko da, banaka.

2.- Epe horretan behin betiko bermearen epeak SPKLaren 110. artikuluan adierazitako kontzeptuei,
aplikagarriak direnei, erantzungo die.

3.- Epe horretan, kontratista arduratuko da obrak kontserbatzeaz eta zaintzeaz, hala badagokio,
proiektuaren preskripzio tekniko partikularren agirian aurreikusitakoari eta obra zuzendaritzak emandako
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jarraibideei dagokienez. Administrazioaren iritziz, behar bezala kontserbatzen ez badu, eta obra arriskuan
badago, administrazioak berak egingo ditu, kontratistaren kontura, kaltea saihesteko beharrezko lanak.

4.- Jasotze partzialak badaude, jasotako zatien berme aldia dagozkion jasotze partzialen datetatik hasiko
da zenbatzen.

5.- Berme aldia amaitu aurreko hamabost eguneko epean, zuzendaritza fakultatiboak, ofizioz edo
kontratistak hala eskatuta, txosten bat egingo du obren egoeraren inguruan. Txostena aldekoa bada,
kontratista erantzukizun guztietatik libre geldituko da, SPKLaren 244. artikuluan xedatutik izan ezik.
Kontratua likidatuko da, eta, hala badagokio, ordaintzeko dauden obligazioak ordainduko dira, gehienez ere
60 eguneko epean. Txostena ez bada aldekoa, eta hautemandako akatsen arrazoia obrak egikaritzeko
gabeziak badira eta ez eraikitakoaren erabilera, zuzendaritza fakultatiboak berme aldian kontratistari
dagozkion jarraibideak emango ditu, eraikitakoa behar bezala konpontzeko. Horretarako, epe jakin bat
emango dio, eta epe horretan obra kontserbatzeaz arduratzen jarraituko du, berme aldia luzatzeagatik
inongo zenbatekorik jaso gabe.

6.- Edozein kasutan, berme aldia igarotakoan, txostena aldekoa bada edo, bestela, eraikitakoa
konpondutakoan, zuzendaritza fakultatiboak hilabeteko epean egingo du egiaz egikaritutako obren likidazio
proposamena. Kontratistari jakinaraziko zaio hamar eguneko epean adierazi behar duela ados dagoela, edo
egoki iritzitako erreparoak adierazi behar dituela. Bi hilabeteko epean, kontratistaren erantzunetik edo
horretarako ezarritako epea amaitzen den egunetik zenbatzen hasita, kontratazio organoak likidazioa onartu
behar du, eta, hala badagokio, bertatik eratorritako saldoa ordaindu behar du.

7.- Interes publikoko salbuespenezko arrazoien, espedientean behar bezala justifikatutakoen, ondorioz
kontratazio organoak erabakitzen badu obra egiaz okupatzea edo erabilera publikorako zerbitzuan jartzea,
jasotzeko ekitaldi formala bete gabe ere, inguruabar horiek gertatzen direnetik sortuko dira obra jasotzeko
ekitaldiaren berezko ondoreak eta ondorioak, APKLEOaren 168. artikuluan xedatutako baldintzetan.

54.- Ezkutuko akatsen gaineko erantzukizuna

1.- Obra hondatzen bada edo bere funtzioarekin bateragarriak ez diren kalte larriak jasaten baditu berme
aldia amaitu ondoren, eraikuntzan akats ezkutuak zeudelako, kontratistak kontratua bete ez izanagatik, hura
jaso eta hamabost urteko epean sortutako edo azaleratutako kalte eta galeren erantzule izango da.

2.- Horrez gain, kontratistak epe horretan izango du erantzukizuna zimentazioari, euskarriei, habeei,
forjatuei, zama hormei edo egiturazko beste elementu batzuei eragiten dieten akatsek edo okerrek obran
eragindako kalteengatik, eraikuntzaren erresistentzia mekanikoa eta egonkortasuna arriskuan jartzen
dutenengatik. Epe hori obra erreparorik gabe jasotzeko datan hasiko da zenbatzen, edo akatsak zuzendu
zirenetik.

3.- Aurreko atalean akatsen edo okerren ondoriozko kalte materialengatik aurreikusitako erantzukizuna
eskatzeko ekintzak bi urteko epean preskribatuko dira, kalte horiek sortzen edo azaleratzen diren unetik
zenbatzen hasita, kontratua bete ez izanaren erantzukizunak eskatzeko ekintzak iraun dezaketen arren.

4.- Behin epe hori igaro bada inongo kalterik edo galerarik azaleratu gabe, guztiz iraungita geldituko da
kontratistaren erantzukizuna.

55.- Kontratua suntsiaraztea

1.- Kontratua suntsiarazteko arrazoi izango da, SPKLaren 211. eta 245. artikuluetan ezarritakoaz gain,
SPKLan adierazitako funtsezko betebeharrak, 38.3. eta 38.4 klausuletan adierazitakoak, eta ezaugarrien
taularen 20. atalean kontratuaren funtsezko obligazio moduan jasotakoak, ez betetzea.

2.- SPKLaren 211.2. artikuluari jarraituz, kontratua suntsiarazteko hainbat arrazoi badaude, iraungitzearen
ondorio ekonomikoei dagokienez eragin ezberdinak dituztenak, denboran lehenik agertutakoari jarraitu
behar zaio.

3.- Kontratazio organoak erabakiko du kontratua suntsiaraztea, SPKLaren 212.1. artikuluan xedatutakoari
jarraituz, arauz ezarritako moduan tramitatutako prozeduraren bidez.

4.- Kontratua kontratistaren erruzko ez-betetze baten ondorioz suntsiarazten bada, bermea konfiskatuko
zaio eta, gainera, administrazioari kalte ordainak eman beharko dizkio sortutako kalte-galerengatik,
konfiskatutako zenbatekoa gainditzen duten heinean. Kontratistak kalte ordainetan ordaindu beharreko
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kalte-galerak kontratazio organoak zehaztuko ditu, harekin egindako entzunaldi baten ondoren, eta, besteak
beste, honako faktore hauei erreparatuko zaie: proiektatutako inbertsioarentzat dakarren atzerapena eta
administrazioari sortutako gastu handiagoak.

5.- Suntsiarazteko arrazoiak aplikatzeko, SPKLaren 212. artikuluan xedatutakoari jarraituko zaio, eta, bere
ondoreetarako, SPKLaren 213. eta 246. artikuluetan xedatutakoari, baita, hala badagokio, bere arauzko
garapenean xedatutakoari.

6.- Kontratua suntsiarazteko arrazoiak izan daitezke, halaber, honako hauek:

a) Kontratua egikaritu bitartean, kontratuari atxikitako langileei kontratistak soldatak ez ordaintzea, edo
langile horientzat indarrean dauden lan hitzarmenetan ezarritako baldintzak ez betetzea.

Kontratuaren suntsiarazpena, oro har, enpresa kontratistako langileen ordezkaritzak eskatuz gero
bakarrik erabakiko da; soldatak ez ordaintze horrek ukitutako langileak SPKLaren 130. artikuluarekin
bat subrogazioa bidezkoa den langileak direnean eta enpresa kontratistak zor dituen soldatek
kontratuaren adjudikazio prezioaren % 5etik gorakoak direnean, aldiz, kontratazio organoak ofizioz
erabaki ahal izango du, zuzenean, kontratua suntsiaraztea.

b) Agiri honen arabera laneko segurtasun eta osasun arloko 0so ez-betetze larria gertatzea.

7.- Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, elkarteko kideetakoren bat SPKLaren 211.1 artikuluko a) eta b)
letretan jasotako kasuan badago, Administrazioak ahalmena izango du aldi baterako elkartea osatzen duten
beste enpresei kontratuko obligazioak betetzea eskatzeko edo kontratua suntsiaraztea erabakitzeko.

8.- Hala ere, ez-betetzeengatiko zehapenak kontratuko prezioaren % 5aren multiploa direnean, kontratazio
organoak kontratua suntsitzea edo, zehapen berriak ezarriz, kontratuak jarraitzea erabaki ahal izango du.

56.- Obrak ondare eta eskubideen inbentario nagusira gaineratzea

Inbentariatu daitezkeen obren, eta, hala badagokio, hobekuntza obren ondasunen eta eskubideen
inbentario orokorrean sartzeko, enpresa kontratistak obra jasotzeko ekitaldian obra zuzendaritzari emango
dio egikaritutako obraren dimentsioen eta ezaugarrien egoera deskribatzen duen dokumentazioa, zehatz-
mehatz definituko dituena egindako obrak, jasotzeko unean dauden egoeran.

57.- Kontraesanak

Kontraesanik badago zehaztapen ekonomiko eta administratiboei dagokienez, proiektua osatzen duten
dokumentuen eta klausula administratibo partikularren agiriaren artean, agiri honetan jasotako klausulak
gailenduko dira.
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l.- ERANSKINA - LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO JARRAIBIDEAK

I.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO SISTEMA

1. Kontratazio prozeduretako izapideetarako lizitazio elektronikorako sistema erabiltzeko
beharkizunak

1.1. Administrazio beharkizunak:

a) Ziurtagiri digital bat izatea, lizitazio elektronikorako sisteman identifikazio eta sinadurarako
bitarteko gisa onartuta dagoena. Lizitazio elektronikorako sistemara sartzeko atariak
momentu oro baimendutako ziurtagiri elektronikoen zerrenda eguneratua erakutsiko du.

b) Enpresak alta emanda egon behar du erregistro hauetakoren batean: EAEko Lizitatzaileen
eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan (ROC) edo Estatukoan (ROLECE) edo KPE-CPE
lizitatzaileen barne-erregistroan.

1.2. Beharkizun teknikoak:

Elektronikoki lizitatzeko baldintza teknikoei buruzko informazioa lotura honetan aurkitu daiteke
https://www.contratacion.euskadi.eus/informazio-orokorra-lizitazio-elektronikoa/w32-kpelicel/eu/

2. Lizitazio elektronikoko sistemara sartzeko modua:

Sistema erabili ahal izateko, atari honetan sartu beharko da:
https://www.contratacion.euskadi.eus/kpecpe-licitacion_electronica-kontratazioa eu/w32-
kpelicel/eu/

Lizitazio elektronikoari buruzko zalantzak edo gorabeherak argitzeko zerbitzua:

945 016 298

II.- JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIO ELEKTRONIKOAK

Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoak Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren
bidez egingo dira, helbide honetan: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/. Jakinarazpen edo komunikazio
bat bidaltzen den bakoitzean, ohar bat bidaliko zaio enpresari, horrek |. eranskin honen gehigarrian
horretarako zehaztutako helbide elektronikora.
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|. ERANSKINAREN GEHIGARRIA.- JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIOAK
JASOTZEKO DATUAK

IDENTIFIKAZIO DATUAK

1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatutako enpresaren izenean:

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFZ:

*Aldi baterako enpresa elkartea bada, eredua egokitu egin behar da, aldi baterako enpresa elkartean izango
den enpresa bakoitza ordezkatzen duten pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko.

ADIERAZTEN DU(TE)

Kontratua (izena eta espediente kodea) adjudikatzeko prozedurari buruzko jakinarazpen eta komunikazioen
ondorioetarako:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea
N-634 ERREPIDEA ERROTABERRI POLIGONOAREKIN ASTIN 1-V-64/2021-RP

BARRENA LOTZEKO PROIEKTU BERRIKUSIA, ZARAUZKO
SAIHESBIDEAREN ZATIA

Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoetarako datuak honako hauek dira:

JAKINARAZPENETARAKO ETA KOMUNIKAZIOETARAKO DATUAK

Kalea, plaza, etorbidea... ZK. Solairua Eskua
Udalerria PK Probintzia
Telefono finkoa Mugikorra

Abisuetarako helbide elektronikoa:

Hartzailea:
Jakinarazpena edo komunikazioa jasotzeko Euskara Gaztelania
aukeratutako hizkuntza:

1 Hainbat enpresak aldi baterako enpresa elkarte bat formalki osatzeko konpromisoarekin eskaintza bat
edo parte hartzeko eskaera bat aurkezten badute, helbide bakarra aurkeztu beharko dute
jakinarazpenetarako eta komunikazioetarako.
2 Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, kide bakoitzak EJZri buruzko datuak eskuratzeko baimen
horren erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko du.
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JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGARI BURUZKO DATUAK 2

BAI I:' EZ |:| (markatu aukera)

BAIMENA EMATEN DIOT Gipuzkoako Foru Aldundiari, prozedura honetan, bitarteko elektronikoen bidez
eska ditzan kasuan kasuko ogasunek ekonomia jardueren gaineko zergari buruz eman beharreko
ziurtagiriak.

Tokia eta data:

Enpresaren izena
Sinadura
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II. ERANSKINA.- KONTRATAZIO AGIRI EUROPAR BAKARRA (KAEB) BETETZEKO JARRAIBIDEAK

1.- Lizitatzaileak KAEBa aurkezteak lizitazio prozedura honetan parte hartzeko agiri honetan
zehaztutako AURREKO BETEKIZUNAK BETETZEAREN aurreko froga moduan balio du.

Lizitatzaileek KAEBa aurkeztu behar dute, hau da, kontratazio publikoko prozedura batean parte hartzeko
enpresen egoera finantzarioaren, gaitasunen eta egokitasunaren erantzukizunpeko adierazpen bat,
SPKLaren 140. artikuluari eta Batzordearen (EB) 2016/7 Egikaritze Erregelamenduari, 2016ko urtarrilaren
5ekoari, haren formulario normalizatua eta betetzeko jarraibideak ezartzen dituenari jarraituz.

Kontratazio organoak aurretik BAT zenbakiko fitxategi elektronikoan aurkeztutako erantzukizunpeko
adierazpenak egiaztatzeko ahalmenak erabili ahal izango ditu. Horretarako, dagozkion dokumentuzko
egiaztagiriak aurkezteko eskatu ahal izango du, 39/2015 Legearen 69. artikuluan jasotako baldintzetan.

Edozein kasutan, lizitatzaileak KAEBa aurkeztearekin bat doa konpromisoa hartzea, kontratuaren
adjudikazioa aldekoa izanez gero, KAEBak ordezten dituen dokumentu justifikatzaileak aurkezteko, 33.2.
klausulan xedatutakoari jarraituz.

2.- KAEB formulario normalizatua

KAEB formulario normalizatua lizitatzaileen esku dago honako helbide elektroniko honetan:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es.

3.- Jarraibideak:

Dokumentuan adierazitako betekizunak, edozein kasutan, lizitazioaren epeko azken egunean bete behar
dira, kontratatzeko debekuen ingurukoak izan ezik; horiek gutxienez kontratua formalizatu arte iraun behar
dute, eta administrazioak egiaztapenak egin ahal izango ditu prozeduraren edozein unetan.

Adierazpena horretarako nahikoa botere duenak sinatu behar du.

Aurreikusten bada kontratuaren xedea lotetan banatzea, eskatutako kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa
edo gaitasun tekniko eta profesionala batetik bestera aldatuz gero, kaudimen betekizun berberak aplikatzen
zaizkion lote edo lote talde bakoitzeko KAEB bat aurkeztuko da.

Eskatutako bitartekoen atxikipena lizitatzailearen kanpoko bitartekoekin betetzen bada, KAEB bana
aurkeztu beharko dute lizitatzaileko eta kontratua egikaritzera bideratutako bitarteko bakoitzeko.

Hainbat enpresak aldi baterako elkarte bat osatuz hartzen badute parte, hura osatzen duen bakoitzak
egiaztatu beharko du bere nortasuna, gaitasuna eta kaudimena, eta bakoitzak KAEBaren formulario
normalizatu bat aurkeztu beharko du. KAEBaren formulario normalizatuez, ABEEa eratzeko konpromisoaz
edo behin-behineko bermea egiaztatzeko dokumentuaz gain, hala badagokio, BAT zenbakiko fitxategi
elektronikoan lizitatzaileek adierazpen bat sartu beharko dute, enpresa talde baten parte izateari edo ez
izateari buruzkoa, agiri honen V. eranskineko ereduaren araberakoa.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen Erregistroan edo Estatuko Enpresa Sailkatuen Erregistroan
inskribatutako enpresek ez dituzte nahitaez eman beharko inskribatuta eta eguneratuta dauden datuak,
baldin eta hori KAEBaren formulario normalizatuan adierazten bada. Edozein kasutan, lizitatzaileak
egiaztatu beharko du zein datu dauden egiaz inskribatuta eta eguneratuta eta zeintzuk ez. Eskatutako datu
edo informazioren bat aipatutako lizitatzaileen erregistro horietakoren batean ez badago, edo bertan
eguneratuta ageri ez bada, aurkeztu egin beharko da, formularioa betez.

KAEB formulario normalizatua erabiltzeari dagokionez, lizitatzaileek honako dokumentu hauek kontsultatu
ahalko dituzte.

e (EB) 2016/7 Erregelamendua, honako webgune honetan eskuragarri dagoena:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034. pdf

e Estatuko Kontratazio Administratiboko Aholku Batzordearen gomendioa, 2016ko apirilaren 6koa,
hemen eskuragarri dagoena:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392

4.- Prozedura honetarako formulario singularizatua duen XML artxiboa kontratatzailearen profilean
dago.
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IIl. ERANSKINA - ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA OSATZEKO KONPROMISOAREN
EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK

1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean

Ordezkatutako enpresaren izenean:

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFZ:

IDENTIFIKAZIO DATUAK

1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean

Ordezkatutako enpresaren izenean:

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFZ:

IDENTIFIKAZIO DATUAK

1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean

Ordezkatutako enpresaren izenean:

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFZ:

* Egokitu eredua adjudikaziodun izanez gero aldi baterako enpresa elkartea osatuko duten enpresa
guztietako ordezkarien datuak txertatzeko.

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK

Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

N-634 ERREPIDEA ERROTABERRI POLIGONOAREKIN ASTIN 1-V-64/2021-RP
BARRENA LOTZEKO PROIEKTU BERRIKUSIA, ZARAUZKO
SAIHESBIDEAREN ZATIA

ADIERAZTEN DUTE

1. Konpromisoa hartzen dutela aldi baterako enpresa elkarte gisa formalki eratzeko, erreferentziazko
kontratuaren adjudikaziodun gertatuz gero, honako partaidetza portzentaje honekin:

Enpresaren izena %
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2. Honako hau izendatzen dutela enpresa elkartearen ordezkari edo ahaldun bakar, kontratutik
ondorioztatzen diren eskubideak baliatu eta obligazioak betetzeko behar beste ahalmenez:

Izen-abizenak

Tokia eta data:

Enpresaren izena

Sinadura
Enpresaren izena

Sinadura
Enpresaren izena

Sinadura
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IV.- ERANSKINA.- BITARTEKOAK ATXIKITZEKO KONPROMISOAREN
ADIERAZPEN EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK

1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatutako enpresaren izenean:
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFZ:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK

Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

N-634 ERREPIDEA ERROTABERRI POLIGONOAREKIN ASTIN 1-V-64/2021-RP
BARRENA LOTZEKO PROIEKTU BERRIKUSIA, ZARAUZKO
SAIHESBIDEAREN ZATIA

ADIERAZTEN DU:

Konpromisoa hartzen duela honako bitarteko hauek aipatutako kontratua egikaritzera bideratzeko:

Bitarteko pertsonalak atxikitzeko konpromisoa:

Ez dagokio

Bitarteko materialak atxikitzeko konpromisoa:
Ez dagokio
Proposatutako enpresa adjudikaziodunak esperientzia justifikatzeko, titulazio akademikoa eta curriculum
vitaea aurkeztu beharko ditu, bai eta lan horiek egin dituzten enpresek emandako ziurtagiriak ere,
egindako lanei buruzkoak, adjudikazioa egin aurretik aurkeztuko direnak.
Proposatutako enpresa adjudikaziodunak baliabide materialak badituela egiaztatuko du, haien

eskuragarritasunari buruzko dokumentuaren bidez (erosketa edo errentamendua) eta ezaugarrien
deskribapenaren fitxa teknikoen bidez. Dokumentu horiek adjudikazioa egin aurretik aurkeztuko dira.

Tokia eta data:

Enpresaren izena
Sinadura
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V. ERANSKINA.- ENPRESA TALDE BATEN PARTE IZATEARI BURUZKO
ADIERAZPEN EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK

1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatutako enpresaren izenean:
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFZ:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK

Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

N-634 ERREPIDEA ERROTABERRI POLIGONOAREKIN ASTIN 1-V-64/2021-RP
BARRENA LOTZEKO PROIEKTU BERRIKUSIA, ZARAUZKO
SAIHESBIDEAREN ZATIA

ADIERAZTEN DU:

Berak ordezkatzen duen enpresa:

BADAGO Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean.
EZ DAGO Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako inolako egoeratan.

Erantzuna baiezkoa bada:

D EZ du kontratuaren adjudikazioan parte hartzen, ordea, banakako proposamena aurkezten
duen talde bereko beste inolako enpresarekin batera, ezta Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan
jasotako kasuren batean dagoen ezeinekin batera ere.

D BAI, kontratuaren adjudikazioan parte hartzen du banakako proposamena aurkezten duten
talde bereko beste enpresa batzuekin edo Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan jasotako
kasuren batean dauden enpresekin batera; enpresa horiek honako hauek dira:

IFZ Sozietate izena

(*) Merkataritza Kodeko 42.1 artikulua:

“Edozein sozietate taldetako sozietate nagusiak atal honetan aurreikusten den bezala eman behar
ditu urteko kontu eta kudeaketa txosten finkatuak.
Tokia eta data:

Enpresaren izena
sinadura
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VI.- JARDUNBIDE KODEA ETA ERAKUNDE ZUZENTASUNAREN ESPARRUA,
KONTRATAZIO PUBLIKOARI APLIKATU BEHARREKOA, BETETZEAREN
INGURUKO ADIERAZPEN EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK

1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatutako enpresaren izenean:
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFZ:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK

Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

N-634 ERREPIDEA ERROTABERRI POLIGONOAREKIN ASTIN 1-V-64/2021-RP
BARRENA LOTZEKO PROIEKTU BERRIKUSIA, ZARAUZKO
SAIHESBIDEAREN ZATIA

ADIERAZTEN DU:

Lehenengo: Konpromisoa hartzen duela Gipuzkoako Foru Aldundiaren JARDUNBIDE KODEA ETA
ERAKUNDE ZUZENTASUNAREN ESPARRUA, KONTRATAZIO PUBLIKOARI APLIKATU
BEHARREKOA, bere baldintza guztietan betetzeko, Diputatuen Kontseiluak 2017ko irailaren 5eko bileran
onetsitakoa, lizitatzaileentzat eskuragarri dagoena honako helbide elektroniko honetan:

https://www.gipuzkoa.eus/documents/20933/923643/Kontratazio _kodea-es.pdf/e014801b-3e70-fd79-
8ac2-d63eal9aa374

Bigarren: Honako honen berri izatea:

1. «Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom)
Erregelamenduaren 61.3 artikuluak (Interes gatazka) ezartzen duenez, interes gatazka egongo da funtzioen
egikaritze inpartziala eta objektiboa arriskuan jartzen denean familiako, afektuzko, kidetasun politiko edo
nazionaleko, interes ekonomikoko edo interes pertsonaleko edozein arrazoirengatik.»

2. «Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 64. artikuluaren (Ustelkeriaren
aurkako borroka eta interes gatazken prebentzioa) xedea da lehiaren edozein distortsio saihestea,
prozeduraren gardentasuna bermatzea eta hautagai eta lizitatzaile guztiei tratu berdintasuna bermatzea».

3. Urriaren 1eko 40/2015 Legeak, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarenak, 23. artikuluan xedatzen
duenez, prozeduran esku hartzetik abstenitu beharko dira administrazioetako agintari edo langileak
hurrengo apartatuan aipaturiko egoeretakoren batean daudenean; honako hauek dira abstenitzeko
arrazoiak:

a) Interes pertsonala izatea aztertuko den gaian edo besteren batean, baldin eta azken horren
ebazpenak lehenari eragin badiezaioke; sozietate edo entitate interesdunen bateko
administratzaile izatea, edo interesdunen batekin ebatzi gabeko auziren bat izatea.

b) Ezkontza lotura edo antzeko egitatezko egoera izatea, eta ahaidetasuna izatea, laugarren
gradurainoko odolkidetasunezkoa edo bigarren gradurainoko ezkontza-ahaidetasunezkoa,
interesdunetako edozeinekin, entitate edo sozietate interesdunen bateko administratzaileekin,
bai eta prozeduran esku hartzen duten aholkulari, legezko ordezkari edo mandatariekin ere, edo
haien bulego berekoa izatea edo haiekin elkartuta egotea aholkularitza, ordezkaritza edo
mandataritzarako
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c) Aurreko letran aipaturiko pertsonetakoren batekin adiskidetasun mina edo ikusiezin nabarmena
izatea.

d) Dagokion prozeduran aditu edo lekuko gisa parte hartua izatea.

e) Gaian zuzeneko interesa duen pertsona fisiko edo juridikoren batekin zerbitzu-harremana izatea
edo pertsona horri, azken bi urteetan, zerbitzu profesionalak eskaini izana, edozein motatakoak
eta edozein baldintza eta tokitan.

Hirugarren: Ez daude EBko Finantza Erregelamenduaren 61.3 artikuluan adierazitakoen artean interes
gatazkatzat jo daitekeen ezein egoeratan, eta ez daukate Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren
urriaren leko 40/2015 Legearen 23.2 artikuluan jasotako abstentzio kausarik, lizitazio/emakida prozedurari
eragin diezaiokeenik.

Laugarren: Konpromisoa hartzen dute geroratu gabe jakinarazteko kontratazio organoari/ebaluazio
batzordeari egoera hori eragiten duen edo eragin dezakeen edozein interes gatazka edo abstentzio kausa.

Bosgarren: Badakite baldin eta interes gatazkarik ez dagoela adierazten bada eta hori faltsua dela
frogatzen bada aplikatu beharreko araudiak ezartzen dituen diziplina, administrazio eta justizia ondorioak
izango dituela.

Tokia eta data:

Enpresaren izena
Sinadura
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VIl.- ERANSKINA.- KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO DOKUMENTU ETA DATUEN
ADIERAZPEN OSAGARRIAREN EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean

Ordezkatutako enpresaren izenean:

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFZ:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

N-634 ERREPIDEA ERROTABERRI POLIGONOAREKIN ASTIN 1-V-64/2021-RP
BARRENA LOTZEKO PROIEKTU BERRIKUSIA, ZARAUZKO
SAIHESBIDEAREN ZATIA

ADIERAZTEN DU:

Eskaintzaren honako agiri, informazio eta alderdi hauek sekretu tekniko edo komertzialekiko loturagatik
isilpekotzat jotzen ditu: 3

Tokia eta data:

Enpresaren izena
Sinadura

3 Konfidentzialtasun aitortza ezingo da enpresak aurkeztutako dokumentazio guztiari hedatu ezta eskaintza teknikoak
egiaztatzen duen dokumentazio osoari ere. Kasu horretan, edo aitorpenaren norainokoa gaizki neurtuz gero, kontratazio
organoak erabakiko du zein datu eta/edo agiri isilpekotzat hartu behar diren. Enpresak ez badu datu eta/edo dokumenturik
berariaz isilpekotzat jo, aurkeztutako datu eta/edo dokumentuen artean isilpekorik ez dagoela ulertuko da. Halaber,
eskaintzak aurkeztu ondoren ezingo da isilpekotzat jo aurkezteko garaian hala izendatu ez diren datuak.
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VIIl. ERANSKINA. ABAL EREDUA.

KREDITU ERAKUNDEAREN EDO ELKARREKIKO BERMEAREN SOZIETATEAREN DATUAK

Sozietate izena IFZ

Jakinarazpenetarako eta errekerimenduetarako helbidea:

Kalea, plaza, etorbidea... Zk. Solairua Eskua
Udalerria PK Probintzia
AHALDUNA(K)

Izen-abizenak IFZ

Goian adierazitako erakundea, eta, haren izenean eta ordezkari moduan, dokumentu honen beheko aldeko
ahalordea askiestearen arabera egintza honetan obligazioa sortzeko bezainbeste botere du(t)en goian
adierazitako pertsona/pertsonak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean honen abal-emaile moduan
azaltzen da:

ABALATUTAKO PERTSONA EDO ERAKUNDEAREN DATUAK

Izen-abizenak / Sozietate izena IFZ

Behin-behinekoa (SPKLaren 106. artikulua)
Berme mota . . .
Behin betikoa (SPKLaren 107. artikulua)

Abalatuak bere gain hartutako kontratuaren xedea edo obligazioa
Kontratazio organoa

Abalaren zenbatekoa (hizkiz eta zenbakiz)

Erakunde abal-emaileak bere erantzukizunpean adierazten du betetzen dituela Herri Administrazioen
Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 56.2. artikuluan aurreikusitako baldintzak. Abal hori
solidarioki ematen da obligaziodun nagusiari dagokionez, eta esklusio onurari berariaz uko eginda,
kontratazio organoaren lehen errekerimenduan ordaintzeko konpromisoarekin, administrazio publikoen
kontratuen legedian, hura garatzen duten arauetan eta 4/2007 Foru Arauan, martxoaren 27koan,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzkoan, xedatutako baldintzei
jarraituz

Abal hau indarrean egongo da kontratazio organoak edo haren izenean legez gaitutakoak baimena eman
arte hura ezeztatzeko edo itzultzeko, Sektore Publikoko Kontratuaren Legean eta legedi osagarrian
xedatuakoari jarraituz.

Tokia eta data:

Erakundearen sozietate izena:
Ahaldunen sinadura:
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IX. ERANSKINA- ESKAINTZA EKONOMIKOAREN ETA FORMULEN BIDEZ
EBALUATU BEHARREKO BESTE ELEMENTU BATZUEN EREDUA,
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAREKIN

IDENTIFIKAZIO DATUAK

1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatutako enpresaren izenean:
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFZ:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK

Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

N-634 ERREPIDEA ERROTABERRI POLIGONOAREKIN ASTIN 1-V-64/2021-RP
BARRENA LOTZEKO PROIEKTU BERRIKUSIA, ZARAUZKO
SAIHESBIDEAREN ZATIA

Adierazitako proiektuaren obrak egikaritzeari dagokionez eskatutako baldintzen eta betekizunen jakinaren
gainean egonda, honako prezio hau(ek) eskaintzen d(it)u, eta, hala badagokio, formulen bidez ebaluatu
beharreko gainerako elementuen eskaintzak.

1.- ESKAINTZA EKONOMIKOA

ESKAINTZA EKONOMIKOA

PREZIOA €
BEZ (% 21) €
GUZTIRA €

Adjudikaziodun suertatuz gero, kontratua adjudikatu ondoren kontratuaren objektu den jarduera egiten
duten langileei benetan aplikatzen zaizkien lan-baldintzei buruz eskatzen den informazio guztia emateko
konpromisoa hartzen du.

Adierazten du honako hauek kontuan hartu dituela eskaintza egitean:

o fiskalitate alorrean, ingurumenaren babesekoan, enpleguaren babesekoan, genero
berdintasunekoan, lan baldintzenekoan, laneko arriskuen prebentzioan eta desgaitasuna dutenen
gizarteratze eta laneratzekoan indarrean dauden xedapenetatik eratorritako obligazioak, eta
desgaitasuna duten pertsonen kopuru edo ehuneko jakin bat kontratatzeko obligazio eta
ingurumenaren babesa.

e zehazki eta gutxienez Gipuzkoako Eraikuntzako eta Herri Lanetako Hitzarmen Kolektiboko lan
baldintzak —bereziki Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako hitzarmen horren azken
testukoak—, adieraziz kontratuaren xede den jarduera egiten duten langileei beste hitzarmen bat edo
enpresa itun bat aplikagarria bazaie, sektorekoa baino onuragarriagoa, honako hau dela:

Tokia eta data:
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Enpresaren izena

Sinadura

54




ACTAe4320e9c- 84b1- 41b6- a308- b645e50a01dd

Gipuzkoako Diputacion Foral

Foru Aldundia de Gipuzkoa
Bide Azpiegituretako eta Departamento de
Lurralde Estrategiako Infraestructuras Viarias y
Departamentua Estrategia Territorial

X.- ADJUDIKAZIO IRIZPIDEAK ETA EGIKARITZEKO BALDINTZA SOZIAL
BEREZIAK EBALUATZEKO SISTEMAREN PROPOSAMENA

IDENTIFIKAZIO DATUAK

1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatutako enpresaren izenean:
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFZ:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK

Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

N-634 ERREPIDEA ERROTABERRI POLIGONOAREKIN ASTIN 1-V-64/2021-RP
BARRENA LOTZEKO PROIEKTU BERRIKUSIA, ZARAUZKO
SAIHESBIDEAREN ZATIA

ADIERAZTEN DU aipatutako enpresak, kontratua egikaritzean:

1. Kontratua egikaritzeko ... emakume kontratatu dituela, hau da, lanean dagoen plantilla guztiaren % ... .

2. Diagnosia egin duela enpresako emakumeen eta gizonen, edo prestazioaren onuradunen
berdintasunaren egoeraren inguruan, eta horretatik abiatuta diseinatu eta aplikatu direla ... (zenbakia
adierazi) berdintasun ekintza, ... pertsonarentzat onuragarriak izan direnak.

3. Berdintasunaren alorrean ... prestakuntza ordu diseinatu eta eman ditut, eta ... pertsonak hartu dute
parte bertan.

4. Enpresako plantillako pertsona bat izendatu da, edo teknikari bat kontratatu da, berdintasun alorreko
teknikari arduradun moduan.

5. Protokolo bat edo neurri espezifikoak onartu dira lanean sexu jazarpena eta sexuagatiko jazarpena
prebenitzeko eta haien aurka egiteko, ... pertsonak hartu dute parte hura diseinatzen, eta ... pertsonari
eragiten die edo ekartzen die onura.

6. Protokolo espezifiko bat onartu da enpresan genero hizkera erabiltzeko, hura diseinatzen ... pertsonak
hartu dute parte, eta ... pertsonari komunikatu zaie.

7. Uztartze neurriak diseinatu eta aplikatu dira, eta ekintza horien onuradun izan dira ... pertsona, horietako
... emakumeak. Ekintzen funtsa izan da (adierazi dagokiona: emakumeen eta gizonen erantzunkidetasuna,;
bereziki, adingabeen eta mendekoen arreta errazteko berezko baliabideak, baliabide pribatuak edo
soziokomunitarioak izatea, esaterako, zerbitzu txekeak, jangelak, haurtzaindegiak, eguneko zentroak edo
ludotekak: edo lanaldi hobekuntzak, eszedentziak, lizentziak edo baimenak, ordutegiaren malgutasuna,
telelana, edo zerbitzuak egokitzea edo berresleitzea.

8. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako neurri espezifikoak jasotzen dituen enpresa
hitzarmena aplikatu da, eta bertatik ... (kopurua adierazi) ekintza egin dira. Horiek kontratua egikaritzean
aplikatzeak ... pertsonari ekarri die onura.

9. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alorrean ziurtagiri edo bereizgarri bat du, eta bertako
ekintzak kontratua egikaritzeari aplikatzeak ... pertsonari ekarri die onura.

10. Plantillan 50 pertsona baino gehiago dituzten enpresen kasuan, % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna
duten pertsonen % 2ko kontratazio kuota errespetatu eta bete da, eta enpresako plantillan guztira ... langile
daudenez, % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna duten ... pertsona daude.
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11. Plantilla guztiarentzat, ... pertsonak osatutakoarentzat, errespetatu da sektorerako indarrean dagoen
sektoreko eta lurraldeko hitzarmena.

12. Kontratua egikaritzean hizkuntzaren erabilera ez sexista baliatu da, eta emakumeen irudi baztertzaile
guztiak edo estereotipo sexistak saihestu dira; horrez gain, berdintasun, presentzia orekatu, dibertsitate,
erantzunkidetasun eta genero rol eta nortasun pluralitate balioen irudia sustatu da. Irizpide horien arabera
egindako materialak, guztira (publizitatea, afixak, esku orriak, irudiak, dokumentuak eta abar) ... (kopurua
adierazi) izan dira, eta ... pertsonako irismen eragina zenbatetsi da (kopurua adierazi).

13. Kontratuan jasotako hizkuntza betebeharrak bete ditu.
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