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Nº de Expediente: 294/2019 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE OBRAS DEL 

ACONDICIONAMIENTO DE PISCINAS MUNICIPALES DE AYUNTAMIENTO DE 

ARTZINIEGA. 

 

1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS 

El objeto del presente Pliego es definir las condiciones técnicas que regirán en la 
licitación para la contratación de la obra ACONDICIONAMIENTO DE PISCINAS 
MUNICIPALES DE AYUNTAMIENTO DE ARTZINIEGA, en base al Proyecto redactado 
al efecto por el Arquitecto Iñaki Aristondo Iciar. 

El presente Pliego se considerará integrado en su totalidad al de Cláusulas Particulares 
del Contrato. 

El objeto del contrato es la ejecución de las obras anteriormente referenciadas. La 
presentación de proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas 
para la adjudicación y ejecución de las mismas. 

Las obras que se incluyen en el Proyecto de licitación son las descritas en el mismo, 
más las que resulten de las prescripciones establecidas en el presente Pliego de 
prescripciones Técnicas y de los requerimientos impuestos en las autorizaciones 
sectoriales del Servicio de Carreteras de la Diputación Foral de Alava y de UR Agentzia 
Agencia Vasca del Agua. 

 

2.- PRESUPUESTO 

Presupuesto (IVA excluido) 327.661,07 € 
IVA (21%): 68.808,82 € 
Precio, IVA incluido: 396.469,89 € 
  

El presupuesto base podrá ser mejorado por los licitadores. El precio del contrato no 
podrá ser rebasado por las ofertas que se presenten. 

El precio del contrato incluirá una relación de precios unitarios, debidamente 
desglosados, que son los que regirán durante la ejecución del mismo. Si tales precios 
no son presentados se entenderá que el licitador aporta los mismos del presupuesto de 
la Administración, afectados en igual porcentaje de baja que el contenido en su 
proposición económica. 

Se adjuntarán los precios descompuestos que justifiquen los precios unitarios 
aportados. 
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No obstante, las posibles bajas no afectarán de ninguna manera al presupuesto 
establecido en el proyecto en relación a las partidas de seguridad y salud y a las partidas 
alzadas a justificar. 

Una vez adjudicado el contrato, en el precio se entenderán incluidos todos los gastos e 
impuestos que se ocasionen como consecuencia de la ejecución del contrato. 

 

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras será de seis (6) meses, siendo los plazos parciales 
los que se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo. 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de 
comprobación del replanteo, que se realizará en el plazo máximo de 10 días desde la 
fecha de formalización del contrato. 

 

4. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

(Ver proyecto) 

4.1. ACTUACIONES PREVIAS 

Previo al acta de comprobación del replanteo, se deberán realizar los trabajos de 
replanteo, identificación de redes existentes, levantamiento topográfico y trabajos 
similares, según indicaciones de la Dirección Facultativa. 

4.2. DOCUMENTACIÓN FIN DE OBRA 

Una vez terminadas las obras, se realizarán y entregarán al Ayuntamiento la 
documentación final de obra que incluya los planos ajustados a la obra realmente 
realizada que recojan además las instalaciones y arquetas definitivas, así como 
Certificado Final de Obra, liquidación de obra, informe final de Gestión de Residuos, 
Control de Calidad, boletines etc. 

 

5. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Según Pliego de Condiciones Administrativas. 

  

6.- PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO A LA OBRA 

El personal técnico asignado a la obra objeto del pliego contará con un Jefe de Obra 
que asumirá la representación técnica del constructor de la obra. 

Se adjuntará el curriculum del personal asignado a la obra. 

El Jefe de Obra será el representante del contratista frente a la gerencia designada por 
el Ayuntamiento y, en consecuencia, cauce de comunicación formal entre ambos. Su 
presencia deberá ser continuada, debiendo estar en todo momento a disposición de la 
Dirección Facultativa de Obra y de la gerencia designada por el Ayuntamiento. 

Únicamente cabe la sustitución del personal técnico asignado al contrato por causas 
debidamente justificadas, y siempre que el personal nuevo a incorporar cumpla con las 
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mismas características del personal que se proponga sustituir. En todo caso, la 
sustitución deberá ser autorizada previamente por el Ayuntamiento. 

 

7.- LOS SUBCONTRATISTAS Y SUMINISTRADORES 

Se presentará listado de las empresas que el adjudicatario prevé subcontratar, con 
indicación de lo siguiente: 

 Identificación del subcontratista, con los datos de personalidad, capacidad y 
solvencia. 

 Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista. 

 Importe de las prestaciones a subcontratar. 

El contratista estará obligado a realizar una reunión con cada una de las empresas 
instaladoras subcontratadas, la Dirección Facultativa de obra y la gerencia designada 
por el Ayuntamiento, previamente a la ejecución de cualquier instalación y/o parte de la 
obra que se vaya a subcontratar. 

La alteración de dichas empresas subcontratistas deberá contar con la autorización 
expresa del Ayuntamiento. 
 

8.- VISITAS DE OBRA 

Las visitas de obra se realizarán al menos una vez a la semana, y a las mismas acudirán 
obligatoriamente los técnicos de la Dirección Facultativa de Obra y el Jefe de Obra. 
Periódicamente acudirá algún miembro de la gerencia designada por el Ayuntamiento. 

 

15.- SERVICIOS E INSTALACIONES AFECTADAS 

Corresponde al adjudicatario la obtención de todos los datos de servicios municipales y 
no municipales e instalaciones existentes en la zona de los trabajos. Todos los trabajos 
de campo se realizarán adoptando las máximas precauciones en orden a evitar 
cualquier daño o afección a dichos servicios e instalaciones. 

Es obligación del adjudicatario avisar con suficiente antelación a las empresas de 
servicios del comienzo y desarrollo de los trabajos, requiriendo cuando fuera necesario, 
la presencia de vigilantes. 

En el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el adjudicatario ejecute, se 
produzcan daños a los servicios e instalaciones existentes y que de dichos daños se 
derive algún tipo de responsabilidad, ésta será asumida por el adjudicatario, siendo a 
su cargo las indemnizaciones a que hubiera lugar. 

Los costes derivados de trabajos de prospección o investigación en obra del trazado de 
los posibles servicios existentes tales como catas, empleo de equipos electrónicos de 
detección, etc. se entienden comprendidos en el presupuesto base de licitación del 
presente contrato, sin que pueda suponer aumento en el mismo. Asimismo, se considera 
comprendido en el presupuesto base de licitación del contrato el coste de todos los 
medios auxiliares necesarios para llevar a cabo los trabajos incluidos en el mismo. 
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Asimismo, será con cargo al adjudicatario de las obras los costes de toda la 
señalización, balizamiento y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de 
las obras en condiciones plenas de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente al 
respecto; estén estos incluidos directamente como unidades de obra en el Proyecto de 
Licitación o no lo estén, entendiendo en este último caso de que estos costes de 
señalización se encuentran repercutidos dentro del presupuesto base de licitación del 
contrato, sin que puedan suponer aumento en el mismo. 

La empresa adjudicataria deberá realizar las gestiones precisas, ante posibles 
empresas suministradoras afectadas por las obras, para la obtención de las 
autorizaciones que sean precisas para la ejecución del Proyecto. 

 

10.- MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD Y SALUD 

La empresa adjudicataria queda obligada a aportar a las obras el equipo de maquinaria 
y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos 
convenidos en el contrato. 

Previo al inicio de las obras el contratista adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad 
y Salud en base al Estudio de Seguridad y Salud contemplado en el proyecto, que 
analice, estudie, desarrolle y complemente las previsiones contenidas en el Estudio, 
adecuándolo a las concretas actuaciones de obra a ejecutar y siempre en función de su 
propio sistema de ejecución. 

El autor del Plan de Seguridad y Salud deberá ser Técnico competente. Previo al inicio 
de las obras el PSS será informado, por el Coordinador en materia de seguridad y salud. 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales, así como las unidades o elementos 
de seguridad y salud en el trabajo, que sean necesarios para la correcta ejecución y 
acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la 
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción 
de los precios. 

Por otra parte, no se admitirá ninguna partida extra correspondiente a la habilitación de 
accesos, transporte y carga-descarga del material de obra, que no esté incluido en el 
presupuesto general de la obra, puesto que se considera que se encuentran englobados 
en los precios unitarios de las unidades de obra. 

 

11.- PLAN DE GESTIÓN DE RCD 

En cumplimiento a lo establecido en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y del D. 
112/2012, de 26 de junio; el adjudicatario de las obras deberá presentar un Plan de 
Gestión de RCD con el contenido mínimo establecido en dicho real decreto. 

Las cantidades que deban ser satisfechas por el adjudicatario por las determinaciones 
contenidas en el Plan de Gestión de RCD elaborado, se entienden comprendidas en el 
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presupuesto base de licitación del presente contrato, sin que puedan suponer aumento 
en el mismo.  

 

12.- CIERRES Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

Será responsabilidad del adjudicatario el correcto cierre y señalización de la obra; 
contando para ello con el material y el personal señalista, que garanticen la correcta 
materialización de la señalización. 

El adjudicatario tiene la obligación de mantener la circulación rodada y peatonal de las 
inmediaciones de la obra en condiciones suficientes de seguridad, lo que exigirá la 
adopción de medidas reglamentarias de señalización vertical y/o horizontal, carteles 
informativos y rótulos indicadores que garanticen en todo momento la seguridad de los 
peatones, de los automovilistas y del propio personal de la obra. 

Asimismo se cuidará la limpieza de las calzadas y aceras por motivos de seguridad vial. 

Las señales de tráfico a colocar serán las reglamentarias, ajustando su disposición a las 
características urbanas, así como a la localización de la zona de obras en relación con 
el tramo viario afectado. 

Los rótulos y señalizaciones que se coloquen con motivo de las obras, se harán 
mediante un pictograma.  

 

13.- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Ayuntamiento de Artziniega contratará a la Dirección Facultativa de la Obra así como 
al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

14.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

Conforme al RDL 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifica el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por ser el valor 
estimado (importe total sin incluir el impuesto del Valor Añadido) de las obras inferior a 
500.000€, a los contratistas que opten a la licitación de estas obras no les será exigible 
tener clasificación. 

 

15.- PLAZO DE GARANTÍA 

El licitador especificará el periodo de garantía de las obras, que será de un año para los 
denominados defectos de acabado, tres años para vicios o defectos que afecten al uso 
de la instalación y diez años para defectos que afecten a la seguridad estructural del 
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edificio: los plazos se contarán a partir de la firma del Acta de Recepción de las obras, 
a los efectos previstos en la LCSP. 

La garantía comprenderá la reposición de materiales defectuosos o inadecuados, la 
mano de obra y gastos necesarios para efectuar tal reposición o para corregir los 
defectos que se observen en la obra, así como para la indemnización de los daños que 
por razones de los defectos mencionados pudieran producirse. 

 

16.- CARTEL INFORMATIVO DE OBRA 

Los costes de los carteles y la señalización informativa de la actuación serán con cargo 
al adjudicatario de las obras. Los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento 
indicarán las características, dimensiones y ubicación de los carteles y señalización 
informativa. 

  

19.- OTROS GASTOS REPERCUTIBLES AL CONTRATISTA 

En el caso de que la tipología de las obras incluidas en el presente proyecto lo requiera, 
los gastos de elaboración de proyectos de instalaciones, los boletines de la instalación. 
Organismos de Control Autorizado, tasas, cánones, etc.; que sean necesarios para la 
tramitación, legalización y puesta en servicio de las instalaciones tanto en las 
correspondientes compañías suministradoras (eléctricas, telefonía, datos, agua, etc.) 
como en la Delegación de Industria e Innovación del Gobierno Vasco; serán por cuenta 
del adjudicatario considerándose su importe incluido dentro del presupuesto base de 
licitación de las obras. Igualmente será a cargo del contratista, en el caso de que sea 
necesario, la realización de los cálculos estructurales, hidráulicos, etc. que sean 
necesario realizar para la ejecución en detalle de partes de la obra cuyo grado de 
definición no haya sido totalmente especificado en el proyecto base de licitación, 
debiéndose firmar los mismos por técnico competente. 

Asimismo, será por cuenta del contratista, en el caso de que para la ejecución de las 
obras sea preciso; los gastos de las obras de conexionado, tasas, canon, etc., para la 
contratación provisional de abastecimiento de agua, saneamiento o electricidad de obra. 

 

 

 

 


