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Espedientea: 2026KOIR0003

Gaia: Igeldoko herri bideak konpontzeko obra - 2026.urteko kanpaina

CONTRATO DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
(Art. 159 LCSP)

OBRA KONTRATUA
PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATUA
(SPKLren 159. Art.)

ADMINISTRAZIO KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIA
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

EZAUGARRIEN TAULA CUADRO DE CARACTERISTICAS

OBRAS DE REPARACION DE LOS CAMINOS RURALES
DE IGELDO, CAMPANA 2026

IGELDOKO HERRI BIDEAK KONPONTZEKO OBRAK
2026.URTEKO KANPAINA

* Espt. Zk.a / N° Expte: 2026KOIR0003

» Kontratu Mota / Tipo De Contrato: OBRAK / OBRAS

* Prozedura / Procedimiento: SINPLIFIKATUA / SIMPLIFICADO

* Tramitazio Mota / Clase de Tramitacion: ARRUNTA / ORDINARIA
* Aldez Aurretiko Tramitazioa / Tramitacion Anticipada EZ/ NO
 Eskaintzak Aurkezteko epea / Plazo Presentacion Ofertas:

20 egun lizitazioa Kontratatzailearen Profilean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita
20 dias desde el dia siguiente a la publicacion de la licitacion en el Perfil de Contratante.
» Proposamenak Aurkezteko Lekua/Lugar de Presentacion de las Proposiciones:

Eusko Jaurlaritzako Kontratazio Plataforman / Plataforma de Contratacion Electronica de Euskadi
http://www.contratacion.euskadi.eus

1.- BOTERE ESLEITZAILEA

1.- PODER ADJUDICADOR

Erakundea: Entidad local menor de Igeldo

Entidad: Igeldoko toki-entitate txikia

Organo kontratazailea: Batzorde kudeatzailea

Organo de contratacién : Comisién Gestora

Kontabilitate arloan organo eskuduna: Kontuhartzailetza
Orokorra.

Organo con competencias en materia de contabilidad:
Intervencion General.
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Kontratazio alorreko helbide elektronikoa:

idazkaritza@igeldo.eus

Correo  electronico en materia de contratacion:

idazkaritza@igeldo.eus

Departamentu  sustatzailearen  helbide

lurraldea@igeldo.eus

elektronikoa:

Correo electronico del
lurraldea@igeldo.eus

departamento promotor:

Kontraturen arduraduna: SPKLren 62.2 artikuluan
xedatutakoaren arabera, kontratuaren arduradunaren
ahalmenak zuzendari fakultatiboak baliatuko ditu, SPKLren
237. artikulutik 246. artikulura bitartean xedatutakoaren
arabera.

- Izena: Ricardo Landa Ofate
- Telefonoa: 628900284

- Email-a: lurraldea@igeldo.eus

Responsable del contrato: De conformidad con lo dispuesto
en el articulo 62.2 LCSP, las facultades del responsable del
contrato seran ejercidas por el Director Facultativo conforme
con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 LCSP.

- Nombre: Ricardo Landa Orfiate
- Teléfono: 628900284

- Email: lurraldea@igeldo.eus

2.- KONTRATUAREN XEDEA

2.- OBJETO DEL CONTRATO

Kontratu honen xedea da “Igeldoko herri bideak
konpontzeko proiektua® gauzatzea. Ricardo Landa,
Igeldoko TET-ko arkitekto teknikoak, idatzia eta 2026ko
maiatzaren 14an Batzorde kudeatzaileak onartutakoa. eta
Haren dokumentazioa lizitazio honetako
dokumentazioaren zati banaezina da.

Constituye el objeto del presente contrato la ejecucion del
“Proyecto para la reparacion de los caminos rurales de Igeldo.”
redactado por el arquitecto técnico de la ELM Ricardo Landa
y aprobado por la Comision Gestora en fecha 14 de mayo de
2026 y cuya documentacion forma parte inseparable de la
documentacioén de esta licitacion.

Igeldoko herri bideetan konponketak egitean datza obra.
Horretarako zoladurak konpondu eta berasfaltatuy,
drenatze  sistemen  garbiketa, konponketa eta
egokitzapena, bide ertzen egonkortzea eta sendotzea;
baita, segurtasun elementu osagaien instalazioa egingo
da.

Obrak egingo diren bideak Igeldoko TET erakundearen
titulartasuneko ondasunak dira eta bere inbentarioan
idazpen honekin inskribatuta daude:

1-027-EP-L | Tximistarri Bidea

1-028-EP-L | Marabieta eta Lapabide Bidea
1-029-EP-L | Harritxulo Bidea

1-030-EP-L | Agiti Bidea

1-035-EP-L | Arretxe Bidea

1-045-EP-L | Txalin Bidea

La obra consiste en la realizacion de reparaciones en los
caminos publicos de Igeldo. Para ello se procedera a la
reparacion y reasfaltado de pavimentos, limpieza, reparacion
y acondicionamiento de los sistemas de drenaje,
estabilizacion y refuerzo de margenes, asi como a la
instalacion de elementos de seguridad complementarios.

Los viales en los que se ejecutaran las obras son bienes
titularidad de la ELM de Igeldo e inscritos en su inventario
con el siguiente asiento:

1-027-EP-L | Tximistarri Bidea

1-028-EP-L | Marabieta eta Lapabide Bidea
1-029-EP-L | Harritxulo Bidea

1-030-EP-L | Agiti Bidea

1-035-EP-L | Arretxe Bidea

1-045-EP-L | Txalin Bidea
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1-047-EP-L | Artikula Bidea 1-047-EP-L | Artikula Bidea
1-048-EP-L | Murgil eta Igara Bidea 1-048-EP-L | Murgil eta Igara Bidea
1-055-EP-L | Pilotegi Bidea 1-055-EP-L | Pilotegi Bidea
1-058-EP-L | Gudamendi Bidea 1-058-EP-L | Gudamendi Bidea
1-061-EP-L | Lasarmendi Bidea 1-061-EP-L | Lasarmendi Bidea

3.- SORTAK ETA KODEAK 3.-LOTES Y CODIGOS

3.1. SORTEN IZATEA EDO HORIETAN BANATZEA. 3.1. EXISTENCIA o DIVISION EN LOTES DEL OBJETO.

EZ NO

Dado el objeto del contrato, en el que se requiere una
actuacion integral, y tomando en consideracion que todas las
actividades y trabajos objeto del mismo van a desarrollarse en
un mismo espacio fisico e incluso temporal, no resulta
adecuado dividir en lotes el mismo, por cuanto la realizacion
independiente de diversas prestaciones comprendidas en el
objeto del contrato dificultaria la correcta ejecucion del mismo
desde el punto de vista técnico. Asimismo, existe una
necesaria coordinacion en la ejecucion de diversas
prestaciones del contrato y que en el caso de su division en
lotes, conllevaria la imposibilidad de su realizacion, o por lo
menos, colisionaria con los principios de una actuacion
eficiente, transparente e integra.

Kontuan hartuta kontratuaren xedea, zeinean jarduketa
integrala eskatzen baita, eta kontuan hartuta kontratuaren
xede diren jarduera eta lan guztiak espazio fisiko berean
egingo direla, baita aldi baterako espazio berean ere, ez da
egokia hura sortatan banatzea, kontratuaren objektuan
jasotako hainbat prestazio modu independentean egiteak
zaildu egingo bailuke kontratua ikuspegi teknikotik behar
bezala gauzatzea. Era berean, kontratuaren hainbat
prestazio gauzatzeko beharrezkoa den koordinazioa dago,
eta, sortatan banatuz gero, ezin izango litzateke gauzatu,
edo, gutxienez, jarduketa eraginkor, garden eta oso baten
printzipioekin talka egingo luke.

3.2. KODIFIKAZIOA: 3.2. CODIFICACION:

- Europako Batzordearen CPV Kodifikazioa (Kontratuen
Hiztegi Komuna)

- Caodificacion CPV de la Comision Europea Vocabulario
Comun de Contratos)

45233142-6 Errepideak konpontzeko lanak 45233142-6 Trabajos de reparacion de carreteras

- CPA kodifikazioa (Produktuen sailkapena jardueren | - Codificacion CPA
arabera). Actividades).

(Clasificacion de Productos por
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42.11.20 Autobideak, errepideak, kaleak eta
ibilgailuentzako edo oinezkoentzako beste galtzada
batzuk eta aireportuetako pistak eraikitzeko lanak

42.11.20 Trabajos de construccion de autopistas, carreteras,
calles y otras calzadas para vehiculos o peatones, y de
pistas de aeropuertos

4.- PROIEKTUA. EGILEA. ONARPENA.

4.- PROYECTO A EJECUTAR. AUTOR. APROBACION.

Proiektuaren izena / Denominacion del proyecto:

Igeldoko herri bideak konpontzeko proiektua / Proyecto para
la reparacion de caminos rurales de igeldo
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Egilea / Autor:

Ricardo Landa Onate

Onarpen-data / Fecha de aprobacion:

2026ko maiatzaren 14a / 14 de mayo de 2026

5.- LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

5.1. PREZIOA ZEHAZTEKO SISTEMA

5.1. SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

O Prezio unitarioak / Precios unitarios
] Kontratu zatia oroharreko prezioa/Precios a tanto alzado a parte del contrato
X Kontratu osoa oroharreko prezioan/ Precios a tanto alzado la totalidad del contrato

5.2. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

5.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Lizitazio Tipoa edo Prezioa (BEZik gabe) / TIPO o

PRECIO de licitacion (sin IVA) 120.575,56 €
BEZ (%21) / IVA (21%) 25.320,87 €
Zenbateko osoa / Importe total 145.896,43 €
Unitate kopurua kontratuaren prezioaren % 10era arte

handitzeko aukera / Posibilidad de incrementar el BAI - SI

niumero de unidades hasta el 10 % del precio del
contrato:

5.3. LIZITAZIOAREN
AURREKONTUAREN BANAKETA

OINARRIZKO

5.3. DESGLOSE DEL
LICITACION

PRESUPUESTO BASE DE

Banakapena lizitazio honen xede diren obren proiektuan
sartuta dago. Proiektu horrek aurrekontu bat du, unitateko
prezioak adierazita.

El desglose del mismo esta incluido en el proyecto de obras
cuya ejecucion es objeto de la presente licitacion, que
contiene un presupuesto con expresion de los precios
unitarios.

6.- KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA

6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Lizitazioa / Licitacion 120.575,56 €
Unitate kopurua kontratuaren prezioaren % 10era arte
handitzeko aukera / Posibilidad de incrementar el nimero 12.057,56 €

de unidades hasta el 10 % del precio del contrato

BALIO ZENBATETSIA / VAL

OR ESTIMADO = 132.633,12 €

7.- FINANTZAKETA

7.- FINANCIACION
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%100 entitatearena

100% entidad

8.- KREDITUA ETA AURREKONTU APLIKAZIOA
URTEKA

8.- CREDITO Y APLICACION PRESUPUESTARIA POR
ANUALIDADES

Urtea / Ao Aurrekontu partida / Partida Kopurua / Importe
presupuestaria
2026 10101.153.227.99.01.00 2026 145.896,43 €

9.- EXEKUZIO-EPEA

9.- PLAZO DE EJECUCION

- Epe osoa: 15 lan egun.

- Plazo total: 15 dias laborables

- Epe partzialak: EZ

- Plazos Parciales: NO

- Harrera partzialak: EZ

- Recepciones Parciales: NO

10.- ORDAINTZEKO ERA. FAKTURAZIO DATUAK.

10.- FORMA DE PAGO. DATOS DE FACTURACION.

Ordainketa bakarra. Obraren harrera-akta egin eta dagokion
faktura egiaztatu ondoren egingo da ordainketa.

Pago unico. Se procedera al pago una vez se efectie el acta
de recepcidon de la obra y se verifique la factura
correspondiente.

Faktura elektronikoak aurkezteko puntu orokorra:
Gipuzkoako Foru Aldundia

Punto General de Entrada de facturas electrénicas:
Diputacién Foral de Gipuzkoa

Fakturazio elektronikoaren datuak:

- Kontratazio Organoa: Batzorde kudeatzailea.
- Kontabilitate Organoa, Kontuhartzailetza.

- DIR3 Kodea: L04200003

Datos de facturacion electrénica:

- Organo de Contratacién: Comision Gestora
- Organo Contable, Intervencion.

- Codigo DIR3: L04200003

11.- ALDAERAK ONARTZEA

11.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

EZ

NO

12.- PREZIO BERRIKUSPENA

12.- REVISION DE PRECIOS

EZ

NO

13.- BAIMEN / GAIKUNTZA PROFESIONALAK,
KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA, ETA
KAUDIMEN PROFESIONAL EDO TEKNIKOA

13.- AUTORIZACIONES / HABILITACIONES
PROFESIONALES, SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA, Y PROFESIONAL O TECNICA

13.1.- LANBIDE EDO ENPRESA BAIMENAK /
GAIKUNTZAK (SPKLko 65. art.)

13.1.- AUTORIZACIONES / HABILITACIONES
PROFESIONALES O EMPRESARIALES (art. 65 LCSP)

EZ

NO
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13.2.- KAUDIMEN EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA

13.2.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

lll. Gehigarrian azaldutakoa

La especificada en la Adenda lll

13.3.- KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA

13.3.- SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

lll. Gehigarrian azaldutakoa

La especificada en la Adenda Il

13.4.- SAILKAPENA

13.4.- CLASIFICACION

Nahitaezkoa: EZ

Obligatoria: NO

- Lizitatzaileak, kaudimena ondoko

sailkapena erabili ahal izango du:

egiaztatzeko,

- La licitadora podra acreditar su solvencia mediante la
siguiente clasificacion:

Taldea / Grupo: G

Azpitaldea / Subgrupo: 6

Kategoria / Categoria: 1

14.- BITARTEKOAK NAHITAEZ ATXIKITZEKO | 14.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE
KONPROMEZUA MEDIOS

EZ NO
15.- AZPIKONTRATAZIOA 15.- SUBCONTRATACION

BAI Sl

Azpikontratatu ezin diren eginkizun kritikoak: Ez dagokio.

Tareas criticas que no pueden subcontratarse: No procede.

Lizitatzaileek eskaintzan adierazi beharko dute
kontratuaren zein zati azpikontratatu nahi duten, zein
den kontratu osoarekiko ehunekoa eta azpikontratisten
izena edo enpresa-profila.

SPKLren 122.2 artikuluko e) letran xedatuta dagoenaren
arabera, lizitatzaileek beren eskaintzan adierazi behar
dute =zerbitzariak edo horiei lotutako zerbitzuak
azpikontratatzea aurreikusita duten ala ez, eta adierazi
behar dute zer enpresa-izen edo -profil duten, kaudimen
profesional edo teknikoko baldintzen arabera zehaztuta.
Betebehar hori funtsezkotzat jotzen da SPKLren 211.
artikuluaren 1. apartatuko f) letran aurreikusitakoaren
ondorioetarako.

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del
contrato a subcontratar, el porcentaje que supone respecto
a la totalidad del contrato y el nombre o el perfil empresarial
de los subcontratistas.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 122.2 letra
e) LCSP, los licitadores tienen la obligacion de indicar en su
oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los
servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
que se vaya a encomendar su realizacion. Esta obligacion
se califica de esencial a los efectos de lo previsto en la letra
f) del apartado 1 del articulo 211 LCSP.
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16.- BERMEAK

16.-GARANTIAS

16.1. BEHIN-BETIKOA: BAI

16.1. DEFINITIVA: Si

e Eskainitako azken prezioaren %5a (BEZa kanpo)

e 5% del precio final ofertado (IVA excluido)

16.2. OSAGARRIA: EZ

16.2. COMPLEMENTARIA: NO

16.3. BERME EPEA

16.3. PLAZO DE GARANTIA

Urte bete, obrak jasotzen diren datatik kontatuta.

Un afio, a partir de la fecha de recepcion de las obras.

17.- ESLEIPEN IRIZPIDEAK

17.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

e  Balio-iritzien bidez baloratzeko irizpideak 25 puntu

e Formulak aplikatuz baloratu beharreko irizpideak

e  Criterios a valorar mediante juicio de valor 25 puntos

e  Criterio a valorar mediante la aplicacion de férmulas

75 puntu 75 puntos
17.1.- BALIO-IRITZIEN BIDEZ BALORATZEKO | 17.1 - CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE
IRIZPIDEAK VALOR

25 PUNTU GEHIENEZ
Atal hauek aztertuko dituen memoria idatzi beharko da:

Proiektuaren azterketa: proiektuaren ezagutza eta
proiektuan deskribatutako lanak gauzatzeko proposatzen
diren metodologia eta/edo eraikuntza-metodoen
egokitasunaren azterketa. Proiektuaren ezagutza eta
egindako azterketa zehatzago deskribatzen dituen
eskaintzak lortuko du puntuazio handiagoa . Gehienez 5
puntu.

Obraren antolamendua: Obraren eskura jarriko diren
bitarteko propio edo azpikontratatu guztiak deskribatu
beharko dira, bai eta hornitzen dituzten materialen kalitatea
eta hornidura-epeak ere. Lanen exekuzioaren azterketa,
bitarteko osagarrien ezarpena, obrarako sarbideak eta
obraren antolamendua deskribatzeko gehitzen diren
xehetasun guztiak baloratuko dira. Obraren antolaketa
zehaztasun handiagoz deskribatzen duen eskaintzak
puntuazio handiagoa izango du, eta afekzio handiagoak
dakartzaten alderdiek, inkongruenteak direnek edo obren
garapenerako kaltegarriak direnek eta/edo azken emaitzak
puntuazioa zigortuko dute. 10 puntu, gehienez.

MAXIMO 25 PUNTOS

Se debera redactar una memoria que analice los siguientes
apartados:

Analisis del proyecto: incluyendo el conocimiento del
proyecto y el andlisis de la idoneidad de la metodologia y/o
métodos constructivos que se proponen para la ejecucion de
los trabajos descritos en el proyecto. La oferta que describa
con mayor detalle el conocimiento del proyecto y el analisis
realizado obtendra una mayor puntuacion. Maximo 5
puntos.

Organizacion de la obra. Se deberan describir todos los
medios propios o subcontratados que se vayan a poner a
disposicion de la obra, y también la calidad de los materiales
que suministren asi como los plazos de suministro. Se
valorara el estudio de la ejecucion de los trabajos,
implantacién de medios auxiliares, accesos a la obra, acopios
y cuantos detalles se incorporen para describir la
organizacion de la obra. La oferta que describa con mayor
detalle la organizaciéon tendra una puntuacién mayor,
mientras que los aspectos que supongan unas afecciones
mayores, sean incongruentes, o sean perjudiciales para el
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Lan-programa: obraren fasekako banaketa, jardueren
definizioa eta horien arteko loturak eta sekuentziak
zehazten ditu. Azken batean, obra behar bezala
gauzatzeko aurreikusitako urrats guztiak modu ordenatuan
deskribatzen ditu. Gainera, Gantt diagrama ere erantsiko
da. Bertan, egin beharreko lanak eta horiek egiteko

aurreikusitako denbora erlazionatuko dira. Era berean,
zeregin kritikoak adieraziko dira, baita taula ere,
errendimenduen justifikazioarekin. Proposamenen

xehetasun-maila, lanak egiteko proposatutako kronologia
eta fasekako banaketa baloratuko dira; horrela, lanen
programazioa zehatzago zehaztu eta argiago deskribatzen
duten eskaintzek puntuazio handiagoa lortuko dute.
Afekzio handiagoak dakartzaten alderdiek, inkongruenteak
direnek, edo obren garapenerako kaltegarriak direnek
eta/edo azken emaitzak puntuazioa zigortuko dute. 10
puntu, gehienez.

Irizpide horien balorazioan lortu beharreko GUTXIENEKO
PUNTUAZIOAREN betekizuna, ez betetzea baztertzeko
arrazoia izanik: Irizpide horien GUZTIRAKO puntuazioaren
% 50era iristen ez diren proposamenak lizitaziotik kanpo
geratuko dira, hurrengo artxiboak irekitzea bidezkoa izan
gabe, SPKLaren 146.3 artikuluak xedatzen duen moduan.

Memoriak baldintza formal hauek bete beharko ditu zorrotz:

L]
* Gehieneko luzera: 10 orrialde, bi aldeetatik
inprimatuta (hau da, gehienez 20 A4 orrialde),
azala eta aurkibidea sartu gabe.

» Testu-formatua: Arial tipografia, 10 puntuko
tamaina, lerroarte bakunarekin.

» A3 formatua: A3 tamainako orrialde bakoitza bi
A4 orrialderen baliokidetzat hartuko da luzapen-
mugaren ondorioetarako.

Judizio balore bidez balioesten diren irizpideentzako plegu
honetan ezarritako gehienezko luzera gainditzen duten
eskaintzak (portada eta aurkibidea kontuan izan gabe) ez
dira, inolaz ere, prozesutik kanpo utziko. Gehienezko
luzera gainditzen bada, bere edukia baimendutako
gehienezko kopuru arte balioetsiko da.

desarrollo de las obras y/o el resultado final penalizaran la
puntuacién. Maximo 10 puntos.

Programa de trabajo y analisis del entorno: en el que se
detalle la division en fases de la obra, definicion de las
diversas actividades, relaciones y secuencias entre ellas, en
definitiva, se describa ordenadamente todos los pasos
previstos para la correcta ejecucion de la obra;asi como, las
afecciones al entorno. entorno. Ademas, se incluira el
diagrama de Gantt, en el que se relacione los trabajos a
acometer con el tiempo estimado para su realizacion.
Igualmente, se indicaran las tareas criticas, asi como la tabla
con la justificacion de los rendimientos. También se detallaran
las afecciones y las propuestas para minimizarlas. Se
valoraran el grado de detalle de las propuestas, la cronologia
propuesta para la ejecucion de los trabajos y la distribucién
por fases, de forma que las ofertas que sean mas detalladas
y describan con mayor claridad la programacion de los
trabajos obtendran una puntuacién mas alta. Los aspectos
que supongan unas afecciones mayores, sean
incongruentes, o sean perjudiciales para el desarrollo de las
obras y/o el resultado final penalizaran la puntuacion.
Maximo 10 puntos

Requisito de PUNTUACION MINIMA a alcanzar en la
valoracién de estos criterios, siendo su incumplimiento causa
de exclusién: Las proposiciones que no alcancen el 50% de
la puntuacion TOTAL de estos criterios quedaran excluidas
de la licitacion sin que proceda la apertura de sus archivos,
tal como establece el articulo 146.3 de la LCSP.

La memoria debera ajustarse estrictamente a las siguientes
condiciones formales:

o Extensiéon maxima: 10 paginas impresas a doble
cara (es decir, un maximo de 20 paginas A4), sin
incluir la portada ni el indice.

e Formato de texto: tipografia Arial, tamafio 10
puntos, con interlineado sencillo.

e Formato A3: cada pagina en tamafio A3 se
computara como el equivalente a dos paginas A4 a
efectos del limite de extension.

Aquellas proposiciones cuya documentacion exceda la
extensibn maxima (sin considerar portada e indices)
establecida en este pliego en relacion con los criterios de
adjudicacion a valorar mediante juicios de valor, no seran, en
ningun caso, excluidas del procedimiento. En caso de
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exceder la extensibn maxima sefialada se valorara su
contenido hasta el numero maximo de hojas permitido.

17.2.- FORMULAK APLIKATUZ
BEHARREKO IRIZPIDEAK

BALORATU

17.2.- CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS

- Egindako lanen berme-epea luzatzea: Gehienez 10
puntu.

2 puntu emango dira bermearen urte gehigarri bakoitzeko,
nahitaezko bermearen urtetik aurrera zenbatuta. Gehienez
10 puntu- 5 urte gehigarri (guztira 6 urte)

Irizpide horrek betearazpenaren kalitatea hobetzea
sustatzen du, bai eta kontratistak erantzukizuna bere gain
hartzea ere.

- Ampliacion del plazo de garantia de los trabajos
realizados: Maximo 10 puntos.

Se otorgaran 2 punto por cada afio de garantia adicional,
contados a partir del afio de garantia obligatorio. Maximo
10 puntos- 5 aios adicionales (6 afios en total).

Este criterio incentiva la mejora de la calidad de ejecucién,,
asi como la asuncion de la responsabilidad por parte del
contratista.

- Prezioa: Gehienez 60 puntu.

Formula hau erabiliko da:
Vi = Bi/Max (Bs, Bmax) x Vmax

Non:

Vmax: prezioaren
gehieneko puntuazioa.

Bs: % 4ko baja

vi. Eskaintza bakoitzari
balorazioa.

Bmax: lizitaziora aurkeztutakoen arteko gehieneko baja.
Bi: eskaintza bakoitzari dagokion baja (i).

Max (Bs, Bmax): adierazitako bien arteko balio maximoa
adierazten du.

irizpideagatik eman  daitekeen

emandako puntuazioa edo

- Precio: Maximo 60 puntos.
La férmula utilizada sera la siguiente:
Vi= Bi/ Max(Bs, Bmax) x Vmax

Donde:

Vmax: Puntuacion maxima a otorgar por el criterio precio.
Bs: Baja del 4%

Vi: Puntuacion o valoracion otorgada a cada oferta.

Bmax: Baja maxima de entre las presentadas a la licitacion.
Bi: Baja correspondiente a cada oferta (i).

Max (Bs, Bmax): Representa el valor maximo de entre los dos
indicados.

- Genero-berdintasuna: Gehienez 5 puntu.

Irizpide honen helburua obrari atxikitako taldean
generoberdintasuna eta parekotasuna sustatzea eta
areagotzea da.

Kontratua gauzatzeko talde teknikoan emakumeak sartzea
baloratuko da, jarraian adierazten diren lanbide
kategorietan:

- Obra-burua (5 puntu)
- Obrako arduraduna (4 puntu)
- Kalitate-arduraduna (1 puntu)

- Laneko arriskuen prebentzioko arduraduna (1 puntu)

- Igualdad de género: Maximo 5 puntos.

Este criterio busca fomentar y aumentar la paridad e igualdad
de género en el equipo adscrito a la obra.

Se valorara la inclusidon de mujeres dentro del equipo técnico
de ejecucion del contrato en las categorias profesionales que
se indican seguidamente:

-Jefa de obra (5 puntos)
-Encargada de obra (4 puntos)
-Responsable de calidad (1 puntos)

-Responsable de prevencion de riesgos laborales (1 puntos)
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* 5 puntu emango zaizkio emakume batek obra-buruaren
lanposturako eskaintzen duenari, eta 4 puntu, berriz,
obraarduradunaren lanposturako emakume bat eskaintzen
duenari. Halaber, puntu 1 emango zaizkio kalitateko
arduradunaren lanposturako emakume bat eskaintzen
duenari, eta beste puntu 1 lan-arriskuen prebentzioko
arduradunaren posturako emakume bat eskaintzen
duenari. Atal honetan lizitatzaile bati gehienez 5 puntu
emango zaizkio.

- Kontratu mota: Enpresa lizitatzaileek kontratua
gauzatzeko proposatzen duten langileak lanaldi arruntaren
ehuneko berrogeita hamarreko (% 50) edo gehiagoko
lanaldia duen lan-kontratu baten bidez kontratatuta egon
beharko du.

Lanaldi osoko nahiz lanaldi partzialeko kontratazioa
onartuko da, betiere, azken kasu horretan, lanaldia ez bada
gutxieneko ehuneko hori baino txikiagoa.

Eskainitako pertsona kontratua gauzatzen duen pertsona
izango da, eta pertsona horrek edozein arrazoirengatik
kontratua gauzatzen jarraitzen ez badu, berehala beste
emakume batek ordezkatu beharko du.

- Eqiaztatzeko modua

- Eskaintzak aurkezteko unean, lizitatzaileek VIII.
eranskineko koadroa osatu beharko dute.

* Se asignaran 5 puntos a quien oferte una mujer para el
puesto de Jefa de obra y otros 4 puntos a quien oferte a una
mujer para el puesto de encargada de obra. Se asignaran
asimismo 1 punto a quien oferte una mujer para el puesto de
responsable de calidad y otro punto a quien oferte una mujer
para el puesto de responsable de prevencion de riesgos
laborales. EI maximo de puntos que se asignaran a un
licitador en este apartado seran 5 puntos.

- Tipo de contrato: La persona trabajadora que las empresas
licitadoras propongan para la ejecucion del contrato debera
estar contratada mediante un contrato laboral con una
jornada igual o superior al cincuenta por ciento (50 %) de la
jornada ordinaria.

Se admitira tanto la contratacion a jornada completa como a
tiempo parcial, siempre que, en este ultimo caso, la jornada
no sea inferior al citado porcentaje minimo.

La persona ofertada sera la persona que ejecute el contrato
y en caso de imposibilidad de que esa persona siga siendo la
persona que ejecute el contrato por cualquier causa, debera
ser sustituida inmediatamente por otra mujer.

- Modo de acreditacion

- En el momento de presentacion de ofertas, las licitadoras
deberan completar el cuadro del Anexo VIII.

Irizpide honetan eskainitakoa egiaztatzeko, enpresa
esleipendunak, administrazio-kontratu hau formalizatu
ondoren eta gehienez ere Bl ASTEKO epean, eskaini
duten langilearen kontratua edo lan-kontratuak eta ITA
txostena aurkeztu beharko ditu, toki entitatearen erregistro
elektronikoaren bidez.

A fin de acreditar lo ofertado en este criterio, la empresa
adjudicataria, una vez formalizado el presente contrato
administrativo y en el plazo maximo de DOS SEMANAS
debera presentar, el contrato o los contratos de trabajo de la/s
trabajadora/s que hayan ofertado e informe ITA, por el
registro electrénico de la entidad local.

OHAR GARRANTZITSUA 2. FITXATEGI ELEKTRONI-

NOTA IMPORTANTE PARA LA PRESENTACION DEL

KOA AURKEZTEKO

Kontratu honen 2. fitxategia behar bezala aurkezteko
honako bi dokumentuak aurkeztu behar dira:

- Alde batetik, BAZAren VIIl. Eranskina, hau da, eskain-
tza ekonomikoa. Proposamen ekonomikoa egitera-
koan, lizitatzaileek agiri hauen VIIl. eranskina aurkeztu
beharko dute, bere osotasunean behar bezala beteta.
Eskaintza ekonomikoaren balorazioa egiteko hau
izango da kontuan izango den dokumentu bakarra.

ARCHIVO ELECTRONICO N.° 2

La debida presentacion del archivo 2 de este contrato re-
querira la presentacion de dos documentos:

- Por un lado, el Anexo VIII del PCAP, es decir, la oferta
econdémica. A la hora de formular su propuesta econé-
mica, los licitadores deberan presentar el Anexo VIl de es-
tos Pliegos debidamente cumplimentado en su totalidad.
Este sera el unico documento que se considerara para
proceder a la valoracion de la oferta econémica.
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- Bestalde, aparteko dokumentu batean, “Gauzatze ma-
terialaren aurrekontuaren kalkulua” adierazten den ba-
nakapena aurkeztu beharko da. Lizitatzaileek artxibo
bat aurkeztu beharko dute, eskaintzan aurkeztutako
gauzatze materialaren aurrekontuaren banakapen
osoa jasotzen duena. Atal bakoitzean adierazitako
kontzeptu guztiei buruzko datuak aurkeztu beharko
dituzte, plegu hauen VIIl. eranskinaren amaieran ager-
tzen den bezala.

Horiek horrela, 2. artxiboan bi dokumentu jaso beharko
dira: batetik, VIIl. eranskina, ireki ondoren publikoa
izango dena eta esleipenerako baloratu beharreko do-
kumentua izango dena; eta, bestetik, “Gauzatze mate-
rialaren aurrekontuaren kalkulua” adierazten den ba-
nakapena (dokumentu hau ez da jendaurrean jarriko).

- Por otro lado, en un documento aparte, el desglose rela-
tivo al “Calculo del presupuesto de ejecucion material”.
Los licitadores deberan presentar un archivo en el que
conste la totalidad del desglose del presupuesto de ejecu-
ciéon material presentado en su oferta, debiendo aportar
datos sobre todos los conceptos sefalados cada apar-
tado, tal y como consta al final del Anexo VIl de estos Plie-
gos.

En consecuencia, en el archivo n.° 2 constaran dos docu-
mentos: por un lado, el Anexo VIl propiamente, docu-
mento que tras su apertura sera publico y sera el docu-
mento a valorar a efectos de adjudicacién; y, por otro lado,
el desglose del presupuesto de ejecucion material de la
oferta presentada (este documento no se hara publico).

17.3.- ESKAINTZA BATEK NEURRIZ KANPOKO
BALOREAK EDO PROPORTZIORIK DITUELA
JOTZEKO PARAMETROAK:

17.3.- PARAMETROS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA
CON VALORES ANORMALES o
DESPROPORCIONADOS:

Kontratazio Mahaiak anormaltasun-presuntzioan dauden
eskaintzak identifikatu beharko ditu, honako parametro
objektibo hauen arabera:

1.- Lizitatzaile bakar bat aurkezten bada, haren eskaintza
anormalki baxua izango da honako bi baldintza hauek
betetzen baditu:

a) Eskaintza ekonomikoa lizitazioaren oinarrizko
aurrekontua baino txikiagoa izatea, ehuneko 25 unitate
baino gehiagotan.

b) Prezioaz bestelako esleipen-irizpideengatik dagokion
puntuazioa handiagoa izatea pleguan ezarritako puntuazio
osoaren % 90 baino.

2.- Bi lizitatzaile aurkezten badira, eskaintza anormalki
baxua dela ulertuko da, baldin eta bi baldintza hauek
betetzen baditu:

a) Eskaintza ekonomikoa beste eskaintza baino ehuneko
20 unitate txikiagoa izatea.

La Mesa de Contratacion debera identificar las ofertas que
se encuentren incursas en presunciéon de anormalidad, con
arreglo a los siguientes parametros objetivos:

1.- Si concurre un sélo licitador, su oferta se presumira
anormalmente baja cuando cumpla acumuladamente los dos
siguientes requisitos:

a) Que la oferta econdémica sea inferior al presupuesto base
de licitacién en mas de 25 unidades porcentuales.

b) Que la puntuacién que le corresponda por el resto de los
criterios de adjudicacion diferentes del precio sea superior al
90% de la puntuacién total establecida para éstos en el

pliego.

2.- Si concurren dos licitadores, su oferta se presumira
anormalmente baja cuando cumpla acumuladamente los dos
siguientes requisitos:

a) Que la oferta econémica sea inferior en mas de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.
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b) Prezioaz besteko gainerako esleipen-irizpideengatik
dagokion puntuazioa puntuaziorik baxuena baino % 50
handiagoa izatea.

3.- Hiru lizitatzaile aurkezten badira, eskaintza anormalki
baxua dela ulertuko da, baldin eta honako bi baldintza
hauek betetzen baditu:

a) Eskaintza ekonomikoa aurkeztutako eskaintzen batez
besteko aritmetikoa baino ehuneko 10 unitate txikiagoa
izatea. Hala ere, batez besteko hori zenbatzeko, ez da
kontuan hartuko zenbateko handieneko eskaintza, batez
besteko hori baino ehuneko 10 unitate handiagoa denean.
Nolanahi ere, neurriz kanpokotzat jotzen da 25 ehuneko-
unitatetik gorako baja.

b) Prezioaz besteko gainerako esleipen-irizpideengatik

dagokion puntuazioa gainerako lizitatzaileek irizpide
horiengatik lortutako puntuazioaren batez besteko
aritmetikoa baino % 50 handiagoa izatea.
4.- Lau lizitatzaile edo gehiago aurkezten badira,

eskaintza anormalki baxua izango da honako bi baldintza
hauek betetzen baditu:

a) Eskaintza ekonomikoa aurkeztutako eskaintzen batez
besteko aritmetikoa baino ehuneko 10 unitate txikiagoa
izatea. Hala ere, horien artean batez besteko hori baino
portzentajezko 10 unitate baino gehiago gainditzen duten
eskaintzak badaude, adierazitako kasuan ez dauden
eskaintzekin soilik kalkulatuko da batez besteko berri bat.
Nolanahi ere, gainerako eskaintzen kopurua hiru baino
txikiagoa bada, batez besteko berria zenbateko txikiagoko
hiru eskaintzen gainean kalkulatuko da.

b) Prezioaz bestelako esleipen-irizpideengatik dagokion
puntuazioa gainerako lizitatzaileek irizpide horiengatik
lortutako puntuazioaren batez besteko aritmetikoa baino %
50 handiagoa izatea.

b) Que la puntuacién que le corresponda por el resto de los
criterios de adjudicacion diferentes del precio sea superior en
mas de un 50% a la puntuacion mas baja.

3.- Si concurren tres licitadores, su oferta se presumira
anormalmente baja cuando cumpla acumuladamente los dos
siguientes requisitos:

a) Que la oferta econdmica sea inferior en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, se excluira para el computo de
dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea
superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media.
En cualquier caso se considera desproporcionada la baja
superior a 25 unidades porcentuales.

b) Que la puntuacién que le corresponda por el resto de los

criterios de adjudicacion diferentes del precio sea superior en
mas de un 50% a la media aritmética de la puntuacion del
resto de licitadores por estos criterios.

4.- Si concurre cuatro o mas licitadores, su oferta se
presumira anormalmente baja cuando cumpla
acumuladamente los dos siguientes requisitos:

a) Que la oferta econdmica sea inferior en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que
sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades
porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media
s6lo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas
es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres
ofertas de menos cuantia.

b) Que la puntuacién que le corresponda por el resto de los
criterios de adjudicacion diferentes del precio sea superior
sea superior 50% a la media aritmética de la puntuacién del
resto de licitadores por estos criterios.

Kalkulu horiek egiteko, "Lortu beharreko gutxieneko
puntuazioa" betekizuna aplikatuta fase honetara iritsi diren
lizitatzaileen eskaintzak bakarrik hartuko dira kontuan.

Todos estos calculos se realizaran considerando Unicamente
aquellas ofertas de los licitadores que, en aplicacion del
“Requisito de puntuacién minima” han llegado a esta fase.

17.4. BERDINKETAK
ESPEZIFIKOAK:

DESEGITEKO IRIZPIDE

17.4. CRITERIOS ESPECIFICOS PARA DESEMPATES:

SPKLren 147. artikuluak xedatutakoak, bertan zehazten
den hurrenkeraren arabera

Las previstas en el art. 147 de la LCSP, en el orden
determinado en el mismo.
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18. BETETZE BALDINTZA BEREZIAK

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Plegu hauen baldintza orokorretan jasotako betetze
baldintza bereziez gain, kontratu honen betetze baldintza
berezitzat jotzen dira honako hauek ere:

Ademas de las recogidas en el clausulado general de estos
PCAP, constituyen condiciones especiales de ejecucién de
este contrato las siguientes:

Ingurumenekoak:

1.- 2008ko otsailaren 25eko 105/2008 Errege Dekretua eta
eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta
kudeaketa arautzen dituen ekainaren 26ko 112/2012
Dekretua betez, proiektuan adierazitakoa bete beharko du.

2.- Berrerabiltzeko prestatzera, birziklatzera eta beste
material batzuk balorizatzera bideratutako eraikuntzako eta
eraispeneko hondakin ez-arriskutsuen kopurua, betelanak
barne, hondakinen zerrendako (HEZ) 17 05 04 kategorian
definitutako etado naturaleko materialak izan ezik,
produktuen pisuaren % 70era iritsi beharko da gutxienez.
Horretarako, enpresa esleipendunak helburu hori
betetzeko beharrezkoak diren neurriak sartu beharko ditu
Hondakinak Kudeatzeko Planean, eta plan hori lanak hasi
aurretik aurkeztu beharko du. Obra amaitzean, enpresa
esleipendunak baldintza hori benetan betetzen dela
justifikatuko du hondakinen azken txostenean. Txosten
horren edukia 112/2012 Dekretuaren Ill. eranskinean
adierazitakoa izango da, gutxienez.

3.- Obra gauzatzen den bitartean, bermatu behar da
azpiproduktuen, bigarren mailako lehengaien, material
birziklatuen edo berrerabiltzeko prestaketa-prozesuetatik
datozenen % 40, gutxienez, obran benetan jarriko dela
obra osoaren gainean (pisuan), salbu eta, justifikatutako
arrazoi teknikoengatik, ehuneko hori murriztu behar bada,
Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko 10/2021
Legearen 84.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Obra amaitzean, bigarren mailako materialen benetako
ehunekoa kalkulatu behar du esleipendunak, obraren
guztizkoaren gainean.

- Horien ez betetzeak honako bezala hartuko dira:
. Arau hauste larria, zehapenak ezartzeko orduan

Medioambientales:

1.- En cumplimiento al R.D. 105/2008 del 25 de febrero del
2008 y el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion, debera cumplir lo indicado en el
Estudio de Gestion de Residuos correspondiente al proyecto.

2.- La cantidad de residuos no peligrosos de la construccion

y demolicién, incluidos los rellenos, destinados a la
preparacion para la reutilizacion, el reciclado y la valorizacion
de otros materiales, excluidos los materiales con etado
natural definidos en la categoria 17 05 04 de la lista de
residuos (LER) debera alcanzar al menos el 70% en peso de
los productos. A tal efecto, la empresa adjudicataria debera
incluir en el Plan de Gestion de Residuos las medidas
necesarias para el cumplimiento de este objetivo vy
presentarlo antes del inicio de las obras. A la finalizacién de
la obra, la empresa adjudicataria justificara el cumplimiento
efectivo de esta condicién en el informe final de residuos. El
contenido de este informe sera, como minimo, el indicado en
el Anexo lll del Decreto 112/2012.

3.- Durante la ejecucién de la obra se garantizara que al
menos el 40% de los subproductos, materias primas
secundarias, materiales reciclados o procedentes de los
procesos de preparacion para la reutilizacion se pongan
efectivamente en obra sobre el total de la obra (en peso),
salvo que por razones técnicas justificadas sea necesario
reducir dicho porcentaje, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 84.3 de la Ley 10/2021, de Administracion Ambiental
de Euskadi.

A la finalizacion de la obra, el adjudicatario debe calcular el
porcentaje real de materiales secundarios sobre el total de la
obra.

- El incumplimiento de las mismas tendra la consideracion
de:

. Infraccién grave a efectos de
penalidades

imposicion de

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun esparruko

Condiciones en materia de igualdad de mujeres y hombres:

baldintzak:
- Sexu-jazarpenaren eta sexuan oinarritutako jazarpenaren

prebentzioa:

Prestazio hau burutuko duten
prestazioari dagokion edozein alorretan, egoki diren
lanbaldintzak sustatzeko, sexu-jazarpena eta sexuan
oinarritutako jazarpena saihesteko, bai eta prozedura

langileen artean eta

- Prevencion de acoso sexual y acoso por razén de sexo:

La adjudicataria debera promover condiciones de trabajo
para el personal que ejecute las prestaciones de este
contrato y en cualquiera de sus aspectos, que eviten el acoso
sexual y el acoso por razén de sexo, asi como arbitrar
procedimientos especificos para su prevenciéon y para dar
cauce a denuncias o reclamaciones que puedan formular
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espezifikoak ezartzeko ere, jazarpena prebenitzeko eta
jazarpena jasan dutenek egin ditzaketen salaketak edo
erreklamazioak bideratzeko.

Konpromiso horrek berekin ekarri beharko du neurri eta
ekintza horiek kontratua gauzatzera atxikitako langileen
artean. Enpresa esleipendunak, kontratua formalizatu eta
hilabeteko (1) epean, lan-eremuan sexu-jazarpena eta
sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta horien
aurrean jarduteko prozedurei eta neurriei buruzko memoria
bat aurkeztuko du, bai eta kontratua gauzatzeko atxikitako
langileei egindako komunikazio-ekintzen zerrenda bat ere.
Dokumentazio hau erregistroz aurkeztu beharko da.

- Horien ez betetzeak honako bezala hartuko dira:

. Arau hauste larria, zehapenak ezartzeko orduan

quienes hayan sido objeto de este. Dicho compromiso debera
implicar el deber de difundir estas medidas y acciones entre
el personal adscrito a la ejecucion del contrato.

La empresa adjudicataria, en un plazo de un (1) mes desde
la formalizacion del contrato, aportara una memoria de las
medidas y procedimientos de prevencion y actuacion frente
al acoso sexual y por razén de sexo en el ambito laboral, asi
como una relacién de las acciones de comunicacion
realizadas al personal adscrito a la ejecucion del contrato.
Esta documentacion debera presentarse por registro
electronico.

- El incumplimiento de las mismas tendra la consideracion
de:

. Infraccién grave a efectos de imposiciéon de
penalidades

19.- BESTE BETETZE BALDINTZA BEREZIAK

19.- OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Nolanahi ere, eta epea zenbatzen hasteko data edozein dela
ere, obrak erabat amaituta eta Administrazioak jasotzeko
moduan egon beharko dira, beranduenez 2026ko urriaren
9an, betiere zuinketa egiaztatzeko akta 2026ko abuztuaren
24rako sinatu bada.

Data zehatz hori finkatzeak, beraz, premia objektibo bati
erantzuten dio, eta ez du sartzen kontratuaren xedeari
dagokion betebehar arrotz edo neurrigaberik; aitzitik,
kontratuaren prestazioak aldi baterako zehazten ditu.

- Horien ez betetzeak honako bezala hartuko dira: Arau
hauste larria, zehapenak ezartzeko orduan

En todo caso, y con independencia de la fecha en que se inicie
el cémputo del plazo, las obras deberan estar completamente
terminadas y en condiciones de ser recibidas por la
Administracion, a mas tardar, el 9 de octubre de 2026, siempre
que el acta de comprobacion de replanteo haya sido suscrita
para el 24 de agosto de 2026.

La fijaciéon de esta fecha concreta responde, por tanto, a una
necesidad objetiva y no introduce una obligaciéon ajena o
desproporcionada respecto del objeto del contrato, sino que
concreta temporalmente las prestaciones que lo integran.

- El incumplimiento de las mismas tendra la consideracion de:

. Infraccion grave a efectos de imposicion de
penalidades.

Kontratu honetan aurreikusitako betetze baldintza guztiak
kontratuaren gauzatzean parte hartzen duten azpikontratista
guztiei ere eskatuko zaizkie.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen
parte del contrato serdn exigidas igualmente a todos los
subcontratistas que participen de la ejecucién del mismo.

20.- KONTRATUKO FUNTSEZKO BETEBEHARRAK.

20.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Kontratu honen funtsezko betebeharrak izango dira
Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta baldintza agirian
espresuki aurreikusitakoak.

Era berean, kontratu honen funtsezko betebehar izango
dira

- Ezaugarrien taula honetako 14. klausulan zehaztutako
bitartekoen nahitaezko atxikitzea (horrela aurreikusia
balego)

- Ezaugarrien Taula honetako 18. eta 19. Apartatuan
agertzen diren betetze baldintza bereziak.

Las obligaciones esenciales aplicables al presente contrato
son las previstas en la LCSP y en el clausulado general del
contrato.

Igualmente, constituyen obligacion de caracter esencial del
contrato las siguientes:

- La adscripcién de medios determinada en la clausula 14
del presente cuadro de caracteristicas (si se prevé)

- Las condiciones especiales de ejecucion fijadas en los
apartados 18 y 19 de este Cuadro de Caracteristicas.
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- Esleipendunak  aurkeztutako eskaintza  bere
osotasunean betetzea, batez ere 17. atalean
aurreikusitako esleipen-irizpideen arabera baloratu diren
alderdiei dagokien eskaintzak.

- Hornitzaile edo azpikontratistei ordainketa araubidearen
betetzea.

- Ezaugarrien taula honetako 29. atalean eta IV.
gehigarrian eta gainerako klausula orokorretan ezarritako
hizkuntza-baldintzak.

- Kontratuaren xedearekin lotutako beste betebehar

batzuk:
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 211. f)
artikuluarekin bat, atal honetan ezarritako funtsezko

betebeharrak betetzen ez badira, kontratua suntsiaraziko
da.

- Cumplimiento de la totalidad de la oferta presentada por el

adjudicatario, fundamentalmente en lo que se refiere a los
aspectos que han sido objeto de valoracion en funcién de los
criterios de adjudicacion de las ofertas previstas en el
apartado 17.

- Cumplimiento del régimen de pagos a subcontratistas o
suministradores.

- Condiciones linglisticas establecidas en el apartado 29 y la
Adenda IV de este Cuadro de Caracteristicas, asi como en el
resto del clausulado general.

- Otras obligaciones vinculadas con el objeto del contrato:

De conformidad con el art. 211. f) de la LCSP, el
incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en
este apartado constituiran causa de resolucion del contrato.

21.- LAN PROGRAMA

21.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Kontratistak aurkeztu beharko du

Procede su presentacién por el contratista

BAI

Si

22.- AURREIKUSITAKO KONTRATU ALDAKETAK.
ALDAKETA SUBJEKTIBOA.

22.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.
MODIFICACION SUBJETIVA.

AURREIKUSITAKO KONTRATU ALDAKETAK

MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

EZ

NO

ALDAKETA SUBJEKTIBOA (KONTRATUAREN
LAGAPENA)

MODIFICACION SUBJETIVA (CESION DE CONTRATO)

BAI

Si

UNITATE KOPURUA KONTRATUAREN PREZIOAREN %
10ERA ARTE HANDITZEKO AUKERA.

POSIBILIDAD DE INCREMENTAR EL NUMERO DE
UNIDADES HASTA EL 10 % DEL PRECIO DEL
CONTRATO

BAI

Si

Kopurua: 12.057,56 €

Cuantia: 12.057,56 €

23.- ZEHAPENAK

23.- PENALIDADES

23.1. BERANDUTZEAGATIKO ZEHAPENAK

23.1. PENALIDADES POR DEMORA

SPKLren 193. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz,
kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik,
berandutu egin bada guztizko epea betetzeko orduan,

De conformidad con lo establecido en el articulo 193 de la
LCSP, cuando el contratista, por causas imputables al mismo,
hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del
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zigorra ezarriko zaio egunero: 0,60 euro kontratuaren
prezioaren 1.000 euroko, BEZik gabe.

plazo total, se impondra una penalidad diaria en la proporcion
de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato,
IVA excluido.

23.2. BESTE ZEHAPEN BATZUK

23.2. OTRAS PENALIDADES

Pleguetan ezarritakoak.

Los establecidos en los pliegos.

24.- ASEGURUAK

24.- SEGUROS

Erantzukizun zibileko asegurua:
Zenbatekoa: 600.000,00 €

Arrisku Ororako Eraikuntza Asegurua:

Zenbatekoa: esleipenaren zenbatekoa (BEZ gabe).
Aseguratu gisa geratu beharko dira kontratista,
azpikontratistak eta obran esku hartzen duen oro; era
berean, instalazioen jabea aseguratu gehigarri gisa sartu
beharko da.

Seguro de responsabilidad civil:
Cuantia: 600.000,00 €

Seguro de Construccion a Todo Riesgo:

Cuantia: por el importe de adjudicacion (sin IVA). Debera
quedar como asegurado el contratista, subcontratistas, asi
como todo aquel que intervenga en la obra; asimismo, debe
quedar incluido el propietario de las instalaciones como
asegurado adicional.

25.- PRESTAKETA LANEI DAGOZKIEN KONTURAKO
ORDAINKETAK

25.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES
PREPARATORIAS

EZ

NO

26.- ERAIKITZEKO ETA ERAISTEKO HONDAKINEN
ARLOKO PLANA.

26.- PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Kontratistak aurkeztu beharko du: BAI

Procede su presentacion por el contratista: Sl

Planaren edukia:

Contenido del Plan:

Obran eragindako hondakinen trataera zehaztu beharko
du: bilketa, hautaketa, garraioa, burututako kontrolak,
hondakinak tratatzeko instalazioak (beharrezkoa denean),
etab.

Debera detallar el tratamiento de aquellos residuos
generados durante las obras: recogida, selectiva, traslados,
controles a llevar a cabo, plantas de tratamiento en los casos
que sean necesarias, etc.

27.- OBRAREN
OHARTARAZTEKO EPEA

EXEKUZIO AMAIERA

27.- PLAZO DE AVISO DE TERMINACION DE EJECUCION
DE LA OBRA

- Bestelako epe motzagoa: bost egun natural.

-Otro plazo inferior: cinco dias naturales.

28.- KONTRATAZIO MAHAIA

28.- MESA DE CONTRATACION

LEHENDAKARIA / PRESIDENTA

Karmele Garmendia San Sebastian. Igeldoko toki entitate
txikiko  Batzorde  Kudeatzaileko Presidenteordea /
Vicepresidenta de la Comision Gestora de la entidad local
menor de Igeldo
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Ordezkoa / Suplente. Eneko Dorronsoro Aierbe. Igeldoko toki
entitate txikiko Batzorde Kudeatzaileko kidea / Vocal de la
Comisién Gestora de la entidad local menor de Igeldo

Nagore Sarasola Otermin. Igeldoko toki entitate txikiko

Idazkaria / Secretaria de la entidad local menor de Igeldo.
1. BOKALA/VOCAL 1
Edo hark eskuordetutako pertsona / O persona en quien

delegue.

Lioba Maiza Recondo. Igeldoko toki entitate txikiko
Kontuhartzailea / Interventora de la entidad local menor de

2. BOKALA / VOCAL 2 Igeldo.

Edo hark eskuordetutako pertsona / O persona en quien
delegue.

Ricardo Landa Oriate. Igeldoko toki entitate txikiko Arkitekto
Teknikoa / Arquitecto Técnico de la entidad local menor de
Igeldo

3. BOKALA/VOCAL 3 Ordezkoa / Suplente: Mikel Zumeta Kamio. Igeldoko toki

entitate txikiko Garapen eta Zaintza Soziokomunitarioko Erdi
Mailako Teknikaria / Técnico Medio de Desarrollo Cuidados
Sociocomunitarios de la entidad local menor de Igeldo

Irati Labaca Garmendia. Igeldoko toki toki entitate txikiko
Administrazio Orokorreko Teknikadia / Técnico de
Administracion General de la entidad local menor de Igeldo

IDAZKARIA / SECRETARIA
Ordezkoa / Suplente. Estitxu Ruiz Gil. Igeldoko toki entitate
txikiko Administraria / Administrativa de la entidad local menor
de Igeldo
29.- HIZKUNTZA OFIZIALEN ERABILERA 29.- USO DE LAS LENGUAS OFICIALES
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Esleipendunak Ezaugarrien Taula honen IV. Gehigarrian
zehaztutako hizkuntza baldintzak bete beharko ditu.

Obretako errotulu, argitalpen, seinale, ohar eta
komunikazioak bi hizkuntza ofizialetan idatziko dira,
euskarari lehentasuna emanez. Era berean jokatuko da
obra kontratua gauzatzearen ondorioz egindako eraikin,
instalazio, azpiegitura eta abarretako idatzizko
elementuekin (errotuluak, oharrak, jarraibideak...).

Hizkuntza ofizialen erabilerari buruzko betebeharrak
funtsezko betebehartzat hartuak izango dira Sektore
Publikoko  Kontratu  Legearen ondoriotarako,
kontratuaren etetea ere izan dezaketelarik ondoriotzat
berauek bete ezean.

El adjudicatario debera cumplir con los requisitos linguisticos
establecidos en la adenda IV de este Cuadro de
Caracteristicas.

Los rotulos, publicaciones, sefalizaciones, avisos vy
comunicaciones de obras se escribiran en las dos lenguas
oficiales, dando prioridad al euskera. Se actuara de la misma
forma con los elementos escritos (rétulos, avisos,
instrucciones...) de los edificios, las instalaciones,
infraestructuras... derivadas de la obra.

Las clausulas referentes a obligaciones referidas al uso de
las lenguas oficiales tienen calificacién de obligaciones
especiales de caracter esencial, a efectos de los dispuesto
en La Ley de Contratos del Sector Publico, pudiéndose
acordar la resolucion del contrato en caso de
incumplimiento.

30.- PROPOSAMENAK IREKITZEA: TOKIA ETA DATAK

30.- APERTURA DE PROPOSICIONES. LUGAR Y
FECHAS

30.1- Tokia:

30.1- Lugar de apertura:

Igeldo Enparantza, 4 - 20008 Donostia

Igeldo Enparantza, 4 - 20008 Donostia

30.2- Irekitzeko datak:

30.2- Fechas de apertura:

1. - Dokumentazio teknikoa edo balio judizioen araberako
irizpideen agiriak irekitzeko ekitaldia (1. artxiboa):
kontratazio profilaren bitartez jakin ahal izango da.

2. - Proposamen ekonomikoak irekitzeko eta modu
automatikoan ebaluagarri diren bestelako balorazio
irizpideak baloratzeko ekitaldia (2. artxiboa): kontratazio
profilaren bitartez jakin ahal izango da.

1 - Acto para la apertura de la documentacion técnica o
criterios de valoracion conforme a juicio de valor (archivo n.°
1): fecha que se indique en el perfil de la entidad contratante.

2. - Acto para la apertura de proposiciones econdémicas
(archivo n.° 2) y de otros criterios de valoracion de aplicacion
automatica: fecha que se indique.

Aurrez adierazitako irekitze-datei dagokienez, edozein
aldaketa jakinaraziko da kontratatzailearen profilaren bidez
ere.

Cualquier modificacion que pudiera acordarse en cuanto a
las fechas de apertura indicadas anteriormente, sera
comunicada a través del perfil de contratante.

31.- INTERESDUNENTZAKO INFORMAZIOA

31.- INFORMACION A LAS PERSONAS INTERESADAS

Lizitazio honi buruz lizitatzaileek beharrezko Iuketen
edozein informazio gehigarri honako helbide elektroniko
honen bidez helarazi beharko zaio kontratazio-organoari:

idazkaritza@igeldo.eus

Cualquier informacion adicional que respecto de la presente
licitacién pudieran necesitar los licitadores debera trasladarse
al 6rgano de contratacién a través de la siguiente direccion
electronica:
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Kontratazio organoarentzat soilik helbide elektroniko
honen bidez jasotako kontsultak eta eskainitako
informazioak izango dira ofizialak eta lotesleak SPKLren
138.3 artikuluan xedatutakoaren karietara. Jasotako
galdera guztiak eta kontratazio organoak emango dituen
erantzun guztiak ikusgai izango dira kontratatzailearen
profilean.

idazkaritza@igeldo.eus

Unicamente las consultas recibidas y las informaciones
ofrecidas mediante el empleo de esta direccion electrénica
seran oficiales y vinculantes para el érgano de contratacion a
efectos de lo previsto en el art. 138.3 de la LCSP. La totalidad
de las cuestiones planteadas y las respuestas facilitadas por
el 6rgano de contratacion seran expuestas en el perfil de
contratante.

32.- BISITA OBREN KOKAPENERA

32.- VISITA EL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

EZ

NO
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EZAUGARRI TAULAREN GEHIGARRIAK

ADENDA AL CUADRO DE CARACTERISTICAS

I. GEHIGARRIA.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO
JARRAIBIDEAK

ADENDA |.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION
ELECTRONICA

[I. GEHIGARRIA.- SORTEN INGURUKO MURRIZKETA
INFORMAZIOA

ADENDA 1. INFORMACION RELATIVA A LA
LIMITACION DE LOTES

[ll. GEHIGARRIA.- KAUDIMEN IRIZPIDEEN FINKAKETA.

ADENDA IIl.- DETERMINACION DE LOS CRITERIOS DE
SOLVENCIA.

IV. GEHIGARRIA.- BETE BEHARREKO HIZKUNTZA
BETEKIZUNEI BURUZKO INFORMAZIOA

ADENDA V.- INFORMACION SOBRE CONDICIONES
LINGUISTICAS DE EJECUCION
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. GEHIGARRIA.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO JARRAIBIDEAK

LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO SISTEMA

Igeldoko toki-entitate txikia Eusko Jaurlaritzaren Lizitazio Elektronikoko Plataformara atxikita dago. Lizitatzaileek
Plataforma hau erabili beharko dute honako kontratu honetan beraien eskaintzak aurkezteko.

Eusko Jaurlaritzaren lizitazio elektronikorako sistema erabiltizeko baldintza administratiboei zein teknikoei buruzko
informazio guztia www.contratacion.euskadi.eus webgunean jasota dago

Lizitazio elektronikoari buruzko zalantzak edo gorabeherak argitzeko zerbitzua:
945016298 telefono zenbakia.

Sistema erabili ahal izateko, helbide honetara jo beharko da
www.contratacion.euskadi.eus

ADENDA |.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION ELECTRONICA

SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA

La entidad local menor de Igeldo esta adherida a la Plataforma para la Licitacion Electrénica del Gobierno Vasco. Los
licitadores deberan emplear dicha plataforma para la presentacién de sus ofertas en la presente licitacion.

En la direccion www.contratacion.euskadi.eus esta recogida toda la informacion necesaria sobre los requisitos
administrativos y técnicos para el empleo de esta Plataforma.

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electrénica: 945016298.

Para utilizar el sistema debera accederse al portal:
www.contratacion.euskadi.eus
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Il. GEHIGARRIA.- SORTEN INGURUKO MURRIZKETA INFORMAZIOA
ADENDA II. - INFORMACION RELATIVA A LA LIMITACION DE LOTES

EZ DAGOKIO / NO PROCEDE
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lll. GEHIGARRIA
KAUDIMEN IRIZPIDEAK

Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa, eta teknikoa edo profesionala, markatu diren irizpideei dagokien dokumentuak aurkeztuz
egiaztatuko dira.

KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA (SPKL-ko 87. artikulua)

a)

Lizitatzailearen negozioen urteko bolumenaren adierazpena, amaitu diren azken 3 urteetatik onena izan den
ekitaldiarena.

Irizpidea: Azken hiru ekitaldietatik urteko bolumen handiena izan duen horretan, 110.000,00€ko negozio bolumena
egin izana egiaztatu beharko du.

Honen bidez egiaztatuko da: Merkataritzako Erregistroan onartutako eta utzitako urteko kontuen bidez, baldin eta enpresa
bertan erregistratuta badago, bestela, izena emanda egon behar duen erregistro ofizialean utzitako kontuen bidez.
Merkataritzako erregistroan izena emanda ez duten banakako enpresariek Merkataritza Erregistroak legalizatutako beren
inbentario liburuen eta urteko kontuen bidez egiaztatuko dute.

Enpresa sortu berrien kasuan (ondorio horietarako soilik, hiru urtetik beherako antzinatasuna dutenak hartuko dira halakotzat),
baldin eta ezin badute urteko negozio-bolumenaren egiaztagiriak aurkeztu, SPKLren 86.1 artikuluaren bigarren paragrafoak|
dioenarekin bat, kontratazio-organoak kaudimenaren beste frogabide batzuk onartu ahal izango ditu, baldintza-agiri hauetan
adierazitakoez bestelakoak.
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KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA (SPKL-ko 88. artikulua):

a)

Azken bost urteetan kontratuaren xedearen izaera berarekin edo antzekoarekin egindako obra edo lan nagusien
zerrenda, ondo exekutatu izanaren ziurtagiriarekin batera.

Irizpidea: Lizitatzaileak egiaztatu beharko du kontratuaren balio zenbatetsiaren % 70 gutxienez (92.843,18 euro) gauzatu
duela azken bost urteetan, kontratuan ageri diren antzeko lanetan, halakotzat hartuko dira errepideak konpontzeko lanak.

Honen bidez egiaztatuko da: gauzatze onaren ziurtagiriek bermatua. Ziurtagiri horietan adierazita egongo dira obrak
gauzatzearen zenbatekoa, datak eta tokia, eta zehaztuko da ea lanbideari buruzko arauei jarraituz egin ziren eta ea normal
eta ondo bukatu ziren. Zerrendan sartuta dauden eta hartzailea sektore publikoko erakunde bat izan duten obren ziurtagiriak
zuzenean kontratazio organoari jakinarazi ahalko dizkio obrak kontratatu zituen erakundeak. Ondorio horietarako, obren
kontratistaren atzerriko sozietate filial batek gauzatutako obrak kontratistak berak zuzenean gauzatutakoak bezalaxe hartuko|
dira aintzat, baldin kontratistak zuzenean edo zeharka sozietate haren gaineko kontrola badu, Merkataritzaren Kodeko 42.
artikuluan ezarritakoari jarraituz. Kontratistaren partaidetza duen atzerriko sozietate batek gauzatu baditu obrak, eta aurrez|
aipatu baldintza betetzen ez bada, gauzatutako obratik, kontratistak sozietate horren kapitalean duen partaidetzaren
proportzio bera baino ez da hartuko kontratistari egotz dakiokeen esperientziatzat.

b)

SPKL-ko 88.2 artikuluaren baitan, eratze berrikoei enpresei (5 urtekoa baino antzinakotasun txikiagoa dutenei)
kaudimen teknikoko a) irizpidea ez zaie aplikagarria izango. Hortaz, eratze berriko enpresek haien kaudimen
teknikoa, aurreko a) irizpidearen ordez, honako b) irizpidearen bidez egiaztatu beharko dute: Kontratuan parte
hartuko duen pertsonal teknikoaren edo unitate teknikoetako pertsonalaren adierazpena, enpresakoak izan edo ez,
eta batez ere kalitate-kontrolaz arduratuko direnena.

Irizpide hau ez zaie aplikagarri izango aurreko paragrafoan ezarritakoari jarraiki eratze berrikoak ez diren lizitatzaileei.

Irizpidea: Lizitatzailearen gutxieneko talde teknikoaren osaera ondorengoa izango da: Obra burua

Honen bidez egiaztatuko da: Kontratua gauzatzera bideratuko duen talde teknikoaren identifikazioa (izenabizenak,kategoria,
lanpostua eta lanaldia) adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena, enpresako ahaldunak sinatua. Era berean, langileen|
Lan Bizitza aurkeztu beharko du, eta baita Langileen Erlazio Nominala (RNT) ere bai, Gizarte Segurantzak igorritakoak.
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ADENDA I
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL

La solvencia econoémica y financiera y técnica o profesional, se acreditard mediante la aportacion de los documentos a
que se refieren los criterios de seleccion marcados.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (articulo 87 LCSP)

a)

Declaracion sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al aiio de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos concluidos.

- Criterio: Acreditacion de haber realizado el afio de mayor volumen de los 3 ultimos afios, como minimo, un volumen de
negocios de 110.000,00 €.

- Se acreditara mediante: las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, en el caso de que la empresa
esté inscrita en el mismo, en caso contrario, mediante las cuentas depositadas en el registro oficial donde deba estar inscrita.
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil lo acreditaran a través de sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En el caso de empresas de nueva creacion, entendiendo como tales, a estos solos efectos, aquellas con una antigiiedad inferior
a tres afos, que no puedan presentar documentacién acreditativa del volumen anual de negocios, de conformidad con el segundo
parrafo del articulo 86.1 de la LCSP, el 6rgano de contratacién podra admitir otros medios de prueba de la solvencia distintos a
los indicados en estos pliegos.18
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SOLVENCIA TECNICA (articulo 88 LCSP)

*Para los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros no sera aplicable la letra a) a las
empresas de nueva creacion (antigiiedad inferior a 5 afos).

a) Relacion de los principales obras o trabajos realizados en los ultimos cinco afios del mismo tipo o naturaleza al que
corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecucion.

Criterio: La licitadora debera acreditar haber ejecutado durante el afio de mayor ejecucion de los cinco ultimos, al
menos, el 70% del valor estimado del contrato (92.843,18 euros), en trabajos similares a los de este contrato,
considerandose como tales los trabajos de reparacion de carreteras.

Se acreditara mediante: certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe,
las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion vy
se llevaron normalmente a buen término. Los certificados de buena ejecucion de las obras incluidas en la relacion cuyo
destinatario fuese una entidad del sector publico podran ser comunicados directamente al 6rgano de contratacién por la entidad
contratante de las obras. A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendran
la misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este uUltimo ostente directa o
indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el articulo 42 del Codigo de Comercio.

Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condicion,
solo se reconocera como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la
participacion de aquél en el capital social de ésta.

b) En virtud del art. 88.2 de la LCSP, el criterio a) de la solvencia técnica no sera aplicable a las empresas de nueva creacion
(antigliedad inferior a 5 afios). Por ello, las empresas de nueva creacion, en vez de el anterior criterio a) de solvencia

X técnica, deberan acreditar el siguiente criterio b): Declaracién indicando del personal técnico o/u organismos técnicos,
integrados o no en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, acompanada de los documentos|
acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 6rgano de contratacién.

Este criterio no sera de aplicacion a los licitadores que no sean de nueva constitucion conforme a lo establecido en el
parrafo anterior.

Criterio: La licitadora debera disponer de un equipo técnico minimo compuesto por: Jefe de obra

Se acreditara mediante: Declaracion responsable firmada por la persona apoderada de la empresa donde indique el equipo
tecnico que destinara a la ejecucion del contrato (nombre y apellidos, categoria, puesto de trabajo y jornada). Asismismo, debera
presentar la Vida Laboral de los/as trabajadores/as asi como la Relacion Nominal de Trabajadores (RNT), emitidos por la
Seguridad Social.
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IV. GEHIGARRIA.- BETE BEHARREKO HIZKUNTZA BETEKIZUNEI BURUZKO INFORMAZIOA

ADENDA V.- INFORMACION SOBRE COND

ICIONES LINGUISTICAS DE EJECUCION

Euskararen gaitasuna egiaztatzeko betebeharra duten
lanpostuen zerrenda

Relacion de puestos de trabajo con obligatoriedad de
acreditacion de nivel de euskera.

Lanpostuaren izena Euskara maila

Lanpostua: Obra Burua B2

Denominacion del puesto Nivel de Euskera

Puesto: Jefe de Obra B2

- Eskatutako maila egiaztatzeko aurkeztu beharreko
ziurtagiriak

- Certificados a presentar para la acreditacion del nivel
exigido

Dekretu honetan zehaztutakoak: 297/2010 Dekretua,
azaroaren 9koa, euskararen jakite maila egiaztatzen duten
tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako
Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena,
187//2017 Dekretuak aldatutakoa.

Los previstos en el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de
convalidacion de titulos y certificados acreditativos de
conocimientos de euskera, y equiparacién con los niveles del
Marco Comun Europeo de Referencia para las Lenguas,
modificado por el Decreto 187/2017.

Salbuespen gisa, administrazio kontratu honen ezaugarri
zehatzak kontuan izanik, euskararen ezagutza honako
euskaltegi honek emandako ziurtagiriaren bidez frogatu ahal
izango da:

Excepcionalmente, considerando las caracteristicas concretas
de este contrato administrativo, la acreditacion podra realizarse
mediante certificado o documento expedido por el euskaltegi:

- Euskaltegiaren izena: Urumea euskaltegia
- Helbidea Sanchez Toca 11 20006 Donostia
- Telefonoa: 943 464655

- Nombre del euskaltegi: Urumea euskaltegia
- Direccion: Sanchez Toca 11 20006 Donostia
- Teléfono: 943 464655
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BALDINTZA ADMINISTRATIBO
PARTIKULARREN AGIRIA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES

AURKIBIDEA

INDICE

jError! Marcador no definido.

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Kontratuaren xedea.

1.- Objeto del contrato.

2.- Kontratatzailea eta Kontratazio Organoa; Kontratuaren
bitartez bete beharreko premia administratiboak.

2.- Entidad contratante y Organo de contratacion;
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato.

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.

3.- Presupuesto base de licitacion.

4 .- Kontratuaren balio zenbatetsia.

4 .- Valor estimado del contrato.

5.- Kontratuaren prezioa.

5.- Precio del contrato.

6.- Kreditua izatea.

6.- Existencia de crédito.

7.- Gauzatzeko epea .

7.- Plazo de ejecucion.

8.- Prezioen berrikuspena.

8.- Revision de precios.

9.- Kontratuaren Publizitatea.

9.- Publicidad del contrato.

10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta gizonen
berdintasun, hizkuntza berdintasun, enpleguaren babes,
lan baldintza eta laneko arriskuen prebentzio, eta datu
babesaren arloan.

10.- Informacion en materia fiscal, medio ambiente,
igualdad de mujeres y hombres, igualdad linguistica,
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion
de riesgos laborales y proteccion de datos.

11.- Kontratuaren araubide juridikoa eta Administrazioaren
eskumenak.

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
Administracion.

12.- Errekurtso araubidea.

12.- Régimen de recursos.

jError! Marcador no definido.

CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- Espediente mota eta lizitazio modua.

13.- Clase de expediente y forma de licitacion.

14.- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileak eta Lanbide
edo enpresa baimenak/ gaikuntzak, kaudimen ekonomiko
eta finantzarioa eta lanbidezkoa edo teknikoa.

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras y sus
Autorizaciones/Habilitaciones  profesionales, solvencia
economica y financiera y profesional o técnica

15.- Proposamenak aurkeztea.

15.- Presentacion de proposiciones.

16.- Lizitatzaileei informazioa ematea.

16.- Informacion a las licitadoras.

17.- Proposamenen edukia.

17.- Contenido de las proposiciones.

18.- BAT zk.ko artxibo elektronikoa: “BALIO-JUDIZIOAREN
BITARTEZ BALORATU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA”.

18.- Archivo electrénico n° UNO: “DOCUMENTACION A
VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”.
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19.- Bl zk.ko artxibo elektronikoa (edo, hala badagokio,
BAKARRA): “FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ
EBALUATZEKO ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA
DOKUMENTAZIOA”.

19.- Archivo electrénico n° DOS (o, en su caso UNICO):

“OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION
EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION DE
FORMULAS”.

20.- Aldaerak onartzea.

20.- Admisibilidad de variantes.

21.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak.

21.- Efectos de la presentacion de proposiciones.

22.- Kontratazio Mahaia.

22.- Mesa de Contratacion.

23.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea.

23.- Apertura y examen de las proposiciones.

24 .- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea
eta lizitatzaile ukituei jakinaraztea.

24 .- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de
contratacion y notificacion a las licitadoras afectadas.

25.- Esleipen irizpideak.

25.- Criterios de adjudicacion.

26.- Eskaintzak baloratzea.

26.- Valoracion de las ofertas.

27 .- Eskaintzak argitzea.

27 .- Aclaracion de ofertas.

28.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak.

28.- Ofertas con valores anormalmente bajos.

29.- Prozedurako ondorengotza.

29.- Sucesiodn en el procedimiento.

30.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta
esleipen prozeduran administrazioak atzera egitea.

30.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicacion por la
Administracion.

31.- Esleipena.

31.- Adjudicacién.

32.- Kontratua formalizatzea.

32.- Formalizacién del contrato.

lll. KAPITULUA - KONTRATUA BETETZEA.

CAPITULO Il - EJECUCION DEL CONTRATO

35.- Kontratuaren arduraduna.

33.- Responsable del contrato.

34 .- Kontratistaren ondorengotza.

34- Sucesion en la persona de la contratista.

35.- Kontratua besteri lagatzea.

35.- Cesion del contrato.

36.- Kontratistaren betebehar orokorrak.

36.- Obligaciones generales del contratista

37.- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak.

37.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

38.- Azpikontratazioa

38.- Subcontrataciéon

39.-Informazioaren alorrari

betebeharrak.

segurtasun dagozkion

39.- Obligaciones en materia de seguridad de la
informacion

40.- Eraikitzeko eta eraisteko hondakinei buruzko

betebeharrak

40.- Obligaciones en materia de residuos de construccién y
demolicion

41.- Lantaldeari eta gizabitartekoei buruzko betebeharrak

41.- Obligaciones referentes al equipo y medios personales

42 .- Makinaria eta bitarteko teknikoei buruzko betebeharrak

42.- Obligaciones referentes a maquinaria y medios
técnicos
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43.-Baimen eta lizentzien kudeaketaren

betebeharrak

inguruko

43.- Obligaciones relativas a la gestion
licencias y autorizaciones

de permisos,

44 - kontratistari egotzi beharreko gastuak

44 - Gastos exigibles al contratista

45.- jError! Marcador no definido..

45.- Penalidades: por demora y otras penalidades.

46.- Zuinketa egiaztatzea

46.- Comprobacion del replanteo.

47.- Lan-programa

47 .- Programa de trabajo

48.- Laneko Segurtasun eta Osasun Plana

48.- Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

49.- Entseguak eta probak

49.- Ensayos y pruebas

50.- Trafikoan eraginak

50.- Afecciones al trafico

51.- Seinaleztapenak

51.- Sefalizaciones

52.- Eragindako zerbitzuak

52.- Servicios afectados

53.- Hirugarrenei egindako kalte eta galerak

53.- Dafios y perjuicios a terceras partes.

54.- Obrei egindako kalteak

54.- Dafos en las obras

55.- Kontratuaren aldaketak.

55.- Modificaciones del contrato

56.- Obren etetea.

56.- Suspension de las obras

57 .- Ordainketak, neurketak eta balorazioa.

57.- Abonos, mediciones y valoracion.

58.- Obraren exekuzioaren bukaera oharra.

58.- Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra

59.- Obraren jazoera.

59.- Recepcion de la obra

60.- Neurketa orokorra eta Azken Ziurtapena.

60.- Medicién general y Certificacion final.

61.- Berme epea eta likidazioa.

61.- Plazo de Garantia y liquidacion.

62.- Ezkutuko akatsen erantzukizuna.

62.- Responsabilidad por vicios ocultos.

63.- Kontratua suntsiaraztea

63.- Resolucion del contrato

64.- Obrak ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean
barneratzea

64.- incorporacion de las obras al inventario general de
bienes y derechos

65.- Kontraesanak

65- Supuestos de contradicciones

ERANSKINAK (EREDUAK ETA ADIERAZPENAK)

ANEXOS (MODELOS Y DECLARACIONES)
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I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Kontratuaren xedea

1.- Objeto del contrato

1.- Kontratuaren xedea da “Ezaugarrien taula’ko 3. atalean
aipatutako proiektuko obrak egikaritzea eta, hala badagokio,
Espainiako ordenamendu juridikora 2014ko otsailaren 26ko
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/UE (EB) eta
2014/24/UE (EB) Zuzentarauen transposizioa egiteko Sektore
Publikoko Kontratuei buruzko 2017ko azaroaren 8ko Legeko
(SPKL) Bigarren Liburuko I. Tituluan aurreikusitako kasuetan
izapidetu ahal diren aldaketekin.

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecucion de las obras del
proyecto mencionado en el apartado 3 del “Cuadro de
Caracteristicas” y, en su caso, con los modificados que puedan
tramitarse en los supuestos previstos en el Titulo | del Libro
Segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espanfiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP).

Atal horretan horrela ezartzen denean, sortaka egingo da
lizitazioa, bertan deskribatzen diren baldintzak eta mugak
aplikaturik, SPKLren 99. artikuluak dioenarekin bat. Baldintza agiri
honetan kontratuaz edo enpresa esleipendunaz egiten diren
aipamen guztiak sorta bakoitzaren gainean egindakotzat joko dira,
baldin eta kontratuaren xedea sortatan banatua badago.

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitara por lotes,

siguiendo los términos y limites que se describen en el mismo,
conforme al articulo 99 de la LCSP. Todas las referencia
efectuadas en el presente pliego al contrato o a la empresa
adjudicataria se entenderan hechas a cada lote en los que se
divida el objeto del contrato en su caso.

2.- Kontratuen Hiztegi Komuneko (CPV) nomenklaturari dagokion
kodifikazioa ezaugarrien taulako 3.2 atalean dago jasota.

2.- La codificacion correspondiente a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el apartado
3.2 del cuadro de caracteristicas.

2.- Kontratatzailea eta Kontratazio Organoa; Kontratuaren
bitartez bete beharreko premia administratiboak

2.- Entidad contratante y Organo de contratacion;
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato.
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1. Botere esleitzailea (erakunde kontratatzailea) eta Kontratazio
organua ezaugarra taularen 1. atalean azaltzen dira.

1.- La entidad contratante y el érgano de contratacion se
describen en el apartado 1 del cuadro de caracteristicas.
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2.- Kontratu honen bidez obrako proiektuaren memorian
deskribatzen diren premiak aseko dira, bertan deskribatutako eta
planoetan zehaztutako obrak egikarituz, eta Baldintza Tekniko
Berezien Agirian jasotzen diren ezaugarriak eta kalitatea betez.

2.- Con este contrato se satisfaran las necesidades que se des-
criben en la memoria del proyecto de obras, mediante la ejecucion
de las obras descritas en el mismo y definidas en los Planos, y con
las caracteristicas y calidad que se recogen en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Particulares.
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3. Proiektu horrek, hura onartzeko ebazpenetik ondorioztatzen
denez, SPKL-ko 233. artikuluan eskatutako dokumentu guztiak
ditu, hura eratzerakoan HAKLAO Legeko Il. Liburuko, I. Tituluko, II.
Kapituluko, 2. Sekzioan zehazten dena betez.

3.- Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su aproba-
cion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo
233 de la LCSP habiéndose contemplado en su elaboracion lo
preceptuado en el Libro Il, Titulo I, Capitulo Il, Seccién 22 del
RGLCAP.

ESKUb
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3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

3.- Presupuesto base de licitacion

1.- Ezaugarrien taulako 5.2 atalean balio erantsiaren gaineko
zerga barne harturik maximotzat adierazten dena da kontratuko
lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren zenbatekoa.

1.- El importe del presupuesto base de licitacion del contrato es
el sefialado como maximo en el apartado 5.2 del cuadro de
caracteristicas, incluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido.

2.- SPKLren 100.2 artikuluan aurreikusitako ondorioetarako,
ezaugarrien taulako 5.3. atalean adierazten dira, hala
dagokionean, lizitaziorako oinarrizko aurrekontua zehazteko
kontuan hartu diren kostu zuzenak, zeharkakoak eta bestelako
gastuak.

2.- A los efectos de lo previsto en el articulo 100.2 de la LCSP,
en el apartado 5.3 del cuadro de caracteristicas se indican, en
su caso, los costes directos, indirectos y el resto de gastos que
se han tenido en cuenta para la determinacion del presupuesto
base de licitacion.

4.- Kontratuaren balio zenbatetsia

4.- Valor estimado del contrato

1.- Kontratuaren balio zenbatetsia, SPKLren 101. artikuluaren
arabera kalkulatua eta ezaugarrien taulako 6. atalean jasoa,
kontuan hartu da bai kontratu honi aplikatuko zaion esleipen
prozedura eta izango duen publizitatea aukeratzeko bai pertsona
fisiko eta juridiko lizitatzaileen (aurrerantzean lizitatzaileak)
gaitasun baldintzak eta aplikatzeko errekurtsoen araubidea
finkatzeko. Balio zenbatetsi horrek, horrela aurreikusten den
kasuetan, hurrenez hurren ezaugarrien taulako 22. atalean
jasotzen den aukera balizko oro jasoko ditu, izan daitezkeen
luzapenekin eta kontratuko aldaketa posibleekin batera.

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo

101 de la LCSP y recogido en el apartado 6 del cuadro de
caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el
procedimiento de adjudicacion aplicable a este contrato y la
publicidad a la que va a someterse, como para establecer las
condiciones de aptitud de las personas fisicas y juridicas
licitadoras (en adelante las licitadoras) y el régimen de recursos
aplicable. Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que
asi se prevean las posibles modificaciones contractuales
sefialadas en el apartado 22 respectivamente del cuadro de
caracteristicas.

2.- SPKLren 101.5 artikuluan aurreikusiaren ondorioetarako,
ezaugarrien taulako 6. atalean adierazten da kontratuaren balio
zenbatetsia zehazteko erabili den metodoa.

2.- A los efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la LCSP,
en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas se indica el
método utilizado para la determinacion del valor estimado del
contrato.

aaf49

5.- Kontratuaren prezioa 5.- Precio del contrato
j 1.- Kontratuaren prezioa esleipenetik ateratzen dena izango da. | 1.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion
& Balio erantsiaren gaineko zerga partida independente gisa jaso | del mismo y debera indicar como partida independiente el IVA.
:: beharko du. Kontratuaren prezioan sartutzat joko dira aplikatu | En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos,

3 beharreko edozein motatako tributu, tasa eta kanonak, bai eta | tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi

E2f A-ARaf - h

3 baldintza-agiri honetan aurreikusten diren betebeharrak betetzeak | como todos los gastos que se originen para la adjudicataria como
P esleipendunari dakarzkion gastu guztiak ere. consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
; contempladas en el presente pliego.

N

? 2. Pleguan eta kontratuan aplikagarri diren gainerako | 2.- Todos los gastos que se originen para la empresa contratista
» xedapenetan  jasotako  betebeharren  ondorioz  enpresa | como consecuencia de las obligaciones recogidas en el pliego y

% kontratistarentzat sortzen diren gastua guztiak, lizitazioaren xede
b den proiektuan egikaritzeko kostu zuzen eta zeharkakoen artean
zagertzen ez direnak, Egituraren Gastu Orokorretako
portzentajearen barnean sartzen direla ulertuko da.

el resto de disposiciones que sean de aplicacién al contrato, que
no figuren en el proyecto objeto de licitacion entre los costes
directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en
el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

EQidl-haZ0R80
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6.- Kreditua izatea

6.- Existencia de crédito

1.- Behar adinako kreditu egokia dago, kontratua gauzatzeko
kalkulatutako gehieneko gastuari aurre egiteko. Kontratua
aurrekontuko partiden kargura finantzatuko da, eta ezaugarrien
taulako 7. atalean ezartzen diren urteroko zenbatekoekin bat.

1.-.Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al
gasto maximo estimado del contrato a realizar. El contrato se
financiara con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y conforme
a la/s anualidad/es que se establecen en el apartado 7 del
cuadro de caracteristicas.

2.- Ezaugarrien taularen hasieran aurreikusiarekin bat, eta
SPKLren 117.2 artikuluan aurreikusiaren indarrez, espedientea
aurrez tramitatzen bada, kontratuaren esleipenak etendura
baldintza bat izango du, zehazki behar beste kreditu egokia izatea,
dagokion ekitaldian kontratuari darizkion obligazioak beteko direla
bermatzearren.

2.- Si de acuerdo con lo previsto al inicio del cuadro de
caracteristicas, a tenor de lo previsto en el articulo 117.2 de la
LCSP, el expediente se tramita anticipadamente, la adjudicacion
del contrato queda sometida a la condicidon suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

7.-Betetzeko epea

7.- Plazo de ejecucion

1.- Obrak osorik gauzatzeko gehienezko epea ezaugarrien
koadroko 9. atalean ezarritakoa izango da.

Espresuki horrela adierazten denean, obraren exekuzio epea
Administrazioak aukeratutako eskaintzan agertutakoa izango da
eta kontratuaren esleipenean zehaztuko dena.

Epe partzialik balego, horrelaxe zehaztuta azalduko da berariaz
ezaugarrien koadroan.

1.- El plazo maximo para la ejecucion total de las obras sera el
establecido en el apartado 9 del cuadro de caracteristicas.

En los casos en que asi se determine expresamente, el plazo

de ejecucion de la obra sera el que figure en la oferta
seleccionada por la Administraciéon y asi se determine en la
adjudicacion del contrato.

Por lo que respecta a los plazos parciales, se estara a lo que se
determine especificamente en el cuadro de caracteristicas.

»
T

o]
D

2.- Kontratuaren epea luzatu egin ahal izango da SPKLren 29. eta
195.2. artikuluetan eta urriaren 12ko Errege Dekretuz onartutako
Herri Administrazioen Kontratuen Legeko Araudi Orokorreko
(aurrerantzean HAKLAO) 98. eta 100. artikuluetan ezarritako kasu

Eeta baldintzetan. Edozein kasutan, epearen luzapena berariaz

adostu beharko da.

2.- El plazo contractual sera ampliable en los supuestos y
condiciones establecidos en los articulos 29 y 195.2 de la LCSP
en los articulos 98 y 100 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP).
En todo caso, la ampliacion de plazo debe ser acordada de forma

o

3 expresa.

3

N 3.-Epea zuinketa egiaztatzeko aktaren dataren hurrengo egunetik | 3.-El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de
2 aurrera hasiko da zenbatzen. la fecha del acta de comprobacién del replanteo.

L

2 4.- Kontratistak behar baino azkarrago egin ahal izango ditu lanak | 4.- La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con
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obrak kontratuan zehaztutako epeen barruan gauzatzeko, baina
ezingo du hori egin desegokia dela uste izateko arrazoiak ikusten
baditu Administrazioak. Aurrekoaren kalterik gabe, enpresa
kontratistak ez du dagokion urtealdiari esleitutako prezioa baino
zenbateko handiagoa jasotzeko eskubiderik izango, eta
zenbateko hori gainditzen duten ziurtagiriak hurrengo urtealdia
hasitakoanordaindukodira.

mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en los
plazos contractuales, salvo que a juicio de la Administracidn
existiesen razones para considerarlo inconveniente. No obstante
lo anterior, la empresa contratista no tendra derecho a percibir
mayor cantidad del precio que la consignada en la anualidad
correspondiente, abonandose las certificaciones que excedan de
dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente
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8.- Prezioen berrikuspena

8.- Revision de precios

1.- Bidezko bada, berrikuspena horrela adieraziko da ezaugarrien
taulako 12. atalean, formula aplikagarria jasoko baitu.

1.- Si procediera la revision, se indicara en el apartado 12 del
cuadro de caracteristicas, que recogera la formula aplicable.

2.- Prezio berrikuspena SPKLren 103. artikuluan
hurrengoetan ezartzen diren baldintzetan egingo da.

eta

2.- La revision de precios tendra lugar en los términos
establecidos en la LCSP (articulos 103 y siguientes).

9.- Kontratuaren Iragarpena

9.- Publicidad del contrato.

1.- Kontratatzailearen profilean argitaratuko da administrazio
publikoen kontratuak esleitzeko lizitazioaren iragarkia.

- 1.- El anuncio de licitacion para la adjudicacién de contratos
de las Administraciones Publicas se publicara en el perfil de
contratante.

2.- Kontratatzailearen profilean jasoko da kontratuaren
lizitazioaren deialdiari buruzko informazioa, bai eta administrazio
klausula partikularren agiriak eta, halakorik egonez gero,
dokumentazio osagarria ere.

- 2.- En el perfil de contratante se ofrecera informacién relativa
a la convocatoria de la licitacion del contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas  particulares vy
documentacion complementaria, en su caso.

3.- Ezaugarrien taulako 2. atalean adierazten den helbide
elektronikoan kontsulta daiteke kontratatzailearen profilean
kontratu honi buruz argitaratzen den informazioa.

- 3.- La informacion relativa al presente contrato que vaya a ser
publicada en el perfil de contratante podra ser consultada en la
direccion electronica que se indica en el apartado 2 del cuadro
de caracteristicas.

10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta gizonen
berdintasun, hizkuntza berdintasun, enpleguaren babes, lan
baldintza eta laneko arriskuen prebentzio, eta datu babesaren
arloan

10.- Informacion en materia fiscal, medio ambiente,
igualdad de mujeres y hombres, igualdad lingiiistica,
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion
de riesgos laborales y proteccion de datos.

Organismo hauetan lortu ahal izango da honelako gaiei buruz

» indarrean dauden obligazio eta xedapenen informazioa:
T

En los siguientes organismos se puede obtener informacion de
las obligaciones y disposiciones vigentes en relacion con

g Fiskalitatea: Donostiako Udalaren Ogasun eta Finantza

o]
s Departamentuan, Gipuzkoako Foru Aldundikoan eta gainerako
S
)
D

Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas del
Ayuntamiento de Donostia/ San Sebastian, y en el resto de

: zerga administrazioetan. Administraciones Tributarias.

[«

c}' - Enpleguaren babesa, lan baldintzak eta lan arriskuen | - Proteccidon del empleo, condiciones de trabajo y prevencion
f prebentzioa, eta desgaituak gizartean eta lan munduan txertatzea: | de riesgos laborales e insercién sociolaboral de personas con
;g Jaurlaritzako Lan eta Justizia Saileko Laneko eta Gizarte | discapacidad: Direccién de Trabajo y Seguridad Social del

¥ Segurantzako Zuzendaritza. Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco.

©

f':’l - Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna: Emakunde | - Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Auténomo

§§ organismo autonomoa. EMAKUNDE- Instituto Vasco de la Mujer.

>

% - Hizkuntza berdintasuna: Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako | - Igualdad lingliistica: Viceconsejeria de Politica Lingtistica
f; Sailburuordetza. del Gobierno Vasco

n

U

- Ingurumenaren babesa: IHOBE sozietate publikoa.

- Proteccion del medio ambiente: Sociedad publica IHOBE.
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- Datu pertsonalak babesa: Datuak Babesteko Euskal Agentzia.
- Igeldoko toki-entitate txikia

- Proteccion de datos de caracter personal: Agencia Vasca de
Proteccion de Datos.

- Entidad local menor de Igeldo

- Lehiaren Babesa

Lehiaren Euskal Agintaritza
https //www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/

- Defensa de la Competencia

Autoridad Vasca de la Competencia
https //www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/

11.- Kontratuaren araubide juridikoa eta Administrazioaren
eskumenak

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
Administracion

1.- Kontratu honek izaera administratiboa du, SPKLren 25.
artikuluaren arabera. Aldeak baldintza agiri honetan eta dena
delako proiektuan jasotakoari espresuki lotuta gelditzen dira.

1.- El presente contrato tiene caracter administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la LCSP. Las
partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este
pliego y en el correspondiente proyecto.

2.- Baldintza administratibo partikularren agiriak eta kontratazio
organoak onartutako proiektuak kontratu izaera dute, eta, beraz,
esleipendunak kontratua formalizatzen duenean aurrez
adierazitako bi dokumentuak ere bere eduki osoan sinatu dituela
ulertuko da.

2.- El pliego de clausulas administrativas particulares y el
proyecto aprobado por el 6rgano de contratacion, tienen caracter
contractual, por lo que el acto de formalizacion del contrato
supone la aceptacion y firma de la totalidad del contenido de los
dos documentos previamente citados.

3.- Baldintza agirietan jaso gabe dauden alderdietan, kontratua
honako hauen bidez araututa geldituko da: Sektore Publikoko
Kontratuen Legea (SPKL); maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretua, Sektore Publikoko Kontratuen urriaren 30eko 30/2007
Legea partzialki garatzen duena; eta Herri Administrazioetako
Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra (HAKLEO),
urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaz onartu zena,
aurrekoaren aurka ez doan guztian. Gainera, araututa geldituko da
2 Euskal Autonomia Erkidegoan (apirilaren 6ko 3/2016 Legea,
© Kontratazio publikoan klausula sozial jakin batzuk sartzen dituena)
eta toki entitatearen kontratazioa arautzen duten beste edozein
xedapen aplikagarriren bidez ere. Arau horiek SPKLren xedapen
indargabetzaileak eragin ez duen guztiari dagokionez aplikatuko
dira.

Nolanahi ere, kontratua datu pertsonalen babesari buruzko araudi
nazionalari eta Europar Batasunari lotuta egongo da, bereziki
3/2018 Lege Organikoara eta Datuen Babeserako Erregelamendu
Orokorrera.

3.- Paralo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la

LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico (RD 817/2009) y por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de
Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior.
Ademas se regira por cualesquiera otras disposiciones que
regulen la contratacién tanto a nivel de la Comunidad Auténoma
de Euskadi (Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusién de
determinadas clausulas sociales en la contratacién publica)
como a nivel de la entidad local y que resulten aplicables. La
aplicacion de estas normas se llevara a cabo en relacion con
todo lo que no haya resultado afectado por la disposicion
derogatoria de la LCSP.

En todo caso, el contrato estara sujeto a la normativa nacional
y e la Unién Europea en materia de proteccion de datos
personales, en particular al Reglamento General de Proteccion
de Datos y la Ley Orgéanica 3/2018.

4.- Nolanahi ere, aurretik aipatutako legezko eta
erregelamenduzko arauak SPKLren aurka ez doazen guztiak
aplikatuko dira.

4.- En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas
anteriormente seran de aplicacién en todo lo que no se oponga
alaLCSP
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5.- Ordezko gisa, zuzenbide administratiboko gainerako arauak
aplikatuko dira eta, horiek izan ezean, zuzenbide pribatuko
arauak.

5.- Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

6.- Baldintza-agiri honen eta kontratuko beste dokumentuetako
edozeinen artean desadostasunik izanez gero, baldintza-agiri hau
nagusituko da.

6.- En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera
del resto de documentos contractuales, prevalecera este pliego.

7.- Kontratuko klausulak, kontratuaren parte diren bestelako
dokumentuak eta gauza hitzartua betetzeko unean aplikagarriak
diren jarraibide edo arauak, edo horien alderdiren bat, ez
ezagutzeak, ez du esleipenduna horiek guztiak betetzetik
salbuesten.

7.- El desconocimiento de las clausulas del contrato en
cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la
normativa que resulten de aplicacion en la ejecucién de la cosa
pactada, no exime a la adjudicataria de la obligacién de
cumplirlas.

8.- SPKLren 190. artikuluan aurreikusiarekin bat, kontratazio
organoak du kontratu administratiboak interpretatzeko eta hauek
betetzeko unean sortzen diren zalantzak erabakitzeko eskumena.
Era berean, egindako kontratuak alde bakarretik aldatu ahal
izango ditu, eta horiek suntsiaraztea erabaki ahal izango du,
betiere SPKLk eta berau garatzeko xedapenek jasotzen dituzten
mugen barnean eta baldintzetan eta aipatzen dituzten
ondorioekin.

8.- El érgano de contratacion ostenta, de acuerdo con lo previsto

en el articulo 190 de la LCSP la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento. Igualmente, podra modificar unilateralmente los
contratos celebrados y acordar su resolucion, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la
LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

9.- Kontratua aplikatu edo interpretatzerakoan, gauzatzean,
aldatzean, betetzean edo suntsiaraztean sor litezkeen auziak toki
entitatearen organo eskudunek erabakiko dituzte, kontratistari
entzun ondoren, SPKLren 191. artikuluan eta HAKLEOk 97.
artikuluan ezarritako prozedurari jarraituz. Organo horiek hartzen
dituzten erabakiak betearazi beharrekoak izango dira berehala.

9.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la
aplicacién o interpretacion del contrato, su ejecucion,
modificacién, cumplimiento o resolucién, seran resueltas, previa
audiencia a la contratista conforme al procedimiento establecido
en el articulo 191 de la LCSP y en el articulo 97 del RGLCAP,
por los 6érganos competentes de la entidad local y sus acuerdos
seran inmediatamente ejecutivos.

~

10.- Interesdun baten eskariz hasitako prozeduretan, berariaz
bestelakorik ezarri ez bada eta horien xedea diru zenbatekoak

10.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona
interesada, para los que no se establezca especificamente otra

jar daitezke, lege hauetan jasotzen denarekin bat: 39/2015 Legea,
urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura

ZE erreklamatzea, administrazio-prerrogatibak  baliatzea edo | cosa, y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacion de
o administrazio-kontratu  baten gauzatzeari, burutzeari edo | cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a
J; azkentzeari buruzko beste edozein gai bada, ebazpena emateko | cualquier otra cuestién relativa de la ejecucién, consumacion o
J aurreikusitako epea ebazpena jakinarazi gabe igaroz gero bere | extincion de un contrato administrativo, una vez transcurrido el
£§ eskabidea administrazio-isiltasunez ezetsitzat jo ahal izango du | plazo previsto para su resolucién sin haberse notificado ésta, la
& interesdunak, nahiz eta bere horretan iraungo duen ebazteko | persona interesada podra considerar desestimada su solicitud
& betebeharrak. por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la
u; obligacion de resolver.

[42)

EE 12.- Errekurtso araubidea 12.- Régimen de recursos

3 . . . ; .
‘Eé Kontratazio organoaren ebazpenen kontra, errekurtso arruntak | Contra las resoluciones del érgano de contratacion se podran

interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
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Erkidearena; sektore publikoko araubideari buruzko arautegia;
29/1998 Legea, uztailaren 13koa, Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioa arautzekoa.

Administraciones Publicas o en la regulacion vigente del régimen
juridico del sector publico, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

Il. KAPITULUA - KONTRATAZIOA

CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- Espediente mota eta lizitazio modua

13.- Clase de expediente y forma de licitacion

1.- Kontratazio espedientea ezaugarrien taularen hasieran
aurreikusitako prozedura eta tramitazioari jarraikiz garatuko da.

1.- El expediente de contratacion se realiza por el procedimiento
y la tramitacion previstos al inicio del cuadro de caracteristicas.

Aldaerak onartzen direnean, lizitatzaileek aukerak eskaini ahal
izango dituzte, ezaugarrien taulako 11. atalean ezarritako moduan
eta, betiere, ezaugarri tekniko partikularren agirian finkatutako
baldintza, modalitate eta ezaugarriak jasoz, aipatu atale horretan
bertan laburbiltzen baitira.

En el supuesto de admision de variantes, las licitadoras podran
ofertar alternativas en la forma establecida en el apartado 11 del
cuadro de caracteristicas y con los requisitos, modalidades y
caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de prescripciones
técnicas particulares y resumidas en dicho apartado.

14.- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileak eta Lanbide
edo enpresa baimenak/ gaikuntzak, kaudimen ekonomiko eta
finantzarioa eta lanbidezkoa edo teknikoa.

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras y sus
Autorizaciones/Habilitaciones  profesionales, solvencia
econodmica y financiera y profesional o técnica

1.- Administrazioarekin kontratatu ahal izango dute pertsona
natural edo juridikoek, espainiar zein atzerritarrek, baldin eta
jarduteko erabateko gaitasuna badute, kontratatzeko inolako
galarazpenik eragiten ez badie, eta kaudimen ekonomiko,
finantzario, tekniko eta profesionala egiaztatzen badute, edo
SPKL-k eskatzen badu, dagokion moduan klasifikaturik badaude.

1.- Podran contratar con la Administracion las personas
naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion de
contratar, y acrediten su solvencia econémica y financiera y
técnica o profesional, o en los casos en que lo exija la LCSP, se
encuentren debidamente clasificados.

C
<

Araudi aplikagarriak ezartzen duela-eta lizitatzaileari eskatzen
zaionean bere antolakundeari, irabazien xedeari, finantzaketa

X sistemari edota beste batzuei buruzko zenbait baldintza betetzea

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le
requieran a la licitadora determinados requisitos relativos a su
organizacion, destino de sus beneficios, sistema de financiacion

estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera berezko dituzten

Y esleipen prozeduran parte hartu ahal izateko, alderdi horiek | u otros para poder participar en el correspondiente
% prozeduran aurkezten denean egiaztatu beharko ditu. procedimiento de adjudicacion, debera acreditarlos al concurrir
2 en el mismo.

2? 2.- Proposamenak aurkezteko epearen amaiera egunean, | 2.- Las licitadoras no deberan estar incursas en ninguna de las
D lizitatzaileek ez dute izango SPKLk 71. artikuluan aurreikusitako | causas de prohibicién de contratar establecidas en el articulo 71
J? kontratatzeko debekurik. Kontratua esleitzeko garaian ere ez die | de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de presentacion
;E kontratatzeko debekuetako batek berak ere eragin behar. de proposiciones. Tampoco deberan estar incursas en tal
¥ situacion cuando se proceda a la adjudicacién del contrato.

©

B 3.- Lizitatzaileek, halaber, kontratuaren xede diren prestazioak | 3.- Las licitadoras deberan contar, asimismo, con la habilitacién
c:‘i gauzatzeko beharrezkoa den enpresa- edo lanbide-gaikuntza izan | empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
§§ beharko dute, hala badagokio. realizacién de las prestaciones que constituyan el objeto del
% contrato.

3

Eé 4.- Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko, baldin eta | 4.- Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de

contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
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helburuak, xedea edo kontratuaren

prestazioekin bat ez badatoz.

jarduera-esparrua

fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios.

5.- Era berean, Administrazioak kontratuak egin ahal izango ditu
aldi baterako eratzen diren enpresa elkarteekin; horrelakoetan, ez
da beharrezkoa kontratua esleitzen zaion arte enpresa elkartea
eskritura publiko bitartez eratuta egotea.

5.- La Administracion podra, igualmente, contratar con uniones
de empresas que se constituyan temporalmente al efecto, sin
que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato
a su favor.

Aldi baterako enpresa elkarteei dagokienez, haien osaera
aldatzen denean eta kontratua formalizatu aurretik eta ondoren
gertatzen diren aldaketa kasuetan, SPKLren 69. artikuluaren 8
atalean eta ondorengoetan jasotakoari jarraituko zaio.
Horretarako, zer zirkunstantzia gertatu den jakinarazi beharko zaio
kontratazio organoari.

En relacion con las uniones temporales de empresas, caso de

alteracion de su composicion asi como en los supuestos de
modificacién que se produzcan antes y después de la
formalizacion del contrato, se estara a lo dispuesto en el articulo
69 apartado 8 y siguientes de la LCSP. A estos efectos, se
debera comunicar al 6rgano de contratacioén la circunstancia que
se hubiere producido.

6.- Europar Batasuneko edo Europako Ekonomia Esparrua sinatu
duten estatuetako enpresei eta Batasunetik kanpoko enpresei
dagokienez, SPKLren 67. eta 68. artikuluetan jasotakoa aplikatuko
da

6.- En relacion con las empresas comunitarias o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y
empresas no comunitarias sera de aplicacion lo dispuesto en los
articulos 67 y 68 de la LCSP.

7.- Sektore Publikoaren Kontratuen Legeak 70.2 artikuluan
xedatutakoaren arabera, agiri honen xede den kontratua ezingo
zaie esleitu lizitazioko obrak zaindu, gainbegiratu, kontrolatu eta
zuzentzeko helburua duten zerbitzu kontratuetako esleipendun
diren enpresei, ezta horiekin lotura duten enpresei ere. Elkarren

7.-De acuerdo con lo establecido en el articulo 70.2 de la LCSP.
el contrato objeto del presente pliego no podra adjudicarse a las
mismas empresas adjudicatarias de los contratos de servicios
que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y
direccién de las obras objeto de la licitacién, ni a las empresas a

Sizan beharko dituzte. Eskaintzak aurkezteko azken egunerako
s bete behar dira gaitasunarekin, kaudimenarekin eta kontratatzeko

artean lotura duten enpresatzat hartuko dira Merkataritza | éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran
Kodearen 42. artikuluan aurreikusitako egoeraren batean | en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Coédigo
daudenak. de Comercio

(]

T 8.- Lizitatzaileek Ezaugarri Taularen gaikuntzak eta kaudimenak | 8.- Las licitadoras deberan reunir las solvencias y habilitaciones

exigidas en el cuadro de caracteristicas. Las circunstancias
relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones

egingo dira.

:§ debekurik ez izatearekin loturiko baldintzak, eta indarrean jarraitu | de contratar deberan concurrir en la fecha final de presentacion
:: beharko dute kontratua burutzen den unean. de ofertas y subsistir en el momento de perfeccionamiento del
H contrato.

o]

;E 15.- Proposamenak aurkeztea 15.- Presentacion de proposiciones

;3 1.- Proposamenak aurkezteko bide bakarra egongo da, Eusko | 1.-Las proposiciones se presentaran necesaria y Unicamente a
v Jaurlaritzako Kontratazioko Plataforma, eta lizitatzaileek nahitaez | través de la Plataforma de Contratacion del Gobierno Vasco, en
§§ hor aurkeztu beharko dituzte proposamenak, kontratatzailearen | el plazo sefialado en el anuncio de licitacién publicado en el perfil
& profilean argitaratzen den lizitazio iragarkian adierazitako epean. | de contratante.

N~

‘§ www.contratacion.euskadi.eus www.contratacion.euskadi.eus

‘45 Jakinarazpenak eta komunikazioak Plataforma horen bitartez | Las notificaciones y comunicaciones con los licitadores se
U

realizaran a través de esta Plataforma.
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2.- Dokumentuak izendatzeko unean kontuan hartuko dira
baldintza-agiri honetako 18. eta 19. klausuletan adierazitakoak,
horietan adierazten baita bat eta bi artxibo elektronikoetan jaso
beharreko dokumentu-edukia (dagokionean).

2.- Los documentos se nombraran teniendo en cuenta los
distintos apartados sefialados en las clausulas 18 y 19 de este
pliego como contenido documental a incluir en los archivos
electrénicos uno y dos (en su caso).

3.- Eskaintzak isil-gordekoak izango dira; horregatik, behar adina
neurri hartuko da lizitazioa jendaurrean egin arte eskaintzak
sekretuak izatea ziurtatzeko.

3.- Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitraran
los medios que garanticen tal caracter hasta el momento de la
licitacion publica.

16.- Lizitatzaileei informazioa ematea

16.- Informacion a las licitadoras

informazio hori eman beharko du,
aurkezteko finkatutako azken eguna baino 6 egun natural lehenago,

elektronikoaren bitartez bideratu beharko da:

idazkaritza@igeldo.eus

Kontratazio organoarentzat soilik helbide elektroniko honen bidez
jasotako kontsultak eta eskainitako informazioak izango dira
ofizialak eta lotesleak SPKLren 138.3 artikuluan xedatutakoaren
karietara. Jasotako galdera guztiak eta kontratazio organoak
emango dituen erantzun guztiak ikusgai izango dira
kontratatzailearen profilean.

1.- SPKLren 138.3 artikuluak aipatzen duen informazio osagarri edo
gehigarria eman beharra dagoenean, administrazio kontratatzaileak
beranduenez eskaintzak

betiere informazio eskaera azken egun hori baino, gutxienez, 12
egun natural lehenago aurkezten bada. Eskari hori honako helbide

1.- Cuando sea preciso proporcionar la informacién adicional o
complementaria a que se refiere el articulo 138.3 de la LCSP, la
Administracion contratante debera facilitarla, a mas tardar 6 dias
naturales antes de la fecha limite fijada para la presentacion de
ofertas, siempre que la solicitud se presente con una antelacion
minima de 12 dias naturales respecto de aquella fecha. Dicha
solicitud se efectuara exclusivamente a través de la siguiente
direccion electrénica:

idazkaritza@igeldo.eus

Unicamente las consultas recibidas y las informaciones ofrecidas
mediante el empleo de esta direccion electronica seran oficiales
y vinculantes para el érgano de contratacion a efectos de lo
previsto en el art. 138.3 de la LCSP. La totalidad de las
cuestiones planteadas y las respuestas facilitadas por el érgano
de contratacion seran expuestas en el perfil de contratante.

» 2.- Baldintza agiriez edo gainerako dokumentazioaz eskatutako

2.- Enlos casos en que las aclaraciones solicitadas respecto de
los pliegos o del resto de la documentacion se hagan publicas

gargibideak kontratatzailearen profilean publiko egiten diren

S kasuetan, erantzunak lotesleak izango dira. en el correspondiente perfil de contratante, las respuestas
.; tendran caracter vinculante.

3

& 17.- Proposamenen edukia 17.- Contenido de las proposiciones

D

f 1.- Proposamenak hurrengo klausuletan adierazten diren artxibo | 1.- Las proposiciones se presentaran en los archivos
£§ elektronikoetan aurkeztuko ditu lizitatzaileak edo lizitatzailearen | electrénicos que se indican en las clausulas siguientes, por la
& ordezkari diharduen pertsonak. licitadora o persona que ostente su representacion.

&

"; 2.- Artxibo elektroniko bakoitzean, aparteko orri edo fitxategi | 2.- En el interior de cada archivo electronico se hara constar en
B batean, artxiboaren edukia jasoko da, zenbakiz adierazita | fichero independiente su contenido, enunciado numéricamente
3 (HAKLEO, 80.1 artikulua). (art.80.1 RGLCAP).

‘ z

(:; 18.- BAT zk.ko artxibo elektronikoa: “BALIO-JUDIZIOAREN | 18.- Archivo electronico n° UNO: “DOCUMENTACION A
i BITARTEZ BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA” VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”
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1.- Soilik ezaugarrien taulako 17.1 atalean aurretik eta balio

judizio baten bitartez baloratu beharreko esleipen irizpideak
jaso baldin badira, lizitatzaileak BAT zenbakiko artxibo
elektronikoa aurkeztu beharko du, “BALIO JUDIZIO BITARTEZ
BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA” izenarekin,
horretan sartuz hartan eskatutako dokumentazioa.

1.- Solamente en el caso de que en el apartado 17.1 del
cuadro de caracteristicas se hayan incluido criterios de
adjudicacion apreciables mediante juicio de valor que deban
ser objeto de evaluacion previa, la licitadora debera aportar un
archivo electrénico n® UNO con el titulo “DOCUMENTACION A
VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”, en el que
incluya la documentacion alli exigida.

2.- Era berean, judizio bidez balortu beharreko irizpideak
badaude, 1. artxibo honako dokumentazioa ere aurkeztu beharko
da (hala badagokio).

2.- Asimismo, en caso de que haya criterios apreciables
mediante jucio de valor, se aportara en el Archivo n.° 1 la
siguiente documentacion (si procede):

a.- Erantzukizunpeko adierazpena, SPKLren 159.4.c)
artikuluan ezartzen den edukia aintzat hartuta. Enpresa
atzerritarra bada, Espainiako foruaren mende jarriko dela ere
adierazi beharko du. Horretarako, Europako Kontratazio Agiri
Bakarra aurkeztu beharko du behar bezala beteta, Agiri hauen |.
eranskinean jasotako jarraibideak betez.

a.- Declaracion responsable con el contenido previsto en el
articulo 159.4.c) de la LCSP. Si la empresa fuera extranjera, la
declaracion incluira el sometimiento al fuero espafiol. Para ello,
presentard el Documento Unico Europeo de Contratacion
(DEUC) de conformidad con lo previsto en el Anexo | de estos
Pliegos.

b.- Desgaitasun kuotak eta berdintasun plana betetzeko
erantzukizunpeko adierazpena. 50 langile edo gehiago dituzten
enpresek konpromisoa hartu behar dute beren langileen %2a,
gutxienez, desgaitasuna duten pertsonak izateko. Bestalde, 50
langile edo gehiago dituzten enpresek konpromisoa hartu behar
dute berdintasun plana edukitzeko (Il. eranskina).

b.- Declaracion responsable para el cumplimiento de las
cuotas de discapacidad y el plan de igualdad. Las empresas
de 50 o mas trabajadores y trabajadoras deberan
comprometerse a cumplir el requisito de que el 2% de sus
empleadas y empleados sean personas con discapacidad. Las
empresas de 50 o mas personas empleadas, ademas de lo
anterior, deberan comprometerse a cumplir con la obligacion de
contar con un plan de igualdad (Anexo II).

c.- Aldi baterako enpresa elkarte bat eratzeko konpromisoa,
hala badagokio. Enpresa bi edo gehiago lizitazio batera

2 aurkezten direnean aldi baterako elkartea sorturik, dokumentu
5 pribatua aurkeztu beharko dute, elkartea osatuko duten enpresen

gizenak eta zertzeladak eta bakoitzaren partaidetza adierazita.
® Horiez gain, esleipendun gertatuz gero aldi baterako elkartea
¥ formalki eratzeko konpromisoa bere gain hartzen dutela adierazi
' beharko dute (SPKLren 69. artikulua eta HAKLEOren 24.
gartikulua). Agiri hori elkartea osatzen duen enpresa bakoitzaren
' ordezkariek sinatu beharko dute. Horrelakoetan, enpresa
b bakoitzak bere EKAB aurkeztu beharko du. Baldintza agiri
. honetako lll._eranskinean jasotzen da aldi baterako enpresa
g elkartea eratzeko konpromisoaren eredua.

c.- Compromiso de constitucion de Unién Temporal de
Empresas, en su caso. Cuando dos o mas empresas acudan a
una licitacién constituyendo una unién temporal, deberan aportar
un documento privado indicando los nombres y circunstancias
de las empresas que la suscriban, la participacion de cada una
de ellas, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal, caso de resultar adjudicatarias
(arts. 69 LCSP y 24 RGLCAP). El citado documento debera estar
firmado por quienes tengan la representacion de cada una de las
empresas componentes de la Union. En estos casos, cada una
de las empresas debera presentar su declaracion responsable.
En el Anexo lll de este pliego se incorpora el modelo de
compromiso de constitucion de Unidon Temporal de Empresas.

c.- Ezaugarrien taulako 16. atalean adierazten diren profil eta
zehaztapenen araberako pertsonak eta material aldetiko
bitartekoak kontratua gauzatzeari atxikitzeko
erantzukizunpeko adierazpena. Baldintza agiri honetako V.
eranskinean jasotzen da eredua.

c.- Declaracién responsable de adscripcion a la ejecucion
del contrato de los medios personales y materiales con los
perfiles y especificaciones que se indican en el apartado 16 del
cuadro de caracteristicas. Se incorpora modelo en el Anexo IV
al presente pliego.
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e.- Enpresa lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpen
berariazkoa, bera parte den enpresa taldeari buruzkoa eta
talde berekoak diren sozietate guztiak jasotzen dituena,
Merkataritza Kodeko 42. artikuluan ezarritako eran. Adierazpen
hori aurkeztu beharko da, baldin eta ezaugarrien taulako 17.3
atalean proposamen bat nabarmen baxua dela irizteko
parametroak ezartzen badira. Enpresa talde bateko kide ez
izatekotan, adierazpenak horixe adierazi beharko du. (V.
eranskina).

e.- Declaracion expresa responsable de la empresa
licitadora relativa al grupo empresarial al que pertenece y
comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un
mismo grupo, en los términos establecidos en el articulo 42 del
Cddigo de Comercio. Se aportara siempre y cuando en el
apartado 17.3 del cuadro de caracteristicas se establezcan
parametros para considerar que una proposicion es
anormalmente baja. En caso de no pertenecer a ningln grupo
empresarial, la declaracion se realizara en este sentido (Anexo
V).

f.- Lizitatzaileen dokumentu eta datu konfidentzialei buruzko
adierazpena. Enpresa lizitatzaileek, hala dagokionean, adierazi
beharko dute aurkeztutako ze dokumentu administratibo eta
tekniko eta zer datu diren, beren ustez, konfidentzialtzat jotzeko
modukoak. Hori, gainera, argi adierazi beharko da
(gaininprimatuta, ertz batean edo beste edozein modutara)
halakotzat  adierazitako = dokumentuan bertan. Enpresa
lizitatzaileek aurkeztutako dokumentuak eta datuak
konfidentzialtzat jo daitezke, baldin eta hirugarren pertsonen edo
erakundeen artean zabaltzea haien bidezko merkataritza interes
zilegien kontra badoa edo enpresen arteko lehia leialari kalte
egiten badio. Adierazpen hori egin ezean, dokumentu edo datu
konfidentzialik ez dagoela ulertuko da (VI. eranskina).

f.- Declaracion de los documentos y datos de las licitadoras

de caracter confidencial. Las empresas licitadoras tendran que
indicar, si es el caso, qué documentos administrativos y técnicos
y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales. Esta circunstancia debera
reflejarse (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma)
en el propio documento sefialado como tal. Los documentos y
datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser
considerados de caracter confidencial cuando su divulgacion a
terceras personas o entidades pueda ser contraria a sus
intereses comerciales legitimos o perjudicar la competencia leal
entre empresas. De no cumplimentarse esta declaracion se
presumira que ningun documento o dato posee dicho caracter
(Anexo VI).

g.- Atzerriko lizitatzaileek aurkeztu beharreko
dokumentazioko berezitasunak. Atzerriko lizitatzaileek, aurreko
a) letrako erantzukizunpeko adierazpenaz gain, ondoren zehazten
den dokumentazio espezifikoa aurkeztu beharko dute.

"9

g.- Especialidades en la documentacion que han de
presentar las licitadoras extranjeras. Las licitadoras
extranjeras deberan presentar, ademas de la declaracion
responsable a que se refiere la letra a) anterior, la
documentacién especifica que a continuacion se detalla.

Espainiarrak ez diren enpresa guztiek aurkeztu beharrekoa:

Todas las empresas no espafiolas deben aportar:

Z0R80°2
\*J

B buruzko Akordioaren sinatzaile ez diren estatuetako enpresek

» honako hauek ere aurkeztu beharko dituzte:
D

ZE 1. Edozein ordenatako epaitegi eta auzitegi espainiarren | 1) Declaracion de someterse a la jurisdicciéon de los
J& jurisdikzioaren mendean jartzeko adierazpena, kontratuan | Juzgados y Tribunales Espanoles de cualquier orden para
J; zuzenean edo zeharka sor daitezkeen gorabehera guztietarako, | todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran
J hala dagokionean uko eginez lizitatzaileari egoki dakiokeen | surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
£§ atzerriko jurisdikzio foruari (SPKLren 140.1 f) artikulua). jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la licitadora
&5 (art.140.1 f) de la LCSP).

u; Europar Batasunaren kide edo Europar Espazio Bakarrari | Las empresas de Estados que no sean miembros de la Union

Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Unico
Europeo deberan aportar ademas:

EQKl

Enpresak egoitza duen lekuan Espainiak duen Diplomaziako

Y o
i Misio Iraunkorrak edo Kontsuletxeko Bulegoak emandako txostena,

Informe expedido por la Mision Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio
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eta bertan jasota geldituko da, enpresak aurrez frogatuta betiere,
tokiko erregistro profesionalean, komertzialean edo antzekoren
batean izena emanda dagoela edo, bestela, tokiko trafikoan
ohikotasunez aritzen dela kontratuaren xede diren jardueren
esparruan.

de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacion
por la empresa, que figura inscrita en el registro local profesional,
comercial o analogo o, en su defecto que actua con habitualidad
en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.

. Elkarrekikotasun txostena, SPKLren 68. artikuluak
aipatua. Erregulazio harmonizatuko kontratuak direnean, berriz,
txosten horren ordez Diplomaziako Misio Iraunkorraren edo
Ekonomia Ministerioaren Kanpo Merkataritzako I|dazkaritza
Nagusiaren txostena beharko da, Merkataritzaren Mundu
Erakundearen Kontratazio Publikoari buruzko Akordioaren estatu
sinatzaile izaerari buruzkoa. Esleipendun enpresa, kasu horretan,
Espainian ireki beharko du sukurtsala, eta ordezkariak eta
boteredunak izendatu beraien operazioetarako, eta Merkataritza
Erreqistroan inskribatu beharko da.

- Informe de reciprocidad, al que se refiere el articulo 68

de la LCSP, salvo que se trate de contratos sujetos a regulacion
armonizada, en cuyo caso se sustituira por un informe de la
Misién Diplomatica Permanente o de la Secretaria General de
Comercio Exterior del Ministerio de Economia sobre la condicion
de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacién Publica de
la Organizacion Mundial de Comercio. La empresa adjudicataria,
en este caso, debera abrir sucursal en Espafia con designacién
de apoderados y representantes para sus operaciones, Yy
deberan inscribirse en el Registro Mercantil.

AQ

h.- Langileei aplikatuko =zaien Hitzarmen Kolektiboaren
adierazpena, IX. eranskineko ereduaren arabera; aitzitik,
soldaten baldintzen hobekuntza ezaugarrien taulako 17.2. atalean
(formulen aplikazioaren bitartez ebaluatzeko irizpideak) esleipen
irizpide bezala ezarri bada, Bl zenbakiko artxiboan joan beharko
da edo, bere kasuan, BAKARREAN.

Lizitatzaileak adierazi beharko du zein den aplikatu beharreko lan
hitzarmen kolektiboa kontratuaren xedea gauzatuko duten
langileei, eta lan hitzarmen hori enpresa edo sektore esparrukoa
den. Lizitatzaileak adierazitako hitzarmen aplikagarria enpresakoa
izanez gero, adierazi beharko da, halaber, zein izango litzatekeen
lan hitzarmen sektorial aplikagarria, enpresak hitzarmenik ez

’f izatekotan, hura ordezkatzeko.

h.- Declaracion del Convenio Colectivo a aplicar a los
trabajadores segun modelo del Anexo IX; a no ser que en el
apartado 17.2 del cuadro de caracteristicas (criterios a
evaluables mediante la aplicacion de formulas) se haya
establecido como criterio de adjudicacion la mejora de las
condiciones salariales, en cuyo caso debera ir en el archivo n.°
DOS o, en su caso, UNICO.

La empresa licitadora debera indicar cual es el convenio
colectivo aplicable alosy las trabajadoras que van a ejecutar el
objeto del contrato y si dicho convenio es de ambito sectorial o
de empresa. En el caso de que el convenio aplicar declarado por
el licitador fuera de empresa, debera indicarse asi mismo el
convenio sectorial que, de no existir el de empresa, seria de
aplicacion.

aaf

vadl duvd

3.- Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak noiznahi eska

3.- El 6érgano de contratacion o la mesa de contratacion podran,

« diezaieke lizitatzaileei dokumentu bidez justifikatzeko betetzen | en cualquier momento, solicitar la justificacion documental del
& dutela erantzukizunpeko adierazpen bidez adierazi duten hori. cumplimiento de las condiciones sobre las que las licitadoras
N hubieran declarado responsablemente su cumplimiento.

D

2 |izitatzaileek gehienez ere bost egun balioduneko epean La licitadora debera presentar la documentacién requerida en
;g aurkeztu beharko dute eskatutako dokumentazioa, | Un plazo suficiente que no podra ser superior a 5 dias habiles, a
:; errekerimendua jaso eta hurrengo  egunetik  aurrera. contar. Qesde el dia siguierlwte al de la recepcion del
5 Errekerimendua esandako epean behar bezala betetzen ez bada, requer?m?ento. De no cumpllfnentarse adecuadar,nente el
“; ulertuko da lizitatzaileak bere eskaintza kendu egin duela eta, r.eguer|m|ento en el plazo senalgdo, se entendera que la
§§ horrenbestez, prozeduratik kanpo geratuko da. licitadora ha retirado su oferta y sera excluida del procedimiento.
:g 4.- Artxibo horretan ez da inolaz ere sartuko Bl zenbakiko artxibo | 4.- En ninguin caso deberan incluirse en este archivo electronico
‘:*ﬁ elektronikoan behar duen dokumenturik. documentos propios del archivo electronico n° DOS.
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19.- Bl zenbakiko artxibo elektronikoa: “FORMULEN
APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO ESKAINTZA
EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA”

19.- Archivo electrénico n° DOS: “OFERTA ECONOMICA Y
DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS”

1.- “FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO
ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA” izeneko
artxibo elektronikoan, eskaintza ekonomikoa eta formulen
aplikazioaren bitartez ebaluatu beharreko bestelako dokumentuak
jaso beharko dira. Ez badago 1. artxiborik, balio judizio bidez
balioetsi beharreko esleipen irizpiderik ez aurreikusteagatik,
artxibo hau BAKARRA deituko da (Bl zenbakiko artxiboaren
ordez).

1.- En este archivo electrénico titulado “OFERTA ECONOMICA
Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS’, se deberan incluir la oferta
economica y el resto de documentos a evaluar mediante la
aplicacién de formulas. En caso de que no haya archivo n.° UNO
por no haber criterios sujetos a juicios de valor, este archivo se
denominara UNICO (en lugar de archivo n.° DOS).

2- Proposamenak VIIl._eranskinean jasotako eredura egokitu
beharko dira, eta ez da onartuko Administrazioak eskaintza
kontuan hartze aldera funtsezkotzat hartzen duena argi eta garbi
ezagutzea eragozten duten hutsak, akatsak edo ezabapenak
dituen proposamenik. Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoek,
partida independente gisa, balio erantsiaren gaineko zergaren
zenbatekoa adierazi beharko dute, jasanarazi behar den kasuan.

2.- Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que figura en

el Anexo VI, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracién estime fundamental para
considerar la oferta. Las ofertas econdmicas de las licitadoras
deberan indicar, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre Valor Aiadido que deba ser repercutido.

Bai eskaintza ekonomikoa bai artxibo elektroniko horietan
jasotzen den bestelako dokumentazioa ezaugarrien taulako 17.
atalean adierazten diren irizpideekin bat ebaluatuko dira.

Tanto la oferta econémica como el resto de documentacion
contenida en este archivo electronico seran evaluadas conforme
a los criterios expresados en el apartado 17 del cuadro de
caracteristicas.

3- Horrez gain, 1. artxiborik ez badago, irizpide guztiak formulen
bidez ebaluatzekoak izateagatik, VIIl. eranskinean aurreko 18.2
atalean zerrendatutako dokumentazioa ere aurkeztu beharko da
(EKAB, zinpeko aitorpenak, e.a.).

3.- Adicionalmente, en caso de que no haya archivo n°1, por ser
todos los criterios a evaluar mediante férmulas , al referido
Anexo VIl se adjuntara la documentacion indicada en la anterior
clausula 18.2 (DEUC, declaraciones responsables, etc.).

»
hil 4.- ARTXIBO BAKARRA aurkeztu behar bada, judizio bidez
baloratu beharreko irizpiderik ez egoteagatik; edo, egonda,
BAZAren 17.2 atalean (formulen bidez baloratu beharreko
irizpideak) soldata-baldintzak hobetzea esleipen irizpide gisa
ezarri bada, artxibo honetan honakoa ere aurkeztu beharko da:
Langileei aplikatuko  zaien  Hitzarmen Kolektiboaren
adierazpena, IX. eranskineko ereduaren arabera.

Lizitatzaileak adierazi beharko du zein den aplikatu beharreko lan
hitzarmen kolektiboa kontratuaren xedea gauzatuko duten
langileei, eta lan hitzarmen hori enpresa edo sektore esparrukoa
den. Lizitatzaileak adierazitako hitzarmen aplikagarria enpresakoa
izanez gero, adierazi beharko da, halaber, zein izango litzatekeen
lan hitzarmen sektorial aplikagarria, enpresak hitzarmenik ez
izatekotan, hura ordezkatzeko.

4.- En caso de que haya que presentarse un ARCHIVO UNICO,
por no haber criterios sujetos a juicio de valor o, si habiéndolos,
en la clausula 17.2 de la tabla de caracteristicas del PCAP
(criterios a valorar mediante la aplicacion de féormulas) se ha
establecido como criterio de adjudicacion la mejora de las
condiciones salariales, debera aportarse en este archivo la
Declaracion del Convenio Colectivo a aplicar a los
trabajadores segun modelo del Anexo IX.

La empresa licitadora debera indicar cual es el convenio
colectivo aplicable alosy las trabajadoras que van a ejecutar el
objeto del contrato y si dicho convenio es de ambito sectorial o
de empresa. En el caso de que el convenio aplicar declarado por
el licitador fuera de empresa, debera indicarse asi mismo el
convenio sectorial que, de no existir el de empresa, seria de
aplicacion.
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5.- Eskaintzaren batek lizitazio oinarriaren aurrekontua gainditzen

badu, ezarritako eredua nabarmen aldatzen badu, eskaintzaren
zenbatekoan akats nabaria badu edo enpresa lizitatzaileak berak
aitortzen badu akatsak dituela eta ez dela bideragarria, kontratazio
mahaiak baztertu egingo du eskaintza ebazpen arrazoitu bat
emanez. Aldiz, ereduko hitz batzuk aldatzea edo kentzea, baldin
eta ez badute ereduaren zentzua aldatzen, ez da nahiko arrazoi
izango proposamena baztertzeko.

5.- Si alguna proposicion excediese del presupuesto base de
licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido, o
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada por la mesa de contratacién, en resolucion motivada.
Por el contrario, el cambio u omisién de algunas palabras del
modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no sera
causa bastante para el rechazo de la proposicion.

6.- Lizitatzaile bakoitzak eskaintza bakarra aurkez dezake,
SPKLren 142. artikuluan aldaerak onartzeari buruz ezarritakoa
eragotzi gabe. Halaber, ezingo du beste enpresa batzuekiko aldi
baterako elkartea eginez inolako proposamenik aurkeztu, aurretik
bakarka aurkeztu badu, ezta ere aldi baterako elkarte bat baino
gehiagotan badago. Printzipio hori urratuz gero, aldi berean
aurkeztutako eskaintza guztiak ezetsi egingo dira.

6.- Cada licitadora no podra presentar mas de una proposicion,
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 142 de la LCSP sobre
admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicion en union temporal con otras empresas si lo ha hecho
individualmente o figura en mas de una union temporal. La
contravencion de este principio dara lugar a la desestimacion de
todas las ofertas presentadas simultaneamente.

7.- Proposamena enpresa elkarte batek egina denean, elkarteko
enpresa guztiek izenpetu behar dute, zuzenean edo beren
ordezkarien bitartez.

7.- Cuando la propuesta se formule por una agrupacion de
empresas, todas las que la componen habran de firmar la
propuesta directamente o mediante representante.

8.- Ezaugarrien taulako 11. atalak aldaerak aurkeztea
baimentzen duenean, erreferentzia gisa oinarria hartzen duen
eskaintza ekonomikoaz gain eskaintza ekonomiko bat jaso ahal
izango du artxibo horrek aldaera bakoitzeko. Aldaera bakoitzari
dagokion eskaintza ekonomikoa, era berean, baldintza agiri
honetako VIIIl. eranskinean ageri den ereduaren arabera
formulatuko da, eta atal horretan adierazten diren kontzeptuak eta
baldintzak jasoko ditu.

8.- Cuando el apartado 11 del cuadro de caracteristicas
autorice la presentacién de variantes, ademas de la oferta
economica referida a la base, este archivo podra incluir una
oferta econémica por cada variante. La oferta econdmica
correspondiente a cada variante se formulara, igualmente,
conforme al modelo que figura en el Anexo VIl de este pliego, e
incluira los conceptos y condiciones sefialados en ese apartado.

literalki dagokion proposamen bat aurkeztea. Betiere, prestazioa

% 20.- Aldaerak onartzea 20.- Admisibilidad de variantes

f 1.- Aldaerak onartzen diren kasuan, lizitatzaile bakoitzak | 1.- En el supuesto de admisién de variantes, la Unica
ZE aurkezten duen proposamen bakarrak kontratuaren xedera begira | proposicion que presente cada licitadora podra comprender
&, eskaintzeari egoki irizten dion adina aukera jaso ahal izango du, | cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en
J; ezaugarri tekniko partikularren agirian finkatutako baldintza, | relacion con el objeto del contrato, con los requisitos,
J modalitate eta ezaugarri teknikoekin, ezaugarrien taulako 11. | modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de
£§ atalean laburtzen baitira. Aldaerak ezaugarrien taulako atal | prescripciones técnicas particulares, sintetizadas en el apartado
& horretan bertan ezartzen den moduan aurkeztuko dira, eta ezingo | 11 del cuadro de caracteristicas. Las variantes se presentaran
Eg dute kontratuaren lizitazioko oinarrizko aurrekontua gainditu. en la forma establecida en este mismo apartado del cuadro de
by caracteristicas y no podran superar el presupuesto base de
Eg licitacion del contrato.

[

:g 2.- Nolanahi ere, derrigorrezkoa izango da enpresa | 2.- Sera obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras
‘Eé lizitatzaileentzat behin betiko izaeraz onartutako proiektuari | la formulacion de una propuesta referida exclusiva y literalmente

al proyecto aprobado definitivamente, y con un plazo de
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betetzeko epea eta prezioa, biak, baldintza agiri honen hasierako
ezaugarrien taulan jasotakoaren berdinak edo txikiagoak izan
behar dira eta zehatz-mehatz bat etorriko dira lizitatzaileak
aurkezten duen lan egitarauan adierazitakoekin.

ejecucion de la prestacion y un precio, igual o menor en ambos
casos, a los recogidos en el "cuadro de caracteristicas" que
figura al comienzo de este pliego y deberan coincidir
exactamente con los reflejados en el Programa de trabajo que
presente.

21.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak

21.- Efectos de la presentacién de proposiciones

1.- Proposamenak aurkeztuz gero, ulertuko da enpresa
lizitatzaileak goitik behera onartzen dituela baldintza-agiri hauek
eta kontratazio organoak onartutako obra proiektua, inolako
salbuespen edo erreserbarik gabe, bai eta kontratazio mahaia eta
organoa baimentzen dituela Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta
Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Europar Batasuneko
estatu kide bateko operadore ekonomikoen zerrenda ofizialetan
jasotako datuak kontsultatu ditzaten.

Baldintza-agiriak ez onartzeak eskaintza atzera botatzea ekarriko
du, ezinbestean.

1.- La presentacion de proposiciones presupone por parte de la
empresa licitadora la aceptacion incondicional de las clausulas
de este pliego y del proyecto de obras aprobado por el érgano
de contratacion sin salvedad o reserva alguna, asi como la
autorizacion a la mesa y al érgano de contratacion para consultar
los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales
de operadores econdmicos de un Estado miembro de la Unién
Europea.

El no sometimiento a los pliegos implica necesariamente el
rechazo de la oferta.

2.- Lizitatzaileek ezingo dute beren proposamena kendu 15 egun
naturaletan, proposamenak irekitzen direnetik aurrera,
esleipenduna aukeratzeko irizpide bakarra prezioa izan denean,
edo bi hilabeteko epean, kontratua esleitzeko beste irizpide batzuk
kontuan  hartu direnean, SPKLren 1584  artikuluan
aurreikusiarekin. Epe hori 15 egun baliodunez luzatuko da,
baxuegi iritzitako eskaintzei dagokienez SPKLren 149. artikuluak
aipatzen dituen izapideak bete behar direnean.

2.- Las licitadoras no podran retirar su proposicion durante el
plazo de 15 dias naturales, a contar desde la apertura de las
proposiciones, cuando el Unico criterio para seleccionar a la
adjudicataria haya sido el precio, o durante el plazo de dos
meses, cuando para la adjudicacion del contrato se hayan tenido
en cuenta otros criterios, conforme a lo previsto en el articulo
158.4 de la LCSP. Dicho plazo quedara ampliado en 15 dias
habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se refiere
el articulo 149 LCSP, relativo a las ofertas anormalmente bajas.

2]
<

3

o]
D

3.- Proposamen bat behar ez bezala erretiratzen bada, doloz,
erruz edo zabarkeriaz jardunez gero, lizitatzaileak ezingo du
Administrazio Publikoekin kontratatu, SPKLren 71.2 artikuluan

3.- La retirada indebida de una proposicién, si mediase dolo,
culpa o negligencia, sera causa que impedird a la licitadora
contratar con las Administraciones Publicas de acuerdo con lo

u; xedatuarekin bat. Gainera, behin-behineko bermea konfiskatuta | dispuesto en el articulo 71.2 de la LCSP, conllevando a su vez la
S geratuko da, SPKLren 106.1 artikuluarekin bat, horrelako bermerik | incautacién de la garantia provisional conforme al articulo 106.1
c';: eskatu baldin bada. de la LCSP, si ésta hubiera sido exigida.

]

“IB 22.- Kontratazio mahaia 22.- Mesa de contratacion

<

& 1.- Kontratazio mahaia izango da eskaintzak baloratzeko organo | 1.- La mesa de contratacion sera el 6rgano técnico competente
fg tekniko eskumenduna, eta SPKLren 326. artikuluan | para efectuar la valoracion de las ofertas y actuara conforme a
% aurreikusitakoaren arabera eta, gainera, mahaiaren osaketa eta | lo previsto en el articulo 326 de la LCSP, y de acuerdo con los
Eg eginkizunak garatzen dituen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege | articulos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, 8 de mayo, que
R Dekretuaren 21. eta 22. artikuluetan jasotakoari jarraikiz. vienen a desarrollar su composicion y funciones.

L

2.- Mahaiaren osaera eta funtzionamendua administrazio-
klausula berezien agiri honetan ezarritakoa da.

2.- Su composicion y funcionamiento vienen establecidos en los
presentes pliegos de clausulas administrativas particulares.
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23.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea

23.- Apertura y examen de las proposiciones

23.1.- BAT zenbakiko artxibo elektronikoak irekitzea (bat
zenbakiko artxibo elektronikoa dagoenean bakarrik)

23.1.- Apertura de los archivos electréonicos n° UNO (solo
cuando exista archivo electrénico n° uno)

1.- Artxibo hori nahitaez aurkeztekoa bada, kontratazio mahaiak
ireki egingo du, eta kontratazio organoko zerbitzu teknikoak
balioetsiko ditu proposamenak, ezaugarrien taulako 17.1 atalean
adierazitako irizpideekin bat.

Bl zenbakiko artxibo elektronikoa ireki aurretik egingo da, beti,
aurreko paragrafoan adierazitako balioespena.

1.- En el caso de que su presentacion fuese obligatoria, la mesa
de contratacion procedera a su apertura, y la valoracién de las
proposiciones se hara por los servicios técnicos del érgano de
contratacion con arreglo a los criterios expresados en el
apartado 17.1 del cuadro de caracteristicas.

En todo caso, la valoracién a la que se refiere el parrafo anterior
debera estar efectuada con anterioridad a la apertura del archivo
electronico n° DOS.

2.- Lizitazio prozeduratik kanpo geratuko dira eskatutako
baldintza teknikoak betetzen ez dituzten lizitatzaileak eta BAT
zenbakiko artxibo elektronikoan formulak aplikatuz ebaluatu behar
diren dokumentuak (Bl zenbakiko artxibo elektronikoa) sartzen
dituztenak.

2.- Se excluira del procedimiento de licitacién a aquellas
licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas exigidas y
las que incorporen en los archivos electronicos n° UNO
documentacion que deba ser objeto de evaluacion mediante la
aplicacién de férmulas (archivo electrénico n°® DOS).

23.2.- Bl zenbakiko artxibo elektronikoak
aztertzea (edo, hala badagokio, BAKARRA).

irekitzea eta

23.2.- Apertura y examen de los archivos electrénicos n°
DOS (o, en su caso, UNICO).

"9

1.- Bl zenbakiko artxibo elektronikoak irekitzeko ekitaldiaren hasi-
eran —BAT zenbakiko artxibo elektronikorik ez dagoenean—, ma-
haiak berariazko erabakia hartuko du proposamenen kalifikazioari
buruz, lizitaziora onartuak eta lizitaziotik kanpo utziak identifikatuz
eta horretarako arrazoiak emanez.

(Izan gogoan 1. artxiborik ez dagoenean (judizio baloreen bidez
balioetsi beharreko esleipen irizpiderik ez aurreikusteagatik), ar-

1.- La apertura de los archivos electrénicos n°® DOS se iniciara,
cuando no haya archivos electrénicos n® UNO, con un pronun-
ciamiento expreso sobre la calificacion de las proposiciones
efectuadas por la mesa que identifique las admitidas a licitacién,
las rechazadas y las causas de su rechazo.

(Téngase en cuenta que en caso de que no haya archivo n.°
UNO, por no haber criterios sujetos a juicios de valor, este ar-

gizenekoak, irekiko ditu kontratazio mahaiak, eta eskaintza
© ekonomikoak irakurriko ditu.

~

& txibo hau ARTXIBO BAKARRA deituko dela, Bl zk.-ko artxiboaren | chivo se denominara ARCHIVO UNICO en lugar de archivo n.°
E ordez). DOS).

<

@ 2.- Balio judizioen bidez ebaluatu behar den irizpiderik badago, | 2.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluacion
c; egintza horretan emango da ezagutzera horren emaitza. mediante juicios de valor se dara a conocer en este acto el
T resultado de la misma.

2? 3.- Ondoren, lizitatzaile onartuen Bl zenbakiko artxibo | 3.- Seguidamente, la mesa de contratacion procedera a la
;; elektronikoak, “ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA FORMULAK | apertura de los archivos electrénicos n°® DOS de las licitadoras
W APLIKATUZ EBALUATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA” | admitidas, denominados “OFERTA ECONOMICA Y

DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION
DE FORMULAS?”, dando lectura a las ofertas econémicas.

ESKuUbe79603

E 4.- Artxibo elektroniko horietan jasotako dokumentazioa
Bezaugarrien taulako 17.2 atalean adierazitako irizpideen arabera
ebaluatuko da.

4.- La documentacion contenida en estos archivos electrénicos,
sera evaluada conforme a los criterios expresados en el
apartado 17.2 del cuadro de caracteristicas.
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5.- BAT zenbakiko artxibo elektronikoetan jasotako
dokumentazioa balioetsi ondoren ebaluatuko dira, beti, irizpide
horiek.

5.- En todo caso, la evaluacién de estos criterios sera siempre
posterior a la valoraciéon de la documentacién contenida en los
archivos electronicos n°® UNO.

23.3.- Kontratazio mahaiaren aktak

23.3.- Actas de la mesa de contratacion

Aurreko atalen arabera jardundako guztia erasota lagako da
dagozkion aktetan, horiek prozeduraren emaitza eta izandako
gorabeherak jasoko baitituzte.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se
dejara constancia en las actas correspondientes, en las que se
reflejaran el resultado del procedimiento y sus incidencias.

24.- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea eta
lizitatzaile ukituei jakinaraztea

24.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de
contratacion y notificacion a las licitadoras afectadas

1.- Eskaintzen kalifikazioa, onarpena edo bazterketa
kontratatzailearen profilean argitaratuko da. Argitaratze horretatik
kanpo geratuko da indarrean dagoen legediarekin bat argitaratu
ezin den informazioa. Dena den, kasuan-kasuan bidezko diren
komunikazio edo jakinarazpenak zuzenduko zaizkie lizitatzaile
ukituei.

1.- La calificacion, admisién o exclusion de las ofertas se
publicaran en el perfil de contratante. Se excluira aquella
informaciéon que no sea susceptible de publicacion de
conformidad con la legislacion vigente. Todo ello, sin perjuicio de
la necesaria comunicacién o notificacion, segun proceda, a las
licitadoras afectadas.

2.- Lizitatzaile bat kanpoan uzten bada, egintza hori ekitaldian
bertan jakinaraziko zaio hari, enpresaren ordezkaria ekitaldian
bertan dagoela-eta hori posible baldin bada, edo, bestela, jarraitu
egingo dira urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 40. artikuluan
eta hurrengoetan ezarritako bestelako prozedurak.

2.- El acto de exclusion de una licitadora podra ser notificado a
esta en el mismo acto, si fuera posible por encontrarse quien
representa a la empresa presente en dicho acto o, en su defecto,
con arreglo a los restantes procedimientos establecidos en el
articulo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas.

25.- Esleipen irizpideak

25.- Criterios de adjudicacion

o 1.- Kontratua esleitzeko irizpideak eta haztapena, bai oinarrizko
hd eskaintzari eta bai aldaera edo hobekuntzei aplikatuko zaizkienak,
g lizitazio iragarkian eta ezaugarrien taulako 17. atalean
% ezarritakoak izango dira.

£

1.- Los criterios a tener en cuenta, asi como su ponderacion
para la adjudicacion del contrato, aplicables tanto a la oferta base
como a las variantes o mejoras en su caso, seran los
establecidos en el anuncio de licitacion y en el apartado 17 del
cuadro de caracteristicas.

29 _NAaf

3.- Enpresa Lizitatzaileren batek ez badu aurkezten formula
. aritmetikoak aplikatuta baloratzen ez diren esleipen irizpideei
Eburuzko dokumentaziorik, enpresa horren proposamena ez da
;baloratuko aztertzen ari  den irizpideari dagokionez.

Proposamenak ez dira, inola ere, esleipen prozeduratik kanpo
utziko arrazoi horrengatik.

oLl 5 uadal

E2% A-ARaf - h

a=Jal

3.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentacién
relativa a los criterios de adjudicacion que no se valorasen por
aplicacion de férmulas aritméticas la proposicion de dicha
empresa no sera valorada respecto del criterio de que se trate.
En ningun caso seran excluidas del procedimiento de
adjudicacion las proposiciones por este motivo.

ESKUbe79603
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26.- Eskaintzak baloratzea

26.- Valoracion de las ofertas

1.- Bere eginkizunetan aritzeko, mahaiak beharrezko iritzitako
txosten guztiak eskatu ahal izango ditu, SPKLren 146.2.b)
artikuluan aurreikusiarekin bat.

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra solicitar
cuantos informes técnicos considere precisos, de conformidad
con lo previsto en el articulo 146.2.b) de la LCSP.

2.- Eskatzen diren ezaugarri teknikoak betetzen ez dituzten
proposamenak kanpoan geratuko dira.

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas
exigidas seran excluidas.

3. - SPKL Legearen 147.2. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz,
kontratuaren esleipen- irizpidea aplikatu ondoren eskaintza
ugariren artean berdinketa ematen bada, berdinketa hori hurrengo
lerroaldean adierazitako irizpide sozialak, eskaintzak aurkezteko
epea amaitzeko uneari dagozkionak, aplikatuko ebatziko da.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la
LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los
criterios de adjudicacién del contrato se resolvera mediante la
aplicacién por orden de los criterios sefialados en el apartado
17.4.

4.- SPKLren 132. eta 150. artikuluei jarraikiz,
organoak LEA/AVCri jakinarazi beharko dizkio lizitazio honen
esparruan ezagutu ditzakeen balizko egitate edo zantzu guztiak,
lehiaren defentsaren alorreko legediaren urraketak izan badaitezke.
Bereziki, akordio, erabaki edo gomendio kolektibo, edo lizitatzaileen
arteko praktika itundu edo nahita paraleloa den jardueraren zantzu oro,
horien helburua kontratazio-prozesuan lehia eragotzi murriztu edo
faltsutzea bada edo lehia benetan eragozten, murrizten edo
faltsutzen baduteedo eragotzi, murriztu edo faltsutu ahal badute

kontratazio-

4.- En virtud de lo dispuesto en los articulos 132 y 150 de la LCSP,
el organo de contratacion notificara a LEA/AVC cualesquiera
hechos o indicios de los que tengan conocimiento en elmarco de
la presente licitacion, que puedan constituir infraccion a la
legislacion de defensade la competencia. En particular, cualquier
indicio de acuerdo, decision o recomendacion colectiva, o practica
concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que
tengapor objeto, produzca o pueda producir el efecto de
impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de
contratacion.

27.- Eskaintzak argitzea

27.- Aclaracion de ofertas

Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak eskaintza
aurkeztuari buruzko argibideak eskatu ahal izango dizkiote
lizitatzaileari, edo eskaintzaren erredakzioko akats material
agerikoak zuzentzeko esan, betiere tratu berdintasunaren
2 printzipioa errespetatuta eta eskaintzaren baldintzak aldatzeko
®inolako aukerarik emateke. Jardundako guztia dokumentu bidez
E erasota laga beharko da espedientean (SPKLren 95. artikulua).

El 6rgano de contratacion o la mesa de contratacién podran
solicitar a la licitadora aclaracion sobre la oferta presentada o si
hubiere de corregir manifiestos errores materiales en la
redaccion de la misma, siempre que se respete el principio de
igualdad de trato y sin que puedan, en ningun caso, modificarse
los términos de la oferta. De todo lo actuado debera dejarse
constancia documental en el expediente (art. 95 LCSP).

28.- Ofertas con valores anormalmente bajos

1.- El 6érgano de contratacion podra establecer, en el apartado
17.3 del cuadro de caracteristicas, los parametros objetivos, en
virtud de los cuales se entendera que la proposicion no puede
ser cumplida por ser considerada anormalmente baja.

ZE 28.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak

&

J§ 1.- Proposamen bati baxuegi irizten zaiola-eta betetzerik izango
“IB ez dela ulertzeko parametro objektiboak finkatu ahal izango ditu
2 kontratazio organoak ezaugarrien taulako 17.3 atalean.

:':

>

cg 2.- Anormaltasun presuntziopean dagokeen proposamen bat
g identifikatzen denean, kontratazio mahaiak -edo, bestela,
,‘EE kontratazio organoak— lizitatzaileari edo lizitatzaileei eskatu
8 beharko die eskaintza ez-ohiko edo anormaltzat definitzea eragin
Eé duten proposameneko parametroak arrazoi eta zehatz

justifikatzeko eta xehakatzeko. SPKLren 149. artikuluko 4.etik

2.- Cuando se identifique una proposicién que pueda estar
incursa en presuncién de anormalidad, la mesa de contratacion
o en su defecto el drgano de contratacion, debera requerir a la
licitadora o licitadoras para que justifiquen y desglosen,
razonada y detalladamente, los parametros de su proposiciéon
que han definido la anormalidad de la oferta, tramitando el
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6.era bitarteko ataletan aurreikusitako prozedura tramitatuko du,
eta, emaitza ikusirik, proposamena onartzea edo atzera botatzea
proposatuko dio kontratazio organoari.

procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del articulo 149 de
la LCSP vy, en vista de su resultado, proponiendo al érgano de
contratacion su aceptacion o rechazo.

3.- Edozein kasutan, kontratazio-organoak eskaintzak ukatu
egingo ditu, baldin eta egiaztatzen badu ezohiko moduan baxuak
direla azpikontratazioari buruzko araudia urratzen dutelako eta
ingurumen, gizarte edo lan arloan, maila nazionalean nahiz
nazioartean, aplikagarri diren betebeharrak betetzen ez
dituztelako, indarreko hitzarmen kolektibo sektorialak ez betetzea
barne, 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz.

3.-En todo caso, el 6rgano de contratacion rechazara las ofertas

si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la
normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional
o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios
colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido
en el articulo 201.

4.- Edozein modutan, justifikazioak lizitatzaileak proposatutako
prezio edo kostuen maila baxua behar bezala ez duela azaltzen
ulertuko da hura osagabea denean edo ikuspegi tekniko,juridiko
edo ekonomiko batetik desegokiak diren hipotesi edo jardunetan
oinarritzen denean.

4.-Se entendera en todo caso que la justificacién no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes
propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se
fundamente en hipdtesis o practicas inadecuadas desde el punto
de vista técnico, juridico o econémico.

29.- Prozedurako ondorengotza

29.- Sucesion en el procedimiento

Q

“

<

»

Baldin eta, prozedura izapidetzen den bitartean eta kontratua
formalizatu baino lehenago, enpresaren ondarea edo jardueraren
adar bat bat egin, zatikatu edo eskualdatzeko eragiketa bat
gertatzen bada, sozietate xurgatzailea, bat-egitetik sortu dena,
zatiketaren onuradun izan dena edo enpresaren ondarea edo
dena delako jarduera adarra eskuratu duena izango da
prozeduran lehengo enpresa lizitatzaile edo hautagai haren
ondorengoa, betiere horretarako gaitasuna badu, kontratatzeko
debekurik ez badu eta bere kaudimen eta sailkapena egiaztatzen
badu, esleipen-prozeduran parte hartu ahal izateari begira
baldintza administratibo partikularren agiri honetan eskatzen diren
baldintzak beteta.

Si durante la tramitacién de un procedimiento y antes de la
formalizacién del contrato se produjese una operacion de fusion,
escision, transmisién del patrimonio empresarial o de una rama
de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o candidata
en su posicién en el procedimiento la sociedad absorbente, la
resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la
adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente
rama de actividad, siempre que reuna las condiciones de
capacidad y ausencia de prohibicion de contratar y acredite su
solvencia y clasificacion en las condiciones exigidas en el pliego
de clausulas administrativas particulares para poder participar en
el procedimiento de adjudicacion.

2]
"

]
n

Europako Batzordeari ere kontratua Europar Batasuneko

&

o]

s 30.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta | 30.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y
:§ esleipen prozeduran administrazioak atzera egitea desistimiento del procedimiento de adjudicacién por la
:: Administracién

‘,g Kontratua ez esleitzeko edo egiteko eta SPKLren 152. artikuluko | La decision de no adjudicar o celebrar el contrato y el
;g baldintzetan esleipen prozeduran atzera egiteko erabakia bakar- | desistimiento del procedimiento de adjudicacién en los términos
¥ bakarrik formalizazioaren aurretik hartu ahal izango du kontratazio | del articulo 152 de la LCSP so6lo podran acordarse por el 6rgano
;; organoak. Erabakia lizitatzaileei jakinarazi beharko die, eta baita | de contratacion antes de la formalizacién, notificandolo a las
u

licitadoras e informando también a la Comisién Europea cuando

3 Egunkari Ofizialean iragarri baldin bada. el contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de la Union
3 Europea.

3 31.- Esleipena 31.- Adjudicacion

il

EQidhaZ0R0
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31.1.- Eskaintzak sailkatzea, eskaintza kalitate-prezio
erlaziorik onenarekin aurkeztu duen lizitatzaileak aurretiazko
betekizunak betetzen dituela justifikatzeko dokumentazioa
aurkeztea eta kontratua nori esleitu proposatzea

31.1.- Clasificacion de las ofertas, presentacion de la
documentacion justificativa del cumplimiento de los
requisitos previos por la licitadora que haya presentado la
oferta con mejor relacion calidad-precio y propuesta de
adjudicacion

1.- Bl zenbakiko artxiboa irekitzeko saioan bertan, posible balitz,
baldintza agiriko eskakizunak betetzen ez dituzten eskaintzak
kanpoan utzi aurretik, kontratazio mahaiak, aktarekin batera,
eskaintzen balioespena eta esleipen proposamena bidaliko dizkio
kontratazio organoari, onenetik txarrenera ordenatuta eta
ezaugarrien taulako 17. atalean adierazitako irizpideak aplikatuz
horietako bakoitzari emandako puntuazioa zehaztuta.

Kontratua esleitzeko proposamenak ez dio ezeren eskubiderik
ematen proposatutako lizitatzaileari; hortaz, kontratua formalizatu
arte ez du eskubiderik izango Administrazioaren aurrean.

Aintzat hartzen den irizpide bakarra prezioa bada, eskaintzarik
onena prezio txikiena duen hori dela joko da.

1.- Sifuera posible en la misma sesién de la apertura del archivo
n® DOS, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no
cumplan los requerimientos del pliego, la mesa de contratacién
remitira al 6rgano de contratacion, junto con el acta, la
correspondiente valoracion y la propuesta de adjudicacion en la
que figuraran ordenadas las ofertas de forma decreciente,
incluyendo la puntuacién otorgada a cada una de ellas por
aplicacion de los criterios indicados en el apartado 17 del cuadro
de caracteristicas, e identificando la que presente mejor relacion
calidad-precio.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho
alguno en favor de la licitadora propuesta, que no los adquirira,
frente a la Administracion, mientras no se haya formalizado el
contrato.

Cuando el unico criterio considerado sea el precio, se entendera
que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas bajo.

2.- Saio berean egiaztatuko da enpresa Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialean inskribatua dagoela, 159.4 f)
artikuluan ezarritako eran.

2.- En la misma sesion se comprobara en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta
debidamente inscrita, en los términos establecidos en el articulo
159.4 f)

Ondorio hauetarako, ohartarazten da ere prozedura sinplifikatu
honen bidez egindako lizitazioetara aurkezten diren lizitatzaile
¥ guztiek Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistro Ofizialean inskribatuta egon beharko dute, edo
Euskadiko autonomia-erkidegoko erregistro ofizialean, eskaintzak
aurkezteko azken egunean, betiere lehia mugatzen ez bada.
Ondorio horietarako, onargarritzat joko da, halaber, dagokion
erregistroan inskribatzeko eskaera eta horretarako nahitaezko
dokumentazioa aurkeztu dituela egiaztatzen duen lizitatzailearen
proposamena, betiere eskaera eskaintzak aurkezteko azken
eguna baino lehenagokoa bada. Hori egiaztatzeko, dagokion
erregistroak egindako eskaera jaso izanaren agiria eta nahitaezko
dokumentazioa aurkeztu izanaren eta zuzentzeko
errekerimendurik jaso ez izanaren erantzukizunpeko adierazpena
aurkeztu beharko dira

A estos efectos, se advierte que todos los licitadores que se
presenten a licitaciones realizadas a través de este
procedimiento simplificado deberan estar inscritos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico, o en el Registro Oficial de la Comunidad Auténoma de
Euskadi, en la fecha final de presentacion de ofertas siempre que
no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se
considerara admisible la proposicion del licitador que acredite
haber presentado la solicitud de inscripcion en el
correspondiente Registro junto con la documentacion preceptiva
para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la
fecha final de presentacion de las ofertas. La acreditacion de
esta circunstancia tendra lugar mediante la aportacién del acuse
de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro
y de una declaracion responsable de haber aportado la
documentacion preceptiva y de no haber recibido requerimiento
de subsanacion.
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Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialeko
inskripzioan ez bada ageri egiaztatu beharreko betekizunetako bat
ere, enpresak SPKLn jasotzen diren bideetako bat erabiliz
justifikatu beharko du betekizun horiek betetzen dituela.

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas no conste alguno de los requisitos que
deba acreditar, la empresa debera justificarlos por alguno de los
medios previstos en la LCSP.

31.2.- Kalitate-prezio erlaziorik onena duen eskaintza
ekonomikoa aurkeztu duen lizitatzaileak aurretiazko
baldintzak betetzeari buruzko justifikazio dokumentazioa
aurkeztea

31.2.- Presentacion de la documentacion justificativa del
cumplimiento de los requisitos previos por la licitadora que
haya presentado la oferta con mejor relacion calidad-precio

Era berean, komunikazio elektroniko bidez, puntu gehien lortu
dituen enpresari eskatuko zaio honako hau egiteko 7 egun
baliodunean, jakinarazpena bidaltzen zaionetik aurrera:

Asimismo, y mediante comunicacion electrénica se requerira a
la empresa que ha obtenido la mejor puntuacién para que en un
plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la
comunicacion proceda a:

1.- Ezaugarrien taulako 14. atalean jasotako profilak eta
zehaztapenak betetzen dituzten baliabide pertsonal eta
materialak badituela egiaztatzen duten agiriak aurkeztea.

1.- La aportacién de la documentacion justificativa de que
dispone efectivamente de los medios personales vy
materiales con los perfiles y especificaciones que se indican en
el apartado 14 del cuadro de caracteristicas.

Tl

2.- Kaudimena kanpoko baliabideen bidez egiaztatuz gero
(SPKLko 75. artikulua), erakutsi beharko du badituela kontratua
gauzatzeko giza baliabide eta bitarteko material horiek, erakunde
horien idatzizko konpromisoa aurkeztuta.

Lizitatzaileak, kontratua gauzatzeko, kaudimena egiaztatzeko
aurkeztu dituen baliabideak erabiliko ditu. Bestela, kaudimen
baliokidea egiaztatua duten beste baliabide batzuk ere erabili ahal
izango ditu, ezustekoren bat gertatu bada, betiere Administrazioak
hartarako baimena eman eta gero.

»

2.- La acreditacion de la solvencia mediante medios
externos (art.75 LCSP), exigira demostrar que para la ejecucion
del contrato dispone efectivamente de esos medios humanos y
materiales mediante la presentacion del compromiso por escrito
de dichas entidades.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que
ha aportado para acreditar su solvencia. Solo podra sustituirlos,
por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten
solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion de
la Administracion.

<t
'g 3.- 3.- Emakumeen eta gizonen berdintasunerako plan bat

3.- La presentacion de la documentacién justificativa de

EQidl-haZ0R80

g dituela bestelako neurri batzuk, desgaitasunen bat duten
§pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege
2 Orokorraren Testu Bategina onartzen duen 2013ko azaroaren
§29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua eta hura garatzen
é duen araudia betez.

S baduela egiaztatzen duen agiria aurkeztea, 2007ko martxoaren | contar con un plan de igualdad en aplicacién de lo dispuesto
~; 22ko 3/2007ko Lege Organikoarenaren 45. artikuluarekin bat, | en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para
3 enpresak 50 langile edo gehiago dituenean. la igualdad de mujeres y hombres, cuando se trate de empresas
c';: de mas de 50 o mas trabajadores o trabajadoras.

:; 4.- Enpresak 50 langile edo gehiago baditu, desgaitasuna duten | 4.- Las empresas de 50 o0 mas personas trabajadoras deberan
@ pertsonei lanpostuen % 33 gordetzeko betekizuna betetzen | aportar la documentacion acreditativa del cumplimiento de la
w duela egiaztatzen duten agiriak aurkeztea. Bestela, kuota | cuota de reserva de puestos de trabajo a personas con
fg horren osagarri edo horren ordez, egiaztatu beharko du betetzen | discapacidad igual o superior al 33%, o complementaria o

subsidiariamente del cumplimiento de las medidas que
alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social, asi como en la correspondiente normativa de desarrollo.
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5.- Ingurumena kudeatzeko eta kalitatea bermatzeko arauak
betetzen direla egiaztatzen duten agiriak aurkeztea.
Ezaugarrien taulako 13. atalean hala jasotzen bada, eta han
adierazitakoarekin bat.

5.- La aportacion de los certificados de cumplimiento de
normas de gestion medio ambiental y de garantia de la
calidad. Si asi se prevé en el apartado 13 del cuadro de
caracteristicas, y conforme a lo alli indicado..

6.- Lizitatzaileak azpikontratatu behar duen kontratuaren
zatiari buruzko dokumentazioa aurkeztea. Ezaugarrien taulako
15. atalean hala eskatzen denean, lizitatzaileek adierazi beharko
dute kontratuaren zer zati azpikontratatu behar duten, datu hauek
adierazita: zenbatekoa, ehunekotan, eta lan hori egitea aginduko
zaien azpikontratisten enpresa izena edo profila, kaudimen
profesional edo teknikoaren baldintzak ere zehaztuta (SPKLren
215. artikulua).

6.- La aportacion de la documentacion relativa a la parte del
contrato que la licitadora tenga previsto subcontratar.
Cuando asi se exija en el apartado 15 del cuadro de
caracteristicas, las licitadoras deberan indicar la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe,
en porcentaje, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su
realizacion (articulo 215 LCSP).

7.- Behin betiko bermea, halakorik ezarriz gero, honela jarriko
da:

— Kontuan, Banku Kontuaren Nazioarteko Kodea jarrita (IBAN:
ES23 2095 0611 0091 2523 6775) dirutan jarri beharreko bermeak
direnean. Kasu horretan, gordailu hori egin izana egiaztatzen duen
agiria erantsi beharko da.

— Kontratazio organoaren aurrean, balio idatzien immobilizazio
ziurtagiriak, abalak edo kauzio aseguruen ziurtagiriak direnean
(ikus abal eredua VII. eranskinean).

7.- La constitucion de la garantia definitiva. que, en su caso,
sea procedente, se podra depositar del siguiente modo:

— En la cuenta con codigo Internacional de Cuenta Bancaria
Kodea: IBAN: ES23 2095 0611 0091 2523 6775 cuando se trate
de garantias en efectivo, debiéndose entonces incluir el
correspondiente resguardo que acredite dicho deposito.

— Ante el o6rgano de contratacion, cuando se ftrate de
certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o
de certificados de seguro de caucion (ver modelo de aval en el
Anexo VII).

Aurrekoaz gain, esleipen gisa proposatutako enpresak , dagokion
kasuan, dokumentu hauek aurkeztu beharko ditu:

Ademas de lo anterior, la licitadora propuesta como adjudicataria
debera, en su caso, presentar la siguiente documentacion:

£

A
Ll

Pleguaren ezaugarri taulako 24. atalean asegururen bat

— En caso de que en la clausula 24 de la tabla de

gé eskatu bada, enpresak sinatu duen seguru horren kopia caracteristicas del pliego se haya exigido algun seguro,
& aurkeztu beharko du. debera aportarse copia del seguro que la empresa haya
ZE suscrito.

c; 8.- Aurreko ataletako dokumentazio guztia eta ezarritako epearen | 8.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo
2 barnean behar bezala aurkezten ez bada, ulertuko da lizitatzaileak | establecido, la presentacion de la documentacion referida en los
;g atzera egin duela bere eskaintzan. Horrenbestez, lizitazioko | apartados anteriores, se entendera que la licitadora ha retirado
Y oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZa kanpo, | su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del
;2 zehapen kontzeptuan. presupuesto base de licitaciéon, IVA excluido, en concepto de
u:; penalidad.

EE Gertakari honek kontratatzeko debekurako espedientearen | L@ comision de esta lcircunstancia mediando dolo, culpa o
2 irekiera dakar lizitatzaileak dolo, erru edo zabarkeriaz jardun ”99“9?”0'3 conllevara I.a’ correspor?d.le.r}te apertura de
f§ baldin badu. Hau erregelamendu bidez ezartzen den | €xPediente par? la declaramon,dg la prohibicion de _corﬂratar que
‘Eé prozeduraren bidez izapidetuko da. se sustanciara por los tramites del procedimiento que

reglamentariamente se establezca.
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SPKL-ko 72.3 artikuluarekin adostasunean, kontratatzeko
debekuaren aitorpena kontratazio-organoaren eskumena da eta
kontratatzeko debekuak ezingo ditu 3 urteak gainditu (73.6 art.).

De conformidad con el art. 72.3 de la LCSP, la declaracién de

la prohibicién para contratar corresponde al 6rgano de
contratacion y el plazo de duracion de la prohibicién puede
extenderse hasta tres afios (Art. 73.6).

Aurreko  paragrafoan  aipatutako  kasuan, eskaintzen
sailkapenean hurrengo den lizitatzaileari dokumentazio berbera
eskatuko zaio.

En el supuesto sefalado en el parrafo anterior se procedera a
recabar la misma documentacion a la licitadora siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

9.- Klausula honetan adierazia emandako epearen barnean
betetzen ez duen lizitatzaileari, doloa, errua edo zabarkeria
tartean direla jardun baldin badu, kontratatzeko debekua ezarri
ahal izango zaio, SPKLren 71.2 a) artikuluan aurreikusiaren
arabera.

9.- La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta
clausula dentro del plazo sefialado mediando dolo, culpa o
negligencia podra ser declarada en prohibicion de contratar
segun lo previsto en el articulo 71.2 a) de la LCSP.

31.3.- Behin betiko bermea

31.3.- Garantia definitiva

1.- SPKLren 145. artikuluaren arabera eskaintzarik onena
aurkezten duen lizitatzaileak behin betiko berme bat eratu beharko
du, eta kontratazio organoaren eskura jarri. Bermea lizitatzaileak
eskainitako amaierako prezioaren 100eko 5 izango da, balio
erantsiaren gaineko zerga kanpoan utzita. Berme horren eraketa
7 egun balioduneko epean egiaztatu beharko da, SPKLren 150.2
artikuluan aipatutako errekerimendua jaso eta biharamunetik
aurrera.

1.- La licitadora que presente la mejor oferta de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP, debera constituir a
disposicion del 6rgano de contratacion una garantia definitiva.
Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe del precio final
ofertado por la licitadora, excluido el Impuesto sobre el Valor
Afadido. La constitucion de esta garantia debera ser acreditada
en el plazo de siete dias habiles a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento del articulo 150.2
LCSP.

2]
<

“

o]
D

2.- Ezaugarrien taulako 16.1. atalean jasotzen den behin betiko
bermea SPKLren 108. artikuluan eta HAKLEOTren 55. artikulu eta
hurrengoetan aurreikusten den moduetako edozeinetan eratu ahal
izango da. Eskakizun hori esleipendunari egotz dakizkiokeen
arrazoiengatik betetzen ez bada, Administrazioak ez du haren
aldeko esleipenik egingo.

2.- La garantia definitiva que figura en el apartado 16.1 del
cuadro de caracteristicas podra constituirse en cualquiera de las
formas previstas en los articulos 108 de la LCSP y 55 y
siguientes del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por
causas imputables a la empresa adjudicataria, la Administracion
no efectuara la adjudicacion a su favor.

29 _NAaf
“INLL L= UHaAl

3.- Ezaugarrien taulako atale aipatuan horrela aurreikusten bada,
prezioko atxikipen bitartez eratu ahal izango da.

3.- Si asi se prevé en el citado apartado del cuadro de
caracteristicas, podra constituirse mediante retenciéon en el
precio.

D
D
T
"

o}
N
]
"

]
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Prezioko atxikipen bitartez eratuz gero, behin betiko bermea
kontratistari jasanaraziko =zaio, aurrez berariaz emandako
baimenarekin, eta horren kopurua lehen fakturatik eta
hurrengoetatik kentzen joango zaio, harik eta kopurua osatzen
den arte.

En caso de constituirse mediante retenciéon en el precio, la
garantia definitiva sera repercutida a la contratista, previa
autorizacion expresa, deduciéndose su importe de la primera
factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma.

»
D

2

i

EQidl-haZ0R0
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4.- Kontratistari eska dakizkiokeen zehapenak edo kalte-ordainak
bermearen bitartez gauzatzen badira, kontratistak berriz jarri
beharko du bermea, edo lehendik jarritakoa dagokion kopuruz

4.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las
penalidades o indemnizaciones exigibles a la contratista, esta
debera reponer o ampliar aquella en la cuantia que corresponda
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handitu, haiek gauzatzen direnetik 15 egun naturaleko epean;
horrela ez egitea kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da.

en el plazo de 15 dias naturales desde la ejecucion, incurriendo
en caso contrario en causa de resolucion.

5.- Kontratuan izandako aldaketaren bat dela eta kontratuaren
prezioa ere aldatzen bada, bermea egokitu egin beharko da,
kontratua aldatzeko erabakia lizitatzaileari jakinarazten zaion
egunetik kontatzen hasi eta 15 egun naturaleko epean, hain zuzen
prezio berriarekiko proportzioa mantendu dezan.

5.- Cuando como consecuencia de una modificacion del
contrato experimente variacion su precio, debera reajustarse la
garantia en el plazo de 15 dias naturales contados desde la
fecha en que se notifique a la adjudicataria el acuerdo de
modificacion, para que guarde la debida proporcién con el nuevo
precio modificado.

6.- Nolanahi ere, behin betiko bermea SPKLren 110. artikuluan
aipatutako kontzeptuez erantzuteko erabiliko da. Kontzeptu
horien barruan sartuta dago kontratistak ez betetzea kontratuari
lotutako prestazioak oker betetzearen ondorioz hirugarrengoei
eraginkako kalte-galerak ordaintzeko obligazioa, SPKLren 196.
artikuluan jasota dagoena.

6.- En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 110 LCSP. Dentro de
dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte de la
contratista de la obligacidon de indemnizar los dafios y perjuicios
ocasionados a terceras personas como consecuencia de la
incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
prevista en el articulo 196 LCSP.

7.- Berme osagarria SPKLren 107.2 artikuluan jasotakoaren
arabera ezarriko da, eta, hala badagokio, ezaugarrien taulako 16.
atalean xedatutakoari jarraituko zaio.

7.- La garantia complementaria se establecera de conformidad
con lo previsto en el articulo 107.2 LCSP, y se estara, en su caso,
a lo dispuesto en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas.

31.4.- Esleipena

31.4.- Adjudicacion

1.- Kontratazio organoak kontratua esleitu beharko du 31.2
klausulak aipatzen duen dokumentazioa jaso eta hurrengo 5 egun
baliodunen barruan.

1.- El érgano de contratacién debera adjudicar el contrato dentro
de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de la
documentacioén a la que se refiere la clausula 31.2.

»

Hala ere, prezioa bada kontratuaren esleipenduna hautatzeko
irizpide bakarra, gehienez ere hamabost egunen buruan egin
beharko da esleipena, proposamenak ireki eta hurrengo egunetik
aurrera.

No obstante cuando el unico criterio para seleccionar al
adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicacién
debera recaer en el plazo maximo de quince dias a contar desde
el siguiente al de apertura de las proposiciones.

&

E Ezingo da utzi esleitu gabe lizitazio bat, baldin eta baldintiza- | No podra declararse desierta una licitacién cuando exista
:g agirian ageri diren irizpideen arabera onargarria den eskaintza edo | alguna oferta o proposicién que sea admisible de acuerdo con
@ proposamenen bat badago. los criterios que figuren en el pliego.

N

J? 2.- Esleipenaren ebazpena arrazoitua izan beharko da eta | 2.- La resolucién de adjudicacién debera ser motivada y se
;E enpresa hautagai eta lizitatzaileei jakinaraziko zaie, eta | notificara a las empresas candidatas vy licitadoras, debiendo ser
¥ kontratatzailearen profilean argitaratuta egon beharko da 15 | publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

;; eguneko epean.

c:‘i 3.- Aurreko ataleak aipatzen dituen jakinarazpenak eta | 3.- La notificaciéon y la publicidad a que se refiere el apartado
§§ publizitateak beharrezko informazioa izango dute, eta bereziki | anterior contendra la informacion necesaria que permita a las
% SPKLren 151.2 artikuluak galdatua, hain zuzen esleipen | personas interesadas en el procedimiento de adjudicacién
f; prozeduran interesa duten pertsonek behar beste oinarritutako | interponer recurso suficientemente fundado contra la decisién de
@ errekurtsoak jarri ahal izan ditzaten esleipen erabakiaren kontra. adjudicacion, y en particular la exigida por el articulo 151.2 de la

LCSP.
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4.- Esleipenaren motibazioan 153.3 artikuluan jasotako

isilpekotasun salbuespena aplikatu beharko da.

4.- Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la
excepcion de confidencialidad contenida en el articulo 155.3 de
la LCSP.

5.- Edonola ere, kontratua zer epetan formalizatu behar den
adieraziko da bai jakinarazpenean bai kontratatzailearen profilean,
SPKLren 153. artikuluak xedatzen duenarekin bat.

5.- En todo caso, en la notificacién y en el perfil del contratante
se indicara el plazo en que debe procederse a su formalizacién
conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

32.- Kontratua formalizatzea

32.- Formalizaciéon del contrato

1.- Kontratua administrazio dokumentuan formalizatu beharko da.

Dokumentu hori lizitazioaren baldintzei lotuko zaie estu-estu, eta
behar besteko titulua izango da edozein erregistro publikotan
aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko bihurtzeko
eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango ditu
eskritura publikoak egiteak sortzen dituen gastuak. Kontratua
formalizatzeko dokumentuan ezingo da inola ere sartu esleipen
irizpideak aldatzea eragingo duen klausularik.

1.- El contrato debera formalizarse en documento administrativo
que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico. No obstante, la contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de
su cargo los correspondientes gastos. En ningun caso, se
podran incluir en el documento en que se formalice el contrato
clausulas que impliquen alteracion de los términos de la
adjudicacion.

2.- Kontratua formalizazioaz burutzen da eta, horrenbestez, ezin
izango da inolaz ere kontratua betetzen hasi, aurrez
formalizatzeke.

2.- El contrato se perfecciona con su formalizacién y en ningin
caso podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa
formalizacion.

3.- Kontratua sinatu aurretik, esleipenduna ordezkatzen duen
pertsonak honakoak aurkeztu beharko dizkio kontratazio

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona representante
de la adjudicataria debera presentar ante el drgano de

S

elkartearen eraketaren eskritura publikoa, elkarteari eman zaion

organoari: contratacion:
a) Bere identitatea eta ordezkaritza egiaztatzen dituzten | a) Los documentos que acrediten su identidad vy
dokumentuak. representacion.

% b) Esleipenduna aldi baterako enpresa elkartea baldin bada, | b) Si el adjudicatario fuera una Union Temporal de

Empresas, escritura publica de su constitucion, CIF asignado y

SIFK eta ahal nahikoz homitutako ordezkaria izango den | nombramiento de la persona representante con poder suficiente.
EE pertsonaren izendapena.

c; c) Baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta | c) Si se hubiese presentado certificado expedido por el
£ Enpresa Sailkatuen Erregistroak edo estatuko Lizitatzaileen eta | Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la
8 Enpresa Sailkatuen Erregistroak emandako ziurtagiria aurkeztu | Comunidad Auténoma del Pais Vasco o del Registro Oficial de
:; bada, esleipendunak berretsi egin beharko du ziurtagiria ematea | Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, la adjudicataria
% eragin zuten zertzeladak indarrean daudela. debera reiterar la vigencia de las circunstancias que motivaron
“; su expedicion.

Q

Eé d) Ezaugarrien taulan espresuki adierazitako beste batzuk d) Otras que puedan ser especificamente sefialadas en el
:B cuadro de caracteristicas.

3

i
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4.- Kontratuaren formalizaziorako gehienezko epea 15 egun
baliodunekoa izango da, esleipendunak esleipenaren
jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

4.- La formalizacion del contrato debera efectuarse en el plazo
maximo de 15 dias habiles contados desde el siguiente al de la
recepcion por la adjudicataria de la notificaciéon de la
adjudicacion.

5.- Kontratua sinatzeak Memoria, obra-unitateetako parte diren
oinarrizko edo funtsezko materialen deskribapenari dagokion
guztian, Planoak, Baldintza Teknikoen Pleguak eta Proiektuko
Aurrekontuko Prezioen Koadroak, eta baita Baldintza
Administratiboen Plegu hau ere onartzea dakar. Dokumentu
horiek guztiek kontratuzko izaera dute. Horrela, horien berri duela
eta bere adostasuna jasota geratuko da.

Kontratuaren edukiari berariaz gehituko zaizkio, kontratuaren
funtsezko betebehar gisa, esleipendunek lizitazio-fasean egiten
dituzten eskaintzak, proposamenari estu-estu lotuta, ezaugarrien
koadroko 20. epigrafean adierazten den bezala.

5.- El acto mismo de la formalizacion del contrato y la firma del
mismo, implica la aceptacién y suscripcién de la empresa
adjudicataria de los siguientes documentos: la Memoria en todo
lo referente a la descripcién de los materiales basicos o
elementales que forman parte de las unidades de obra, los
Planos, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y los Cuadros de
Precios del Presupuesto del Proyecto asi como el presente
Pliego de Clausulas Administrativas, documentos todos ellos que
tienen caracter contractual, dejando constancia con ello de su
conocimiento y en prueba de su conformidad.

Quedan expresamente incorporados al contenido del contrato,
como obligaciones esenciales del mismo, las ofertas realizadas
por los adjudicatarios en fase de licitacién, en los estrictos
términos de su propuesta, tal y como se sefiala en el epigrafe
20 del cuadro de caracteristicas.

6.- Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla eta
kontratua ez bada formalizatu adierazitako epearen barnean,
lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZ
kanpo, zehapen kontzeptuan; kopuru hori jasotzeko, behin betiko
bermera joko da lehenik, horrelakorik eratua den kasuetan.
Horretaz gain, kontratatzeko galarazpena ere ezarri ahal izango
zaio, SPKLren 71.2.b) artikuluan aurreikusiarekin bat.

6.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se
hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le
exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de que pueda ser declarado incurso en
prohibicion de contratar, segun lo previsto en el articulo 71.2.b)
dela LCSP.

»
T

7.- Kontratua ez formalizatzeko arrazoiak Administrazioari
egozteko modukoak badira, berandutzek eragindako kalteen
ordaina emango zaio kontratistari.

7.- Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la
Administracién, se indemnizara a la contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

“

|
E

8.- Kontratuaren formalizazioari publizitatea emango zaio,
SPKLren 154. artikuluan xedatutakoaren arabera.

8.- De la formalizacion del contrato se dara publicidad segun lo
dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.

lll. KAPITULUA - KONTRATUA BETETZEA

CAPITULO Il - EJECUCION DEL CONTRATO

®

:'3 33.- Kontratuaren arduraduna 33.- Responsable del contrato

E\I

cg 1.- Kontratazio organoak, kontratua esleitzeko ebazpenean, | 1.- El 6rgano de contratacion designara en la resolucién de
& kontratuaren pertsona arduraduna izendatuko du. Pertsona horren | adjudicacion del contrato a una persona responsable del
?E eginkizuna izango da kontratua betetzen dela ikuskatzea eta | contrato, a la que correspondera supervisar su ejecucion y
8 beharrezko erabakiak hartu eta jarraibideak ematea, hitzartutako | adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con
‘Eé prestazioa behar moduan eta egoki gauzatuko dela ziurtatzearren. | el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion

pactada.
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Era berean, kontratuaren arduradun izango den pertsonak
laguntzaileak eduki ahal izango ditu, titulu profesional edo jakintza
espezifikoen arabera. Laguntzaile horiek kontratua esleitzeko
ebazpenean bertan identifikatuko dira halaber.

Asimismo, la persona responsable del contrato podra contar con

personas colaboradoras, en funcién de titulos profesionales o
conocimientos especificos, que seran identificadas en la misma
resolucion de adjudicacion del contrato.

Kontratuaren arduraduna izango da enpresa esleipendunaren eta
kontratazio organoaren arteko solaskidea.

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora
entre la empresa adjudicataria y el 6rgano de contratacion.

2.- Kontratuaren arduradunaren eskumenak Zuzendari
Fakultatiboak burutuko ditu, SPKL Legeare n 237-246 bitarteko
artikuluetan xedatuaren arabera.

2.- Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas
por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los
articulos 237 a 246 de la LCSP.

3.- Bere eginkizunak garatu ahal izateko, arduradunak eta
laguntzaileak libre sartu ahal izango dira kontratuaren xede den
prestazioa garatzen den lekuetara, eta egoki iritzitako ikuskapen
guztiak egin ahal izango dituzte, kontratistak koordinatzaile
izendatzen duen pertsonak lagunduta.

3.- Para el ejercicio de sus funciones, la persona responsable y

quienes colaboren con ella tendran libre acceso a los lugares de
prestacion del objeto del contrato, y podran realizar las
inspecciones que consideren oportunas acompafiadas por la
persona designada por la contratista como coordinadora.

Era berean, egoki deritzoten informazio eta dokumentazioa
eskatu ahal izango dute, eta kontratuaren xedea behar bezala
betetzeko beharrezko bilerak sustatu eta deitu, betetze horretako
edozein gorabehera bideratu ahal izatearren.

Asimismo, podran solicitar la informacion y documentacion que
estimen oportuna y promover y convocar las reuniones que
resulten necesarias para la adecuada ejecucion del objeto del
contrato y para solucionar cualquier incidente en su ejecucion.

Kontratuaren arduradunak ezarriko ditu jarraibideak.

La persona responsable del contrato establecera las directrices
oportunas.

4.- Zehazki, honako eginkizun hauek dagozkio:

4.- En particular, le corresponden las siguientes funciones:

»

]
o

Al

e Kontratua betetzeko lanak kontratuan bertan jasotako
baldintzetan eta aurreikusitako epean gauzatzen ari direla
egiaztatzea. Bereziki, beharrezko ekintzak zertzea, jarduera
horrek kontratuaren kalitate eskakizunak eta klausula sozialak,
ingurumenekoak eta Dberritzaileak betetzen ote dituen
egiaztatzearren.

e Comprobar que la ejecucion se desarrolla en los términos del
contrato, y en el plazo de duracion previsto. En especial, llevar a
cabo las acciones necesarias para verificar si se cumplen los
requisitos de calidad del contrato y las cldusulas sociales,
medioambientales, de tipo social e innovadoras.

0O
v

N

O
O
D

e Kontratazio organoari aditzera ematea edozein motatako ez-
betetzeak eta, hala dagokionean, zigorrak ezartzeko, kontratua

e Informar al érgano de contratacion sobre los incumplimientos
de cualquier clase y, cuando corresponda, proponer el inicio del

eman ditzaketen beste baldintza batzuen kasuan.

:'_ eteteko, kontratua suntsiarazteko, kontratua behar bezala | procedimiento de imposicion de penalidades, la suspension del
g§ gauzatzea bermatzeko beharrezkoak diren neurriak hartzeko edo | contrato, la resolucién del contrato y la adopcién de cuantas
& administrazioari enpresa kontratistaren ez-betetzeak eragiten | medidas sean necesarias para garantizar el correcto
Eg dituen kalteengatiko ordaina emateko prozedura abia dadin | cumplimiento del contrato o para resarcir a la Administracion de
% proposatzea. los dafios y perjuicios que provoque el incumplimiento de la
gg empresa contratista.

%

8 e Kontratuan beharrezko den aldaketa oro gomendatzea, | e Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como
Eé esaterako zehaztapen, jarraibide edo jardun eraginkorragoak | especificaciones, instrucciones u otros requisitos que

proporcionen operaciones mas eficaces.
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e Kontratuari atxikitako pertsona zein material aldetiko aldaketak
baimentzea, betiere kontratazio organoak emandako jarraibideen
ildotik, kontratuaren aldaketarik ez dakarten kasuetan.

e Autorizar, siguiendo las instrucciones del o6rgano de
contratacion, la alteracion de medios humanos o materiales
adscritos al contrato en aquellos supuestos que no supongan
modificacion del mismo.

e Luzapenen behar eta egokitasunari buruzko txostena ematea
eta horiek motibatzea.

e Informar y motivar la necesidad y procedencia de prérrogas.

5.- Kontratua bete bitartean aldatzen badira kontratuaren
arduraduna edo laguntzaileak, enpresa kontratistari horren berri
emango zaio, idatziz, kontratatzailearen profilean
argitaratzearekin batera.

5.- Si durante la ejecucioén del contrato se modificara la persona
responsable del contrato o las personas colaboradoras, sera
puesto en conocimiento de la empresa contratista por escrito y
publicado en el perfil del contratante.

34.- Kontratistaren ondorengotza

34.- Sucesion en la persona de la contratista

1.- Enpresak edo enpresen jarduera-adarrak batzen, zatitzen,
jartzen edo eskualdatzen direnean, kontratuak jarraitu egingo du
kontratua esleitzen zaion entitatearekin, hori subrogatu egingo
baita kontratuari darizkion eskubide eta obligazioetan, betiere
SPKLren 98. artikuluan eskatzen diren baldintzak betetzen badira.
Kontratista Enpresen Aldibaterako Elkarte bat denean, SPKL-ren
69.8 atalean araututakoari jarraituko zaio.

1.- En los casos de fusién, escision, aportacion o transmisién de
empresas 0 ramas de actividad de las mismas continuara el
contrato con la entidad a la que se atribuye el contrato, que
quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes
del mismo, si se cumplen las condiciones exigidas en el articulo
98 de la LCSP. Cuando la contratista sea una unién temporal de
empresas se estara a lo establecido en el articulo 69.8 de la
LCSP.

2.- Kontratistaren betebeharra da administrazioari era
frogagarrian jakinaraztea nortasun juridikoari eragiten dion
aldaketa oro. Horrelakoetan eten egingo da kasuan kasuko
fakturak ordaintzeko legez aurreikusten diren epeen konputua,
harik eta aldaketak egiaztatzen diren arte.

2.- Es obligacién de la contratista comunicar fehacientemente a
la Administracién cualquier cambio que afecte a su personalidad
juridica, suspendiéndose el computo de los plazos legalmente
previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta
que se verifiquen los mismos.

2 3. Subrogazioa ezinezkoa bada kontratua eskuratuko duen
gentitateak beharrezkoak diren kaudimen eta gaitasun baldintzak

S betetzen ez dituelako, kontratua suntsiarazi egingo da, eta
® esleipendunaren erruz  suntsiarazi dela joko da ondorio

3.- Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la
entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias, se resolvera el contrato considerandose a
todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa de

Z0R80°2
CTrovvoa=Jdaru

lagapenak merkatuko lehiaren egiazko murrizketa eragiten ez
badu.

s

& guztietarako. la adjudicataria.

Jg 35.- Kontratua besteri lagatzea 35.- Cesion del contrato

g§ 1.- Kontratuari darizkion eskubideak eta betebeharrak hirugarren | 1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran

& bati laga ahal izango dizkio pertsona edo enpresa esleipendunak, | ser cedidos por la persona o empresa adjudicataria a una tercera

E betiere lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak | persona siempre que sus cualidades técnicas o personales no
kontratua esleitzeko arrazoi erabakigarria izan ez badira eta | hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato y

de la cesidn no resulte una restriccion efectiva de la competencia
en el mercado.

ESKI
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2.- Kontratistak bere eskubide eta betebeharrak hirugarren bati
laga ahal izan diezazkion, baldintza hauek bete beharko dira:

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y
obligaciones a terceras personas deberan cumplirse los
siguientes requisitos:

. Kontratazio organoak lagapena egiteko baimena berariaz

eta aurretik ematea. Baimen hori beti emango da ondorengo
baldintzak emanez gero.

U Que el érgano de contratacion autorice expresamente y
con caracter previo la cesion. Dicha autorizacion se otorgara

siempre que se den los requisitos previstos a continuacion.

. Lagatzaileak kontratuaren zenbatekoaren gutxienez % 20

betea izatea.

] Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100

del importe del contrato.

. Enpresa lagapen-hartzaileak  kontratuak  egiteko
gaitasuna eta kontratuaren betetze fasearen arabera galda
daitekeen kaudimena izatea. Gainera, behar bezala sailkatuta
egon behar du, baldin eta lagatzaileari ere baldintza hori ezarri
bazaio, eta horri ez dio eragin behar kontratatzeko inolako

debekuk.

J Que la empresa cesionaria tenga capacidad para
contratar y la solvencia que resulte exigible en funcion de la fase
de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente
clasificada si tal requisito ha sido exigido a la cedente, y no estar

incurso en una causa de prohibicion de contratar.

° eta

eskritura

Enpresa esleipendunaren
hartzailearen arteko lagapena
formalizatzea.

enpresa
publiko

lagapen-
bitartez

J Que la cesion se formalice, entre la empresa

adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura publica.

3.- Lagapen-hartzailea lagatzaileari dagozkion eskubide eta
betebehar guztietan subrogatuko da.

3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y
obligaciones que corresponderian a la cedente.

36.- Kontratistaren betebehar orokorrak

36.- Obligaciones generales del contratista

"9

1.- Kontratua esleitzen zaion enpresak edo aldi baterako enpresa
elkarteak kontratuan aurreikusitako epeetan bururatu eta eman
beharko dizkio Igeldoko toki entitate txikiari proiektatutako lanak.

1.- La empresa o Unién Temporal de Empresas adjudicataria
del contrato quedara obligada a ejecutar y entregar a la entidad
local menor de Igeldo las obras proyectadas en los plazos
contractuales previstos.

2.- Obrak onartutako Proiektua eta pleguak, aplikatzekoa den

2.- Las obras deberan ejecutarse con estricta sujeciéon al

s araudi orokorra eta, edozein kasutan, kontratatutako lanen | Proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de general
& izaeragatik berezkoak diren arau teknikoan zehaztasun osoz | aplicacién y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la
f'g betez gauzatu beharko dira eta, kontratua teknikoki interpretatuz, | naturaleza de los trabajos contratados, y conforme a las
8obrako Zuzendaritzak enpresa kontratistari emango lizkiokeen | instrucciones, que en interpretacién técnica de ésta diere a la
“IB argibideen arabera. Jarraibideak ahoz ematen direnean, alderdiak | empresa contratista la Direccion de la obra. Cuando dichas
2 lotuko badituzte, idatziz berretsi behar dira ahalik eta azkarren. instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas
:'3 por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
N vinculantes para las partes.

§§ 3.- Kontratua enpresa kontratistaren arrisku eta benturara | 3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de
?E gauzatuko da, SPKL Legearen 197. eta 239. artikuluetan | la empresa contratista, sin perjuicio de lo establecido en los
f; ezarritakoaren kalterik gabe. articulos 197 y 239 de la LCSP.

w
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4.- Enpresa kontratista izango da Proiektuan aurreikusitako
irtenbideak behar bezala gauzatu eta gauzatzearen arduraduna
obrak modu asebetegarrian bete artean.

4.- La empresa contratista sera responsable del correcto
desarrollo y ejecucién de las soluciones previstas en el Proyecto
hasta la terminacion satisfactoria de las obras.

5.- Obrak garatzen diren bitartean eta berme-epea betetzen den
arte, enpresa kontratista da eraikuntzan ohartarazi daitezkeen
akatsen erantzulea.

Administrazioak izendatutako Zuzendaritza fakultatiboaren iritziz
obrako zatiren bat akatsekin gauzatu balitz, enpresa kontratista
berregin egin beharko du inolako kalte-ordainik jasotzeko
eskubiderik izan gabe, nahiz eta akatsak harreraren ondotik
hauteman.

5.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el
plazo de garantia, la empresa contratista es responsable de los
defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio de la facultativa Direccién designada por la
Administracién, hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, la empresa contratista debera rehacerla sin
derecho a indemnizacion de ningun género, aunque se hubiera
apreciado después de la recepcion.

)
D
"

N
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D
D

6.- Enpresa kontratistak aseguru kontratu bat eduki beharko
du kontratua burutzeko epe osoan (luzapenak barne) eta berme-
epean (gehikuntzak barne), kontratua burutzetik hirugarrenei edo
obrari eragin dakizkiekeen kalteen erantzukizuna estaltzeko;
ezaugarrien koadroaren 24. apartatuan aipatzen diren gutxieneko
estaldurak izango ditu, besteak beste berariaz adieraziz zein diren
aseguratuak, gutxieneko estaldurak, bermatutako zenbatekoak
eta epeak; halaber, “Ezaugarrien Koadroan” jasotako zenbatekoak
bermatuko ditu aseguruak. Hori dena kontratuaren
formalizazioa burutu baino lehen egiaztatu beharko du,
jatorrizko poliza eta dagozkion primen ordainagiriak aurkeztuz edo
aseguru etxearen ziurtagiri egokiak aurkeztuz. Atal honetan aipatu
den edozein eskakizun ez egiaztatzea kontratua suntsitzeko
arrazoia izango da, betebehar hau, izatez, kontratuaren funtsezko
betebehar bat delako, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
211.1 f) artikuluan aurreikusita dagoenez.

Nolanahi ere, enpresa esleipendunaren gain joango dira aseguru

polizetan ezarrita egon litezkeen frankizien ordainez edo polizaren
mugak gainditzen dituzten kalte eta galeren ordainez ordaindu
beharreko zenbateko guztiak, baita aseguru polizetan estali
gabeko ondasunei eta arriskuei legozkiekeenak ere.

6.- La empresa contratista debera disponer, durante el periodo

total de duracion de la ejecucion del contrato (prorrogas
incluidas) y del correspondiente plazo de garantia (ampliaciones
incluidas), de un contrato de seguro que cubra su
responsabilidad por dafos a terceras partes asi como el
correspondiente de dafos a la obra, con las coberturas
minimas a que se hace referencia en el apartado 24 del cuadro
de caracteristicas, con indicacion expresa, entre otros aspectos,
de las personas aseguradas, coberturas minimas e importes
garantizados, asi como del plazo, y por las sumas aseguradas
que se establecen en el “Cuadro de caracteristicas” del presente
pliego, lo que debera acreditar con caracter previo a la
formalizacion del contrato, mediante la presentacion bien de
la pdliza original y de los recibos acreditativos del pago de la
primas correspondientes, bien de los correspondientes
certificados de la entidad aseguradora. La falta de acreditacion
de cualquiera de los requisitos sefalados en este apartado sera
causa de resolucion del contrato, dado el caracter de obligacién
contractual esencial que tiene esta obligacion, a tenor de lo
previsto en el Art. 211.1 f) de la LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa adjudicataria los
dafos y perjuicios en la cuantia de la/s correspondientes
franquicia/s y en lo que superen los limites que se establezcan

£ en las distintas pdlizas de seguro; asi como en los bienes y
;E riesgos no cubiertos en las mismas.

¥ Lizitazioan parte hartzen duten enpresek berariaz onartzen dute | | 54 empresas que concurran a la licitacion aceptan
;?, lizitazio, esleipen eta egikaritze prozesuetatik eratorritako datu | \q\yntariamente dar transparencia institucional a todos los datos
¥ guztiak gardentasunez helaraztea instituzioetan, prozesu horiek | 4aorivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y
§§ amaitu arte. ejecucionhasta su finalizacion.

3>

:g 37.- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak 37.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

p 4
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1.- Kontratuko parte diren gauzatzeko baldintza berezi guztiak
berdin-berdin eskatuko zaizkie haren gauzapenean parte hartzen
duten azpikontratista guztiei.

1.- Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen
parte del contrato seran exigidas igualmente a todos los
subcontratistas que participen de la ejecuciéon del mismo.

2.- Aurreikusitakoez gain, hala badagokio, ezaugarrien taulako
18. 19. Ataletan gauzatzeko betebehar bereziak dira jarraian
adierazten direnak:

2.- Ademas de las previstas, en su caso, en el apartado 18 y 19
del cuadro de caracteristicas son obligaciones especiales de
ejecucion las que se detallan a continuacion:

37.1 Enpresa kontratistak lan, gizarte-segurtasun eta laneko
segurtasun eta osasun arloan dituen betebeharrak

37.1 Obligaciones sociales de la empresa contratista en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud
en el trabajo

1.- Kontratistak adierazi beharko du 1. zenbakiko artxiboan zein
den kontratuaren xedea den jarduera egiten duen pertsonalari
aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboa. Hitzarmen kolektibo horri
buruzko informazioa esleipen-erabakian sartuko da eta
kontratatzaile-profilean argitaratuko da.

1.- La contratista debera indicar en el archivo 1 el convenio
colectivo que sera de aplicacion al personal que realice la
actividad objeto del contrato. La informacién sobre dicho
convenio colectivo se incluira en la resolucion de adjudicacion y
se publicara en el perfil de contratante.

2.- Kontratistak, kontratua betearazte guztian zehar Gipuzkoako
Eraikuntza eta Obra Publikoen Lan Hitzaren Kolektiboaren soldata
baldintzak, lanbide-kategoriaren arabera, bete beharko ditu,
dagokion maila profesionalaren arabera, eta inola ere
seinalatutako  soldata-baldintzekin  betetzea  hartakoaren
beherakoa izan daitekelarik. Kontratista, honen inguruko edozein
informazio edo eskatzen zaion dokumentazioa kontratazio-
organoari erraztera edo ziurtatzera behartuta egongo da.

2.- La contratista debera, a lo largo de toda la ejecucion del
contrato cumplir con las condiciones salariales sefialadas en el
Convenio colectivo de Construccion y Obras Publicas de
Gipuzkoa, segun la categoria profesional que le corresponda a
la persona trabajadora, sin quye en ningun caso el slario a
abonar pueda ser inferior a aquel. La contratista vendra obligada
a facilitar al érgano de contrataciéon cualquier informacion o
documentacion que le sea requerida para acreditar este
extremo.

3.- Azpikontrataziorik egiten bada, klausula honetan xedatutakoa
bete beharko du enpresa azpikontratistak. Azpikontratatutako

3.- En caso de subcontratacion, la empresa subcontratista
debera igualmente cumplir con lo dispuesto en esta clausula. La

E?jarduerari hasiera eman baino lehen, enpresa kontratistak | empresa contratista comprobara, con caracter previo al inicio de
E egiaztatuko du azpikontratatutako enpresako langile guztiak | la actividad subcontratada, la afiliacion y el alta en la seguridad
S gizarte segurantzan izena eta alta emanda daudela. social de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas con
& las cuales subcontrante.

o

:: 4.- Baldin eta, enpresa kontratistak klausula honetan xedatutako | 4.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa

O
O

betebeharrak ez betetzeagatik, entitate kontratatzailea zigortzen

contratista de las obligaciones asumidas en virtud de esta

ondorioetarako, gauzatzeko baldintza berezi bezala eta funtsezko
betebehar bezala ezartzen da. Hura ez betetzeak f ez betetzeak

f badute ez-betetze horren ondorioz sortutako ondorio | clausula, la entidad contratante fuera condenada a asumir las
& ekonomikoak bere gain hartzera, ondorio horiek kontratistari | consecuencias econdémicas que de aquel se derivan, se
:;jasanaraziko dizkio. Horretarako, administrazio kontratatzaileak | repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos efectos la
& beharrezko jarduketa administratibo edo judizialak egiteko | Administracién contratante se reserva el ejercicio de
"; eskubidea izango du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa | cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean
B berreskuratu arte. adecuadas y convenientes hasta la total recuperacion de las
EE cantidades satisfechas.

:% 5.- Atal honetan ezarritakoa, SPKL-ren 211 f) atalean agertutako | 5.- Lo dispuesto en el presente apartado tiene el caracter de
U

condicion especial de ejecucidon y obligacion esencial a los
efectos previstos en el articulo 211 f) de la LCSP, siendo por tanto
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kontratua suntsitzeaekarri ahal izango du, erakunde

kontrataziogilearen borondatearen arabera.

cualquier incumplimiento de la misma causa de resolucién del
contrato, a voluntad de la entidad contratante.

37.2.- Bete beharreko hizkuntza baldintzak

37.2.- Condiciones lingiiisticas de ejecucion

Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza ofizialtasun
bikoitzaren araubidea, Euskadiko Autonomia Erkidegoko
Autonomia Estatutuaren 6. artikuluan ezarrita eta Euskararen
erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko
Legean erregulatua.

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad
linguistica establecido por el Estatuto de Autonomia del Pais
Vasco en su articulo 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de
noviembre, basica de normalizacion del uso del euskera..

Kontratuaren objektu den obra exekutatzeko herritarrei edo
administrazioari zuzendutako osagai idatzi guztiak (inprimakiak,
jakinarazpenak, oharrak, seinaleztapenak, errotulazioa,
azalpenak, ) beti bi hizkuntza ofizialetan idatziko dira, euskarari
lehentasuna emanez.

Los elementos escritos (impresos, notificaciones, notas,
sefializacion, rotulacion, avisos---) que se utilicen para la
ejecucion de la obra objeto del presente contrato dirigidos a la
ciudadania o a la administracion, estaran redactados en las dos
lenguas oficiales, dando prioridad al euskera.

Zerbitzua eskaintzeko erabil daitezkeen gainerako osagai guztiak
ere euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan egingo dira: publizitatea,
megafonia bidezko oharrak, etab.

Todos los demas elementos que puedan utilizarse para la
prestacion del servicio: publicidad, avisos a través de megafonia,
etc., se realizaran en euskera o en las dos lenguas oficiales.

Atal honetan ezarritakoa, SPKL-ren 211 f) atalean agertutako
ondorioetarako, gauzatzeko baldintza berezi bezala eta funtsezko
betebehar bezala ezartzen da. Hura ez betetzeak kontratua
suntsitzea ekarri ahal izango du, erakunde kontrataziogilearen
borondatearen arabera.

Las clausulas de este contrato referidas a las condiciones de
linguisticas de ejecucion del contrato tiene la consideracion de
obligacion especial de caracter esencial, pudiendo acarrear la
extincion del contrato en caso de incumplimiento de las mismas.

Esleipendunak kontratua gauzatzerakoan erabiltzen diren
euskarazko testuak hizkuntza aldetik zuzenak eta egokiak direla
bermatu beharko du. Hizkuntzaren kalitatearen aldetik, gutxieneko
baldintzak ez dituztela betetzen ikusiz gero, zuzentzea eskatu ahal
izango zaio, inolako gainkosturik eragin gabe.

"9

El adjudicatario debera garantizar que los textos utilizados para
la ejecucion del contrato sean correctos y adecuados
linguisticamente. En caso de que se considere que no tienen la
suficiente calidad lingliistica, se podra exigir a la empresa que
adopte las medidas necesarias para su correccion sin que ello

gjardunaldiaren iraupena eta antolaketa; baita kontratuari atxikitako
§ langileen familia bizitza, lan bizitza eta bizitza pertsonala
b uztartzeko neurriak ere, hain zuzen ere 2007ko martxoaren 22ko
53/2007 Lege Organikoak, emakumeen eta gizonen berdintasun
i eragingarrirakoak xedatutako moduan.

% suponga ningun coste adicional.

D

:g 37.3.- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun 37.3.- Condiciones en materia de igualdad de mujeres y

@ esparruko baldintzak hombres

P

J? 1.- Enpresa esleipendunak, kontratua exekutatzeko orduan, 1.- La empresa adjudicataria, en la ejecucion del contrato,
‘s emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko | debera establecer medidas que garanticen la igualdad de
2? neurriak ezarri beharko ditu arlo hauetan: lanpostua eskuratzeko | mujeres y hombres en el acceso al empleo, clasificacion
P aukerak; sailkapen pertsonala; sustapena; iraupena; | personal, promocioén, permanencia, formacion, retribuciones,
ﬁ}' prestakuntza; lansariak; kalitatea eta lan egonkortasuna; | calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacion de la

jornada, asi como aquellas que favorezcan la conciliacion de la
vida personal, familiar y laboral del personal adscrito a la
ejecucion del contrato, conforme establece la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
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2.- Enpresa esleipendunak lengoaia ez-sexista erabili beharko du

kontratu hau exekutatzean sortzen den dokumentazio, publizitate,
irudi edo material guztietan. Halaber, emakumeen bazterketa
iradokitzen duten irudiak edota estereotipo sexistak ekidin
beharko ditu, eta berdintasun balioak, presentzia orekatua,
aniztasuna, baterako erantzukizuna eta genero rol zein
identitateen aniztasuna sustatu beharko ditu.

2.- La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje no
sexista en toda su documentacion, publicidad, imagen o material
que se genere con motivo de la ejecucion del contrato, y debera
evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o
estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de
igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y
pluralidad de roles e identidades de género.

3.- Enpresa edo entitate esleipendunak bermatuko du sexu
jazarpena eta sexu arrazoiek eragindako jazarpena prebenitzeko
behar diren neurriak hartzen direla, hamar langiletik gora arituko
diren kontratuetan.

3.- La empresa o entidad adjudicataria garantizara la adopcion
de medidas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razén
de sexo en el trabajo en aquellos contratos cuya ejecucion
requiera mas de diez personas trabajadoras.

4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin beharko
dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean isun
ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
prezioaren %10. Nolanahi ere, plegu honen arabera betebehar
baten ez betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori
kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez
betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du.

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y deberan
ser acreditadas en el marco de ejecuciéon del contrato. Su
incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
economicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la
consideracion de obligaciones contractuales de caracter
esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucion del
contrato

38.- Azpikontratazioa

38.- Subcontratacion

1.- Enpresa kontratistak prestazioa modu partzialean egitea ados
dezake hirugarren aldeekin. Azpikontratu horiek burutzean SPKL
Legearen 215. artikuluko 2. atalean ezarritakoaren arabera
2 eskagarri diren betekizunak bete beharko dira.

'g Era berean, SPKLren 202. artikuluaren 1. zenbakiaren azken
S paragrafoan aipatzen den betebeharraren mende egongo dira,
“ hau da, datu pertsonalen babesari buruzko estatuko eta Europar
& Batasuneko araudiaren mende egongo dira, bereziki 3/2018 Lege
& Organikora eta Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorrera.

h
=uNLL

£

1.- La empresa contratista podra concertar con terceras partes
la realizacion parcial de la prestacion, La celebracion de los
subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos
exigibles de conformidad con el apartado 2 del articulo 215 de la
LCSP.

Igualmente, quedaran sometidos a la obligacion a que hace
referencia el Ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 de la
LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la
Union Europea en materia de proteccion de datos personales,
en particular, el Reglamento General de Proteccién de Datos y
la Ley Organica 3/2018.

2.- Ezaugarrien taulako 15. atalean aipatzen diren zeregin
kritikoak ezingo dira azpikontratatu, kontratista nagusiak
zuzenean egin beharko ditu.

E2f - A

QRO

2.- Las tareas criticas que se indican en el apartado 15 del
cuadro de caracteristicas no pueden ser objeto de
subcontratacion, debiendo ser ejecutadas directamente por la
contratista principal.

LU TI0voaA= J4l U= H30¢C1

3.- Enpresa azpikontratistak soilik enpresa kontratista nagusiaren
mende geratuko dira. Horrenbestez, azken hori izango da
kontratuaren egikaritzearen gaineko erantzukizun osoa hartuko

2

QKb
| =t

3.- Las empresas subcontratistas quedaran obligadas sélo ante
la empresa contratista principal que asumira, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
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duena administrazioaren aurrean, gizarte edo lan arloko
betebeharrak betetzeari dagokionean ere bai (zenbait klausula
sozial kontratazio publikoan sartzeko apirilaren 7ko 3/2016
Legearen 6. artikulua).

Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia social o laboral (articulo 6 de la Ley 3/2016, de 7 de abril,
para la inclusion de determinadas clausulas sociales en la
contratacion publica).

4.- SPKL Legearen 215.2. artikuluan ezarritako betebeharrak
bete ezean, artikulu bereko 3. eta 4. ataletan xedatutakoa
aplikatuko da.

4.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el articulo 215.2 de la LCSP sera de aplicacion lo dispuesto
en los apartados 3 y 4 del mismo articulo.

5.- Enpresa kontratistak enpresa azpikontratistei egin beharreko
ordainketetan SPKL Legearen 216. artikuluan xedatutakoa bete
beharko da.

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las empresas
subcontratistas deberan ajustarse a lo dispuesto en el articulo
216 de la LCSP.

6.- Enpresa kontratistak bete egin beharko ditu urriaren 18ko
32/2006 Legeak, Eraikuntzaren Sektorean Azpikontratazioa
Arautzekoak, ezarritako arauak, baita laneko segurtasun eta
osasun arloan indarrean dauden arauak ere, eta azpikontratista
orori ere araudi horibetearaziko dio.

Kontratistak inola ere ezingo du hitzartu kontratuaren zati bat
egitea lege ordenamenduaren arabera kontratatzeko ezgaituta
dauden pertsonekin edo Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
71. artikuluan jasotako kasuetan daudenekin.

6.- La contratista cumplira las normas sobre subcontratacion
establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora
de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion, asi como
la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el
trabajo, y se asegurara del cumplimiento de dicha normativa por
parte cada subcontratista.

En ningun caso podré concertarse por la empresa contratista la
ejecucion parcial del contrato con personas inhabilitadas para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la
LCSP.

7.- Enpresa kontratistak azpikontratazioaren berri emango die
langileen ordezkariei, lan arloko legediak agintzen duen bezala.

7.- La empresa contratista debera informar a las y los
representantes del personal adscrito a la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

8.- Enpresa edo erakunde esleipendunak kontratazio organoari
» aurkeztu beharko dio azpikontratuaren dokumentua, eta
= dokumentu horretan ezarriko dira enpresa edo erakunde
gazpikontratistak kontratua betetzeko dituen betebeharrak eta ez
8 betetzeak ekarriko dituen ondorioak.

8.- La empresa o entidad adjudicataria debera presentar ante el

6rgano de contratacion el documento en el que se plasmara el
subcontrato, que debera establecer las obligaciones de la
empresa o entidad subcontratista con relacion a las clausulas
previstas en el presente contrato y las consecuencias de su
incumplimiento.

39.- Informazioaren segurtasun alorrari dagozkion
betebeharrak

D

39.- Obligaciones en materia de seguridad de la informacién

T 1. Esleipendunak eta datu pertsonalen tratamenduaren edozein

5 fasetan parte hartzen duen edozein pertsonak horiei buruzko
P sekretu profesionala mantendu beharko du, eta datu horiek
B babestu beharko ditu. Betebehar horiek indarrean egongo dira
E Igeldoko toki-entitate txikiarekin duen harremana amaituta ere.

1.- La adjudicataria y toda persona que intervenga en cualquier
fase del tratamiento de datos de caracter personal esta obligada
al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de
guardarlos, obligaciones que subsistiran aun después de
finalizar sus relaciones con la entidad local menor de Igeldo.

EQidl-bhaZ0R80
| =t (=8

E 2. - Esleipendunak kontratua betetzeko beharrezko izan
ditzakeen izaera pertsonaleko datuen erabilera datu pertsonalen

2.- La utilizacion por la adjudicataria de datos de caracter
personal que pueda resultar precisa para el cumplimiento del
contrato, se efectuara con observancia de la legislacion vigente
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babesaren esparruan indarrean dagoen legedia betez egingo da;
baita Igeldoko toki-entitate txikiak xedatutakoa bete zere.

en materia de proteccion de datos de caracter personal; asi
como con arreglo a las instrucciones que le indique la entidad
local menor de Igeldo.

3. - Esleipendunak ezingo ditu datu horiek hirugarrengoei laga
edo kontratua betetzeko helburu zehatzak ez diren beste
helburuetarako erabili.

3.- La adjudicataria no podra facilitar estos datos a terceros ni
utilizarlos con finalidades distintas a las precisas para el
cumplimiento del contrato.

4. - Esleipendunak, datu horien tratamendurako arduradun gisa,
datu pertsonalen segurtasunerako beharrezkoak diren neuri
tekniko edo antolakuntzazkoak aplikatuko ditu, datu horiek
aldatzea, galtzea, baimenik gabe tratatzea edo eskuratzea
saihesteko, aukera horiek bai giza jardueratik beretik bai ingurune
fisiko edo naturaletik datozenak izandaitezkeelarik.

4.- La adjudicataria se obliga, en su condicién de encargada del

tratamiento, de adoptar las medidas de indole técnica y
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos
de caracter personal y eviten su alteracion, pérdida, tratamiento
0 acceso no autorizado, ya provengan de la accion humana o
consecuencia del medio fisico o natural.

5.- Kontratuaren iraunaldian zehar, Igeldoko toki-entitate txikiak
beharrezkotzat jotzen dituen kontrolak egitea onartuko du
esleipendunak, hain zuzen ere segurtasun neurriak betetzen
direla egiaztatzeko eta beharrezko neurri zuzentzaileak ezarri
ahalizateko.

5.- La adjudicataria permitirda que la entidad local menor de
Igeldo realice los controles que considere oportunos durante el
periodo de vigencia del contrato para verificar el cumplimiento de
las medidas de seguridad y poder adoptar las medidas
correctoras oportunas.

6.- Kontratuko zerbitzua amaitu ondoren, esleipendunak izaera
pertsonaleko datuak deuseztatu beharko ditu, edo itzuli beharko
dizkio Igeldoko toki-entitate txikiari edota honek izendatutako
tratamendurako arduradunari.

6.- La adjudicataria, a la finalizacion de la prestacion contractual,

debera destruir los datos de caracter personal o debera
devolverlos a la entidad local menor de Igeldo u a otra persona
encargada del tratamiento designada por ésta.

»

]
D
o

7.- Enpresa kontratistak edo azpikontratistak klausula honetan
xedatutako betebeharrak ez betetzeagatik, Igeldoko toki-entitate
txikia zigortzen badute ez betetze horren ondorioz sortutako
ondorio ekonomikoak beregain hartzera, ondorio horiek
kontratistari jasanaraziko dizkio. Horretarako, Igeldoko toki-
entitate txikiak beharrezko jarduketa administratibo edo judizialak
egiteko eskubidea izango du, harik eta ordaindutako zenbateko
osoa berreskuratu arte.

7.- Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista o subcontratista de las obligaciones asumidas en
virtud de esta clausula, la entidad local menor de Igeldo fuera
condenada al pago de cantidades, se repercutird en la
contratista la suma satisfecha, a cuyos efectos la entidad local
menor de Igeldo se reserva el ejercicio de cualesquiera
acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y
convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades

s

I pagadas.

N

5 40.- Eraikitzeko eta eraisteko hondakinei buruzko | 40. Obligaciones en materia de residuos de construccion y
f betebeharrak demolicion

D

:; 1.- Plegu honetako ezaugarrien taulako 26. Atalean horrela | 1.- Cuando asi se prevea en el apartado 26 del cuadro de
g aurreikusten denean, aplikagarri den araudian aurreikusitako | caracteristicas de este pliego, ademas de las obligaciones
u

]
"

O
»
D

2

betebeharrez gain, obra gauzatzen duen pertsona fisiko edo

3 juridikoak plan bat aurkeztu behar dio obraren jabeari. Obran

sortuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinei eta — materialei
lotuta dagozkion betebeharrak nola beteko dituen islatu behar du
plan horretan, zehazki, Eraikitze eta Eraisteko hondakinen
produkzioa eta kudeaketa arautzen duen otsailaren 1eko

previstas en la normativa aplicable la persona fisica o juridica
que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad
de la misma un plan que refleje cémo llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relaciéon con los residuos de
construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra, en
particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
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105/2008 Errege Dekretuko 4.1. eta 5. artikuluan jasotako
betebeharrak islatuz.

produccion y gestién de
demolicion.

los residuos de construccion y

2.- Behin zuzendaritza fakultatiboak onartuta, plana obrako
kontratuzko dokumentuen parte izango da.

2.- El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa, pasara
a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

3.- -Betebehar horiek ez betetzeak berekin ekarriko du SPKL
Legearen 192. artikuluan aurreikusitako zigorra ezartzea,
kontratuko xede den prestazioa akatsekin gauzatzeagatik.

3.- El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la
imposicion de la penalidad prevista en el articulo 192 de la LCSP,
por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto del contrato.

4.-Zigorra, ez betetzearen araberakoa izango da, proportzio
irizpide bati jarraituz.

4.- La penalidad sera conforme a la gravedad del
incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad

41.- Lantaldeari eta gizabitartekoei buruzko betebeharrak

41.- Obligaciones referentes al equipo y medios personales

1.-Kontratistak lantalde eta langile egokiekin egin behar ditu
obrak, eskaintzak jasotzen dituen bitartekoak barne, eta lanen
martxak noiznahi sortzen dituen premiei behar bezala erantzun.

1.- La empresa contratista debera ejecutar las obras con el
equipo y medios personales adecuados asi como los incluidos
en su oferta, respondiendo en todo momento a las necesidades
que se deriven de la marcha de los trabajos.

2.-Zehazki, bere kontura aurreikusi behar du proiekturako eta
obrarako beharko duen laguntza tekniko guztia, lan eta
espezialitate bakoitzak eskatzen dituen premiei ondo erantzuteko
gai izango dena.

2.- Debera, en concreto, prever a su cargo la necesaria
asistencia técnica al proyecto y obra, con la capacidad suficiente
como para atender las necesidades propias de los distintos
trabajos y especialidades.

3.-Administrazioak bereziki delikatu edo kritikoak diren gai edo
arloetan arduradunak izango diren adituak izendatzeko eskatu
ahalko dio enpresa kontratistari, baldin eta obretako Zuzendaritza
Fakultatiboaren ustez horien beharra badago. Eskakizun horiek
ezaugarrien taulako 14. atalean zehaztuko dira.

3.- La Administracion podra exigir a la empresa contratista el
nombramiento de especialistas responsables en aquellos temas
o0 materias especialmente delicados o criticos que a juicio de la
Direccion facultativa de las obras asi lo requieran, cuando asi se
determinen en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas.

flf 4.-Enpresa kontratista behartuta dago, plegu honetan aipatzen
& diren lanak egiteko, bere eskaintzan izenez aipatutako teknikariak

Eeta beste langileak izendatzera, kontratua sinatu aurretik, bertan
gzehazten den dedikazioarekin. Ondorioz, kontratuak irauten duen
> bitartean, dedikazio osoarekin izendatutako langileek ezingo dute
é'beste ezertan lan egin. Halaber, enpresa kontratistak ezingo ditu
2 izendatutako  langileak ordeztu, baldin eta kontratuaren
Earduradunaren berariazko baimenik ez badu. Horregatik,
T kontratistak lanak egiteko izendatu dituen langileak aldatu ahal
zizateko administrazioaren onarpena beharko du eta, hala
0 eskatzen bazaio, sartu nahi dituen langile berrien curriculuma
aurkeztu beharko du aldez aurretik.

4.- La empresa contratista estara obligada a asignar para la
ejecucion de los trabajos a que se refiere el presente pliego, las
y los facultativos y el resto de personal que se haya identificado
nominalmente con anterioridad a la firma del contrato, con la
dedicacion definida en la misma. Por consiguiente, durante la
vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con
dedicacion completa, no podra intervenir en otro trabajo.
Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al personal
nominado, sin la expresa autorizacion del Responsable del
contrato. A estos efectos, cualquier sustitucion del personal
técnico comprometido por la empresa contratista para la
ejecucion del contrato debera ser aceptada por la Administracién
previa presentacion, si asi se exige, del curriculum de la persona
o personas de nueva designacion.
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5.-Pertsona kolaboratzaileen parte-hartzea proposatzen bada,
horien lankidetza- konpromisoaren adierazpena helarazi beharko

5.- En caso de proponer el concurso de personas
colaboradoras se debera aportar su declaracion de compromiso
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da. Enpresa kontratistak ezingo die bere eskaintzan
proposatutako kolaborazioei uko egin eta ezingo ditu beste
batzuekin ordeztu Kontratuaren arduradunaren onarpenik izan
ezean.

de colaboracion. La empresa contratista no podra prescindir de
las colaboraciones propuestas en su oferta ni sustituirlas por
otras sin la aprobacion del Responsable del contrato.

6.-Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin beharko
dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean isun
ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
prezioaren %10. Nolanahi ere, betebehar baten ez betetzea oso
larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori kontratuaren
funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak kontratua
suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun horiek kobratzeko, isunaren
zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko da  enpresa
kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik; bestela, bermearen
bidez ordaindukodia.

6.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y deberan
ser acreditadas en el marco de ejecuciéon del contrato. Su
incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tenga caracter muy grave tendran la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo dar
lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.

42.- Makinaria eta bitarteko teknikoei buruzko betebeharrak

42.- Obligaciones referentes maquinaria y medios técnicos

1.- Kontratistak bere eskaintzan aipatutako makinak eta bitarteko
teknikoak ere obretan jarriko ditu eta, oro har, obrak ondo egiteko
behar diren guztiak.

1.- La empresa contratista aportara también a las obras la
magquinaria y los medios técnicos incluidos en su propuesta y, en
general, cuantos se precisen para la buena ejecucion de
aquellas.

2.- Esleipendunak bere eskaintzan sartutako makinak edo
bitarteko teknikoak aldatu ahal izateko, proposamen arrazoitu bat
aurkeztu beharko du, eta administrazioaren onarpena behar du.

2.- Cualquier sustitucion de la maquinaria o medios técnicos
incluidos en su oferta debera ser aceptada por la Administracion,
previa presentacion de una propuesta justificada.

»
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3.- Makinak eta bitarteko teknikoak lana ongi egiteko baldintzatan
eduki behar da, eta kontratuaren xede-obrara behar besteko
dedikazioa eskainiko diote. Erretiratu nahi izanez gero, aurrena
zuritu egin beharko da xede zuten lan-unitatea amaitu dela, eta

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendran en todo
momento en condiciones de trabajo satisfactorias y con la
dedicacion necesaria a las obras objeto del contrato, no
pudiendo ser retirados sin autorizacion de la Direccidon
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araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
prezioaren %10. Nolanahi ere, betebehar baten ez betetzea oso
larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori kontratuaren
funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak kontratua
suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun horiek kobratzeko, isunaren
zenbatekoa osoki edo =zati batean kenduko da enpresa

:§ ondoren, Zuzendaritza fakultatiboak baimendu egin beharko du. facultativa, previa justificacion de la terminacion de las unidades
:: de obra para cuya ejecucién se habian previsto.

‘,g 4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko | 4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
;g baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin beharko | establecen como condiciones especiales de ejecucion y deberan
¥ dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean isun | ser acreditadas en el marco de ejecucién del contrato. Su
;; ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren | incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
u

economicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tenga caracter muy grave tendran la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo dar
lugar su incumplimiento a la resoluciéon del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las
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kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik; bestela, bermearen
bidez ordainduko dira.

cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.

43.- Baimen eta lizentzien kudeaketaren inguruko
betebeharrak

43.- Obligaciones relativas a la gestion de permisos,
licencias y autorizaciones

1.- Lanak behar bezala egiteko behar diren baimen edo lizentzia

guztiak lortzea enpresa kontratistaren erantzukizuna eta kontua
da, non eta kontratazio organoak bere kasa kudeatzea
erabakitzen ez duen; eta haien gaineko eskumena dutenek
ezarritako baldintzak eta ezaugarriak bere kontura bete behar ditu
kontratistak.

1.- Sera de cuenta y responsabilidad de la empresa contratista,
salvo que el 6rgano de contratacién decida gestionarlo por si
mismo, la obtencion de cuantos permisos, licencias y
autorizaciones sean precisos para la correcta ejecuciéon de los
trabajos, debiendo atender los consiguientes condicionados y
prescripciones de los organismos competentes.

2.- Baimenak edo lizentziak eskuratzeak tasa, fidantza edo
bestelako gasturen bat baldin badakar, horien ordainketak edo
horietarako gordailua egitea ere enpresa kontratistaren kontua
izango da.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos
permisos, licencias o autorizaciones, su abono o depdsito sera
también a cargo de la empresa contratista.

44.- Kontratistari eskatu ahal zaizkion gastuak.

44.- Gastos exigibles al contratista.

Kontratistaren kontura izango dira kontratua formalizatzeko
gastuak Eskritura Publikora eramaten bada. Era berean, bere
kontura izango dira, kontratatutako prestazioa betetzeko
enpresak egin beharreko gastuak, horien barnean daudelarik
gastu orokorrak, finantza arlokoak, aseguruenak, tasak, finantzak,
entseguak, garraio eta joan- etorriekin lotutakoak bere mendeko
teknikari eta laguntzaileen ordainsari eta dietekin lotutakoak eta
plegu honetan aurreikusten diren gainerakoak.

Son de cuenta del contratista los gastos de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacion a Escritura Publica asi
como los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento de la prestacion contratada, incluidos los
generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos,
transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del personal
técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos en este pliego.

45.- Zehapenak: berandutzagatikoa eta beste batzuk

45.- Penalidades: por demora y otras penalidades

()]

Y 1.- Kontratazio organoak, SPKLren 192. eta 193. artikuluetan
%ezarriarekin bat, zehapenak ezarri ahal izango dizkio enpresa
2 kontratistari, ondoren adierazten diren ez-betetzeengatik:

2 _0OAaf

1.- El 6rgano de contratacion, con sujecion a lo establecido en
los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra imponer penalidades
a la empresa contratista por los incumplimientos que se indican
a continuacion:

=HLLiEe=vuasal

a) Guztirako epea edo epe partzialak betetzeko berandutzagatik.

h

Qaf

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los
plazos parciales.

5
5 b) Prestazioa gaizki betetzeagatik; kontratazio publikoan
¥ aplikagarri diren hizkuntzari buruzko baldintzak, jokabide kodea
:g eta erakunde zuzentasunaren esparrua edo kontratua gauzatzeko
§ beste edozein baldintza berezi (SPKL Legearen 192. artikulua) ez
; betetzeagatik edo gaizki betetzeagatik, hurrengo e) idatzi-zatian
; betebeharrak urratzeari dagokionez xedatutakoa salbuetsita.

i

[ LY I
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b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por
incumplir, o cumplir defectuosamente, las condiciones
linguisticas, el cédigo de conducta y marco de integridad
institucional aplicable a la contratacion publica o cualesquiera
otras condiciones especiales de ejecucién (articulo 192 de la
LCSP) con la salvedad de lo dispuesto para la infraccion de las
obligaciones a las que refiere la letra e) siguiente.
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c) Ez-betetze edo akatsezko betetzeagatik, eskaintzak
baloratzeko irizpidetzat kontuan hartutako alderdiei dagokienez
(SPKLren 122. artikulua).

c) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que
afecte a los aspectos tenidos en cuenta como criterio de
valoracioén de las ofertas (articulo 122 LCSP).

d) Soldaten ordainketako ez-betetze edo atzerapen
errepikatuengatik edo hitzarmen kolektiboetatik ondorioztatzen
direnen azpitiko soldata-baldintzak aplikatzeagatik, aplikazio hori
larri eta dolozkoa denean (SPKLren 201. artikulua).

d) Por incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de

los salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a
las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y
dolosa. (articulo 201 LCSP).

e) Lan Programa eta Laneko Segurtasun eta Osasun Plana
aurkezteko epea ez betetzeagatik, horiek eskagarri direnean.

e) Por incumplimiento del plazo para presentar el
Programa de Trabajos y el Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo, cuando fueran exigibles.

f) Ingurumen, gizarte edo lan alorreko betebeharrak ez
betetzeagatik, edo errepikatutako atzerapenak soldaten
ordainketan eta 19. apartatuan agertutako soldata baldintza
beheragokoak aplikatzeagatik, larriak eta nahita gertatutakoak
baldin badira (SPKLren 201. art.).

f)Por incumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, o retrasos reiterados en el pago
de los salarios y por la aplicacion de condiciones salariales
inferiores a las sefialadas en el apartado 19 del cuadro de
caracteristicas que sean graves y dolosos (art. 201 LCSP)

2.- Aurreko puntuko ez-betetzeei lotutako zehapenen zenbatekoa
honako hau izango da:

2.- La cuantia de las penalidades que corresponden por los
incumplimientos del punto anterior, sera la siguiente:

. a) letran jasotako arrazoiarengatik, SPKLren 193.
artikuluko 3. atalean aurreikusten den zenbatekoa, non eta
ezaugarrien taulako 23.2 atalak ez duen besterik ezartzen.

. Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia
prevista en el apartado 3 del articulo 193 de la LCSP salvo que
el apartado 23.2 del cuadro de caracteristicas establezca otras
diferentes.

. b), c) eta d) letretan jasotako arrazoiengatik, kontratuaren
prezioaren % 4, non eta kontratazio organoak, arrazoi bidez, larri
4 edo oso larri irizten ez dion ez-betetzeari, horrelakoetan % 7raino
Tiritsi ahal izango baita larrien kasuan, eta % 10eraino oso
Slarrienean. Ez-betetzea errepikatzea kontuan hartuko da

g .
2 larritasuna baloratzeko.

. Por las causas contempladas en las letras b),c), y d),
un 4 % del precio del contrato salvo que, motivadamente, el
6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 7 por ciento,
en el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracion
en el incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la

S gauzatzeko beharrezko iritziz gero aurreko atalean adierazitakoez
§ besteko zehapen batzuk finkatzeari, ezaugarrien taulako 23.2.
;> atalean zehaztuko dira horiek.

s gravedad.

<

[«=

c; . e) letran jasotako arrazoiarengatik, euroa egunean | e Por la causa contemplada en la letra e), una
< kontratuko prezioko 5.000 euroko; kopuru hori, hala dagokionean, | penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del
;E lehenbiziko ziurtagirian deskontatuko da. contrato que sera descontada, en su caso, en la primera
N certificacion.

©

& . . . . . . . .

i 3.- Kontratuaren ezaugarri bereziak direla eta hori behar bezala | 3.- Si atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato se

considera necesario para su correcta ejecucion el
establecimiento de penalidades distintas a las indicadas en el
apartado anterior, estas se especificaran en el apartado 23.2 del
cuadro de caracteristicas.

EQidl-bhaZ0R0
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4.- Enpresa kontratista berandutze-egoeran sartzeko ez da behar
Administrazioak, aldez aurretik, betetzeko agindua ematea.

4.- La constitucion en mora de la empresa contratista no precisa
intimacién previa por parte de la Administracion.

5.- Bitartekoak atxikitzeko konpromisoa, hizkuntza baldintzak edo

esleipeneko baldintza berezietako beste edozein ez betetze edo
akatsez betetzeagatiko zehapenak kontratazio organoak ez-
betetzea egiaztatzen duen unean ezarriko dira.

5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente,
el compromiso de adscripcion de medios, las condiciones
linguisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de
adjudicacion se impondran en el momento que el érgano de
contratacion verifique el incumplimiento.

6.- Eskaintzak baloratzeko irizpidetzat kontuan hartutako
alderdiei eragiten dieten ez-betetzeagatiko edo akatsez
betetzeagatiko zehapenak ezarriko dira, harreraren unean,
kontratazio organoak ikusten duenean, kontratistari egotzi ahal
zaizkion arrazoiak direla medio, azken horrek kontratua edo
eskaintzan beregain hartutako konpromisoren bat ez dituela
gauzatu, betiere, horiek garrantzitsuak izan badira esleipenari
begira.

Bete ez diren konpromisoak adierazgarritzat joko dira, bete
gabeko irizpidean kontratistak eskuratutako puntuazioaren % 50
deskontatu ostean, bere eskaintza ongien balioetsia ez bada.

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento
defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en cuenta como
criterio de valoracion de las ofertas se impondran cuando, al
tiempo de la recepcion, se constatara por el 6rgano de
contratacion que, por causas imputables a la contratista, ésta no
ha ejecutado el contrato o alguno de los compromisos asumidos
en su oferta, siempre que éstos hubieran sido relevantes para la
adjudicacion.

Se considerara que los compromisos incumplidos son
relevantes si, al descontarse un 50% de la puntuacion obtenida
por la contratista en el criterio incumplido, resultara que su oferta
no habria sido la mejor valorada.

7.- Akatsezko betetzeagatiko
kontratistak legezko obligazioak
konpontzeari dagokionez.

zehapenak ezarririk ere,
izango ditu akats horiek

7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondran
con independencia de la obligacion que legalmente incumbe a la
contratista en cuanto a la reparacion de tales defectos.

8.- Zehapena ezartzeak ez du galera eta kalteengatiko saritik
salbuesten (SPKLren 196. artikulua).

8.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién por
dafos y perjuicios (articulo 196 de la LCSP).

Q
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9.- Berandutzagatiko zehapenen zenbatekoa faktura edo
2 ziurtagirietatik kenduko da eta, hala dagokionean, bermetik, aipatu
beste dokumentuetatik kentzerik ez dagoenean. Bermearen
gainean gauzatzen direnean, kontratistak birjarri edo handitu egin
beharko du hura, gauzatzetik 15 egun naturaleko epean; bestela,
kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da.

9.- El importe de las penalidades por demora se deducira de las
facturas o certificaciones y, en su caso, de la garantia cuando no
puedan deducirse de los mencionados documentos. Cuando se
hagan efectivas sobre la garantia el contratista quedara obligado
a reponer o ampliar la misma en el plazo de 15 dias naturales
desde la ejecucion, incurriendo, en caso contrario en causa de
resolucion del contrato.

_10.- Lizitatzaileen arteko kolusioa berariaz debekatuta dago Lehia

Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legean (LDL) 1 artikuluan.

Sarau-hauste oso astuntzat jota. Enpresari bere negozio-bolumen
soaren % 10eko zehapena ezartzea ekar dezake, edo, bolumen

shori zehaztu ezin bada 10 milioi euro arteko zehapena. Jokabide

hori enpresei edo enpresa kontrolatzen duten pertsonei ere egotzi
hal izango zaie. (LDLren 61.-63. artikuluak)

10.- La colusién entre los licitadores es una practica prohibida
por el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la
Competencia (LDC), calificada como infraccién muygrave, que
puede tener como consecuencia la imposicién de una sancién a
las empresas de hasta el 10% de su volumen total de negocios
o de hasta 10 millones de euros cuando no sea posible determinar
el volumes anterior. Dicha conducta sera también imputable a las
empresas o personas que la controlan. (Articulos 61 a 63 LDC)

P2000032I — Igeldo Enparantza, 4 - 20008 Donostia - Tel.: 943481820 — e-mail: idazkaritza@igeldo.eus - DIR3: L04200003

70




lefg:LDO
::;’m\

LEA/AVCK zehapenaren zenbatekoa kendu edo murriztu diezaioke
kartel batean inplikatutako enpresa bati, erruki-eskaera bat
aurkezten badu LEA/AVCren aurrean Horretarako. froga-
elementuak aurkeztu beharko ditu, zehapen-espediente bat
hasteko edo hari buruzko ikerketa-ekintzak gauzatzeko bidea
emango dutenak. (LDLren 65. eta 66 artikuluak)

Era berean, legezko ordezkari bakoitzari edo akordio edo
erabakian esku hartu duten zuzendaritza-organoetako kide bakoitzari
60.000 eurora arteko isuna ere jartzeko aukera egongo da.

Lehiaren faltsutzea ere tipifikatuta dago Zigor Kodearen 262.
artikuluan, honako hau xedatzen baitu: lehiaketa eta enkanteetan
prezioak aldatzen dituztenek urte batetik hiru urtera bitarteko espetxe-
zigorrak jaso ahal izango dituzte, hamabi hilabetetik hogeita laura
bitarteko isunak, eta enkante judizialetan lizitatzeko desgaikuntza
berezia, bai eta, hala badagokio, administrazio publikoekin
kontratatzeko desgaikuntza berezia ere, hiru urtetik bost arteko
epean.

Lehia faltsutzeagatik zehatutako lizitatzaileei administrazio

publikoekin kontratatzeko debekua ezarri ahal izango zaie
(SPKLren 71.-73. artikuluak).

LEA/AVC podra eximir o reducir el importe de la sancién
correspondiente a la empresa implicada en un cartel que
presente una solicitud de clemencia ante LEA/AVC. Para ello
debera aportar elementos de prueba que permitan la incoacién
de un expediente sancionador o la realizacion de actividades
indagatorias sobre el mismo. (Articulos 65y 66 LDC)

Se podra asi mismo imponer una multa de hasta 60.000 euros a
cada uno de sus representantes legales o a las personas que
integran los érganos directivos que hayan intervenido en el
acuerdo o decision.

El falseamiento de la competencia también esta tipificado en el
articulo 262 del Codigo Penal, donde se establece que quienes
alteren los precios en concursos y subastas podran ser
sancionados con penas de prision de uno a tres anos, multa de
doce a veinticuatro meses e inhabilitacion especial para licitar en
subastas judiciales, asi como la posible pena de inhabilitacion
especial para contratar con las Administraciones Publicas por un
periodo de tres a cinco afios

Los licitadores sancionados por falseamiento de la competencia
podran ser declarados incursos en prohibiciéon de contratar con
las Administraciones Publicas (articulos 71 a 73 LCSP).

11.- Lehia murriztea dakarren jokabide baten kalteak pairatu
dituztenek eskubidea izango dute erantzukizun zibileko kalte-
ordainak eskatzeko arau-hausleek eragindako kalte-galerengatik.
(LDLren 71.-81. artikuluak)

11.- Quienes resulten perjudicados por una conducta restrictiva
de la competencia estan legitimados para exigir una
indemnizacién de responsabilidad civil por los dafios y perjuicios
causados por los infractores. (Articulos 71 a 81 LDC)

X 46.- Zuinketa egiaztatzea.

C
<

46.- Comprobacion del Replanteo

u—

1. Kontratuan zehaztutako epean, sinatzen denetik hasi eta
hilabete baino luzeagoa izango ez dena, salbuespenezko kasurik
ez bada, obren ardura duen Administrazioaren zerbitzuak,
lizitazioaren aurretik egindako zuinketa egiaztatuko du
kontratistaren aurrean, emaitzaren akta jasoz. Akta alde biek
sinatuko dute eta ale bat kontratua egin zuen organora bidaliko da.
Egiaztatzeko aktan HAKLAO Legearen 140. artikuluan
xedatutakoa jaso beharko da berariaz.

1. Dentro del plazo que se sefale en el contrato, que no podra
ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacion salvo
casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion
encargada de las obras procedera, en presencia del contratista,
a efectuar la comprobacioén del replanteo hecho previamente a
la licitacién, extendiéndose acta del resultado que sera firmada
por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la
misma al o6rgano que celebr6 el contrato. El acta de
comprobacién debera recoger expresamente lo dispuesto en los
articulos 140 del RGLCAP.

2. Kontratuaren xedea lotetan banatzen bada, lanak hasiko dira
lote bakoit zari dagozkion lanen exekuzio fasearen arabera,
betiere zuinketa egiaztatzeko akta edo hasierako akta egin
ondoren; akta hori lote bakoitzeko lanak egiten hasiko diren
egunaren aurreko egunetan sinatuko da.

2. En el caso de la divisidon en lotes del objeto del contrato, la
realizacién de los trabajos se iniciard en funcion de la fase de
ejecucion en la que cada lote deba desarrollarlos, previa la
correspondiente acta de comprobacion de replanteo o acta de
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inicio, que debera suscribirse los dias inmediatamente anteriores
al inicio de los trabajos de cada lote.

3. Presakotzat jotzen diren espedienteen kasuan, kontratua abian
jartzeko epea gehienez hilabetekoa izango da, kontratua sinatu
denetik.

3. En los expedientes calificados de urgentes el plazo de inicio
de la ejecucion del contrato no podra exceder de un mes,
contado desde la formalizacion.

4. Egiaztapenaren ondorioz frogatzen bada, zuzendaritza
fakultatiboaren arabera, eta kontratistaren aldetiko erreparorik
gabe, proiektua bideragarria dela eta badirela lurrak erabilgarri,
hark hura abiatzeko onespena emango du, eta egikaritze- epea
akta sinatu eta hurrengo egunean hasiko da zenbatzen.
Kontratistak, proiektuaren bideragarritasunari buruzko erreparorik
egin gabe, obraren egikaritzean eragin dezaketen bestelako
ohartarazpenik egin balu, ohartarazpen horien kontuan izanik,
proiektua abiatzea ala haren hasiera etetea erabakiko du, aktan
bertan erabakia arrazoituz. Hasteko baimena hartan jasoko da
esplizituki, eta kontratistak horren berri izan duela ulertuko da
hura sinatzearekin soilik.

Aurreko lerroaldean aipatzen diren inguruabarrak egiaztatzen ez
direnean edo zuzendaritza fakultatiboak beharrezkotzat jotzen
badu proiektatutako obrak aldatzea, haien hasiera etenik
geratuko da eta horrela jasoko da aktan, Administrazioari berehala
jakinarazteko betebeharra izanik, eta Administrazioak dagokion
ebazpena emango du. Aldatzeko prozedura HAKLAO Legearen
141. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriko da, haren
araubidea SPKLren 205. artikuluan aurreikusitakoa izanik.

4. Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la
direccion facultativa y sin reserva por parte del contratista, la
viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara
por aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar
el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del
acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones
que pudieran afectar a la ejecuciéon de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender
el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La
autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las
circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior o la
direccion facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la
iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la
modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCARP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.

f? 5. SPKL ren 245 b) artikuluarekin bat etorriz, kontratua eteteko
ﬁ;nahiko arrazoi izango da obren hasiera lau hilabete baino
2 gehiagoan eteten bada.

5. De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de
resolucion del contrato la suspension de la iniciacion de las obras
por plazo superior a cuatro meses.

u

> 6. Hasierarik ezaren arrazoia desagertuta, kontratazio organoak
N dagokion ebazpena emango du, eta kontratistari jakinaraziko zaio
D . . . .

2 modu frogagarrian. Egikaritze -epea obrak hasteko baimenaren
p akordioaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik hasiko da
? zenbatzen.

6. Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el érgano

de contratacion dictara la resoluciéon correspondiente, que se
notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion
empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la
notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

EQidl-haZ0R80
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Aurrez xedatutakoa era berean aplikatuko da kontratistak

S erreparoak egiten dituenean zuinketa egiaztatzeko ekitaldian.

Alabaina, kontratazio organoaren iritziz erreparo horiek oinarri

v gabeak badira, obren hasiera ez da etengo, eta, ondorioz, ez da
2 eman beharko beste erabakirik obrak hasteko eta gauzatzeko

epeen kontaketa aldatzeko.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el
contratista formulase reservas en el acto de comprobacion del
replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas
y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.
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7. Zuinketa egiaztatzeko akta kontratuaren osagai izango da
betearazte ondorioetarako.

7. El acta de comprobacion del replanteo formara parte
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

47.- Lan Programa

47.- Programa de trabajo

1.- Ezaugarrien koadroko 21. atalean hala ezartzen denean,
enpresa kontratistak , bakarra edo lote bakoitzarena, obren
Zuzendaritza fakultatiboari bere eskaintzan barneratutako Lan-

programen garapen egokia helarazi beharko dio, HAKLAO
Legearen 144.3. artikuluan ezarritakoaren arabera. Horretarako,
gehienez, 15 egun balioduneko epea izango du, kontratua
formalizatzen denetik zenbatzen hasita.

1. Cuando asi se establezca en el apartado 21 del cuadro de
caracteristicas la empresa contratista, Unica o de cada lote en el
plazo maximo de 15 dias habiles, contados desde Ila
formalizacién del contrato, debera presentar a la Direccion
facultativa de las obras un desarrollo adecuado del Programa de
Trabajos incluido en su oferta, conforme a lo establecido en el
articulo 144.3 RGLCAP .

2.- Lan-programan ezingo dira kontratuzko baldintzak aldatu.
Dena den, guztizko epea murriztea proposatu ahal izango da,
betiere, administrazioak kreditu erabilgarri nahiko badu urteko
zenbatekoetan aldaketa horietatik eratorritako birdoiketak egiteko
eta, obraren esleipenaren aurrekontu osoa areagotzea eragin
gabe.

2. El programa de trabajo no podra introducir ninguna
modificacion en las condiciones contractuales, si bien podra
proponer reduccion en el plazo total, siempre que las
disponibilidades de crédito de la Administracion permitan
efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar de
tales modificaciones, y sin que, en ningun caso, pueda suponer
incremento del presupuesto total de adjudicacion de la obra.

3.- Kontratuaren arduradunak programa horren inguruko
ebazpena emango du hura aurkeztu eta hurrengo hamabost egun
naturalen barruan, aldaketak sartzeko edo manu jakin batzuk
betearazteko aukera izanik, betiere, kontratuko klausulen aurka ez
badoaz.

3. El responsable del contrato resolvera sobre el programa
dentro de los quince dias naturales siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las cldusulas del contrato.

AQ
| B 2

4.- Lanen programa onartzen denean, kontratuari erantsiko zaio,
eta, hala badagokio, urteko zenbatekoak doituko dira.

4. Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al
contrato, practicandose en su caso, el correspondiente reajuste
de anualidades.

£

aa

5.- Lan-programa eguneratu egin beharko du

kontratistak kontratuzko baldintzak aldatzen diren bakoitzean.

enpresa

5. El Programa de Trabajo debera actualizarse por la empresa
contratista cada vez que se modifiquen las condiciones

o]

D

o

:g Hala, lan-programa hori administrazioaren aldetik jasotako | contractuales, procediendo a la fijacion o actualizacion y puesta
@ argibideei jarraiki finkatu edo eguneratu eta abiaraziko du al dia del mismo conforme a las instrucciones que reciba de la
c; Administracion.

0

;E 6.- Obrako zuzendaritzak aukera izango du ziurtagiriak | 6. La Direccion de la obra podra acordar no dar curso a las
:; geldiarazteko enpresa kontratistak lan-programa behar bezala | certificaciones hasta que la empresa contratista haya presentado
5 aurkeztu arte, berandutza-interesak jasotzeko eskubiderik gabe, | en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses
“; hala badagokio, ziurtagiri horien ordainketan atzeratzeagatik. de demora, en su caso, por el retraso en el pago de estas
o certificaciones.

©

:§ 48.- Laneko Segurtasun eta Osasun Plana 48- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ES
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1.- Enpresa kontratistak Laneko Segurtasun eta Osasun Plan bat

eratu beharko du, eraikuntza-obretako segurtasunari eta
osasunari buruzko oinarrizko xedapenak ezartzen dituen urriaren
24ko 1627/1997 Errege Dekretuko 7. artikuluan ezarritakoaren
arabera. Plan horren ale bikoitza aurkeztuko dio administrazioari
kontratua formalizatu eta hurrengo hamaika egun naturaleko
epean. Segurtasun eta osasun arloko planean ezingo dira
kontratuzko baldintzak aldatu eta, bertan, beste alderdi batzuetan,
hala badagozkio, aurreikusten diren azpikontratazioak zehaztu
beharko dira.

1. La empresa contratista debera elaborar un Plan de Seguridad
y Salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas en materia de
seguridad y salud en las obras de construccion, que presentara
por duplicado a la Administracion en el plazo de once dias
naturales desde la formalizacion del contrato. EI plan de
seguridad y salud no podra introducir ninguna modificaciéon en
las condiciones contractuales y en el mismo, entre otros
extremos, deberan detallarse, en su caso, las subcontrataciones
previstas.

Plan hori, segurtasun eta osasun gaietako koordinatzaileak edo,
bestela, obra zuzendariak egindako txostenarekin batera, organo
eskudunaren onarpenaren mende jarriko da obrak hasi aurretik.
Horretarako, segurtasun eta osasun gaietako koordinatzaileak
txostena egin beharko du, plana onartzea bidezkoa den ala ez
adierazteko, harrera egunetik zazpi egun naturaleko epean.
Onargarria ez balitz, zer gauza zuzendu beharko liratekeen
adierazi eta horretarako epe bat ezarriko du, zuzenketen
garrantzien arabera, baina inoiz ere ez zazpi egun natural baino
gehiagokoa.

Edozein kasutan, Laneko Segurtasun eta Osasun Plana
onartzeko gehienezko epea hilabetekoa izango da kontratua
formalizatzen denetik aurrera. Enpresa kontratistak aurreko
lerroaldean adierazitako epeak ez betetzeagatik obrak hastea
ezinezkoa balitz haiek hasteko baimena jasotzen den unean,
ezingo du arrazoi horrengatik epea luzatzea eskatu.

Dicho Plan, con el correspondiente informe de la persona
coordinadora, en su defecto, por la direccion facultativa, antes
del inicio de las obras, se elevara para su aprobacién al érgano
competente. A estos efectos, la Coordinacion de Seguridad y
Salud informara en el plazo de siete dias naturales desde su
recepcion sobre la procedencia de su aprobacién y, en caso
negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que
se asignara un plazo acorde con la importancia de las
correcciones, nunca superior a siete dias naturales.

En todo caso el plazo maximo para la aprobacion del Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo sera de un mes desde la
formalizacién del contrato. Si por incumplir la empresa
contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no fuera
posible empezar las obras al recibir autorizaciéon para el inicio de
las mismas, no podra reclamar ampliacion alguna de plazo por
este motivo.
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2.- Koordinatzaileak edo obra zuzendaritzan eginkizun hori
izendatuta daukan kideak, eskumen osoa izango du obra osoa

Eedo lubaki jakinen batzuk behin-behingoz geldiarazteko,

segurtasuneko eta osasuneko neurriak ez direla betetzen eta
pertsonentzat arrisku larri edo berehalakoa dagoela ikusiz gero.
Kasu horietan, Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskapenari eta
gainerako interesdunei jakinaraziko die berehala, urriaren 24ko
1627/1997 Errege Dekretuko 14. artikuluarekin bat etorriz.

2. La persona coordinadora o la persona integrada en la
direccion facultativa designada al efecto, podran ordenar la
paralizacioén provisional de la obra en su totalidad o de los tajos,
en particular, cuando observase el incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, con riesgo inminente o grave para
las personas. En estos casos, pondra el tema en conocimiento
inmediato de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social y del
resto de las personas interesadas, conforme al articulo 14 del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
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3.- Ez da obrarik hasiko hari buruzko laneko segurtasun eta
osasun plana onartu gabe. Obrak gauzatzen diren bitartean obrak
geldiaraztea agintzen bada enpresa kontratistak edo
azpikontratistak segurtasun eta osasun arloko neurriak bete ez
dituztelako, obra edo lubakia geldirik dagoen bitartean denbora
zenbatzen jarraituko da egikaritze-epeari dagokionez eta hura
eteteko arrazoi izan daiteke, SPKL Legearen 193. ,195. eta 237.
artikuluekin bat etorriz.

3. No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado el Plan
de Seguridad y Salud en el trabajo. Si en el transcurso de la obra
se ordena la paralizacion de las obras por incumplimiento por la
empresa contratista o subcontratista de las medidas de
seguridad y salud, el tiempo en que permanezca paralizada la
obra o el tajo seguira computandose a los efectos de plazo de
ejecucion y podra llegar a ser causa de resolucién de la misma,
conforme a los articulos 193,195 y 237 de la LCSP.
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4.- Kontratuaren xedea sortetan zatikatuta egongo balitz,
kontratistak laneko Osasun eta Segurtasun Plana egin beharko
dut dagokion sortatarako.

4. En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la
contratista debera elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo del correspondiente lote del que resulte adjudicataria.

49.- Entseguak eta probak

49.- Ensayos y pruebas

1.- Obra zuzendaritzak edozein momentuan agindu dezake
bidezko iruditzen zaizkion material eta obra unitateen saiakuntzak,
probak eta azterketak egin daitezela.

1.- La Direccién facultativa de las obras podra ordenar en
cualquier momento que se verifiquen los ensayos, pruebas y
analisis de materiales y unidades de obra que en cada caso
juzgue pertinentes.

2.- Obra zuzendaritzak aukera izango du, berez edo
ordezkaritzan, erabili beharreko materialak aukeratzeko, eta nola
prestatzen diren eta nola saiatzen direnikusteko.

2.- La Direccion de Obra podra, por si o por delegacion elegir
los materiales que hayan de emplearse, asi como presenciar su
preparacion y ensayo.

3.- Obra zuzendaritzak edo lankide duen pertsonalak erabakiko
du in situ egin beharreko entseguen kokapena eta laborategiko
entsegua egiteko zein lagin hartuko diren.

3.- La Direccion de Obra o su personal colaborador, determinara
la ubicacion de los ensayos a realizar in situ, asi como de las
muestras que deban cogerse para su ensayo en un laboratorio.

4.-Kontzeptu horrengatik sortzen diren gastuak esleipendinak
ordaindu beharko ditu.

4.- Los gastos que se originen por este concepto deberan ser
abonados por la adjudicataria.

50.- Trafikoan eraginak

50.- Afecciones al trafico

Edozein kasutan, enpresa kontratistak obren ondorioz ibilgailuen
trafikoan izango diren eragin edo etenaldien berri eman beharko
dio derrigorrez Trafikoko Gipuzkoako Lurralde Bulegoari.

En todo caso, la empresa contratista estara obligada a
comunicar a las diversas autoridades con competencias en
materia de trafico las afecciones o interrupciones del trafico
rodado a que las obras obliguen.

51.- Seinaleztapenak

51.- Senalizaciones

o]
s trafikoa erregulatzeko beharrezkoak diren seinaleak, eta baita
§arriskutsuak izan daitezkeen gune guztietan edo obren eragina
D
}'abuztuaren 31ko Agindua bete beharko da, herriguneetatik

2 kanpoko obretako seinaleak eta tangak ipintzeari, eta obren
7

I 1.- Enpresa kontratistak bere kontu eta kargura instalatu beharko

ditu obren sarbidea adierazteko eta lan-eremuan nahiz inguruan

jasotzen duten haietan ere. lldo horretan, Ministerioaren 1987ko

babesari, garbitasunari eta bukaerari buruzkoa.

1.- La empresa contratista debera instalar por su cuenta y a su
costa las sefiales precisas para indicar el acceso a las obras y la
regulacion del trafico en la zona de trabajos y sus inmediaciones
asi como en todos los puntos de posible peligro o afectados por
la marcha de aquéllos. Se dara cumplimiento en este aspecto a
lo dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987
sobre sefalizacién, balizamiento, defensa, Ilimpieza vy
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

LONUUJTCTI0VOA™ JZT' U="70

2.- Bide seinaleak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira. -

Hizkuntza arloko betekizun hori ez betetzeak berekin ekarriko du

SPKL Legearen 192. artikuluan aurreikusitako zigorra ezartzea,
kontratuko xede den prestazioa akatsekin gauzatzeagatik.

Zigorra, bete ez denaren larritasunaren araberakoa izango da,
roportzionaltasunaren irizpideari jarraiki.

2.- Las sefializaciones se realizaran en euskera y en castellano.
El incumplimiento de este requisito linguistico dara lugar a la
imposicion de la penalidad prevista en el articulo 192 de la LCSP,
por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto del contrato. La
penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de
acuerdo con un criterio de proporcionalidad.

EQid-bhaZ0R0
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3.- Hizkuntzaren eta seinalizazio irudien erabilera ez-sexista
zainduko da.

3.- Se cuidara un uso no sexista del lenguaje y de las imagenes
en las sefializaciones.

4.- Enpresa kontratistak, gainera, obren Zuzendaritza
fakultatiboaren aldetik seinale osagarriak instalatu eta
dagoeneko instalatuta daudenak aldatzeari buruz idatziz jasotzen
dituen aginduak bete beharko ditu.

4.- La empresa contratista cumplird ademas cuantas 6rdenes
reciba por escrito de la Direccién facultativa de las obras acerca
de la instalacién de sefales complementarias y modificacion de
las ya instaladas.

5.- Obra zuzendariak obrarekin lotuta jartzekoak diren seinaleak
onartu arte ezingo da hasi inolako obrarik. Obrak martxan daudela,
seinaleek arauzko aginduak ez dituztela betetzen uste badu, obra
zuzendariak seinaleak zuzendu arte lanak geldiarazteko agindu
dezake.

Neurri horien ondorioz obretan gertatzen diren atzerapenak
enpresa kontratistari egotzi ahalko zaizkio.

5.- No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado por la
Direccion de Obra la sefializacion correspondiente. Si durante el
transcurso de la obra la sefalizacion no cumpliera las
prescripciones reglamentarias, a juicio de la Direccion de Obra,
ésta podra ordenar la paralizacion de los trabajos hasta que se
proceda a la correccién de la sefalizacion.

Los retrasos que se produzcan en las obras por causa de estas
medidas, seran imputables a la empresa contratista.

6.- Zirkulazioaren segurtasunean eragina izan dezakeen edozein

gorabehera gertatzen delarik, komenigarria izango litzateke berau
seinaleztatu eta errepideko erabiltzaile ezberdinei horretaz
ohartaraztea, hala badagokio, haren erabilera mugatzeko aukera
izanez Obrako Zuzendaritzaren arabera.

6.- Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de la
circulacion debera ser convenientemente sefalizada y
anunciada a las diversas personas usuarias de la carretera,
pudiendo en su caso limitarse su uso de acuerdo a la Direccion
de Obra.

52.- Eragindako zerbitzuak

52.- Servicios afectados

1.- Atxikitako zerbitzuak proiektuan aurreikusita dagoen bezala
berriro jartzea kontratuaren parte da, eta hor sartu ahal izango dira
obra garaian agertu litezkeen beste guztiak ere, proiektuan
aurreikusi gabe egonarren.

1.- La reposicion de servicios afectados se considera parte del
contrato con arreglo a las previsiones del propio Proyecto y
podra extenderse a la totalidad de los que aparezcan en obra
aunque no estuvieran previstos en aquél.

@ 2.- Esandakotik salbuesten dira Iberdrola, SA, Telefonica de
‘g Espafia, SAU, Euskaltel, SA eta Sociedad Estatal Correos y

S Telégrafos, SA SME enpresei dagozkien zerbitzuak, eta baita gas-
® hornitzaile diren enpresei dagozkienak ere. Horiek beren kabuz
¥ garatuko dituzte dagozkion proiektu eta obrak. Halaber,
';.salbuetsita geratzen dira, hala badagokio, Administrazioak
2 enpresa titularren bidez edo hirugarren aldeekin kudeatzea
IB lehenesten dituen haiek.

2.- Se exceptuan de lo dicho los servicios correspondientes a
las empresas lberdrola, S.A., Telefénica de Espaia, S.A.U,
Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
S.M.E. asi como a las empresas suministradoras de gas, que
desarrollaran por si mismas los correspondientes proyectos y
obras, asi como aquellos que, en su caso, estimara preferible
gestionar la Administracién a través de de las empresas titulares
o terceras partes.

E2f A_-A

; 3.- Enpresa kontratistak bere lan-programa moldatu eta
gkoordinatu egin behar du atxikitako zerbitzuak kendu eta berriz
% jartzearen eskakizunetara, bai kontratuan sartuta dauden
§zerbitzuei, bai aipatu diren enpresenei dagokienez.

3.- La empresa contratista vendra obligada a adaptar y
coordinar su programa de trabajos con la retirada y reposicion
de los servicios afectados, tanto los que entran dentro del
contrato como los correspondientes a las citadas empresas.

EQidl-haZ0R0
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4.- Zerbitzua enpresa kontratistak birjartzen duenean, lanen
éordainketa Proiektuko obra- unitateen bidez egingo da edo,

4.- Cuando la reposicion de servicios la realice la empresa
contratista, el abono de los trabajos se realizara a través de las
correspondientes unidades de obra del Proyecto o, si no
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halakorik ez balego, legez ezarritako prozeduraren arabera
finkatutako prezio berrien bidez.

existieran, por lo nuevos precios fijados conforme al
procedimiento legalmente establecido.

5.- Ohiko obra-unitateetan banakatzekoak ez diren esku-hartze
bitxi eta ezohikoen kasuan, Administrazioak aukera izango du
fakturazioa hirugarrenen aldetik egiteko, enpresa kontratistak
abonatuz eta Administrazioak ordainduz, hori guztiori plegu
honetako 59. Klausulan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

5.- Tratandose de actuaciones peculiares o atipicas que no se
presten a desglose en unidades de obra convencionales, la
Administracién se reserva la posibilidad de facturacion por
terceras partes, abono por la empresa contratista y reembolso
por la Administracion, todo ello conforme a lo previsto en la
Clausula 59 de este pliego.

53.- Kalte-galerak hirugarren aldeei

53- Daios y perjuicios a terceras partes.

1.- Enpresa kontratista kontu handiz ibiliko da hirugarren aldeei
kalteak eta galerak eragitea ekiditeko, bere erantzukizun
esklusiboa izango delarik obrak egikaritzetik, zuzenean edo
zeharka, eratortzen direnak.

Enpresa kontratistaren betebeharra izango da kontratua betetzeko
lanen ondorioz kontratistaren beraren edo haren mendeko
langileen edo bitartekoen eraginez gertatutako kalte eta galera
guztien ordainak ematea. Kalte edo galerak administrazioak
emandako aginduren baten ondorioz zuzenean eta berehala
gertatuak badira, legeetan ezarritako mugen barruan izango du
erantzukizuna kontratistak.

Enpresa batek baino gehiagok kontratua elkarrekin betetzen
badute, modu solidarioan erantzun beharko diote klausula
honetan aipatzen den erantzukizunari.

1. La empresa contratista extremara sus precauciones para
evitar dafios y perjuicios a terceras partes siendo de su exclusiva
responsabilidad cuantos puedan derivarse directa o
indirectamente de la ejecucion de las obras.

Sera obligacion de la empresa contratista indemnizar todos los
dafos y perjuicios que se causen, por si o por personal o medios
dependientes del mismo, a terceras partes como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.
Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administracion sera responsable de la misma dentro de los
limites sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una
empresa, todas responderan solidariamente de las
responsabilidades a que se refiere esta clausula.

<

»
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2.- Enpresa esleipendunak aseguru-kontratu bat izango du
erabilgarri uneoro hirugarren aldeei, pertsona nahiz gauzei,
eragindako aipatu kalte eta galera horiei erantzun ala izateko, eta
baita kontratua indarrean den bitartean Administrazioari edo haren

2. La empresa adjudicataria dispondra en todo momento de un
contrato de seguro para responder de los citados dafios y
perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a cosas, asi
como por dafos producidos a la Administracion, o al personal

gain, enpresa kontratistak egindako obretan eta egiten ari

:§ mendeko langileei eragindako kalteak estaltzekoa ere. | dependiente de la misma durante la vigencia del contrato con
:: Gutxieneko estaldura plegu honen hasieran agertzen den | una cobertura minima por el importe establecido en el apartado
2 ezaugarrien taulako 24. atalean ezarritako zenbatekoarekin bat | 24 del cuadro de caracteristicas que figura al comienzo de este
£ etorriko da. pliego.

®

¥ 3.- Aseguru polizak indarrean egon beharko du, gutxienez | 3. El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha poliza
;; kontratuak irauten duen bitarte guztian (luzapenak barne), eta | sera, como minimo, el periodo total de duraciéon del contrato
¥ berme aldiak ere irauten duen bitartean (luzatzen bada ere). (prérrogas incluidas, en su caso) y del correspondiente plazo de
EE garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

»

:B 54.- Kalteak obratan 54- Daios en las obras.

2

% 1.- Bere jarduera garatzeko derrigorrezkoak diren aseguruez | 1. La empresa contratista, ademas de cuantos otros seguros

sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, esta
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direnetan gerta daitezkeen kalteak estaltzeko aseguru bat egin
beharko du bere kontura, aseguratu modura Igeldoko toki-entitate
txikia barneratuz. Aseguru horren gutxienezko zenbatekoa
“ezaugarrien taulan" ezarritakoa izango da. Bertan, onuradun gisa,
ezbeharren bat gertatzekotan, kontratazio organoa agertu
beharko da. Aseguru horrek bere baitan hartu behar ditu estaldura
hauek:

a) Sute, tximista, leherketa, lapurreta, espoliazio, talka,
trebetasun falta, zabarkeria, egintza bandaliko eta asmo gaiztoko
arriskuetatik, izadiaren arriskuetatik edo aipatu gabeko beste
edozein arriskutatik eratorritako kalte eta galera materialak.

b) Berme gehigarriak, ondorengoek eragindakoak:
] Diseinu akatsa, fabrikatzailearen arriskua.

= Aparteko orduek, obra hondakinak kentzeak, eraisketa
lanak egiteak, agintariek hartutako neurriek eta abarrek
eragindako gastuak.

] Lehendik dauden ondasunei eragindako
kalteak,sabotajea.
= Greba, matxinada eta kommozio zibila.

obligado a concertar a su costa, un seguro que cubra los dafios
que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion,
incluyendo como asegurado a la entidad local menor de Igeldo,
por el importe minimo establecido en el “cuadro de
caracteristicas”, debiendo figurar como beneficiario, en caso de
siniestro, el 6rgano de contratacion. Las coberturas seran las
siguientes:

a) Dafios y pérdidas materiales derivados de los riesgos de
incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion, impacto, impericia,
negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos
de la naturaleza o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:
. Error de disefio, riesgo de la empresa fabricante.

. Gastos por horas extraordinarias, desescombrado,
demolicion, medidas adoptadas por la autoridad, etc.

. Dafios a bienes preexistentes, sabotaje.

. Huelga, motin y conmocion civil.

2.- Eraikuntza aldiko edozein arrazoik eragindako galera edo
kalte guztiak aseguratuta geldituko dira, baita eraikuntza aldian
nahiz beranduago obra kontratuan zehaztutako betebeharrak
zuzen betetzeko egindako lanen ondorioz eragin daitezkeen kalte
eta galerak ee

2. Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una
causa cuyo origen se encuentre en el periodo de construccion,
asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el
fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas
en el contrato de obras.

X 3.- Polizak indarrean egon beharko du, gutxienez kontratuak
<

irauten duen bitarte guztian (luzapenak barne, halakorik bada), eta

% berme aldiak ere irauten duen bitartean (luzatzen bada ere).

3. El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza
sera, como minimo, el periodo de duracion del contrato
(prérrogas incluidas, en su caso) y el establecido como periodo

2 de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

2? 4.- Obra hartzeko garaian egiaztatu beharko da polizak beste | 4. En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la pdliza
D urtebeteko indarraldia duela, obrak hartzen diren egunetik aurrera, | tiene vigencia durante un afio mas, contado desde la fecha de
D . . . . g . .

4 eta aseguruaren prima guztiz ordainduta dagoela. recepcion y que la prima correspondiente se encuentra
;E totalmente pagada.

}'3 55.- Kontratuaren aldaketak 55.- Modificaciones del contrato

N

c?, 1.- Kontratua burutzen denean, kontratazio organoak bakar- | 1.- Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion
Eé bakarrik interes publikoagatiko aldaketak sartu ahal izango ditu | sélo podra introducir modificaciones en el mismo por razones de
% bertan, horrela aurreikusten bada ezaugarrien taulako 22. | interés publico, cuando asi se prevea en el apartado 22 del
f; atalean, edo SPKLren 205. artikuluan ezarritako balizkoetan eta | cuadro de caracteristicas, o en los supuestos y con los limites
Eg mugekin. establecidos en el articulo 205 de la LCSP.

P2000032I — Igeldo Enparantza, 4 - 20008 Donostia - Tel.: 943481820 — e-mail: idazkaritza@igeldo.eus - DIR3: L04200003

78




lefg:LDO
::;’m\

2.- Kontratuaren xedean aldaketak sartzea beharrezkoa
suertatzen denean, kontratuaren arduradunak beharrezko
proposamena idatziko du, proposamena justifikatu, deskribatu eta
baloratzen duten dokumentuekin batera. Administrazioak aldaketa
onartu aurretik, enpresa kontratistari entzunaldia eman beharko
dio.

2.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en el
contrato, la responsable del contrato redactara la oportuna
propuesta, integrada por los documentos que justifiquen,
describan y valoren aquella. La aprobacion de la modificacion
por la Administracion requerira la previa audiencia de la empresa
contratista.

3.- Ezaugarrien taulako 22. atalean aurreikusitako aldaketak eta
SPKLren 205. artikuluan jasotako kontratu aldaketarako
balizkoetan egokitzen direnak, bakarka edo elkarrekin
kontratuaren hasierako prezioaren % 20ko aldaketa gainditzen ez
duen aldaketa eragiten dutenean —BEZa kanpo—, nahitaezkoak
izango dira, betiere, kontratistarentzat, eta kontratazio organoak
erabaki beharko ditu, SPKLren 191. artikuluan eta HAKLEOren
102. artikuluan aurreikusitako prozedura aurrez tramitatuta, eta
dokumentu administratiboan formalizatu beharko dira, SPKLren
153. artikuluan adieraziarekin bat, hala dagokionean behin betiko
bermea aurrez birdoituta.

3.- Las modificaciones previstas en el apartado 22 del cuadro
de caracteristicas y aquellas otras que encajen en los supuestos
de modificacion del contrato recogidas en el articulo 205 de la
LCSP cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una
alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del
precio inicial del contrato, IVA excluido, seran en todo caso
obligatorias para la contratista y deberan ser acordadas por el
6rgano de contratacion, previa tramitacion del procedimiento
previsto en el articulo 191 y 207 de la LCSP y 102 RGLCAP y
formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo
sefialado en el articulo 153 de la LCSP, previo reajuste de la
garantia definitiva en su caso.

4.- Ez kontratistak, ez kontratuaren arduradunak, ezingo dute
behar bezala onartu gabeko aldaketarik sartu edo egin.
Administrazioaren kontratazio organo eskudunak behar bezala
baimendu gabeko kontratu aldaketek enpresa kontratistaren
ardura eragingo dute. Horrek, hala dagokionean, aldaketak izan
dituzten alderdiak berregin beharko ditu, inolako ordainik
jasotzeko eskubiderik gabe.

4.- Ni la contratista ni la responsable del contrato podran
introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente
aprobadas. Las modificaciones del contrato que no estén
debidamente autorizadas por el 6rgano de contratacion
competente la Administracion originaran responsabilidad de la
empresa contratista, la cual estara obligada, en su caso, a
rehacer la parte afectada por aquellas sin derecho a abono
alguno.

»
<

“

5.- Kontratuko baldintzak aldatzen diren bakoitzean, kontratistak
gaurkotu egin beharko du laneko programa.

5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales,
la contratista queda obligada a la actualizacion del programa de
trabajo.

D

& 55.1.- Aldaketa aurreikusiak 55.1.- Modificaciones previstas

o

:: 1.- Kontratu hau aldatu ahal izango da, horrela aurreikusi bada, | 1.- El presente contrato podra modificarse si asi se ha previsto,
J; baldintza-agiri honetako ezaugarrien taulako 22. atalean zehazten | segun lo detallado en el apartado 22 del cuadro de
J denaren arabera, betiere hartan finkatutako baldintza, irismen eta | caracteristicas del presente pliego en las circunstancias, con las
c§ mugekin, eta aldaketek hasierako prezioaren % 20tik gora egin | condiciones, alcance y los limites alli establecidos, que no
& gabe. podran superar el veinte por ciento del precio inicial.

u
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2.- Aldaketarako arrazoi bat baino gehiago aurreikusiz gero, jaso
egin beharko dira horietako bakoitzeko zertzeladak, baldintzak,
irismena eta mugak.

2.- En caso de prever varias causas de modificacion las
circunstancias, condiciones, alcance y limites deberan quedar
referidos a cada una de ellas.

ESKUb
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3.- Aurreikusten diren aldaketek ezingo dute, inolaz ere,
kontratuan aurreikusi gabeko prezio unitario berririk finkatzea
eragin.

3.- En ninguin caso las modificaciones previstas pueden suponer
el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.

55.2.- Aldaketa aurreikusi gabeak

55.2.- Modificaciones no previstas

1.- Ezaugarrien taulako 22. atalean aurreikusitakoez bestelako
aldaketak sartu ahal izango dira, interes publikoko arrazoiak
direnean, bakar-bakarrik behar beste justifikatzen denean
SPKLren 205.2 artikuluan jasotzen diren balizko tasatuetako bat
edo batzuk gertatzen direla, eta betiere aldaketa horiek mugatzen
badira eragile izan duten arrazoi objektiboari erantzuteko
ezinbesteko aldaketei erantzutera.

1.- Sélo podran introducirse modificaciones distintas de las
previstas en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas por
razones de interés publico, cuando se justifique suficientemente
la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del
articulo 205.2 de la LCSP y que se limiten a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria.

2.- SPKLren 205. artikuluan ezarriaz gain, balizko horietan
kontratua aldatzeari ekin aurretik entzunaldia eman beharko zaio
zehaztapen teknikoak idatzi dituen pertsonari, zehaztapen horiek
prestatu dituena kontratazio organotik kanpoko hirugarren
pertsona bat izan denean zerbitzu kontratu baten indarrez, hain
zuzen 3 egun naturaletik beherako epean formula ditzan egoki
deritzen kontsiderazioak.

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 205 de la LCSP,
antes de proceder a la modificacion del contrato en estos
supuestos, debera darse audiencia a la persona redactora de las
especificaciones técnicas, si estas han sido preparadas por una
tercera persona ajena al 6rgano de contratacion en virtud de un
contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a 3 dias
naturales, formule las consideraciones que tenga por
convenientes.

3.- Ez dira obrako kontratuko aldaketatzat hartuko 242. artikuluko
4. atalean (in fine) ezarritakoak.

3.- No tendran consideraciéon de modificaciones del contrato de
obras las establecidas en el apartado 4 in fine del articulo 242.

56.- Obren etetea.

56.- Suspension de las obras.

S

1.- Administrazioak kontratuaren egikaritzea etetea adostu ahalko

du, interes publikoko arrazoiak direla medio. Era berean, kontratua
etengo du SPKLren 198.5. artikuluan adierazitako inguruabarra
emango balitz. Kontratua eteteari dagokionez, Estatuko obren
kontrataziorako SPKLren 208. artikuluan xedatutakoa nahiz
HAKLAO Legearen 103. artikuluan.

1.- La Administracion, por razones de interés publico, podra
acordar la suspension de la ejecucion del contrato. Igualmente,
procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia
sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la
suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo
208 de la LCSP asi como en el articulo 103 del RGLCAP.

O
O

2.- SPKLren 208. artikuluarekin bat etorriz, Administrazioak
adostuko balu kontratua etetea edo etete hori gertatuko balitz

2.- De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la
Administracion acordase la suspension del contrato o aquella

© SPKLren 198.5. artikuluan xedatutakoa aplikatzeagatik, | tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 198.5
& Administrazioak kontratistak jasandako kalte eta galerak | LCSP, la Administracion abonara al contratista los dafios y
:; ordainduko dizkio. perjuicios efectivamente sufridos por éste.

N

“; 57.- Ordainketak, neurketak eta balorazioa. 57.- Abonos, mediciones y valoracion.

Q

o

& 1.- Kontratistari soilik proiektuko dokumentuekin eta, hala | 1.- Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme
:B badagokio, zuzendaritza fakultatiboaren eskutik idatziz jasotako | a los documentos del proyecto y, en su caso, a las 6rdenes
0% aginduekin bat etorriz egindako obra ordainduko zao. recibidas por escrito de la direccion facultativa.

U
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2.- Burututako lanak obrako zuzendaritzak neurtuko ditu, eta
kontratista neurketa horietan egon daiteke. Dimentsioak edo
ezaugarriak ondoren ezkutuan geldituko diren obra eta obra-
zatietarako, kontratistak zuzendaritzari nahikoa aurrerapenez
ohartaraziko dio, neurketak e gineta datuak hartu ahal izateko.
lldo horri eutsiz, definitzen dituzten planoak altxatuko ditu.
Adostasuna kontratistak edo ordezkariak sinatu beharko du. Aldez
aurretik ohartarazpenik ez badago (kontrakoa egiaztatzea
kontratistari dagokio), gaiari buruz administrazioak hartutako
erabakiak onartu beharko ditu.

2.- La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por

la direccion de la obra, pudiendo el contratista presenciar la
realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con
la suficiente antelacién, a fin de que la direccion pueda realizar
las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando
los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el
contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde
al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la
Administracion sobre el particular.

3.- Obra mota bakoitzerako, neurketa-unitate modura, proiektuko
neurketen ikerketetako dagokion epigrafean adierazitakoa hartuko
da. Neurketa amaitu ondoren, zuzendaritza fakultatiboak
gauzatutako obra balioetsiko du, unitate bakoitzean
aurrekontuaren kasuan kasuko unitate-prezioa edo dagokion
kontraesanezkoa aplikatuz, pleguetan obra akastunak,
metatutako materialak, partida altxatuak eta obran ipinitako
lantaldearen konturako ordainketak ordaintzeko aurreikusitakoa
kontuan hartuz.

3.- Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida

la sefialada en el epigrafe correspondiente de los estudios de
mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por la direccion
facultativa se procedera a la valoracion de la obra ejecutada,
aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta
lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

»
T

Balioespenaren emaitzari, aurreko lerroaldean adierazitako
moduan lortua, HAKLAO Legearen 131. artikuluan adierazitako
portzentajeak gaineratuko zaizkio, aurrekontua osatzeko hartuak,
eta hortik ateratzen den zifra esleipen-koefizientearekin
biderkatuko da. Modu horretan hileko zerrenda balioetsia
eskuratuko da, hileko ziurtapena ekarriko duena, Administrazioak
igorriko duena dagokion hileko hurrengo hamar egunetan. Haatik,
eta ezaugarrien taulako 10. atalean horrela adierazten denean,
bestelako aldizkakotasun bat ezarri ahal izango da ziurtapen

“g horietarako.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada
en el parrafo anterior, se le aumentaran los porcentajes
sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar
el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el
coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada
mensual que dara lugar a la certificacion mensual, la que se
expedira por la Administracion en los diez dias siguientes al mes
que corresponda. No obstante y cuando asi se indique apartado
10 del cuadro de caracteristicas podra establecerse otra
periodicidad para las certificaciones.

D
o

Ondorio horietarako, SPKL Legearen hogeita hamabigarren

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la

EQidl-haZ0R80
| == p\w ¥
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4.- Administrazioak obra ziurtapena onartu eta hurrengo hogeita
hamar egunen barruan ordaindu behar dio kontratistari haren
prezioa eta, berandutzen bada, hogeita hamar eguneko epe hori
amaitzen denez geroztik sortutako berandutza interesak eta
kobraketa gastuen kalte- ordaina ere ordaindu beharko dizkio,
horretan aplikatu beharrekoa abenduaren 29ko 3/2004 Legea,

:E xedapen gehigarriko bigarren atalarekin bat etorriz, kontratistak | disposicion adicional trigésima segunda de la LCSP, el
« aurkeztutako faktura bakoitzean  kontabilitate  publikoan | contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la
J; eskumenak dituen administrazio-organoaren nahiz kontratazio | identificacion tanto del 6rgano administrativo con competencias
.. organoaren eta hartzailearen identifikazioa jaso beharko du, | en materia de contabilidad publica, como del 6rgano de
g§ ezaugarrien taulako 1. Atalean xedatutakoaren arabera. contratacion y del destinatario, segun lo dispuesto en el apartado
- 1 del cuadro de caracteristicas.

pow

u

4. La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de
las certificaciones de obra y si se demorase, debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta
dias los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
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merkataritzako eragiketetako berankortasunaren aurkako neurriak
ezartzen dituena, delarik.

Interesak kobratzen hasteko epea hasitzat emateko, kontratistak
erregistro administratiboan aurkeztuak izan beharko ditu fakturak,
faktura elektronikoari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako
moduan, epe eta forma egokian, hogeita hamar eguneko epean
salgaiak egiaz entregatutako egunetik edo zerbitzua ematen
denetik zenbatzen hasita.

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista debera haber cumplido la
obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electrénica, en tiempo y forma, en el plazo
de ftreinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancias o la prestacién del servicio.

5.- 210. artikuluko 4. atalean eta 243. artikuluko 1. atalean
ezarritakoaren kalterik gabe, Administrazioak obra-ziurtapenak
edo kontratuan helarazitako ondareei edo emandako zerbitzuei
buruz xedatutakoa betetzen dela egiaztatzeko dokumentuak
onartu beharko ditu ondareak egiaz entregatu edo zerbitzuak
eman eta hurrengo hogeita hamar egunen bamen.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo
210y en el apartado 1 del articulo 243, la Administraciéon debera
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato.

6.- Era guztietara, kontratistak ez badu, faktura elektronikoari
buruz indarrean den araudian ezarritako moduan, erregistro
administratiboan faktura aurkezteko duen hogeita hamar eguneko
epea betetzen, interesak ez dira hasiko sortzen, harik eta faktura
erregistroan aurkeztu eta hogeita hamar egun igaro arte, eta
baldin eta bitartean administrazioak ontzat eman ez badu, hala
badagokio, eta ordaindu ez badu.

6.- En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el plazo
de 30 dias naturales para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos 30 dias naturales desde la fecha de presentacion
de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.

"9

Hala ere, kontratuan agintzen duten urtekoak baino zenbateko
handiagoa eskatzen duten ziurtapenetan, legezko epea ez da
kontatuko ziurtapena onartzen denetik aurrera, baizik eta
hitzartutako baldintzen eta onartutako lan-programen arabera izan
beharko lukeen geroagoko dataren arabera.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan
excediendo del importe de las anualidades que rijan en el
contrato no se contara el plazo legalmente previsto desde la
fecha de su aprobacion, sino desde aquélla otra posterior en la
que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberian producirse.

~

7.- Igortzen diren ziurtapenek eta kontratistari ordaintzen zaizkion
zenbatekoek konturako abonutzat hartuko dira eta ez dute, inolaz

7. Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendran el caracter de abonos a cuenta y

D

:E ere, suposatuko hartzen dituzten obren onarpen edo harrera, | no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las
d; gauzatutako obren azken ziurtapenaren zain eta kontratuaren | obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las
J; likidazioaren kontura. Kontura abonu horietan 198. artikuluko 2. | obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacién del contrato. En
[ ataleko bigarren lerroaldean xedatutakoa beteko da estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo
£§ segundo del apartado 2 del articulo 198.

%E 8.- Aurrekontuan oroharreko prezioan adierazitako partidak, | 8. Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se
, baldintza tekniko berezien pleguan adierazitako moduan | abonaran conforme se indica en el pliego de prescripciones
Eg ordainduko dira. Halakorik ez bada, HAKLAO Legearen 154. | técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en
@ artikuluan xedatutakoa betekoda. el articulo 154 del RGLCAP.

EQKl

2

i

9.- Justifikatzekoak diren oroharreko partidak ordaintzeko, lanak
ez direnean obra unitatetan adierazteko egokiak, Administrazioak

9. Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando
las actuaciones no se presten a la aplicaciéon de unidades de
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azter dezake beste norbaitek fakturatzea, obren zuzendaritza
fakultatiboak horretarako baimena eta babesa aurretik eman
badu. Fakturatutako zenbateko likidoa kontratistak ordainduko du,
eta horren ordaina Administrazioak emango dio hurrengo hileko
obra ziurtapenean sartuz. Zenbateko horri gastu orokorren
kontzeptuan %13 gehituko zaio, eta ez zaio beste inolako
gehikuntzarik egingo, ezta esleipen beherapena aplikatuko ere..

obra, podra considerarse por la Administracion la posibilidad de
facturacion por terceras partes previamente autorizada y
respaldada por la direccion facultativa de las obras. El importe
liquido facturado sera abonado por la empresa contratista y
reembolsado por la Administracién incluyéndolo en la
certificacion de obra que se expida al mes siguiente. Dicho
importe se incrementara aplicando un porcentaje del 13 por 100
en concepto de gastos generales y no estara sujeto a ningun otro
incremento ni a la baja de adjudicacion.

10.- Ezingo da inolako ziurtapenik egin, beraz ezta ordainketarik
egin ere, kontratua sinatu artean.

10. No podra emitirse ninguna certificacion y, en consecuencia,
realizarse ningun pago hasta que se haya formalizado el
contrato.

11.- Kontratistak, legez ezarritako bideren batetik, hirugarren bati
laga diezaioke kontratuaren prezioa kobratzeko eskubidea, baina,
lagapenak ondorioak izango baditu eta Administrazioak lagapen
hartzaileari ordaintzeko agindua emango badu, modu frogagarrian
jakinarazi beharko zaio lagapen akordioa.

11. La empresa contratista podra ceder a una tercera parte, por
cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho a
cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta
efectos, y la Administracion expida el mandamiento de pago a
favor de la entidad cesionaria, es preciso que se le notifique
fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesion

12.- Kontratistak, plegu honetako ezaugarrien taulako 25. atalean
adierazitako baldintzetan, aurrez idatzizko eskaera egin ostean,
metatuak dauden materialengatik eta instalazio edo ekipoengatik
kontura ordainketak jasotzeko eskubidea izango du, horretarako
HAKLAO Legearen 155etik 157rako artikuluetan zehazten den
moduan eta horietan adierazitako bermeekin. Zenbatekoa eta
baldintzak aipatutako 25. atalean jasotzen dira. Ordainketa horiek
atal horretan zehazten den bermearen prestazioaren bitartez
egongo dira aseguratuta.

12. El contratista, en las condiciones sefialadas en el apartado

25 del cuadro de caracteristicas del presente pliego los
respectivos pliegos, previa peticion escrita, tendra derecho a
percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y por
instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a
tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La
cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el citado
apartado 25. Los referidos pagos seran asegurados mediante la
prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

£A

60.- Obraren exekuzioa amaitu dela ohartaraztea

58.- Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

Kontratistak, ezaugarrien taulako 27. atalean aurreikusten den

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 27 del

o]

D

o]

:§ denborarekin, kontratua amaitu edo egikaritzeko aurreikusitako | cuadro de caracteristicas, comunicara por escrito a la direccion
:: dataren berri emango dio obrako zuzendaritzari, haren harrera | de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
b egin dadin. Jakinarazpen hori izapidetzeko prozedura eta epeak, | contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El
D

P harrera eta Kontu Hartzailetzari egiteko jakinarazpenerako | procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
;g ordezkariaren izendapena, HAKLAO Legearen 163. artikuluan | comunicacion, la designacion de representante para la recepcion
Y ezarritakoaren arabera arautuko dira. y la comunicacién, a la Intervencién, se regularan por lo
;; establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

n

§§ 59.- Obraren jasoera. 59.- Recepcion de la obra.

»

:B 1.- Kontratistak kontratua bete duela esango da, xedea osorik 1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando
:E gauzatu duenean, kontratuan ezarri bezala, eta Administrazioa | éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a
i ados dagoela. satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.
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2.- Obra amaitu eta hurrengo hilean haren harrera egingo da
ekitaldi formalean.

2.- Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se
procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la misma.

3.- Obrak egoera onean badauden eta aurreikusitako manuen
arabera, administrazio kontratatzaileak eta haren ordezkariak
izendatutako funtzionario teknikariak hartutzat emango ditu, eta
dagokion akta jasoko da lau aletan. Akta hori harreran bertaratuek
sinatu beharko dute. Ale bat Administrazioa ordezkatzen duen
funtzionario teknikariari helaraziko zaio, beste bat zuzendaritza
fakultatiboari, eta beste bat kontratistari, eta berme-epea orduan
hasiko da. Harrera-aktan zuzendaritza fakultatiboak neurketa
orokorrarekin hasteko eguna ipiniko du, kontratista ekitaldi horren
jakinaren gainean geratuko delarik.

3.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a
las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por
la Administracion contratante y representante de ésta, las dara
por recibidas, levantandose la correspondiente acta por
cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que
represente a la Administracién, otro a la direccion facultativa, y
otro al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia.
En el acta de recepcion la direccion facultativa fijara la fecha para
el inicio de la medicion general, quedando notificado el
contratista para dicho acto.

4.- Kontratista obraren harrerara bertaratzera derrigortuta dago.
Egotzi ahal zaizkion arrazoiak direla medio betebehar hori
betetzen ez badu, Administrazioaren ordezkariak aktaren ale bat
igorriko dio, hamar eguneko epean, egokitzat jotzen dituen
alegazioak egin ditzan, eta kontratazio organoak ebatziko ditu
horiek.

4.- El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la
obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta
obligacion, el representante de la Administracion le remitira un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el
6rgano de contratacion.

5.- Obrak jasotzeko moduko egoeran ez daudenean, aktan hala
adieraziko da, eta horien zuzendaritza fakultatiboak
hautemandako akatsak adieraziko ditu eta beharrezkoak diren
argibideak emango ditu, akats horiek konpontzeko epe bat ipiniz.
Epe hori igarota kontratistak ez balitu akatsak konpondu,
luzaezina den beste epe bat eman ahal izango da edo kontratua

5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas,
se hara constar asi en el acta, y la direccién facultativa de las
mismas sefalara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos.
Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado,
se le podra conceder otro plazo improrrogable o declarar

epea luzatzeko aukera aurreikusi ahal izango da, betiere, kasu

eten daiteke, kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak | resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.
direlamedio.
% 60.- Neurketa orokorra eta Azken Ziurtapena. 60.- Medicion general y Certificacion final.
f 1.- Obren harrera egin ondoren, neurketa orokorra egingo da | 1. Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su
ZE kontratista bertan egonik, eta harrera egiten denetik hilabeteko | mediciéon general con asistencia del contratista, formulandose
& epean zuzendaritza fakultatiboak proiektuaren arabera egiaz | por la direccion facultativa, en el plazo de un mes desde la
J; gauzatutakoen neurketa egingo du. Harrera egin eta 3 hilabeteko | recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo
J epearen barnean, kontratazio organoak gauzatutako obren azken | con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir
£§ ziurtapena onartu beharko du, hala badagokio, kontratistari | de la recepcién, el érgano de contratacion debera aprobar la
sordainduko zaiona kontratuko likidazioaren kontura SPKL | certificacion final de las obras ejecutadas, que, en su caso, sera
Eg Legearen 198.4. artikuluan aurreikusitako epean. abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en
by el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.
[42)
EE 2.- Hamabi milioi eurotik gorako balio estimatua duten obren | 2. En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce
‘§ kasuan, likidazio- eta neurketa- eragiketak bereziki konplexuak | millones de euros en las que las operaciones de liquidacién y
‘Eé direnean, pleguetan azken ziurtapena onartzeko hiru hilabeteko | mediciéon fueran especialmente complejas, los pliegos podran

prever que el plazo de tres meses para la aprobacion de la
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guztietan, bost hilabeteko epea gainditzen ez bada, SPKL
Legearen 243.1. artikuluko azken lerroaldean xedatutakoarekin
bat etorriz.

certificacion final podra ser ampliado, siempre que no supere en
ningun caso los cinco meses, de conformidad con lo dispuesto
en el ultimo parrafo del articulo 243.1 LCSP.

61.- Berme epea eta likidazioa.

61.- Plazo de garantia y liquidacion.

1.- Berme-epea harrera-datatik hasiko da zenbatzen eta
ezaugarrien taulako 16.3. atalean adierazitakoa izango da.
Berme-epean zehar kontratistaren ardura izango da obren
artapena eta zaintza. Kontratua sortetan banatua badago, sorta
horietako bakoitzaren epea modu indibidualizatuan kontatuko da.

1. El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la
recepcion y sera el indicado en el apartado 16.3 del cuadro de
caracteristicas. Los gastos de conservacion y vigilancia durante
el plazo de garantia seran a cargo del contratista. En el caso de
lotes, el plazo de garantia se computara para cada lote de forma
individualizada.

2.- Epe horretan zehar aplikagarri den SPKL Legearen 110.
artikuluan adierazitako kontzeptuengatik erantzungo du behin
betiko bermeak.

2. Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los
conceptos sefialados en el articulo 110 LCSP que resulten de
aplicacion.

3.- Epe horretan zehar, kontratista, edozein kasutan, obrak artatu

eta zaintzeaz arduratuko da proiektuko baldintza tekniko berezien
pleguan aurreikusitakoaren arabera eta obrako zuzendaritzak
ematen dituen argibideak betez. Administrazioaren iritziz, zaintza
horri jaramonik egin ez badio eta obra arriskuan jartzen bada,
Administrazioak beregain hartuko luke kalteak ekiditeko zeregin
hori kontratistaren kargura.

3. Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de
la conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto
en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto
y a las instrucciones que dicte la direccidn de la obra. Si, a juicio
de la Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a
que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

4.- Harrera partzialak baleude, jasotako zatien berme-epea
dagozkion harrera partzialen datetatik aurrera hasiko da
zenbatzen.

4. En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo
de garantia de las partes recibidas comenzara a contarse desde
las fechas de las respectivas recepciones parciales
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5.- Berme-epea bukatu baino hamabost egun lehenago,
zuzendaritza fakultatiboak obren egoerari buruzko txostena
egingo du, ofizioz edo kontratistak eskatuta. Txostena aldekoa
bada, kontratista erantzukizun guztietatik libre geldituko da —
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategineko 244.
artikuluan xedatutakoan izan ezik —, eta bermea itzuli edo kitatu
beharko da, kontratua likidatu, eta, egiteko ordainketarik baldin
badago, ordaindu, 60 egun naturaleko epean. Txostena aldekoa
izango ez balitz eta antzemandako akatsak obrak egiterakoan
izandako hutsuneen ondorio badira eta ez eraikitakoaren
erabilerarenak, berme-epearen barruan obra zuzendaritzak
beharrezkoak diren aginduak emango dizkio kontratistari
konponketak egin ditzan eta horretarako epe bat emango dio; lan

5. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento
del plazo de garantia, la direccion facultativa, de oficio o a
instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de
las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado
de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de
la LCSP, procediéndose a la devoluciéon o cancelacién de la
garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo
de 60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
la direcciéon facultativa procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo

6.- Edozein kasutan, berme-epe hori igaro ostean, txostena
aldekoa balitz edo, bestela, eraikitakoa konpondu ostean, egiaz

3 horiek egin bitartean kontratista arduratuko da obren zaintzaz eta | construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
& ez du inolako ordainik jasoko berme epea luzatzeagatik. continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho
:g a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.
it

6. En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe
fuese favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo

P2000032I — Igeldo Enparantza, 4 - 20008 Donostia - Tel.: 943481820 — e-mail: idazkaritza@igeldo.eus - DIR3: L04200003

85




»
<

lefg:LDO
::;’m\

gauzatutakoen likidazioaren  proposamena  egingo du
zuzendaritza fakultatiboak hilabeteko epean, eta kontratistari
jakinaraziko zaio hamar eguneko epean bere adostasuna ager
dezan edo egokitzat jotzen dituen erreparoak azal ditzan.
Kontratistaren erantzuna jaso ondoren edo horretarako ezarritako
epea igaro ostean, bi hilabeteko epean, kontratazio organoak
likidazioa onartu beharko du eta, hala badagokio, haren
ondoriozko saldoa ordaindu.

construido, se formulara por la direccién facultativa y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidaciéon de las realmente
ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de
diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el rgano de contratacién debera aprobar
la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

7.- Espedientean behar bezala arrazoitutako interes publikoko
arrazoi ezohikoengatik kontratazio organoak obraren egiazko
okupazioa edo hura erabilera publikoaren zerbitzura ipintzea
adostuko balu, harrera-ekitaldi formala bete gabe ere, inguruabar
horiek gertatzen direnetik aurrera obraren harrera-ekitaldiari
dagokion ondorioak emango dira HAKLAO Legearen 168.
artikuluan ezarritako moduan.

7. Siempre que por razones excepcionales de interés publico
debidamente motivadas en el expediente el érgano de
contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento
del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcion de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

62.- Ezkutuko akatsen erantzukizuna.

62.- Responsabilidad por vicios ocultos.

1.- Obra suntsituko balitz edo bere funtzioarekin bateraezinak
diren kalte larriak jasango balitu berme-epea igaro ostean,
eraikuntzako ezkutuko akatsen ondorioz, kontratistak kontratua ez
duelako bete, hura izango da gertatzen edo adierazten diren kalte
eta galeren erantzulea hamabost urteko epe baten barruan
harrera egiten denetik zenbatzen hasita.

1.- Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves
incompatibles con su funcién con posterioridad a la expiracion
del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o se
manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde la
recepcion.
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2.- Halaber, kontratista izango da epe horretan zehar obran
zimentazio, euskarri, habeei, forjatu, eustorma edo egiturazko
beste elementu batzuetan eragindako eta eraikuntzaren
erresistentzia mekanikoa eta eginkortasuna arrisku zuzenean
ipintzea dakarten akats edo gabezien ondorioz sortutako kalte
materialen erantzulea, horiek obraren harrera-datatik zenbatzen

2.- Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de
los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos
que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de

ZE hasita erreparorik gabe edo horiek konpontzen direnetik aurrera. recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de
~ éstas.

J? 3.- Akats edo gabezietatik eratorritako kalte materialengatik | 3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el
;E aurreko atalean aurreikusitako erantzukizuna eskatzeko ekintzak | apartado anterior por dafios materiales dimanantes de los vicios
T bi urteko epean preskribatuko dira kalte horiek gertatu edo | o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde
P adierazten direnetik zenbatzen hasita, kontratua ez betetzearen | que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio
ﬁ}' ondoriozko erantzukizunak eskatzeko manten daitezkeen | de las acciones que puedan subsistir para exigir
& ekintzen kalterik gabe. responsabilidades por incumplimiento contractual.

EE 4.- Epe hori amaitutakoan kalte edo galerarik izan ez bada, | 4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ninguin
Jg kontratistaren erantzukizuna amaitutzat joko da. dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
Ea responsabilidad del contratista.

63.- Kontratua suntsiaraztea

63.- Resolucion del contrato
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1. SPKLren 211. eta 245. artikuluetan ezarritakoez gain, kontratua
bertan behera uzteko arrazoiak izango dira ezaugarrien taulan
berariaz ezarritako funtsezko betebeharrak ez betetzea.

1.- Seran causa de resolucion del contrato, ademas de las
establecidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, el
incumplimiento de las obligaciones esenciales expresamente
previstas como tales en el cuadro de caracteristicas.

2. SPKL Legearen 211.2. artikuluarekin bat etorriz, suntsitzearen
ondorioko ekonomikoekin lotuta kontratua suntsitzeko efektu
ezberdinak dituzten arrazoi ugari gertatzen direnean, denboran
lehentasunez agertutakoari erreparatu beharko zaio.

2.- De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en
que concurran diversas causas de resolucion del contrato con
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econémicas de
la extinciéon, debera atenderse a la que haya aparecido con
prioridad en el tiempo

3. Kontratua suntsitzea kontratazio organoak erabakiko du SPKL
Legearen 212.1. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, arauz
ezarritako moduan izapidetutako prozedura bidez

3.- La resolucién del contrato se acordara por el érgano de
contratacion de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1
LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida.

4. Kontratua kontratistaren erruzko ez-betetze baten ondorioz
ebazten denean, bermea konfiskatu egingo zaio eta, gainera,
Administrazioari  kalte-ordainak ordaindu beharko dizkio
konfiskatutako bermearen zenbatekotik gorako kalte eta galeren
ondorioz. Kontratazio organoak, kontratistak ordaindu behar dituen
kalte-galerak zehaztu beharko ditu. Horretarako,erabakia arrazoitu
egin beharko du, kontratistari entzunaldia egiteko aukera eskaini
ondoren. Erabakia hartzeko, besteak beste,honako faktore hauek
izango dira kontuan: proiektatutako inbertsioari dakarkion
atzerapena eta Administrazioari inolako beharrik gabe eragin
dizkion gastuak.

4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable
del contratista le sera incautada la garantia y debera, ademas,
indemnizar a la Administracién los dafos Yy perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada. La determinacién de los dafos y perjuicios que deba
indemnizar el contratista se llevara a cabo por el érgano de
contratacion en decision motivada previa audiencia del mismo,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la
inversién proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

5.- Suntsitzeko arrazoiak aplikatzeko SPKL Legearen 212.
artikuluan xedatutakoa beteko da eta bere ondorioetarako SPKL
Legearen 213. eta 246. artikuluetan xedatutakoa, eta baita, hala
badagokio, hura garatzeko araudian xedatutakoa.

5.- Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo
dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y para sus efectos a lo
dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi como en su
caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.
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6.- Kontratua suntsiarazteko arrazoiak izan daitezke, halaber,

® honako hauek:

a) Kontratistaren partez lanean parte hartzen ari diren langileen
soldaten ordainketa ezagatik, kontratuaren exekuzioaren
bitartean, edo kontratuaren gauzatzean ere langile hauetarako
ezaugarri taularen 19. atalean azaldutako azpitiako soldata
baldintzak aplikatzea ere, hala nola aplikagarri diren Lan
Hitzarmenetan ezarritako baldintzak ez aplikatzeagatik ere (SPKL-
ren 211 atala).

b) Baldintza-agiri honen arabera laneko segurtasun eta osasun
arloko oso ez-betetze larria gertatzea.

6.- También podra ser resuelto el contrato por las siguientes
causas:

a) Por el impago, durante la ejecucion del contrato, de los
salarios por parte de la contratista a los trabajadores que
estuvieran participando en la misma, o la aplicacion de
condiciones salariales inferiores a las sefialadas en el apartado
19 del cuadro de caracteristicas para estos trabajadores también
durante la ejecucion del contrato, asi como por el incumplimiento
de Is condiciones establecidas en los Convenios e aplicacion
para estos trabajadores durante la ejecucion del contrato (art.
211 LCSP)

b) Por incumplimiento de caracter muy grave conforme al
presente pliego de las obligaciones en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
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7.- Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, hartako kideetako bat
SPKL Legearen 211.1 a) eta b) artikuluko kasuan aurkitzen
denean, administrazioak  eskumena izango du aldi

7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas,
cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en
el supuesto del articulo 2111 a) y b) de la LCSP la
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baterakoelkartea osatzen duten gainerako enpresei kontratuzko
betebeharrak betearazteko edo kontratua suntsitzea erabakitzeko.

Administracion estara facultada para exigir el cumplimiento de
las obligaciones contractuales al resto de las empresas que
constituyan la uniéon temporal o acordar la resolucion del
contrato.

8.- Haatik, ez-betetzeengatiko zehapenak kontratuaren
prezioaren % 5eko multiplo batera iristen direnean, kontratazio
organoak eskumena izango du kontratua suntsitzeko edo beste
zehapen batzuk ezarriz harekin jarraitzeko.

8.- No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos
alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
o6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o a acordar la continuidad de su ejecucion
con imposicion de nuevas penalidades.

64.- Obrak ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean
barneratzea

64.- Incorporacion de las obras al inventario general de
bienes y derechos

Obra inbentariagarriak — eta hobekuntzakoak, hala dagokienean

— ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean sartzeari begira,
kontratistak obra zuzendariari harrera aktari erantsiko zaion
obraren neurri eta ezaugarriei buruzko dokumentu bat emango
dio, obra jasotzen denean gelditzen den egoera xehetasunez
definituta.

Alos efectos de su incorporacion al inventario general de bienes

y derechos de las obras de caracter inventariable y, en su caso,
de las de mejora, la empresa contratista en el acto de recepcién
de la obra entregara a la Direccidn de la obra la documentacion
descriptiva del estado de dimensiones y caracteristicas de la
obra ejecutada que defina con detalle las obras realizadas tal
como se encuentran en el momento de la recepcion.

65.- Kontraesanak

65.- Supuestos de contradicciones

Proiektua osatzen duten agirien eta baldintza administratibo
berezien agiriaren artean kontraesanak egonez gero zehaztapen
ekonomiko eta administratiboen inguruan, baldintza agiri honetan
jasotakoek aginduko dute.

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones
economico-administrativas, entre los documentos que integran
el Proyecto y el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
prevaleceran las clausulas contenidas en el presente pliego.
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I. ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI BAKARRA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

1.- Lizitatzaileak EKAB aurkeztea hark lizitazio prozedura honetan parte hartu ahal izateko baldintza-agiri
honetan zehazten diren AURRETIAZKO BALDINTZAK BETETZEN dituelako aurretiazko froga da.

Enpresen egoera finantzarioari, gaitasunei eta kontratazio publikorako prozedura batean parte hartzeko egokitasunari
buruzko erantzukizunpeko adierazpena da EKAB, eta lizitatzaileek agiri hori aurkeztu beharko dute, SPKLren
140. artikuluarekin eta agiriaren formulario normalizatua eta betetzeko jarraibideak ezartzen dituen 2016ko
urtarrilaren 5eko 2016/7 Batzordearen Betetze Erregelamenduarekin (EB) bat.

Kontratazio organoak bere ahalmenak erabili ahal izango ditu, BAT zenbakiko artxiboean aurrez aurkeztutako
erantzukizunpeko adierazpenak egiaztatzeko, horretarako beharrezko frogagiriak aurkeztea eskatuz, 39/2015
Legearen 69. artikuluak jasotzen dituen baldintzetan betiere.

Edonola ere, lizitatzaileak EKAB aurkezten badu konpromiso bat hartzen du bere gain, kontratuaren esleipena
aldekoa badu EKAB agiriak ordezkatzen dituen frogagiriak aurkeztekoa zehazki, 33.2 klausulan aurreikusiarekin
bat.

2.- EKABen formulario normalizatua.

EKABen formulario normalizatua lizitatzaileen eskura dago honako helbide elektroniko honetan:
https://visor.reqistrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3.- Jarraibideak.

Dokumentuan adierazten diren baldintza guztiak bete egin behar dira, edonola ere, lizitazio epearen azken egunean,
kontratatzeko galarazpenak izan ezik, horiek kontratua formalizatu arte segitu behar baitute gutxienez.
Administrazioak egiaztapenak egin ahal izango ditu, betiere, prozedurako edozein unetan.

Adierazpenak behar besteko ahala duen batek sinatuta egon behar du.

Kontratuaren gaia sortatan zatitzea aurreikusten denean, baldin eta kaudimen ekonomiko eta finantzarioari edo
tekniko eta profesionalari buruzko baldintzak lotetik lotera aldatzen badira, Europako kontratazio agiri bakar bat
aurkeztuko da kaudimen baldintza berberak aplikatzen zaizkion sorta bakoitzeko edo sorta talde bakoitzeko.

Eskatzen den bitarteko atxikipena kanpo bitartekoz betetzen badu lizitatzaileak, honek bere EKAB aurkeztu
beharko du, eta EKAB bana, gainera, kontratua betetzeari atxikitako bitarteko bakoitzeko.

Enpresa batzuk aldi baterako elkartea eraturik aurkezten badira, elkartekide bakoitzak bere nortasun, gaitasun eta
kaudimena egiaztatu beharko ditu, eta guzti-guztiek dagokien EKAB formulario normalizatua aurkeztu beharko
dute. EKAB formulario normalizatuaz eta ABEEa eratzeko konpromisoaz gain, edo, hala dagokionean, behin-
behineko bermearen frogagiriaz gain, BAT zenbakiko artxiboean lizitatzaileen adierazpena jaso beharko da,
baldintza-agiri honetako VI. eranskineko ereduarekin bat, enpresa-talde batekoak diren ala ez adierazi beharko
baitute horretan.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen Erregistroan edo estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistroan izena emanda dauden enpresek ez dute inskripzio horretan dagoeneko gaurkotuta dituzten datuak
zertan eman, betiere zertzelada hori adierazten bada EKABen formulario normalizatuan. Edonola ere,
lizitatzaileak berak ziurtatu behar du zer datu dauden egiaz jasota eta gaurkotuta eta zer datu ez. Eskatutako
datu edo informazioetakoren bat ez dagoenean aipatutako lizitatzaileen erregistroetan erasota, edo horietan
gaurkotuta ez badago, formularioa betez eman beharko da datu edo informazio hori.

EKAB formulario normalizatuaren erabilerari dagokionez, lizitatzaileek ondoko dokumentu hauek kontsultatu ahal
izango dituzte:

* 2016/7 zk.ko Erregelamendua (EB), web honetan eskuragarri dagoena:

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
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Estatuko Administrazio Kontratazioaren Aholku Batzordearen gomendioa, 2016ko apirilaren 6koa, helbide honetan
eskuragarri dagoena:

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%
202016/Recomendacion%20de %201a%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril
%20de%202016%20 3 .pdf

4.- Prozedura honetarako formulario berezia duen XML artxiboa kontratatzailearen profilean dago.
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ANEXO I.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION DEUC

1.- La presentacion del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los
REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitacion.

Los licitadores deberan presentar el DEUC, que consiste en una declaracion responsable de la situacion financiera, las
capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratacion publica, de conformidad
con el articulo 140 de la LCSP y el Reglamento de Ejecucion de la Comisién (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que
establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentacion.

El 6rgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobacion de las declaraciones responsables
previamente presentadas en el archivo n® UNO requiriendo al efecto la presentacion de los correspondientes justificantes
documentales, en los términos del articulo 69 de Ley 39/2015.

En cualquier caso la presentacion del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta
de adjudicacion del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos justificativos a los que sustituye de
conformidad con lo previsto en la clausula 33.2.

2.- Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposicion de los licitadores en la siguiente direccién electrénica:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3.- Instrucciones:

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el ultimo dia de plazo de licitacion,
salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalizacién del contrato, pudiendo la
Administracion efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento.

La declaracion debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Cuando se prevea la divisién por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia econdémica y financiera o
técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se
apliquen los mismos requisitos de solvencia.

En caso de que la adscripcion de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, debera presentarse un
DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecucion del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen debera acreditar su
personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. Ademas
del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitucion de la UTE, o el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, en el archivo n® UNO debera incluirse la declaracion de los licitadores
de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo IV de este pliego.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o en el
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren
inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC.
En todo caso, es la licitadora quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuales
no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure
actualizado en los mismos, debera aportarse mediante la cumplimentacion del formulario.

Sobre la utilizacién del formulario normalizado DEUC las licitadoras podran consultar los siguientes documentos:
e Reglamento (UE) N° 2016/7 disponible en la pagina web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

o Recomendacion de la Junta Consultiva de Contrataciéon Administrativa del Estado de 6 de abril de 2016,
disponible en:
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http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes %2020
16/Recomendacion%20de%201a%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%20201

6%20_3 .pdf

4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento esta en el perfil de contratante.
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Il. ERANSKINA- DESGAITASUN KUOTAK ETA BERDINTASUN PLANA BETETZEKO ERANTZUKIZUNPEKO
ADIERAZPENA

ESKAINTZA MODU INDEPENDENTEAN PRESTATU IZANAREN ADIERAZPENA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean

Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatutako enpresaren sozietate izena:

Ordezkatutako enpresaren IFK:

Enpresaren langile kopurua:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DU

(Derrigorrezkoa 50 langile edo gehiago dituzten enpresentzat)

LEHENENGOA: Konpromisoa hartzen duela bere langileen %2a gutxienez desgaitasuna duten pertsonak izateko, hala
Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateratua onartzen
duen azaroaren 29ko 1/2013 Errege Dekretu Legegilearen 42. artikulua betez, erregelamendu bidez ezartzen diren
baldintzetan.

BIGARRENA: Konpromisoa hartzen duela Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007
Lege Organikoa’-ren 45. artikuluan eskatutako berdintasun plana edukitzeko.

OHARRA: Liztatzailearen langile kopurua edozein delarik ere, Il. Eranskin hau derrigorrez aurkeztu beharko
da eskaintzetan. Eranskin honen helburua da lizitatzaile den enpresaren langile kopurua ezagutzea.

(Derrigorrezkoa lizitatzaile guztientzat)

HIRUGARRENA: Ordezkatzen dudan pertsonak, erakundeak edo enpresak modu independentean prestatu du bere
eskaintza eta ez du inolako harremanik izan lehiakideekin ez eta haiekin inolako akordiorik adosti ere prezioen, eskaintze,
aurkezpenean edo beste edozein baldintzaern inguruan.

Enpresaren izena Sinadura
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ANEXO II- DECLARACION RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CUOTAS DE DISCAPACIDAD Y EL
PLAN DE IGUALDAD

PREPARACION DE LA OFERTA DE MANERA INDEPENDIENTE

DATOS DE IDENTIFICACION

Primer apellido, segundo apellidos y nombre DNI-CIF

En su propio nombre

En nombre de la empresa que representa

Nombre de la sociedad representada

N° CIF de la empresa representada

N.° de trabajadores de la empresa

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Nombre del contrato N° de expediente

DECLARA
(Obligatorio para las empresas de 50 o mas trabajadores)

PRIMERO: Que se compromete a cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleadas y empleados
sean personas con discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusion social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

SEGUNDO: Que se compromete a cumplir con la obligacién de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

NOTA: El objetivo de este anexo es tener conocimiento del numero de trabajadores de los licitadores. Por
ello, resulta obligatorio para los licitadores el cumplimiento y presentacion de este Anexo, cualquiera que sea
el numero de trabajadores con que cuente.

(Obligatorio para todas las licitadoras)

TERCERO: Que la persona, entidad o empresa a la que represento, ha preparado su oferta de manera
independiente y no ha tenido ningun tipo de contacto con sus competidores ni celebrado ningun pacto con ellos
relativo a precios, presentacion de ofertas o a otras condiciones.

Nombre empresa Firma
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lll. ERANSKINA.- ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA ERATZEKO KONPROMISOAREN EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK

1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

IDENTIFIKAZIO DATUAK

1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

*Eredua egokitu behar da, esleipendun gertatuz gero aldi baterako enpresa elkartean izango den enpresa bakoitza
ordezkatzen duten pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko.

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK

Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DUTE

2. Konpromisoa hartzen dutela aldi baterako enpresa elkarte gisa formalki eratzeko, erreferentziako kontratuaren
esleipendun gertatuz gero, honako partaidetza portzentaje honekin:

Enpresaren izena %

3. Honako hau izendatzen dutela enpresa elkartearen ordezkari edo ahaldun bakar, kontratutik ondorioztatzen diren
eskubideak baliatu eta obligazioak betetzeko behar beste ahalmenez:
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Izen-abizenak

Tokia eta data:

Enpresaren izena .
Sinadura

Enpresaren izena .
Sinadura

Enpresaren izena .
Sinadura

Aldi baterako enpresa elkarte (ABEE) batean batuta aurkezten diren enpresen artean kolusio-zantzuren bat hautemanez gero, kontratazio-
mahaiak edo -organoak eskatuko die, SPKLren 69. artikuluarekin bat, berariaz eta arrazoibideak emanez justifika dezatela elkartuta
lehiatzeko arrazoiak. Eta, enpresen justifikazioa aztertu ostean, kasuren batean kolusio- zantzu sendoak hautemanez gero,
LEA/AVCri eman behar zaio horren berri.
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ANEXO lil.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento
Razoén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento
Razoén social de la representada:

CIF de la representada:

* Adaptar el modelo para anadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una de las empresas
que formaran la Unién Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias.

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Denominacién del contrato Codigo de referencia

DECLARAN

4. Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de Empresas, en el caso de resultar
adjudicatarias del contrato de referencia con el siguiente porcentaje de participacion:

Nombre empresa %

5. Que nombran representante o apoderado unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo a D./Dfa.:
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Nombre y apellidos

Lugar y fecha:
Nombre empresa )
firma
Nombre empresa )
firma
Nombre empresa )
firma

Cuando se aprecien indicios de colusidon entre empresas que concurran agrupadas en una unién temporal de empresas (UTE), la
mesa o el Organo de contratacién requerira a las mismas, de acuerdo con el articulo 69 de la LCSP, que justifiquen de forma expresa
y motivada las razones para concurrir agrupadas. Debera darse traslado a LEA/AVC de aquellos casos en los que, considerando la
justificacion efectuada por las empresas, concurran indicios fundados de colusion.
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IV. ERANSKINA.- BITARTEKOAK ATXIKITZEKO KONPROMISO ADIERAZPENAREN EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK

1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean

Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK

Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DU

BAT.- Konpromisoa hartzen duela kontratuaren exekuzioan baliabide eta bitarteko hauek atxikitzeko:

I:‘ Giza baliabideak atxikitzeko konpromisoa:

I:l Bitarteko materialak atxikitzeko konpromisoa:

Jakinarazten da ezen, datu pertsonalen babesaren arloan aplikatzekoa den araudi espainiarrean eta Europar Batasunean
aurreikusitakoarekin bat etorriz, eta giza baliabideei buruzko dokumentazioan jasotako informazioaren izaera kontuan hartuta, informazio
hori biltzeak eta erabiltzeak berekin ekarriko duela lizitatzaileak tratamenduaren arduradun gisa datu pertsonalak tratatzea; eranskin hau
betez erakunde kontratatzaileari entregatzeak datu pertsonalak lagatzaile gisa jakinaraztea ekarriko du..

Ondorio horietarako, lizitatzaileak bete egin beharko ditu aurreko paragrafoan aipatutako datuen tratamenduari eta komunikazioari
dagokienez datu pertsonalen babesaren arloan aplikatzekoa den Espainiako eta Europar Batasuneko araudian xedatutakotik eratorritako
betebeharrak. Bereziki, eta tratamenduaren arduradun gisa bete beharreko beste edozein betebehar alde batera utzi gabe, hautatutako
lizitatzaileak interesdunen baimen informatua lortu beharko du, bere erantzukizun esklusiboarekin, datu pertsonalen komunikazio horrek
gaitzen duena, eta hori behar bezala egiaztatu beharko du erakunde kontratatzailearen aurrean, hala eskatzen zaionean.
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Enpresaren izena Sinadura
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ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

DATOS DE IDENTIFICACION

1er apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que represento

Razoén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Denominacién del contrato Codigo de referencia

DECLARA

UNO.- Que se compromete a adscribir los siguientes medios para la ejecucién del contrato:

D Compromiso de adscripcion de medios personales:

D Compromiso de adscripcion de medios materiales:

Se hace constar que, de conformidad con lo previsto en la normativa espafiola y de la Unién Europea aplicable en materia de proteccion
de datos personales y atendida la naturaleza de la informacién comprendida en la documentacion referente a los medios humanos, su
recopilacién y uso supondran un tratamiento de datos personales realizado por el licitador como Responsable del Tratamiento; su entrega
a la entidad contratante en cumplimiento de este Anexo supondra una comunicaciéon de datos personales realizada como cedente.

A estos efectos, el licitador debera cumplir con las obligaciones que para él se deriven de lo dispuesto en la normativa espafiola y de la
Unidn Europea aplicable en materia de proteccion de datos personales en relaciéon con el tratamiento y comunicacion de datos aludido
en el parrafo anterior. En particular, y sin perjuicio de cualesquiera otras obligaciones que, como Responsable del Tratamiento le
corresponda observar, el licitador seleccionado debera obtener, bajo su exclusiva responsabilidad, el consentimiento informado de los
interesados que habilite la antedicha comunicacion de datos personales, extremo éste que debera acreditar debidamente ante la entidad
contratante cuando sea requerido para ello.
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Enpresaren izena Sinadura
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V. ERANSKINA.- ENPRESA TALDEARI BURUZKO ADIERAZPEN EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK

1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

8

Norberaren izenean

Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK

Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DU

Ordezkatzen duen enpresa:

-

BADAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean.
EZ DAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako inolako egoeratan.

Erantzuna baiezkoa bada:

]

EZ du kontratuaren esleipenean parte hartzen, ordea, banakako proposamena aurkezten duen talde bereko beste inolako
enpresarekin batera, ezta Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan jasotako kasuren batean dagoen ezeinekin batera ere.

BAIl, kontratuaren esleipenean parte hartzen du banakako proposamena aurkezten duten talde bereko beste
enpresa batzuekin edo Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan jasotako kasuren batean dauden enpresekin batera;
enpresa horiek honako hauek dira:

IFZ/IFK Sozietate izena

(*) Merkataritza Kodeko 42.1 artikulua:

“Edozein sozietate taldetako sozietate nagusiak atal honetan aurreikusten den bezala eman behar ditu urteko kontu

eta kudeaketa txosten finkatuak.
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Enpresaren izena

Sinadura
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ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

DATOS DE IDENTIFICACION

1er apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento
Razoén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Denominacion del contrato Codigo de referencia
DECLARA
Que la empresa a la que representa:

Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.
NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

NO concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las que
concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,
presentan proposiciones individuales.

Si concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las que concurran
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cdédigo de Comercio, presentan
proposiciones individuales, las cuales se relacionan a continuacion:

NIF/CIF Denominacion social

(*) Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio:
“Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estara obligada a formular las cuentas anuales y el informe de

gestion consolidados en la forma prevista en esta seccion.
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Nombre empresa

Firma
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V1. ERANSKINA.- AURKEZTUTAKO DOKUMENTU ETA DATUEN KONFIDENTZIALTASUNARI BURUZKO
ADIERAZPEN-EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DU

Sekretu tekniko edo komertzialekiko lotura dela eta, konfidentzialtzat jotzen dituela ondoren aipatzen diren eskaintzako
dokumentu, informazio eta alderdiak: *

Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi hauengatik:

1Konfidentzialtasun adierazpenak ezingo ditu hartu ez enpresak aurkeztutako dokumentazio guztia ez eskaintza teknikoko egiaztapen
dokumentazio guztia. Kasu horretan, edo adierazpen horri neurri desegokia ematen bazaio, kontratazio organoak zehaztuko du zer datu
edota dokumentu jo behar diren konfidentzial. Enpresak ez badu berariaz konfidentzial jotzen daturik edota dokumenturik, ulertuko da
aurkeztu dituen datu edota dokumentuetan ez dagoela konfidentziala den batere. Era berean, eskaintzak aurkeztu ondoren ez da onartuko
aurkezpenaren unean konfidentzial jo ez den daturik konfidentzial jotzea.
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Enpresaren izena

Sinadura
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ANEXO VI- MODELO DE DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS
PRESENTADOS

DATOS DE IDENTIFICACION
1er apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razoén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacién del contrato Codigo de referencia

DECLARA

Que considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
vinculacién a secretos técnicos o comerciales: ?

wnh e

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones:

1.
2.
3

2La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacion presentada por la empresa ni a la totalidad
de la documentacién acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion,
sera el 6rgano de contratacion el que determine qué datos y/o documentos merecen dicha consideracién. En el caso de que la empresa
no haya indicado expresamente como confidencial ningun dato y/o documento, se entendera que ninguno de los datos y/o documentos
aportados tiene caracter confidencial. Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitira sefialar como confidenciales datos que
no hayan sido designados como tales en el momento de su presentacion.
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Nombre empresa

Firma
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VIl. ERANSKINA. - ABAL EREDUA

KREDITU ENTITATEAREN EDO ELKAR BERMATZEKO SOZIETATEAREN DATUAK

Izen soziala IFZ

Jakinarazpen eta errekerimenduetarako helbidea:

Kalea, plaza, hiribidea... Zk. Solairua Eskua
Udalerria P.K. Probintzia

AHALDUNA(K)

Izen-abizenak IFZ

Igeldoko toki-entitate txikiaren aurrean honako honen abalemaile solidario moduan eratzen dira goian aipatutako entitatea
eta, bere izenean eta ordezkaritzan, egintza honetan hura behartzeko ahalorde nahikoak dituzten pertsonak, dokumentu
honen behealdean aipatutako ahalorde-askiespenaren arabera:

PERTSONA EDO ENTITATE ABALATUAREN DATUAK

Izen-deiturak / Sozietate izena IFK/ NAN

Behin-behinekoa (SPKLren 106. artikulua)
Behin betikoa (SPKLren 107. artikulua)
Kontratuaren xedea edo abalatuak bere gain hartutako betebeharra

Berme mota

Kontratazio organoa

Abalaren zenbatekoa (letraz eta zenbakiz)

Entitate abal-emaileak bere erantzukizunez aitortzen du betetzen dituela Herri Administrazioen Kontratuei buruzko
Legearen Erregelamendu Orokorraren 56.2 artikuluak aurreikusten dituen baldintzak. Abal hau solidarioki ematen da
obligaziodun nagusiarekiko, berariaz uko eginez eskusio onurari, eta kontratazio organoak egin lehen errekerimenduaz
ordaintzeko konpromisoaz, Herri Administrazioen kontratuei buruzko legedian, eta hori garatzeko arauetan.
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Abal hau indarrean egongo da, harik eta kontratazio organoak edo horren izenean jardunez legez horretarako gai denak,
deuseztatzeko edo itzultzeko baimena ematen duen arte, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legean eta legedi
osagarrian ezarritakoarekin bat.

Tokia eta data:
Entitatearen sozietate izena:

Ahaldunen sinadura:
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ANEXO VII. - MODELO DE AVAL

DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO O SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

Razon social NIF

Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos:

Calle/Plaza/Avenidal... N.° Piso Mano
Municipio C.P. Provincia
APODERADO(S)

Nombre y apellidos NIF

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representacion la(s) persona(s) mencionada(s) con poderes suficientes
para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,
se constituye ante la entidad local menor de Igeldo en avalista solidario de:

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA

Nombre y apellidos / Razén social CIF / NIF

. } Provisional (Art. 106 de la LCSP)
Tipo de garantia .
Definitiva (Art. 107 de la LCSP)

Objeto del contrato u obligacion asumida por la avalada
Organo de contratacién

Importe del aval (en letra y en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento del érgano
de contratacion, con sujecion a los términos previstos en la legislaciéon de contratos de las Administraciones Publicas y en
sus normas de desarrollo
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El presente aval estara en vigor hasta que el 6rgano de contratacion o quien en su nombre sea habilitado legalmente para
ello autorice su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas y legislacion complementaria.

Lugar y fecha:
Razon social de la entidad:

Firma de los apoderados:

VIIl. ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO ESKAINTZAKO
BESTE ELEMENTUETARAKO EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK

1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK

Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

Jakinda zeintzuk diren kontratazio espedienteari dagokionez eskatzen diren baldintzak eta beharkizunak, proposatzen
d(it)u honako prezio hau(ek) eta, hala badagokio, formula bidez ebaluagarriak diren gainerako elementuen eskaintzak:

1.- ESKAINTZA EKONOMIKOA

LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ESRE s
OINARRIZKO ZENBATEKO

FREoh BEZ (%21) 5o OINARRIZKO PREZIOA | BEZ(.......%) | GUZTIRA
120.575,56 € 25.320,87 € 145.896,43 €

KONTUZ! Taula honetan eskatutako datuez gain, lizitatzaileak fitxategi erantsi bat aurkeztu beharko du, hurrengo
orrialdean adierazitako datu guztiekin (Ezaugarrien Taularen 17.2 atalean aurreikusitakoaren arabera).
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2.- FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO BESTE ELEMENTU BATZUK

BERME EPEA LUZATZEA
PLEGUETAN AURREIKUSITAKO ESKAINTZA
GUTXIENEKO EPEA
Urte 1 Eskaintza (urte Pleguetan aurreikusitako urtebeteko
gehigarriak, 5 urte| berme epeaz gain, bermea ....... urtez
gehiagora arte) luzatzea eskaintzen da, guztira .......
urteko bermea izango delarik

Kontratua gauzatzeko talde ESKAINTZA
teknikoan eskainitako emakume (Adierazi BAIl ala EZ)
kopurua
Lanbide-kategoria BAI EZ

1- Obra-burua (5 puntu)

2-Obrako arduraduna (4 puntu)

3- Kalitate-arduraduna (1 puntu)

4- Laneko arriskuen prebentzioko arduraduna (1 puntu)

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, datu pertsonalen
tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta Datu Pertsonalak
Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa betez, lizitatzaileek
EZINGO dute adierazi izen-abizenik eta langileak identifikatzeko bestelako daturik.

Tokia eta data:

Enpresaren izena Sinadura
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2. FITXATEGIAN SARTU BEHARREKO INFORMAZIOA

Artxibo honetan honako datu hauek aurkeztu beharko dira:

GAUZATZE MATERIALAREN AURREKONTUAREN KALKULUA

Obra-unitateen arabera xehatutako eskaintza, kontratu honen oinarrian dagoen obra-proiektuaren
xehetasun berberarekin zehaztua.

1) LAN-UNITATEAK GAUZATZEAN ZUZENEAN ESKU HARTZEN DUTEN ESKULANAREN KOSTUAK.

2) MATERIALAK (OBRA-TOKIAN HORNITZEA)

2.1. Erosketa

a) Hornitzaileen konpromiso-gutuna

b) Prezio unitario xehatuak

2.2. Baliabide propioak eta/edo ekoizpen propioko materialak (harrobiak, biltegia edo antzekoak edukitzeagatik)
- Baliabide propioen zerrenda zehatza, bakoitzaren kostua edo publikoarentzako salmenta-prezioa adierazita.

3) MAKINERIA

3.1 Alokairua edo kontratazioa
- Makinen zerrenda, prezioen bultzada zehatzarekin.

3.2. Baliabide propioak
- Makineriaren zerrenda zehatza

4) ZEHARKAKO KOSTUEN BANAKAPENA

5) GASTU OROKORREN ETA INDUSTRIA-MOZKINAREN EHUNEKOA

6) KONTRATA BIDEZKO EXEKUZIO-AURREKONTUA, BEZIK GABE.
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ANEXO VIIl.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES

MEDIANTE FORMULAS

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢r apellido, 2° apellido, Nombre

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento
Razoén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

DNI-NIF

Denominacion del contrato

Codigo de referencia

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen con relacion al expediente de contratacion indicado, propone el/los
siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de elementos evaluables mediante formulas.

1.- OFERTA ECONOMICA

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION el
PRECIO BASE IVA(21%) | IMPORTE TOTAL PRECIO BASE IVA(.......%) 'MT':)?EE
120.575,56 € 25.320,87 € 145.896,43 €

ATENCION. Ademas de los datos requeridos en esta tabla, la licitadora debera presentar un archivo adjunto con todos los
datos indicados en la pagina siguiente (de conformidad con lo previsto en el apartado 17.2 del Cuadro de Caracteristicas)

2.- OTROS ELEMENTOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA

hasta 5 afios mas)

PLAZO MINIMO PREVISTO EN LOS OFERTA
PLIEGOS
1 Ano Oferta (afos adicionales | Ademas del plazo de garantia de un afio

previsto en los pliegos, se ofrece la
prérroga de la garantia por un plazo
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,,,,, PN
~ gy
de....... afios, con un total de....... anos de
garantia.
N° de mujeres ofertadas en el equipo técnico de Oferta
ejecucion (Indicar Sl o NO)
Categorias profesionales Si NO

1- Jefa de obra (5 puntos)

2- Encargada de obra (4 puntos)

3- Responsable de calidad (1 punto)

4- Responsable de prevencion de riesgos laborales (1
punto)

En virtud del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos
datos, asi como la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales, las licitadoras NO deberan indicar el nombre y apellidos ni ninguin otro dato identificativo del personal.

Lugar y fecha:

Nombre empresa Firma
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DOCUMENTACION A INCORPORAR EN EL ARCHIVO 2

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

En este archivo debe presentarse la informacién relativa al

CALCULO DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Oferta detallada por unidades de obra, con el mismo detalle que aparece en el proyecto de obra del que trae
causa este contrato

Deberan detallarse:

1) COSTES DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE EN LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA.
2) MATERIALES ( SUMINISTRO A PIE DE OBRA)
2.1. Compra
a) Carta de compromiso de los proveedores
b) Precios unitarios detallados
2.2. Medios propios y/o materiales de produccion propia (por disposicion de canteras, almacén o similares)
-Relacion detallada de los medios propios con indicacién de su coste individualizado o precio de venta al publico.

3) MAQUINARIA

3.1 Alquiler y/o contratacion
-Relacion de la maquinaria con incitacion detallada de los precios.

3.2. Medios propios
-Relacion detallada de la maquinaria

4) DESGLOSE DE COSTES INDIRECTOS

5) PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL

6) PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA I.V.A. NO INCLUIDO.
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IX — ERANSKINA:

APLIKAGARRI DEN HITZARMEN KOLEKTIBOARI ETA
SEKTOREKO LAN HITZARMENARI BURUZKO
ADIERAZPEN EREDUA

ANEXO- IX:

DECLARACION del CONVENIO COLECTIVO A
APLICAR A LOS TRABAJADORES y DEL CONVENIO
SECTORIAL

Kontratuaren objektua / Objeto del contrato:

D./D?

jn./and., NAN/ DNI:

Posta-helbidea / Direccién postal:

Y Tfnt;

zbkia / y n° de teléfono:

, ondorengo enpresaren ordezkari gisa jardunez (edo bere

izenean) / actuando en representacion de la EMPRESA siguien

te (0 en nombre propio):

adinez nagusia, Zenbait Klausula Sozial Kontratazio
Publikoan sartzeari buruzko apirilaren 7ko Eusko
Legebiltzarraren 3/2016 legearen 5.5 artikuluarekin bat eginik,
duen ordezkaritzaren izenean eta kontratuaren esleipenduna
izanez gero,

mayor de edad, y a los efectos de lo establecido en diversos
articulos de la “Ley 3/2016 del Parlamento Vasco, de 7 de
abril, para la inclusion de determinadas clausulas sociales en
la contratacion publica”, en la representacion que ostenta y
de resultar adjudicatario del contrato,

Arduraz ondorengoak ADIERAZTEN DITU:

DECLARA responsablemente los siguientes:

1.- Administrazio-klausula berezien agirietan ohartaraz dela
kontratua bete egin beharko duela indarrean dauden legezko,
erregelamenduzko eta hitzarmenezko hainbat xedapen,
betiere lan-arloan, Gizarte Segurantzaren arloan eta laneko
segurtasunaren eta osasunaren arloan aplikatzekoak badira.

1.- Que se da por conocedor de que los pliegos de clausulas
administrativas particulares incorporan la advertencia de que
el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y convencionales
vigentes y que resulten de aplicacion en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo

2.- Bere enpresa proposamen ekonomikoa prestatu du,
enpleguaren babesean, lan baldintzetan eta lan arriskuen
aurreikuspenean indarrean dauden legezko,
erregelamenduzko eta hitzarmenezko xedapenak aintzat
hartuta, eta, bereziki, aplikagarriak diren jarduera
sektoreetako hitzarmen kolektiboak eta ingurumena
babestekoak.

2.- Que ha tenido en cuenta en la elaboracion de la oferta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en
materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales, en particular los convenios
colectivos de aquellos sectores de actividad que resulten de
aplicacion, y de proteccion del medio ambiente.

3.- Era berean, kontratua esleitu eta gero, langileei benetan
aplikatuko zaien lan baldintzei buruz eskatutako informazio
guztia emango dio kontratazio organoari.

3.- Igualmente que se obliga a facilitar al 6rgano de
contrataciéon cuanta informacion se requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato,
se apliquen efectivamente a esos trabajadores vy
trabajadoras.

4.- Kontratuaren xede den jardueran arituko diren langileei
hitzarmen kolektibo hau APLIKATUKO zaie (5.2 artikulua):

4.- Que APLICARA el siguiente convenio a las/los
trabajadores/as que realicen la actividad del contrato (art. 5.2
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KOLEKTIBOA

CONVENIO COLECTIVO

DE

5.- Kontratu honen xede diren prestazioak egiten dituzten
langileen soldata-baldintzak betetzeko esleipendunak duen
betebeharra bermatze aldera (SPKLren 122.2 atala) lizitatzailea
jakinaren gainean dago Gipuzkoako Eraikuntza eta Obra
Publikoetako Hitzarmen Kolektiboa aplikagarria den
hitzarmen kolektibo sektoriala dela.

5.- A efectos de garantizar la obligacion del adjudicatario de
cumplir las condiciones salariales de los trabajadores que
realicen las prestaciones objeto de este contrato (Art. 122.2 de
la LCSP) el licitador se da por enterado de que el Convenio
Colectivo de Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa
es el Convenio Colectivo Sectorial de aplicacion

Donostian, 20__(e)ko ren

Enpresaren izena / Nombre empresa

Sinadura / Firma
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Sinaduren laburpena / Resumen de firmas
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Digitalki sinatua:
IGELPO  IRATILABACA GARMENDIA
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