PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIQN DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO TECNICO PARA LA
ADECUACION DE LA EXPLANADA DE USO PUBLICO EN LOIOLA”.

= CLAUSULA PRIMERA. Objeto y calificacion

El objeto del contrato es la realizacion de las obras del “PROYECTO TECNICO PARA LA
ADECUACION DE LA EXPLANADA DE USO PUBLICO EN LOIOLA”, en Arratzu, conforme al
proyecto que la define de fecha abril de 2026.

El contrato definido tiene la calificacién de contrato administrativo de obras tal y como establece
el articulo 13 de Ley 9/2017, de 26 de octubre de 2017, de Contratos del Sector Publico (en adelante
LCSP).

= CLAUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Seleccion y Adjudicacion

La forma de adjudicacion del contrato de la obra seré el procedimiento abierto simplificado, de
acuerdo con el articulo 159 de la LCSP.

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la oferta econdmicamente mas

ventajosa se atendera a la relacion calidad precio segun lo descrito en la clausula 10 de este pliego.

» CLAUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa a su

actividad contractual, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante al que se tendr4 acceso

segun las especificaciones que se regulan en la pagina web siguiente: www.arratzu.net.

= CLAUSULA CUARTA. VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION DEL CONTRATO

De acuerdo con el articulo 100 LCSP 2017, el sistema para la determinacion del precio es el
de precios unitarios referidos a los trabajos y obras a realizar.

El valor estimado del contrato consignado en el proyecto, asciende a la cuantia de 99.705,49
€, al que se adicionara el Impuesto sobre el Valor Afadido por valor de 20.983,15 €, lo que supone un

total de 120.643,64 € de presupuesto base de licitacién.


http://www.arratzu.net/

Ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 LCSP 2017.

El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 99.7056,49 € (IVA excluido), teniendo

en cuenta las posibles prérrogas y modificaciones del mismo.

El importe se abonara con cargo al presupuesto vigente; existiendo crédito suficiente hasta el
importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones

que permiten financiar el contrato.

Conceptos incluidos en el precio.

En el precio global, y en su caso, en cada precio unitario de ejecucidon por contrata, se
consideraran incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para construir la
obra (13 %). Asimismo, en dicho precio esta incluido el beneficio industrial que se fija en un 6 por ciento
(6 %). Estara incluido, asimismo, el costo de los Ensayos de Control hasta un maximo del 1% del

presupuesto y el costo de los elementos de Seguridad y Salud.

Se considera incluidos dentro del precio la limpieza de la obra y su mantenimiento y vigilancia
tanto durante la ejecucion de la obra como a la finalizacion de la misma y hasta su recepcion por el

ayuntamiento. La obra, no se recepcionara si no estd completamente limpia.

Todos los precios, salvo indicaciéon en contrario, incluyen el suministro y empleo y gastos de
magquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y medios auxiliares de
todos los materiales, manipulaciones y operaciones directas e indirectas necesarios para la ejecucion
de las unidades de obra correspondientes

= CLAUSULA QUINTA. Duracién del Contrato

El plazo de ejecucién del contrato de la obra sera de TRES (3) MESES.

La ejecucién del contrato de obra comenzaré con el acta de comprobacion del replanteo.

= CLAUSULA SEXTA. Acreditaciéon de la Aptitud para Contratar

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,

gue tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones para contratar.
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditara:
a. De los empresarios que fueren personas juridicas mediante la escritura 0 documento

de constitucidn, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por
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las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico
que corresponda, segln el tipo de persona juridica de que se trate.

b. De los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la
Unién Europea por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una
declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan

reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

c. De los demas empresarios extranjeros, con informe de la Misién Diplomatica
Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo

ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones

para contratar reguladas en el articulo 71 de la LCSP podré realizarse:

a. Mediante testimonio judicial o certificacion administrativa, segun los casos, y cuando
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podra ser
sustituido por una declaracidn responsable otorgada ante una autoridad administrativa,

notario publico u organismo profesional cualificado.

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacién del Estado respectivo, podra también

sustituirse por una declaracién responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

= CLAUSULA SEPTIMA. Condiciones de solvencia

Siendo un contrato cuyo valor es inferior a 500.000,00 €, y de conformidad con el articulo 77

de la Ley 9/2017 de CSP no es necesaria la exigencia de clasificacion.

Ademas, y al tratarse de un procedimiento simplificado, Unicamente se exige el Registro de

Contratistas y una declaracion responsable segun el articulo 159.4 c).

= CLAUSULA OCTAVA. Presentacion de Proposiciones y

Documentacion Administrativa

8.1. Condiciones previas



Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion que
rigen la licitacion, y su presentacion supone la aceptacién incondicionada por el empresario del

contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicién, ni suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién
temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él

suscritas.

8.2. Lugar y plazo de presentacién de ofertas

Opcion A: Presentacion Electronica

La presente licitacion tiene caracter electrénico. Los licitadores deberan preparar y presentar
sus ofertas obligatoriamente de forma electronica a través de la herramienta de preparacion y
presentacion de ofertas de la [Plataforma de Contratacién del Sector Publico/Sistema de informacion
equivalente de la Comunidad Autonoma/otra herramienta de licitacion electronica que cumpla con los
requisitos de la Disposiciones adicionales 16 y 172 de la LCSP].

La utilizacién de estos servicios supone:
e La preparacioén y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador.
e La custodia electrénica de ofertas por el sistema.

e La apertura y evaluacion de la documentacion a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentacién preceptiva se presentaran, dentro del plazo de
veinte dias contados a partir del dia siguiente al de publicacion del anuncio de licitacion en el Perfil de
contratante, exclusivamente de forma electronica a través de la Herramienta de Preparacion vy
Presentacion de ofertas que la [Plataforma de Contrataciéon del Sector Piblico/Sistema de informacion
equivalente de la Comunidad Auténoma/otra herramienta de licitacion electrénica que cumpla con los
requisitos de la Disposiciones adicionales 16 y 172 de la LCSP ] pone a disposicién de candidatos y
entidades licitadoras para tal fin.

Por este motivo, para participar en esta licitacién, es importante que los licitadores interesados
se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la [Plataforma de Contratacion del Sector
Publico/Sistema de informacion equivalente de la Comunidad Auténoma/otra herramienta de licitacion

electrénica que cumpla con los requisitos de la Disposiciones adicionales 16 y 172 de la LCSP].

La oferta electrénica y cualquier otro documento que la acompafie deberan estar firmados
electrénicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones publicas.



Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su
apertura, la herramienta cifrara dichos sobres en el envio.

Una vez realizada la presentacién, la Herramienta proporcionara a la entidad licitadora un

justificante de envio, susceptible de almacenamiento e impresién, con el sello de tiempo.

8.3. Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en tres archivos electrénicos,
firmados por el licitador, en los que se hara constar la denominacion del archivo electrénico y la leyenda
"Proposicion para licitar a la contratacién de las OBRAS DEL PROYECTO TECNICO PARA LA
ADECUACION DE LA EXPLANADA DE USO PUBLICO EN LOIOLA”. La denominacion de los sobres

es la siguiente:

- [Sobre/Archivo electronico] "A": Documentacion Administrativa.

- [Sobre/Archivo electrénico] "B": Proposicion Econdmica y Documentacién Cuantificable de
Forma Automatica.

- [Sobre/Archivo electrénico] "C": Documentacion cuya Ponderacién Depende de un Juicio de
Valor.

Los documentos a incluir en cada sobre deberan ser originales o copias autentificadas,

conforme a la Legislacion en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluiran los siguientes documentos, asi como una relacién numerada

de los mismos:

[SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO] "A"
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

a) Declaracion Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones

establecidas legalmente para contratar con la Administracion.

La declaracién responsable se presentara conforme al modelo incluido en el Anexo del presente

pliego.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la
componen debera acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una

presentar la correspondiente declaracion responsable.



[SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO] "B"
PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION CUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMATICA.

a) Proposicion econdmica (Se presentara conforme al modelo)

b) Ampliacion plazo de garantia.

[SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO] "C"
DOCUMENTACION PONDERABLE A TRAVES DE JUICIOS DE VALOR

Incluird aquellos documentos que sean precisos para la valoracion de los criterios que

dependan de un juicio de valor.

= CLAUSULA NOVENA. Garantias

Los licitadores no deberan constituir una garantia provisional ni definitiva alguna.

= CLAUSULA DECIMA. Criterios de Adjudicacion

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacién de la oferta econémicamente mas

ventajosa se atendera a los siguientes criterios:

CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE SIN NECESIDAD DE JUICIO DE VALOR:

A incluir en el sobre B

e Precio: Se valorard de 0 a 70 puntos: Se concedera 70 puntos a la proposicion que

presente la oferta méas baja y a los demas se les aplicar la siguiente formula:
POi = 70x,/M0/0i

Donde POi es la puntuacién de una oferta, Oi es la oferta presentada y MO la mejor
oferta.
Criterios para la consideracién de que la oferta contiene valores anormales o
desproporcionados: Se considerara que la oferta contiene valores anormales o
desproporcionados, siempre que la oferta presentada tenga una baja superior a

la baja media de las ofertas mas 10 puntos.

e Ampliacion del plazo de garantia: Se valorara de 0 a 10 puntos: Se concedera 5

puntos cada seis meses de ampliacién, del plazo de garantia de la obra.



NO CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE: NECESIDAD DE JUICIO DE VALOR:

A incluir en el sobre C

e Estudio de la obra:
Se valorara segun el siguiente baremo:

o Estudio detallado de las actuaciones: errores de proyecto,
condicionantes de ejecucion, minimizacion de afecciones alternativas a
problemas detectados: Se valorara de 0 a 10 puntos.

o Planificacion de la obra: Programacion, equipos a disponer,
rendimientos, camino critico. Se valorard de 0 a 5 puntos.

o Organigrama de obra: composicién, equipos de trabajo, grado de
conocimiento demostrado del personal ofertado en latipologia de obray

el lugar donde se desarrolla. Se valorara de 0 a 5 puntos.

El nimero maximo de paginas de la documentacion del Sobre C sera de 10 paginas. Cualquier

exceso de este nimero de paginas no se valorara.

En caso de empate la adjudicacion, se decidira a sorteo entre los primeros clasificados.

Unicamente se aceptaran aquellas ofertas que previamente no hayan resultado declaradas

anormales y desproporcionadas.

En caso de ofertas incursas en valores anormales o desproporcionados se seguira el

procedimiento previsto en el art. 149 de LCSP.

= CLAUSULA UNDECIMA. Mesa de Contratacion

Conforman la Mesa de Contratacion los siguientes miembros:

Presidente: Alcalde del Ayuntamiento.
Vocales: Administrativa del Ayuntamiento
Secretaria: Secretaria Interventora.

= CLAUSULA DUODECIMA. Prerrogativas de la Administracion

El 6rgano de contratacion, de conformidad con el articulo 190 de la LCSP, ostenta las siguientes
prerrogativas:
a) Interpretacion del contrato.

b) Resolucién de las dudas que ofrezca su cumplimiento.



¢) Modificacion del contrato por razones de interés publico.

d) Acordar la resolucidn del contrato y determinar los efectos de ésta.

En todo caso se dara audiencia al contratista, debiendo seguirse los tramites previstos en el
art. 191 de la LCSP.

= CLAUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de Proposiciones,

calificacion de documentos y Adjudicacién

La Mesa de Contratacion se constituira el siguiente dia habil tras la finalizacién del plazo de
presentacion de las proposiciones, a las 12 horas y procedera a la apertura de los [sobre/archivo

electronico] «A» y calificard la documentacion administrativa contenida en los mismos.

Si fuera necesario, la Mesa concedera un plazo no superior a tres dias naturales para que el

licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentacién presentada.

Posteriormente, procedera a la apertura y examen de los [sobre/archivo electrénico] «C», que

contienen los criterios cuya ponderacion dependen de un juicio de valor.

Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podra solicitar cuantos informes técnicos
considere precisos, para la valoracion de las mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones

establecidas en este Pliego.

Reunida de nuevo la Mesa de Contratacion, se dara a conocer la ponderacion asignada a los
criterios dependientes de un juicio de valor. A continuacién, se procedera a la apertura de los
[sobres/archivos electronicos] «B».

A la vista de la valoracién de los criterios cuya ponderacion depende de un juicio de valor («C»)
y de los criterios cuya ponderacion es automatica («B»), la Mesa de Contratacién propondra al

adjudicatario del contrato.

= CLAUSULA DECIMOCUARTA. Requerimiento de Documentacion

El 6rgano de contratacion requerird al licitador que haya presentado la mejor oferta para que,
dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacion justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que
hace referencia el articulo 140.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, asi como de disponer efectivamente de
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los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al

articulo 76.2, y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra

la garantia provisional, si se hubiera constituido.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma documentacion

al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

= CLAUSULA DECIMOQUNITA. Adjudicacion del Contrato

El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato.

En ningln caso podra declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o

proposicidén que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicacion deberd ser motivada se notificard a los candidatos o licitadores v,

simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante.

La notificacién debera contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita al licitador
excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisiéon de

adjudicacién. En particular expresara los siguientes extremos:

e Enrelacion con los candidatos descartados, la exposicién resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.

e Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién también
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

e En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicién del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta
de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas
ofertas hayan sido admitidas.

e En la notificacién y en el perfil de contratante se indicard el plazo en que debe

procederse a su formalizacion.

» CLAUSULA DECIMOSEXTA. Formalizacion del Contrato




La formalizacién del contrato en documento administrativo se efectuara no mas tarde de los
quince dias habiles siguientes a aquel en que se realice la natificacion de la adjudicacion a los
licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier

registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo

los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva,

si se hubiera constituido.

= CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Derechos y Obligaciones

Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente contrato,

son obligaciones especificas de las partes las siguientes:

A) Abonos al contratista.

La expedicion de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuara en los plazos que sefale
el Director de obra. La obra certificada se valorara con arreglo a los precios del Proyecto Técnico y las
certificaciones tendran siempre caracter provisional, quedando sujetas a la medicion y certificacion que
pueda hacerse en la liquidacion final, no suponiendo, por tanto, ni aprobacién ni recepcion de las obras

que comprendan.

El contratista podré desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar
las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Direccién de las obras existiesen razones para
estimarlo inconveniente.

Se podran verificar abonos a cuenta, previa peticién escrita del contratista por acopios de
materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias que, a tal efecto,
determinan el articulo 240delalLCSP.

B) Obligaciones del contratista.

Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente contrato,

son obligaciones especificas del contratista las siguientes:
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1.- El adjudicatario se obliga al cumplimiento de las leyes protectoras del trabajo, relativas a
seguridad e higiene, incluso de la de Previsiébn y Seguridad Social, en todos sus aspectos y
regulaciones, quedando exenta la Entidad Municipal contratante de cualquier responsabilidad por
incumplimiento de dichas disposiciones y demas de caracter laboral que se produzcan por el
adjudicatario. Igualmente, éste se obliga a cumplir lo dispuesto en las leyes protectoras de la industria
nacional, en todos sus aspectos y normas vigentes, asi como las de seguridad e higiene en el trabajo.
Asimismo, las empresas que empleen un nimero de trabajadores fijos que exceda de 50 vendran
obligadas a cumplir lo establecido en la Ley 13/1982, de 7 de abril, sobre integracién social de los

minusvalidos, asi como en el R.D. 1451/1983, de 11 de mayo y demas normativa complementaria.

2.- Seran de cuenta de la contrata todos los tributos, contribuciones y arbitrios de cualquier
esfera fiscal, los que, por considerarse incluidos en los precios ofertados, no podra repercutirse como

partida independiente.

3.- La empresa contratista responderé objetivamente y, en su consecuencia, debera indemnizar
todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia del contrato adjudicado,

conforme a lo establecido en el articulo 196delalLCSP.

4.- La contrata sera responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad industrial y
comercial, y debera indemnizar a la Administracion de todos los dafios y perjuicios que para la misma
puedan derivarse de la interposicion de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de las que,

eventualmente, puedan dirigirse contra la Administracion Municipal.

5.- Correran a cargo del contratista los gastos de obtencién de licencias, autorizaciones vy
permisos de cualquier tipo, tributos y cuantos otros lleven consigo la ejecucién de las obras asi como

los honorarios correspondientes a la direccion facultativa de la obra y la propia de su ejecucion.

6.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones del Pliego y del proyecto
y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de aquel diere al contratista el director

facultativo de las obras.

7.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista

es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

8.- El contratista sera responsable de cuantos defectos puedan producirse en las vias y en las
instalaciones y servicios urbanos existentes como consecuencia de las obras, asi como de los
accidentes que pudieran producirse como resultado de unas defectuosas sefializaciones, limpieza y
proteccion de las mismas, aun en el caso de que la adjudicacién de aquellas se llevase a cabo por

empresa contratada o subcontratada diferente al arrendatario.
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9.- El personal afecto a la ejecucion del contrato dependera laboral y exclusivamente de la
empresa adjudicataria, la cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su condicién de

empleadora del mismo, siendo el Ayuntamiento ajeno a dichas relaciones laborales.

10.- El adjudicatario debera disponer en todo momento de la plantilla adecuada para obtener
el maximo nivel de calidad de las prestaciones objeto del contrato, de conformidad con la oferta

presentada, procediendo de inmediato, si fuera necesario, a la sustitucion del personal preciso.

11.- Seran a cargo y de responsabilidad del adjudicatario todos los dafios producidos en el
desarrollo de las obras cualquiera que sea su naturaleza y volumen. Igualmente con caracter previo a
la formalizacién del contrato, el adjudicatario contratara para todo el periodo que duren los trabajos y

por cuenta del adjudicatario, las siguientes pélizas, copia de las cuales aportara al Ayuntamiento:

Seguro de Responsabilidad Civil, en sus vertientes general, de explotacién, patronal y
de trabajos terminados, que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por los
dafios y perjuicios que se causen a terceras personas —incluida la contratante- como
consecuencia de la ejecucion de las obras, tanto las imputables al Ayuntamiento, como las
imputables a los contratistas y los subcontratistas y en general a toda persona que participe en

las obras.

Seguro de Todo Riesgo Construccién que cubra los dafios a la propia obra e
instalaciones, incluyendo como asegurados tanto al Ayuntamiento, como a las empresas
contratistas y/o subcontratistas. El capital asegurado se calculard tomando el valor de ejecucién
material incluyendo los Gastos Generales y Beneficio Industrial y sin tener en cuenta el IVA. El
beneficiario del seguro sera el Ayuntamiento quien debera emplear la indemnizacién que

perciba en la reconstruccion o continuacién de la obra contratada.

Se incluiran las siguientes coberturas:

1. Dafos derivados de riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de
la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

2. Garantias adicionales derivadas de error de disefio, riesgo del fabricante,
gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas adoptadas por

la autoridad, dafios a bienes preexistentes, huelga, motin y terrorismo.

El valor asegurado se calculara tomando el valor de ejecucion material

incluyendo los Gastos Generales, el Beneficio Industrial, honorarios e IVA.

12



Los adjudicatarios abonaran las primas de los seguros.

En todo caso seran soportados por el adjudicatario los dafios y perjuicios en la cuantia
de la franquicia y en lo que superen los limites que se establezcan en las distintas poélizas de
seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. La peritacién de los dafios
realizada a cargo de la Compafia de Seguros asi como los acuerdos de cancelacion de

siniestros seran vinculantes para el adjudicatario.

En caso de producirse un retraso en la finalizacion de las obras sobre la fecha prevista,
se procedera a la contratacién de las prérrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la
sobreprima que corresponda. El adjudicatario debera comunicar a la finalizacion de los trabajos,
el volumen de obra definitivo y, en caso de superar el presupuesto de obra previsto inicialmente,
se hard cargo de la sobreprima correspondiente de la regularizacién de la suma asegurada. El
adjudicatario comunicaré de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros

con el fin de proceder a la tramitacion del expediente.

El Contratista, proporcionard al Ayuntamiento, una copia de la péliza antes del inicio de
las obras. El pago correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil y al Seguro de Todo
Riesgo Construccién se realizara por el Contratista con anterioridad a la firma del contrato de

ejecucion de obra.

En cualquier caso, los importes finales a liquidar seran los efectivamente abonados por

el Ayuntamiento, para los diferentes seguros.

La responsabilidad primaria y directa del Contratista no podra reducirse, atemperarse

o subrogarse al condicionado o actuacién de los aseguradores.

La contratacion de los seguros mencionados no limitara las obligaciones y la
responsabilidad asumidos por el Contratista en virtud del resto de las estipulaciones
contractuales. Durante la vigencia del contrato, la Propiedad y/o la Direccion Facultativa, podran
pedir al Contratista que le exhiba la documentacién correspondiente a dichos seguros, o que
se le entregue copia de las pdlizas o certificado de los mismos, asi como que se le acredite
estar al corriente en el pago de las primas, con la obligacion, por parte de éste de cumplimentar
dicho requerimiento, pudiendo -en caso contrario- la Propiedad suspender el pago de
certificaciones y suspender el plazo de garantia de un afio, sin que dicho periodo de suspension
sea computable a efectos de indemnizaciones, todo ello sin perjuicio de las demas

responsabilidades a que hubiere lugar por causa del incumplimiento.

13



12.- El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios y de cuantos otros
gastos se ocasionen con motivo de los tramites preparatorios y de formalizacidn del contrato. El importe

maximo de los gastos de publicidad asciende a la cantidad de 500,00 €.

= CLAUSULA DECIMO OCTAVA. Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Formalizado el contrato el adjudicatario elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud [(0 en su caso), Estudio Basico de Seguridad] del
Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en

estos.

En dicho Plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion
que el Contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar

disminucién del nivel de proteccidn previsto en el Estudio.

El Plan serd aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del
Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Direccién facultativa de la Obra, si no fuera
preceptivo designar Coordinador, y se comunicara a la Autoridad Laboral. Efectuado este tramite se
procedera al acta de replanteo e inicio de la obra. [Articulo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de

construccion]

= CLAUSULA DECIMO NOVENA. Revisiéon de Precios

El precio de este contrato, no podra ser objeto de revision.

= CLAUSULA VIGESIMA. Recepcion y Plazo de Garantia

A la recepcion de las obras a su terminacion concurrird el responsable del contrato, si se
hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administracion representante de ésta, el facultativo

encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion

debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta

de la liquidacion del contrato.
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Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracién contratante y representante de ésta, las dara por

recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado,

podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Se establece un plazo de garantia de un afio a contar desde la fecha de recepcion de las

obras.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedard relevado de toda responsabilidad, salvo
responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la
liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse
en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados
se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del

plazo de garantia.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos
de la construccién, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de

los dafios y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince afos a contar desde la recepcion.

= CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. Facturas

Conforme a la Disposicion Adicional Trigésimo Segunda de la LCSP, el contratista tendra
obligacion de presentar la factura que haya expedido por los bienes entregados ante el correspondiente
registro administrativo a efectos de su remisién al érgano administrativo o unidad a quien corresponda

la tramitacion de la misma.

En la factura se incluirdn, ademas de los datos y requisitos establecidos en el articulo 72 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo

de la citada Disposicion Adicional Trigésimo Tercera:
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a) Que el 6rgano de contratacion es la Junta de Gobierno Local.
b) Que el 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad publica es la
Tesoreria Municipal.

c) Que el destinatario, es el Ayuntamiento de Arratzu.

= CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. Ejecucién del Contrato

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacién del replanteo e
inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser
superior a 15 dias desde la notificacion de la adjudicacion, el servicio de la Administracion encargada
de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
con ocasién de la aprobacion del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado
que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que
celebré el contrato.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme
a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de

las obras, en los ambitos de su respectiva competencia.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion

del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constituciéon en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de la

Administracion.

La ejecucién de la obra se realizara a riesgo y ventura del contratista. Para la ejecucién del
contrato, y por el hecho de la formalizacion del contrato y del acta de replanteo, el Contratista reconoce
haber visitado el lugar de ubicacién de las futuras obras, verificando que tanto los servicios de que esta
dotada la parcela como la situacion fisica y el acondicionamiento previsto son idéneos para llevar a

cabo la correcta ejecucion de las obras.

INCIDENCIAS Cuantas incidencias surjan entre la Administracion y el contratista en la
ejecucidn del contrato derivado de este Pliego por diferencias en la interpretacion de lo convenido o de
cualquier otra causa, se tramitardn mediante expediente administrativo, con audiencia del contratista,
gue sera resuelto por el 6rgano de contratacion. A este efecto, el director de las obras y el contratista
pondran en conocimiento de la Administracion Municipal, por escrito, cualquier cuestion que pueda

originar tales incidencias.
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Coordinacién y seguimiento de las obras.

Reuniones semanales. Para la coordinacion y seguimiento de las obras se establecera de

comun acuerdo entre las tres partes -el Ayuntamiento, Direccién Facultativa y Contratista- un sistema
de reuniones periédicas semanales con obligada asistencia de un representante cualificado (con
capacidad de decision) de cada parte. En ellas se tratara del desarrollo y marcha de las obras,
analizandose y resolviéndose cuantos problemas pudiesen ir apareciendo. De cada reunion se
levantara un Acta de lo tratado, firmada por las partes, que se ira incorporando al contrato. De especial
importancia sera el seguimiento de la correcta ejecucién de los trabajos segln el ritmo de obra
contemplado en el planning.

Actas de las reuniones. Es en el marco de estas reuniones donde, en su caso, se dirimiran las

diferencias o se estableceran las modificaciones del tipo que fuese, a propuesta de cada una de las
partes, con su reflejo en las Actas firmadas y su caracter vinculante en los casos de acuerdo. A estos
efectos, tanto el Ayuntamiento, como el Contratista se vinculan y obligan contractualmente al contenido

de las Actas semanales firmadas por las personas que acudan a ellas.

Obras incompletas, defectuosas, inaceptables, etc...

1.- Obraincompleta. Cuando se precise valorar una obra como incompleta, se tendrd en cuenta
los precios que figuren en la oferta del Contratista, procediéndose como se indica en el presente Pliego,
sin que el Contratista pueda pretender la valoracién de alguna unidad de obra fraccionada en otra

forma que la establecida.

2.- Obra defectuosa. Cuando sea necesario valorar una obra como defectuosa, pero aceptable
a juicio de la Direccion Facultativa, ésta determinara su precio, después de oir al Contratista, el cual
podra optar por aceptarlo, por terminar la obra, o por rehacerla. En tal caso, la Propiedad abonara los

precios unitarios, pero deducira el importe total de las partes incompletas o defectuosas.

3.- Obra defectuosa inaceptable. En el caso de que la obra sea considerada como defectuosa
y declarada inaceptable con arreglo a los Pliegos de Condiciones Técnicas del Proyecto de Ejecucién,
el Contratista queda obligado a demolerla y a rehacerla, aun cuando el equipo redactor del proyecto o
la Propiedad haya examinado y reconocido la obra durante su ejecucion, e incluso aunque dicha obra
hubiera sido pagada en liquidaciones parciales. En este caso se admite que las unidades de obra
rechazadas se consideren como no ejecutadas a efectos del plazo, hasta que se hayan rehecho de
acuerdo con dichos Pliegos. Si no se cumpliera esta obligacion, la Propiedad podra demoler las
unidades rechazadas y realizarlas por si o por terceros, con cargo al Contratista sin que ello suponga

aumento alguno del plazo de ejecucion establecido.

4.- Vicios ocultos. Si la Direccion Facultativa o la Propiedad tuvieran fundadas razones para
creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en

cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, las demoliciones necesarias para reconocer los
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trabajos que se suponen defectuosos. Los gastos de demolicién y reconstruccién que se ocasionen,
seran de cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente. En el caso contrario correran

a cargo de la Propiedad.

5.- Deficiencias de gran importancia. En el supuesto de que las reparaciones de la obra o su
reforma resulten técnicamente imposibles, se penalizara al Contratista en la cuantia equivalente a la
valoracion de las deficiencias con el grado de acabado que se pretende para la obra, seguin decision
de la Direccién Facultativa y con la conformidad de la Propiedad. Cuando los defectos sean de gran
importancia, la Propiedad, previo asesoramiento de la Direccion Facultativa, queda facultada para
resolver el contrato, sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, se pudieran exigir al Contratista

en concepto de dafios y perjuicios.

6.- Cuestiones de caracter técnico. La Empresa Constructora y la Propiedad se someten, para
todas las cuestiones de cardcter técnico a lo consignado en los Proyectos y documentos

complementarios, asi como a las érdenes que establezca la Direccion Facultativa.

Inspecciones y Materiales empleados.

1.- Inspecciones y pruebas. El Contratista acepta que debe facilitar y disponer todos los medios
necesarios para que la Direccién Facultativa o el personal designado por ella o por el ayuntamiento,
inspeccione las obras en cualquier fase de las mismas, por lo que no retirara andamios, plataformas,
escaleras, ni en general, los medios de acceso a las obras elevadas o subterraneas ni procedera a

revestir o recubrir las fabricas o instalaciones sin que la inspeccién de las mismas sea realizada.

De no hacerlo asi, estara obligado a facilitar a su cargo los medios para que dicha inspeccién
se efectle con el detalle que se considere preciso, debiendo reponer también a su cargo los elementos
0 recubrimientos que hayan sufrido deterioro por causa de la inspeccion. De forma general, ninguna
parte de la obra quedara inaccesible sin que, previamente, haya sido inspeccionada por la Direccion
Facultativa.

Caso de que la parte o partes aqui referidas no fuesen conformes deberan ser repuestas por
el Contratista a sus expensas.

La Direccidén Facultativa determinara cuales son las obras que requieren una vigilancia especial

y tales obras no se ejecutaran mas que cuando se cumpla tal condicion.

El hecho de que el ayuntamiento, o la Direccién Facultativa prescinda de realizar alguna

Inspecciodn, no relevaréa al Contratista de su responsabilidad y garantia.

18



2.- Calidad de los materiales. La Empresa Constructora se obliga a que todos los materiales
empleados sean de la calidad proyectada. Los ensayos deberan adecuarse al Programa de Control de

Calidad que se adjuntara al Contrato como parte de la documentacién del proyecto.

La Direccion Facultativa de la obra podra realizar, ademas, las pruebas y ensayos que estime
oportunas, para comprobar la debida calidad de la construccién. La eleccién del laboratorio que lleve

a cabo los ensayos previstos sera competencia del ayuntamiento.

El costo de los ensayos, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecucion por Contrata actualizado
de la obra, sera por cuenta del Contratista.

Las inspecciones, pruebas y ensayos que puedan realizar el ayuntamiento o la Direccion
Facultativa se llevaran a cabo coordinadamente con el Contratista para no producir retrasos e
interferencias en la marcha general de la obra. Sin embargo, si se produjese alguno no sera objeto de

indemnizacion ni prérroga de plazo de ejecucion.

= CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. Modificaciéon del Contrato

De conformidad con lo dispuesto en el art. 203 de la LCSP, una vez perfeccionado el contrato,
el érgano de contratacién solamente podra introducir modificaciones en el mismo por razones de interés
publico y para atender a causas imprevistas, dentro de los limites y con sujecion a lo establecido en el
Titulo V del Libro | de la mencionada Ley.

Por ningln motivo, ni bajo ningun pretexto, podra el Contratista efectuar modificaciones del
proyecto sin la aprobacién expresa del AYUNTAMIENTO previo el informe técnico de la Direccion
Facultativa.

El AYUNTAMIENTO se reserva el derecho a realizar las modificaciones del proyecto que
considere oportunas y a aumentar o disminuir el volumen de las obras hasta un 10 % en mas o en
menos del presupuesto de contrata, pudiendo abarcarse parte o la totalidad de una o varias partidas o
unidades del presupuesto, quedando obligado el Contratista a realizar las obras de acuerdo con dichas
modificaciones y a los precios contratados. Tales cambios no daran lugar a reclamacion alguna por
parte del Contratista.

Las modificaciones necesarias seran definidas en todo caso por el AYUNTAMIENTO a través
de la Direccién Facultativa de las obras, que entregara al Contratista los planos o datos que resulten

necesarios.

En el caso de que, de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego por la Propiedad se decida
introducir modificaciones en el proyecto, se procederd necesariamente de la siguiente forma:
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Tramitacion y formalidades necesarias:
Debera levantarse un acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo precio o el
aumento sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad o de la modificacion

de la proyectada, deba de percibir la Contrata.

En dicha acta se especificara también si la ejecucion de esa nueva unidad, o la modificacién
de la proyectada, comporta o no una prorroga del plazo fijado para la ejecucion de las obras,

concretando en caso afirmativo la duracion exacta y de forma detallada de dicha prérroga.

Al acta se acompariaran los planos o documentos graficos en los que se define el cambio, asi

como las especificaciones modificadas.

Correspondera a la Direccién Facultativa adoptar las decisiones que deban tomarse sobre la

justificacion de la nueva unidad o la modificacion de la proyectada.

El acta contradictoria deberd ir firmada necesariamente, como requisito indispensable para su
aplicacion y validez, por el representante de la Propiedad, no siendo valida la simple firma de la

Direccion Facultativa.

Si se procediera a la ejecucién de nuevas unidades de obra o de modificaciones de las
proyectadas, sin levantarse el acta contradictoria antes referida, se entendera tal hecho como un acto
propio y un reconocimiento vinculante para el Contratista en el sentido de que renuncia a reclamar
cantidad alguna por cualquier concepto por razén de esa nueva unidad o por razén de la modificacion
de la inicialmente proyectada, asi como a solicitar u obtener prérroga del plazo fijado para la ejecucién
de las obras. En contrapartida, el Contratista no vendra obligado a ejecutar la modificacion o la nueva

unidad hasta que no conste en el Acta contradictoria la firma del representante de la Propiedad.

Reglas para determinar los precios a aplicar:
En el caso de eliminacién de un elemento diferenciado, capitulo o partida completa, el importe
total de esta eliminacién se deducira del importe de obra contratado como precio Unico, global, cierto y
cerrado, percibiendo el Contratista en este supuesto el 19 % del precio del capitulo o partida eliminada

(aplicable Unicamente en la parte de obra cuyo precio se contrata a precio cerrado).

En el caso de sustitucion de un elemento diferenciado, capitulo o partida completa, por otro
elemento que suponga una disminucién en el precio respecto a la inicialmente contratada para dicho
elemento, el Contratista percibira:

- siladiferencia es inferior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho precio.

- siladiferencia es superior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho precio

incrementado con el 19% del precio sustituido.
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En el caso de sustitucién de un elemento diferenciado, capitulo o partida completa, por otro
elemento que suponga un incremento en el precio respecto a la inicialmente contratada para dicho

elemento, el Contratista percibira inicamente el precio nuevo con el 19 % de dicho precio.

El nuevo precio se fijara tomando como base, siempre que se pueda, el precio contractual de
partidas similares del Proyecto, de tal manera que el nuevo precio de una partida que resulte ser una

simplificacién de una inicial habra de ser forzosamente mas bajo.

De no existir ninguna referencia anterior, el Contratista facilitara el oportuno presupuesto, segun
el método de “precios descompuestos”, que tendra que tener la conformidad por parte de la Direccién

Facultativa y de la Propiedad.

En el caso de no existir unidades o materiales analogos ni referencia en los precios unitarios
de presupuesto, se acordara su importe entre el Promotor y el Constructor tomando como referencia
para su valoracion el que en unidad similar utilice el libro “Base de Precios de Edificacién y

Urbanizacion” editado por el Gobierno Vasco y actualizado con el IPC.

El nuevo precio unitario ha de estar desglosado y descompuesto, si el concepto en cuestion no
se pudiera valorar con el apoyo de ninguna de estas herramientas la Propiedad se reserva el derecho,
a su libre eleccion, a solicitar un arbitraje del Colegio Profesional que corresponda, quedando
comprometido el Contratista a aceptar su resolucion.

Cualquier variacion realizada contraviniendo lo establecido en este apartado no afectara al
derecho del Ayuntamiento al pago de la obra segun estaba presupuestada ni a la realizacién conforme
al Proyecto, incluso con demolicién a cargo del contratista, sin que pueda éste prevalerse en érdenes

recibidas que no tengan constancia en la correspondiente Acta semanal.

Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medicién, pasaran a formar
parte del Contrato a todos los efectos, sin que la demora en el proceso de acuerdo, que durard como
maximo 15 dias para fijar los nuevos precios, suponga un retraso en la ejecucion de la obra, ni de las
unidades a la que afecten estos precios salvo que afecte al camino critico de la obra a juicio de la
Direccién Facultativa.

Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por el Promotor, este se reserva el derecho de
encargar estas unidades de obra a otros Contratistas, pudiendo éstos simultanearse con la contrata,

no afectando esto a la obra ni en plazo ni en costo de lo ya contratado.

= CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. Penalidades por Incumplimiento
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— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucion
del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporciéon de 0,60 euros por cada
1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido (art. 193 de la Ley 9/2017 LCSP).

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del contrato,
el 6rgano de contrataciéon estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la

continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucién
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracion podra optar, indistintamente, por
su resolucion o por la imposicion de las penalidades establecidas anteriormente.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado a propuesta
del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera inmediatamente ejecutivo, y se haran
efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista o0 sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan

deducirse de las mencionadas certificaciones.

Las penalidades recogidas en este apartado no excluyen la responsabilidad en que incurrira la
contrata, en cualquiera de los supuestos de incumplimiento de contrato o mala ejecucién de éste, por
los dafios y perjuicios que genere a terceros o al propio Ayuntamiento derivados de tal incumplimiento,

que seran exigidos y devengados de manera independiente —y acumulativamente a ésta- de las

penalidades es que se impongan.

= CLAUSULA VIGESIMO QUINTA. Resolucion del Contrato

La resolucion del contrato tendréa lugar en los supuestos que se sefialan en este Pliego y en los
fijados en los articulos 245 de la LCSP; y se acordard por el 6rgano de contratacién, de oficio o a

instancia del contratista.

En ningun caso el retraso en la ejecucion de la obra podra exceder del VEINTE POR CIENTO
(20 %) del plazo de ejecucion total de la obra o de cada uno de los plazos parciales establecidos en el
proyecto por lo que una vez alcanzado este limite maximo el Ayuntamiento, podrd proceder a la

resolucion del contrato por incumplimiento del Contratista.

También procedera la resolucién del contrato por incumplimiento de plazo cuando el mismo se
produzca en los plazos parciales de forma que sea posible determinar la imposibilidad el cumplimiento
total el contrato sin un retraso igual o menor al 20% del total del tiempo estipulado, todo ello sin perjuicio

de que pueda procederse también a la resolucion del contrato.
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En ningln caso seran causas justificativas de la demora del contratista, para la interrupcion del
plazo, las referidas a sucesos y condiciones meteoroldgicas salvo que las mismas sean declaradas
oficialmente como “zona de catastrofe”

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautara la garantia definitiva, sin
perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios originados a la Administracion, en lo que
excedan del importe de la garantia.

= CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. Régimen Juridico del Contrato

Este contrato tiene caracter administrativo y su preparacién, adjudicacion, efectos y extincién se
regira por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, ser4 de aplicacion la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas en todo lo que no se oponga alaLey de Contratos del Sector Publico y
esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicaran las

restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Reglas de prevalencia en caso de existencia de contradicciones en la documentacion.

En el caso de discordancia entre las estipulaciones del contrato y el contenido de cualquier otra
documentacién (Pliego, Proyecto Técnico ...) prevalecera lo indicado primero en los Pliegos de

clausulas administrativas particulares, los Pliegos técnicos, el Proyecto técnico, etc.

En el caso de discordancia entre los diferentes documentos que conforman el Proyecto
Técnico, prevalecera el orden de documentos relacionados en este Pliego (Planos, Pliegos de

Prescripciones Técnicas Particulares, Memoria, Pliego de Condiciones Generales, Mediciones...).

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo serd el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en la
vigente Ley de Contratos del Sector Publico.

= CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA. Condicion suspensiva de inicio de

ejecucion por financiacion externa
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La ejecucion del presente contrato queda sometida a la condicidon suspensiva de la efectiva
obtencién de la subvencion pendiente de convocar por IHOBE, Sociedad Publica de gestion Ambiental,
para la financiacion de la obra.

En consecuencia, el acta de comprobacion del replanteo y el consiguiente inicio del plazo de
ejecucién no podran tener lugar hasta que el Ayuntamiento disponga de la resolucién definitiva de
concesioén y el compromiso firme de fondos de dicha subvencion.

Si en el plazo de 6 meses desde la adjudicacion no se hubiera verificado el cumplimiento de esta
condicién, el contrato se resolvera de pleno derecho sin que el contratista tenga derecho a
indemnizacion alguna, salvo el abono de los gastos en que hubiera incurrido para la constitucion de
garantias, de conformidad con lo previsto en la legislacion de contratos del sector publico."

En Arratzu, junio de 2026
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MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D. , con domicilio a efectos de notificaciones en
, ¢/ , n.° , con DNI n.° , €n representacion de
la Entidad , con CIF n.° , a efectos de su participacion en la

licitacién del “PROYECTO TECNICO PARA LA ADECUACION DE LA EXPLANADA DE USO
PUBLICO EN LOIOLA”.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacion de la obra del “PROYECTO
TECNICO PARA LA ADECUACION DE LA EXPLANADA DE USO PUBLICO EN LOIOLA”.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del
articulo 140 de la LCSP para ser adjudicatario del contrato de obras “PROYECTO TECNICO PARA LA
ADECUACION DE LA EXPLANADA DE USO PUBLICO EN LOIOLA”, en concreto:

— Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion.

— Que no esta incurso en una prohibicién para contratar de las recogidas en el articulo 71 de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico y se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

— Que se somete a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. (En el caso de
empresas extranjeras)

— Que la direccion de correo electrénico en que efectuar notificaciones es:

udala@arratzu.eus

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesién y validez de los documentos a que se
hace referencia en el apartado segundo de esta declaracién, en caso de que sea propuesto como

adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaracion.
En ,a de de 20 .

Firma del declarante,

Fdo.:
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MODELO DE PROPOSICION

7 = , condomicilioen ..................... , calle
............................................... y wereeeeeeenn yprovistode D.NLL N ....................., (en su propio
nombre y representacion o) en representacion de la empresa ............oooeevviiiiiiiiiiiii e, con
domicilioen ...............coeni. yCalle Lo ,CP ......... ,Tfno. ,
Fax ..oooooovininnnnnn. YCIF o, ,

DECLARO:

l. Que he quedado enterado del anuncio de licitacion para la adjudicacién del contrato que tiene
por objeto la obra del “PROYECTO TECNICO PARA LA ADECUACION DE LA EXPLANADA
DE USO PUBLICO EN LOIOLA” convocado por parte del Ayuntamiento de ARRATZU.
Il. Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, al que se presta conformidad a
expensas de la comprobacién del replanteo, el pliego de clausulas administrativas particulares
y demas documentacién que debe regir el presente contrato que expresamente asumo y acato
en su totalidad, sin salvedad alguna.
Il Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos
por la normativa vigente para la apertura, instalacion y funcionamiento.
V. Que en relacibn con la indicada obra, oferta su ejecucibn en el precio de:
......................................................................... — en letra - (cevvervriierenennse €),
comprendiéndose en el precio ofertado todos los conceptos, incluyendo los impuestos, gastos,

tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y también el IVA y el beneficio industrial del

contratista.
En el importe total ofertado se encuentra incluida la cuantiade ...................o.cooiiiinl. -en
letra- (cvvveeveevnennnes €) correspondiente al IVA que debe ser repercutido.

En o, - de ....oooooeii de.........
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