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1. OBJETO DEL CONTRATO. 

Contratación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de ejecución – (en su 
caso, los documentos complementarios exigibles por la tramitación urbanística y ambiental -, así 
como el desempeño de las funciones de Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud 
de la ampliación del aparcamiento superior del Hospital Universitario Galdakao-Usansolo. 

Las prestaciones que se desean contratar son las que se exponen en el correspondiente epígrafe, 
con las especificaciones siguientes: 

 Que son mínimas y, en consecuencia, podrán ser mejoradas y perfeccionadas. 
 Que las prestaciones podrán ser cumplidas en todo o en parte, por decisión de la Subdirección 

de Infraestructuras Sanitarias de la Dirección General de Osakidetza. 
 Que podrán realizarse a través de la Subdirección de Infraestructuras Sanitarias, si así lo 

estimase, entregas parciales programadas tras la adjudicación del contrato.  
 Que los trabajos descritos comprenderán toda la documentación técnica necesaria para licitar y 

ejecutar las obras de ampliación del aparcamiento, así como para solicitar cuantos permisos y 
licencias sean necesarios para llevar a cabo las obras y su puesta en servicio. 

2. ÁMBITO Y ALCANCE DEL CONTRATO. 

El objeto del contrato contempla: 

1. Redacción del Proyecto Básico: 
Contendrá toda la documentación necesaria para solicitar licencia municipal / autorización 
urbanística o el instrumento habilitante que proceda. 

2. Redacción del Proyecto de Ejecución: 
 
 Memoria 
 Planos 
 Pliego de Condiciones 
 Mediciones y presupuesto 
 Estudio Geotécnico 
 Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico (según corresponda) 
 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
 Plan de Control de Calidad 
 Certificación de eficiencia energética en alumbrado exterior. 
 Proyecto de Actividad / Documentación ambiental (sólo si procede por exigencia 

administrativa 
 

3. Dirección Facultativa: 
 
 Dirección de Obra 
 Dirección de Ejecución. 

 
4. Coordinación de Seguridad y Salud. 

2.1. ORGANIZACIONES IMPLICADAS O LUGAR DE PRESTACIÓN Y/O 
EJECUCIÓN. 

La organización destinataria es la OSI Barrualde-Galdakao. 
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3. LOTES. 

3.1. LOTES: OBJETO / DESCRIPCIÓN / CÓDIGOS. 

Se establece un único lote dado que las prestaciones objeto del contrato (redacción de Proyecto 
Básico y de Ejecución, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud) están 
íntimamente interrelacionadas y persiguen un resultado común unitario. 

La separación en lotes introduciría riesgos de incompatibilidad técnica entre documentos y fases, 
incrementaría los costes y tiempos de coordinación, y dificultaría la trazabilidad de decisiones y 
responsabilidades durante la ejecución, especialmente por los condicionantes del emplazamiento 
(ladera, drenaje, estabilidad, afecciones a infraestructuras existentes y previsión de ampliación 
futura). Por todo ello, la división en lotes resultaría técnica y económicamente ineficiente y podría 
comprometer el control de calidad, plazo y coste de la actuación. 

4. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O 

CERTIFICACIONES GENERALES. 

Las presentes instrucciones corresponden a lo determinado en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en materia de proyectos/pliegos técnicos. 

5. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O 

CERTIFICACIONES POR LOTES. 

5.1. REQUISITOS NORMATIVOS POR LOTE. 

No procede. 

6. REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES. 

6.1. REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES APLICABLES A TODOS LOS 
LOTES. 

6.1.1. INSTRUCCIONES PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO. 

Ámbito de actuación: las obras tienen carácter de urbanización / acondicionamiento exterior de 
aparcamiento, incluyendo, entre otros, movimiento de tierras, drenaje / evacuación de aguas, firmes 
y pavimentos, señalización, alumbrado exterior y, en su caso, estructuras y elementos de contención 
de tierras (taludes, terraplenes, muros, pantallas, escolleras u otras soluciones equivalentes). 

El equipo redactor del proyecto deberá contar con personal técnico competente y habilitado 
conforme a la normativa vigente para: 

 Redacción y firma de proyectos de urbanización con movimiento de tierras.  
 Diseño y justificación de soluciones de contención / estabilidad cuando proceda.  
 Dirección facultativa de las obras descritas.  
 Coordinación de seguridad y salud conforme a RD 1627/1997. 
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Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiendo por tales las 
susceptibles de ser entregadas al uso previsto (estacionamiento y circulación interna) sin perjuicio 
de futuras ampliaciones. 

Las fases de trabajo serán: 

1. PROYECTO BÁSICO 

(su contenido será suficiente para solicitar la Licencia de Obras) 

Aunque su contenido no permita verificar todas las condiciones que exige la normativa de 
aplicación vigente, definirá las prestaciones que lo proyectado ha de proporcionar para cumplir 
las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento. 

Constará, al menos, de la siguiente documentación: 

1.1. MEMORIA 

 
1.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

Identificación y objeto del proyecto. 

Descripción del proyecto: 

 Descripción general de la actuación y ámbito de intervención. 

 Programa de necesidades (número estimado de plazas, accesos, recorridos, PMR, 

etc.). 

 Relación con el entorno y con las infraestructuras existentes (servicios, edificios 

auxiliares, central de biomasa, depósito de gas, tendido eléctrico, etc.). 

 Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local. 

 Justificación cumplimiento normativa urbanística y ordenanzas municipales y otras 

normativas 

 Descripción de la propuesta y sus aspectos funcionales:  

 Circulación rodada/peatonal. 

 Seguridad vial interna y organización. 

 Separación de flujos. 

 Plazas PMR e itinerarios accesibles. 

 Reservas para futura ampliación (alineaciones, cotas, drenajes, canalizaciones). 

 

1.1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

Descripción general de aspecto relativos a: 
 
 Movimiento de tierras (desmontes/terraplenes), tratamiento del terreno y 

explanaciones.  

 Drenaje y evacuación de aguas pluviales (cunetas, sumideros, drenes, colectores, 

puntos de vertido) y, si procede, conexión a saneamiento exterior.  

 Estabilidad de taludes / terraplenes y contenciones previstas (tipología y criterios de 

diseño) cuando proceda.  

 Firmes y pavimentos (tipologías, criterios de dimensionamiento, capas).  

 Señalización horizontal / vertical, balizamiento y elementos de seguridad vial.  

 Accesibilidad (pendientes, itinerarios peatonales, pavimentos, plazas PMR).  

 Alumbrado exterior e infraestructuras asociadas (canalizaciones, arquetas, cuadro de 

mando/protección).  

 Reposición/protección de servicios afectados (electricidad, abastecimiento, etc.). 
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Anexos (solo los que procedan en urbanización / aparcamiento)  
 
 Justificación de cumplimiento de la normativa de accesibilidad aplicable (itinerarios, 

PMR, pendientes, etc.). 

 Justificación cumplimiento de la normativa de seguridad frente a riesgos específicos 

del ámbito (p. ej. interacción tráfico‑peatón; protección de taludes/caídas; 

balizamiento). 

 Estudio de Gestión de RCD (si se exige ya en básico para licencia, según 

administración). 

 Justificación expresa de que la actuación tiene carácter de urbanización y no 

edificación, indicando qué exigencias de edificación no resultan aplicables. 

 

1.2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 

 
1.2.1. PLANOS INFORMATIVOS 

 
 Plano de situación 

 Plano de emplazamiento 

 Estado actual: topografía, servicios existentes, elementos / condicionantes, 

servidumbres (incluido tendido aéreo), afecciones y preexistencias.). 

 

1.2.2. PLANOS DESCRIPTIVOS DEL PROYECTO  

 
 Ordenación general del conjunto (plazas, viales, accesos, itinerarios peatonales, 

PMR).  

 Alineaciones y rasantes (criterios generales).  

 Secciones representativas del ámbito (mínimo las necesarias para entender 

taludes/contenciones).  

 Esquema de drenaje y evacuación de aguas. 

 Esquema de alumbrado exterior. 

 Esquema de señalización y balizamiento.  

 Servicios afectados: esquema de reposiciones / desvíos.  

 Fases/afectaciones y desvíos provisionales si procede. 

 Detalles de contención/estabilidad si procede.  

 

1.3. PRESUPUESTO. 

Estimación global por capítulos, incluyendo por separado: 
 
 Presupuesto de Ejecución Material (PEM)  
 Gastos Generales (GG) (13%) 
 Beneficio Industrial (BI) (6%) 
 IVA 
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2.1. ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL TERRENO 

 Campaña, resultados y conclusiones. 
 Parámetros para diseño de explanaciones, taludes, drenajes y contenciones. 
 Recomendaciones de ejecución y control. 
 

2.2. MEMORIA 

 

2.2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA: 

Identificación y objeto del proyecto. 
 
Descripción del proyecto: 

 

 Definición detallada de la solución adoptada. 
 Justificación de trazados, rasantes, accesos, recorridos y funcionalidad. 
 Compatibilización con preexistencias y servicios. 
 Gestión de afecciones (tendido eléctrico, depósitos, central térmica y conductos, 

edificaciones auxiliares). 
 Criterios para futura ampliación. 

 
2.2.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

Descripción detallada y justificativa de: 
 

 Movimiento de tierras, mejora / estabilización del terreno, tratamiento de explanada. 
 Contenciones y estabilidad: 

 tipología de elemento (muro, pantalla, escollera, soil nailing, etc.), 

 hipótesis y criterios de cálculo, 

 drenaje asociado a trasdós, 

 durabilidad y mantenimiento. 

 Drenaje superficial y subterráneo (drenes, zanjas drenantes, colectores). 
 Firmes y pavimentos (dimensionamiento y secciones tipo). 
 Señalización, balizamiento, elementos de protección. 
 Alumbrado exterior (diseño, protecciones, canalizaciones, cuadros). 
 Reposición/protección de servicios. 

 
2.2.3. ANEXOS 

 

 Justificación normativa urbanística y municipal.  
 Justificación accesibilidad (itinerarios y PMR).  
 Justificación de la normativa de aplicación a la instalación de alumbrado. 
 Justificación técnica de estabilidad y contenciones (cálculos).  
 Gestión de residuos (RCD).  
 Plan de Control de Calidad. 
 Cualquier informe sectorial requerido por la tramitación (p. ej. servidumbres, 

afecciones). 
 

2.3. PLANOS. 

Deberán representar el conjunto y detalle de todos y cada uno de los elementos. Deberán 
ir acotados de forma clara y precisa. Deberán ser suficientemente descriptivos para que 
puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las valoraciones 
pertinentes. En todo caso existirá un plano preciso de situación y un plano de replanteo 
referido a datos concretos del solar. 
 
No deberán reflejar otras obras que las que son objeto del proyecto, y sí señalar las posibles 
ampliaciones y mejoras para actuaciones futuras, éstas con distinto grafismo y con las 
indicaciones que lo aclaren sin ambigüedad. 
 
Irán acompañados de un índice de todos los planos que comprende el proyecto. 
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Al finalizar la obra, los planos deberán entregarse a la Subdirección de Infraestructuras 
Sanitarias de la Dirección General, recogiendo con exactitud el estado definitivo de la obra, 
arquitectura, instalaciones, etc. Se utilizarán las escalas convenientes para la mejor 
definición del proyecto.  

G. PLANOS GENERALES 

 

 G.01. Situación 
 G.02. Estado actual 
 G.03 Ordenación General. Emplazamiento 

U. PLANOS DE URBANIZACIÓN 

 

 U.01. Replanteo y nivelación 
 U.02. Movimiento de tierras y tratamiento del suelo 
 U.03. Red viaria: Aparcamientos. 
 U.04. Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y residuales, así como 

drenajes 
 U.05. Red de abastecimiento de agua potable, de riego y de hidratantes contra 

incendios (si procede). 
 U.06. Red de distribución de energía eléctrica. 
 U.07. Red de alumbrado público. 
 U.09. Señalización y balizamiento. 
 U.10. Detalles constructivos (firmes, pavimentos, bordillos, sumideros, arquetas, 

canalizaciones, barreras, etc.) 
 U11. Detalles de las soluciones contención (plantas, alzados, secciones, detalles, 

drenaje trasdós). 
 
En relación con las redes, se aportarán los planos de conjunto y de detalle necesarios y 
suficientes para que pueda realizarse la instalación o trabajo sin dificultad. En los planos se 
indicarán cuando menos los siguientes datos: 
 
 Esquemas de principio de la instalación. 

 Tipo, número, características y situación de los elementos que la componen. 

 Red de tuberías, conductos, canalizaciones, indicando su situación, recorrido, 

elementos de regulación, accionamiento, control y accesorios. 

 
Todos los ficheros se realizarán en DWG. 
 

2.4. PLIEGO DE CONDICIONES. 

El Pliego de Condiciones es el documento en el que se incluyen todas las prescripciones 
sobre medidas, calidades y otras características de los materiales de la ejecución, que no 
pudiendo ser consignadas en los planos, es preciso expresarlas para la completa definición 
de cada elemento. 
 
En él se hará descripción general de las obras y se consignará expresamente o por 
referencia a los Pliegos Generales de Prescripciones Técnicas que resulten de aplicación, 
las características que hayan de reunir los materiales a emplear, especificando el programa 
de las pruebas de control y de los ensayos a que habrán de someterse los terrenos y demás 
elementos estructurales, así como las normas y pruebas previstas para las recepciones. 
 
También se detallarán las condiciones que deben cumplir los materiales, la mano de obra, 
los medios auxiliares, la forma de ejecución de cada una de las unidades, tanto desde el 
punto de vista de los resultados como de la seguridad durante el desarrollo de los trabajos 
y también, muy especialmente, su forma de medición. 
 
Se hará expresa mención de que en el precio de cada unidad está incluida la parte 
proporcional del coste de puesta en funcionamiento, y suministros para pruebas, 
considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. 
 
Deberá abarcar los aspectos legal, económico y técnico.   
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2.5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
2.5.1. ESTADO DE MEDICIONES 

Estarán referidas a datos existentes en los planos y con las precisiones necesarias que 

permitan su fácil comprobación e identificación. Contendrá la especificación completa y 

detallada de todas las unidades de que consta la obra, numeradas por orden consecutivo, 

que ha de coincidir con la numeración de los cuadros de precios. 

El análisis de las unidades de que consta la obra se ha de ceñir al límite requerido por las 

necesidades de la contratación, procurándose que lo que son unidades funcionales o 

conjuntos construidos no se subdividan innecesariamente en sus elementos o 

subconjuntos, que produzca una atomización de los precios contractuales. Esto conduciría 

a ampliar la posibilidad de error en las mediciones y a complicar sin necesidad la tarea de 

establecer la composición del precio unitario. 

Caso de existir varias fases en el proyecto la medición deberá hacerse independientemente 

para cada una de ellas, solo se incluirán partidas alzadas cuando, por su naturaleza, no 

sean susceptibles de medición. 

2.5.2. CUADROS DE PRECIOS 

 

 Precios auxiliares. 
 Precios descompuestos. 
 Precios unitarios. 

 
2.5.3. VALORACIÓN 

 

Contendrá la descripción abreviada de la unidad, la cantidad que figura en el estado de 

mediciones, el precio unitario y el resultado de multiplicar los resultados anteriores, con 

inclusión de todas las unidades enumeradas en el estado de mediciones por su mismo 

orden y con la misma ordenación de capítulos. 

 

2.5.4. RESUMEN GENERAL 

 

 Presupuesto de Ejecución Material (PEM): suma de los capítulos que forman el 
presupuesto. 

 Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC): añadiendo al PEM el 13% en concepto 
de Gastos Generales, Gastos Financieros y demás derivados de las obligaciones del 
Contrato, y el 6% en concepto de Beneficio Industrial. 

 Presupuesto Total (PT): añadiendo al PEC el 21%, en concepto de Impuesto sobre el 
Valor Añadido (I.V.A.). 
 

2.5.5. PROGRAMA DE TRABAJO 

 
Deberá presentarse un programa del posible desarrollo de los trabajos en tiempo, 
especificando los plazos en los que deberán ser ejecutadas las distintas partes 
fundamentales en que puede descomponerse la obra, determinándose los importes que 
corresponderá abonar durante cada uno de aquellos, así como la posibilidad de establecer 
plazos y actuaciones parciales susceptibles de ser recibidas en forma sucesiva. 
 

Dicha planificación de obra vendrá materializada en un diagrama de barras horizontales, 

una para cada capítulo del presupuesto, con expresión de las valoraciones mensuales y 

totales acumuladas, sin inclusión del I.V.A. 

 

En aquellos casos en que la ejecución de las obras pueda interferir en el funcionamiento 

del Hospital, se realizará un estudio de compatibilidad de ambas labores. 
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2.6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

Salvo que se justifiquen las condiciones que hagan suficiente la elaboración de un Estudio 

Básico de Seguridad y Salud - de acuerdo con lo establecido en el art. 4 del Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre – en cuyo caso el contenido del Estudio Básico se ajustará a 

lo establecido en la citada norma.  

El estudio contendrá como mínimo los siguientes documentos: 

2.6.1. MEMORIA INFORMATIVA. 

 

 Identificación del promotor, y del autor, coordinador a quienes ha asignado, para la 
realización del estudio. 

 Identificación y descripción de la obra. 
 Condiciones del solar. 
 Descripción del proceso constructivo. 

 
2.6.2. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 

 Descripción de los trabajos por fases de obra. 
 Identificación de los riesgos de acuerdo con el siguiente orden: 

 
 Riesgos derivados del emplazamiento de las obras y su entorno. 

 Riesgos relativos a construcciones existentes sobre las que se prevén 

actuaciones. 

 Riesgos derivados de la organización de la obra.  

En función de la organización prevista por el autor del proyecto, se definirán los riesgos 

relacionados con: 

 Accesos y vías de circulación. 
 Ubicación de construcciones auxiliares. 
 Emplazamiento y montaje de equipos, maquinarias y otros. 
 Situación de locales zonas de almacenamiento y acopios. 
 Instalaciones provisionales de obras. 
 Otros riesgos relacionados con la organización de la obra. 

 
 Riesgos derivados de la ejecución de las obras. Se tomará como referencia para 

relacionar estos riesgos la clasificación de unidades de obra adoptadas en el 

proyecto de ejecución. Asimismo, se considerarán los derivados de la organización 

de los trabajos, dotación de personal y cualificación de este. 

 Riesgos derivados de los trabajos posteriores de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento de la obra ejecutada. 

 Será preciso indicar que riesgos pueden ser evitados y cuales no puedan 

eliminarse. 

 

 Normas y medidas preventivas a adoptar en base a los riesgos anteriormente 
señalados. Indicar las medidas técnicas necesarias para evitar los riesgos y en el caso 
de los riesgos laborales que no puedan evitarse, especificar las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorar su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 
 
Así mismo se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que 
deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 
 

 Medidas de seguridad para riesgos derivados de emplazamiento de las obras y su 
entorno. 

 Medidas de seguridad e higiene para los riesgos derivados de la organización de las 
obras.  



 

ZUZENDARITZA NAGUSIA 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

 

Araba 45, 01006 VITORIA-GASTEIZ   

Tel.: 945 006 000 11/25 

www.osakidetza.euskadi.eus  

 

 Habrá de definirse la posible ubicación, tipología y características constructivas de 
locales precisos para los servicios provisionales de higiene y sanidad. Así mismo se 
describirán los emplazamientos, señalizaciones, prevenciones y protecciones de: 
 
 Accesos, áreas de trabajo, vías de circulación, superficies de tránsito y estancia. 

 Montaje de equipos, maquinaria y medios auxiliares, indicando las fijaciones, 

apoyos o anclajes precisos. 

 Almacenamiento y acopio. 

 Medidas necesarias para el transporte, instalaciones provisionales, cargas y 

varios. 

 Zonas de prohibición expresa y condicionada. 

 Medidas de seguridad e higiene para los riesgos derivados de la ejecución. 
 Análogamente a los riesgos se tomará como índice para relacionar estas medidas, la 

clasificación de unidades de obra adoptada en el proyecto de ejecución. 
 Así mismo habrán de tomarse las medidas necesarias para prevenir los riesgos 

derivados de la organización de los trabajos de la dotación y cualificación del personal. 
 Medidas de seguridad e higiene aconsejables en los trabajos posteriores de 

reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento 
 Descripción de los sistemas técnicos expresamente considerados para este fin. 
 Unidades de obras previstas, integradas definitivamente en la construcción, cuya 

función específica sea de protección para los usuarios o terceros, indicando las 
comprobaciones periódicas necesarias. 
 
Justificación del cálculo, especificando las acciones consideradas, hipótesis de cargas, 
resistencias adoptadas y métodos seguidos para la definición de los elementos 
necesarios para la ejecución de unidades de obra, que cumplan funciones de 
seguridad. 
 

 Equipos de protección individual. Se deben analizar los riesgos origen y forma de ellos, 
factores que deben tenerse en cuenta desde el punto de vista de seguridad para la 
elección y utilización del equipo. 

 Equipos de protección colectiva. Elementos de protección colectiva y su instalación, 
mantenimiento, cambio y retirada: vallas, marquesinas, pasarelas, plataformas de 
trabajo, escaleras, etc. 
 

2.6.3. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 

En el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las 

especificaciones técnicas propias de la obra de que se trata, así como las prescripciones 

que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación 

de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

El desarrollo de este pliego se podrá estructurar: 

2.6.3.1. Prescripciones de tipo técnico. 
 
 De los materiales. 

Se especificarán en este apartado las prescripciones técnicas que habrán de reunir 

los materiales empleados en Seguridad y Salud, así como la procedencia de estos, 

en caso de que dicha condición fuese precisa para definir alguna característica. 

 

Podrán ordenarse según familias de materias o elementos similares, atendiendo para 

ello a la relación de precios elementales. 

  



 

ZUZENDARITZA NAGUSIA 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

 

Araba 45, 01006 VITORIA-GASTEIZ   

Tel.: 945 006 000 12/25 

www.osakidetza.euskadi.eus  

 

 De las máquinas, útiles, herramientas y medios auxiliares. 

Podrán contener entre otras las prescripciones relativas: 

 

 Disposición de accesorios de prevención. 

 Montaje, uso, mantenimiento, conservación y transporte. 

 Dimensionamiento, configuración y límites de carga. 

 Fijaciones, apoyos, anclajes y arriostramientos. 

 Distancias de seguridad y emplazamientos. 

 Revisiones periódicas. 

 Manejo por personal especializado. 

 

Sin embargo, las prescripciones relativas a los medios auxiliares o unidades de obra 

recogidas en el proyecto de ejecución tales como andamios, apeos, apuntalamientos 

tapamientos, cimbras, entubaciones, que cumplen a su vez funciones de seguridad, 

se considerarán en el Pliego de Prescripciones del referido proyecto. 

 

 De la ejecución de las unidades de obra. 

Se especificarán las condiciones que ha de reunir la ejecución de las distintas 

unidades de obra de Seguridad y Salud, siguiendo para ello el orden y clasificación 

establecida en el presupuesto de Seguridad y Salud. 

 

 De la organización de la obra. 

Se establecerán entre otras las prescripciones relativas a: 

 

 Zonas de prohibición expresa y condicionada. 

 Orden y limpieza. 

 Eliminación o desviación de obstáculos, instalaciones, servicios, elementos 

cortantes, punzantes y abrasivos. 

 Adecuación de la jornada de trabajo. 

 Recogida y ubicación de cargas. 

 Acondicionamiento de accesos y vías de circulación. 

 Protecciones de tendidos provisionales. 

 Planificación adecuada de la evacuación y transportes de tierras, escombros y 

residuos. 

 Condiciones de trabajo y de tránsito. 

 Consideraciones climatológicas. 

 Medicina preventiva, reconocimientos médicos, botiquín, aseo e higiene 

personal. 

 Técnicos, mandos intermedios y personal de seguridad. 

 Normas de vigilancia y control. 

 Reuniones necesarias del personal de seguridad. 

 Cursos de formación de seguridad. 

 

 De los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. 

Podrán establecerse las condiciones que habrán de cumplir la realización de los 

referidos trabajos, al objeto de que sean tenidos en cuenta por los encargados de 

llevar a cabo la explotación posterior o constructivas de que se trate, fijando las 

limitaciones y prohibiciones oportunas tendentes a evitar alteraciones en las 

condiciones iniciales de Seguridad y Salud previstas en el estudio. 
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Se dejará establecida la obligatoriedad de que por el que corresponda en cada caso 

se confeccionen planos definitivos para que, una vez concluidas las obras pueda 

localizarse la situación de los medios, dispositivos y sistemas técnicos de seguridad 

previstos para este tipo de trabajo, así como la documentación escrita que se estime 

necesaria en la que quede reflejada cualquier variación o modificación producida 

durante el transcurso de las obras relativa a cambios de medidas de Seguridad y Salud 

adoptadas. 

 

2.6.3.2. Prescripciones sobre control y ensayos. 
Se podrán establecer las condiciones de control y ensayos de aquellos materiales, equipos, 
sistemas o unidades de obra que conlleven riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo que 
se estimen oportunos, fijando los límites de aceptación o rechazo. 
 

 Controles a realizar, especificando número, tipos y criterios de no aceptación. 

 Límites de tolerancia y procedimientos de corrección en su caso. 

 Ensayos de laboratorios cuando se estimen precisos indicando: tipo, condiciones de 

ejecución y selección de laboratorio homologado. 

 Normas y pruebas de servicio previas a las recepciones. 

 

Se pueden optar por hacer referencia a Normas M.T., N.T.E., U.N.E., u otras de carácter 
general donde estuviesen fijados los controles y ensayos adecuados. 
 

2.6.3.3. Prescripciones económicas. 
Se establecerán en este apartado las prescripciones relativas a: 
 
 Criterios de medición y valoración. 

 Valoración del Plan de Seguridad y Salud. 

 Especificación de la forma de abono, adecuada a lo preceptuado en la legislación que 

regule la materia. 

 

2.6.4. PLANOS. 

Desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión 

de las medidas preventistas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones 

técnicas necesarias. 

La documentación gráfica contendrá: 

 El conjunto y detalle de los elementos que integrará las medidas de prevención y 

protección colectivas, señalizaciones e instalaciones de higiene y sanidad. 

 Las especificaciones técnicas, acotaciones, escalas de representación, simbología y 

cuantas anotaciones sean necesarias para la correcta interpretación de los trabajos a 

realizar y la identificación de los distintos riesgos y protecciones. 

Planos y documentación gráfica que contemplen los riesgos derivados del emplazamiento 

de las obras y de su entorno. 

a) Los propios del terreno tales como: 

 

 Características morfológicas y geotécnicas. 

 Linderos y medianeras. 

 Servidumbres aparentes. 

 Instalaciones aéreas, enterradas y otras. 

 

b) Los relativos al entorno, tales como: 

 

 Construcciones colindantes. 
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 Actividades o usos próximos constitutivos de riesgo. 

 Protección de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas. 

 

c) Los relativos a los edificios o construcciones existentes sobre los que se prevén 

actuaciones. 

 

Planos y documentación gráfica que contemplen las medidas de seguridad e higiene 

para los riesgos derivados de la ejecución de las obras. 

 

 Se tomarán como guía de trabajo para la realización de estos planos la 

clasificación de unidades de obra adoptadas en el proyecto de ejecución. 

 En general los planos deberán incluir la situación, definición y específica • de 

las prevenciones y señalizaciones colectivas. 

 

Planos y documentación gráfica que reflejen las medidas de seguridad e higiene ante 

riesgos derivados de la organización de obras. 

 

Definirán el emplazamiento, señalización, prevención y protección de: 

 

 Accesos, áreas de trabajo, vías de circulación y superficies de tránsito y 

estancia. 

 Montaje de equipos, maquinaria y medios auxiliares representando las 

fijaciones, apoyos y anclajes precisos. 

 Almacenamiento y acopios, así como otras medidas necesarias para el 

transporte, instalaciones provisionales, cargas y varios. 

 Zonas de prohibición expresa y condicionada. 

 Se representará aquellos elementos a integrar definitivamente en la 

construcción, cuya función principal sea ofrecer seguridad en la ejecución de 

los trabajos a realizar durante la explotación de aquellos. 

2.6.5. MEDICIÓN. 

Mediciones de todas aquellas unidades de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido 

definidos o proyectados. 

2.6.6. PRESUPUESTO. 

Deberá cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total 

como a la valoración unitaria de elementos con referencia al cuadro de precios sobre el que 

se calcula. Sólo podían figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones 

de difícil previsión. 

2.7. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 112/2012 de 26 de junio por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Se indicará: 

 Estimación cuantitativa por fracciones,  

 Destinos previstos,  

 Medidas de segregación,  

 Medidas para garantizar la “trazabilidad documental” (identificación de gestores 

autorizados, justificantes, …). 
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2.8. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Será de aplicación el DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control 

de calidad en la construcción.  

El Proyecto de Ejecución contendrá necesariamente un anexo denominado Plan de Control 

de Calidad, que contendrá, al menos, lo siguiente: 

a) Memoria, que incluya los datos generales de la obra y la normativa de aplicación para 

el control de calidad. 

b) Los criterios para la recepción o rechazo en obra de los productos, materiales, equipos 

y sistemas, con indicación de la documentación que han de acompañar, según lo 

establecido en los artículos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE, haciendo referencia expresa a: 

 

 Documentación de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

 Certificados de garantía del fabricante. 

 Declaración de prestaciones, marcado CE o autorizaciones administrativas 

obligatorias. 

 Distintivos de calidad exigibles o voluntarios. 

 Evaluaciones técnicas de idoneidad de los productos, equipos y sistemas 

innovadores. 

 

c) Los productos que han de disponer control de recepción mediante ensayos, según lo 

establecido en el artículo 7.2.3 del CTE, y los criterios de aceptación y rechazo de los 

mismos, con indicación de: 

 

 Los parámetros mínimos o máximos que se han de comprobar mediante 

ensayos. 

 Los ensayos, análisis y pruebas a realizar basados en lo establecido en el CTE, 

instrucciones o reglamentación vigentes de obligado cumplimiento que le afecten 

y en las especificaciones del Proyecto de Ejecución. 

 La determinación de los lotes a ensayar y todos aquellos parámetros que 

configuren el desarrollo del Plan de Control de Calidad. 

 

d) Los criterios para establecer el control de ejecución de la obra, según lo establecido 

en el artículo 7.3 del CTE, haciendo referencia expresa a: 

 

 Verificaciones y demás controles a realizar para comprobar la conformidad con 

lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 

constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

 Comprobaciones a efectuar sobre las medidas necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 

constructivos.  

e) Las verificaciones y pruebas de servicio que han de realizarse para comprobar las 

prestaciones finales de lo construido. 

f) La valoración económica del Plan de Control de Calidad especificando el número y el 

coste de cada uno de los ensayos, análisis y pruebas previstas. 

 

Cuando se introduzcan eventuales modificaciones del proyecto que vengan exigidas 

por la marcha de la obra en los términos expresados en el artículo 12.3.d) de la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, si las mismas afectasen 

a aspectos o verificaciones contempladas en el Plan de Control de Calidad, la 

Dirección de Obra documentará esos cambios por escrito a fin de que, por parte del 

técnico autor de dicho plan, se puedan llevar a cabo las adaptaciones de este.   
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En el resumen del presupuesto de proyecto se deberá incluir como un capítulo más 

pero no se sumará al presupuesto total de ejecución material dado que, previo al inicio 

de las obras, Osakidetza, en calidad de promotor, contratará, directamente y con 

independencia del constructor o constructora, los servicios de uno o varios 

laboratorios de control de calidad, para realizar los ensayos, pruebas o análisis 

referidos en el plan de control de calidad, a los que se les entregará un ejemplar del 

mismo o la parte que les afecte. 

 

2.9. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
EXTERIOR 

Se aportará certificación de eficiencia energética de la instalación de alumbrado de acuerdo 

con el Real Decreto 1890/2008 y resto de normativa de aplicación. 

2.10. PROYECTO DE ACTIVIDAD 

Sólo si procede por exigencia de la licencia y de acuerdo con lo establecido en: 

 Ley 10/2021 de Administración Ambiental de Euskadi. 

 Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación 

a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. 

Los redactores del proyecto han de justificar y, en su caso, realizar los cambios técnicos o 

de cualquier tipo que le fueran exigidos para la obtención de las preceptivas licencias y 

demás autorizaciones administrativas. A este respecto, se aportarán las copias en las que 

se recojan los cambios realizados, que se incorporarán al proyecto. 

6.1.2. INSTRUCCIONES PARA LA DIRECCION FACULTATIVA 

6.1.2.1. GENERALIDADES 

El presente Pliego define y establece las condiciones técnico-particulares para el desarrollo de los 
trabajos de Dirección Facultativa, englobando la Dirección de Obra, la Dirección de Ejecución de 
Obra y Coordinador de Seguridad y Salud. 

La Dirección Facultativa se ajustará a toda la normativa vigente que sea de aplicación. 

La Dirección Facultativa llevará a cabo las tareas de: 

 planificación 
 control de proyecto 
 control de ejecución 
 control de calidad 
 control económico 
 pruebas de equipos e instalaciones necesarias para llevar a cabo la ejecución de las obras 

según Proyecto, Normas de Obligado cumplimiento, normas de buena construcción y 
adecuándose a los requisitos contractuales. 

6.1.2.2. DIRECCIÓN DE OBRA 

6.1.2.2.1. OBJETO. 

En esta fase del contrato, el adjudicatario como director de obra es el agente que, formando parte 
de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de obra / 
autorización urbanística y demás autorizaciones preceptivas, las condiciones del contrato y las 
instrucciones complementarias que durante la marcha de los trabajos sean dictadas por Osakidetza, 
con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. Así mismo coordina al director de las obras 
de los proyectos parciales de instalaciones.  
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6.1.2.2.2. NORMAS DE ACTUACIÓN Y OBLIGACIONES. 

Tiene encomendadas las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas específicas que por su 
titulación le correspondan: 

 Con anterioridad al acta de comprobación del replanteo, se compromete, junto con los otros 
componentes de la Dirección Facultativa, a comprobar los datos sobre el terreno y a verificar 
los obstáculos que puedan hacer inviable la ejecución del proyecto de obras aprobado. 

 Verificar el replanteo de las obras y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectada a las características geotécnicas del terreno. 

 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

 Coordinar el desarrollo de los proyectos parciales de instalaciones y los informes 
correspondientes. 

 Definir las condiciones y los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto a interpretación de 
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra y aquellos otros que los 
pliegos dejan a criterio de la Dirección de Obra, sin que se modifiquen las condiciones de 
Contrato. 

 Suscribir el acta de comprobación del replanteo y el certificado final de obras. 
 Suscribir el Programa de trabajo a presentar por el contratista adjudicatario de la realización de 

las obras después de la adjudicación, así como el control y revisión del definitivamente 
aprobado. 

 Conformar las certificaciones parciales, según la medición y valoración de la obra realizada en 
cada mensualidad, y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

 Obtener y facilitar datos precisos para redactar el informe mensual sobre la marcha de las obras, 
gráficos y resultado de los ensayos y controles efectuados. 

 Poner en conocimiento de Osakidetza cualquier incidencia de la obra. 
 Estudiar las propuestas sobre los problemas e incidencias que se planteen en la obra y que 

impidan el normal desarrollo del Contrato o aconsejen su modificación. 
 Proponer a Osakidetza la realización de modificaciones de proyecto cuando se estimen 

oportunas, y una vez autorizadas, elaborar la documentación exigible. 
 Coordinar la realización de pruebas, comprobaciones e inspecciones necesarias con la finalidad 

de establecer la conformidad de la información contenida en el certificado de eficiencia 
energética del alumbrado exterior y suscribir este certificado.  

 Preparar lo necesario a fin de que la recepción de la obra se lleve a cabo dentro del mes 
siguiente a su terminación. 

 Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla a Osakidetza. 

6.1.2.3. DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

6.1.2.3.1. OBJETO. 

El Director de la Ejecución de la Obra es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, 
asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado, garantizando a Osakidetza que los 
trabajos objeto de este contrato se realicen de acuerdo con las Normas y reglas de la buena 
construcción, con el proyecto aprobado, con las condiciones de adjudicación de las obras y con las 
Instrucciones complementarias que durante la marcha de los trabajos sean dictadas por Osakidetza. 

6.1.2.3.2. NORMAS DE ACTUACIÓN Y OBLIGACIONES. 

El adjudicatario, sin perjuicio de las competencias específicas que por su título le correspondan, 
tiene encomendadas las siguientes competencias: 

 Con anterioridad al acta de comprobación del replanteo, se compromete, junto con los otros 
componentes de la Dirección Facultativa, a comprobar los datos sobre el terreno y a verificar 
los obstáculos que pueda hacer inviable la ejecución del proyecto de obras aprobado. 

 Suscribir el acta de comprobación del replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 
obra. 

 Dirigir la ejecución material de las obras comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con 
el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
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 Inspeccionar los materiales a emplear, dosificaciones y mezclas, exigiendo las comprobaciones, 
análisis y documentos de idoneidad precisos para su aceptación, según el Plan de Control 
establecido. 

 Vigilar el correcto desarrollo de las obras, la ejecución y utilización de los materiales, las 
instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la construcción y los sistemas de 
protección. 

 Consignar en el Libro de Órdenes las instrucciones precisas. 
 Medir las unidades de obra ejecutadas y confeccionar las relaciones valoradas de las mismas, 

de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto y documentación que las define, así 
como las relaciones cuantitativas de los materiales a emplear en obra. 

 Controlar la elaboración y puesta en obra de cada una de las unidades, comprobando las 
dimensiones y la correcta disposición de los elementos. 

 Elaborar y suscribir las certificaciones parciales ordinarias según la medición y valoración de la 
obra realizada en cada mensualidad. 

 Obtener y facilitar datos precisos para redactar el informe mensual sobre la marcha de las obras, 
gráficos y resultado de los ensayos y controles efectuados. 

 Vigilar el estricto cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos aprobado al efecto. 
 Poner en conocimiento de la propiedad cualquier incidencia de la obra. 
 Preparar lo necesario a fin de que la recepción de la obra se lleve a cabo dentro del mes 

siguiente a su terminación. 
 Elaborar y suscribir la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
 Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

6.1.2.4. DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE LAS INSTALACIONES. 

6.1.2.4.1. OBJETO. 

Formando parte de la Dirección Facultativa y en coordinación con el director de la obra, dirige el 
desarrollo de las obras de los Proyectos Parciales, de conformidad con la licencia de edificación y 
demás autorizaciones preceptivas, las condiciones del contrato y las Instrucciones complementarias 
que durante la marcha de los trabajos sean dictadas por Osakidetza, con el objeto de asegurar su 
adecuación al fin propuesto. 

6.1.2.4.2. NORMAS DE ACTUACIÓN Y OBLIGACIONES. 

Tiene encomendadas las siguientes competencias relativas a los proyectos parciales de las 
instalaciones, sin perjuicio de aquellas específicas que por su titulación le correspondan: 

 Con anterioridad al acta comprobación del replanteo, se compromete, junto con los otros 
componentes de la Dirección Facultativa, a comprobar los datos sobre el terreno y a verificar 
los obstáculos que puedan hacer inviable la ejecución del proyecto de obras aprobado. 

 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación de los proyectos parciales. 

 Definir las condiciones y los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto a interpretación de 
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra y aquellos otros que los 
pliegos dejan a criterio de la Dirección de Obra, sin que se modifiquen las condiciones de 
Contrato. 

 Expedir los certificados finales de las obras. 
 Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación, mediciones y 

certificaciones de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
 Redactar el informe mensual sobre la marcha de las obras, gráficos y resultado de los ensayos 

y controles efectuados. 
 Poner en conocimiento de Osakidetza cualquier incidencia de la obra. 
 Estudiar las propuestas sobre los problemas e incidencias que se planteen en la obra y que 

impidan el normal desarrollo del Contrato o aconsejen su modificación. 
 Propone a Osakidetza, en coordinación con el Director de la Obra, la realización de 

modificaciones de los proyectos parciales, cuando se estimen oportunas, y una vez autorizadas, 
elaborar la documentación exigible. 

 Preparar lo necesario a fin de que la recepción de la obra se lleve a cabo dentro del mes 
siguiente a su terminación. 

 Elaborar y suscribir la documentación de las obras ejecutadas para entregarla a Osakidetza. 
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6.1.2.5. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS 

6.1.2.5.1. OBLIGACIONES EN LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS. 

El adjudicatario dará cuenta a Osakidetza de la labor realizada por el Contratista en materia de 
Seguridad y Salud, estableciendo un archivo que contendrá los informes y actuaciones que se 
realicen en esta materia. 

En su desarrollo deberá realizar las siguientes tareas: 

 Informar el Plan de Seguridad y salud que presente la empresa adjudicataria de las obras, antes 
de su aprobación por la propiedad. 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
 Coordinar las actividades para garantizar que el contratista y, en su caso, los subcontratistas y 

trabajadores autónomos apliquen los principios de acción preventiva que se recogen en la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Organizar la Coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 

En cualquier caso, el adjudicatario deberá cumplir y hacer cumplir, dentro de sus atribuciones, el 
Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

6.1.2.6. ACTUACIONES DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

6.1.2.6.1. CERTIFICACIONES E INFORMES DE OBRA 

Durante el proceso de ejecución de la obra, y sin perjuicio de los informes o certificaciones que le 
sean solicitados por Osakidetza, se expedirán obligatoriamente las siguientes certificaciones e 
informes: 

Certificaciones mensuales ordinarias de obra. 

La Dirección Facultativa, antes del día diez de cada mes, presentará la certificación correspondiente 
a la obra ejecutada en el mes anterior, que no podrá omitirse por el hecho de que haya sido de 
pequeño volumen o incluso nula, a menos que la propiedad haya acordado la suspensión de la obra. 

La forma de medición y valoración de las unidades de obra se ajustará a lo establecido en el Pliego 
de Condiciones Técnicas del proyecto aprobado. 

Informe mensual de la obra 

Se presentará un informe sobre la marcha de las obras, que incluirá fotografías del estado de estas, 
copia de las actas levantadas en las visitas de obra y copia de los resultados de los ensayos y 
controles efectuados. 

Este informe se tramitará conjuntamente con la certificación mensual correspondiente, 
devolviéndose el mismo a la Dirección Técnica en el caso de que no estuviera totalmente 
cumplimentado, pudiendo seguir la certificación ordinaria su tramitación, en el caso de que ésta fuera 
correcta. 

  



 

ZUZENDARITZA NAGUSIA 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

 

Araba 45, 01006 VITORIA-GASTEIZ   

Tel.: 945 006 000 20/25 

www.osakidetza.euskadi.eus  

 

Medición general y certificación final 

Una vez finalizada la obra (o en su caso las fases de entrega que se hayan establecido) y dentro del 
mes siguiente a la recepción, la Dirección Facultativa procederá, juntamente con el contratista 
adjudicatario de la realización de las obras, a la medición general de las mismas, tomando como 
base las mediciones efectuadas durante el proceso de ejecución o cualquier otro dato 
complementario. 

Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que establece el apartado anterior, la Dirección 
Facultativa presentará la certificación final de las obras ejecutadas, realizada por el Director de la 
ejecución de la obra, aplicando al resultado de la medición general los precios y condiciones 
económicas del contrato de obras. 

Todas las reclamaciones que estime el contratista adjudicatario de la realización de las obras, 
respecto a la medición y liquidación serán dirigidas a la Administración por escrito a través del 
Facultativo Director de la obra, y con el informe de éste. 

Cumplimiento de plazos de ejecución de las obras 

En caso de solicitud de ampliación de plazo solicitado por el contratista, el Facultativo Director de la 
obra, emitirá informe a Osakidetza. 

Liquidación del contrato de obras. 

Transcurrido el plazo de garantía, la Dirección Facultativa de la obra emitirá un informe sobre el 
estado de estas, indicando si se encuentran en condiciones adecuadas que permitan la devolución 
de la fianza. 

6.1.2.6.2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

Las obras de construcción se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones 
autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las 
normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de 
la ejecución de la obra. 

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de 
proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra 
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

1. Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las 
obras.  

2. Control de ejecución de la obra.  
3. Control de la obra terminada. 

Documentación del seguimiento de la obra: 

 Documentación obligatoria del seguimiento de obra: 
 

 El libro de Órdenes y Asistencias. 
 El libro de Incidencias en materia de seguridad y salud. 
 El proyecto, sus anejos y modificaciones. 
 La Licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 

autorizaciones administrativas. 
 El Certificado final de la obra. 

La propiedad entregará el Libro de Órdenes, el Libro de Incidencias y una copia de la Licencia 
de obras, a la Dirección Facultativa inmediatamente antes de la firma del acta de comprobación 
del replanteo de la obra. 
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Todas las órdenes, instrucciones, y circunstancias sobrevenidas durante el proceso 
constructivo han de quedar reflejadas en el Libro de Órdenes. Igualmente han de quedar 
reflejadas todas las visitas que realicen los componentes de la Dirección Facultativa, aún 
cuando no haya incidencias en las obras. 

Los técnicos de la Administración podrán manifestar en el Libro de Órdenes e incidencias, las 
observaciones que consideren, siempre con la conformidad de la Dirección Facultativa de la 
obra, y sin que por ello se impongan condiciones al contratista que no figuren en el Contrato 
de Obras firmado por éste. 

 Documentación del control de la obra: 
 
 El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, 

los controles de la ejecución y de la obra terminada. 
 Se adjuntará junto con los resultados de los ensayos el recálculo del certificado de 

eficiencia energética, con los materiales y especificaciones que finalmente se coloquen 
en obra. 

El Director de la obra podrá ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 
pertinentes. 

Una vez informado por la Dirección Facultativa el Plan de Control y supervisado por los técnicos 
de la propiedad, aquella prestará especial atención a que se realicen los análisis y pruebas 
establecidos. 

La Dirección Facultativa, aprobará o rechazará los ensayos, dejando constancia de esta 
circunstancia en el Libro de Órdenes. 

Los Servicios Técnicos de Osakidetza podrán solicitar y comprobar los ensayos realizados por 
el Laboratorio de Control de Calidad contratado por la empresa en cualquier fase de ejecución 
de las obras, e incluso, contrastar los datos facilitados. 

 Documentación final de la gestión de los residuos: 

Informe final que acredite la correcta gestión de los residuos que contemplará, en los términos 
que estipula el R.D. 105/2008 y el D. 112/2012, el Estudio de Gestión elaborado al efecto y sus 
posibles modificaciones. 

 Certificado final de obra: 

En este certificado el director de ejecución certificará haber dirigido la ejecución material de las 
obras y controlado la construcción y la calidad de lo edificado. 

El director de obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto y la documentación técnica, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

Se le unirán como anejos la descripción de las modificaciones que se hubieran introducido y la 
relación de los controles realizados durante la ejecución con sus resultados. 

6.1.2.6.3. INCIDENCIAS DURANTE LA OBRA. 

En el caso de que se produjeran incidencias (modificación de las obras, paralización, 
incumplimiento de la contrata etc.), no previstas durante el proceso de ejecución, que precisen 
una actuación de la Administración, se pondrán inmediatamente en conocimiento de esta, y 
entre tanto, se deberán adoptar las medidas necesarias para impedir o minorar los posibles 
daños, todo ello según establece la vigente legislación de Contratos de las Administraciones 
Públicas.  
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En ese caso, el Facultativo Director de las obras deberá realizar un informe expreso y exclusivo, 
que presentará con independencia de la certificación. 

La Dirección Facultativa no podrá ordenar, durante el proceso de construcción, modificaciones 
del proyecto, propias o propuestas por el contratista adjudicatario de la realización de las obras, 
aun cuando no supongan incremento en el precio contratado (materiales, trazado de 
instalaciones etc..), sin el conocimiento y aprobación de Osakidetza, y, en cualquier caso, sin 
que se efectúe la tramitación que al efecto establece la legislación de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Si la empresa adjudicataria de la realización de las obras ha ofertado mejoras al proyecto, la 
propiedad aceptará las que considere como tales. La Dirección Facultativa aceptará las mismas 
sin que supongan una modificación del contrato. 

6.1.2.6.4. PERMISOS Y AUTORIZACIONES. 

El adjudicatario del contrato ha de hacer las previsiones necesarias y que sean de su 
competencia, para que en el momento de la recepción de las obras se hayan obtenido todos los 
permisos de instalaciones precisos para su funcionamiento de modo que la urbanización, viales 
y redes de servicios puedan ser entregadas o cedidas para el uso a que se destinen. 

6.1.2.6.5. DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA: 

Concluidas las obras y antes de la recepción de estas, la Dirección Facultativa presentará, según las 
instrucciones de la propiedad la siguiente documentación: 

 Certificado de eficiencia energética en alumbrado exterior (Real Decreto 1890/2008).  
 (Si procede) Documentación necesaria para tramitar la comunicación previa de la actividad o 

licencia de apertura: memoria en la que se incorpore la descripción de la actividad y de las 
medidas implantadas para minimizar el impacto ambiental de la actividad y certificación que 
acredite que la actividad y/o las instalaciones se adecúan al proyecto y a la documentación técnica 
presentada. Párrafo añadido febrero 2014 Es de aplicación la Ley 7/2012, de 23 de abril, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de 
diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, 
CAPÍTULO VIII MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/1998, DE 27 DE FEBRERO, GENERAL DE 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL PAÍS VASCO. 

 Libro de Órdenes y Libro de Incidencias. 
 Certificado final de obra. 
 Informe final de Gestión de residuos. 
 En cumplimiento del DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de 

calidad en la construcción, junto con el Libro de Control de Calidad se emitirá el Certificado de 
Control de Calidad 

 Proyecto final de obra, el cual recogerá las variaciones, tanto en planos como en memoria, 
respecto del proyecto original y especialmente los cambios producidos en el trazado de las 
instalaciones. Incluirá: copia del Certificado final de obra, memoria de materiales y acabados, 
presupuesto de las obras, fotografías, planos definitivos, documentación relativa a las 
instalaciones. 

 Documentación informática de lo presentado hasta la fecha de final de obra en relación con el 
expediente, en los mismos ficheros que se presentó el proyecto original. 

También presentará con carácter independiente al resto de documentación exigida e 
independientemente de que la misma haya sido ya entregada y se encuentre repetida, tanto en papel 
como en formato electrónico (CD o pendrive) el siguiente contenido necesario para inscribir la obra en 
el Registro de la Propiedad: 

 Fotografías representativas de lo construido. 
 Plano de situación dentro del municipio. 
 Plano del solar a escala en el que figure la ubicación definitiva de las construcciones. Se 

presentará referido al parcelario catastral y georreferenciado. (Deben aparecer las coordenadas 
tanto de la finca como de la huella de la construcción-sistema de referencia ETRS89 proyección 
UTM) 

 Planos a escala correspondientes al fin de obra.  
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 Original del Certificado final de obra. 
 Certificación expedida por técnico competente acreditativa de la finalización de ésta conforme a 

la descripción del proyecto para el que obtuvo licencia. La misma deberá aportarse con 
legitimación de firmas. 

 Un Texto redactado en Word con el siguiente contenido: 
 Descripción general de lo construido. 
 Coordenadas de referenciación geográfica de cada planta 
 Superficie total construida y útil, así como su distribución. 
 Características constructivas 
 Sistema estructural 
 Resumen de las instalaciones 
 Tipo de energía 
 Paneles solares, en su caso 
 Energías renovables, en su caso 
 Cualquier otra instalación de interés 
 Importe de la liquidación final de la obra 

6.1.2.7. ALCANCE DEL CONTRATO Y CARÁCTER DE LA RELACIÓN. 

6.1.2.7.1. EQUIPO Y SISTEMAS DE ACTUACIÓN 

El equipo de seguimiento de la obra por parte de la Subdirección de Infraestructuras Sanitarias de 
Osakidetza/S.V.S. está formado por los siguientes técnicos en representación de la propiedad 

 Un arquitecto/a 
 Un ingeniero/a 
 Un arquitecto/a técnico/a 

La Dirección Facultativa de la Obra contará con personal técnico con titulación habilitante del ámbito 
de la ingeniería o la arquitectura, determinada por su especialidad, así como por sus competencias 
y atribuciones profesionales legalmente reconocidas, tanto para la redacción y firma de proyectos 
de urbanización con movimiento de tierras, como para la Dirección Facultativa de los trabajos 
proyectados. Se admitirá cualquier titulación que, conforme a la normativa vigente, disponga de 
atribuciones suficientes para el objeto del contrato.  

A estos efectos, y de acuerdo con la Ley 12/1986 (arts. 1.1 y 2.1.a), podrán considerarse 
habilitados/as los/as Ingenieros/as e Ingenieros/as Técnicos/as cuyas atribuciones cubran, por su 
especialidad, las obras de urbanización y, en particular, el movimiento de tierras y, en su caso, 
contenciones. 

Adicionalmente, deberá ser competente para labores de coordinación de seguridad y salud, 
conforme al RD 1627/1997 y demás normativa aplicable. 

Dichas atribuciones deberán comprender, al menos, actuaciones de: 

 movimientos de tierras, explanaciones y firmes, 
 drenaje y evacuación de aguas (pluviales y, en su caso, saneamiento exterior), 
 señalización y balizamiento, incluidas condiciones de accesibilidad y PMR, 
 alumbrado exterior y sus infraestructuras asociadas (canalizaciones, arquetas y elementos 

auxiliares), 
 y, en su caso, soluciones de estabilidad y contención vinculadas a la urbanización (taludes, 

terraplenes y/o muros de contención). 

En función de las exigencias normativas y / o de la licencia de obra preceptiva, podrá ser requerida 
tanto la figura de Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de Obra, ambas integradas en la 
Dirección Facultativa junto a la figura del Coordinador de Seguridad y Salud, correspondiéndoles la 
coordinación de dichos trabajos. 

Se dispondrá asimismo de una persona que actuará como delegado de la empresa ante 
Osakidetza/S.V.S.   



 

ZUZENDARITZA NAGUSIA 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

 

Araba 45, 01006 VITORIA-GASTEIZ   

Tel.: 945 006 000 24/25 

www.osakidetza.euskadi.eus  

 

El director de obra pondrá a disposición de la obra, los ingenieros especialistas, consultores 
específicos y otros equipos de proyecto que se soliciten. 

Será de cuenta del concursante adjudicatario los gastos de todo tipo (viajes, dietas, etc.) que se 
originen a consecuencia del desplazamiento. 

6.1.2.7.2. RELACIONES ENTRE EL ADJUDICATARIO Y OSAKIDETZA/S.V.S. 

El adjudicatario dará cuenta a Osakidetza, mediante actas semanales, de la labor realizada por el 
contratista, así como informes mensuales donde se indiquen de forma clara y concisa el desarrollo 
y marcha de los trabajos y las propuestas que quepa formular para su mejor fin. 

El adjudicatario establecerá, de acuerdo con Osakidetza. un archivo que contendrá los resultados 
de todos los ensayos, informes y actuaciones que se realicen. 

Al objeto de mantener una perfecta coordinación con Osakidetza, el contacto con ésta será 
permanente, haciendo las observaciones que estime previstas, atendiendo a cuantas consultas 
puedan hacérselas o provocándolas por su propia iniciativa. 

Se establece la obligatoriedad de que todos los trabajos en ejecución sean visados por la Dirección 
Facultativa. 

A petición de Osakidetza, o sugerencia del adjudicatario, se celebrarán reuniones referentes al 
desarrollo y marcha de los trabajos. 

Si Osakidetza observase la inadecuación de cualquiera de las personas que integran el equipo del 
adjudicatario, exigirá su sustitución por la persona idónea, previa comunicación por escrito. El 
adjudicatario realizará esta sustitución en el plazo no superior a 15 días. 

Cualquier sustitución de personal o alteración de funciones o de número que se produzca a iniciativa 
del adjudicatario, deberá ser previamente autorizada por Osakidetza. 

Osakidetza solicitará informes a la Dirección Facultativa sobre aspectos de la obra, cuantas veces 
considere que la marcha de los trabajos lo requiere. 

6.1.2.7.3. CONDICIONES LABORALES 

Horario de Trabajo 

El personal del adjudicatario tendrá el mismo horario y calendario laboral que el contratista de la 
obra. 

Vacaciones 

En período de vacaciones se exigirá al adjudicatario la aportación de algún técnico suplente, con 
objeto de que quede garantizada la prestación de la Asistencia Técnica contratada. 
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7. REQUISITOS TÉCNICOS POR LOTES 

7.1. REQUISITOS TÉCNICOS EXCLUYENTES POR LOTE: 

No procede 

7.2. REQUISITOS TÉCNICOS NO EXCLUYENTES POR LOTE 

No procede. 

Vitoria-Gasteiz, sinadura elektronikoaren datan Vitoria-Gasteiz, a fecha de firma electrónica 

  
AZPIEGITURA SANITARIOKO ZUZENDARIORDETZAKO TEKNIKARIA / 

TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS 

 

Izpta. / Fdo.: Aritz Aldanondo Gabilondo 
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