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DOKUMENTUA / DOCUMENTO:  Pliego de Prescripciones Técnicas

ESPEDIENTE ZENBAKIA / Nº EXPEDIENTE: 28/2026/KN_P1

SAILA / DEPARTAMENTO: Bulego Teknikoa · Oficina Técnica

IZENBURUA/ TÍTULO: NUEVOS VESTUARIOS EN TABIRA KIROL GUNEA

El objeto del Pliego es definir las prescripciones técnicas que regirán la adjudicación 
mediante procedimiento abierto las actuaciones necesarias para la construcción de 
nuevos vestuarios en Tabira kirol gunea.

1. OBJETO DEL CONTRATO 

Se trata de un contrato de obras. 

El objeto del presente contrato es la construcción de nuevos vestuarios en Tabira kirol 
gunea, ubicado en Tabira kalea nº 62 del municipio de Durango.

Una vez demolido edificio de las piscinas de verano debido a su mal estado estructural, 
se pretende realizar la obra necesaria para la construcción de nuevos vestuarios en Tabira 
kirol gunea.

Esta obra se realizará ocupando parte del antiguo edificio polideportivo demolido en la 
misma dirección, y donde ya se han construido las nuevas instalaciones de filtrado y 
depuración soterradas. 

Con la nueva propuesta de vestuarios se le pretende dar una solución integral a las 
necesidades de las piscinas de verano, por lo que se ha establecido un programa, que 
pueda cumplir con las exigencias de dicha instalación. No obstante se pretende que dicho 
edificio tenga uso durante todo el año, por lo que se ha diseñado para que pueda ser 
empleado por las instalaciones deportivas de Tabira, durante los meses no estivales.

Los requisitos y documentos recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
proyecto y sus características tienen la consideración de mínimos pudiendo ser mejorados 
por el adjudicatario.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATO 

Las obras se describen en el proyecto de ejecución “PROYECTO DE LOS NUEVOS 
VESTUARIOS DE LAS PISCINAS DE VERANO DE TABIRA. DURANGO” redactado por el 
Arquitecto Col. COAVN 5411 Jon Artabe Villacián y firmado en agosto de 2025.



   
   

Documento firmado electrónicamente (RD 167/2009), autenticado y verificable mediante el CSV: 
16340665026323164032 CSVak legeztatu eta egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua

 
Aunque en la descripción del proyecto se recoge como dirección de emplazamiento 
Tabirakalea nº60; lo cierto es que el emplazamiento no se corresponde con esa dirección 
sino con la de Tabirakalea nº62, puesto que coincide con el emplazamiento del edificio 
polideportivo derribado con anterioridad y que tenía esta dirección. De hecho Tabirakalea 
nº60 corresponde con la dirección de una casa habitada fuera del recinto deportivo. 

La nueva construcción se concibe como una edificación de apoyo a la instalacion 
deportiva actual y a la zona de piscina, organizada mediante un cuerpo principal 
longitudinal, de una sola planta, destinado a vestuarios, aseos, botiquín, alamacenes, 
limpieza, dependencias de personal y locales de instalaciones al que se añade un volumen 
independiente anexo destinado a bar-cafeteria con cocina y almacen.

De modo orientativo se realizaran las siguientes tareas:

- RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO

- URBANIZACIÓN

- NUEVO EDIFICIO VESTUARIOS

- EQUIPAMIENTO BAR

3. PRESUPUESTO 

El presupuesto base de licitación es de 1.086.774,73 € más 21 % de IVA. En dicho 
precio estará incluido el transporte, realización de todas y cada una de las partidas, gastos 
generales, beneficio industrial y en general cualesquiera gastos que supongan la 
realización del contrato incluyendo la obra civil necesaria y los costes originados por la 
descarga (grúa, medios auxiliares, etc.), plan de seguridad, gestión de residuos.

Las proposiciones que superen dicho presupuesto serán desechadas.

La valoración y abono de los trabajos realizados por el Adjudicatario se efectuará por 
certificaciones mensuales, en base al precio ofertado por el Adjudicatario. Las 
certificaciones y facturas se aprobarán por el responsable del contrato de la oficina técnica 
municipal.

4. PLAZO 

La obra tiene un plazo de 6 meses. 
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El plazo de ejecución del presente contrato comenzará a contarse a partir del día siguiente 
a la comprobación del replanteo de las obras, en presencia del contratista, del director de 
la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma a la unidad gestora del contrato. 

Previo a la firma del acta de replanteo deberá estar aprobado tanto el Plan de Seguridad 
y Salud como el Plan de Gestión de Residuos. 

El plazo máximo para la presentación del Plan de Seguridad y Salud y el Plan de Gestión 
de Residuos será de 15 días naturales desde la adjudicación del contrato.

5. PLAZO DE GARANTIA 

La presente obra tendrá un plazo de garantía de 5 años desde la firma del acta de recepción.

6. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA MEJORA AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS

A la hora de la valoración de los trabajos a ejecutar se deberá de cumplir con la 
Ordenanza municipal para la mejora ambiental en la ejecución de las obras.

El cual a modo de resumen define las siguientes medidas correctoras:

- Horarios: Con carácter general el horario permitido para la realización de tareas será 
de 08.00 a 20.00 horas. Los sábados de 09.00 a 15.00 horas y los domingos y 
festivos no se permitirá tarea de obra alguna.

- Las tareas de demolición o picados en entorno habitado deberá paralizar su actividad 
entre las 13:30 y 15:30.

- En los días secos, durante las tareas de demoliciones se mojara con agua mediante 
sistema de riego para evitar la generación de polvo.

- Los niveles sonoros máximos permitidos serán de 85 dBA

- Se deberán limpiar las ruedas de los vehículos o camiones de la obra y la vía publica 
afectada.

ENTORNO DE LA OBRA

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria, y correrá de su cuenta la reposición, 
tras concluir la obra, de cualquier elemento urbano, instalación, canalización, servicio u 
objeto que pueda verse afectado durante la ejecución de los trabajos; incluido los 
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trabajos de jardinería que procedan para dejar la parcela en las mismas condiciones 
previas al inicio de los trabajos, siguiendo las instrucciones que se puedan dar desde el 
servicio municipal competente. Igualmente, deberá proceder a la reparación y/o 
reposición de las canalizaciones aéreas o enterradas, pavimentos, bordillos o firmes de 
calzadas que hayan resultado afectados en el transcurso de la obra. Las tareas de 
reparación y/o reposición no podrán suponer ningún gasto adicional.

Así mismo, la empresa que resulte adjudicataria deberá respetar, a la hora de plantear la 
ubicación del acceso a la obra, la delimitación del vallado de la obra y la delimitación de 
las zonas de acopio (materiales, maquinaria y residuos), los principales itinerarios (ya 
sean peatonales o rodados) que circundan el recinto.

PERMISOS SECTORIALES

La ejecución de la obra descrita en el proyecto únicamente se ve afectada por la afección 
sectorial del rio Mañaria. A tal efecto se solicitó a fecha 24/09/2025 Autorización de 
obras y actuaciones en Dominio público Hidráulico y zona de policía.

El número de expediente es el: Erref./Ref.: AO-B-2025-0567

El 10/12/2025 se ha recibido el informe favorable a la autorización solicitada de la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la Agencia Vasca del Agua, por lo que ya 
se dispone de la autorización sectorial para la realización de obras en zona de policía 
conforme regulada en el artículo 78 y siguientes del Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA

El contratista deberá tener presente la legislación sobre Seguridad y Salud y será 
responsable de todos los accidentes, daños, perjuicios y transgresiones que puedan 
ocurrir o sobre venir como consecuencia de la ejecución de las obras, debiendo tener 
presente en su realización cuanto se determina en la Ley de prevención de riesgos 
laborales.

El plan de seguridad y salud: Deberá aprobarse antes del inicio de las obras el Plan de 
Seguridad y Salud que incorporará los medios necesarios para la correcta realización del 
contrato de obras.

Para la redacción del Plan de Seguridad se dispondrá de un plazo máximo de 15 días 
hábiles a partir de la firma del contrato. Emitido el correspondiente informe por el 
Coordinador de Seguridad se dispondrá de un plazo complementario de 5 días hábiles 
para subsanar las deficiencias detectadas.



   
   

Documento firmado electrónicamente (RD 167/2009), autenticado y verificable mediante el CSV: 
16340665026323164032 CSVak legeztatu eta egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua

Si durante el transcurso de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a 
Modificaciones Sustanciales de este Plan, deberá redactarse uno nuevo recogiendo las 
especiales circunstancias y tramitarse en un plazo máximo de 15 días hábiles.

GESTION DE RESIDUOS

Se ha redactado un Estudio de Gestión de Residuos en el cual se describen los residuos 
que se prevén generar, así como los materiales a reciclar y valorizar.

No se procederá al abono de la liquidación de la obra, hasta que el contratista entregue 
toda la documentación solicitada en ese documento.

7. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA

El plazo máximo de ejecución de los trabajos incluye, además del plazo de ejecución de 
las obras, el de la entrega de la documentación a aportar a la Dirección Facultativa para 
completar la documentación final de la obra.

En concreto, se relaciona a continuación la documentación a entregar una vez ejecutadas 
las obras y con carácter previo a la recepción de las mismas:

• PROYECTOS FINALES DE LAS INSTALACIONES:

Correrá de cuenta de la empresa adjudicataria la redacción y visado de los proyectos de 
legalización de todas las instalaciones contratadas, así como la obtención de los 
correspondientes boletines de instalación y/o certificados finales de inspección de la 
ejecución de todas ellas (certificado de la instalación, certificado de la instalación, 
certificado de OCA), que deberá presentar ante la Delegación de Industria del Gobierno 
Vasco, aportando al Ayuntamiento y a la dirección facultativa las correspondientes 
declaraciones responsables para la puesta en servicio, con el sello que acredite su 
entrega en el Registro de la Delegación.

Se entregará toda esta documentación acompañada de, al menos, una copia de dichos 
proyectos que irán encuadernados por separado y que constarán de memoria con la 
justificación de los cálculos de diseño, pliego de condiciones, presupuesto y los planos 
de lo realmente ejecutado en obra. Toda la documentación, supervisada previamente por 
la Dirección Facultativa, se entregará tanto en soporte papel como soporte informático 
editable, en formatos aptos para su apertura y edición por los programas Word, Excel, 
Gest o BC3, y Autocad. Cualquier otro formato deberá aceptarse previamente por la 
propiedad.
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Todas las gestiones citadas así como las necesarias para la puesta en marcha de las 
instalaciones; pruebas de servicio; revisiones por parte de los Organismos de Control 
Autorizados (OCA-s), etc.; así como tasas, cánones e impuestos, y otros gastos 
generados hasta la puesta en servicio de las instalaciones y la recepción del edificio, 
serán de exclusiva cuenta y a cargo del adjudicatario, quien deberá valorarlas y tenerlas 
en cuenta en la oferta que presente, entre cuyos gastos generales se entenderán 
incluidas.

• DOCUMENTACIÓN AS-BUILT, LIBRO DE CONTROL DE CALIDAD Y 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La empresa adjudicataria deberá prestar su colaboración a la Dirección Facultativa de la 
obra facilitando la documentación precisa para que, a la fecha de la recepción de las 
obras, se haga entrega a la propiedad de la documentación gráfica “as-built” que refleje 
fielmente el estado final de la obras e instalaciones, la memoria en la que se describa el 
estado final de las instalaciones como se ha indicado en el apartado anterior, así como 
el ejemplar original del Libro de Órdenes debidamente cumplimentado y el Libro de 
Control de Calidad firmados por todas las partes.

También deberá hacer entrega de toda la documentación complementaria del edificio, 
con especial mención a:

· Hojas técnicas y homologaciones de materiales y equipos.

· Certificados de garantía de los fabricantes.

· Instrucciones de mantenimiento de equipos.

· Manuales del Usuario.

· Datos de los fabricantes, suministradores e instaladores.

• TRABAJO TOPOGRÁFICO FINAL DE OBRA:

La empresa adjudicataria deberá realizar un trabajo topográfico final de obra, a presentar, 
para la firma del correspondiente informe final.

8. GASTOS Y PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA

Las prestaciones y gastos complementarios incluidos en este apartado correrán a cargo 
de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe 
de adjudicación:
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1) Carteles de obra: Instalación de avisos o bandos de cortes de suministro o cortes 
de calle. 

2) Los permisos y autorizaciones que resulten precisos, tanto de la obra principal 
como de las accesorias, provisionales o de elementos auxiliares (permisos de 
acometidas, grúas, etc.) deberán ser tramitados por la contrata y serán coordinados 
por la Dirección de obra. Se informará a la propiedad de todos estos aspectos, 
dándole copia de todos los documentos. Asimismo, deberá facilitarse a la 
propiedad, copia de todos los documentos que se precisen para la obtención de los 
cortes de diferentes suministros del edificio.

3) Reposiciones: El contratista estará obligado a la reparación de los desperfectos 
originados por la ejecución de la obra (deterioro de pavimentos, urbanización, …). 
Las roturas y reposiciones de servicios serán de cuenta del contratista.

9. EDICIÓN Y PRESENTACIÓN

A efectos de implementar prácticas sostenibles y de respeto hacia el medio ambiente, 
se evitará en la medida de lo posible el empleo de papel en la entrega de la 
documentación preceptiva. De este modo la documentación, Actas e Informes, se 
presentarán en soporte informático, con las características que exija el responsable del 
contrato.

10. USO DE LOS IDIOMAS OFICIALES

La empresa adjudicataria deberá cumplir los criterios lingüísticos que el Ayuntamiento 
de Durango tiene establecidos en el Plan de Normalización del Uso del Euskera del 
Ayuntamiento de Durango, así como las determinaciones que a este respecto se 
recogen en el pliego de cláusulas administrativas particulares referidos a esta licitación

11. NOTAS DE AVISOS A VECINOS, EMPRESAS O USUARIOS DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS COLINDANTES

Correrá a cargo de la empresa adjudicataria, la colocación de cuantas notas y avisos 
sean necesarios, anticipándose a las cortes de calle y afecciones de circulación a 
ciudadanos, salidas entradas a garajes, cambios de sentido provisionales, 
desocupaciones de aparcamientos, siempre con los textos en bilingüe 
(euskera/castellano) consensuados con la Dirección de Obra.
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Elektronikoki izenpeturiko agiria

Documento firmado electrónicamente

Durango, 12 de agosto de 2026
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