
Hirigintza, Ingurumena eta Mugikortasuna 

Esp. kodea: 2025CPOB0004
Titularra: INGURUMEN SAILA

Gaia: ETXEZARRETA EREMUKO LORATEGIA ETA 
IBILBIDEA BERRESKURATZEKO PROIEKTUA 
GAUZTZEKO OBRAK KONTRATATZEA

Kodea BQ25/00051 Udala Arrasate/Mondragón
CUDO 000.0055.AAA140K6.K.q8zE

URL https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAA140K6K.q8zE
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da. Honen balioa egiaztatzeko, sartu zaitez webgunean edo irakurri ezazu QR 
irudia.

KLAUSULA TEKNIKOEN AGIRIA PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS

OBRA KONTRATUA ETXEZARRETA 
EREMUKO LORATEGIA ETA IBILBIDEA 
BERRESKURATZEKO PROIEKTUAN 
JASOTAKO LANAK EGITEARI 
DAGOKIONA

CONTRATODE OBRA 
ORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS RECOGIDAS EN EL 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL 
JARDÍN Y DEL CAMINO DEL ÁREA DE 
ETXEZARRETA

1.- KONTRATUAREN XEDEA.- 1.- OBJETO DEL CONTRATO. -

Kontratuaren xedea da Arrasaten, 
“ETXEZARRETA EREMUKO LORATEGIA 
ETA IBILBIDEA BERRESKURATZEKO 
PROIEKTUAn” jasotako obrak kontratatzea. 
Proiektu hori LUR PAISAJISTAK, S.L., enpresak 
idatzia da 

Es objeto del contrato la realización de las obras 
recogidas en el denominado “PROYECTO DE 
RECUPERACIÓN DEL JARDÍN Y DEL 
CAMINO DEL ÁREA DE ETXEZARRETA”, 
redactado por LUR PAISAJISTAK, S.L 

Kontratu honen xedea da obrak gauzatzea 
kontratatzea, aipatutako egikaritze proiektuaren 
arabera eta ingurumena babesteko neurriak 
aplikatuta, bai materialetan eta produktuetan, bai 
obren kudeaketan.

El objeto del presente contrato es la contratación 
de la ejecución de las obras de acuerdo con el 
proyecto de ejecución citado y aplicando medidas 
de protección ambiental, tanto en los materiales y 
productos, como en la gestión de las obras.

2.- EXEKUZIO EPEA.- 2.- PLAZO DE EJECUCIÓN. -

Kontratazio honetako obrak egiteko epea guztira 
HIRU HILABETEKOA izango da, zuinketa 
egiaztatzeko akta sinatu eta hurrengo egunetik 
kontatzen hasita.

El plazo total de ejecución de las obras objeto de la 
presente contratación será de TRES MESES, 
contados a partir del día siguiente al de la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Epe hori lizitatzaileak zehaztu behar du bere 
eskaintzan.

En cualquier caso, el plazo deberá ser concretado 
en la oferta por la empresa licitadora.

Epe horren zenbaketarako, abendua hilabete 
balioduna izango da. 

A efectos del cómputo de este plazo, diciembre se 
considera mes hábil.

Dena den, edozelan ere, zuinketa egiaztatzeko 
akta sinatu aurretik, enpresa adjudikaziodunak 
proposatutako programa eguneratu eta adostu 

No obstante, y en cualquier caso, previo a la 
suscripción del Acta de Comprobación de 
Replanteo, el programa de trabajos propuesto por 
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beharko da Udaleko Zerbitzu Teknikoen, 
Zuzendaritza Fakultatiboaren eta eraikuntza 
enpresaren artean.

la empresa adjudicataria se deberá actualizar y 
consensuar con, los Servicios Técnicos 
Municipales, la Dirección Facultativa y la propia 
empresa constructora.

Lanen antolaketa eta exekuzio erak dakar berekin 
lan programazioa adostu behar izatea kontratistak 
Udaleko Zerbitzu Teknikoekin (Udaltzaingoa 
barne) eta lanen zuzendaritzarekin. Gorabehera 
horrek, lanak hasiko diren data aldatzeak bezala, ez 
du sortuko kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik; 
izan ere, lizitatzaileek gai horiek jaso behar dituzte 
eskaintza egiteko orduan. 

La organización y el modo de ejecución de los 
trabajos debe ser consensuado por el contratista 
con los Servicios Técnicos municipales y con la 
Dirección Facultativa. Dicha circunstancia al igual 
que la alteración o modificación de la fecha de 
inicio de los trabajos, no originará derecho a 
indemnización alguna dado que los licitadores han 
de contemplar dichos extremos a la hora de 
formular su oferta.

Horren ondorioz, lan programa aldatu egin daiteke 
lanak egin bitartean, betiere kontratuaren klausulak 
urratzen ez badira. Ezarritakoa horren kalterik 
gabe, lan programa eguneratu eta egunean jarri 
beharko du kontratistak, kontratuko baldintzak 
aldatzen diren bakoitzean, Administraziotik 
jasotzen dituen jarraibideen arabera.

En consecuencia, el programa de trabajos puede ser 
objeto de modificaciones durante el desarrollo de 
las obras, siempre que no contravengan las 
cláusulas del contrato. Sin perjuicio de lo 
anteriormente establecido, el programa de trabajos 
deberá actualizarse por la empresa contratista cada 
vez que se modifiquen las condiciones 
contractuales, procediendo a la fijación o 
actualización y puesta al día del mismo conforme a 
las instrucciones que reciba de la Administración.

Ildo horretatik, dagozkion bilerak egingo dira 
Udaleko Zerbitzu Teknikoen, obra 
zuzendaritzaren eta enpresa kontratistaren 
artean, eta elkarrekin zehaztuko dute obren 
programazioa, obra-leku edo -eremu batzuk 
egitea lehenetsiz, beste batzuen aldean, 
kontratuaren xedea epe eta modu egokian 
betetzeko.

En este sentido, se mantendrán las oportunas 
reuniones con los Servicios Técnicos Municipales, 
la Dirección de obra y la empresa contratista donde 
se determinarán conjuntamente la programación de 
las obras, con el objetivo de cumplir con el objeto 
del contrato en plazo y forma.

Obra egin bitartean erabakiz gero
kontratua iraungitzea, dagokion akta 

jasoko da eta obrak iraungi eta berriro hasteko 
akordioak hartuko dira.

Si durante el desarrollo de la obra se acuerda la 
suspensión  del  contrato,  se  levantará  el  acta 
correspondiente y se adoptarán los respectivos 
acuerdos de suspensión y reinicio de las obras

Lizitatzaileak proposatutako epe zehatzari buruz En caso de demora en la ejecución respecto del 
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exekuzioan berandutuz gero, Azaroaren 8ko 
9/2017 Legea, Sektore Publikoaren Kontratuen 
193 eta 195 artikuluetan xedatutakoa aplikatuko da.

plazo concreto propuesto por la empresa licitadora, 
será de aplicación lo dispuesto en los artículos 193 
y 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público

Kontratista berandutze egoeran egongo da epe hori 
igaroz gero, eta Administrazioaren aldetik ez da 
ohartarazi beharrik izango.

El contratista se entenderá incurso en mora por el 
transcurso del plazo citado, no siendo necesaria 
intimación previa por parte de la Administración.

3.- AURREKONTUA.- 3.- PRESUPUESTO. -

Arrasaten, ETXEZARRETA EREMUKO 
LORATEGIA ETA IBILBIDEA 
BERRESKURATZEKO PROIEKTUAn 
jasotako obra egiteko aurrekontua, guztira, 
honakoa da: EHUN ETA HIRU MILA 
BERREHUN ETA HOGEITA 
HAMAZORTZI ETA KOMA 
HIRUROGEITA SEI. ZENTIMO (103.238,66 
€), BEZ kanpo. Halaxe ikus daiteke plegu hauen 
I. Eranskinean eta baita lizitaziorako dokumentu 
gisa atxiki den proiektuan bertan ere.

El presupuesto total de las obras contempladas 
en el PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL 
JARDÍN Y DEL CAMINO DEL ÁREA DE 
ETXEZARRETA” asciende a la cantidad de 
CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y SEIS 
(103.238,66 €) IVA excluido, tal y como se puede 
ver en el Anexo I de estos pliegos, así como en el 
proyecto que se adjunta como documento para la 
licitación.

Beheranzko prezioa duten eskaintzak baino ez dira 
izango baliozkoak, betiere aurkezten badira 
Klausula Administratiboen Agiriaren proposamen 
ereduari jarraituz.

Únicamente serán válidas las ofertas que se realicen 
en euros a la baja, y que se presenten siguiendo el 
modelo de proposición del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

Lizitatzaileak egiten duen proposamen 
ekonomikoak, azken batean, Arrasaten 
ETXEZARRETA EREMUKO LORATEGIA ETA 
IBILBIDEA BERRESKURATZEKO 
PROIEKTUAn aurreikusitako obrak 
gauzatzeko beharrezkoak diren kostu guztiak 
hartuko ditu bere baitan; besteak beste, honako 
kostu hauek, azalpen gisa eta ez mugatzaile gisa:

La propuesta económica que formule el licitador 
comprenderá, en suma, todos los costes 
necesarios para la ejecución de las obras previstas 
en el “PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL 
JARDÍN Y DEL CAMINO DEL ÁREA DE 
ETXEZARRETA”; entre ellos, y a título 
meramente enunciativo y no limitativo, los costes 
siguientes:

.- Obra-unitate guztiak agiri teknikoen eta 
gainerako kontratu-agirien arabera egitea, 
pleguan aurreikusitakoaren arabera.

.- La realización completa de todas las unidades 
de obra con arreglo a la documentación técnica y 
restantes documentos contractuales de acuerdo a 
lo previsto en el Pliego.
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.- Zehaztutako  material guztiak    hornitzea,  
bai eta kontratuaren   xedea egikaritzeko 
beharrezkoak direnak ere.

.- El suministro de todos los materiales 
especificados, así como aquellos necesarios para 
ultimar el objeto de contrato.

.- Beharrezko instalazioak muntatzea eta 
desmuntatzea.

.- El montaje y desmontaje de instalaciones 
necesarias.

.- Eskulana, dagozkion zerga, lan eta Gizarte 
Segurantzako kargekin.

.- La mano de obra, con los correspondientes 
gravámenes fiscales, laborales y de Seguridad 
Social.

.- Obrak egiteko beharrezkoak diren makinak 
eta instalazioak, instalatzeko materialak eta 
ekipoak eta gainerako bitarteko osagarriak, bai 
eta horiekin lotutako gastu guztiak ere (zergak, 
garraioa, zamalanak, zaintza eta 
kontserbazioa...).

.- La maquinaria e instalaciones que sean 
necesarias para ejecutar las obras, los materiales y 
equipos para instalar y demás medios auxiliares 
necesarios, así como todos los gastos relacionados 
con los mismos (impuestos, transporte, carga y 
descarga, vigilancia y conservación, ..).

.- Aurrekontuko partida bakoitza gauzatzeko 
beharrezkoak diren lanak eta bitarteko 
osagarriak, bai eta zeharkako gastuak ere, 
partidaren prezioan sartuko dira, eta 
kontratistak hala hartuko du bere eskaintzan.

.- Los trabajos y medios auxiliares necesarios así 
como los gastos indirectos para la ejecución de 
cada una de las partidas del presupuesto quedan 
incluidos en el precio de la partida y así lo 
considerará el contratista en su oferta.

.- Obrako instalazio osagarriak (etxolak..), 
zaintza- edo biltegiratze-instalazioak eraikitzea, 
eraistea eta kentzea, baita laneko segurtasun- eta 
osasun-arauak betez egindakoak ere.

.- La construcción, demolición y retirada de las 
instalaciones auxiliares de obra, (casetas,...) de 
vigilancia o almacenamiento y de las realizadas en 
cumplimiento de las normas de seguridad y salud 
en el trabajo.

.- Kontratua behar bezala garatzeko eskatzen diren 
argiaren, indarraren, uraren, energiaren eta abarren 
hornidurak eta kontsumoak, bai eta harguneen eta 
behin-behineko obra-koadroen kostua ere, 
konpainia hornitzaileari dagozkion katigatze- 
buletinak lortu arte.

.- Los suministros y consumos de luz, fuerza, 
agua, energía, etc., exigidos para el normal 
desarrollo del contrato, así como el coste de las 
acometidas y cuadros provisionales de obra, 
hasta la fecha de consecución de los boletines de 
enganche correspondientes con la compañía 
suministradora.

.- Garbiketa, bai lanak egin bitartean, bai amaitu 
ondoren. Prezioaren barruan garbiketa osoa 
sartuko da, hau da, obrak osatzen dituen zati 

.- La limpieza, tanto durante la ejecución de los 
trabajos como tras su terminación. El precio 
incluirá la limpieza total, entendiéndose como tal, 
la adecuación de cada una de las partes 
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bakoitza berehala erabiltzeko egokitzea. integrantes de las obras para su uso inmediato.

.- Obrak egiteko beharrezko baimenak 
izapidetzeko, kudeatzeko eta lortzeko gastu guztiak, 
inplikatutako erakunde publikoen eta konpainia 
hornitzaileen aurrean.

.- Todos los gastos de tramitación, gestión y 
obtención de los permisos necesarios para la 
realización de las obras ante los organismos 
públicos y compañías suministradoras 
implicadas. 

.- Segurtasun eta Osasun Planean xedatutakoa 
landu, garatu eta abiaraztea, bai eta obren 
segurtasunak eta egoera orokor onak 
dakartzaten gastu guztiak ere.

.- La elaboración, desarrollo y puesta en marcha 
de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud, 
así como de cuantos gastos signifique la 
seguridad y buen estado general de las obras.

.- Obrak egin bitartean sortzen diren kalte 
guztiak lehengoratzea eta elementuak birjartzea 
eta, berariaz, urbanizazioa.

.- La reposición de todos aquellos elementos y de 
los daños que genere durante la ejecución de las 
obras y, expresamente, sobre la urbanización

.- Bertako langileen aseguru-polizak eta hirugarrenei 
egindako kalteen polizak (pertsonak edo gauzak), 
pleguan ezarritako mugekin.

.- Las pólizas de seguro del personal propio y de 
daños a terceros (personas o cosas), con los 
límites establecidos en el Pliego.

..- Obrako eremu osoaren zaintza eta segurtasuna 
eta obrarako sarbideen kontrola, indarrean dagoen 
legediaren eta Administrazioaren eskakizunen 
arabera.

.- La vigilancia y seguridad de toda la zona de 
obra y el control de accesos a la obra, de acuerdo 
con la legislación vigente y las exigencias de la 
Administración.

.- Sustatzaileak eta/edo Obra Zuzendaritzak 
deitzen dituen obrako bileretara joatea.

.- La asistencia a las reuniones de obra que sea 
convocado por parte de la Dirección de obra y/o 
Propiedad 

.- Arrasateko Udalaren identifikazio korporatiboa 
jasoko duen obrako errotulua edo kartela.

.- El rótulo o cartel de obra que incluirá la 
identificación corporativa de Arrasateko Udala.

Kontratuaren prezioan sartuta egongo da aleko 
prezioen zerrenda eta dagozkien prezio zatikatuen 
zerrenda (aurkeztuko balira), eta prezio horiek 
izango dira kontratua bete bitartean kontratuan 
kontuan hartuko direnak.

El precio del contrato incluirá una relación de 
precios unitarios y sus correspondientes 
descompuestos (en caso de que se presentaran), 
que son los que regirán el contrato durante la 
ejecución del mismo.

Aleko prezio horiek aurkezten ez badituzte, 
ulertuko dugu lizitatzaileak I. Eranskineko 
ereduaren aurrekontuko berberak ekarri dituela, 

Si tales precios unitarios no son presentados, se 
entenderá que el licitador aporta los mismos del 
presupuesto del modelo del Anexo I, afectados en 
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bere proposamen ekonomikoan edukiak agertzen 
duen beheranzko portzentaje berean eraginda 
(segurtasun eta osasun kapitulukoak izan ezik). 
Azken horiek osorik mantenduko dira jatorrizko 
kopuruetan).

igual porcentaje de baja que el contenido en su 
proposición económica (salvo las del capítulo 
correspondiente a la seguridad y salud, que se 
mantendrán íntegras y no serán objeto de baja).

Era berean, legeztatzea eskatzen duten instalazioen 
horretarako gastuak, aurrekontuan berariaz jasota 
egon edo ez, legeztatu beharreko instalazioari 
dagokion aurrekontuaren kapitulua osatzen duten 
obra unitateen unitateko prezioetan jasota daudela 
emango da.

Asimismo, los gastos de legalización de las 
instalaciones que así lo requieran, estén 
contempladas o no expresamente en el 
presupuesto, se considerarán repercutidos en los 
precios unitarios de las unidades de obra que 
conforman el capítulo del presupuesto 
correspondiente a la instalación a legalizar.

Lizitatzaileak eskaintzak aurkezterakoan kontuan 
hartu beharko du betiere, Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 
Legearen 126. artikuluan aipatzen den bezala, 
fabrikatzaile edo marka jakin bat aipatzen den 
aurrekontuko unitate guztietan, oro har, "edo 
baliokidea" aipamena sartu behar dela, obra 
unitatearen deskribapenean berariaz jasotzen ez 
bada ere.

El licitador a la hora de presentar la oferta en todo 
momento deberá tener en cuenta tal y como se 
menciona en el artículo 126 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, que 
con carácter general en todas las unidades del 
presupuesto en el que se haga referencia a un 
fabricante o marca determinada, se debe considerar 
que incluye la mención “o equivalente” aunque no 
se recoja expresamente en la descripción de la 
unidad de obra.

Bukatzeko, lizitatzaileak kontuan izango du 
segurtasun eta osasunari buruz indarrean dagoen 
legeriaren arabera eta urriaren 24ko 1627/97 Errege 
Dekretuan oinarriturik, haren arabera eraikuntza 
obretan gutxieneko segurtasun eta osasun 
xedapenak ezartzen dituena, segurtasun eta 
osasunari dagokien aurrekonturako, aurrekontuan 
xedatu barik gelditu diren gaiak, kontsideratzen da 
aurrekontua  osatzen  duten  unitateetako  
aleko prezioetan sartuta daudela.

Por último, el licitador deberá tener presente que 
según la legislación vigente en materia de seguridad 
y salud y en base al Real Decreto 1627/97, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, al presupuesto correspondiente a la 
seguridad y salud, en aquellos aspectos no 
detallados en el mismo, se considera que está 
incluido en los precios unitarios de las unidades que 
conforman el presupuesto.

4.- OBRARI ESLEITUTAKO 
TEKNIKARIAK

4.- PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO A 
LA OBRA.-

Obra egin bitartean izango duen teknikari taldearen 
deskribapena jasoko du lizitatzaileak eskaintzan, eta 
zentzu honetan adieraziko da:

La empresa licitadora incluirá en su oferta la 
descripción del equipo técnico que se compromete 
a tener durante la ejecución de la obra, este sentido 
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se indicará:

.- Obran parte hartuko duen lantalde teknikoaren 
kide guztien zerrenda (izengabea izan beharko 
dena Memoria Teknikoan), eta zehaztuko da 
haien titulazioa, zer urtetan lortu duten titulazioa 
eta antzeko obretan duten eskarmentua, exekuzioan 
edo bukatuta, aipatuta zer zeregin bete izan duten 
eta zer aurrekontu izan duen bere ardurapeko 
obrak edo instalazioak.

- Relación (no será nominal en la Memoria 
Técnica) del personal que participará en esta obra, 
con especificación de su titulación, año de 
obtención de la titulación y experiencia en obras 
similares en ejecución o finalizados con indicación 
de las funciones desempeñadas y presupuesto de 
obra o instalación a su cargo.

- Organigrama bat egin beharko dute, non ikusi 
ahalko diren zuzendaritzakoen, teknikarien eta 
administrarien karguak edo ardurak, titulazioak, 
egitekoak eta dedikazioak (ehunekotan, lan guztiei 
buruzko denboraren araberakoa), kontratu honi 
esleitutakoak. Baita ere, zer harreman eta 
komunikazio ezartzen diren esku hartzen duten 
guztien artean.

- Se deberá realizar un organigrama en el que se 
podrán apreciar los cargos o responsabilidades, 
titulaciones, funciones y dedicaciones (tanto por 
ciento, en relación a su tiempo total de trabajo) del 
personal directivo, técnico y administrativo 
asignados a este contrato. Así como la relación y 
comunicaciones que se establecen entre todos los 
agentes intervinientes.

Agiriaren xedeko obrari esleitutako talde teknikoak 
obra burua izango du, kontratistaren ordez aritzeko 
elkarrizketetan, eta haren titulazioarengatik eta 
esperientziarengatik gaitasun egokia izango du, 
obraren ezaugarrien eta konplexutasunaren arabera.

El equipo técnico asignado a la obra objeto del 
pliego deberá contar con un Jefe o una Jefa de 
Obra que asumirá la interlocución y representación 
técnica de la empresa contratista y que por su 
titulación y experiencia tendrá la capacitación 
adecuada de acuerdo con las características y la 
complejidad de la obra.

Obra burua kontratistaren ordezkaria izango da 
Udalak izendatzen duen gerentziaren aurrean, eta 
Zuzendaritza Fakultatiboa, horren ondorioz, aldeen 
arteko formazko komunikazio bidea izango da.

El Jefe o la Jefa de Obra será el representante de la 
empresa contratista frente a la gerencia designada 
por el Ayuntamiento, y la Dirección Facultativa, en 
consecuencia, será el cauce de comunicación formal 
entre las partes.

Obra burua eta enkargatuak egon beharko dute beti 
prest, eta uneoro egongo da obra zuzendariaren eta 
udalak izendatutako gerentziaren esanetara, hau da 
euren dedikazioa % 100koa izango da. 

La presencia tanto del jefe o de la jefa de obra 
como del encargado deberá ser continuada, 
debiendo estar en todo momento a disposición de 
la Dirección de Obra y de la gerencia designada por 
el Ayuntamiento; es decir su dedicación será del 
100%.

Adjudikaziodunak konpromisoa hartuko du, idatzi El adjudicatario se comprometerá a mantener, 
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sinatu baten bidez talde tekniko bera edukitzen 
kontratuaren prozesu osoan.

mediante escrito de compromiso firmado, el mismo 
equipo técnico durante todo el proceso del 
contrato.

Taldeko teknikariren bat aldatuz gero kontratuaren 
aldiren batean, teknikari berriak bete beharko ditu, 
gutxienez, lanbide ezaugarri batzuk, eskaintzan 
jasotako titulazio, eskarmentu, erantzukizun, 
funtzio eta dedikazio maila parekoak.

En caso de sustitución de alguna persona técnica 
del equipo en alguna de las fases del contrato, la 
nueva persona deberá reunir, cuando menos, unas 
características profesionales equiparables en 
titulaciones, experiencia, responsabilidades, 
funciones y dedicaciones a las ofertadas.

Nolanahi ere, ordezkatze hori udalak baimendu 
beharko du aldez aurretik eta berariaz.

En todo caso, la sustitución deberá ser autorizada 
previa y expresamente por el Ayuntamiento.

5.- AZPIKONTRATISTAK ETA 
HORNITZAILEAK.-

5.- LOS SUBCONTRATISTAS Y 
SUMINISTRADORES.-

Adierazi beharko ditu adjudikaziodunak 
azpikontratatzea aurreikusten dituen enpresak 
(adieraziko da kontratuaren zein zati egingo duen 
bakoitzak), memoria teknikoaren eranskin batean, 
etxe espezializatuek egin behar dituzten obrako 
aspektu batzuetarako, espezialitatean sailkaturik edo 
homologaturik egon ezean, baita kontratistak egoki 
irizten dituen gainontzeko lanetan ere.

La empresa adjudicataria indicará, en un anexo a la 
memoria técnica, las empresas que prevea 
subcontratar (con indicación de las partes del 
contrato a realizar por cada una de ellas), para 
aquellos aspectos de la obra que deban ser 
realizadas por casas especializadas, salvo que 
estuviera clasificado u homologado en la 
especialidad que se trate, así como el resto de 
labores en las que la empresa contratista considere 
oportuno

Halaber, kontuan hartuko dute, obra exekutatzeko 
rduan, adjudikaziodunak proposatu beharko 
duela, zuzendaritza fakultatiboak hala irizten 
dionean, material edo hornitzaileen hirukote bat, 
eta horietako bat proposatu ahal izango du 
zuzendaritza fakultatiboak

Asimismo, se tendrá en cuenta que, a la hora de 
ejecutar la obra, la empresa adjudicataria deberá 
proponer, cuando la Dirección Facultativa lo 
estime per t inente ,  una  terna  de  materiales  
o suministradores de los que uno de ellos podrá ser 
propuesto por la Dirección Facultativa

Kontratista behartuta egongo da bilera bat egiten 
azpikontratatutako enpresa bakoitzarekin, obra 
zuzendaritzarekin eta obraren gerentziarekin, 
edozein instalazio edota azpikontratatu behar den 
obraren edozein zati exekutatu baino lehen

La empresa contratista estará obligada a realizar una 
reunión con cada una de las empresas 
subcontratadas, la dirección de obra y la gerencia de 
la obra, previamente a la ejecución de cualquier 
instalación y/o parte de la obra que se vaya a 
subcontratar.



Hirigintza, Ingurumena eta Mugikortasuna 

Esp. kodea: 2025CPOB0004
Titularra: INGURUMEN SAILA

Gaia: ETXEZARRETA EREMUKO LORATEGIA ETA 
IBILBIDEA BERRESKURATZEKO PROIEKTUA 
GAUZTZEKO OBRAK KONTRATATZEA

Kodea BQ25/00051 Udala Arrasate/Mondragón
CUDO 000.0055.AAA140K6.K.q8zE

URL https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAA140K6K.q8zE
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da. Honen balioa egiaztatzeko, sartu zaitez webgunean edo irakurri ezazu QR 
irudia.

Enpresa azpikontratista horiek aldatzeko, udalaren 
berariazko baimena beharko da.

La alteración de dichas empresas subcontratistas 
deberá contar con la autorización expresa del 
Ayuntamiento.

6.- OBRA BISITALDIAK.- 6.- VISITAS DE OBRA.-

Obra bisitaldiak egingo dituzte Udalak izendatutako 
gerentziak beharrezkotzat joz gero, eta astean 
behin behintzat. Horietara joango dira nahitaez 
obra zuzendaritzako teknikariak eta obra burua, 
eta aldizka Udalak izendatutako gerentziako 
kideren bat

Las visitas de obra se realizarán siempre que la 
gerencia designada por el Ayuntamiento lo 
considere necesario, y al menos una vez a la 
semana. A las mismas acudirán obligatoriamente el 
personal técnico de la Dirección de Obra y el Jefe 
de Obra, y periódicamente algún miembro de la 
gerencia designada por el Ayuntamiento.

7.- LANAK EXEKUTATZEKO
BEHAR DIREN BAIMENAK.-

7.- AUTORIZACIONES PRECISAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.-

Enpresa adjudikaziodunak behar diren gestioak 
egin behar ditu, bai enpresa hornitzaileetan, bai 
administrazio eskudunetan, Proiektua exekutatzeko 
behar diren baimenak lortzeko, baina eskabide 
formalak udalak bete behar ditu.

La empresa adjudicataria deberá realizar las 
gestiones precisas, tanto ante empresas 
suministradoras, como Administraciones 
competentes, para la obtención de las 
autorizaciones que sean precisas para la ejecución 
del Proyecto, sin perjuicio de que las solicitudes 
formales sean cumplimentadas por el 
Ayuntamiento.

Obra zuzendariak, halaber, beharrezko jotzen 
duenean, eskatu ahal izango du argibideak emateko 
obraren zatiei buruz, planoen eta kalkulu 
gehigarrien exekuzio edo egite plan zehatua eta 
kalkulu osagarriei buruz, obrak egiten hasi baino 
lehen eta obrak onartzeko, izan ere, hori barik 
ezingo dira egin.

El director de obra podrá, asimismo, cuando lo 
crea necesario, solicitar aclaraciones sobre las 
distintas partes de la obra, plan detallado de 
ejecución o realización de planos y cálculos 
suplementarios, antes de la ejecución de las mismas 
y para su aprobación, sin cuyo requisito no podrán 
llevarse a cabo.

Obra zuzendariak erabaki dezake ez ematea 
ontzat ziurtagiriak, kontratistak behar bezala lan 
programa aurkeztu arte, berandutza interesen 
eskubiderik gabe, hala badagokio, ziurtagiri horien 
ordainketan atzeratzeagatik.

El director de la obra podrá acordar no dar curso a 
las certificaciones hasta que el contratista haya 
presentado en debida forma el programa de trabajo, 
sin derecho a intereses de demora, en su caso, por 
el retraso en el pago de estas certificaciones.

8.- BESTE BALDINTZA BATZUK.- 8.- OTRAS CONDICIONES.-
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Proiektuan eta eskaintzan bertan zehaztutako 
ingurumen ezaugarridun materialak erabiltzen direla 
ziurtatzeko, enpresa adjudikaziodunak aurkeztu 
beharko ditu hornitu behar zituen materialen 
erosketa frogagiriak, material horien ingurumen 
ezaugarriak bete izanaren abalekin batera.

Para asegurar que se usan los materiales con las 
características ambientales especificadas en el 
proyecto y en la misma oferta, la empresa 
adjudicataria deberá presentar los justificantes de 
compra de los materiales que se comprometió a 
suministrar junto con los avales correspondientes 
de cumplimiento de las características ambientales 
de los mismos.

Proposatuko balitz ezaugarri tekniko antzekoak 
dituzten materialak erabiltzea, baina zerbaitetan 
ezberdintasunen  bat balego proiektuan 
jasotakoetatik, dokumentu bidez egiaztatu beharko 
da kalitate baliokidea edo hobea. Hala ere, Udalak 
horiek atzera botatzeko eskumena gordetzen du, 
beti ere baliokideak ez balira.

En el caso de que se proponga la utilización de 
materiales con características técnicas similares, 
pero que difieran en algo de los recogidos en el 
proyecto deberá acreditarse documentalmente la 
calidad equivalente o superior. No obstante, el 
Ayuntamiento se reserva la potestad de rechazarlas 
en el caso de que no sean equivalentes.

9.- EUSKARAREN ERABILERA.- 9.- UTILIZACIÓN DEL EUSKARA.-

Arrasateko Udal Barneko Euskararen Erabilera 
Planak ezarritakoaren arabera, enpresa 
adjudikaziodunak dagozkion hizkuntza irizpideak 
erabili beharko ditu.

De conformidad con lo establecido por el Plan de 
Uso del Euskera del Ayuntamiento de Arrasate, la 
empresa adjudicataria deberá utilizar los criterios 
lingüísticos que le correspondan.

10.-  ADJUDIKAZIODUNAREN BESTE 
BETEBEHAR BATZUK

10.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA 
EMPRESA ADJUDICATARIA

A) OBRA KARTELA A) CARTEL DE OBRA

Kontratuaren prezioan sartuko dira behar diren 
kostu guztiak obrak exekutatzeko baita obra kartela 
ere, egingo dena zulatutako olana batean eta lotuko 
dena brida bidez obra itxiturara, gutxi gora behera 
2,00 m x 2,00 m dimentsioa izango dituelarik.

El precio del contrato comprenderá todos los 
costes necesarios para la ejecución de las obras 
previstas en el proyecto incluído el cartel de obra, 
que se realizará en una lona perforada con bridas 
sujetadas al cierre de obra, de dimensiones 
aproximadas 2,00 m x 2,00 m.

Esleipendunak jasoko ditu obra
kartela diseinatzeko irizpideak eta izango 

ditu Arrasateko Udalaren erakunde izenaz gain, 
obraren irudikatzeko besteko irudi esanguratsua, 
eta hurrengo testua:

El adjudicatario recibirá las indicaciones de 
diseño del cartel que incluirá además de la 
identificación corporativa de Arrasateko Udala, 
una imagen ilustrativa o representativa de la obra, 
así como el siguiente texto:
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• Obra
• Adjudikazioko aurrekontua / Presupuesto 

de adjudicación
• Obra epea / Plazo de ejecución

• Obra
• Adjudikazioko aurrekontua / Presupuesto de 

adjudicación
• Obra epea / Plazo de ejecución

B) BEHAR DIREN HARTUNEAK B) ACOMETIDAS NECESARIAS

Obrak behar bezala exekutatzeko behar diren 
hartuneak adjudikaziodunaren kontura joango dira 
(energia elektrikoaren hornidura kontratua berritzea 
edo eguneratzea, telefonia, eta abar), bai hartune 
horiek lortzeko gestioak, bai kontsumoak. Halaber, 
udalari aurkeztu beharko dizkiote ur hornidurako 
eta saneamenduko hartune eskabideak.

Las acometidas necesarias para la correcta ejecución 
de los trabajos, correrán a cargo de la empresa 
adjudicataria (renovación o actualización del 
contrato de suministro de energía eléctrica, etc.), 
tanto las gestiones oportunas para la obtención de 
las citadas acometidas como los consumos 
correspondientes. Asimismo, se deberán presentar 
en el Ayuntamiento las pertinentes solicitudes de 
acometida de abastecimiento de agua y 
saneamiento.

C) OBRA ITXITURAK ETA OBRA 
SEINALEAK

C) CIERRES Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA

Adjudikaziodunaren ardura izango da obra ondo 
ixtea eta obrako seinaleak jartzea: horretarako, 
behar bezalako materialak eta langileak izango ditu, 
seinaleak zuzen eta egoki jartzeko.

Será responsabilidad del adjudicatario el correcto 
cierre y señalización de la obra; contando para ello 
con el material y el personal señalista que garanticen 
la correcta materialización de la señalización.

Jarri beharreko trafiko seinaleak arauzkoak izango 
dira, eta horien antolaketa hiri ezaugarriei egokituko 
zaie, baita obra dagoen lekuari ere, eragindako bide 
zatiari dagokionez.

Las señales de tráfico a colocar serán las 
reglamentarias, ajustando su disposición a las 
características urbanas, así como a la localización de 
la zona de obras en relación con el tramo viario 
afectado.

Obrak direla eta, jarriko diren seinale eta errotuluak 
piktograma bidez egingo dira eta beharrezkoa dela 
ikusten denean, euskarazko azalpen mezua izango 
dute ondoan. Piktograma bidez egin ezin direnean, 
euskaraz egingo dira mezuak ezagunak edo 
ulergarriak direnean. Aurreko bi kasuak ezinezkoak 
direnean, elebitan egingo dira euskarari lehentasuna 
emanez, betiere administrazioarekin aldez aurretik 
adostuta.

Los rótulos y señalizaciones que se coloquen con 
motivo de las obras, se harán mediante un 
pictograma. Cuando se estime necesario, el 
pictograma podrá ir acompañado de un texto 
explicativo en euskera. Si no resulta posible hacerlo 
mediante un pictograma, se harán en euskera 
cuando se trate de mensajes conocidos y 
comprensibles. Si los dos anteriores no son 
posibles, se harán de forma bilingüe, dando 
prioridad al euskera, previa conformidad de la 
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administración.

D) BALIABIDE LAGUNGARRIAK
ETA SEGURTASUNA ETA 

OSASUNA

D) MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD 
Y SALUD

Adjudikazioduna behartuta dago obretara ekartzen 
beharrezkoa den makineria eta baliabide 
lagungarriak, obra behar bezala egiteko, kontratuan 
hitzartutako epeetan. Halaber, behar diren neurriak 
hartu behar ditu langileen, oinez dabiltzanen eta 
mugakide diren jabeen segurtasuna kontuan 
izateko

La empresa adjudicataria queda obligada a aportar a 
las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares que sean precisos para la buena ejecución 
de aquellas en los plazos convenidos en el contrato. 
Así mismo deberá adoptar todas las medidas 
necesarias tendentes a observar la seguridad del 
personal de obra, viandantes y propiedades 
colindantes.

Obrak behar bezala egin eta edozein obra unitate 
bukatzeko behar diren lan guztiak, baliabide 
lagungarri eta materialak, baita laneko segurtasun 
eta osasuneko unitate edo elementuak ere, prezioan 
bertan sartuta daudela kontsideratuko dira, nahiz 
eta ez agertu horiek guztiak zehazturik prezioen 
deskribapenean.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales 
así como las unidades o elementos de seguridad y 
salud en el trabajo, que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de 
obra, se considerarán incluidos en el precio de la 
misma, aunque no figuren todos ellos especificados 
en la descomposición o descripción de los precios.

Kontratistak zorrotz behatu beharko du zer arau 
aplikatu daitekeen laneko legerian, gizarte 
segurantzan eta lan arriskuen prebentzioan, laneko 
segurtasun eta ogasunean, eta indarrean dauden 
gainerako arauetan.

El contratista deberá observar rigurosamente las 
normas aplicables de la legislación laboral, de 
seguridad social y de prevención de riesgos 
laborales, seguridad y salud en el trabajo y demás 
normas vigentes.

Kontratua exekutatzen hasi baino lehen, 
kontratista adjudikaziodunak Segurtasun eta 
Osasun Plana egingo du, dokumentazio teknikoan 
jasota datorren Oinarrizko Segurtasun eta Osasun 
Azterketan oinarriturik; eta horrek aztertu, garatu 
eta osatuko ditu oinarrizko azterketan datozen 
aurreikuspenak, eta egokituko zaie exekutatu 
beharreko lanei eta beti haren exekuzio sistemaren 
arabera. Plan hori Udalak onartu egin beharko du 
lanak abiatu aurretik eta, beti ere, udalak 
izendatutako lanen egikaritzeak irauten duen 
bitarteko Segurtasun eta Osasun 
Koordinatzailearen aldeko txostenarekin.

Previo al inicio de la ejecución del contrato el 
contratista adjudicatario elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en base al Estudio Básico de 
Seguridad y Salud contemplado en la 
documentación técnica, que analice, estudie, 
desarrolle y complemente las previsiones 
contenidas en el Estudio, adecuándolo a las labores 
a ejecutar y siempre en función de su propio 
sistema de ejecución. Dicho Plan será aprobado 
por el Ayuntamiento de forma previa al inicio de 
los trabajos, y tras informe favorable de la persona 
a la que designe como coordinador de seguridad y 
salud durante la ejecución de las obras. 
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Bestalde, ez da onartuko kontu-sail berezirik, 
sarbideak egokitzeari, garraioari eta materialaren 
zamalanei, instalazio eta obra-etxola eremua 
egokitzeari eta, ondoren, lehengoratzeari 
dagozkionak aurrekontu orokorrean sartuta ez 
badago, izan ere, horiek hartuko ditugu obra 
unitateen aleko prezioetan sartuta egongo balira 
bezala.

Por otra parte, no se admitirá ninguna partida extra 
correspondiente a la habilitación de accesos, 
transporte y carga-descarga del material, 
acondicionamiento y posterior reposición de la 
zona de instalaciones y casetas de obra que no esté 
incluido en el presupuesto general, puesto que se 
considera que se encuentran englobados en los 
precios unitarios de las unidades de obra.

Halaber, enpresa kontratistak bere kontura jarri 
beharko ditu behar diren seinaleak, obrara iristeko 
bidea adierazteko, trafikoa erregulatzeko edo lan 
eremuetan oinezkoak ibiltzeko eta arriskua izan 
dezaketen lekuak adierazteko, esku hartu behar 
duen eremuan bertan, nahiz haren mugetan edo 
inguruetan, eta, gainera, segurtasun neurri guztiak 
hartuko ditu obraren izaerak eskatzen dituenak, 
pertsonentzat eta ondasunentzat.

Así mismo, la empresa contratista deberá instalar 
por su cuenta las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la regulación del tráfico o tránsito 
peatonal en las zonas de trabajo y los puntos de 
posible  peligro,  tanto  en  la  propia  zona  de 
intervención como en sus lindes e inmediaciones, 
así como a adoptar todas las medidas de seguridad 
para las personas y bienes, que exija la naturaleza de 
la obra.

E) ERAIKUNTZA ETA ERAISTE 
HONDAKINEN KUDEAKETA

E) GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Hondakinak sortu eta kudeatzeari buruz indarrean 
dagoen legeriari jarraituta (105/2008 Errege 
Dekretua, otsailaren 1ekoa, 112/2012 Dekretua, 
ekainaren 26koa, eraiki eta eraisteko hondakinak 
sortu eta kudeatzea erregulatzen dutenak), 
kontratua exekutatzen hasi baino lehen, kontratista 
adjudikazioduna behartuta egongo da jabetzari 
aurkezten plan bat eraikitze eta eraiste lanetako 
hondakinak kudeatzeko, zeinak bete eta garatuko 
duen proiektuko Hondakinen Kudeaketa 
Azterketa. Aipatutako plan honek agertuko du 
zelan eramango dituen aurrera bere ardura diren 
obligazioak, birrurbanizazio lanetan sortuko diren 
eraikuntza eta eraiste hondakinei dagokienez

Atendiendo a la legislación vigente en materia de 
producción y gestión de residuos (Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, Decreto 112/2012, de 
26 de junio, por los que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y 
demolición), previo al inicio de la ejecución del 
contrato la empresa contratista adjudicataria estará 
obligada a presentar a la propiedad un Plan de 
gestión de residuos de construcción y demolición 
que cumplimente y desarrolle el Estudio de Gestión 
de Residuos del proyecto. Dicho plan reflejará 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir 
en los trabajos de reurbanización.

Plana, zuzendaritza fakultatiboak ontzat eman eta 
jabeak onartuta, pasatuko da obraren kontratu 
agirien parte bat izatera.

El plan, una vez aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la 
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obra.

Obrak hondakinak sortuz gero, obraren kapitulu 
guztietan eta bakoitzean aurreikusitako jarduketa 
guztiek jaso behar dute, partida bakoitzari lotutako 
aleko prezioetan, zer kostu duen hondakinak gaika 
biltzeko edukiontzien alokairuak, hondakin horiek 
eraman eta uztea era ordenatuan edukiontzietan, 
edukiontzi horiek eramatea hondakindegira edo 
zabortegira, baimendua Eusko Jaurlaritzak, 
distantzia edozein izanik, bai eta isurketa 
erlazionatua ere.

Toda actuación prevista en todos y cada uno de los 
capítulos de la obra que genere residuos, debe 
contemplar en sus precios unitarios asociados a 
cada una de las partidas, el coste de alquiler de 
contendedores para la recogida selectiva de 
residuos, el traslado y depósito de esos residuos de 
forma ordenada a contenedores, el transporte de 
dichos contenedores a escombrera o vertedero 
autorizado por el GV independientemente de la 
distancia, asi como el vertido asociado.

Obra egiten hasi baino lehen, aztertuko da 
bideragarria den lortzea Hondakinen Kudeaketa 
Azterketak ezarritako helburuak. Helburu horiek 
behar izanez gero egokitzea edo beharrezko 
bitartekoak handitzea helburua lortzeko, agertu 
beharko da hondakinen kudeaketako kapituluaren 
eskaintzan, hondakinen kudeaketaren kalitatea 
bermatze aldera.

Antes del inicio de la obra se analizará la viabilidad 
de alcanzar los objetivos marcados por el Estudio 
de Gestión de Residuos. En el caso de que estos 
objetivos requieran de su acomodación o de un 
aumento de los recursos necesarios para su 
consecución, se deberá contemplar en la oferta del 
capítulo de gestión de residuos, de tal manera que 
se garantice la calidad de la gestión de residuos.

Ziurtatu beharko da obrako agente guztiek zuzen 
bereiztea jatorrian 112/2012 Dekretuan 
tipifikatutako korronteez, eta eskatu beharko dira 
jarraipen eta kontrol dokumentuak, egiaztatu ahal 
izateko hondakinak zuzen kudeatu direla.

Se deberá asegurar la correcta separación en origen 
de las corrientes tipificadas en el Decreto 112/2012 
por parte de todos los agentes de la obra, y se 
deberán recabar los documentos de seguimiento y 
control que permitan verificar la correcta gestión de 
los residuos.

Era berean, behar-beharrezkoa da hondakinen 
parkearen kontainerizazio elementuak egokitzea 
eta zuzen seinaleztatzea, ziurtatzeko haiek 
bereizten direla obratik irten baino lehen. 
Edukiontzien parke oso baterako lekua ez bada 
nahikoa, arbitratu beharko dira betetze 
sekuentzialeko prozedurak, Ihobe-ren 
eskuliburuan zehaztu bezala Hondakinen 
Kudeaketa Plana idatzi eta ezartzeko.

Así mismo es vital la adecuación y correcta 
señalización de los elementos de contenerización 
del parque de residuos que asegure la separación 
antes de su salida de la obra. Si el espacio para un 
parque de contenedores completo no es suficiente, 
deberán arbitrarse procedimientos de llenado 
secuencial tal y como se detallan en el Manual de 
Ihobe para la Redacción e Implantación del Plan de 
Gestión de Residuos.

Obran hondakinen kudeaketak jarraitu beharko 
ditu gomendio hauek, definitu eta zehaztu beharko 
direnak planean bertan:

La gestión de residuos en obra deberá seguir las 
siguientes recomendaciones que se deberán definir 
y concretar en el propio plan:
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.- Eraikitze eta eraiste lanetako hondakinak (EEH) 
bukaeran nora eroan kontrolatu ahal izateko, 
obratik edukiontzi batek irteten duen bakoitzean 
garraiolariak eroan beharko du albaran bat 
sinaturik, biltegiratu beharko dena obran.

.- Con el fin de poder controlar el destino final de 
los residuos de construcción y demolición (RCD), 
cada vez que salga un contenedor de la obra el 
transportista que lo retire deberá llevarse firmado 
un albarán que deberá ser almacenado en obra.

.- Azpikontratek bete beharko dituzte Hondakinen 
Kudeaketa Planaren arauak kontratu bakoitzeko.

.- Las subcontratas, deberán cumplir las Normas 
del Plan de Gestión de Residuos por contrato.

Kontratistak behar diren baliabide logistikoak 
emango ditu, kontratek beren EEHak manipulatu 
ahal izateko, batez ere garraiobideak eta 
pilatzekoak    

.- El contratista deberá proporcionar los recursos 
logísticos necesarios para que las subcontratas 
puedan manipular sus RCDs, principalmente 
medios de transporte y de acopio.

Neurri horiek abian jartzeko, erreferentziatzat hartu 
daiteke Ihobe-ren eskuliburua Hondakinen 
Kudeaketa Plana idatzi eta ezartzeko (maila 
aurreratua).

Para la puesta en marcha de estas medidas se podrá 
tomar como referencia lo establecido en el Manual 
de Ihobe para la Redacción e Implantación del Plan 
de Gestión de Residuos (nivel avanzado).

Obran EEHen kudeaketaren bilakaera izango da 
jarraipenaren aldizkako bileren derrigorrezko puntu 
bat

La evolución de la gestión de los RCD en la obra 
será un punto obligado de las reuniones periódicas 
de seguimiento de la misma.

Edozelan ere, bete beharko dira zuzendaritza 
fakultatiboaren edo kontratuaren gerentziaren 
jarraibideak.

En cualquier caso, se deberán cumplir las 
directrices que la Dirección Facultativa o la 
Gerencia del contrato.

F) OBRAREN INGURUMEN 
JARRAIPENA.

F) SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA 
OBRA.

Enpresa adjudikaziodunak ingurumena kudeatzeko 
plan bat egingo du obran.

La empresa adjudicataria realizará un Plan de 
Gestión Ambiental en la obra.

Ingurumena Kudeatzeko Planak, obra 
exekutatzeko, neurriak jasoko ditu, aplikatzekoak 
obra egiten denean, obraren ingurumen eraginak 
gutxitzeko.

El Plan de gestión ambiental para la ejecución de la 
obra recogerá las medidas a aplicar durante su 
desarrollo para minimizar los impactos ambientales 
de la misma.

Planak gutxieneko eremu hauek estali behar ditu: Los contenidos mínimos a cubrir por el plan son:

- Hondakinen prebentzioa eta kudeaketa 
egokia, arriskuaren arabera (geldoak, ez- 

- La prevención y correcta gestión de los 
residuos en función de su peligrosidad 
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arriskutsuak eta arriskutsuak) eta azken 
kudeaketa-estrategiaren arabera 
(prebentzioa, berrerabilpena, birziklatzea), 
hondakinak kudeatzeko planari jarraiki.

- Uraren (m3), energiaren (kWh) eta 
erregaien kontrol eta kontsumoa (l).

(inertes, no peligrosos y peligrosos) y de su 
estrategia de gestión final (prevención, 
reutilización, reciclaje) de acuerdo con el 
Plan de gestión de residuos.

- El control y consumo de agua (m3), 
energía (kWh) y combustibles (l).

- Atmosferara ahalik eta emisio gutxien 
egitea (ibilgailuen eta makinen hautsa, 
CO2 eta bestelako errekuntza-gasak, 
usainak, argi- kutsadura, etab.).

- Zaratak eta dardarak murriztea 
(indusketa- lanetan, makina astunak 
erabiltzen diren lanetan, zamalanetan, 
obrako makina txikiak erabiltzen diren 
lanetan, etab.).

- Inguruan eta obraren beraren baitan 
ahalik eta eragozpen gutxien egoteko 
hartutako mugikortasun-neurriak.

- Zuhaitzetan eta landaketetan hartu 
beharreko babes-neurriak (sustrai eta 
enborretan)

Langileen prestakuntza espezifikoa, arestian 
aipatutako alderdiak kontuan izan ditzaten.

- La minimización de emisiones a la 
atmósfera (en forma de polvo, CO2 y 
otros gases de combustión de vehículos y 
maquinaria, olores, contaminación 
lumínica, etc.).

- La reducción de ruidos y vibraciones (en 
operaciones de excavación, de maquinaria 
pesada, en operaciones de carga y descarga, 
de pequeña maquinaria de obra, etc.).

- Las medidas de movilidad para asegurar las 
mínimas molestias al entorno circundante 
y dentro de la misma obra.

- Las medidas de protección a adoptar en 
árboles y plantaciones (raíces y troncos).

La formación específica de los operarios para que 
tengan en cuenta los aspectos mencionados 
anteriormente.

Hondakinen kudeaketari buruzko guztia jasota 
egongo da hondakinen kudeaketa planean, eta, 
Ingurumena Kudeatzeko Planean jasotakoarekin 
bat etorriko da.

Todo lo referente a la gestión de residuos estará 
recogido en el Plan de gestión de residuos y será 
acorde a lo recogido en el Plan de Gestión 
Ambiental.

Obrak egiten ari diren bitartean, ingurumen- 
jarraipena eta -kontrola egin beharko dira, eta 
alderdi horiek modu normalizatuan sartu beharko 
dira obraren aldizkako jarraipen-bileren gai- 
zerrendan.

Durante la ejecución de las obras se deberá realizar 
un seguimiento y control ambiental, incluyendo 
estos aspectos de forma normalizada en el orden 
del día de las reuniones periódicas de seguimiento 
de obra.

Hura kontrolatzeko, eraikitzaileak eman beharko Para su control, el constructor deberá facilitar a la 
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die obren zuzendaritza fakultatiboari eta jabeari 
neurrien zerrenda, hartu direnak ingurumen 
eragina gutxitzeko, idatzitako kudeaketa planean 
oinarrituta. Halaber, erantsiko da dokumentazio 
grafikoa, egiaztatzen duena hura bete egin dela.

dirección facultativa de las obras y a la propiedad, el 
listado de medidas adoptadas para la minimización 
de impactos ambientales en base al Plan de Gestión 
redactado. Asimismo, se adjuntará la 
correspondiente documentación gráfica que 
acredite su cumplimiento.

G) ERAGINDAKO SAREAK. G) REDES AFECTADAS.

Obrak eraginez gero hauek berriro jarri edo 
aldatzeari: azpiegiturak, arketak, arketen tapakiak, 
hustubideak, hiri altzarietako elementuak, argiak, 
lorategiak,  zoladura  eta  urbanizazioaren  beste 
osagai batzuk; horiek, obrak jarri aurretik, Udaleko 
Zerbitzu Teknikoen onespena lortu beharko dute.

En el caso de que las obras afecten a la reposición o 
modificación de redes de infraestructuras, arquetas, 
tapas de arquetas, sumideros, elementos de 
mobiliario   urbano,   luminarias,   jardinería, 
pavimentación, u otros elementos componentes de 
la urbanización, con antelación a la puesta en obra 
de los mismos se deberá obtener la conformidad de 
los Servicios Técnicos Municipales.

H) OBRA HARRERA AURRETIK H) PREVIO A LA RECEPCIÓN DE LAS 
OBRAS

Obren onarpen egintza egin baino lehen, 
kontratistak obra zuzendaritzari aurkeztuko dio 
gutxienez dokumentazio hau:

Previamente al acto de recepción de las obras el 
contratista presentará a la dirección de obra, al 
menos la siguiente documentación:

Dokumentazio teknikoa eta material guztien 
bermea, erabiliak obran eta, oro har, eskatzen diren 
guztietan kontsumitzaileen eta erabiltzaileen araudia 
betetzeko, edo berariaz adierazten duena obra 
zuzendaritzak, identifikatuz markak, modeloak, 
katalogoak, bertako hornitzailea eta mantentze 
lanen baldintzak.

.- Documentación técnica y garantía de todos los 
materiales empleados en la obra y, en general, todas 
aquellas que se exijan en cumplimiento de la 
normativa de consumidores y usuarios o indique 
expresamente la dirección de obra, identificando 
marcas, modelos, catálogo, proveedor local y 
requisitos de mantenimiento.

Ziurtagiria, egiaztatzen dutenak
obran hondakinak zuzen kudeatu direla.

.- Certificados acreditativos de la correcta gestión 
de residuos en obra

Obran parte hartu duten enpresa azpikontratatuen 
eta enpresa hornitzaileen zerrenda, horien 
pertsona arduradunekin eta harreman bideekin.

.- Listado de empresas subcontratadas y 
suministradoras durante la obra con sus 
correspondientes personas responsables y vías de 
contacto

11.- LIZITATZAILEEN PROPOSAMENEN 11.- CARACTERÍSTICAS DE LAS 
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EZAUGARRIAK.- PROPUESTAS DE LOS LICITADORES.-

Enpresa lizitatzaileak agiri bat aurkeztu beharko 
du, “Obraren memoria teknikoa” izenduna, behar 
bezala zenbakiturik, dagokion aurkibidearekin, 
zeinetan, zerrendaturik, jasoko dituen aspektu 
batzuk, baloratuko direnak azterketa teknikoaren 
eta lan programaren gaineko ataletan, eta haren 
edukia nahikoa izango da egin beharreko obren 
nondik-norakoa eta edukia neurtzeko.

La empresa licitadora deberá presentar un 
documento titulado “Memoria Técnica de la Obra” 
debidamente paginado, con su índice 
correspondiente, en el que de forma enumerada se 
recojan aquellos aspectos que serán objeto de 
valoración en los apartados referidos al Análisis 
Técnico y al Programa de Trabajo, y cuyo 
contenido será suficiente para calibrar el alcance y 
contenido de las obras a realizar.

“Obraren memoria teknikoa”ren agiri hori 
aurkeztuko da euskarri digitalean (pdf formatuan) 
eta bere hedadura izango da:

El referido documento de “Memoria Técnica de la 
Obra” se presentará en soporte digital (formato 
pdf) y se limita su extensión a:

.- gehienez 16 orrialde, aurkibidea barne, DIN A4 
formatuan memoria idatzirako (hizki mota Arial 
10 edo antzekoa, lerroarte xumea, eta ezkerraldea 
izango da 3koa eta eskumaldea 2koa, eta goiko eta 
beheko aldeak 2koak).

.- un máximo de 16 páginas incluido el índice, en 
formato DIN A4 para la memoria escrita (en tipo 
de letra Arial 10 o similar, con interlineado sencillo, 
siendo el margen izquierdo de 3, margen derecha 
de 2 y márgenes superior e inferior de 2).

"Obraren memoria teknikoa" dokumentua ez bada 
adierazitako formatuan aurkezten, dokumentu 
hori aurreko paragrafoan adierazitako formatura 
bihurtuko da (letra-mota eta tamaina, lerroartea 
eta marjinak).

En el caso de que el documento de “Memoria 
Técnica de la Obra” no se presente en el formato 
indicado, dicho documento se convertirá al 
formato indicado en el párrafo anterior (tipo de 
letra y tamaño, interlineado y márgenes).

Aurkeztutako “Obraren Memoria Teknikoak” 
edo adierazitako formatura bihurtzearen 
emaitzak, adierazitako orri kopurua gainditzen 
badu, balorazioa egiteko ez da kontuan 
hartuko finkatutako luzera gainditzen duen 
guztia

En el caso de que la “Memoria Técnica de la 
Obra” presentada o la resultante de la 
conversión al formato indicado, supere el 
número de páginas señalado, no se tendrá en 
cuenta para la valoración todo lo que exceda de la 
extensión fijada.

Eranskin baimenduen edukia ez da kontuan 
hartuko orrialde kopurua zenbatzeko. 
Halaber, aurkezten diren planoek ere ez dute 
zenbatuko orrialde maximoaren kopuruan, 
baldin eta dokumentuaren amaieran 
atxikitzen badira eta Memoriaren testuan 
berariazko aipamen zenbakiduna egiten 

El contenido de los anexos permitidos queda 
excluido del cómputo de páginas. Así mismo, 
quedarán excluidos del cómputo los planos 
que se presenten, siempre que se ubiquen en 
anexo final del documento, y que se les haga 
referencia numerada explícita en el texto del 
cuerpo principal de la Memoria. Los planos no 
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baldin bazaie. Berariaz testuan aipatzen ez 
diren planoak ez dira kontuan hartuko 
Memoriaren balorazioa egiterako garaian.

indicados de forma expresa en el texto no 
serán tomados en consideración para la 
valoración de la Memoria.

A) AZTERKETA TEKNIKOA A) ANALISIS TÉCNICO

1.- Lizitazioaren proiektu teknikoaren azterketa: 
Azterketa izan behar da koherentea aurkeztutako 
eskaintzarekin; hortaz, lizitatzaileak jaso behar du 
eskaintzan behar den guztia lan guztiak zuzen 
exekutatzeko. Baloratuko da azterketa horrek 
hauek barne hartzea:

1.- Análisis del proyecto técnico objeto de 
licitación. El análisis debe ser coherente con la 
oferta presentada, por lo que el licitante deberá 
contemplar en la misma todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la totalidad de los trabajos 
encargados. Se valorará que dicho análisis incluya:

1.1.- Azterketa bat proiektuaren egokitasunari eta 
zuzentasunari buruz, eta haren zehaztapen 
teknikoena. Adieraziko dira proiektuan izan 
daitezkeen indefinizioak, eta justifikatuko da haien 
ondorioak (teknikoa eta ekonomikoa).

1.1.- Análisis y/o estudio de idoneidad y corrección 
del proyecto y sus especificaciones técnicas. Se 
identificarán y señalarán las posibles indefiniciones 
del proyecto y se justificará su repercusión (técnica 
y económica).

1.2.- Aurkeztea konponbideen proposamen 
zehatzak, sortu litezkeen definizio gabeziei eta 
konplikazioei buruz, batez ere, obraren beraren 
ikuspegitik.

1.2.- Presentación de propuestas concretas de 
solución en relación a posibles indefiniciones o 
complicaciones que pudieran surgir, principalmente 
desde el punto de vista de la propia obra.

Eskaintzak baloratzeko fasean konponbideak 
proposatzeak ez du eskatzen administrazioak 
onartzea konponbide horiek.

La propuesta de soluciones en fase de valoración de 
ofertas no presupone la aprobación de dichas 
soluciones por parte de la administración

1.3.- Egiaztatuko da aurrekontuko edukia, obra 
unitateen definizio eta dimentsioak; baita euren 
neurketak ere.

1.3.- Se comprobará el contenido del presupuesto, 
las definiciones y dimensiones de las unidades de 
obra así como sus mediciones.

2.- Ingurumen neurrien azterketa: 2.- Análisis de medidas ambientales:

2.1.- Eraginen azterketa, ingurumen edukiarena 
(airearen kalitatea, zarata eta dardarak, uraren 
kalitatea, zorua…) nahiz gizarte edukiarena, obra 
fasean.

2.1.- Análisis de impactos de contenido tanto 
ambiental (calidad del aire, ruido y vibraciones, 
calidad del agua, suelo…) como social en fase de 
obra.

2.2.- Deskribatzea zer neurri ezarriko diren 2.2.- Descripción de las medidas de gestión y 
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ingurumen-kudeaketarako eta ingurumen- 
jarraipenerako obra gauzatzen diren bitartean, 
honako hauei dagokienez: energia eta ur kontsumo 
murrizketak, obrarekin lotutako garraioarekin 
zuhurtasunez jokatzea, egindako eragiketa, ibilgailu 
eta makinen ondoriozko hauts- eta zarata-emisioak 
eta hondakinen sorrera minimizatzea, gaikako 
bilketa eta baimendutako kudeatzaileen bidez 
behar bezala kudeatzea.

seguimiento ambiental que se aplicarán durante la 
ejecución de las obras en relación con: reducción de 
consumos energéticos y de agua, racionalización del 
transporte asociado, las emisiones de polvo y ruido 
debidas a las operaciones, vehículos y maquinaria 
usadas y la minimización de la generación de 
residuos, su recogida selectiva y su correcta gestión 
a través de gestores autorizados

Horretarako, ingurumen-kudeaketako memoria 
motz bat aurkeztu beharko da, proposatutako 
neurrien zerrenda eta deskribapena jasoko dituena, 
bai eta horietako bakoitzaren ezarpena ziurtatzeko 
jarraipen-prozedurak ere.

A tal efecto se deberá presentar una breve memoria 
de gestión ambiental que incluirá la relación y 
descripción de las medidas propuestas, así como 
los procedimientos de seguimiento para asegurar la 
implementación de cada una de ellas.

2.3.- Proposamenak obran erabili beharreko 
materialak beste batzuez ordezteko, kalitate 
handiagokoak ingurumen ikuspegitik, kosturik 
ekarri barik udalari. Proposamenak baloratuko dira 
baldin  eta  bermatzen  badira  proiektuan 
definitutako produktuen kalitate baldintzak.

2.3.- Propuestas de sustitución de los materiales a 
utilizar en la obra por otros de calidad superior 
desde el punto de vista ambiental, sin que suponga 
coste alguno para el Ayuntamiento. Se valorarán las 
propuestas siempre que se garanticen las 
condiciones de calidad de los productos definidos 
en el proyecto.

Proposatuko balitz ezaugarri tekniko antzekoak 
dituzten materialak erabiltzea, baina zerbaitetan 
ezberdintasunen bat balego proiektuan 
jasotakoetatik, dokumentu bidez egiaztatu beharko 
da kalitate baliokide edo hobea.

En el caso de que se proponga la utilización de 
materiales con características técnicas similares, 
pero que difieran en algo de los recogidos en el 
proyecto, deberá acreditarse documentalmente la 
calidad equivalente o superior.

Era berean, ziurtatzeko materialak erabiltzen direla 
eskaintzan esandako ingurumen ezaugarriez, 
enpresa adjudikaziodunak, obra fasean, aurkeztu 
beharko ditu erabiliko dituen materialen erosketa 
frogagiriak, eta horiekin batera ziurtagiriak 
material horien ingurumen ezaugarriak betetzen 
dituena, obra zuzendariak eta jabeak ere onartu 
ditzan obran erabiltzeko (udalak ahala izango du 
horiek baztertzeko).

Asimismo, para asegurar que se usan los materiales 
con las características ambientales especificadas en 
la oferta, la empresa adjudicataria en la fase de obra 
deberá presentar los justificantes de compra de los 
materiales que se compromete a emplear junto con 
los certificados correspondientes de cumplimiento 
de las características ambientales de los mismos, al 
objeto de que la dirección de obra y en definitiva la 
propiedad los acepte para su empleo en la obra (el 
Ayuntamiento se reserva la potestad de 
rechazarlas).
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3.- Teknikarien lantaldea, obrari esleitua: lantalde 
teknikoaren deskripzioa eta organigrama, obrari 
esleitua dagoena, baita ere, zehaztea eta 
konpromisoa hartzea obran benetan 
zenbaterainoko garrantzia izango duen eta agiri 
honetako dagokion klausulan jasotzen denaren 
arabera.

3.- Equipo técnico asignado a la obra: descripción y 
organigrama del equipo técnico asignado a la obra, 
así como concreción y compromiso del alcance real 
de su participación y dedicación en la obra, y según 
lo que se recoge en la cláusula correspondiente del 
presente pliego.

Informazio horrek ez du izenduna izan behar, 
emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunerako irizpide bat baitago, 
automatikoki ebaluatzeko modukoa.

Esta información ha de ser no nominativa, por 
existir un criterio para la igualdad entre 
mujeres y hombres, evaluable de forma 
automática.

4.- Beste abantaila gehitu batzuk. Adierazi daitezke 
beste abantaila tekniko batzuk, agirian eskatzen 
direnez gain, interesgarriak irizten direnak 
kontratatu beharreko obraren exekuzioa 
hobetzeko

4.- Otras ventajas añadidas. Se podrán expresar 
otras ventajas añadidas a lo exigido en el pliego que 
se consideren de interés para mejorar la ejecución 
de la obra a contratar.

4.1.- Hobekuntzak, ekarriko dutenak obra behar 
bezala bukatzea, eta bideratu ahal izango direnak 
hobekuntzak ekartzera alorren batean edo obraren 
beraren   unitateren   batean,   hobekuntzak 
instalazioetan edo proposamenak egitea materialak 
kalitate handiagoko batzuez aldatzeko, kosturik 
ekarri barik udalari.

4.1.- Mejoras que redunden en el buen fin de la 
obra y que podrán enfocarse hacia mejoras en 
algún tajo o unidad de la propia obra, mejoras en 
instalaciones o hacia la propuesta de sustitución de 
materiales por otros de calidad superior, sin que 
suponga coste alguno para el Ayuntamiento

Proposatuz gero antzeko ezaugarri teknikoko 
materialak, baina proiektuan jasotakoetatik zerbait 
ezberdinak, agiriz egiaztatu beharko da kalitate 
baliokidea edo hobea. Edozelan ere, udala ahala 
izango du horiek baztertzeko, ez badira 
baliokideak

En el caso de que se proponga la utilización de 
materiales con características técnicas similares, 
pero que difieran en algo de los recogidos en el 
proyecto deberá acreditarse documentalmente la 
calidad equivalente o superior. No obstante, el 
Ayuntamiento se reserva la potestad de rechazarlas 
en el caso de que no sean equivalentes

4.2.- Salmenta osteko prestazioak eta zerbitzuak, 
aholkularitza teknikoa, bereziki instalazioena obra 
bukatu ondoren.

4.2.- Prestaciones y servicios postventa, 
asesoramiento técnico especialmente de las 
instalaciones una vez se haya finalizado la obra.

Barne hartu beharko da dokumentazio teknikoa, 
hobekuntza horiek egiaztatzen dituena.

Se deberá incluir la documentación técnica que 
acredite estas mejoras.
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Azterketa teknikoari erantsita, aurkeztuko dira: Anexados al análisis técnico se presentarán

-Materialen prestazio hobeak ziurtatzeko 
dokumentuak, behar izanez gero.

.-Documentos que justifiquen mejores prestaciones 
de los materiales, en su caso.

.-Lantalde teknikoa osatzen duten kide bakoitzaren 
curriculum osoak (zehaztuz titulazioak eta noiz 
jaso zituzten titulazio horiek eta obretan duten 
ziurtatutako esperientzia). Eranskin hauek kontuan 
hartuko dira azterketa teknikoa baloratzeko orduan, 
beti ere azterketa teknikoan esandakoaren osagarri 
badira eta bertan jasotakoarekin koherenteak 
baldin badira.

.-Los curriculum completos de cada uno de los 
integrantes del equipo técnico adscrito a la obra 
(con especificación de su titulación, año de 
obtención de la titulación y experiencia acreditada 
en obras). Dichos anexos se tendrán en cuenta a la 
hora de valorar el apartado correspondiente al 
análisis técnico, siempre que sean coherentes y 
complementarios a lo enunciado dentro del análisis 
técnico.

Informazio horrek ez du izenduna izan behar, 
emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunerako irizpide bat baitago, 
automatikoki ebaluatzeko modukoa.

Esta información ha de ser no nominativa, por 
existir un criterio para la igualdad entre 
mujeres y hombres, evaluable de forma 
automática.

.- Azpikontratista zerrenda, obraren alderdi 
espezifikoak egiteko, baita ere, zehaztea obran 
zertan parte hartuko duten (lana eta %).

Relación de subcontratistas para aspectos 
específicos de la obra, así como el detalle de su 
participación en la obra (tajo y %).

Eranskin hauen edukia ez da kontuan hartuko 
orrialde kopurua zenbatzeko.

El contenido de dichos anexos quedará excluido 
del cómputo de páginas.

B) LANEN PROGRAMA B) PROGRAMA DE TRABAJOS

1.- Egin beharreko lanen programazioa: 1.- Programación de los trabajos a desarrollar:

Berariaz adieraztea zer epe proposatu duen obra 
guztiz exekutatzeko (aste edota egunetan), eta 
zeinetan gutxienez agertu behar den aldi baterako 
eboluzioaren diagrama bat (Gantt motakoa).

Señalamiento expreso del plazo propuesto para la 
ejecución total de la obra (en semanas y/o días), y 
en el que al menos conste un diagrama de su 
evolución temporal (tipo Gantt).

Gantt motako diagramak egutegi bat agertuko du, 
non ikusi behar direnen jardueren xehakapena eta 
haren korrelazioa, bide kritikoa eta epe partzialen 
proposamena, eta hito kritikoak, baita ere, obren 
epea guztira. Kontuan hartuko dira programaren 
xehetasun maila, eta jardueren koherentzia eta 

El diagrama de tipo Gantt contemplará un 
calendario, donde se pueda apreciar el desglose de 
actividades y su correlación, el camino crítico y la 
propuesta de plazos parciales y los hitos críticos, así 
como el plazo total de las obras. Se tendrá en 
cuenta el grado de detalle del programa, coherencia 



Hirigintza, Ingurumena eta Mugikortasuna 

Esp. kodea: 2025CPOB0004
Titularra: INGURUMEN SAILA

Gaia: ETXEZARRETA EREMUKO LORATEGIA ETA 
IBILBIDEA BERRESKURATZEKO PROIEKTUA 
GAUZTZEKO OBRAK KONTRATATZEA

Kodea BQ25/00051 Udala Arrasate/Mondragón
CUDO 000.0055.AAA140K6.K.q8zE

URL https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAA140K6K.q8zE
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da. Honen balioa egiaztatzeko, sartu zaitez webgunean edo irakurri ezazu QR 
irudia.

garapena. Plangintza aurkeztuko da diagrama 
bakar batean (orri bakar batean, erraz 
irakurtzekoa).

y desarrollo de actividades de obra. La planificación 
se presentará en un único diagrama (en una única 
hoja fácilmente legible).

2.- Adieraztea zer giza eta material baliabide 
adskribatuko dituen lizitatzaileak kontratuan, eta 
zehaztuko du zenbat izango diren eta zer 
errendimendu izango duten, lanen programa 
justifikatzekoak: Halaber, adieraziko dira 
aurreikusitako hileko inbertsioak, proiektuaren 
aurrekontuari buruz.

2.- Indicación de los medios humanos y materiales 
que el licitador se compromete a adscribir al 
contrato, especificando cantidad y rendimientos 
que justifiquen el Programa de Trabajos. Así 
mismo se indicarán las inversiones mensuales 
previstas referidas al presupuesto de proyecto.

Informazio horrek ez du izenduna izan behar, 
emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunerako irizpide bat baitago, 
automatikoki ebaluatzeko modukoa.

Esta información ha de ser no nominativa, por 
existir un criterio para la igualdad entre 
mujeres y hombres, evaluable de forma 
automática.

3.- Obrako antolaketa plana, eta hor sartzen da: 3.- Plan de organización de obra, que incluya:

3.1.- Obra hasi aurreko lanen azterketa bat, obra 
eremua ixteko, sarbideak, trafikoan eta 
oinezkoengan eragina, seinaleak eta balizajea 
jartzeko proposamena, eta proiektuaren segurtasun 
azterketan oinarriturik hartu beharreko segurtasun 
neurriak hartzea eta koherentea izango da aurkeztu 
behar den Segurtasun eta Osasun Planarekin.

3.1.- El análisis de trabajos previos al inicio de la 
obra, cierres de obra, accesos, afección al tráfico 
rodado y de los peatones, señalización y 
balizamiento del ámbito de la obra y medidas de 
seguridad a adoptar en base al Estudio de 
Seguridad de proyecto y debiendo ser coherente 
con el Plan de Seguridad y Salud que se vaya a 
presentar.

Obraren antolaketa azaltzen duten planoekin 
osatuta, kontuan hartuta haren kokalekua, eta 
osatuta itxitura eta sarbide planoez, obrako etxolak, 
makinen eta garabien posizionamenduaz, pilatze 
guneez…

Completado por planos representativos de la 
organización de la obra, teniendo en cuenta su 
ubicación, completada por planos de cierres, 
accesos, casetas de obra, posicionamiento de 
maquinaria y grúas, zonas de acopio,

3.2.- Obra egin bitartean ibilgailuen eta oinezkoen 
trafikoari eragiten dioten lanak aztertzea, hala nola, 
semaforoak  jartzea,  trafikoa  moztea,  
behin-behineko desbideratzea, erreiak ixtea, 
seinale gehigarriak jartzea... Azterketa horren 
xehetasun- maila baloratuko da, bai eta 
proposamena obrak irauten duen bitartean 
obraren beharretara egokitzeko gaitasuna ere

3.2.- El análisis de los trabajos durante la ejecución 
de la obra, relativos a la afección al tráfico rodado y 
a los peatones, tales como semaforización, 
cortes de tráfico, desvíos provisionales, cierre de 
carriles, señalización adicional… Se valorará el 
nivel de detalle de dicho análisis y la capacidad de 
adaptación de la propuesta a las necesidades de la 
obra durante el transcurso de la misma
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Antolaketa proposamena azaltzen duten plano 
adierazgarriekin osatuta, desbideratzeak eta 
konexioak aurreikusten diren lekuak, semaforoen 
edo bestelako seinaleztapenen kokalekuak, 
ibilgailuen zirkulaziorako mozketak, ibilbide 
alternatiboak, …

Completado por planos representativos del lugar 
concreto donde se prevean los desvíos y 
conexiones, disposición de semáforos u otro tipo 
de señalización, cortes al tráfico rodado, itinerarios 
alternativos…

3.3.- Deskribatzea zelan eta zein hurrenkeratan 
egin lizitatzaileak proposatutako lanak, erakutsiko 
duena jakin dakiela problematikaren gainean eta 
zer baldintzatan egingo diren obrak. Adieraziko da 
lanen sekuentzia jardueraka eta obra eremuka, eta 
justifikatuko da eta erakutsiko da teknikokok 
bideragarria dela. Ekarriko da baliabide lagungarri 
inportanteenen deskribapen zehatz bat, erabiliko 
direnak alor jakin batzuetan.

3.3.- Descripción de la forma y secuencia de 
abordar los trabajos propuesta por el licitador, que 
demuestre el conocimiento de la problemática y las 
condiciones en que se deben realizar las obras. Se 
indicará la secuencia de los trabajos por actividades 
y zonas de obra y se justificará y demostrará 
técnicamente su viabilidad. Se aportará una 
descripción concreta de los medios auxiliares más 
importantes a emplear en determinados tajos.

4.- Konpromisoa hartzea behar diren zuzenketa 
neurriak hartzeko eta horiek deskribatzea, zeintzuk 
bermatuko duten betetzea epe partzialak eta 
proposatutako epe osoa.

4.- Compromiso de adoptar medidas correctoras 
necesarias y descripción de las mismas, que 
garanticen el cumplimiento de los plazos parciales y 
el plazo global propuesto.

Lizitatzaileak aurkeztutako programa aztertu eta 
baloratzeak ez du esan nahi administrazioak 
programa hori onartuko duenik.

El análisis y valoración del programa presentado 
por el licitador, no presupone la aprobación de 
dicho programa por parte de la administración

Arrasateko Udalak erabakia hartuko du programari 
buruz, hura aurkeztu eta hamabost eguneko 
epean, eta behartu dezake aldaketak sartzea edo 
preskripzio jakin batzuk betetzea, betiere bat 
etorriz gero kontratuaren klausulekin. Onartze 
horren arabera finkatuko ditu administrazioak, epe 
osoaz gain, dagozkion epe partzialak (egonez 
gero).

El Ayuntamiento de Arrasate resolverá sobre el 
programa dentro de los quince días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer la introducción de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las 
cláusulas del contrato. En base a dicha aprobación 
se fijarán, por la Administración, además del plazo 
total, los plazos parciales correspondientes (en caso 
de que los hubiere).

Kontratistak lanen programa eguneratu beharko 
du kontratuko baldintzak aldatzen diren 
bakoitzean, eta kontratua finkatu edo eguneratu 
eta egunean jarri beharko du, administraziotik 
jasotzen dituen jarraibideen arabera.

El Programa de Trabajos deberá actualizarse por el 
contratista cada vez que se modifiquen las 
condiciones contractuales, procediendo a la 
fijación o actualización y puesta al día del mismo 
conforme a las instrucciones que reciba de la 



Hirigintza, Ingurumena eta Mugikortasuna 

Esp. kodea: 2025CPOB0004
Titularra: INGURUMEN SAILA

Gaia: ETXEZARRETA EREMUKO LORATEGIA ETA 
IBILBIDEA BERRESKURATZEKO PROIEKTUA 
GAUZTZEKO OBRAK KONTRATATZEA

Kodea BQ25/00051 Udala Arrasate/Mondragón
CUDO 000.0055.AAA140K6.K.q8zE

URL https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAA140K6K.q8zE
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da. Honen balioa egiaztatzeko, sartu zaitez webgunean edo irakurri ezazu QR 
irudia.

Administración

I.  ERNASKINA / ANEXO I

Proiektuaren 
aurrekontua

Proposamen 
ekonomikoa

Segurtasun eta osasuneko kapituluko unitateen batura 1.344,11 € 1.344,11 €

Gainerako unitateen batura 85.411,07 €

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA 86.755,18 €

Gastu Orokorrak eta Mozkin Industriala (% 19) 16.483,48 €

KONTRATAREN EXEKUXIO-AURREKONTUA 103.238,66 €

BEZ (% 21) 21.680,12 €

AURREKONTUA GUZTIRA (BEZ barne) 124.918,78 €

Presupuesto de 
proyecto

Propuesta 
económica

Suma de unidades del capítulo de Seguridad y Salud 1.344,11 € 1.344,11 €

Suma resto de unidades 85.411,07 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 86.755,18 €

Gastos Generales y Beneficio industrial (13%) 16.483,48 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN CONTRATA 103.238,66 €

IVA (% 21) 21.680,12 €

PRESUPUESTO TOTAL (IVA incluido) 124.918,78 €
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