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OBRA KONTRATUA
PROZEDURA IREKIA

ILUNBEKO PARKE TEKNOLOGIKOA
HANDITZEKO SARBIDEKO BIRIBILGUNEA

CONTRATO DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO

ROTONDA DE ACCESO A LA AMPLIACION
DEL PARQUE TECNOLOGICO DE ILUNBE

BALDINTZA ADMINISTRATIBO
PARTIKULARREN AGIRIA

EZAUGARRIEN TAULA

PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CUADRO DE CARACTERISTICAS

Tramitazio mota
Clase tramitacion

ARRUNTA / ORDINARIA

Aldez aurretiko tramitazioa
Tramitacion anticipada

EZ/NO

Erregulazio Harmonizatuko Kontratua
Contrato SARA

EZ/NO

Eskaintzak aurkezteko epea
Plazo presentar ofertas

Ez harmonizatua / No armonizado — 26 egun / dias

Kontratazio Arloko Errekurtso Berezia Aplikatzerik

Interposicion Del Recurso Especial En Materia De Contratacion:

EZ/ NO

Eusko Jaurlaritzako Kontratazio Plataforman // Plataforma de

Proposamenak aurkezteko lekua
Lugar de presentacion de las Proposiciones

Contratacion Electréonica de Euskadi

http://www.contratacion.euskadi.eus

11 uogovk
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1. BOTERE ESLEITZAILEA
(ERAKUNDE KONTRATATZAILEA) ETA ORGANOAK

1. PODER ADJUDICADOR
(ENTIDAD CONTRATANTE) Y SUS ORGANOS

Erakundea: Entidad

Organo kontratatzailea
Organo de contratacion

Kontabilitate arloan organo eskuduna
Organo con competencias en materia de

Contabilidad Intervencién General

Kontratazio alorreko organo eskuduna
Organo con competencias en materia de
Contratacion

Kontratazio zerbitzua

Zuzendaritza edo zerbitzu sustatzailea Proiektu eta obrak

Direccién o servicio promotor
Proyectos y obras

Kontratuaren arduraduna
Responsable del contrato

Servicio de Contratacion

Donostiako Udala / Ayuntamiento de San Sebastian

Tokiko Gobernu Batzordea (TGB)
Junta de Gobierno Local (JGL)

Kontuhartzailetza Orokorra

E-maila: kontratazioa@donostia.eus

Obraren zuzendari fakultatiboa / Director Facultativo de obra

2. KONTRATATZAILEAREN PROFILA

2. PERFIL DE CONTRATANTE

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/
frimWebGV?ReadForm&id=C671670319675&idioma=eus

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/
frmWebGV?ReadForm&id=C671670319675&idioma=cas

3. KONTRATUAREN XEDEA. Sortak eta kodeak

3. OBJETO DEL CONTRATO. Lotes y codigos

Kontratu honen xedea da "llunbeko Parke
Teknologikoaren handitzera sartzeko biribilgunearen
proiektua"”, SESTRA ingeniaritzak eta arkitekturak idatzia
eta Tokiko Gobernu Batzarrak 2026ko martxoaren 24an
onartua.

Lotura-biribilgunea Begiristain doktorearen pasealekuaren
eta Miramon pasealekuaren arteko lotunean kokatu da.
Biribilgune honekin, lotura honek, gaur egun eskuinetara
biratzea baino ahalbidetzen ez duena, balizko mugimendu
guztiei emango die zerbitzua.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 1.3 artikuluarekin
bat eta 1/2023 Legegintzako Dekretua, martxoaren 16koa,
emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen
aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu
bategina onartzen duenaren 22 artikuluan xedatutakoa
betez, genero-ikuspegia txertatu da kontratu hau
gauzatzeko.

Kontratu hau gauzatuko da ingurumena babesteko
neurriak aplikatuz, bai materialetan eta hondakinen
kudeaketan, bai obraren ingurumen-inpaktua
minimizatzean.

Constituye el objeto del presente contrato la ejecucion del
“Proyecto de rotonda de acceso a la ampliacién del
Parque Tecnolégico en Illunbe, " redactado por SESTRA
ingenieria y arquitectura y aprobado por la Junta de
Gobierno Local de 24 de marzo de 2026.

La glorieta de conexion se ha emplazado en el entronque
del enlace actual del Paseo del Doctor Begiristain con el
Paseo de Miramodn. Con esta glorieta, este enlace, que en
la actualidad solo permite giros a derechas, dara servicio a
todos los posibles movimientos.

De conformidad con el art. 1.3 de la Ley de Contratos del
Sector Publico y en cumplimiento del art. 22 del Decreto
Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y
Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las
mujeres, se ha incluido la perspectiva de género para la
ejecucion del presente contrato

El presente contrato se llevara a cabo mediante la
aplicacién de medidas de proteccion ambiental, tanto en
materiales y gestion de residuos como en la minimizacién
del impacto ambiental de la obra.

3.1. SORTEN IZATEA EDO HORIETAN BANATZEA.

3.1. EXISTENCIA o DIVISION EN LOTES DEL
OBJETO.



http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/frmWebGV?ReadForm&id=C671670319675&idioma=cas
http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/frmWebGV?ReadForm&id=C671670319675&idioma=cas
http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/frmWebGV?ReadForm&id=C671670319675&idioma=eus
http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/frmWebGV?ReadForm&id=C671670319675&idioma=eus

¥ Kontratazioa

{5y

EZ DAGO SORTARIK, espedientean jasotzen den
arrazoitutako txosteneko 11. atalean adierazten diren
arrazoiak direla eta.

NO HAY LOTES, por las razones indicadas en el
apartado 11 del informe razonado obrante en el
expediente.

3.2. KODIFIKAZIOA

3.2. CODIFICACION

Europako Batzordearen CPV Kodifikazioa (Kontratuen
Hiztegi Komuna)

Codificacién CPV de la Comision Europea Vocabulario
Comun de Contratos)

CPA kodifikazioa (Produktuen sailkapena jardueren
arabera).

45211360-0 Hiri garapeneko eraikuntza lanak / Trabajos de construccion de desarrollo urbano

Codificacion CPA (Clasificacion de Productos por
Actividades)

42.99.1 Ingeniaritza zibileko beste lan batzuk / Otras obras de ingenieria civil

4. PROIEKTUA. EGILEA. ONARPENA.

4. PROYECTO A EJECUTAR. AUTOR. APROBACION.

Proiektuaren izena: "llunbeko Parke
Teknologikoaren handitzera sartzeko
biribilgunearen proiektua"

Egilea: / Autor: SESTRA arquitectura e ingenieria

Onarpen-data: / Fecha de aprobacion: 2026/03/24 - 24/03/2026

Denominacion del proyecto: “Proyecto de rotonda de
acceso a la ampliacion del Parque Tecnolégico en
llunbe”.

5. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

5.1. PREZIOA ZEHAZTEKO SISTEMA:

5.1. SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO:

Kontratu osoaren oroharreko prezioak / Precios a tanto alzado la totalidad del contrato

5.2. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

5.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Lizitazio Tipo (BEZik gabe) / TIPO de licitacion (sin [IVA):........ccccoiiiiiiiiee 1.090.649,66 €

BEZ / IVA (% 21) covveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e eeeeeeseenenns

Zenbateko osoa / Importe total:...............ooooeiiiiiiiiieeeeee,

........................................ 229.036,43 €

........................................ 1.319.686,09 €

5.3. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO
AURREKONTUAREN BANAKETA

5.3. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION

- Zuzeneko Kostuak/ Costes Directos:

Gauzatze materialaren aurrekontua / Presupuesto de ejecucion material: 916.512,32 €

(Zeharkako kostuen balioa zuzeneko kostuen % 13 da, hau da, 105.439,47 € / El valor de los costes indirectos es el 13 %

de los costes directos, que asciende a 105.439,47 €)

- Gastu orokorrak eta etekin industriala / Gastos generales y beneficio industrial: 174.137,34 €

* BEZ gabeko prezioak / Precios sin IVA.

- Soldata-kostuak lanbide-kategoriaren arabera / Costes salariales por categoria profesional:

-Langileburua / Capataz...........ccoeevinieniiiiic e,
- 1go mailako ofiziala / oficial de primera..........ccccccvveeiieiieeneenns

............................... 38,85€/h
................................ 36,92€/h
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-2. mailako ofiziala / oficial de seguNda...........cccoeeeiiiiiiiccecee e 35,77€/h
- Laguntzailea / AYUdante...........cocoiiiiiiiiiiiieeee e 34,77€/h
- Peoi espezialista / PeOn eSpecializado.............covccvieeriieiiere et 33,49€ /h
-Peoi arrunta / PEON OFAINAIIO. .......coeeieeeeee ettt ee e 33,02€/h

6. KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA 6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Erabilitako kalkulu metodoa: Método de calculo aplicado:

a Lizitazioaren zenbatekoa / Importe de liCitacion : ... 1.090.649,66 €

Kopuru hauek guztiak BEZik gabekoak dira Todas estas cantidades no incluyen IVA

BALIO ZENBATETSIA / VALOR ESTIMADO = 1.090.649,66 €

7. FINANTZAKETA 7. FINANCIACION

%100 udalarena 100% municipal

8. KREDITUA ETA AURREKONTU APLIKAZIOA 8. CREDITO Y APLICACION PRESUPUESTARIA POR

URTEKA ANUALIDADES

- Aurrekontu ekitaldia / Ejercicio preSupuestario: ............cceeerueeeniereiieeesiee e 2026

- Aurrekontu partida / Partida presupuestaria ............ccoooiiiiiiiii e 601.04 Hiri mugikortasuna

- Zenbatekoa / IMPOrte: .......ovviiiiiiiiiiie e 1.319.686,09 € (%21eko BEZ barne / IVA 21% incluido)

9. EXEKUZIO-EPEA 9. PLAZO DE EJECUCION

- Epe osoa: / Plazo total: 6 hilabete / meses

Zuinketa egiaztatzeko akta sinatzean kontatzen hasiko da epea / La firma del acta de comprobacion de replanteo da inicio
al computo del plazo

- Epe partzialak: EZ - Plazos parciales: NO

- Harrera partzialak: EZ - Recepciones parciales: NO

10. ORDAINTZEKO ERA. FAKTURAZIO DATUAK 10. FORMA DE PAGO. DATOS DE FACTURACION.

El precio de la adjudicacién se abonard mediante
certificaciones mensuales extendidas por la direccion de
la obra, en ejecucion de los trabajos realizados,

Esleipenaren prezioa obretako zuzendariak egindako
hileroko ziurtagirien bidez ordainduko da, aurreko hilean
proiektuaren arabera egindako lanen kontzeptuz eta beti

kontratuaren likidazioaren kontura. Hori dela-eta, obraren
zuzendariaren hileroko ziurtagiriekin batera, kontratistak
bere fakturak fakturazio elektronikoaren bidez edo
Udalaren Faktura Erregistroaren bidez aurkeztuko ditu.

conforme al proyecto, durante el mes anterior y siempre
a cuenta de la liquidacion final del contrato. A tal efecto,
conforme a lo mensualmente certificado por la direccion
de la obra, el contratista presentara sus facturas
mediante facturacién electrénica o en formato papel en
el Registro de Facturas del Ayuntamiento.

Faktura elektronikoak aurkezteko puntu orokorra: Gipuzkoako Foru Aldundia

Punto General de Entrada de facturas electronicas: Diputacion Foral de Gipuzkoa

Fakturazio elektronikoaren datuak: / Datos de facturacion electronica:

Kontratazio Organoa:

Codigo DIR3 kodea: LA0002656
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Organo de Contratacién:
Kontuhartzailetza Orokorreko Kontabilitate Organoa
Organo Contable Intervencion General

Prestazioaren hartzailea
Destinatario de la prestacion

Codigo DIR3 kodea: LA0002656

Caodigo DIR3 kodea: GE0022501

11. ALDAERAK ONARTZEA
EZ

11. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES
NO

12. PREZIO BERRIKUSPENA

EZ

12. REVISION DE PRECIOS

NO

13. BAIMEN / GAIKUNTZA PROFESIONALAK,
KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA, ETA
KAUDIMEN PROFESIONAL EDO TEKNIKOA

131 LANBIDE EDO ENPRESA
GAIKUNTZAK (SPKLko 65. art.)

BAIMENAK/

EZ

13.2 KAUDIMEN EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA

lll. Gehigarrian zehaztutakoa

13.3 KAUDIMEN TEKNIKOA ETA PROFESIONALA

lll. Gehigarrian zehaztutakoa

13.4 SAILKAPENA.

NAHITAEZKOA

Lizitatzaileak, kaudimena ondoko

sailkapena erabili beharko du:

egiaztatzeko,

Taldea / Grupo:
Azpitaldea / Subgrupo:

Kategoria / Categoria

13. AUTORIZACIONES / HABILITACIONES
PROFESIONALES, SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA, Y PROFESIONAL O TECNICA

13.1 AUTORIZACIONES / HABILITACIONES
PROFESIONALES O EMPRESARIALES (art. 65 LCSP)

NO

13.2 SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA
La especificada en la Adenda lll

13.3 SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL
La especificada en la Adenda lll

13.4 CLASIFICACION

OBLIGATORIA

La licitadora debera acreditar su solvencia mediante la
siguiente clasificacion:

G - bideak eta pistak / viales y pistas

6 — kualifikazio espezifikorik gabeko bide-obras / obras viales sin
cualificacion especifica

4

13.5. INGURUMEN KUDEAKETARAKO ETA 13.5. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
KALITATEAREN KUDEAKETARAKO ARAUAK NORMAS DE GESTION AMBIENTAL Y DE GESTION
BETETZEN DIREN EGIAZTAPENA DE CALIDAD

Lizitatzaileek ISO 14001 arauaren, EMAS Los licitadores deberan disponer de la certificacion o

Erreglamenduaren edo obrak egiteko arau baliokide
baten araberako ingurumen-kudeaketako sistema bat
dutela egiaztatzen duen ziurtagiria edo dokumentazioa
izan beharko dute, edo bestela, erreglamendu edo arau
horren baliokidea den dokumentazioa.

Lizitatzaileek ziurtagiri hori dutela adierazten duen
berariazko adierazpena aurkeztu beharko dute, EKAB
agiria betez.  Esleipendun gisa proposatutako
lizitatzaileak alderdi hori egiaztatu beharko du, 1ISO
14001 arauaren edo arau baliokidearen araberako

documentacion acreditativa de disponer de un sistema de
gestion ambiental conforme a la norma ISO 14001,
Reglamento EMAS o norma equivalente de ejecucién de
obras, o documentacion equivalente a dicho reglamento
0 norma.

Los licitadores presentaran declaracion expresa de estar
en posesion de este certificado a través del cumplimiento
del DEUC. El licitador propuesto como adjudicatario
debera acreditar este extremo mediante la presentacion
del Certificacion de gestion ambiental conforme segun la
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ingurumen-kudeaketako ziurtagiria aurkeztuz, SPKLren
150. artikuluan zehaztutako izapidea betetzen duenean.

norma ISO 14001 o norma equivalente para la ejecucion
de obras con ocasién del cumplimiento del tramite
previsto en el art. 150 de la LCSP.

14. BITARTEKOAK NAHITAEZ ATXIKITZEKO

KONPROMEZUA
EZ

14. COMPROMISO DE ADSCRIPCION OBLIGATORIA
DE MEDIOS

NO

15. AZPIKONTRATAZIOA

BAI

Azpikontratatu ezin diren eginkizun kritikoak: EZ

Nahiz eta ez den ezartzen artikuluan ezarritako
betebeharra. 215.2.a) eta, horrenbestez, aurreikusitako
ondorioak izan gabe, lizitatzaileek gehienez 3 enpresa
identifikatu ahal izango dituzte azpikontrata daitezkeen
zeregin bakoitzeko. 2. artxiboan jasotako informazioa.

15. SUBCONTRATACION

SI

Tareas criticas que no pueden subcontratarse: NO

Si bien no se establece la obligacion contemplada en el
art. 215.2.a) y, por tanto, sin los efectos en él
contemplados, los licitadores podran identificar hasta un
maximo de 3 empresas por cada una de las tareas
susceptibles de ser subcontratadas. Informacion que sera
incluida en el archivo 2.

16. BERMEAK

16.1. BEHIN-BEHINEKOA: EZ

16.2. BEHIN-BETIKOA: BAI

»  Eskainitako azken prezioaren %5a (BEZa kanpo)

16.3. OSAGARRIA: BAI

Zenbatekoa: Eskainitako prezioaren %5era artekoa.

Berme hori ezartzearen JUSTIFIKAZIOA:

Kontratazio-mahaiak esleipendun gisa proposatutako
enpresaren eskaintza ohiz kanpoko eskaintza baxuaren
presuntzioan egon izan bada, eskaintzaren % 5erainoko
berme osagarria aurkeztea eskatu ahal izango da
kontratua esleitzeko erabakia hartu aurretik.

Kasu horietan, esleipendun gisa proposatutakoak
aurkeztu beharreko guztizko bermea (behin betikoa gehi
osagarria) eskainitako prezioaren % 10 izango da.

16. GARANTIAS

16.1. PROVISIONAL: NO

16.2. DEFINITIVA: SI

* 5% del precio final ofertado (IVA excluido)

16.3. COMPLEMENTARIA: SI

Importe: Hasta el 5% el precio final ofertado.

MOTIVACION del establecimiento de dicha garantia:

En el caso de que la oferta de la empresa propuesta
como adjudicataria por la Mesa de Contratacion hubiese
estado incursa en presuncion de oferta anormalmente
baja, podra ser exigida la presentacion de una garantia
complementaria de hasta el 5% de la oferta con caracter
previo al acuerdo de adjudicacion del contrato.

En estos supuestos, la garantia total (definitiva mas
complementaria) a presentar por el propuesto como
adjudicatario alcanzara un 10% del precio ofertado.

16.4. BERME EPEA

Urte bete, obrak jasotzen diren datatik kontatuta.

16.4. PLAZO DE GARANTIA

Un afio, a partir de la fecha de recepcion de las obras.

17. ESLEIPEN IRIZPIDEAK

17. CRITERIOS DE ADJUDICACION
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Balio-iritzien bidez baloratu beharreko irizpideak: / Criterios a valorar mediante juicio de valor ........... 40 puntu / puntos

Formulen aplikazio bidezko balorazio irizpideak / Criterio a valorar mediante aplicacién de férmulas:... 60 puntu / puntos

17.1. BALIO-IRITZIEN BALORATU BEHARREKO
IRIZPIDEAK

2. artxibo elektronikoan.

Eskaintza bakoitzaren kalitate teknikoa baloratzeko,
jarraian zerrendatzen diren kapituluak aztertuko dira.
Kapitulu bakoitzak gehieneko puntuazioa izango du,
adierazten denaren arabera.

1- Ingurunearen analisia........cccccceeveeeeeeiiiiiiicinins 10
puntu

2- Obra antolatzea...........ccccvvvvvveeeennne.n. 5 puntu

3-Lan-programa:

3.1.- Faseen ikuspegia.................. 10 puntu

3.2.- Lan-programa. Obra-plana................. 5 puntu
4- Puntu kritikoak eta hobetzeko proposamenak
identifikatzea...........cccoeviieii 10
puntu

1- Obrak ingurunean dituen eraginak aztertzea:

Obraren ingurunearen azterketa bat aurkeztu beharko
da, baita obra horrek okupatutako espazoan eta
eremuan dauden zerbitzuetan sortzen dituen eraginen
azterketa bat ere. Era berean, obra horrek bere eragin-
eremuaren funtzionamendu normalean izan ditzakeen
eraginak minimizatzeko proposamenak aurkeztu beharko
ditu.

Obraren ingurunea ezagutzearen alde egingo da, bai eta
obrak izan ditzakeen eraginen alde ere. Zehazki, idatzi
beharreko analisiak egin beharreko lanek ingurune
hurbilean eragin ditzaketen kalteak zerrendatu beharko
ditu, eta horien ondorioak minimizatzeko hartu beharreko
neurriak deskribatu beharko ditu. Zarata, hautsa eta isuri
atmosferikoak minimizatzeko neurriak hartu beharko dira.

Aitzitik, kontrako balorazioa emango zaie obrak
ingurunean eragiten dituen eragozpenak modu
orokorrean deskribatzen dituzten proposamenei, hau da,
obra batek eragindako edozein eremuren berezko
eragozpenak zerrendatzen dituztenei. Era berean, ez da
proposamen egokitzat hartuko sortzen diren kalteak
murrizteko kontuan hartu behar diren neurriak
deskribatzen ez dituena.

2- Obra antolatzea:

Obran ezartzeko azterlan bat aurkeztu beharko da

17.1. CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE
VALOR.

En el archivo electronico n.° 2.

Para valorar la calidad técnica de cada oferta se
analizaran los capitulos que se enumeran a
continuacién. Cada uno de los capitulos tendra una
puntuacion maxima segun se indica.

1-Analisis del entorno .............cccoeeeiieninne 10 puntos

2-Organizacion de laobra .............c.coeeenenn. 5 puntos

3-Programa de trabajo:
3.1-Divisién en fases..................... 10 puntos
3.2-Programa de trabajo. Plan de obra........ 5 puntos

4-ldentificacion de puntos criticos y propuestas de
(0071 o] - 10 puntos

1-Andlisis de las afecciones de la obra en su entorno:

Se debera presentar un andlisis del entorno de la obra
junto con un estudio de las afecciones que esta obra
genera en el espacio ocupado, asi como en los servicios
que existen en su ambito. Debera presentar igualmente
propuestas para minimizar las afecciones que esta obra
pueda tener en el normal funcionamiento de su ambito de
influencia.

Se valorara favorablemente el conocimiento del entorno
de la obra, y de las afectaciones posibles que la obra
puede conllevar. Concretamente, el andlisis que se
redacte debera relacionar los perjuicios que los trabajos a
realizar pueden suponer en su entorno préximo, y
describir las medidas a acometer para minimizar sus
efectos. Se deberan tomas medidas para minimizar el
ruido, el polvo y las emisiones atmosféricas.

Por el contrario, se valorara desfavorablemente aquellas
propuestas que describan de forma genérica las
molestias que la obra conlleva en su entorno, es decir,
que se enumeren inconvenientes propios de cualquier
ambito afectado por una obra. Igualmente, no se
apreciara como una propuesta adecuada aquella que no
describa las medidas que deben tenerse en cuenta para
reducir los perjuicios que se ocasionen.

2-Organizacion de la obra:

Se debera presentar un estudio de implantacion en obra
(puntos de accesos, zona para acopios de material, zona
de almacenaje y gestion de residuos, casetas de
vestuarios, etc.), indicando los medios propios o
subcontratados que se vayan a poner a disposicion de la
obra.
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(sarbide-puntuak, materiala biltzeko eremua, hondakinak
biltegiratzeko eta kudeatzeko eremua, aldageletako
etxolak, etab.), obraren eskura jarriko diren baliabide
propioak edo azpikontratatuak adierazita

Obra-eremuak behar bezala funtzionatzeko
beharrezkoak diren baliabide osagarriak behar bezala
antolatzeko helburua duten proposamenen egokitasuna
positiboki baloratuko da. Kontuan hartuko da ea
eskainitako bitartekoak egokiak diren obra gauzatzeko.

Hala ere, ez dira ontzat joko kontratatutako lanak
gauzatzean eragina duten antolaketa-proposamenak
dituzten eskaintzak. Era berean, proposamen okertzat
hartuko dira obraren garapenean akatsak ekar
ditzaketenak, edo gauzatu beharreko lanei ekiteko
inkongruenteak edo akastunak direnak.

3- Lan-programa:

Eskaintza planteatzerakoan, beraz, obra horren elementu
bereziak hartu beharko dira kontuan, irizpide hau osatzen
duten bi ataletan jarraian zehazten direnak:

- Obraren eta Begiristain doktorearen pasealekuko eta
Miramon pasealekuko ibilgailuen zirkulazioaren arteko
bateragarritasuna

- Obraren eta gasolindegiaren jardueraren mantentze-
lanen arteko bateragarritasuna

3.1 Faseen araberako banaketa:

Obraren faseen araberako banaketa zehaztu
beharko da, horietako bakoitzari esleitutako jarduerak
definituz, eta haien artean kontuan hartu beharreko
loturak eta sekuentziak deskribatuz.

Horretarako, egokitzat joko dira proposatutako obra-
faseak koherentziaz justifikatzen dituzten eskaintzak.
Horretarako, eskaintzek obra faseka banatzea egokia eta
komenigarria dela adierazi beharko dute, eta fase
bakoitzean egin beharreko jarduketak zehaztu beharko
dituzte.

Ez dira zuzentzat joko faseko zatiketa justifikatuta ez
duten proposamenak edo

akatsak dituzten faseak esleitzea, behar bezala
gauzatzeko. Era berean, ez da egokitzat joko egin
beharreko lan guztiak gauzatzea konprometituko duten
faseak esleitzea.

3.2 Lan-programa edo obra-plana:

Gant diagrama bat aurkeztu beharko da, egin beharreko
lanak eta lan horiek egiteko aurreikusitako denbora
erlazionatzeko. Era berean, zeregin kritikoak adieraziko
dira, baita errendimenduak justifikatzeko taula ere.

Aldeko balorazioa emango da aurkeztutako programa
zuzena eta egin beharreko lanen araberakoa bada.
Zehazki, kontuan hartuko da diagraman zerrendatzen
direla egin beharreko zeregin guztiak, horiek gauzatzeko

Se valorara positivamente la idoneidad de las propuestas
planteadas cuyo objetivo sea organizar correctamente los
medios auxiliares necesarios para el correcto
funcionamiento de la zona de obra. Se tendran en cuenta
si los medios ofertados son adecuados para la ejecucion
de la obra.

Sin embargo, no se estimaran favorablemente aquellas
ofertas cuya propuesta de organizacién generen
afecciones en la ejecucion de los trabajos contratados.
Igualmente, se apreciardn como propuestas incorrectas
las que puedan conllevar deficiencias en el desarrollo de
la obra, o que sean incongruentes o deficientes para
acometer los trabajos a ejecutar.

3- Programa de trabajo:

A la hora de plantear la oferta, en consecuencia su
construccion se deberan tener en cuenta los elementos
singulares de esta obra que se detallan a continuacion en
los dos apartados que componen este criterio:

- Compatibilidad de la obra con el mantenimiento de la
circulacion rodada del paseo de Doctor Begiristain y
Paseo Miramon

- Compatibilidad de la obra con el mantenimiento de la
actividad de la estacion de servicio

3.1 Division en fases:

Se debera detallar la division en fases de la obra,
definiendo las diferentes actividades asignadas a cada
una de ellas, asi como describir las relaciones y
secuencias que deben considerarse entre ellas.

Para ello se estimaran como adecuadas las ofertas que
justifiguen de forma coherente las fases de obra
propuestas. A este objeto, las ofertas deberan senalar la
idoneidad y conveniencia de la division en fases de la
obra, asi como detallar las actuaciones a acometer en
cada una de las fases.

Se valoraran como no correctas las propuestas cuya
division en fase no esté justificada o que den lugar a
asignacion de fases que presenten deficiencias para su
adecuada materializacion. Igualmente, no se estimaran
como adecuadas la asignacién de fases que
comprometan la ejecucion de todos los trabajos a
realizar.

3.2 Programa de trabajo o Plan de Obra:

Se debera presentar un diagrama Gant, en el que se
relacione los trabajos a acometer con el tiempo estimado
para su realizacién. Igualmente, se indicaran las tareas
criticas, asi como la tabla conla  justificacion de los
rendimientos.

Se valorara favorablemente si el programa presentado es
correcto y proporcionado a los trabajos a realizar. En
concreto, se tendrd en cuenta que en el diagrama se
enumeren todas las tareas a acometer en relacion con el
tiempo previsto para su ejecucion. Asimismo el diagrama
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aurreikusitako  denborarekin lotuta. Era berean,
diagramak modu koherente eta logikoan ezarri beharko
ditu obrak gauzatzeak berekin dakarren zeregin
bakoitzaren sekuentziak eta gainjartzeak.

Proiektuan aurreikusitako zereginak jasotzen ez dituzten
proposamenak ez dira egokitzat joko. Era berean, ez dira
baloratuko lanak gauzatzeko sekuentziak, baldin eta
egingarriak ez badira edo obra behar bezala garatzea
eragozten badute.

4- Puntu kritikoen laburpena:

Obrak egiteko kontuan hartu beharreko baldintzatzaile
nagusiak jasotzen dituen azterlan bat aurkeztu beharko
da. Mugarririk garrantzitsuenak, atzerapenak edo
gauzatze-arazoak sor ditzaketenak edo lanak egiteko
garaian funtsezkoak diren beste faktore batzuk zehaztea,
bai eta hautemandako arazoak minimizatzeko neurriak
ematea ere.

Aldeko balorazioa emango zaio proposamenean obrak
behar bezala gauzatzeko kontuan hartu behar diren
baldintzatzaileak edo alderdi kritikoak zerrendatzeari eta
zehazteari. Era berean, egokitzat joko dira proposamen
horiek, baldin eta haien analisiak behar bezala ezartzen
baditu hartu beharreko neurri zuzentzaileak, baldintza
horiek obrak gauzatzean izan ditzaketen ondorioak
saihesteko edo, hala badagokio, gutxitzeko.

Ez dira proposamen egokitzat hartuko oro har eta puntu
kritikoak justifikatu gabe deskribatzen dituztenak, hau da,
edozein obratan kontuan hartu beharreko baldintzak
jasotzen dituztenak. Zehazki, ez dira zuzentzat joko
puntu kritikoak edo mugarriak zuzenean eragiten dieten
zereginekin lotzen ez dituzten eskaintzak. Era berean, ez
dira egokitzat joko baldintza horiek obraren garapenean
izan ditzaketen ondorioak aztertzen ez dituzten puntu
kritikoen analisiak.

AURKEZTUKO DIREN TESTU IDATZIETAN
DERRIGORREZ BETE BEHARREKO IRIZPIDEAK
(AURKEZTEN DIREN GRAFIKOAK, ARGAZKIAK,
DIAGRAMAK... KONTUAN HARTU GABE):

Irizpide hauei dagokionez aurkezten diren testu idatzi
guztiak honako irizpide hauek jarraituz idatzi beharko dira:

Dokumentazioaren gehienezko luzera (portada edo
aurkibidea kontuan izan gabe): 50 orrialde DIN-A4 eta 20
plano DIN-A3 edo baliokidea beste DIN-a batzuetan.

Marjinak:

Behekoa eta goikoa: 2,5 cm

Ezker-eskuma: 2,5 cm

Letra mota eta tamaina:

Testu gorputza: Arial 10 (edo antzekoa,

debera establecer de forma coherente y logica las
secuencias y solapes de cada una de las tareas que
conlleva la ejecucion de las obras.

Las propuestas que no recojan las tareas previstas en el
proyecto no se consideraran adecuadas. De igual forma,
no se valoraran favorablemente las secuencias de
ejecucion de los trabajos que no resulten factibles o
impidan el correcto desarrollo de la obra.

4- Resumen de los puntos criticos:

Se debera presentar un estudio que recoja los principales
condicionantes a tener en cuenta para la ejecucion de las
obras. Detallar los hitos mas importante, los que puedan
producir retrasos o problemas de ejecucion u otros
factores clave a la hora de llevar a cabo los trabajos, asi
como aportar medidas que minimicen los problemas
detectados.

Se valorara favorablemente que en la propuesta de
enumeren y detallen los condicionantes o aspectos
criticos que deben tenerse en cuenta para la correcta
ejecucion de las obras. De igual forma, se estimaran
como correctas aquellas propuestas cuyo analisis
establezca de forma adecuada las medidas correctoras a
adoptar para evitar, o en su caso minimizar, los efectos
que estos condicionantes pueden suponer en la ejecucion
de las obras.

No se consideraran como propuestas adecuadas las que
describan de forma genérica y sin justificacién de los
puntos criticos, es decir, aquellas que recojan
condicionares que deben ser tenidos en cuenta en
cualquier obra. En concreto, no se estimaran como
correctas aquellas ofertas que no relacionen los puntos
criticos o hitos considerados con las tareas a las que
directamente afectan. De igual forma, no se apreciaran
como adecuados los analisis de puntos criticos que no
estudien las consecuencias que estos condicionantes
pueden suponer en el desarrollo de la obra.

CRITERIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LOS
TEXTOS ESCRITOS (CON INDEPENDENCIA DE
GRAFICOS, FOTOGRAFIAS, DIAGRAMAS...) QUE SE
PRESENTEN.

Todos los textos escritos que se presenten en relacion a
estos criterios deberan redactarse con los siguientes
parametros.

Extension maxima documentacion (sin  considerar
portadas o indices): 50 paginas DIN-A4 y 20 planos en
DIN-A3 o equivalente en otros DIN-A.

Margenes:

Inferior y superior: 2,5 cm
Izquierdo-derecho: 2,5 cm
Tipo de letra y tamafio:
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adierazitako letra mota ez daukatenentzat).
Planoak eta Gantt diagramak: Arial 8 (edo
antzekoa, adierazitako letra mota ez daukatenentzat).
Lerroartekoa: 1,5

Beste betekizun batzuk: paragrafoen artean tarte bat
utzi beharko da (Arial 10 edo antzekoaren tamainakoa
testu gorputzean, eta Arial 8 edo antzeko tamainakoa
planoetan eta Gantt diagrametan).

Judizio balore bidez balioesten diren irizpideentzako
plegu honetan ezarritako gehienezko luzera gainditzen
duten eskaintzak (portada eta aurkibidea kontuan izan
gabe) ez dira, inolaz ere, prozesutik kanpo utziko.
Gehienezko luzera gainditzen bada, bere edukia
baimendutako gehienezko kopuru arte balioetsiko da.

-LORTU BEHARREKO GUTXIENEKO PUNTUAZIOA,
bere ezbetetzeak proposamena kanpora bidaltzea ekarriz:
2. artxiboko puntuazio TOTALAREN 20 puntu lortzen
ez duten proposamenak kanpoan geldituko dira, eta,
horren ondorioz, ez zaie beren 3. artxiboak irekiko.

Adierazi, hala badagokio, ebaluazioa honako hauetakoren
bati dagokion:

* Adituen batzordea / Comité de expertas/expertos:

Cuerpo de texto: Arial 10 (o similar, en caso de
no disponer del tipo de letra indicado).

Planos y diagrama de Gantt: Arial 8 (o similar, en
caso de no disponer del tipo de letra indicado).

Interlineado: 1,5

Otros requisitos: deberd dejarse un espacio entre
parrafos (equivalente al tamafio de Arial 10 o similar en el
cuerpo de texto y a Arial 8 o similar en planos y diagramas
de Gantt).

Aquellas proposiciones cuya documentacion exceda la
extension maxima (sin considerar portada e indices)
establecida en este pliego en relacién con los criterios de
adjudicacion a valorar mediante juicios de valor, no seran,
en ningun caso, excluidas del procedimiento. En caso de
exceder la extension maxima sefialada se valorard su
contenido hasta el numero maximo de hojas permitido.

- Requisito de PUNTUACION MINIMA a alcanzar en la
valoracién de estos criterios, siendo su incumplimiento

causa de exclusion. Las proposiciones que no
alcancen 20 puntos de la puntuacién TOTAL de estos
criterios del archivo “2” quedaran excluidas de la
licitacion sin que proceda la apertura de sus archivos
“3”,

Indicar, en su caso, si la evaluacion corresponde a alguno
de los siguientes:

EZ/NO

»  Erakunde tekniko espezializatua / Organismo técnico especializado: EZ/NO

17.2 FORMULEN APLIKAZIOAREN
BALORAZIO IRIZPIDEAK.

BIDEZKO

1.- Prezioa: 50 puntura arte

Ezaugarri taula honen 5.2 atalean adierazitako BEZ
gabeko lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren (hau da,
1.090.649,66 €) inguruan egindako baja balioetsiko da.

- Lehen tartea, 0 eta 0,6 Bnmnax arteko beherapenentzako:

200 Bi
3 Bmax

- Bigarren tartea, 0,6 Bmax eta Bmex arteko
beherapenentzako:

Bi = 016 Bmax
Pi=cX 50 0,8+
2 Bmax

17.2. CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS.

1.- Precio: Hasta 50 puntosSe valorara la baja respecto

del presupuesto base de licitacion sin IVA indicado en el
apartado 5.2 del presente cuadro de caracteristicas (es
decir, 1.090.649,66 €)

- Primer tramo, para bajas entre 0 y 0,6 Bnax

200 Bi
3 Bmax

- Tramo segundo, para bajas entre 0,6 Bnax ¥ Bmax

Bi - 0;6 Bmax
Pi=cX 50 0,8 +
2 Bmax

Donde:

10
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Non:

Bi eta Bmax dira, hurrenez hurren, "I" eskaintzaren
portzentajezko beherapena eta lizitazioan lortutako
gehieneko beherapena.

C) lizitazioan lortutako gehieneko baja % 10 baino
txikiagoa bada, "C" koefizientearen balioa gehieneko
bajaren hamarren bat izango da; gainerako kasuetan,
berriz, balioa 1 izango da.

2.- Genero-berdintasuna: 10 puntu, gehienez.

Irizpide honen bidez, obrari atxikitako taldean
parekotasuna eta genero-berdintasuna sustatu eta
areagotu nahi dira.

Horretarako, lizitatzaile bakoitzak obrari atxikitako
pertsonen zerrenda definitzen duen taula bat aurkeztu
beharko du, dedikazioa, kontratu mota, lanbide-kategoria
eta generoa adierazita.

Lanbide-kategoria hauek onartuko dira:

- Obra burua

- Topografoa

- Bulego teknikoko arduraduna

- Segurtasun eta Osasuneko arduraduna
- Hondakinak kudeatzeko arduraduna

Honako kontratu mota hauek onartuko dira:

- Enpresa esleipendunari atxikitako kontratu finkoa
- Obra kontratua

Onartutako dedikazioak lanaldiaren % 50 edo gehiago
izango dira.

Puntuazioak honela emango dira:

- 0 puntu, deskribatutako kategorietara atxikitako
emakumerik aurkezten ez duten eskaintzei.

- 10 puntu, obrara emakume gehien atxikitzen
duen eskaintzari.

- Gainerako eskaintzak baloratzeko, formula hau
aplikatuko da:

Bi = Lizitatzailearen eskaintza

Bmax = Atxikitako emakume kopuru handiena duen
eskaintza

Vmax = Irizpideari emandako gehieneko puntuazioa
Vi = Eskaintza bakoitzak lortutako puntuazioa

Egiaztatzeko era

“n

Bi y Bmax, SON la baja porcentual de la oferta “i" y la baja
maxima obtenida en licitacion, respectivamente

c, en los casos en que la baja maxima obtenida en
licitacién sea inferior al 10% el valor del coeficiente “c”
sera igual a un décimo de la baja maxima; en el resto de

casos su valor sera 1.

2.- lgualdad de género: hasta 10 puntos

Este criterio busca fomentar y aumentar la paridad e
igualdad de género en el equipo adscrito a la obra.

Para ello cada licitador debera presentar un cuadro que
defina la relacién de personas adscritas a la obra,
indicando su dedicacién, tipo de contrato, categoria
profesional y género.

Las categorias profesionales admitidas seran:

-Jefe de obra

-Topodgrafo

-Responsable de la oficina técnica
-Responsable de Seguridad y Salud
-Responsable de Gestiéon de residuos

Los tipos de contrato admitidos seran:

-Contrato fijo adscrito a la empresa adjudicataria
-Contrato de obra

Las dedicaciones admitidas seran aquellas iguales o
superiores al 50% de la jornada.

Las puntuaciones se otorgaran de la siguiente manera:

- 0 puntos a aquellas ofertas que no presenten ninguna
mujer adscrita en las categorias descritas.

- 10 puntos a la oferta que mayor nimero de mujeres
adscriba a la obra.

- El resto de las ofertas se valorara en aplicacion de la
siguiente formula:

.............. X Vmax = Vi

Bi = Oferta del licitador

Bmax= Oferta con mayor nUmero de mujeres adscritas
Vmax= Puntuacion maxima otorgada al criterio

Vi = Puntuacién obtenida por cada oferta

Modo de acreditacion

- En el momento de presentacion de ofertas, las licitadoras

11
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- Eskaintzak aurkezteko unean, lizitatzaileek VIII.
Eranskineko taula bete beharko dute.

-Enpresa esleipendunak kontratua sinatu eta 4 asteko
epean honako egiaztagiri hauek aurkeztu beharko ditu:
obra gauzatuko duten langileen lan kontratuen kopia eta
ITA txostena.

Dokumentazio hori Udaleko Berdintasun Atalean
aurkeztu beharko da, Donostiako Udaleko Erregistro
Elektronikoaren bidez.

deberan completar el cuadro del Anexo VIII.

- La empresa adjudicataria, en un plazo de 4 semanas
desde la firma del contrato debera presentar los siguientes
documentos acreditativos: copia de los contratos de
trabajo del personal que ejecutara la obra e informe ITA.

Esta documentacion debera presentarse ante la
Seccién de Igualdad Municipal a través del Registro
Electronico del Ayuntamiento de Donostia.

OHAR GARRANTZITSUA 3. FITXATEGI ELEKTRONI-
KOA AURKEZTEKO

Kontratu honen 3. fitxategia behar bezala aurkezteko ho-
nako Bl DOKUMENTUAK AURKEZTU BEHAR DIRA:

> Alde batetik, BAZAren VIIl. Eranskina, hau da,
eskaintza ekonomikoa. Proposamen ekonomikoa egite-
rakoan, lizitatzaileek agiri hauen VIII. eranskina aurkeztu
beharko dute, bere osotasunean behar bezala beteta.
Eskaintza ekonomikoaren balorazioa egiteko hau
izango da kontuan izango den dokumentu bakarra.

> Bestalde, aparteko dokumentu batean, “Gau-
zatze materialaren aurrekontuaren kalkulua” adieraz-
ten den banakapena aurkeztu beharko da. Lizitatzai-
leek artxibo bat aurkeztu beharko dute, eskaintzan
aurkeztutako gauzatze materialaren aurrekontuaren
banakapen osoa jasotzen duena. Atal bakoitzean adie-
razitako kontzeptu guztiei buruzko datuak aurkeztu
beharko dituzte, plegu hauen VIII. eranskinaren amaieran
agertzen den bezala.

Horiek horrela, 3. artxiboan Bl DOKUMENTU jaso
beharko dira: batetik, VIIl. eranskina, ireki ondoren
publikoa izango dena eta esleipenerako baloratu
beharreko dokumentua izango dena; eta, bestetik,
“Gauzatze materialaren aurrekontuaren kalkulua”
adierazten den banakapena (dokumentu hau ez da
jendaurrean jarriko).

NOTA IMPORTANTE PARA LA PRESENTACION DEL
ARCHIVO ELECTRONICO N.° 3

La debida presentacion del archivo 3 de este contrato
REQUERIRA la presentacién de DOS DOCUMENTOS:

> Por un lado, el Anexo VIl del PCAP, es decir, la
oferta econémica. A la hora de formular su propuesta
economica, los licitadores deberan presentar el Anexo VIII
de estos Pliegos debidamente cumplimentado en su totali-
dad. Este sera el inico documento que se considerara
para proceder a la valoracion de la oferta econémica.

> Por otro lado, en un documento aparte, el des-
glose relativo al “Calculo del presupuesto de ejecu-
cion material”. Los licitadores deberan presentar un ar-
chivo en el que conste la totalidad del desglose del
presupuesto de ejecucion material presentado en su
oferta, debiendo aportar datos sobre todos los conceptos
sefialados en cada apartado, tal y como consta al final del
Anexo VIl de estos Pliegos.

En consecuencia, en el archivo n.° 3 constaran DOS
DOCUMENTOS: por un lado, el Anexo VIII propiamen-
te, documento que tras su apertura sera publico y sera
el documento a valorar a efectos de adjudicacion; vy,
por otro lado, el desglose del presupuesto de ejecu-
ciéon material de la oferta presentada (este documento
no se hara publico).

17.3. ESKAINTZA BATEK NEURRIZ KANPOKO
BALOREAK EDO PROPORTZIORIK DITUELA
JOTZEKO PARAMETROAK:

Kontratazio Mahaiak anormaltasun-presuntzioan dauden
eskaintzak identifikatu beharko ditu, honako parametro
objektibo hauen arabera:

1.- Lizitatzaile bakar bat aurkezten bada, haren
eskaintza anormalki baxua izango da honako bi baldintza
hauek betetzen baditu:

a) Eskaintza ekonomikoa lizitazioaren oinarrizko
aurrekontua baino txikiagoa izatea, ehuneko 25

17.3. PARAMETROS PARA CONSIDERAR UNA
OFERTA CON VALORES ANORMALES O
DESPROPORCIONADOS:

La Mesa de Contratacién deberéa identificar las ofertas
que se encuentren incursas en presuncion de
anormalidad, con arreglo a los siguientes parametros
objetivos:

1.- Si concurre una sola licitadora, su oferta se
presumira anormalmente baja cuando cumpla
acumuladamente los dos siguientes requisitos:

a) Que la oferta econdmica sea inferior al presupuesto
base de licitacion en mas de 25 unidades
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unitate baino gehiagotan.

b) Prezioaz bestelako esleipen-irizpideengatik
dagokion puntuazioa handiagoa izatea pleguan
ezarritako puntuazio osoaren % 90 baino.

2.- Bi lizitatzaile aurkezten badira, eskaintza anormalki
baxua dela ulertuko da, baldin eta bi baldintza hauek
betetzen baditu:

a) Eskaintza ekonomikoa beste eskaintza baino
ehuneko 20 unitate txikiagoa izatea.

b) Prezioaz besteko gainerako esleipen-
irizpideengatik dagokion puntuazioa puntuaziorik
baxuena baino % 50 handiagoa izatea.

3.- Hiru lizitatzaile aurkezten badira, eskaintza
anormalki baxua dela ulertuko da, baldin eta honako bi
baldintza hauek betetzen baditu:

a) Eskaintza ekonomikoa aurkeztutako eskaintzen
batez besteko aritmetikoa baino ehuneko 10 unitate
txikiagoa izatea. Hala ere, batez besteko hori
zenbatzeko, ez da kontuan hartuko zenbateko
handieneko eskaintza, batez besteko hori baino
ehuneko 10 unitate handiagoa denean. Nolanahi ere,
neurriz kanpokotzat jotzen da 25 ehuneko-unitatetik
gorako baja.

b) Prezioaz besteko gainerako esleipen-
irizpideengatik  dagokion  puntuazioa gainerako
lizitatzaileek irizpide horiengatik lortutako
puntuazioaren batez besteko aritmetikoa baino % 50
handiagoa izatea.

4.- Lau lizitatzaile edo gehiago aurkezten badira,
eskaintza anormalki baxua izango da honako bi baldintza
hauek betetzen baditu:

a) Eskaintza ekonomikoa aurkeztutako eskaintzen
batez besteko aritmetikoa baino ehuneko 10 unitate
txikiagoa izatea. Hala ere, horien artean batez besteko
hori baino portzentajezko 10 unitate baino gehiago
gainditzen duten eskaintzak badaude, adierazitako
kasuan ez dauden eskaintzekin soilik kalkulatuko da
batez besteko berri bat. Nolanahi ere, gainerako
eskaintzen kopurua hiru baino txikiagoa bada, batez
besteko berria zenbateko txikiagoko hiru eskaintzen
gainean kalkulatuko da.

b) Prezioaz bestelako esleipen-irizpideengatik
dagokion puntuazioa gainerako lizitatzaileek irizpide
horiengatik lortutako puntuazioaren batez besteko
aritmetikoa baino % 50 handiagoa izatea.

Kalkulu horiek egiteko, "Lortu beharreko gutxieneko
puntuazioa" betekizuna aplikatuta fase honetara iritsi
diren lizitatzaileen eskaintzak bakarrik hartuko dira
kontuan.

porcentuales.

b) Que la puntuacién que le corresponda por el resto
de los criterios de adjudicacion diferentes del precio
sea superior sea superior al 90% de la puntuacion
total establecida para éstos en el pliego.

2.- Si concurren dos licitadoras, su oferta se presumira
anormalmente baja cuando cumpla acumuladamente los
dos siguientes requisitos:

a) Que la oferta econémica sea inferior en mas de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.

b) Que la puntuacién que le corresponda por el resto
de los criterios de adjudicacion diferentes del precio
sea superior en mas de un 50% a la puntuacién mas
baja.

3.- Si concurren tres licitadoras, su oferta se presumira
anormalmente baja cuando cumpla acumuladamente los
dos siguientes requisitos:

a) Que la oferta econémica sea inferior en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las
ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el
coémputo de dicha media la oferta de cuantia mas
elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades
porcentuales a dicha media. En cualquier caso se
considera desproporcionada la baja superior a 25
unidades porcentuales.

b) Que la puntuacién que le corresponda por el resto
de los criterios de adjudicacion diferentes del precio
sea superior en mas de un 50% a la media aritmética
de la puntuacion del resto de licitadores por estos
criterios.

4.- Si concurre cuatro o mas licitadoras, su oferta se
presumira anormalmente baja cuando cumpla
acumuladamente los dos siguientes requisitos:

a) Que la oferta econdmica sea inferior en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las
ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en
mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al
calculo de una nueva media sé6lo con las ofertas que
no se encuentren en el supuesto indicado. En todo
caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior
a tres, la nueva media se calculara sobre las tres
ofertas de menos cuantia.

b) Que la puntuacién que le corresponda por el resto
de los criterios de adjudicacion diferentes del precio
sea superior sea superior 50% a la media aritmética
de la puntuacion del resto de licitadores por estos
criterios.

Todos estos calculos se realizardn considerando
unicamente aquellas ofertas de los licitadores que, en
aplicacion del “Requisito de puntuacion minima” han
llegado a esta fase.
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17.4. BERDINKETAK DESEGITEKO IRIZPIDE
ESPEZIFIKOAK

SPKLren 147. artikuluak xedatutakoak, bertan zehazten
den hurrenkeraren arabera.

17.4. CRITERIOS ESPECIFICOS PARA DESEMPATES

Las previstas en el art. 147 de la LCSP, en el orden
determinado en el mismo.

18. KONTRATUA GAUZATZEKO BALDINTZA
BEREZIAK

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Plegu hauen baldintza orokorretan jasotako betetze
baldintza bereziez gain, kontratu honen betetze baldintza
berezitzat jotzen dira honako hauek ere:

18.1. SPKLren 202.2 ARTIKULUAN
AURREIKUSITAKO BETETZE BALDINTZA BEREZIAK

Genero berdintasuna: Sexu-jazarpenaren eta sexuan
oinarritutako jazarpenaren prebentzioa:

Prestazio hau burutuko duten langileen artean eta
prestazioari dagokion edozein alorretan, egoki diren lan-
baldintzak sustatzeko, sexu-jazarpena eta sexuan
oinarritutako jazarpena saihesteko, bai eta prozedura
espezifikoak ezartzeko ere, jazarpena prebenitzeko eta
jazarpena jasan dutenek egin ditzaketen salaketak edo
erreklamazioak bideratzeko. Konpromiso horrek berekin
ekarri beharko du neurri eta ekintza horiek kontratua
gauzatzera atxikitako langileen artean zabaltzeko
betebeharra.

Enpresa esleipendunak, kontratua formalizatu eta
hilabeteko (1) epean, lan-eremuan sexu-jazarpena eta
sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta horien
aurrean jarduteko prozedurei eta neurriei buruzko
memoria bat aurkeztuko du, bai eta kontratua gauzatzeko
atxikitako langileei egindako komunikazio-ekintzen
zerrenda bat ere. Dokumentazio hau erregistro
elektronikoaren bidez eta Udal Berdintasun Atalari
zuzenduta aurkeztu beharko da

Ingurumenekoak:

1.- Berrerabiltzeko prestatzera, birziklatzera eta beste
material batzuk balorizatzera bideratutako eraikuntzako
eta eraispeneko hondakin ez-arriskutsuen Kkopurua,
betelanak barne, hondakinen zerrendako (HEZ) 17 05 04
kategorian definitutako etado naturaleko materialak izan
ezik, produktuen pisuaren % 70era iritsi beharko da
gutxienez.

Horretarako, enpresa esleipendunak helburu hori
betetzeko beharrezkoak diren neurriak sartu beharko ditu
Hondakinak Kudeatzeko Planean, eta plan hori lanak hasi

Ademas de las recogidas en el clausulado general de
estos PCAP, constituyen condiciones especiales de
ejecucion de este contrato las siguientes:

18.1. CONDICIONES ESPECIALES DEL ARTiCULO
202.2 DELALCSP

Igualdad de género: Prevencion del acoso sexual y
por razén de sexo:

La adjudicataria debera promover condiciones de trabajo
para el personal que ejecute las prestaciones de este
contrato y en cualquiera de sus aspectos y ambitos, que
eviten el acoso sexual y el acoso por razén de sexo, asi
como arbitrar procedimientos especificos para su
prevencibn y para dar cauce a denuncias o
reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido
objeto de este. Dicho compromiso debera implicar el
deber de difundir estas medidas y acciones entre el
personal adscrito a la ejecucion del contrato.

La empresa adjudicataria, en un plazo de un (1) mes
desde la formalizacion del contrato, aportara una
memoria de las medidas y procedimientos de prevencion
y actuacion frente al acoso sexual y por razén de sexo en
el ambito laboral, asi como una relacién de las acciones
de comunicacion realizadas al personal adscrito a la
ejecucion del contrato. Esta documentacion debera
presentarse por registro electronica dirigido a la
Seccioén de Igualdad Municipal

Medioambientales:

1.- La cantidad de residuos no peligrosos de construccion
y demolicion destinados a la preparacion para la
reutilizacion, el reciclado y otra valorizacion de
materiales, incluidas las operaciones de relleno, con
exclusion de los materiales en estado natural definidos en
la categoria 17 05 04 de la lista de residuos (LER),
debera alcanzar como minimo el 70% en peso de los
productos.

Para ello, la empresa adjudicataria debera incluir las
medidas necesarias para cumplir este objetivo en el Plan
de Gestion de Residuos que debera presentar antes del
inicio de los trabajos. Al finalizar la obra, la empresa
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aurretik aurkeztu beharko du. Obra amaitzean, enpresa
esleipendunak baldintza hori benetan betetzen dela
justifikatuko du hondakinen azken txostenean. Txosten
horren edukia 112/2012 Dekretuaren |lll. eranskinean
adierazitakoa izango da, gutxienez.

2.- Obra gauzatzen den bitartean, bermatu behar da
azpiproduktuen, bigarren mailako lehengaien, material
birziklatuen edo berrerabiltzeko prestaketa-prozesuetatik
datozenen % 40, gutxienez, obran benetan jarriko dela
obra osoaren gainean (pisuan), salbu eta, justifikatutako
arrazoi teknikoengatik, ehuneko hori murriztu behar bada,
Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko 10/2021
Legearen 84.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Obra amaitzean, bigarren mailako materialen benetako
ehunekoa kalkulatu behar du esleipendunak, obraren
guztizkoaren gainean.

Kalkuluak egiteko, |hobek garatutako tresna eta gida
erabili ahal izango dira. Esteka honetan kontsulta daiteke:

https://www.ihobe.eus/argitalpenak/obren-kontratazioan-
bigarren-mailako-materialak-sartzea

3.- Zarata:

o Bide publikoan egiten diren aldi baterako obrak, eraikinak
eta lanak ezin izango dira 20:00etatik 8: OOetara egin, ezta
jaiegunetan ere

« Berariazko baimenik izan ezean, ez dira 83 dBAko soinu-
mailak gainditu beharko LAeq 10 minutuan, agerikoen
dauden fatxaden kanpoaldean neurtuta  (soinu
intzidentea).

* Obretan erabiltzen diren makinek aire zabalean
erabiltzen diren makinen soinu-isuriei buruz indarrean
dagoen legedian ezarritako aginduak bete behar dituzte,
eta, bereziki, aplikatzekoa zaienean, baita kanpoan
erabiltzen diren makina jakin batzuek ingurumenean
sortzen dituzten soinu-igorpenak arautzen dituen
otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretuan eta arau
osagarrietan ezarritakoa ere.

Betetze hori makineriaren CE markaren bidez eta
soinuigorpenaren markaketaren bidez egiaztatu beharko
da.

Baldintza horiek ez betetzeari honako izaera emango
zaio:

. Kontratua suntsiarazteko arrazoia, baldintza
horiek kontratuko funtsezko betebehartzat hartu
badira

adjudicataria justificara el efectivo cumplimiento de esta
condicion en el Informe final de residuos cuyo contenido
sera como minimo el indicado en el Anexo Ill del Decreto
112/2012.

2.- Durante la ejecucién de la obra se debe garantizar la
efectiva puesta en obra de un porcentaje de al menos el
40% de subproductos, materias primas secundarias,
materiales reciclados o provenientes de procesos de
preparacion para la reutilizacion sobre el total de la obra
(en peso), salvo que por motivos técnicos justificados este
porcentaje deba ser reducido, establecido por el articulo
84.3 de la Ley 10/2021 de Administracion Ambiental de
Euskadi.

Al finalizar la obra, el adjudicatario debe realizar el calculo
del porcentaje real de materiales secundarios sobre el
total de la obra.

Para realizar los calculos, se podra utilizar la herramienta
y la guia desarrollada por Ihobe, que se puede consultar
en el siguiente enlace:

https://www.ihobe.eus/publicaciones/inclusion-materiales-
secundarios-en-contratacion-obras

3.- Ruido:

* Las obras, construcciones y trabajos temporales en la
via publica no podran realizarse entre las 20:00 y las
8:00 ni en festivos.

» Salvo autorizacion expresa, no deberan superarse
los niveles sonoros de 83 dBA en LAeq 10 minutos
medidos en el exterior de las fachadas mas visibles
(sonido incidente).

» La maquinaria utilizada en las obras debe ajustarse a
las prescripciones establecidas en la legislacion
vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria
de uso al aire libre, y en particular, cuando les sea de
aplicacion, a lo establecido en el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas maquinas de uso al aire libre, y en las
normas complementarias.

Dicho llenado debera acreditarse mediante el marcado
CE de la maquinaria y el marcado de emisién sonora.

El incumplimiento de las mismas tendra la consideracion
de:

. Causa de resoluciéon del contrato si se hubieran
calificado como obligacion esencial
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19. BESTE BETETZE BALDINTZA BEREZI BATZUK

19. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCION

Ez dira ezartzen

Kontratu honetan aurreikusitako betetze baldintza guztiak
kontratuaren = gauzatzean parte hartzen duten
azpikontratista guztiei ere eskatuko zaizkie.

No se establecen

Todas las condiciones especiales de ejecucion que
formen parte del contrato seran exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen de la ejecucion
del mismo.

20. KONTRATUAREN FUNTSEZKO BETEBEHARRAK

20. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Kontratu honen funtsezko betebeharrak izango dira
Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta baldintza
agirian espresuki aurreikusitakoak.

- 18. Apartatuan agertzen diren betetze baldintza
bereziak.

- Esleipendunak  aurkeztutako eskaintza  bere
osotasunean betetzea, batez ere 17. atalean
aurreikusitako esleipen-irizpideen arabera baloratu diren
alderdiei dagokien eskaintzak.

Kategoria baterako eskainitako emakumeen kopurua ez
betetzea ez da funtsezkoa izango, betiere genero-
parekotasunaren ehuneko osoa aldatzen ez bada.
Esleipendunak kategoria jakin batera emakume bat edo
hainbat bideratzea eskaini badu eta exekuzioan hori
betetzea ezinezkoa bada, emakumeen kopuru hori beste
kategoria batera edo batzuetara bideratu beharko du,
obrari  atxikitako taldean genero-parekotasunaren
ehunekoa berdin mantendu dadin.

- Ezaugarrien taula honetako 30. atalean eta IV.
gehigarrian eta gainerako klausula orokorretan ezarritako
hizkuntza-baldintzak.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 211. f)
artikuluarekin bat, atal honetan ezarritako funtsezko
betebeharrak betetzen ez badira, kontratua suntsiaraziko
da.

Las obligaciones esenciales aplicables al presente
contrato son las previstas en la LCSP y en el clausulado
general del contrato.

- Las condiciones especiales de ejecucion fijadas en el
apartado 18.

- Cumplimiento de la totalidad de la oferta presentada
por el adjudicatario, fundamentalmente en lo que se
refiere a los aspectos que han sido objeto de valoracion
en funcion de los criterios de adjudicacion de las ofertas
previstas en el apartado 17.

El incumplimiento del niumero de mujeres ofertado para
una de las categorias no tendra caracter esencial,
siempre que no varie el porcentaje total de paridad de
género. En caso de que la adjudicataria haya ofertado
destinar una o varias mujeres a una categoria y no sea
posible su cumplimiento en fase de ejecucion, tendra la
obligacién de destinar tal numero de mujeres a otra u
otras categorias, de manera que no varie el porcentaje
de paridad de género en el equipo adscrito a la obra.

- Condiciones linglisticas establecidas en el apartado 30
y la Adenda IV de este Cuadro de Caracteristicas, asi
como en el resto del clausulado general.

De conformidad con el art. 211. f) de la LCSP, el
incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas
en este apartado constituiran causa de resolucion del
contrato.

21. LAN PROGRAMA

21. PROGRAMA DE TRABAJOS

Kontratistak aurkeztu beharko du / Procede su presentacion por la contratista: BAI/ SI

Lan Programaren Edukia:

a) Proiektua osatzen duten unitateak obra zatitan edo
motatan antolatzea, neurketak adierazita.

b) Zer baliabide (langileak, instalazioak, tresnak eta
materialak) behar diren zehaztea, batez besteko

errendimenduak adierazita.

c) Egunetan kalkulatzea zer epe behar den hainbat

Contenido del Programa de Trabajo

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las
unidades que integran el proyecto, con expresion de sus
mediciones.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como
personal, instalaciones, equipo y materiales, con
expresion de sus rendimientos medios.
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prestakuntza obra edo operazio, ekipamendu eta
instalazio egiteko eta obraren zenbait zati edo unitate
egiteko.

d) Programatutako obraren balorazio hilez hilekoa eta
pilatua egitea, oinarritzat prestakuntza obra edo
operazioak, ekipamenduak eta instalazioak eta prezio
unitarioko obra zatiak edo unitateak hartuta.

e) Jarduera edo lan ezberdinen diagrama

c) Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las
diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e
instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes
o unidades de obra.

d) Valoracion mensual y acumulada de la obra
programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades
de obra a precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

22. AURREIKUSITAKO KONTRATU ALDAKETAK
EZ

ALDAKETA
LAGAPENA):

SUBJEKTIBOA (KONTRATUAREN

BAI

22. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

NO
MODIFICACION SUBJETIVA (CESION DE
CONTRATO):

Sl

23. ZEHAPENAK

23.1. BERANDUTZEAGATIKO ZEHAPENAK

23.2. BESTE ZEHAPEN BATZUK

EZ

0,6 € euro kontratuaren 1.000 euro bakoitzeko, BEZa kanpo atzeratutako egun bakoitzeko / 0,6 euros por cada 1.000
euros del precio de contrato, IVA excluido por dia de retraso

23. PENALIDADES

23.1. PENALIDADES POR DEMORA

23.2. OTRAS PENALIDADES

NO

24.- ASEGURUAK

Erantzukizun zibileko asegurua / Seguro de responsabilidad civil: Zenbatekoa / Cuantia: 600.000€

Arrisku Orotarako Eraikuntza Asegurua / Seguro de Construccién a Todo Riesgo: Zenbatekoa: esleipenaren zenbatekoa
(BEZ gabe) / Cuantia: por el importe de adjudicacion (sin IVA)

24.- SEGUROS

25. PRESTAKETA LANEI DAGOZKIEN KONTURAKO
ORDAINKETAK

EZ

25. ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES
PREPARATORIAS

NO

26. ERAIKITZEKO ETA ERAISTEKO HONDAKINEN
ARLOKO PLANA

Lan programa edukia:

Kontratistak aurkeztu beharko du / Procede su presentacion por el contratista: BAl / Si

26. PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Contenido del Plan:
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Hondakinak kudeatzeko azterketaren alderdiak zehaztea.

Hori behar bezala egiteko ardura nork izango duen
esatea.

Detallar los distintos aspectos del estudio de gestion de
residuos.

Definir la persona responsable de su correcta ejecucion.

27. OBRAREN
OHARTARAZTEKO EPEA

EXEKUZIO AMAIERA

- 45 lanegun / 45 dias habiles

27. PLAZO DE AVISO DE TERMINACION DE
EJECUCION DE LA OBRA

28. KONTRATAZIO MAHAIA

Donostiako Udaleko Kontratazio Mahai Iraunkorra, Tokiko
Gobernu Batzarrak 2024/08/13an onartua eta GAOn
argitaratua 2024/08/28an.

28. MESA DE CONTRATACION

Mesa de Contratacion Permanente del Ayuntamiento de
Donostia aprobada por la Junta de Gobierno Local de
fecha 13/08/2024 y publicada en el BOG de 28/08/2024.

29. HIZKUNTZA OFIZIALEN ERABILERA

Esleipendunak Ezaugarrien Taula honen IV. Gehigarrian
zehaztutako hizkuntza baldintzak bete beharko ditu.

Obretako errotulu, argitalpen, seinale, ohar eta
komunikazioak bi hizkuntza ofizialetan idatziko dira,
euskarari lehentasuna emanez. Era berean jokatuko da
obra kontratua gauzatzearen ondorioz egindako eraikin,
instalazio, azpiegitura eta abarretako idatzizko
elementuekin (errotuluak, oharrak, jarraibideak...).

Hizkuntza ofizialen erabilerari buruzko betebeharrak
funtsezko betebehartzat hartuak izango dira Sektore
Publikoko Kontratu Legearen ondoriotarako,
kontratuaren etetea ere izan dezaketelarik ondoriotzat
berauek bete ezean.

29. USO DE LAS LENGUAS OFICIALES

La adjudicataria debera cumplir con los requisitos
linglisticos establecidos en la adenda IV de este Cuadro
de Caracteristicas.

Los rotulos, publicaciones, sefializaciones, avisos y
comunicaciones de obras se escribiran en las dos
lenguas oficiales, dando prioridad al euskera. Se actuara
de la misma forma con los elementos escritos (rétulos,
avisos, instrucciones...) de los edificios, las instalaciones,
infraestructuras... derivadas de la obra.

Las clausulas referentes a obligaciones referidas al uso
de las lenguas oficiales tienen calificacion de
obligaciones especiales de caracter esencial, a efectos
de los dispuesto en La Ley de Contratos del Sector
Publico, pudiéndose acordar la resolucién del contrato en
caso de incumplimiento.

30. PROPOSAMENAK IREKITZEA: TOKIA ETA
DATAK

31.1. TOKIA:

30. APERTURA DE PROPOSICIONES. LUGAR Y
FECHAS

31.1. LUGAR DE APERTURA

Donostiako Udala, ljentea 1, P.K. 20003 / Ayuntamiento de Donostia, ljentea 1, C.P. 20003

31.2. IREKITZEKO DATAK:

1. - Dokumentazio teknikoa edo balio judizioen araberako
irizpideen agiriak (2. fitxategi elektronioa) irekitzeko
ekitaldia: proposamenak aurkezteko epea amaitu
ondorengo BIGARREN asteazkenean egingo da.

31.2. FECHAS DE APERTURA:

1 - Acto para la apertura de la documentacién técnica o
criterios de valoracion conforme a juicio de valor (archivo
electronico 2): SEGUNDO miércoles siguiente a la
finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.
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2. - Proposamen ekonomikoak irekitzeko eta modu
automatikoan ebaluagarri diren bestelako balorazio
irizpideak baloratzeko ekitaldia (3. fitxategi elektronikoa):
kontratazio profilaren bitartez jakin ahal izango da behin
ezaguna denean.

Aurrez adierazitako irekitze-datei dagokienez, edozein
aldaketa jakinaraziko da kontratatzailearen profilaren
bidez ere.

2. - Acto para la apertura de proposiciones econémicas y
de otros criterios de valoracién de aplicacion automatica
(archivo electronico 3): fecha que se indique en el perfil
de la entidad contratante una vez sea conocida.

Cualquier modificacion que pudiera acordarse en cuanto
a las fechas de apertura indicadas anteriormente, sera
comunicada a través del perfil de contratante.

31. INTERESDUNENTZAKO INFORMAZIOA

Lizitazio honi buruz lizitatzaileek beharrezko luketen
edozein informazio gehigarri honako helbide elektroniko
honen bidez helarazi beharko zaio kontratazio-organoari:

31. INFORMACION A PERSONAS INTERESADAS

Cualquier informacién adicional que respecto de la
presente licitacion pudieran necesitar los licitadores
debera trasladarse al 6rgano de contratacion a través de
la siguiente direccion electrénica:

kontratazioa@donostia.eus

Kontratazio organoarentzat soilik helbide elektroniko
honen bidez jasotako kontsultak eta eskainitako
informazioak izango dira ofizialak eta lotesleak SPKLren
138.3 artikuluan xedatutakoaren Kkarietara. Jasotako
galdera guztiak eta kontratazio organoak emango dituen
erantzun guztiak ikusgai izango dira kontratatzailearen
profilean.

Unicamente las consultas recibidas y las informaciones
ofrecidas mediante el empleo de esta direccién
electronica seran oficiales y vinculantes para el érgano
de contrataciéon a efectos de lo previsto en el art. 138.3
de la LCSP. La totalidad de las cuestiones planteadas y
las respuestas facilitadas por el 6érgano de contratacion
seran expuestas en el perfil de contratante.
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EZAUGARRI TAULAREN
GEHIGARRIAK

. GEHIGARRIA

LIZITAZIO
JARRAIBIDEAK

ELEKTRONIKORAKO

Il. GEHIGARRIA

SORTEN INGURUKO
INFORMAZIOA

MURRIZKETA

lll. GEHIGARRIA

KAUDIMEN IRIZPIDEEN FINKAKETA.

IV. GEHIGARRIA

BETE BEHARREKO HIZKUNTZA
BETEKIZUNEI BURUZKO INFORMAZIOA

ADENDA AL CUADRO DE
CARACTERISTICAS

ADENDA I

INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION
ELECTRONICA

ADENDAIII

INFORMACION RELATIVA A LA LIMITACION
DE LOTES

ADENDA Il

DETERMINACION DE LOS CRITERIOS DE
SOLVENCIA.

ADENDA IV

INFORMACION ~ SOBRE  CONDICIONES
LINGUISTICAS DE EJECUCION
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. GEHIGARRIA
ADENDAI

LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO JARRAIBIDEAK
INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION ELECTRONICA

LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO SISTEMA

Donostiako Udala  Eusko Jaurlaritzaren  Lizitazio
Elektronikoko Plataformara atxikita dago. Lizitatzaileek
Plataforma hau erabili beharko dute honako kontratu
honetan beraien eskaintzak aurkezteko.

Eusko Jaurlaritzaren lizitazio elektronikorako sistema
erabiltzeko baldintza administratiboei zein teknikoei
buruzko informazio guztia hurrengo webgunean jasota
dago:

SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA

El Ayuntamiento de Donostia estd adherido a Ia
Plataforma para la Licitacion Electrénica del Gobierno
Vasco. Los licitadores deberan emplear dicha plataforma
para la presentaciéon de sus ofertas en la presente
licitacion.

Toda la informacion necesaria sobre los requisitos
administrativos y técnicos para el empleo de esta
Plataforma esta recogida en la siguiente direccion:

www.contratacion.euskadi.eus

Lizitazio elektronikoari buruzko zalantzak edo gorabeherak

argitzeko zerbitzua:

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias
sobre licitacion electrénica:

945 016 298 telefonoa

Sistema erabili ahal izateko, helbide honetara jo beharko da

Para utilizar el sistema debera accederse al portal:

www.contratacion.euskadi.eus
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Il. GEHIGARRIA
ADENDAIII

SORTEN INGURUKO MURRIZKETA INFORMAZIOA
INFORMACION RELATIVA A LA LIMITACION DE LOTES

EZ DAGOKIO / NO PROCEDE
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lll. GEHIGARRIA KAUDIMEN EKONOMIKO-FINANTZARIOA ETA TEKNIKO EDO PROFESIONALA

ADENDA I SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL
KLASIFIKAZIOA CLASIFICACION
DERRIGORREZKOA OBLIGATORIA

Taldea / Grupo: G - bideak eta pistak / viales y pistas

6 — kualifikazio espezifikorik gabeko bide-obras / obras viales

Azpitaldea / Subgrupo: sin cualificacion especifica

Kategoria / Categoria 4
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IV. GEHIGARRIA
ADENDA IV

BETE BEHARREKO HIZKUNTZA BETEKIZUNEI BURUZKO INFORMAZIOA
INFORMACION SOBRE CONDICIONES LINGUISTICAS DE EJECUCION

Euskararen gaitasuna egiaztatzeko betebeharra duten
lanpostuen ZERRENDA

RELACION de puestos de trabajo con obligatoriedad
de acreditacion de nivel de euskera.

Lanpostuaren izena Euskara maila

Obra koordinatzailea B2 Ahozkoa

Nahitaez zenbat dotaziotan egiaztatu behar den
euskara maila lanpostu horretan (ehunekoa):

% 100

Denominacién del puesto Nivel de Euskera

Coordinador/a Obra B2 ORAL

Porcentaje de obligatoriedad de acreditacion del total
de dotaciones del puesto:

100 %
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SUBROGATUTAKO LANGILEEN KASUAN, adierazitako
hizkuntza maila ez egiaztatzea ez da kontratatzeko
eragozpen izango. Hala ere, 30.2.1. atalean ezarritakoari
jarraituz, subrogatutako langileek eskatutako hizkuntza
gaitasuna betetzen ez badute, beharrezko neurriak
adostuko dira herritarren eta bezeroen hizkuntza
eskubideak bermatze aldera; besteak beste, jardunbide
protokolo bat ezarriko da, oinarrizko hizkuntza prestakuntza
ikastaroak eskainiko zaizkie langileei, eta ikasprozesuan
jarraitzeko aukera bermatuko zaie lehenagotik ikastaroak
hartzen ari direnei. Era berean, langile horiek ordezkatu
behar direnean, langile ordezkatzaileek dagokien hizkuntza
gaitasuna izan beharko dute kasu guztietan.

- Eskatutako maila egiaztatzeko aurkeztu beharreko
ziurtagiriak

Dekretu honetan zehaztutakoak: 297/2010 Dekretua,
azaroaren 9koa, euskararen jakite maila egiaztatzen duten
tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen
Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin
parekatzeko dena, 187//2017 Dekretuak aldatutakoa.

Salbuespen gisa, administrazio kontratu honen ezaugarri
zehatzak kontuan izanik, euskararen ezagutza honako
euskaltegi honek emandako ziurtagiriaren bidez frogatu
ahal izango da:

- Euskaltegiaren izena / Nombre del euskaltegi: llazki euskaltegia

- Helbidea / Direccion: Konstituzio plaza 5, 2.a - 20003 Donostia

- Telefonoa: 943 424910

EN EL CASO DE PERSONAL SUBROGADO, la no
acreditacion del nivel linglistico sefialado no sera
impedimento para la contratacion. No obstante, tal como
se recoge en el apartado 30.2.1, si el personal subrogado
no tiene la capacidad linglistica requerida para poder
prestar el servicio contratado en euskera, se adoptaran las
medidas necesarias para garantizar los derechos
linglisticos de la ciudadania y de la clientela; entre otras,
se establecera un protocolo de actuacién, se ofertaran
cursos de nivel basico de euskera, y se debera garantizar
la continuidad en el proceso de aprendizaje de las
personas empleadas que estén asistiendo a cursos.
Asimismo, el personal que le sustituya tendra en todos los
casos la capacidad linguistica correspondiente.

- Certificados a presentar para la acreditacion del nivel
exigido

Los previstos en el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre,
de convalidacion de titulos y certificados acreditativos de
conocimientos de euskera, y equiparacion con los niveles
del Marco Comun Europeo de Referencia para las
Lenguas, modificado por el Decreto 187/2017.

Excepcionalmente, considerando las caracteristicas
concretas de este contrato administrativo, la acreditacion
podra realizarse mediante certificado o documento
expedido por el euskaltegi:
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Senializaciones

Servicios afectados

Dafios y perjuicios a terceras partes
Dafios en las obras

Modificaciones del contrato
Suspension de las obras

Abonos, mediciones y valoracién
Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra
Recepcién de la obra

Medicion general y Certificacion final
Plazo de Garantia y liquidacion
Responsabilidad por vicios ocultos
Resolucion del contrato

Incorporacion de las obras al inventario general de
bienes y derechos

Supuestos de contradicciones

LIZITATZAILEEK BETE BEHARREKO
ERANSKINAK

ANEXOS A RELLENAR POR LAS
LICITADORAS

I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK

1. Kontratuaren xedea

1.- Kontratuaren xedea da “Ezaugarrien taula’ko 3.
atalean aipatutako proiektuko obrak egikaritzea eta, hala
badagokio, Espainiako ordenamendu juridikora 2014ko
otsailaren = 26ko  Europako  Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2014/23/UE (EB) eta 2014/24/UE (EB)
Zuzentarauen transposizioa egiteko Sektore Publikoko
Kontratuei buruzko 2017ko azaroaren 8ko Legeko (SPKL)
Bigarren Liburuko I. Tituluan aurreikusitako kasuetan
izapidetu ahal diren aldaketekin.

Atal horretan horrela ezartzen denean, sortaka egingo da
lizitazioa, bertan deskribatzen diren baldintzak eta mugak
aplikaturik, SPKLren 99. artikuluak dioenarekin bat.

2.- Kontratuen Hiztegi Komuneko (CPV) nomenklaturari
dagokion kodifikazioa ezaugarrien taulako 3.2 atalean
dago jasota.

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1. Objeto del contrato

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecucion de las
obras del proyecto mencionado en el apartado 3 del
“Cuadro de Caracteristicas” y, en su caso, con los
modificados que puedan tramitarse en los supuestos
previstos en el Titulo | del Libro Segundo de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014 (LCSP).

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitara
por lotes, siguiendo los términos y limites que se
describen en el mismo, conforme al articulo 99 de la
LCSP.

2.- La codificacion correspondiente a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el
apartado 3.2 del cuadro de caracteristicas.
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2.- Kontratatzailea eta Kontratazio Organoa;
Kontratuaren bitartez bete beharreko premia
administratiboak

1. Botere esleitzailea (erakunde kontratatzailea) eta
Kontratazio organua ezaugarria taularen 1. atalean
azaltzen dira.

2.- Kontratu honen bidez obrako proiektuan deskribatzen
diren premiak aseko dira, bertan deskribatutako obrak
egikarituz.

3. Proiektu horrek, hura onartzeko ebazpenetik
ondorioztatzen denez, SPKL-ko 233. artikuluan eskatutako
dokumentu guztiak ditu, hura eratzerakoan HAKLAO
Legeko II. Liburuko, I. Tituluko, Il. Kapituluko, 2. Sekzioan
zehazten dena betez.

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

1.- Ezaugarrien taulako 5.2 atalean balio erantsiaren
gaineko zerga barne harturik maximotzat adierazten dena
da kontratuko lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren
zenbatekoa.

2.- SPKLren 100.2 artikuluan aurreikusitako
ondorioetarako, ezaugarrien taulako 5.3. atalean
adierazten dira, hala dagokionean, lizitaziorako oinarrizko
aurrekontua zehazteko kontuan hartu diren kostu zuzenak,
zeharkakoak eta bestelako gastuak.

4.- Kontratuaren balio zenbatetsia

1.- Kontratuaren balio zenbatetsia, SPKLren 101.
artikuluaren arabera kalkulatua eta ezaugarrien taulako 6.
atalean jasoa, kontuan hartu da bai kontratu honi
aplikatuko zaion esleipen prozedura eta izango duen
publizitatea aukeratzeko bai pertsona fisiko eta juridiko
lizitatzaileen  (aurrerantzean lizitatzaileak) gaitasun
baldintzak eta aplikatzeko errekurtsoen araubidea
finkatzeko. Balio zenbatetsi horrek, horrela aurreikusten
den kasuetan, hurrenez hurren ezaugarrien taulako 22.
atalean jasotzen den aukera balizko oro jasoko ditu, izan
daitezkeen luzapenekin eta  kontratuko aldaketa
posibleekin batera.

2.- SPKLren 101.5 artikuluan aurreikusiaren
ondorioetarako, ezaugarrien taulako 6. atalean adierazten
da kontratuaren balio zenbatetsia zehazteko erabili den
metodoa.

5.- Kontratuaren prezioa

1.- Kontratuaren prezioa esleipenetik ateratzen dena
izango da. Balio erantsiaren gaineko zerga partida
independente gisa jaso beharko du. Kontratuaren prezioan
sartutzat joko dira aplikatu beharreko edozein motatako
tributu, tasa eta kanonak, bai eta baldintza-agiri honetan
aurreikusten diren betebeharrak betetzeak esleipendunari
dakarzkion gastu guztiak ere.

2. Entidad contratante y Organo de contratacion;
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato.

1.- La entidad contratante y el érgano de contratacion se
describen en el apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

2.- Con este contrato se satisfaran las necesidades que se
describen en la memoria del proyecto de obras, mediante
la ejecucion de las obras descritas en el mismo.

3.- Dicho proyecto, segun resulta de la resolucién de su
aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos
en el articulo 233 de la LCSP habiéndose contemplado
en su elaboracioén lo preceptuado en el Libro Il, Titulo I,
Capitulo I, Seccion 22 del RGLCAP.

3.- Presupuesto base de licitacién

1.- El importe del presupuesto base de licitacién del
contrato es el sefialado como maximo en el apartado 5.2
del cuadro de caracteristicas, incluido el Impuesto sobre
el Valor ARadido.

2.- A los efectos de lo previsto en el articulo 100.2 de la
LCSP, en el apartado 5.3 del cuadro de caracteristicas
se indican, en su caso, los costes directos, indirectos y el
resto de gastos que se han tenido en cuenta para la
determinacion del presupuesto base de licitacion.

4.- Valor estimado del contrato

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al
articulo 101 de la LCSP y recogido en el apartado 6 del
cuadro de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para
elegir, tanto el procedimiento de adjudicacién aplicable a
este contrato y la publicidad a la que va a someterse,
como para establecer las condiciones de aptitud de las
personas fisicas y juridicas licitadoras (en adelante las
licitadoras) y el régimen de recursos aplicable. Dicho
valor estimado incluira, en el supuesto de que asi se
prevean las posibles modificaciones contractuales al alza
sefialadas en el apartado 22 respectivamente del cuadro
de caracteristicas.

2.- A los efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la
LCSP, en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas se
indica el método utilizado para la determinacion del valor
estimado del contrato.

5.- Precio del contrato

1.- El precio del contrato sera el que resulte de la
adjudicacion del mismo y debera indicar como partida
independiente el IVA. En el precio del contrato se
consideraran incluidos los tributos, tasas y canones de
cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos
los gastos que se originen para la adjudicataria como
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2. Pleguan eta kontratuan aplikagarri diren gainerako
xedapenetan jasotako betebeharren ondorioz enpresa
kontratistarentzat  sortzen  diren gastua  guztiak,
lizitazioaren xede den proiektuan egikaritzeko kostu zuzen
eta zeharkakoen artean agertzen ez direnak, Egituraren
Gastu Orokorretako portzentajearen barnean sartzen
direla ulertuko da.

6.- Kreditua izatea

1.- Behar adinako kreditu egokia dago, kontratua
gauzatzeko kalkulatutako gehieneko gastuari aurre
egiteko. Kontratua aurrekontuko partiden kargura
finantzatuko da, eta ezaugarrien taulako 7. atalean
ezartzen diren urteroko zenbatekoekin bat.

2.- Ezaugarrien taularen hasieran aurreikusiarekin bat, eta
SPKLren 117.2 artikuluan aurreikusiaren indarrez,
espedientea aurrez tramitatzen bada, kontratuaren
esleipenak etendura baldintza bat izango du, zehazki
behar beste kreditu egokia izatea, dagokion ekitaldian
kontratuari  darizkion  obligazioak  beteko  direla
bermatzearren.

7. Betetzeko epea

1.- Obrak osorik gauzatzeko gehienezko epea ezaugarrien
koadroko 9. atalean ezarritakoa izango da.

Espresuki horrela adierazten denean, obraren exekuzio
epea Administrazioak aukeratutako eskaintzan
agertutakoa izango da eta kontratuaren esleipenean
zehaztuko dena.

Epe partzialik balego, horrelaxe zehaztuta azalduko da
berariaz ezaugarrien koadroan.

2.- Kontratuaren epea luzatu egin ahal izango da SPKLren
29. eta 195.2. artikuluetan eta urriaren 12ko Errege
Dekretuz onartutako Herri Administrazioen Kontratuen
Legeko Araudi Orokorreko (aurrerantzean HAKLAO) 98.
eta 100. artikuluetan ezarritako kasu eta baldintzetan.
Edozein kasutan, epearen luzapena berariaz adostu
beharko da.

3.-Epea zuinketa egiaztatzeko aktaren dataren hurrengo
egunetik aurrera hasiko da zenbatzen.

4 .- Kontratistak behar baino azkarrago egin ahal izango
ditu lanak obrak kontratuan zehaztutako epeen barruan
gauzatzeko, baina ezingo du hori egin desegokia dela uste
izateko arrazoiak ikusten baditu Administrazioak.
Aurrekoaren kalterik gabe, enpresa kontratistak ez du
dagokion urtealdiari esleitutako prezioa baino zenbateko
handiagoa jasotzeko eskubiderik izango, eta zenbateko
hori gainditzen duten ziurtagiriak hurrengo urtealdia

consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

2.- Todos los gastos que se originen para la empresa
contratista como consecuencia de las obligaciones
recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que
sean de aplicacion al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacidon entre los costes directos e
indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el
porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

6.- Existencia de crédito

1.-.Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente
al gasto maximo estimado del contrato a realizar. El
contrato se financiara con cargo a la/s partida/s
presupuestaria/s y conforme a la/s anualidad/es que se
establecen en el apartado 7 del cuadro de
caracteristicas.

2.- Si de acuerdo con lo previsto al inicio del cuadro de
caracteristicas, a tenor de lo previsto en el articulo 117.2
de la LCSP, el expediente se tramita anticipadamente, la
adjudicacion del contrato queda sometida a la condicién
suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del
contrato en el ejercicio correspondiente.

7.- Plazo de ejecucion

1.- El plazo méaximo para la ejecucion total de las obras
sera el establecido en el apartado 9 del cuadro de
caracteristicas.

En los casos en que asi se determine expresamente, el
plazo de ejecucion de la obra sera el que figure en la
oferta seleccionada por la Administracion y asi se
determine en la adjudicacion del contrato.

Por lo que respecta a los plazos parciales, se estara a lo
que se determine especificamente en el cuadro de
caracteristicas.

2.- El plazo contractual sera ampliable en los supuestos
y condiciones establecidos en los articulos 29 y 195.2
de la LCSP en los articulos 98 y 100 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre (en adelante, RGLCAP). En todo caso, la
ampliacion de plazo debe ser acordada de forma
expresa.

3.-El cdmputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente
al de la fecha del acta de comprobacién del replanteo.

4.- La empresa contratista podra desarrollar los trabajos
con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las
obras en los plazos contractuales, salvo que a juicio de
la Administracion existiesen razones para considerarlo
inconveniente. No obstante lo anterior, la empresa
contratista no tendra derecho a percibir mayor cantidad
del precio que la consignada en la anualidad
correspondiente, abonandose las certificaciones que

30



¥ Kontratazioa

{5y

hasitakoan ordainduko dira.

8.- Prezioen berrikuspena

1.- Bidezko bada, berrikuspena horrela adieraziko da
ezaugarrien taulako 12. atalean, formula aplikagarria
jasoko baitu.

2.- Prezio berrikuspena SPKLren 103. artikuluan eta
hurrengoetan ezartzen diren baldintzetan egingo da.

9.- Kontratuaren Iragarpena

1.- Kontratu honi buruz kontratatzailearen profilaren bidez
argitaratuko den informazioa ezaugarrien taulako 2.
atalean adierazten den helbide elektronikoan kontsultatu
ahal izango da.

2.- Herri administrazioen kontratuak esleitzeko lizitazio
iragarkia kontratatzailearen profilean argitaratuko da.

3.- Kontratatzailearen profilean, kontratua esleitzeko
deialdiari buruzko informazioa emango da, klausula
administratibo  partikularren  baldintza agiriekin eta,
bidezkoa, bada, dokumentazio osagarriarekin batera.

4.- Kontratuak arau harmonizatupean daudenean,
lizitazioa Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean ere
argitaratuko da, SPKLren 135. artikuluari jarraikiz.

10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta
gizonen berdintasun, hizkuntza berdintasun, enpleguaren
babes, lan baldintza eta laneko arriskuen prebentzio, eta
datu babesaren arloan

Organismo hauetan lortu ahal izango da honelako gaiei
buruz indarrean dauden obligazio eta xedapenen
informazioa:

* Fiskalitatea: Donostiako Udalaren Ogasun eta
Finantza  Departamentuan, Gipuzkoako Foru
Aldundikoan eta gainerako zerga administrazioetan.

«  Enpleguaren babesa, lan baldintzak eta lan arriskuen
prebentzioa, eta desgaituak gizartean eta lan
munduan txertatzea: Jaurlaritzako Lan eta Justizia
Saileko Laneko eta Gizarte  Segurantzako
Zuzendaritza.

« Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna:
Emakunde organismo autonomoa.

. Udal Berdintasunaren Atala

. Hizkuntza berdintasuna: Jaurlaritzako Hizkuntza
Politikako Sailburuordetza.

excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad
siguiente.

8.- Revision de precios

1.- Si procediera la revisién, se indicara en el apartado
12 del cuadro de caracteristicas, que recogera la formula
aplicable.

2.- La revision de precios tendra lugar en los términos
establecidos en la LCSP (articulos 103 y siguientes).

9.- Publicidad del contrato.

1.- La informacidn relativa al presente contrato que vaya

a ser publicada a través del perfil de contratante podra
ser consultada en la direccién electrénica que se indica
en el apartado 2 del cuadro de caracteristicas.

2.- El anuncio de licitacién para la adjudicacion de
contratos de las Administraciones Publicas se publicara
en el perfil de contratante.

3.- En el perfil de contratante se ofrecera informacion
relativa a la convocatoria de la licitacion del contrato,
incluyendo los pliegos de clausulas administrativas
particulares y documentacion complementaria, en su
caso.

4.- Cuando los contratos estén sujetos a regulacion
armonizada, la licitaciébn se publicara ademas en el
Diario Oficial de la Unién Europea, de conformidad con el
articulo 135 LCSP.

10.- Informaciéon en materia fiscal, medio ambiente,
igualdad de mujeres y hombres, igualdad linglistica,
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales y proteccion de
datos.

En los siguientes organismos se puede obtener
informacién de las obligaciones y disposiciones vigentes
en relacion con:

* Fiscalidad: Departamento de Hacienda y
Finanzas del Ayuntamiento de Donostia/ San
Sebastian, y en el resto de Administraciones
Tributarias.

®* Proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencién de riesgos laborales e insercion
sociolaboral de personas con discapacidad:
Direccion de Trabajo y Seguridad Social del
Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno
Vasco.

* Igualdad de mujeres y hombres: Organismo
Auténomo EMAKUNDE- Instituto Vasco de la
Mujer.

»  Seccion de Igualdad Municipal

» lgualdad lingtistica: Viceconsejeria de Politica
Lingtistica del Gobierno Vasco
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. Euskararen Udal saila

Ingurumenaren babesa: IHOBE sozietate publikoa.

Udalaren Ingurugiro Saila

Datu pertsonalak babesa: Datuak Babesteko Euskal
Agentzia.

Udalaren Lehendakaritza Saila

. Lehiaren Babesa

«  Lehiaren Euskal Agintaritza
https //www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/

1.- Kontratuaren araubide  juridikoa eta
Administrazioaren eskumenak

1.- Kontratu honek izaera administratiboa du, SPKLren
25. artikuluaren arabera. Aldeak baldintza agiri honetan
eta dena delako proiektuan jasotakoari espresuki lotuta
gelditzen dira.

2.- Baldintza administratibo partikularren agiriak eta
kontratazio organoak onartutako proiektuak kontratu
izaera dute, eta, beraz, esleipendunak kontratua
formalizatzen = duenean aurrez  adierazitako  bi
dokumentuak ere bere eduki osoan sinatu dituela
ulertuko da.

3.- Baldintza agirietan jaso gabe dauden alderdietan,
kontratua honako hauen bidez araututa geldituko da:
Sektore Publikoko Kontratuen Legea (SPKL); maiatzaren
8ko 817/2009 Errege Dekretua, Sektore Publikoko
Kontratuen urriaren 30eko 30/2007 Legea partzialki
garatzen duena; eta Herri Administrazioetako Kontratuen
Legearen Erregelamendu Orokorra (HAKLEO), urriaren
12ko 1098/2001 Errege Dekretuaz onartu zena,
aurrekoaren aurka ez doan guztian. Gainera, araututa
geldituko da Euskal Autonomia Erkidegoan (apirilaren
6ko 3/2016 Legea, Kontratazio publikoan klausula sozial
jakin batzuk sartzen dituena) eta Udalean kontratazioa
arautzen duten beste edozein xedapen aplikagarriren
bidez  ere. Arau horiek  SPKLren xedapen
indargabetzaileak eragin ez duen guztiari dagokionez
aplikatuko dira.

Nolanahi ere, kontratua datu pertsonalen babesari
buruzko araudi nazionalari eta Europar Batasunari lotuta
egongo da.

4.- Nolanahi ere, aurretik aipatutako legezko eta
erregelamenduzko arauak SPKLren aurka ez doazen
guztiak aplikatuko dira.

5.- Ordezko gisa, zuzenbide administratiboko gainerako
arauak aplikatuko dira eta, horiek izan ezean, zuzenbide
pribatuko arauak.

6.- Baldintza-agiri honen eta kontratuko beste

*  Departamento municipal de Euskara

* Proteccibn del medio ambiente: Sociedad
publica IHOBE.

*  Departamento de Medio Ambiente municipal

* Proteccion de datos de caracter personal:
Agencia Vasca de Proteccion de Datos.

*  Departamento de Presidencia del Ayuntamiento
» Defensa de la Competencia

» Autoridad Vasca de la Competencia:
https /lIwww.competencia.euskadi.eus/webavc00-
home/es/

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de
la Administracion

1.- El presente contrato tiene caracter administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la
LCSP. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en el correspondiente
proyecto.

2.- El pliego de clausulas administrativas particulares y
el proyecto aprobado por el é6rgano de contratacion,
tienen caracter contractual, por lo que el acto de
formalizacion del contrato supone la aceptacion y firma
de la totalidad del contenido de los dos documentos
previamente citados.

3.- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se
regira por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico (RD 817/2009) y por el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de
Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la
anterior. Ademas se regira por cualesquiera otras
disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel de
la Comunidad Auténoma de Euskadi (Ley 3/2016, de 7
de abril, para la inclusion de determinadas clausulas
sociales en la contratacion publica) como a nivel del
Ayuntamiento y que resulten aplicables. La aplicacién de
estas normas se llevara a cabo en relaciéon con todo lo
que no haya resultado afectado por la disposicién
derogatoria de la LCSP.

En todo caso, el contrato estard sujeto a la normativa
nacional y e la Unién Europea en materia de proteccion
de datos personales

4.- En todo caso, las normas legales y reglamentarias
citadas anteriormente seran de aplicacion en todo lo que
no se oponga a la LCSP

5.- Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas
de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

6.- En caso de discordancia entre el presente pliego y
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dokumentuetako edozeinen artean desadostasunik
izanez gero, baldintza-agiri hau nagusituko da.

7.- Kontratuko klausulak, kontratuaren parte diren
bestelako dokumentuak eta gauza hitzartua betetzeko
unean aplikagarriak diren jarraibide edo arauak, edo
horien alderdiren bat, ez ezagutzeak, ez du esleipenduna
horiek guztiak betetzetik salbuesten.

8.- SPKLren 190. artikuluan aurreikusiarekin bat,
kontratazio organoak du kontratu administratiboak
interpretatzeko eta hauek betetzeko unean sortzen diren
zalantzak erabakitzeko eskumena. Era berean, egindako
kontratuak alde bakarretik aldatu ahal izango ditu, eta
horiek suntsiaraztea erabaki ahal izango du, betiere
SPKLk eta berau garatzeko xedapenek jasotzen dituzten
mugen barnean eta baldintzetan eta aipatzen dituzten
ondorioekin.

9.- Kontratua aplikatu edo interpretatzerakoan,
gauzatzean, aldatzean, betetzean edo suntsiaraztean sor
litezkeen auziak udalaren organo eskudunek erabakiko
dituzte, kontratistari entzun ondoren, SPKLren 191.
artikuluan eta HAKLEOk 97. artikuluan ezarritako
prozedurari jarraituz. Organo horiek hartzen dituzten
erabakiak betearazi beharrekoak izango dira berehala.

10.- Interesdun baten eskariz hasitako prozeduretan,
berariaz bestelakorik ezarri ez bada eta horien xedea
diru zenbatekoak erreklamatzea, administrazio-
prerrogatibak baliatzea edo administrazio-kontratu baten
gauzatzeari, burutzeari edo azkentzeari buruzko beste
edozein gai bada, ebazpena emateko aurreikusitako
epea ebazpena jakinarazi gabe igaroz gero bere
eskabidea administrazio-isiltasunez ezetsitzat jo ahal
izango du interesdunak, nahiz eta bere horretan iraungo
duen ebazteko betebeharrak.

12.- Errekurtso araubidea

1.- Baldintza-agiri honen eta ezaugarri teknikoen
agiriaren kontra hautazko errekurtsoa jarri ahal izango
da, SPKLren 44. artikuluan aurreikusitako errekurtso
bereziaren bitartez, 3.000.000 eurotik gorako balio
zenbatetsia duen kontratua baldin bada.

2.- Halaber, kontratu horietan esku-hartze hauek
errekurritzeko aukera izangoda:

* Lizitazio-iragarkiak eta kontratazioa arautu behar
duten baldintzak ezartzen dituzten kontratuzko
gainerako dokumentuak.

*  Prozeduran egindako tramiteko egintzak, baldin
eta tramiteko egintza horiek esleipenari buruz
zuzenean edo zeharka zerbait erabakitzen
badute, prozedurak aurrera jarraitu ezina
eragiten badute edota defendatu ezina edo
eskubide edo interes legitimoentzako kalte

cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego.

7.- El desconocimiento de las cldusulas del contrato en
cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones o
de la normativa que resulten de aplicacién en la
ejecucion de la cosa pactada, no exime a la adjudicataria
de la obligaciéon de cumplirlas.

8.- El 6rgano de contratacion ostenta, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 190 de la LCSP la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos y resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podra
modificar unilateralmente los contratos celebrados y
acordar su resolucion, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP
y sus disposiciones de desarrollo.

9.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la
aplicacion o interpretacion del contrato, su ejecucion,
modificacidn, cumplimiento o resolucion, seran resueltas,
previa audiencia a la contratista conforme al
procedimiento establecido en el articulo 191 de la LCSP
y en el articulo 97 del RGLCAP, por los érganos
competentes del Ayuntamiento y sus acuerdos seran
inmediatamente ejecutivos.

10.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una
persona interesada, para los que no se establezca
especificamente otra cosa, y que tengan por objeto o se
refieran a la reclamacion de cantidades, el ejercicio de
prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion
relativa de la ejecucion, consumaciéon o extincion de un
contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo
previsto para su resolucién sin haberse notificado ésta, la
persona interesada podra considerar desestimada su
solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la
subsistencia de la obligacion de resolver.

12.- Régimen de recursos

1.- El presente pliego y el de prescripciones técnicas
podran ser recurridos potestativamente mediante el
recurso especial previsto en del articulo 44 de la LCSP si
se trata de un contrato cuyo valor estimado sea superior
a 3.000.000 euros.

2.- Seran igualmente recurribles en dichos contratos las
siguientes actuaciones:

* Los anuncios de licitacion y el resto de
documentos contractuales que establezcan las
condiciones que deban regir la contratacion.

* Los actos de tramite adoptados en el
procedimiento de adjudicacion, siempre que
éstos decidan directa o indirectamente sobre la
adjudicacion, determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan
indefension o perjuicio irreparable a derechos o

33



¥ Kontratazioa

{5y

konponezinen bat badakarte. Edozein kasutan,
aurreko inguruabarrak ematen direla ulertuko da
hautagai edo lizitatzaileak onartu ala ez
onartzea, edo eskaintzak onartu edo baztertzea
adosteko mahaiaren edo kontratazio-
organoaren egintzetan, SPKL Legearen 149.
artikulua aplikatuz modu ezohikoan baxuak
izateagatik baztertzen diren eskaintzakbarne.

*  Esleipen-akordioak.

e SPKL Legearen 204. eta 205. artikuluetan
ezarritako ez-betetzeetan oinarritutako
aldaketak, aldaketak esleipen berri bat ekarri
behar zuela ulertzeagatik.

SPKLren 51. artikuluan xedatuarekin bat, kontratazio
organoaren erregistroan, Kontratazio Errekurtsoen Foru
Auzitegiarenean, edo urriaren 1eko 39/2015 Legeak,
Administrazio Publikoen  Administrazio Prozedura
Erkidearenak, 16.4 artikuluan ezartzen dituen lekuetan
aurkeztu beharko da errekurtsoa, 15 egun balioduneko
epean, SPKLren 50.1 artikuluan aurreikusitako
baldintzetan.

Aurreko lerroaldean xedatutakoa gorabehera, errekurtsoa
SPKL Legearen 39. artikuluko c), d),e) edo f ) idatz-
zatietako 2. atalean aurreikusitako baliogabetasun-
arrazoietakoren batean oinarritzen denean, SPKL
Legearen 50.2. artikuluan errekurtsoak jartzeko
aurreikusitako epeak errespetatuko dira.

Aukeran izango da, halaber, administrazioarekiko auzi
errekurtsoa jartzea Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioari buruzko ekainaren 13ko 29/1998 Legean
jasotakoaren arabera.

3.- Bestelako kontratuen kasuan, urriaren 1eko 39/2015
Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearenak, sektore publikoko araubide juridikoari
dagokionez indarrean dagoen erregulazioak, eta
Administrazioarekiko  Auzien Jurisdikzioaren Legeak
aurreikusten dituzten errekurtso arruntak jarri ahal izango
dira.

Il. KAPITULUA - KONTRATAZIOA

13.- Espediente mota eta lizitazio modua

1.- Kontratazio espedientea ezaugarrien taularen
hasieran aurreikusitako prozedura eta tramitazioari
jarraikiz garatuko da.

Aldaerak onartzen direnean, lizitatzaileek aukerak eskaini
ahal izango dituzte, ezaugarrien taulako 11. atalean
ezarritako moduan eta, betiere, ezaugarri tekniko
partikularren agirian finkatutako baldintza, modalitate eta
ezaugarriak jasoz, aipatu atale horretan bertan

intereses legitimos. En todo caso se considerara
que concurren las circunstancias anteriores en
los actos de la mesa o del 6rgano de contratacion
por los que se acuerde la admisiéon o inadmision
de candidatas o licitadoras, o la admisién o
exclusiéon de ofertas, incluidas las ofertas que
sean excluidas por resultar anormalmente bajas
como consecuencia de la aplicacion del articulo
149 de la LCSP.

* Los acuerdos de adjudicacion.

* Las modificaciones basadas en el incumplimiento
de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la
LCSP, por entender que la modificacion debid ser
objeto de una nueva adjudicacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 de la
LCSP, el recurso debera presentarse en el registro del
organo de contratacion, en el del érgano competente
para la resolucion del recurso o en los lugares
establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas, en el plazo de 15 dias
habiles, en los términos previstos en el articulo 50 de la
LCSP.

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, cuando el
recurso se funde en alguna de las causas de nulidad
previstas en el apartado 2, letras c), d), €) o f) del articulo
39 de la LCSP, se atendera a los plazos de
interposicion previstos en el articulo 50.2 de la LCSP.

Alternativamente, podra interponerse recurso
contencioso administrativo en los términos previstos en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso- Administrativa.

3.- En el resto de contratos, se podran interponer los
recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas o en la regulacién vigente del
régimen juridico del sector publico, asi como en la Ley
Reguladora  de la  Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa.

CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- Clase de expediente y forma de licitaciéon

1.- El expediente de contratacion se realiza por el
procedimiento y la tramitacién previstos al inicio del
cuadro de caracteristicas.

En el supuesto de admisién de variantes, las licitadoras
podran ofertar alternativas en la forma establecida en el
apartado 11 del cuadro de caracteristicas y con los
requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas fijadas
en el pliego de prescripciones técnicas particulares y
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laburbiltzen baitira.

2.- Espedientearen presako tramitazioak berekin ekarriko
du lizitazio eta esleipenerako ezarritako epeak murriztea,
SPKLren 119. artikuluan eta horrekin bat datozenetan
ezarritako erregelekin bat.

14.- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileak eta
Lanbide edo enpresa baimenak/ gaikuntzak,
kaudimen ekonomiko eta finantzarioa eta
lanbidezkoa edo teknikoa.

1.- Administrazioarekin kontratatu ahal izango dute
pertsona natural edo juridikoek, espainiar zein
atzerritarrek, baldin eta jarduteko erabateko gaitasuna
badute, kontratatzeko inolako galarazpenik eragiten ez
badie, eta kaudimen ekonomiko, finantzario, tekniko eta
profesionala egiaztatzen badute, edo SPKL-k eskatzen
badu, dagokion moduan klasifikaturik badaude.

Araudi aplikagarriak ezartzen duela-eta esleitzaileari
eskatzen zaionean bere antolakundeari, irabazien
xedeari, finantzaketa sistemari edota beste batzuei
buruzko zenbait baldintza betetzea esleipen prozeduran
parte hartu ahal izateko, alderdi horiek prozeduran
aurkezten denean egiaztatu beharko ditu.

2.- Proposamenak aurkezteko epearen amaiera
egunean, lizitatzaileek ez dute izango SPKLk 71.
artikuluan  aurreikusitako  kontratatzeko  debekurik.
Kontratua esleitzeko garaian ere ez die kontratatzeko
debekuetako batek berak ere eragin behar.

3.- Lizitatzaileek, halaber, kontratuaren xede diren
prestazioak gauzatzeko beharrezkoa den enpresa- edo
lanbide-gaikuntza izan beharko dute, hala badagokio.

4.- Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko,
baldin eta estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera
berezko dituzten helburuak, xedea edo jarduera-esparrua
kontratuaren prestazioekin bat ez badatoz.

5.- Era berean, Administrazioak kontratuak egin ahal
izango ditu aldi baterako eratzen diren enpresa
elkarteekin; horrelakoetan, ez da beharrezkoa kontratua
esleitzen zaion arte enpresa elkartea eskritura publiko
bitartez eratuta egotea.

Aldi baterako enpresa elkarteei dagokienez, haien
osaera aldatzen denean eta Kkontratua formalizatu
aurretik eta ondoren gertatzen diren aldaketa kasuetan,
SPKLren 69. artikuluaren 8 atalean eta ondorengoetan
jasotakoari jarraituko zaio. Horretarako, zer
zirkunstantzia gertatu den jakinarazi beharko zaio
kontratazio organoari.

6.- Europar Batasuneko edo Europako Ekonomia
Esparrua sinatu duten estatuetako enpresei eta
Batasunetik kanpoko enpresei dagokienez, SPKLren 67.

resumidas en dicho apartado.

2.- La tramitacidon urgente del expediente implicara la
reduccion de los plazos establecidos para su licitacion y
adjudicacion, conforme a las reglas establecidas en el
articulo 119 y concordantes de la LCSP.

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras y sus

Autorizaciones/Habilitaciones profesionales,
solvencia economica y financiera y profesional o
técnica

1.- Podran contratar con la Administracion las personas
naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
una prohibicion de contratar, y acrediten su solvencia
economica y financiera y técnica o profesional, o en los
casos en que lo exija la LCSP, se encuentren
debidamente clasificados.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se
le requieran a la licitadora determinados requisitos
relativos a su organizacion, destino de sus beneficios,
sistema de financiacion u otros para poder participar en
el correspondiente procedimiento de adjudicacion,
debera acreditarlos al concurrir en el mismo.

2.- Las licitadoras no deberan estar incursas en ninguna
de las causas de prohibicion de contratar establecidas en
el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del
plazo de presentacion de proposiciones. Tampoco
deberan estar incursas en tal situacion cuando se
proceda a la adjudicacion del contrato.

3.- Las licitadoras deberan contar, asimismo, con la
habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de las prestaciones que
constituyan el objeto del contrato.

4.- Las personas juridicas so6lo podran ser adjudicatarias
de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios.

5.- La Administracion podra, igualmente, contratar con
uniones de empresas que se constituyan temporalmente
al efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las
mismas en escritura publica hasta que se haya
efectuado la adjudicacion del contrato a su favor.

En relacién con las uniones temporales de empresas,
caso de alteracion de su composicidon asi como en los
supuestos de modificacion que se produzcan antes y
después de la formalizacion del contrato, se estara a lo
dispuesto en el articulo 69 apartado 8 y siguientes de la
LCSP. A estos efectos, se debera comunicar al érgano
de contratacion la circunstancia que se hubiere
producido.

6.- En relacidon con las empresas comunitarias o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo y empresas no comunitarias sera de
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eta 68. artikuluetan jasotakoa aplikatuko da

7.- Sektore Publikoaren Kontratuen Legeak 70.2
artikuluan xedatutakoaren arabera, agiri honen xede den
kontratua ezingo zaie esleitu lizitazioko obrak zaindu,
gainbegiratu, kontrolatu eta zuzentzeko helburua duten
zerbitzu kontratuetako esleipendun diren enpresei, ezta
horiekin lotura duten enpresei ere. Elkarren artean lotura
duten enpresatzat hartuko dira Merkataritza Kodearen
42. artikuluan aurreikusitako egoeraren batean
daudenak.

8.- Lizitatzaileek Ezaugarri Taularen gaikuntzak eta
kaudimenak izan beharko dituzte.

15.- Behin-behineko bermea

1.- SPKLren 106. artikuluan aurreikusiarekin bat,
aparteko egoera gisa, interes publikoko arrazoiak tarteko
eta espedientean justifikaturik, kontratu honen kasuan
behin-behineko bermea eratzea eskatzen bada,
ezaugarrien taulako 16. atalean ageri dena izango da
berme horren zenbatekoa.

2.- Bermeen formari eta baldintzei dagokienez, SPKLren
106.3 eta 108.1 artikuluetan jasotakoa beteko da, bai eta
HAKLEOren 55., 56., 57. eta 58. artikuluetan jasotakoa
ere.

3.- Behin-behineko bermea automatikoki iraungiko da,
eta lizitatzaileei kontratua burutu eta berehala itzuliko
zaie.

16.- Proposamenak aurkeztea

1.- Proposamenak aurkezteko epea izango da
Kontratatzailearen profilean argitaratutako lizitazio
iragarkiak  zehaztutako epea edo erregulazio
harmonizatuko kontratuen kasuan Europar Batasunaren
Aldizkari Ofizialean (EBAO) argitaratutako epea.

Proposamenak bitarteko elektronikoen erabiliz
aurkeztuko dira, Eusko Jaurlaritzako Kontratazioko
Plataformaren bidez.

www.contratacion.euskadi.eus

Jakinarazpenak eta komunikazioak ere Plataforma
horren bitartez egingo dira.

2.- Dokumentuak izendatzeko unean kontuan hartuko
dira baldintza-agiri honetako 19., 20. eta 21. klausuletan
adierazitakoak, horietan adierazten baita bat, bi eta hiru
fitxategi elektronikoetan jaso beharreko dokumentu-
edukia.

3.- Eskaintzak isil-gordekoak izango dira; horregatik,
behar adina neurri hartuko da lizitazioa jendaurrean egin
arte eskaintzak sekretuak izatea ziurtatzeko.

aplicacion lo dispuesto en los articulos 67 y 68 de la
LCSP.

7.-De acuerdo con lo establecido en el articulo 70.2 de la
LCSP. el contrato objeto del presente pliego no podra
adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
contratos de servicios que tengan por objeto la
vigilancia, supervision, control y direccion de las obras
objeto de la licitacién, ni a las empresas a éstas
vinculadas, entendiéndose por tales las que se
encuentran en alguno de los supuestos previstos en el
articulo 42 del Cédigo de Comercio

8.- Las licitadoras deberan reunir las solvencias y
habilitaciones exigidas en el cuadro de caracteristicas.

15.- Garantia provisional

1.- De conformidad con lo previsto en el articulo 106 de
la LCSP, si excepcionalmente, por motivos de interés
publico y de forma justificada en el expediente se exige
para el presente contrato la constitucion de una garantia
provisional, su importe sera el que figure en el apartado
16 del cuadro de caracteristicas.

2.- En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se
estara a lo previsto en los articulos 106.3 y 108.1 de la
LCSP, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y
58 del RGLCAP.

3.- La garantia provisional se extinguira
automaticamente y se devolvera a las licitadoras
inmediatamente después de la perfeccién del contrato.

16.- Presentacion de proposiciones

1.- Las proposiciones se presentaran en el plazo
sefialado en el anuncio de licitaciéon publicado en el perfil
de contratante y, en el caso de contratos sujetos a
regulacion armonizada, en el Diario Oficial de la Union
Europa (DOUE).

Las proposiciones se presentaran por medios
electronicos a través de la plataforma de licitacion
electronica del Gobierno Vasco.

www.contratacion.euskadi.eus

Las notificaciones y comunicaciones con las licitadoras
se realizaran a través de esta Plataforma.

2.- Los documentos se nombraran teniendo en cuenta
los distintos apartados sefialados en las clausulas 19,
20 y 21 de este pliego como contenido documental a
incluir en los archivos electrénicos uno, dos y tres.

3.- Las proposiciones seran secretas y, para ello, se
arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el
momento de la licitacion publica.
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17.- Lizitatzaileei informazioa ematea

1.- SPKLren 138.3 artikuluak aipatzen duen informazio
osagarri edo gehigarria eman beharra dagoenean,
administrazio kontratatzaileak informazio hori eman
beharko du, beranduenez eskaintzak aurkezteko
finkatutako azken eguna baino 6 egun natural lehenago,
betiere informazio eskaera azken egun hori baino,
gutxienez, 12 egun natural lehenago aurkezten bada.
Eskari hori honako helbide elektronikoaren bitartez
bideratu beharko da:

kontratazioa@donostia.eus

Kontratazio organoarentzat soilik helbide elektroniko
honen bidez jasotako kontsultak eta eskainitako
informazioak izango dira ofizialak eta lotesleak SPKLren
138.3 artikuluan xedatutakoaren Kkarietara. Jasotako
galdera guztiak eta kontratazio organoak emango dituen
erantzun guztiak ikusgai izango dira kontratatzailearen
profilean.

2.- Presazkotzat jo diren espedienteen kasuan,
eskaintzak aurkezteko epea amaitu aurretiko gehienezko
epe hori 4 egun naturalekoa izango da, erregulazio
harmonizatupeko kontratuen kasuan.

3.- Baldintza agiriez edo gainerako dokumentazioaz
eskatutako argibideak kontratatzailearen profilean
publiko egiten diren kasuetan, erantzunak lotesleak
izango dira.

18.- Proposamenen edukia

1.- Proposamenak hurrengo klausuletan adierazten diren
fitxategi elektronikoetan aurkeztuko ditu lizitatzaileak edo
lizitatzailearen ordezkari diharduen pertsonak.

2.- Fitxategi elektroniko bakoitzean, aparteko orri edo
fitxategi batean, proposamenaren edukia jasoko da,
zenbakiz adierazita (HAKLEO, 80.1 artikulua).

19.- BAT zk.ko fitxategi
“DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA”

elektronikoa:

1.- “DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA” izeneko
fitxategi elektronikoan sartu egin beharko dira ondoren
zerrendatzen diren dokumentuak, horiek guztiak jasotzen
dituen aurkibidearekin batera.

a Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB).

) SPKLren 140. eta 141. artikuluetan aurreikusiarekin
bat, erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuko da, I.
Eranskinean jasotako jarraibideekin bat beterik, eta
lizitatzaileak edo honen ordezkariak sinatuta eta han
adierazitako formulario eredura egokituta.

17.- Informacion a las licitadoras

1.- Cuando sea preciso proporcionar la informacién
adicional o complementaria a que se refiere el articulo
138.3 de la LCSP, la Administracién contratante debera
facilitarla, a mas tardar 6 dias naturales antes de la fecha
limite fijada para la presentacion de ofertas, siempre que
la solicitud se presente con una antelacion minima de 12
dias naturales respecto de aquella fecha. Dicha solicitud
se efectuard exclusivamente a través de la siguiente
direccion electrénica:

kontratazioa@donostia.eus

Unicamente las consultas recibidas y las informaciones
ofrecidas mediante el empleo de esta direccidon
electronica seran oficiales y vinculantes para el érgano
de contrataciéon a efectos de lo previsto en el art. 138.3
de la LCSP. La totalidad de las cuestiones planteadas y
las respuestas facilitadas por el 6rgano de contratacion
seran expuestas en el perfil de contratante.

2.- En los expedientes que hayan sido calificados de
urgentes, el plazo sera de 4 dias naturales a mas tardar
antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion
de ofertas para los contratos sujetos a regulacion
armonizada.

3.- En los casos en que las aclaraciones solicitadas
respecto de los pliegos o del resto de la documentacion
se hagan publicas en el correspondiente perfil de
contratante, las respuestas tendran caracter vinculante.

18.- Contenido de las proposiciones

1.- Las proposiciones se presentaran en los archivos
electronicos que se indican en las clausulas siguientes,
por la licitadora o persona que ostente su
representacion.

2.- En el interior de cada archivo electrénico se hara
constar en hoja o fichero independiente su contenido,
enunciado numéricamente (art.80.1 RGLCAP).

19.- Archivo electréonico n° UNO:
“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”

1.- En este archivo electronico titulado
“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA” se deberan
incluir los documentos que seguidamente se relacionan,
asi como un indice en el que se relacionen todos ellos.

a) Documento Europeo Unico de Contratacion
(DEUC). De conformidad con lo previsto en los
articulos 140 y 141 de la LCSP se presentara una
declaracion responsable a cumplimentar conforme a
las indicaciones incluidas en el Anexo |, firmada por
la licitadora o su representante, ajustada al modelo
de formulario que alli se indica.
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Enpresa lizitatzaileak beste entitate batzuen
kaudimena eta bitartekoak baliatzen dituenean,
horietako bakoitzeko EKAB bat aurkeztu beharko da.

Kontratuaren gaia loteka zatitzea aurreikusten
denean, baldin eta kaudimen ekonomiko eta
finantzarioari edo tekniko eta profesionalari buruzko
baldintzak lotetik lotera aldatzen badira, Europako
kontratazio agiri bakar bat aurkeztuko da kaudimenari
buruzko baldintza berberak aplikatzen zaizkion lote
bakoitzeko edo lote talde bakoitzeko.

Desgaitasun kuotak eta berdintasun plana
betetzeko erantzukizunpeko adierazpena. 50
langile edo gehiago dituzten enpresek konpromisoa
hartu behar dute bere langileek %Z2a gutxienez
desgaitasuna duten pertsonak izateko. 50 langile edo
gehiago dituzten enpresek konpromisoa hartu behar
dute berdintasun plana edukitzeko (ll. Eranskina).

Aldi baterako enpresa elkartea eratzeko
konpromisoa, hala badagokio. Enpresa bi edo
gehiago lizitazio batera aurkezten direnean aldi
baterako elkartea sorturik, dokumentu pribatua
aurkeztu beharko dute, elkartea osatuko duten
enpresen izenak eta zertzeladak eta bakoitzaren
partaidetza adierazita. Horiez gain, esleipendun
gertatuz gero aldi baterako elkartea formalki eratzeko
konpromisoa bere gain hartzen dutela adierazi
beharko dute (SPKLren 69. artikulua eta HAKLEOren
24. artikulua). Agiri hori elkartea osatzen duen
enpresa bakoitzaren ordezkariek sinatu beharko dute.
Horrelakoetan, enpresa bakoitzak bere EKAB
aurkeztu beharko du. Baldintza-agiri honetako Il
Eranskinean jasotzen da aldi baterako enpresa
elkartea eratzeko konpromisoaren eredua.

Ezaugarrien taulako 14. atalean adierazten diren profil
eta zehaztapenei jarraiki pertsonak eta material
aldetiko bitartekoak kontratua betetzeari
atxikitzeko erantzukizunpeko adierazpena.
Baldintza-agiri honetako IV. eranskinean jasotzen da
eredua.

Enpresa lizitatzailearen erantzukizunpeko
adierazpen espresua, bera parte den enpresa
taldeari buruzkoa eta talde bereko sozietate guztiak
hartzen dituena bera, Merkataritza Kodearen 42.
artikuluan ezarritako baldintzetan. Adierazpen hori
aurkeztu beharko da, baldin eta ezaugarrien taulako
17. atalean proposamen bati baxuegi irizteko
parametroak ezartzen badira. Inongo enpresa
taldetakoa ez bada, adierazpenak horixe adierazi
beharko du. Baldintza-agiri honetako V. Eranskinean
jasotzen da horretarako eredua.

Lizitatzaileen izaera konfidentzialeko dokumentu
eta datuei buruzko adierazpena. Enpresa

b)

c)

d)

e)

f)

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y
medios de otras entidades, debera presentarse un
DEUC por cada una de ellas.

Cuando en el cuadro de caracteristicas se prevea la
divisiéon por lotes del objeto del contrato, si los
requisitos de solvencia econdémica y financiera o
técnica y profesional exigidos variaran de un lote a
otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo de
lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia.

Declaracion responsable para el cumplimiento de
las cuotas de discapacidad y el plan de igualdad.
Las empresas de 50 o mas trabajadores deberan
comprometerse a cumplir el requisito de que el 2%

de sus empleados sean trabajadores con
discapacidad. Las empresas de 50 o mas
trabajadores, ademas de Ilo anterior, deberan

comprometerse a cumplir con la obligacién de contar
con un plan de igualdad (Anexo II).

Compromiso de constitucion de Unién Temporal
de Empresarios, en su caso. Cuando dos o0 mas
empresas acudan a una licitacién constituyendo una
union temporal, deberan aportar un documento
privado indicando los nombres y circunstancias de
las empresas que la suscriban, la participacion de
cada una de ellas, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal, caso de resultar adjudicatarias (arts. 69
LCSP y 24 RGLCAP). El citado documento debera
estar firmado por quienes tengan la representacion
de cada una de las empresas componentes de la
Unién. En estos casos, cada una de las empresas
debera presentar su DEUC. En el Anexo lll de este
pliego se incorpora el modelo de compromiso de
constitucion de Union Temporal de Empresarios.

Declaracion responsable de adscripcion a la
ejecucion del contrato de los medios personales
y materiales con los perfiles y especificaciones que
se indican en el apartado 14 del cuadro de
caracteristicas. Se incorpora modelo en el Anexo IV
al presente pliego.

Declaracion expresa responsable de la empresa
licitadora relativa al grupo empresarial al que
pertenece y comprensiva de todas las sociedades
pertenecientes a un mismo grupo, en los términos
establecidos en el articulo 42 del Cddigo de
Comercio. Se aportara siempre y cuando en el
apartado 17 del cuadro de caracteristicas se
establezcan parametros para considerar que una
proposicion es anormalmente baja. En caso de no
pertenecer a ningdn grupo empresarial, la
declaracion se realizara en este sentido. Se
incorpora modelo en el Anexo V al presente pliego.

Declaracion de los documentos y datos de las
licitadoras de caracter confidencial. Las empresas
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lizitatzaileek, hala dagokionean, adierazi beharko dute
aurkeztutako zer dokumentu administratibo eta
tekniko eta zer datu diren, beren ustez,
konfidentzialtzat jotzeko modukoak. Hori, gainera, argi
adierazi beharko da (gaininprimatua, marjinan edo
beste edozein modutan) halakotzat adierazitako
dokumentuan bertan. Enpresa lizitatzaileek
aurkeztutako dokumentuak eta datuak konfidentzial jo
daitezke, horiek hirugarren pertsona edo entitate
batzuei zabaltzea lizitatzailearen interes komertzial
zilegien kontrakoa izan daitekeenean edo enpresen
arteko lehia leiala kaltetu dezakeenean. Adierazpen
hau egin ezean, dokumentu edo datuetan
konfidentzialik ez dagoela ulertuko da. Baldintza-agiri
honetako VI. Eranskinean jasotzen da eredua

Behin-behineko bermea egiaztatzeko dokumentua,
hala dagokionean. Behin-behineko bermea eskatuz
gero, honela egingo da horretarako gordailua:

- Banku-kontuaren nazioarteko zenbakia duen
Kodea: IBAN: ES03 2095.0611.05.1060000006
kontuan, diruzko bermeak direnean; horrelakoetan,
egindako gordailua egiaztatzen duen frogagiria ere
sartu beharko da.

- Idatzoharra egindako baloreen ibilgetze-
ziurtagiriak, abalak edo kauzio-aseguruen ziurtagiriak
direnean, kontratazio organoaren aurrean (ikusi abal
eredua VII. Eranskinean).

Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, elkarteko
enpresa batek nahiz gehiagok era ditzakete behin-
behineko bermeak, baina, denen artean, ezaugarrien
taulako 16. atalean eskatzen den zenbatekora iritsi
behar dute, eta elkartea osatzen duten guztiak izanik
solidario bermean.

Atzerriko lizitatzaileek  aurkeztu beharreko
dokumentazioko berezitasunak. Atzerriko
lizitatzaileek, aurreko a) letrako erantzukizunpeko
adierazpenaz  gain, ondoren zehazten den
dokumentazio espezifikoa aurkeztu beharko dute.

Espainiarrak ez diren enpresa guztiek aurkeztu
beharrekoa:

- Edozein ordenatako epaitegi eta auzitegi
espainiarren jurisdikzioaren mendean jartzeko
adierazpena, kontratuan zuzenean edo zeharka sor

daitezkeen gorabehera guztietarako, hala
dagokionean uko eginez lizitatzaileari egoki dakiokeen
atzerriko jurisdikzio foruari (SPKLren 140.1 f)
artikulua).

Europar Batasunaren kide edo Europar Espazio
Bakarrari buruzko Akordioaren sinatzaile ez diren
estatuetako enpresek honako hauek ere aurkeztu

g)

h)

licitadoras tendran que indicar, si es el caso, qué
documentos administrativos y técnicos y datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales. Adicionalmente, esta
circunstancia debera reflejarse (sobreimpresa, al
margen o de cualquier otra forma) en el propio
documento sefalado como tal. Los documentos y
datos presentados por las empresas licitadoras
pueden ser considerados de caracter confidencial
cuando su divulgacién a terceras personas o
entidades pueda ser contraria a sus intereses
comerciales legitimos o perjudicar la competencia
leal entre empresas. De no aportarse esta
declaraciéon se presumira que ningun documento o
dato posee dicho caracter. Se incorpora modelo en
el Anexo VI del presente pliego.

Documento  acreditativo de la garantia
provisional, en su caso. Si se exige garantia
provisional, ésta se depositara del siguiente modo:

- En la cuenta con cddigo Internacional de
Cuenta Bancaria Kodea: IBAN: ESO03
2095.0611.05.1060000006 cuando se trate de
garantias en efectivo, debiéndose entonces incluir el
correspondiente resguardo que acredite dicho
deposito.

- Ante el 6rgano de contratacién, cuando se
trate de certificados de inmovilizacion de valores
anotados, de avales o de certificados de seguro de
caucion (ver modelo de aval en el Anexo VII).

En el caso de uniones temporales de empresas las
garantias provisionales podran constituirse por una o
varias de las empresas participantes siempre que en
conjunto se alcance la cuantia requerida en el
apartado 16 del cuadro de caracteristicas y
garantice solidariamente a todas las integrantes de
la unién temporal.

Especialidades en la documentaciéon que han de
presentar las licitadoras extranjeras. Las
licitadoras extranjeras deberan presentar, ademas
de la declaracion responsable a que se refiere la
letra a) anterior, la documentacién especifica que a
continuacion se detalla.

Todas las empresas no espafolas deben aportar:

- Declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales Espainoles de
cualquier orden para todas las incidencias que, de
modo directo o indirecto, pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a
la licitadora (art.140.1 f) de la LCSP).

Las empresas de Estados que no sean miembros de
la Union Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Unico Europeo deberan aportar ademas:
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beharko dituzte:

- Enpresak egoitza duen lekuan Espainiak duen
Diplomaziako Misio Iraunkorrak edo Kontsuletxeko
Bulegoak emandako txostena, horretan erasota lagaz,
enpresak aurrez frogatuta betiere, tokiko erregistro
profesionalean, komertzialean edo antzekoren batean
izena emanda dagoela edo, bestela, tokiko trafikoan ohiz
aritzen dela kontratuaren xede diren jardueren
esparruan.

- lkarrekikotasun txostena, SPKLren 68. artikuluak
aipatua, non eta ez diren erregulazio harmonizatupeko
kontratuak, zeren eta horrelakoetan txosten horren
ordez Diplomaziako Misio Iraunkorraren edo
Ekonomia Ministerioaren Kanpo Merkataritzako
Idazkaritza Nagusiaren txostena beharko baita,
Merkataritzaren Mundu Erakundearen Kontratazio
Publikoari buruzko Akordioaren estatu sinatzaile
izaerari buruzkoa. Esleipendun enpresa, kasu
honetan, Espainian ireki beharko du Sukursala,eta
ordezkariak eta boteredunak izendatu beraien
operazioetarako, eta Merkatal Erregistroan inskriibatu
beharko da.

IX. Eranskinaren araberako langileei aplikatu
beharreko Lan Hitzarmenaren adierazpena. Aitzitik,
soldata-baldintzak hobetzea esleipen irizpide gisa
aurreikusi  bada, eranskin hau eta dagokion
dokumentazioa 2. artxibategian (balio judizioen
araberako irizpidea bada) edo 3. artxibategian (irizpide
automatikoa bada) sartu beharko da, eta ez 1.
artxibategian.

Lizitatzaileak adierazi beharko du zein den
kontratuaren xedea exekutatuko duten langileei
aplikatu beharreko Lan Hitzarmen Kolektiboa, eta Lan
Hitzarmen hori enpresa edo sektorial esparrukoa den.
Enpresako hitzarmena izango balitz, adierazi beharko
da ere zein Lan Hitzarmen sektoriala izango litzateke
aplikagarri, enpresakoa egongo ez balitz.

2.- Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak,
edozein unetan, dokumentu bidezko justifikazioa
eskatu ahal izango dute, lizitatzaileek,
erantzukizunpeko adierazpen bitartez, betetzen
dituztela adierazitako baldintzei buruz. Lizitatzaileak
behar besteko epea izango du dokumentazio eskatua
aurkezteko.

Epe hori ezingo da 10 egun baliodunetik gorakoa izan,
errekerimendua jaso eta biharamunetik kontatzen
hasita. Errekerimendua ez bada behar bezala
aurkezten aipatu epean, ulertuko da lizitatzaileak
kendu egin duela bere eskaintza eta, horrenbestez,
prozeduratik kanpo geratuko da.

- Informe expedido por la Mision Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa, en el que se haga
constar, previa acreditacién por la empresa, que
figura inscrita en el registro local profesional,
comercial o analogo o, en su defecto que actua con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del
contrato.

- Informe de reciprocidad, al que se refiere el
articulo 68 de la LCSP, salvo que se trate de
contratos sujetos a regulaciéon armonizada, en cuyo
caso se sustituira por un informe de la Mision
Diplomatica Permanente o de la Secretaria General
de Comercio Exterior del Ministerio de Economia
sobre la condicién de Estado signatario del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacion
Mundial de Comercio. La empresa adjudicataria, en
este caso, debera abrir sucursal en Espafa con
designacion de apoderados y representantes para
sus operaciones, y deberan inscribirse en el Registro
Mercantil.

Declaracion del Convenio Colectivo a aplicar a
los trabajadores segin modelo de Anexo IX. En
caso de que la mejora de las condiciones salariales
se haya previsto como criterio de adjudicacion, esta
declaracion debera ir en el archivo 2 (si es un criterio
sujeto a juicio de valor) o en el 3 (si es un criterio
automatico), y no en el archivo 1.

La licitadora debera indicar cual es el convenio
colectivo aplicable a los trabajadores que van a
ejecutar el objeto del contrato y si dicho convenio es
de ambito sectorial o de empresa. En el caso de que
el convenio aplicar declarado por el licitador fuera de
empresa, debera indicarse asi mismo el convenio
sectorial que, de no existir el de empresa, seria de
aplicacion.

2.- El d6rgano de contratacion o la mesa de
contratacion podran, en cualquier momento, solicitar
la justificacion documental del cumplimiento de las
condiciones sobre las que las licitadoras hubieran
declarado responsablemente su cumplimiento.

La licitadora debera presentar la documentacion
requerida en un plazo suficiente que no podra ser
superior a 10 dias habiles, a contar desde el dia
siguiente al de la recepcion del requerimiento. De no
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en
el plazo sefialado, se entendera que la licitadora ha
retirado su oferta y sera excluida del procedimiento.
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20.- Bl zk.ko fitxategi elektronikoa: “BALIO-
JUDIZIOAREN BITARTEZ BALORATU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA”

1.- Ezaugarrien taulako 17.1 atalean balio-judizio baten
bitartez baloratu beharreko esleipen irizpideak jaso baldin
badira (irizpide automatikoen aurretiaz  baloratu
beharrekoak), lizitatzaileak Bl zenbakiko fitxategi
elektronikoa aurkeztu beharko du, “BALIO-JUDIZIO
BITARTEZ BALORATU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA” izenarekin, horretan sartuz hartan
eskatutako dokumentazioa.

2.- Ez da inolaz ere sartuko HIRU zenbakiko fitxategi
elektronikoan behar duen dokumenturik.

3.- Ezaugarrien Taulako 19.1. atalean (balio-judizio
bidezko esleipen irizpideak) ezarri bada esleipen irizpide
bezala soldaten baldintzen hobekuntza, kontratistak
agirien artean barneratuko du IX. Eranskina eta zein
eratan aplikatuko dituen gauzatze baldintza berezi bezala
ezarritako soldata baldintzak edo hobekuntza bezala
berak eskainitakoak, langileei aplikatuko diela adierazi
duen Lan Hitzarmenaren soldata taulekin alderatuta.

21.- HIRU zk.ko fitxategi elektronikoa: “FORMULEN
APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO
ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA”

1.- “FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ
EBALUATZEKO ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA
DOKUMENTAZIOA” izeneko fitxategi elektronikoan,
eskaintza ekonomikoa eta formulen aplikazioaren bitartez
ebaluatu beharreko bestelako dokumentuak jaso beharko
dira.

2.- Proposamenak VIIl. Eranskinean jasotako eredura
egokitu beharko dira, eta ez da onartuko Administrazioak
eskaintza kontuan hartze aldera funtsezkotzat hartzen
duena argi eta garbi ezagutzea eragozten duten hutsak,
akatsak edo ezabapenak dituen proposamenik.
Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoek, partida
independente gisa, balio erantsiaren gaineko zergaren
zenbatekoa adierazi beharko dute, jasanarazi behar den
kasuan.

Bai eskaintza ekonomikoa edo fitxategi elektroniko
honetan jasotzen den Dbestelako dokumentazioa
ezaugarrien taulako 17. atalean adierazten diren
irizpideekin bat ebaluatuko dira.

3.- Eskaintzaren batek lizitazio oinarriaren aurrekontua
gainditzen badu, ezarritako eredua nabarmen aldatzen
badu, eskaintzaren zenbatekoan akats nabaria badu edo
enpresa lizitatzaileak berak aitortzen badu akatsak dituela
eta ez dela bideragarria, kontratazio mahaiak baztertu
egingo du ebazpen arrazoitu bat emanez. Aldiz, ereduko
hitz batzuk aldatzea edo kentzea, baldin eta ez badute
ereduaren zentzua aldatzen, ez da nahiko arrazoi izango
proposamena baztertzeko.

20.- Archivo electronico n° DOS: “DOCUMENTACION
A VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”

1.- Si en el apartado 17.1 del cuadro de caracteristicas
se han incluido criterios de adjudicacion apreciables
mediante juicio de valor que deban ser objeto de
evaluacion previa, la licitadora debera aportar un archivo
electrénico n° DOS con el titulo “DOCUMENTACION A
VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”, en el
que incluya la documentacién alli exigida.

2.- En ningun caso deberan incluirse en este archivo
electronico documentos propios del archivo electrénico n°
TRES.

3.- Si en el apartado 19.1 del cuadro de caracteristicas
(criterios a evaluar mediante juicio de valor) se ha
establecido como criterio de adjudicacion la mejora de las
condiciones salariales, la contratista incluira como parte
de la documentaciéon el Anexo IX y la forma en que
aplicara las condiciones salariales establecidas como
condicion especial de ejecucion u ofertadas como mejora
en relacion con las tablas salariales del convenio que
declara aplicara a los y las trabajadores/as.

21.- Archivo electronico n° TRES: “OFERTA
ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”

1.- En este archivo electronico titulado “OFERTA
ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”, se
deberan incluir la oferta econdmica y el resto de
documentos a evaluar mediante la aplicacion de férmulas.

2.- Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que
figura en el Anexo VIIl, no aceptandose aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta. Las ofertas
econdmicas de las licitadoras deberan indicar, como
partida independiente, el importe del Impuesto sobre
Valor Ahadido que deba ser repercutido.

Tanto la oferta econémica como el resto de
documentacion contenida en este archivo electrénico
seran evaluadas conforme a los criterios expresados en
el apartado 17 del cuadro de caracteristicas.

3.- Si alguna proposicion excediese del presupuesto base
de licitacion, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe
de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte de
la empresa licitadora de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por
la mesa de contratacion, en resolucién motivada. Por el
contrario, el cambio u omisiéon de algunas palabras del
modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido,
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4.- Lizitatzaile bakoitzak eskaintza bakarra aurkez
dezake, SPKLren 142. artikuluan aldaeren
onargarritasunari buruz jasotakoa eragotzi gabe. Halaber,
ezingo du beste enpresa batzuekiko aldi baterako
elkartea eginez inolako proposamenik aurkeztu, aurretik
bakarka aurkeztu badu, ezta aldi baterako elkarte bat
baino gehiagotan badago ere. Printzipio hau urratuz gero,
aldi berean aurkeztutako eskaintza guztiak ezetsi egingo
dira.

5.- Proposamena enpresa elkarte batek egina denean,
elkarteko enpresa guztiek izenpetu behar dute, zuzenean
edo beren ordezkarien bitartez.

6.- Ezaugarrien taulako 11. ataleak aldaerak aurkeztea
baimentzen duenean, erreferentzia gisa oinarria hartzen
duen eskaintza ekonomikoaz gain eskaintza ekonomiko
bat jaso ahal izango du fitxategi honek aldaera
bakoitzeko. Aldaera bakoitzari dagokion eskaintza
ekonomikoa, era berean, baldintza-agiri honetako VIII.
Eranskinean ageri den ereduaren arabera formulatuko
da, eta atal horretan adierazten diren kontzeptuak eta
baldintzak jasoko ditu.

7.- Ezaugarrien Taulako 17.2. atalean (formula bidezko
esleipen irizpideak) ezarri bada esleipen irizpide bezala
soldaten baldintzen hobekuntza, kontratistak agirien
artean barneratuko du IX. Eranskina eta zein eratan
aplikatuko dituen gauzatze baldintza berezi bezala
ezarritako soldata baldintzak edo hobekuntza bezala
berak eskainitakoak, langileei aplikatuko diela adierazi
duen Lan Hitzarmenaren soldata taulekin alderatuta.

22.- Aldaerak onartzea

1.- Aldaerak onartzen diren kasuan, lizitatzaile bakoitzak
aurkezten duen proposamen bakarrak kontratuaren
xedera begira eskaintzeari egoki irizten dion adina aukera
jaso ahal izango du, ezaugarri tekniko partikularren
agirian finkatutako baldintza, modalitate eta ezaugarri
teknikoekin, ezaugarrien taulako 11. atalean laburtzen
baitira. Aldaerak ezaugarrien taulako atale horretan
bertan ezartzen den moduan aurkeztuko dira, eta ezingo
dute kontratuaren lizitazioko oinarrizko aurrekontua
gainditu.

2.- Nolanahi ere, derrigorrezkoa izango da enpresa
lizitatzaileentzat behin betiko izaeraz onartutako
proiektuari literalki dagokion proposamen bat aurkeztea.
Betiere, prestazioa betetzeko epea eta prezioa, biak,
baldintza agiri honen hasierako ezaugarrien taulan
jasotakoaren berdinak edo txikiagoak izan behar dira eta
zehatz-mehatz bat etorriko dira lizitatzaileak aurkezten
duen lan egitarauan adierazitakoekin.

no sera causa bastante para el rechazo de la proposicion.

4.- Cada licitadora no podra presentar mas de una
proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes.
Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en union
temporal con otras empresas si lo ha hecho
individualmente o figura en mas de una unién temporal.
La contravencion de este principio dard lugar a la
desestimacion de todas las ofertas presentadas
simultdneamente.

5.- Cuando la propuesta se formule por una agrupacion
de empresas, todas las que la componen habran de
firmar la propuesta directamente o mediante
representante.

6.- Cuando el apartado 11 del cuadro de caracteristicas
autorice la presentacion de variantes, ademas de la oferta
economica referida a la base, este archivo podra incluir
una oferta econdmica por cada variante. La oferta
econdmica correspondiente a cada variante se formulara,
igualmente, conforme al modelo que figura en el Anexo
VIII de este pliego, e incluira los conceptos y condiciones
sefialados en ese apartado.

7.- Si en el apartado 17.2 del cuadro de caracteristicas
(criterios a evaluar mediante férmulas) se ha establecido
como criterio de adjudicacion la mejora de las
condiciones salariales, la contratista incluira como parte
de la documentacién el Anexo IX y la forma en que
aplicara las condiciones salariales establecidas como
condicion especial de ejecucion u ofertadas como mejora
en relacion con las tablas salariales del convenio que
declara aplicara a los trabajadores.

22.- Admisibilidad de variantes

1.- En el supuesto de admisién de variantes, la Unica
proposicion que presente cada licitadora podra
comprender cuantas soluciones distintas considere
oportuno ofrecer en relacion con el objeto del contrato,
con los requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas
fiadas en el pliego de prescripciones técnicas
particulares, sintetizadas en el apartado 11 del cuadro de
caracteristicas. Las variantes se presentaran en la forma
establecida en este mismo apartado del cuadro de
caracteristicas y no podran superar el presupuesto base
de licitacion del contrato.

2.- Sera obligatoria en todo caso para las empresas
licitadoras la formulacion de una propuesta referida
exclusiva y literalmente al proyecto aprobado
definitivamente, y con un plazo de ejecucion de la
prestacién y un precio, igual o menor en ambos casos, a
los recogidos en el "cuadro de caracteristicas" que figura
al comienzo de este pliego y deberan coincidir
exactamente con los reflejados en el Programa de trabajo
que presente.
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23.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak

1.- Proposamenak aurkeztuz gero, ulertuko da enpresa
lizitatzaileak goitik behera onartzen dituela baldintza-agiri
hauek eta kontratazio organoak onartutako obra
proiektua, inolako salbuespen edo erreserbarik gabe, bai
eta kontratazio mahaia eta organoa baimentzen dituela
Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistro Ofizialean edo Europar Batasuneko estatu kide
bateko operadore ekonomikoen zerrenda ofizialetan
jasotako datuak kontsultatu ditzaten. Baldintza-agiriak ez
onartzeak eskaintza atzera botatzea ekarriko du,
ezinbestean.

2.- Lizitatzaileek ezingo dute beren proposamena kendu
15 egun naturaletan, proposamenak irekitzen direnetik
aurrera, esleipenduna aukeratzeko irizpide bakarra
prezioa izan denean, edo bi hilabeteko epean, kontratua
esleitzeko beste irizpide batzuk kontuan hartu direnean,
SPKLren 158.4 artikuluan aurreikusiarekin. Epe hori 15
egun baliodunez luzatuko da, baxuegi iritzitako eskaintzei
dagokienez SPKLren 149. artikuluak aipatzen dituen
izapideak bete behar direnean.

3.- Proposamen bat behar ez bezala erretiratzen bada,
doloz, erruz edo zabarkeriaz jardunez gero, lizitatzaileak
ezingo du Administrazio Publikoekin kontratatu, SPKLren
71.2 artikuluan xedatuarekin bat. Gainera, behin-behineko
bermea konfiskatuta geratuko da, SPKLren 106.1
artikuluarekin bat, horrelako bermerik eskatu baldin bada.

24.- Kontratazio mahaia

1.- Kontratazio mahaia izango da eskaintzak baloratzeko
organo tekniko eskumenduna, eta SPKLren 326.
artikuluan aurreikusitakoaren arabera eta, gainera,
mahaiaren osaketa eta eginkizunak garatzen dituen
maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 21. eta 22.
artikuluetan jasotakoari jarraikiz.

2.- Mahaiaren osaketa eta funtzionemendua ondorengo
web orrian dator jasota:

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/'vMesa/
FF4ACABDAF65AA717C1257A9B002EF1EQ?
OpenDocument&sf=31&id=C671670319675&idioma=eus

25.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea

25.1.- BAT zenbakiko fitxategi elektronikoak irekitzea
eta dokumentazio administratiboa kalifikatzea

1.- Proposamenak aurkezteko epea amaiturik, kontratazio
mahaiak ireki eta kalifikatu egingo du lizitatzaileek BAT
zenbakiko fitxategi elektronikoan garaiz eta behar
moduan aurkeztutako dokumentazio administratiboa.
Mahaiak akats edo huts konpongarririk ikusten badu
dokumentu aurkeztuan, alde interesdunei emango die
aditzera, eta gehienez 3 egun naturaleko epea emango

23.- Efectos de la presentacion de proposiciones

1.- La presentacion de proposiciones presupone por parte
de la empresa licitadora la aceptacion incondicional de las
clausulas de este pliego y del proyecto de obras
aprobado por el érgano de contratacion sin salvedad o
reserva alguna, asi como la autorizaciéon a la mesa y al
6rgano de contratacion para consultar los datos recogidos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de
operadores econémicos de un Estado miembro de la
Unién Europea. El no sometimiento a los pliegos implica
necesariamente el rechazo de la oferta.

2.- Las licitadoras no podran retirar su proposicion
durante el plazo de 15 dias naturales, a contar desde la
apertura de las proposiciones, cuando el Unico criterio
para seleccionar a la adjudicataria haya sido el precio, o
durante el plazo de dos meses, cuando para la
adjudicacion del contrato se hayan tenido en cuenta otros
criterios, conforme a lo previsto en el articulo 158.4 de la
LCSP. Dicho plazo quedara ampliado en 15 dias habiles
cuando sea necesario seguir los tramites a que se refiere
el articulo 149 LCSP, relativo a las ofertas anormalmente
bajas.

3.- La retirada indebida de una proposicion, si mediase
dolo, culpa o negligencia, sera causa que impedira a la
licitadora contratar con las Administraciones Publicas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 71.2 de la LCSP,
conllevando a su vez la incautacién de la garantia
provisional conforme al articulo 106.1 de la LCSP, si ésta
hubiera sido exigida.

24.- Mesa de contratacion

1.- La mesa de contrataciéon sera el 6rgano técnico
competente para efectuar la valoracion de las ofertas y
actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la
LCSP, y de acuerdo con los articulos 21 y 22 del Real
Decreto 817/2009, 8 de mayo, que vienen a desarrollar su
composicion y funciones.

2.- Su composicion y funcionamiento vienen establecido
en la pagina Ayuntamiento siguiente:

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/vMesa/
FFACABDAF65AA717C1257A9B002EF1EQ?
OpenDocument&sf=31&id=C671670319675&idioma=cas

25.- Apertura y examen de las proposiciones

25.1.- Apertura de los archivos electronicos n° UNO
y calificacion de la documentacion administrativa

1.- Concluido el plazo de presentacion de proposiciones,
la mesa de contratacion procedera a la apertura y
calificacion de la documentacion administrativa
presentada por las licitadoras, en tiempo y forma, en el
denominado archivo electréonico n°® UNO. Si la mesa
observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada, lo comunicara a las partes
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die horiek zuzendu edo konpontzeko. Era berean,
dagoeneko aurkeztuaz gain beste zenbait dokumentu
osagarri edo argigarri aurkezteko eskatu ahal izango dio
mabhaiak lizitatzaileari, hori aurkezteko 5 egun naturaleko
epea ematearekin batera.

2.- Interesdunei jakinarazpen legezko bidez emango zaie
aditzera, beti ere horren jasoeraren berri emanez.

3.- Azkenean kontratazio mahaiak zehaztu egingo du zein
lizitatzaile onartzen dituen lizitazioan eta zein uzten dituen
kanpoan, horietarako arrazoiak ere emanda.

25.2.- Bl zenbakiko fitxategi elektronikoak irekitzea
eta aztertzea (bakarrik Bl zenbakiko fitxategi
elektronikorik badagoenean)

1.- Haien aurkezpena nahitaezkoa denean, “BALIO-
JuDIZIO BITARTEZ BALORATU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA” izenarekin identifikatutako Bl
zenbakiko fitxategi elektronikoak irekiko dira, horien
edukia ezaugarrien taulako 17.1 atalean adierazitako
irizpideen arabera ebaluatzearren.

2.- Ekitaldi hori hasteko, mahaiak pronuntziamendu
espresua egingo du proposamenen kalifikazioari buruz,
lizitaziora onartuak eta lizitaziotik kanpo utziak
identifikatuz eta horretarako arrazoiak emanez.

3.- Lizitazio prozeduratik kanpo geratuko dira eskatzen
diren baldintza teknikoak betetzen ez dituzten
lizitatzaileak eta Bl zenbakiko fitxategi elektronikoetan
formulen aplikazioaren bitartez ebaluatu beharreko
dokumentazioa (HIRU zenbakiko fitxategi elektronikoa)
sartzen dutenak.

25.3.- HIRU zenbakiko fitxategi elektronikoak
irekitzea eta aztertzea

1.- Balio-judizio bitartez ebaluatzeko irizpiderik baden
kasuan, ebaluazio horren emaitza ekitaldi honetan
adieraziko da.

2.- Ondoren, kontratazio mahaiak ireki egingo ditu
onartutako lizitatzaileek aurkeztutako HIRU zenbakiko
fitxategi elektronikoak, “FORMULEN APLIKAZIOAREN
BITARTEZ EBALUATZEKO ESKAINTZA EKONOMIKOA
ETA DOKUMENTAZIOA” izenekoak, eta eskaintza
ekonomikoak irakurriko ditu.

5.- fitxategi elektroniko horietan jasotzen den
dokumentazioa ezaugarrien taulako 17.2 atalean
adierazten diren irizpideekin bat ebaluatuko da.

6.- Edonola ere, irizpide horien ebaluazioa Bl zenbakiko
fitxategi elektronikoetan jasotako dokumentazioaren
balorazioaren ondotikoa izango da beti.

interesadas, concediéndoles un plazo no superior a 3
dias naturales para su correccion o subsanacion. De igual
forma, la mesa podra recabar de las licitadoras la
presentacion de documentacidon complementaria o
aclaratoria de la ya aportada, concediendo un plazo de 5
dias naturales para su presentacion.

2.- La comunicacion a las interesadas se efectuara
mediante notificacion por los medios legales habilitados al
efecto, siempre dejando constancia de su recepcion.

3.- Finalmente, la mesa de contratacion procedera a
determinar las licitadoras que son admitidas a la licitacion,
las rechazadas y las causas de su rechazo.

25.2.- Apertura y examen de los archivos
electronicos n° DOS (sé6lo cuando exista archivo
electronico n° DOS)

1.- En el caso de que su presentacion fuese obligatoria,
se procedera a la apertura de los archivos electrénicos n°
DOS, identificados como “DOCUMENTACION A
VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”, al
objeto de evaluar su contenido con arreglo a los criterios
expresados en el apartado 17.1 del cuadro de
caracteristicas.

2.- Dicho acto se iniciara con un pronunciamiento expreso
sobre la calificaciéon de las proposiciones efectuada por la
mesa que identifique las admitidas a licitacion, las
rechazadas y las causas de su rechazo.

3.- Se excluira del procedimiento de licitacion a aquellas
licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas
exigidas y las que incorporen en los archivos electrénicos
n® DOS documentacion que deba ser objeto de
evaluacion mediante la aplicacién de férmulas (archivo
electronico n° TRES).

25.3.- Apertura y examen de los archivos
electrénicos n° TRES

1.- En el caso de que existan criterios objeto de
evaluacién mediante juicios de valor, se dard a conocer
en este acto el resultado de la misma.

2.- Seguidamente, la mesa de contratacion procedera a la
apertura de los archivos electronicos n° TRES de las
licitadoras admitidas, denominados “OFERTA
ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”, dando
lectura a las ofertas econdémicas.

5.- La documentacién contenida en estos archivos
electronicos sera evaluada conforme a los criterios
expresados en el apartado 17.2 del cuadro de
caracteristicas.

6.- En todo caso, la evaluacion de estos criterios sera
siempre posterior a la valoracion de la documentacion
contenida en los archivos electrénicos n° DOS.
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25.4.- Kontratazio mahaiaren aktak

Aurreko ataleen arabera jardundako guztia erasota lagako
da dagozkion aktetan, horiek prozeduraren emaitza eta
izandako gorabeherak jasoko baitituzte.

26.- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza
argitaratzea eta lizitatzaile ukituei jakinaraztea

1.- Eskaintzen kalifikazioa, onarpena edo bazterketa
kontratatzailearen profilean argitaratuko da. Argitaratze
horretatik kanpo geratuko da indarrean dagoen
legediarekin bat argitaratu ezin den informazioa. Dena
den, kasuan-kasuan bidezko diren komunikazio edo
jakinarazpenak zuzenduko zaizkie lizitatzaile ukituei.

27.- Esleipen irizpideak

1.- Kontratua esleitzeko irizpideak eta haztapena, bai
oinarrizko eskaintzari eta bai aldaera edo hobekuntzei
aplikatuko zaizkienak, lizitazio iragarkian eta ezaugarrien
taulako 17. atalean ezarritakoak izango dira.

2.- Enpresa Lizitatzaileren batek ez badu aurkezten
formula aritmetikoak aplikatuta baloratzen ez diren
esleipen irizpideei buruzko dokumentaziorik, enpresa
horren proposamena ez da baloratuko aztertzen ari den
irizpideari dagokionez. Proposamenak ez dira, inola ere,
esleipen prozeduratik kanpo utziko arrazoi horrengatik.

28.- Eskaintzak baloratzea

1.- Bere eginkizunetan aritzeko, mahaiak beharrezko
iritzitako txosten guztiak eskatu ahal izango ditu, SPKLren
146.2.b) artikuluan aurreikusiarekin bat.

2.- Eskatzen diren ezaugarri teknikoak betetzen ez
dituzten proposamenak kanpoan geratuko dira.

3. - SPKL Legearen 147.2. artikuluan xedatutakoarekin
bat etorriz, kontratuaren esleipen- irizpidea aplikatu
ondoren eskaintza ugariren artean berdinketa ematen
bada, berdinketa hori hurrengo lerroaldean adierazitako
irizpide sozialak, eskaintzak aurkezteko epea amaitzeko
uneari dagozkionak, aplikatuko ebatzikoda.

4.- SPKLren 132. eta 150. artikuluei jarraikiz,
kontratazio-organoak LEA/AVCri  jakinarazi beharko
dizkio lizitazio honen esparruan ezagutu ditzakeen balizko
egitate edo zantzu guztiak, lehiaren defentsaren alorreko
legediaren urraketak izan badaitezke. Bereziki, akordio,
erabaki edo gomendio kolektibo, edo lizitatzaileen arteko
praktika itundu edo nahita paraleloa den jardueraren zantzu
oro, horien helburua kontratazio-prozesuan lehia eragotzi
murriztu edo faltsutzea bada edo lehia benetan eragozten,
murrizten edo faltsutzen badute edo eragotzi, murriztu edo
faltsutu ahal badute

25.4.- Actas de la mesa de contratacion

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores,
se dejard constancia en las actas correspondientes, en
las que se reflejaran el resultado del procedimiento y sus
incidencias.

26.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa
de contratacion y notificacion a las licitadoras
afectadas

1.- La calificaciéon, admisién o exclusion de las ofertas se
publicaran en el perfil de contratante. Se excluirad aquella
informacién que no sea susceptible de publicacién de
conformidad con la legislacion vigente. Todo ello, sin
perjuicio de la necesaria comunicacién o notificacion,
segun proceda, a las licitadoras afectadas.

27.- Criterios de adjudicacion

1.- Los criterios a tener en cuenta, asi como su
ponderacion para la adjudicacion del contrato, aplicables
tanto a la oferta base como a las variantes o mejoras en
su caso, seran los establecidos en el anuncio de licitacion
y en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas.

2.- Si alguna empresa licitadora no aportara la
documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
que no se valorasen por aplicacion de férmulas
aritméticas la proposicion de dicha empresa no sera
valorada respecto del criterio de que se trate. En ningun
caso seran excluidas del procedimiento de adjudicacién
las proposiciones por este motivo.

28.- Valoracion de las ofertas

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra
solicitar cuantos informes técnicos considere precisos, de
conformidad con lo previsto en el articulo 146.2.b) de la
LCSP.

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones
técnicas exigidas seran excluidas.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2
de la LCSP, el empate entre varias ofertas tras la
aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato se
resolvera mediante la aplicacion por orden de los criterios
sefialados en el apartado 17 4.

4.- En virtud de lo dispuesto en los articulos 132 y 150 de
la LCSP, el 6rgano de contrataciéon notificara a LEA/AVC
cualesquiera hechos o indicios de los que tengan
conocimiento en el marco de la presente licitacion, que
puedan constituir infraccion a la legislacion de defensa de
la competencia. En particular, cualquier indicio de
acuerdo, decisidon o recomendacién colectiva, o practica
concertada o conscientemente paralela entre los
licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda
producir el efecto de impedir, restringir o falsear la
competencia en el proceso de contratacion.
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29.- Eskaintzak argitzea

Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak eskaintza
aurkeztuari buruzko argibideak eskatu ahal izango
dizkiote lizitatzaileari, edo eskaintzaren erredakzioko
akats material agerikoak zuzentzeko esan, betiere tratu
berdintasunaren printzipioa errespetatuta eta
eskaintzaren baldintzak aldatzeko inolako aukerarik
emateke. Jardundako guztia dokumentu bidez erasota
laga beharko da espedientean (SPKLren 95. artikulua).

30.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak

1.- Proposamen bati baxuegi irizten zaiola-eta betetzerik
izango ez dela ulertzeko parametro objektiboak finkatu
ahal izango ditu kontratazio organoak ezaugarrien taulako
17.3 atalean.

2.- Anormaltasun presuntziopean dagokeen proposamen
bat identifikatzen denean, kontratazio mahaiak —edo,
bestela, kontratazio organoak— lizitatzaileari edo
lizitatzaileei eskatu beharko die eskaintza ez-ohiko edo
anormaltzat definitzea eragin duten proposameneko
parametroak arrazoi eta zehatz justifikatzeko eta
xehakatzeko. SPKLren 149. artikuluko 4.etik 6.era
bitarteko ataleetan aurreikusitako prozedura tramitatuko
du, eta, emaitza ikusirik, proposamena onartzea edo
atzera botatzea proposatuko dio kontratazio organoari.

3.- Edozein kasutan, kontratazio-organoak eskaintzak
ukatu egingo ditu, baldin eta egiaztatzen badu ezohiko
moduan baxuak direla azpikontratazioari buruzko araudia
urratzen dutelako eta ingurumen, gizarte edo lan arloan,
maila nazionalean nahiz nazioartean, aplikagarri diren
betebeharrak betetzen ez dituztelako, indarreko hitzarmen
kolektibo sektorialak ez betetzea barne, 201. artikuluan
ezarritakoa aplikatuz.

4.- Edozein modutan, justifikazioak lizitatzaileak
proposatutako prezio edo kostuen maila baxua behar
bezala ez duela azaltzen ulertuko da hura osagabea
denean edo ikuspegi tekniko,juridiko edo ekonomiko
batetik desegokiak diren hipotesi edo jardunetan
oinarritzen denean.

31.- Prozedurako ondorengotza

Baldin eta, prozedura izapidetzen den bitartean eta
kontratua formalizatu baino lehenago, enpresaren
ondarea edo jardueraren adar bat bat egin, zatikatu edo
eskualdatzeko eragiketa bat gertatzen bada, sozietate
xurgatzailea, bat-egitetik sortu dena, zatiketaren onuradun
izan dena edo enpresaren ondarea edo dena delako
jarduera adarra eskuratu duena izango da prozeduran
lehengo enpresa lizitatzaile edo hautagai haren
ondorengoa, betiere horretarako gaitasuna badu,
kontratatzeko debekurik ez badu eta bere kaudimen eta
sailkapena egiaztatzen badu, esleipen-prozeduran parte
hartu ahal izateari begira baldintza administratibo
partikularren agiri honetan eskatzen diren baldintzak

29.- Aclaracion de ofertas

El 6rgano de contratacion o la mesa de contratacion
podran solicitar a la licitadora aclaracién sobre la oferta
presentada o si hubiere de corregir manifiestos errores
materiales en la redaccién de la misma, siempre que se
respete el principio de igualdad de trato y sin que puedan,
en ningun caso, modificarse los términos de la oferta. De
todo lo actuado debera dejarse constancia documental en
el expediente (art. 95 LCSP).

30.- Ofertas con valores anormalmente bajos

1.- El é6rgano de contratacion podra establecer, en el
apartado 17.3 del cuadro de caracteristicas, los
parametros objetivos, en virtud de los cuales se
entendera que la proposicion no puede ser cumplida por
ser considerada anormalmente baja.

2.- Cuando se identifique una proposicién que pueda
estar incursa en presuncién de anormalidad, la mesa de
contratacion o en su defecto el 6érgano de contratacion,
debera requerir a la licitadora o licitadoras para que
justifiquen y desglosen, razonada y detalladamente, los
parametros de su proposicion que han definido la
anormalidad de la oferta, tramitando el procedimiento
previsto en los apartados 4 a 6 del articulo 149 de la
LCSP vy, en vista de su resultado, proponiendo al érgano
de contratacion su aceptacion o rechazo.

3.-En todo caso, el érgano de contratacion rechazara las
ofertas si comprueba que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no
cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el
articulo 201.

4.-Se entendera en todo caso que la justificacion no
explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o
costes propuestos por el licitador cuando esta sea
incompleta o se fundamente en hipdtesis o practicas
inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o
econdémico.

31.- Sucesion en el procedimiento

Si durante la tramitacion de un procedimiento y antes de
la formalizacion del contrato se produjese una operacion
de fusién, escisiéon, transmision del patrimonio
empresarial o de una rama de la actividad, le sucedera a
la empresa licitadora o candidata en su posicién en el
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la
fusién, la beneficiaria de la escisién o la adquirente del
patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de
actividad, siempre que reuna las condiciones de
capacidad y ausencia de prohibicion de contratar y
acredite su solvencia y clasificacion en las condiciones
exigidas en el pliego de clausulas administrativas
particulares para poder participar en el procedimiento de
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32.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia
eta esleipen prozeduran administrazioak atzera
egitea

Kontratua ez esleitzeko edo egiteko eta SPKLren 152.
artikuluko baldintzetan esleipen prozeduran atzera
egiteko erabakia bakar-bakarrik formalizazioaren aurretik
hartu ahal izango du kontratazio organoak. Erabakia
lizitatzaileei jakinarazi beharko die.

33.- Esleipena

33.1.- Eskaintzen sailkapena eta esleitzeko
proposamena

1.- Behin eskaintzak baloratu ondoren, aktarekin batera
dagokion balorazioa  eta kontratua  esleitzeko
proposamena bidaliko dizkio kontratazio mahaiak
kontratazio organoari. Proposamenean, ezaugarrien
taulako 17. atalean jasotako irizpideen aplikazioz
bakoitzari emandako puntuazioaren arabera beheranzko
hurrenkeraz antolatuta agertuko dira eskaintzak, kalitate-
prezio erlazio onena duena identifikatuta.

Kontratua esleitzeko proposamenak ez du eskubidetik
sortzen proposatutako lizitatzailearen alde, eta, beraz,
hark ez du eskubiderik eskuratuko Administrazioaren
aurrean harik eta kontratua formalizatzen ez den arte.

Kontuan hartutako irizpide bakarra prezioa denean,
ulertuko da eskaintzarik onena preziorik txikiena jasotzen
duena dela.

2.- Ezaugarrien taulako 17.4 atalean aurreikusi ez
denean bi lizitatzaile edo gehiagoren arteko guztirako
puntuazioko berdinketak desegiteko irizpiderik, edo
irizpide horiek aurreikusi baina aplikatu ondoren
berdinketak segituz gero, SPKLren 147.2 artikuluan
aurreikusten diren irizpide sozialak dagokien hurrenkerari
jarraikiz aplikatuta desegingo da berdinketa.

33.2.- Kalitate-prezio erlaziorik onena duen eskaintza
ekonomikoa aurkeztu duen lizitatzaileak aurretiazko
baldintzak betetzeari buruzko justifikazio
dokumentazioa aurkeztea

1.- Kontratazio organoak mahaiaren proposamena
onartzen duenean, kasuan kasuko zerbitzuek eskaintza
onena aurkeztu duen lizitatzaileari eskatuko diote
kontratua esleitzeko beharrezkotzat jasotako
dokumentazioa aurkezteko. Horretarako 10 egun
balioduneko epea izango du lizitatzaileak, errekerimendua
jaso eta biharamunetik kontatzen hasita.

Dokumentazioa honakoa izango da:

- Jarduteko gaitasuna eta jarduera eremua
egiaztatzen duten dokumentuak. Enpresa pertsona
juridikoa bada, Merkataritza Erregistroan behar bezala

adjudicacion.

32.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicacién por
la Administracion

La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato y el
desistimiento del procedimiento de adjudicacion en los
términos del articulo 152 de la LCSP sodlo podran
acordarse por el 6rgano de contratacion antes de la
formalizacion, notificandolo a las licitadoras.

33.- Adjudicacion

33.1.- Clasificacion de las ofertas y propuesta de
adjudicacion

1.- Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratacion
remitira al érgano de contratacién, junto con el acta, la
correspondiente valoracién y la propuesta de adjudicacion
en la que figuraran ordenadas las ofertas de forma
decreciente, incluyendo la puntuacion otorgada a cada
una de ellas por aplicacion de los criterios indicados en el
apartado 17 del cuadro de caracteristicas e identificando
la que presente mejor relacion calidad-precio.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea
derecho alguno en favor de la licitadora propuesta, que
no los adquirira, frente a la Administracién, mientras no se
haya formalizado el contrato.

Cuando el unico criterio considerado sea el precio, se
entendera que la mejor oferta es la que incorpora el
precio mas bajo.

2.- Cuando no se hayan previsto en el apartado 17.4 del
cuadro de caracteristicas criterios de desempate o
cuando, previstos y aplicados, el empate persistiera entre
la puntuaciéon total de dos o més licitadoras, este se
resolvera mediante la aplicacion por orden de los criterios
sociales previstos en el articulo 147.2 de la LCSP.

33.2.- Presentacion de la documentacion justificativa

del cumplimiento de los requisitos previos por la
licitadora que haya presentado la oferta con mejor
relacion calidad-precio

1.- Aceptada la propuesta de la mesa por el 6rgano de
contratacion, los servicios correspondientes requeriran a
la licitadora que haya presentado la mejor oferta para
que, en el plazo de 10 dias habiles a contar desde el
siguiente a aquel en el que haya recibido el
requerimiento, presente la documentacion que se
relaciona como necesaria para adjudicar el contrato.

Esta documentacion sera la siguiente:

- Documentos que acrediten la capacidad de
obrar y su ambito de actividad. Si la empresa es una
persona juridica, la capacidad de obrar se acreditara
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inskribatutako eraketa- edo aldaketa-eskrituraren bidez
egiaztatuko da jarduteko gaitasuna, baldin eta aplikagarri
zaion merkataritza legeriaren arabera inskripzio
betebehar hori  galdagarria bada. Erregistroan
inskribatuta egote hori galdagarria ez bada, jarduteko
gaitasuna eraketaren eskritura edo agiriaren, estutuen
edo fundazio aktaren bitartez egiaztatuko da, horretan
erasota egongo baitira pertsona juridikoaren jarduera
erregulatzen duten arauak. Horiek, hala dagokionean,
dagokien erregistro ofizialean inskribatuta egongo dira.

Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko, baldin
eta estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera berezko
dituzten helburuak, xedea edo jarduera-esparrua
kontratuaren prestazioekin bat ez badatoz. Hori guztia
aurkezten den dokumentazioan egiaztatu beharko da.

Enpresa pertsona bakarrekoa denean, nortasun agiria
edo haren ordez balio duen dokumenturen bat aurkeztu
behar da.

- Hala dagokionean, ordezkaritza egiaztatzen
duten agiriak. Beste baten izenean aurkezten diren edo
proposamenak izenpetzen dituzten pertsonek nortasun
agiriaren kopia aurkeztuko dute, horretarako askietsiriko
ahalordearekin batera.

Ordezkari horrek NANik ez badu, erregelamenduz hura
ordezkatzen duen dokumentuaren fotokopia aurkeztu
beharko du, notarioak legitimatua edo dagokion
erakunde administratiboak konpultsatua.

Enpresa pertsona juridikoa bada, ahalordeak
Merkataritza Erregistroan erregistratuta egon behar du.
Alabaina, egintza konkretu baterako ahalordea bada, ez
da beharrezkoa izango Merkataritza Erregistroan
inskribatuta egotea, betiere Merkataritza Erregistroaren
Erregelamenduaren 94.1.5. artikuluan xedatutakoaren
arabera.

- Kaudimen ekonomiko-finantzarioa eta tekniko
edo profesionala. Kaudimen ekonomiko, finantzario eta
teknikoa edo profesionala egiaztatzea SPKLren 87. eta
90. artikuluetan aurreikusi eta lizitazio iragarkian eta
ezaugarrien taulako 13. atalean eta Ill. Gehigarrian
zehaztu bitartekoak erabiliz.

Enpresa sailkatzeko zain dagoenean horretarako
dagokion eskaera aurkeztu izana egiaztatzeko
dokumentua helarazi beharko du, eta dokumentazioko
akatsak edo ezabapenak zuzentzeko aurreikusitako
epean sailkapenaren jabe dela justifikatu beharko du.

Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, horien
kaudimena zehaztera begira, metatu egingo dira
elkartekide bakoitzaren ezaugarriak (HAKLEOren 24.1
artikulua).

mediante la presentacion de escritura de constitucion o
modificacién, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil cuando este requisito sea exigible segun la
legislacion mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuera
exigible, la acreditacion de la capacidad de obrar se
realizara mediante la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acta fundacional, en el que
consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto u ambito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios,
cuestion que debera quedar acreditada en la
documentacion aportada.

Si la empresa fuera individual, mediante la presentacién
del documento nacional de identidad o documento que
haga sus veces.

- Documentos que acrediten, en su caso, la
representacion. Las personas que comparezcan o
firmen proposiciones en nombre de otra, presentaran
copia del DNI, asi como poder bastante al efecto.

En caso de que la persona representante no posea DNI,
debera presentar fotocopia, legitimada notarialmente o
compulsada por el 6rgano administrativo competente, del
documento que lo sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera
figurar inscrito en el Registro Mercantil. No obstante, si
se trata de un poder para un acto concreto no sera
necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 94.1.5 del
Reglamento del Registro Mercantil.

- Solvencia econdmica- financiera y técnica o
profesional. Acreditacion de su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional por alguno de los
medios previstos en los articulos 87 y 90 de la LCSP y
que se especifiquen en el anuncio de licitacién y en el
apartado 13 y Adenda lll del cuadro de caracteristicas.

En aquellos supuestos en que la empresa se encuentre
pendiente de clasificacién debera aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente
solicitud para ello, debiendo justificar el estar en
posesion de la clasificacion en el plazo previsto para la
subsanacién de defectos u omisiones en la
documentacion.

En las Uniones Temporales de Empresas, a efectos de
determinacion de su solvencia, se acumularan las
caracteristicas de cada una de las integrantes de la misma
(art 24.1 del RGLCAP).
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Aldi baterako enpresa elkarte (ABEE) batean batuta
aurkezten diren enpresen artean kolusio-zantzuren bat
hautemanez gero, kontratazio-mahaiak edo -organoak
eskatuko die, SPKLren 69. artikuluarekin bat, berariaz eta
arrazoibideak emanez justifika dezatela elkartuta
lehiatzeko arrazoiak. Eta, enpresen justifikazioa aztertu
ostean, kasuren batean kolusio- zantzu sendoak
hautemanez gero, LEA/AVCri eman behar zaio horren
berri.

Europar Batasuneko estatu kideetako edo Europako
Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten
estatuetako nazionalak diren lizitatzaileek, Espainian
sailkatu gabe daudenean, sailkapenaren ordez aurkeztu
beharko dute beren kaudimen ekonomiko eta
finantzarioa eta teknikoa egiaztatzen duen
dokumentazioa, betiere SPKLren 87 artikuluan
jasotakoaren arabera eta kontratazio organoak
ezaugarrien taulako 13. atalean eta lll. Gehigarrian
ezarritako bitartekoak erabilita.

Ondorio horietarako, Europar Batasuneko estatu kideek
kontratatzeko baimena duten enpresariei buruz ezartzen
dituzten zerrenda ofizialak eramateko eskumena duten
organoek luzatutako inskripzio ziurtagiriak aurkeztuz
gero, ziurtagiria luzatzen duen estatu kide batean
establezimendua duten enpresariei buruzkoak direnean,
uste izango da enpresak gaitasuna duela haietan
jasotako hautapen kualitatiborako baldintzei dagokienez.

Era berean, berdin uste izango da, haietan ziurtatutako
alderdiei dagokienez, ziurtapen organismo eskudunek
egindako ziurtagiriak aurkeztuz gero, baldin eta horiek
betetzen badituzte lizitatzaileak establezimendua duen
estatu kideko legeriaren arabera luzatutako ziurtapen
arau europarrak.

Aurreko atalean aipatutako dokumentuetan enpresaria
zerrendan inskribatzea edo ziurtagiria ematea eta
sailkapena lortzea ahalbidetu duten erreferentziak
adierazi beharko dira.

- Kontratuaren xede den prestazioa emateko
enpresa edo lanbide gaikuntza egiaztatzea.
Kontratatzeko  gaitasunerako  baldintzatzat legez
galdagarria baldin bada, kontratu honen xede den
prestazioa emateko behar den enpresa edo lanbide
gaikuntza egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu
beharko da.

— Kaudimena kanpo bitartekoak erabiliz
egiaztatzeko (SPKLren 75. artikulua), frogatu egin
beharko da egiaz badirela kontratua betetzeko pertsona
eta material aldetiko bitartekoak, beste entitate horiek
idatziz hartutako konpromisoa aurkeztu beharko baita.

Lizitatzaileak, kontratua betetzeko, bere kaudimena
egiaztatzeko aurkeztu dituen bitarteko berak erabiliko

Cuando se aprecien indicios de colusion entre empresas
que concurran agrupadas en una unién temporal de
empresas (UTE), la mesa o el Organo de contratacién
requerira a las mismas, de acuerdo con el articulo 69 de
la LCSP, que justifiquen de forma expresa y motivada las
razones para concurrir agrupadas. Debera darse traslado
a LEA/AVC de aquellos casos en los que, considerando
la justificacion efectuada por las empresas, concurran
indicios fundados de colusion.

Las licitadoras no espanolas que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, caso de no hallarse clasificadas en Espafia,
deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacién acreditativa de su solvencia econémica y
financiera y técnica en la forma establecida en los
articulos 87 y 88 de la LCSP, y por los medios previstos
por el 6rgano de contratacion en el apartado 13 y
Adenda Ill del cuadro de caracteristicas.

A estos efectos los certificados de inscripcion expedidos
por los 6rganos competentes de la llevanza de las listas
oficiales de empresarios y empresarias autorizadas para
contratar establecidas por los Estados miembros de la
Unidn Europea referidos a empresarios y empresarias
establecidas en el Estado miembro que expide el
certificado, constituiran una presuncién de aptitud con
respecto a los requisitos de seleccion cualitativa que en
ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos
en ellos certificados, las certificaciones emitidas por
organismos de certificacion competentes que respondan
a las normas europeas de certificacion expedidas de
conformidad con la legislacién del Estado miembro en
que esté establecida la licitadora.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior
deberan indicar las referencias que hayan permitido la
inscripcion del empresario o empresaria en la lista o la
expediciéon de la certificacion, asi como la clasificacion
obtenida.

- La acreditacién de la habilitacion empresarial o
profesional para la realizacion de la prestacion objeto
del contrato. Si resulta legalmente exigible como
condicion de aptitud para contratar, debera aportarse la
documentacion que acredite la correspondiente
habilitacion empresarial o profesional para la realizacion
de la prestaciéon que constituye el objeto del presente
contrato.

- La acreditacion de la solvencia mediante
medios externos (art.75 LCSP), exigira demostrar que
para la ejecucion del contrato dispone efectivamente de
esos medios humanos y materiales mediante la
presentaciéon del compromiso por escrito de dichas
entidades.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios
que ha aportado para acreditar su solvencia. Solo podra
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ditu. Aurreikusi ezindako arrazoiak sortu direla eta horiek
ordezkatu behar izanez gero, pareko kaudimena egiazta
dezaketen beste bitarteko batzuk baliatuko ditu, betiere
Administrazioak baimenduta.

- Lizitatzaileak azpikontratatzeko asmoa duen
kontratu zatiari buruzko adierazpena. Ezaugarrien
taulako 15. atalak eskatzen duenean, lizitatzaileek
adierazi egin beharko dute kontratuaren zer zati
azpikontratatzea aurreikusi duten, azpikontratazioaren
diru zenbatekoa ehuneko gisa adierazita, lan hori egingo
duten azpikontratisten izena edo enpresa profila
(kaudimen profesional edo teknikoko baldintzen arabera
definituta) zehaztuta (SPKLren 215. artikulua).

- Ingurumen kudeaketako arauak eta kalitate
bermearen ingurukoak betetzea. Ezaugarrien taulako
13.5 atalean horrela aurreikusten bada, han adierazten
diren egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu lizitatzaileak.

- Zerga betekizunetan zein Gizarte
Segurantzarekikoetan egunean egoteari buruzko
ziurtagiriak.

SPKL-ko 71.1.d), 140.1.a) eta 150.2 artikuluek enpresa
lizitatzaileei honako betebeharra ezartzen die: Indarrean
dagoen araudiak eskatutako zerga-betebeharretan edota
Gizarte Segurantzakoetan egunean izatea.

Arau hau betetzen dela egiaztatze aldera, Donostiako
Udalak zuzenean Herri Administrazio eskudunei eskatuko
die prozedura hau ebazteko honako dokumentazioa:

e Udalarekin izatearen

ziurtagiriak.

ordainketak  egunean

* Gipuzkoako, Bizkaiako, edo Arabako Foru
Ogasunarekiko ordainketak egunean izatearen
ziurtagiriak.

* Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean
izatearen ziurtagiriak.

Hala ere, Zergak Gipuzkoako, Bizkaiako edo Arabako,
Foru Ogasunarekiko ordaintzen ez dituzten entitateek
honakoa aurkeztu beharko dute: zerga betekizunak
betetzeari buruzko ziurtagiriak, eskumena duen organoak
igorriak.

Hau guztia urriaren 1eko 39/2015 Legeko (Herri
Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearena)
53.1.d) artikuluarekin adostasunean; eta baita Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko
2016/679 (EB) Erregelamenduko (Datu pertsonalen
tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari
dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) 6.1.c)
artikuluarekin ere.

- 50 langile edo gehiago dituzten enpresek
berdintasun plan bat badutela justifikatzeko
dokumentazioa aurkeztu beharko dute, martxoaren
22ko 3/2007 Lege Organikoak, emakumeen eta gizonen
berdintasunerako denak, 45. artikuluan xedatzen duenari

sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios
que acrediten solvencia equivalente y con la
correspondiente autorizacion de la Administracion.

— Declaracion relativa a la parte del contrato que
la licitadora tenga previsto subcontratar. Cuando asi
se exija en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas,
las licitadoras deberan indicar la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, en
porcentaje, y el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a
encomendar su realizacion (articulo 215 LCSP).

- Cumplimiento de normas de gestion medio
ambiental y de garantia de la calidad. Si asi se prevé
en el apartado 13.5 del cuadro de caracteristicas, la
licitadora debera aportar los certificados alli indicados.

- Certificados acreditativos de encontrarse al
corriente en sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.

Los articulos 71.1d), 140.1.a) y 150.2 de la LCSP exigen
a las empresas licitadoras hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y/o de
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes

A fin de acreditar su cumplimiento, el Ayuntamiento de
Donostia / San Sebastian consultara directamente a las
Administraciones Publicas competentes la siguiente
informacién para la resolucion de este procedimiento:

» Certificados de estar al corriente del pago con el
Ayuntamiento.

» Certificados de estar al corriente del pago con la
Hacienda Foral de Gipuzkoa, Bizkaia o Araba.

» Certificados de estar al corriente de pago con la
Seguridad Social.

No obstante, las entidades que no tributen a la Hacienda
Foral de Gipuzkoa, Bizkaia o Araba deberan aportar los
certificados a emitir por el 6érgano competente sobre el
cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Todo ello de acuerdo con el articulo 53.1.d) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas;
asi como con el articulo 6.1.c) del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas
fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacién de estos datos.

- Las empresas de 50 o mas trabajadoras o
trabajadores deberan presentar la documentacion
justificativa de contar con un plan de igualdad en
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley
Organica 3 / 2007 de 22 de marzo, para la igualdad de
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jarraikiz.

- Langile finko desgaituen kopuruari buruzko
adierazpena. 50 langile edo gehiagoko enpresek
dokumentazioa aurkeztu beharko dute, % 33ko edo
gehiagoko desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako
lanpostu kuota edo, bestela, osagarri gisa edo
subsidiarioki, horren beharrean har daitezkeen neurriak
betetzen dituztela egiaztatzeko, hain zuzen ere 1/2013
Legegintzako Errege Dekretuak, azaroaren 29koak,
desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien
gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina
onartzen duenak, zein horren garapenerako araudiak,
aurreikusten dutenarekin bat.

- Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren
mendeko jarduerak zertzen direnean: urteko ekitaldiko
alta, edo azken erreziboa, zerga horren matrikulan baja
eman ez izanari buruzko erantzukizunpeko
adierazpenarekin batera eta, hala dagokionean,
salbuetsita egoteari buruzko erantzukizunpeko
adierazpena.

— Behin betiko bermea eratzea, kasuan-kasuan
dagokiona. Honela egin ahal izango da gordailua:

«  Banku-kontuaren nazioarteko zenbakia duen Kodea:
IBAN: ES03 2095.0611.05.1060000006 kontuan, diruzko
bermeak direnean; horrelakoetan, egindako gordailua
egiaztatzen duen frogagiria ere sartu beharko da.

*« Kontratazio organoaren aurrean, idatzoharra
egindako baloreen ibilgetze-ziurtagiriak, abalak edo
kauzio-aseguruen ziurtagiriak direnean (ikusi eredua VII.
eranskinean).

2.- Aurretik xedatutakoa xedatuta ere, Euskal Autonomia
Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistroan inskribatu izanaren ziurtagiria aurkeztuz
gero, enpresa lizitatzailea salbuetsita geldituko da, hartan
jasotakoaren arabera eta aurkakoa frogatu ezean,
erregistroan jasotako zirkunstantziei buruzko frogagiriak
aurkeztetik.

Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistroko  inskripzioaren  ziurtagiria  aurkezteak
SPKLren 87.2 eta 96. artikuluetan eta SPKL neurri
batean garatzen duen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretuaren 19. artikuluan aurreikusitako ondorioak
izango ditu.

Ziurtagiriekin batera, erantzukizunpeko adierazpen bat
aurkeztu beharko da, non azalduko den ziurtagirian
adierazitako zirkunstantziak ez direla aldatu.

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko
inskripzioan frogatu beharreko baldintzetako bat jasota
agertzen ez denean, enpresak SPKLn ezarritako

mujeres y hombres.

— Declaracion relativa al niamero de personas
trabajadoras fijas con discapacidad. Las empresas de
50 o mas personas trabajadoras deberan aportar la
documentacion acreditativa del cumplimiento de la cuota
de reserva de puestos de trabajo a personas con
discapacidad igual o superior al 33% o, complementaria
o subsidiariamente, del cumplimiento de las medidas que
alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de Derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusién social, asi como en la
correspondiente normativa de desarrollo.

- Cuando se ejerzan actividades sujetas al
Impuesto sobre Actividades Econémicas: alta referida
al ejercicio corriente, o ultimo recibo, junto con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en
la matricula del citado Impuesto y, en su caso,
declaracion responsable de encontrarse exento.

- Constitucion de la garantia definitiva que, en su
caso, sea procedente., Se podra depositar del siguiente
modo:

* En la cuenta con codigo Internacional de Cuenta
Bancaria IBAN: ES03 2095.0611.05.1060000006 cuando
se trate de garantias en efectivo, debiéndose entonces
incluir el correspondiente resguardo que acredite dicho
depdsito.

* Ante el 6rgano de contratacion, cuando se trate de
certificados de inmovilizacién de valores anotados, de
avales o de certificados de seguro de caucion (ver
modelo de aval en el Anexo VII).

2.- No obstante lo anterior, la presentacion del certificado
de inscripcién en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco
dispensara a la empresa licitadora, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, de presentar los
documentos acreditativos de las circunstancias cuya
inscripcion consta en el registro.

La presentacién del certificado de inscripcion en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico tendra los efectos previstos en el
articulo 87.2 y 96 de la LCSP y en el 19 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la LCSP.

Los certificados deberan acompafiarse de una
declaracion responsable en la que se manifieste que las
circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variacion.

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas no conste alguno de
los requisitos que deba acreditar, la empresa debera
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bitartekoetako bat erabiliz frogatu beharko du.

Enpresa Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialean inskribatuta dagoenean
edo Europar Batasuneko estatu kide bateko datu base
nazional batean agertzen denean, enpresaren
espediente birtual moduan, dokumentuak elektronikoki
biltegiratzeko sistema baten moduan edo aurrekalifikazio
sistema baten moduan, eta organo horiek haietan doan
sartu daitezkeenean, enpresak ez du aurkeztu beharko
toki horietan inskribatutako datuak egiaztatzen dituzten
dokumentuak edo bestelako froga dokumentala. lzan
ere, lizitatzaileak bakarrik adierazi beharko du, espresuki,
dena delako erregistroan edo datu basean inskribatuta
dagoela.

3.- Aurreko bi ataleetako dokumentazio guztia eta
ezarritako epearen barnean behar bezala aurkezten ez
bada, ulertuko da lizitatzaileak atzera egin duela bere
eskaintzan. Horrenbestez, lizitazioko oinarrizko
aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZa kanpo,
zehapen kontzeptuan; diru kopuru hori jasotzeko, behin-
behineko bermera joko da lehenik, horrelakorik eratua
den kasuetan.

Gertakari honek kontratatzeko debekurako
espedientearen irekiera dakar lizitatzaileak dolo, erru edo
zabarkeriaz jardun baldin badu. Hau erregelamendu
bidez ezartzen den prozeduraren bidez izapidetuko da.

SPKL-ko 72.3 artikuluarekin adostasunean,
kontratatzeko  debekuaren  aitorpena  kontratazio-
organoaren eskumena da eta kontratatzeko debekuak
ezingo ditu 3 urteak gainditu (73.6 art.).

Aurreko paragrafoan aipatutako kasuan, eskaintzen
sailkapenean hurrengo den lizitatzaileari dokumentazio
berbera eskatuko zaio (SPKLren 150.2 artikulua).

33.3.- Behin betiko bermea

1.- SPKLren 145. artikuluaren arabera eskaintzarik
onena aurkezten duen lizitatzaileak behin betiko berme
bat eratu beharko du, eta kontratazio organoaren eskura
jarri. Bermea lizitatzaileak eskainitako amaierako
prezioaren 100eko 5 izango da, balio erantsiaren gaineko
zerga kanpoan utzita. Berme horren eraketa 10 egun
balioduneko epean egiaztatu beharko da, SPKLren 150.2
artikuluan  aipatutako  errekerimendua jaso eta
biharamunetik aurrera.

2.- Ezaugarrien taulako 16.2. atalean jasotzen den behin
betiko bermea SPKLren 108. artikuluan eta HAKLEOren
55. artikulu eta hurrengoetan aurreikusten den
moduetako edozeinetan eratu ahal izango da. Eskakizun
hori esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik
betetzen ez bada, Administrazioak ez du haren aldeko
esleipenik egingo.

justificarlos por alguno de los medios previstos en la
LCSP.

Cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o
figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unién Europea, como un expediente
virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento
electronico de documentos o un sistema de
precalificacion, y éstos sean accesibles de modo gratuito
para los citados 6rganos, no estara obligada a presentar
los documentos justificativos u otra prueba documental
de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo
Unicamente necesario la manifestacion expresa por parte
de la licitadora de su inscripcion en el Registro o base de
datos correspondiente.

3.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo
establecido, la presentacion de Ila documentacion
referida en los dos apartados anteriores, se entendera
que la licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base
de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad,
que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
provisional, si se hubiera constituido.

La comisién de esta circunstancia mediando dolo, culpa
o negligencia conllevara la correspondiente apertura de
expediente para la declaracion de la prohibicion de
contratar que se sustanciara por los tramites del
procedimiento que reglamentariamente se establezca.

De conformidad con el art. 723 de la LCSP, la
declaracion de la prohibicion para contratar corresponde
al 6rgano de contratacion y el plazo de duracién de la
prohibicion puede extenderse hasta tres afios (Art. 73.6).

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior se
procedera a recabar la misma documentacién a la
licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas (art. 150.2 LCSP).

33.3.- Garantia definitiva

1.- La licitadora que presente la mejor oferta de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la
LCSP, debera constituir a disposicion del 6rgano de
contrataciéon una garantia definitiva. Su cuantia sera
igual al 5 por 100 del importe del precio final ofertado por
la licitadora, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.
La constitucion de esta garantia debera ser acreditada
en el plazo de diez dias habiles a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento del articulo 150.2 LCSP.

2.- La garantia definitiva que figura en el apartado 16.2
del cuadro de caracteristicas podra constituirse en
cualquiera de las formas previstas en los articulos 108
de la LCSP y 55 y siguientes del RGLCAP. De no
cumplirse este requisito por causas imputables a la
empresa adjudicataria, la Administracion no efectuara la
adjudicacion a su favor.
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3.- Ezaugarrien taulako atale aipatuan horrela
aurreikusten bada, prezioko atxikipen bitartez eratu ahal
izango da.

Prezioko atxikipen bitartez eratuz gero, behin betiko
bermea kontratistari jasanaraziko zaio, aurrez berariaz
emandako baimenarekin, eta horren kopurua lehen
fakturatik eta hurrengoetatik kentzen joango zaio, harik
eta kopurua osatzen den arte.

4.- Kontratistari eska dakizkiokeen zehapenak edo kalte-
ordainak bermearen bitartez = gauzatzen badira,
kontratistak berriz jarri beharko du bermea, edo lehendik
jarritakoa dagokion kopuruz handitu, haiek gauzatzen
direnetik 15 egun naturaleko epean; horrela ez egitea
kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da.

5.- Kontratuan izandako aldaketaren bat dela eta
kontratuaren prezioa ere aldatzen bada, bermea egokitu
egin beharko da, kontratua aldatzeko erabakia
lizitatzaileari jakinarazten zaion egunetik kontatzen hasi
eta 15 egun naturaleko epean, hain zuzen prezio
berriarekiko proportzioa mantendu dezan.

6.- Nolanahi ere, behin betiko bermea SPKLren 110.
artikuluan aipatutako kontzeptuez erantzuteko erabiliko
da. Kontzeptu horien barruan sartuta dago kontratistak
ez betetzea kontratuari lotutako prestazioak oker
betetzearen ondorioz hirugarrengoei eraginkako kalte-
galerak ordaintzeko obligazioa, SPKLren 196. artikuluan
jasota dagoena.

7.- Behin-behineko  bermea  eratzen denean,
esleipendunak aukeran izango du behin-behineko
bermearen zenbatekoa behin betiko bermeari aplikatzea
edo azken hori berriro eratzea.

8.- Berme osagarria SPKLren 107.2 artikuluan
jasotakoaren arabera ezarriko da, eta, hala badagokio,
ezaugarrien taulako 16. atalean xedatutakoari jarraituko
zaio.

33.4.- Esleipena

1.- Kontratazio organoak kontratua esleitu beharko du
33.2 klausulak aipatzen duen dokumentazioa jaso eta
hurrengo 5 egun baliodunen barruan.

Ezingo da utzi esleitu gabe lizitazio bat, baldin eta
baldintza-agirian ageri diren irizpideen arabera onargarria
den eskaintza edo proposamenen bat badago.

2.- Esleipenaren ebazpena arrazoitua izan beharko da
eta enpresa hautagai eta lizitatzaileei jakinaraziko zaie,
eta kontratatzailearen profilean argitaratuta egon beharko
da 15 eguneko epean.

3.- Aurreko ataleak aipatzen dituen jakinarazpenak eta
publizitateak beharrezko informazioa izango dute, eta

3.- Si asi se prevé en el citado apartado del cuadro de
caracteristicas, podra constituirse mediante retencion en
el precio.

En caso de constituirse mediante retencion en el precio,
la garantia definitiva sera repercutida a la contratista,
previa autorizacion expresa, deduciéndose su importe de
la primera factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad
de la misma.

4.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta
garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles a
la contratista, esta debera reponer o ampliar aquella en
la cuantia que corresponda en el plazo de 15 dias
naturales desde la ejecucién, incurriendo en caso
contrario en causa de resolucion.

5.- Cuando como consecuencia de una modificacion del
contrato experimente variacion su precio, debera
reajustarse la garantia en el plazo de 15 dias naturales
contados desde la fecha en que se notifique a la
adjudicataria el acuerdo de modificacién, para que
guarde la debida proporcion con el nuevo precio
modificado.

6.- En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 110 LCSP. Dentro
de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por
parte de la contratista de la obligacidon de indemnizar los
dafos y perjuicios ocasionados a terceras personas
como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, prevista en el articulo
196 LCSP.

7.- En aquellos supuestos en los que se constituya
garantia provisional la adjudicataria potestativamente
podra aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva, o proceder a la nueva constitucién de esta
ultima.

8.- La garantia complementaria se establecera de
conformidad con lo previsto en el articulo 107.2 LCSP, y
se estard, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 16
del cuadro de caracteristicas.

33.4.- Adjudicacion

1.- El drgano de contratacion debera adjudicar el
contrato dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentaciéon a la que se refiere la
clausula 33.2.

No podra declararse desierta una licitacién cuando exista
alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

2.- La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y
se notificara a las empresas candidatas y licitadoras,
debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el
plazo de 15 dias.

3.- La notificacién y la publicidad a que se refiere el
apartado anterior contendra la informacién necesaria que
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bereziki SPKLren 151.2 artikuluak galdatua, hain zuzen
esleipen prozeduran interesa duten pertsonek behar
beste oinarritutako errekurtsoak jarri ahal izan ditzaten
esleipen erabakiaren kontra.

4.- Esleipenaren motibazioan 153.3 artikuluan jasotako
isilpekotasun salbuespena aplikatu beharko da.

5.- Edonola ere, kontratua zer epetan formalizatu behar
den adieraziko da bai jakinarazpenean  bai
kontratatzailearen profilean, SPKLren 153. artikuluak
xedatzen duenarekin bat.

34.- Kontratua formalizatzea

1.- Kontratua administrazio dokumentuan formalizatu
beharko da. Dokumentu hori lizitazioaren baldintzei
lotuko zaie estu-estu, eta behar besteko titulua izango da
edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi ere,
kontratua eskritura publiko bihurtzeko eska dezake
kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango ditu
eskritura publikoak egiteak sortzen dituen gastuak.
Kontratua formalizatzeko dokumentuan ezingo da inola
ere sartu esleipen irizpideak aldatzea eragingo duen
klausularik.

2.- Kontratua formalizazioaz burutzen da eta,
horrenbestez, ezin izango da inolaz ere kontratua
betetzen hasi, aurrez formalizatzeke.

3.- Kontratua sinatu aurretik, esleipenduna ordezkatzen
duen pertsonak honakoak aurkeztu beharko dizkio
kontratazio organoari:

a) Bere identitatea eta ordezkaritza egiaztatzen dituzten
dokumentuak.

b) Esleipenduna aldi baterako enpresa elkartea baldin
bada, elkartearen eraketaren eskritura publikoa,
elkarteari eman zaion IFK eta ahal nahikoz hornitutako
ordezkaria izango den pertsonaren izendapena.

c) Baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen
eta Enpresa Sailkatuen Erregistroak edo estatuko
Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroak
emandako ziurtagiria aurkeztu bada, esleipendunak
berretsi egin beharko du ziurtagiria ematea eragin
zuten zertzeladak indarrean daudela.

d) Ezaugarrien taulan espresuki adierazitako beste
batzuk

4.- Kontratua kontratazio arloko errekurtso berezia
jartzeko modukoa bada, ezingo da formalizatu
esleipenaren jakinarazpena lizitatzaileei eta hautagaiei
bidaltzen zaienetik hasita 15 egun balioduneko epea
igaro baino lehen.

Kontratazio organoak, aurreko lerrokadan aurreikusitako
epea igarotakoan eta, betiere, epe horretan, kontratuaren
formalizazioa etetea ekarriko lukeen errekurtsorik jarri ez
bada, esleipendunari eskatuko dio formaliza dezala

permita a las personas interesadas en el procedimiento
de adjudicacion interponer recurso suficientemente
fundado contra la decision de adjudicacién, y en
particular la exigida por el articulo 151.2 de la LCSP.

4.- Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion
la excepcion de confidencialidad contenida en el articulo
155.3 de la LCSP.

5.- En todo caso, en la notificacion y en el perfil del
contratante se indicara el plazo en que debe procederse
a su formalizaciéon conforme a lo dispuesto en el articulo
153 de la LCSP.

34.- Formalizacion del contrato

1.- El contrato debera formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacién, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, la contratista podra solicitar
que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de
su cargo los correspondientes gastos. En ningun caso,
se podran incluir en el documento en que se formalice el
contrato clausulas que impliquen alteracion de los
términos de la adjudicacion.

2.- El contrato se perfecciona con su formalizacién y en
ningln caso podra iniciarse la ejecuciéon del contrato sin
su previa formalizacion.

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona
representante de la adjudicataria debera presentar ante
el érgano de contratacion:

a) Los documentos que acrediten su identidad y
representacion.

b) Si el adjudicatario fuera una Unién Temporal de
Empresas, escritura publica de su constitucién, CIF
asignado 'y nombramiento de la persona
representante con poder suficiente.

c) Si se hubiese presentado certificado expedido por el
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la
Comunidad Autéonoma del Pais Vasco o del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado, la adjudicataria debera reiterar la vigencia de
las circunstancias que motivaron su expedicion.

d) Otras que puedan ser especificamente sefialadas en
el cuadro de caracteristicas.

4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en
materia de contrataciéon, la formalizacion no podra
efectuarse antes de que transcurran 15 dias habiles
desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a
las licitadoras.

El érgano de contratacion requerira a la adjudicataria
para que formalice el contrato en plazo no superior a 5
dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el
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kontratua, gehienez ere 5 egun naturaleko epean,
errekerimendua jasotzen duen egunaren ondorengotik
kontatzen hasita. Berdin jokatuko du, errekurtsoa
ebazteko eskumena duen organoak etenaldia bertan
behera uzten duenean.

5.- Bestelako kasuetan, kontratuaren formalizaziorako
gehienezko epea 15 egun baliodunekoa izango da,
esleipendunak esleipenaren jakinarazpena jaso eta
hurrengo egunetik kontatzen hasita.

6.- Kontratua sinatzeak Memoria, obra-unitateetako
parte diren oinarrizko edo funtsezko materialen
deskribapenari dagokion guztian, Planoak, Baldintza
Teknikoen Pleguak eta Proiektuko Aurrekontuko
Prezioen Koadroak, eta baita Baldintza Administratiboen
Plegu hau ere onartzea dakar. Dokumentu horiek guztiek
kontratuzko izaera dute. Horrela, horien berri duela eta
bere adostasuna jasota geratuko da.

Kontratuaren  edukiari  berariaz  gehituko  zaizkio,
kontratuaren funtsezko betebehar gisa, esleipendunek
lizitazio-fasean egiten dituzten eskaintzak, proposamenari
estu-estu lotuta, ezaugarrien koadroko 20. epigrafean
adierazten den bezala.

7.- Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla
eta kontratua ez bada formalizatu adierazitako epearen
barnean, lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3
eskatuko zaio, BEZ kanpo, zehapen kontzeptuan; kopuru
hori jasotzeko, behin betiko bermera joko da lehenik,
horrelakorik eratua den kasuetan. Horretaz gain,
kontratatzeko galarazpena ere ezarri ahal izango zaio,
SPKLren 71.2.b) artikuluan aurreikusiarekin bat.

8.- Kontratua ez formalizatzeko arrazoiak
Administrazioari egozteko modukoak badira, berandutzek
eragindako kalteen ordaina emango zaio kontratistari.

9.- Kontratuaren formalizazioari publizitatea emango
zaio, SPKLren 154. artikuluan xedatutakoaren arabera.

plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de
la formalizaciéon del contrato. De igual forma procedera
cuando el 6rgano competente para la resolucion del
recurso hubiera levantado la suspensién.

5.- En los restantes casos, la formalizacién del contrato
debera efectuarse en el plazo maximo de 15 dias habiles
contados desde el siguiente al de la recepcion por la
adjudicataria de la notificacion de la adjudicacion.

6.- El acto mismo de la formalizacion del contrato y la
firma del mismo, implica la aceptacion y suscripcion de la
empresa adjudicataria de los siguientes documentos: la
Memoria en todo lo referente a la descripcién de los
materiales basicos o elementales que forman parte de
las unidades de obra, los Planos, los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y los Cuadros de Precios del
Presupuesto del Proyecto asi como el presente Pliego de
Clausulas Administrativas, documentos todos ellos que
tienen caracter contractual, dejando constancia con ello
de su conocimiento y en prueba de su conformidad.

Quedan expresamente incorporados al contenido del
contrato, como obligaciones esenciales del mismo, las
ofertas realizadas por los adjudicatarios en fase de
licitacion, en los estrictos términos de su propuesta, tal'y
como se sefala en el epigrafe 20 del cuadro de
caracteristicas.

7.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no
se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer
lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de que pueda ser declarado
incurso en prohibicién de contratar, segun lo previsto en
el articulo 71.2.b) de la LCSP.

8.- Si las causas de la no formalizacion fueren
imputables a la Administraciéon, se indemnizara a la
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le
pudiera ocasionar.

9.- De la formalizacion del contrato se dara publicidad
segun lo dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.

lll. KAPITULUA - KONTRATUA BETETZEA

35.- Kontratuaren arduraduna

1.- Kontratazio organoak, kontratua esleitzeko
ebazpenean, kontratuaren pertsona  arduraduna
izendatuko du. Pertsona horren eginkizuna izango da
kontratua betetzen dela ikuskatzea eta beharrezko
erabakiak hartu eta jarraibideak ematea, hitzartutako
prestazioa behar moduan eta egoki gauzatuko dela
ziurtatzearren.

CAPITULO Il - EJECUCION DEL CONTRATO

35.- Responsable del contrato

1.- El 6rgano de contratacion designara en la resolucion
de adjudicacién del contrato a una persona responsable
del contrato, a la que correspondera supervisar su
ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realizacion de la prestacion pactada.
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Era berean, kontratuaren arduradun izango den
pertsonak laguntzaileak eduki ahal izango ditu, titulu
profesional edo jakintza espezifikoen arabera.
Laguntzaile horiek kontratua esleitzeko ebazpenean
bertan identifikatuko dira halaber.

Kontratuaren  arduraduna izango da enpresa
esleipendunaren eta kontratazio organoaren arteko
solaskidea.

2.- Kontratuaren arduradunaren eskumenak Zuzendari
Fakultatiboak burutuko ditu, SPKL Legearen 237-246
bitarteko artikuluetan xedatuaren arabera.

3.- Bere eginkizunak garatu ahal izateko, arduradunak
eta laguntzaileak libre sartu ahal izango dira kontratuaren
xede den prestazioa garatzen den lekuetara, eta egoki
iritzitako ikuskapen guztiak egin ahal izango dituzte,
kontratistak koordinatzaile izendatzen duen pertsonak
lagunduta.

Era berean, egoki deritzoten informazio eta
dokumentazioa eskatu ahal izango dute, eta kontratuaren
xedea behar bezala betetzeko beharrezko bilerak sustatu
eta deitu, betetze horretako edozein gorabehera bideratu
ahal izatearren.

Kontratuaren arduradunak ezarriko ditu jarraibideak.

4.- Zehazki, honako eginkizun hauek dagozkio:

. Kontratua betetzeko lanak kontratuan bertan
jasotako  baldintzetan eta  aurreikusitako epean
gauzatzen ari direla egiaztatzea. Bereziki, beharrezko
ekintzak zertzea, jarduera horrek kontratuaren kalitate
eskakizunak eta klausula sozialak, ingurumenekoak eta
berritzaileak betetzen ote dituen egiaztatzearren.

. Kontratazio organoari aditzera ematea edozein
motatako ez-betetzeak eta, hala dagokionean, zigorrak
ezartzeko, kontratua eteteko, kontratua suntsiarazteko,
kontratua behar bezala gauzatzea bermatzeko
beharrezkoak diren neurriak hartzeko edo
administrazioari enpresa Kkontratistaren ez-betetzeak
eragiten dituen kalteengatiko ordaina emateko prozedura
abia dadin proposatzea.

. Kontratuan beharrezko den aldaketa oro
gomendatzea, esaterako zehaztapen, jarraibide edo
jardun eraginkorragoak eman ditzaketen beste baldintza
batzuen kasuan.

. Kontratuari atxikitako pertsona zein material
aldetiko aldaketak baimentzea, betiere kontratazio
organoak emandako jarraibideen ildotik, kontratuaren
aldaketarik ez dakarten kasuetan.

. Luzapenen behar eta egokitasunari buruzko
txostena ematea eta horiek motibatzea.

Asimismo, la persona responsable del contrato podra
contar con personas colaboradoras, en funcion de titulos
profesionales o conocimientos especificos, que seran
identificadas en la misma resolucion de adjudicacion del
contrato.

La persona responsable del contrato es la persona
interlocutora entre la empresa adjudicataria y el 6rgano
de contratacion.

2.- Las facultades del responsable del contrato seran
ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo
dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

3.- Para el ejercicio de sus funciones, la persona
responsable y quienes colaboren con ella tendran libre
acceso a los lugares de prestacion del objeto del
contrato, y podran realizar las inspecciones que
consideren oportunas acompafiadas por la persona
designada por la contratista como coordinadora.

Asimismo, podran solicitar la informacién vy
documentacién que estimen oportuna y promover y
convocar las reuniones que resulten necesarias para la
adecuada ejecucion del objeto del contrato y para
solucionar cualquier incidente en su ejecucion.

La persona responsable del contrato establecera las
directrices oportunas.

4.- En particular, le corresponden las siguientes
funciones:

= Comprobar que la ejecucion se desarrolla en los

términos del contrato, y en el plazo de duracion previsto.
En especial, llevar a cabo las acciones necesarias para
verificar si se cumplen los requisitos de calidad del
contrato y las clausulas sociales, medioambientales, de
tipo social e innovadoras.

= Informar al 6rgano de contratacion sobre los
incumplimientos de cualquier clase vy, cuando
corresponda, proponer el inicio del procedimiento de
imposicion de penalidades, la suspension del contrato, la
resolucion del contrato y la adopcién de cuantas medidas
sean necesarias para garantizar el correcto cumplimiento
del contrato o para resarcir a la Administracion de los
dafos y perjuicios que provoque el incumplimiento de la
empresa contratista.

= Recomendar cualquier cambio necesario en el
contrato, como especificaciones, instrucciones u otros
requisitos que proporcionen operaciones mas eficaces.

= Autorizar, siguiendo las instrucciones del 6rgano
de contratacién, la alteracion de medios humanos o
materiales adscritos al contrato en aquellos supuestos
que no supongan modificacién del mismo.

= Informar y motivar la necesidad y procedencia de
prérrogas.
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5.- Kontratua bete bitartean aldatzen badira kontratuaren
arduraduna edo laguntzaileak, enpresa kontratistari
horren berri emango zaio, idatziz, kontratatzailearen
profilean argitaratzearekin batera.

36.- Kontratistaren ondorengotza

1.- Enpresak edo enpresen jarduera-adarrak batzen,
zatitzen, jartzen edo eskualdatzen direnean, kontratuak
jarraitu  egingo du kontratua esleitzen  zaion
entitatearekin, hori subrogatu egingo baita kontratuari
darizkion eskubide eta obligazioetan, betiere SPKLren
98. artikuluan eskatzen diren baldintzak betetzen badira.
Kontratista Enpresen Aldibaterako Elkarte bat denean,
SPKL-ren 69.8 atalean araututakoari jarraituko zaio.

2.- Kontratistaren betebeharra da administrazioari era
frogagarrian jakinaraztea nortasun juridikoari eragiten
dion aldaketa oro. Horrelakoetan eten egingo da kasuan
kasuko fakturak ordaintzeko legez aurreikusten diren
epeen konputua, harik eta aldaketak egiaztatzen diren
arte.

3. Subrogazioa ezinezkoa bada kontratua eskuratuko
duen entitateak beharrezkoak diren kaudimen eta
gaitasun baldintzak betetzen ez dituelako, kontratua
suntsiarazi egingo da, eta esleipendunaren erruz
suntsiarazi dela joko da ondorio guztietarako.

37.- Kontratua besteri lagatzea

1.- Kontratuari darizkion eskubideak eta betebeharrak
hirugarren bati laga ahal izango dizkio pertsona edo
enpresa esleipendunak, betiere lagatzailearen ezaugarri
teknikoak edo pertsonalak kontratua esleitzeko arrazoi
erabakigarria izan ez badira eta lagapenak merkatuko
lehiaren egiazko murrizketa eragiten ez badu.

2.- Kontratistak bere eskubide eta betebeharrak
hirugarren bati laga ahal izan diezazkion, baldintza hauek
bete beharko dira:

* Kontratazio organoak lagapena egiteko baimena
berariaz eta aurretik ematea. Baimen hori beti
emango da ondorengo baldintzak emanez gero.

* Lagatzaileak kontratuaren zenbatekoaren

gutxienez % 20 betea izatea.

* Enpresa lagapen-hartzaileak kontratuak egiteko
gaitasuna eta Kkontratuaren betetze fasearen
arabera galda daitekeen kaudimena izatea.
Gainera, behar bezala sailkatuta egon behar du,
baldin eta lagatzaileari ere baldintza hori ezarri
bazaio, eta horri ez dio eragin behar
kontratatzeko inolako debekuk.

* Enpresa esleipendunaren eta enpresa lagapen-

5.- Si durante la ejecucion del contrato se modificara la
persona responsable del contrato o las personas
colaboradoras, sera puesto en conocimiento de la
empresa contratista por escrito y publicado en el perfil
del contratante.

36.- Sucesion en la persona de la contratista

1.- En los casos de fusién, escision, aportacion o
transmisién de empresas o ramas de actividad de las
mismas continuara el contrato con la entidad a la que se
atribuye el contrato, que quedara subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se
cumplen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la
LCSP. Cuando la contratista sea una unién temporal de
empresas se estara a lo establecido en el articulo 69.8
de la LCSP.

2.- Es obligacion de la contratista comunicar
fehacientemente a la Administracion cualquier cambio
que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el
coémputo de los plazos legalmente previstos para el
abono de las facturas correspondientes hasta que se
verifiquen los mismos.

3.- Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir
la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones
de solvencia necesarias, se resolvera el contrato
considerandose a todos los efectos como un supuesto
de resolucion por culpa de la adjudicataria.

37.- Cesion del contrato

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato

podran ser cedidos por la persona 0 empresa
adjudicataria a una tercera persona siempre que sus
cualidades técnicas o personales no hayan sido razoén
determinante de la adjudicacion del contrato y de la
cesiébn no resulte una restriccion efectiva de Ia
competencia en el mercado.

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y
obligaciones a terceras personas deberan cumplirse los
siguientes requisitos:

* Que el odrgano de contratacion autorice
expresamente y con caracter previo la cesion.
Dicha autorizacion se otorgard siempre que se
den los requisitos previstos a continuacion.

* Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20
por 100 del importe del contrato.

*  Que la empresa cesionaria tenga capacidad para
contratar y la solvencia que resulte exigible en
funcion de la fase de ejecucion del contrato,
debiendo estar debidamente clasificada si tal
requisito ha sido exigido a la cedente, y no estar
incurso en una causa de prohibicién de contratar.

. Que la cesidén se formalice, entre la empresa
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hartzailearen arteko lagapena eskritura publiko

bitartez formalizatzea.

3.- Lagapen-hartzailea lagatzaileari dagozkion eskubide
eta betebehar guztietan subrogatuko da.

4.- Azpikontratazaileei egindako ordainketen kontrola,
urraketa gertatuz gero 40. ataleko zehapenetara loturik
geratuko dena, betiere honako kasuetan emango da
Administrazio kontratatzailearen partetik:

a) Kontratuaren balio zenbatetsia 5.000.000 €-tik
gorakoa denean.

b) Azpikontratazioa kontratuaren prezioaren % 30-a
baina goragokoa denean.

38.- Kontratistaren betebehar orokorrak

1.- Kontratua esleitzen zaion enpresak edo aldi baterako
enpresa elkarteak kontratuan aurreikusitako epeetan
bururatu eta eman beharko dizkio Foru Aldundiari
proiektatutako lanak.

2.- Obrak onartutako Proiektua eta pleguak, aplikatzekoa
den araudi orokorra eta, edozein kasutan, kontratatutako
lanen izaeragatik berezkoak diren arau teknikoan
zehaztasun o0soz betez gauzatu beharko dira eta,
kontratua teknikoki interpretatuz, obrako Zuzendaritzak
enpresa kontratistari emango lizkiokeen argibideen
arabera. Jarraibideak ahoz ematen direnean, alderdiak
lotuko badituzte, idatziz berretsi behar dira ahalik eta
azkarren.

3.- Kontratua enpresa kontratistaren arrisku eta
benturara gauzatuko da, SPKL Legearen 197. eta 239.
artikuluetan ezarritakoaren kalterik gabe.

4.- Enpresa Kkontratista izango da Proiektuan
aurreikusitako irtenbideak behar bezala gauzatu eta
gauzatzearen arduraduna obrak modu asebetegarrian
bete artean.

5.- Obrak garatzen diren bitartean eta berme-epea
betetzen den arte, enpresa kontratista da eraikuntzan
ohartarazi daitezkeen akatsen erantzulea.

Administrazioak izendatutako Zuzendaritza
fakultatiboaren iritziz obrako zatiren bat akatsekin
gauzatu balitz, enpresa kontratista berregin egin beharko
du inolako Kkalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izan
gabe, nahiz eta akatsak harreraren ondotik hauteman.

6.- Enpresa kontratistak aseguru kontratu bat eduki
beharko du kontratua burutzeko epe osoan (luzapenak
barne) eta berme-epean (gehikuntzak barne), kontratua
burutzetik hirugarrenei edo obrari eragin dakizkiekeen
kalteen erantzukizuna estaltzeko; ezaugarrien
koadroaren 24. apartatuan aipatzen diren gutxieneko
estaldurak izango ditu, besteak beste berariaz adieraziz
zein diren aseguratuak, gutxieneko estaldurak,
bermatutako  zenbatekoak eta epeak; halaber,

adjudicataria y la empresa cesionaria, en
escritura publica.

3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los
derechos y obligaciones que corresponderian a la
cedente.

4.- El control de pago a los subcontratistas, que en caso
de incumplimiento estara sometido a las penalidades de
la clausula 40 se llevara a cabo por la Administracion
contratante en los siguientes supuestos:

a) Cuando el valor estimado del contrato sea
superior a 5.000.000 €.

b) Cuando la subcontratacion sea superior al 30% del
precio del contrato.

38.- Obligaciones generales del contratista

1.- La empresa o Unidon Temporal de Empresas
adjudicataria del contrato quedara obligada a ejecutar y
entregar Al Ayuntamiento de Donostia las obras
proyectadas en los plazos contractuales previstos.

2.- Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecion al
Proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de general
aplicacion y, en todo caso, a las reglas técnicas propias
de la naturaleza de los trabajos contratados, y conforme
a las instrucciones, que en interpretacién técnica de ésta
diere a la empresa contratista la Direccion de la obra.
Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal,
deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo
posible, para que sean vinculantes para las partes.

3.- La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y
ventura de la empresa contratista, sin perjuicio de lo
establecido en los articulos 197 y 239 de la LCSP.

4.- La empresa contratista sera responsable del correcto
desarrollo y ejecucion de las soluciones previstas en el
Proyecto hasta la terminacion satisfactoria de las obras.

5.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se
cumpla el plazo de garantia, la empresa contratista es
responsable de los defectos que en la construccion
puedan advertirse.

Si a juicio de la facultativa Direccién designada por la
Administracién, hubiera alguna parte de la obra
ejecutada deficientemente, la empresa contratista debera
rehacerla sin derecho a indemnizacién de ningun género,
aunque se hubiera apreciado después de la recepcion.

6.- La empresa contratista debera disponer, durante el
periodo total de duracién de la ejecucidon del contrato
(prérrogas incluidas) y del correspondiente plazo de
garantia (ampliaciones incluidas), de un contrato de
seguro que cubra su responsabilidad por dafos a
terceras partes asi como el correspondiente de
danos a la obra, con las coberturas minimas a que se
hace referencia en el apartado 24 del cuadro de
caracteristicas, con indicacidon expresa, entre otros
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“Ezaugarrien Koadroan”  jasotako zenbatekoak
bermatuko ditu aseguruak. Hori dena kontratuaren
formalizazioa burutu baino lehen egiaztatu beharko
du, jatorrizko poliza eta dagozkion primen ordainagiriak
aurkeztuz edo aseguru etxearen ziurtagiri egokiak
aurkeztuz. Atal honetan aipatu den edozein eskakizun ez
egiaztatzea kontratua suntsitzeko arrazoia izango da,
betebehar hau, izatez, kontratuaren funtsezko betebehar
bat delako, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
211.1 f) artikuluan aurreikusita dagoenez.

Nolanahi ere, enpresa esleipendunaren gain joango dira
aseguru polizetan ezarrita egon litezkeen frankizien
ordainez edo polizaren mugak gainditzen dituzten kalte
eta galeren ordainez ordaindu beharreko zenbateko
guztiak, baita aseguru polizetan estali gabeko ondasunei
eta arriskuei legozkiekeenak ere.

Lizitazioan parte hartzen duten enpresek berariaz
onartzen dute lizitazio, esleipen eta egikaritze
prozesuetatik eratorritako datu guztiak gardentasunez
helaraztea instituzioetan, prozesu horiek amaitu arte.

39.- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak

1.- Kontratuko parte diren gauzatzeko baldintza berezi
guztiak  berdin-berdin  eskatuko  zaizkie = haren
gauzapenean parte hartzen duten azpikontratista guztiei.

2.- Aurreikusitakoez gain, hala badagokio, ezaugarrien
taulako 19. Atalean gauzatzeko betebehar bereziak dira
jarraian adierazten direnak:

39.1 Enpresa kontratistak lan, gizarte-segurtasun eta
laneko segurtasun eta osasun arloan dituen
betebeharrak.

1.- Kontratistak adierazi beharko du 1. zenbakiko
fitxategian zein den kontratuaren xedea den jarduera
egiten duen pertsonalari aplikatu beharreko hitzarmen
kolektiboa. Hitzarmen kolektibo horri buruzko informazioa
esleipen-erabakian sartuko da eta kontratatzaile-profilean
argitaratuko da.

2.- Kontratistak, kontratua betearazte guztian zehar
Gipuzkoako Eraikuntza eta Obra Publikoen Lan
Hitzarmen Kolektiboaren soldata baldintzak, langilegoari
dagoen lanbide-kategoriaren arabera, bete beharko ditu,
dagokion maila profesionalaren arabera, eta inola ere
seinalatutako soldata-baldintzekin betetzea hartakoaren
beherakoa izan daitekelarik. Kontratista, honen inguruko
edozein informazio edo eskatzen zaion dokumentazioa
kontratazio-organoari erraztera edo ziurtatzera behartuta
egongo da.

aspectos, de las personas aseguradas, coberturas
minimas e importes garantizados, asi como del plazo, y
por las sumas aseguradas que se establecen en el
“Cuadro de caracteristicas” del presente pliego, lo que
debera acreditar con caracter previo a la
formalizacion del contrato del contrato, mediante la
presentacion bien de la poliza original y de los recibos
acreditativos del pago de la primas correspondientes,
bien de los correspondientes certificados de la entidad
aseguradora. La falta de acreditacion de cualquiera de
los requisitos sefialados en este apartado sera causa de
resolucion del contrato, dado el caracter de obligacion
contractual esencial que tiene esta obligacién, a tenor de
lo previsto en el Art. 211.1 f) de la LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa
adjudicataria los dafios y perjuicios en la cuantia de la/s
correspondientes franquicia/s y en lo que superen los
limites que se establezcan en las distintas pdlizas de
seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos en
las mismas.

Las empresas que concurran a la licitacion aceptan
voluntariamente dar transparencia institucional a todos
los datos derivados de los procesos de licitacion,
adjudicacion y ejecucion hasta su finalizacion.

39.- Condiciones especiales de ejecucion del
contrato

1.- Todas las condiciones especiales de ejecucion que
formen parte del contrato seran exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen de la ejecucién
del mismo.

2.- Ademas de las previstas, en su caso, en el apartado
19 del cuadro de caracteristicas son obligaciones
especiales de ejecucion las que se detallan a
continuacion:

39.1 Obligaciones sociales de la empresa contratista
en materia laboral, de seguridad social y de
seguridad y salud en el trabajo

1.- La contratista debera indicar en el archivo electrénico
n°® 1 el convenio colectivo que sera de aplicacion al
personal que realice la actividad objeto del contrato. La
informacién sobre dicho convenio colectivo se incluira en
la resolucion de adjudicacion y se publicara en el perfil
de contratante.

2.- La contratista deberd, a lo largo de toda la ejecucion
del contrato cumplir con las condiciones salariales
sefialadas en el Convenio colectivo de Construccion y
Obras Publicas de Gipuzkoa, segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona trabajadora,
sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser
inferior a aquel. La contratista vendra obligada a facilitar
al organo de contratacién cualquier informacion o
documentacion que le sea requerida para acreditar este
extremo.
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3.- Azpikontrataziorik egiten bada, klausula honetan
xedatutakoa bete beharko du enpresa azpikontratistak.
Azpikontratatutako jarduerari hasiera eman baino lehen,
enpresa kontratistak egiaztatuko du azpikontratatutako
enpresako langile guztiak gizarte segurantzan izena eta
alta emanda daudela.

4.- Baldin eta, enpresa kontratistak klausula honetan
xedatutako betebeharrak ez betetzeagatik, entitate
kontratatzailea zigortzen badute ez-betetze horren
ondorioz sortutako ondorio ekonomikoak bere gain
hartzera, ondorio horiek kontratistari jasanaraziko dizkio.
Horretarako, administrazio kontratatzaileak beharrezko
jarduketa administratibo edo judizialak egiteko eskubidea
izango du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa
berreskuratu arte.

5.- Atal honetan ezarritakoa, SPKL-ren 211 f) atalean
agertutako ondorioetarako, gauzatzeko baldintza berezi
bezala eta funtsezko betebehar bezala ezartzen da. Hura
ez betetzeak f ez betetzeak kontratua suntsitzeaekarri
ahal izango  du, erakunde  kontrataziogilearen
borondatearen arabera.

39.2.- Bete beharreko hizkuntza baldintzak

Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza
ofizialtasun bikoitzaren araubidea, Euskadiko Autonomia
Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 6. artikuluan ezarrita
eta Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko
10/1982 Oinarrizko Legean eta Donostiako Udalean
euskararen erabilera normalizatzeko Planean
erregulatua.

Kontratuaren objektu den obra exekutatzeko herritarrei
edo administrazioari zuzendutako osagai idatzi guztiak
(inprimakiak, jakinarazpenak, oharrak, seinaleztapenak,
errotulazioa, azalpenak, .....) beti bi hizkuntza ofizialetan
idatziko dira, euskarari lehentasuna emanez.

Zerbitzua eskaintzeko erabil daitezkeen gainerako
osagai guztiak ere euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan
egingo dira: publizitatea, megafonia bidezko oharrak,
etab.

Bete beharreko hizkuntza betebeharrei buruzko
kontratuaren atalak funtsezko betebeharrak dira. Horiek
ez betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du,
erakunde kontrataziogilearen borondatearen arabera.

Esleipendunak kontratua gauzatzerakoan erabiltzen
diren euskarazko testuak hizkuntza aldetik zuzenak eta
egokiak direla bermatu beharko du. Hizkuntzaren
kalitatearen aldetik, gutxieneko baldintzak ez dituztela
betetzen ikusiz gero, zuzentzea eskatu ahal izango zaio,
inolako gainkosturik eragin gabe.

3.- En caso de subcontratacion, la empresa
subcontratista deberd igualmente cumplir con lo
dispuesto en esta clausula. La empresa contratista
comprobara, con caracter previo al inicio de la actividad
subcontratada, la afiliacion y el alta en la seguridad
social de los trabajadores y las trabajadoras de las
empresas con las cuales subcontratante.

4.- Si como consecuencia del incumplimiento por la
empresa contratista de las obligaciones asumidas en
virtud de esta clausula, la entidad contratante fuera
condenada a asumir las consecuencias econoémicas que
de aquel se derivan, se repercutiran las mismas en la
contratista, a cuyos efectos la Administracién contratante
se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones,
administrativas o judiciales, que sean adecuadas y
convenientes hasta la total recuperaciéon de las
cantidades satisfechas.

5.- Lo dispuesto en el presente apartado tiene el caracter
de condicion especial de ejecucion y obligacion esencial
a los efectos previstos en el articulo 211 f) de la LCSP,
siendo por tanto cualquier incumplimiento de la misma
causa de resolucion del contrato, a voluntad de la
entidad contratante.

39.2.- Condiciones lingiiisticas de ejecucion

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble
oficialidad linglistica establecido por el Estatuto de
Autonomia del Pais Vasco en su articulo 6 y regulado
por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, basica de
normalizacion del uso del euskera, y por el Plan de
normalizacion del uso del euskera en el ambito del
Ayuntamiento de San Sebastian.

Los elementos escritos (impresos, notificaciones, notas,
sefializacion, rotulacion, avisos---) que se utilicen para la
ejecucion de la obra objeto del presente contrato
dirigidos a la ciudadania o a la administracion, estaran
redactados en las dos lenguas oficiales, dando prioridad
al euskera.

Todos los demas elementos que puedan utilizarse para
la prestacion del servicio: publicidad, avisos a través de
megafonia, etc., se realizaran en euskera o en las dos
lenguas oficiales.

Las clausulas de este contrato referidas a las
condiciones de linglisticas de ejecucion del contrato
tiene la consideracion de obligacion especial de caracter
esencial, pudiendo acarrear la extincion del contrato en
caso de incumplimiento de las mismas.

La adjudicataria debera garantizar que los textos
utilizados para la ejecucion del contrato sean correctos y
adecuados linguisticamente. En caso de que se
considere que no tienen la suficiente calidad linguistica,
se podra exigir a la empresa que adopte las medidas
necesarias para su correccion sin que ello suponga
ningun coste adicional.
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39.3.- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun
esparruko baldintzak

1.- Enpresa esleipendunak, kontratua exekutatzeko
orduan, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna
bermatzeko neurriak ezarri beharko ditu arlo hauetan:
lanpostua eskuratzeko aukerak; sailkapen pertsonala;
sustapena; iraupena; prestakuntza; lansariak; kalitatea
eta lan egonkortasuna; jardunaldiaren iraupena eta
antolaketa; baita kontratuari atxikitako langileen familia
bizitza, lan bizitza eta bizitza pertsonala uztartzeko
neurriak ere, hain zuzen ere 2007ko martxoaren 22ko
3/2007 Lege Organikoak, emakumeen eta gizonen
berdintasun eragingarrirakoak xedatutako moduan.

2.- Enpresa esleipendunak lengoaia ez-sexista erabili
beharko du kontratu hau exekutatzean sortzen den
dokumentazio, publizitate, irudi edo material guztietan.
Halaber, emakumeen bazterketa iradokitzen duten
irudiak edota estereotipo sexistak ekidin beharko ditu, eta
berdintasun balioak, presentzia orekatua, aniztasuna,
baterako erantzukizuna eta genero rol zein identitateen
aniztasuna sustatu beharko ditu.

3.- Enpresa edo entitate esleipendunak bermatuko du
sexu jazarpena eta sexu arrazoiek eragindako jazarpena
prebenitzeko behar diren neurriak hartzen direla, hamar
langiletik gora arituko diren kontratuetan.

4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak
gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta
egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean.
Betebehar horiek bete ezean isun ekonomikoak ezarriko
dira, ez betetzearen larritasunaren araberakoak, eta isun
horiek ezingo dute gainditu kontratuaren prezioaren %10.
Nolanahi ere, plegu honen arabera betebehar baten ez
betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan, betebehar
hori kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta
haren ez betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal
izango du.

40.- Azpikontratazioa

1.- Enpresa kontratistak prestazioa modu partzialean
egitea ados dezake hirugarren aldeekin. Azpikontratu
horiek burutzean SPKL Legearen 215. artikuluko 2.
atalean ezarritakoaren arabera eskagarri  diren
betekizunak bete beharko dira.

Era berean, SPKLren 202. artikuluaren 1. zenbakiaren
azken paragrafoan aipatzen den betebeharraren mende
egongo dira, hau da, datu pertsonalen babesari buruzko
estatuko eta Europar Batasuneko araudiaren mende
egongo dira.

2.- Ezaugarrien taulako 15. atalean aipatzen diren
zeregin kritikoak ezingo dira azpikontratatu, kontratista
nagusiak zuzenean egin beharko ditu.

39.3.- Condiciones en materia de igualdad de
mujeres y hombres

1.- La empresa adjudicataria, en la ejecucion del
contrato, debera establecer medidas que garanticen la
igualdad de mujeres y hombres en el acceso al empleo,
clasificacion  personal, promocién, permanencia,
formacion, retribuciones, calidad y estabilidad laboral,
duracién y ordenacion de la jornada, asi como aquellas
que favorezcan la conciliacion de la vida personal,
familiar y laboral del personal adscrito a la ejecucion del
contrato, conforme establece la Ley Organica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

2.- La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje
no sexista en toda su documentacion, publicidad, imagen
o material que se genere con motivo de la ejecucion del
contrato, y deberd evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad
de roles e identidades de género.

3.- La empresa o entidad adjudicataria garantizara la
adopcion de medidas para prevenir el acoso sexual y el
acoso por razén de sexo en el trabajo en aquellos
contratos cuya ejecucion requiera mas de diez personas
trabajadoras.4.-

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores
se establecen como condiciones especiales de ejecucion
y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucién del
contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de
penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad
del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al
10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las
obligaciones cuyo incumplimiento tiene caracter muy
grave conforme al presente pliego tendran la
consideracion de obligaciones contractuales de caracter
esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la
resolucion del contrato.

40.- Subcontratacion

1.- La empresa contratista podra concertar con terceras
partes la realizacion parcial de la prestacién, La
celebracion de los subcontratos estard sometida al
cumplimiento de los requisitos exigibles de conformidad
con el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP.

Igualmente, quedaran sometidos a la obligacion a que
hace referencia el ultimo parrafo del apartado 1 del
articulo 202 de la LCSP referida al sometimiento a la
normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccion de datos personales.

2.- Las tareas criticas que se indican en el apartado 15
del cuadro de caracteristicas no pueden ser objeto de
subcontratacién, debiendo ser ejecutadas directamente
por la contratista principal.
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3.- Enpresa azpikontratistak soilik enpresa kontratista
nagusiaren mende geratuko dira. Horrenbestez, azken
hori izango da kontratuaren egikaritzearen gaineko
erantzukizun osoa hartuko duena administrazioaren
aurrean, gizarte edo lan arloko betebeharrak betetzeari
dagokionean ere bai (zenbait klausula sozial kontratazio
publikoan sartzeko apirilaren 7ko 3/2016 Legearen 6.
artikulua).

4.- SPKL Legearen 215.2. artikuluan ezarritako
betebeharrak bete ezean, artikulu bereko 3. eta 4.
ataletan xedatutakoa aplikatuko da.

5.- Enpresa kontratistak enpresa azpikontratistei egin
beharreko ordainketetan SPKL Legearen 216. artikuluan
xedatutakoa bete beharko da.

6.- Enpresa kontratistak bete egin beharko ditu urriaren
18ko 32/2006 Legeak, Eraikuntzaren Sektorean
Azpikontratazioa Arautzekoak, ezarritako arauak, baita
laneko segurtasun eta osasun arloan indarrean dauden
arauak ere, eta azpikontratista orori ere araudi
horibetearaziko dio.

Kontratistak inola ere ezingo du hitzartu kontratuaren
zati bat egitea lege ordenamenduaren arabera
kontratatzeko ezgaituta dauden pertsonekin edo Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen 71. artikuluan jasotako
kasuetan daudenekin.

7.- Enpresa kontratistak azpikontratazioaren berri
emango die langileen ordezkariei, lan arloko legediak
agintzen duen bezala.

8.- Enpresa edo erakunde esleipendunak kontratazio
organoari aurkeztu beharko dio azpikontratuaren
dokumentua, eta dokumentu horretan ezarriko dira
enpresa edo erakunde azpikontratistak kontratua
betetzeko dituen betebeharrak eta ez betetzeak ekarriko
dituen ondorioak.

41.- Informazioaren segurtasun alorrari dagozkion
betebeharrak

1.- Esleipendunak eta datu pertsonalen tratamenduaren
edozein fasetan parte hartzen duen edozein pertsonak
horiei buruzko sekretu profesionala mantendu beharko
du, eta datu horiek babestu beharko ditu. Betebehar
horiek indarrean egongo dira Donostiako Udalarekin
duen harremana amaituta ere.

2. - Esleipendunak kontratua betetzeko beharrezko izan
ditzakeen izaera pertsonaleko datuen erabilera datu
pertsonalen babesaren esparruan indarrean dagoen
legedia betez egingo da; baita Donostiako Udalak
xedatutakoa bete zere.

3. - Esleipendunak ezingo ditu datu horiek hirugarrengoei
laga edo kontratua betetzeko helburu zehatzak ez diren

3.- Las empresas subcontratistas quedaran obligadas
s6lo ante la empresa contratista principal que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del
contrato frente a la Administracion, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia social o
laboral (articulo 6 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la
inclusion de determinadas clausulas sociales en la
contratacion publica).

4.- En caso de incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el articulo 215.2 de la LCSP sera de
aplicacion lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del mismo
articulo.

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las
empresas subcontratistas deberan ajustarse a lo
dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

6.- La contratista cumplira las normas sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18
de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccién, asi como la normativa vigente
en materia de seguridad y salud en el trabajo, y se
asegurara del cumplimiento de dicha normativa por parte
cada subcontratista.

En ningun caso podra concertarse por la empresa
contratista la ejecucion parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el
ordenamiento juridico, o comprendidas en alguno de los
supuestos del articulo 71 de la LCSP.

7.- La empresa contratista debera informar a las y los
representantes  del personal adscrito a la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

8.- La empresa o entidad adjudicataria debera presentar
ante el érgano de contratacion el documento en el que
se plasmara el subcontrato, que debera establecer las
obligaciones de la empresa o entidad subcontratista con
relacion a las clausulas previstas en el presente contrato
y las consecuencias de su incumplimiento.

41.- Obligaciones en materia de seguridad de la
informacion

1.- La adjudicataria y toda persona que intervenga en
cualquier fase del tratamiento de datos de caracter
personal esta obligada al secreto profesional respecto de
los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que
subsistiran aun después de finalizar sus relaciones con
el Ayuntamiento de San Sebastian.

2.- La utilizacién por la adjudicataria de datos de caracter
personal que pueda resultar precisa para el cumplimiento
del contrato, se efectuara con observancia de la
legislacion vigente en materia de proteccion de datos de
caracter personal; asi como con arreglo a las
instrucciones que le indique el Ayuntamiento de San
Sebastian.

3.- La adjudicataria no podra facilitar estos datos a
terceros ni utilizarlos con finalidades distintas a las
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beste helburuetarako erabili.

4. - Esleipendunak, datu horien tratamendurako
arduradun gisa, datu pertsonalen segurtasunerako
beharrezkoak diren neuri tekniko edo antolakuntzazkoak
aplikatuko ditu, datu horiek aldatzea, galtzea, baimenik
gabe tratatzea edo eskuratzea saihesteko, aukera horiek
bai giza jardueratik beretik bai ingurune fisiko edo
naturaletik datozenak izandaitezkeelarik.

5.- Kontratuaren iraunaldian zehar, Donostiako Udalak
beharrezkotzat jotzen dituen kontrolak egitea onartuko du
esleipendunak, hain zuzen ere segurtasun neurriak
betetzen direla egiaztatzeko eta beharrezko neurri
zuzentzaileak ezarri ahalizateko.

6.- Kontratuko zerbitzua amaitu ondoren, esleipendunak
izaera pertsonaleko datuak deuseztatu beharko ditu, edo
itzuli beharko dizkio Doonostiako Udalari edota honek
izendatutako tratamendurako arduradunari.

7.- Enpresa kontratistak edo azpikontratistak klausula
honetan xedatutako betebeharrak ez betetzeagatik,
Donostiako Udala zigortzen badute ez betetze horren
ondorioz  sortutako ondorio ekonomikoak beregain
hartzera, ondorio horiek kontratistari jasanaraziko dizkio.
Horretarako, Donostiako Udalak beharrezko jarduketa
administratibo edo judizialak egiteko eskubidea izango
du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa berreskuratu
arte.

42.- Eraikitzeko eta eraisteko hondakinei buruzko
betebeharrak

1.- Plegu honetako ezaugarrien taulako 26. atalean
horrela aurreikusten denean, aplikagarri den araudian
aurreikusitako betebeharrez gain, obra gauzatzen duen
pertsona fisiko edo juridikoak plan bat aurkeztu behar dio
obraren jabeari. Obran sortuko diren eraikuntza- eta
eraispen-hondakinei eta — materialei lotuta dagozkion
betebeharrak nola beteko dituen islatu behar du plan
horretan, zehazki, Eraikitze eta Eraisteko hondakinen
produkzioa eta kudeaketa arautzen duen otsailaren 1eko
105/2008 Errege Dekretuko 4.1. eta 5. artikuluan
jasotako betebeharrakislatuz.

2.- Behin zuzendaritza fakultatiboak onartuta, plana
obrako kontratuzko dokumentuen parte izango da.

3.- -Betebehar horiek ez betetzeak berekin ekarriko du
SPKL Legearen 192. artikuluan aurreikusitako zigorra
ezartzea, kontratuko xede den prestazioa akatsekin
gauzatzeagatik.

4.-Zigorra, ez betetzearen araberakoa izango da,
proportzio irizpide bati jarraituz.

precisas para el cumplimiento del contrato.

4.- La adjudicataria se obliga, en su condicién de
encargada del tratamiento, de adoptar las medidas de
indole técnica y organizativa necesarias que garanticen
la seguridad de los datos de caracter personal y eviten
su alteraciéon, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, ya provengan de la acciébn humana o
consecuencia del medio fisico o natural.

5.- La adjudicataria permitirda que el Ayuntamiento de
San Sebastian realice los controles que considere
oportunos durante el periodo de vigencia del contrato
para verificar el cumplimiento de las medidas de
seguridad y poder adoptar las medidas correctoras
oportunas.

6.- La adjudicataria, a la finalizacion de la prestacion
contractual, deberd destruir los datos de caracter
personal o debera devolverlos al Ayuntamiento de San
Sebastian u a otra persona encargada del tratamiento
designada por ésta.

7.- Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista o subcontratista de las obligaciones asumidas
en virtud de esta clausula, el Ayuntamiento de San
Sebastian fuera condenada al pago de cantidades, se
repercutira en la contratista la suma satisfecha, a cuyos
efectos el Ayuntamiento de San Sebastian se reserva el
ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o
judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la
total recuperacion de las cantidades pagadas.

42. Obligaciones en materia de residuos de
construccion y demolicion

1.- Cuando asi se prevea en el apartado 26 del cuadro
de caracteristicas de este pliego, ademas de las
obligaciones previstas en la normativa aplicable Ila
persona fisica o juridica que ejecute la obra estara
obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan
que refleje cémo llevara a cabo las obligaciones que le
incumban en relacion con los residuos de construccion y
demolicién que se vayan a producir en la obra, en
particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo
5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccién y demolicion.

2.- El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa,
pasara a formar parte de los documentos contractuales
de la obra.

3.- El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a
la imposicion de la penalidad prevista en el articulo 192
de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion
objeto del contrato.

4.- La penalidad sera conforme a la gravedad del
incumplimiento, de acuerdo con un criterio de
proporcionalidad

63



¥ Kontratazioa

{5y

43.- Lantaldeari eta gizabitartekoei buruzko
betebeharrak

1.-Kontratistak lantalde eta langile egokiekin egin behar
ditu obrak, eskaintzak jasotzen dituen bitartekoak barne,
eta lanen martxak noiznahi sortzen dituen premiei behar
bezala erantzun.

2.-Zehazki, bere kontura aurreikusi behar du proiekturako
eta obrarako beharko duen laguntza tekniko guztia, lan
eta espezialitate bakoitzak eskatzen dituen premiei ondo
erantzuteko gai izangodena.

3.-Administrazioak bereziki delikatu edo kritikoak diren
gai edo arloetan arduradunak izango diren adituak
izendatzeko eskatu ahalko dio enpresa Kkontratistari,
baldin eta obretako Zuzendaritza Fakultatiboaren ustez
horien beharra badago. Eskakizun horiek ezaugarrien
taulako 14. atalean zehaztuko dira.

4.-Enpresa kontratista behartuta dago, plegu honetan
aipatzen diren lanak egiteko, bere eskaintzan izenez
aipatutako teknikariak eta beste langileak izendatzera,
kontratua sinatu aurretik, bertan zehazten den
dedikazioarekin. Ondorioz, kontratuak irauten duen
bitartean, dedikazio osoarekin izendatutako langileek
ezingo dute beste ezertan lan egin. Halaber, enpresa
kontratistak ezingo ditu izendatutako langileak ordeztu,
baldin eta kontratuaren arduradunaren berariazko
baimenik ez badu. Horregatik, kontratistak lanak egiteko
izendatu dituen langileak aldatu ahal izateko
administrazioaren onarpena beharko du eta, hala
eskatzen bazaio, sartu nahi dituen langile berrien
curriculuma aurkeztu beharko du aldez aurretik.

5.- Pertsona kolaboratzaileen parte-hartzea proposatzen
bada, horien lankidetza- konpromisoaren adierazpena
helarazi beharko da. Enpresa kontratistak ezingo die
bere eskaintzan proposatutako kolaborazioei uko egin
eta ezingo ditu beste batzuekin ordeztu Kontratuaren
arduradunaren onarpenik izan ezean.

6.-Aurreko  lerroaldeetan  ezarritako  betebeharrak
gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta
egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean.
Betebehar horiek bete ezean isun ekonomikoak ezarriko
dira, ez betetzearen larritasunaren araberakoak, eta isun
horiek ezingo dute gainditu kontratuaren prezioaren %10.
Nolanahi ere, betebehar baten ez betetzea oso larritzat
jotzen den kasuetan, betebehar hori kontratuaren
funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun horiek
kobratzeko, isunaren zenbatekoa osoki edo zati batean
kenduko da enpresa kontratistari ordaindu beharreko
zenbatekotik; bestela, bermearen bidez ordainduko dira.

43.- Obligaciones referentes al equipo y medios
personales

1.- La empresa contratista debera ejecutar las obras con
el equipo y medios personales adecuados asi como los
incluidos en su oferta, respondiendo en todo momento a
las necesidades que se deriven de la marcha de los
trabajos.

2.- Debera, en concreto, prever a su cargo la necesaria
asistencia técnica al proyecto y obra, con la capacidad
suficiente como para atender las necesidades propias de
los distintos trabajos y especialidades.

3.- La Administracién podra exigir a la empresa
contratista el nombramiento de  especialistas
responsables en aquellos temas o materias
especialmente delicados o criticos que a juicio de la
Direccion facultativa de las obras asi lo requieran,
cuando asi se determinen en el apartado 14 del cuadro
de caracteristicas.

4.- La empresa contratista estara obligada a asignar para
la ejecucion de los trabajos a que se refiere el presente
pliego, las y los facultativos y el resto de personal que se
haya identificado nominalmente con anterioridad a la
firma del contrato, con la dedicacion definida en la
misma. Por consiguiente, durante la vigencia del
contrato, el personal asignado al mismo con dedicacion
completa, no podra intervenir en otro trabajo. Asimismo,
la empresa contratista no podra sustituir al personal
nominado, sin la expresa autorizacion del Responsable
del contrato. A estos efectos, cualquier sustitucion del
personal técnico comprometido por la empresa
contratista para la ejecucion del contrato debera ser
aceptada por la Administracion previa presentacion, si
asi se exige, del curriculum de la persona o personas de
nueva designacion.

5.- En caso de proponer el concurso de personas
colaboradoras se debera aportar su declaracion de
compromiso de colaboracién. La empresa contratista no
podra prescindir de las colaboraciones propuestas en su
oferta ni sustituirlas por oftras sin la aprobacion del
Responsable del contrato.

6.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores
se establecen como condiciones especiales de ejecucion
y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del
contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de
penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad
del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al
10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las
obligaciones cuyo incumplimiento tenga caracter muy
grave tendran la consideracion de obligaciones
contractuales de caracter esencial, pudiendo dar lugar su
incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deduccién de
las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la
garantia.
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44.- Makinaria eta bitarteko teknikoei buruzko
betebeharrak

1.- Kontratistak bere eskaintzan aipatutako makinak eta
bitarteko teknikoak ere obretan jarriko ditu eta, oro har,
obrak ondo egiteko behar diren guztiak.

2.- Esleipendunak bere eskaintzan sartutako makinak
edo bitarteko teknikoak aldatu ahal izateko, proposamen
arrazoitu bat aurkeztu beharko du, eta administrazioaren
onarpena behar du.

3.- Makinak eta bitarteko teknikoak lana ongi egiteko
baldintzatan eduki behar da, eta kontratuaren xede-
obrara behar besteko dedikazioa eskainiko diote.
Erretiratu nahi izanez gero, aurrena zuritu egin beharko
da xede zuten lan-unitatea amaitu dela, eta ondoren,
Zuzendaritza fakultatiboak baimendu egin beharko du.

4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak
gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta
egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean.
Betebehar horiek bete ezean isun ekonomikoak ezarriko
dira, ez betetzearen larritasunaren araberakoak, eta isun
horiek ezingo dute gainditu kontratuaren prezioaren %10.
Nolanahi ere, betebehar baten ez betetzea oso larritzat
jotzen den kasuetan, betebehar hori kontratuaren
funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun horiek
kobratzeko, isunaren zenbatekoa osoki edo zati batean
kenduko da enpresa kontratistari ordaindu beharreko
zenbatekotik; bestela, bermearen bidez ordainduko dira.

45.- Baimen eta lizentzien kudeaketaren inguruko
betebeharrak

1.- Lanak behar bezala egiteko behar diren baimen edo
lizentzia guztiak lortzea enpresa Kkontratistaren
erantzukizuna eta kontua da, non eta kontratazio
organoak bere kasa kudeatzea erabakitzen ez duen; eta
haien gaineko eskumena dutenek ezarritako baldintzak
eta ezaugarriak bere kontura bete behar ditu kontratistak.

2.- Baimenak edo lizentziak eskuratzeak tasa, fidantza
edo bestelako gasturen bat baldin badakar, horien
ordainketak edo horietarako gordailua egitea ere enpresa
kontratistaren kontua izango da.

46.- Kontratistari eskatu ahal zaizkion gastuak

Kontratistaren kontura izango  dira kontratua
formalizatzeko gastuak Eskritura Publikora eramaten
bada. Era berean, bere kontura izango dira,
kontratatutako prestazioa betetzeko  enpresak egin
beharreko gastuak, horien barnean daudelarik gastu
orokorrak, finantza arlokoak, aseguruenak, tasak,
finantzak, entseguak, garraio eta joan- etorriekin

44.- Obligaciones referentes maquinaria y medios
técnicos

1.- La empresa contratista aportara también a las obras
la maquinaria y los medios técnicos incluidos en su
propuesta y, en general, cuantos se precisen para la
buena ejecucién de aquellas.

2.- Cualquier sustitucion de la maquinaria o medios
técnicos incluidos en su oferta debera ser aceptada por
la Administracion, previa presentacion de una propuesta
justificada.

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendran
en todo momento en condiciones de trabajo
satisfactorias y con la dedicacién necesaria a las obras
objeto del contrato, no pudiendo ser retirados sin
autorizacion de la Direccién facultativa, previa
justificacion de la terminacion de las unidades de obra
para cuya ejecucion se habian previsto.

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores
se establecen como condiciones especiales de ejecucién
y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del
contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de
penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad
del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al
10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las
obligaciones cuyo incumplimiento tenga caracter muy
grave tendran la consideracion de obligaciones
contractuales de caracter esencial, pudiendo dar lugar su
incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deduccién de
las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la
garantia.

45- Obligaciones relativas a la gestion de permisos,
licencias y autorizaciones

1.- Sera de cuenta y responsabilidad de la empresa
contratista, salvo que el érgano de contratacién decida
gestionarlo por si mismo, la obtencion de cuantos
permisos, licencias y autorizaciones sean precisos para
la correcta ejecucion de los trabajos, debiendo atender
los consiguientes condicionados y prescripciones de los
organismos competentes.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por
dichos permisos, licencias o autorizaciones, su abono o
depésito sera también a cargo de la empresa contratista.

46.- Gastos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos de formalizacion
del contrato en el supuesto de elevacién a Escritura
Publica asi como los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento de la prestacion contratada,
incluidos los generales, financieros, de seguros, tasas,
fianzas, ensayos, transporte y desplazamientos,
honorarios y dietas del personal técnico y auxiliar a su
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lotutakoak bere mendeko teknikari eta laguntzaileen
ordainsari eta dietekin lotutakoak eta plegu honetan
aurreikusten diren gainerakoak.

47.- Zehapenak: berandutzagatikoa eta beste batzuk

1.- Kontratazio organoak, SPKLren 192. eta 193.
artikuluetan ezarriarekin bat, zehapenak ezarri ahal
izango dizkio enpresa kontratistari, ondoren adierazten
diren ez-betetzeengatik:

a) Guztirako epea edo epe partzialak betetzeko
berandutzagatik.

b) Prestazioa gaizki betetzeagatik; kontratazio
publikoan aplikagarri diren hizkuntzari buruzko
baldintzak, jokabide kodea eta erakunde
zuzentasunaren esparrua edo kontratua gauzatzeko
beste edozein baldintza berezi (SPKL Legearen
192. artikulua) ez betetzeagatik edo gaizki

betetzeagatik, hurrengo e) idatzi-zatian
betebeharrak urratzeari dagokionez xedatutakoa
salbuetsita.

c) Ez-betetze edo akatsezko betetzeagatik, eskaintzak
baloratzeko irizpidetzat kontuan hartutako alderdiei
dagokienez (SPKLren 122. artikulua).

d) Ingurumen alorreko, gizarte alorreko edo lan
alorreko ez betetze, edo soldaten ordainketako ez-
betetze edo atzerapen errepikatuengatik edo
hitzarmen kolektiboetatik ondorioztatzen direnen
azpitiko soldata-baldintzak aplikatzeagatik, aplikazio
hori larri eta dolozkoa denean (SPKLren 201.
artikulua).

e) Lan Programa eta Laneko Segurtasun eta Osasun
Plana aurkezteko epea ez betetzeagatik, horiek
eskagarri direnean.

f) Ingurumen, gizarte edo lan alorreko betebeharrak ez
betetzeagatik, edo errepikatutako atzerapenak
soldaten ordainketan eta 19. apartatuan agertutako
soldata baldintza beheragokoak aplikatzeagatik,
larriak eta nahita gertatutakoak baldin badira
(SPKLren 201. art.).

2.- Aurreko puntuko ez-betetzeei lotutako zehapenen
zenbatekoa honako hau izango da:

* a) letran jasotako arrazoiarengatik, SPKLren
193. artikuluko 3. atalean aurreikusten den
zenbatekoa, non eta ezaugarrien taulako 23.2
atalak ez duen besterik ezartzen.

e b), ¢c) eta d) letretan jasotako arrazoiengatik,
kontratuaren prezioaren % 4, non eta kontratazio
organoak, arrazoi bidez, larri edo oso larri irizten
ez dion ez-betetzeari, horrelakoetan % 7raino
iritsi ahal izango baita larrien kasuan, eta %

cargo y los demas previstos en este pliego.

47.- Penalidades: por demora y otras penalidades

1.- El drgano de contratacién, con sujecion a lo
establecido en los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra
imponer penalidades a la empresa contratista por los
incumplimientos que se indican a continuacion:

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de
los plazos parciales

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por
incumplir, o cumplir defectuosamente, las
condiciones linglisticas, el cédigo de conducta y
marco de integridad institucional aplicable a la
contratacion  publica o cualesquiera otras
condiciones especiales de ejecucion (articulo 192
de la LCSP) con la salvedad de lo dispuesto para la
infraccion de las obligaciones a las que refiere la
letra e) siguiente.

c) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que
afecte a los aspectos tenidos en cuenta como
criterio de valoracion de las ofertas (articulo 122
LCSP).

d) Por incumplimientos de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, o retrasos
reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion
de condiciones salariales inferiores a las derivadas
de los convenios colectivos que sea grave y
dolosa. (articulo 201 LCSP).

e) Por incumplimiento del plazo para presentar el
Programa de Trabajos y el Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo, cuando fueran exigibles.

f) Por incumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o Ilaboral, o retrasos
reiterados en el pago de los salarios y por la
aplicacion de condiciones salariales inferiores a las
sefialadas en el apartado 19 del cuadro de
caracteristicas que sean graves y dolosos (art. 201
LCSP)

2.- La cuantia de las penalidades que corresponden por
los incumplimientos del punto anterior, sera la siguiente:

 Por la causa contemplada en la letra a), la
cuantia prevista en el apartado 3 del articulo 193
de la LCSP salvo que el apartado 23.2 del
cuadro de caracteristicas establezca otras
diferentes.

» Por las causas contempladas en las letras b),c),
y d), un 4 % del precio del contrato salvo que,
motivadamente, el drgano de contratacion
estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 7
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10eraino 0Ss0 larrienean. Ez-betetzea
errepikatzea kontuan hartuko da larritasuna
baloratzeko.

e e) letran jasotako arrazoiarengatik, euroa
egunean kontratuko prezioko 5.000 euroko;
kopuru hori, hala dagokionean, lehenbiziko
ziurtagirian deskontatuko da.

3.- Kontratuaren ezaugarri bereziak direla eta hori behar
bezala gauzatzeko beharrezko iritziz gero aurreko
atalean adierazitakoez besteko zehapen batzuk
finkatzeari, ezaugarrien taulako 23.2. atalean zehaztuko
dira horiek.

4.- Enpresa kontratista berandutze-egoeran sartzeko ez
da behar Administrazioak, aldez aurretik, betetzeko
agindua ematea.

5.- Bitartekoak atxikitzeko konpromisoa, hizkuntza
baldintzak edo esleipeneko baldintza berezietako beste
edozein ez Dbetetze edo akatsez betetzeagatiko
zehapenak kontratazio organoak ez-betetzea egiaztatzen
duen unean ezarriko dira.

6.- Eskaintzak baloratzeko irizpidetzat kontuan hartutako
alderdiei eragiten dieten ez-betetzeagatiko edo akatsez
betetzeagatiko zehapenak ezarriko dira, harreraren
unean, kontratazio organoak ikusten duenean,
kontratistari egotzi ahal zaizkion arrazoiak direla medio,
azken horrek kontratua edo eskaintzan beregain
hartutako konpromisoren bat ez dituela gauzatu, betiere,
horiek garrantzitsuak izan badira esleipenari begira.

Bete ez diren konpromisoak adierazgarritzat joko dira,
bete gabeko irizpidean kontratistak eskuratutako
puntuazioaren % 50 deskontatu ostean, bere eskaintza
ongien balioetsia ez bada.

7.- Akatsezko betetzeagatiko zehapenak ezarririk ere,
kontratistak legezko obligazioak izango ditu akats horiek
konpontzeari dagokionez.

8.- Zehapena ezartzeak ez du galera eta kalteengatiko
saritik salbuesten (SPKLren 196. artikulua).

9.- Berandutzagatiko zehapenen zenbatekoa faktura edo
ziurtagirietatik kenduko da eta, hala dagokionean,
bermetik, aipatu beste dokumentuetatik kentzerik ez
dagoenean. Bermearen gainean gauzatzen direnean,
kontratistak birjarri edo handitu egin beharko du hura,
gauzatzetik 15 egun naturaleko epean; bestela, kontratua
suntsiarazteko arrazoia izango da.

10.- Lizitatzaileen arteko kolusioa berariaz debekatuta
dago Lehia Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legean

por ciento, en el primer caso, y hasta un 10% en
el segundo. La reiteracion en el incumplimiento
se tendra en cuenta para valorar la gravedad.

* Por la causa contemplada en la letra e), una
penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.000
euros del precio del contrato que sera
descontada, en su caso, en la primera
certificacion.

3.- Si atendiendo a las especiales caracteristicas del
contrato se considera necesario para su correcta
ejecucion el establecimiento de penalidades distintas a
las indicadas en el apartado anterior, estas se
especificaran en el apartado 23.2 del cuadro de
caracteristicas.

4.- La constitucion en mora de la empresa contratista no
precisa intimacion previa por parte de la Administracion.

5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir
defectuosamente, el compromiso de adscripcion de
medios, las condiciones linglisticas o cualesquiera otras
condiciones especiales de adjudicacion se impondran en
el momento que el 6rgano de contrataciéon verifique el
incumplimiento.

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento
defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en
cuenta como criterio de valoracion de las ofertas se
impondran cuando, al tiempo de la recepcion, se
constatara por el érgano de contratacién que, por causas
imputables a la contratista, ésta no ha ejecutado el
contrato o alguno de los compromisos asumidos en su
oferta, siempre que éstos hubieran sido relevantes para
la adjudicacion.

Se considerara que los compromisos incumplidos son
relevantes si, al descontarse un 50% de la puntuacion
obtenida por la contratista en el criterio incumplido,
resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se
impondran con independencia de la obligacion que
legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la
reparacion de tales defectos.

8.- La imposicion de penalidad no excluye Ila
indemnizacion por dafios y perjuicios (articulo 196 de la
LCSP).

9.- El importe de las penalidades por demora se deducira
de las facturas o certificaciones y, en su caso, de la
garantia cuando no puedan deducirse de los
mencionados documentos. Cuando se hagan efectivas
sobre la garantia el contratista quedara obligado a
reponer o ampliar la misma en el plazo de 15 dias
naturales desde la ejecucién, incurriendo, en caso
contrario en causa de resolucion del contrato.

10.- La colusién entre los licitadores es una practica
prohibida por el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio
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(LDL) 1 artikuluan. arau-hauste oso astuntzat jota.
Enpresari bere negozio-bolumen osoaren % 10eko
zehapena ezartzea ekar dezake, edo, bolumen hori
zehaztu ezin bada 10 milioi euro arteko zehapena.
Jokabide hori enpresei edo enpresa kontrolatzen duten
pertsonei ere egotzi ahal izango zaie. (LDLren 61. -63.
artikuluak).

LEA/AVCk zehapenaren zenbatekoa kendu edo murriztu
diezaioke kartel batean inplikatutako enpresa bati, erruki-
eskaera bat aurkezten badu LEA/AVCren aurrean
Horretarako. froga-elementuak aurkeztu beharko ditu,
zehapen-espediente bat hasteko edo hari buruzko
ikerketa-ekintzak gauzatzeko bidea emango dutenak.
(LDLren 65. eta 66 artikuluak)

Era berean, legezko ordezkari bakoitzari edo akordio edo
erabakian esku hartu duten zuzendaritza-organoetako kide
bakoitzari 60.000 eurora arteko isuna ere jartzeko aukera
egongo da.

Lehiaren faltsutzea ere tipifikatuta dago Zigor Kodearen
262. artikuluan, honako hau xedatzen baitu: lehiaketa eta
enkanteetan prezioak aldatzen dituztenek urte batetik hiru
urtera bitarteko espetxe-zigorrak jaso ahal izango dituzte,
hamabi hilabetetik hogeita laura bitarteko isunak, eta
enkante judizialetan lizitatzeko desgaikuntza berezia, bai
eta, hala badagokio, administrazio publikoekin kontratatzeko
desgaikuntza berezia ere, hiru urtetik bost arteko epean.

Lehia faltsutzeagatik zehatutako lizitatzaileei
administrazio publikoekin kontratatzeko debekua
ezarri ahal izango zaie (SPKLren 71.-73. artikuluak).

11.- Lehia murriztea dakarren jokabide baten kalteak
pairatu dituztenek eskubidea izango dute erantzukizun
zibileko kalte-ordainak eskatzeko arau-hausleek eragindako
kalte-galerengatik. (LDLren 71.-81. artikuluak)

48.- Zuinketa egiaztatzea.

1. Kontratuan zehaztutako epean, sinatzen denetik hasi
eta hilabete baino luzeagoa izango ez dena,
salbuespenezko kasurik ez bada, obren ardura duen
Administrazioaren zerbitzuak, lizitazioaren aurretik
egindako zuinketa egiaztatuko du kontratistaren aurrean,
emaitzaren akta jasoz. Akta alde biek sinatuko dute eta
ale bat kontratua egin zuen organora bidaliko da.
Egiaztatzeko aktan HAKLAO Legearen 140. artikuluan
xedatutakoa jaso beharko da berariaz.

2. Kontratuaren xedea lotetan banatzen bada, lanak
hasiko dira lote bakoit zari dagozkion lanen exekuzio
fasearen arabera, betiere zuinketa egiaztatzeko akta edo

de Defensa de la Competencia (LDC), calificada como
infraccion muy grave, que puede tener como
consecuencia la imposicion de una sancién a las
empresas de hasta el 10% de su volumen total de
negocios o de hasta 10 millones de euros cuando no sea
posible determinar el volumes anterior. Dicha conducta
sera también imputable a las empresas o personas que
la controlan. (Articulos 61 a 63 LDC).

LEA/AVC podra eximir o reducir el importe de la sancién
correspondiente a la empresa implicada en un cartel que
presente una solicitud de clemencia ante LEA/AVC. Para
ello debera aportar elementos de prueba que permitan la
incoacién de un expediente sancionador o la realizacion
de actividades indagatorias sobre el mismo. (Articulos 65
y 66 LDC).

Se podra asi mismo imponer una multa de hasta 60.000
euros a cada uno de sus representantes legales o a las
personas que integran los 6rganos directivos que hayan
intervenido en el acuerdo o decision.

El falseamiento de la competencia también esta tipificado
en el articulo 262 del Cédigo Penal, donde se establece
que quienes alteren los precios en concursos y subastas
podran ser sancionados con penas de prision de uno a
tres anos, multa de doce a veinticuatro meses e
inhabilitacion especial para licitar en subastas judiciales,
asi como la posible pena de inhabilitacién especial para
contratar con las Administraciones Publicas por un
periodo de tres a cinco afos.

Las licitadoras sancionadas por falseamiento de la
competencia podran ser declaradas incursas en
prohibicion de contratar con las Administraciones
Publicas (articulos 71 a 73 LCSP).

11.- Quienes resulten perjudicados por una conducta
restrictiva de la competencia estan legitimados para
exigir una indemnizacién de responsabilidad civil por los
dafios y perjuicios causados por los infractores.
(Articulos 71 a 81 LDC)

48.- Comprobacion del Replanteo

1. Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no
podra ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el
servicio de la Administracién encargada de las obras
procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitacidon, extendiéndose acta del resultado que sera
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al 6rgano que celebré el contrato.
El acta de comprobacion debera recoger expresamente
lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

2. En el caso de la divisién en lotes del objeto del
contrato, la realizacion de los trabajos se iniciara en
funcién de la fase de ejecucion en la que cada lote deba
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hasierako akta egin ondoren; akta hori lote bakoitzeko
lanak egiten hasiko diren egunaren aurreko egunetan
sinatuko da.

3. Presakotzat jotzen diren espedienteen kasuan,
kontratua abian jartzeko epea gehienez hilabetekoa
izango da, kontratua sinatu denetik.

4. Egiaztapenaren ondorioz frogatzen bada, zuzendaritza
fakultatiboaren arabera, eta  kontratistaren aldetiko
erreparorik gabe, proiektua bideragarria dela eta badirela
lurrak erabilgarri, hark hura abiatzeko onespena emango
du, eta egikaritze- epea akta sinatu eta hurrengo
egunean hasiko da zenbatzen. Kontratistak, proiektuaren
bideragarritasunari buruzko erreparorik egin gabe,
obraren egikaritzean eragin dezaketen Dbestelako
ohartarazpenik egin balu, ohartarazpen horien kontuan
izanik, proiektua abiatzea ala haren hasiera etetea
erabakiko du, aktan bertan erabakia arrazoituz. Hasteko
baimena hartan jasoko da esplizituki, eta kontratistak
horren berri izan duela ulertuko da hura sinatzearekin
soilik.

Aurreko lerroaldean aipatzen diren inguruabarrak
egiaztatzen ez direnean edo zuzendaritza fakultatiboak
beharrezkotzat jotzen badu proiektatutako obrak
aldatzea, haien hasiera etenik geratuko da eta horrela
jasoko da aktan, Administrazioari berehala jakinarazteko
betebeharra izanik, eta Administrazioak dagokion
ebazpena emango du. Aldatzeko prozedura HAKLAO-
ren 141. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriko da,
haren  araubidea  SPKLren  205. artikuluan
aurreikusitakoa izanik.

5. SPKL ren 245 b) artikuluarekin bat etorriz, kontratua
eteteko nahiko arrazoi izango da obren hasiera lau
hilabete baino gehiagoan eteten bada.

6. Hasierarik ezaren arrazoia desagertuta, kontratazio
organoak dagokion ebazpena emango du, eta
kontratistari  jakinaraziko zaio modu frogagarrian.
Egikaritze -epea obrak hasteko baimenaren akordioaren
jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik hasiko da
zenbatzen.

Aurrez xedatutakoa era berean aplikatuko da kontratistak
erreparoak egiten dituenean zuinketa  egiaztatzeko
ekitaldian.

Alabaina, kontratazio organoaren iritziz erreparo horiek
oinarri gabeak badira, obren hasiera ez da etengo, eta,
ondorioz, ez da eman beharko beste erabakirik obrak
hasteko eta gauzatzeko epeen kontaketa aldatzeko.

7. Zuinketa egiaztatzeko akta kontratuaren osagai izango
da betearazte ondorioetarako.

desarrollarlos, previa la correspondiente acta de
comprobacién de replanteo o acta de inicio, que debera
suscribirse los dias inmediatamente anteriores al inicio
de los trabajos de cada lote.

3. En los expedientes calificados de urgentes el plazo de
inicio de la ejecucion del contrato no podra exceder de
un mes, contado desde la formalizacion.

4. Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio
de la direccion facultativa y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad
de los terrenos, se dara por aquél la autorizacion para su
inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion
desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso
de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la
obra, la direccién, consideradas tales observaciones,
decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando
notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las
circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior o la
direcciéon facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedara
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo
constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta
inmediata a la Administracion, que resolvera lo que
proceda. El procedimiento de la modificacion se ajustara
a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su
régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.

5. De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera
causa de resolucién del contrato la suspensién de la
iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro
meses.

6. Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el
o6rgano de contratacion dictara la  resolucién
correspondiente, que se notificara fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecucidon empezara a contarse
desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion
del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente
cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacioén del replanteo. No obstante, si a juicio del
o6rgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las
obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo
acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el cdmputo del plazo para su
ejecucion.

7. El acta de comprobacién del replanteo formara parte
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

69



¥ Kontratazioa

{5y

49.- Lan Programa

1.- Ezaugarrien koadroko 21. atalean hala ezartzen
denean, enpresa kontratistak , bakarra edo lote
bakoitzarena, obren Zuzendaritza fakultatiboari bere
eskaintzan barneratutako Lan-programen garapen
egokia helarazi beharko dio, HAKLAO Legearen 144.3.
artikuluan ezarritakoaren arabera. Horretarako, gehienez,
15 egun balioduneko epea izango du, kontratua
formalizatzen denetik zenbatzen hasita.

2.- Lan-programan ezingo dira kontratuzko baldintzak
aldatu. Dena den, guztizko epea murriztea proposatu
ahal izango da, betiere, administrazioak kreditu
erabilgarri nahiko badu urteko zenbatekoetan aldaketa
horietatik eratorritako birdoiketak egiteko eta, obraren
esleipenaren aurrekontu osoa areagotzea eragin gabe.

3.- Kontratuaren arduradunak programa horren inguruko
ebazpena emango du hura aurkeztu eta hurrengo
hamabost egun naturalen barruan, aldaketak sartzeko
edo manu jakin batzuk betearazteko aukera izanik,
betiere, kontratuko klausulen aurka ez badoaz.

4.- Lanen programa onartzen denean, Kkontratuari
erantsiko zaio, eta, hala badagokio, urteko zenbatekoak
doituko dira.

5.- Lan-programa eguneratu egin beharko du enpresa
kontratistak kontratuzko baldintzak aldatzen diren
bakoitzean. Hala, lan-programa hori administrazioaren
aldetik jasotako argibideei jarraiki finkatu edo eguneratu
eta abiaraziko du.

6.- Obrako zuzendaritzak aukera izango du ziurtagiriak
geldiarazteko enpresa kontratistak lan-programa behar
bezala aurkeztu arte, berandutza-interesak jasotzeko
eskubiderik gabe, hala badagokio, ziurtagiri horien
ordainketan atzeratzeagatik.

50.- Laneko Segurtasun eta Osasun Plana

1.- Enpresa kontratistak Laneko Segurtasun eta Osasun
Plan bat eratu beharko du, eraikuntza-obretako
segurtasunari eta osasunari buruzko oinarrizko
xedapenak ezartzen dituen urriaren 24ko 1627/1997
Errege Dekretuko 7. artikuluan ezarritakoaren arabera.
Plan horren ale bikoitza aurkeztuko dio administrazioari
kontratua formalizatu eta hurrengo hamaika egun
naturaleko epean. Segurtasun eta osasun arloko planean
ezingo dira kontratuzko baldintzak aldatu eta, bertan,
beste alderdi batzuetan, hala badagozkio, aurreikusten
diren azpikontratazioak zehaztu beharko dira.

Plan  hori, segurtasun eta osasun gaietako
koordinatzaileak edo, bestela, obra zuzendariak
egindako txostenarekin batera, udaleko organo
eskudunaren onarpenaren mende jarriko da obrak hasi

49.- Programa de trabajo

1. Cuando asi se establezca en el apartado 21 del
cuadro de caracteristicas la empresa contratista, Unica o
de cada lote en el plazo maximo de 15 dias habiles,
contados desde la formalizacién del contrato, debera
presentar a la Direccién facultativa de las obras un
desarrollo adecuado del Programa de Trabajos incluido
en su oferta, conforme a lo establecido en el articulo
144.3 RGLCAP .

2. El programa de trabajo no podré introducir ninguna
modificacion en las condiciones contractuales, si bien
podra proponer reduccion en el plazo total, siempre que
las disponibilidades de crédito de la Administracion
permitan efectuar los reajustes de anualidades que se
pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en
ningun caso, pueda suponer incremento del presupuesto
total de adjudicacion de la obra.

3. El responsable del contrato resolvera sobre el
programa dentro de los quince dias naturales siguientes
a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

4. Una vez aprobado el programa de trabajo, se
incorporara al contrato, practicandose en su caso, el
correspondiente reajuste de anualidades.

5. El Programa de Trabajos debera actualizarse por la
empresa contratista cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, procediendo a la fijacion o
actualizacion y puesta al dia del mismo conforme a las
instrucciones que reciba de la Administracion.

6. La Direccion de la obra podra acordar no dar curso a
las certificaciones hasta que la empresa contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por el
retraso en el pago de estas certificaciones.

50- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1. La empresa contratista debera elaborar un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud en las obras de
construccién, que  presentara por duplicado a la
Administracién en el plazo de once dias naturales desde
la formalizacion del contrato. EI plan de seguridad y
salud no podra introducir ninguna modificacion en las
condiciones contractuales y en el mismo, entre otros
extremos, deberan detallarse, en su caso, las
subcontrataciones previstas.

Dicho Plan, con el correspondiente informe de la
persona coordinadora, en su defecto, por la direccion
facultativa, antes del inicio de las obras, se elevara para
su aprobacion al érgano competente. A estos efectos, la
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aurretik. Horretarako, segurtasun eta osasun gaietako
koordinatzaileak txostena  egin beharko du, plana
onartzea bidezkoa den ala ez adierazteko, harrera
egunetik zazpi egun naturaleko epean. Onargarria ez
balitz, zer gauza zuzendu beharko liratekeen adierazi eta
horretarako epe bat ezarriko du, zuzenketen garrantzien
arabera, baina inoiz ere ez zazpi egun natural baino
gehiagokoa.

Edozein kasutan, Laneko Segurtasun eta Osasun Plana
onartzeko gehienezko epea hilabetekoa izango da
kontratua formalizatzen denetik aurrera. Enpresa
kontratistak aurreko lerroaldean adierazitako epeak ez
betetzeagatik obrak hastea ezinezkoa balitz haiek
hasteko baimena jasotzen den unean, ezingo du arrazoi
horrengatik epea luzatzea eskatu.

2.- Koordinatzaileak edo obra zuzendaritzan eginkizun
hori izendatuta daukan kideak, eskumen osoa izango
du obra osoa edo lubaki jakinen batzuk behin-behingoz
geldiarazteko, segurtasuneko eta osasuneko neurriak ez
direla betetzen eta pertsonentzat arrisku larri edo
berehalakoa dagoela ikusiz gero. Kasu horietan, Lan eta
Gizarte Segurantzako Ikuskapenari eta gainerako
interesdunei jakinaraziko die berehala, urriaren 24ko
1627/1997 Errege Dekretuko 14. artikuluarekin bat
etorriz.

3.- Ez da obrarik hasiko hari buruzko laneko segurtasun
eta osasun plana onartu gabe. Obrak gauzatzen diren
bitartean obrak geldiaraztea agintzen bada enpresa
kontratistak edo azpikontratistak segurtasun eta osasun
arloko neurriak bete ez dituztelako, obra edo lubakia
geldirik dagoen bitartean denbora zenbatzen jarraituko
da egikaritze-epeari dagokionez eta hura eteteko arrazoi
izan daiteke, SPKL Legearen 193. ,195. eta 237.
artikuluekin bat etorriz.

4.- Kontratuaren xedea sortetan zatikatuta egongo balitz,
kontratistak laneko Osasun eta Segurtasun Plana egin
beharko dut dagokion sortatarako.

51.- Entseguak eta probak

1.- Obra zuzendaritzak edozein momentuan agindu
dezake bidezko iruditzen zaizkion material eta obra
unitateen saiakuntzak, probak eta azterketak egin
daitezela.

2.- Obra zuzendaritzak aukera izango du, berez edo
ordezkaritzan, erabili beharreko materialak aukeratzeko,
eta nola prestatzen diren eta nola saiatzen diren
ikusteko.

3.- Obra zuzendaritzak edo lankide duen pertsonalak
erabakiko du in situ egin beharreko entseguen kokapena
eta laborategiko entsegua egiteko zein lagin hartuko
diren.

4.-Kontzeptu horrengatik  sortzen diren  gastuak

Coordinacion de Seguridad y Salud informara en el plazo
de siete dias naturales desde su recepcién sobre la
procedencia de su aprobacién y, en caso negativo,
indicara los puntos que deben corregirse, para lo que se
asignarad un plazo acorde con la importancia de las
correcciones, nunca superior a siete dias naturales.

En todo caso el plazo maximo para la aprobacion del
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo sera de un mes
desde la formalizacién del contrato. Si por incumplir la
empresa contratista los plazos indicados en el parrafo
anterior no fuera posible empezar las obras al recibir
autorizacion para el inicio de las mismas, no
podra reclamar ampliacion alguna de plazo por este
motivo.

2. La persona coordinadora o la persona integrada en la
direccion facultativa designada al efecto, podran ordenar
la paralizacion provisional de la obra en su totalidad o de
los tajos, en particular, cuando observase el
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, con
riesgo inminente o grave para las personas. En estos
casos, pondra el tema en conocimiento inmediato de la
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social y del resto de
las personas interesadas, conforme al articulo 14 del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

3. No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado
el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si en el
transcurso de la obra se ordena la paralizacion de las
obras por incumplimiento por la empresa contratista o
subcontratista de las medidas de seguridad y salud, el
tiempo en que permanezca paralizada la obra o el tajo
seguira computandose a los efectos de plazo de
ejecucion y podra llegar a ser causa de resolucion de la
misma, conforme a los articulos 193,195 vy 237 de la
LCSP.

4. En el caso de la divisibn en lotes del objeto del
contrato, la contratista deberd elaborar el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo del correspondiente lote
del que resulte adjudicataria.

51.- Ensayos y pruebas

1.- La Direccion facultativa de las obras podra ordenar en
cualquier momento que se verifiquen los ensayos,
pruebas y andlisis de materiales y unidades de obra que
en cada caso juzgue pertinentes.

2.- La Direccion de Obra podra, por si o por delegaciéon
elegir los materiales que hayan de emplearse, asi como
presenciar su preparacion y ensayo.

3.- La Direccién de Obra o su personal colaborador,
determinara la ubicacion de los ensayos a realizar in situ,
asi como de las muestras que deban cogerse para su
ensayo en un laboratorio.

4.- Los gastos que se originen por este concepto
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esleipendinak ordaindu beharko ditu.
52.- Trafikoan eraginak

Edozein kasutan, enpresa kontratistak obren ondorioz
ibilgailuen trafikoan izango diren eragin edo etenaldien
berri eman beharko dio derrigorrez Trafikoko Gipuzkoako
Lurralde Bulegoari.

53.- Seinaleztapenak

1.- Enpresa kontratistak bere kontu eta kargura instalatu
beharko ditu obren sarbidea adierazteko eta lan-eremuan
nahiz inguruan trafikoa erregulatzeko beharrezkoak diren
seinaleak, eta baita arriskutsuak izan daitezkeen gune
guztietan edo obren eragina jasotzen duten haietan ere.
lldo horretan, Ministerioaren 1987ko abuztuaren 31ko
Agindua bete beharko da, herriguneetatik kanpoko
obretako seinaleak eta tangak ipintzeari, eta obren
babesari, garbitasunari eta bukaerari buruzkoa.

2.- Bide seinaleak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira. -
Hizkuntza arloko betekizun hori ez betetzeak berekin
ekarriko du SPKL Legearen 192. artikuluan
aurreikusitako zigorra ezartzea, kontratuko xede den
prestazioa akatsekin gauzatzeagatik. Zigorra, bete ez
denaren larritasunaren  araberakoa izango da,
proportzionaltasunaren irizpideari jarraiki.

3.- Hizkuntzaren eta seinalizazio irudien erabilera ez-
sexista zainduko da.

4.- Enpresa kontratistak, gainera, obren Zuzendaritza
fakultatiboaren aldetik seinale osagarriak instalatu eta
dagoeneko instalatuta daudenak aldatzeari buruz idatziz
jasotzen dituen aginduak bete beharko ditu.

5.- Obra zuzendariak obrarekin lotuta jartzekoak diren
seinaleak onartu arte ezingo da hasi inolako obrarik.
Obrak martxan daudela, seinaleek arauzko aginduak ez
dituztela betetzen uste badu, obra zuzendariak seinaleak
zuzendu arte lanak geldiarazteko agindu dezake.

Neurri horien ondorioz obretan gertatzen diren
atzerapenak enpresa kontratistari egotzi ahalko zaizkio.

6.- Zirkulazioaren segurtasunean eragina izan dezakeen
edozein gorabehera gertatzen delarik, komenigarria
izango litzateke berau seinaleztatu eta errepideko
erabiltzaile ezberdinei horretaz ohartaraztea, hala
badagokio, haren erabilera mugatzeko aukera izanez
Obrako Zuzendaritzaren arabera.

54.- Eragindako zerbitzuak

1.- Atxikitako zerbitzuak proiektuan aurreikusita dagoen
bezala berriro jartzea kontratuaren parte da, eta hor sartu
ahal izango dira obra garaian agertu litezkeen beste
guztiak ere, proiektuan aurreikusi gabe egonarren.

deberan ser abonados por la adjudicataria.
52.- Afecciones al trafico

En todo caso, la empresa contratista estara obligada a
comunicar a las diversas autoridades con competencias
en materia de tréafico las afecciones o interrupciones del
trafico rodado a que las obras obliguen.

53.- Senalizaciones

1.- La empresa contratista debera instalar por su cuenta
y a su costa las sefales precisas para indicar el acceso a
las obras y la regulacion del trafico en la zona de
trabajos y sus inmediaciones asi como en todos los
puntos de posible peligro o afectados por la marcha de
aquéllos. Se dara cumplimiento en este aspecto a lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de agosto de
1987 sobre sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza
y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

2.- Las sefalizaciones se realizaran en euskera y en
castellano. El incumplimiento de este requisito lingiistico
dara lugar a la imposicidon de la penalidad prevista en el
articulo 192 de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la
prestacién objeto del contrato. La penalidad sera
conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo
con un criterio de proporcionalidad.

3.- Se cuidara un uso no sexista del lenguaje y de las
imagenes en las sefializaciones.

4.- La empresa contratista cumplira ademas cuantas
ordenes reciba por escrito de la Direccion facultativa de
las obras acerca de la instalacion de sefales
complementarias y modificacion de las ya instaladas.

5.- No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado
por la Direccion de Obra la sefializacion correspondiente.
Si durante el transcurso de la obra la sefalizaciéon no
cumpliera las prescripciones reglamentarias, a juicio de
la Direccion de Obra, ésta podra ordenar la paralizacion
de los trabajos hasta que se proceda a la correccién de
la sefalizacion.

Los retrasos que se produzcan en las obras por causa
de estas medidas, seran imputables a la empresa
contratista.

6.- Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad
de la circulacion debera ser convenientemente
sefializada y anunciada a las diversas personas
usuarias de la carretera, pudiendo en su caso limitarse
su uso de acuerdo a la Direccion de Obra.

54.- Servicios afectados

1.- La reposicién de servicios afectados se considera
parte del contrato con arreglo a las previsiones del propio
Proyecto y podra extenderse a la totalidad de los que
aparezcan en obra aunque no estuvieran previstos en
aquel.
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2.- Esandakotik salbuesten dira Iberdrola, SA, Telefénica
de Espafa, SAU, Euskaltel, SA eta Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos, SA SME enpresei dagozkien
zerbitzuak, eta baita gas- hornitzaile diren enpresei
dagozkienak ere. Horiek beren kabuz garatuko dituzte
dagozkion proiektu eta obrak. Halaber, salbuetsita
geratzen dira, hala badagokio, Administrazioak enpresa
titularren bidez edo hirugarren aldeekin kudeatzea
lehenesten dituen haiek.

3.- Enpresa kontratistak bere lan-programa moldatu eta
koordinatu egin behar du atxikitako zerbitzuak kendu eta
berriz jartzearen eskakizunetara, bai kontratuan sartuta
dauden zerbitzuei, bai aipatu diren enpresenei
dagokienez.

4.- Zerbitzua enpresa kontratistak birjartzen duenean,
lanen ordainketa Proiektuko obra- unitateen bidez egingo
da edo, halakorik ez balego, legez ezarritako
prozeduraren arabera finkatutako prezio berrien bidez.

5.- Ohiko obra-unitateetan banakatzekoak ez diren esku-
hartze bitxi eta ezohikoen kasuan, Administrazioak
aukera izango du fakturazioa hirugarrenen aldetik
egiteko, enpresa kontratistak abonatuz eta
Administrazioak ordainduz, hori guztiori plegu honetako
59. Klausulan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

55.- Kalte-galerak hirugarren aldeei

1.- Enpresa kontratista kontu handiz ibiliko da hirugarren
aldeei kalteak eta galerak eragitea ekiditeko, bere
erantzukizun  esklusiboa izango  delarik  obrak
egikaritzetik, zuzenean edo zeharka, eratortzen direnak.

Enpresa kontratistaren betebeharra izango da kontratua
betetzeko lanen ondorioz kontratistaren beraren edo
haren mendeko langileen edo bitartekoen eraginez
gertatutako kalte eta galera guztien ordainak ematea.
Kalte edo galerak administrazioak emandako aginduren
baten ondorioz zuzenean eta berehala gertatuak badira,
legeetan ezarritako mugen barruan izango du
erantzukizuna kontratistak.

Enpresa batek baino gehiagok kontratua elkarrekin
betetzen badute, modu solidarioan erantzun beharko
diote klausula honetan aipatzen den erantzukizunari.

2.- Enpresa esleipendunak aseguru-kontratu bat izango
du erabilgarri uneoro hirugarren aldeei, pertsona nahiz
gauzei, eragindako aipatu kalte eta galera horiei erantzun
ala izateko, eta baita kontratua indarrean den bitartean
Administrazioari edo haren mendeko langileei
eragindako kalteak estaltzekoa ere. Gutxieneko estaldura
plegu honen hasieran agertzen den ezaugarrien taulako
24. atalean ezarritako zenbatekoarekin bat etorriko da.

2.- Se excepttan de lo dicho los servicios
correspondientes a las empresas |berdrola, S.A,
Telefénica de Espafa,, S.A.U, Euskaltel, S.A. y Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, S.A. S.M.E. asi como a las
empresas suministradoras de gas, que desarrollaran por
si mismas los correspondientes proyectos y obras, asi
como aquellos que, en su caso, estimara preferible
gestionar la Administracion a través de de las empresas
titulares o terceras partes.

3.- La empresa contratista vendra obligada a adaptar y
coordinar su programa de trabajos con la retirada y
reposicion de los servicios afectados, tanto los que
entran dentro del contrato como los correspondientes a
las citadas empresas.

4.- Cuando la reposicion de servicios la realice la
empresa contratista, el abono de los trabajos se realizara
a través de las correspondientes unidades de obra del
Proyecto o, si no existieran, por lo nuevos precios fijados
conforme al procedimiento legalmente establecido.

5.- Tratandose de actuaciones peculiares o atipicas que
no se presten a desglose en unidades de obra
convencionales, la Administracion se reserva la
posibilidad de facturacion por terceras partes, abono por
la empresa contratista y reembolso por la Administracion,
todo ello conforme a lo previsto en la Clausula 59 de este

pliego.
55- Dainos y perjuicios a terceras partes.

1. La empresa contratista extremara sus precauciones
para evitar dafios y perjuicios a terceras partes siendo de
su exclusiva responsabilidad cuantos puedan derivarse
directa o indirectamente de la ejecucion de las obras.

Sera obligacién de la empresa contratista indemnizar
todos los dafios y perjuicios que se causen, por si 0 por
personal o medios dependientes del mismo, a terceras
partes como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafos y
perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administracion
sera responsable de la misma dentro de los limites
sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas
de una empresa, todas responderan solidariamente de
las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

2. La empresa adjudicataria dispondra en todo momento
de un contrato de seguro para responder de los citados
dafos y perjuicios a terceras partes, tanto a personas
como a cosas, asi como por dafios producidos a la
Administracién, o al personal dependiente de la misma
durante la vigencia del contrato con una cobertura
minima por el importe establecido en el apartado 24 del
cuadro de caracteristicas que figura al comienzo de este
pliego.
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3.- Aseguru polizak indarrean egon beharko du,
gutxienez kontratuak irauten duen bitarte guztian
(luzapenak barne), eta berme aldiak ere irauten duen
bitartean (luzatzen bada ere).

56.- Kalteak obratan

1.- Bere jarduera garatzeko derrigorrezkoak diren
aseguruez gain, enpresa kontratistak egindako obretan
eta egiten ari direnetan gerta daitezkeen Kkalteak
estaltzeko aseguru bat egin beharko du bere kontura,
aseguratu modura Donostiako Udala barneratuz.
Aseguru horren gutxienezko zenbatekoa ezaugarrien
taulako 24. atalean ezarritakoa izango da. Bertan,
onuradun gisa, ezbeharren bat gertatzekotan, kontratazio
organoa agertu beharko da. Aseguru horrek bere baitan
hartu behar ditu estaldura hauek:

a) Sute, tximista, leherketa, lapurreta, espoliazio, talka,
trebetasun falta, zabarkeria, egintza bandaliko eta asmo
gaiztoko arriskuetatik, izadiaren arriskuetatik edo aipatu
gabeko beste edozein arriskutatik eratorritako kalte eta
galera materialak.

b) Berme gehigarriak, ondorengoek eragindakoak:
. Diseinu akatsa, fabrikatzailearen arriskua.

* Aparteko orduek, obra hondakinak kentzeak,
eraisketa lanak egiteak, agintariek hartutako
neurriek eta abarrek eragindako gastuak.

¢ Lehendik dauden ondasunei eragindako
kalteak,sabotajea.

¢«  Greba, matxinada eta kommozio zibila.

2.- Eraikuntza aldiko edozein arrazoik eragindako galera
edo kalte guztiak aseguratuta geldituko dira, baita
eraikuntza aldian nahiz beranduago obra kontratuan
zehaztutako betebeharrak zuzen betetzeko egindako
lanen ondorioz eragin daitezkeen kalte eta galerak ee

3.- Polizak indarrean egon beharko du, gutxienez
kontratuak irauten duen bitarte guztian (luzapenak barne,
halakorik bada), eta berme aldiak ere irauten duen
bitartean (luzatzen bada ere).

4.- Obra hartzeko garaian egiaztatu beharko da polizak
beste urtebeteko indarraldia duela, obrak hartzen diren
egunetik aurrera, eta aseguruaren prima guztiz
ordainduta dagoela.

57.- Kontratuaren aldaketak

1.- Kontratua burutzen denean, kontratazio organoak
bakar-bakarrik interes publikoagatiko aldaketak sartu
ahal izango ditu bertan, horrela aurreikusten bada
ezaugarrien taulako 22. atalean, edo SPKLren 205.
artikuluan ezarritako balizkoetan eta mugekin.

3. El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha
poliza sera, como minimo, el periodo total de duracion
del contrato (prorrogas incluidas, en su caso) y del
correspondiente plazo de garantia (ampliaciones
incluidas, en su caso).

56- Danos en las obras.

1. La empresa contratista, ademas de cuantos otros
seguros sean obligatorios para el desarrollo de su
actividad, esta obligado a concertar a su costa, un
seguro que cubra los dafios que puedan sufrir las obras
realizadas y en curso de realizacion, incluyendo como
asegurado al Ayuntamiento de San Sebastian, por el
importe minimo establecido en el apartado 24 del cuadro
de caracteristicas, debiendo figurar como beneficiario, en
caso de siniestro, el d6rgano de contratacion. Las
coberturas seran las siguientes:

a) Dafos y pérdidas materiales derivados de los riesgos
de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion, impacto,
impericia, negligencia, actos vandalicos y
malintencionados, de los riesgos de la naturaleza o
cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:
. Error de disefio, riesgo de la empresa fabricante.

* Gastos por horas extraordinarias,
desescombrado, demolicidon, medidas adoptadas
por la autoridad, etc.

» Danfos a bienes preexistentes, sabotaje.

*  Huelga, motin y conmocién civil.

2. Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte
de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de
construccioén, asi como la que se ocasione en esta etapa
0 posteriores como consecuencia de la ejecucién de
trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el
contrato de obras.

3. El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha
poliza sera, como minimo, el periodo de duracion del
contrato (prérrogas incluidas, en su caso) y el
establecido como periodo de garantia (ampliaciones
incluidas, en su caso).

4. En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la
poliza tiene vigencia durante un afio mas, contado desde
la fecha de recepcion y que la prima correspondiente se
encuentra totalmente pagada.

57.- Modificaciones del contrato

1.- Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de
contratacién sélo podra introducir modificaciones en el
mismo por razones de interés publico, cuando asi se
prevea en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas,
0 en los supuestos y con los limites establecidos en el
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2.- Kontratuaren xedean aldaketak sartzea beharrezkoa
suertatzen denean, kontratuaren arduradunak
beharrezko proposamena idatziko du, proposamena
justifikatu, deskribatu eta baloratzen duten
dokumentuekin batera. Administrazioak aldaketa onartu
aurretik, enpresa kontratistari entzunaldia eman beharko
dio.

3.- Ezaugarrien taulako 22. atalean aurreikusitako
aldaketak eta SPKLren 205. artikuluan jasotako kontratu
aldaketarako balizkoetan egokitzen direnak, bakarka edo
elkarrekin kontratuaren hasierako prezioaren % 20ko
aldaketa gainditzen ez duen aldaketa eragiten dutenean
—BEZa kanpo—, nahitaezkoak izango dira, betiere,
kontratistarentzat, eta kontratazio organoak erabaki
beharko ditu, SPKLren 191. artikuluan eta HAKLEOren
102. artikuluan aurreikusitako  prozedura aurrez
tramitatuta, eta dokumentu administratiboan formalizatu
beharko dira, SPKLren 153. artikuluan adieraziarekin bat,
hala dagokionean behin betiko bermea aurrez birdoituta.

4.- Ez kontratistak, ez kontratuaren arduradunak, ezingo
dute behar bezala onartu gabeko aldaketarik sartu edo
egin. Administrazioaren kontratazio organo eskudunak
behar bezala baimendu gabeko kontratu aldaketek
enpresa kontratistaren ardura eragingo dute. Horrek,
hala dagokionean, aldaketak izan dituzten alderdiak
berregin beharko ditu, inolako ordainik jasotzeko
eskubiderik gabe.

5.- Kontratuko baldintzak aldatzen diren bakoitzean,
kontratistak gaurkotu egin beharko du laneko programa.

57.1.- Aldaketa aurreikusiak

1.- Kontratu hau aldatu ahal izango da, horrela aurreikusi
bada, baldintza-agiri honetako ezaugarrien taulako 22.
atalean zehazten denaren arabera, betiere hartan
finkatutako baldintza, irismen eta mugekin, eta aldaketek
hasierako prezioaren % 20tik gora egin gabe.

2.- Aldaketarako arrazoi bat baino gehiago aurreikusiz
gero, jaso egin beharko dira horietako bakoitzeko
zertzeladak, baldintzak, irismena eta mugak.

3.- Aurreikusten diren aldaketek ezingo dute, inolaz ere,
kontratuan aurreikusi gabeko prezio unitario berririk
finkatzea eragin.

57.2.- Aldaketa aurreikusi gabeak

1.- Ezaugarrien taulako 22. atalean aurreikusitakoez
bestelako aldaketak sartu ahal izango dira, interes
publikoko arrazoiak direnean, bakar-bakarrik behar beste
justifikatzen denean SPKLren 205.2 artikuluan jasotzen
diren balizko tasatuetako bat edo batzuk gertatzen direla,
eta betiere aldaketa horiek mugatzen badira eragile izan

articulo 205 de la LCSP.

2.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en el
contrato, la responsable del contrato redactara la
oportuna propuesta, integrada por los documentos que
justifiqguen, describan y valoren aquella. La aprobacion
de la modificacion por la Administracion requerira la
previa audiencia de la empresa contratista.

3.- Las modificaciones previstas en el apartado 22 del
cuadro de caracteristicas y aquellas otras que encajen
en los supuestos de modificacion del contrato recogidas
en el articulo 205 de la LCSP cuando impliquen, aislada
0 conjuntamente, una alteracion en su cuantia que no
exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato,
IVA excluido, serdn en todo caso obligatorias para la
contratista y deberan ser acordadas por el érgano de
contratacion, previa tramitacion del procedimiento
previsto en el articulo 191 y 207 de la LCSP y 102
RGLCAP y formalizarse en documento administrativo
con arreglo a lo sefialado en el articulo 153 de la LCSP,
previo reajuste de la garantia definitiva en su caso.

4.- Ni la contratista ni la responsable del contrato podran
introducir o ejecutar modificaciones que no estén
debidamente aprobadas. Las modificaciones del contrato
que no estén debidamente autorizadas por el 6rgano de
contratacién competente la Administracion originaran
responsabilidad de la empresa contratista, la cual estara
obligada, en su caso, a rehacer la parte afectada por
aquellas sin derecho a abono alguno.

5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones
contractuales, la contratista queda obligada a la
actualizacion del programa de trabajo.

57.1.- Modificaciones previstas

1.- El presente contrato podra modificarse si asi se ha
previsto, segun lo detallado en el apartado 22 del cuadro
de caracteristicas del presente pliego en las
circunstancias, con las condiciones, alcance y los limites
alli establecidos, que no podran superar el veinte por
ciento del precio inicial.

2.- En caso de prever varias causas de modificacion las
circunstancias, condiciones, alcance y limites deberan
quedar referidos a cada una de ellas.

3.- En ninguin caso las modificaciones previstas pueden
suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios
no previstos en el contrato.

57.2.- Modificaciones no previstas

1.- Sdélo podran introducirse modificaciones distintas de
las previstas en el apartado 22 del cuadro de
caracteristicas por razones de interés publico, cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguno o
varios de los supuestos tasados del articulo 205.2 de la
LCSP y que se limiten a introducir las variaciones
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duten arrazoi objektiboari erantzuteko ezinbesteko
aldaketei erantzutera.

2.- SPKLren 205. artikuluan ezarriaz gain, balizko
horietan kontratua aldatzeari ekin aurretik entzunaldia
eman beharko zaio zehaztapen teknikoak idatzi dituen
pertsonari, zehaztapen horiek prestatu dituena
kontratazio organotik kanpoko hirugarren pertsona bat
izan denean zerbitzu kontratu baten indarrez, hain zuzen
3 egun naturaletik beherako epean formula ditzan egoki
deritzen kontsiderazioak.

3.- Ez dira obrako kontratuko aldaketatzat hartuko 242.
artikuluko 4. atalean (in fine) ezarritakoak.

58.- Obren etetea.

1.- Administrazioak kontratuaren egikaritzea etetea
adostu ahalko du, interes publikoko arrazoiak direla
medio. Era berean, kontratua etengo du SPKLren 198.5.
artikuluan adierazitako inguruabarra emango balitz.
Kontratua eteteari dagokionez, Estatuko obren
kontrataziorako SPKLren 208. artikuluan xedatutakoa
nahiz HAKLAO Legearen 103. artikuluan.

2.- SPKLren 208. artikuluarekin bat etorriz,
Administrazioak adostuko balu kontratua etetea edo
etete hori gertatuko balitz SPKLren 198.5. artikuluan
xedatutakoa aplikatzeagatik, Administrazioak kontratistak
jasandako kalte eta galerak ordainduko dizkio.

59.- Ordainketak, neurketak eta balorazioa.

1.- Kontratistari soilik proiektuko dokumentuekin eta, hala
badagokio, zuzendaritza fakultatiboaren eskutik idatziz
jasotako aginduekin bat etorriz egindako obra ordainduko
zaio.

2.- Burututako lanak obrako zuzendaritzak neurtuko ditu,
eta kontratista neurketa horietan egon daiteke.
Dimentsioak edo ezaugarriak ondoren ezkutuan
geldituko diren obra eta obra- zatietarako, kontratistak
zuzendaritzari nahikoa aurrerapenez ohartaraziko dio,
neurketak egin eta datuak hartu ahal izateko. lldo horri
eutsiz, definitzen dituzten planoak altxatuko ditu.
Adostasuna kontratistak edo ordezkariak sinatu beharko
du. Aldez aurretik ohartarazpenik ez badago (kontrakoa
egiaztatzea  kontratistari  dagokio), gaiari  buruz
administrazioak hartutako erabakiak onartu beharko ditu.

3.- Obra mota bakoitzerako, neurketa-unitate modura,
proiektuko neurketen ikerketetako dagokion epigrafean
adierazitakoa hartuko da. Neurketa amaitu ondoren,
zuzendaritza fakultatiboak gauzatutako obra balioetsiko
du, unitate bakoitzean aurrekontuaren kasuan kasuko
unitate-prezioa edo dagokion kontraesanezkoa aplikatuz,
pleguetan obra akastunak, metatutako materialak,
partida altxatuak eta obran ipinitako lantaldearen

estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 205 de la
LCSP, antes de proceder a la modificacion del contrato
en estos supuestos, debera darse audiencia a la persona
redactora de las especificaciones técnicas, si estas han
sido preparadas por una tercera persona ajena al érgano
de contratacion en virtud de un contrato de servicios,
para que, en un plazo no inferior a 3 dias naturales,
formule las consideraciones que tenga por convenientes.

3.- No tendran consideracion de modificaciones del
contrato de obras las establecidas en el apartado 4 in
fine del articulo 242.

58.- Suspension de las obras.

1.- La Administracion, por razones de interés publico,
podra acordar la suspension de la ejecucion del contrato.
Igualmente, procedera la suspension del contrato si se
diese la circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la
LCSP. A efectos de la suspensién del contrato se estara
a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP asi como en
el articulo 103 del RGLCAP.

2.- De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la
Administracién acordase la suspension del contrato o
aquella tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en
el articulo 198.5 LCSP, la Administracion abonara al
contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos
por éste.

59.- Abonos, mediciones y valoracion.

1.- Sélo se abonara al contratista la obra que realice
conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a
las o¢rdenes recibidas por escrito de la direccion
facultativa.

2.- La medicion de los trabajos efectuados se llevara a
cabo por la direcciéon de la obra, pudiendo el contratista
presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o
partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya
prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracion sobre el
particular.

3.- Para cada clase de obra se adoptara como unidad de
medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de los
estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por la direccion facultativa se procedera a la
valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo
prevenido en los pliegos para los abonos de obras
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konturako ordainketak ordaintzeko aurreikusitakoa
kontuan hartuz.

Balioespenaren emaitzari, aurreko lerroaldean
adierazitako moduan lortua, HAKLAO Legearen 131.
artikuluan adierazitako portzentajeak gaineratuko zaizkio,
aurrekontua osatzeko hartuak, eta hortik ateratzen den
zifra esleipen-koefizientearekin biderkatuko da. Modu
horretan hileko zerrenda balioetsia eskuratuko da, hileko
ziurtapena ekarriko duena, Administrazioak igorriko
duena dagokion hileko hurrengo hamar egunetan.
Haatik, eta ezaugarrien taulako 10. atalean horrela
adierazten denean, bestelako aldizkakotasun bat ezarri
ahal izango da ziurtapen horietarako.

Ondorio  horietarako, SPKL Legearen hogeita
hamabigarren xedapen gehigarriko bigarren atalarekin
bat etorriz, kontratistak aurkeztutako faktura bakoitzean
kontabilitate publikoan eskumenak dituen administrazio-
organoaren nahiz  kontratazio  organoaren eta
hartzailearen identifikazioa jaso beharko du, ezaugarrien
taulako 1. Atalean xedatutakoaren arabera.

4.- Administrazioak obra ziurtapena onartu eta hurrengo
hogeita hamar egunen barruan ordaindu behar dio
kontratistari haren prezioa eta, berandutzen bada,
hogeita hamar eguneko epe hori amaitzen denez
geroztik sortutako berandutza interesak eta kobraketa
gastuen kalte- ordaina ere ordaindu beharko dizkio,
horretan aplikatu beharrekoa abenduaren 29o 3/2004
Legea, merkataritzako eragiketetako berankortasunaren
aurkako neurriak ezartzen dituena, delarik.

Interesak kobratzen hasteko epea hasitzat emateko,
kontratistak erregistro administratiboan aurkeztuak izan
beharko ditu fakturak, faktura elektronikoari buruz
indarrean dagoen araudian ezarritako moduan, epe eta
forma egokian, hogeita hamar eguneko epean salgaiak
egiaz entregatutako egunetik edo zerbitzua ematen
denetik zenbatzen hasita.

5.- 210. artikuluko 4. atalean eta 243. artikuluko 1.
atalean ezarritakoaren kalterik gabe, Administrazioak
obra-ziurtapenak edo kontratuan helarazitako ondareei
edo emandako zerbitzuei buruz xedatutakoa betetzen
dela egiaztatzeko dokumentuak onartu beharko ditu
ondareak egiaz entregatu edo zerbitzuak eman eta
hurrengo hogeita hamar egunen barruan.

6.- Era guztietara, kontratistak ez badu, faktura
elektronikoari buruz indarrean den araudian ezarritako
moduan, erregistro administratiboan faktura aurkezteko
duen hogeita hamar eguneko epea betetzen, interesak
ez dira hasiko sortzen, harik eta faktura erregistroan
aurkeztu eta hogeita hamar egun igaro arte, eta baldin
eta bitartean administrazioak ontzat eman ez badu, hala
badagokio, eta ordaindu ez badu.

defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y
abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma
expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP
adoptados para formar el presupuesto y la cifra que
resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacién valorada mensual’ que dara
lugar a la certificacién mensual, la que se expedira por la
Administracién en los diez dias siguientes al mes que
corresponda. No obstante y cuando asi se indique
apartado 10 del cuadro de caracteristicas podra
establecerse otra periodicidad para las certificaciones.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de
la disposicion adicional trigésima segunda de la LCSP, el
contratista debera hacer constar en cada factura
presentada, la identificacion tanto del ¢érgano
administrativo con competencias en materia de
contabilidad publica, como del 6rgano de contratacion y
del destinatario, segun lo dispuesto en el apartado 1 del
cuadro de caracteristicas.

4. La Administracion tendra la obligacion de abonar el
precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacién de las certificaciones de obra y si se
demorase, debera abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses
de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para
el devengo de intereses, el contratista debera haber
cumplido la obligacion de presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura
electronica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias
desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o
la prestacion del servicio.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del
articulo 210 y en el apartado 1 del articulo 243, la
Administracién debera aprobar las certificaciones de
obra o los documentos que acrediten la conformidad con
lo dispuesto en el contratorespecto de los bienes
aportados o de los servicios prestados dentro de los
treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes
0 a la prestacion de los servicios.

6.- En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el
plazo de 30 dias naturales para presentar la factura ante
el registro administrativo, el devengo de intereses no se
iniciara hasta transcurridos 30 dias naturales desde la
fecha de presentacion de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administracion haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.
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Hala ere, kontratuan agintzen duten urtekoak baino
zenbateko handiagoa eskatzen duten ziurtapenetan,
legezko epea ez da kontatuko ziurtapena onartzen
denetik aurrera, baizik eta hitzartutako baldintzen eta
onartutako lan-programen arabera izan beharko lukeen
geroagoko dataren arabera.

7.- Igortzen diren ziurtapenek eta kontratistari ordaintzen
zaizkion zenbatekoek konturako abonutzat hartuko dira
eta ez dute, inolaz ere, suposatuko hartzen dituzten
obren onarpen edo harrera, gauzatutako obren azken
ziurtapenaren zain eta kontratuaren likidazioaren
kontura. Kontura abonu horietan 198. artikuluko 2.
ataleko bigarren lerroaldean xedatutakoa beteko da

8- Aurrekontuan oroharreko prezioan adierazitako
partidak, baldintza tekniko berezien pleguan adierazitako
moduan ordainduko dira. Halakorik ez bada, HAKLAO
Legearen 154. artikuluan xedatutakoa beteko da.

9.- Justifikatzekoak  diren  oroharreko  partidak
ordaintzeko, lanak ez direnean obra unitatetan
adierazteko egokiak, Administrazioak azter dezake beste
norbaitek fakturatzea, obren zuzendaritza fakultatiboak
horretarako baimena eta babesa aurretik eman badu.
Fakturatutako zenbateko likidoa kontratistak ordainduko
du, eta horren ordaina Administrazioak emango dio
hurrengo hileko obra ziurtapenean sartuz. Zenbateko
horri gastu orokorren kontzeptuan %13 gehituko zaio, eta
ez zaio beste inolako gehikuntzarik egingo, ezta esleipen
beherapena aplikatuko ere.

10.- Ezingo da inolako ziurtapenik egin, beraz ezta
ordainketarik egin ere, kontratua sinatu artean.

11.- Kontratistak, legez ezarritako bideren batetik,
hirugarren bati laga diezaioke kontratuaren prezioa
kobratzeko eskubidea, baina, lagapenak ondorioak
izango baditu eta Administrazioak lagapen hartzaileari
ordaintzeko agindua emango badu, modu frogagarrian
jakinarazi beharko zaio lagapen akordioa.

12.- Kontratistak, plegu honetako ezaugarrien taulako 25.
atalean adierazitako baldintzetan, aurrez idatzizko
eskaera egin ostean, metatuak dauden materialengatik
eta instalazio edo ekipoengatik kontura ordainketak
jasotzeko eskubidea izango du, horretarako HAKLAO
Legearen 155etik 157rako artikuluetan zehazten den
moduan eta horietan  adierazitako  bermeekin.
Zenbatekoa eta baldintzak aipatutako 25. atalean
jasotzen dira. Ordainketa horiek atal horretan zehazten
den bermearen prestazioaren bitartez egongo dira
aseguratuta.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan
excediendo del importe de las anualidades que rijan en
el contrato no se contara el plazo legalmente previsto
desde la fecha de su aprobacion, sino desde aquélla otra
posterior en la que con arreglo a las condiciones
convenidas y programas de trabajo aprobados deberian
producirse.

7. Las certificaciones que se expidan y las cantidades
que se abonen al contratista tendran el caracter de
abonos a cuenta y no supondran en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, a
resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas y
a cuenta de la liquidacion del contrato. En estos abonos
a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo
segundo del apartado 2 del articulo 198.

8. Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto
alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se
estara a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.

9. Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y
cuando las actuaciones no se presten a la aplicacion de
unidades de obra, podra considerarse por la
Administracion la posibilidad de facturacion por terceras
partes previamente autorizada y respaldada por la
direccidon facultativa de las obras. El importe liquido
facturado sera abonado por la empresa contratista y
reembolsado por la Administracion incluyéndolo en la
certificacion de obra que se expida al mes siguiente.
Dicho importe se incrementara aplicando un porcentaje
del 13 por 100 en concepto de gastos generales y no
estard sujeto a ningun otro incremento ni a la baja de
adjudicacion.

10. No podra emitirse ninguna certificacién y, en
consecuencia, realizarse ningun pago hasta que se haya
formalizado el contrato.

11. La empresa contratista podra ceder a una tercera
parte, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato,
pero para que dicha cesidon surta efectos, y la
Administracién expida el mandamiento de pago a favor
de la entidad cesionaria, es preciso que se le notifique
fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesion.

12. El contratista, en las condiciones senaladas en el
apartado 25 del cuadro de caracteristicas del presente
pliego los respectivos pliegos, previa peticion escrita,
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales
acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y
con las garantias que, a tal efecto determinan los
articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefialadas en el citado
apartado 25. Los referidos pagos seran asegurados
mediante la prestacion de la garantia que se especifica
en dicho apartado.
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60.- Obraren exekuzioa amaituko dela ohartaraztea

Kontratistak, ezaugarrien taulako 27. atalean
aurreikusten den denborarekin, kontratua amaitu edo
egikaritzeko aurreikusitako dataren berri emango dio
obrako zuzendaritzari, haren harrera egin dadin.
Jakinarazpen hori izapidetzeko prozedura eta epeak,
harrera eta Kontu Hartzailetzari egiteko
jakinarazpenerako ordezkariaren izendapena, HAKLAO
Legearen 163. artikuluan ezarritakoaren arabera
arautuko dira.

61.- Obraren jasoera.

1.- Kontratistak kontratua bete duela esango da, xedea
osorik gauzatu duenean, kontratuan ezarri bezala, eta
Administrazioa ados dagoela.

2.- Obra amaitu eta hurrengo hilean haren harrera egingo
da ekitaldi formalean.

3.- Obrak egoera onean badauden eta aurreikusitako
manuen arabera, administrazio kontratatzaileak eta
haren ordezkariak izendatutako funtzionario teknikariak
hartutzat emango ditu, eta dagokion akta jasoko da lau
aletan. Akta hori harreran bertaratuek sinatu beharko
dute. Ale bat Administrazioa ordezkatzen duen
funtzionario teknikariari helaraziko zaio, beste bat
zuzendaritza fakultatiboari, eta beste bat kontratistari, eta
berme-epea orduan hasiko da. Harrera-aktan
zuzendaritza  fakultatiboak neurketa  orokorrarekin
hasteko eguna ipiniko du, kontratista ekitaldi horren
jakinaren gainean geratuko delarik.

4.- Kontratista obraren harrerara bertaratzera derrigortuta
dago. Egotzi ahal =zaizkion arrazoiak direla medio
betebehar hori betetzen ez badu, Administrazioaren
ordezkariak aktaren ale bat igorriko dio, hamar eguneko
epean, egokitzat jotzen dituen alegazioak egin ditzan, eta
kontratazio organoak ebatziko ditu horiek.

5.- Obrak jasotzeko moduko egoeran ez daudenean,
aktan hala adieraziko da, eta horien zuzendaritza
fakultatiboak hautemandako akatsak adieraziko ditu eta
beharrezkoak diren argibideak emango ditu, akats horiek
konpontzeko epe bat ipiniz. Epe hori igarota kontratistak
ez balitu akatsak konpondu, luzaezina den beste epe bat
eman ahal izango da edo kontratua eten daiteke,
kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla medio.

62.- Neurketa orokorra eta Azken Ziurtapena

1.- Obren harrera egin ondoren, neurketa orokorra
egingo da kontratista bertan egonik, eta harrera egiten
denetik hilabeteko epean zuzendaritza fakultatiboak
proiektuaren arabera egiaz gauzatutakoen neurketa
egingo du. Harrera egin eta 3 hilabeteko epearen

60.- Aviso de terminacion de la ejecucién de la obra.

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado
27 del cuadro de caracteristicas, comunicara por escrito
a la direcciéon de la obra la fecha prevista para la
terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcién. El procedimiento y plazos
para la tramitacion de esta comunicacion, la designacion
de representante para la recepcién y la comunicacion, a
la Intervencién, se regularan por lo establecido en el
articulo 163 del RGLCAP.

61.- Recepcion de la obra.

1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista,
cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos
del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la
totalidad de su objeto.

2.- Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra,
se procederd, mediante acto formal, a la recepcién de la
misma.

3.- Si las obras se encuentran en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracion contratante y
representante de ésta, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado,
que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario
técnico que represente a la Administracion, otro a la
direccion facultativa, y otro al contratista, comenzando
entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion la
direccion facultativa fijara la fecha para el inicio de la
medicion general, quedando notificado el contratista para
dicho acto.

4.- La empresa contratista tiene obligaciéon de asistir a la
recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, ellla
representante de la Administracion le remitira un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias,
formule las alegaciones que considere oportunas, sobre
las que resolvera el érgano de contratacion.

5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas, se hara constar asi en el acta, y la direccion
facultativa de las mismas sefalara los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, se le podra
conceder otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

62.- Medicion general y Certificacion final

1. Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su
medicién general con asistencia del contratista,
formulandose por la direccién facultativa, en el plazo de
un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo
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barnean, kontratazio organoak gauzatutako obren azken
ziurtapena onartu beharko du, hala badagokio,
kontratistari ordainduko zaiona kontratuko likidazioaren
kontura SPKL Legearen 198.4. artikuluan aurreikusitako
epean.

2.- Hamabi milioi eurotik gorako balio estimatua duten
obren kasuan, likidazio- eta neurketa- eragiketak bereziki
konplexuak direnean, pleguetan azken ziurtapena
onartzeko hiru hilabeteko epea luzatzeko aukera
aurreikusi ahal izango da, betiere, kasu guztietan, bost
hilabeteko epea gainditzen ez bada, SPKL Legearen
243.1. artikuluko azken lerroaldean xedatutakoarekin bat
etorriz.

63.- Berme epea eta likidazioa.

1.- Berme-epea harrera-datatik hasiko da zenbatzen eta
ezaugarrien taulako 16.4. atalean adierazitakoa izango
da. Berme-epean zehar kontratistaren ardura izango da
obren artapena eta zaintza. Loteen kasuan, berme-epea
banan-banan zenbatuko da lote bakoitzerako.

2.- Epe horretan zehar aplikagarri den SPKL Legearen
110. artikuluan adierazitako kontzeptuengatik erantzungo
du behin betiko bermeak.

3.- Epe horretan zehar, kontratista, edozein kasutan,
obrak artatu eta zaintzeaz arduratuko da proiektuko
baldintza tekniko berezien pleguan aurreikusitakoaren
arabera eta obrako =zuzendaritzak ematen dituen
argibideak betez. Administrazioaren iritziz, zaintza horri
jaramonik egin ez badio eta obra arriskuan jartzen bada,
Administrazioak beregain hartuko luke kalteak ekiditeko
zeregin hori kontratistaren kargura.

4.- Harrera partzialak baleude, jasotako zatien berme-
epea dagozkion harrera partzialen datetatik aurrera
hasiko da zenbatzen.

5.- Berme-epea bukatu baino hamabost egun lehenago,
zuzendaritza fakultatiboak obren egoerari buruzko
txostena egingo du, ofizioz edo kontratistak eskatuta.
Txostena aldekoa bada, kontratista erantzukizun
guztietatik libre geldituko da — Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen testu bategineko 244. artikuluan
xedatutakoan izan ezik —, eta bermea itzuli edo kitatu
beharko da, kontratua likidatu, eta, egiteko ordainketarik
baldin badago, ordaindu, 60 egun naturaleko epean.
Txostena aldekoa izango ez balitz eta antzemandako
akatsak obrak egiterakoan izandako hutsuneen ondorio
badira eta ez eraikitakoaren erabilerarenak, berme-
epearen barruan obra zuzendaritzak beharrezkoak diren
aginduak emango dizkio kontratistari konponketak egin
ditzan eta horretarako epe bat emango dio; lan horiek
egin bitartean kontratista arduratuko da obren zaintzaz
eta ez du inolako ordainik jasoko berme epea

de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el érgano
de contratacion debera aprobar la certificacion final de
las obras ejecutadas, que, en su caso, sera abonada al
contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el
plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

2. En el caso de obras cuyo valor estimado supere los
doce millones de euros en las que las operaciones de
liquidacion y medicion fueran especialmente complejas,
los pliegos podran prever que el plazo de tres meses
para la aprobacion de la certificacién final podra ser
ampliado, siempre que no supere en ningun caso los
cinco meses, de conformidad con lo dispuesto en el
ultimo parrafo del articulo 243.1 LCSP.

63.- Plazo de garantia y liquidacion.

1. El plazo de garantia comenzara a contar desde la
fecha de la recepcioén y sera el indicado en el apartado
16.4 del cuadro de caracteristicas. Los gastos de
conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia
seran a cargo del contratista. En el caso de lotes, el
plazo de garantia se computara para cada lote de forma
individualizada.

2. Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera
de los conceptos sefalados en el articulo 110 LCSP que
resulten de aplicacion.

3. Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo
caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones
técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones
que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la
Administracién, descuidase la conservacién y diere lugar
a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
daro.

4. En el supuesto de que hubiere recepciones parciales,
el plazo de garantia de las partes recibidas comenzara a
contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales

5. Dentro del plazo de quince dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia, la direccion
facultativa, de oficio o a instancia del contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras. Si
este fuere favorable, el contratista quedara relevado de
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo
244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o
cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y
en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que
deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se
debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no
al uso de lo construido, durante el plazo de garantia la
direccién facultativa procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacién de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante
el cual continuara encargado de la conservacién de la
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luzatzeagatik.

6.- Edozein kasutan, berme-epe hori igaro ostean,
txostena aldekoa balitz edo, bestela, eraikitakoa
konpondu ostean, egiaz gauzatutakoen likidazioaren
proposamena egingo du zuzendaritza fakultatiboak
hilabeteko epean, eta kontratistari jakinaraziko zaio
hamar eguneko epean bere adostasuna ager dezan edo
egokitzat jotzen dituen erreparoak azal ditzan.
Kontratistaren erantzuna jaso ondoren edo horretarako
ezarritako epea igaro ostean, bi hilabeteko epean,
kontratazio organoak likidazioa onartu beharko du eta,
hala badagokio, haren ondoriozko saldoa ordaindu.

7.- Espedientean behar bezala arrazoitutako interes
publikoko arrazoi ezohikoengatik kontratazio organoak
obraren egiazko okupazioa edo hura erabilera
publikoaren zerbitzura ipintzea adostuko balu, harrera-
ekitaldi formala bete gabe ere, inguruabar horiek
gertatzen direnetik aurrera obraren harrera-ekitaldiari
dagokion ondorioak emango dira HAKLAO Legearen
168. artikuluan ezarritako moduan.

64.- Ezkutuko akatsen erantzukizuna.

1.- Obra suntsituko balitz edo bere funtzioarekin
bateraezinak diren kalte larriak jasango balitu berme-
epea igaro ostean, eraikuntzako ezkutuko akatsen
ondorioz, kontratistak kontratua ez duelako bete, hura
izango da gertatzen edo adierazten diren kalte eta
galeren erantzulea hamabost urteko epe baten barruan
harrera egiten denetik zenbatzen hasita.

2.- Halaber, kontratista izango da epe horretan zehar
obran zimentazio, euskarri, habeei, forjatu, eustorma edo
egiturazko beste elementu batzuetan eragindako eta
eraikuntzaren erresistentzia mekanikoa eta
eginkortasuna arrisku zuzenean ipintzea dakarten akats
edo gabezien ondorioz sortutako kalte materialen
erantzulea, horiek obraren harrera-datatik zenbatzen
hasita erreparorik gabe edo horiek konpontzen direnetik
aurrera.

3.- Akats edo gabezietatik eratorritako kalte
materialengatik aurreko atalean aurreikusitako
erantzukizuna eskatzeko ekintzak bi urteko epean
preskribatuko dira kalte horiek gertatu edo adierazten
direnetik zenbatzen hasita, kontratua ez betetzearen
ondoriozko erantzukizunak eskatzeko manten daitezkeen
ekintzen kalterik gabe.

4.- Epe hori amaitutakoan kalte edo galerarik izan ez
bada, kontratistaren erantzukizuna amaitutzat joko da.

65.- Kontratua suntsiaraztea

1. SPKLren 211. eta 245. artikuluetan ezarritakoez gain,

obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

6. En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el
informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez
reparado lo construido, se formulara por la direccion
facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de
liquidacion de las realmente ejecutadas, notificAndose al
contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
de la contestacion del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion
debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el
saldo resultante de la misma.

7. Siempre que por razones excepcionales de interés
publico debidamente motivadas en el expediente el
organo de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de
la obra o su puesta en servicio para el uso publico, aun
sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde
que concurran dichas circunstancias se produciran los
efectos y consecuencias propios del acto de recepcion
de la obra en los términos establecidos en el articulo 168
del RGLCAP.

64.- Responsabilidad por vicios ocultos.

1.- Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves
incompatibles con su funciéon con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccioén, debido a incumplimiento del contrato por
parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un
plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

2.- Asimismo, el contratista respondera durante dicho
plazo de los dafios materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de
la construccion, contados desde la fecha de recepcion de
la obra sin reservas o desde la subsanacién de éstas.

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista
en el apartado anterior por dafios materiales dimanantes
de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos
afos a contar desde que se produzcan o se manifiesten
dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan
subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado
ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

65.- Resolucion del contrato

1.- Seran causa de resolucion del contrato, ademas de
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kontratua bertan behera uzteko arrazoiak izango dira
ezaugarrien taulan berariaz ezarritako funtsezko
betebeharrak ez betetzea.

2. SPKL Legearen 211.2. artikuluarekin bat etorriz,
suntsitzearen ondorioko ekonomikoekin lotuta kontratua
suntsitzeko efektu ezberdinak dituzten arrazoi ugari
gertatzen direnean, denboran lehentasunez agertutakoari
erreparatu beharkozaio.

3. Kontratua suntsitzea kontratazio organoak erabakiko
du SPKL Legearen 212.1. artikuluan xedatutakoarekin
bat etorriz, arauz ezarritako moduan izapidetutako
prozedura bidez.

4. Kontratua kontratistaren erruzko ez-betetze baten
ondorioz ebazten denean, bermea konfiskatu egingo zaio
eta, gainera, Administrazioari kalte-ordainak ordaindu
beharko dizkio konfiskatutako bermearen zenbatekotik
gorako kalte eta galeren ondorioz. Kontratazio
organoak,kontratistakordaindubehar dituen kalte-
galerakzehaztubeharko ditu.Horretarako,erabakia
arrazoitu egin beharko du, kontratistari entzunaldia
egiteko aukera eskaini ondoren. Erabakia hartzeko,
besteak beste,honako faktore hauek izango dira kontuan:
proiektatutako inbertsioari dakarkionatzerapenaeta
Administrazioari inolako beharrik gabe eragin dizkion
gastuak.

5.- Suntsitzeko arrazoiak aplikatzeko SPKL Legearen
212. artikuluan xedatutakoa beteko da eta bere
ondorioetarako SPKL Legearen 213. eta 246.
artikuluetan xedatutakoa, eta baita, hala badagokio, hura
garatzeko araudianxedatutakoa.

Kontratua suntsiarazteko arrazoiak izan daitezke,
halaber, honako hauek:

a) Kontratistaren partez lanean parte hartzen ari diren
langileen soldaten ordainketa ezagatik, kontratuaren
exekuzioaren bitartean, edo kontratuaren gauzatzean ere
langile hauetarako ezaugarri taularen 19. atalean
azaldutako azpitiako soldata baldintzak aplikatzea ere,
hala nola aplikagarri diren Lan Hitzarmenetan ezarritako
baldintzak ez aplikatzeagatik ere (SPKL-ren 211 atala).

b) Baldintza-agiri honen arabera laneko segurtasun eta
osasun arloko 0so ez-betetze larria gertatzea.

7.- Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, hartako
kideetako bat SPKL Legearen 211.1 a) eta b) artikuluko
kasuan aurkitzen denean, administrazioak eskumena

las establecidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, el
incumplimiento de las obligaciones esenciales
expresamente previstas como tales en el cuadro de
caracteristicas.

2.- De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los
casos en que concurran diversas causas de resoluciéon
del contrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias econdmicas de la extincion, debera
atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el
tiempo.

3.- La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano
de contratacion de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado
en la forma reglamentariamente establecida.

4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento
culpable del contratista le sera incautada la garantia y
debera, ademas, indemnizar a la Administracion los
dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantia incautada. La determinacion de
los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista
se llevara a cabo por el 6rgano de contratacion en
decision motivada previa audiencia del mismo,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique
para la inversion proyectada y a los mayores gastos que
ocasione a la Administracion.

5.- Para la aplicacion de las causas de resolucion se
estara a lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y
para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246
de la LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto en el
desarrollo reglamentario.

También podra ser resuelto el contrato por las siguientes
causas:

a) Por el impago, durante la ejecuciéon del contrato, de
los salarios por parte de la contratista a los trabajadores
que estuvieran participando en la misma, o la aplicacién
de condiciones salariales inferiores a las sefialadas en el
apartado 19 del cuadro de caracteristicas para estos
trabajadores también durante la ejecucién del contrato,
asi como por el incumplimiento de Is condiciones
establecidas en los Convenios e aplicacion para estos
trabajadores durante la ejecucion del contrato (art. 211
LCSP)

b) Por incumplimiento de caracter muy grave conforme al
presente pliego de las obligaciones en materia de
seguridad y salud en el trabajo.

7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas,
cuando alguna de las integrantes se encuentre
comprendida en el supuesto del articulo 211.1 a) y b) de
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izango du aldi baterakoelkartea osatzen duten gainerako
enpresei kontratuzko betebeharrak betearazteko edo
kontratua suntsitzea erabakitzeko.

8.- Haatik, ez-betetzeengatiko zehapenak kontratuaren
prezioaren % 5eko multiplo batera iristen direnean,
kontratazio organoak eskumena izango du kontratua
suntsitzeko edo beste zehapen batzuk ezarriz harekin
jarraitzeko.

66.- Obrak ondasun eta eskubideen inbentario
orokorrean barneratzea

Obra inbentariagarriak — eta hobekuntzakoak, hala
dagokienean — ondasun eta eskubideen inbentario
orokorrean sartzeari begira, kontratistak  obra
zuzendariari harrera aktari erantsiko zaion obraren neurri
eta ezaugarriei buruzko dokumentu bat emango dio, obra
jasotzen denean gelditzen den egoera xehetasunez
definituta.

67.- Kontraesanak

Proiektua osatzen duten agirien eta baldintza
administratibo berezien agiriaren artean kontraesanak
egonez gero zehaztapen ekonomiko eta administratiboen
inguruan, baldintza agiri honetan jasotakoek aginduko
dute.

la LCSP la Administracion estara facultada para exigir el
cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto
de las empresas que constituyan la unién temporal o
acordar la resolucion del contrato.

8.- No obstante, cuando las penalidades por
incumplimientos alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el 6rgano de contratacién estara
facultado para proceder a la resolucion del mismo o a
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de
nuevas penalidades.

66.- Incorporacion de las obras al inventario general
de bienes y derechos

A los efectos de su incorporacion al inventario general de
bienes y derechos de las obras de caracter inventariable
Y, en su caso, de las de mejora, la empresa contratista
en el acto de recepcion de la obra entregara a la
Direccion de la obra la documentacion descriptiva del
estado de dimensiones y caracteristicas de la obra
ejecutada que defina con detalle las obras realizadas tal
como se encuentran en el momento de la recepcion.

67.- Supuestos de contradicciones

De existir contradicciones, en cuanto a las
determinaciones econdmico-administrativas, entre los
documentos que integran el Proyecto y el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, prevaleceran las
clausulas contenidas en el presente pliego.
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LIZITATZAILEEK BETE BEHARREKO
ERANSKINAK

ANEXOS A RELLENAR POR LAS
LICITADORAS

| ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI
BAKARRA BETETZEKO JARRAIBIDEAK.

Il. ERANSKINA.- DESGAITASUN KUOTAK ETA
BERDINTASUN PLANA BETETZEKO
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

lll. ERANSKINA.- ALDI BATERAKO ENPRESA
ELKARTEA ERATZEKO KONPROMISOAREN
EREDUA

IV. ERANSKINA.- BITARTEKOAK ATXIKITZEKO
KONPROMISO ADIERAZPENAREN EREDUA

V. ERANSKINA.- ENPRESA TALDEARI BURUZKO
ADIERAZPEN EREDUA

VI. ERANSKINA.- KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO
DOKUMENTU ETA DATU AURKEZTUEI BURUZKO
ADIERAZPEN OSAGARRIRAKO EREDUA

VIl. ERANSKINA. - MODELO DE AVAL

VIIl. ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKORAKO
ETA FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO
ESKAINTZAKO BESTE ELEMENTUETARAKO
EREDUA

IX. ERANSKINA.- EZARGARRI DEN LAN
HITZARMEN KOLEKTIBOARI ETA SEKTOREKO LAN
HITZARMENARI BURUZKO ADIERAZPENA

ANEXO |- INSTRUCCIONES PARA LA
CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO
UNICO DE CONTRATACION DEUC

ANEXO II.- DECLARACION RESPONSABLE PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS CUOTAS DE
DISCAPACIDAD Y EL PLAN DE IGUALDAD

ANEXO IIl.- MODELO DE COMPROMISO DE
CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS

ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACION DE
COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA
AL GRUPO EMPRESARIAL

ANEXO VI- MODELO DE DECLARACION
COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y
DATOS PRESENTADOS CONSIDERADOS
CONFIDENCIALES

ANEXO VII. - MODELO DE AVAL

ANEXO VIII.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y
DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA
EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

ANEXO IX.- DECLARACION DEL CONVENIO
COLECTIVO APLICABLE Y CONVENIO SECTORIAL

BEHAR BESTEKO AHALA DUEN PERTSONA BATEK ERANSKIN GUZTIAK SINATU BEHARKO DITU
TODOS LOS ANEXOS DEBERAN ESTAR FIRMADOS POR UNA PERSONA CON PODER SUFICIENTE
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CONTRATACION DEUC

. ERANSKINA EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI BAKARRA BETETZEKO JARRAIBIDEAK
ANEXO | INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE

—_

Lizitatzaileak EKAB aurkeztea hark lizitazio prozedura 1
honetan parte hartu ahal izateko baldintza-agiri
honetan zehazten diren AURRETIAZKO BALDINTZAK
BETETZEN dituelako aurretiazko froga da

Enpresen egoera finantzarioari, gaitasunei eta kontratazio
publikorako prozedura batean parte hartzeko
egokitasunari buruzko erantzukizunpeko adierazpena da
EKAB, eta lizitatzaileek agiri hori aurkeztu beharko dute,
SPKLren 140. artikuluarekin eta agiriaren formulario
normalizatua eta betetzeko jarraibideak ezartzen dituen
2016ko urtarrilaren 5eko 2016/7 Batzordearen Betetze
Erregelamenduarekin (EB) bat.

Kontratazio organoak bere ahalmenak erabili ahal izango
ditu, BAT zenbakiko fitxategian aurrez aurkeztutako
erantzukizunpeko adierazpenak egiaztatzeko, horretarako
beharrezko frogagiriak aurkeztea eskatuz, 39/2015
Legearen 69. artikuluak jasotzen dituen baldintzetan
betiere.

Edonola ere, lizitatzaileak EKAB aurkezten badu
konpromiso bat hartzen du bere gain, kontratuaren
esleipena aldekoa badu EKAB agiriak ordezkatzen dituen
frogagiriak  aurkeztekoa zehazki, 33.2 klausulan
aurreikusiarekin bat.

2 EKABen formulario normalizatu

EKABen formulario normalizatua lizitatzaileen eskura dago
honako helbide elektroniko honetan:

La presentaciéon del DEUC por la licitadora sirve como
prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de Ilos
REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente
pliego para participar en este procedimiento de
licitacion

Las licitadoras deberan presentar el DEUC, que consiste
en una declaracién responsable de la situacién financiera,
las capacidades y la idoneidad de las empresas para
participar en un procedimiento de contratacion publica, de
conformidad con el articulo 140 de la LCSP y el
Reglamento de Ejecucion de la Comisiéon (UE) 2016/7
de 5 de enero de 2016 que establece el formulario
normalizado del mismo y las instrucciones para su
cumplimentacion.

El 6rgano de contratacion podra hacer uso de sus
facultades de comprobacién de las declaraciones
responsables previamente presentadas en el Archivo n°
UNO requiriendo al efecto la presentacién de los
correspondientes justificantes documentales, en los
términos del articulo 69 de Ley 39/2015.

En cualquier caso la presentacion del DEUC por el
licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la
propuesta de adjudicacion del contrato recaiga a su favor,
se aportaran los documentos justificativos a los que
sustituye de conformidad con lo previsto en la clausula
33.2.

Formulario normalizado DEUC

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a
disposicion de las licitadoras en la siguiente
direccion electronica:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3 Jarraibideak 3

Dokumentuan adierazten diren baldintza guztiak bete
egin behar dira, edonola ere, lizitazio epearen azken
egunean, kontratatzeko galarazpenak izan ezik, horiek
kontratua formalizatu arte segitu behar baitute gutxienez.
Administrazioak egiaztapenak egin ahal izango ditu,
betiere, prozedurako edozein unetan.

Adierazpenak behar besteko ahala duen batek sinatuta
egon behar du.

Kontratuaren gaia sortatan zatitzea aurreikusten denean,
baldin eta kaudimen ekonomiko eta finantzarioari edo
tekniko eta profesionalari buruzko baldintzak lotetik lotera
aldatzen badira, Europako kontratazio agiri bakar bat
aurkeztuko da kaudimen baldintza berberak aplikatzen
zaizkion sorta bakoitzeko edo sorta talde bakoitzeko.

Eskatzen den bitarteko atxikipena kanpo bitartekoz
betetzen badu lizitatzaileak, honek bere EKAB aurkeztu
beharko du, eta EKAB bana, gainera, kontratua betetzeari
atxikitako bitarteko bakoitzeko.

Enpresa batzuk aldi baterako elkartea eraturik aurkezten
badira, elkartekide bakoitzak bere nortasun, gaitasun eta
kaudimena egiaztatu beharko ditu, eta guzti-guztiek

Instrucciones

Los requisitos que en el documento se declaran deben
cumplirse, en todo caso, el ultimo dia de plazo de
licitacién, salvo las prohibiciones de contratar que deben
continuar al menos hasta la formalizacién del contrato,
pudiendo la Administracion efectuar verificaciones en
cualquier momento del procedimiento.

La declaracion debe estar firmada por quien tenga
poder suficiente para ello.

Cuando se prevea la division por lotes del objeto del
contrato, si los requisitos de solvencia econdémica y
financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un
lote a otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo de
lotes al que se apliqguen los mismos requisitos de
solvencia.

En caso de que la adscripcion de medios exigida se
cumpla con medios externos a la licitadora, debera
presentarse un DEUC por la licitadora y por cada uno de
los medios adscritos a la ejecucion del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién
temporal, cada una de las que la componen debera
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia,
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dagokien EKAB formulario normalizatua aurkeztu beharko
dute. EKAB formulario normalizatuaz eta ABEEa eratzeko
konpromisoaz gain, edo, hala dagokionean, behin-
behineko bermearen frogagiriaz gain, BAT zenbakiko
fitxategian lizitatzaileen adierazpena jaso beharko da,
baldintza-agiri honetako VI. eranskineko ereduarekin bat,
enpresa-talde batekoak diren ala ez adierazi beharko
baitute horretan.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen Erregistroan
edo estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistroan izena emanda dauden enpresek ez dute
inskripzio horretan dagoeneko gaurkotuta dituzten datuak
zertan eman, betiere zertzelada hori adierazten bada
EKABen formulario normalizatuan. Edonola ere,
lizitatzaileak berak ziurtatu behar du zer datu dauden
egiaz jasota eta gaurkotuta eta zer datu ez. Eskatutako
datu edo informazioetakoren bat ez dagoenean aipatutako
lizitatzaileen  erregistroetan erasota, edo horietan
gaurkotuta ez badago, formularioa betez eman beharko da
datu edo informazio hori.

EKAB formulario normalizatuaren erabilerari dagokionez,
lizitatzaileek ondoko dokumentu hauek kontsultatu ahal
izango dituzte:

2016/7 zk.ko Erregelamendua (EB), web honetan
eskuragarri dagoena:

presentando todas y cada una de ellas un formulario
normalizado del DEUC. Ademas del formulario o
formularios normalizados del DEUC y del compromiso de
constituciéon de la UTE, o el documento acreditativo de la
garantia provisional, en su caso, en el archivo n°® UNO
debera incluirse la declaracion de los licitadores de su
pertenencia 0 no a un grupo empresarial, conforme al
modelo del Anexo IV de este pliego.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de
Licitadores de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco o
en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que
ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y
cuando se indique dicha circunstancia en el formulario
normalizado del DEUC. En todo caso, es la licitadora quien
debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente
inscritos y actualizados y cudles no. Cuando alguno de los
datos o informaciones requeridos no conste en los
Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en
los mismos, debera aportarse mediante la
cumplimentacion del formulario.

Sobre la utilizacién del formulario normalizado DEUC las
licitadoras podran consultar los siguientes documentos:

Reglamento (UE) N° 2016/7 disponible en la pagina web:

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

Estatuko Administrazio Kontratazioaren Aholku
Batzordearen gomendioa, 2016ko apirilaren 6koa, helbide
honetan eskuragarri dagoena:

Recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa del Estado de 6 de abril de 2016, disponible
en:

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/

Recomendacion%20de%201a%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de

%202016%20 3 .pdf

Prozedura honetarako formulario berezia duen XML
fitxategia kontratatzailearen profilean dago.

4 El archivo XML con el formulario singularizado para

este procedimiento esta en el perfil de contratante.
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ADIERAZPENA

ANEXO I
EL PLAN DE IGUALDAD

Il. ERANSKINA DESGAITASUN KUOTAK ETA BERDINTASUN PLANA BETETZEKO ERANTZUKIZUNPEKO

DECLARACION RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CUOTAS DE DISCAPACIDAD Y

ESKAINTZA MODU INDEPENDENTEAN PRESTATU IZANA
PREPARACION DE LA OFERTA DE MANERA INDEPENDIENTE

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

1. abizena. 2. abizena, Izena / Apellido1, apellido 2, nombre

NAN-IFZ / DNI-CIF

[0 Norberaren izenean / En su propio nomre

[] Ordezkatzen dudan enpresaren izenean / En nombre de la empresa que representa:

Ordezkatutako enpresaren sozietate izena
Nombre de la sociedad representada

Ordezkatutako enpresaren IFK
CIF de la empresa representada

Enpresaren langile kopurua
N° trabajadores/as de la empresa

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Kontratuaren izena / Nombre del contrato

Espte.zk / N° expte.

ADIERAZTEN DU:

(Derrigorrezkoa soilik 50 langile edo gehiago dituzten
enpresentzat)

LEHENENGOA: Konpromisoa hartzen duela bere
langileen %2a gutxienez desgaitasuna duten pertsonak
izateko, hala Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei
eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren
testu bateratua onartzen duen azaroaren 29ko 1/2013
Errege Dekretu Legegilearen 42. artikulua betez,
erregelamendu bidez ezartzen diren baldintzetan.

BIGARRENA: Konpromisoa hartzen duela Emakumeen
eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren
22ko 3/2007 Lege Organikoa™ren 45. artikuluan
eskatutako berdintasun plana edukitzeko.

OHARRA: Lizitatzailearen langile kopurua edozein
delarik ere, Il. Eranskin hau derrigorrez _aurkeztu
beharko da eskaintzetan. Eranskin honen helburua
da lizitatzaile den enpresaren langile kopurua
ezagutzea.

(Derrigorrezkoa lizitatzaile guztientzat)

HIRUGARRENA: Ordezkatzen dudan pertsonak,
erakundeak edo enpresak modu independentean
prestatu du bere eskaintza eta ez du inolako harremanik
izan lehiakideekin ez eta haiekin inolako akordiorik
adostu ere prezioen, eskaintze, aurkezpenean edo beste
edozein baldintzaren inguruan.

Enpresaren izena / Nombre de la empresa

DECLARA:

(Obligatorio para las empresas de 50 o mas trabajadores)

PRIMERO: Que se compromete a cumplir el requisito de
que al menos el2 por ciento de sus empleadas y
empleados sean personas con discapacidad, de
conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusion social, en las
condiciones que reglamentariamente se determinen.

SEGUNDO: Que se compromete a cumplir con la
obligacién de contar con un plan de igualdad conforme a lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

NOTA: EI objetivo de este anexo es tener
conocimiento del numero de trabajadores/as de las
licitadoras. Por ello, resulta obligatorio para las
licitadoras el cumplimiento y presentacion de este
Anexo, cualquiera que sea el numero de
trabajadores/as con que cuente.

(Obligatorio para todas las licitadoras)

TERCERO: Que la persona, entidad o empresa a la que
represento, ha preparado su oferta de manera
independiente y no ha tenido ningun tipo de contacto con sus
competidores ni celebrado ningun pacto con ellos relativo a
precios, presentacion de ofertas o a otras condiciones.

Sinadura / Firma
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lll. ERANSKINA ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA ERATZEKO KONPROMISOAREN EREDUA
ANEXO Il MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION
1. abizena. 2. abizena, Izena / Apellido1, apellido 2, nombre NAN-IFZ / DNI-CIF

O

Norberaren izenean / En su propio nomre

O

Ordezkatzen dudan enpresaren izenean / En nombre de la empresa que representa:

Ordezkatuaren sozietate izena
Razon social de la representada

Ordezkatuaren IFK
CIF de la empresa representada

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION
1. abizena. 2. abizena, Izena / Apellido1, apellido 2, nombre NAN-IFZ / DNI-CIF

[] Norberaren izenean / En su propio nomre

[0 Ordezkatzen dudan enpresaren izenean / En nombre de la empresa que representa:

Ordezkatuaren sozietate izena
Razon social de la representada

Ordezkatuaren IFK
CIF de la empresa representada

* Eredua egokitu behar da, esleipendun gertatuz gero aldi baterako enpresa elkartean izango den enpresa bakoitza
ordezkatzen duten pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko.

Adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una de las empresas que
formaran la Unién Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias.

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Kontratuaren izena / Nombre del contrato Espte.zk / N° expte.
ADIERAZTEN DUTE: DECLARAN:

1 Konpromisoa hartzen dutela aldi baterako enpresa 1 Que asumen el compromiso de constituirse formalmente
elkarte gisa formalki eratzeko, erreferentziako en Union Temporal de Empresas, en el caso de resultar
kontratuaren esleipendun gertatuz gero, honako adjudicatarias del contrato de referencia con el siguiente
partaidetza portzentaje honekin: porcentaje de participacion:

Enpresaren izena / Nombre empresa %

2 Honako hau izendatzen dutela enpresa elkartearen 2 Que nombran representante o apoderado Unico de la

ordezkari edo ahaldun bakar, kontratutik ondorioztatzen union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
diren eskubideak baliatu eta obligazioak betetzeko behar cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
beste ahalmenez: la extincion del mismo a D./Dfia.:
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Izen-abizenak / Nombre y apellidos:

Tokia eta data / Lugar y fecha

Enpresaren izena / Nombre empresa

Enpresaren izena / Nombre empresa

Enpresaren izena / Nombre empresa

Sinadura / Firma

Sinadura / Firma

Sinadura / Firma

Aldi baterako enpresa elkarte (ABEE) batean batuta
aurkezten diren enpresen artean Kkolusio-zantzuren bat
hautemanez gero, kontratazio-mahaiak edo -organoak
eskatuko die, SPKLren 69. artikuluarekin bat, berariaz
eta arrazoibideak emanez justifika dezatela elkartuta
lehiatzeko arrazoiak. Eta, enpresen justifikazioa aztertu
ostean, kasuren batean kolusio- zantzu sendoak
hautemanez gero, LEA/AVCri eman behar zaio horren
berri.

Cuando se aprecien indicios de colusion entre empresas
que concurran agrupadas en una unién temporal de
empresas (UTE), la mesa o el Organo de contratacion
requerira a las mismas, de acuerdo con el articulo 69 de
la LCSP, que justifiquen de forma expresa y motivada las
razones para concurrir agrupadas. Debera darse traslado
a LEA/AVC de aquellos casos en los que, considerando
la justificacion efectuada por las empresas, concurran
indicios fundados de colusién.
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IV. ERANSKINA BITARTEKOAK ATXIKITZEKO KONPROMISOA ADIERAZPENAREN EREDUA
ANEXO IV MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

1. abizena. 2. abizena, Izena / Apellido1, apellido 2, nombre

NAN-IFZ / DNI-CIF

O

Norberaren izenean / En su propio nomre

O

Ordezkatzen dudan enpresaren izenean / En nombre de la empresa que representa:

Ordezkatuaren sozietate izena
Razon social de la representada

Ordezkatuaren IFK
CIF de la empresa representada

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Kontratuaren izena / Nombre del contrato

Espte.zk / N° expte.

ADIERAZTEN DU:

Konpromisoa hartzen duela kontratuaren
exekuzioan baliabide eta bitarteko hauek atxikitzeko:

[0 Giza baliabideak atxikitzeko konpromisoa:

[] Bitarteko materialak atxikitzeko konpromisoa:

Jakinarazten da ezen, datu pertsonalen babesaren arloan
aplikatzekoa den araudi espainiarrean eta Europar
Batasunean aurreikusitakoarekin bat etorriz, eta giza
baliabideei buruzko dokumentazioan jasotako
informazioaren izaera kontuan hartuta, informazio hori
biltzeak eta erabiltzeak berekin ekarriko duela
lizitatzaileak tratamenduaren arduradun gisa datu
pertsonalak tratatzea; eranskin hau betez erakunde
kontratatzaileari entregatzeak datu pertsonalak lagatzaile
gisa jakinaraztea ekarriko du.

Ondorio horietarako, lizitatzaileak bete egin beharko ditu
aurreko paragrafoan aipatutako datuen tratamenduari eta
komunikazioari dagokienez datu pertsonalen babesaren
arloan aplikatzekoa den Espainiako eta Europar
Batasuneko araudian xedatutakotik eratorritako
betebeharrak. Bereziki, eta tratamenduaren arduradun
gisa bete beharreko beste edozein betebehar alde batera
utzi gabe, hautatutako lizitatzaileak interesdunen baimen
informatua lortu beharko du, bere erantzukizun
esklusiboarekin, datu pertsonalen komunikazio horrek
gaitzen duena, eta hori behar bezala egiaztatu beharko
du erakunde kontratatzailearen aurrean, hala eskatzen
zaionean.

Enpresaren izena / Nombre empresa

DECLARA:

Que se compromete a adscribir los siguientes medios
para la ejecucion del contrato:

[0 Compromiso de adscripcion de medios personales:

[] Compromiso de adscripcion de medios materiales:

Se hace constar que, de conformidad con lo previsto en la
normativa nacional y de la Unién Europea aplicable en
materia de proteccion de datos personales y atendida la
naturaleza de la informacién comprendida en la
documentacion referente a los medios humanos, su
recopilacion y uso supondran un tratamiento de datos
personales realizado por el licitador como Responsable del
Tratamiento; su entrega a la entidad contratante en
cumplimiento de este Anexo supondra una comunicacion de
datos personales realizada como cedente.

A estos efectos, el licitador debera cumplir con las
obligaciones que para él se deriven de lo dispuesto en la
normativa espafiola y de la Union Europea aplicable en
materia de proteccion de datos personales en relacién con el
tratamiento y comunicacién de datos aludido en el parrafo
anterior. En particular, y sin perjuicio de cualesquiera otras
obligaciones que, como Responsable del Tratamiento le
corresponda observar, el licitador seleccionado debera
obtener, bajo su exclusiva responsabilidad, el consentimiento
informado de los interesados que habilite la antedicha
comunicacién de datos personales, extremo éste que debera
acreditar debidamente ante la entidad contratante cuando
sea requerido para ello.

Sinadura / Firma
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V. ERANSKINA ENPRESA TALDEARI BURUZKO ADIERAZPEN EREDUA
ANEXOV  MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION
1. abizena. 2. abizena, Izena / Apellido1, apellido 2, nombre NAN-IFZ / DNI-CIF

O

Norberaren izenean / En su propio nomre

O

Ordezkatzen dudan enpresaren izenean / En nombre de la empresa que representa:

Ordezkatuaren sozietate izena
Razon social de la representada

Ordezkatuaren IFK

CIF de la empresa representada

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Kontratuaren izena / Nombre del contrato Espte.zk / N° expte.

ADIERAZTEN DU: / DECLARA:

Ordezkatzen duen enpresa: / Que la empresa a la que representa:

O

O

BADAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean.
Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

EZ DAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako inolako egoeratan.
NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Erantzuna baiezkoa bada: / En caso de respuesta afirmativa:

EZ du kontratuaren esleipenean parte hartzen, ordea, banakako proposamena aurkezten duen talde bereko beste
inolako enpresarekin batera, ezta Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan jasotako kasuren batean dagoen ezeinekin
batera ere.

NO concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las que concurran
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presentan proposiciones
individuales.

BAI, kontratuaren esleipenean parte hartzen du banakako proposamena aurkezten duten talde bereko beste enpresa
batzuekin edo Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan* jasotako kasuren batean dauden enpresekin batera. Enpresa horiek
honako hauek dira:

Si concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las que concurran
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio*, presentan proposiciones
individuales, las cuales se relacionan a continuacion:

IFZ/IFK - NIF/CIF Sozietate izena / Denominacion social

*

Merkataritza Kodeko 42.1 artikulua: “Edozein sozietate taldetako sozietate nagusiak atal honetan aurreikusten den
bezala eman behar ditu urteko kontu eta kudeaketa txosten finkatuak.

Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio: “Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estara obligada a
formular las cuentas anuales y el informe de gestion consolidados en la forma prevista en esta seccién.

Enpresaren izena / Nombre de la empresa

Sinadura / Firma
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VI. ERANSKINA AURKEZTUTAKO DOKUMENTU ETA DATUEN KONFIDENTZIALTASUNARI BURUZKO

ADIERAZPEN-EREDUA

ANEXO VI MODELO DE DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS

PRESENTADOS

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

1. abizena. 2. abizena, Izena / Apellido1, apellido 2, nombre

NAN-IFZ / DNI-CIF

O

Norberaren izenean / En su propio nomre

O

Ordezkatzen dudan enpresaren izenean / En nombre de la

empresa que representa:

Ordezkatuaren sozietate izena
Razén social de la representada

Ordezkatuaren IFK
CIF de la empresa representada

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Kontratuaren izena / Nombre del contrato

Espte.zk / N° expte.

ADIERAZTEN DU: DECLARA:
Sekretu tekniko edo komertzialekiko lotura dela eta, Que considera confidenciales los siguientes documentos,
konfidentzialtzat jotzen dituela ondoren aipatzen diren informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
eskaintzako dokumentu, informazio eta alderdiak": vinculacién a secretos técnicos o comerciales™

1 1

2 2

3 3

! Konfidentzialtasun adierazpenak ezingo ditu hartu ez !

enpresak aurkeztutako dokumentazio guztia ez eskaintza
teknikoko egiaztapen dokumentazio guztia. Kasu
horretan, edo adierazpen horri neurri desegokia ematen
bazaio, kontratazio organoak zehaztuko du zer datu edota
dokumentu jo behar diren konfidentzial. Enpresak ez badu
berariaz konfidentzial jotzen daturik edota dokumenturik,
ulertuko da aurkeztu dituen datu edota dokumentuetan ez
dagoela konfidentziala den batere. Era berean, eskaintzak
aurkeztu ondoren ez da onartuko aurkezpenaren unean
konfidentzial jo ez den daturik konfidentzial jotzea.

La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a
la totalidad de la documentacion presentada por la
empresa ni a la totalidad de la documentacion acreditativa
de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se
dimensione inadecuadamente dicha declaracion, sera el
o6rgano de contratacion el que determine qué datos y/o
documentos merecen dicha consideracion. En el caso de
que la empresa no haya indicado expresamente como
confidencial ninguin dato y/o documento, se entendera que
ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene
caracter confidencial. Asimismo, una vez presentadas las
ofertas no se permitira sefialar como confidenciales datos
que no hayan sido designados como tales en el momento
de su presentacion.

Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi hauengatik: Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes
razones:
1 1
2 2
3 3

Enpresaren izena / Nombre de la empresa

Sinadura / Firma
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VIl. ERANSKINA  ABAL EREDUA
ANEXO VII MODELO DE AVAL

KREDITU ENTITATEAREN EDO ELKAR BERMATZEKO SOZIETATEAREN DATUAK
DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO O SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

Izen soziala / Razén social

Jakinarazpen eta errekerimenduetarako helbidea / Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos

Kalea, Plaza, Hiribidea,... / Calle / Plaza / Avenida,...

IFK

Zk. [ N° Solairua / Piso Eskua / Mano

Udalerria / Municipio

PK/CP Probintzia / Provincia

AHALDUNA(K) / PERSONA(S) APODERADA(S)
Izen-abizenak / Nombre y apellidos

IFZ / NIF

Donostiako Udalaren aurrean honako honen abalemaile
solidario moduan eratzen dira goian aipatutako entitatea
eta, bere izenean eta ordezkaritzan, egintza honetan hura
behartzeko ahalorde nahikoak dituzten pertsonak,
dokumentu honen behealdean aipatutako ahalorde-
askiespenaren arabera:

La entidad arriba indicada, y en su nombre vy
representacion la(s) persona(s) mencionada(s) con
poderes suficientes para obligarle en este acto, segun
resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la
parte inferior de este documento, se constituye ante la
entidad Ayuntamiento de San Sebastian en avalista
solidario de:

PERTSONA EDO ENTITATE ABALATUAREN DATUAK / DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA
Izen-abizenak edo sozietatearen izena / Nombre y apellidos / Razén social

Berme mota L
Tipo de garantia O

Kontratuaren xedea edo abalatuak bere gain hartutako betebeharra / Objeto del contrato u obligacién asumida por la avalada

Kontratazio organoa / Organo de contratacién

Abalaren zenbatekoa (letraz eta zenbakiz) / Importe del aval (en letra y en cifra)

Behin-behinekoa (SPKLren 106. artikulua) / Provisional (Art. 106 de la LCSP)
Behin betikoa (SPKLren 107. artikulua) / Definitiva (Art. 107 de la LCSP)

IFK-NAN / CIF-NIF

Entitate abal-emaileak bere erantzukizunez aitortzen du
betetzen dituela Herri Administrazioen Kontratuei buruzko
Legearen Erregelamendu Orokorraren 56.2 artikuluak
aurreikusten dituen baldintzak. Abal hau solidarioki ematen
da obligaziodun nagusiarekiko, berariaz uko eginez eskusio
onurari, eta  kontratazio organoak egin lehen
errekerimenduaz ordaintzeko konpromisoaz, Herri
Administrazioen kontratuei buruzko legedian, eta hori
garatzeko arauetan.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que
cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas. Este aval se otorga
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusién y con compromiso de
pago al primer requerimiento del érgano de contratacion,
con sujecion a los términos previstos en la legislacion de
contratos de las Administraciones Publicas y en sus
normas de desarrollo
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Abal hau indarrean egongo da, harik eta kontratazio
organoak edo horren izenean jardunez legez horretarako
gai denak, deuseztatzeko edo itzultzeko baimena ematen
duen arte, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko
Legean eta legedi osagarrian ezarritakoarekin bat.

Tokia eta data / Lugar y fecha

Entitatearen sozietate izena
Razén social de la entidad

El presente aval estara en vigor hasta que el 6rgano de
contratacion o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucién
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas y legislacion
complementaria.

Ahaldunen sinadura
Firma de personas apoderadas
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VIIl. ERANSKINA ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO ESKAINTZAKO
BESTE ELEMENTUETARAKO EREDUA

MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA
EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

ANEXO VIII

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

1. abizena. 2. abizena, Izena / Apellido1, apellido 2, nombre

NAN-IFZ / DNI-CIF

O

Norberaren izenean / En su propio nomre

O

Ordezkatzen dudan enpresaren izenean / En nombre de la empresa que representa:

Ordezkatuaren sozietate izena
Razon social de la representada

Ordezkatuaren IFK
CIF de la empresa representada

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Kontratuaren izena / Nombre del contrato

Espte.zk / N° expte.

Jakinda zeintzuk diren kontratazio espedienteari
dagokionez eskatzen diren baldintzak eta beharkizunak,
proposatzen d(it)ju honako prezio hau(ek) eta, hala
badagokio, formula bidez ebaluagarriak diren gainerako
elementuen eskaintzak:

1 ESKAINTZA EKONOMIKOA / OFERTA ECONOMICA

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen
con relacion al expediente de contratacion indicado,
propone el/los siguiente/s precio/s y, en su caso, las
ofertas del resto de elementos evaluables mediante
formulas.

LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ESKAINTZA
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION OFERTA
: . : . o
(?_ln_arrl_zko (21%) BEZ Zenbateko Olnartzlzko BEZ (.....%) Zenbateko
izitazioa osoa prezioa osoa
Precio base IVA (21%) Total Precio base IVA(.....%) Total
1.090.649,66 € 229.036,43€ 1.319.686,09€

ADI! Taula honetan eskatutako datuez gain, lizitatzaileak beste artxibo bat aurkeztu beharko du honekin batera, jarraian
dagoen orrialdean zehaztutako datu guztiekin (Ezaugarrien Taulako 17.2 atalean jasoten den moduan)

ATENCION. Ademas de los datos requeridos en esta tabla, la licitadora debera presentar un archivo adjunto con todos los
datos indicados en la pagina siguiente (de conformidad con lo previsto en el apartado 17.2 del Cuadro de Caracteristicas)

2 FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO BESTE ELEMENTU BATZUK
OTROS ELEMENTOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

2.- BERDINTASUNA

Obrari atxikitako pertsona kopurua: .......cceveveveveenen. pertsona

Kategoria profesionala
Categoria profesional

Dedikazioa
Dedicacién

Kontratu mota
Tipo de contrato

Emakumezkoa / Gizonezkoa
(Hautatu aukera)
Hombre / Mujer

(Elegir opcioén)

Obra burua
Jefe de Obra
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Topografoa
Topografo

Bulego Teknikoko
arduraduna

Responsable de la
oficina técnica

Segurtasun eta
Osasuneko arduraduna

Responsable de
Seguridad y Salud

Hondakinak kudeatzeko
arduraduna

Responsable de Gestion
de Residuos

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko
apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, datu
pertsonalen ftratamenduari eta datu horien zirkulazio
askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari
buruzkoa, eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide
Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018
Lege Organikoa betez, lizitatzaileek EZINGO dute
adierazi izen-abizenik eta langileak identifikatzeko
bestelako daturik.

Tokia eta data / Lugar y fecha

Enpresaren izan / Nombre de la empresa

En virtud del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de
estos datos, asi como la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de
los derechos digitales, las licitadoras NO deberan indicar el
nombre y apellidos ni ningun otro dato identificativo del
personal.

Sinadura / Firma
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GAUZATZE MATERIALAREN
AURREKONTUA

Artxibo honetan datu hauek aurkeztu beharko dira:

GAUZATZE MATERIALAREN
AURREKONTUAREN KALKULUA

Obra-unitateen arabera xehatutako eskaintza,
kontratu honen oinarrian dagoen obra-proiektuaren

xehetasun berberarekin zehaztua.

PRESUPUESTO DE EJECUCION
MATERIAL

En este archivo debe presentarse la informacion
relativa al:

CALCULO DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION
MATERIAL

Oferta detallada por unidades de obra, con el mismo
detalle que aparece en el proyecto de obra del que
trae causa este contrato

1 LAN-UNITATEAK GAUZATZEAN ZUZENEAN ESKU
HARTZEN DUTEN ESKULANAREN KOSTUAK.
2 MATERIALAK (OBRA-TOKIAN HORNITZEA)
21 Erosketa
a) Hornitzaileen konpromiso-gutuna
b) Prezio unitario xehatuak
2.2 Baliabide propioak eta/edo ekoizpen
propiokomaterialak (harrobiak, biltegia edo
antzekoak edukitzeagatik)

+ Baliabide propioen zerrenda zehatza,
bakoitzaren kostua edo
publikoarentzako salmenta-prezioa
adierazita.

3 MAKINERIA
3.1 Alokairua edo kontratazioa
* Makinen zerrenda, prezioen bultzada
zehatzarekin
3.2 Baliabide propioak
*  Makineriaren zerrenda zehatza
4 ZEHARKAKO KOSTUEN BANAKAPENA
5 GASTU OROKORREN ETA INDUSTRIA-
MOZKINAREN EHUNEKOA
6 KONTRATA BIDEZKO EXEKUZIO-AURREKONTUA.

BEZIK GABE

COSTES DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN
DIRECTAMENTE EN LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

MATERIALES ( SUMINISTRO A PIE DE OBRA)

2.1 Compra
a) Carta de compromiso de los proveedores
b) Precios unitarios detallados
2.2 Medios propios y/o materiales de produccion
propia (por disposicion de canteras, almacén o

similares)
. Relaciéon detallada de los medios

propios con indicacién de su coste
individualizado o precio de venta al
publico.

MAQUINARIA

3.1 Alquiler y/o contratacion

* Relacion de la maquinaria con incitacion
detallada de los precios.

3.2 Medios propios
* Relacién detallada de la maquinaria

DESGLOSE DE COSTES INDIRECTOS

PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES Y
BENEFICIO INDUSTRIAL

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
IVA NO INCLUIDO
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IX. ERANSKINA APLIKAGARRI DEN HITZARMEN KOLEKTIBOARI ETA SEKTOREKO LAN HITZARMENARI

BURUZKO ADIERAZPEN EREDUA

ANEXO IX DECLARACION DEL CONVENIO COLECTIVO A APLICAR A LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS Y DEL CONVENIO SECTORIAL

Kontratuaren objektua / Objeto del contrato:

Posta helbidea / Direccion postal ..........cccccoeeeennnnnee
telefono zkia./ n°® teléfono ...........cccccvveeeiiiiiiiiiiie.

........... , ondorengo enpresaren ordezkari gisa jardunez

(edo bere izenean / actuando en represenacion de la EMPRESA siguiente (0o en nombre

0] o] o TTo ) SR

adinez nagusia, Zenbait Klausula Sozial Kontratazio
Publikoan sartzeari buruzko apirilaren 7ko Eusko
Legebiltzarraren 3/2016 legearen 5.5 artikuluarekin bat
eginik, duen ordezkaritzaren izenean eta kontratuaren
esleipenduna izanez gero,

Arduraz ondorengoak ADIERAZTEN DITU:

1 Administrazio-klausula berezien agirietan ohartaraz
dela kontratua bete egin beharko duela indarrean
dauden legezko, erregelamenduzko eta
hitzarmenezko hainbat xedapen, betiere lan-arloan,
Gizarte  Segurantzaren arloan eta laneko
segurtasunaren eta osasunaren arloan aplikatzekoak
badira.

2 Bere enpresa proposamen ekonomikoa prestatu du,
enpleguaren babesean, lan baldintzetan eta lan
arriskuen  aurreikuspenean indarrean dauden
legezko, erregelamenduzko eta hitzarmenezko
xedapenak aintzat hartuta, eta, bereziki,
aplikagarriak diren jarduera sektoreetako hitzarmen
kolektiboak eta ingurumena babestekoak.

3 Era berean, kontratua esleitu eta gero, langileei
benetan aplikatuko zaien lan baldintzei buruz
eskatutako informazio guztia emango dio kontratazio
organoari.

4 Kontratuaren xede den jardueran arituko diren
langileei hitzarmen kolektibo hau APLIKATUKO zaie
(5.2 artikulua):

HITZARMEN KOLEKTIBOA

5 Kontratu honen xede diren prestazioak egiten
dituzten langileen soldata-baldintzak betetzeko
esleipendunak duen betebeharra bermatze aldera
(SPKLren 122.2 atala) lizitatzailea jakinaren gainean
dago Gipuzkoako Eraikuntza eta Obra

mayor de edad, y a los efectos de lo establecido en
diversos articulos de la “Ley 3/2016 del Parlamento Vasco,
de 7 de abril, para la inclusion de determinadas clausulas
sociales en la contratacion publica”, en la representacion
que ostenta y de resultar adjudicataria del contrato,

DECLARA responsablemente los siguientes:

Que se da por conocedor de que los pliegos de
clausulas administrativas particulares incorporan la
advertencia de que el contrato se halla sujeto al
cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten
de aplicacion en materia laboral, de Seguridad Social y
de seguridad y salud en el trabajo.

Que ha tenido en cuenta en la elaboracion de la oferta
las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes
en materia de proteccion del empleo, condiciones de
trabajo y prevencion de riesgos laborales, en particular
los convenios colectivos de aquellos sectores de
actividad que resulten de aplicacion, y de proteccion del
medio ambiente.

Igualmente que se obliga a facilitar al 6rgano de
contratacion cuanta informacién se requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores
y trabajadoras.

Que APLICARA el siguiente convenio a las/los
trabajadores/as que realicen la actividad del contrato
(art. 5.2).

CONVENIO COLECTIVO DE

A efectos de garantizar la obligacion de la adjudicataria de
cumplir las  condiciones salariales de los/las
trabajadores/as que realicen las prestaciones objeto de
este contrato (Art. 122.2 de la LCSP) la licitadora se da
por enterada de que el Convenio Colectivo de
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Publikoetako Hitzarmen Kolektiboa aplikagarria Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa es el
den hitzarmen kolektibo sektoriala dela. Convenio Colectivo Sectorial de aplicacion.
Donostian, 20__ (e)ko ren
Enpresaren izena / Nombre de la empresa Sinadura / Firma

Olatz Yarza Garagorri (02/06/2026 09:40 CEST)

Egiaztatzeko / Verificacion : https://www.donostia.eus/scve
Eskaera kodea / Codigo de peticion : FNKM-G87E-GLRT-9WAS
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