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PROYECTO:

PROMOTOR:

MEMORIA VALORADA EXPLICATIVA DE LAS OBRAS PARA LA
REPARACION DE VARIOS TRAMOS DE CAMINOS EN EL

BARRIO DE ZIARSOLO (ZEANURI)

AYUNTAMIENTO DE ZEANURI,
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1.-DOC.1 MEMORIA

1- INTRODUCCION

2- DESCRIPCION DE LOS DANOS Y LAS OBRAS NECESARIAS
2.-DOC.2 ESTHVIACION INICIAL DE MEDICIONES Y VALORACIONES
3.-DOC.3 IMAGENES DE LOS DISTINTOS TRAMOS

4.-DOC.4 PLANO DE UBICACION APROXIMADA DE LOS TRAMOS
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1.- INTRODUCCION

Se redacta el presente documento a peticion del Ayuntamiento de Zeanuri al objeto de definir las obras a ejecutar
para la realizaclon de Ja reparacidn y mejora de varios lramos de dos caminos en ef barrlo de Zlarsolo {ZEANURI.
La presente memoria la suscribe D, Iskander Atutxa, Arqlitecto, colegiado n? 2316, del Colegio de Arquitectos Vasco

Navarro,

2.- DESCRIPCION DE 1.0S DANOS Y LAS OBRAS NECESARIAS

2.1-  Preparacion del terreno

Tras la visita a los distintos tramos afectados se ha podido comprobar reflejan varlas patologias por asentamiento
delfirme,

Como solucidh constructiva al tramo afectado se prevén las siguientes acciones;

- Picado de la zona objelo de reparacion.

- Preparacidn de sub-base con aporte de materlal de cantera + compactacién

Ejecucidn de solera de 15 cm de espesor armada con malla electro soldada,

Previo a la ejecucidn de las obras el Ayuntamiento, como promotor, deberd aslgnar téenicos directores de a obra,

realizar el estudio bisico de seguridad v salud, asl como hombrar el coordinador de seguridad v salud,
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Con la presente memoria quedan definidas a juicio del Técnico que suscribe, las obras a desarrollar las obras de

reparacign varios tramos de caminos en el barrio de Ziarsolo en Zeanuri,

En Zeanuri a 11 de febrero de 2026

ISKANDER ATUTXA
Arquitecto
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DOC.2 estimacion provisional de mediciones y valoraciones




AVANCE DE PRESUPUESTO POR CAMINOS

ZIARSOLO

PREPARACION + LOSA DE HORMIGON
Exacavacion blandon, preparacion base con paorte de
material de cantera compactado y ejecucion de 20cm
de espesor de HA-25 con mallazo 15x15&36 incluso
perfilado de plataforma

MEJORA DE LATERALES

remate de laterales con aporte de malerial de recebo

TOTAL P EJECUCION MATERIAL

GG+Bl 19%

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN iVA

TOTAL PRESUPUESTO CON;'FRATA CON VA
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475 75 35625,00,

215 10,00, 250,00

877750,
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|54 392, 22
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| 7477,26

44.952,26
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DOC.3 Imagenes de cada framo
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DOC.4 Plano de ubicacion aproximada de los tramos
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