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BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

Espte. zbk: 2026ZZER0007 Nº expte.: 2026ZZER0007

Kontratuaren xedea:  Urnietako udalerriko 3 eta
4  poligonoetako  landa-lurzoruaren  lurzatiak
mugatzea

Objeto  del  contrato: Deslinde  de  las  parcelas
del  suelo  rural  de  los  polígonos  3  y  4  en  el
municipio de Urnieta

Kontratu mota: Zerbitzua Tipo de contrato: Servicio

Izapidetzea: Arrunta Tramitación: Ordinaria

Esleitzeko  prozedura: Ireki  supersinplifikatua
(159.6. art.)

Procedimiento  de  adjudicación:  Abierto
supersimplificado (art. 159.6.)

Esleipen-irizpideak:  Hainbat  irizpide,  kalitate-
prezio  erlazio  onenean  oinarrituta,  guztiak
formulen bidez ebaluatzekoak.

Criterios  de  adjudicación:  Pluralidad  de
criterios,  en  base  a  la  mejor  relación  calidad-
precio, evaluables todos ellos mediante fórmulas.

Departamentu kudeatzailea: Hirigintza Departamento gestor: Urbanismo

CPV kodea: 

71351810-4 – Zerbitzu topografikoak

71354300-7 - Katastroko azterlanen zerbitzuak

Código CPV: 

71351810-4 – Servicios topográficos 

71354300-7 – Servicios de estudios catastrales

1.- Sarrera 1.- Introducción 

2.- Helburua 2.- Objetivo

3.- Metodologia 3.- Metodología

4.- Informazioa biltzea 4.- Recopilación de información

5.-  Informazioa  prestatzea  eta  jabeekin  bilera
egitea

5.-  Preparación  de  información  y  reunión  con
propietarios

6.-  Akordioen  jarraipena,  arbitrajea  dagokion
kasuetan egitea eta dokumentazioa jasotzea

6.- Seguimiento de acuerdos y arbitraje en los
casos  que  sea  necesario  y  recepción  de
documentación

7.- Datuak jaso eta prozesatzea 7.- Levantamiento y procesamiento de datos

8.- Amaierako dokumentuak entregatzea 8.- Entrega de documentos finales

1.- Sarrera 1.- Introducción 

Urnietako  udalerriko  landa-lurzatien  mugak
nahasgarriak  dira  maiz,  eta  ez  dute  definizio
kartografikorik. Sarritan, muga horien kartografia
ez dago behar bezala eguneratuta.

Los  límites  de  las  parcelas  rústicas  en  el
municipio  de  Urnieta  son  con  frecuencia
confusos y adolecen de una falta de definición
cartográfica.  Con  frecuencia  la  cartografía  de
estos  límites  no  está  convenientemente
actualizada.

Nekazaritza  eta  basozaintzako  ustiategietako
titularren  bataz  besteko  adina  altua  da,  eta
belaunaldien  arteko  erreleboa  eskasa  da.

La edad media de los titulares de las parcelas
rústicas es elevada, apreciándose un déficit de
relevo  generacional.  Esta  falta  de  relevo
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Errelebo-falta  horrek  partzela-mugei  buruzko
ezagutza  galtzea  dakar.  Arestian  azaldutako
egoerak  akatsak  eta  zailtasunak  eragiten  ditu
miaz  landa-lurzatiei  eragiten  dien  edozein
ekintzatan;  bera,  guztiz  komenigarria  eta
beharrezkoa  da  Urnietako  udalerriko  landa-
lurzatien definizio kartografikoa eguneratzea.

conlleva  una  pérdida  de  conocimiento  de  los
límites  parcelarios.  La  situación  anteriormente
expuesta  ocasiona  frecuentes  errores  y
dificultades en cualquier operación que afecta a
las  parcelas  rústicas,  por  lo  que  es  del  todo
conveniente  y  necesaria  la  actualización  de  la
definición  cartográfica  de  las  parcelas  rústicas
en el municipio de Urnieta.

Azken batean, landa-partzelen mugak ezagutzea
funtsezkoa  da  finka  horiek  kudeatzen  jarraitu
ahal izateko.

En definitiva, el  conocimiento de los límites de
las  parcelas rústicas  es  fundamental  para  que
estas fincas puedan seguir gestionándose.

2.- Helburua 2.- Objetivo

Lanen  helburua  hauxe  da:  mugakideen  arteko
akordioaren  bidez  eta  altxatze  topografikoaren
bidez, Urnietako udalerriko 3 eta 4 poligonoetako
landa-lurzatiak  mugatzea,  Gipuzkoako  Foru
Aldundiko  Katastro  Zerbitzuan  informazioa
eguneratu ahal izango delarik. 

El objetivo de los trabajos es deslindar, mediante
el acuerdo entre colindantes y el levantamiento
topográfico de las parcelas de los polígonos 3 y
4  en  el  municipio  de  Urnieta,  subsanando  la
información  en  el  Servicio  de  Catastro  de  la
Diputación Foral de Gipuzkoa.

3  poligonoa:  partzela  kopurua  70  eta  azalera
89,683 Ha

Polígono 3: nº de parcelas 70 y superficie 89,683
Ha

4 poligonoa:  partzela  kopurua  202 eta  azalera
207,008 Ha

Polígono  4:  nº  de  parcelas  202  y  superficie
207,008 Ha

Proiektu  hau  Gipuzkoako  Foru  Aldundiko
Lurralde  Oreka  Berdeko  Departamentuak
lagunduko  du  diruz,  eta,  beraz,  Gipuzkoako
Lurralde  Historikoko  landa-lurzoruko  lursailak
mugatzeko  laguntzen  oinarri  arautzaileetan
adierazitakoa bete beharko da (GAOn argitaratu
zen 2026ko otsailaren 3an, 21 boletin zenbakia).

Este  proyecto  será  subvencionado  por  el
Departamento de Equilibrio Territorial Verde de
la Diputación Foral de Gipuzkoa, por lo que se
deberá  cumplir  lo  indicado  en  las  bases
reguladoras de las ayudas para el  deslinde de
las  parcelas  del  suelo  rural  del  Territorio
Histórico de Gipuzkoa publicado en el BOG el 3
de febrero de 2026 (boletín nº 21).

3.- Metodologia 3. - Metodología

Helburua  betetzeko,  fase  hauek  aurreikusten
dira:

Para  cumplir  el  objetivo,  se  contemplan  las
siguientes fases:

- Informazioa biltzea - Recopilación de información

- Informazioa prestatzea eta jabeekin bilera
egitea

- Preparación  de  información  y  reunión  de
propietarios

- Akordioen  jarraipena,  arbitrajea  dagokion
kasuetan  egitea  eta  dokumentazioa
jasotzea

- Seguimiento  de  acuerdos,  arbitraje  en  los
casos  que  sea  necesarios  y  recepción  de
documentación

- Datuak jaso eta prozesatzea - Levantamiento y procesamiento de datos

- Amaierako dokumentuak entregatzea - Entrega de documentos finales

4.- Informazioa biltzea 4.- Recopilación de información

Fase honen helburua bikoitza da: batetik, lanen El  objetivo  de  esta  fase  es  doble,  por  uno,
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xede  diren  lursailak  ezagutzea,  eta,  bestetik,
lurzati  horien  titularren  harremanetarako  datu
eguneratuak ezagutzea.

conocer las parcelas objeto de los trabajos y por
otro, conocer los datos de contacto actualizados
de los titulares de dichas parcelas.

Udalak katastroko lurzatiei buruzko informazioa
eskatuko  du.  Horretarako,  enpresa  kontratistak
plantilla bat eman beharko dio Udalari.

El Ayuntamiento solicitará la información de las
parcelas  de  catastro.  Para  ello,  la  empresa
contratista deberá facilitar al Ayuntamiento una
plantilla.

Udalak  informazioa  jaso  ondoren,  enpresa
kontratistak formatua Excel kalkulu-orrira aldatu
beharko  du,  Udalak  katastroko  datuak  udal-
erroldako datuekin kontrastatu ahal izateko.

Una  vez  que  el  Ayuntamiento  reciba  la
información,  la  empresa  contratista  deberá
transformar el  formato a hoja de cálculo Excel
para que el Ayuntamiento pueda contrastar los
datos  de  catastro  con  los  datos  de  padrón
municipal.

5.- Informazioa prestatzea eta jabeekin bilera
egitea

5.- Preparación de información y reunión de
propietarios

Fase  honen  helburua  da  proiektua  titularrei
behar  bezala  jakinaraztea  eta  titularrek  eta
mugakideek  partekatutako  mugak  adosteko
beharrezkoa den informazioa ematea.

El  objetivo  de  esta  fase  es  comunicar
convenientemente  el  proyecto  a  los  titulares  y
entregar la información necesaria para que los
titulares  y  colindantes  acuerden  las  lindes
compartidas.

Enpresa kontratistak gutun bat egin beharko du
ele bitan, jabeekin biltzeko deialdia egiteko.

La empresa contratista deberá confeccionar una
carta en bilingüe para la convocatoria de reunión
con los propietarios.

Enpresa  kontratistak  hasierako  liburuxka  edo
dosierra  egin  beharko  du,  honako  helburu
hauekin:  batetik,  proiektua  azaltzea;  bestetik,
jabeei lurzati bakoitzeko plano/fitxa bat ematea,
beren  lursaila  ortofotoaren  gainean  irudikatuta;
eta,  azkenik,  akordioa  sinadura-orriaren  bidez
gauzatzea.

La empresa  contratista  deberá  confeccionar  el
librillo o dossier inicial cuya finalidad es por un
lado explicar el proyecto, por otro facilitar a los
propietarios  un  plano/ficha  por  parcela  con  la
representación de su parcela sobre la ortofoto y,
por último,  materializar  el  acuerdo mediante  la
hoja de firmas.

Enpresa kontratistak honako hauek egin beharko
ditu jabeen bileran:

En  la  reunión  de  propietarios,  la  empresa
contratista deberá:

- Aurkezpen  bat  proiektatu,  proiektua
xehetasunak  zehatz-mehatz  eta  ele  bitan
azalduta.

- Proyectar  una  presentación  explicando
pormenorizadamente  y  en  bilingüe  el
proyecto.

- Hasierako  liburuxkaren  edo  dosierraren
informazioa azaldu.

- Explicar la información del  librillo  o dossier
inicial.

- Proiektuarekin lotutako zalantzak argitu. - Resolver  las  dudas  relacionadas  con  el
proyecto.

- Hasierako liburuxka edo dosierrak entregatu. - Entregar el librillo o dossier inicial.

6.- Akordioen jarraipena, arbitrajea dagokion
kasuetan egitea eta dokumentazioa jasotzea

6.- Seguimiento de acuerdos, arbitraje en los
casos  que  sea  necesario  y  recepción  de
documentación

Fase honen helburua da, batetik, jabe bakoitzak El objetivo de esta fase es, por un lado, atender
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mugakidearekin  akordioa  lortzera  bideratutako
zalantza eta arazo partikularrei erantzutea, eta,
bestetik,  mugakideen  arteko  akordioa  jasotzen
duen dokumentazioa jasotzea.

las posibles dudas y cuestiones particulares de
cada  propietario  encaminadas  a  conseguir  el
acuerdo con el colindante y por otro lado, recibir
la documentación que plasme el acuerdo entre
colindantes.

Enpresa  kontratistak  honako  komunikazio-bide
hauek ezarri beharko ditu jabeekin: telefonoa eta
proiekturako berariazko helbide elektronikoa.

La  empresa  contratista  deberá  establecer  los
siguientes  canales  de  comunicación  con  los
propietarios: teléfono y email específico para el
proyecto.

Enpresa  kontratistak  hasierako  liburuxka
aurkezteko  epea  zehaztu  beharko  du.  Jabe
batek, data iritsita, ez badu sinatutako liburutxoa
entregatu,  enpresa  kontratistak  jarraipena  egin
beharko  du  entrega  zergatik  ez  duen  egin
jakiteko.

La empresa contratista deberá definir  un plazo
para la presentación del librillo inicial. Si se diera
la circunstancia de que un propietario, llegada la
fecha,  no  ha  entregado  el  librillo  firmado,  la
empresa  contratista  deberá  realizar  un
seguimiento  para  conocer  las  circunstancias
debido a las cuales no ha realizado la entrega.

Enpresa  kontratistak  akordioen  jarraipena  egin
beharko  du.  Adostasunik  ez  badago,  enpresa
kontratistak  aztertu  eta  proposamena  egin
beharko du, adostasunera iritsi ahal izateko.

La  empresa  contratista  deberá  realizar  el
seguimiento de los acuerdos.  En caso de que
haya  desacuerdos,  la  empresa  contratista
deberá  estudiar  y  realizar  una  propuesta  que
permita llegar al acuerdo.

7.- Datuak jaso eta prozesatzea 7.- Levantamiento y procesamiento de datos

Fase  honen  helburua  mugetako  eta
mugarrietako  koordenatuak  zehaztea  da,  GPS
bidezko jasotze topografikoaren eta kalkulu- eta
edizio-lanaren bidez.

El  objetivo  de  esta  fase  es  determinar  las
coordenadas  de  las  lindes  y  los  mojones
mediante levantamiento topográfico por  GPS y
su correspondiente trabajo de cálculo y edición.

Enpresa  kontratistak  jabeei  deitu  beharko  die
haiekin  hitzorduak  hitzartzeko,  jasotze
topografikoa egiteko.

La  empresa  contratista  deberá  llamar  a  los
propietarios para concertar citas con los mismos
para realizar el levantamiento topográfico.

Enpresa kontratistak egindako datuak prozesatu
eta  editatu  beharko  ditu,  UTM  ETRS89n
geoerreferentziatutako  lurzatiaren  planoa  lortu
arte.

La  empresa  contratista  deberá  realizar  el
proceso y edición de los datos levantados hasta
conseguir  el  plano  de  la  parcela
georreferenciado en UTM ETRS89.

8.- Amaierako dokumentuak entregatzea 8.- Entrega de documentos finales

Enpresa  kontratistak  agiri  hauek  aurkeztu
beharko ditu:

La  empresa  contratista  deberá  entregar  la
siguiente documentación:

- Udalari - Al Ayuntamiento

 Memoria

 Hasierako fitxak

 SHP

 Mugarrien irudiak

 Jasotako hasierako liburuxkak

 Dokumentazioa:  alegazioak  eta
erreklamazioak

 Memoria

 Fichas finales

 SHP

 Imágenes de mojones

 Librillos iniciales recibidos

 Documentación:  alegaciones  y
reclamaciones
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 GIS  GIS

- Jabeei - A los propietarios

Bere  lurren  plano  topografikoa  duen
koadernatutako  liburutxo  bat,  non  mugarri  eta
puntu garrantzitsu guztiak zenbakituta agertzen
diren,  eta  ortofoto  bat,  non  bere  propietateak
nabarmenduta  ikusten  diren.  Era  berean,
dokumentu  bat  erantsiko  zaie,  honako  hauek
zehaztuz  marraztutako  esparru  bakoitzerako:
katastroko  partzela,  lortutako  azalera,  UTM
ETRS89  koordenatuak,  bai  mugarrienak,  bai
jabeek  definitzea  garrantzitsutzat  jo  dituzten
puntuenak.

Un librillo  encuadernado con  plano topográfico
de sus terrenos en el que aparezcan todos los
mojones y puntos importantes numerados y una
ortofoto  en  la  que  se  vean  resaltadas  sus
propiedades.  Asimismo,  se  les  adjuntará  un
documento en el que se especifique para cada
recinto dibujado, la parcela catastral la superficie
obtenida,  las coordenadas UTM ETRS89 tanto
de  los  mojones  como  de  los  puntos  que  los
propietarios  hayan  considerado  importante
definir.

- Katastro Zerbitzuari - Al Servicio de Catastro

Azken  liburuxken  kopia,  planoen  fitxekin  eta
sinadura-orriekin, formatu digitalean (PDF).

Copia de los librillos finales con las fichas de los
planos  y  las  hojas  de  firma en  formato  digital
(PDF).

Digitalean entregatzekoak: Entregables en digital:

 Memoria

 Hasierako fitxak

 SHP

 Mugarrien irudiak

 Jasotako hasierako liburuxkak

 Dokumentazioa:  alegazioak  eta
erreklamazioak

 GIS

 Memoria

 Fichas finales

 SHP

 Imágenes de mojones

 Librillos iniciales recibidos

 Documentación:  alegaciones  y
reclamaciones

 GIS

- Gipuzkoako  Foru  Aldundiko  Lurralde
Oreka Berdeko Departamenduari

- Al Departamento de Equilibrio Territorial
Verde

Digitalean entregatzekoak: Entregables en digital:

 Memoria

 Hasierako fitxak

 SHP

 Mugarrien irudiak

 Jasotako hasierako liburuxkak

 Dokumentazioa:  alegazioak  eta
erreklamazioak

 GIS

 Memoria

 Fichas finales

 SHP

 Imágenes de mojones

 Librillos iniciales recibidos

 Documentación:  alegaciones  y
reclamaciones

 GIS
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