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DONOSTIAKO KONSTITUZIO PLAZAKO UDALETXE ZAHARREKO ERAIKINEKO GAS 
GALDA-RAREN ORDEZKAPENAREN EXEKUZIOA KONTRATATZEKO, PROZEDURA 
IREKIAREN BIDEZ EGINDAKO LIZITAZIOA ARAUTUKO DUTEN BALDINTZA 
TEKNIKOEN AGIRIA 

 
 
1. AURREKARIAK 

DONOSTIA KULTURA Zuzenbide Pribatuko Enpresa Erakunde Publikoa da, eta kultura- eta 
administrazio-ekipamenduen sare zabala kudeatzen du; horien artean dago Donostiako 
Konstituzio Plazan kokatutako Udaletxe Zaharreko eraikina. 

Eraikinak gaur egun erradiadore bidezko berokuntza-sistema batean oinarritutako instalazio 
termiko bat dauka, banaketa-zirkuitu bakarrekoa, 1992. urtean instalatutako gas naturaleko 
galdara atmosferiko batek elikatua. Galdara hori ROCA markakoa da, G100/110 modelokoa, 

eta 124 kW-eko bero-potentzia erabilgarria du. Instalazioaren antzinatasuna eta egungo 
egoera direla eta, komenigarritzat jotzen da energia-eraginkortasun handiagoko, 

seguruagoa eta indarrean dagoen araudira hobeto egokitutako beste instalazio batez 
ordezkatzea. 

Horretarako, “Donostiako Konstituzio Plazako Udaletxe Zaharreko Eraikineko Gas 

Galdararen Ordezkapenaren Egikaritze Proiektua” izeneko dokumentua idatzi da, eta 
kontratuaren exekuziorako erreferentziako dokumentu teknikoa izango da. 

 

2. KONTRATUAREN XEDEA 

Kontratuaren xedea da Donostiako Udaletxe Zaharreko eraikineko gas galdara ordezkatzea, 
Baldintza Teknikoen Agiri honetan, “Donostiako Konstituzio Plazako Udaletxe Zaharreko 

Eraikineko Gas Galdararen Ordezkapenaren Egikaritze Proiektuan” (aurrerantzean, Proiektua), 
Baldintza Administratibo Partikularren Agirian eta haren Azalean xedatutakoarekin bat etorriz. 

 
Zehazki, kontratu honen xede izango dira honako jarduketa hauek: 
 

- Dagoen instalazioa desmuntatzea eta kentzea. 

- Hondakinak kudeatzea eta kudeatzaile baimenduari garraiatzea. 

- Ekipo berrien hornidura eta instalazioa. 

- Behar diren instalazioak egokitzea. 

- Instalazio berria martxan jartzea. 

- Instalazioak legeztatzea. 

- DONOSTIA KULTURAk izendatutako langileen prestakuntza. 

- Galdara-gela saneatzea: garbitzea, hormak luzitzea eta pintatzea, zorua pintatzea. 

- Baldintza Teknikoen Agiriko 6. klausulan zehaztutako mantentze-lanak egitea 

eskainitako berme-epean. 

Kontratu mistoa da, hornidura-kontratu bati eta zerbitzu-kontratu bati dagozkien 
prestazioak dituelako. Kontratu horren araubide juridikoa Administrazio Klausula Berezien 
Agiriko 36. klausulan dago.Kontratuaren CPV kodea honako hau da: 
 

• 42160000-8 Galdara-instalazioak (nagusia) 

 

 

3. LANEN IRISMENA 
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Esleipendunak proiektuan deskribatutako lan guztiak egingo ditu, gutxienez honako hauek 
barne hartuta: 

3.1 Desmuntatze-lanak 

• Egungo galdara desmuntatzea. Kontuan hartu behar da galdara sotoerdian dagoela; 
beraz, baliteke hura zatitu edo moztea beharrezkoa izatea erretiratu ahal izateko. 

• Erabileraz kanpo geratutako erregailuak, hodiak, ponpak, ekipamendu hidraulikoak, 
elektrikoak eta elementu osagarriak desegitea eta kentzea. 

• Kargatzea, garraiatzea eta baimendutako kudeatzaile bati entregatzea. 

• Galdara kentzeko bitarteko osagarriak behar izatea aurreikusten da, eskailerak 
gainditu behar baitira. 

• Galdararen eta bere instalazioaren desmuntatze- eta kentze-lanak esleipendunaren 
kontura izango dira, eta ez dute inola ere kostu gehigarririk sortuko. 

• Hondakinen kudeaketaren ziurtagiriak aurkeztea. 

3.2 Ekoizpen termikoa 

• Gas naturaleko kondentsaziozko bi galdara hornitu eta instalatzea, kaskadan 
konfiguratuak, eraikinaren eskari termikoa asetzeko behar adinako potentzia 
erabilgarria izango dutenak, eta gutxienez egungo instalazioaren potentzia 
erabilgarriaren baliokideak izango direnak. 

• Proposatutako irtenbideak bateragarria izan behar du eraikinaren erdisotoko 
solairuan dagoen galdara-gelara (igogailurik gabe eta eskailerekin) joateko 

neurriekin eta baldintzekin. Beraz, lizitatzaileak kontuan izan behar ditu ekipoen 
garraio-, manipulazio- eta instalazio-mugak, bai eta behar bezala ezartzeko eta 

martxan jartzeko egin beharreko egokitzapenak ere. 

• Kolektoreak, ponpak, kondentsatuen neutralizazio-sistemak eta elementu 
osagarriak instalatzea 

3.3 Instalazio hidraulikoa 

• Eragindako hoditeria berritzea. 

• Egungo ponparen ordez eraginkortasun handiko ponpa elektroniko bikoitza 
instalatzea. 

• Balbulak, iragazkiak, espantsio-ontzia eta segurtasun-elementuak ordeztu eta 
instalatzea. 

• Galdararen eta tximiniaren hustubideak lehendik dagoen saneamendu-sarera 
konektatzea. 

• RITEren araberako isolamendu termikoa. 

3.4 Tximinia eta keen ebakuazioa 

• Keen ebakuazio-sistema egokitzea. 

• Tximinia modular herdoilgaitzaren bidez konektatzea. 

• Egungo tximiniaren barruko estaldura egitea, kondentsazio-moduan lan egiteko 
sistema egoki baten bidez edo behar bezala justifikatutako beste irtenbide baliokide 
baten bidez. 

 

3.5 Gas-instalazioa 
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• Gasaren hartune-instalazioa egokitzea. 

• Indarreko araudiak eskatzen dituen segurtasun-elementuak gehitzea. 

3.6 Instalazio elektrikoa eta kontrola 

• Koadro elektrikoa berritzea. 

• Elikadura- eta kontrol-lineak instalatzea. 

• Sare-analizatzailea. 

• Energia-kontagailua. 

• Aireztapen eta segurtasun maniobrak. 

• Instalazioaren erregulazio- eta kontrol-sistemak. 

3.7 Galdara-gelaren egokitzapena 

• Garbiketa integrala. 

• Azaleren konponketa eta saneamendua. 

• Hormak eta zorua margotzea. 

• Aireztapen-saretak eta hondatutako gainerako elementuak ordeztea 

3.8 Legeztatzea 

Esleipendunak bere gain hartuko du osorik instalazioen legeztatzea erakunde eskudunen 
aurrean, eta dagokion azken dokumentazio guztia entregatuko du. 

 

4. BALDINTZA TEKNIKOAK 

Egindako instalazioak Egikaritze Proiektuan jasotako zehaztapen guztiak bete beharko ditu. 

Bereziki, gutxienez honako baldintza hauek bete beharko dira: 

4.1. Ekoizpen termikoko sistema 

• Gas naturaleko kondentsaziozko 2 galdara, eta bien bero-potentzia erabilgarri 
nominal bateratua gutxienez lehendik dagoen instalazioaren potentzia 
erabilgarriaren baliokidea izango da. 

• Kaskadako erregulazio modulagarria. 

• Kondentsazio-teknologiari dagozkion errendimenduak. 

• Funtzionamendu automatikorako ekipamendu osoa. 

• Konpentsagailurako tenperatura-zundak eta kanpoko zunda. 

4.2. Keen kolektorea 

• Galdararako konexio-piezak. 

• Keak blokeatzeko gailuak. 

• Tximinia galdararekin lotzeko konexioa. 

• Lehendik dagoen tximiniaren barruko hodiztatzea. 

4.3. Instalazio hidraulikoa 
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• Eraginkortasun handiko ponpa elektroniko bikoitza. 

• Espantsio-ontzi itxia. 

• Arauzko segurtasun-balbulak. 

• Energia termikoaren kontagailua. 

• Hoditerien isolamendua, RITEren arabera. 

4.4. Segurtasuna 

• Instalazioak, besteak beste, honako elementu hauek izango ditu: 

• Gasa detektatzeko sistema. 

• Ebaketa-elektrobalbula. 

• Arauzko aireztapen-sistema. 

• Suteen aurkako babesa. 

• Larrialdiko geldialdi-sistemak. 

• Aireztapen-akatsen edo alarmen ondoriozko blokeo-automatismoak. 

4.5. Instalazio elektrikoa 

• Lehendik dagoen instalazio elektrikoa desmuntatzea. 

• Armairu elektrikoa. 

• Instalazio elektriko berria. 

4.6. Araudia 

• Exekuzioa, gutxienez, honako araudi hauetara egokituko da: 

• Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua (RITE). 

• Presio Ekipamenduen Erregelamendua. 

• Behe Tentsiorako Erregelamendu Elektroteknikoa. 

• Gas-erregaien banaketa eta erabilerari buruzko Erregelamendua. 

• Eraikuntzaren Kode Teknikoa (EKT). 

• Galdara-geletarako UNE 60601 araua. 

• Aplikatu beharreko gainerako araudia. 

 

5. EXEKUZIOAREN ETA MARTXAN JARTZEAREN ARDURADUNA 

Esleipendunak kontratuaren exekuzioaren arduradun izango den pertsona bat izendatuko 
du. Honako hauek izango dira haren eginkizunak: 

• Lanen zuzendaritza teknikoa. Instalazioan egin beharreko lanen koordinazioaren eta 
gainbegiratzearen arduradun tekniko gisa jardutea, bai eta ekipamenduaren 
martxan jartzeari eta eskainitako bermealdian eman beharreko salmenta osteko 
zerbitzuari dagokienez ere. 

• Azpikontratatutako enpresen koordinazioa. 
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• DONOSTIA KULTURArekin harremanetarako solaskide izatea. 

• Lanak antolatzea, eraikinaren ohiko jardueran ahalik eta eragin txikiena izan 
dezaten. 

• Segurtasunaren eta osasunaren arloko koordinazioa. 

• Probak eta martxan jartzeko lanak gainbegiratzea. 

• Azken dokumentazioa entregatzea eta instalazioen legeztatzea kudeatzea. 

 

6. BERMEALDIAN EMAN BEHARREKO ZERBITZUAK 

Eskainitako bermealdian zehar, esleipendunak honako betebehar hauek izango ditu: 

Berme integrala 

• Ekipamendu berriak materialetan, fabrikazioan edo funtzionamenduan inolako 
akatsik ez duela bermatzea, bai eta hornitutako ekipamendu eta instalazio guztien 
funtzionamendu egokia ere. 

 
Berme horren barruan, kontratistak bere kontura egin beharko ditu ekipamendu 
berriaren edozein akats edo matxura konpontzeko beharrezkoak diren konponketak 
eta piezen ordezkapenak, bai eta lizitazioko agirietara eta/edo kontratura egokitzen 
ez den edozein egoera zuzentzeko beharrezko jarduketak ere. Berme horren barruan 

sartuko da, halaber, konponketa edo ordezkapen horietan erabilitako eskulana. 
 
Berariaz sartutzat joko dira gainerako gastu guztiak ere, hala nola joan-etorrietako 
denborak, garraio-bitartekoak, ibilgailuen eta tresnen amortizazioa, beste baliabide 

batzuen erabilgarritasuna eta ekipamendua edo haren osagairen bat fabrikan 
konpontzeko jaso eta itzultzeagatik sor daitezkeen garraio-gastuak. 
 

Kontratistak ez badu akatsa edo matxura behar den premiaz konpontzen, DONOSTIA 
KULTURAk, bere kabuz edo hirugarren baten bidez, ekipamendua edo haren osagai 
akastun edo hondatuak konpondu edo ordezkatu ahal izango ditu, eta DONOSTIA 
KULTURAk jasandako kostu eta gastu guztiak kontratistari erreklamatzeko eskubidea 
izango du, dagokion ez-betetze araubidea aplikatzea eragotzi gabe. 
 

Atal honetan xedatutakoa ez da aplikatuko funtzionamendu okerra DONOSTIA 
KULTURAri edo haren langileei zuzenean egotz dakiekeen erabilera edo jarduketen 
ondorio denean, baldin eta erabilera edo jarduketa horiek kontratistak emandako 
jarraibideen aurkakoak badira. 
 
Kontratuak ez ditu barne hartzen, atal honetan adierazitakoaren arabera, kontratistak 
bere kontura egin behar ez dituen konponketak eta ordezkapenak.. 

 

Prebentziozko mantentzea 

Bermealdian zehar, gutxienez honako jarduera hauek egingo dira: 

• RITEk eskatzen dituen mantentze-lanak. 

• Fabrikatzaileek gomendatutako mantentze-lanak. 

• Galdaren, ponpen, kontrol-sistemen eta segurtasun-elementuen aldizkako 
berrikuspenak. 

• Gas-detekzio sistemaren eta aireztapen-sistemaren egiaztapena. 
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• Kontratuari mantentze-teknikari bat esleitzea, gutxienez 3 urteko esperientzia 
izango duena antzeko ezaugarriak dituzten galdaren mantentze-lanetan, eta 

instalatuko den galdara ezagutzen duena. 

Mantentze zuzentzailea 

Bermealdian zehar, gutxienez honako zerbitzu hauek eskainiko dira: 

• Etengabeko laguntza teknikoko zerbitzua. 

• Gorabeherak telefono bidez eta posta elektronikoz jakinarazteko sistema. 

• Segurtasuna edo berokuntza-zerbitzuaren jarraitutasuna arriskuan jartzen duten 
matxurei lehentasunezko arreta ematea. 

• Lizitatzaileek beren eskaintzan laguntza teknikoko zerbitzuaren prozedura jaso 
beharko dute, eta bertan lan-ordutegiko telefono zenbakiak eta posta elektronikoko 
helbide bat adieraziko dituzte. 

• Ordezko piezen eta langile kualifikatuen erabilgarritasuna bermatzea.  

 

7. PRESTAKUNTZA IKASTAROA 

Esleipendunak DONOSTIA KULTURAk izendatutako langileei aurrez aurreko prestakuntza-
ikastaro bat emateko betebeharra izango du. Prestakuntza horrek, gutxienez, honako gai 
hauek jasoko ditu: 

• Instalazioaren funtzionamendu orokorra. 

• Ekipamenduen eguneroko erabilera eta ustiapena. 

• Erregulazio- eta kontrol-sistemak. 

• Alarmen eta gorabeheren aurrean jarduteko modua. 

• Segurtasun-neurriak. 

• Erabiltzaileari dagozkion oinarrizko mantentze-lanak..  

Prestakuntzak izaera nagusiki praktikoa izango du, eta instalazioa martxan jarri ondoren 

emango da, gehienez ere hilabeteko epean. 
 

 
Donostian, sinadura elektronikoaren datan  

 
 
 

 

 
Jaime Otamendi Muñagorri 

Zuzendari Kudeatzailea 
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0. ANTECEDENTES 

El edificio del Antiguo Ayuntamiento de Donostia−San Sebastián se 
encuentra ubicado en la Plaza de la Constitución. 

 

(Ubicación del Antiguo Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián) 

  El edificio dispone en la actualidad de un sistema de calefacción por 
radiadores en circuito de distribución único alimentado por una caldera atmosférica 
del año 1.992, marca ROCA, modelo G100/110 de gas natural de 124kW de 
potencia calorífica útil. 

La evacuación de humos se realiza por medio de una chimenea de doble 
pared de acero INOX. con aislamiento intermedio que conecta la caldera con la 
chimenea vertical del edificio que conduce los humos hasta la cubierta del mismo1. 

Caldera y circuito de distribución de calefacción del edificio comparten 
bomba de circulación de tipo simple modelo UPS 40-120F de GRUNDFOS. El 
sistema de calefacción dispone de una centralita SIGMAGYR RVP 30 que gestiona 
la temperatura de impulsión del agua a radiadores en función de la temperatura 
ambiente del exterior. 

 
1 Se desconoce si el tramo vertical de la chimenea que conecta sótano con cubierta es de obra o dispone de 
una chimenea de simple o doble pared. 
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(Imagen de la Sala de Calderas) 

 

(Imagen de la bomba de circulación en el vestíbulo de la Sala de Calderas) 
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La alimentación de gas natural se realiza a baja presión (20mbar) y el 
contador de gas se ubica en la propia Sala de Calderas. 

 

(Imagen del contador de gas y de la electroválvula de corte de gas) 

La ventilación de la Sala de Calderas se realiza por medio de un ventilador 
de impulsión que procura el aire necesario para la ventilación de la Sala de Calderas 
y para la combustión en la caldera, y de una ventilación superior que comunica la 
Sala de Calderas, ubicada en el semisótano del edificio, con la calle. 





Josetxo Bald Garmendia                                                                                                                       
Ingeniero industrial 
Colegiado Nº 2.205 
 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE LA CALDERA DE GAS DEL 

EDIFICIO DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE 

DONOSTIA 

 
Documento: PROYECTO SUSTITUCIÓN CALDERA --Ayto. Donostia--, REV-0                                                 Página 6 

 

(Imagen de la entrada de aire para la ventilación inferior de la Sala de Calderas) 

La Sala de Calderas dispone de una centralita de detección de gas FIDEGAS 

modelo CA−2 con dos sondas de gas en Sala y una electroválvula de corte de 
suministro de gas. 

La Sala de Calderas se ubica en el semisótano del edifico y se comunica con 
éste a través de vestíbulo de independencia dotado de puertas RF. El cuadro 
eléctrico, la bomba de distribución y la centralita de detección de gas se encuentran 
ubicadas en el Vestíbulo. 

Obligado por la edad y el estado de la caldera de gas actual se prevé la 
sustitución del sistema actual de Producción y Distribución de calor para calefacción 
por un sistema nuevo, más sostenible energéticamente que el actual, consistente 
en una caldera de gas de condensación con objeto de garantizar el servicio de 
calefacción y el confort, aumentar la seguridad del servicio, reducir la huella de 
carbono, y mejorar la eficiencia energética del sistema. 
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(Imagen del vestíbulo de independencia de acceso a la Sala de Calderas) 

El titulado superior con capacidad legal para redactar el presente Proyecto 

es José Bald Garmendia, colegiado 2.205−G por el COIIG. 

 

1. ANÁLISIS DE NECESIDADES 

De acuerdo con la información suministrada por la Propiedad, el servicio de 
calefacción en la actualidad es suficiente con los 124kW de potencia útil instalados, 
de modo que se considera dicha potencia como referencia en producción. 

 

2. NORMATIVA DE REFERENCIA 

La Normativa vigente en el momento de la redacción del presente Proyecto 
y bajo cuya perspectiva debe realizarse el análisis de la instalación es la siguiente: 

1. RD 1027/2007 de 20 de Julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), sus instrucciones técnicas 
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complementarias (ITE) y Normas UNE asociadas. CORRECCIÓN de errores del 
RD 1027/2007 de 20 de julio. 

2. RD 1826/2009 de 27 de noviembre por el que se modifica el RITE aprobado por 
RD 1027/2007 de 20 de Julio. 

3. RD 238/2013 de 5 de abril por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, aprobado por RD 1027/2007 de 20 de Julio. Corrección de errores del 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

4. Real Decreto 178/2021 de 23 de marzo por el que se modifica el Real Decreto 
1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

5. Código Técnico de la Edificación aprobado por RD 314/2006 en sus artículos: 
a) Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) 

6. Real Decreto 809/2021 de 21 de septiembre por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

7. Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC BT. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. (BOE Nº: 224 
de 18/09/2002). 

8. Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC BT. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. (BOE Nº: 224 
de 18/09/2002). 

9. RD 919/2006 de 28 de julio por el que se aprueba el reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias IGC 1 a 11 (BOE de 04/09/2006) y UNE-s asociadas. 

10. Normas particulares de la compañía suministradora de gas. 
11. Norma UNE 60601 de diciembre de 2013 Salas de máquinas y equipos 

autónomos de generación de calor o frío para cogeneración, que utilizan 
combustibles gaseosos. 

12. UNE 60670 de Junio de 2005 sobre Instalaciones receptoras de gas 
suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. 

13. Chimeneas, Cálculo y Diseño. UNE 123.001/94. 
14. Ordenanza municipal sobre ruido y vibraciones del Ayuntamiento de Donostia. 
15. Ley 4/2019 de 21 de febrero de Sostenibilidad Energética de la Comunidad 

Autónoma Vasca.  
 

3. DESCRIPCIÓN DE GENERAL DE LA REFORMA 

La reforma prevista consiste en la sustitución de la caldera atmosférica actual 
de 124kW de potencia útil por una caldera “modular” de condensación de potencia 
útil equivalente.  
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También se prevé la sustitución de la bomba de distribución actual por una 
bomba doble electrónica. 

La gestión de la temperatura de distribución en función de la temperatura 
ambiente exterior lo realizará directamente la caldera de modo que se prescindirá 
de la válvula de tres vías actual que realiza esa función. 

La caldera de gas nueva se conectará a la chimenea vertical existente con 
chimenea modular de doble pared de acero INOX. con aislamiento intermedio. Al 
tratarse de una caldera de condensación prevé el forrado interior de la chimenea 
vertical existente con la solución FURANFLEX que permite trabajar en modo 
condensación sin dañar chimenea o edificio.  

La caldera de gas de condensación se alimentará del contador de gas 
existente, a 20mbar de presión. 

Se mantendrán la ventilación inferior forzada y la ventilación superior 
existentes así como el sistema de detección de gas actuales. Se prevé la sustitución 
de la rejilla exterior de la ventilación superior ubicada a nivel de calle debido a su 
lamentable estado.  

 

(Imagen de la rejilla de la ventilación superior de la Sala de Calderas) 

 

La reforma incluye también el “saneado” de la Sala de Calderas consistente 
una limpieza previa, el enlucido de las paredes y el pintado de paredes y suelo, 
para darle un aspecto renovado. 

La reforma se completa con la renovación completa de la instalación eléctrica 
del sistema de calefacción, cuadro eléctrico incluido2, y con la implementación de 
un sistema eléctrico y/o electrónico que gestione la ventilación mecánica y el 
suministro de gas (electroválvula de gas) conforme al dictado de la UNE 60.601. 

 

 
2 El cuadro eléctrico nuevo deberá contemplar también los otros equipos a los que se el cuadro actual da 
servicio, como por ejemplo la bomba de achique. 
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4. DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LA REFORMA 

4.1. Caldera de gas 
 

El Proyecto contempla la sustitución de la caldera atmosférica de producción 
de calor actual por una caldera “modular” de condensación compuesta por dos 

módulos de 60kW de potencia útil unitaria A 80/60ºC. Se han explorado dos 
opciones, al margen de las equivalentes que puedan existir en el mercado: 

→ SEDICAL−WEISHAUPT: 2xWTC−60 

→ DE DIETRICH: 2xEvodens Pro AMC 65 

Las dos calderas de condensación se complementarán con el kit 
correspondiente de colectores de agua (IMP/RET), colector de humos, aguja 
hidráulica de compensación (PROD/DISTRIB), bombas de carga de calderas, 
desagües de condesados (calderas y humos), y demás elementos necesario para 
una completa producción en primario. 

 

(Imagen de la solución modular completa tipo con dos calderas) 

 La solución mediante dos calderas en cascada, maestra y esclava, permite 
un nivel de modulación superior al que se lograría con una única caldera. 

La caldera empleará la chimenea vertical existente para la evacuación de los 
humos de la combustión. Dado que la chimenea actual no es adecuada para 
trabajar con humos “fríos” con condensación, se prevé la protección interior de la 
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chimenea existente mediante un encamisado interior con el sistema FURANFLEX3. 
El entronque de la caldera a la chimenea vertical se realizará con chimenea modular 
de doble pared en acero INOX. con aislamiento intermedio y juntas 
anticondesación, de diámetro adecuado a la nueva situación. 

4.2. Instalación hidráulica y bombeo 
 

El Proyecto contempla una instalación hidráulica completamente nueva y 
adaptada a la distribución de calefacción existente. 

Se prevé la instalación de una bomba electrónica doble en sustitución de la 
bomba actual y ajustada al caudal y pérdida de carga necesarios en la aplicación, 

con capacidad para funcionar en modo P−c, P−v o n−cons4.  

 

(Ficha técnica de la bomba doble nueva) 

 
3 Para confirmar la viabilidad de la solución FURANFLEX será necesario realizar una video−inspección previa 
para determinar el estado interior de la chimenea existente y decidir en consecuencia. 
4 En la actualidad la distribución de los circuitos de Calefacción es a caudal constante por ausencia de válvulas 
de radiadores con cabezal termostático. 
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4.3. Seguridad 
 

La instalación se dotará del preceptivo vaso de expansión y válvula de 
seguridad, taradas a la presión adecuada: 

CIRCUITO VASO 
VÁLVULA 

SEGURIDAD 
PRESIÓN 

TARADO V.S. 

CALEFACCIÓN VEX-1 VS-1 4bar 
 

El vaso de expansión VEX−1 es del tipo cerrado con membrana.  

4.4. Contaje de energía 
 

La instalación se dotará del preceptivo contador de energía 

El cuadro eléctrico nuevo dispondrá también de un analizador de redes 
general para contabilizar la energía eléctrica consumida por el sistema de 
producción y distribución de calefacción. 

4.5. Red de tuberías 
 

Toda la reforma de tuberías reformada en Sala de Calderas se realizará con 
tubería de acero negro s/s EN10255 Serie M (DIN2440) S195T con uniones 
soldadas. 

Todas las tuberías se aislarán térmicamente con manta/coquilla de espuma 
elastomérica. El espesor del aislamiento en cada aplicación y para cada caso 
responde a las exigencias del RITE. En ningún caso se instalarán espesores 
inferiores a los que especifica la tabla 1.2.4.2.1 del RITE: 

 
 

4.6. Sala de Calderas 
 

La potencia en generación en Gas es de 120kW.  
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La Sala de Calderas nueva fruto de la reforma se encuentra ubicada en la 
planta semisótano con acceso desde el interior del edificio desde la misma planta 
a través de un vestíbulo de independencia. Al tratarse de una Sala existente, sin 

superficie No−resistente directa al exterior, y siendo un gas menos denso que el 
aire, los sistemas de ventilación y seguridad de los que debe disponer son los 
estipulados en la tabla 1 de la UNE 60.601: 

 

 

 
 

La Ventilación inferior se realizará por medios mecánicos aprovechando el 
ventilador existente y comprobando que su capacidad (capacidad aumentada por 

la ausencia de superficie No−resistente) es como mínimo de:  

𝑞 = 20 × 𝐴 + 2 × ∑𝑄𝑛 

Siendo: 

→ q: caudal de aire de ventilación en m3/h 

→ A: superficie de la Sala de Calderas en m2 

→ Qn: potencia nominal de los consumidores en kW 

Sustituyendo valores en la fórmula anterior: 

𝑞 = 20 × 10 + 2 × 120 = 440 𝑚3

ℎ⁄  

El conducto de ventilación actual descarga el aire en la Sala de Calderas 
mediante una abertura situada con su parte superior a menos de 50cm del suelo. 
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El funcionamiento del sistema de ventilación cuando existe demanda será el 
siguiente: 

 

ENCENDIDO 
 
a) Arrancar el ventilador. 
b) Mediante un detector de flujo o presostato diferencial conectado aguas 

arriba y abajo del ventilador se debe activar un relé temporizado que 
garantice el funcionamiento del sistema de ventilación durante un tiempo 
suficiente como para asegurar que el volumen de aire de la Sala es 
renovado al menos una vez y media antes de abrir la electroválvula de 
gas. 

c) El relé temporizado da señal para abrir la electroválvula, tipo NC. 
 

APAGADO 
 
a) Parar los generadores. 
b) Interrumpir la alimentación eléctrica de la electroválvula de gas exterior 

para cortar el paso de gas a la Sala. 
c) Mantener mediante un temporizador la ventilación de la Sala de 

máquinas. Este temporizador debe ajustarse en función del volumen de 
la sala con objeto de evacuar el calor residual. 

 
En caso de avería de cualquiera de los mecanismos o automatismos 

anteriores, o detección de gas, el sistema debe dar una señal de avería, parando 
los generadores. Su rearme debe ser manual. 

 
Se prevé un control automático que corte el suministro de gas a la caldera 

en caso de fallo en el sistema mecánico de introducción de aire. 
 
La ventilación superior de la Sala se realiza mediante la rejiila existente a 

nivel de calle cuya superficie libre conforme a la UNE 60.601 debe ser como mínimo 
de 250cm2:  

 
𝑞 = 10 × 𝐴 × 105% = 10 × 10 × 105% = 105 cm2 < 250cm2 

Se prevé mantener la centralita de detección y alarma de gas de rearme 
manual actual, y las dos sondas de gas ubicadas en el techo, que cortará el 
suministro de gas en caso de detección, cerrando la electroválvula del tipo NC, y 
rearme automático ubicada en la Sala de Calderas. 

En cuanto la dotación de sistemas de protección contra incendios, de 

acuerdo con la tabla 1.1. de la DB−SI 4, la dotación deberá ser la siguiente: 
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 DOTACIÓN 

Sala de Calderas (Riesgo MEDIO) 1 extintor 21A-113B 

 

El apartado 5.2.1. de la UNE 60.601/2013 establece las Salas de Calderas 

como locales de Riesgo Especial. La tabla 2.1 de la DB−SI 1 clasifica la Sala de 
Calderas como de riesgo BAJO al ser su potencia 70<P≤200. En consecuencia y 

de acuerdo con la tabla 2.2 de la DB−SI se comprobará que los cerramientos y 
accesos de la Sala de Calderas y Bombas deberán tener las siguientes 
características: 

 

4.7. Instalación receptora de gas 
 

El Proyecto contempla la distribución interior de gas entre contador existente 
y Caldera a una presión de 20mbar5 en trazado aéreo por el interior de la Sala de 
Calderas. 

Se dispone en el interior de la Sala de Calderas una electroválvula de corte 
de rearme automático tipo NC gobernada por la centralita de gas preceptiva 
conforme a la UNE 60.601.  

Todo el trazado de tubería de gas se realizará con tubería de acero negro 
s/s EN10255 Serie M (DIN2440) S195T con uniones soldadas. 

El cálculo de la instalación de gas en los términos indicados es el siguiente: 

 
5 Presión de distribución interior actual. 
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4.8. Instalación eléctrica 
 

La reforma de la instalación incluye la renovación completa de la instalación 
eléctrica incluido un cuadro eléctrico nuevo para el conjunto de elementos y 
consumidores eléctricos incluidos en la Sala de Calderas. El cuadro eléctrico se 
ubicará en el vestíbulo de independencia de acceso a la Sala de Calderas. 

La relación de equipos y sus datos eléctricos es la siguiente: 

 

Las salidas de alta potencia estarán constituidas por interruptores 
automáticos de baja tensión en caja moldeada equipados con relés 
magnetotérmicos regulables o unidades de control electrónicas con los 
correspondientes captadores. Estos interruptores incorporarán, por lo general, una 
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protección diferencial regulable en sensibilidad, de acuerdo con las características 
que se señalan en la mencionada Especificación Técnica. 

Las salidas de baja potencia estarán constituidas por interruptores 
automáticos magnetotérmicos modulares para mando y protección de circuitos 
contra sobrecargas y cortocircuitos. 

Todas las salidas estarán protegidas contra defectos de aislamiento 
mediante interruptores diferenciales. Para los motores electrónicos se instalarán 
diferenciales tipo SI para evitar disparos intempestivos provocados por armónicos. 

Las alimentaciones a motores de ventiladores o sistemas de bombeo estarán 
protegidas mediante guarda motores tipo térmicos o disyuntores. En caso de 
motores y equipos electrónicos se protegerán con equipos magnéticos. 

Todas las salidas cuya actuación esté prevista se realice de forma local y/o 
a distancia, mediante control manual o a través de un sistema de gestión, estarán 
dotadas de contactores que permitan el telemando de estos circuitos bajo carga y 
aseguren un número elevado de aperturas y cierres.  

En la instalación eléctrica se utilizarán los elementos de distribución y de 
conexión siguientes: 

 Cables: 
✓ Potencia: Se realizará con conductores de cobre con aislamiento de 

polietileno reticulado y cubierta de poliolefinas para 1.000 V con designación 
RZ1-K(AS) 0,6/1 kV según UNE 21123 parte 4 ó 5. 

✓ Control y mando: Se realizará con conductores de cobre con aislamiento de 
poliolefinas para 750 V designación RZ1-K(AS) 0,6/1 kV. 

 Bandejas:  
✓ Bandeja de varillas de acero electrosoldadas con borde de seguridad que 

evita daños a las personas y a los cables tipo Rejiband, electrozincadas, 
electrozincadas bicromatadas o galvanizadas en caliente, dependiendo de 
su ubicación (exterior, interior o ambientes agresivos). 

 Tubos: 
✓ Ejecución superficie: Tubo metálico flexible con engatillado simple a 

derechas fabricado con fleje de acero galvanizado y con una funda plástica 
autoextinguible adaptada a su contorno exterior, estanco a la penetración de 
polvo y líquidos, fleje de acero calidad DC-01 + ZE 25/25 según norma EN 
10152  

 Cajas de empalme: 
✓ Superficie: Serán metálicas plastificadas, de grado de protección IP55 en las 

zonas de instalaciones.  
✓ Superficie: Serán de material aislante autoextinguible, de gran resistencia 

mecánica y dotadas de racords en el resto de zonas. 
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Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la 
Instrucción ITC-BT-20. 

Los diámetros exteriores nominales mínimos para los tubos protectores en 
función del número, clase y sección de los conductores que han de alojar, según el 
sistema de instalación y clase de tubo, serán los fijados en la instrucción ITC-BT-
21. 

Las cajas de derivaciones estarán dotadas de elementos de ajuste para la 
entrada de tubos. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar 
holgadamente todos los conductores que deban contener. Cuando se quiera hacer 
estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse 
prensaestopas adecuados. 

4.9. Instalación de control  
 

El controlador propio de las calderas, además de gestionar la secuencia de 
cascada, la modulación de potencia y caudal, y el salto térmico en calderas (para 
optimizar el rendimiento de la producción), deberá gestionar también la temperatura 
d producción en función de la temperatura ambiente exterior mediante una curva 
de calefacción adecuada (libremente parametrizable). 

Asimismo, el controlador de las calderas, un control externo o una maniobra 
eléctrica adecuada, se encargará de la gestión del sistema de ventilación de la Sala 
con la secuencia indicada en el capítulo correspondiente. 

 

5. CUMPLIMIENTO DEL RITE 

5.1. IT 1.1.4.4 Exigencia de calidad del ambiente acústico 
 

Los equipos previstos se seleccionan con unos niveles acústicos conforme 
a los criterios de confort teórico y normativo, tanto para los usuarios del Edificio 
como para su entorno inmediato. 

5.2. IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de tuberías 
 

Todas las tuberías y accesorios, equipos, aparatos, válvulas y depósitos de 
nueva instalación dispondrán de aislamiento térmico. 

Para evitar la congelación del agua en tuberías expuestas a temperaturas 
del aire menores que la de cambio de estado se recurrirá a la circulación del fluido. 

Como se ha indicado con anterioridad, los espesores de aislamiento en la 

instalación nueva−reformada nunca serán inferiores a los de la tabla 1.2.4.2.1 para 

agua a [60…100]ºC en fluidos calientes: 
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5.3. IT 1.2.4.2.5 Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos 
 

Las bombas y sus motores cumplirán con el Reglamento europeo de diseño 
ecológico y se seleccionan para el máximo rendimiento para las prestaciones de 
caudal y altura requeridos. 

5.4. IT 1.2.4.4 Contabilización de consumos 
 

El cuadro eléctrico nuevo dispondrá de un analizador de redes para 
contabilizar el consumo eléctrico de forma separada al resto de consumos del 
Edificio.  

El circuito de Calefacción dispondrá de un contador de energía térmica para 
contabilizar su producción térmica. 

5.5. IT 1.2.4.8. Eficiencia energética general 
 

Los valores del rendimiento estacional de la caldera de condensación a Gas 
unido a la gestión de la temperatura de producción en función de las condiciones 
exteriores de temperatura y a la incorporación de bombas electrónicas de 
distribución con control de caudal variable en los circuitos procuran la posibilidad 
de un rendimiento óptimo de la instalación con el correspondiente y preceptivo 
seguimiento por parte del Mantenedor de la Instalación, difícilmente mejorable 
teniendo en cuenta las limitaciones y restricciones propias de la instalación y del 
Edificio. 

En Irun junio de 2.026 
El ingeniero industrial 
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Unidad de desgasificación No

Unidad de rellenado No

2.322,60 €Total:

Modelo Uds. PVP / Ud. PVP Parcial

SU 300.6

DLV 20

1

1

2.226,50 €

96,10 €

2.226,50 €

96,10 €

SU 300.6 ( Vejiga Butilo ) + DLV 20

kW

l

m.c.a.

bar

bar

Tipo de instalación Calefacción

Potencia de instalación 120

Volumen instalación 1.442

Concentración glicol 0

Protección glicol 0

Temperatura máx. de trabajo 90

Altura manométrica 20

Presión válvula seguridad 4,0

Presión mÍnima recomendable 2,5

Presión mínima de trabajo 2,5

%

ºC

ºC

bar

Temperatura de retorno 70 ºC

bar

Coeficiente de expansión 0,0359

Presión de vapor 0,0

Nº de vasos 1

barIncremento de presión en bomba

barPresión de agua de red 3,0

Volumen de expansión 52

l
Volumen Depósito

intermedio

Volumen nominal vasos 264

Volumen reserva 7

Volumen reserva real 15

Pol. Ind. Granada II, Parc. AB-6 / Nave 13
48530  ORTUELLA - BIZKAIA
Tfno: +34 944 132 560
indelcasa@indelcasa.es - www.indelcasa.es

CALEFACCIÓN

AYTO. DONOST

AYTO. DONOSTI

Circuito:

Proyecto:

Referencia:

Presurización - Configuración Statico

Cliente: Fecha:

El rendimiento del equipo seleccionado está garantizado,
siempre y cuando se mantengan las condiciones establecidas
en la ficha de cálculo.

Comentarios:

28/05/2026

Item: 1

Versión: 411

01/02/2026precios que se muestran en este cálculo corresponden a la tarifa de

l

l

l

l

Plazo de entrega:

Validez de la oferta:

Diseñado por:

Coeficiente de presión 4,50

Presión máxima de trabajo 3,5 bar

Presión máxima real 3,2 bar





SU 300.6: Vaso de Expansión

Depósito(s) de expansión con carga fija de aire PNEUMATEX, modelo STATICO SU 300 l – 6 bar.
• Vejiga estanca “airproof” de butilo, no recambiable.
• Aditivo antihielo hasta un 50%.
• Acero, soldado, color: “beryllium”.
• Zócalo cilíndrico para su instalación vertical y cáncamo de elevación para facilitar su transporte.
• Orificio endoscópico de inspección para revisiones internas.
• Certificado de examen CE según PED 2014/68/EU, Vejiga estanca “airproof” de butilo de acuerdo a norma DIN 4807 T3 y a

norma interna Pneumatex.
• 5 años de garantía.
Presión máx. servicio PS: 6 bar
Temperatura máx. servicio TS: 120 °C Temperatura máx. en vejiga TB: 70 °C
Conexión a instalación S: ¾” M

___________________________________________________________________________________________________________

DLV 20: Válvula de corte

Llaves(s) de corte de seguridad con capuchón Pneumatex DLV 20. Mantenimiento y desmontaje de vaso de expansión.
• Protección contra cierre involuntario mediante accionamiento con llave allen incluida en suministro, válvula de vaciado

incorporada con adaptación a manguera flexible, para un rápido vaciado de los vasos de expansión.
• Construcción en latón. Rosca Hembra en ambos lados, con racor loco en el lado del vaso de expansión.
• Utilización en instalaciones conforme a normas EN 12828, SWKI 93-1.
• Adición anticongelante hasta un 50%.
Temperatura de servicio TS: 120 ºC
Conexión instalación S: Rp ¾ ”
Conexión vaso expansión  SG : G ¾ ” (con racor loco)
Conexión a vaciado SW: G ¾”      (con adaptación a manguera de vaciado DN15)





DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950

www.dabpumps.com

4,7 m

v6

8,4 m

1 m

v6

8,4 m

1 m

4,7 m

Altura de impulsión

Potencia absorbida P1

H / m

0

2

4

6

8

10

∆p / MPa

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

Q / m³/h0 4 8 12 16 20 24
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0,5
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M
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Artículo:

60220920

Presión nominal:

Datos de serv icio requeridos

7,00 m³/h

Altura impulsión :

Temperatura fluido:

Densidad

Viscosidad cinemática:

Presión del vapor:

20,038 kPa

Datos hidr. (Punto de trabaj o)

Caudal :

Altura impulsión :

Materiales

Cuerpo bomba

TecnopolímeroRodete

Die cast aluminium with Cataphoresis

Eje motor Acero inoxidable

Retén EPDM

Caja Motor

Cast iron 250 UNI ISO 185 with Cataphoresis

Brida de cierre Acero inoxidable

Soporte anillo empuje Acero inoxidable

Dimensiones exteriores

A1 19 D1 100 H2 323 I3 40

A2 14 D2 90 H3 209 L 220

B 391 D3 76 H4 210 M M12

B1 68 D4 36 I 130

B2 323 H 419 I1 130

D 140 H1 480 I2 97

Peso : 36,2 kg

Datos motor

Marca: DAB

Max. Power input P1 :

Tensión nominal: 1~ 220-240 V 50 Hz

Corriente nominal: 1,7 A

Grado de protección: IP 44

Empresa

Referencia

Dirección

Telefono

Fax

E-mail

Código artículo :

Datos bomba

EVOPLUS D 120/220.32 M

7,00 m

Destinatario Remitente

Temperatura mín. fluido

Temperatura máx. fluido

-10 °C

110 °C

FICHA TECNICA

0,02 MPa

7,00 m³/h

7,00 m

Caudal :

Conexiones bomba

60 °C

983,23 kg/m³

0,47045 mm²/s

Tolerancia de curva acorde a ISO 9906

DAB PUMPS se reserva el derecho de realizar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

mm

0,20

Temperatura:

Presión mínima de agua:

Presión mínima de agua:

90 100

20 25m

°C

-

-

EEI :

Lado aspiración DN 32

DN 32

PN6, PN10, PN16

PN6, PN10, PN16

/

/Lado impulsión

1

1 0,34 kW

Fluido bombeado (%) : Agua (100%)

1Number of w orking motors :

X

X

1,6 MPa

Customer pos. no.:
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E-mail

Fax

Telefono

Dirección

Referencia

Empresa

Lado aspiración

DN 32 DN 32

PN6, PN10, PN16 PN6, PN10, PN16

Lado impulsión

4,7 m

v6

8,4 m

1 m

v6

8,4 m

1 m

4,7 m

Altura de impulsión

Potencia absorbida P1

H / m

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

∆p / MPa

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

0,05

0,055

0,06

0,065

0,07

0,075

0,08

0,085

0,09

0,095

0,1

0,105

0,11

0,115

Q / m³/h0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

₁P  / kW

0

0,04

0,08

0,12

0,16

0,2

0,24

0,28

0,32

0,36

0,4

0,44

0,48

0,52

0,56

0,6

0,64

0,68

0,72

A1

7 0,0687 0,068

7

0,244

7

0,244

1Number of w orking motors :

Destinatario Remitente

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950

www.dabpumps.com
Página 2 / 328/05/2026

CURVAS CARACTERISTICAS

Datos hidr. (Punto de trabajo)

Caudal :

7 m³/h

Altura impulsión :

7 m 2.900 1/min

Velocidad nominal:

EVOPLUS D 120/220.32 M

Tolerancia de curv a acorde a ISO 9906

DAB PUMPS se reserva el derecho de realizar modificaciones sin la obligación de aviso previo.





L

H2 H1

H

I I1

I2 I3

D1

D2

D

H4H3

M

1 A1 19 H1 480

2 A2 14 H2 323

3 B 391 H3 209

4 B1 68 H4 210

5 B2 323 I 130

6 D 140 I1 130

7 D1 100 I2 97

8 D2 90 I3 40

9 D3 76 L 220

10 D4 36 M M12

11 H 419

Dimensiones en

Dimensiones en mm

Dimensiones en

Conexiones bomba

Aspiración

DN 32

Discharge

DN 32

PN6, PN10, PN16

PN6, PN10, PN16

EVOPLUS D 120/220.32 M

28/05/2026
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E-mail

Fax

Telefono

Dirección

Referencia

Empresa

Destinatario Remitente

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950

www.dabpumps.com
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DIMENSIONES

DAB PUMPS se reserva el derecho de realizar modificaciones sin la obligación de aviso previo.





Cliente



28/05/2026Fecha 



Nº Escrito
 

Proyecto

Combustble:

Tipo de generador:

Condensación:

Potencia:

Rendimiento:

Tª de humos:

Caudal:

Alttud:

Tª amb. máxima:

kW

%

ºC

g/s

m

ºC

Gas Natural

Caldera presurizada

SI

Nominal

120 43,18

98 109

45 30

51,27 17,09

0

15

Pa 0 0Tiro mínimo:

Mínima

INFORME DE CÁLCULO DE CHIMENEA MODULAR EN DEPRESIÓN, SEGÚN EN 13384-1

1. DATOS DEL ENTORNO Y DEL GENERADOR

Tª amb. mínima: ºC 10

Montaje: Interior

CO₂ : % 10,2 9,86

2. DATOS DEL CONDUCTO

Altura total: 1

Longitud total: 5

TRAMO HORIZONTAL (COND. UNIÓN)

m

m

Piezas: Te de 90º: 1

Codo de 45º: 2

Codo de 90º: 2

TRAMO VERTICAL

Longitud total:

Altura total: 18

18

Te de 90º: 1Conexión:

m

m

Tipo de salida: Salida libre

Dinakalc 4.3.0-ES 1 3dePágina





Primer requisito de presión:

Segundo requisito de presión:

Pz ≥ Pze Cumple

Potencia nominal:

Potencia mínima:

10,77 > 3,49 SI

6,01 > -0,03 SI

Pz ≥ Pb Cumple

Potencia nominal: 10,77 > 0 SI

3. CÁLCULOS Y COMPROBACIONES

Pa

Pa

Pa

REQUISITOS DE PRESIÓN

Potencia mínima: 6,01 > 0 SIPa

Tiro de la Instalación (a mayores del mínimo requerido)

7,27Potencia nominal:

Potencia mínima: Pa

Pa

Pz-Pze

6,04

Primer requisito de temperatura: Tiob

A potencia nominal:

A potencia mínima:

≥ Tg Cumple

34,3

19,4

0

0

>

>

SI

SI

REQUISITOS DE TEMPERATURA

ºC

ºC

Leyenda:

Pz

Pze

Pb

Tiob

Tg

Tiro disponible a la entrada de los humos en la chimenea

Tiro requerido a la entrada de los humos en la chimenea

Resistencia o caída de presión del suministro de aire para combustón

Temperatura de la pared interior a la salida de la chimenea

Temperatura límite

Dinakalc 4.3.0-ES 2 3dePágina





4. DIMENSIONADO

1618ºCTª media de la pared exterior:

2944ºCTª media de los humos:

0,51,5m/sVelocidad media de los humos:

MínimaNominal

T200 P1 W V2 O00Designación EN 1856-1:

260mmDiámetro exterior:

200mmDiámetro interior:

DW con juntaGama:

TRAMO HORIZONTAL (COND. UNIÓN)

TRAMO VERTICAL

Gama:

Diámetro interior:

Diámetro exterior:

Designación EN 1856-1:

mm

mm

DW con junta

200

260

T200 P1 W V2 O00

Velocidad media de los humos:

Tª media de los humos:

Tª media de la pared exterior: ºC

ºC

m/s 1,5

38

17

0,5

24

16

MínimaNominal

SALIDA DE LA CHIMENEA

Velocidad de los humos:

Tª de los humos:

Tª de la pared exterior: ºC

ºC

m/s 1,5

35

17

0,5

21

16

MínimaNominal

Dinakalc 4.3.0-ES 3 3dePágina





Emitido por:J. BALD
CALDERA ANTIGUO AYTO. DONOSTIA

AYUNTAMIENTO DONOSTIA

LINEAS ELECTRICAS CE

Pos. Cod.
Tens. Cond. Coef. Poten. Long Cosf Coef. Pot. cal. In Caida Caida Caida Caida Caida  IProtección nº cond Sección Int.

Cable 

Instalado

Sistema 

Protección 

(V) Neutro Arr. (kW) (m) simult. (kVA) (A) (V) (%) V/A*km (V) (%)  [A] mm2 adm. mm2

FUERZA RZ1-K

SALA DE CALDERAS

ALIMENTACIONES EQUIPOS
#

#

1 F ACOMETIDA A CUADRO 400 Si 1,3 7,21 15 0,80 1,00 11,7 13,0 1,05 0,3% 6,42 1,3 0,3% 25 5 6 35,2 4x6mm2+T Trifásico

ALIMENTACIONES EQUIPOS
#

#

2 F CALDERA 1 230 Si 1,3 0,20 15 0,80 1,00 0,3 1,1 0,24 0,1% 15,40 0,3 0,1% 16 3 2,5 20 2x2,5mm2+T Monofásico

3 F CALDERA 2 230 Si 1,3 0,20 15 0,80 1,00 0,3 1,1 0,24 0,1% 15,40 0,3 0,1% 16 3 2,5 20 2x2,5mm2+T Monofásico

4 F CONTADOR ENERGÍA C1 230 Si 1,3 0,15 15 0,80 1,00 0,2 0,8 0,29 0,1% 25,50 0,4 0,2% 10 3 1,5 14,4 2x1,5mm2+T Monofásico

5 F BOMBA B1.1 230 Si 1,3 0,40 15 0,80 1,00 0,6 2,2 0,47 0,2% 15,40 0,6 0,3% 2,5 3 2,5 20 2x2,5mm2+T Monofásico

6 F BOMBA B1.2 230 Si 1,3 0,40 15 0,80 1,00 0,6 2,2 0,47 0,2% 15,40 0,6 0,3% 2,5 3 2,5 20 2x2,5mm2+T Monofásico

7 F VENTILADOR IMPULSIÓN 230 Si 1,3 0,30 20 0,80 1,00 0,5 1,6 0,47 0,2% 15,40 0,6 0,3% 2,5 3 2,5 20 2x2,5mm2+T Monofásico

8 F BOMBA ACHIQUE 400 No 1,3 3,00 10 0,80 1,00 4,9 5,4 0,70 0,2% 15,40 0,8 0,2% 6 4 2,5 20 3x2,5mm2+T Trifásico

9 F Centralita FIDEGAS CA-2 230 Si 1,3 0,06 5 0,80 1,00 0,1 0,3 0,04 0,0% 25,50 0,0 0,0% 10 3 1,5 14,4 2x1,5mm2+T Monofásico

10 F ALUMBRADO 230 Si 1,3 0,50 10 0,80 1,00 0,8 2,7 0,67 0,3% 25,50 0,8 0,3% 10 3 1,5 14,4 2x1,5mm2+T Monofásico

11 F TOMAS SCHUKO 230 Si 1,3 2,00 10 0,80 1,00 3,3 10,9 1,61 0,7% 15,40 1,9 0,8% 16 3 2,5 20 2x2,5mm2+T Monofásico

SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCION RZ1-K

CENTRAL DE GAS

12 C DETECTOR DE GAS - - - - 10 - - - - - - - - - - 3 1 14,4 3x1,5mm2 Control

13 C ALIMENTACION EVG - - - - 20 - - - - - - - - - - 3 1 14,4 3x1,5mm2 Control

14 C SERIE CON MANIOBRA GAS PARA ALIEMNTAR EVG - - - - 5 - - - - - - - - - - 2 1,5 14,4 2x1,5mm2 Control

15 C ALARMA DE GAS - - - - 5 - - - - - - - - - - 2 1,5 14,4 2x1,5mm2 Control

VENTILACION/CALDERAS

16 C DEMANDA CALDERAS - - - - 15 - - - - - - - - - - 2 1,5 14,4 2x1,5mm2 Control

17 C PRESOSTATO VENTILACION - - - - 20 - - - - - - - - - - 2 1,5 14,4 2x1,5mm2 Control

18 C M/P CALDERAS - - - - 15 - - - - - - - - - - 2 1,5 14,4 2x1,5mm2 Control

19 C M/P VENTILADOR - - - - 5 - - - - - - - - - - 2 1,5 14,4 2x1,5mm2 Control

20 C SETA EMERGENCIA - - - - 10 - - - - - - - - - - 2 1,5 14,4 2x1,5mm2 Control

Carga Instalación

Denominación

Línea

Tabla Justificativa de secciones 
Ruta: F:\CALDERA AYTO. DONOSTIA\ELECTRICIDAD\Tabla Justificativa de secciones 
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SALA CALDERAS

TT

c
1

MM

TT

c
1

b1

DN32

C1

VS-1

DN50 DN50

DN32

DN32

DN32

VEX-1

SIMBOLOGiA

TUBERiA IMPULSIoN CALOR

TUBERiA RETORNO CALOR
CONTADOR DE ENERGiA

VaLVULA DE SEGURIDAD

VASO EXPANSIoNFILTRO

VaLVULA ANTIRRETORNO

LLAVE DE CORTE

VaLVULA MOTORIZADA DE 2 ViAS

VACIADO

VaLVULA MOTORIZADA DE 3 ViAS

kWh

m³/h

CONTADOR DE AGUA

INTERCAMBIADOR

DESCONECTOR

TUBERiA AFS

TT

BOMBA

TERMoMETRO

TUBERiA RECIRCULACION ACS

valvula k-flow

PROYECTO: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE LA
CALDERA DE GAS DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO EN LA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE DONOSTIA
PLANO Nº 1: ESQUEMA HIDRÁULICO REFORMADO
ESCALA: S/E
FECHA: JUNIO 2.026
REVISIÓN: 0





DN50

DN40

VEX-1

CHIMENEA
Ø200/260MM

DN32

CONEXIÓN
CIRCUITO

CALEFACCIÓN

B-1

CENTRALITA
GAS

FIDEGAS

CUADRO
ELÉCTRICO

[CE-1]

DN50

DN32

CONEXIÓN
DESAGÜE

CONDENSADOS

CONDUCTO
VENTILACIÓN

INFERIOR

PROYECTO: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE LA
CALDERA DE GAS DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO EN LA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE DONOSTIA
PLANO Nº 2: IMPLANTACIÓN INSTALACIÓN REFORMADA
ESCALA: 1:25
FECHA: JUNIO 2.026
REVISIÓN: 0
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Emitido por: J. BALD PRESUPUESTO

UDS. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL

CAP. PRODUCCIÓN DE CALOR 53.180,80 €
UD. CALDERA DE CONDENSACIÓN A GAS NATURAL 1,0 18.608,97 € 18.608,97 €

Sistema de combustión de gas natural Sedical-Weishaupt WTC-GW 60-B, De Dietrich EVODENS AMC PRO EVO

65 o equivalente compuesto por:

- 2 Ud. Caldera de condensación de 60kW de potencia útil con agua a 80/60ºC, con rendimiento a 80/60°C: 98,3 %

(88,5 % Hs), con rendimiento a 30°C de temperatura de retorno: 109,4 %, con regulación de la combustión mediante

sistema registrado de medición de O2 en continuo, presión de servicio máxima admisible: 6 bar, conexión de aire de

alimentación/gases de combustión: DN 125/80

- 1 Ud. Conjunto de cascada para 2 calderas compuesto por los siguientes componentes:

  • (1 Ud) Bastidor de montaje básico incl. guía de cables y soporte.

  • (1 Ud) Ampliación bastidor de montaje en línea.

  • (2 Ud) Manguera de gas 1” AG x 500 mm, PN 4 bar. 

  • (2 Ud) Llave de gas 1”×22 con dispositivo térmico de seguridad.

  • (1 Ud) Kit de tubos distribuidores de gas DN32 2 módulos con tapón.

  • (2 Ud) Colector ida/retorno (incluye aislamiento) 

  • (1 Ud) Kit de tapones terminales de colector (incluye aislamiento)

  • (2 Ud) Kit de tubo ondulado en línea (incluye aislamiento)

  • (1 Ud) Kit básico de tubos de condensados DN40

  • (1 Ud) Ampliación kit de tubos de condensados DN40 en línea

  • (2 Ud) Grupo de conexión con freno de gravedad (incluye aislamiento)

  • (2 Ud) Grupo conexión con bomba de alta eficiencia PWM, llave idallenado/vaciado

  • (2 Ud) Antirretorno

  • (1 Ud) Compensador 

  • (2 Ud) Válvula de seguridad 6 bar

  • (1 Ud) Sonda de temperatura para compensador

  • (1 Ud) Sonda de temperatura exterior

  • (2 Ud) Módulo enchufable adicional para controlar bombas distribución

Incluyendo transporte; montaje; conexionado eléctrico de fuerza y control; medios de elevación e izado; pruebas y

puesta en marcha.UD. SISTEMA NEUTRALIZACIÓN CONDENSADOS 1,0 1.050,15 € 1.050,15 €

Suministro e instalación de Sistema de neutralizacion de condensados Sedical-Weishaupt, De Dietrich o equivalente

sin bomba hasta 300 kW, con 12kg de granulado; incluso p.p. de accesorios, conexionado con tubería de PVC,

pequeño material, montaje y pruebas.

UD. COLECTOR DE HUMOS CALDERA 1,0 914,70 € 914,70 €

Conjunto básico Sedical-Weishaupt, De Dietrich o equivalente para calderas 1ª y 2ª en línea con aire dependiente

del local; incluye:

- 2 piezas de conexión a la caldera blanco/PP con junta de espuma

- 2 dispositivos de bloqueo de humos

- 1 codo de revisión largo PP 87° 244 mm

- 1 codo de revisión corto PP 87° 135 mm

- 2 tubos colector corto PP con salida inclinada

- 2 tubos PP 0,1 m

- 1 terminal PP con salida de condensados

- 1 sifón cascada

- 1 manguera de condensados Dm.25 longitud 1500 mm

- 1 lubricante

Incluyendo transporte; montaje; pruebas y puesta en marcha.

UD. ENTRONQUE CHIMENEA CALDERA 1,0 5.468,91 € 5.468,91 €

Entronque de colector de humos de Caldera a Chimenea existente marca DINAK o equivalente, de doble pared con

junta modelo DWJ 200/260mm, incluyendo:

- 7 x tramo recto extensible

- 3 x codos 90º

- 2 x codos de 45º

- 2 x T de 90º

- 1 x módulo de inspección

- 1 x colector de hollín con desagüe

- 10 x abrazadera de unión

- 1 x anclaje de carga

Incluso p.p. de accesorios, transporte, soportación, montaje y pruebas.

UD. ENTUBADO INTERIOR CHIMENEA EXISTENTE 1,0 10.496,01 € 10.496,01 €

Entubado interior de la chimenea vertical existente para la caldera, en tramo vertical hasta exterior,

aproximadamente [18...25]m, mediante sistema FURANFLEX G o equivalente: revestimiento interno para

chimeneas compuesto por material flexible de fibras de vidrio, sustancias minerales, sustancias organicas y aditivos

con CLASIFICACION T200 P1 W2 040, previa inspección de la chimenea existente mediante video-cámara; incluso

p.p. de accesorios, herramienta, medios de elevación y protección para trabajar a [20...25]m de altura, transporte,

mano de obra y pruebas.
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Emitido por: J. BALD PRESUPUESTO

UDS. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL

UD. BOMBA [B1] 7,0m3/h-70kPa EVOPLUS D 120/220.32 M 1,0 2.398,45 € 2.398,45 €

Bomba electrónica doble marca DAB o equivalente, modelo EVOPLUS D 120/220.32 M, de las siguientes

características:

- Modo de funcionamiento: DP-C/DP-V/n-const

- Caudal: 7.000 l/h

- Presión: 70,0 kPa

- Potencia absorbida: 0,34kW

- Alimentación eléctrica: I-230V/50Hz

- Clase de aislamiento: F

Incluso p.p. de accesorios, transporte, bridas de conexión, montaje, conexionado eléctrico, aislamiento térmico

mediante manta K-FLEX ST e=30mm, pruebas y puesta en marcha. 

UD. VASO EXPANSIÓN [VEX-2] SU 300.6+DLV 20 1,0 2.242,47 € 2.242,47 €

Sistema de expansión marca PNEUMATEX o equivalente, compuesto por SU 300.6 ( Vejiga Butilo ) + DLV 20, de

las siguientes características:

VASO

• Vejiga estanca “airproof” de butilo, no recambiable.

• Aditivo antihielo hasta un 50%.

• Acero, soldado, color: “beryllium”.

• Zócalo cilíndrico para su instalación vertical y cáncamo de elevación.

• Orificio endoscópico de inspección para revisiones internas.

• Certificado de examen CE según PED 2014/68/EU, Vejiga estanca “airproof” de butilo de acuerdo a norma DIN

4807 T3 y a norma interna Pneumatex.

• 5 años de garantía.

LLAVE

• Protección contra cierre involuntario con llave allen incluida

• Adaptación a manguera flexible

• Construcción en latón; rosca Hembra en ambos lados

• Utilización en instalaciones conforme a normas EN 12828, SWKI 93-1.

• Adición anticongelante hasta un 50%.

Incluso p.p. de accesorios, medios de elevación y descarga, transporte, conexionado hidráulico, montaje, pruebas y

puesta en marcha.

UD. VÁLVULA DE MARIPOSA FE/INOX DN50 6,0 124,80 € 748,80 €

Válvula de mariposa tipo WAFER DN50, con accionamiento mediante palanca de giro 90º, con uniones embridadas,

de las siguientes características:

• Presión Máx.: 16 bar 

• Cuerpo: fundición GG-25

• Mariposa: : INOX AISI-316

• Elastómero: EPDM

Incluso p.p. de accesorios, transporte, uniones embridadas, montaje y pruebas.

UD. VÁLVULA DE ESFERA DN32 PN25 2,0 66,97 € 133,94 €

Válvula de bola de paso total DN32 con cuerpo de latón, conexiones H-H, presión máxima de servicio 25 BAR,

temperaturas límite de servicio -10/+130°C; incluso p.p. de accesorios, racores de unión, transporte, montaje y

pruebas.

UD. FILTRO TIPO Y DN50 1,0 140,29 € 140,29 €

Filtro de agua tipo Y DN50, conexiones embridadas, de las siguientes características:

• Cuerpo: Fundición GG-25 c/recubrimiento epoxi

• Tamiz: Acero Inoxidable AISI-304 Ø 1,5 mm

• Conexión: Bridas taladradas s/DIN 2502 (PN16)

Incluso p.p. de accesorios, transporte, uniones embridadas, montaje y pruebas.

UD. VÁLVULA DE RETENCIÓN INOX-CHECK DN50 1,0 112,58 € 112,58 €

Válvula de retención de doble clapeta INOX.-CHECK PN16, DN50, de conexiones embridadas, de las siguientes

características:

• Cuerpo: Fundición GG-25

• Clapetas: Inox AISI - 304

• Junta de cierre: EPDM

Incluso p.p. de accesorios, transporte, uniones embridadas, montaje y pruebas.

UD. VÁLVULA SEGURIDAD [VS-1] AP295 32-4,0/Br 1,0 666,71 € 666,71 €

Válvula de seguridad marca PNEUMATEX o equivalente, modelo AP295 32-4,0/Br según norma EN 12828 de las

siguientes características:

• Muelle de apertura inicial progresiva y posterior apertura total instantánea.

• Abierta y con palanca manual de apertura para verificaciones.

• Equipada con precinto para evitar manipulaciones internas. 

• Señalización de presión de tarado grabada.

• Construcción en bronce y latón.

• Montaje vertical. Conexiones roscadas macho para entrada y roscadas hembra para salida.

• Diseño de acuerdo a norma ISO 4126:2004. Examen CE PED/DEP97/23/ y examen CE TÜV.

Incluso p.p. de accesorios, tubería de desagüe, conexión a desagüe, transporte, montaje y pruebas.
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UDS. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL

UD. CONTADOR DE ENERGÍA [C1] 1,0 1.455,52 € 1.455,52 €

Contador electrónico marca KAMSTRUP o equivalente, modelo MULTICAL 603, DN50, para calor, de las siguientes

características: 

- Integrador MULTICAL® 603

- Caudalímetro ultrasónico ULTRAFLOW® para CALOR (2ºC-180ºC)

- Caudal nominal 15,0 m³/h, 270mm x DN50, PN 25

- 2 sondas de temperatura PT500 de 1,5 m con vaina/portasonda

- Alimentación a 230 VAC

- Con cable de conexión al integrador de 10,0 metros.

- Puerto óptico para lectura de registros históricos

- Tarjetas de comunicación: ModBus/BACNet/... (a concretar integrador BMS)

- Soporte plano para instalación del integrador en pared.

- Cumple con la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas)

Incluso juego de bridas, contrabridas, juntas, tornillos, tuercas, soportes y accesorio para la instalación y

funcionamiento, conexionado eléctrico de fuerza y de control, montaje, pruebas y puesta en marcha.

UD. AISLAMIENTO VALVULERÍA DN50 INT. EDIFICIO e=30mm 8,0 24,87 € 198,96 €

Aislamiento de válvulas de mariposa, válvulas de bola, filtros, válvulas de retención, válvulas de control, contadores

de energía y manguitos antivibratorios, DN50 en interior de edificio mediante manta de espuma elastomérica con

barrera de vapor marca K-FLEX o equivalente, serie ST, de e=30mm; incluso p.p. de accesorios, auxiliares,

descartes, transporte y mano de obra.

M.L. TUBERÍA A.N. S/S EN10255 DN50 20,0 59,82 € 1.196,40 €

Tubería de acero negro S/S EN10255 Serie M (DIN2440) S195T de DN50; incluido p.p. de accesorios, codos, tes,

reducciones, soportación en interior con perfilería de acero galvanizado y abrazaderas isofónicas, soportación en el

exterior mediante pórticos en acero galvanizado y abrazaderas isofónicas, pintura antioxidante (dos manos),

soldaduras, medios de elevación para trabajos a [2...4]m de altura, transporte, montaje y pruebas.

M.L. AISLAMIENTO TUBERÍA DN50 INT. EDIFICIO e=30mm 20,0 16,51 € 330,20 €

Aislamiento de tubería DN50 en interior de edificio mediante coquilla de espuma elastomérica con barrera de vapor

marca K-FLEX o equivalente, serie ST, de e=30mm, incluidos: codos, tes, bridas, etc.; p.p. de accesorios,

auxiliares, descartes, transporte y mano de obra

UD. PUENTE DE MANÓMETRO DE ESFERA DE ESCALA 0-6 KG/CM2 1,0 55,73 € 55,73 €

Puente de manómetro para medición de la presión diferencial en bomba compuesto por:

- 2 uds. válvula de bola de latón H-H PN25 DN10 y temperatura: -10/+130°C

- 1 ud. manómetro glicerina de Ø63 mm conexión vertical 1/4" y escala 0-6 bar

- Tubería de acero DN10

Incluso p.p. de accesorios, transporte, montaje y pruebas.

UD. TERMÓMETRO DE ESFERA ESCALA 0-100ºC 4,0 33,32 € 133,28 €

Termómetro de conexión posterior escala 0-120ºC y diámetro de esfera 80 mm, de las siguientes características:

• Caja: Acero galvanizado

• Aro: Acero inoxidable

• Vaina: Latón

Incluso p.p. de accesorios, transporte, montaje y pruebas.

UD. LLENADO DE LA INSTALACIÓN 22x1,2 1,0 3.100,97 € 3.100,97 €

Llenado de la instalación compuesto por:

- 2 Uds. válvula de bola PN25 DN20

- Filtro tipo Y DN20

- Desconector DN20

- Contador de agua DN20

- Tubería de acero INOX. AISI 304 22x1,2

Incluso soportes y accesorio para la instalación y funcionamiento, conexionado eléctrico y de control, calorifugada

mediante coquilla de espuma elastomérica tipo K-FLEX ST de 30 mm de espesor. Totalmente instalado, probado,

conexionado y en funcionamiento.

UD. CONEXIÓN DESAGÜE 1,0 362,88 € 362,88 €

Conexionado del desagüe de la caldera y chimenea a desagüe existente en Sala de Calderas con tubería de PVC-U

DN[32…40]; incluso p.p. de accesorios, codos, tes, reducciones, soportación en interior con perfilería de acero

galvanizado y abrazaderas isofónicas, uniones encoldasa, transporte, montaje y pruebas.

UD. DESGUACE INSTALACIÓN EXISTENTE 1,0 3.364,88 € 3.364,88 €

Desguace completo y traslado a gestor autorizado con certificado de tratamiento de residuos del conjunto de

equipos (calderas, quemadores, tubería, bombas, cuadro, etc.) e instalación eléctrica e hidráulica asociada de la

Sala de Calderas; incluso p.p. de accesorios, herramienta, medios de elevación, portes y mano de obra.

CAP. GAS NATURAL 472,25 €
M.L. TUBERÍA A.N. S/S EN10255 DN40 8,0 50,23 € 401,84 €

Tubería de acero negro S/S EN10255 Serie M (DIN2440) S195T de DN40; incluido p.p. de accesorios, codos, tes,

reducciones, soportación en interior con perfilería de acero galvanizado y abrazaderas isofónicas, soportación en el

exterior mediante pórticos en acero galvanizado y abrazaderas isofónicas, pintura antioxidante (dos manos), pintura

al esmalte en color homologado por Cía. Suministradora, soldaduras, medios de elevación para trabajos a [2...4]m

de altura, transporte, montaje y pruebas.
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UDS. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL

UD. VÁLVULA DE ESFERA DN40 PN25 1,0 70,41 € 70,41 €

Válvula de bola de paso total DN40 con cuerpo de latón, conexiones H-H, presión máxima de servicio 25 BAR,

temperaturas límite de servicio -10/+130°C; incluso p.p. de accesorios, racores de unión, transporte, montaje y

pruebas.

CAP. ELECTRICIDAD 4.763,83 €
UD. ARMARIO ELÉCTRICO [CE-1] 1,0 2.127,79 € 2.127,79 €

Armario eléctrico [CE-1] construido en armario metálico de superficie de suelo tipo "Prisma Plus" modular, de Merlin

Gerin o equivalente, según UNE-EN 60439-1, para interior, para albergar los interruptores automáticos

magnetotérmicos y diferenciales omnipolares de tipo caja moldeada y/o modular de los equipos del sistema,

elegidos según criterios de selectividad, adecuado a una intensidad de cortocircuito de 15 kA, de la marca Merlin

Gerin o ABB o equivalente. Con analizador de redes conectable. Incluso embarrados, bornas de salida, pequeño

material necesario para su correcta instalación, fijación y conexión, marcado de los circuitos y placa normalizada

según REBTe intensidad del interruptor general.

Notas:

- Todo el cableado interior se realizará con conductores de cobre no propagador de llama y con emisión de humos y

opacidad reducida tipo H07Z1-K.

- Se instalará la protección de sobretensiones necesaria para la zona de utilización.

- La Icc de entrada será la marcada en planos y la Icc de los interruptores de las salidas será la adecuada con los

criterios de filiación y selectividad indicados por el fabricante, de manera que se garantice la seguridad del cuadro.

- La pletina de neutro tendrá la misma sección que la de las fases.

- Los diferenciales serán regulables en tiempo y sensibilidad.

- Reserva de un 30% de espacio libre.

- Se realizará un estudio de selectividad de toda la instalación por el instalador. Medida la unidad terminada

completamente instalada, conexionada y probada y funcionando.

ML. LÍNEA ELÉCTRICA 4x6mm2+T 15,0 7,62 € 114,30 €

Línea eléctrica de cable de Cu flexible RZ1-K(AS) de 4x6mm2+T, compuesto por conductores clase 5, tensión de

servicio 0,6/1 kV, con aislamiento XLPE, no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador de incendios

(UNE-EN 50266.2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja

emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267-2-2); para instalación en bandeja galvanizada en caliente, según

R.E.B.T. o bajo tubo rígido, incluyendo: terminales en las puntas, elementos de señalización y marcaje de los

circuitos, brida libre de halógenos para la sujeción del marcador, mano de obra, pequeño material. Totalmente

instalada.

ML. LÍNEA ELÉCTRICA 3x2,5mm2+T 10,0 4,95 € 49,50 €

Línea eléctrica de cable de Cu flexible RZ1-K(AS) de 3x2,5mm2+T, compuesto por conductores clase 5, tensión de

servicio 0,6/1 kV, con aislamiento XLPE, no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador de incendios

(UNE-EN 50266.2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja

emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267-2-2); para instalación en bandeja galvanizada en caliente, según

R.E.B.T. o bajo tubo rígido, incluyendo: terminales en las puntas, elementos de señalización y marcaje de los

circuitos, brida libre de halógenos para la sujeción del marcador, mano de obra, pequeño material. Totalmente

instalada.

ML. LÍNEA ELÉCTRICA 2x2,5mm2+T 90,0 3,55 € 319,50 €

Línea eléctrica de cable de Cu flexible RZ1-K(AS) de 2x2,5mm2+T, compuesto por conductores clase 5, tensión de

servicio 0,6/1 kV, con aislamiento XLPE, no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador de incendios

(UNE-EN 50266.2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja

emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267-2-2); para instalación en bandeja galvanizada en caliente, según

R.E.B.T. o bajo tubo rígido, incluyendo: terminales en las puntas, elementos de señalización y marcaje de los

circuitos, brida libre de halógenos para la sujeción del marcador, mano de obra, pequeño material. Totalmente

instalada.

ML. LÍNEA ELÉCTRICA 2x1,5mm2+T 30,0 3,19 € 95,70 €

Línea eléctrica de cable de Cu flexible RZ1-K(AS) de 2x1,5mm2+T, compuesto por conductores clase 5, tensión de

servicio 0,6/1 kV, con aislamiento XLPE, no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador de incendios

(UNE-EN 50266.2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja

emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267-2-2); para instalación en bandeja galvanizada en caliente, según

R.E.B.T. o bajo tubo rígido, incluyendo: terminales en las puntas, elementos de señalización y marcaje de los

circuitos, brida libre de halógenos para la sujeción del marcador, mano de obra, pequeño material. Totalmente

instalada.

ML. LÍNEA ELÉCTRICA 3x1,5mm2 30,0 3,19 € 95,70 €

Línea eléctrica de cable de Cu flexible RZ1-K(AS) de 3x1,5mm2, compuesto por conductores clase 5, tensión de

servicio 0,6/1 kV, con aislamiento XLPE, no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador de incendios

(UNE-EN 50266.2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja

emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267-2-2); para instalación en bandeja galvanizada en caliente, según

R.E.B.T. o bajo tubo rígido, incluyendo: terminales en las puntas, elementos de señalización y marcaje de los

circuitos, brida libre de halógenos para la sujeción del marcador, mano de obra, pequeño material. Totalmente

instalada.

ML. LÍNEA ELÉCTRICA 2x1,5mm2 75,0 3,02 € 226,50 €

Línea eléctrica de cable de Cu flexible RZ1-K(AS) de 2x1,5mm2, compuesto por conductores clase 5, tensión de

servicio 0,6/1 kV, con aislamiento XLPE, no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador de incendios

(UNE-EN 50266.2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja

emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267-2-2); para instalación en bandeja galvanizada en caliente, según

R.E.B.T. o bajo tubo rígido, incluyendo: terminales en las puntas, elementos de señalización y marcaje de los

circuitos, brida libre de halógenos para la sujeción del marcador, mano de obra, pequeño material. Totalmente

instalada.
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ML. LÍNEA ELÉCTRICA 3x1,5mm2+P 15,0 4,64 € 69,60 €

Línea eléctrica de cable de Cu flexible RZ1-K(AS) de 3x1,5mm2+P, compuesto por conductores clase 5, tensión de

servicio 0,6/1 kV, con aislamiento XLPE, no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador de incendios

(UNE-EN 50266.2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja

emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267-2-2); para instalación en bandeja galvanizada en caliente, según

R.E.B.T. o bajo tubo rígido, incluyendo: terminales en las puntas, elementos de señalización y marcaje de los

circuitos, brida libre de halógenos para la sujeción del marcador, mano de obra, pequeño material. Totalmente

instalada.

ML. BANDEJA ELÉCTRICA FUERZA/CONTROL 60x60 6,0 20,07 € 120,42 €

Canalización de bandeja de rejilla de alambre de acero cincado, de 60x60 mm, con resistencia al fuego de 90

minutos a 1000°C E90 según DIN 4102-12, resistencia al impacto 20 julios, temperatura de trabajo -50°C hasta

150°C; incluso parte proporcional soportación y sujeciones, piezas especiales, identificadores, pasamuros, pequeño

material, p.p. de accesorios, mano de obra. 

ML. BANDEJA ELÉCTRICA FUERZA/CONTROL 100x60 9,0 23,42 € 210,78 €

Canalización de bandeja de rejilla de alambre de acero cincado, de 100x60 mm, con resistencia al fuego de 90

minutos a 1000°C E90 según DIN 4102-12, resistencia al impacto 20 julios, temperatura de trabajo -50°C hasta

150°C; incluso parte proporcional soportación y sujeciones, piezas especiales, identificadores, pasamuros, pequeño

material, p.p. de accesorios, mano de obra. 

ML. TUBO FLEXIBLE L.H. M20 20,0 2,72 € 54,40 €

Tubo flexible libre de halógenos M-20 para conexiones terminales; incluso parte proporcional de accesorios,

terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, pequeño material, accesorios, mano de obra.

Incluyendo accesorios necesarios para su correcto montaje y conexionado. Totalmente instalado y en

funcionamiento.

ML. TUBO FLEXIBLE L.H. M25 15,0 3,57 € 53,55 €

Tubo flexible libre de halógenos M-25 para conexiones terminales; incluso parte proporcional de accesorios,

terminales, racores, sujeciones, identificadores, pasamuros, pequeño material, accesorios, mano de obra.

Incluyendo accesorios necesarios para su correcto montaje y conexionado. Totalmente instalado y en

funcionamiento.

UD. MANIOBRA VENTILACIÓN 1,0 1.226,09 € 1.226,09 €

Maniobra eléctrica para la gestión de la ventilación y el suministro de gas a la Sala de Calderas conforme a la UNE

60.601; incluyendo aparamenta eléctrica, presostato de aire, pequeño material, p.p. de accesorios, seta de

emergencia en Vestíbulo acceso a Sala de Calderas, montaje, pruebas y puesta en marcha.

CAP. ALBAÑILERÍA Y PINTURA 4.842,01 €
M2 ENLUCIDO DE YESO 46,0 5,50 € 253,00 €

Enlucido de pasta de yeso aplicada en capa fina, en una superficie previamente saneada, sobre paramento vertical,

de hasta 3 m de altura; incluida mano de obra, materiales, herramienta y transporte.

M2 PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTO INTERIOR DE PYL 46,0 16,49 € 758,54 €

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin

diluir, (rendimiento: 0,08 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la

absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal, a más de 3 m de

altura.

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

M2 PINTURA DE POLIURETANO S/ PARAMENTOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES 12,0 20,89 € 250,68 €

Tratamiento superficial para consolidar e impermeabilizar soportes cementosos mediante la aplicación manual de

dos manos de pintura de poliuretano alifático, color a elegir, acabado mate, textura lisa, (rendimiento: 0,15 l/m² cada

mano); previa aplicación de una mano de imprimación incolora de dos componentes, a base de resina epoxi sin

disolventes, de baja viscosidad, sobre solado y paramentos verticales del silo. Previa preparación del soporte

mediante lijado superficial y aspirado en el solado y preparación y limpiezas de las paredes del silo comprobando su

regularidad. Variante: doble sellado con resina epoxi base agua, o sistema de garantías que proporcione un acabado 

regular, continuo e impermeable y estanco. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

UD REJILLA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 1,0 384,87 € 384,87 €

Rejilla de intemperie para instalación de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de acero galvanizado caliente,

de lamas fijas horizontales, inclinadas a 45º, de 495x660 mm aproximadamente (con supericie libre mínima exigida

por la UNE 60.601), tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de

acero galvanizado, fijado en el cerramiento de fachada, sobre el que se acoplará la rejilla utilizada como toma o

salida de aire. Incluso accesorios de montaje, sellados y elementos de fijación.

Montaje: CTE. DB-HS Salubridad.
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Emitido por: J. BALD PRESUPUESTO

UDS. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL

UD. AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y OBRA CIVIL 1,0 3.194,92 € 3.194,92 €

Ayudas de cualquier trabajo de albañilería y obra civil necesarias para la correcta ejecución de las instalaciones en

obra, así como ayudas de albañilería para los diferentes oficios y/o gremios, incluso apertura y tapado de rozas y

limpieza general, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes;

incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos incluyendo trabajos de preparación de la zona de

trabajo, eliinación de enseres y elementos ajenos a la obra, preparación de paramentos adyacentes existentes, etc.

Se incluye horas de peón ordinario dedicadas a la limpieza periódica de la obra, tras la terminación de los diferentes

oficios que intervienen durante la ejecución de la obra, y no tengan incluida la limpieza en su precio, e inlcuso la

limpieza final de obra en edificio de otros usos, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo

acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección, limpieza carpinterías exteriores, eliminación de

manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y

cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su

transporte a vertedero autorizado. Se incuye el desmontaje y reposición de elementos que afecten a las obras:

carpinterías, instalciones, conductos, etc.

CAP. VARIOS 3.503,35 €
UD. PUESTA EN MARCHA 1,0 848,92 € 848,92 €

Puesta en marcha de la Instalación en todas las fases que se establezcan conforme al planning de la reforma, a lo

estipulado en el RITE y a lo establecido por la Dirección de Obra y Propiedad, con elaboración de Informes del

resultado de la Puesta en Marcha de cada fase, con el esquema, información e indicaciones establecidos por la

Dirección de Obra. Será responsabilidad del adjudicatario la adecuada coordinación con la Propiedad y todos los

agentes que han de intervenir.

UD. LEGALIZACIÓN 1,0 2.089,30 € 2.089,30 €

Legalización completa de la instalación térmica conforme a lo estipulado por el RITE y la ORDEN de 22 de julio de

2008 por la que se dictan normas en relación con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE);

incluyendo firma, visado y tramitación de todos los documentos que sean preceptivos: Proyecto o Memoria,

certificados de Dirección de Obra, Certificados de Instalación, Certificados de pruebas, etc. Se entregarán dos

ejemplares impresos de cada documento a la Propiedad, una copia de los mismos en soporte informático y dos

juegos completos de los planos as-built en formato papel y soporte informático.

UD. EXTINTOR ABC 21A-113B 2,0 75,60 € 151,20 €

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos

gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con

difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

UD. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA 1,0 413,93 € 413,93 €

Elaboración del Plan de Gestión de Residuos y su implantación y seguimiento en Obra, incluyendo documentación,

visitas, certificados, Informe final, transportes, trámites y gestión ante organismos competentes en la materia.

Completamente documentado y tramitado.

PRODUCCIÓN DE CALOR 53.180,80 €

GAS NATURAL 472,25 €

ELECTRICIDAD 4.763,83 €

ALBAÑILERÍA Y PINTURA 4.842,01 €

VARIOS 3.503,35 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL: 66.762,24 €
GASTOS GENERALES (13%): 8.679,09 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%): 4.005,73 €

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA: 79.447,06 €
I.V.A. (21%): 16.683,88 €

TOTAL: 96.130,94 €

En Irun, junio de 2.026

El ingeniero industrial

José Bald Garmendia

Colegiado Nº 2.205
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto establecer 
la previsión de riesgos más frecuentes durante la ejecución de las obras del 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE LA CALDERA DE GAS 
DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO EN LA PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN DE DONOSTIA, así como los medios para evitarlos, instalaciones 
obligadas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

 
El Instalador adjudicatario de los trabajos de la reforma será el encargado de 

desarrollar el Plan de Seguridad y Salud laboral y de abrir el Centro de Trabajo 
correspondiente, así como de todas las tramitaciones y gestiones necesarias para 
garantizar la consecución de lo estipulado en el REAL DECRETO 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción 

 
Según el RD 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en la obra de construcción, es responsabilidad y obligación 
del Promotor, en este caso AYUNTAMIENTO DE ASTIGARRAGA, la contratación 
del coordinador de seguridad para la fase de ejecución de la misma. 

 

2. ANTECEDENTES Y DATOS DE LA OBRA 

 Denominación: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE 
LA CALDERA DE GAS DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO 
EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE DONOSTIA 

 Emplazamiento: Plaza de la Constitución, Donostia−San Sebastián, 
Gipuzkoa 

 Propietario: AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA−SAN SEBASTIÁN 

 Presupuesto: Se ha previsto un presupuesto Ejecución Material de 
66.762,24€ (<450.759€). 

 Plazo de ejecución: Se considera un plazo de 15 días laborables. 
 Número de trabajadores: En función del tipo de obra y de su duración el 

número de trabajadores no superará a 5. 
 Volumen de mano de obra: 15x5=75 (<500) 
 Centros asistenciales: El Centro Asistencial más cercano en caso de 

necesidad de evacuación de un herido es el HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DONOSTIA. 

 
❑ Descripción de la obra y de las unidades constructivas que la componen: Todos 

los datos precisos se encuentran ampliamente desarrollados en la Memoria, 
Planos y Presupuesto precedentes por lo que se puede comprobar cualquier 
detalle en él. 
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❑ Circulación de personal: Estará prohibido el acceso a las obras a toda persona 
ajena a la misma. 

 

3. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los riesgos más frecuentes en obras de estas características son los 
siguientes: golpes y heridas en las extremidades, quemaduras por soldadura, caída 
de objetos, caída de personal al mismo nivel, electrocuciones, caída a nivel inferior, 
etc. 

Deberán observarse: 
 

 Normas básicas de seguridad: las máquinas pequeñas y herramientas que 
deben utilizarse tendrán doble aislamiento; se apartarán las botellas de gas 
de las proximidades de fuentes de calor; se comprobará el buen estado de 
la herramienta manual; las conexiones eléctricas se realizarán sin tensión; 
las pruebas que deban realizarse con tensión se efectuarán cuando se haya 
comprobado el acabado de la instalación eléctrica. 

 Protecciones personales: mono de trabajo, casco de seguridad homologado, 
calzado de seguridad y aislante, mandiles de cuero, guantes aislantes y 
gafas protectoras para la soldadura, herramientas de mano aisladas para 
trabajos de electricidad. 

 Protecciones colectivas: las escaleras, plataformas y andamios, si son 
necesarios, estarán en perfectas condiciones y dispondrán de barandilla y 
elementos antideslizantes en su base y peldaños, se señalizarán las zonas 
de trabajo que estarán limpias y ordenadas. 
 
Instalaciones provisionales: 
 

 Electricidad: se realizará el suministro eléctrico para obra a través de un 
cuadro que cumpla las normas de la empresa suministradora. Estará 
construido de modo que evite el contacto con los elementos bajo tensión y 
dispondrá de protecciones contra fugas a tierra, cortocircuitos y sobrecargas 
mediante interruptor magnetotérmico y diferencial de 300 mA. Los riesgos 
más frecuentes son las descargas de origen directo e indirecto y el mal 
funcionamiento de los sistemas de protección. Como norma básica de 
seguridad se considerará, mientras no se compruebe lo contrario, que la 
instalación se encuentra bajo tensión. Los aparatos portátiles que sean 
necesarios para los trabajos serán estancos al agua y estarán aislados. 

 Contraincendios: las fuentes de calor susceptibles de provocar un incendio 
pueden ser hogueras, rayos solares, cigarrillos, conexiones eléctricas, 
soldadura, etc. Los riesgos más comunes son las quemaduras y la 
intoxicación. Deberá señalarse perfectamente la existencia de productos 
inflamables que estarán almacenados en un lugar diferente al de trabajo, se 
realizarán revisiones periódicas de la instalación eléctrica. Se deberá 
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disponer de al menos un extintor de eficacia 13A-113B de 6 Kg de 
capacidad, de polvo polivalente. 

 
 Maquinaria y herramienta: 

o Grupo de soldadura: los riesgos en su utilización son la descarga 
eléctrica, las quemaduras y la proyección de partículas. Las normas 
de seguridad principales son: la manguera de alimentación estará 
protegida si discurre por zonas de paso, el grupo estará protegido 
contra derivaciones, se utilizarán casco con pantalla protectora de 
doble vidrio y basculante, guantes y mandil de cuero, no se dejará la 
pinza directamente en el suelo y se comprobará que el grupo esté 
perfectamente conectado a tierra antes de su utilización. 

o Herramienta manual como taladros, martillo, disco radial, etc. Los 
riesgos más frecuentes son los siguientes: descarga eléctrica, 
proyección de partículas, caída en altura, generación de polvo, corte 
en extremidades, incendios, etc. Las normas básicas de seguridad 
serán: todas las herramientas eléctricas dispondrán de doble 
aislamiento y estarán revisadas periódicamente; se utilizará casco 
protector, guantes de cuero, cinturón de seguridad en trabajos de 
altura. 

 
Se hará una evaluación específica en todos los puestos de trabajo donde la 

identificación general de riesgos ponga de manifiesto la existencia de algún tipo de 
riesgo. Se evaluará también la Posibilidad de que los factores de riesgo se 
materialicen en los daños normalmente esperables de un accidente. Para su 
determinación se considerará la frecuencia de exposición al riesgo y los factores de 
riesgo que tienen una relación causal directa con el accidente. Los niveles de 
probabilidad son: 

 
❑ Baja: La materialización del riesgo es muy improbable. 
❑ Media-baja: La materialización del riesgo es de escasa probabilidad. 
❑ Media: La materialización del riesgo puede suceder alguna vez. 
❑ Media-alta: La materialización del riesgo puede suceder varias veces. 
❑ Alta: La materialización del riesgo puede suceder bastantes veces. 
❑ Muy alta: La materialización del riesgo ocurre con mucha frecuencia. 
 
El área de trabajo cumplirá con las normas de seguridad e higiene en el 

trabajo necesarias, condiciones de iluminación, ventilación, etc. 
 
Antes de comenzar cualquier tipo de trabajo se procederá al cierre de las 

llaves de paso, tanto de agua como de gas, de las redes que se vean afectadas por 
la obra, y a la anulación segura del suministro eléctrico cuando se trata de equipos 
eléctricos, procediendo a continuación a acometer la operación o desmontajes. 
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Los trabajadores no deben estar expuestos a niveles sonoros nocivos o 
cualquier factor externo nocivo como gases, polvo. etc. Los trabajadores utilizarán 
el vestuario adecuado, así como guantes en trabajos como soldaduras, y protección 
para la vista. 

Se tenderá especial cuidado en caídas y sobreesfuerzos. La limpieza y 
desalojo del material utilizado en los trabajos, son necesarios para la puesta en 
funcionamiento de la misma. Mucha atención con los aparatos a presión. En estos 
casos se deberá consultar y contar con el apoyo, asesoramiento y coordinación del 
personal de Mantenimiento del Edificio conocedor de sus instalaciones y equipos. 

 
Especial atención deberá prestarse en las maniobras de izado o evacuación 

de equipos y materiales de/a la CUBIERTA. Se deberán tomar todas las 
precauciones para evitar accidentes siempre en perfecta coordinación con los 
profesionales de la/s grúa/s que deberán disponer de su propio plan de seguridad 
y protocolo de actuación: señalización, vallado, comunicación, coordinación, etc. 

 
Cada trabajador debe ser consciente de que o vale únicamente con observar 

las medidas de seguridad básicas sino que es necesario hacer que se observen 
por todo el equipo que colabore en la Obra. Deberá ponerse en conocimiento del 
responsable de Seguridad cualquier falla que exista en este capítulo y no admitirá 
la realización de ningún trabajo si no se observan las medidas de seguridad 
adecuadas para su realización. 

 

4. NORMATIVA GENERAL DE APLICACIÓN 

 REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción. 

 REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción. 

 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el 
procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de 
condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo 
establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 

 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del 
sector de la construcción. 

 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
(Disposición adicional 14ª ) 
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 REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. (Disposición adicional 10ª ; 
Anexo I.h) 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social. (Artículos 11.6, 11.7, 12.23, 12.24, 12.27, 12.28, 12.29, 13.15, 
13.16, 13.17) 

 REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
(Disposición adicional 1ª) 

 LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. (Artículo 7.2.-Comunicación apertura centro de trabajo. 
Construcción) 

 REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción. (Disposición adicional 2ª) 

 ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que 
deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de 
actividades en los centros de trabajo. 
 
 
 
 
 

 
Irun, junio de 2.026 
El ingeniero industrial 
José Bald Garmendia 
Colegiado Nº 2.205   
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1. INTRODUCCIÓN 

El alcance de este Estudio de Gestión de Residuos es establecer las pautas 
para que el Contratista adjudicatario de la reforma desarrolle el preceptivo PLAN 
DE GESTIÓN DE RESIDUOS con el conjunto de medidas adoptadas en obra 
dirigidas  a la prevención y control de los impactos que se generen en este ámbito 
durante cada una de las fases de la obra de acuerdo con el Real Decreto 105/2008 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición, así como con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. El Plan deberá 
de someterse al análisis y aprobación por parte de la Dirección de Obra. 

 
El plan detallará los distintos aspectos del estudio de gestión de residuos y 

definirá la persona responsable de su correcta ejecución. Una vez aprobado por la 
dirección facultativa y aceptado por la Propiedad, el plan pasará a formar parte de 
los documentos contractuales de la obra. 
 

Conviene recordar que la finalidad de la Gestión de Residuos puede 
resumirse en los siguientes puntos (Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Fomentar, en condiciones ambientalmente seguras, la reutilización de materiales 
de construcción y demolición): 

 
 Fomentar, por este orden, la prevención, el reciclado y otras formas de 

valorización de los residuos de construcción y demolición en condiciones 
ambientalmente seguras. 

 Minimizar la eliminación de los residuos de construcción y demolición. 
 Asegurar la correcta eliminación de los residuos de construcción y 

demolición. 
 Contribuir al desarrollo de la edificación sostenible sin menoscabo de la 

calidad y funcionalidad de los edificios. 

Todos los materiales derivados de la construcción y demolición, recogidos 
en el Proyecto, deberán gestionarse adecuadamente según los gestores 
autorizados incluidos en el presente Estudio de Gestión de Residuos, de acuerdo 
con el principio de Jerarquía contemplado en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados. 
 

Igualmente, y de acuerdo con el Decreto 112/2012, tras la finalización de las 
obras el Instalador deberá confeccionar y entregar al promotor-productor el Informe 
Final de Gestión de Residuos (IFG) verificado por un Colegio Profesional (Decretos 
212/2012 y 407/2013), junto con la tabla del Anexo III y los documentos 
acreditativos oportunos. 
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2. NORMATIVA 

En la redacción del Estudio se ha tenido en cuenta todas las disposiciones 
legales vigentes en esta materia así como la Normativa específica en vigor 
asociada en el momento de su redacción, que entre otras comprende: 
 

Residuos de construcción y demolición: 
 

✓ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Traslado de residuos: 
 

✓ Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de 
residuos en el interior del territorio del Estado. 

 

Residuos peligrosos 
 

✓ Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

✓ Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos 
y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

✓ Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de 
caracterización de los Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

Envases y residuos de envases: 
 

✓ LEY 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Transposición 
de la Directiva 94/62. 

✓ Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases. 

✓ Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 
reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para 
su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

✓ Orden de 27 de abril de 1998 por la que se establecen las cantidades 
individualizadas a cobrar en concepto de depósito y el símbolo identificativo de 
los envases que se pongan en el mercado a través del sistema de depósito, 
devolución y retorno regulado en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-2486
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-2486
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3715
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-18848
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-18848
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-14934
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-14934
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-14934
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-26488
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-26488
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-8875
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-8875
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-10214
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-10214
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-10214
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-10215
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-10215
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-10215
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-10215
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-10215
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✓ Orden de 21 de octubre de 1999 por la que se establecen las condiciones para 
la no aplicación de los niveles de concentración de metales pesados 
establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables que se 
utilicen en una cadena cerrada y controlada. 

✓ Orden de 12 junio de 2001 por la que se establecen las condiciones para la no 
aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración de metales 
pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases. 

✓ Orden MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifican el Anejo 
1 del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de 
abril, de envases y residuos de envases, aprobado por el Real Decreto 
782/1998, de 30 de abril y la Orden de 12 junio de 2001, por la que se establecen 
las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de 
concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 
11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

✓ Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos 
fitosanitarios. 

 

Aceites y lubricantes industriales usados: 
 

✓ Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 
aceites industriales usados. 

Normativa Autonómica 

 
General: 
 

✓ Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del 
País Vasco. 

Residuos de Construcción y Demolición: 
 

✓ Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la Producción y Gestión 
de los Residuos de Construcción y Demolición. 

✓ Orden, de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política 
Territorial por la que se establecen los requisitos para la utilización de los áridos 
reciclados procedentes de la valorización de Residuos de Construcción y 
Demolición. 

Aceites y lubricantes industriales usados: 
 

✓ Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del 
aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-21487
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-21487
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-21487
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-21487
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-21487
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-11658
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-11658
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-11658
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-11658
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-20766
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-20766
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-20766
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-20766
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-20766
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-20766
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-20766
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24748
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24748
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-9832
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-9832
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000014143&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000014143&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/09/1203962a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/09/1203962a.shtml
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/02/1500507a.shtml
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/02/1500507a.shtml
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/02/1500507a.shtml
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/02/1500507a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1998/10/9804676a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1998/10/9804676a.shtml
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Vertederos: 
 

✓ Decreto 49/2009 de 24 Feb. CA País Vasco (eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos). 

 

Suelos contaminados: 
 

✓ Ley 4/2015, de 25 junio, para la corrección y protección de la contaminación del 
suelo  

 

3. TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD 

La empresa adjudicataria de la reforma nombrará un Responsable Técnico 
de Medio Ambiente que será el encargado de desarrollar y aplicar el Plan de 
Gestión de Residuos específico. 

 
Sus responsabilidades serán la puesta en marcha y la correcta implantación 

del Plan con apoyo de los Jefes y los Encargados de Montaje, así como el 
seguimiento de dicho Plan. 
 

Su objetivo será garantizar la correcta separación en origen de los diferentes 
residuos. Para ello se responsabilizará de las siguientes tareas: 

 
✓ Informará a todo el personal de la obra, sea propio o subcontratado, de las 

normas establecidas en dicho Plan. Para ello elaborará las Pautas 
Generales de Control de Residuos sobre el cumplimiento de dicho Plan. 

✓ Se responsabilizará de la ubicación y señalización de los contenedores de 
los diferentes residuos. En caso de que a lo largo de la obra tuviesen que 
ser ubicados en otra zona lo coordinará con los diferentes encargados. 

✓ Supervisará las diferentes entregas o retiradas de contenedores con la 
empresa externa de transporte, garantizando que todos los residuos tengan 
toda la documentación necesaria para evidenciar la correcta gestión.  

✓ El Técnico de Medio Ambiente realizará visitas a obra recogiendo las 
posibles incidencias, así como los responsables de su resolución, y se 
registrarán en el Acta de puntos de inspección. Estas incidencias se 
entregarán a los Jefes de Obra para que se pongan en contacto con el 
personal tanto propio como subcontratado. Al siguiente control se observará 
si dicha incidencia ha sido resuelta. 

✓ Contenedores en obra: el escombro y residuo se recogerá en Big bag 
mientras se trabaja y se transportaran o se gestionaran al final del día de 
trabajo o al día siguiente con la finalidad de no acumular mucho residuo. 
Cada uno de estos contenedores o big bag estará señalizado mediante 
paneles y etiquetas identificativa. 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2009/03/0901524a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2009/03/0901524a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/07/1502935a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/07/1502935a.pdf
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✓ Redactará las Actas para el control y seguimiento del Plan de Gestión de 
Residuos con la periodicidad que requiera la Obra, previo consenso con la 
Dirección de Obra. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 

El Plan deberá de identificar todos los tipos de residuos que se prevea 
generar en la obra, con indicación expresa de su código LER, descripción del 
residuo, tipo de gestión que requiere, proveedor de la gestión, cantidad de residuo, 
volumen aparente, y demás características que sirvan para su correcta 
identificación, tratamiento y gestión conforme al Plan. 

 
De acuerdo con el anexo I apartado a) del Decreto 112/2012, es preciso 

realizar la cuantificación de residuos previamente identificados en arreglo a la Lista 
Europea de Residuos (Códigos LER) publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de 
febrero y a sus modificaciones posteriores. 

 
Se identifican 2 categorías de residuos de construcción y demolición: 
 

1. RCD de Nivel 1: Residuos de construcción y demolición excedentes de la 
excavación y los movimientos de tierras de las obras cuando están 
constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados. 

2. RCD de Nivel 2: Residuos de construcción y demolición no incluidos en los 
de nivel I, generados principalmente en las actividades propias del sector de 
la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 
 

Código LER Descripción del Residuo Tipo de Gestión Proveedor 

170101/170107 
Hormigón: sólo o mezclado con 

ladrillos.. 
Planta RCDs Gestores Autorizados 

170401/170411 Cobre: Tubo/Cobre: Cable Recuperación metales Gestores Autorizados 

170604 Aislamiento tuberías Vertedero Gestores Autorizados 

191203 Metal: hierro Recuperación metales Gestores Autorizados 

200101 Cartón Recuperación cartón Gestores Autorizados 

(Ejemplo de tabla) 
 

Código LER Descripción del Residuo Cantidad 

Peso (Tn) 

m3 Volumen 

aparente 

170401/170411 Cobre: Tubo/Cobre: Cable 0,01 Tn 1,728 

170203 Tuberías PVC , Plástico, embalaje 0,015 Tn 1,728 
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170604 Aislamiento tuberías 0,05 Tn 1,728 

191203 Metal: hierro 1  Tn 1,728 

170201 Madera 0, 1 Tn 1,728 

200101 Cartón 0,05 1,728 

(Ejemplo de tabla) 
 

 

5. ACCIONES FORMATIVAS Y COMUNICACIÓN DE 

CRITERIOS AL PERSONAL EN OBRA 

Al inicio de la obra y durante el trascurso de la misma se formará a toda 
persona implicada en la ejecución. 

 
Dicha formación tendrá como objeto la concienciación de la correcta gestión 

de residuos, puntualizando los diferentes tipos de residuos que existirán, dónde 
deben de depositarse y cómo se gestionarán. 

 
Además se les entregará del documento Pautas Generales Control de 

Residuos. 
 
Una vez que los contenedores estén a punto de llenarse los técnicos o 

subcontratas avisarán al Jefe de Obra, que éste a su vez avisa al Técnico de Medio 
Ambiente quien realizará los tramites y documentación necesaria para la retirada 
de los residuos por parte del Gestor. 

 
 

6. MEDIDAS ADOPTADAS PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO 

DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS  

A continuación, se describen las medidas que se tomarán en la obra con el 
fin de prevenir la generación de residuos. Estas medidas deben interpretarse por el 
poseedor de los residuos como una serie de directrices a cumplir a la hora de 
elaborar el Plan de Gestión de Residuos. 
 

Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas 
medidas que consigan evitar o reducir la cantidad de residuos de construcción y 
demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o bien que consigan reducir 
la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen, 
disminuyendo el carácter de peligrosidad de los mismos, mejorando de esta forma 
su posterior gestión tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. 
 





   
Josetxo Bald Garmendia 
Ingeniero industrial  
Colegiado Nº 2.205 C.O.I.I.G.  
 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE LA CALDERA DE GAS DEL 

EDIFICIO DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE 

DONOSTIA 

 
SS & GR PROYECTO SUSTITUCIÓN CALDERA --Ayto. Donostia--, REV-0                                                                                                                         

 

También, se incluyen dentro del concepto de prevención todas las medidas 
que mejoren la eficiencia del reciclaje de los productos que con el tiempo se 
convertirán en residuos, en particular disminuyendo su contenido en sustancias 
peligrosas. Todas las medidas deben apuntar a la reducción en origen de la 
generación de RCD. 
 

El Técnico de Medio Ambiente, junto con el Jefe de Montaje realizará un 
exhaustivo control y seguimiento de todos los residuos generados, desde su origen 
y almacenamiento hasta su retirada y cesión a un gestor autorizado para su 
tratamiento externo. 

 
Se deberá minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se 

utilizan, así como los residuos que se originan en la obra. Al menos se contemplarán 
las siguientes: 

 

 Se deberá prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución 
de la obra. Un exceso de materias primas, además de encarecer la obra, es 
origen de un mayor volumen de residuos sobrantes durante la ejecución. 

 A la hora de elegir los materiales, prevalecerá la adquisición de aquellos 
procedentes de procesos de reciclado y/o reutilización y de aquellos que sean 
reutilizables y/o reciclables. En la medida de lo posible, se exigirán los 
certificados que acrediten dichos procesos a los suministradores. 

 Se elegirán siempre que sea posible, materiales sin envolturas y envases 
innecesarios. 

 Se intentará emplear materiales cortados a medida para minimizar las mermas 
en obra. 

 Antes del inicio de las actividades se formará a los operarios para el buen uso 
de materiales y las buenas prácticas en lo referente a la utilización de materiales 
y gestión de residuos en obra. De tal forma que todo operario deberá conocer 
la situación del Punto Limpio, deberá saber identificar y separar residuos y 
conocerá sus obligaciones al respecto. 

 Formación del personal de obra que participa en los aspectos administrativos 
de la gestión de los residuos: el personal debe ser capaz de rellenar partes de 
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características 
de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que 
los residuos se manipulan correctamente. 

 Se detallará de qué forma, por qué medios y con qué recursos se realizará toda 
la política de comunicación y formación sobre la gestión de los RCD a los 
trabajadores de la obra y a las nuevas subcontratas, cuando proceda. 

 Minimización de los residuos que se originan: Se organizarán las ubicaciones 
de los acopios en zonas de bajo tránsito, evitando la rotura innecesaria de 
piezas y por tanto la generación de nuevos residuos. 

 Para prevenir la generación de residuos se deberá prever la instalación de un 
punto de almacenaje de productos sobrantes reutilizables, de modo que en 
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ningún caso puedan enviarse a vertederos, sino que se proceda a su 
aprovechamiento posterior por parte del Constructor. 

 Minimización de los residuos que se originan: Se llevará un estricto control de 
los acopios de materiales a utilizar, evitando el derroche, la pérdida, abandono 
y deterioro de materias primas potencialmente aprovechables. Los materiales a 
utilizar se preservarán del deterioro, acopiándolos en zonas protegidas de 
robos, lluvia, insolación y otros factores degradantes. Se mantendrán los 
acopios limpios, ordenados y correctamente balizados. 

 Para los residuos peligrosos, se buscará siempre una alternativa que evite su 
compra, en caso de acopiarlos, los envases se emplearan completamente y se 
evitará la mezcla de los mismos. Se adecuará una zona específica de 
almacenamiento.  

 Se designará a un responsable para la limpieza y orden de las actividades, 
cuyas responsabilidades, entre otras, serán: 

 
▪ Mantener el orden y limpieza de la zona de obra. 
▪ Mantenimiento del orden y limpieza de los acopios de materiales. 
▪ Control de los operarios y de las actividades en lo referente al 

derroche y cuidado de material. 
▪ Aleccionar y mentalizar al resto de trabajadores. Control del 

comportamiento ante la limpieza. 
▪ Información a los responsables de obra de las malas actuaciones 

y deficiencias en el uso o disposición de materiales. 
 
Se adoptarán medidas específicas para la prevención de RCD como: 
 

Chatarra y ferralla 
 
- Centralizar, siempre que se pueda y exista suficiente espacio en obra el montaje 

de elementos armados. 
- Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y 

evitar la corrosión en el caso de los metales. 
- Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el reciclaje de 

aquellos elementos que tengan opciones de valorización. 
- Optimizar el corte de chapas para reducir al mínimo los recortes. 
 
Madera 
 
- Realizar los cortes de madera con precisión para aprovechar el mayor número 

de veces posible, respetando siempre las exigencias de calidad. 
- Almacenar correctamente los materiales pata protegerlos de la intemperie y 

evitar su deterioro y transformación en residuo. 
- Aprovechar los materiales y los recortes y favorecer el reciclaje de aquellos 

elementos que tengan opciones de valorización. 
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- Acopiar separadamente, reutilizar, reciclar o llevar a gestor autorizado. 
- Acopiar la madera de manera protegida de golpes o daños. 
- Para tratar la madera, elegir alternativas a los protectores químicos. 

 
Plástico, papel y cartón 
 
- Comprar materiales evitando envoltorios innecesarios. 
- Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir 

la producción de residuos de envoltorios. 
- Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con 

sistemas de embalaje que tienden a minimizar los residuos. 
- Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos 

con materiales reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para 
su reutilización. 

- Contratar proveedores de materiales con Sistema Integrado de Gestión de 
embalajes y recogida de los mismos para su reutilización y/o reciclaje mediante 
gestor autorizado. 

 
Albañilería, revestimientos de suelos y paredes 
 
- Realizar los cortes con la precisión necesaria para favorecer el uso de ambas 

partes de la pieza. 
- Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y 

aprovechar, siempre que sea viable, los restos de ladrillo, bloques de cemento, 
baldosas, etc. 

- Evitar la compra de colas con componentes peligrosos. 
 

Aceites minerales y sintéticos 
 
- Establecer una sistemática para el almacenamiento y la recogida por gestor 

autorizado. 
- Recoger en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas. 
- Depositar en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el 

almacén. 
- Almacenar en cisternas reconocibles y con letrero etiquetado. 
- Almacenar evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con 

policlorofenilos, u otros RP. 
- Avisar al Gestor Autorizado cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses 

de almacenamiento. 
- Evitar vertidos en cauces o en alcantarillado. 
- Evitar depósitos en el suelo. 
- Evitar tratamientos que afecten a la atmósfera. 
- Inscribir en la Hoja de control interno de RP. 
- Reducir la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite. 
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- Reducir la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado. 
- Reducir la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor 

eficiencia. 
 

Productos líquidos 
 
- Almacenar estos productos en lugar específico preparado para tal fin. 
- Tapar los productos líquidos una vez finalizado su uso para evitar evaporación 

y vertidos por vuelcos accidentales. 
- Usar detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro. 
- Reducir el uso de disolventes. 
- Calcular la cantidad de pintura necesaria para evitar sobrantes. 
- Vaciar los recipientes de pintura antes de gestionarlos. Almacenar la pintura 

sobrante y, siempre que sea posible, reutilizarla. 
 
En base al artículo 8 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 
deberán separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una 
de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la supere 
las siguientes cantidades: 
 

RESIDUO UMBRAL PARA 
SEPARACIÓN 

Hormigón 10,00 t. 

Ladrillos y tejas cerámicos 10,00 t. 

Vidrio  0,25 t. 

Papel y cartón  0,25 t. 

Metales  En todos los casos. 

Madera  En todos los casos. 

Plásticos  En todos los casos. 

Yeso de falsos techos, molduras y paneles (LER 170802) En todos los casos. 

Residuos peligrosos En todos los casos. 
 

Se habilitará en Obra un espacio para la segregación de los residuos 
generados que como mínimo se dividirá en: 

 
 Papel  
 Plástico 
 Metal 
 Madera 
 Basura 
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Cualquier modificación de las instalaciones o del emplazamiento deberá ser 
aprobada por la Dirección Facultativa de Obra. 

 
Debido al reducido espacio disponible para segregación de residuos en Obra 

éstos deberán de enviarse a gestionar con la frecuencia adecuada para no generar 
problemas de espacio. 

 
El tratamiento de los residuos de construcción y demolición no debe de 

comenzar en la planta de tratamiento sino que debe de ser considerado desde su 
producción, en el momento de deconstrucción o demolición en la misma Obra. Por 
lo tanto la demolición y desmontaje deberá realizarse de manera selectiva y podrá 
incluir alguna o todas de las siguientes etapas: 

 
a) Desmontaje de elementos clasificados como residuos peligrosos (RP) como 

elementos de amianto, tubos fluorescentes, gases refrigerantes, etc. 
b) Desmontaje de instalaciones eléctricas, fontanería (incluyendo aparatos 

sanitarios y grifería), abastecimiento de agua, climatización, etc. 
c) Desmontaje de carpintería (puertas, ventanas, mobiliario, etc.) 
d) Desmontaje de falsos techos, revestimientos de paredes, tabiquería y 

cerramientos. 
e) Demolición de la estructura 
f) Demolición de los cimientos 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras estén en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar 
la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 

 
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, 

etc.) que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar 
del resto de residuos de un modo adecuado. 

 
El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos 

industriales de volumen inferior a 1 m3 o bien en contenedores metálicos 
específicos con ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito estará en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 

 
Los contenedores deberán destacar su visibilidad, especialmente durante la 

noche. En los mismos debe figurar la siguiente información del titular: razón social 
y teléfono del titular del contenedor o envase. Esta información también quedará 
reflejada en sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de 
residuos. 
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El responsable de obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 
servicio. 

 
Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 

trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 
 
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del 

Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados 
a: 

 
❑ Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a 

usar en función de las características de los residuos que se depositarán. 
❑ Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, 

almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y 
comprensible. Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 

❑ Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se 
colocan para facilitar la correcta separación de los mismos. 

❑ Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen 
y resulten contaminados. 

❑ No colocar, residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra, ya que, 
si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa 
de accidentes. 

❑ Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más 
difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que 
no acostumbran a ser recogidos del suelo. 

❑ Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se 
debe permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar 
accidentes durante el transporte. 

❑ Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. Las buenas 
ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que 
las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

❑ Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos 
y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 

❑ Los residuos de carácter urbano generados en la obra, restos de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas, se gestionarán acorde con los preceptos 
marcados por la legislación, la autoridad municipal y este EGR. 
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En la obra, el director de ésta, junto con el contratista, definirán de acuerdo 
al plan de gestión la posición de: 

 
 Bajantes de escombros 

X Acopios y/o contenedores de distintos RCD-s (tierras, pétreos, plásticos, metales, vidrios, cartones, 
etc.) 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

X Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 
materiales cerámicos 

 
Se definirá un emplazamiento en el interior del edificio en base la disposición 

de la obra, el espacio disponible y de los desplazamientos que se van a dar dentro 
del recinto. 

 
En caso de modificar el emplazamiento durante el transcurso de la obra se 

deberán satisfacer las siguientes condiciones: 
 

❑ Debe estar cerca de la entrada/salida de obra. De esta forma facilitará la 
labor del transportista a la hora de dejar/entregar los contenedores de 
residuo y minimizará el impacto que tiene la circulación de camiones en el 
recinto de obra. 

❑ Debe localizarse teniendo en cuenta las opciones logísticas para el 
transporte de RCD que contará la obra.  

❑ Debe tener capacidad para albergar todos los contenedores necesarios para 
cumplir con la segregación objetivo del presente EGR. 

❑ Los contenedores deben estar dispuestos de tal manera que sea posible su 
aprovechamiento completo teniendo en cuenta los medios de transporte con 
los que contará la obra.  

❑ Tanto el propio Punto Verde como cada uno de los contenedores deberán 
estar debidamente señalizados por medio de cartelería y/o señalética. 

 

 La verificación de la correcta gestión de los residuos generados en obra se 
realiza en seguimientos periódicos de Control. 

 
Dicho control se basará en visitas a la obra e informes de los gestores. 
 
Esos informes se remiten en el caso que existiese una incidencia que tuviera 

lugar por la incorrecta segregación de residuos, con indicación de la fecha del 
documento de control y seguimiento incorrecta. 
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Se cumplimentará un documento de control de Residuos que recoge el tipo 
residuo, su denominación, su código LER, fecha retirada, transportista, documento 
acreditativo de la correcta gestión y cantidad generada. 

 
Al final de la obra el Técnico de Medio Ambiente realizará un Informe Final 

de Gestión de Residuos (IFG) con el contenido mínimo reflejado en el Anexo III del 
Decreto 112/2012 acreditando cada una de las retiradas, así en el caso que se 
diesen las desviaciones y sus subsanaciones correspondientes detectadas en las 
vistas, y adjuntando toda la, documentación relacionada que se haya generado 
durante la obra. 

 
 

7. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE 

LOS RESIDUOS 

De acuerdo con el Decreto 112/2012, se deberá efectuar de manera 
obligatoria la clasificación de los residuos que se producen, de manera que sea 
más fácil su valorización y gestión por el gestor de residuos. 

 
Igualmente, y de acuerdo con el principio de jerarquía establecido en la Ley 

22/2011 (Orden de prelación: prevención-minimización, reutilización, valorización 
in situ, valorización ex situ, eliminación-vertedero), la recogida selectiva de los 
residuos debe ir encaminada tanto a facilitar la reutilización valorización de los 
residuos, como a mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez 
clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición 
de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios motivados debido a 
la alta heterogeneidad de los residuos o por contener materiales no admitidos por 
el vertedero o la central recicladora. 

 
Con el fin de realizar una gestión eficaz de los residuos, se deberán conocer 

las mejores posibilidades para su gestión. Se tratará, por tanto, de analizar las 
condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, se definirá un 
conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, que el personal deberá 
cumplir durante la ejecución de los trabajos. 

 

7.1. Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos externos 
 
Según la Directiva Europea 2008/98/CE, se considera reutilización a 

cualquier operación mediante la cual productos o componentes que no sean 
residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos. 

 
Se deberá planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de 

generación de residuos y de su eventual minimización o reutilización, identificando 
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en cada una fase de obra, las cantidades y características de los residuos que se 
originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los 
métodos adecuados para su minimización reutilización y de las mejores alternativas 
para su deposición. 

 
Se dispondrá de un directorio de los compradores de residuos, vendedores 

de materiales reutilizados y recicladores más próximos, que se presentará al 
director de obra previo al inicio de la obra dentro del PGR. 

 
En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas y el destino previsto 

inicialmente para los materiales. 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DE REUTILIZACIÓN DESTINO INICIAL 

X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamiento externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 

Externo 
 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación. In situ o en otra obra, o 
en relleno autorizado 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización. 

In situ o en otra obra, o 
en relleno autorizado 

 Reutilización de materiales cerámicos. In situ o valorización in 
situ. 

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… In situ o valorización in 
situ. 

 Reutilización de materiales metálicos. In situ o valorización in 
situ. 

X Procurar retornar los palets al proveedor. ¿Sistema de Gestión 
Integrado? 

X Reutilizar las lonas y otros materiales de protección, andamios, etc. Sistema de Gestión 
Integrado 

 Reutilizar el mobiliario y enseres. Recogedor de mobiliario 

 

7.2. Previsión de operaciones de valorización “in situ” de RCD-s generados 
 

Según la Directiva Europea 2008/98/CE, se considera valorización a 
cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad 
útil al sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir 
una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función, en 
la instalación o en la economía en general. 
 

De acuerdo con el Decreto 112/2012, la valorización in situ, es aquella que 
se produce en la propia obra donde se genera el residuo, lo cual presupone la 
necesidad de una autorización ambiental de la planta de tratamiento (móvil 
generalmente). Por tanto, la realización de valorización in situ estará sujeta a las 
determinaciones contempladas en los artículos y anexos del Decreto 112/2012: 
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- Artículo 11. – Actividades de valorización de residuos de construcción y 
demolición.  

- Artículo 12. – Valorización de residuos de construcción y demolición en 
plantas móviles.  

- ANEXO IV Requisitos técnicos de las plantas móviles. 
 

Los materiales derivados del yeso reducen las opciones de reciclaje y/o 
valorización del residuo pétreo por lo que se deberá ser riguroso en la separación 
de los residuos pétreos. 
 

7.3. Previsión de operaciones de valorización “ex situ” de RCD-s generados 
 

Para el destino previsto de los residuos de valorización “ex situ”, los no 
reutilizables ni valorizables “in situ”, se tendrá en cuenta que las empresas de 
gestión y tratamiento de residuos procedentes de la obra descrita en el presente 
estudio estarán en todo caso autorizadas por el Gobierno Vasco para la gestión de 
residuos peligrosos y no peligrosos. 

 
Se debe hacer hincapié en el necesario control y seguimiento de la 

documentación que acompaña a la gestión de los RCD. Cada entrega de residuos 
debe constar en un documento en el que figuren al menos: 

 

1. Identificación del poseedor 
2. Identificación del productor 
3. Obra de procedencia 
4. Número de licencia 
5. Cantidad en t. y/o en m3 de RCD según la codificación en vigor 
6. Identificación del gestor de destino 

 
La terminología de los residuos producidos durante los trabajos de 

construcción y demolición: 
 

✓ RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 
✓ RSU: Residuos Sólidos Urbanos 
✓ RNP: Residuos no peligrosos 
✓ RP: Residuos peligrosos (No existentes en el proyecto de referencia) 
✓ GA: Gestor Autorizado 
✓ PR: Planta de reciclaje de RCD 
 

(*) Residuos potencialmente peligrosos. 
 LER DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO DESTINO 

   02.01 Insecticidas   

 02.01.08* Insecticidas y pesticidas Tratamiento Físico/Químico  
Depósito de seguridad 

GA de RP 

   03.03 Papel y cartón   
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 03.03.08 Papel-Cartón Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

   04.02 Textiles   

 04.02.22 Textiles Reciclado GA de RNP 

   08.01 Pinturas y barnices   

 08.01.11* Residuos de pintura y barniz (con pictograma) Tratamiento Físico/Químico  
Depósito de seguridad 

GA de RP 

 08.01.12 Residuos de pintura y barniz (sin pictograma) Tratamiento Físico/Químico GA de RNP 

 08.01.13* Lodos de pintura Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

 08.01.19* Agua contaminada en cabina de pintura Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

   08.01 Lodos cerámicos   

 08.02.02 Lodos que contienen materiales cerámicos Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

   08.04 Adhesivos y sellantes   

 08.04.09* Residuos de adhesivos y sellantes (con 
pictograma) 

Tratamiento Físico/Químico  
Depósito de seguridad 

GA de RP 

 08.04.10 Residuos de adhesivos y sellantes (sin 
pictograma) 

Tratamiento Físico/Químico GA de RNP 

   12.01 Virutas de mecanizado   

 12.01.09* Taladrina Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

 12.01.14* Virutas de mecanizado contaminadas Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

   13.02 Aceites   

 13.02.05* Aceites usados Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

   13.05 Lodos aceitosos   

 13.05.02* Lodos aceitosos Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

   14.06 Disolventes   

 14.06.02* Otros disolventes y mezclas de disolventes 
halogenados 

Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

 14.06.03* Otros disolventes y mezclas de disolventes no 
halogenados 

Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

   15.01 Envases   

 15.01.01 Envases de papel-cartón (sin pictograma) Reciclado GA de RNP 

 15.01.02 Envases de plástico (sin pictograma) Reciclado GA de RNP 

 15.01.03 Envases de madera (sin pictograma) Reciclado GA de RNP 

 15.01.04 Envases de metálicos (sin pictograma) Reciclado GA de RNP 

 15.01.05 Envases compuestos Reciclado GA de RNP 

 15.01.06 Envases mixtos Reciclado GA de RNP 

 15.01.10* Envases vacíos de sustancias peligrosas Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

   15.02 Absorbentes   

 15.02.02* Absorbentes contaminados (trapos, etc.) Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

   16.01 Líquidos de automoción   

 16.01.07* Filtros de aceite Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

 16.01.13* Líquidos de freno Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

 16.01.14* Anticongelantes que contienen sustancias 
peligrosas 

Tratamiento Físico/Químico  
Depósito de seguridad 

GA de RP 

   16.02 Equipos eléctricos   

 16.02.09* Transformadores y condensadores que 
contienen PCB 

Tratamiento Físico/Químico  
Depósito de seguridad 

GA de RP 

 16.02.11* Equipos desechados que contienen 
clorofuorocarburos, HCFC, HFC 

Tratamiento Físico/Químico  
Depósito de seguridad 

GA de RP 

 16.02.13* Equipos eléctricos y electrónicos con 
sustancias peligrosas (tubos fluorescentes, ...) 

Tratamiento Físico/Químico  
Depósito de seguridad 

GA de RP 

 16.02.14 Equipos eléctricos y electrónicos sin 
sustancias peligrosas 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

   16.05 Materiales de Laboratorio   
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 16.05.06* Residuos de laboratorio que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas 

Tratamiento Físico/Químico  
Depósito de seguridad 

GA de RP 

   16.06 Baterías   

 16.06.01* Baterías de plomo Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

 16.06.02* Acumuladores de Ni-Cd Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

   17.01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales 
cerámicos 

  

 17.01.01  Hormigón Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

 17.01.02 Ladrillos cerámicos Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

 17.01.03  Tejas y Materiales cerámicos Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

 17.01.06 * Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, 
ladrillo, tejas y materiales cerámicos, que 
contienen sustancias peligrosas 

Tratamiento Físico/Químico  GA de RP 

 17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillo, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17.01.06 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

   17.02 Madera, vidrio y plástico   

 17.02.01  Madera Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

 17.02.02 Vidrio Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

 17.02.03  Plástico Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

 17.02.04*  Vidrio, plástico, madera que contienen 
sustancias peligrosas o están contaminadas 
por ellas 

Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

   17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de 
hulla y otros productos alquitranados 

  

 17.03.01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán 
de hulla >10% 

Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

 17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17.03.01 (< 10%) 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

 17.03.03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

   17.04 Metales (incluidas sus alineaciones)   

 17.04.01  Cobre, bronce, latón Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

 17.04.02 Aluminio Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

 17.04.03  Plomo Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

 17.04.04  Zinc Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

X 17.04.05  Hierro y acero Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

 17.04.06  Estaño Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

 17.04.07  Metales mezclados Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

 17.04.09*  Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas 

Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

 17.04.10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán 
de hulla y otras sustancias peligrosas 

Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

X 17.04.11 Cables distintos de los especificados en código 
17.04.10 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

   17.05 Tierra (incluida la excavada de zonas 
contaminadas), piedras y lodos de drenaje) 

  

 17.05.03*  Tierras y piedras que contienen sustancias 
peligrosas 

Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

 17.05.04  Tierras y rocas no contaminadas Sin tratamiento Reutilización, PR de RCD o GA de 
RNP 

 17.05.05*  Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas 

Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

 17.05.06  Lodos de drenaje distintos de los especificados 
en el código 17.05.05 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

 17.05.07*  Balasto de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas 

Tratamiento Físico/Químico GA de RP 
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 17.05.08  Balasto de vías férreas distinto del 
especificado en el código 17.05.07 

Sin tratamiento Reutilización, PR de RCD o GA de 
RNP 

   17.06 Materiales de aislamiento y materiales 
de construcción que contienen amianto. 

  

 17.06.01* Materiales de aislamiento que contienen 
amianto 

Tratamiento Físico/Químico  
Depósito de seguridad 

GA de RP 

 17.06.03*  Otros materiales de aislamiento que consisten 
en, o contienen, sustancias peligrosas 

Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

 17.06.04  Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en códigos 17.06.01 y 17.06.03 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

 17.06.05*  Materiales de construcción que contienen 
amianto (6) 

Tratamiento Físico/Químico  
Depósito de seguridad 

GA de RP 

   17.08 materiales de construcción a partir de 
yeso. 

  

 17.08.01*  Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con sustancias peligrosas 

Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

 17.08.02  Materiales construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en código 
17.08.01 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

   17.09 otros residuos de construcción y 
demolición. 

  

 17.09.01*  Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercurio 

Tratamiento Físico/Químico  
Depósito de seguridad 

GA de RP 

 17.09.02  Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 
contienen PCB, revestimientos de suelo a 
partir de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB) 

Tratamiento Físico/Químico  PR de RCD o GA de RNP 

 17.09.03*  Otros residuos de construcción y demolición 
(incluidos los residuos mezclados) que 
contienen sustancias peligrosas 

Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

X 17.09.04  Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17.09.02 y 17.09.03 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

   18.01 Medicamentos   

 18.01.09* Medicamentos Tratamiento Físico/Químico GA de RP 

   20.03 Basuras   

 20.03.01 Basuras generadas por los operarios y basuras 
abandonadas en edificios a demoler 

Sin tratamiento / eliminación Vertedero 

 20.03.07 Mesas Reciclado Reutilización, PR de RCD o GA de 
RNP 

 20.03.07 Sillas Reciclado Reutilización, PR de RCD o GA de 
RNP 

 20.03.07 Armarios Reciclado Reutilización, PR de RCD o GA de 
RNP 

 20.03.07 Mamparas Reciclado Reutilización, PR de RCD o GA de 
RNP 

 
 
 

8. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

❑ La gestión de residuos se llevará a cabo según RD 105/2008 y el Decreto 
112/2012 de la CAPV, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 
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Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores. 

❑ Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados 
de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

❑ Se deberá asegurar, por parte del poseedor de los RCD (contratista), que se 
diseñará un protocolo de actuación para la gestión de los RCD que se adaptará 
a las posibilidades que presente el proyecto concreto. Dicha operativa se 
detallará en forma de un PGR (Plan de Gestión de Residuos), que explicará, 
justificará y valorará económicamente su alcance en función de las 
características del proyecto. El PGR, una vez aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por el productor de RCD (promotor), pasará a formar parte 
de los documentos contractuales de la obra. 

❑ Dentro del programa de seguimiento del PGR se realizarán reuniones periódicas 
a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier 
otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los 
objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada 
para la justificación del mismo. 

❑ La persona poseedora de los residuos y materiales de construcción y 
demolición, cuando no proceda a utilizarlos in situ o a gestionarlos mediante 
valorización en la misma obra, estará obligada a entregarlos a una persona 
gestora de residuos para que se destinen preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización o a 
participar en un acuerdo voluntario sectorial. 

❑ La entrega de los residuos de construcción y demolición a una persona gestora 
por parte de la persona poseedora habrá de constar en un documento 
fehaciente en el que figure, al menos, la identificación de la persona poseedora 
y de la persona productora, la obra de procedencia y, en su caso, el número de 
licencia de la obra, la cantidad de residuos expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación de la persona gestora de las operaciones de destino.  

❑ No se admitirá la gestión en ningún vertedero de los residuos que pueden ser 
objeto de valorización tales como vidrio, papel-cartón, envases, residuos de 
construcción y demolición, madera, equipos eléctricos y electrónicos, etc. 

❑ La persona poseedora de los residuos estará obligada, mientras se encuentren 
en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, 
así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte 
su posterior valorización o eliminación. A tal fin dispondrá de un parque de 
acopios con contenedores o envases debidamente acondicionados que 
deberán permanecer cerrados o cubiertos al menos fuera del horario de trabajo.  

❑ La persona poseedora de los residuos de construcción y demolición estará 
obligada a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar a la 
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persona productora los certificados y demás documentación acreditativa de la 
gestión de los residuos a que se hace referencia en el artículo 6 del Decreto 
112/2012, que a su vez entregará a la Dirección facultativa para su validación y 
la confección del Informe final de gestión de residuos. Sin la entrega de la 
documentación justificativa de todos los residuos, no se procederá a liquidación 
de la obra.  

❑ Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el transportista y el 
destino final (gestor autorizado, planta de reciclaje, vertedero, incineradora) 
tiene la autorización del Gobierno Vasco y la inscripción en el registro 
correspondiente. Asimismo, se realizará un estricto control documental: los 
transportistas y gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de cada 
retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que 
sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental de que ha sido así (licencias o autorizaciones 
administrativas). 

❑ Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y 
a la propiedad, la documentación acreditativa (DSC y DCS). 

❑ Esta documentación será conservada durante cinco años tras la finalización de 
la obra. 

❑ Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición 
que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

❑ La obra deberá contar, como mínimo, con un Punto Verde (emplazamiento en 
el que se puedan almacenar las diferentes fracciones de residuo no peligroso) 
y un Punto de residuos Peligrosos correctamente señalizado. Ambos deberán 
adecuarse a las condiciones de seguridad e higiene necesarias en función de la 
tipología de residuos que se depositen en ellos y de las ordenanzas municipales 
vigentes. 

❑ Para las demoliciones: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 
peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). Seguidamente se 
actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

❑ El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. En los mismos deberá figurar, en forma 
visible y legible, la denominación del residuo a contener, el pictograma 
adecuado y el código LER del residuo. 

❑ El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
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segregar del resto de residuos de un modo adecuado.  Para el caso de los 
residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. 
Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como 
peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los 
preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

❑ El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los 
contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario 
de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

❑ En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

❑ Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones 
de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 
deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de 
las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 
RCD adecuados. La dirección de obra será la responsable de tomar la última 
decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 
pertinentes. 

❑ La gestión, tanto documental como operativa, de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales. Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras 
(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

❑ Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por 
la orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para 
poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso, siempre 
se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre 
la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

❑ Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros. 

❑ Según la Ley 22/2011 de Residuos se determina que la duración del 
almacenamiento de residuos no peligrosos en el lugar de producción será 
inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se 
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destinen a eliminación. En el caso de residuos peligrosos en ambos supuestos 
la duración máxima será de 6 meses. 

 
 

9. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

En las siguientes páginas de este Estudio se puede observar a título 
orientativo la estimación de residuos generados y valoración de la gestión de los 
residuos generados realizada con la herramienta de cálculo de IHOBE EEH-
AURREZ, así como una serie de requisitos a cumplir en la ejecución de la obra para 
la redacción de Plan de Gestión de Residuos por parte del Contratista. 

 
El importe estimado de la GRD en la reforma objeto del presente Proyecto 

es la siguiente: 
 
 
CONCEPTO IMPORTE 

COSTES GESTIÓN 138,93€ 

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DEL PLAN GRD 275,00€ 

TOTAL (SIN I.V.A.) 413,93€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Irun, junio de 2.026 
El ingeniero industrial 
José Bald Garmendia 
Colegiado Nº 2.205  
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