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Gipuzkoako Diputacion Foral

Foru Aldundia de Gipuzkoa
Bide Azpiegituretako eta Departamento de
Lurralde Estrategiako Infraestructuras Viarias y
Departamentua Estrategia Territorial
Pla. 42-C/2026

TIPO DE CONTRATO: OBRAS

PROCEDIMIENTO: ABIERTO

CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA Si NO X

CONTRATO SOMETIDO A RECURSO ESPECIAL Si NO X

LICITACION ELECTRONICA

Tramitacion X | Ordinaria Urgente
Tramitacion Anticipada

Cédigo expediente:
2-B1-60/2025

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CUADRO DE CARACTERISTICAS

1.- PODER ADJUDICADOR

Administracion contratante Diputacion Foral de Gipuzkoa

Organo de contratacion Consejo de Gobierno Foral

Departamento / Servicio Gestor Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial
Direccion postal Dpto. / Serv. Gestor Paseo de Miramdn n° 166 — 20014 San Sebastian

Correo electronico bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

. ) Servicio de Contratacion del Departamento de Infraestructuras Viarias y
Unidad tramitadora . L
Estrategia Territorial

Organo con competencias en materia de Servicio de Contabilidad de la Direccion General de Finanzas y
contabilidad Presupuestos del Departamento de Hacienda y Finanzas
2.- PERFIL DE CONTRATANTE https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/perfil-contratante-nuevo

3.- OBJETO DEL CONTRATO

REALIZACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE VIA CICLISTA- PEATONAL (TRAMO 01 014F) PARALELA A LA N-638
ENTRE AMUTE (PK 1,4) Y LA ROTONDA KOSTA (PK 2,3) DE HONDARRIBIA

Cdédigo(s) CPV: 45233162-2 Trabajos de construccion de pistas para bicicletas.

Licitacion por lotes Sl NO X

4.- AUTORIA DEL PROYECTO
SESTRA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L.P. (Alvaro Arrieta Bakaikoa), septiembre de 2025


mailto:bidekontratazioa@gipuzkoa.eus
https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/perfil-contratante-nuevo
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5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCLUIDO)

Presupuesto base de licitacion (21 % IVA incluido)

Desglose del presupuesto base de licitacién

2.074.152,62 euros

Los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos
calculados para su determinacion son los indicados en el anejo 12
de justificacién de precios.

6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA NO INCLUIDO)

6.1.- Importe: 2.057.010,86 €
6.2. Método de Célculo

Presupuesto base de licitacion
(IVA excluido)
1.714.175,72 €

Modificaciones VALOR ESTIMADO
contractuales TOTAL

342.835,14 € 2.057.010,86 €

7.- FINANCIACION Porcentaje
Diputacion Foral de Gipuzkoa 100 %
8.- ANUALIDADES
EJERCICIO Aplicacion presupuestaria Importe
2027 5.0810.110.611.01.05.2027 2.074.152,62 €

9.- PLAZO DE EJECUCION
Plazo total: SIETE (7) MESES

Plazos parciales Sl

Recepciones parciales Sl

10.- FORMA DE PAGO

Certificaciones mensuales.

11.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

Sl Requisitos, modalidades, aspectos:

NO X

12.- REVISION DE PRECIOS
Sl Férmula de revision

NO X

NO X

NO X
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13.- AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES, SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL

1) AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES (art. 65 LCSP)
Procede Sl NO X

2) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

3) SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

4) CLASIFICACION

Obligatoria Si X NO

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

G 6 4

() Si son empresas comunitarias no espafolas o de Estados miembros signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, la clasificacién obligatoria podra sustituirse, justificando la solvencia exigida para obtener dicha
clasificacion, mediante la presentacion de un certificado comunitario de clasificacion, acompafiado de la
documentacién complementaria que fuera precisa (articulo 97 LCSP) o de documentacién acreditativa de la solvencia
(articulo 86 LCSP).

5) ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL Y GARANTIA DE
CALIDAD

Si NO X

14.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS PERSONALES

Si NO X

15.- SUBCONTRATACION

Obligacion por parte de la empresa que obtenga la mejor puntuacién de indicar la parte
del contrato prevista para subcontratar, su importe y el nombre o perfil empresarial de Si X No
los subcontratistas:

Pagos directos a subcontratistas Si No X
Tareas criticas que no pueden subcontratarse Si No X

16.- GARANTIAS

PROVISIONAL Si No X
DEFINITIVA Si X | No Importe: 5% del importe de adjudicacion, IVA excluido.
COMPLEMENTARIA Si No X

PLAZO DE GARANTIA: UN (1) ANO a partir de la fecha de recepcion de las obras.
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17- CRITERIOS DE ADJUDICACION
1) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE VALOR

Si X NO

Memoria técnica que determina el programa de trabajos vy el plazo de ejecucidn

Las ofertas deberan desarrollar los siguientes apartados, valordndose en los mismos la
correccion y el grado de detalle del analisis, asi como la adecuacion al contrato objeto de
licitacion:
e Planteamiento global de los trabajos a ejecutar, indicando la organizacion y forma de
ejecucion prevista de los mismos (maximo 3 paginas DIN A4).

e Deteccion de las principales dificultades de la obra y descripcion de la forma de actuacion
ante ellas (méximo 3 paginas DIN A4)

e Estudio de reduccion de la afecciones al trafico y de cada uno de los tajos de la obra
(méximo 2 paginas DIN A4)

e Programa de trabajos propuesto mediante diagrama de Gantt en coherencia con el
planteamiento global de los trabajos. Indicara el camino critico. (maximo 1 pagina DIN
A3)

Criterios de caracter medioambiental

Se valoraran las propuestas que se consideren viables. Se considerara en todo caso que el
coste de las propuestas esté incluido en la oferta econémica realizada.

e Plan ambiental de la obra que incluya identificacién de impactos y medidas correctoras
y plan de vigilancia ambiental. (maximo 4 paginas DIN A4)

Criterios de fomento de Igualdad

e Adopcion de medidas de conciliacion de la vida laboral, personal y familiar, en forma de
horarios o permisos para los que desarrollen su actividad en el contrato:

e Compromiso en la integracién de la mujer a la hora de formalizar nuevas contrataciones

*Se considerara en todo caso que las distintas licitadoras promueven acciones positivas equivalentes
a todas las establecidas anteriormente y, consecuentemente, obtendran la puntuacion asignada a las
medidas de accion positiva en favor de la igualdad de género (5 puntos), cuando la empresa o
empresas que presentan la oferta acrediten que:

e Disponen del distintivo estatal “lgualdad en la Empresa”, el autonémico “Entidad
Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres”, cualquier otro distintivo
reconocido por la Administracion publica que garantice un compromiso similar con la
igualdad de género o,

e Hanimplantado en el funcionamiento de la empresa la norma ISO 53800 o equivalente.

De 0 a 20 puntos

De 0 a 8 puntos

De 0 a 6 puntos

De 0 a 3 puntos

De 0 a 3 puntos

De 0 a 5 puntos

De 0 a 5 puntos

De 0 a 5 puntos

De 0 a 2,5 puntos

De 0 a 2,5 puntos

Se excluira del procedimiento de licitacién a aquellas licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas exigidas y
las que incorporen en los archivos electronicos n°® UNO o DOS documentaciéon o datos que permitan conocer o inferir

la oferta econdmica a incluir en el archivo n° TRES.
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NO INCLUIR DATOS, INFORMACION O DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS AUTOMATICOS EN LOS
ARCHIVOS REFERIDOS A REQUISITOS PREVIOS Y CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR.

Extensiéon maxima documentacion (sin considerar portadas o indices): el sefialado en cada apartado.

Criterios de obligado cumplimiento en los textos escritos que se presenten*

Todos los textos escritos que se presenten en relacion a estos criterios deberan redactarse con los siguientes
parametros:
e Margenes minimos:
Inferior y superior: 2,5 cm
Izquierdo y derecho: 3 cm
e Tipo de letra y tamafio: Arial normal, tamafio minimo 10
¢ Interlineado: sencillo
*Estos criterios no seran de aplicacion a los graficos, imagenes, esquemas., tablas....

2) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

Criterio Ponderacion

Precio de 0 a 70 puntos
PRECIO (FORMULA):

Justificacion:

Se parte de que la ponderacion de la oferta econémica debe ajustarse al precio de mercado, para tratar de conseguir
una oferta de alta calidad. Los costes del contrato han sido objeto de valoracion previa en el correspondiente proyecto
de ejecucidn, pero falta ajustarlos a los valores del mercado en el momento de la licitacion, para lo cual se tiene en
cuenta la baja media de las ofertas presentadas, como punto de referencia a partir del cual se establecen diferentes
hitos y tramos de puntuacion.

Los tramos o segmentos definidos por debajo de la baja media presentan una pendiente superior al tramo o segmento
definido por la baja media y la baja méxima de la licitacion, por lo que la asignacién de puntos no es estrictamente
lineal, pero se garantiza en todo caso que la oferta mas econdmica obtendra la mayor puntuacién asignada por este
criterio.

Asimismo, se han definido los parametros para considerar una oferta con valores anormales o desproporcionados

Descripcion de la férmula:

Se entiende por baja la diferencia entre el Presupuesto Base licitacion y la oferta econdmica, dividida por el
Presupuesto Base de licitacion y expresada en tanto por ciento.

Las puntuaciones de las ofertas econémicas se calcularan mediante interpolacién lineal del porcentaje de baja de
cada una de ellas, dentro de los segmentos de las rectas limitadas por los cuatro hitos siguientes:

Hito Puntuacion del hito

Baja maxima (Bmax) Pmax = Puntuacién maxima

Baja media (Bmed) Pmed = [100-(Bmax-Bmed)] x Pmax / 100
20 % Baja media (0,2Bmed) (100-1,6 x Bmed) x Pmed / 100

Baja 0, tipo de licitacion 0,00

La valoracion final de los aspectos econdmicos de la oferta se redondeara al segundo decimal.
Parametros para considerar una oferta con valores anormales o desproporcionados

Se consideraran, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacién en mas de un 25 %.
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2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de un 20 % a la otra oferta. Se considerara también
como anormalmente baja aquella oferta que sea inferior al presupuesto base de licitacién en mas de un 25 %.
3. Cuando concurran tres o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de un 10% a la media aritmética de

todos los precios de las ofertas admitidas.
En todo caso, su declaracion requerira la previa solicitud de informacién a todas las empresas licitadoras supuestamente
comprendidas en ellas, asi como el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Criterios especificos para el desempate

Tendran preferencia en la adjudicacion de los contratos las proposiciones presentadas por aquellas empresas que tengan en
su plantilla un nimero de trabajadores o trabajadoras con discapacidad superior al que les imponga la normativa siempre que
dichas proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base
para la adjudicacion. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa,
tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla. De persistir el empate, se decidird mediante sorteo.

A efectos de aplicacién de estos criterios los licitadores deberdn acreditarlos, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que
acredite los criterios sociales anteriormente referidos.

18.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en
materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo y, en particular, al Ultimo texto existente en cada
momento del Convenio Colectivo de la Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa publicado en el Boletin Oficial de
Gipuzkoa, sin perjuicio de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel.

Asimismo, se halla sujeto al cumplimiento de las obligaciones de caracter social en materia de subcontratacion, en materia
de fomento de empleo de personas con discapacidad, y en materia de promocion de igualdad entre mujeres y hombres
gue se especifican en el pliego.

19.- OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Las condiciones especiales de ejecucion son las previstas en las clausulas “38.2.Condiciones especiales de ejecucion del
contrato” del presente pliego.

20.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Las obligaciones esenciales aplicables a este contrato son las previstas en la LCSP y en el clausulado del pliego.

21.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Procede su presentacion por el contratista Si X NO

22.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

Si X NO

Si durante la ejecucion de las obras el terreno mostrara caracteristicas mas desfavorables que las previstas en el proyecto,
o la realidad de los servicios afectados soterrados fuera distinta de la recogida en proyecto, podran modificarse los
siguientes capitulos para adaptarlos a las condiciones reales de ejecucion:
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1. DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
2. ESTRUCTURAS

3. DRENAJE

4. ALUMBRADO PUBLICO

5. SERVICIOS AFECTADOS

6. URBANIZACION SUPERFICIAL

El importe de dichas modificaciones contractuales no superara el 20 % del precio inicial.

23.- PENALIDADES

Si X NO

Las penalidades aplicables a este contrato son las previstas en la LCSP y en el clausulado del pliego.

Por la demora en el plazo de ejecucion se impondran penalidades diarias, por cada dia natural de retraso, de 0,60 € por
cada 1.000 € del precio del contrato.

24.- SEGUROS

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: por el importe total de adjudicacion (IVA incluido).
SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCION:
- por el importe total de adjudicacion (IVA incluido).
- cuando las modificaciones del proyecto provoquen variacion en el importe del contrato, el capital garantizado se
modificara en la misma proporcion.

25.- IMPORTE DE LA COMPENSACION A LAS LICITADORAS

Ante la decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento acordada por el 6rgano de
contratacién se compensara a las empresas licitadoras por los gastos en que hubiesen incurrido hasta un importe maximo
de 1.000,00 €.

26.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES PREPARATORIAS

Por instalaciones y materiales Si NO
Por instalaciones y equipos Si NO
27.- ENSAYOS

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y de los informes
especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista hasta un importe del 1 % del precio de la obra.

28.- PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Procede la presentacién del plan Si X NO

29.- PLAZO DE AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
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45 dias habiles

Otro plazo inferior (10 dias habiles) X

30.- PLAZO DE APROBACION DE LA CERTIFICACION FINAL
3 meses X

Otro plazo >3meses e <5 meses

31- OTRAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES

No se exigen

32.- MESA DE CONTRATACION

PRESIDENTE: El jefe del Servicio de Conservacion y Sistemas Inteligentes, Ifliigo Zufiria Zatarain.

La jefa de la seccion de Instalaciones y Equipamiento Inteligente del Servicio de
VOCAL 1°: . . . - .

Conservacion y Sistemas Inteligentes, Ane Miren Capetillo Arranz.
VOCAL 2°. El jefe de la Unidad de Planificacion y Explotacion, Endika Fano Garcia.
VOCAL 3°: El jefe de la Seccion Juridico-Administrativa de Carreteras, Jon Ander Arrieta
- Berasarte.

El jefe del Servicio de Intervencion y Auditoria del Departamento de Hacienda y
VOCAL 4: . . .

Finanzas, Xabier Lertxundi Agote.
SECRETARIO: El jefe del Servicio de Contratacién del Departamento de Infraestructuras Viarias y

Estrategia Territorial, Imanol Zubizarreta Arteche.

33.- PLAZO PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES

El plazo para la presentacion de proposiciones no seré inferior a 26 dias naturales, a contar desde el dia siguiente al de la
publicacion del anuncio en el perfil del contratante.

Aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno Foral A.D. 54-C/2026
San Sebastian, 29 de septiembre de 2026

LA SECRETARIA TECNICA
Fdo.: Elixabete Martinez
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CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Objeto del contrato

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecucion de las obras del proyecto mencionado en el apartado 3 del
cuadro de caracteristicas del presente pliego, teniendo en cuenta, en su caso, las modificaciones que
puedan tramitarse conforme a los supuestos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitard por lotes, siguiendo los términos y limites que se
describen en el mismo, conforme al articulo 99 de la LCSP. Todas las referencias efectuadas en el presente
pliego al contrato o a la empresa adjudicataria se entenderan hechas a cada lote en los que se divida el
objeto del contrato en su caso.

2.- La codificacion correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comin de Contratos (CPV) figura en el
apartado 3 del cuadro de caracteristicas.

2.- Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato

1.- Con este contrato se satisfaran las necesidades que se describen en la memoria del proyecto de obras,
mediante la ejecucion de las obras descritas en el mismo y definidas en los planos, y con las caracteristicas
y calidad que se recogen en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

2.- Dicho proyecto, segun resulta de la resoluciéon de su aprobacion, consta de cuantos documentos son
exigidos en el articulo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el
Libro I, Titulo I, Capitulo I, Seccién 22 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).

3.- Presupuesto base de licitacion

El importe del presupuesto base de licitacion del contrato, calculado conforme al articulo 100.2 de la LCSP,
es el sefialado como méximo en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas, incluido el Impuesto sobre el
Valor Afadido.

4.- Valor estimado del contrato

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la LCSP y recogido en el apartado
6 del cuadro de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el procedimiento de adjudicacion
aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse, como para establecer las condiciones de
aptitud de las personas fisicas y juridicas licitadoras (en adelante las licitadoras) y el régimen de recursos
aplicable. Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que asi se prevean, las posibles modificaciones
contractuales al alza sefialadas en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas.

2.- Alos efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la LCSP, en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas
se indica el método utilizado para la determinacién del valor estimado del contrato.

5.- Precio del contrato

1.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e indicara como partida
independiente el IVA. En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas y canones de
cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para la adjudicataria
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

2.- Todos los gastos que se originen para la empresa contratista como consecuencia de las obligaciones
recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que sean de aplicacion al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos
en el porcentaje de gastos generales de estructura.
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6.- Existencia de crédito

1.- Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto del contrato a realizar. El contrato se
financiara con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y conforme a la/s anualidad/es que se establecen en
el apartado 8 del cuadro de caracteristicas.

2.- Si a tenor de lo previsto en el articulo 117.2 de la LCSP y de acuerdo con lo previsto en el cuadro de
caracteristicas, el expediente se tramita anticipadamente, la adjudicacion del contrato queda sometida a la
condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

7.- Plazo de ejecucion

1.- El plazo méaximo para la ejecucion total de las obras sera el establecido en el apartado 9 del cuadro de
caracteristicas o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que,
en su caso, se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

2.- El plazo contractual sera ampliable en los supuestos y condiciones establecidos en los articulos 29 y
192 y siguientes de la LCSP y 98 y 100 del RGLCAP. En todo caso, la ampliacion del plazo debe ser
acordada de forma expresa.

3.- El cémputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

4.- La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar
las obras en los plazos contractuales, salvo que a juicio de la Administracién existiesen razones para
considerarlo inconveniente. No obstante lo anterior, la empresa contratista no tendra derecho a percibir
mayor cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abondndose las
certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

8.- Revisidn de precios

1.- Si procediera la revision, se indicara en el apartado 12 del cuadro de caracteristicas, que recogera la
férmula aplicable.

2.- Larevision de precios tendra lugar en los términos establecidos en la LCSP (articulos 103 y siguientes).

9.- Publicidad del contrato
1.- El anuncio de licitacién para la adjudicacion del contrato se publicara en el perfil de contratante.

2.- En el perfil de contratante se ofrecerd informacion relativa a la convocatoria de la licitacion del contrato,
incluyendo el pliego de clausulas administrativas particulares y la documentacion complementaria, en su
caso.

3.- La informacion relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la
LCSP, vaya a ser publicada en el perfil de contratante, podra ser consultada en la direccién electrénica que
se indica en el apartado 2 del cuadro de caracteristicas.

4.- Cuando los contratos estén sujetos a regulacion armonizada, la licitacion se publicara ademas en el
Diario Oficial de la Unién Europea, de conformidad con el articulo 135 de la LCSP.

10.- Informacién en materia fiscal, medio ambiente, igualdad de mujeres y hombres, igualdad
linglistica, proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales y
proteccion de datos
En los siguientes organismos se puede obtener informacion de las obligaciones y disposiciones vigentes
en relacion con:

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputacién Foral de Gipuzkoa y en el

resto de Administraciones Tributarias.
- Proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales e insercién

sociolaboral de personas con discapacidad: Direccion de Trabajo y Seguridad Social del
Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco.
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- lgualdad de mujeres y hombres: Organismo Autbnomo EMAKUNDE- Instituto Vasco de la Mujer.
- lgualdad linguistica: Viceconsejeria de Politica Linglistica del Gobierno Vasco.

- Proteccion del medio ambiente: Direccion General de Medio Ambiente del Departamento de
Medio Ambiente y Obras Hidraulicas de la Diputacion Foral de Gipuzkoa. Sociedad Publica de
Gestién Ambiental IHOBE, S.A.

- Proteccion de datos de caracter personal: Agencia Vasca de Proteccion de Datos.

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la Administracion

1.- El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de
la LCSP. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el
correspondiente proyecto.

2.- Paralo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico (RD 817/2009), por el RGLCAP, asi como por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no
previsto en los anteriores. Ademas, se regirAd por cualesquiera otras disposiciones que regulen la
contratacion tanto a nivel de la Comunidad Auténoma de Euskadi (Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusién
de determinadas clausulas sociales en la contratacion publica) como a nivel de la Diputacion Foral de
Gipuzkoa y que resulten aplicables.

3.- En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicacion en todo lo
que no se oponga a la LCSP.

4.- Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

5.- Tienen caracter contractual los siguientes documentos:

e El pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP).

e Documentos del proyecto que revisten caracter contractual:
- El pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP).
- Los cuadros de precios.
- Los planos.
- La memoria del proyecto, conforme al art. 128 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).

e El programa de trabajo aprobado (en el caso que exista).

e El documento de formalizacion del contrato.

6.- En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego.

7.- El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte de este y de las instrucciones o de la nhormativa que resulten de aplicacién
en la ejecucién de la cosa pactada, no exime a la adjudicataria de la obligacién de cumplirlas.

8.- El 6rgano de contratacion ostenta, de acuerdo con lo previsto en el articulo 190 de la LCSP la
prerrogativa de interpretar el contrato administrativo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
Igualmente, podra modificar el contrato celebrado y acordar su resolucion, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

9.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la aplicacién o interpretacion del contrato, su ejecucion,
modificacién, cumplimiento o resolucién, seran resueltas, previa audiencia a la contratista conforme al
procedimiento establecido en los articulos 191 de la LCSP y 97 del RGLCAP, por los 6rganos competentes
de la Diputacion Foral y sus acuerdos seran inmediatamente ejecutivos.

10.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada, para los que no se establezca
especificamente otra cosa, y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacion de cantidades, el ejercicio
de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion relativa de la ejecucion, consumacion o extincion
de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolucion sin haberse
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notificado ésta, la persona interesada podréa considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo,
sin perjuicio de la subsistencia de la obligacion de resolver.

12.- Régimen de recursos

1.- El presente pliego y el de prescripciones técnicas podran ser recurridos potestativamente mediante el
recurso especial en materia de contratacién previsto en el articulo 44 de la LCSP si se trata de un contrato
cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros.

2.- Seran igualmente recurribles las siguientes actuaciones:

a) Los anuncios de licitacion y el resto de documentos contractuales que establezcan las condiciones
que deban regir la contratacion.

b) Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre que éstos decidan
directa o indirectamente sobre la adjudicaciéon, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensién o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. En
todo caso se considerard que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del
organo de contratacion por los que se acuerde la admisiéon o inadmision de candidatas o licitadoras,
o la admision o exclusién de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar
anormalmente bajas como consecuencia de la aplicacion del articulo 149 de la LCSP.

C) Los acuerdos de adjudicacion.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la
LCSP, por entender que la modificacion debié ser objeto de una nueva adjudicacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 de la LCSP, el recurso debera presentarse en el registro
del 6rgano de contratacion, en el del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales o en los
lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas, en el plazo de quince dias habiles, en los términos previstos en
el articulo 50 de la LCSP.

No obstante, lo dispuesto en el parrafo anterior, cuando el recurso se funde en alguna de las causas de
nulidad previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del articulo 39 de la LCSP, se atenderé a los plazos
de interposicion previstos en el articulo 50.2 de la LCSP.

Alternativamente, podra interponerse recurso contencioso administrativo en los términos previstos en la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa ante el Tribunal Superior
de Justicia del Pais Vasco en el plazo de dos meses.

3.- En el resto de contratos, se podran interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas o en la regulacién
vigente del régimen juridico del sector publico, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- Clase de expediente y forma de licitacion

1.- El expediente de contratacién se realiza por el procedimiento y la tramitacién previstos al inicio del cuadro
de caracteristicas.

En el supuesto de admision de variantes, las licitadoras podran ofertar alternativas en la forma establecida
en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas y con los requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas
fijadas en el pliego de prescripciones técnicas particulares y resumidas en dicho apartado.

2.- En caso de que se especifique la tramitacion urgente del expediente en el encabezado del cuadro de

caracteristicas, se procedera a la reduccion de los plazos establecidos para su licitacion, adjudicacion y
formalizacién, conforme a las reglas establecidas en el articulo 119 y concordantes de la LCSP.
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14.- Personas naturales o juridicas licitadoras

1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas de prohibicion de contratar,
y acrediten su solvencia econoémica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que asi lo exija
la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le requieran a la licitadora determinados requisitos
relativos a su organizacion, destino de sus beneficios, sistema de financiacion u otros para poder participar
en el correspondiente procedimiento de adjudicacion, debera acreditarlos al concurrir en el mismo.

2.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que
se refiere el apartado anterior, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en
el momento de perfeccion del contrato.

3.- Las licitadoras deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

4.- Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

5.- La Administracion podra, igualmente, contratar con uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta
que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su favor.

En caso de alteracion de su composicion, asi como en los supuestos de modificacion que se produzcan
antes y después de la formalizacion del contrato, se estara a lo dispuesto en el articulo 69, apartados 8 y
siguientes de la LCSP. A estos efectos, se debera comunicar al 6rgano de contratacion la circunstancia que
se hubiere producido.

6.- En relacidon con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Economico Europeo y empresas no comunitarias seré de aplicacion lo dispuesto en los articulos 67 y 68 de
la LCSP.

7.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 70.2 de la LCSP el contrato objeto del presente pliego no
podréa adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los contratos de servicios que tengan por objeto
la vigilancia, supervision, control y direccion de las obras objeto de la licitacién, ni a las empresas a éstas
vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el
articulo 42 del Codigo de Comercio.

15.- Garantia provisional

1.- De conformidad con lo previsto en el articulo 106 de la LCSP, si excepcionalmente, por motivos de
interés publico y de forma justificada en el expediente se exige para el presente contrato la constitucion de
una garantia provisional, su importe seré el que figure en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas.

2.- En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en los articulos 106.3 y 108.1
de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

3.- La garantia provisional se extinguira autométicamente y se devolvera a las licitadoras inmediatamente
después de la perfeccion del contrato.

16.- Presentacion de proposiciones

1.- Las proposiciones se presentaran a través de la plataforma de licitacion electrénica
www.contratacion.euskadi.eus en el plazo sefialado en el apartado 33 del cuadro de caracteristicas, a
contar desde el dia siguiente a la publicacion en el perfil de contratante del anuncio de licitacion, o desde la
fecha del envio del anuncio de licitacion a la Oficina de Publicaciones de la Union Europea para los contratos
sujetos a regulacion armonizada.

2.- El envio de la documentacion, asi como las notificaciones y comunicaciones, se ajustaran a lo recogido
en el Anexo | de este pliego.
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3.- Los documentos se nombraran teniendo en cuenta los distintos apartados sefialados en las clausulas
19, 20 y 21 de este pliego como contenido documental a incluir en los archivos electrénicos UNO, DOS y
TRES.

4.- Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta
el momento de la licitacion publica.

17.- Informacion a las licitadoras

1.- Cuando sea preciso proporcionar la informacion adicional o complementaria a que se refiere el articulo
138.3 de la LCSP, la Administracién contratante deberé facilitarla, a mas tardar seis dias naturales antes
de la fecha limite fijada para la presentacion de ofertas, siempre que la peticion se presente con una
antelacién minima de doce dias naturales respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara a la
direccion de correo electrénico previsto en el anuncio de licitacién y en el apartado 1 del cuadro de
caracteristicas.

2.- En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo sera de cuatro dias naturales a mas
tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentacién de ofertas para los contratos sujetos a
regulacion armonizada.

3.- Enlos casos en que las aclaraciones se hagan publicas en el correspondiente perfil de contratante, las
respuestas tendran caracter vinculante.

18.- Contenido de las proposiciones y tratamiento de datos personales

1.- Las proposiciones se presentaran en los archivos electronicos que se indican en las clausulas siguientes,
por la licitadora o persona que ostente su representacion.

2.- En el interior de cada archivo electrénico se hara constar en fichero independiente su contenido,
enunciado numéricamente (art. 80.1 del RGLCAP).

3.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 20186, relativo a la proteccion de datos de las personas fisicas (RGPD) y en la
Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales, las licitadoras quedan informadas de que los datos personales que, en su caso, sean recogidos a
través de la presentacion de su oferta y demas documentacion necesaria para proceder a la contratacion,
seran tratados por esta Diputacion Foral de Gipuzkoa, con la finalidad de garantizar el adecuado
mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato, e incorporados a la actividad de
tratamiento denominada “Expediente de contratacién”.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 13 del RGPD, se informa de lo siguiente:

a) Laresponsable del tratamiento de los datos personales es la Secretaria Técnica del Departamento
de Gobernanza, Plaza Gipuzkoa s/n.

b) Podran contactar con la delegada de proteccion de datos en la direccién electronica
dbo@aqipuzkoa.eus

¢) Los datos personales que se proporcionan son necesarios para la tramitacién y gestion de los
expedientes de contratacién en el marco de las competencias del departamento.

d) El tratamiento es licito dado que es necesario para la ejecuciéon de un contrato en el que la persona
interesada es parte, o para la aplicacion a peticion de esta de medidas precontractuales, asi como
para el cumplimiento de una mision realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes publicos
conferidos a la responsable del tratamiento, conforme al articulo 6.1 del RGPD.

e) No estd prevista su cesibn o comunicacion a terceros, salvo en aplicacion de obligaciones
establecidas legalmente y que sean de aplicacién en el ambito de este tratamiento (6rganos
fiscalizadores, otros interesados)

f) Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, la limitaciéon u
oposicién a su tratamiento, asi como de portabilidad y a no ser objeto de decisiones basadas
Unicamente en su tratamiento automatizado.

g) Los datos personales que se aportan se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir con
la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar.
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Méas informacion: www.gipuzkoa.eus/es/privacidad

19.- Archivo electrénico n° UNO: “DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS”

1.- En

este archivo electrénico titulado “DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE

LOS REQUISITOS PREVIOS” se deberan incluir los documentos que seguidamente se relacionan, asi
como un indice en el que se relacionen todos ellos.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

Datos a efectos de recibir notificaciones y comunicaciones, de acuerdo al modelo de la Adenda
al Anexo |I.

Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC). De conformidad con lo previsto en los
articulos 140y 141 de la LCSP se presentara una declaracion responsable a cumplimentar conforme
a las indicaciones incluidas en el Anexo I, firmada por la licitadora o su representante, ajustada al
modelo de formulario que alli se indica.

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia de otras entidades, debera presentarse un DEUC
por cada una de ellas.

Cuando en el cuadro de caracteristicas se prevea la division en lotes del objeto del contrato, si los
requisitos de solvencia econdmica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a
otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos
de solvencia.

Compromiso de constituciéon de Unién Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos 0 més
empresas acudan a una licitacién constituyendo una uniéon temporal, deberan aportar un documento
privado indicando los nombres y circunstancias de las empresas que lo suscriban, la participacion
de cada una de ellas, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal, caso de resultar adjudicatarias (arts. 69 de la LCSP y 24 del RGLCAP). El citado
documento debera estar firmado por quienes tengan la representacion de cada una de las empresas
componentes de la Unién. En estos casos, cada una de las empresas debera presentar su DEUC.
En el Anexo lll de este pliego se incorpora el modelo de compromiso de constitucion de Union
Temporal de Empresas.

Declaracion responsable de adscripcion ala ejecucion del contrato de los medios personales
y materiales con los perfiles y especificaciones que se indican en el apartado 14 del cuadro de
caracteristicas. Se incorpora modelo en el Anexo IV del presente pliego.

Declaracion expresaresponsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial al que
pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los términos
establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. En caso de no pertenecer a ningln grupo
empresarial, la declaracion se realizara en este sentido. Se incorpora modelo en el Anexo V del
presente pliego.

Declaracion del cumplimiento del c6digo de conducta y marco de integridad institucional
aplicable a la contratacion publica de la Administracion Foral de Gipuzkoa. Tal declaracion
deberé ajustarse al modelo que se adjunta en el Anexo VI del presente pliego.

Declaracion de los documentos y datos de las licitadoras de caracter confidencial. Las
empresas licitadoras tendran que indicar, si es el caso, qué documentos administrativos y técnicos
y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta
circunstancia debera reflejarse (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio
documento sefialado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras
pueden ser considerados de caracter confidencial cuando su divulgacion a terceras personas o
entidades pueda ser contraria a sus intereses comerciales legitimos o perjudicar la competencia leal
entre empresas. De no cumplimentarse esta declaracion se presumira que ningun documento o dato
posee dicho caracter. Se incorpora modelo en el Anexo VII del presente pliego.

Documento acreditativo de la garantia provisional, en su caso. Si se exige garantia provisional,
ésta se depositara del siguiente modo:
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- Enla cuenta con codigo Internacional de Cuenta Bancaria ES71 2095 0611 09 1062462774,
cuando se trate de garantias en efectivo, debiéndose entonces incluir el correspondiente
resguardo que acredite dicho depdsito.

- Ante el érgano de contratacién, cuando se trate de certificados de inmovilizaciéon de valores
anotados, de avales o de certificados de seguro de caucion (ver modelo de aval en el Anexo
Vil.
En el caso de uniones temporales de empresas las garantias provisionales podran constituirse por
una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida
en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas y garantice solidariamente a todas las integrantes de
la unién temporal.

i) Especialidades en la documentacién que han de presentar las licitadoras extranjeras. Todas
las licitadoras extranjeras deberan presentar, ademas, una declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales Espafioles de cualquier orden para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la licitadora (art.140.1 f) de la LCSP).

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Union Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Unico Europeo deberan aportar ademas:

- Informe expedido por la Misién Diplomética Permanente u Oficina Consular de Espafia del
lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditaciéon por la
empresa, que figura inscrita en el registro local profesional, comercial o analogo o, en su
defecto que actua con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad al que se refiere el articulo 68 de la LCSP, salvo que se trate de
contratos sujetos a regulacion armonizada, en cuyo caso se sustituira por un informe de la
Mision Diplomatica Permanente o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Economia sobre la condicién de Estado signatario del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

- Siasi se exige en el apartado 31 del cuadro de caracteristicas las empresas no comunitarias
gue resulten adjudicatarias de contratos de obras deberan abrir una sucursal en Espafia, con
designacién de apoderados o representantes para sus operaciones, y deberan estar inscritas
en el Registro Mercantil.

2.- El 6rgano de contratacion o la mesa de contratacion podran, en cualquier momento, solicitar la
justificacién documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que las licitadoras hubieran
declarado responsablemente su cumplimiento.

La licitadora debera presentar la documentacion requerida en un plazo suficiente que no podra ser superior
a cinco dias habiles, a contar desde el dia siguiente al de la recepcion del requerimiento. De no
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que la licitadora ha
retirado su oferta y sera excluida del procedimiento.

20.- Archivo electrénico n° DOS: “DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE
VALOR”

1.- Si en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas se han incluido criterios de adjudicacion apreciables
mediante juicio de valor que deban ser objeto de evaluacion previa, la licitadora debera aportar un archivo
electrénico n° DOS con el titulo “DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR?,
en el que incluya la documentacion alli exigida.

2.- En ningln caso debera incluirse en este archivo electronico informacion propia del archivo electronico
n° TRES.

3.- Asimismo, la licitadora debera presentar cualesquiera otros documentos que, en su caso, se indiquen
expresamente en el Proyecto y que permitan verificar que la oferta cumple con las especificaciones técnicas
requeridas, pero que no van a ser objeto de valoracion. Se incluirdn en el archivo electronico n°® DOS en el
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caso de que sea obligatoria la presentacion de este archivo o, en caso contrario, en el archivo electronico
n° TRES.

21.- Archivo electrénico n° TRES: “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”

1.- En este archivo electrénico titulado “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”, se deberan incluir la oferta econdémica y el resto de
documentos a evaluar mediante la aplicacion de formulas.

2.- Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que figura en el Anexo IX, no aceptandose_aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta. Las ofertas econdémicas de las licitadoras deberan indicar, como
partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, en caso de que deba ser repercutido.

Tanto la oferta econdmica como el resto de documentacién contenida en este archivo seran evaluadas
conforme a los criterios expresados en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas.

3.- Si alguna proposicion excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por
parte de la empresa licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada por la mesa de contratacion, en resolucion motivada. Por el contrario, el cambio u omisién de
algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no sera causa bastante para
el rechazo de la proposicion.

4.- Cada licitadora no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir ninguna proposiciéon en unién
temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en méas de una union temporal. La
contravencién de este principio dard lugar a la desestimacion de todas las ofertas presentadas
simultaneamente.

5.- Cuando la propuesta se formule por una unién temporal de empresas, todas las que la componen habran
de firmar la propuesta directamente o mediante representante.

6.- Cuando el apartado 11 del cuadro de caracteristicas autorice la presentacion de variantes, ademas de
la oferta econdmica referida a la base, este archivo podra incluir una oferta econémica por cada variante.
La oferta econdmica correspondiente a cada variante se formulard conforme al modelo que figura en el
Anexo IX de este pliego, e incluira los conceptos y condiciones sefialados en ese apartado.

22.- Admisibilidad de variantes

1.- En el supuesto de admisién de variantes, la Unica proposicion que presente cada licitadora podra
comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relacion con el objeto del contrato,
con los requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de prescripciones técnicas
particulares, sintetizadas en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas. Las variantes se presentaran en
la forma establecida en este mismo apartado del cuadro de caracteristicas y no podran superar el
presupuesto base de licitacion del contrato.

2.- Sera obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras la formulacion de una propuesta referida
exclusiva y literalmente al proyecto aprobado definitivamente, y con un plazo de ejecucion de la prestacion
y un precio, igual o menor en ambos casos a los recogidos en el cuadro de caracteristicas, que deberan
coincidir exactamente con los reflejados en el programa de trabajo que presente.

23.- Efectos de la presentacion de proposiciones

1.- La presentacion de proposiciones presupone por parte de la empresa licitadora la aceptacion
incondicional de las clausulas de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas sin salvedad o reserva
alguna, asi como la autorizacién a la mesa y al 6rgano de contratacion para consultar los datos recogidos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de
operadores econdmicos de un Estado miembro de la Uni6n Europea.

El no sometimiento a los pliegos implica necesariamente el rechazo de la oferta.
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2.- Las licitadoras no podran retirar su proposicién durante el plazo de quince dias naturales, a contar desde
la apertura de las proposiciones, cuando el Unico criterio para seleccionar a la adjudicataria haya sido el
precio, o durante el plazo de dos meses cuando para la adjudicacion del contrato se hayan tenido en cuenta
otros criterios, conforme a lo previsto en el articulo 158.2 de la LCSP. Dicho plazo quedara ampliado en
quince dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se refiere el articulo 149 de la LCSP,
relativo a las ofertas anormalmente bajas.

3.- La retirada indebida de una proposicion sera causa que impedira a la licitadora contratar con las
Administraciones Publicas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 71.2 de la LCSP, conllevando a su
vez la incautacion de la garantia provisional conforme al articulo 106.1 de la LCSP, si esta hubiera sido
exigida.

24.- Mesa de contratacion

1.- La mesa de contratacion serd el érgano técnico competente para efectuar la valoracion de las ofertas y
actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la LCSP, y de acuerdo con los articulos 21 y 22 del
Real Decreto 817/2009, 8 de mayo, que vienen a desarrollar su composicion y funciones.

2.- Su composicion se recoge en el apartado 32 del cuadro de caracteristicas y se publicard, a través del
perfil de contratante, con el anuncio de licitacion o, en caso contrario, siempre con caracter previo a su
constitucion, a través de un anuncio especifico en el citado perfil.

3.- En caso de vacante, enfermedad o ausencia por cualquier causa justificada, se establece el siguiente
régimen de suplencias para los miembros de la mesa de contratacion:

- Presidencia: su titularidad sera suplida por los o las vocales en el mismo orden en que aparecen
sefialados en el cuadro de caracteristicas del presente pliego o, en su caso, en el perfil de
contratante.

- Vocales: los y las vocales, con caracter general, seran suplidas por el personal funcionario
adscrito a los distintos servicios o unidades de gestién donde se hallen encuadradas las personas
titulares o, en su defecto, a otros servicios de la direccion de la cual dependan, y seran
designadas por la persona que ostente la presidencia de la mesa. De no resultar posible la
suplencia en la forma descrita, los y las vocales seran suplidas por el personal funcionario
adscrito a los distintos servicios de gestion del departamento, designado por quien ostente la
presidencia de la mesa.

- Elolavocal adscrita al servicio de Intervencion y Auditoria, sera sustituida por un funcionario o
funcionaria de dicho servicio.

- Secretaria: la suplencia sera ejercida por un funcionario o funcionaria adscrita al departamento
gestor del contrato y designada por la persona titular de la presidencia de la mesa.

25.- Apertura 'y examen de las proposiciones

25.1.- Apertura de los archivos electronicos n°® UNO y calificacion de la documentacién
administrativa

1.- Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la mesa de contratacion procedera a la apertura y
calificacion de la documentacion administrativa presentada por las licitadoras, en tiempo y forma, en el
denominado archivo electronico n°® UNO. Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada, lo comunicara a las partes interesadas, concediéndoles un plazo no superior a
tres dias naturales para su correccién o subsanacion. De igual forma, la mesa podra recabar de las
licitadoras la presentacién de documentacién complementaria o aclaratoria de la ya aportada, concediendo
un plazo de cinco dias naturales para su presentacion.

2.- La comunicacién a las interesadas se efectuara mediante notificacion por medios electrénicos.

3.- Finalmente, la mesa de contratacion procedera a determinar las licitadoras que son admitidas a la
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo.

10
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25.2.- Apertura y examen de los archivos electronicos n°® DOS (s6lo cuando exista archivo
electronico n° DOS)

1.- En el caso de que su presentacion fuese obligatoria, se procedera a la apertura de los archivos
electrénicos n° DOS, identificados como “DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE
VALOR?”, al objeto de evaluar su contenido con arreglo a los criterios expresados en el apartado 17 del
cuadro de caracteristicas.

2.- Dicho acto se iniciara con un pronunciamiento expreso sobre la calificacion de las proposiciones
efectuado por la mesa que identifique las admitidas a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo.

3.- Se excluira del procedimiento de licitacion a aquellas licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas
exigidas y las que incorporen en los archivos electronicos n°® DOS informacion que deba ser objeto de
evaluacion mediante la aplicacion de férmulas (Archivo electronico n° TRES).

25.3.- Apertura y examen de los archivos electrénicos n° TRES

1.- La apertura de los archivos electronicos n° TRES se hara en acto publico y con caracter general, podra
seguirse en directo a través del enlace que se sefiale en su convocatoria en el perfil del contratante.

2.- La apertura publica de los archivos electronicos n°® TRES se iniciara, cuando no haya archivos
electrénicos n® DOS, con un pronunciamiento expreso sobre la calificacion de las proposiciones efectuado
por la mesa que identifique las admitidas a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo.

3.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluacion mediante juicios de valor, se dara a conocer en
este acto el resultado de la misma.

4.- Seguidamente, la mesa de contratacion procedera a la apertura de los archivos electronicos n°® TRES
de las licitadoras admitidas, denominados “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”, dando lectura a las ofertas.

5.- La documentacion contenida en estos archivos electronicos sera evaluada conforme a los criterios
expresados en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas.

6.- En todo caso, la evaluacién de estos criterios sera siempre posterior a la valoracion de la documentacion
contenida en los archivos electrénicos n° DOS.

25.4.- Actas de la mesa de contratacion

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en las actas correspondientes,
en las que se reflejaran el resultado del procedimiento y sus incidencias.

26.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de contratacion y notificacién a las licitadoras
afectadas

1.- La calificacion, admisién o exclusién de las ofertas se publicaran en el perfil de contratante. Se excluira
aquella informacién que no sea susceptible de publicacion de conformidad con la legislacién vigente. Todo
ello, sin perjuicio de la necesaria comunicacion o notificacion, segun proceda, a las licitadoras afectadas.

2.- El acto de exclusién de una licitadora sera notificado, con arreglo a los procedimientos establecidos en
los articulos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas.

3.- La notificacion por medios electronicos se entendera rechazada cuando hayan transcurrido diez dias
naturales desde la puesta a disposicion de la notificacion sin que se acceda a su contenido; y se entendera
cumplida la obligacién de notificacion en plazo con la puesta a disposicion de la notificacion en la sede
electrénica de la Diputacién Foral de Gipuzkoa.

27.- Criterios de adjudicacion

1.- Los criterios a tener en cuenta asi como su ponderacion para la adjudicacion del contrato, aplicables
tanto a la oferta base como a las variantes en su caso, seran los establecidos en el anuncio de licitacion y
en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas.
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2.- Las empresas que presenten ofertas que no cumplan las caracteristicas formales indicadas en el
apartado 17 del cuadro de caracteristicas en cuanto al tamafio del papel, margenes, tipo de letra e
interlineado de los textos escritos (independientemente de gréaficos, fotografias, diagramas...), seran
requeridas para que corrijan formalmente su oferta, sin alterar el contenido material de la misma. La
alteracion de dicho contenido supondra la inmediata exclusién del procedimiento.

Realizado el requerimiento, si persistiera la informalidad, las proposiciones no seran valoradas respecto del
criterio de adjudicacion de que se trate sin que, en ningun caso, dicha inobservancia suponga su exclusion
del procedimiento de adjudicacion.

3.- Aquellas proposiciones que, cumpliendo tales caracteristicas formales, excedieran la extensién méaxima
(sin considerar portadas e indices) establecida en el sefialado apartado 17 para cada apartado relacionado
con los criterios de adjudicacion no seran, en ningun caso, excluidas del procedimiento. Caso de exceder
la extension maxima sefialada se valorara su contenido hasta el nimero maximo de paginas permitido.

4.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion la
proposicion de dicha empresa no sera valorada respecto del criterio de que se trate.

28.- Valoracién de las ofertas

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra solicitar cuantos informes técnicos considere precisos,
de conformidad con lo previsto en el articulo 146.2.b) de la LCSP.

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas seran excluidas por la mesa de
contratacion.

3.- Cuando los criterios cuya valoracion dependa de un juicio de valor superen el 50 % del total de la
ponderacion, la evaluacién previa del archivo electronico n° DOS se realizard por un comité formado por
personas expertas con cualificacion apropiada o por un organismo técnico especializado, expresamente
indicado en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas y publicado en el perfil de contratante. En este
apartado se haran constar los criterios concretos que deben someterse a valoracion por el comité de
personas expertas o por el organismo técnico especializado, el plazo en que éstos deberan efectuar la
valoracioén y los limites maximo y minimo en que ésta debera ser cuantificada.

4.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la LCSP, el empate entre varias ofertas tras la
aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato se resolvera mediante la aplicacion por orden de los
criterios sociales sefialados en el parrafo siguiente, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas.

5.- Tendran preferencia en la adjudicaciéon de los contratos las proposiciones presentadas por aquellas
empresas que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores o trabajadoras con discapacidad superior
al que les imponga la normativa, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacion. Si varias
empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa acreditan
tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la
normativa, tendré preferencia en la adjudicacién del contrato la empresa licitadora que disponga del mayor
porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. De persistir el empate, resultara
seleccionada la empresa cuya proposicion sea la de precio mas bajo; si ambas tuviesen el mismo precio la
adjudicacion se decidira mediante sorteo.

A efectos de aplicacion de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social y cualquier otro
documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos.

29.- Aclaracién de ofertas

El 6rgano de contratacion o la mesa de contratacion podré solicitar a las licitadoras aclaraciones sobre las
ofertas presentadas o si hubieren de corregir manifiestos errores materiales en la redaccién de las mismas,
siempre que se respete el principio de igualdad de trato y sin que puedan, en ningun caso, modificarse los
términos de las ofertas. De todo lo actuado deberéa dejarse constancia documental en el expediente.
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30.- Ofertas con valores anormalmente bajos

1.- El 6rgano de contratacion establecera, en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas, los parametros
objetivos, en virtud de los cuales se entendera que la proposicion no puede ser cumplida por ser
considerada anormalmente baja.

2.- Una vez abiertos los archivos electronicos que contienen las ofertas valorables automéaticamente
mediante la aplicacion de formulas, se aplicaran los parametros objetivos fijados en este pliego en virtud de
los cuales se identificaran las ofertas que se encuentren incursas en presuncién de anormalidad. Cuando
se identifiquen una o varias proposiciones que puedan estar incursas en presuncion de anormalidad, la
mesa de contratacién o, en su defecto, el 6rgano de contratacion, debera requerir a la licitadora o licitadoras
para que justifiquen y desglosen, razonada y detalladamente, los parametros de su proposicion que han
definido la anormalidad de la oferta, tramitando el procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del articulo
149 de la LCSPy, en vista de su resultado, proponiendo al drgano de contratacion su aceptacién o rechazo.

3. Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacién efectuada por la empresa licitadora y los
informes que, en su caso, se hubiesen solicitado estimase que la informacion recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales, se rechazara la
proposicion.

31.- Sucesion en el procedimiento

1.- Si durante la tramitacién de un procedimiento y antes de la formalizacién del contrato se produjese una
operacion de fusién, escisién, transmision del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le
sucederd a la empresa licitadora o candidata en su posicion en el procedimiento la sociedad absorbente, la
resultante de la fusién, la beneficiaria de la escision o la adquirente del patrimonio empresarial o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que relna las condiciones de capacidad y ausencia de
prohibicion de contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las condiciones exigidas en el pliego de
clausulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

2.- Cuando las operaciones referidas en el apartado anterior se verifiquen en el seno de las uniones de
empresas se estara a lo establecido en el articulo 69 de la LCSP.

32.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de
adjudicacion por la Administracion

1.- La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato y el desistimiento del procedimiento de adjudicacién
en los términos del articulo 152 de la LCSP podran acordarse por el 6rgano de contratacion antes de la
formalizacién, notificandolo a las licitadoras e informando también a la Comision Europea cuando el contrato
haya sido anunciado en el Diario Oficial de la Unién Europea.

2.- En ambos casos, se compensard a las candidatas aptas o licitadoras en la cantidad que, en su caso, se
indique en el apartado 25 del cuadro de caracteristicas del presente pliego.

33.- Adjudicacién

33.1.- Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicaciéon

Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratacion remitira al érgano de contratacion, junto con el acta,
la correspondiente valoracion, la clasificaciéon de las ofertas admitidas y la propuesta de adjudicacién en la
que figuraran ordenadas las ofertas de forma decreciente, incluyendo la puntuacion otorgada a cada una
de ellas por aplicacion de los criterios indicados en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas e
identificando la que presente mejor relacion calidad-precio.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor de la licitadora propuesta, que
no los adquirira, frente a la Administracion, mientras no se haya formalizado el contrato.

Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la mejor oferta es la que incorpora el
precio mas bajo.
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33.2.- Presentacion de la documentacion justificativa del cumplimiento de los requisitos previos por
la licitadora que haya presentado la oferta con mejor relacién calidad-precio

1.- Aceptada la propuesta de la mesa por el érgano de contratacion, los servicios correspondientes
requeriran a la licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, en el plazo de diez dias habiles a
contar desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el requerimiento, presente la documentacion que
se relaciona como necesaria para adjudicar el contrato.

Esta documentacion sera la siguiente:

a)

b)

c)

Documentos que acrediten la capacidad de obrar y su ambito de actividad.

1.- Si la empresa es una persona juridica, la capacidad de obrar se acreditara mediante la
presentacion de escritura de constitucién o modificacién, en su caso, debidamente inscrita en el
Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible segin la legislacion mercantil aplicable. Si
dicho requisito no fuera exigible, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la
escritura o documento de constitucién, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto u ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios, cuestion que debera quedar acreditada en la documentacion
aportada.

Si la empresa fuera individual, mediante la presentacion del documento nacional de identidad o
documento que haga sus veces.

2.- Identificacion de la titularidad real, tanto de la empresa contratista como subcontratistas, en el
sentido en que la misma es definida por el punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, conforme establece el articulo 10 de la
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, en relacion con el articulo 22 del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, conforme al Anexo 4.b)
de la Orden HFP 1030/2021.

Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Las personas que comparezcan o
firmen proposiciones en nombre de otra, presentardn copia del DNI, asi como poder bastante al
efecto.

En caso de que la persona representante no posea DNI, debera presentar fotocopia, legitimada
notarialmente o compulsada por el 6rgano administrativo competente, del documento que lo
sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil. No
obstante, si se trata de un poder para un acto concreto no sera necesaria la inscripciéon en el Registro
Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

No sera necesario presentar la documentacion acreditativa del poder de representacion cuando
dicha representacion esté inscrita en la Diputacion Foral de Gipuzkoa, bien en su censo de
representantes legales, o bien en su censo corporativo de representacion voluntaria con poder
suficiente para este tramite.

Solvencia econémica- financiera y técnica o profesional. Acreditacion de la clasificacion exigida
0, en su caso, su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional por alguno de los medios
previstos en los articulos 87 y 88 de la LCSP y que se especifiquen en el anuncio de licitacion y en
el apartado 13 del cuadro de caracteristicas.

En aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificacion debera aportar el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo
justificar el estar en posesion de la clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de defectos
u omisiones en la documentacion.

En las Uniones Temporales de Empresas, a efectos de determinacion de su solvencia, se
acumularan las caracteristicas de cada una de las integrantes de la misma (art 24.1 del RGLCAP).
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Las licitadoras no espafiolas que sean nacionales de Estados miembros de la Unién Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, caso de no hallarse
clasificadas en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacion
acreditativa de la solvencia econémica y financiera y técnica exigida para obtener dicha clasificacion
en la forma establecida en los articulos 97 0 86, 87 y 88 de la LCSP.

A estos efectos los certificados de inscripcién expedidos por los érganos competentes de la llevanza
de las listas oficiales de empresarios y empresarias autorizadas para contratar establecidas por los
Estados miembros de la Unién Europea referidos a empresarios y empresarias establecidas en el
Estado miembro que expide el certificado, constituiran una presuncién de aptitud con respecto a los
requisitos de seleccidn cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones
emitidas por organismos de certificacion competentes que respondan a las normas europeas de
certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro en que esté
establecida la licitadora.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcion del empresario o empresaria en la lista o la expedicion de la certificacion, asi
como la clasificacion obtenida.

La acreditacién de la habilitacion empresarial o profesional para la realizacion de la
prestacion objeto del contrato. Si resulta legalmente exigible como condicién de aptitud para
contratar, debera aportarse la documentacion que acredite la correspondiente habilitacién
empresarial o profesional para la realizacién de la prestacion que constituye el objeto del presente
contrato.

La aportacion de la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios
personales y materiales con los perfiles y especificaciones que se indican en el apartado 14 del
cuadro de caracteristicas.

La acreditacion de la solvencia mediante medios externos (art.75 de la LCSP), exigird demostrar
que para la ejecucién del contrato dispone efectivamente de esos medios humanos y materiales
mediante la presentacion del compromiso por escrito de las entidades externas.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su
solvencia. Solo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia
equivalente y con la correspondiente autorizacion de la Administracion.

Certificados de cumplimiento de las normas de gestién medio ambiental y de garantia de la
calidad. Si asi se prevé en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas, y conforme a lo alli indicado.

Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. Las unidades gestoras del 6rgano de contratacion, mediante las Plataformas de
intermediacion de datos disponibles, recabaran los certificados de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de las empresas licitadoras.

Si por causas técnicas la interoperabilidad no fuera posible, la mesa de contratacion podra requerir
la presentacion de dichos documentos.

Las empresas que tengan 50 o méas personas trabajadoras deberan presentar la documentacion
justificativa de contar con un plan de igualdad en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 45 de
la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y que
deberan inscribir en el Registro laboral correspondiente.

Documentacién acreditativa del numero de personas trabajadoras con discapacidad. Las
empresas de 50 0 mas personas trabajadoras deberan aportar la documentacion acreditativa del
cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo a personas con discapacidad igual o
superior al 33 % o, complementaria o subsidiariamente, del cumplimiento de las medidas que
alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusion social, asi como en la correspondiente normativa
de desarrollo.
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k) Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Econdmicas: alta
referida al ejercicio corriente, o Gltimo recibo, junto con una declaracién responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado Impuesto o, en su caso, declaracion responsable de
encontrarse exento.

En aquellos casos en los que las empresas licitadoras hayan otorgado su consentimiento expreso
para que esta Administracion acceda a sus datos relativos al Impuesto sobre Actividades
Econdmicas, las unidades gestoras del érgano de contratacién, mediante las Plataformas de
Intermediacion de Datos disponibles, recabaran los certificados a emitir por las Haciendas
correspondientes.

Si por causas técnicas la interoperabilidad no fuera posible, la mesa de contratacién podra requerir
la presentacion de los documentos.

I) La constitucidn de la garantia definitiva que, en su caso, sea procedente, se podra depositar del
siguiente modo:

- En la cuenta con cédigo Internacional de Cuenta Bancaria ES71 2095 0611 09 1062462774,
cuando se trate de garantias en efectivo, debiéndose entonces incluir el correspondiente
resguardo que acredite dicho depésito.

- Ante el 6rgano de contratacién, cuando se trate de certificados de inmovilizacion de valores
anotados, de avales o de certificados de seguro de caucion (ver modelo de aval en el Anexo
vil.
2.- No obstante lo anterior, la presentacion del certificado de inscripcién en el Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco dispensara a la empresa licitadora, a
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de presentar los documentos acreditativos de las
circunstancias cuya inscripcion consta en el registro.

La presentacion del certificado de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico tendra los efectos previstos en los articulos 87.2 y 96 de la LCSP y en el 19 del Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP.

Los certificados deberdn acompafiarse de una declaracion responsable en la que se manifieste que las
circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variacion.

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas no conste alguno de
los requisitos que deba acreditar, la empresa debera justificarlos por alguno de los medios previstos en la
LCSP.

Cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Uniébn Europea, como un
expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electronico de documentos o un sistema
de precalificacion, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados 6rganos, no estara obligada a
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos
lugares, siendo Unicamente necesario la manifestacion expresa por parte de la licitadora de su inscripcion
en el Registro o base de datos correspondiente.

3.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo establecido, la presentacién de la documentacion
a que se hace referencia en los dos apartados anteriores, se entendera que la licitadora ha retirado su
oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 % del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera
constituido.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior se procederd a recabar la misma documentacion a la
licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 150.2 de la LCSP).

4.- La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta clausula dentro del plazo sefialado mediando
dolo, culpa o negligencia podra ser declarada en prohibicion de contratar segin lo previsto en el articulo
71.2 a) de la LCSP.

16



ACTA2225b5f 8- 120b- 484c- 83d3- 32612a4df 511

Gipuzkoako Diputacion Foral

Foru Aldundia de Gipuzkoa
Bide Azpiegituretako eta Departamento de
Lurralde Estrategiako Infraestructuras Viarias y
Departamentua Estrategia Territorial

33.3.- Garantia definitiva

1.- Lalicitadora que presente la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP,
debera constituir a disposicion del 6rgano de contratacion una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5
% del importe del precio final ofertado por la licitadora o del presupuesto base de licitacién cuando el
contrato se formule en funcién de precios unitarios, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido. La
constitucion de esta garantia debera ser acreditada en el plazo de diez dias habiles a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del articulo 150.2 de la LCSP.

2.- La garantia definitiva que figura en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas podra constituirse en
cualquiera de las formas previstas en los articulos 108 de la LCSP y 55 y siguientes del RGLCAP. De no
cumplirse este requisito por causas imputables a la empresa adjudicataria, la Administracion no efectuara
la adjudicacion a su favor.

3.- Si asi se prevé en el citado apartado del cuadro de caracteristicas, podra constituirse mediante retencion
en el precio.

En caso de constituirse mediante retencidon en el precio, la garantia definitiva serd repercutida a la
contratista, previa autorizacion expresa, deduciéndose su importe de la primera factura y sucesivas hasta
alcanzar la totalidad de la misma.

4.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles a
la contratista, esta debera reponer o ampliar aquella en la cuantia que corresponda en el plazo de quince
dias naturales desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

5.- Cuando como consecuencia de una modificacion del contrato experimente variacion su precio, debera
reajustarse la garantia en el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha en que se notifique a
la adjudicataria el acuerdo de modificacién, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio
modificado.

6.- En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110 de la
LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte de la contratista de la obligacion
de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceras personas como consecuencia de la incorrecta
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, prevista en el articulo 196 de la LCSP.

7.- En aquellos supuestos en los que se constituya garantia provisional la adjudicataria potestativamente
podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o proceder a la nueva constitucion de esta
Ultima.

8.- La garantia complementaria se establecerd de conformidad con lo previsto en el articulo 107.2 de la
LCSP, y se estara, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas.

33.4.- Adjudicacion
1.- El 6rgano de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacion a la que se refiere la clausula 33.2.

No obstante cuando el Unico criterio para seleccionar a la adjudicataria del contrato sea el del precio, la
adjudicacion deberé recaer en el plazo maximo de quince dias a contar desde el siguiente al de apertura
de las proposiciones.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

2.- La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y se notificard a las empresas licitadoras, debiendo
ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de quince dias.

3.- La informacion sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable al personal
que realice la actividad objeto del contrato se incluird en la resolucién de adjudicacién y se publicara en el
perfil de contratante.

4.- La notificacién y la publicidad a que se refiere el apartado 2 anterior contendra la informacion necesaria
gue permita a las personas interesadas en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso
suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion, y en particular la exigida por el articulo 151.2
de la LCSP.
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5.- Seréa de aplicacion a la motivacién de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en el
articulo 155.3 de la LCSP.

6.- En todo caso, en la notificacién y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse
a su formalizacion conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

7.- La notificacién se hara por comparecencia en la sede electrénica de la Diputacion Foral de Gipuzkoa.

34.- Formalizaciéon del contrato

1.- El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacién, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, la contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningln caso, se podran incluir en el documento en
que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

2.- El contrato se perfecciona con su formalizacidn y en ninglin caso podra iniciarse la ejecucion del contrato
sin su previa formalizacion, es decir, sin la prestacién del consentimiento de las partes. En caso de que las
firmas electrénicas de las partes se hayan efectuado en distintas fechas, se considerara que el contrato se
ha perfeccionado en la ultima de las fechas.

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona representante de la adjudicataria debera presentar ante
el 6rgano de contratacion:

a) Los documentos que acrediten su identidad y representacion.

b) Sila adjudicataria fuera una Unién Temporal de Empresas, escritura pablica de su constitucion, CIF
asignado y nombramiento de la persona representante con poder suficiente.

¢) Sise hubiese presentado certificado expedido por el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas
de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, la adjudicataria debera reiterar la vigencia de las circunstancias que
motivaron su expedicion.

4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacion no podra
efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la
adjudicacion a las licitadoras.

El 6rgano de contratacion requerira a la adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a
cinco dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el érgano
competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspensién.

5.- En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse en el plazo maximo de quince
dias habiles contados desde el siguiente al de la recepcion por la adjudicataria de la notificacion de la
adjudicacion.

6.- Con la firma del contrato, la empresa adjudicataria acepta la memoria en todo lo referente a la descripciéon
de los materiales béasicos o elementales que forman parte de las unidades de obra, los planos, los pliegos
de prescripciones técnicas y los cuadros de precios del presupuesto del proyecto asi como el presente
pliego de cladusulas administrativas, documentos todos ellos que tienen caracter contractual, dejando
constancia con ello de su conocimiento y conformidad.

Deberan incorporarse expresamente al contenido del contrato las obligaciones que asuma la adjudicataria
en su propuesta técnica con relacién a los aspectos valorados como criterios de adjudicacion relativos a
aspectos sociales y medioambientales, segun lo establecido en el articulo 11.3 de la Norma Foral 11/2014,
de 29 de octubre, de incorporacion de clausulas contractuales relativas a la compra publica socialmente
responsable en la contratacion del sector publico foral.

7.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigira el importe del 3 % del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
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perjuicio de que pueda ser declarada incursa en prohibicién de contratar, segin lo previsto en el articulo
71.2.b) de la LCSP.

8.- Silas causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara a la contratista
de los dafos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

9.- De la formalizacién del contrato se dara publicidad segun lo dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.

CAPITULO Il - EJECUCION DEL CONTRATO

35.- Responsable del contrato

1.- El érgano de contratacion designara a una persona responsable del contrato, a la que correspondera
supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar
la correcta realizacion de la prestacion pactada.

Asimismo, la persona responsable del contrato podra contar con personas colaboradoras, en funcion de
titulos profesionales o conocimientos especificos, que seran identificadas en la misma resoluciéon de
adjudicacion del contrato o, si ello no resultara posible en dicho momento, en otra posterior.

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora entre la empresa adjudicataria y el 6rgano
de contratacion.

2.- Las facultades de la responsable del contrato seran ejercidas por el Director Facultativo conforme con
lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

3.- Para el ejercicio de sus funciones, la persona responsable y quienes colaboren con ella tendran libre
acceso a los lugares de prestacion del objeto del contrato y podran realizar las inspecciones que consideren
oportunas, acompafadas por la persona designada como coordinadora de seguridad y salud, siempre que
dichos emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las
prestaciones objeto del contrato. Fuera de estos casos, la persona responsable del contrato debera justificar
la necesidad del acceso, de forma expresa y detallada en el expediente administrativo, que debera ser
ratificado, previamente, por el érgano de contratacion.

Asimismo, podran solicitar la informacion y documentacién que estimen oportuna y promover y convocar
las reuniones que resulten necesarias para la adecuada ejecucion del objeto del contrato y para solucionar
cualquier incidente en su ejecucion.

4.- La persona responsable del contrato establecera las directrices oportunas.

En particular, le corresponden las siguientes funciones:

a) Comprobar que la ejecucion se lleva a cabo en los términos del contrato, y en el plazo de duracién
previsto. Dicha funcidn posibilitar4 desarrollar las acciones necesarias para verificar si se cumplen los

requisitos de calidad del contrato y las clausulas sociales, medioambientales, de tipo social e
innovadoras.

b) Informar al 6rgano de contratacion sobre los incumplimientos de cualquier clase y, cuando corresponda,
proponer el inicio del procedimiento de imposicion de penalidades, la suspension del contrato, la
resolucion del contrato y la adopcion de otras medidas para garantizar el correcto cumplimiento del
contrato o para resarcir a la Administracion de los dafios y perjuicios que provoque el incumplimiento
de la empresa contratista.

c¢) Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como especificaciones, instrucciones u otros
requisitos que proporcionen operaciones mas eficaces.

d) Informar sobre la alteracion de medios humanos o materiales adscritos al contrato en aquellos
supuestos que no supongan modificacion del mismo.

e) Informar y motivar la necesidad y procedencia de ampliaciones de plazo.

f) Comprobar, en su caso, que la empresa contratista cumple con su obligacion de pago a las
subcontratistas.
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5.- Si durante la ejecucion del contrato se modificara la designacion de la persona responsable del contrato
o de las personas colaboradoras, serd puesto en conocimiento de la empresa contratista por escrito y
publicado en el perfil de contratante.

36.- Sucesion en la persona de la contratista

1.- En los casos de fusién, escision, aportacion o transmisiéon de empresas o ramas de actividad de las
mismas continuara el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedara subrogada en
los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se cumplen las condiciones exigidas en el articulo 98
de la LCSP. Cuando la contratista sea una union temporal de empresas se estara a lo establecido en el
articulo 69.9 de la LCSP.

2.- La contratista debera comunicar fehacientemente a la Administracion cualquier cambio que afecte a su
personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los plazos legalmente previstos para el abono de las
facturas correspondientes hasta que se verifiquen los mismos.

3.- Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el contrato considerandose a todos los efectos como un
supuesto de resolucion por culpa de la adjudicataria.

37.- Cesién del contrato

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por la persona o empresa
adjudicataria a una tercera persona siempre que sus cualidades técnicas o personales no hayan sido razén
determinante de la adjudicacién del contrato y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado.

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceras personas deberan cumplirse
los siguientes requisitos:

a) Que el érgano de contratacion autorice expresamente y con caracter previo la cesion.
b) Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato.

¢) Que la empresa cesionaria tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible en
funcion de la fase de ejecucién del contrato, debiendo estar debidamente clasificada si tal requisito
ha sido exigido a la cedente, y no estar incursa en una causa de prohibiciéon de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura
publica.
3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderian a la
cedente.

38.- Condiciones y obligaciones de la empresa contratista

38.1.- Condiciones generales

1.- La empresa o Unién Temporal de Empresas adjudicataria del contrato quedara obligada a ejecutar y
entregar a la Administracion contratante las obras proyectadas en los plazos contractuales previstos.

2.- Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecion al proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de
general aplicacién y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de los trabajos contratados,
y conforme a las instrucciones, que en interpretacion técnica de esta diere a la empresa contratista la
Direccion de la obra. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 239 de la LCSP.

4.- La empresa contratista sera responsable del correcto desarrollo y ejecucion de las soluciones previstas
en el proyecto hasta la terminacion satisfactoria de las obras.

5.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, la empresa contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.
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Si a juicio de la Direccion facultativa designada por la Administracion, hubiera alguna parte de la obra
ejecutada deficientemente, la empresa contratista deberé rehacerla sin derecho a indemnizacion de ningin
género, aunque se hubiera apreciado después de la recepcion.

Si la direccién estima que las unidades de obra defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones
del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la administracion su aceptacion, con la
consiguiente rebaja en los precios. La empresa contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios
rebajados fijados por la Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas
por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

6.- La empresa contratista debera disponer, durante el periodo total de duracion de la ejecucion del contrato
(prérrogas incluidas) y del correspondiente plazo de garantia (ampliaciones incluidas), de un contrato de
seguro que cubra su responsabilidad por dafios a terceras partes asi como el correspondiente de dafios a
la obra, con las coberturas minimas a que se hace referencia en las clausulas 45 y 46 de este pliego, con
indicacion expresa, entre otros aspectos, de las personas aseguradas, coberturas minimas e importes
garantizados, asi como del plazo, y por las sumas aseguradas que se establecen en el cuadro de
caracteristicas del presente pliego, lo que debera acreditar en el plazo maximo de un mes contado desde
la firma del contrato, mediante la presentacién bien de la pdliza original y de los recibos acreditativos del
pago de la primas correspondientes, bien de los correspondientes certificados de la entidad aseguradora.
La falta de acreditacién de cualquiera de los requisitos sefialados en este apartado seré causa de resolucién
del contrato, dado el caracter de obligacion contractual esencial que tiene esta obligacién, a tenor de lo
previsto en el articulo 211.1 f) de la LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa adjudicataria los dafios y perjuicios en la cuantia de la/s
correspondientes franquicia/s y en lo que superen los limites que se establezcan en las distintas polizas de
seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos por las mismas.

7.- Las empresas que concurran a la licitacion aceptan voluntariamente dar transparencia institucional a
todos los datos derivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y ejecucién hasta su finalizacion.

38.2.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

1.- En todo caso, dentro del mes previo a la recepcion del contrato, la empresa contratista debera presentar,
conforme al Anexo X, una evaluacion de los criterios de adjudicacion y las condiciones especiales de
ejecucion de caracter social a lo largo de la ejecucion del contrato.

2.- Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas igualmente
a todos los subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

3.- Ademas de las previstas en los apartados 18 y 19 del cuadro de caracteristicas, son obligaciones
especiales de ejecucion las que se detallan a continuacion:

38.2.1.- Obligaciones sociales de la empresa contratista en materia laboral, de seguridad social y de
seguridad y salud en el trabajo

1.- La contratista debera cumplir todas las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes
en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo. En particular, debera aplicar las
condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa, sin
perjuicio de otros convenios o0 pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel,
siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. En concreto, debera
ejecutar a su cargo y con toda diligencia el plan de seguridad y salud, redactado y aprobado conforme a lo
dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion, y conforme a lo dispuesto en este pliego. El
incumplimiento por parte de la empresa contratista no implicara responsabilidad alguna para la entidad
contratante.

2.- Con caracter previo a la firma del acta de comprobacion de replanteo asi como en un momento anterior
al levantamiento del acta de recepcion de los trabajos o en el momento que el 6rgano de contratacién o la
persona responsable del contrato lo estime oportuno, la empresa adjudicataria debera aportar la siguiente
documentacion:
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- Declaracion responsable de la relacion nominal y el nimero de personas adscritas a la ejecucion
del contrato, con indicacion de sexo, jornada laboral, categoria profesional, duraciéon de su
contrato, y costes salariales.

- Informe ITA (Informe de Trabajadores en Alta, emitido por la Seguridad Social) e informe
certificado emitido por la Seguridad Social con declaracion nominal de las personas trabajadoras,
la antigliedad en la empresa y las bases de cotizacion.

- En su caso, RNT y RLC de la empresa o copia de los contratos de trabajo en modelo
estandarizado del Servicio Publico Estatal de Empleo.

3.- La empresa contratista, igualmente, debera justificar, después de haber solicitado a las empresas
subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas también aplican en la ejecucion de las obras las
citadas disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad social, y mas concretamente, las
condiciones de trabajo del citado Convenio Colectivo de la Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa sin
perjuicio de otros convenios 0 pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel,
asi como las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral.

4.- La empresa contratista deberd, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el salario recogido
en el convenio colectivo de aplicacién segun la categoria profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

5.- La contratista debera indicar el convenio colectivo que serd de aplicacion a los trabajadores y las
trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato. A tal efecto, tendréa la obligacion de facilitar cuanta
informacién se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado, se apliquen
efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

6.- Cualquier modificacion en las condiciones laborales del personal adscrito que afecte a las establecidas
por el convenio colectivo aplicable en el momento de la adjudicacién, deberéd ser comunicada previamente
al responsable del contrato.

7.- La empresa contratista debera promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso
por razon de sexo y arbitrar procedimientos especificos para su prevencion y para dar cauce a las denuncias
o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.

8.- Los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en esta clausula seran por cuenta
de la empresa adjudicataria y estaran incluidos en el precio ofertado para la ejecucion del contrato.

9.- En caso de subcontratacion, la empresa subcontratista debera igualmente cumplir con lo dispuesto en
esta clausula. La empresa contratista comprobard, con caracter previo al inicio de la actividad
subcontratada, la afiliacion y el alta en la seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de las
empresas con las cuales subcontrate, y lo comunicara al 6rgano de contratacion.

10.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las obligaciones asumidas en
virtud de esta clausula, la entidad contratante fuera condenada a asumir las consecuencias econémicas
que de aquel se derivan, se repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos efectos la Administracion
contratante se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean
adecuadas y convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades satisfechas.

11.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra,
con la salvedad de lo establecido para la subcontratacion en la clausula 38.2.4 la imposicion de penalidades
econdémicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10 %
del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene caracter muy grave
conforme al presente pliego tendran la consideracion de obligaciones contractuales de caracter esencial, y
su incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del contrato.

38.2.2.- Obligaciones linglisticas de ejecucion

1.- Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingiiistica establecido por el Estatuto de
Autonomia del Pais Vasco en su articulo 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, basica de
normalizacion del uso del euskera, y por el Plan de normalizacién del uso del euskera en el ambito de
actuacion de la Diputacién Foral de Gipuzkoa y de sus organismos autbnomos que se encuentre en vigor.
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2.- Todos los disefios y actividades (incluidos rotulos, publicaciones, sefializaciones, avisos y
comunicaciones) deben llevarse a cabo con un planteamiento bilinglie, en euskera y castellano, salvo en
casos concretos en que se considere conveniente un uso prioritario del euskera en funcion de las
caracteristicas de la accion que se plantee y del segmento de ciudadania al que se dirija, salvaguardando
siempre el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a la eleccion de lengua.

3.- El incumplimiento de este requisito lingtiistico dara lugar a la imposicién de la penalidad prevista en el
articulo 192 de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto del contrato.

4.- La penalidad ser4 conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de
proporcionalidad.

38.2.3.- Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres

1.- La empresa adjudicataria estara obligada a aplicar, al realizar la prestacion, medidas destinadas a
promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de conformidad con lo que prevé el
Capitulo IV del Titulo 1l del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las
Mujeres.

Entre estas medidas debera incluirse, necesariamente, la elaboracion y la aplicacion de un plan de igualdad,
en caso de que la empresa adjudicataria no lo tenga por tener menos de 50 personas trabajadoras y, por
lo tanto, no estar obligada de conformidad con el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007. El plan de igualdad
puede prever, entre otras medidas, acciones de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en materias como el acceso a la ocupacion, la promocion y la formacion, la clasificacion
profesional, las retribuciones, la ordenacion del tiempo de trabajo para favorecer la conciliacion laboral,
personal y familiar y la prevencion del acoso sexual y del acoso por razén de sexo.

Este plan se tiene que elaborar en el marco de ejecucion del contrato, con el contenido establecido en la
ley organica mencionada.

La obtencion del reconocimiento “Entidad Colaboradora para la igualdad de Mujeres y Hombres” recogida
en el Decreto 11/2014, de 11 de febrero, del Gobierno Vasco, podré acreditar la existencia y aplicacion de
un plan de igualdad en la organizacién de la empresa contratista.

La Administracion contratante podra en todo momento exigir de la empresa contratista la acreditacion del
cumplimiento de las condiciones de utilizacion de dicho reconocimiento.

2.- La empresa adjudicataria tiene que establecer medidas que favorezcan la conciliaciéon de la vida
personal y/o familiar de las personas trabajadoras adscritas a la ejecucion de este contrato y verificar que,
en su caso, la empresa subcontratista también ha establecido las mismas medidas.

Dentro de la promocion de la conciliacion de la vida laboral y familiar, se exigira la obligacion a la
adjudicataria de adoptar medidas para asegurar la flexibilidad horaria para el personal con cargas familiares
0 adoptar mecanismos destinados a asegurar la movilidad entre tiempo parcial y tiempo completo para las
y los trabajadores con responsabilidades familiares.

3.- En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria una contratacion nueva de personal y la
empresa contratista cuente con una representacion desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada a la
ejecucion del contrato, deberd realizar al menos una nueva contratacion de mujer o transformar al menos
una contratacion temporal de mujer en contratacion indefinida. Se entenderd por plantilla desequilibrada
aquella que cuente con una representacion o presencia de mujeres inferior al 40 % del total de la misma.

4.- La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje no sexista en toda su documentacion, publicidad,
imagen o material que se genere con motivo de la ejecucion del contrato, y debera evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad,
presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

5.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucién del contrato. Su incumplimiento supondra la
imposicion de penalidades econdémicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no
podra ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene
caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la consideracion de obligaciones contractuales de
caracter esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del contrato.
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38.2.4.- Obligaciones en supuestos de subcontratacién

1.- La empresa contratista podra concertar con terceras partes la realizacién parcial de la prestacion. La
celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos exigibles de conformidad
con el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP.

2.- Las tareas criticas que se indican en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas no pueden ser objeto
de subcontratacion, debiendo ser ejecutadas directamente por la contratista principal.

3.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 215.2 de la LCSP sera de
aplicacion lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del mismo articulo.

4.- Las subcontratistas quedaran obligadas sélo ante la empresa contratista principal, que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, incluido el cumplimiento
de las obligaciones en materia social o laboral, asi como de la obligacion referida al sometimiento a la
normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos.

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las empresas subcontratistas deberan ajustarse a lo
dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

6.- La contratista cumplir4, ademas, las siguientes obligaciones:

a) La empresa contratista cumplird las normas sobre subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccion, asi como la
normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, y asegurara el cumplimiento de
dicha normativa por parte de cada subcontratista. En concreto, debera verificar que toda empresa
gue subcontrate cumple las siguientes obligaciones, con relacion a la ejecucion del contrato:

- que dispone de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad y ejercer
directamente la direccién de los trabajos, y que no se haya producido la cesion ilegal de personas
trabajadoras.

- que su personal dispone de la formacion necesaria en materia de prevencién de riesgos
laborales.

- que dispone de una organizacién preventiva adecuada.

- que cumple todas las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral y, mas concretamente,
la normativa sobre la coordinacion de actividades preventivas y puesta a disposicion de los
recursos preventivos cuando sean necesarios.

- que dispone de un porcentaje minimo del 30 % de trabajadores y trabajadoras con contrato
indefinido, con el fin de garantizar la estabilidad laboral.

- que esta inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas.
- que cumple los limites en el régimen de subcontratacion establecidos en la Ley.

b) La empresa contratista deberd disponer del Libro de subcontratacion y dar acceso al Libro de
subcontratacion a la totalidad de agentes que intervienen en la obra, y comunicar cada
subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion a la Coordinacion de seguridad y salud.

¢) Laempresa contratista debera informar a las y los representantes de los trabajadores y trabajadoras
de todas las empresas de la obra, sobre todas las contrataciones o subcontrataciones de la obra,
asf como de las medidas previstas para la coordinacion de actividades.

d) La empresa contratista comprobara, con caracter previo al inicio de la actividad subcontratada, la
afiliacion y el alta en la Seguridad Social de las y los trabajadores de las empresas con las cuales
subcontrate y deberd comunicarlo al 6rgano de contratacion.

e) En ningln caso podra concertarse por la empresa contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o comprendidas en
alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

f) La empresa contratista verificara que la empresa subcontratista, si tiene que contratar nuevo
personal para la ejecucién del contrato, favorece la contratacion de personas en riesgo de exclusion
social, que estén desocupadas o que tengan dificultades importantes para integrarse en el mercado
de trabajo.
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7.- La empresa contratista debera informar a la representacion del personal adscrito a la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacion laboral.

8.- La empresa o entidad adjudicataria debera presentar ante el 6rgano de contratacion el documento en el
que se plasmara el subcontrato, que debera establecer las obligaciones de la empresa o entidad
subcontratista con relacién a las clausulas previstas en el presente contrato y las consecuencias de su
incumplimiento.

9.- Las obligaciones establecidas en los parrafos anteriores que no vienen impuestas en la normativa de
contratacion vigente se establecen como condiciones especiales de ejecucion y deberan ser acreditadas
en el marco de ejecucién del contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
econodmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10 %
del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene caracter muy grave
conforme al presente pliego tendran la consideracion de obligaciones contractuales de caracter esencial, y
su incumplimiento podra dar lugar a la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo péarrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

10.- Esta Administracion contratante podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa
contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que participen en los mismos.

En tal caso la empresa contratista remitira a la Administracion contratante, cuando esta lo solicite, relacion
detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione
su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontrataciéon o suministro de cada una de ellas que
guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberd aportar a solicitud de esta
Administracién justificante del cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestacion dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones, se consideran condiciones especiales de
ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitira la imposicion de una penalidad diaria, por cada dia natural de retraso en el pago, de 0,60 por cada
1.000 euros del precio del contrato sin que en ninglin caso su cuantia pueda superar el 10% del precio del
contrato..

38.3.- Obligaciones en materia de seguridad de la informacién

1.- La informacion, datos o especificaciones facilitados por la Diputacion Foral de Gipuzkoa o a los que se
haya tenido acceso en ejecucion del contrato, deberan ser considerados por la contratista y el personal a
su servicio como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcialmente, de publicacién, copia,
utilizacion, cesion o préstamo a terceras personas, en los términos del articulo 133.2 de la LCSP. Estas
obligaciones subsistiran aun después de finalizar sus relaciones con la entidad contratante.

2.- La adjudicataria se obliga a cumplir con la Politica de Seguridad de la Informacién de la Diputacién Foral
de Gipuzkoa publicada en el BOG de 13 de noviembre de 2017 y con la nhormativa de seguridad relacionada
con dichos servicios o informacién; asi como a informar y formar a su personal.

3.- En el caso de que la ejecucion del contrato requiera el tratamiento por la contratista de datos personales
por cuenta de la persona responsable del tratamiento:

a) Se indicara en el cuadro de caracteristicas la finalidad de este tratamiento. La contratista no podra
utilizar estos datos para otras finalidades distintas a las precisadas. Si la contratista destinase los
datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato o
de la normativa vigente, sera considerada también como érgano responsable del tratamiento,
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

b) La contratista se obliga a respetar la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccion de datos, asi como las instrucciones que le indique la entidad contratante.

c) La contratista debera declarar antes de formalizar el contrato dénde estén ubicados los servidores y
desde ddénde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. Cualquier cambio a este
respecto a lo largo de la vida del contrato debera ser oportunamente comunicado.

d) La contratista se obliga, en su condicion de encargada del tratamiento, a adoptar las medidas de
indole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de caracter
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personal y eviten su destruccion, pérdida o alteracion, o la comunicacion o acceso no autorizados a
dichos datos.

e) La contratista, a la finalizaciéon de la prestacion contractual, debera destruir los datos de caracter
personal o debera devolverlos a la entidad contratante o a otra persona encargada del tratamiento
designada por esta.

Lo sefialado en las letras a, b) y c) del presente apartado, asi como la obligacién de las licitadoras de indicar
en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre
o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las
subcontratistas a las que vaya a encomendar su realizacién, tiene caracter de obligacion esencial a los
efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Las obligaciones a las que
se refieren las letras d) y e) tendran la consideracion de condiciones especiales de ejecucion.

4.- La adjudicataria permitira que la entidad contratante realice los controles que considere oportunos
durante el periodo de vigencia del contrato para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y
poder adoptar las medidas correctoras oportunas.

5.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de las obligaciones
asumidas en virtud de esta clausula, la entidad contratante fuera condenada al pago de cantidades, se
repercutira en la contratista la suma satisfecha, a cuyos efectos la entidad contratante se reserva el ejercicio
de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la total
recuperacion de las cantidades pagadas.

38.4.- Obligaciones referentes al cumplimiento del Cédigo de Conducta y Marco de Integridad
Institucional aplicable a la contratacion publica

1.- La Diputacion Foral de Gipuzkoa estima necesario introducir los valores éticos y normas de conducta,
asi como los principios de buena gestion y normas de actuacion profesional, que deben presidir las
actuaciones en materia de contratacion publica.

2.- Ello de conformidad con lo previsto en el Considerando 16 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacién publica, que obliga a los poderes
publicos a hacer uso de todos los medios posibles con el fin de evitar que los procedimientos de contratacion
publica se vean afectados por conflictos de intereses. Y sefiala en particular que ello “puede suponer hacer
uso de procedimientos destinados a detectar, evitar y resolver conflictos de intereses”.

Por ello, en garantia de la integridad de este procedimiento, se incluye como Anexo VI el modelo de
declaracion de cumplimiento del Cédigo de Conducta y Marco de Integridad Institucional aplicable a la
Contratacion publica de la Administracion Foral de Gipuzkoa.

3.- Este CAdigo, como obligacion esencial, resulta de obligado cumplimiento para las empresas y entidades
que concurran a licitaciones promovidas por la Diputacion Foral de Gipuzkoa y a sus adjudicatarias. Su
incumplimiento habilitard al 6rgano de contratacion para la exclusion de la empresa o entidad autora de la
actuacion contraria al mismo, o en su caso, para la resolucion del contrato por incumplimiento culpable, con
los efectos legalmente establecidos al efecto.

4.- Cuando no procediera la resolucién del contrato, se procedera a la imposicion de una sancion,
tipificAndose cada incumplimiento del Cédigo de Conducta como una infraccion grave que originara la
correspondiente sancion que podra llegar al 10 % del presupuesto del contrato.

5.- El procedimiento de imposicion de las sanciones tendrd en cuenta los principios de contradiccion y
graduacion de la sancion en atencion a la proporcionalidad y a las circunstancias concurrentes.

38.5.- Obligaciones en materia de residuos de construccion y demolicion

1.- Cuando asi se prevea en el apartado 28 del cuadro de caracteristicas de este pliego, ademas de las
obligaciones previstas en la normativa aplicable la persona fisica o juridica que ejecute la obra estara
obligada a presentar un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion
con los residuos de construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas
en el articulo 4.1 y en el articulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién. Asimismo, se debera cumplir el Decreto
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112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccién y gestion de residuos de construccién y
demolicion.

2.- El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa, pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

3.- Elincumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicién de la penalidad prevista en el articulo
192 de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto del contrato.

4.- La penalidad serd conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de
proporcionalidad.

38.6.- Obligaciones referentes al equipo y medios personales

1.- La empresa contratista debera ejecutar las obras con el equipo y medios personales adecuados asi
como los incluidos en su oferta, respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la
marcha de los trabajos.

2.- Debera, en concreto, prever a su cargo la necesaria asistencia técnica al proyecto y obra, con la
capacidad suficiente como para atender las necesidades propias de los distintos trabajos y especialidades.

3.- La Administracion podréa exigir a la empresa contratista el nombramiento de especialistas responsables
en aquellos temas o materias especialmente delicados o criticos que a juicio de la Direccion facultativa de
las obras asi lo requieran.

4.- La empresa contratista estara obligada a asignar para la ejecucion de los trabajos a que se refiere el
presente pliego, las y los facultativos y el resto de personal que se haya identificado nominalmente con
anterioridad a la firma del contrato, con la dedicacion definida en la misma. Por consiguiente, durante la
vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicacion completa, no podra intervenir en otro
trabajo. Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al personal nominado, sin la expresa
autorizacion del 6rgano de contratacion. A estos efectos, cualquier sustitucion del personal técnico
comprometido por la empresa contratista para la ejecucion del contrato debera ser aceptada por la
Administracion previa presentacion, si asi se exige, del curriculum de la persona o personas de nueva
designacion.

5.- En caso de proponer el concurso de personas colaboradoras se debera aportar su declaracién de
compromiso de colaboracion. La empresa contratista no podra prescindir de las colaboraciones propuestas
en su oferta ni sustituirlas por otras sin la aprobacién de la persona responsable del contrato.

6.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra la
imposicion de penalidades econémicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no
podré ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tenga
caracter muy grave tendran la consideracion de obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo
dar lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales penalidades se haran efectivas mediante
deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa
contratista, o sobre la garantia.

38.7.- Obligaciones referentes a maquinaria y medios técnicos

1.- La empresa contratista aportara la maquinaria y los medios técnicos incluidos en su propuesta y, en
general, cuantos se precisen para la buena ejecucién de las obras.

2.- Cualquier sustitucion de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta debera ser aceptada por
la Administracion, previa presentacion de una propuesta justificada.

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendrdn en todo momento en condiciones de trabajo
satisfactorias y con la dedicacion necesaria a las obras objeto del contrato, no pudiendo ser retirados sin
autorizacion de la Direccion facultativa, previa justificacion de la terminacion de las unidades de obra para
cuya ejecucion se habian previsto.

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra la
imposicion de penalidades econémicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no
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podra ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tenga
caracter muy grave tendran la consideracion de obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo
dar lugar su incumplimiento a la resolucién del contrato. Tales penalidades se haran efectivas mediante
deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa
contratista, o sobre la garantia.

38.8.- Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y autorizaciones

1.- Correra por cuenta y sera responsabilidad de la empresa contratista, salvo que el 6rgano de contratacion
decida gestionarlo por si mismo, la obtencién de cuantos permisos, licencias y autorizaciones sean precisos
para la correcta ejecucion de los trabajos, debiendo atender a su cargo los consiguientes condicionados y
prescripciones de los organismos competentes.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o autorizaciones, su abono
o0 dep0sito sera también a cargo de la empresa contratista.

39.- Gastos exigibles a la contratista

Correran por cuenta de la contratista los gastos de formalizacion del contrato en el supuesto de elevacion
a escritura publica asi como los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de la prestacion
contratada, incluidos los generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte y
desplazamientos, honorarios y dietas del personal técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos en
este pliego.

40.- Consecuencias juridicas del incumplimiento de las clausulas de caracter social

1.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de ejecucion en el
presente pliego de cldusulas administrativas particulares se calificardn a efectos de la imposicion de
penalidades como leves, graves o muy graves.

1.1.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia laboral, de seguridad social, y de
seguridad y salud en el trabajo se calificaran de la siguiente manera:

1.1.1.- Seran incumplimientos leves:

a) No informar por escrito al trabajador o trabajadora sobre los elementos esenciales del contrato y las
principales condiciones de ejecucion de la prestacion laboral, en los términos y plazos establecidos
en la normativa correspondiente.

b) No informar a las y los trabajadores a tiempo parcial, a las y los trabajadores a distancia, y a las y
los trabajadores con contratos de duracion determinada o temporales sobre las vacantes existentes
en la empresa.

c) No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente de los accidentes de trabajo
ocurridos y las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificacién de leves.

d) No comunicar en tiempo y forma las bajas de las y los trabajadores que cesen en el servicio de la
empresa asi como las demas variaciones que les afecten.

e) No remitir a la entidad correspondiente las copias de los partes médicos de baja, confirmacion de la
baja o alta de incapacidad temporal facilitadas por las personas trabajadoras.

f) Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o
documentales.

1.1.2.- Seran incumplimientos graves:

a) No formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando este requisito sea exigible o cuando lo haya
solicitado el o la trabajadora.

b) Incumplir la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duracién determinada y
temporales, mediante su utilizacion en fraude de ley.

¢) Incumplir las normas y los limites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas
extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos.
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Modificar las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por la empresa, sin acudir
a los procedimientos legamente establecidos.

Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo,
asi como los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de las y los trabajadores
reconocidos en el articulo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, salvo que proceda su
calificacion como muy grave.

Incumplir la obligacion de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y
contenido establecidos en la normativa de prevencién de riesgos laborales, en particular por carecer
de un contenido real y adecuado a los riesgos especificos para la seguridad y la salud de las y los
trabajadores de la obra o por no adaptarse a las caracteristicas particulares de las actividades o los
procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.

Incumplir la obligacion de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el
alcance y contenido establecidos en la normativa de prevencion de riesgos laborales.

No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periddica del estado de salud de las
y los trabajadores que procedan conforme a la normativa en vigor, o no comunicar su resultado a
las y los trabajadores afectados.

Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles
con sus caracteristicas personales conocidas, salvo cuando se considere incumplimiento muy grave.

No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones vigentes, de
los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan
la calificacion de graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo una investigacion en caso de
producirse dafios a la salud de las y los trabajadores o de tener indicios de que las medidas
preventivas son insuficientes.

Incumplir la normativa de prevencion de riesgos laborales, salvo que la misma tenga la consideracion
de leve o muy grave.

La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de ello se deriven
riesgos para la integridad fisica y salud del personal.

No solicitar la afiliacion inicial o el alta de las y los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar
la misma, como consecuencia de actuacién inspectora, fuera del plazo establecido. A estos efectos
se considerara un incumplimiento por cada trabajador o trabajadora afectada.

No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los
conceptos recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social o no efectuar el ingreso en la cuantia
debida, habiendo presentado los documentos de cotizacién, siempre que la falta de ingreso no
obedezca a una declaracidn concursal de la empresa, ni a un supuesto de fuerza mayor, ni se haya
solicitado aplazamiento para el pago de las cuotas con caracter previo al inicio de la actuacion
inspectora, salvo que haya recaido resoluciéon denegatoria.

Seran incumplimientos muy graves:
El impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido.

Adoptar decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas
desfavorables por razén de edad o discapacidad, discriminaciones favorables o adversas en materia
de retribuciones, jornadas, formacién, promocion y demas condiciones de trabajo, discriminaciones
por circunstancias de origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condicion social, religion o
convicciones, ideas politicas, orientacion sexual, adhesiéon o no a sindicatos y a sus acuerdos,
vinculos de parentesco con otras personas trabajadoras o por razén de la lengua.

Adoptar decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable de las y los trabajadores
como reaccién ante una reclamacién efectuada en la empresa o ante una accion administrativa o
judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminacion.

Incumplimiento por la empresa de los compromisos por pensiones con el personal en los términos
establecidos en la normativa reguladora de los planes y fondos de pensiones.
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e) No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspeccién de Trabajo y
Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre prevencion de riesgos
laborales y que, a juicio de la Inspeccion, impliquen la existencia de un riesgo grave e inminente para
la seguridad y salud de las y los trabajadores, o reanudar los trabajos sin haber subsanado
previamente las causas que motivaron la paralizacion.

f) Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles
con sus caracteristicas personales conocidas, asi como su dedicacion a la realizacion de tareas sin
tomar en consideracién sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo,
cuando de ello se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las y los
trabajadores.

g) La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de
las obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de actividades consideradas en la
normativa correspondiente como peligrosas o con riesgos especiales.

h) Incumplir el deber de verificar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, que las empresas
subcontratadas disponen de recursos humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que
cuentan con la formacién necesaria en prevencion de riesgos laborales, y que disponen de una
organizacion preventiva adecuada, y la inscripcion en el registro correspondiente.

i) No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en
ejecucion de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave
e inminente para la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

i) No ingresar, en el plazo y formas reglamentarias, las cuotas correspondientes que por todos los
conceptos recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social, no habiendo presentado los
documentos de cotizacion.

k) Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de cotizacion o en
cualquier otro documento de forma fraudulenta, cuando se modifiquen las cuotas.

I) Dar ocupacion a las y los trabajadores afectados por la suspension de contratos o reduccion de
jornada, en el periodo de aplicacién de las medidas de suspension de contratos o en el horario de
reduccion de jornada comunicado a la autoridad laboral o a la entidad gestora de las prestaciones
por desempleo, en su caso.

m

=

Retener indebidamente, no ingresandola dentro de plazo, la parte de cuota de Seguridad Social
descontada a sus trabajadores y trabajadoras, o efectuar descuentos superiores a los legalmente
establecidos.

1.2.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de subcontratacion se calificaran de la
siguiente manera:
1.2.1.- Seran incumplimientos leves:
a) No disponer en la obra del Libro de Subcontratacion exigido por la normativa reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion.

b) No verificar la empresa contratista la documentacion o titulo que acredite la posesion de la
magquinaria que utiliza la empresa subcontratista, y de cuanta informacion sea exigida por las
disposiciones legales vigentes.

¢) No comunicar a la persona que realiza la coordinacién de seguridad y salud la subcontratacion
anotada en el Libro de Subcontratacion.
1.2.2.- Seran incumplimientos graves:

a) No disponer del Libro de Subcontratacion exigible por la Ley reguladora de la subcontratacion del
sector de la construccion, o no llevarlo en orden y al dia, en los términos establecidos por la
normativa correspondiente.

b) No verificar que las empresas subcontratistas con las que contrate disponen de recursos humanos,
tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formacidn necesaria en prevencion
de riesgos laborales, y que disponen de una organizacion preventiva adecuada.
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c) Con caracter general, no verificar durante la ejecucién del contrato el cumplimiento por parte de las
empresas subcontratadas de las obligaciones sefialadas en la clausula de subcontratacion, salvo
que estén previstas como incumplimiento leve o muy grave.

d) Permitir que, en el ambito de ejecucion del contrato, intervengan subcontratistas 0 personas
trabajadoras autonomas superando los niveles de subcontratacion permitidos legalmente, sin que
se disponga de la expresa aprobacion de la direccion facultativa, salvo que constituya incumplimiento
muy grave.

e) No informar a las y los representantes de las personas trabajadoras de las subcontrataciones
efectuadas.

1.2.3.- Seran incumplimientos muy graves:

a) Permitir que, en el ambito de ejecucion del contrato, intervengan empresas subcontratistas o
personas trabajadoras autbnomas superando los niveles de subcontratacion permitidos legalmente,
sin que se disponga de la expresa aprobacion de la direccion facultativa, cuando se trate de trabajos
con riesgos especiales conforme a la regulacion reglamentaria de los mismos para las obras de
construccion.

b) La cesién de personas trabajadoras en los términos prohibidos por la legislacién vigente.

c) Contratar la ejecucion de parte del contrato con una persona inhabilitada para contratar de acuerdo
con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

d) No verificar que la empresa subcontratista cumple la limitacion de la proporcion minima de personas
trabajadoras contratadas con caracter indefinido conforme a la normativa reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion.

1.3.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de promocién de la igualdad de mujeres
y hombres se calificaran de la siguiente manera:

1.3.1.- Sera incumplimiento leve no presentar ante el 6rgano de contratacion el plan de igualdad elaborado
en el marco de ejecucion del contrato, en los casos que proceda su presentacion.

1.3.2.- Seran incumplimientos graves:

a) No elaborar el plan de igualdad adaptado al marco de ejecucién del contrato, en los casos que
proceda su realizacion.

b) Incumplir, con caracter general y sistemético, las medidas incluidas en el plan de igualdad elaborado
en el marco de ejecucion del contrato.

c) No establecer ninguna medida que favorezca la conciliacion de la vida personal o familiar del
personal trabajador adscrito al contrato.

d) No contratar, al menos, una mujer durante la ejecucién de la obra o no transformar en indefinida una
contratacion temporal de mujer en el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria una
contratacion nueva de personal y la empresa contratista cuente con una representacion
desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada al contrato.

1.3.3.- Sera incumplimiento muy grave cometer acoso por razén de sexo dentro del ejercicio de las
facultades de direccion empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma.

2.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de ejecucién, con
excepcion del supuesto regulado en la clausula 38.2.4 relativa a la subcontratacién, supondran la imposicion
de las siguientes penalidades econémicas, salvo en los supuestos en los que proceda la resolucion del
contrato:

2.1.- A los incumplimientos calificados como leves se les aplicara una penalidad que no podra superar la
cuantia del 4 % del precio del contrato.

2.2.- Alos incumplimientos calificados como graves se les aplicara una penalidad superior al 4 % del precio
del contrato, sin exceder del 7 % del mismo.

2.3.- A los incumplimientos calificados como muy graves se les aplicara una penalidad superior al 7 % del
precio del contrato, sin exceder del 10 % del mismo, con excepcion de lo previsto para la subcontratacion
en la clausula siguiente de este pliego.
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3.- Las penalidades que se impongan se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia, que, en su
caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

4.- Las obligaciones cuyo incumplimiento se califica como muy grave tendran caracter de obligacion
contractual esencial y su incumplimiento podra suponer la resolucion del contrato.

41.- Penalidades por demora y otras penalidades

1.- El 6rgano de contratacion, con sujecion a lo establecido en los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra
imponer penalidades a la empresa contratista por los incumplimientos que se indican a continuacion:

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales.

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por incumplir o cumplir defectuosamente cualesquiera
otras condiciones especiales de ejecucion recogidas en el presente pliego que sean distintas de las
reflejadas en los apartados siguientes.

¢) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que afecte a los aspectos tenidos en cuenta como
criterio de valoracion de las ofertas.

d) Por incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de condiciones
salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa.

2.- La cuantia de las penalidades sera la siguiente:

a) Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia prevista en el apartado 3 del articulo 193 de la
LCSP salvo que el apartado 23 del cuadro de caracteristicas establezca otras diferentes.

b) Por las causas contempladas en las letras b), c), y d), un 4 % del precio del contrato salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podra alcanzar hasta un 7 %, en el primer caso, y hasta un 10 % en el segundo. La
reiteracion en el incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la gravedad.

Estas penalidades, con la salvedad indicada para la infraccion de las obligaciones a las que refiere la letra
a) del apartado 1 de esta misma clausula, deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y
las cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10 % del precio del contrato, IVA excluido, ni
el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato.

3.- Si atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato se considera necesario para su correcta
ejecucion el establecimiento de penalidades distintas a las indicadas en el apartado anterior, estas se
especificaran en el apartado 23 del cuadro de caracteristicas.

4.- La constituciébn en mora de la empresa contratista no precisa intimacidon previa por parte de la
Administracion.

5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el compromiso de adscripcién de medios,
las condiciones lingliisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de ejecuciéon se impondran en el
momento que el 6rgano de contratacion verifique el incumplimiento.

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en
cuenta como criterio de valoracion de las ofertas se impondran cuando, durante la ejecucién del contrato o
al tiempo de la recepcion, se constate por el 6rgano de contratacion que, por causas imputables a la
contratista, esta no ha ejecutado el contrato o alguno de los compromisos asumidos en su oferta, siempre
que estos hubieran sido relevantes para la adjudicacion.

Se considerara que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un 50 % de la
puntuacion obtenida por la contratista en el criterio incumplido, resultara que su oferta no habria sido la
mejor valorada.

7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondran con independencia de la obligacion que
legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la reparacién de tales defectos.

8.- La imposicién de penalidad no excluye la indemnizacion por dafios y perjuicios.

9.- El importe de las penalidades por demora se deducira de las facturas o certificaciones y, en su caso, de
la garantia cuando no puedan deducirse de los mencionados documentos. Cuando se hagan efectivas
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sobre la garantia la contratista quedara obligada a reponer o ampliar la misma en el plazo de quince dias
naturales desde la ejecucion, incurriendo, en caso contrario en causa de resolucién del contrato.

42.- Comprobacion del replanteo

1.- Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracién encargado de las
obras procederda, en presencia de la contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebré el contrato. El acta de
comprobacién debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

2.- Con caracter previo a la firma del acta de comprobacion de replanteo la empresa adjudicataria debera
aportar a la persona responsable del contrato la documentacion recogida en el apartado 2 de la clausula
38.2.1 del presente pliego. Las consecuencias del incumplimiento de esta obligacion seran las reflejadas
en el apartado undécimo de dicha clausula.

3.- En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la realizacién de los trabajos se iniciara en
funcion de la fase de ejecucion en la que cada lote deba desarrollarlos, previa la correspondiente acta de
comprobacion de replanteo o acta de inicio, que debera suscribirse los dias inmediatamente anteriores al
inicio de los trabajos de cada lote.

4.- En los expedientes calificados de urgentes el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra
exceder de un mes, contado desde la formalizacion.

5.- Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccion facultativa y sin reserva por parte
de la contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquella la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma
del acta. En el caso de que la contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccién, consideradas tales
observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La
autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificada la contratista por el hecho
de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el péarrafo
anterior o la direccién facultativa de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas,
guedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligada a dar
cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacion se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205 de la
LCSP.

6.- De conformidad con el articulo 245 b) de la LCSP sera causa de resolucion del contrato la suspension
de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

7.- Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el rgano de contrataciéon dictara la resolucién
correspondiente, que se notificara fehacientemente a la contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las
obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando la contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas, ni modificar el cGmputo del plazo para su
ejecucion.

8.- El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

43.- Programa de trabajo

1.- Cuando asi se establezca en el apartado 21 del cuadro de caracteristicas la empresa contratista, Gnica
o de cada lote, en el plazo maximo de quince dias habiles contados desde la formalizacion del contrato,
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debera presentar a la Direccién facultativa de las obras un desarrollo adecuado del programa de trabajo
incluido en su oferta, conforme a lo establecido en el articulo 144.3 del RGLCAP.

2.- El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificaciéon en las condiciones contractuales, si
bien podra proponer reduccién en el plazo total, siempre que las disponibilidades de crédito de la
Administracién permitan efectuar los reajustes de anualidades que se deriven de tales modificaciones, y sin
que, en ningln caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicacion de la obra.

3.- El érgano competente de la Diputacion Foral resolvera sobre el programa dentro de los quince dias
naturales siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al contrato, practicandose en su caso, el
correspondiente reajuste de anualidades.

5.- El programa de trabajo debera actualizarse por la empresa contratista cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, procediendo a la fijacién o actualizacién y puesta al dia del mismo conforme a
las instrucciones que reciba de la Administracion.

6.- La empresa contratista adaptara y coordinara su programa de trabajo con la retirada y reposicion de los
servicios afectados, tanto los que entran dentro del contrato como los correspondientes a empresas tales
como Iberdrola, S.A., Telefénica de Espafia, S.A.U, Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
S.A. S.M.E .y empresas suministradoras de gas.

7.- La Direccion de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que la empresa contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso,
por el retraso en el pago de estas certificaciones.

44.- Plan de seguridad y salud en el trabajo

1.- La empresa contratista debera elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con
lo establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccién, que presentara por
duplicado a la Administracion en el plazo de once dias naturales desde la formalizacion del contrato. El plan
de seguridad y salud no podra introducir ninguna modificacion en las condiciones contractuales y en el
mismo, entre otros extremos, deberan detallarse, en su caso, las subcontrataciones previstas.

Dicho plan, con el correspondiente informe de la persona coordinadora o, en su defecto, de la direccion
facultativa, antes del inicio de las obras, se elevara para su aprobaciéon al 6rgano competente de la
Diputacion. A estos efectos, la coordinadora de seguridad y salud informara en el plazo de siete dias
naturales desde su recepcién sobre la procedencia de su aprobacion y, en caso negativo, indicara los
puntos que deben corregirse, para lo que se asignara un plazo acorde con la importancia de las
correcciones, nunca superior a siete dias naturales.

En todo caso el plazo maximo para la aprobacion del plan de seguridad y salud en el trabajo sera de un
mes desde la formalizacion del contrato. Si por incumplir la empresa contratista los plazos indicados en el
parrafo anterior no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacién para el inicio de las mismas, no
podré reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo.

2.- La persona coordinadora o la persona integrada en la direccién facultativa designada al efecto, podra
ordenar la paralizacion provisional de la obra en su totalidad o de los tajos, en particular, cuando observase
el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, con riesgo inminente o grave para las personas. En
estos casos, pondra el tema en conocimiento inmediato de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social y
del resto de las personas interesadas, conforme al articulo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

3.- No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado el plan de seguridad y salud en el trabajo. Si en
el transcurso de la obra se ordena la paralizacion de las obras por incumplimiento por la empresa contratista
0 subcontratista de las medidas de seguridad y salud, el tiempo en que permanezca paralizada la obra o el
tajo seguird computandose a los efectos de plazo de ejecucion y podra llegar a ser causa de resolucion de
la misma, conforme a los articulos 193,195 y 237 de la LCSP.

4.- En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la contratista debera elaborar el plan de
seguridad y salud en el trabajo del correspondiente lote del que resulte adjudicataria.
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45.- Dafios y perjuicios a terceras partes

1.- La empresa contratista extremara sus precauciones para evitar dafios y perjuicios a terceras partes
siendo de su exclusiva responsabilidad cuantos puedan derivarse directa o indirectamente de la ejecucion
de las obras.

Seréa obligacion de la empresa contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si 0
por personal o medios dependientes, a terceras partes como consecuencia de las operaciones que requiera
la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administracion, esta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas responderan solidariamente
de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

2.- La empresa adjudicataria dispondra en todo momento de un contrato de seguro para responder de los
citados dafios y perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios producidos
a la Administracion, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato con una
cobertura minima por el importe establecido en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas.

3.- El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza ser4, como minimo, el periodo total de
duracion del contrato (prérrogas incluidas, en su caso) y del correspondiente plazo de garantia
(ampliaciones incluidas, en su caso).

46.- Dafios en las obras

1.- La empresa contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su
actividad, esta obligada a concertar a su costa, un seguro que cubra los dafios que puedan sufrir las obras
realizadas y en curso de realizacion, incluyendo como asegurada a la Diputacién Foral de Gipuzkoa, por el
importe minimo establecido en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas, debiendo figurar como
beneficiario, en caso de siniestro, el 6rgano de contratacidn. Las coberturas seran las siguientes:

a) Dafios y pérdidas materiales derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza
o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:
- Error de disefio, riesgo de la empresa fabricante.

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas adoptadas por la
autoridad, etc.

- Dafios a bienes preexistentes, sabotaje.

- Huelga, motin y conmocion civil.
2.- Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el
periodo de construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa o0 posteriores como consecuencia de

la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones
estipuladas en el contrato de obras.

3.- El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza ser4, como minimo, el periodo de duracion
del contrato (prérrogas incluidas, en su caso) y el establecido como periodo de garantia (ampliaciones
incluidas, en su caso).

4.- En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la pdliza tiene vigencia durante un afio mas, contado
desde la fecha de recepcion y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

47.- Modificaciones del contrato

1. Una vez perfeccionado el contrato, sélo podran introducirse modificaciones en el mismo por razones de
interés publico cuando asi se prevea en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas, o cuando concurran
los supuestos establecidos en el articulo 205 de la LCSP.

2. Seran en todo caso obligatorias para la contratista las modificaciones previstas en el apartado 22 del
cuadro de caracteristicas y aquellas otras que encajen en los supuestos de modificacién del contrato
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recogidas en el articulo 205 de la LCSP cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracion en su
cuantia que no exceda del 20 % del precio inicial del contrato, IVA excluido.

3. Nila contratista ni la responsable del contrato podran introducir o ejecutar modificaciones que no estén
debidamente aprobadas. Las modificaciones del contrato que no estén debidamente autorizadas por la
Administracion originaran responsabilidad de la empresa contratista, la cual estara obligada, en su caso, a
rehacer la parte afectada por aquéllas sin derecho a abono alguno.

4. Las modificaciones contractuales deberan formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo
sefialado en el articulo 153 de la LCSP, previo reajuste de la garantia definitiva en su caso.

5. Cada vez que se modifiguen las condiciones contractuales, la contratista queda obligada a la
actualizacion del programa de trabajo.

6. Modificacién del proyecto

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del
organo de contratacién autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciara con las
siguientes actuaciones:

a) Redaccion de la modificacion del proyecto y aprobacién técnica de la misma.

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo minimo de tres dias.

c) Aprobacion del expediente por el d6rgano de contratacion, asi como de los gastos
complementarios precisos.

No obstante, no tendran la consideracion de modificaciones:

i. exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante la correcta ejecucion de la
obra se produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del
gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones sera
recogido en la certificacion final de la obra.

ii. La inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos
en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global
del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del
presupuesto primitivo del mismo.

47.1.- Modificaciones previstas

1.- El presente contrato podrd modificarse, si asi se ha previsto, segun lo detallado en el apartado 22 del
cuadro de caracteristicas del presente pliego, en las circunstancias, con las condiciones, alcance y los
limites alli establecidos.

2.- En ningdn caso las modificaciones previstas pueden suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato ni exceder del veinte por ciento del precio inicial del contrato.

3.- En el procedimiento que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la prerrogativa establecida
en este apartado, una vez redactada, por la persona responsable del contrato la propuesta de modificacion
del contrato, y tras la audiencia del contratista y del redactor del proyecto (en su caso), por plazo minimo
de tres dias, se dara traslado al 6rgano de contratacion para su aprobacion.

Una vez aprobada la modificacién deberd formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo
sefialado en el articulo 153 de la LCSP previo reajuste de la garantia definitiva en su caso.

47.2.- Modificaciones no previstas
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1.- Sélo podran introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado 22 del cuadro de
caracteristicas cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos
tasados del articulo 205.2 de la LCSP y que se limiten a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

2.- En el procedimiento que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la prerrogativa establecida
en este apartado, una vez redactada, por la persona responsable del contrato la propuesta de modificacion
del contrato, y antes de proceder a la modificacion del contrato, debera darse audiencia al redactor del
proyecto, si éste se hubiese preparado por un tercero ajeno al érgano de contratacién en virtud de un
contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga
por conveniente.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una nueva licitacion, los
precios aplicables a las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias habiles. Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el 6rgano de
contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas
directamente u optar por la resolucion del contrato conforme al articulo 211 de esta Ley.

3.- Cuando la modificacién resulte obligatoria para el contratista, una vez realizado el tramite de audiencia,
se dara traslado al 6rgano de contratacion para su aprobacion.

4.- Cuando la modificacién no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo sera acordada por el
organo de contratacion previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso
contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del articulo 211.

47.3.- Régimen de modificacion

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto tanto en los articulos 203 a 207 como en los 191
y 242 de la LCSP, asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

48.- Suspension de las obras

1.- En caso de que se suspenda la ejecucién por la circunstancia prevista en el punto 9 del cuadro de
caracteristicas, las consecuencias seran las advertidas en el punto 31.2 del propio cuadro.

2.- La Administracion, por razones de interés publico, podra también acordar la suspensién de la ejecucion
del contrato. Ilgualmente, procedera la suspensién del contrato si se diese la circunstancia sefialada en el
articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspensién del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo
208 de la LCSP asi como en el articulo 103 del RGLCAP, y en las clausulas 63 y siguientes del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

3.- De conformidad con el articulo 208 de la LCSP, si la Administracion acordase la suspension del contrato
0 esta tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 198.5 de la LCSP, debera abonar a la
contratista los dafos y perjuicios efectivamente sufridos.

49.- Mediciones y valoraciéon y abonos a cuenta
1.- S6lo se abonaré a la contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto.

2.- No podra emitirse ninguna certificacion y, en consecuencia, realizarse ningun pago hasta que se haya
formalizado el contrato.

3.- La direccién de la obra realizard mensualmente la medicién de los trabajos efectuados, pudiendo la
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, la contratista esta obligada a avisar con
la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira la contratista. A falta de aviso
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anticipado, cuya prueba corresponde a la contratista, queda esta obligada a aceptar las decisiones de la
Administracion sobre el particular.

4.- Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el proyecto, en la parte
correspondiente a las mediciones. Terminada la medicion, por la direccion facultativa se procedera
mensualmente a la redaccion de la relacion valorada al origen.

5.- La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en el cuadro de precios
unitarios del proyecto para cada unidad de obray a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas
en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en los
correspondientes pliegos para abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y
abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

6.- Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la cifra
que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada mensual,
gue dara lugar a la certificacion mensual, que se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes
al mes que corresponda.

7.- A estos efectos, en la resolucién por la que se otorgue la adjudicacion a la propuesta considerada mas
ventajosa, la Administracion fijard definitivamente el coeficiente de adjudicacion.

El coeficiente de adjudicacion sera el que resulte de la relacion entre el precio sefialado por la empresa
adjudicataria en la oferta econémica de su propuesta y el presupuesto base de licitacion.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de los trabajos seran los que figuran en el proyecto
aprobado por la Administracién, afectados por el coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta
economica realizada por la empresa licitadora.

8.- Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se valoraran y abonaran conforme se indica
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo
154 del RGLCAP.

9.- Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando las actuaciones no se presten a la aplicaciéon
de unidades de obra, podra considerarse por la Administracion la posibilidad de facturacion por terceras
partes previamente autorizada y respaldada por la direccion facultativa de las obras. El importe liquido
facturado serd abonado por la empresa contratista y reembolsado por la Administracién incluyéndolo en la
certificacion de obra que se expida al mes siguiente. Dicho importe se incrementara aplicando un porcentaje
del 13 % en concepto de gastos generales y no estara sujeto a ningln otro incremento ni a la baja de
adjudicacion.

10.- Simultaneamente a la tramitacion de la relacion valorada la direccién de la obra enviara un ejemplar a
la contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo esta formular las alegaciones que estime
oportunas en un plazo méaximo de diez dias habiles a partir de su recepcion.

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte de la contratista se considerara otorgada la
conformidad a la relacion valorada. En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones de la
contratista, estas se tendran en cuenta a la hora de redactar la proxima relacion valorada o, en su caso, en
la certificacion final o en la liquidacidn del contrato.

11.- Las facturas deberan presentarse en formato electronico en los supuestos establecidos por la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrénica y creacién del registro contable de facturas
del Sector Publico, y por la Orden Foral 632/2014, de 1 de diciembre, por la que se regulan determinados
aspectos del punto general de entrada de facturas electronicas y del registro contable de facturas en el
ambito de la Administracion Foral del territorio histérico de Gipuzkoa.

En estos supuestos, la presentacion de las facturas electrénicas a través del punto general de entrada de
facturas electrénicas del territorio histérico de Gipuzkoa producira una anotacion automatica en el registro
general de entrada de la Diputacion Foral de Gipuzkoa, asi como la anotacién en el registro contable de
facturas gestionado por el Servicio de Contabilidad del Departamento de Hacienda y Finanzas

12.- La Administracion tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de aprobacion de las certificaciones de obray, si se demorase, debera abonar a la contratista, a partir
del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias, los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
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de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

13.- En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el plazo de treinta dias naturales para presentar la
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias
naturales desde la fecha de la presentacién de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administracién haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que
rijan en el contrato no se contaré el plazo legalmente previsto desde la fecha de su aprobacion, sino desde
aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados
deberian producirse.

14.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del articulo 243 de
la LCSP, la Administracion debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los
treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacion del servicio.

15.- Las facturas deberan contener los datos siguientes:
- Identificacion de la entidad contratante.
- Identificacién del 6rgano de contratacion.
- Identificacion del 6rgano con competencias en materia de contabilidad publica.
- Identificacién del destinatario de la prestacion contratada.

16.- La contratista, en las condiciones sefialadas en el apartado 26 del cuadro de caracteristicas del
presente pliego, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados
y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155
a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el citado apartado 26. Los
referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho
apartado.

50.- Aviso de terminacion de la ejecucién de la obra

La contratista, con la antelacion prevista en el apartado 29 del cuadro de caracteristicas, comunicard por
escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato, a efectos de
que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion, la
designacién de representante para la recepcién y la comunicacion, a la Intervencion, se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

51.- Recepcion de la obra

1.- El contrato se entendera cumplido por la contratista cuando esta haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

2.- Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion
de la misma.

3.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracion contratante y representante de ésta, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administracion, otro a la
direccion facultativa, y otro a la contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion la direccion facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificada la
contratista para dicho acto.

4.- La contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacion, el representante de la Administracién le remitird un ejemplar del acta para que,
en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano
de contratacion.
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5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y la direccion
facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediarlos. Si transcurrido dicho plazo la contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables a la contratista.

52.- Medicion general y certificacion final

1.- Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia de la contratista,
formulandose por la direccién facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcién, la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la
recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que, en
Su caso, sera abonada a la contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en el
articulo 198.4 de la LCSP.

2.- En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones
de liquidacion y medicion fueran especialmente complejas, los pliegos podran prever que el plazo de tres
meses para la aprobacion de la certificacion final podra ser ampliado, siempre que no supere en ningun
caso los cinco meses, de conformidad con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del articulo 243.1 de la LCSP.
El plazo para aprobar la certificacion final se encuentra regulado en el apartado 30 del cuadro de
caracteristicas.

53.- Plazo de garantia y liquidacion

1.- El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el apartado
16 del cuadro de caracteristicas. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran
a cargo de la contratista. En el caso de lotes, el plazo de garantia se computara para cada lote de forma
individualizada.

2.- Durante dicho plazo la garantia definitiva responderé de los conceptos sefialados en el articulo 110 de
la LCSP que resulten de aplicacion.

3.- Durante dicho plazo cuidara la contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones
que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar
a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa de la contratista los trabajos necesarios para
evitar el dafio.

4.- En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

5.- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccion facultativa,
de oficio o0 a instancia de la contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere
favorable, la contratista quedara relevada de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de
la LCSP, procediéndose a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes,
gue deberan efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia la direccion facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones a la contratista para
la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargada de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo
de garantia.

6.- En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulara por la direccion facultativa y en el plazo de un mes la propuesta
de liquidacién de las obras realmente ejecutadas, notificandose a la contratista para que en el plazo de diez
dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses,
contados a partir de la contestacion de la contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el
6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

7.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente el
organo de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico,
aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se
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produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

54.- Responsabilidad por vicios ocultos

1.- Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato
por parte de la contratista, esta respondera de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

2.- Asimismo, la contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga
u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecénica y la estabilidad
de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion
de estas.

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios materiales
dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan
o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad de la contratista.

55.- Resolucién del contrato

1.- Seran causa de resolucion del contrato, ademas de las establecidas en los articulos 211 y 245 de la
LCSP, el incumplimiento de las obligaciones esenciales indicadas en la LCSP, de las indicadas en las
clausulas 38.3 y 38.4. y de las sefialadas en el apartado 20 del cuadro de caracteristicas como
obligaciones esenciales del contrato.

2.- De conformidad con el articulo 211.2 de la LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de
resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econdmicas de la extincion,
debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

3.- La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 212.1 de la LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida.

4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la contratista le sera incautada la garantia
y debera, ademas, indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan
del importe de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar la
contratista se llevara a cabo por el 6rgano de contratacion en decision motivada previa audiencia de la
misma, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversidon proyectada y a los
mayores gastos que ocasione a la Administracion.

5.- Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y
para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto
en el desarrollo reglamentario.

6.- También podra ser resuelto el contrato por las siguientes causas:

a) Por elimpago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la contratista al personal
adscrito al contrato, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos
en vigor para este personal.

La resolucion por esta causa se acordara, con caracter general, a instancia de la representacion del
personal en la empresa contratista; excepto cuando el personal afectado por el impago de salarios
sea personal en el que procediera la subrogacion de conformidad con el articulo 130 de la LCSP, y
el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 % del precio de
adjudicacion del contrato, en cuyo caso la resolucién podra ser acordada de oficio, directamente por
el érgano de contratacion.

41



ACTA2225b5f 8- 120b- 484c- 83d3- 32612a4df 511

Gipuzkoako Diputacion Foral

Foru Aldundia de Gipuzkoa
Bide Azpiegituretako eta Departamento de
Lurralde Estrategiako Infraestructuras Viarias y
Departamentua Estrategia Territorial

b) Por incumplimiento de caracter muy grave conforme al presente pliego de las obligaciones en
materia de seguridad y salud en el trabajo.

7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las integrantes se encuentre
comprendida en el supuesto del articulo 211.1 a) y b) de la LCSP, la Administracion estara facultada para
exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyan la unién
temporal o acordar la resolucién del contrato.

8.- No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos alcancen un miltiplo del 5 % del precio del
contrato, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o para acordar
la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

56.- Incorporacion de las obras al inventario general de bienes y derechos

A los efectos de su incorporacién al inventario general de bienes y derechos de las obras de caracter
inventariable y, en su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el acto de recepcién de la obra
entregara a la Direccion de la obra la documentacién descriptiva del estado de dimensiones y caracteristicas
de la obra ejecutada que defina con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento de
la recepcion.

57.- Supuestos de contradicciones

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econdmico-administrativas, entre los
documentos que integran el proyecto y el pliego de cldusulas administrativas particulares, prevaleceran las
cldusulas contenidas en el presente pliego.
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ANEXO |.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION ELECTRONICA

.- SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA
1. Requisitos para utilizar el sistemade licitacion electronica paralos tramites del procedimiento
de contratacién

1.1. Requisitos administrativos:

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté admitido como medio de identificacion y
firma en el sistema de licitacién electronica. El portal de acceso al sistema de licitacién
electrénica mostrarad en todo momento una relacion actualizada de los certificados
electrénicos permitidos.

b) La empresa debe estar dada de alta en alguno de estos registros: Registro de Licitadores
y Empresas Clasificadas de la CAE (ROC) o estatal (ROLECE) o bien en el Registro interno
de licitadores KPE-CPE.

1.2. Requisitos técnicos:

La informacion sobre los requerimientos técnicos para licitar electrénicamente se encuentra
disponible en el siguiente enlace: https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-
licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/

2. Acceso al sistema de licitacion electronica:

Para utilizar el sistema debera accederse al portal:

https://www.contratacion.euskadi.eus/acceso-a-la-licitacion-electronica-en-la-plataforma-
kontratazioa-empresas/webkpe00-kpelicel/es/

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electrénica:

945 016 298

Il.- NOTIFICACION Y COMUNICACION ELECTRONICAS

Las notificaciones y comunicaciones por via electronica se realizaran a través de la Sede Electronica
de la Diputacién Foral de Gipuzkoa a la que se accedera a través de https://eqoitza.gipuzkoa.eus/es/.
Cada vez que se envie una notificacion o comunicacion, la empresa recibira aviso del envio a la
direccién de correo electronico que haya facilitado a estos efectos en la Adenda de este Anexo |I.
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ADENDA AL ANEXO |.- DECLARACION RESPONSABLE

DATOS A EFECTOS DE RECIBIR NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES Y AUTORIZACION DE
ACCESO A DATOS RELATIVOS AL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de larepresentada:

* En el caso de Unién Temporal de Empresas, adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las
personas que representen a cada una de las empresas que formaran la UTE.

DECLARA(N)

Que a efectos de notificaciones y comunicaciones en relacion con el procedimiento de adjudicacién del
contrato (denominacién y codigo expediente):

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacidon del contrato Cédigo de referencia
REALIZACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE VIA CICLISTA- 2-BI-60/2025

PEATONAL (TRAMO 01 014F) PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE (PK
1,4) Y LAROTONDA KOSTA (PK 2,3) DE HONDARRIBIA

Los datos a efectos de practicar las notificaciones y comunicaciones via electronica son*:

DATOS PARA NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Calle/Plaza/Avenidal... N.© Piso Mano
Municipio C.P. Provincia
Teléfono Movil

Direccion de correo electrénico de aviso:
Persona que va a ser la destinataria:

Idioma elegido para recibir notificacion/comunicacion: Euskera D Castellano D

DATOS RELATIVOS AL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 2

Si I:' /' NO I:I (marcar opcién)

1 Fn caso de presentar oferta o solicitud de participacién varias empresas con el compromiso de constituirse
formalmente en Union Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias, deberan presentar una sola
direccién a efectos de notificaciones y comunicaciones.
2En el caso de Uniones Temporales de Empresas, cada una de las componentes aportara su declaracion responsable
de esta autorizacién de acceso a los datos relativos al IAE.
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AUTORIZO a la Diputacion Foral de Gipuzkoa en este procedimiento para recabar, por medios electrénicos,
los certificados relativos al Impuesto sobre Actividades Econdémicas a emitir por las haciendas
correspondientes.

Lugar y fecha:

Nombre empresa
firma
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ANEXO I1.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO
DE CONTRATACION DEUC

1.- La presentacion del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de
los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento
de licitacion.

Los licitadores deberan presentar el DEUC, que consiste en una declaracion responsable de la situacion
financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de
contratacion publica, de conformidad con el articulo 140 de la LCSP y el Reglamento de Ejecucién de la
Comision (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el formulario normalizado del mismo y las
instrucciones para su cumplimentacion.

El érgano de contratacion podrd hacer uso de sus facultades de comprobacion de las declaraciones
responsables previamente presentadas en el Archivo electronico n°® UNO requiriendo al efecto la
presentacién de los correspondientes justificantes documentales, en los términos del articulo 69 de Ley
39/2015.

En cualquier caso la presentacion del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que
la propuesta de adjudicacién del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos justificativos a
los que sustituye de conformidad con lo previsto en la cldusula 33.2.

2.- Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposicion de los licitadores en la siguiente direccion
electrénica: https://visor.registrodelicitadores.qgob.es/espd-web/filter?lang=es.

3.- Instrucciones:

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el ultimo dia de plazo de
licitacion, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalizacién del
contrato, pudiendo la Administracion efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento.

La declaracion debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Cuando se prevea la division por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia econoémica y
financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara un DEUC por cada lote o
grupo de lotes al que se apliqguen los mismos requisitos de solvencia.

En caso de que la solvencia se cumpla con medios externos al licitador, debera presentarse un DEUC
por el licitador y por cada uno de los medios externos.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen debera
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario
normalizado del DEUC. Ademas del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de
constitucion de la UTE, o el documento acreditativo de la garantia provisional, en su caso, en el Archivo
electronico n® UNO debera incluirse la declaracion de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo
empresarial, conforme al modelo del Anexo V de este pliego.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma del Pais
Vasco o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estaran obligadas a facilitar
aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha
circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es la licitadora quien debe asegurarse
de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuales no. Cuando alguno de los datos o
informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los
mismos, debera aportarse mediante la cumplimentacién del formulario.

Sobre la utilizacion del formulario normalizado DEUC las licitadoras podran consultar los siguientes
documentos:

0 Reglamento (UE) N° 2016/7 disponible en la pagina web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

O0Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado de 6 de abril de 2016,
disponible en:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392

4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento esta en el perfil de
contratante.
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ANEXO lII.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento
Razén social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento
Razén social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento
Razén social de la representada:

CIF de larepresentada:

* Adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una de las
empresas que formaran la Union Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias.

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Denominacion del contrato Cddigo de referencia

REALIZACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE VIA CICLISTA- 2-BI-60/2025
PEATONAL (TRAMO 01 014F) PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE (PK
1,4) Y LA ROTONDA KOSTA (PK 2,3) DE HONDARRIBIA

DECLARAN

1. Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Union Temporal de Empresas, en el caso
de resultar adjudicatarias del contrato de referencia con el siguiente porcentaje de participacion:

Nombre empresa %
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2. Que nombran representante o apoderado Unico de la union con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo a D./Dfia.:

Nombre y apellidos

Lugar y fecha:

Nombre empresa

firma
Nombre empresa

firma
Nombre empresa

firma
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ANEXO IV. - MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento
Razén social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Denominacion del contrato Cdédigo de referencia

REALIZACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE VIA CICLISTA- 2-BI1-60/2025
PEATONAL (TRAMO 01 014F) PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE (PK
1,4) Y LA ROTONDA KOSTA (PK 2,3) DE HONDARRIBIA

DECLARA

Que se compromete a adscribir a la ejecucion del contrato los medios que figuran en el apartado 14
“Compromiso de Adscripcion obligatoria de medios personales y materiales” del Cuadro de Caracteristicas
del PCAP, asi como a presentar la documentacion correspondiente para acreditar dicha disposicion de
medios con caracter previo a la adjudicacion

Lugar y fecha:

Nombre empresa
firma
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ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento
Razén social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Denominacion del contrato Cddigo de referencia

REALIZACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE VIA CICLISTA- 2-B1-60/2025
PEATONAL (TRAMO 01 014F) PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE (PK
1,4) Y LA ROTONDA KOSTA (PK 2,3) DE HONDARRIBIA

DECLARA

Que la empresa a la que representa:

Sl se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.
NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cddigo de Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

NO concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo
0 en las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1
del Cdodigo de Comercio, presentan proposiciones individuales.

D Si concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo
o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1
del Cddigo de Comercio, presentan proposiciones individuales, las cuales se relacionan a
continuacion:

NIF/CIF Denominacion social

(*) Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio:

“Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estard obligada a formular las cuentas
anuales y el informe de gestion consolidados en la forma prevista en esta seccion.
Lugar y fecha:

Nombre empresa
firma
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ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y
MARCO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL APLICABLE A LA CONTRATACION PUBLICA Y
AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Cdédigo de referencia
REALIZACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE VIA CICLISTA- 2-BI-60/2025

PEATONAL (TRAMO 01 014F) PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE (PK
1,4) Y LA ROTONDA KOSTA (PK 2,3) DE HONDARRIBIA

DECLARA

Primero: Que se compromete al cumplimiento en todos sus términos del CODIGO DE CONDUCTA Y
MARCO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL APLICABLE A LA CONTRATACION PUBLICA de la
Administracién Foral de Gipuzkoa , aprobado por el Consejo de Gobierno Foral, en su reunién de 5 de
septiembre de 2017, que encuentra a disposicion de las licitadoras en la siguiente direccién electronica:

https://www.gipuzkoa.eus/documents/20933/923643/Kontratazio_kodea-es.pdf/e014801b-3e70-fd79-
8ac2-d63eal%aa374

Segundo: Estar informado de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existira conflicto de
intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones
familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econémico o por cualquier motivo directo o
indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcién y prevencion de los conflictos de intereses» de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de evitar cualquier distorsion de la
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los
candidatos vy licitadores.

3. Que el articulo 23 «Abstencidn», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico,
establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al
servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias sefialadas en el apartado
siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera influir la
de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa pendiente
con algin interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad
dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con
los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores,
representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como compartir
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despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representacion o el
mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto, o
haberle prestado en los dos Ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier
circunstancia o lugar».

Tercero: Que no se encuentra/n incursa/s en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de
intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s
persona/s ninguna causa de abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Juridico del Sector Publico que pueda afectar al procedimiento de licitacion/concesion.

Cuarto: Que se compromete/n a poner en conocimiento del 6rgano de contratacion/comisién de evaluacion,
sin dilacién, cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencién que dé o pudiera dar lugar

a dicho escenario.

Quinto: Conozco que una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea
falsa acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de
aplicacion.

Lugar y fecha:

Nombre empresa
firma
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ANEXO VII.- MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS
PRESENTADOS CONSIDERADOS CONFIDENCIALES

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Cdédigo de referencia

REALIZACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE VIA CICLISTA- 2-BI1-60/2025
PEATONAL (TRAMO 01 014F) PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE (PK
1,4) Y LA ROTONDA KOSTA (PK 2,3) DE HONDARRIBIA

DECLARA

Que considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por
razon de su vinculacion a secretos técnicos o comerciales: 3

Lugar y fecha:
Nombre empresa

firma

3 La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacion presentada por la empresa ni a la
totalidad de la documentacidn acreditativa de la oferta técnica. En este caso, 0 en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha
declaracion, sera el 6rgano de contratacion el que determine qué datos y/o documentos merecen dicha consideracion. En el caso de que
la empresa no haya indicado expresamente como confidencial ninglin dato y/o documento, se entendera que ninguno de los datos y/o
documentos aportados tiene caracter confidencial. Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitira sefialar como
confidenciales datos que no hayan sido designados como tales en el momento de su presentacion.
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ANEXO VIIl.- MODELO DE AVAL

DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO O SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

Raz6n social NIF

Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos:

Calle/Plaza/Avenidal... N.° Piso Mano
Municipio C.P. Provincia
APODERADO(S)

Nombre y apellidos NIF

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representacion la(s) persona(s) mencionada(s) con poderes
suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte
inferior de este documento, se constituye ante la Diputacion Foral de Gipuzkoa en avalista solidario de:

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA
Nombre y apellidos / Razén social CIF / NIF

. . Provisional (Art. 106 de la LCSP)
Tipo de garantia L
Definitiva (Art. 107 de la LCSP)

Objeto del contrato u obligacién asumida por la avalada
Organo de contratacion

Importe del aval (en letray en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con
compromiso de pago al primer requerimiento del 6rgano de contratacién, con sujecion a los términos
previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en
la Norma Foral 4/2007 de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histérico de
Gipuzkoa.

El presente aval estara en vigor hasta que el érgano de contrataciéon o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

Lugar y fecha:

Razdén social de la entidad:
Firma de los apoderados:

54



ACTA2225b5f 8- 120b- 484c- 83d3- 32612a4df 511

Gipuzkoako Diputacion Foral

Foru Aldundia de Gipuzkoa
Bide Azpiegituretako eta Departamento de
Lurralde Estrategiako Infraestructuras Viarias y
Departamentua Estrategia Territorial

ANEXO IX. MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA
EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacidn del contrato Cédigo de referencia
REALIZACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE VIA CICLISTA- 2-BI-60/2025

PEATONAL (TRAMO 01 014F) PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE (PK
1,4) Y LAROTONDA KOSTA (PK 2,3) DE HONDARRIBIA

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen con relacion a la ejecucion de las obras del proyecto
de referencia, propone el/los siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de elementos evaluables
mediante férmulas.

1.- OFERTA ECONOMICA

OFERTA ECONOMICA

PRECIO €
IVA (21 %) €
TOTAL €

En caso de resultar adjudicataria, se obliga a facilitar cuanta informacion se requiera sobre las condiciones
de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los trabajadores y trabajadoras
que realicen la actividad objeto del contrato.

Manifiesta haber tenido en cuenta en la elaboraciéon de su oferta:

e las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del
medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion de
riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de
contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad, y proteccion del medio
ambiente.

e en particular y como minimo, la condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construccion
y Obras Publicas de Gipuzkoa- en particular el Gltimo texto existente de tal convenio publicado en el
Boletin Oficial de Gipuzkoa-, indicando, caso de resultar de aplicacion a los trabajadores y
trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato otro convenio o pacto de empresa mas
beneficioso que el sectorial, que este es el que a continuacion se indica:

Lugar y fecha:

Nombre empresa
firma
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ANEXO X.- PROPUESTA DE SISTEMA DE EVALUACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION Y
LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Cdédigo de referencia
REALIZACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE VIA CICLISTA- 2-BI-60/2025

PEATONAL (TRAMO 01 014F) PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE (PK
1,4) Y LA ROTONDA KOSTA (PK 2,3) DE HONDARRIBIA

DECLARA, que la citada empresa, en la ejecucion del contrato:

1. Ha empleado para la ejecucion del contrato a ... mujeres, lo que supone un ... % sobre el total de la
plantilla empleada.

2. Harealizado un diagnostico sobre la situacion de igualdad de mujeres y hombres en la empresa, o entre
las personas beneficiarias de la prestacion, a partir del cual se han disefiado y aplicado ... (indicar nimero)
de acciones de igualdad, que han beneficiado a .... personas.

3. Ha disefiado e impartido ... horas de formacion en materia de igualdad, en la que han participado ...
personas.

4. Ha designado a una persona de la plantilla de la empresa o se ha contratado a un/a técnico como
responsable en materia de igualdad.

5. Ha aprobado un protocolo o medidas especificas para prevenir y hacer frente al acoso sexual y al acoso
por razén de sexo en el trabajo en cuyo disefio han participado ... personas y que afecta o beneficia a ...
personas.

6. Ha aprobado un protocolo especifico para el empleo de lenguaje de género en la empresa, en cuyo
disefio han participado ... personas y que ha sido comunicado a ... personas.

7. Hadisefiado y aplicado medidas de conciliacion, habiendo sido beneficiarias de dichas acciones un total
de ... personas, de las que ... han sido mujeres. Las acciones han consistido en (indicar lo que proceda:
fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres; en particular, la disposicion de recursos propios,
privados o sociocomunitarios que faciliten la atencion de personas menores y dependientes, tales como
cheques servicio, comedores, guarderias, centros de dia o ludotecas: o bien mejoras de jornada,
excedencias, licencias o permisos, flexibilizacion horaria, el teletrabajo, o la adaptacion o reasignacion de
servicios).

8. Ha aplicado un convenio de empresa que incluye medidas especificas para la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres, del que se han adoptado ... (indicar nUmero de) acciones, y cuya aplicacion a la
ejecucion contractual ha beneficiado a ... personas.

9. Dispone de una certificacion o acreditacion en materia de igualdad entre mujeres y hombres, cuyas
acciones aplicadas a la ejecucién del contrato han beneficiado a ... personas.

10. En el caso de empresas con mas de 50 personas en plantilla, se ha respetado y cumplido la cuota de
contratacion del 2 % de personas con discapacidad igual o superior al 33 %, de tal modo, que siendo el
total de la plantilla de la empresa de ... personas, figuran en la misma ... personas con discapacidad igual
o superior al 33 %.
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11. Ha respetado para el total de la plantilla, formada por ... personas el cumplimiento del convenio sectorial
y territorial vigente para el sector.

12.Ha empleado en la ejecucion del contrato un uso no sexista del lenguaje, evitado cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentado una imagen con valores de igualdad,
presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. El total
de materiales elaborados (publicidad, carteleria, folletos, imagenes, documentos, etc) estimado con dichos
criterios es de ... (indicar nUmero), y se estima un impacto de alcance a ... (indicar nimero de) personas.

13. Ha cumplido las obligaciones linglisticas contenidas en el contrato.
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