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1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE  

1.1. Régimen jurídico 

 
a)  
b)  
c)  

- 

 
- 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

 
 

 

1.2 Jurisdicción competente  

 

2. PARTES DEL CONTRATO  

2.1. Administración contratante 
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2.2. Contratista 

Capacidad para contratar. Solo podrán contratar con el Ayuntamiento de Zeberio las 
personas naturales o jur dicas, espa olas o extranjeras, que se hallen en plena posesión 
de su capacidad de obrar y no estén incursas en ninguna de las prohibiciones para 
contratar conforme al artículo 71 de la LCSP y cuenten con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, resulte exigible para la realización de la prestación objeto 
del contrato.  

La acreditación de estos extremos se efectuará mediante declaración responsable 
presentada junto con la oferta, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda realizar 
el órgano de contratación mediante consulta al Registro Oficial de Licitadores  Empresas 
Clasificadas del Sector Público (ROLECE), al Registro Oficial de Licitadores de Euskadi 
o mediante otros registros electrónicos oficiales. 
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3. OBJETO DEL CONTRATO  

3.1. Objeto del contrato 

I.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecución de las obras para el 
sostenimiento de talud en el camino de acceso al Barrio Astibi, en el término municipal 
de Zeberio (Bizkaia). 

II.- La obra se ejecutará según las indicaciones de la Dirección Técnica de conformidad 
con el presupuesto. A todos los efectos, el presupuesto de obras junto con el presente 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
y los Anexos tendrán el carácter de documentos contractuales, y como tales regularán 
los derechos y obligaciones de las partes y deberán ser firmados en prueba de 
conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de formalización del contrato.  

III.- Al tratarse de un contrato de obras cuyo valor estimado NO es igual o superior a 
5.538.000 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 letra b) de la LCSP, 
no se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada. 

Numero de referencia de la CPV: 45111230-9 

IV.- El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto simplificado abreviado 
previsto en el artículo 159.6 de la LCSP y por los artículos correspondientes del 
RGLCAP o disposición reglamentaria que la sustituya.  

V.- Único lote. De acuerdo con el artículo 99.3.b) de la Ley de Contratos del Sector 
Público, no procede la división en lotes del objeto del presente contrato, ya que la citada 
división dificultaría la correcta ejecución de este desde el punto de vista técnico al 
implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones. En el 
contrato de obras, el proyecto constituye el eje fundamental sobre el que descansa el 
concepto de obra completa en cuanto que en él se definen el conjunto de actuaciones 
necesarias para que el bien inmueble pueda cumplir con el fin previsto para el mismo. 
La memoria en este sentido se conforma como una unidad en la que se fundamenta el 

contratación pública y los fines a que sirve.  

En este sentido, el componente técnico del contrato dificultaría la ejecución si ésta fuese 
prestada por una pluralidad de contratistas diferentes que deberían colaborar muy 
intensamente, adecuar sus procedimientos internos de trabajo y garantizar la 
compatibilidad de sus equipos para poder realizar cada prestación incluida en el objeto 
del contrato. Todo ello podría poner en peligro la ejecución del contrato. La interlocución 
constante y la rapidez de reacción ante dificultades organizativas, técnicas u otras 
eventualidades surgidas de la ejecución del contrato, se vería disminuida 
sustancialmente. 

3.2. Justificación de la necesidad de contratar 



 

  
 

 4 

 
 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y 
CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

4.1 Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato 

I.- El presupuesto base de licitación será de setenta y tres mil novecientos veintiún euros 
con veintitrés céntimos (73.921,23 quince mil quinientos veintitrés euros con 
cuarenta y seis céntimos (15.523,46
podrá ser mejorado por los/las licitadores/as. 
El presupuesto base de licitación, se desglosa: 
 
Presupuesto base licitación                      73.921,23  
Total base imponible:                             73.921,23  
IVA 21%:                                                   15.523,46  
Total contrata (IVA incluido)                  89.444,69  
 

73.921,23
 

 

 
 

 
 

 

4.2. Consignación presupuestaria y existencia de crédito 
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5. GARANTÍAS EXIGIBLES 

5.1 Garantía provisional 

No procede garantía provisional. 

5.2 Garantía definitiva 

 

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  

6.1. Procedimiento de adjudicación 

 

6.2. Licitación electrónica, notificaciones y comunicaciones 

I.- La presente licitación se tramitará por medios electrónicos, de conformidad con las 
disposiciones de la LCSP. Consecuentemente, la relación del ayuntamiento con los 
licitadores se llevará a cabo también por tales medios. 
 
II.- El acceso público al Perfil de Contratante se realizará a través del Perfil de 
Contratante de la Contratación Pública de Euskadi (al que también podrá accederse 
desde el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Zeberio): 
https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio/  
 

Si quiere recibir un correo electrónico de aviso de las notificaciones emitidas desde 

el Ayuntamiento, deberá indicar en el portal del ayuntamiento, tras identificarse 
mediante certificado electrónico, el correo electrónico donde recibir dichos avisos: Mi 
ciudad -> Mis Suscripciones -> Mi Perfil. 
 
IV.- En caso de existencia de problemas técnicos a la hora de registrar la oferta, enviar 
la huella (transcrita) obtenida al cerrar la oferta en el programa, siempre dentro del plazo 
de presentación de ofertas, a la siguiente dirección de correo electrónica: 
udala.zeberio@bizkaia.org 
 
Esta acción habilitará 24 horas añadidas para poder presentar la oferta. 
 
V.- Los plazos comenzarán a contar desde el aviso de notificación (si el acto objeto de 
la notificación se publica el mismo día en el perfil de contratante), o desde la recepción 
de la notificación (si el acto no se publica el mismo día en el perfil del contratante).  
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Transcurridos diez (10) días naturales desde la puesta a disposición de la notificación, 
si el destinatario no la acepta o la rechaza de considerará expirada y se dará por 
cumplido formalmente el trámite de notificación. 

6.3 . Criterio de adjudicación 

 

I.- Se repartirán hasta un máximo de cien (100) puntos a la oferta económica referida al 
precio de la obra. La puntuación máxima se dará a la mejor oferta que sea aceptada 
como propuesta válida, calculada sobre el importe ofertado sin IVA. Para el resto de las 
ofertas se utilizará la siguiente fórmula: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Cuando se produzca un empate entre dos o m s ofertas, se aplicar n los criterios de 
adjudicaci n para el desempate previstos en el art culo 147 de la LCSP. La 
documentaci n acreditativa de los criterios de desempate ser  aportada por las 
licitadoras en el momento en que se produzca el empate, y no con car cter previo, si 
bien el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos ser  el de 
finalizaci n del plazo de presentaci n de las proposiciones.  

Ofertas anormalmente bajas.  

Se establecen los siguientes parámetros o límites para su apreciación. Se supondrán 
incursas en presunción de anormalidad las propuestas que se encuentren en los 
siguientes supuestos: ´ 

 Cuando, concurriendo una sola licitadora, sea inferior al presupuesto de licitación 
en más de 30 unidades porcentuales.  

 Cuando concurran dos licitadoras, la que sea inferior en más de 25 unidades 
porcentuales a la otra oferta.  

 En el resto de los casos, las que supongan una rebaja superior a 20 unidades 
porcentuales a la media de las ofertas admitidas.  
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Esta circunstancia no será motivo de exclusión, siempre que la licitadora justifique, en 
el plazo de tres días hábiles, que su proposición es viable (mediante aportación de 
cálculos y argumentos que estimen oportunos). 

En el caso de no quedar acreditada la viabilidad de la proposición, ésta no será 
considerada y la fórmula no variará. En caso de que alguna de las ofertas esté incursa 
en presunción de baja anormal, se seguirá el procedimiento del artículo 149 de la LCSP. 

6.4. Presentación de proposiciones: medios, forma y plazo 
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6.5. Documentación a presentar  
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I.- Declaración responsable. Declaración responsable, conforme al modelo que figura 
como Anexo I, firmada electrónicamente, mediante la cual la persona licitadora 
manifiesta, bajo su responsabilidad, que: 

 reúne los requisitos de capacidad para contratar con el sector público; 
 no está incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar previstas en el 

artículo 71 de la LCSP; 
 cumple los requisitos exigidos para concurrir a la presente licitación; 
 se compromete a acreditar documentalmente dichos extremos cuando sea 

requerida para ello por el órgano de contratación. 

La presentación de esta declaración sustituye a la aportación inicial de la documentación 
acreditativa correspondiente, sin perjuicio de las facultades de comprobación del órgano 
de contratación. 

La presentaci n de la declaración responsable por la licitadora conlleva el compromiso 
de que, en caso de que la propuesta de adjudicaci n del contrato recaiga a su favor, se 
aportar n los documentos justificativos a los que sustituye.  

II.- Proposición económica. La oferta económica se ajustará al modelo que figura 
como Anexo II, deberá estar firmada y expresar el precio ofertado, indicando 
separadamente el importe correspondiente al IVA. No se admitirán variantes ni 
alternativas  
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6.6. Mesa de Contratación 

 

6.7. Examen de las proposiciones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

7. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

7.1. Adjudicación del contrato  

I.- 
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7.3 Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento  

 
 

 
 

 
 

 
 

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

8.1. Normas generales relativas a la ejecución del contrato 
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III.- Plazos de ejecución. 

 

8.2 Dirección e inspección de las obras  

La Administración designará una persona que llevará la Dirección Facultativa de la 
obra a través de la cual efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la 
correcta realización de la obra contratada. Para el desempeño de su función la 
Dirección Facultativa podrá contar con personas colaboradoras a sus órdenes, que 
desarrollarán sus actividades en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la dirección del 
contrato. 

 
La dirección designada por el órgano de contratación será comunicada a la empresa 
contratista por la Administración en el plazo de quince días naturales a contar desde 
la formalización del contrato y dicha dirección procederá en igual forma respecto de su 
personal colaborador. Las variaciones serán puestas en conocimiento de la empresa 
contratista por escrito. 
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En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación imprudente o culpable por 
parte de la empresa contratista, ésta tendrá derecho a una indemnización por los daños 
y perjuicios que se le hubieren causado. 
 
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el artículo 239 
de la LCSP, que se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del 
RGLCAP. 

 
8.5  

 

 

8.6 Ejecución defectuosa, incumplimiento parcial y demora 

 
I.- En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, 
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato que se hubiesen establecido, así como cuando la empresa contratista, por 
causas imputables a la misma, incumpla la ejecución parcial de las prestaciones 
definidas en el contrato, se podrá establecer penalidades, si así se recoge en la 
cláusula 9 del presente Pliego.   

II.- La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de 
ejecución del contrato fijado por la Administración. Si llegado el término el plazo 
citado, la empresa contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables a 
la misma, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la 
imposición de penalidades económicas. Estas ascenderán a las cuantías 
establecidas en la cláusula 9 del presente Pliego. Si el retraso fuera producido por 
motivos no imputables a la empresa contratista, se estará a lo dispuesto en el artículo 
195.2 de la LCSP. En todo caso, la constitución en mora de la empresa contratista no 
requerirá interpelación o intimación previa por parte de la Administración. 
 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento 
defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que 
estándola la misma no cubriera los daños causados a la Administración, ésta exigirá a 
la empresa contratista la indemnización por daños y perjuicios. 
 

 
 

8.7 Modificación del contrato 
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I.- No se prevén modificaciones del contrato conforme al artículo 204 LCSP, sin perjuicio 
de las modificaciones no previstas que, excepcionalmente, puedan acordarse en los 
supuestos del artículo 205 LCSP.   

8.8 Abonos a la empresa contratista 

I.- La empresa contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 
convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las condiciones 
establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera.  
 
II.- A los efectos del pago, la Administración expedirá las certificaciones que 
comprendan la obra ejecutada. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las 
certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en 
forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprende. Para los 
proveedores que según la Ley 25/2013 estén obligados a la expedición y remisión de 
la factura electrónica, deberán presentarla a través del portal del proveedor del 
Ayuntamiento de Zeberio. Para los no obligados y para las facturas por importe de 
hasta 5.000 euros, podrán también presentarlas por el portal de proveedor o bien a 
través del Registro General de Entradas de este Ayuntamiento. 
 

III.- La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo de los 
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio 
de lo establecido en el art. 210.4 de la LCSP y, si se demorase, deberá abonar a la 
empresa contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora 
y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, según dispone el art. 198.4 de la LCSP. 

La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la 
necesaria para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio 
de la Dirección Facultativa de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente.  

8.9 Suspensión del contrato  

En materia de suspensión se estará a lo señalado en el art. 208 de la LCSP, y 103, 170 
y 171 de la RGLCAP.  

Si el Ayuntamiento de Zeberio acordase la suspensi n del contrato o aqu lla tuviere 
lugar por la aplicaci n de lo dispuesto en el art culo 198.5 de la LCSP, se extender  un 
acta, de oficio o a solicitud de la contratista, en la que se consignar n las circunstancias 
que la han motivado y la situaci n de hecho en la ejecuci n de aqu l.  
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8.10 Obligaciones del contratista- Condiciones especiales de ejecución 

 

8.10.1 En materia medioambiental, social y laboral.  

La empresa contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia medioambiental, social y laboral establecidas en el derecho de la Unión 
Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de 
derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en 
particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.  
 
I.- Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio 
colectivo vendrá obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y 
convenio colectivo correspondiente. 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 

 
8.10.2 Control de calidad 
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II.- El control de calidad de una obra comprende los aspectos siguientes: 

- Calidad de materias primas. 
- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso 

de fabricación. 
- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 
- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

 
III.- Con objeto de conseguir la calidad esperada se comprobará especialmente, el 
cumplimiento referente a la procedencia del material, limitaciones de la ejecución y 
control de la unidad terminada especificadas en el Decreto 209/2014, de 28 de octubre, 
por el que se regula el control de calidad en la construcción, del Gobierno Vasco. 

 
En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplirá lo 
especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obra de 
carreteras y puentes PG-3. 
 
IV.- Correrá a cargo de la empresa contratista la realización de ensayos por laboratorio 
homologado para control de mezclas bituminosas. Se realizarán como mínimo un 
ensayo Marshall completo con cálculo de la estabilidad y deformación, cálculo de la 
densidad relativa y porcentajes de huecos de la mezcla y de los áridos, la realización 
de dos ensayos para comprobar el contenido en ligante y dos ensayos de la 
granulometría del árido recuperado. 
 
Se entregará la siguiente documentación: 

- Antes del suministro los certificados de ensayos realizados por un laboratorio 
ajeno a la fábrica. 

- Marcado CE de producto. 
- Certificado de garantía del fabricante. 
- Sello de calidad del producto. 

8.10.3 Gestión de residuos 
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-  
- 

 
- 

 
- 

 

 
8.10.4  

 

 

 

 

 

 

 
Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energía eléctrica, 
agua, teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecución de las obras e 
instalaciones, los cuales deberán cumplir la normativa vigente. 

 
8.10.5  

 
La empresa contratista está obligada a instalar a su costa los carteles anunciadores 
de las obras, así como las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 
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circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido 
a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. 
 
El contratista adquiere el compromiso de velar durante las 24 horas del día y hasta la 
total terminación de las obras por el buen estado y eficacia de la señalización, siendo el 
único responsable de cuantos daños humanos y materiales puedan derivarse del 
incumplimiento de este compromiso. 
 
La ordenación del tráfico y colocación de la señalización de obra, tanto fija como móvil, 
será llevada a cabo por una empresa especializada que el contratista haya 
seleccionado para este fin. El contratista será el responsable de toda la señalización 
para lo que supervisará diariamente el buen estado de la señalización, el balizamiento, 
etc. 
 

8.10.6  
 

 
 

 
 

 
 

8.10.7  
 

 
 

9.  INFRACCIONES Y PENALIDADES 
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10. EXTINCIÓN DEL CONTRATO  

El contrato se extinguir  por su cumplimiento o por resoluci n.  

10.1 Cumplimiento del contrato 

El contrato se entender  cumplido por la contratista cuando sta haya realizado, de 
acuerdo con los t rminos del mismo y a satisfacci n del Ayuntamiento de Zeberio la 
totalidad de la prestaci n.  

 
 

 
 

 
 
La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y como 
máximo dentro del mes siguiente a su terminación. De la recepción se extenderá la 
correspondiente acta, que será suscrita por todas las personas que concurran al acto, 
y en la que se hará constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a 
las prescripciones previstas, en cuyo caso la Dirección Facultativa de las obras las 
dará por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantía.  
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta y la Dirección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 
transcurrido dicho plazo la empresa contratista no lo hubiere efectuado, podrá 
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
 

 
 

F

 
 

Dentro del plazo de quince días anteriores al 
cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección Facultativa de la obra, de oficio o, a 
instancia de la empresa contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras 
con los efectos señalados en los artículos 243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que 
son los siguientes: 
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- 

 
- 

 
 

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía 
por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte 
de la empresa contratista, responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término 
de quince años a contar desde la recepción de la obra. 

IV.- Vicios y defectos durante el plazo de garantía. El plazo de garant a establecido, 
en su caso, comienza a contar desde la fecha de recepci n o conformidad. Si durante 
el plazo de garant a se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos 
efectuados el rgano de contrataci n tendr  derecho a reclamar a la contratista la 
subsanaci n de los mismos.  

Terminado el plazo de garant a sin que el Ayuntamiento de Zeberio haya formalizado 
alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, la 
contratista quedar  exenta de responsabilidad por raz n de la prestaci n efectuada. 

La contratista tendr  derecho a conocer y ser o da sobre las observaciones que se 
formulen en relaci n con el cumplimiento de la prestaci n contratada.  

10.2 Resoluci n del contrato 

 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en los 
artículos 211 y 245 de la LCSP y se acordará por el órgano de contratación, de oficio 
o, a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice 
la audiencia de ésta y con los efectos previstos en el artículo 212, 213 y 246 de la 
LCSP y 110 a 113 y 172 del RGLCAP. 
 
Cuando la resolución sea imputable a la empresa contratista, ésta responderá de los 
daños y perjuicios ocasionados a la Administración en los términos previstos en los 
artículos 211, 212 y 246 de la LCSP.  
 
 
11. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

11.1. Responsabilidad del contratista 
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11.2. Seguros  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

II.- Póliza de responsabilidad civil. 
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La franquicia para la responsabilidad civil de explotación no podrá ser superior a 10.000 
euros. 

El límite mínimo de indemnización por siniestro será de 300.000 euros, con un sublímite 
por víctima, tanto para la responsabilidad civil de explotación como para la patronal, no 
inferior a 150.000 euros. 
 
 

12. CONFIDENCIALIDAD  
 

 
 

 
 

 
 

 
 


