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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
ADJUDICACION, MEDIANTE PRODEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
ABREVIADO, DE LAS OBRAS DE SUSTITUCION DE CARPINTERIA
EXTERIOR EN LA CASA DE CULTURA DE ZEBERIO

1. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y JURISDICCION COMPETENTE

1.1. Régimen juridico

I.- El contrato que regula el presente pliego tiene caracter administrativo conforme a lo
sefialado en el articulo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico (en adelante LCSP) y se regira, en cuanto a su preparacion, adjudicacion,
efectos y extincion, en lo no previsto en el mismo por:

a) Las clausulas contenidas en este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

b) Las clausulas contenidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

c) Por la legislacién basica del Estado en materia de contratacién:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.

- EIReal Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, en todo aquello que permanezca vigente y no se oponga a la LCSP.

d) Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusion de determinadas cldusulas sociales en
la contratacién publica.

e) Reglamento general de protecciéon de datos 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Proteccién de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales.

f) Cualesquiera otras disposiciones estatales, autonémicas o locales que resulten de
aplicacion.

Il.- El contrato se ajustara al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se
entenderan parte integrante de aquél. En caso de discrepancia entre el presente pliego
y el resto de documentacién que reviste caracter contractual, prevalecera el presente

pliego.

1.2 Jurisdiccién competente

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 27.1 a) de la LCSP.

2. PARTES DEL CONTRATO

2.1. Administracién contratante

l.- Competencia para contratar. El 6rgano de contratacién, que actua en nombre del
Ayuntamiento de Zeberio, es el Alcalde. Todo ello, en virtud de las facultades que le
confieren los articulos 61 y la disposicion adicional segunda de la LCSP.
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Dicho 6rgano tiene facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta las
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable.

Los acuerdos, previo informe juridico, que a este respecto dicte seran inmediatamente
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la jurisdiccion
competente.

Il.- Responsable del contrato. De conformidad con el articulo 62 de la LCSP, el
responsable del contrato sera la Direccidn facultativa de las obras, sin perjuicio de las
competencias que correspondan al érgano de contratacion.

lil.- Perfil del contratante. Conforme al articulo 63 de la LCSP y con el fin de asegurar
la transparencia y el acceso publico a la informacién relativa a la actividad contractual
de esta Entidad Local, se facilita a través del Perfil de Contratante de la misma toda la
informacion relativa a su actividad contractual, incluyendo el presente pliego, segun las
especificaciones que se regulan en la pagina web siguiente: https://egoitza.zeberio.eus
Asimismo, se podra consultar en el teléfono 946481079 y en el correo electrénico:
bultek.zeberio@bizkaia.org

En caso de que una empresa interesada solicite aclaraciones o informacién adicional
sobre los pliegos y demas documentacion complementaria, las solicitudes deberan
presentarse exclusivamente por medios electrénicos a través del Perfil de Contratante.
Dado el caracter abreviado del procedimiento (articulo 159.6 LCSP), las respuestas del
organo de contrataciéon se haran publicas en dicho Perfil a la mayor brevedad posible
para garantizar la igualdad de oportunidades, teniendo tales aclaraciones caracter
vinculante.

2.2. Contratista

Capacidad para contratar. Podran contratar con el Ayuntamiento de Zeberio las
personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que se hallen en plena posesion
de su capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las prohibiciones para
contratar conforme al articulo 71 de la LCSP y cuenten con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, resulte exigible para la realizacion de la prestacion objeto
del contrato.

La acreditacion de estos extremos se efectuard mediante declaracion responsable
presentada junto con la oferta, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda realizar
el 6rgano de contratacion mediante consulta al Registro Oficial de Licitadores Empresas
Clasificadas del Sector Publico (ROLECE), al Registro Oficial de Licitadores de Euskadi
0 mediante otros registros electronicos oficiales.
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3. OBJETO DEL CONTRATO

3.1. Objeto del contrato

.- Constituye el objeto del presente contrato la ejecucion de las obras para la sustitucion
de carpinteria exterior en la casa de cultura (kultur etxea) de Zeberio, sito en Zubialde
n°l4 (Zeberio, Bizkaia), de conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Las obras comprenden la retirada y desmontaje de la carpinteria existente y su
sustitucion por nuevas carpinterias de PVC con doble acristalamiento, en los términos
que se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares.

El contrato tiene naturaleza administrativa y se califica como contrato de obras,
conforme a lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (LCSP).

.- La obra se ejecutara segun las indicaciones de la Direccion Técnica de conformidad
con el presupuesto. A todos los efectos, el presupuesto de obras junto con el presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
y los Anexos tendran el caracter de documentos contractuales, y como tales regularan
los derechos y obligaciones de las partes y deberan ser firmados en prueba de
conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de formalizacién del contrato.

.- Al tratarse de un contrato de obras cuyo valor estimado NO es igual o superior a
5.538.000 euros, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20.1 letra b) de la LCSP,
no se trata de un contrato sujeto a regulacion armonizada.

IV.- El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto simplificado abreviado
previsto en el articulo 159.6 de la LCSP y por los articulos correspondientes del
RGLCAP o disposicion reglamentaria que la sustituya.

V.- Unico lote. De acuerdo con el articulo 99.3.b) de la Ley de Contratos del Sector
Publico, no procede la division en lotes del objeto del presente contrato, ya que la citada
division dificultaria la correcta ejecucion de este desde el punto de vista técnico al
implicar la necesidad de coordinar la ejecucién de las diferentes prestaciones. En el
contrato de obras, el proyecto constituye el eje fundamental sobre el que descansa el
concepto de obra completa en cuanto que en él se definen el conjunto de actuaciones
necesarias para que el bien inmueble pueda cumplir con el fin previsto para el mismo.
La memoria en este sentido se conforma como una unidad en la que se fundamenta el
objeto de contrato, que debe ser “completo”, derivado de la propia naturaleza de la
contratacion publica y los fines a que sirve.

En este sentido, el componente técnico del contrato dificultaria la ejecucion si ésta fuese
prestada por una pluralidad de contratistas diferentes que deberian colaborar muy
intensamente, adecuar sus procedimientos internos de trabajo y garantizar la
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compatibilidad de sus equipos para poder realizar cada prestacion incluida en el objeto
del contrato. Todo ello podria poner en peligro la ejecucién del contrato. La interlocucion
constante y la rapidez de reaccion ante dificultades organizativas, técnicas u otras
eventualidades surgidas de la ejecucion del contrato, se veria disminuida
sustancialmente.

3.2. Justificacion de la necesidad de contratar

En el Decreto de Alcaldia que da inicio al expediente de contratacion constan y se
exponen las razones que han llevado a esta Administracion a la celebracién del contrato
a que se refiere el presente Pliego.

4, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y
CONSIGNACION PRESUPUESTARIA

4.1 Presupuesto base de licitacion y valor estimado del contrato

.- El presupuesto base de licitacion sera de sesenta y un mil ciento treinta y cinco euros
(61.135,00€) mas doce mil ochocientos treinta y ocho euros con treinta y cinco céntimos
( 12.838,35€) correspondiente al 21% de IVA, constituyendo el presupuesto base de
licitacién el limite maximo de gasto asumible por la Administracién, pudiendo las
personas licitadoras presentar ofertas a la baja. El presupuesto base de licitacion, se
desglosa:

Presupuesto base licitacion 52.357,80 €
Total base imponible: 52.357,80 €
IVA 21%: 10.995,14 €
Total contrata (IVA incluido) 63.352,94 €

Il.- El valor estimado del contrato es de 52.357,80 € IVA excluido, calculado conforme al
articulo 101 de la LCSP.

lll.- En todo caso, estas cifras constituyen la cantidad maxima sobre la que versaran las
ofertas, suponiendo la inadmisiéon de aquellas ofertas que superen dicha cantidad

IV.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y se incluira,
como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA). No podra superar
el presupuesto base de licitacién formulado por la administracion.

Atodos los efectos, se entendera que el precio del contrato comprende todos los gastos
directos e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecucién
de la obra contratada, las tasas por prestacién de los trabajos de inspeccion y direccion
de las obras y cualesquiera ofras tasas que resulten de aplicacién segun las
disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como
provinciales y estatales.

4.2. Consignacion presupuestaria y existencia de crédito
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Las obras se financiaran con recursos propios, con cargo al Presupuesto Municipal del
gjercicio en curso, existiendo crédito adecuado y suficiente para atender las
obligaciones econdmicas derivadas del contrato en la partida presupuestaria 920/60101.

5. GARANTIAS EXIGIBLES

5.1 Garantia provisional
No procede garantia provisional.
5.2 Garantia definitiva

De conformidad con el articulo 159.6.f) de la LCSP no se exige garantia definitiva.

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

6.1. Procedimiento de adjudicacion

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto simplificado abreviado
regulado en el articulo 159.6 de la LCSP. Atenor de lo establecido en el articulo 13 de
la LCSP, se trata de un contrato administrativo de obras.

6.2. Licitacion electrénica, notificaciones y comunicaciones

l.- La presente licitacion se tramitard por medios electronicos, de conformidad con las
disposiciones de la LCSP. Consecuentemente, la relacion del ayuntamiento con los
licitadores se llevara a cabo también por tales medios.

Il.- El acceso publico al Perfil de Contratante se realizar4 a través del Perfil de
Contratante de la Contratacion Publica de Euskadi (al que también podra accederse
desde el Perfi de Contratante del Ayuntamiento de  Zeberio):
https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio/ https://egoitza.zeberio.eus

I11.- Si quiere recibir un correo electrénico de aviso de las notificaciones emitidas desde
el Ayuntamiento, debera indicar en el portal del ayuntamiento, tras identificarse
mediante certificado electronico, el correo electronico donde recibir dichos avisos: Mi
ciudad -> Mis Suscripciones -> Mi Perfil.

IV.- En caso de existencia de problemas técnicos a la hora de registrar la oferta, enviar
la huella (transcrita) obtenida al cerrar la oferta en el programa, siempre dentro del plazo
de presentacion de ofertas, a la siguiente direccion de correo electronica:
udala.zeberio@bizkaia.org

Esta accion habilitara 24 horas afiadidas para poder presentar la oferta.
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V.- Los plazos comenzaran a contar desde el aviso de notificacién (si el acto objeto de
la notificacion se publica el mismo dia en el perfil de contratante), o desde la recepcion
de la notificacion (si el acto no se publica el mismo dia en el perfil del contratante).

Transcurridos diez (10) dias naturales desde la puesta a disposicion de la notificacion,
si el destinatario no la acepta o la rechaza de considerard expirada y se dara por
cumplido formalmente el trdmite de notificacion.

6.3 . Criterio de adjudicacion

6.3.1. Oferta econémica (100 Puntos)

|.- Se repartiran hasta un maximo de cien (100) puntos a la oferta econémica referida al
precio de la obra. La puntuacion maxima se dara a la mejor oferta que sea aceptada
como propuesta valida, calculada sobre el importe ofertado sin IVA. Para el resto de las
ofertas se utilizara la siguiente formula:

PO= Pm X Baja de la oferta en cuestion
baja de la oferta mas econdmica

Donde:
Po= Puntuacién obtenida
Pm= Puntuacién maxima posible (100 puntos)

Los precios se indicaran con 2 decimales y el redondeo de la puntuacion sera al segundo
decimal. Las ofertas que igualen el tipo de licitacién obtendran 0 puntos y las situadas
por encima del tipo de licitacién establecido seran rechazadas. Esta formula deberé
referirse al precio total sin IVA.

Cuando se produzca un empate entre dos o mas ofertas, se aplicaran los criterios de
adjudicacion para el desempate previstos en el articulo 147 de la LCSP. La
documentacién acreditativa de los criterios de desempate serd aportada por las
licitadoras en el momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo, si
bien el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos sera el de
finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones.

Ofertas anormalmente bajas.

Se establecen los siguientes parametros o limites para su apreciacion. Se supondran
incursas en presuncién de anormalidad las propuestas que se encuentren en los
siguientes supuestos: ’

e Cuando, concurriendo una sola licitadora, sea inferior al presupuesto de licitacion
en més de 30 unidades porcentuales.

e Cuando concurran dos licitadoras, la que sea inferior en mas de 25 unidades
porcentuales a la otra oferta.



Sinatzaile / Firmante: ZEBERIOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ZEBERIO Data: 2026-07-15 10:39:54(UTC) Fecha: 15/07/2026 10:39:54 (UTC)

Sinatzaile / Firmante: EKAIN GOTI OLABARRI ~ Data: 2026-07-15 11:12:13(UTC)  Fecha: 15/07/2026 11:12:13 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.

Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {e31267f4-f62b-42ca-b08a-2f7df4d9dc42} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.

ZEBERIOKO UDALA %}_{% AYUNTAMIENTO DE ZEBERIO
BIZKAIA ; 1’;| BIZKAIA

e En el resto de los casos, las que supongan una rebaja superior a 20 unidades
porcentuales a la media de las ofertas admitidas.

Esta circunstancia no sera motivo de exclusion, siempre que la licitadora justifique, en
el plazo de 3 dias hébiles, que su proposicion es viable (mediante aportacion de calculos
y argumentos gque estimen oportunos).

En el caso de no quedar acreditada la viabilidad de la proposicién, ésta no sera
considerada y la formula no variara. En caso de que alguna de las ofertas esté incursa
en presuncion de baja anormal, se seguiré el procedimiento del articulo 149 de la LCSP.

6.4. Presentacién de proposiciones: medios, formay plazo

l.- Presentacion de las proposiciones. Las proposiciones de los interesados deberan
ajustarse a los pliegos y documentacién que rigen la licitacion, y su presentacion supone
la aceptacion incondicionada del contenido de la totalidad de sus clausulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion a la mesa y al
organo de contratacién para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de
operadores econdémicos de un Estado miembro de la Unién Europea. Las proposiciones
seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el momento
de apertura de las proposiciones

No podran concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien
indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la
elaboracion, en su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato o hubieran asesorado al 6rgano de contrataciéon durante la
preparacion del procedimiento de la presente contratacion, siempre que dicha
participacion pueda falsear la competencia o suponer un trato privilegiado con respecto
al resto de las empresas licitadoras.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y
direccion de la ejecucion de las obras e instalaciones no podran adjudicarse a las
mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra, en su caso,
ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en
alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 de Cddigo de Comercio.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar
en mas de una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las propuestas por él suscritas.

Il.- Documentos de una oferta no pueda visualizarse correctamente. En el caso de
que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse correctamente,
se permitira que, en un plazo maximo de 24 horas desde que se le notifique dicha
circunstancia, el licitador presente en formato digital el documento incluido en el fichero
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erréneo. el documento presentado posteriormente no podra sufrir ninguna modificacion
respecto al original incluido en la oferta. si el 6rgano de contratacion comprueba que el
documento ha sufrido modificaciones, la oferta del licitador no sera tenida en cuenta.

lll.- Acceso a los pliegos y demas documentacion complementaria. El acceso a los
pliegos y demas documentacion complementaria se ofrecera por este Ayuntamiento a
través del perfil de contratante por medios electrénicos, acceso que sera libre, directo,
completo y gratuito, y que se efectuara desde la fecha de la publicacion del anuncio de
licitacién.

Toda la documentacioén necesaria para la presentacion de la oferta estara disponible por
medios electronicos desde el dia de la publicacion del anuncio en dicho perfil de
contratante.

IV.- Informacion a los interesados. De conformidad con lo dispuesto en el articulo
159.3 de la LCSP, las solicitudes de informacion adicional sobre los pliegos y demas
documentacion complementaria deberan formularse con la antelacion suficiente para
que puedan ser atendidas antes de la finalizacién del plazo de presentacion de
proposiciones.

Las respuestas a las solicitudes de aclaracién que tengan caracter general y puedan
resultar de interés para todas las personas licitadoras se publicaran en el Perfil del
Contratante, garantizando los principios de igualdad de trato, transparencia y no
discriminacion.

V.- Plazo. El plazo para presentarlas proposiciones, redactadas en euskera o castellano
deberan presentarse electrénicamente a través de la citada Plataforma, en un plazo de
diez (10) dias habiles, contados a partir del dia siguiente al de publicacion del anuncio
de licitacién en el perfil de contratante hasta las 14:00 horas del dltimo dia.

VI.- La apertura de las proposiciones se hara el siguiente dia habil al de la finalizacion
del plazo de presentacion de las proposiciones, a las 10:00 horas.

VII.- Confidencialidad. De acuerdo con el articulo 133 de la LCSP la entidad local no
divulgara la informacién facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
confidencial en el momento de presentar su oferta. En cuanto a su caracter, deber y
demas aspectos de la confidencialidad, se estara a lo dispuesto en este articulo.

6.5. Documentacion a presentar

Las proposiciones se presentaran exclusivamente por medios electrénicos, a través de
la Plataforma de Contratacion Publica de Euskadi, en UN UNICO ARCHIVO
ELECTRONICO, firmados electrénicamente por la persona licitadora o por quien
ostente su representacion.
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La presentacion de la proposicién supone la aceptacion incondicionada del contenido
del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, sin salvedad o reserva alguna.

El archivo electronico contendra exclusivamente la siguiente documentacion:

l.- Declaracion responsable. Declaracion responsable, conforme al modelo que figura
como Anexo |, firmada electronicamente, mediante la cual la persona licitadora
manifiesta, bajo su responsabilidad, que:

e relne los requisitos de capacidad para contratar con el sector publico;

e no esta incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar previstas en el
articulo 71 de la LCSP;

o cumple los requisitos exigidos para concurrir a la presente licitacion;

e se compromete a acreditar documentalmente dichos extremos cuando sea
requerida para ello por el érgano de contratacion.

La presentacion de esta declaracion sustituye a la aportacion inicial de la documentacion
acreditativa correspondiente, sin perjuicio de las facultades de comprobacion del érgano
de contratacion.

La presentacion de la declaracion responsable por la licitadora conlleva el compromiso
de que, en caso de que la propuesta de adjudicacién del contrato recaiga a su favor, se
aportaran los documentos justificativos a los que sustituye.

Il.- Proposicion econ6mica. La oferta econdmica se ajustara al modelo que figura
como Anexo |l, deberd estar firmada y expresar el precio ofertado, indicando
separadamente el importe correspondiente al IVA. No se admitirAdn variantes ni
alternativas a la proposicion econdémica presentada.

A todos los efectos, se entendera que la oferta presentada comprende el importe de la
prestacion, gastos repercutibles, otros costes, seguros, aranceles, licencias vy
autorizaciones de todo tipo que recaigan sobre la prestacion.

La Administracién podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y
durante la ejecucion del contrato, la veracidad del contenido de los documentos
incluidos en el sobre correspondiente, de la documentacién aportada por la empresa
adjudicataria relativa a su capacidad de contratar asi como de los documentos
acreditativos de las condiciones especiales de ejecucion, entendiéndose que la falsedad
de los datos y circunstancias presentadas por la empresa puede ser causa de nulidad
del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista con la
correspondiente exigencia de dafios y perjuicios por los cauces administrativos.

Cuando conforme al pliego de prescripciones técnicas deban incluirse otros documentos
en orden a permitir verificar que la proposicion cumple con las especificaciones técnicas
requeridas, pero que no sean objeto de valoracién, ésta se incluira en dicho sobre.
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La no presentacién de oferta econémica implica la exclusion de la oferta.

6.6. Aperturay valoracion de las ofertas

La apertura de las proposiciones y valoracion de las ofertas seran realizadas por el
organo de contratacion, asistido, en su caso, por los servicios técnicos o administrativos
que designe, conforme a lo previsto en el art. 159.6 de la LCSP.

6.7. Examen de las proposiciones

Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, el 6rgano de contratacidn procedera a la
apertura del archivo electronico presentado por las personas licitadoras.

Comprobara la existencia de la declaracion responsable y de la proposicién econdmica,
asi como el cumplimiento de los requisitos formales exigidos en este pleno.

Si se apreciasen defectos subsanables en la documentacion presentada, se concedera
el plazo legalmente procedente para su subsanacion.

Posteriormente, se procedera a valorar las ofertas conforme al criterio de adjudicacion
establecido en la clausula 6.3.1 de este Pliego.

Antes de dictar la resolucion de adjudicacion, el érgano de contratacién comprobara,
mediante consulta a los registros oficiales correspondientes, que la empresa propuesta
adjudicataria reune los requisitos exigidos para contratar.

7. ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

7.1. Adjudicacion del contrato

I.- De conformidad con el articulo 159.6 de la LCSP, una vez clasificadas las ofertas y
comprobado que la empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta reune los
requisitos exigidos para contratar, el érgano de contratacion adjudicara el contrato
dentro del plazo maximo de cinco (5) dias.

Cuando la acreditacién de dichos requisitos no pueda obtenerse directamente por el
organo de contratacion mediante consulta a los registros oficiales o por medios
electronicos, podra requerirse a la empresa propuesta como adjudicataria para que
aporte exclusivamente la documentacion que resulte necesaria.

No se exigira la acreditacion de la solvencia econdmica, financiera o técnica, ni la
constitucion de garantia definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.6
de la LCSP.

Il.- No podra declararse desierta la licitacién cuando exista alguna oferta o proposicion
admisible conforme a los criterios establecidos en este Pliego.
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lll.- La resolucion de adjudicacion sera motivada, se notificara a todas las personas
licitadoras y se publicara en el Perfil de Contratante.

IV.- La notificaciéon contendra la informacion prevista en el articulo 151 de la LCSP, en
cuanto resulte aplicable, con expresion de las razones que fundamentan la adjudicacion
y de las caracteristicas y ventajas de la oferta seleccionada respecto de las restantes
ofertas admitidas.

V.- Si el érgano de contratacion apreciara indicios fundados de conductas colusorias,
procedera conforme a lo dispuesto en el articulo 150.1 de la LCSP, dando traslado del
expediente a la autoridad competente en materia de defensa de la competencia.

7.2. Formalizacion del contrato
7.2.1 Perfeccion y formalizacion

I.- De conformidad con el articulo 159.6.g) de la LCSP, la formalizaciéon del contrato
podra efectuarse mediante la firma de aceptacion por la empresa adjudicataria de la
resolucién de adjudicacién, entendiéndose perfeccionado el contrato con dicha
aceptacion.

No obstante, el 6rgano de contratacién podra acordar su formalizacion en documento
administrativo cuando lo estime conveniente.

Il.- A solicitud de la empresa adjudicataria, el contrato podra elevarse a escritura publica,
siendo de su cargo los gastos derivados de dicho otorgamiento.

ll.- En ningun caso podran introducirse en el documento de formalizacién clausulas que
alteren los términos de la adjudicacion.

7.2.2. Plazo de formalizacion

l.- Cuando proceda la formalizacion mediante documento administrativo, ésta debera
efectuarse dentro del plazo maximo de quince (15) dias habiles desde la notificacion
de la adjudicacion, cuando proceda su formalizacién en documento administrativo.

Cuando la formalizacion se sustituya por la firma de aceptacion de la resolucion de
adjudicacion, ésta debera producirse dentro del mismo plazo.

Il.- Formardn parte integrante del contrato el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y la oferta presentada
por la empresa adjudicataria.

lll.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no llegara a formalizarse

el contrato o no aceptara la resolucion de adjudicacion en el plazo conferido al efecto,
el érgano de contratacion podra dejar sin efecto la adjudicacién y adjudicar el contrato
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a la siguiente empresa licitadora por el orden de clasificacion, previa presentacion de la
documentacion exigible.

IV.- Cuando la falta de formalizacién fuera imputable a la Administracion, ésta
indemnizara a la empresa adjudicataria por los dafios y perjuicios efectivamente
ocasionados.

V.- La formalizacion del contrato se publicara en el Perfil de Contratante en los términos
previstos en el articulo 154 de la LCSP.

7.3 Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento

I.- Cuando el 6rgano de contratacion desista del procedimiento de adjudicacion o decida
no adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la correspondiente
convocatoria, lo notificara a todas las personas licitadoras.

Il.- La decisién de no adjudicar o de desistir del procedimiento sélo podra adoptarse
antes de la adjudicacion del contrato, debiendo motivarse en el expediente y notificarse
a todas las personas licitadoras, con la compensacion de los gastos en que, en su caso,
hubieran incurrido, de conformidad con el articulo 152 de la LCSP.

lll.- Sélo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones
de interés publico debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podra
promoverse una nueva licitacién de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas
para fundamentar la decision.

IV.- El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infraccién no
subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacién, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia
de la causa. El desistimiento no impedira la iniciacion inmediata de un procedimiento de
licitacion.

8. EJECUCION DEL CONTRATO

8.1. Normas generales relativas a la ejecucién del contrato

l.- De conformidad con lo establecido en el articulo 238 de la LCSP, el contrato se
ejecutara con estricta sujecion a las clausulas contenidas en el presente Pliego y
conforme a las indicaciones de la Direccién Técnica de conformidad con el presupuesto
aprobado por la Administracion y a las instrucciones que, en interpretacion técnica de
éste, diere a la empresa contratista la Direccion Facultativa de las obras. Durante el
desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la empresa contratista
es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Il.- Responsabilidad por los trabajos y danos. La empresa adjudicataria sera

responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones
realizadas, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o
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para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucion del contrato. Sera por su cuenta la indemnizacion de los
dafios que se originen a terceros.

lll.- Plazos de ejecucion. El plazo de ejecucion de las obras objeto de la presente
contratacion sera de DOS MESES (2 meses) contados a partir del dia siguiente al de la
firma del Acta de Comprobacién del Replanteo si la empresa contratista no formulare
reservas en ella 0, en caso contrario, al dia siguiente de la notificacion a la contratista
del acto formal autorizando el comienzo de las obras.

8.2 Direccién e inspeccién de las obras

La Administracién designara una persona que llevara la Direccion Facultativa de la
obra a través de la cual efectuard la inspeccion, comprobacién y vigilancia para la
correcta realizacion de la obra contratada. Para el desempefio de su funcion la
Direccion Facultativa podra contar con personas colaboradoras a sus érdenes, que
desarrollaréan sus actividades en funcion de las atribuciones derivadas de sus titulos
profesionales o de sus conocimientos especificos y que integraran la direccion del
contrato.

La direccion designada por el 6rgano de contratacion serd comunicada a la empresa
contratista por la Administracion en el plazo de quince dias naturales a contar desde
la formalizacion del contrato y dicha direccién procedera en igual forma respecto de su
personal colaborador. Las variaciones seran puestas en conocimiento de la empresa
contratista por esctito.

8.3 Comprobacion del replanteo

I.- La ejecucion del contrato comenzara con el acto de comprobacién del replanteo que
se realizara en el plazo maximo de un mes desde la formalizacion o aceptacion de la
adjudicacion del contrato.

La comprobacion del replanteo de las obras se efectuara en presencia de la empresa
adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por
los articulos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 del RGLCAP.

No podra iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobacion
del replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en
Cuyo caso se suspendera su iniciacion o se acordara la suspensién definitiva.

Il.- La demora injustificada en la comprobacién del replanteo y la suspension de la
iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses por parte de la Administracién
son causas de resoluciéon del contrato. Igualmente, no podra iniciarse la obra sin la
previa aprobacion del Plan de Seguridad e Higiene, a tenor de lo dispuesto en el Real
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Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas en materia de
seguridad y salud en las obras de construccion.

El acta de comprobacion del replanteo se entendera como integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

8.4 Fuerza Mayor

En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuacion imprudente o culpable por
parte de la empresa contratista, ésta tendra derecho a una indemnizacién por los dafios
y perjuicios que se le hubieren causado.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239
de la LCSP, que se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del
RGLCAP.

8.5 Revision de precios

No procede la revision de precios. No es previsible durante la ejecucion de la obra,
teniendo en cuenta el plazo previsto para su consecucién, se produzcan cambios
importantes que vayan a afectar al precio de licitacion y que no hayan sido previstos por
los licitadores.

8.6 Ejecucion defectuosa, incumplimiento parcial y demora

I.- En caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato,
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucién del
contrato que se hubiesen establecido, asi como cuando la empresa contratista, por
causas imputables a la misma, incumpla la ejecucién parcial de las prestaciones
definidas en el contrato, se podra establecer penalidades, si asi se recoge en la
clausula 9 del presente Pliego.

Il.- La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de
ejecucion del contrato fijado por la Administracion. Si llegado el término el plazo
citado, la empresa contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables a
la misma, la Administracion podra optar por la resolucion del contrato o por la
imposicion de penalidades econOmicas. Estas ascenderdn a las cuantias
establecidas en la clausula 9 del presente Pliego. Si el retraso fuera producido por
motivos no imputables a la empresa contratista, se estara a lo dispuesto en el articulo
195.2 de la LCSP. En todo caso, la constitucion en mora de la empresa contratista no
requerira interpelacion o intimacion previa por parte de la Administracion.

lll.- Dafhos y perjuicios. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento
defectuoso o de demora en la ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que
estandola la misma no cubriera los dafios causados a la Administracion, ésta exigird a
la empresa contratista la indemnizacion por dafios y perjuicios.
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IV.- Indemnizacién de dafios y perjuicios causados a terceros durante la ejecucion
del contrato. Se estara a lo establecido en el articulo 196 de la LCSP.

8.7 Modificacién del contrato

.- No se prevén modificaciones del contrato conforme al articulo 204 LCSP, sin perjuicio
de las modificaciones no previstas que, excepcionalmente, puedan acordarse en los
supuestos del articulo 205 LCSP.

8.8 Abonos ala empresa contratista

I.- La empresa contratista tendrd derecho al abono, con arreglo a los precios
convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera.

Il.- A los efectos del pago, la Administracion expedira las certificaciones que
comprendan la obra ejecutada. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las
certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en
forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprende. Para los
proveedores que segln la Ley 25/2013 estén obligados a la expedicién y remision de
la factura electronica, deberan presentarla a través del portal del proveedor del
Ayuntamiento de Zeberio. Para los no obligados y para las facturas por importe de
hasta 5.000 euros, podran también presentarlas por el portal de proveedor o bien a
través del Registro General de Entradas de este Ayuntamiento.

[ll.- La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro del plazo de los
treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 210.4 de la LCSP vy, si se demorase, debera abonar a la
empresa contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora
y la indemnizacioén por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, segun dispone el art. 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
necesaria para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio
de la Direccion Facultativa de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente.

8.9 Suspension del contrato

En materia de suspensidn se estara a lo sefialado en el art. 208 de la LCSP, y 103, 170
y 171 de la RGLCAP.
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Si el Ayuntamiento de Zeberio acordase la suspension del contrato o aquélla tuviere
lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 198.5 de la LCSP, se extendera un
acta, de oficio o a solicitud de la contratista, en la que se consignaran las circunstancias
que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucién de aquél.

En los supuestos de suspension parcial o total, temporal o definitiva, se levantara el
correspondiente Acta de Suspensién, que debera ir firmada por la Direccion Facultativa
de las obras y la empresa contratista, en la que se hara constar el acuerdo de la
Administracién que origind la suspension, las circunstancias que la han ocasionado y la
situacién de hecho en la ejecucion del contrato, definiéndose concretamente la parte o
partes o la totalidad de las obras afectadas por aquella. Acordada la suspension, la
Administracién abonara a la empresa contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por ésta con sujecion a las reglas sefialadas en el art. 208.2 LCSP.

Es causa de resolucion del contrato la suspension de las obras por un plazo superior a
8 meses acordada por la Administracion.

8.10 Obligaciones del contratista- Condiciones especiales de ejecucién

Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente
contrato, existiran especificamente las siguientes obligaciones:

8.10.1 En materia medioambiental, social y laboral.

La empresa contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia medioambiental, social y laboral establecidas en el derecho de la Unién
Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de
derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en
particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

.- Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio
colectivo vendra obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y
convenio colectivo correspondiente.

Il.- La empresa adoptara cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente
obligacidn o necesarias en orden a la prevencion de los riesgos laborales. Cumplira asi
mismo las obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales establecidos por
la normativa vigente y antes del inicio de la actividad contratada debera acreditar el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.
- Laformacién e informacion en materia preventiva al personal trabajador que
va a emplear en la ejecucioén del contrato.
- Justificante de la entrega de equipos de proteccion individual, que en su caso,
fueran necesarios.
lll.- En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las
operarios/as con ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto en las
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normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la
administracion.

8.10.2 Control de calidad

La empresa contratista garantizara que los materiales empleados cumplen las
especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente.

Cuando la Direccion Facultativa lo considere necesario, podra requerir la presentacion de
certificados de calidad, marcado CE, declaraciones de prestaciones o cualquier otra
documentacion acreditativa de la conformidad de los materiales empleados.

Asimismo, podra ordenar la realizacion de los ensayos o comprobaciones que resulten
necesarios para verificar la correcta ejecucién de la obra, siendo de aplicacion lo dispuesto
en la normativa técnica correspondiente.

8.10.3 Gestion de residuos

La empresa contratista estara obligada al estricto cumplimiento de la normativa vigente
en materia de produccion y gestion de residuos de construccion y demolicion, y, en
particular, de:

e Laley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una
economia circular;

o El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero;

o el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccién y gestion
de los residuos de construccion y demolicion en el ambito de la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco;

e y demas normativa que resulte de aplicacion durante la ejecucion del contrato.

La empresa adjudicataria asumira la condicién de poseedora de los residuos de
construccion 'y demolicion y sera responsable de su correcta separacion,
almacenamiento temporal, transporte y entrega a gestor autorizado, debiendo cumplir
las obligaciones establecidas en la normativa citada. En particular, debera:

a) Minimizar la generacion de residuos durante la ejecucion de la obra;

b) Efectuar la separacion en origen de las distintas fracciones siempre que resulte
técnica y legalmente exigible;

c) Entregar los residuos unicamente a gestores o instalaciones debidamente
autorizados;

d) Acreditar documentalmente la correcta gestion de todos los residuos mediante
los correspondientes documentos de identificacion, aceptacion, justificantes de
entrega o cualquier otra documentacion exigida por la normativa aplicable;

e) Retirar diariamente los residuos cuando ello resulte necesario para garantizar la
seguridad, salubridad y correcta ejecucion de la obra;

17



Sinatzaile / Firmante: ZEBERIOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ZEBERIO Data: 2026-07-15 10:39:54(UTC) Fecha: 15/07/2026 10:39:54 (UTC)

Sinatzaile / Firmante: EKAIN GOTI OLABARRI ~ Data: 2026-07-15 11:12:13(UTC)  Fecha: 15/07/2026 11:12:13 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.

Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {e31267f4-f62b-42ca-b08a-2f7df4d9dc42} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.

ZEBERIOKO UDALA %}_{% AYUNTAMIENTO DE ZEBERIO
BIZKAIA ; 1’;| BIZKAIA

f) Mantener la obra limpia y libre de materiales sobrantes durante toda la ejecucién
del contrato.

Los costes derivados de la gestion de residuos se entenderan incluidos en el precio del
contrato, no dando lugar a abono independiente.

El responsable del contrato podra requerir en cualquier momento la documentacion
acreditativa de la correcta gestién de los residuos, pudiendo ordenar la adopcion de las
medidas necesarias cuando detecte incumplimientos de la normativa ambiental.

8.10.4 Gastos necesarios para la ejecucion

Son de cuenta de la empresa contratista todos los gastos necesarios para la
correcta ejecucion de la obra, incluidos los derivados de medios auxiliares,
sefalizacion, proteccion, limpieza, retirada de residuos, transporte de materiales,
consumos provisionales y cuantos resulten necesarios para la completa ejecucion
del contrato.

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales,
salvo el otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocacion de
andamiajes, vados, vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo
totalmente a cargo de la empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su
gestion y tasas como los de ejecucion.

Seran de cuenta y a costa de la empresa contratista la realizacion de las
gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccioén y visado
de los proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a
efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y
servicios, acometidas provisionales y en general, todo lo necesario para el
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, quedando exceptuadas,
en todo caso, las acometidas definitivas, que correran a cargo de la entidad
contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia eléctrica,
agua, teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecucion de las obras e
instalaciones, los cuales deberan cumplir la normativa vigente.

8.10.5 Senalizacion
La empresa contratista sera la responsable de la correcta sefializacion, balizamiento y
proteccion de la obra durante toda su ejecucion, adoptando las medidas necesarias
para garantizar la seguridad de trabajadores, usuarios y terceros, conforme al Plan de

Seguridad y Salud y a la normativa vigente.

El contratista adquiere el compromiso de velar durante las 24 horas del dia y hasta la
total terminacion de las obras por el buen estado y eficacia de la sefializacion, siendo el
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Unico responsable de cuantos dafios humanos y materiales puedan derivarse del
incumplimiento de este compromiso.

8.10.6 Libro de 6rdenes

Durante la ejecucion de las obras debera mantenerse la documentacién exigida por la
normativa reguladora de la direccion facultativa de las obras, en las que quedaran
reflejadas las érdenes e incidencias relevantes para la correcta ejecucion del contrato.

8.10.7 Criterios linguisticos

La empresa adjudicataria del contrato debera observar en la ejecucién del contrato la
cooficialidad de ambos idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los
criterios de bilinglismo y de respeto a los derechos linglisticos de los ciudadanos y
ciudadanas, de acuerdo con las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomia
del Pais Vasco, la Ley 10/1982 de 24 de noviembre, de Normalizacion del Uso del
Euskera, el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalizacion del uso del euskera en
el Sector Publico Vasco.

9. INFRACCIONES Y PENALIDADES

9.1. Régimen general

El incumplimiento por la empresa contratista de las obligaciones derivadas del contrato
dara lugar, previa audiencia de la misma e informe del responsable del contrato, a la
imposicién de las penalidades previstas en los articulos 192, 193 y 194 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), sin perjuicio de la obligacién
de indemnizar los dafos y perjuicios causados cuando éstos no queden cubiertos por las
penalidades impuestas.

Las penalidades tendran naturaleza administrativa y seran compatibles con la resolucion
del contrato cuando concurra alguna de las causas previstas en la LCSP.

9.2. Penalidades por demora
Cuando la empresa contratista incurra en demora respecto del cumplimiento del plazo
total 0, en su caso, de los plazos parciales fijados para la ejecucion del contrato, por causa

imputable a la misma, el 6rgano de contratacion podra optar entre:

o Resolver el contrato.
e Imponer las penalidades previstas en el articulo 193 de la LCSP.

La constitucion en mora de la empresa contratista no requerira requerimiento o intimacién
previa por parte de la Administracion.
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9.3. Penalidades por cumplimiento defectuoso

Cuando la prestacion no se ejecute con la calidad exigida en el Pliego de Prescripciones
Técnicas o se incumplan las instrucciones de la Direccion Facultativa, el 6rgano de
contratacion podra imponer penalidades de hasta el 10 % del precio del contrato (IVA
excluido), atendiendo a:

¢ la gravedad del incumplimiento;

e su repercusion sobre la correcta ejecucion de la obra;
o lareiteracion de la conducta;

¢ ¢l perjuicio ocasionado al interés publico.

9.4. Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion previstas en este Pliego
podra dar lugar a la imposicion de penalidades de hasta el 10 % del precio del contrato
(IVA excluido), sin perjuicio de que, cuando dicho incumplimiento tenga caracter esencial,
pueda constituir causa de resolucion del contrato conforme al articulo 211 de la LCSP.

9.5. Limite de las penalidades
La cuantia de cada penalidad no podra superar el diez por ciento (10 %) del precio del

contrato, IVA excluido, ni el importe acumulado de todas ellas podra exceder del cincuenta
por ciento (50 %) del citado precio, de conformidad con el articulo 192 de la LCSP.

10. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguira por su cumplimiento o por resolucién.
10.1 Cumplimiento del contrato

El contrato se entendera cumplido por la contratista cuando esta haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion del Ayuntamiento de Zeberio la
totalidad de la prestacion.

l.- Recepcidn. La recepcion de las obras se realizara conforme a lo dispuesto en los
articulos 210y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP.

El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion,

la totalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada comunicaran por escrito a la Direccién Facultativa
de las obras, la fecha prevista para su terminacion, con la antelacién suficiente.

La recepcion de la obra se realizard una vez efectuada la comunicacion escrita y como
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maximo dentro del mes siguiente a su terminacion. De la recepcién se extendera la
correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas que concurran al acto,
y en la que se hara constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a
las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccion Facultativa de las obras las
dara por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se haré constar asi en el
acta y la Direccién Facultativa de las mismas sefialard los defectos observados y
detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo la empresa contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el érgano de
contratacion debera aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera
abonada a la empresa contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Il.- Finalizado el plazo de garantia sin objeciones por parte de la Administracion, se
aprobara la liquidacién del contrato y se extinguirén las responsabilidades derivadas
del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad por vicios ocultos prevista en la
legislacion vigente.

lll.- Liquidacion del contrato. Dentro del plazo de quince dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia, la Direccién Facultativa de la obra, de oficio o, a
instancia de la empresa contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras
con los efectos sefialados en los articulos 243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que
son los siguientes:

- Sielinforme fuera favorable, la empresa contratista quedara relevada de toda
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose ala
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido
durante el plazo de garantia, la Direccion Facultativa procedera a dictar las
oportunas instrucciones a la empresa contratista para la debida reparacion de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargada de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacién del plazo de garantia.

No obstante, sila obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia
por vicios ocultos de la construccién, debido al incumplimiento del contrato por parte
de la empresa contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios durante el término
de quince afios a contar desde la recepcién de la obra.

IV.- Vicios y defectos durante el plazo de garantia. El plazo de garantia establecido,
en su caso, comienza a contar desde la fecha de recepcion o conformidad. Si durante
el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos
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efectuados el 6rgano de contratacién tendra derecho a reclamar a la contratista la
subsanacion de los mismos.

Terminado el plazo de garantia sin que el Ayuntamiento de Zeberio haya formalizado
alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, la
contratista quedara exenta de responsabilidad por razon de la prestacién efectuada.

La contratista tendra derecho a conocer y ser oida sobre las observaciones que se
formulen en relacién con el cumplimiento de la prestacion contratada.

10.2 Resolucién del contrato

La resolucion del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en los
articulos 211 y 245 de la LCSP y se acordara por el 6rgano de contratacion, de oficio
0, ainstancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice
la audiencia de ésta y con los efectos previstos en el articulo 212, 213 y 246 de la
LCSPy 110a 113y 172 del RGLCAP.

Cuando la resolucién sea imputable a la empresa contratista, ésta respondera de los
dafios y perjuicios ocasionados a la Administracion en los términos previstos en los
articulos 211, 212 y 246 de la LCSP.

11. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DANOS Y PERJUICIOS

11.1. Responsabilidad del contratista

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata
y directa de una orden del Ayuntamiento de Zeberio, sera esta responsable dentro de
los limites sefialados en las Leyes.

Los terceros podran requerir previamente, dentro del afio siguiente a la produccion del
hecho, al 6rgano de contratacién para que éste, oido el contratista, informe sobre a cual
de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los dafios. El ejercicio de
esta facultad interrumpe el plazo de prescripcion de la accion.

La reclamacion de aquellos se formulara, en todo caso, conforme al procedimiento
establecido en la legislacién aplicable a cada supuesto.

11.2. Seguros

Antes de la formalizacion del contrato y, en todo caso, antes del inicio de las obras
aportara los siguientes documentos: copia de la pdliza y justificante de pago de la prima
de la contratacion de los siguientes contratos de seguro, que el adjudicatario contratara
y mantendra a su costa durante el periodo de los trabajos, incluyéndose las coberturas
siguientes:
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l.- Pdliza de Todo riesgo de construccion, que cubra los dafios que puedan sufrir las
obras realizadas y en curso de realizacion, incluyéndose las coberturas siguientes:

I.I Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de
la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

I.Il. Garantias adicionales derivadas de: error de disefo, riesgo del fabricante. Gastos
por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas adoptadas por la
autoridad, dafios a bienes preexistentes, huelga, motin y terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio cuyo origen se encuentre en el periodo de
ejecucion de los trabajos, asi como la que se ocasione durante dicho periodo o con
posterioridad como consecuencia de la ejecucién de los trabajos realizados para el
correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

La suma asegurada debera ser, como minimo, igual al importe de adjudicacion de la
obra, debiendo quedar incluido el Ayuntamiento de Zeberio como asegurado adicional.

Il.- P6liza de responsabilidad civil. En sus modalidades de responsabilidad civil de
explotacion, patronal y por trabajos terminados, incluyendo como asegurados al
contratista y al Ayuntamiento de Zeberio.

La franquicia para la responsabilidad civil de explotacion no podra ser superior a 10.000
euros.

El limite minimo de indemnizacion por siniestro sera de 300.000 euros, con un sublimite
por victima, tanto para la responsabilidad civil de explotacion como para la patronal, no
inferior a 150.000 euros.

12. CONFIDENCIALIDAD

En el supuesto de que la ejecucion de la prestacion objeto del presente Pliego conlleve
la necesidad de acceder a datos personales contenidos en ficheros titularidad de la
Administracién, la entidad que resulte adjudicataria actuara de conformidad con lo
dispuesto en Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacion de estos datos. Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP
relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la informacion que deba darse a las
empresas candidatas y a las licitadoras, el 6rgano de contrataciéon no podra divulgar la
informacion facilitada por las empresas que éstas hayan designado como confidencial
por razén de su vinculacién a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones
que justifican dicha vinculacién.
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El tratamiento de los datos personales se ajustara igualmente a lo previsto en el articulo

122.2 de la LCSP cuando la ejecucion del contrato implique tratamiento de datos por

cuenta del Ayuntamiento.

En Zeberio, a 15 de julio de 2026.

El Alcalde
Ekain Goti Olabarri
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