PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA
OBRA DE REPOSICION DEL MURO Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LA TRASERA DE LA CALLE LUIS
PETRALANDA 1-3 EN BASAURI.

CUADRO DE CARACTERISTICAS

TIPO DE CONTRATO: Contrato de Obras

PROCEDIMIENTO: 156
Articulo LCSP

TRAMITACION: Procedimiento Abierto
SUJECCION A REGULACION ARMONIZADA: NO

RECURSO ESPECIAL NO

EXPEDIENTE: 52/26

ORGANO DE CONTRATACION: Alcaldia

A) OBJETO DEL CONTRATO. NOMENCLATURA CPV. DIVISION POR LOTES.

A.1) OBJETO DEL CONTRATO: Obra consistente en la reposicién del muro y de la red de saneamiento en la
trasera de la calle Luis Petralanda 1-3 de Basauiri.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Proyecto de Obras.

A.2) DIVISION POR LOTES: En el expediente se justifica que este contrato no puede dividirse en lotes porque
la realizacion independiente de los diversos trabajos dificulta la correcta ejecucién del mismo desde el punto
de vista técnico al implicar la necesidad de coordinar la ejecucién de los diferentes trabajos, de forma que
la inejecucidon o defectuosa ejecucidn de una prestacién compromete la correcta ejecucién de otro trabajo.

A.3) CODIGO NOMENCLATURA CPV:

45232410-9 Obras de saneamiento

45262620-3 Muros de contencion

A.4.) RESPONSABLE DEL CONTRATO: Ingeniero Municipal.
A.5) LICITACION ELECTRONICA: SI.

B) PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION. PLAZO DE EJECUCION. LUGAR DE EJECUCION

Presupuesto de licitacion: 469.741,46 euros + 98.645,71 euros: 568.387,17
euros.
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Desglose del presupuesto base de licitacion:

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.DEMOLICIONES ................... 26.133,47
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS ......coooeviiiiiiiiiiiinnicnnne 51.435,28
STUBERIAS ......ooiiiiiiiiiiiiiccrcrcs 56.319,13

4 POZOS DE REGISTRO .....ccovviiiiiiiiiiiiiiiiciiiiccnee 49.222,64

5 SOSTENIMIENTO ...cuviiiiiiiiiiiiiiiiiiciiccias 27.855,99

6 MURO DE CONTENCION .....cocceiriiriiiieinienieniecnens 34.361,91

7 RED DE ALUMBRADO ........coovviiiiiiiiiiiiiniiccninee, 17.220,37

8 SERVICIOS AFECTADOS ....cctveiereereneerereenneenenens 2.445,16

9 URBANIZACION ...ttt 97.919,16

10 AMBIENTAL

10.1 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS .............cc.... 1.167,40
10.2 REVEGETACION ....coociiiiiiiiiiiiiiiiecciiccee 3.920,15

Total 10 AMBIENTAL .......... :5.087,55

11 GESTION DE RESIDUOS .......cccvviviiiiiiiiiieiniee, 22.894,81

12 SEGURIDAD Y SALUD
12.1 DELIMITACION DE OBRA, SENALIZACION Y BALIZAMIENTO ..... 816,53

12.2 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ........ccc..ccu.. 1.816,44

12.3 MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICINA LABORAL ...... 80,62
12.4 EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS ........cccocuveens 18,50

12.5 PROTECCIONES COLECTIVAS ......coovvvvivriirinniennnene 1.113,17

Total 12 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 3.845,26

Presupuesto de ejecuciéon material 394.740,73
13% de gastos generales 51.316,29

6% de beneficio industrial 23.684,44

Suma 469.741,46

21% IVA 98.645,71

Presupuesto de ejecucién por contrata 568.387,17

Valor estimado del contrato: 469.741,46 euros.

El precio del contrato incluirad una relacién de precios unitarios, debidamente desglosados, que son los que
regiran durante la ejecucion del mismo, no pudiendo presentarse precios unitarios por los licitadores.

Plazo de ejecucion: SEIS MESES.
Plazo para efectuar la comprobacién del replanteo: 1 mes desde la formalizaciéon del contrato.

Lugar de ejecucidn: calle Luis Petralanda 1-3 de Basauri.

C)FINANCIACION:
Con recursos propios: 568.387,17 euros.

APLICACION PRESUPUESTARIA: 025 1530 60176

D) REVISION DE PRECIOS NO
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E) INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

El acceso publico al Perfil de Contratante se realizara a través del Perfil de Contratante de la Contratacion
Publica de Euskadi (al que también podra accederse desde el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de
Basauri).

- Consultas relativas a la contratacion electrénica; CENTRO DE ATENCION AL USUARIO (C.A.U.) DEL
GOBIERNO VASCO. Tfno.; 945016298. Email: laguntzakpe @ euskadi.eus

Servicio que corresponde al 6rgano de contratacién.:  Contratacioén y Servicios
Telf.: 94.466.63.09
e-mail: kontratazioa@basauri.eus

F) AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES, SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL

1) AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES (art. 65 LCSP).

Procede Si |:| NO

2) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Los licitadores deberan acreditar la solvencia econémica y financiera mediante la acreditacion del volumen
anual de negocios referido al afo de mayor volumen de negocios de los tres Gltimos concluidos por importe
minimo de 704.612,19 euros (IVA excluido).

Se acreditard por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en
que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil. Si se tratara de otras figuras deberan acreditar sus cuentas de acuerdo con su legislacion especifica.

3) SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

La acreditacion de la solvencia técnica o profesional se efectuard mediante la presentacion de la relaciéon de
las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afos, avalada por certificados de buena ejecucién;
estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se
realizaron segUn las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término por
importe anual minimo de 328.819,02 euros (IVA excluido).

(Al ser el valor estimado del presente contrato inferior a 500.000 €, cuando el contratista sea una empresa de
nueva creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una antigliedad inferior a cinco afos, su solvencia
técnica se acreditara por los medios a que se refiere la letra f) del art. 88.1 de la LCSP, sin que en ningln caso
sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecucion de un nimero determinado de obras).

4) CLASIFICACION

Obligatoria Si |:| NO

La licitadora, caso de no ser obligatoria la clasificacion, también podra acreditar su solvencia mediante la
siguiente clasificacion:
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Grupo B Puentes, viaductos y grandes estructuras.
Subgrupo 2 De hormigdén armado.
Categoria 1.

Grupo E Hidraullicas.
Subgrupo 1 Abastecimientos y saneamientos.
Categoria 1

G) VARIANTES Posibilidad de presentacion de variantes: NO

H) DOMICILIO DEL REGISTRO GENERAL DE LA ADMINISTRACION

Kareaga Goikoa n°52. 48970 BASAURI (BIZKAIA)

PLAZO DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES Y PROPOSICIONES, DOCUMENTACION A PRESENTAR

Plazo limite: el plazo finalizara el 15 de septiembre del 2025 (incluido) a las 18:00 horas (hora peninsular)

La presente licitacion tiene caracter electrénico. Los/as licitadores/as deberan preparar y presentar sus
ofertas obligatoriamente de forma electronica a través de la Plataforma de Licitacién Electrénica

https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio. Lo que supone:
-La preparacion y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador o licitadora.
- La custodia electronica de ofertas por el sistema.

- La apertura y evaluacién de la documentacion a través de la plataforma.

- Todos los documentos que se incorporen en los sobres electrénicos deberdn estar firmados
electronicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley

39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
publicas.

Documentacion a presentar con anterioridad a la fecha limite:
La empresa licitadora debera presentar tres sobres electrénicos (A, By C)

Sobre electrénico A: titulado “Capacidad y Solvencia” y en el mismo se incluiria el siguiente
documento: Declaraciéon responsable conforme al modelo de Documento Europeo Unico de
Contratacién (DEUC) y Anexo | Declaracion Responsable

El formulario normalizado del DEUC esta disponible para ser rellenado electrénicamente en la siguiente
direccién web: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esped/filter?lang=es

Las empresas deberan cumplimentar las partes Il, llI, IV (seccion a) y VI del formulario. A estos efectos se
deberan seguir las orientaciones contenidas en la Resolucién de 6 de abril de 2016, de la Direcciéon General
de Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacién
Administrativa sobre la utilizacién del Documento Europeo Unico de Contratacién previsto en la nueva
Directiva de contratacion publica (publicada en el BOE del 8 de abril de 2016).

Sobre electrénico B: REQUISITOS TECNICOS, DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS
CUYA PONDERACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.
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Esta memoria tendra como maximo 20 paginas con Arial tamano 10y 1,5 de interlineado; en el caso de que
se exceda de este limite, la oferta sera penalizada; concretamente, se restard un punto por cada hoja o
fraccion de hoja incluida de mas.

Se incluird en este sobre una Memoria que debera contener lo siguiente (a efectos de proceder a la
valoracion de los criterios establecidos en el punto M2):

a) Memoria Técnica y Metodologia de Ejecucion de las Obras:

La memoria técnica sera la base para explicar el contenido del Plan de Trabajo.

Describira los procesos de ejecucién de las actividades mas significativas de la obra, enumerando los
procesos constructivos y elementos que incorporaran los mismos.

Se tendra en cuenta que se describa una concepcién particular de las obras. Se analizard adecuadamente
las necesidades de ocupaciones, instalaciones auxiliares, analisis de los condicionantes externos vy
climatolégicos, zonas previstas para préstamos, gestores de residuos y posibles tareas de restauracion en
la zona y desvio provisionales y reposicién de servicios necesarios con sus medidas de sefalizacién y
seguridad previstas. Se recomienda demostrar documento descriptivo y grafico las medidas a emplear para
mantener la correcta seguridad y salud de los afectados.

b) Justificaciéon del Programa de Trabajos y Organizacion:

Reflejara la planificacion de las actuaciones necesarias ordenandolas tanto desde un punto de vista fisico
como temporal. Deber3 incluir:

- Lista de actividades, suficientemente representativa que permita analizar el desarrollo de las obras.
- Red de precedencias multiples entre actividades.

- Duracién de las actividades.

- Comienzo y finalizaciéon mas pronta y mas tardia de cada actividad, referidos al inicio de la obra.

- Holguras que el licitador considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

- Diagrama de espacios - tiempo en obras de tipo lineal.

Se valorara que el programa de trabajo sea ajustado a la realidad de la obra en particular. Es decir, se
valorara el estudio pormenorizado de la obra en cuestion, integrando en el plan de obra los medios
materiales y humanos a destinar en cada tipo de trabajo definido por el licitador.

Se valoraran las medidas propuestas para garantizar el cumplimiento de los hitos de ejecucién y para
corregir las posibles desviaciones temporales en las que pudiera incurrirse, debiendo reflejar la holgura
temporal planificada para cada actividad y las medidas correctivas para cada una de ellas.

El plan de obra serd empleado por la empresa licitadora en la obra, en caso de ser adjudicada.

¢) Medios a disposicion de la obra
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Organigrama real de la obra indicando el personal, dedicacién, cargo en obra, ubicacién y experiencia en
trabajos similares.

Listado y breve descripcion de trabajos similares. Se deberan incluir los trabajos que seran
subcontratados.

Este organigrama sera el que se exigira en la fase de obra.

El sobre electrénico B en ningtin caso debera contener la oferta econdmica, ni documentos relevantes de
la oferta econémica. Tampoco de los demas criterios evaluables automaticamente.

Sobre electrénico C: PROPOSICION ECONOMICA Y RESTO DE CRITERIOS AUTOMATICOS

Ajustada al modelo establecido en el Anexo Il.
JJENTREGA DE PROPOSICIONES:

Las empresas licitadoras presentaran sus ofertas ELECTRONICAS a través de la aplicacion de licitacion
electronica de la Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadi-Contratacion Publica del Sector Publico, en la

direccion: https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio

La presentacién de proposiciones por cualquier otra via, podra ser causa de exclusién de la licitacion

K) MESA DE CONTRATACION
Composicién:
Presidencia: El Delegado de la Sub-area de Contrataciéon, actuando como suplente la Delegada del area
de Hacienda, Contratacion y Patrimonio.
Vocales: La Secretaria de la Corporacién o funcionario/a en quien delegue.
El Interventor o funcionario/a en quien delegue.
El/la funcionario/a del Departamento de Asesoria Juridica que designe su titular.
Secretario: El Jefe del Departamento de Contratacion o quien legalmente le sustituya, con voz y sin voto

Comité de personal experto / organismo técnico especializado: NO

L) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES
Dia: Primer jueves siguiente al de terminacion del plazo para presentacién de ofertas. De ser festivo el dia
que corresponde a la apertura de ofertas, se hara ésta el primer dia habil siguiente.

Hora: 09:00
Con caracter previo a la apertura de las proposiciones la Mesa procederi a la calificacién de los documentos
presentados en el documento sobre electrénico A de la oferta.

Si la Mesa observare defectos subsanables en la documentacion presentada, dard un plazo de tres dias para
que el licitador subsane el error. Los requerimientos a estos efectos se efectuardn mediante correo
electrénico “habilitado”, indicado por la empresa en la documentacién presentada a la licitacion.
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M) CRITERIOS DE ADJUDICACION

M.1. Criterios de adjudicacion evaluables mediante férmulas. Hasta 65 puntos

1.- Precio.
Hasta 35 puntos
La férmula de valoracion aplicable al precio sera la siguiente:

Puntos Oferta i = Puntos totales x % Baja Ofertai /K

Siendo K = % Baja correspondiente al importe que se obtenga de la aplicacién del art.
85 del RCAP, o alternativamente, % Baja Mejor Oferta, el que sea mayor de los dos.
y % Baja oferta i = 100 X (Tipo Licitacion - Oferta i) / Tipo de licitaciéon

2.- Taquimétrico de la zona afectada por el proyecto constructivo. Hasta 5 puntos

Con objeto de poder ejecutar en condiciones 6ptimas la obra y reflejar
adecuadamente todos los trabajos realizados.

Disponibilidad completa de equipo topografico en la totalidad del plazo de
obra (2,5 puntos).
En caso de compromiso obtendra 2,5 puntos y en caso contrario O.

Levantamiento taquimétrico de la zona afectada (incluyendo los servicios
urbanos) por el proyecto antes, durante y al finalizar las obras (2,5 puntos)

En caso de compromiso obtendra 2,5 puntos y en caso contrario 0. Hasta 2 puntos

3.- Entrega de dossier o informe de documentacién final de obra:

Se entregara por parte de la empresa Contratista un documento final de obra en
formato papel y digital, en la que se incluya lo siguiente.

Reportaje fotografico: Diariamente se entregaran fotografias de los trabajos
realizados en obra.Dossier de reportaje fotografico.

Croquis y mediciones mensuales: Mensualmente, se entregaran croquis y/o
plano de la obra ejecutada, justificando todas y cada una de las mediciones
certificadas.

Control de calidad: Dossier de los resultados de los ensayos y certificados de
los materiales empleados.

Planos As Built: Planos en formato MicroStation y pdf de la urbanizacion y
estructura ejecutada, asi como de todos los servicios urbanos ejecutados,
segln las indicaciones de los técnicos municipales.

Documentacion justificativa de la correcta gestion de los RCDs: Informe Final
de Gestion de Residuos. Hasta 6 puntos

En caso de compromiso obtendra 2 puntos y en caso contrario 0.

4. Ampliacion del plazo de garantia: hasta un maximo de 6 puntos.
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La valoracion de las ofertas relativas al plazo de garantia ofertado se realizara a razén
de tres (3) puntos por cada afno de garantia de mas ofertado sobre el establecido en

los pliegos, de la totalidad de las unidades que componen la obra. Hasta 6 puntos

5. Protocolo de comunicacion e imagen:

Con objeto de informar a la ciudadania sobre los detalles de la obra y garantizar la
transparencia de la gestién publica, el ofertante se compromete a colocar un cartel
informativo segln el disefio corporativo del Ayuntamiento de Basauri, con las
siguientes caracteristicas:

Cartel de lamas de acero galvanizado de 2000 x 1400 mm.

Impresion en vinilo o ldmina reflectante con las caracteristicas de la obra en
cuestion en bilinglie (euskera y castellano), don se indicara: Titulo o nombre de
obra, presupuesto, plazo de ejecucion, promotor y empresa constructora.

2 IPN-s 100 de acero galvanizado de 4 metros de altura.

En caso de compromiso obtendra 6 puntos y en caso contrario 0.

Hasta 7 puntos
6.- Disposicion de técnico o empresa especializada en calculo de estructuras:

El ofertante se compromete a revisar todos los elementos estructurales de la obra;
una vez revisados se emitira informe redactado por un técnico competente.

El ofertante se compromete a realizar todos los calculos estructurales necesarios en
obra, bien por posibles modificaciones, o bien por requerimiento de la Direccién de
Obra o de la Propiedad.

En caso de compromiso obtendra 7 puntos y en caso contrario O.

Hasta 5 puntos
7.- Aporte y presencia de piloto de via homologado en la obra en el plazo de P

ejecucion del mismo.

En caso de compromiso obtendra 5 puntos y en caso contrario O.

M.2. Criterios de adjudicacion no evaluables mediante formulas.

Conforme a lo establecido en el art. 146.3 de la LCSP para su admision en la valoracion global, se exigira
que en los criterios M.2.), las licitadoras alcancen el umbral minimo de puntuacion, de forma que no serdn
tenidas en cuenta por la Mesa de Contratacion y quedardn excluidas aquellas ofertas que no alcancen el
50 % de la puntuacion mdxima que se pueda obtener

Hasta 35 puntos

-.______________________________ 1=
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1.Memoria Técnica y Metodologia de Ejecucion de las Obras: Hasta 15 puntos.
La memoria técnica sera la base para explicar el contenido del Plan de Trabajo.

Describira los procesos de ejecucidn de las actividades mas significativas de la obra,
enumerando los procesos constructivos y elementos que incorporaran los mismos.

Se tendrad en cuenta que se describa una concepcion particular de las obras. Se
analizard adecuadamente las necesidades de ocupaciones, instalaciones auxiliares,
andlisis de los condicionantes externos y climatologicos, zonas previstas para
préstamos, gestores de residuos y posibles tareas de restauracion en la zona y desvio
provisionales y reposiciéon de servicios necesarios con sus medidas de sefializaciéon y
seguridad previstas. Se recomienda demostrar documento descriptivo y grafico las
medidas a emplear para mantener la correcta seguridad y salud de los afectados.

Se valorard la idoneidad de la metodologia a la obra en cuestién.

cps ez . o .. Hasta 15 puntos
2.Justificacion del Programa de Trabajos y Organizacién:

Reflejara la planificacion de las actuaciones necesarias ordenandolas tanto desde un
punto de vista fisico como temporal. Debera incluir:

- Lista de actividades, suficientemente representativa que permita analizar el
desarrollo de las obras.
- Red de precedencias multiples entre actividades.
- Duracién de las actividades.
- Comienzo y finalizacion mas pronta y mas tardia de cada actividad, referidos al
inicio de la obra.
- Holguras que el licitador considere oportuno aportar, definiendo previamente su
concepto.
- Diagrama de espacios - tiempo en obras de tipo lineal.
Se valorara:
1.- Que el programa de trabajo sea ajustado a la realidad de la obra en particular. Es
decir, se valorara el estudio pormenorizado de la obra en cuestién, integrando en el
plan de obra los medios materiales y humanos a destinar en cada tipo de trabajo
definido por el licitador.
2.- Que las medidas propuestas para garantizar el cumplimiento de los hitos de
ejecucidon y para corregir las posibles desviaciones temporales en las que pudiera
incurrirse, debiendo reflejar la holgura temporal planificada para cada actividad y las
medidas correctivas para cada una de ellas.
El plan de obra serd empleado por la empresa licitadora en la obra, en caso de ser
adjudicada.

3. Medios a disposicion de la obra Hasta 5 puntos

Se valorara el organigrama real de la obra indicando el personal, dedicacién, cargo en
obra, ubicacion, titulacién y experiencia en trabajos similares.

Listado y breve descripcién de trabajos similares.
Se deberan incluir los trabajos que seran subcontratados.

Este organigrama sera el que se exigira en la fase de obra.

e
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En caso de proposiciones igualmente ventajosas (igualdad en puntuacion hasta dos
decimales) para la preferencia de la adjudicacion se aplicara lo dispuesto en el art. 147.2
de la LCSP. La aplicacion de estas preferencias se realizara con el siguiente orden de
prioridad:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusion
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad,
el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor
naimero de personas trabajadoras en inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicaciéon de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate.

N) OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
Si, de conformidad con lo dispuesto en el art. 149 de a LCSP y en los articulos 85 y 86 del RGLCAP

O) GARANTIAS
GARANTIA DEFINITIVA: 5 % sobre el precio final ofertado (excluido IVA)

P) PLAZO MAXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION Y DE VINCULACION DE LAS EMPRESAS
LICITADORAS A SUS PROPOSICIONES

Tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

Q) FORMA DE COMPENSACION EN CASO DE RENUNCIA A LA CELEBRACION DEL CONTRATO O DE
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO TRAMITADO.

Al amparo de lo previsto en el art. 152.2 de la LCSP, en caso de renuncia a la celebracion del contrato o
desistimiento de este procedimiento, la compensacién de los gastos que la licitacion haya ocasionado a los
licitadores sera fijada por esta Administracién previa audiencia y justificacién de aquéllos con un limite de
1.000,00.- euros.
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R) CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS
Antes de la formalizacion del contrato y, en todo caso, antes del inicio de las obras aportara los siguientes
documentos:

Copia de la péliza y justificante de pago de la prima de la contratacion de los siguientes contratos de seguro,
que el adjudicatario contratard y mantendra a su costa durante el periodo de construcciéon y el plazo de
garantia del contrato:

1.- Péliza de Todo Riesgo de Construccion, que cubra los daios que puedan sufrir las obras realizadas y en
curso de realizacién, incluyéndose las coberturas siguientes:

1.1.Dafos derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacién, impacto, impericia,
negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo
no denominado.

1.2. Garantias adicionales derivadas de:

Error de disefo, riesgo del fabricante.

Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por la autoridad...
Daios a bienes preexistentes.Huelga, motin y terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o dafo que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo
de construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucion
de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el
contrato de obras. La suma asegurada debera ser igual como minimo al valor de la obra. Debe quedar
incluido el Ayuntamiento de Basauri como asegurado adicional.

2.- Pdéliza de Responsabilidad Civil, en sus vertientes general, de explotacién, patronal y de trabajos
terminados, incluyendo como asegurado al contratista, al Ayuntamiento de Basauri y al subcontratista en
su caso. La franquicia para la responsabilidad civil de explotacion no podra ser superior a 10.000 euros, y el
limite minimo de indemnizacion por siniestro, con sublimite por victima tanto en explotacién como en
patronal no inferior a 150.000 euros, sera de:

PRECIO DE LICITACION LIMITE MINIMO DE INDEMNIZACION
Hasta 1.000.000 € 300.000 €
Entre 1.000.000 y 3.000.000 € euros 600.000 €
Entre 3.000.001 y .000.000 euros 1.500.000 €
Entre 9.000.001 y 25.000.000 € 3.000.000 €
Entre 25.000.001 y 75.000.000 € 6.000.000 €
Mas de 75.000.000 € 12.000.000 €

S) PLAZO DE EJECUCION

acta de comprobacion del replanteo.

El plazo de ejecucion de las obras sera de SEIS MESES contando a partir del dia siguiente al de la firma del

T) LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACION (en su caso) no

U) CUANTIA DE PENALIDADES

INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto del cumplimiento
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del plazo de ejecucién del contrato, tanto del plazo total como, en su caso, de los plazos parciales, la
Administracion podra optar indistintamente por la resoluciéon del mismo, con pérdida de la garantia, o por
la imposicion de penalidades en la proporcién de 0,60 euros diarios por cada 1.000 del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
organo de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad
de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PARCIAL DE LAS PRESTACIONES

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucién parcial de las
prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podra optar, indistintamente, por su resoluciéon o
por la imposicion de una penalidad hasta 10 por 100 del precio del contrato IVA excluido.

El incumplimiento o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicaciéon de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa se considerard como
incumplimiento parcial con las mismas consecuencias que las establecidas en el parrafo anterior.

En lo demas se estara al 192 de la LCSP.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion, la Administracion podra imponer una penalidad hasta
10% del precio del contrato, IVA excluido.

En lo demas se estara al 192 de la LCSP.

INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

En caso de incumplimiento de las condiciones de ejecucion (salvo que se indique expresamente que son
obligaciones contractuales esenciales) la Administracién podra imponer una penalidad hasta el 10% del
precio del contrato, IVA excluido.

INCUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE VALORACION.

Incumplimiento de compromisos que han sido valorados en los criterios de adjudicacién. Hasta un 10% del
precio del contrato, IVA excluido.

En el supuesto de incumplir los compromisos ofrecidos en materia de formacién se penalizara de igual
modo.

NO FORMALIZACION DEL CONTRATO EN PLAZO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA ADJUDICATARIA:
3% por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

V) FORMA DE PAGO
De acuerdo con lo establecido en la clausula 13.7 del presente pliego.

W) ABONOS A CUENTA
Procedencia: NO

X) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

1- AMBIENTAL
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Acustica

Los condicionantes acusticos para la reduccion del impacto y molestia definidos en estas zonas se basan en
la regulacion de los horarios, de tal forma que, para minimizar las molestias por ruido al vecindario, salvo
autorizacion especial o casos de urgencia, las obras se deberan realizar entre las 8:00 y las 19:00 horas, de
lunes a viernes, excepto festivos.

Condiciones de la maquinaria: es de aplicaciéon que la maquinaria cumpla el Real Decreto 212/2002, de 22
de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de
uso al aire libre. Asi mismo, los vehiculos deberan estar al dia de la ITV o de cualquier otro proceso de control
del mantenimiento que les sea de aplicacion.

Las actividades de corte que se den en un emplazamiento de 200 m2 de superficie o menor deberan
ejecutarse en un recinto semiabierto que reduzca la exposicion al ruido de las fachadas sensibles cercanas.
En todos los casos se debera justifica que las actividades de corte se llevaran a cabo en ubicaciones que
minimicen el impacto acustico para viandantes y fachadas de edificaciones sensibles al ruido (residenciales,
sanitarios, culturales o docentes).

Informacién al publico: en el caso de constatarse alguna cuestiéon de significancia acustica relevante
(actividades especialmente ruidosas en el contexto de una obra, ejecucion de actividades con autorizaciéon
especial de horario o condiciones), éstas serdan comunicadas a la ciudadania en el marco de los protocolos
de informacion al publico ya existentes para las obras.

Para obras con actividades con una duracién total igual o superior a 2 meses y realizadas en una zona de
200 m2 de superficie o menor, a las condiciones anteriormente detalladas se suma el siguiente:

Se establecerd un proceso de interlocucion de las empresas constructoras con el Ayuntamiento para
determinar la posibilidad, en cada caso concreto, de aplicar los siguientes criterios en la planificacion de la
obra: organizacién de actividades para minimizar el impacto, no simultanear en la medida de lo posible
actividades ruidosas.

2-SOCIAL DE TIPO LINGUISTICO

Empleo de lenguas oficiales

El contratista adjudicatario y los posibles subcontratistas deberan emplear ambas lenguas oficiales en todos
los elementos de rotulacion, publicacion, avisos, comunicacion y senalizacion que sean expuestos en la obra,
tanto en el recinto interno como en los paneles informativos a pie de calle.

Toda la documentacion o impresos que vayan a ponerse a disposicion de la ciudadania, si los hubiere,
deberan ser igualmente bilinglies, en euskera y castellano, dando en todo caso prioridad al primero de ellos.
3- DE IGUALDAD

Lenguaje NO sexista

Toda la documentacién, publicidad, imagen o materiales deberan emplear un uso no sexista del lenguaje,
evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con
valores de igualdad, presencia equilibrada, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.
No se consideran obligaciones contractuales esenciales.

Y) SUBCONTRATACION
Obligacién de la empresa licitadora de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto
subcontratar: Sl

Z) MODIFICACIONES: NO

AA) PLAZO DE RECEPCION DE LA PRESTACION
La recepcion de la obra se realizara una vez efectuada la comunicacién escrita y como maximo dentro del
mes siguiente a su terminacién

AB) PLAZO DE GARANTIA
El periodo de garantia de las obras es de UN ANO a partir de la firma del Acta de Recepcion

AC) PROGRAMA DE TRABAJO: NO
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12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO ...cvvuveeverrerierersissessesiesesseesessas s ssassessassesenas 24
V. EJECUCION DEL CONTRATO

13.- EJECUCION DEL CONTRATO .....ovuvereevieririessesiesessessessas e sesasse s s ssas e sessssssesssassesenas 25
V1. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE

14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE .................. 34

.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACION

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecucién de las obras comprendidas en el
Proyecto aprobado por la Administraciéon, descritas en el apartado A) del Cuadro de
Caracteristicas que figura al comienzo del presente Pliego.

1.2.- La obra se ejecutara segln el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo
referente a la descripcién de los materiales basicos o elementos que forman parte de las
unidades de obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Caracteristicas, el Pliego de Prescripciones
Técnicas y sus Anexos tendran el caracter de documentos contractuales, y como tales regularan
los derechos y obligaciones de las partes y deberan ser firmados en prueba de conformidad
por la empresa adjudicataria en el acto de formalizacion del contrato.

1.3.- La contratacion se regulara por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas,
por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento Juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo,
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), por el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas (RGLCAP), asi como por el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacion de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31
de diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacién tanto
a nivel estatal como de la Comunidad Autonoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ambito
de la misma.

1.4.- El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto previsto en los articulos 156 a 158
de la LCSP, y por los articulos correspondientes del RGLCAP o disposiciéon reglamentaria que la
sustituya.

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION Y TIPO DE
LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE CREDITO Y PRECIO

DEL CONTRATO
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2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitacion y el tipo de
licitacion son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente
Pliego.

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en funcion
de las necesidades de la Administracion, el presupuesto maximo del contrato y los precios
unitarios son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente
Pliego.

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econémicas que se deriven para la
Administracién del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicacién presupuestaria
que figura en el apartado C) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que se indique que se trata de la tramitacién anticipada de un expediente de
gastos, el inicio de la ejecucién de las prestaciones quedara condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en la agrupacién presupuestaria vigente en el ejercicio al que
corresponda.

2.3.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo y no podra superar el
tipo de licitacién formulado por la Administracion.

A todos los efectos, se entenderd que el precio del contrato comprende todos los gastos
directos e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecucién de la
obra contratada, las tasas por prestacion de los trabajos de inspeccion y direccién de las obras y
cualesquiera otras tasas que resulten de aplicacién segln las disposiciones vigentes, y toda clase
de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y estatales.

3.- REVISION DE PRECIOS
3.1.- La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revision de precios, se estara a lo
indicado en el apartado D) del Cuadro de Caracteristicas. Cuando la revisién no proceda, se
hara constar asi en el expresado apartado. Cuando la revisién de precios inicialmente proceda,
se indicara en el citado apartado el indice o los indices o férmulas polinédmicas que se aplicaran,
€en su caso, para la citada revision.

El régimen juridico de la revisién de precios sera el establecido en los articulos 103 a 105 de la
LCSP y en los articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las formulas-tipo generales de revision de
precios del contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre.

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas no contemple la revision de precios
dicha circunstancia no se modificara por la prorroga del plazo de ejecucion siempre que ésta
no esté motivada por causa imputable a la Administracion o por casos de fuerza mayor
entendiendo por tal los establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

3.4. En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas contemple la revision de precios, ésta
Unicamente procedera cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe
y hayan transcurrido dos afos desde su formalizacién, de tal modo que ni el porcentaje del
20 por 100 ni los dos primeros anos de ejecucion, contados desde la formalizacion del contrato
pueden ser objeto de revisién, tal y como establece el articulo 103 de la LCSP.

e
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4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA

Los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demas
documentacion complementaria, estaran disponibles en el Perfil de Contratante, hasta la
terminacion del plazo para la presentacion de proposiciones.

Con anterioridad a la presentacion de proposiciones, las empresas interesadas podran tomar
contacto con el Servicio de la Administracién citado en el apartado E) del Cuadro de
Caracteristicas al objeto de tratar sobre las circunstancias especificas que concurren en la
presente licitacion.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo habil, informacién adicional sobre
los pliegos y demés documentacién complementaria, se estara a lo dispuesto en el articulo 138
de la LCSP y articulo 78 del RGLCAP.

La informacién que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacién complementaria
debera facilitarse, al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada para la presentaciéon de
ofertas (tres en el caso de tramitacion urgente, excepto en los contratos sujetos a regulacion
armonizada, que sera cuatro), siempre que la peticion se haya presentado al menos con doce
dias de antelacién o con la antelacion que el 6rgano de contratacion, atendidas las
circunstancias del contrato y del procedimiento, haya sefialado en los pliegos, tal y como se
establece en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentacién, las respuestas
tendran caracter vinculante y se haran publicas en el Perfil de Contratante.

Toda la informacion relativa al expediente contractual asi como cualquier otro dato e
informacion referente a la actividad contractual de la Administracion se publicara en el Perfil
de Contratante, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP.

El acceso publico al Perfil de Contratante se realizard a través del portal institucional de la
Administracidn, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

Il. - EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA
LICITACION.

5.- EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podran presentar ofertas en la licitacién objeto del contrato y en la forma que se especifica
mas adelante, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que, tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicién de contratar establecidas en el
articulo 71 de la LCSP, y acrediten sus solvencias econdmica y financiera y técnica o
profesional, o, en los casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Las empresas deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestaciéon que constituya el objeto del
contrato, especificada en el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas.

Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.
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Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la
ejecucion del contrato, dispondra efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la
que recurra no esta incursa en ninguna prohibicién de contratar, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 75 de la LCSP.

Podran, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el articulo 69 de la LCSP. Cada una de las
empresas que componen la agrupacién, debera acreditar su capacidad de obrar y la solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional, con la presentacién de la documentacién a que
hacen referencia las clausulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres
y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participacion de cada una de ellas y la
persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion
de todas ellas frente a la Administracion y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en Uniéon Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicataria. El citado
documento debera estar firmado por los/as representantes de cada una de las empresas
componentes de la Unién.

5.2. La presentacion de la solicitud de participacion y, en su caso, de la proposicién supone:

- la aceptacién incondicionada de las clausulas de este Pliego, las especificaciones del
Cuadro de Caracteristicas, del Proyecto de obras y del resto de los documentos
contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva alguna.

- la declaracién responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que
relne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion de las
prestaciones objeto de la contratacion.

- la autorizacion a la Mesa y al Organo de Contratacién para consultar los datos recogidos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las
listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros
medios complementarios los terrenos y es sabedora de las posibilidades de los mismos en el
aspecto fisico, en relaciéon con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuacion
de agua y demas necesidades para la realizacion de las obras. El Servicio que figura en el citado
apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, durante el plazo de presentacion de ofertas, facilitara
a cualquier empresa interesada que lo solicite su emplazamiento e informaciéon sobre la
documentacién y normativa aplicable. En consecuencia la alegaciéon de desconocimiento del
terreno, de las circunstancias de la obra, asi como del contrato en cualquiera de sus términos,
de los documentos anejos que forman parte del mismo o de la legislacién o normas aplicables,
no eximira a la empresa contratista de su cumplimiento.

No podran concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien
indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboracién, en
su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o
hubieran asesorado al érgano de contratacién durante la preparacién del procedimiento de la
presente contratacion, siempre que dicha participacion pueda falsear la competencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccién de
la ejecucidon de las obras e instalaciones no podran adjudicarse a las mismas empresas
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adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas
vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos
en el articulo 42 de Cédigo de Comercio.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas que una sola proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en agrupacién temporal con otras empresas, si lo ha hecho
individualmente. La infraccion de estas normas dara lugar automaticamente a la no admision
de todas las proposiciones por ella presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Caracteristicas las
empresas licitadoras podran presentar mas de una variante, conforme a los elementos vy
condiciones que se determinen en el mismo.

En ese caso, presentaran, junto con la proposicion econémica normal, las demas proposiciones
que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificacion de
cada una de ellas ademas de los datos exigidos en el modelo de proposicion econémica.

6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION.

6.1. Las proposiciones se presentaran con el contenido, lugar y plazo sefalado en el punto 1) del
Cuadro de Caracteristicas.

En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad
con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar una Declaracion
Responsable en la que figure la informacion pertinente para estos casos con arreglo al MODELO
que se recoge en Anexo .

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitacion agrupadas en UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS, la aportacion de la Declaracién Responsable se realizard por cada una de las
empresas que formen la Unién Temporal, debiendo presentar, asimismo, el documento en el
que se indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la Unién Temporal
y la participacién de cada una de ellas, la designacion del/a representante o apoderado/a
Unico/a de la unién, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién
Temporal en caso de resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo establecido en el articulo
69.3 de la LCSP.

La Declaracion Responsable del/a Licitador/a, de conformidad con el formulario normalizado
del documento europeo Unico de contratacién aprobado en el seno de la Unidon Europea,
debera incluir una direccion de la empresa o, en su caso, de la UTE, a los efectos de poder cursar
en el mismo las oportunas notificaciones.

La informacion adicional sobre los pliegos o sobre la documentacién complementaria que, en su caso,
soliciten los licitadores sera facilitada en el plazo de seis dias antes de la fecha limite fijada para la
recepcién de proposiciones, siempre que la solicitud haya sido realizada al menos doce dias antes del
vencimiento del plazo de recepcion de las proposiciones sefalado anteriormente.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 136.2 de a LCSP (en relacién con el 138.3), cuando la
informacién adicional sobre los pliegos o sobre la documentacién complementaria no haya podido
ser facilitada en los plazos indicados, asi como cuando las ofertas solamente puedan realizarse
después de una visita sobre el terreno o previa consulta “in situ” de la documentacién adjunta al
pliego, el plazo para la recepcién de ofertas se prorrogara el tiempo que se considere conveniente
para que los candidatos afectados puedan tener conocimiento de toda la informacién necesaria para
formular las ofertas.
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Una vez presentada una proposicion no podra ser retirada bajo ningln pretexto salvo causa
justificada.

6.2.- La Administraciéon podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacién vy
durante la ejecucién del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos
en el sobre A, de la documentacién aportada por la empresa adjudicataria relativa a su
capacidad de contratar asi como de los documentos que, en su caso, se consignen en el Cuadro
de Caracteristicas como acreditativos de las condiciones especiales de ejecucion, entendiéndose
que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de
nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con
pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de aquélla
si no se ha constituido o su importe equivalente si no se exige su constitucion, debiendo
indemnizar, ademas, a la Administracién los dafos y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantia incautada.

7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

7.1.- MESA DE CONTRATACION. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se
constituird la Mesa de Contratacién que estara integrada del modo que se establece en el
apartado K) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que la valoracién de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor tenga atribuida una ponderacién mayor que la correspondiente a los criterios evaluables
de forma automatica, corresponderd a un comité formado por personal experto con
cualificaciéon apropiada o podrd encomendarse un organismo técnico especializado,
debidamente identificados en el apartado K) del Cuadro de Caracteristicas.

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. La Mesa de Contratacién examinara con caracter previo
el contenido de los sobres Ay verificara las Declaraciones Responsables (DEUC) presentadas en
tiempo y forma. A los efectos de la expresada verificacion, el presidente ordenara la apertura
de los sobres. Si la Mesa observare defectos materiales en la documentacion presentada lo
comunicara a las empresas interesadas; y concedera un plazo no superior a tres dias habiles
para que la empresa licitadora subsane el error.

La Mesa de contratacién, una vez verificadas las Declaraciones Responsables presentadas y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones advertidos, procedera a determinar las
empresas admitidas a la licitacién, con pronunciamiento expreso sobre las rechazadas y sobre
las causas de su rechazo.

En su caso, la Mesa de contratacion procedera a la apertura de los Sobres B (requisitos técnicos
y documentacion relativa a los criterios cuya ponderaciéon depende de un juicio de valor). La
documentacion presentada en el sobre “B”, comprensiva de los criterios que dependen de un
juicio de valor sera abierta en acto publico en el Salén de Plenos de la Casa Consistorial de este
Ayuntamiento a las 9,00 horas del martes siguiente al de terminacion del plazo para
presentacién de ofertas,. De ser festivo el dia que corresponde la apertura de ofertas, se hara
ésta el primer dia habil siguiente. No obstante, si se considerase conveniente anticipar la
apertura de plicas para adjudicar el contrato lo antes posible, se podra celebrar el acto de
apertura de plicas con anterioridad al dia sefialado; en este caso se expondra un anuncio en el
perfil del contratante del Ayuntamiento y se comunicara por correo electrénico a todos los
licitadores que hayan concurrido al procedimiento de contratacion correspondiente. Si resultara
precisa la subsanacién de errores u omisiones en esta documentacion la Mesa concedera para
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efectuarla un plazo maximo de seis dias habiles.

Una vez realizada la apertura de los Sobres B se entregara al 6rgano encargado de su valoracion
la documentacién contenida en ellos.

El plazo para efectuar la valoracion de estos criterios serd de maximo de dos meses contados a
partir del dia siguiente al de la celebracion del acto de apertura.

Tras la apertura y valoracion de la documentacién contenida en el sobre “B”, se llevara a cabo
la apertura publica del sobre “C” el dia y hora que se indique en el perfil de contratante, sobre
que contiene las proposiciones econdmicas y la documentacion relativa al resto de criterios
evaluables mediante féormulas.

En orden a garantizar el buen fin del procedimiento, en cualquier momento anterior a la
adopcién de la propuesta de adjudicacién por la Mesa de Contratacion, se podra recabar que
los licitadores aporten documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones exigidas
legalmente y en este pliego para contratar.

En este caso, el/los licitador/es requeridos al efecto deberdn presentar la documentacién
solicitada en el plazo indicado que serd como maximo de diez dias habiles. En caso de defectos
u omisiones subsanables en la documentacién presentada se concedera un plazo no superior a
tres dias habiles para que se subsane el error.

Se advierte que en el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos exigidos
legalmente y en este pliego para contratar sera el de finalizacion del plazo de presentacion de
proposiciones.

La falta de aportacion de la documentacién necesaria en dicho plazo supondra la exclusiéon del
licitador/es del procedimiento.

7.3.- CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposicién no guardase concordancia
con la documentacion examinada y admitida, excediese del tipo de licitacion, variara
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposicion, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacién en
resolucion motivada (articulo 84 RGLCAP).

En particular, serd causa de exclusion de la oferta el incumplimiento de la obligacién de
presentacion en sobre independiente del resto de la proposicion de la documentacién relativa
a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor.

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Seran consideradas ofertas anormalmente bajas
aquéllas que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los pardmetros que se
especifican en el apartado N) del Cuadro de Caracteristicas. Respecto a ellas se estara a lo
dispuesto en los articulos 149 de la LCSP y 85 del RGLCAP.

Cuando la Mesa de contratacién hubiere identificado una o varias ofertas incursas en
presuncién de anormalidad, debera requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que
las hubieren presentado dandoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, de costes o cualquier otro pardmetro en base al
cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de aquella
informacion y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

La Mesa de contratacion evaluara toda la informacion y documentacion proporcionada por la
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empresa licitadora en plazo y elevard de forma motivada la correspondiente propuesta de
aceptacion o rechazo al 6rgano de contratacion.

Si el 6érgano de contrataciéon, considerando la justificacion efectuada por la empresa licitadora
y los informes técnicos pertinentes, estimase que la informacién recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y
que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de
valores anormales, la excluira de la licitacion. En general se rechazaran las ofertas incursas en
presuncién de anormalidad si estan basadas en hipétesis o practicas inadecuadas desde una
perspectiva técnica, econémica o juridica.

7.5.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratacion evaluard las
proposiciones mediante los criterios de valoracién que se recogen por orden decreciente de
importancia y ponderacién en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego,
pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulara la
propuesta que estime pertinente al 6rgano de contratacién. Cuando el Unico criterio a
considerar sea el precio, se entenderad que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas
bajo.

En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas como las mas ventajosas
desde el punto de vista de los criterios de valoracién de las ofertas, resultard adjudicataria
aquélla que resulte de la aplicacion de los criterios de desempate sefalados en el apartado M)
del Cuadro de Caracteristicas en el orden alli sefialado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicacién de los criterios de
adjudicacion del contrato se resolvera mediante la aplicacion por orden de los criterios sociales
recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacién de ofertas.

I1l. ADJUDICACION

8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA
EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP
elevard al 6rgano de contratacion, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto
con el acta y la propuesta de adjudicacion.

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién, debera acreditar
ante el 6rgano de contratacion, previamente a la adjudicacién del contrato, la posesion y validez
de los documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos en la cldusula 8.3 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administracién y la ausencia de prohibiciones de contratar sera
el de finalizacion del plazo de presentaciones de ofertas y deberan subsistir en el momento de
formalizacion del contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerird a la empresa
licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez dias habiles
(cinco en el caso de tramitacion urgente), a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
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recibido el requerimiento, presente la documentacién justificativa de las circunstancias a las
gue se refieren las letras a) a c¢) del apartado 1 del articulo 140 y la documentacion justificativa
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social (o autorice al 6rgano de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de
ello), tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucién del contrato conforme a lo exigido en el Cuadro de Caracteristicas, y
de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente en los términos sefialados en la
clausula 9 del presente Pliego.

8.3.- En relacion con la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se refieren
las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 tanto de la empresa licitadora como de
aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, deberd presentar los siguientes
documentos:

a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en nombre
propio o como apoderado. Ademas en el caso de que se actle en representacion de otra persona
o entidad, poder notarial, el cual sera bastanteado por esta entidad en el proceso de calificacion
de la documentacion.

b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas juridicas que se
acreditard mediante escritura de constitucién y de modificaciéon, en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le
sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar se realizard mediante la
escritura o documento de constitucién, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial.

c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra. Si la empresa licitadora fuera persona juridica, este poder
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es
necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del
Reglamento del Registro Mercantil.

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional y, en su caso, habilitacion empresarial o profesional, y que se sefnalan en el apartado
F) del Cuadro de Caracteristicas, tanto en los términos establecidos en los articulos 87 y 90 de
la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificaciéon y de categoria minima exigible,
siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ambito de clasificacion de alguno de los
grupos o subgrupos de clasificacion vigentes, atendiendo para ello al cédigo CPV del contrato.

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas, estardn eximidas de presentar la documentacion sefalada en los
apartados b), c) y d). Esta exencion se entiende Unicamente respecto a aquéllos documentos
acreditativos de las circunstancias de capacidad y solvencia cuya acreditacién pueda efectuarse
mediante el propio certificado.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
deberan concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de
perfeccion del contrato.

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unién temporal presentaran
individualmente la documentacién exigida en los apartados precedentes.
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Los documentos deberan presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan
caracter de auténticas, conforme a la legislacion vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio y la
Mesa de contratacion podran recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que
debera cumplimentar en el plazo de cinco dias habiles desde el correspondiente requerimiento.

8.4.- La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
se realizard mediante la aportacién de los siguientes documentos:

- Certificacion expedida por la Administracién Tributaria en que la empresa licitadora tenga
su domicilio fiscal, asi como por las Administraciones Tributarias en que se hayan
realizado o se realicen actividades sujetas a tributacion, acreditativas de que aquella se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Tratdndose de
sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad juridica, la(s)
certificacion(es) se referiran al titular o titulares de la sociedad, entidad o establecimiento.

- Alta referida al ejercicio corriente o el ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades
Econémicas, completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en
la matricula del citado impuesto. En caso de estar exento de éste impuesto presentara
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto y
senalara el supuesto de exencioén.

- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse al
corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad.

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificacién vigente de inscripcion en un
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, estdn exentos de presentar estas
certificaciones en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no hayan experimentado variacion, extremos que la empresa
deberd manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato, con la
excepcion de la declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
Impuesto de Actividades Econémicas.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo
sefialado, se entendera que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad y a recabar la misma documentacién a la empresa licitadora siguiente, por el orden
en que hayan clasificado las ofertas.

9.- GARANTIA DEFINITIVA

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberd constituir a
disposicion del érgano de contratacion una garantia maxima de un 5 por 100 del precio final
ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, seglin se recoge en el apartado O) del
Cuadro de Caracteristicas.

Cuando la cuantia del contrato se determine en funcién de precios unitarios, el importe de la
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garantia a constituir se fijard atendiendo al presupuesto maximo de la licitacion, excluido el
Impuesto sobre el Valor Ahadido.

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculard con referencia al
precio maximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Aiadido.

En los casos especiales previstos en el articulo 107.2 de la LCSP, si asi consta en el apartado O)
del Cuadro de Caracteristicas, se podra exigir garantia complementaria.

9.2.- La Administracion requerira a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de
diez dias habiles (cinco en el caso de tramitacion urgente) a contar desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacién acreditativa de haber
constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administracion no efectuara la
adjudicacién a su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en el Gltimo parrafo del articulo
150.2 de la LCSP.

9.3.- La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 108
de la LCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP.

La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110 de la LCSP. La
evolucion y cancelacién de las garantias se efectuard de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 111 de la LCSP y el articulo 65 del RGLCAP.

10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION

10.1.- El 6rgano de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes (tres en el caso de tramitacion urgente) a la recepcién de la documentacion
presentada por la empresa licitadora propuesta adjudicataria.

10.2.- Cuando el Unico criterio para seleccionar a la empresa adjudicataria del contrato sea el
del precio, la adjudicacién debera recaer en el plazo maximo de quince dias a contar desde el
siguiente al de apertura de las proposiciones (ocho en el caso de tramitacion urgente).

Cuando para la adjudicaciéon del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios,
o utilizandose un Unico criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo maximo
para efectuar la adjudicacién serd de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones, (un mes en el caso de tramitacion urgente), salvo que se hubiese establecido
otro en el apartado P) del Cuadro de Caracteristicas.

10.3.- La Administracion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
mejor oferta de conformidad con los criterios de adjudicacion o declarar desierta la licitacion,
cuando no exista oferta o proposicion alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios
que figuren en los pliegos.

No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 de la LCSP, la Administracién, antes
de formalizacién del contrato, podra renunciar a adjudicarlo por razones de interés publico, o
desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables,
debiendo compensar a las empresas licitadoras en ambos casos en la forma prevista en el
apartado Q) del Cuadro de Caracteristicas.

10.4.- La adjudicacion debera ser motivada, se notificara a las empresas candidatas o licitadoras
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y, simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante en el plazo de quince dias.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita a las
empresas interesadas en el procedimiento de adjudicacién interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisién de adjudicacién. En particular, expresara los siguientes extremos:

a) Enrelacion con las empresas candidatas descartadas, la exposicion resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicacion,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un
desglose de las valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la
empresa adjudicataria.

c) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y ventajas de la
proposicién de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la
oferta de ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas
licitadoras cuyas ofertas hayan sido admitidas.

En la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacién, conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

10.5.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado el
contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentacién que acompana a las proposiciones quedara a disposicion de las
empresas interesadas.

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un ano, dicha
documentacion podra ser destruida.

IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO
11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificacién de adjudicacién, la empresa adjudicataria, antes de la
formalizacion del contrato, debera aportar copia de la péliza y justificante de pago de la prima
de contratacion de los contratos de seguro indicados en el apartado R) del Cuadro de
Caracteristicas, que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendra a su costa durante
el periodo de construccién y el plazo de la garantia.

Los limites asegurados seran aquéllos que la Administracién determine en cada obra en funcion
de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de
cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas.

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el 6rgano contratante podrd pedir a la empresa
contratista que le exhiba la documentacién correspondiente a dichos seguros, o que se le
entregue copia de las podlizas o certificado de los mismos, asi como que se le acredite estar al
corriente en el pago de las primas, con la obligacion, por parte de ésta, de cumplimentar dicho
requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el érgano contratante suspender el pago de
certificaciones de obra y el plazo de recepcién de las obras y, en su caso, suspender el inicio
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del computo del plazo de garantia, sin que dicho periodo de suspension sea computable a
efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiere lugar
por causa de incumplimiento.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre la Administracién deberan formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacién. En el caso de que
el contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, éstas deberan acreditar
dentro del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constituciéon de la misma en
escritura publica, cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion, y
presentar el NIF asignado a la Union Temporal de Empresas.

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién, la
formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se
remita la notificacion de la adjudicacién a las empresas licitadoras.

El 6rgano de contratacion requerira a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato
en plazo no superior a cinco dias (tres en el caso de tramitacion urgente) a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo
previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma procederd cuando el érgano
competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

12.3. - En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de
los quince dias habiles siguientes (ocho en el caso de tramitacion urgente) a aquél en que se
practique la notificacién de la adjudicacién a las empresas licitadoras.

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administracion le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo
en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente empresa licitadora por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida
en la clausula 8 del presente Pliego, resultando de aplicacién los plazos establecidos en los
apartados anteriores.

12.5.- Si las causas de la no formalizacion fueran imputables a la Administracién, se
indemnizard a la empresa contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

12.6.- No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacién, excepto en los
casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitacién de emergencia.

V. EJECUCION DEL CONTRATO

13.- EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. La Administracion designara una persona que
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llevard la Direccion Facultativa de la obra a través de la cual efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada.

Para el desempefio de su funcién la Direccion Facultativa podra contar con personas
colaboradoras a sus 6rdenes, que desarrollaran sus actividades en funcién de las atribuciones
derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos y que integraran la
direccion del contrato.

La direccion designada por el 6rgano de contratacién serd comunicada a la empresa
contratista por la Administracién en el plazo de quince dias naturales a contar desde la
formalizacion del contrato y dicha direccién procedera en igual forma respecto de su personal
colaborador. Las variaciones seran puestas en conocimiento de la empresa contratista por
escrito.

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

13.2.1- Ejecucion de las obras. Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las clausulas
estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales y
conforme al proyecto aprobado por la Administracion y a las instrucciones que, en
interpretacion técnica de éste, diere a la empresa contratista la Direccién Facultativa de las
obras.

Las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccion Facultativa de las obras estime
oportuno dar a la empresa contratista se efectuaran por escrito en el Libro de Ordenes al que
se hace referencia en la clausula 13.8 e), autorizadndolas con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la empresa
contratista es responsable de los defectos que en la construcciéon puedan advertirse.

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y danos. La empresa adjudicataria sera responsable
de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados,
asi como de las consecuencias que se deduzcan para la Administraciéon o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del
contrato. Sera por su cuenta la indemnizacién de los dafios que se originen a terceros.

13.2.3.- Plazos de ejecucion. El plazo general de ejecucion de la obra y los plazos parciales, en
su caso, seran los que se fijen en el apartado S) del Cuadro de Caracteristicas.

Los plazos de ejecucién comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobaciéon del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el
caso contrario, al siguiente de la notificacién a la contratista del acto formal autorizando el
comienzo de las obras. En el caso de que la tramitacion se haya declarado de urgencia, el plazo
de inicio de la ejecucién del contrato no podrd ser superior a un mes contado desde la
formalizacion. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se
debiera a causas ajenas a la Administracién contratante y a la empresa contratista y asi se
hiciera constar en la correspondiente resolucion motivada.

El plazo contractual sélo sera prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacion vigente.

13.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. La ejecucién del contrato comenzara con el acto de
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comprobacion del replanteo que se realizara en el plazo maximo de un mes desde la fecha de
la formalizacién del contrato.

La comprobacién del replanteo de las obras se efectuard en presencia de la empresa
adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los
articulos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 del RGLCAP.

No podra iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobacién del
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso
se suspendera su iniciacion o se acordara la suspensién definitiva.

La demora injustificada en la comprobacion del replanteo y la suspensién de la iniciacién de las
obras por plazo superior a cuatro meses por parte de la Administracion son causas de resolucion
del contrato.

Igualmente, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de Seguridad e Higiene,
a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccién.

El acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderdn como
integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuacién
imprudente por parte de la empresa contratista, ésta tendra derecho a una indemnizacion por
los dafos y perjuicios que se le hubieren causado.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239 de la
LCSP, que se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del RGLCAP.

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA.
En caso de cumplimiento defectuoso de la prestaciéon objeto del contrato, incumplimiento de
los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucién del contrato que se hubiesen
establecido, asi como cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma,
incumpla la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podra establecer
penalidades, si asi se recoge en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y
de los plazos parciales fijados por la Administracion.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera incurrido
en mora por causas imputables a la misma, la Administracién podra optar por la resolucion
del contrato o por la imposicion de penalidades econémicas. Estas ascenderan a las cuantias
establecidas en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estara a lo
dispuesto en el articulo 195.2 de la LCSP.

En todo caso, la constitucién en mora de la empresa contratista no requerira interpelaciéon o
intimacion previa por parte de la Administracion.

13.6.- DANOS Y PERJUICIOS. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento
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defectuoso o de demora en la ejecuciéon en que no esté prevista penalidad o en que estandolo
la misma no cubriera los dafos causados a la Administracion, ésta exigird a la empresa
contratista la indemnizacion por dafios y perjuicios.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendra derecho al abono,
con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las
condiciones establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la
forma establecida en el apartado V) del Cuadro de Caracteristicas.

A los efectos del pago, la Administracién expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las
certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma
alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprende.

Para los proveedores que segln la ley 25/2013 estén obligados a la expedicion y remision de la
factura electrénica, deberan presentarla a través del portal del proveedor del Ayuntamiento de
Basauri, en formato estructurado y firmadas con firma electrénica avanzada basada en un
certificado reconocido. Para los no obligados y para las facturas por importe de hasta 5.000 euros,
podran también presentarlas por el portal del proveedor o bien a través del Registro General de
Entradas de este Ayuntamiento. Las facturas reuniran los requisitos exigidos en el RD 1619/2012, de
30 de noviembre, y como minimo contendran, nimero y fecha de factura, nombres, apellidos o
razén social y NIF tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario, descripcion del bien
0 servicio, tipo impositivo y cuota tributaria, y, en su caso, nUmero de cuenta bancaria a la que
efectuar la transferencia.

Las facturas electrénicas deberan contener, entre otros, los siguientes datos:

Oficina contable: LO1480157.
Organo Gestor: LO1480157.
Unidad tramitadora: LAOO05395

La Administracién tendra la obligacion de abonar el precio dentro del plazo de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 4 del articulo 210 de la LCSP, v, si se demorase, debera abonar a la empresa contratista,
a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnizacién por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, segln
dispone el articulo 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Direccion
Facultativa de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra
derecho a percibir en cada afo, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente,
afectada por el coeficiente de adjudicacion.

Cuando asi se establezca en el apartado W) del Cuadro de Caracteristicas, la empresa
contratista tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
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realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, en la forma y con las garantias que, a tal efecto, determinan los articulos
198.3 'y 240 de la LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las clausulas 54 a 58 del
PCAG.

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER ESPECIFICO Y GASTOS
EXIGIBLES. Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente
contrato, existiran especificamente las siguientes obligaciones:

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista esta
obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental,
social y laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional,
los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas
en el anexo V de la LCSP.

En particular:

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o
convenio colectivo vendrd obligada a cumplir con las disposiciones de Ia
ordenanza laboral y convenio colectivo correspondiente.

2. La empresa adoptard cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente
obligacién o necesarias en orden a la prevencion de los riesgos laborales. Cumplira
asi mismo las obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales
establecidas por la normativa vigente y antes del inicio de la actividad contratada
debera acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- Laevaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.

- La formacién e informacién en materia preventiva al personal trabajador
que va a emplear en la ejecucion del contrato.

- Justificante de la entrega de equipos de proteccion individual, que en su
caso, fueran necesarios.

3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos debera exigir a las subcontratas
los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administracion
contratante. Las empresas deberan, asi mismo, poner en conocimiento del
coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones realizadas con caracter
previo al inicio de los trabajos.

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las
operarios/as con ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto en las
normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a
la Administracién.

5. Cuando lo senale asi el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas por imponerlo
una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociacién colectiva de
eficacia general, la empresa adjudicataria debera subrogarse como empleadora
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en las relaciones laborales respecto al personal trabajador al que afecte. En
cumplimiento de lo previsto en el articulo 130 de la LCSP, se incluye en el Pliego
de Prescripciones Técnicas la informacion sobre las condiciones de los contratos
del personal al que afecte la subrogacién.

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AC) del Cuadro de
Caracteristicas, y siempre que la total ejecucién de la obra esté prevista en mas de una
anualidad, la empresa contratista debera presentar en el plazo de treinta dias, a contar
desde la formalizacion del contrato o desde la notificacion de la autorizaciéon para
iniciar las obras, un programa de trabajo que desarrolle el presentado con su
proposicion.

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, debera especificar la plantilla por
categorias que estime necesaria para la realizacion de los trabajos, indicando también la
plantilla propia con la que cuenta.

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria serd documento
contractual a todos los efectos.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo en los quince dias
posteriores a su presentacion o impondra, en su caso, la introducciéon de modificaciones
o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa
contratista, regird el que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la
empresa licitadora en la fase de licitacion.

La Administraciéon podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la
empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que
ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de
dichas certificaciones.

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION. Son de cuenta de la empresa contratista
las tasas por la prestacién de los trabajos facultativos de comprobacion del replanteo,
direccién, inspeccion y liquidacion y cualesquiera otras que resulten de aplicacién,
segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefalen.

Asimismo, correrdn de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por
verificacién y ensayo de materiales y unidades de obra que la Direccion Facultativa de
Obra estime necesario o conveniente llevar a cabo, hasta un importe maximo del 1%
del presupuesto de adjudicacién de la obra.

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el
otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocacion de andamiajes, vados,
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la
empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su gestiéon y tasas, como los de
ejecucién.

Seran de cuenta y a costa de la empresa contratista la realizacion de las gestiones,
pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccién y visado de los proyectos
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que haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y
permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y
en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, quedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que
correran a cargo de la entidad contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia eléctrica,
agua, teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecucién de las obras e
instalaciones, los cuales deberan cumplir la normativa vigente.

d) SENALIZACION. La empresa contratista estd obligada a instalar a su costa los
carteles anunciadores de las obras, asi como las sefales precisas para indicar el acceso a
la obra, la circulacién en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e
inmediaciones.

e) LIBRO DE ORDENES. La empresa contratista esta obligada a conservar y tener a
disposicién en todo momento en la obra el Libro de Ordenes. Este estara a disposicion
de la Direccion Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato,
quienes deberan consignar en él las visitas, incidencias y érdenes que se produzcan
durante el desarrollo de la obra.

La empresa contratista estard obligada por si o por medio de su persona delegada a
firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcién se exigira la presentacion del Libro de Ordenes debidamente
cumplimentado, el cual pasard a poder de la Administracion una vez efectuada la
recepcion.

f) CRITERIOS LINGUISTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles
subcontratistas deberan observar en la ejecucién del contrato la cooficialidad de ambos
idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los criterios de bilingliismo y
de respeto a los derechos lingliisticos de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con
las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco, la Ley 10/1982
de Normalizacién del Uso del Euskera, el Decreto 86/1997 que regula los procesos de
normalizacion de la Administraciéon Publica de Euskadi.

13.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. La empresa contratista adjudicataria
atendera los requerimientos de informacién que la Administracion le realice al objeto de dar
cumplimiento a las obligaciones del Titulo | del Reglamento de transparencia, Gobierno Abierto
y Participacién Ciudadana del Ayuntamiento de Basauri, y aplicara en la ejecucion del contrato
las condiciones especiales de caracter social, ético, medioambiental o de otro orden vinculadas
al objeto del contrato que, se hayan especificado en el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas.

13.11.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. En materia de cesién del contrato se
estara a lo previsto en el articulo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratacién por la empresa
adjudicataria de la realizacién parcial del contrato con terceros estara sujeta a los requisitos
establecidos en el articulo 215 de la LCSP, asi como el pago a las empresas subcontratistas y
suministradoras debera ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

El porcentaje maximo de subcontratacion sera el establecido en el apartado Y) del Cuadro de
Caracteristicas, y si asi senala en él las empresas licitadoras deberan indicar en la oferta la
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parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefalando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de las empresas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, la empresa contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al 6rgano de contratacion la
intencion de celebrar los subcontratos, senalando la parte de la prestacién que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la
empresa subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibicion de contratar, asi como
cualquier modificacién que sufra esta informacién durante la ejecucién del contrato principal,
y toda la informacién necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.

13.12.- MODIFICACION DEL CONTRATO. El presente contrato sélo podra ser modificado por
razones de interés publico en los casos y en la forma previstas en el articulo 205 de la LCSP y
de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 207 de la LCSP. Seran también de
aplicacién los articulos 242 de la LCSP y 158 a 162 del RGLCAP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias
para la empresa contratista, excepto en los supuestos de modificacion del contrato recogidos
en el articulo 205, que Unicamente seran obligatorias cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial
del contrato, IVA excluido.

Cuando la Direccién Facultativa de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabara del 6rgano de contratacién autorizaciéon para iniciar el correspondiente expediente
redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y
valoren aquélla.

Cuando la tramitacién de una modificacién exija la suspensiéon temporal, parcial, o total de la
ejecuciéon de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el érgano de
contratacion podra acordar que contintien provisionalmente las mismas, tal y como esté prevista
en la propuesta técnica que elabore la Direccién Facultativa, siempre que el importe maximo
previsto no supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y
suficiente para su financiacién.

Ni la Direcciéon Facultativa de las obras ni la empresa contratista podran introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacion de la
modificaciéon y del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el 6rgano de
contratacioén.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién cuando éstas
consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas
en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior
al 10% del precio primitivo del contrato.

13.13.- SUSPENSION DEL CONTRATO. En materia de suspension se estara a lo sefialado en el
articulo 208 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP.

En los supuestos de suspensién parcial o total, temporal o definitiva, se levantara la
correspondiente Acta de Suspension, que debera ir firmada por la Direccion Facultativa de las
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obras y la empresa contratista, en la que se hara constar el acuerdo de la Administracién que
origind la suspensién, las circunstancias que la han ocasionado y la situacién de hecho en la
ejecucién del contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de las
obras afectadas por aquélla.

Acordada la suspension, la Administracion abonarad a la empresa contratista los dafos y
perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujecion a las reglas sefialadas en el articulo
208.2 de la LCSP.

Es causa de resolucion del contrato la suspension de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por la Administracion.

13.14.- RECEPCION DE LAS OBRAS. La recepcion de las obras se realizard conforme a lo
dispuesto en los articulos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las clausulas
71y siguientes del PCAG.

13.14.1.- El contrato se entenderd cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la
totalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada comunicaran por escrito a la Direccién Facultativa de las
obras, la fecha prevista para su terminacion, con una antelacion minima de cuarenta y cinco
dias habiles.

La recepcion de la obra se realizard una vez efectuada la comunicacién escrita y como maximo
dentro del mes siguiente a su terminacion, o en el plazo que se determine en el apartado AA)
del Cuadro de Caracteristicas.

De la recepcién se extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas
que concurran al acto, y en la que se hara constar si las obras se encuentran en buen estado y
con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccién Facultativa de las obras las
dara por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y la
Direcciébn Facultativa de las mismas sefalard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la
empresa contratista no lo hubiere efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

La Administracién podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se
hubiese establecido en el Cuadro de Caracteristicas la existencia de plazos de cumplimiento
parcial.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas la
Administracion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso
publico, adn sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de las
obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera abonada a
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la empresa contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

13.15.- PLAZO DE GARANTIA. A partir de la fecha del acta de recepcién, comenzara a contar el
plazo de garantia que figura en el apartado AB) del Cuadro de Caracteristicas, sin que pueda
ser inferior a un ano, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduracién
no tenga finalidad practica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos
0 que por su naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservacién como
los de dragados no se exigira.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista serd responsable por los defectos o vicios
que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligada a la guarda y conservacién de
la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones
que dicte la Direccion Facultativa de las obras, siendo responsable de los dafos intrinsecos que
en ella se produzcan.

13.16.- LIQUIDACION. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la Direccién Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras con los efectos sefalados en los articulos
243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes:

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedard relevada de toda
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen
a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido durante el
plazo de garantia, la Direccion Facultativa procederd a dictar las oportunas
instrucciones a la empresa contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargada de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del
plazo de garantia.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiraciéon del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa
contratista, respondera ésta de los danos y perjuicios durante el término de quince afos a
contar desde la recepcién de la obra.

13.17.- RESOLUCION DEL CONTRATO. La resolucién del contrato tendra lugar en los supuestos
que se sefnalan en los articulos 211y 245 de la LCSP y se acordara por el 6rgano de contratacion,
de oficio o ainstancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice
la audiencia de ésta y con los efectos previstos en el articulo 212, 213y 246 de laLCSPy 110 a
113y 172 del RGLCAP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U) del
Cuadro de Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecucion especificadas en el apartado
X) del Cuadro de Caracteristicas tendran caracter de obligaciones esenciales del contrato a
efectos de lo previsto en el articulo 211.f) de la LCSP.

Asimismo se considerara a dichos efectos obligacion esencial del contrato, el compromiso de
adscripcion de medios personales o materiales suficientes exigido en los Pliegos.
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Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le serad incautada la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién, en su caso, por dafnos y perjuicios
originados a la Administracion, en lo que excedan del importe de garantia incautada.

13.18.- CONFIDENCIALIDAD.

Deber de confidencialidad:

La contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en
los Pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante el plazo de cinco afos desde el conocimiento de esa informacion.

El Organo de Contratacion no podra divulgar la informacion facilitada por las empresas que
estas hayan designado como confidencial. A estos efectos las licitadoras deberan incorporar en cada
uno de los sobres una relacién con la documentacion a la que hayan dado ese caracter, tomando en
consideracién que la extensiéon de la confidencialidad no puede afectar a toda su propuesta,
debiendo indicar claramente qué documentos son, a su parecer, constitutivos de ser considerados
confidenciales, por afectar a secretos técnicos o comerciales, y reflejando claramente dicha
circunstancia sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma en el propio documento.

Proteccién de datos de caracter personal:

De conformidad con la Disposiciéon adicional 25% de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de caracter personal
deberan respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales, Reglamento General de Proteccion de Datos (RGPD), la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, la
Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Caracter Personal de Titularidad Publica y de
creacion de la Agencia Vasca de Proteccién de Datos, y el resto de normativa vigente en esta materia.

La contratista no destinara los datos de caracter personal a finalidades distintas de las que
figuran en el presente contrato, que es el asesoramiento e informacion juridica, en el ambito
preprocesal a las personas usuarias del servicio.

La contratista y su personal estan obligados al deber de confidencialidad al que se refiere el
articulo 5.1.f) del RGPD y a guardar secreto profesional respecto a los datos de caracter personal de
los que pueda tener conocimiento por razén de la prestacion del contrato, obligaciones que
subsistiran aun después de la finalizacién del mismo, de conformidad con el articulo 5 de la Ley
Organica 3/2018, de 6 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales (LOPDGDD).

Para el caso de que la contratacion implique el acceso del contratista a datos de caracter
personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendré la consideracion
de encargado del tratamiento, mediante la suscripcion del correspondiente contrato de encargo de
tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerard comunicacién de datos,
cuando se cumpla lo previsto en el articulo 28 del RGPD, y el articulo 33 de la LOPDGDD, que estipulan,
entre otros aspectos, que el encargado:

a) tratarad los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas del
responsable, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais o una
organizacion internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unién o de los
Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informara al responsable de
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esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de
interés publico;

b) garantizard que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de confidencialidad de
naturaleza estatutaria;

¢) tomara todas las medidas de seguridad necesarias de conformidad con el articulo 32 del
RGPD;

d) respetara las condiciones indicadas en los apartados 2 y 4 del art. 28 del RGPD para recurrir
a otro encargado del tratamiento;

e) asistira al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con su
obligacién de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los
interesados establecidos en el RGPD;

f) ayudara al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacién a
disposicién del encargado;

g) mediante determinacion del responsable, cuando finalice la prestacion de los servicios, el
encargado destruira, devolverd al responsable o, en su caso, entregara a otro encargado, todos los
datos personales objeto de tratamiento y suprimird todas las copias existentes a menos que se
requiera la conservacion de los datos personales en virtud del Derecho de la Unién o de los Estados
miembros. No procedera la destruccion de los datos cuando exista una prevision legal que obligue a
su conservacion, en cuyo caso, deberan ser devueltos al responsable, que garantizara su conservacion
mientras tal obligacion persista. El encargado del tratamiento podrd conservar, debidamente
blogueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relacion con el responsable
del tratamiento.

h) pondra a disposicion del responsable toda la informacién necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el RGPD, asi como para permitir y contribuir a la
realizacion de auditorias, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor
autorizado por dicho responsable.

VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION
COMPETENTE

14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE

14.1.- El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de
interés publico, declarar la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raiz de la
ejecucién del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucion y determinar
los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefalados en
la LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Igualmente, el 6rgano de contratacién ostenta las facultades de inspeccién de las actividades
desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecucién del contrato, en los términos
y con los limites establecidos en la citada Ley.
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Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacion, modificacion y resolucion seran inmediatamente ejecutivos.

14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion vy
efectos del presente contrato seran resueltas por el 6rgano de contratacién competente,
cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos habra lugar a recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccion,
sin perjuicio de que las empresas interesadas puedan interponer recurso potestativo de
reposicion, previsto en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

14.3.- Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion previo a la
interposicion del recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el articulo 44.2
de la LCSP. El conocimiento y resolucién de estos recursos especiales corresponde al Organo
Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autéonoma de Euskadi.
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Basauri, 2026ko ekainaren 25(e)an / 25
de junio de 2026

KONTRATAZIOKO ARDURADUNA /
RESPONSABLE DE CONTRATACION
MIKEL BAGAN URTIAGA
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