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1.- HELBURUA.-

Kontratuaren xedea da "ARRASATEN, SAN JUAN
MULTZOA BERRURBANIZATZEKO PROIEKTUA"
izeneko dokumentuan jasotako obrak gauzatzea.
Dokumentua “Estudio K, S.Coop. enpresako Aitor
Sarria eta Ifigo Gandarias arkitektoek idatzitakoa
da.

Kontratu honen xedea obrak egikaritzeko
kontratazioa da, aipatutako berrurbanizatze-
proiektuaren arabera, eta ingurumena babesteko
neurriak aplikatuz, bai materialetan eta
produktuetan, bai obren kudeaketan..

2.- EXEKUZIO EPEA.-

Kontratazio honen xede diren obrak egiteko epe
osoa BEDERATZI HILABETEKOA izango da,
zuinketa egiaztatzeko akta sinatu eta hurrengo
egunetik kontatzen hasita.

Nolanahi ere, enpresa lizitatzaileak zehaztu beharko
du eskaintzan epea.

Behin kontratua sinatuta, ez da zuinketa-akta
sinatuko URA agentziaren baimena jaso arte.

Epe hori zenbatzeko, uztaila, abuztua eta abendua
hilabete balioduntzat hartuko dira.

Hala ere, eta edonola ere, zuinketa egiaztatzeko
Akta sinatu aurretik, enpresa esleipendunak
proposatutako lan-programa eguneratu eta adostu
beharko da Udaltzaingoarekin, Udal Zerbitzu
Teknikoekin, Zuzendaritza Fakultatiboarekin eta
enpresa eraikitzailearekin berarekin.

Kontratistak udal zerbitzu teknikoekin,
Udaltzaingoarekin eta Zuzendaritza
Fakultatiboarekin adostu  behar ditu lanak

antolatzeko eta egiteko modua, obraren inguruan
gertatzen diren jarduera eta erabileretan eragin

1.- OBJETIVO.-

Es objeto del contrato la realizacion de las obras
recogidas en el “PROYECTO DE
REURBANIZACION DEL GRUPO SAN JUAN DE
ARRASATE”, redactado por los arquitectos Aitor
Sarria e Ifiigo Gandarias del “Estudio K, S.Coop.”

El objeto del presente contrato es la contratacion de
la ejecucion de las obras de acuerdo con el
proyecto de reurbanizacion citado y aplicando
medidas de proteccion ambiental, tanto en los
materiales y productos, como en la gestion de las
obras.

2.- PLAZO DE EJECUCION.-

El plazo total de ejecucion de las obras objeto de la
presente contrataciéon sera de NUEVE MESES,
contados a partir del dia siguiente al de la firma del
acta de comprobacion del replanteo.

En cualquier caso, el plazo debera ser concretado
en la oferta por la empresa licitadora.

Una vez firmado el contrato, no se firmara el acta de
replanteo hasta recibir la autorizaciéon de URA.

A efectos del computo de este plazo, julio, agosto y
diciembre se consideraran meses habiles.

No obstante, y en cualquier caso, previo a la
suscripcion del Acta de Comprobaciéon de
Replanteo, el programa de trabajos propuesto por la
empresa adjudicataria se debera actualizar y
consensuar con la Policia Municipal, los Servicios
Técnicos Municipales, la Direccion Facultativa y la
propia empresa constructora.

La organizacion y el modo de ejecucion de los
trabajos debe ser consensuado por el contratista
con los Servicios Técnicos municipales, con la
Policia Local, y con la Direccién Facultativa, en aras
a la menor afeccion de las actividades y usos que
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sucedan en el entorno de la obra. Dicha
circunstancia al igual que la alteracion o

data aldatzeak edo aldatzeak bezala, ez du inolako
kalte-ordainik  jasotzeko  eskubiderik  sortuko,
lizitatzaileek alderdi horiek jaso behar baitituzte
eskaintza egiteko orduan.

Ondorioz, lan-programa aldatu egin daiteke obrak
egiten diren bitartean, baldin eta kontratuko
klausulak urratzen ez badituzte. Aurretik ezarritakoa
alde batera utzi gabe, enpresa kontratistak
eguneratu beharko du lan-programa kontratu-
baldintzak aldatzen diren bakoitzean, eta programa
finkatu edo eguneratu eta eguneratu egingo du,
Administraziotik  jasotzen  dituen jarraibideen
arabera.

lldo horretan, bilerak egingo dira Udal Zerbitzu
Teknikoekin, obra zuzendaritzarekin eta enpresa
kontratistarekin, eta bertan batera zehaztuko da
obren programazioa, kontratuaren xedea epeka eta
behar bezala betetzeko.

Obra garatzen den bitartean kontratua etetea
erabakitzen bada, dagokion akta egingo da, eta
obrak eteteko eta berriz hasteko erabakiak hartuko
dira.

Enpresa lizitatzaileak proposatutako epe zehatzari
dagokionez, exekuzioa atzeratuz gero, Sektore
Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017
Legearen 193 eta 195 artikuluetan xedatutakoa
aplikatuko da.

Kontratista berandutzen ari dela ulertuko da
aipatutako epea igarotzeagatik, eta ez da
beharrezkoa izango Administrazioak aldez aurretik
emandako abisurik.

3.- AURREKONTUA

“ARRASATEN, SAN JUAN MULTZOA
BERRURBANIZATZEKO PROIEKTUA” deritzon
dokumentuan jasotako obra egiteko aurrekontua,
guztira, honakoa da: MILIOI BAT LAUREHUN ETA
HIRUROGEITA BOST MILA ETA BERROGEITA
HAMAZAZPI EURO ETA LAUROGEITA BOST
ZENTIMO (1.465.057,85 €), BEZ kanpo. Halaxe ikus
daiteke plegu honen |. Eranskinean eta baita
lizitaziorako dokumentu gisa atxiki den proiektuan
bertan ere.

modificacion de la fecha de inicio de los trabajos, no
originara derecho a indemnizacion alguna dado que
los licitadores han de contemplar dichos extremos a
la hora de formular su oferta.

En consecuencia, el programa de trabajos puede
ser objeto de modificaciones durante el desarrollo
de las obras, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato. Sin perjuicio de lo
anteriormente establecido, el programa de trabajos
debera actualizarse por la empresa contratista cada
vez que se modifiquen las condiciones
contractuales, procediendo a la fijacibn o
actualizacion y puesta al dia del mismo conforme a
las instrucciones que reciba de la Administracion.

En este sentido, se mantendran las oportunas
reuniones con los Servicios Técnicos Municipales,
la Direccion de obra y la empresa contratista donde
se determinaran conjuntamente la programaciéon de
las obras, con el objetivo de cumplir con el objeto
del contrato en plazo y forma.

Si durante el desarrollo de la obra se acuerda la
suspensién del contrato, se levantara el acta
correspondiente y se adoptaran los respectivos
acuerdos de suspension y reinicio de las obras.

En caso de demora en la ejecucidon respecto del
plazo concreto propuesto por la empresa licitadora,
sera de aplicacion lo dispuesto en los articulos 193
y 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

El contratista se entendera incurso en mora por el
transcurso del plazo citado, no siendo necesaria
intimacion previa por parte de la Administracion.

3.- PRESUPUESTO.-

El presupuesto total de las obras contempladas en
el “PROYECTO DE REURBANIZACION DEL
GRUPO SAN JUAN DE ARRASATE” asciende a la
cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
(1.465.057,85 €), IVA excluido, tal y como se puede
ver en el Anexo | de este pliego, asi como en el
proyecto que se adjunta como documento para la
licitacion.
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Beheranzko prezioa duten eskaintzak baino ez dira
izango baliozkoak, betiere aurkezten badira Klausula
Administratiboen Agiriaren proposamen ereduari
jarraituz.

Lizitatzaileak egiten duen proposamen ekonomikoak,
azken batean, “ARRASATEN, SAN JUAN
MULTZOA BERRURBANIZATZEKO PROIEKTUA’
deritzon dokumentuan aurreikusitako ~ obrak
gauzatzeko beharrezkoak diren kostu guztiak hartuko
ditu bere baitan; besteak beste, honako kostu hauek,
azalpen gisa eta ez mugatzaile gisa:

.- Obra-unitate guztiak agiri teknikoen eta gainerako
kontratu-agirien arabera egitea, pleguan
aurreikusitakoaren arabera.

.- Zehaztutako material guztiak hornitzea, bai eta

kontratuaren xedea egikaritzeko beharrezkoak
direnak ere.
- Beharrezko instalazioak muntatzea eta
desmuntatzea.

.- Eskulana, dagozkion =zerga, lan eta Gizarte

Segurantzako kargekin.

.- Obrak egiteko beharrezkoak diren makinak eta
instalazioak, instalatzeko materialak eta ekipoak eta
gainerako bitarteko osagarriak, bai eta horiekin
lotutako gastu guztiak ere (zergak, garraioa,
zamalanak, zaintza eta kontserbazioa...).

.- Aurrekontuko partida bakoitza gauzatzeko
beharrezkoak diren lanak eta bitarteko osagarriak, bai
eta zeharkako gastuak ere, partidaren prezioan
sartuko dira, eta kontratistak hala hartuko du bere
eskaintzan.

.- Obrako instalazio osagarriak (etxolak..), zaintza-
edo biltegiratze-instalazioak eraikitzea, eraistea eta
kentzea, baita laneko segurtasun- eta osasun-arauak
betez egindakoak ere.

.- Kontratua behar bezala garatzeko eskatzen diren
argiaren, indarraren, uraren, energiaren eta abarren
hornidurak eta kontsumoak, bai eta harguneen eta
behin-behineko obra-koadroen kostua ere, konpainia

Unicamente seran validas las ofertas que se
realicen en euros a la baja, y que se presenten
siguiendo el modelo de proposicion del Pliego de
Clausulas Administrativas.

La propuesta econdmica que formule el licitador
comprendera, en suma, todos los costes necesarios
para la ejecucion de las obras previstas en el
“PROYECTO DE REURBANIZACION DEL GRUPO
SAN JUAN DE ARRASATE”; entre ellos, y a titulo
meramente enunciativo y no limitativo, los costes
siguientes:

.- La realizaciéon completa de todas las unidades de
obra con arreglo a la documentacion técnica y
restantes documentos contractuales de acuerdo a lo
previsto en el Pliego.

.- El suministro de todos los materiales
especificados, asi como aquellos necesarios para
ultimar el objeto de contrato.

.- El montaje y desmontaje de instalaciones

necesarias.

.- La mano de obra, con los correspondientes
gravamenes fiscales, laborales y de Seguridad
Social.

.- La maquinaria e instalaciones que sean
necesarias para ejecutar las obras, los materiales y
equipos para instalar y demas medios auxiliares
necesarios, asi como todos los gastos relacionados
con los mismos (impuestos, transporte, carga y
descarga, vigilancia y conservacion, ..).

.- Los trabajos y medios auxiliares necesarios asi
como los gastos indirectos para la ejecucion de
cada una de las partidas del presupuesto quedan
incluidos en el precio de la partida y asi lo
considerara el contratista en su oferta.

.- La construccion, demolicién y retirada de las
instalaciones auxiliares de obra, (casetas,...) de
vigilancia o almacenamiento y de las realizadas en
cumplimiento de las normas de seguridad y salud
en el trabajo.

.- Los suministros y consumos de luz, fuerza, agua,
energia, etc., exigidos para el normal desarrollo del
contrato, asi como el coste de las acometidas y
cuadros provisionales de obra, hasta la fecha de
consecucion de los boletines de enganche
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hornitzaileari dagozkion katigatze-buletinak lortu arte.

.- Garbiketa, bai lanak egin bitartean, bai amaitu
ondoren. Prezioaren barruan garbiketa osoa sartuko
da, hau da, obrak osatzen dituen zati bakoitza
berehala erabiltzeko egokitzea.

.- Obrak egiteko beharrezko baimenak izapidetzeko,
kudeatzeko eta lortzeko gastu guztiak, inplikatutako
erakunde publikoen eta konpainia hornitzaileen
aurrean.

.- Segurtasun eta Osasun Planean xedatutakoa
landu, garatu eta abiaraztea, bai eta obren
segurtasunak eta egoera orokor onak dakartzaten
gastu guztiak ere.

.- Obrak egin bitartean sortzen diren kalte guztiak
lehengoratzea eta elementuak birjartzea eta,
berariaz, urbanizazioa.

.- Bertako langileen aseguru-polizak eta hirugarrenei
egindako kalteen polizak (pertsonak edo gauzak),
pleguan ezarritako mugekin.

.- Obrako eremu osoaren zaintza eta segurtasuna eta
obrarako sarbideen kontrola, indarrean dagoen
legediaren eta Administrazioaren eskakizunen
arabera.

.- Sustatzaileak eta/edo Obra Zuzendaritzak deitzen
dituen obrako bileretara joatea, gutxienez astean
behin.

.- Arrasateko Udalaren identifikazio korporatiboa
jasoko duen obrako errotulua edo kartela.

Kalitate kontroleko planaren exekuzioa, 209/2014
Dekretuak ezarri bezala, kontratatuko du zuzenean
jabetzak, eraikitzailea edozein dela ere. Obra
zuzendaritzak erabakiko du Kalitatea Kontrolatzeko
Planean proposatutako analisiak, saiakuntzak eta
probak noiz eta zein epetan egingo diren.

Kontuan hartuko da kalitate-kontroletik eratorritako
gastuak kontratistaren kontura izango direla. Obran
ezarri aurretik eta obrak iraun bitartean, materialen

correspondientes con la compafiia suministradora.

.- La limpieza, tanto durante la ejecucién de los
trabajos como tras su terminacién. El precio incluira
la limpieza total, entendiéndose como tal, la
adecuacion de cada una de las partes integrantes
de las obras para su uso inmediato.

.- Todos los gastos de tramitacién, gestién y
obtencién de los permisos necesarios para la
realizacion de las obras ante los organismos
publicos y companiias suministradoras implicadas.

.- La elaboracién, desarrollo y puesta en marcha de
lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud, asi
como de cuantos gastos signifique la seguridad y
buen estado general de las obras.

.- La reposicion de todos aquellos elementos y de
los dafios que genere durante la ejecucion de las
obras y, expresamente, sobre la urbanizacion.

.- Las pdlizas de seguro del personal propio y de
dafos a terceros (personas o cosas), con los limites
establecidos en el Pliego.

.- La vigilancia y seguridad de toda la zona de obra
y el control de accesos a la obra, de acuerdo con la
legislacion vigente y las exigencias de la
Administracion.

.- La asistencia a las reuniones de obra que sea
convocado por parte de la Direccién de obra y/o
Propiedad y que al menos tendra una periodicidad
semanal.

.- El rotulo o cartel de obra que incluira la
identificacion corporativa de Arrasateko Udala.

La ejecucion del plan de control de calidad, tal y
como establece el Decreto 209/2014, se contratara
directamente por la propiedad y con independencia
del constructor. Sera la direcciébn de obra quien
determine en qué momento y con qué plazos se
ejecutaran los andlisis, ensayos Yy pruebas
propuestas en el Plan de Control de Calidad del
proyecto.

Se tendra en cuenta que los gastos derivados del
control de calidad iran a cargo del contratista. Se
trata de los posibles analisis de los materiales,

balizko analisiak egiteari dagozkionak dira, | pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra,
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laborategian egitekoak eta obraren kontrola
eramateko helburudunak. Erabiliko diren materialen
propietate geomekanikoak, granulometrikoak eta
plastikoak zehazteko balioko dute, bai obra kokatuko
den lurraren beste indize batzuk zehazteko ere.

Kontratuaren prezioan sartuta egongo da aleko
prezioen zerrenda eta dagozkien prezio zatikatuen
zerrenda (aurkeztuko balira), eta prezio horiek izango
dira kontratua bete bitartean kontratuan kontuan
hartuko direnak.

Era berean baina beti ere “B” fitxategi elektronikoan,
aurkeztu ahal izango dira obra honetarako enpresa
beraren salneurri zatikatuak, proiektuaren
aurrekontua osatzen duten aleko salneurriak, II.
Eranskinean adierazten direnak. Prezio zatikatuen
zerrenda osatuko da prezio arrunten zerrendarekin,
zeinetatik abiatuta eskaintza osatzen duten aleko
prezioetara iristen den (nagusiki esku lan orduak eta
langile guztien administrazio orduak, makinaria eta
lanabesak, baliabide laguntzaile esanguratsuenak).

Eskaintzak aurkezteko orduan, justifikatu beharreko
kontu sail altxatuei dagokionez, kontuan izan beharko
da baloratuko direla adjudikazio prezioetan,
kontratuaren baldintzen arabera eta dagozkion
neurketen emaitzaren arabera; hortaz, lizitazio
honetarako, aurrekontuan jasota datozen justifikatu
beharreko kontu sail altxatu guztiak mantenduko dira
0so0-osorik eta ez zaie baja emango, agiri honetako |I.
eranskinaren taulan jasota datorren bezala.

Proposamen ekonomikoa adierazitako eran egin
ezean (laburpen taula, proposamen ereduaren
arabera, gehiturik aleko prezioen zerrenda bere
salneurri zatikatuekin), ulertuko dugu lizitatzaileak |I.
Eranskineko ereduaren aurrekontuko berberak ekarri
dituela, bere proposamen ekonomikoan edukiak
agertzen duen beheranzko portzentaje berean
eraginda (segurtasun eta osasun kapitulukoak izan
ezik). Azken horiek osorik mantenduko dira jatorrizko
kopuruetan). Lizitatzailearen proposamen
ekonomikoaren zenbatekoa, baita kontratu aginduko
duen aleko prezioen zerrenda ere, kontratuaren
adjudikaziodunarekin egokituko dira, lehen
azaldutako irizpideei jarraituz, kontratua sinatu baino
lehen.

Era berean, legeztatzea eskatzen duten instalazioen
horretarako gastuak, aurrekontuan berariaz jasota

a realizar antes y durante la misma, que sean
necesarios, tanto para determinar las propiedades
geomecanicas, granulométricas y plasticas de los
materiales que se usaran, asi como otros indices
del lugar donde se ubicara la obra.

El precio del contrato incluira una relacién de
precios unitarios 'y sus  correspondientes
descompuestos (en caso de que se presentaran),
que son los que regiran el contrato durante la
ejecucién del mismo.

Asimismo y siempre dentro del archivo electrénico
“B”, se podran presentar los precios descompuestos
propios de la empresa para esta obra, de los precios
unitarios que conforman el presupuesto del proyecto
y que se indican en el Anexo Il. Se completara esa
relacion de precios descompuestos con el listado de
precios simples a partir de los cuales se llega a los
precios unitarios que configuran la oferta
(principalmente horas de mano de obra y horas por
administracion de todos trabajadores, maquinaria y
herramientas, medios auxiliares mas significativos).

A la hora de presentar las ofertas, en lo que se
refiere a las partidas alzadas a justificar, se debera
tener en cuenta que se valoraran a los precios de
adjudicacion con arreglo a las condiciones del
contrato y al resultado de las mediciones
correspondientes, por lo que a afectos de la presente
licitacion, todas las partidas alzadas a justificar
incluidas en el presupuesto, se mantendran integras
y no seran objeto de baja; tal y como se recoge en la
tabla del Anexo | del presente pliego.

Caso de que no se formule en la forma indicada,
(tabla resumen segun el modelo de proposicion mas
la relacion de precios unitarios con su
descomposicion), se entenderda que el licitador
aporta los mismos del presupuesto del modelo del
Anexo |, afectados en igual porcentaje de baja que
el contenido en su proposiciéon econémica (salvo las
del capitulo correspondiente a la seguridad y salud,
que se mantendran integras y no seran objeto de
baja). El importe de la propuesta econoémica del
licitador asi como el listado de precios unitarios que
regira el contrato, se ajustaran con el adjudicatario
del contrato siguiendo los criterios expuestos
anteriormente, antes de la firma del contrato.

Asimismo,
instalaciones

los gastos de
que asi lo

legalizacion de las
requieran, estén
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egon edo ez, legeztatu beharreko instalazioari
dagokion aurrekontuaren kapitulua osatzen duten
obra unitateen unitateko prezioetan jasota daudela
emango da.

Lizitatzaileak eskaintzak aurkezterakoan kontuan
hartu beharko du betiere, Sektore Publikoko
Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen
126. artikuluan aipatzen den bezala, fabrikatzaile edo
marka jakin bat aipatzen den aurrekontuko unitate
guztietan, oro har, "edo baliokidea" aipamena sartu
behar dela, obra unitatearen deskribapenean berariaz
jasotzen ez bada ere.

Bukatzeko, lizitatzaileak = kontuan izango du
segurtasun eta osasunari buruz indarrean dagoen
legeriaren arabera eta urriaren 24ko 1627/97 Errege
Dekretuan oinarriturik, haren arabera eraikuntza
obretan gutxieneko segurtasun eta osasun
xedapenak ezartzen dituena, segurtasun eta
osasunari dagokien aurrekonturako, aurrekontuan
xedatu barik gelditu diren gaiak, kontsideratzen da
aurrekontua osatzen duten unitateetako aleko
prezioetan sartuta daudela.

4.- OBRARI ESLEITUTAKO TEKNIKARIA

Obra egin bitartean izango duen teknikari taldearen
deskribapena jasoko du lizitatzaileak eskaintzan, eta
baloratuko da hauek agertzea:

.- Obran parte hartuko duen lantalde teknikoaren
kide guztien zerrenda (izengabea izan beharko dena
Memoria Teknikoan), eta zehaztuko da haien
titulazioa, zer urtetan lortu duten titulazioa eta
antzeko obretan duten eskarmentua, exekuzioan
edo bukatuta, aipatuta zer zeregin bete izan duten
eta zer aurrekontu izan duen bere ardurapeko obrak
edo instalazioak.

- Organigrama bat egin beharko dute, non ikusi
ahalko diren zuzendaritzakoen, teknikarien eta
administrarien karguak edo ardurak, titulazioak,
egitekoak eta dedikazioak (ehunekotan, lan guztiei
buruzko denboraren araberakoa), kontratu honi
esleitutakoak. Baita ere, zer harreman eta
komunikazio ezartzen diren esku hartzen duten

contempladas o no expresamente en el
presupuesto, se consideraran repercutidos en los
precios unitarios de las unidades de obra que
conforman el capitulo del presupuesto
correspondiente a la instalacion a legalizar.

El licitador a la hora de presentar la oferta en todo
momento debera tener en cuenta tal y como se
menciona en el articulo 126 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, que
con caracter general en todas las unidades del
presupuesto en el que se haga referencia a un
fabricante o0 marca determinada, se debe considerar
que incluye la mencién “o equivalente” aunque no
se recoja expresamente en la descripcion de la
unidad de obra.

Por dltimo, el licitador debera tener presente que
segun la legislacion vigente en materia de
seguridad y salud y en base al Real Decreto
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion, al presupuesto
correspondiente a la seguridad y salud, en aquellos
aspectos no detallados en el mismo, se considera
que esta incluido en los precios unitarios de las
unidades que conforman el presupuesto.

4.- PERSONAL TECNICO ASIGNADO A LA
OBRA.-

La empresa licitadora incluira en su oferta la
descripcién del equipo técnico que se compromete
a tener durante la ejecucion de la obra, este sentido
se valorara que se indique:

- Relacion (no sera nominal en la Memoria Técnica)
del personal que participara en esta obra, con
especificacion de su titulacion, afio de obtencion de
la titulacion y experiencia en obras similares en
ejecucion o finalizados con indicacion de las
funciones desempefiadas y presupuesto de obra o
instalacién a su cargo.

- Se debera realizar un organigrama en el que se
podran apreciar los cargos o responsabilidades,
titulaciones, funciones y dedicaciones (tanto por
ciento, en relacién a su tiempo total de trabajo) del
personal directivo, técnico y administrativo asignados
a este contrato. Asi como la relacion y
comunicaciones que se establecen entre todos los
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guztien artean.

Talde teknikoari buruzko informazio guztiak ez

agentes intervinientes.

Toda la informacion referente al equipo técnico ha de

izenduna _izan behar du, emakumeen eta gizonen

ser_no_nominativa, por existir un criterio para la

arteko berdintasunerako irizpide bat dagoelako,

igualdad entre _mujeres y hombres, evaluable de

automatikoki ebaluatzeko modukoa.

Agiriaren xedeko obrari esleitutako talde teknikoak
obra burua izango du, kontratistaren ordez aritzeko
elkarrizketetan, eta haren titulazioarengatik eta
esperientziarengatik gaitasun egokia izango du,
obraren ezaugarrien eta konplexutasunaren arabera.

Obra buruak titulazio hau eduki beharko du:
arkitektoa, arkitekto teknikoa, Ingeniari zibila, edo
bide, ubide eta portuetako ingeniaria edo baliokidea.

Obra burua kontratistaren ordezkaria izango da
Udalak izendatzen duen gerentziaren aurrean, eta
Zuzendaritza Fakultatiboa, horren ondorioz, aldeen
arteko formazko komunikazio bidea izango da.

Obra burua eta enkargatuak egon beharko dute beti
prest, eta uneoro egongo da obra zuzendariaren eta
udalak izendatutako gerentziaren esanetara, hau da
euren dedikazioa % 100koa izango da.

Kontratistak derrigorrean izendatuko du obran
ingurumen teknikari bat, arduratuko dena ziurtatzen
Hondakinen Kudeaketa Plana zuzen idatzi eta ezarri
dela.

Adjudikaziodunak konpromisoa hartuko du, idatzi
sinatu baten bidez talde tekniko bera edukitzen
kontratuaren prozesu osoan.

Taldeko teknikariren bat aldatuz gero kontratuaren
aldiren batean, teknikari berriak bete beharko ditu,
gutxienez, lanbide ezaugarri batzuk, eskaintzan
jasotako titulazio, eskarmentu, erantzukizun, funtzio
eta dedikazio maila parekoak.

Nolanahi ere, ordezkatze hori udalak baimendu
beharko du aldez aurretik eta berariaz.

Memoriari erantsita aurkeztu ahalko dira lantalde
teknikoa osatzen duten kide bakoitzaren curriculum
osoak (zehaztuko dira zer titulazio duten, zer urtetan

forma automatica.

El equipo técnico asignado a la obra objeto del pliego
debera contar con un Jefe de Obra que asumira la
interlocucién y representacion técnica de la empresa
contratista y que por su titulacion y experiencia
tendra la capacitacion adecuada de acuerdo con las
caracteristicas y la complejidad de la obra.

El Jefe de Obra debera poseer la titulacion de

Arquitecto, Arquitecto técnico, Ingeniero civil,
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o
equivalente.

El Jefe de Obra sera el representante de la empresa
contratista frente a la gerencia designada por el
Ayuntamiento, y la Direccion Facultativa, y en
consecuencia, cauce de comunicacion formal entre
las partes.

La presencia tanto del jefe de obra como del
encargado debera ser continuada, debiendo estar en
todo momento a disposicion de la Direccion de Obra
y de la gerencia designada por el Ayuntamiento, es
decir su dedicacion sera del 100%.

Sera obligacion del contratista designar un Técnico
de Medioambiente en la obra, responsable de
asegurar la correcta redaccién e implantacion del
Plan de Gestion de Residuos.

El adjudicatario se comprometera a mantener,
mediante escrito de compromiso firmado, el mismo
equipo técnico durante todo el proceso del contrato.

En caso de sustitucion de algun técnico del equipo
en alguna de las fases del contrato, la nueva persona
debera reunir, cuando menos, unas caracteristicas
profesionales equiparables en titulaciones,
experiencia, responsabilidades, funciones vy
dedicaciones a las ofertadas.

En todo caso, la sustitucion debera ser autorizada
previa y expresamente por el Ayuntamiento.

Se podran presentar como anexos a la memoria, los
curriculums completos de cada uno de los
integrantes del equipo técnico (con especificacion de
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lortu duten eta obretan duten esperientzia
egiaztatua). Eranskin hauek kontuan hartuko dira
memoria teknikoa baloratzeko orduan, beti ere
memoria teknikoan esandakoaren osagarri badira eta
bertan jasotakoarekin koherenteak baldin badira.

Lana izan daiteke administrazio publiko batentzat
egina edo bezero pribatu batentzat, eta egiaztatu
beharko da, kasu guztietan, bezeroaren ziurtagiri
batez (exekuzio oneko ziurtagiria, dagoeneko
bukatuta dauden lanetan eta ziurtatuta obrak egiten
ari direla, oraindik bukatu gabe dauden obretan).
Ziurtagirian agertu behar dira egindako obra, egunak
eta onuradun publikoa edo pribatuak, egindako
funtzioak aipatuta, eta haren kargu dagoen obraren
edo instalazioaren aurrekontua.

Talde teknikoari buruzko informazio quztiak ez du

su titulacion, afio de obtencion de la titulacion y
experiencia acreditada en obras). Dichos anexos se
tendran en cuenta a la hora de valorar el apartado
correspondiente de la memoria técnica, siempre que
sean coherentes y complementarios a lo enunciado
dentro de la memoria técnica.

El trabajo puede haberse realizado para |la
Administraciéon Puablica o para un cliente privado, y
debera acreditarse, en todo caso, mediante
certificado del cliente (certificado de buena ejecucion
para los trabajos ya finalizados y certificado de estar
realizando las obras en aquellos casos de obras en
curso o ejecucion). En el certificado deberan
aparecer la obra ejecutada, fechas y beneficiarios
publicos o privados de los mismos, con indicacion de
las funciones desempefiadas y presupuesto de obra
o instalacién a su cargo.

Toda la informacion referente al equipo técnico ha

izenduna izan behar du, emakumeen eta gizonen

de ser no nominativa, por existir un criterio para la

arteko berdintasunerako irizpide bat dagoelako,

igualdad entre _mujeres y hombres, evaluable de

automatikoki ebaluatzeko modukoa.

5.- AZPIKONTRATISTAK ETA HORNITZAILEAK.-

Adierazi beharko ditu adjudikaziodunak
azpikontratatzea aurreikusten dituen enpresak
(adieraziko da kontratuaren zein zati egingo duen
bakoitzak), memoria teknikoaren eranskin batean,
etxe espezializatuek egin behar dituzten obrako
aspektu batzuetarako, espezialitatean sailkaturik edo
homologaturik egon ezean, baita kontratistak egoki
irizten dituen gainontzeko lanetan ere.

Halaber, kontuan hartuko dute, obra exekutatzeko
orduan, adjudikaziodunak proposatu beharko duela,
zuzendaritza fakultatiboak hala irizten dionean,
material edo hornitzaileen hirukote bat, eta horietako
bat proposatu ahal izango du zuzendaritza
fakultatiboak.

Kontratista behartuta egongo da bilera bat egiten
azpikontratatutako enpresa bakoitzarekin, obra
zuzendaritzarekin eta obraren gerentziarekin, edozein
instalazio edota azpikontratatu behar den obraren
edozein zati exekutatu baino lehen.

Enpresa azpikontratista horiek aldatzeko, udalaren

forma automatica.

5.- LOS SUBCONTRATISTAS Y
SUMINISTRADORES.-

La empresa adjudicataria indicara, en un anexo a la
memoria técnica, las empresas que prevea
subcontratar (con indicacion de las partes del
contrato a realizar por cada una de ellas), para
aquellos aspectos de la obra que deban ser
realizadas por casas especializadas, salvo que
estuviera clasificado u homologado en Ia
especialidad que se trate, asi como el resto de
labores en las que la empresa contratista considere
oportuno.

Asimismo, se tendra en cuenta a la hora de ejecutar
la obra, que la empresa adjudicataria debera
proponer, cuando la Direccién Facultativa estime
pertinente, una terna de materiales o suministradores
de los que uno de ellos podra ser propuesto por la
Direccién Facultativa.

La empresa contratista estara obligada a realizar una
reunion con cada una de las empresas
subcontratadas, la direccion de obra y la gerencia de
la obra, previamente a la ejecucion de cualquier
instalacién y/o parte de la obra que se vaya a
subcontratar.

La alteracion de dichas empresas subcontratistas
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berariazko baimena beharko da.

6.- OBRA BISITALDIAK.-

Obra bisitaldiak egingo dituzte Udalak izendatutako
gerentziak beharrezkotzat joz gero, eta astean behin
behintzat. Horietara joango dira nahitaez obra
zuzendaritzako teknikariak eta obra burua, eta aldizka
Udalak izendatutako gerentziako kideren bat.

7.- LANAK EXEKUTATZEKO BEHAR DIREN
BAIMENAK .-

Enpresa adjudikaziodunak behar diren gestioak egin
behar ditu, bai enpresa hornitzaileetan, bai
administrazio eskudunetan, Proiektua exekutatzeko
behar diren baimenak lortzeko, baina eskabide
formalak udalak bete behar ditu.

Obra zuzendariak, halaber, beharrezko jotzen
duenean, eskatu ahal izango du argibideak emateko
obraren zatiei buruz, planoen eta kalkulu gehigarrien
exekuzio edo egite plan zehatua eta kalkulu
osagarriei buruz, obrak egiten hasi baino lehen eta
obrak onartzeko, izan ere, hori barik ezingo dira egin.

Obra zuzendariak erabaki dezake ez ematea ontzat
ziurtagiriak, kontratistak behar bezala lan programa
aurkeztu arte, berandutza interesen eskubiderik gabe,
hala badagokio, ziurtagiri horien ordainketan
atzeratzeagatik.

8.- BESTE BALDINTZA BATZUK.-

Proiektuan eta eskaintzan bertan zehaztutako
ingurumen ezaugarridun materialak erabiltzen direla
ziurtatzeko, enpresa adjudikaziodunak aurkeztu
beharko ditu hornitu behar zituen materialen erosketa
frogagiriak, material horien ingurumen ezaugarriak
bete izanaren abalekin batera.

Proposatuko balitz ezaugarri tekniko antzekoak
dituzten materialak erabiltzea, baina zerbaitetan
ezberdintasunen bat balego  proiektuan
jasotakoetatik, dokumentu bidez egiaztatu beharko da

debera contar con
Ayuntamiento.

la autorizacion expresa del

6.- VISITAS DE OBRA.-

Las visitas de obra se realizaran siempre que la
gerencia designada por el Ayuntamiento lo considere
necesario, y al menos una vez a la semana. A las
mismas acudiran obligatoriamente el personal
técnico de la Direccion de Obra y el Jefe de Obra, y
periddicamente algun miembro de la gerencia
designada por el Ayuntamiento.

7.- AUTORIZACIONES PRECISAS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.-

La empresa adjudicataria deberd realizar las
gestiones precisas, tanto ante  empresas
suministradoras, como Administraciones
competentes, para la obtencion de las autorizaciones
que sean precisas para la ejecucion del Proyecto, sin
perjuicio de que las solicitudes formales sean
cumplimentadas por el Ayuntamiento.

El director de obra podra, asimismo, cuando lo crea
necesario, solicitar aclaraciones sobre las distintas
partes de la obra, plan detallado de ejecucién o
realizacion de planos y calculos suplementarios,
antes de la ejecucion de las mismas y para su
aprobacion, sin cuyo requisito no podran llevarse a
cabo.

El director de la obra podra acordar no dar curso a
las certificaciones hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo,
sin derecho a intereses de demora, en su caso, por
el retraso en el pago de estas certificaciones.

8.- OTRAS CONDICIONES.-

Para asegurar que se usan los materiales con las
caracteristicas ambientales especificadas en el
proyecto y en la misma oferta, la empresa
adjudicataria debera presentar los justificantes de
compra de los materiales que se comprometié a
suministrar junto con los avales correspondientes de
cumplimiento de las caracteristicas ambientales de
los mismos.

En el caso de que se proponga la utilizacion de
materiales con caracteristicas técnicas similares,
pero que difieran en algo de los recogidos en el
proyecto debera acreditarse documentalmente la
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kalitate baliokidea edo hobea. Hala ere, Udalak
horiek atzera botatzeko eskumena gordetzen du, beti
ere baliokideak ez balira.

9.- EUSKARAREN ERABILERA.-

Arrasateko Udal Barneko Euskararen Erabilera

Planak ezarritakoaren arabera, enpresa
adjudikaziodunak dagozkion hizkuntza irizpideak
erabili beharko ditu.

10.- ADJUDIKAZIODUNAREN BESTE
BETEBEHAR BATZUK.-

A) OBRA KARTELA

Kontratuaren prezioan sartuko dira behar diren kostu
guztiak obrak exekutatzeko baita obra kartela ere,
egingo dena zulatutako olana batean eta lotuko dena
brida bidez obra itxiturara, gutxi gora behera 2,00 m x
2,00 m dimentsioa izango dituelarik.

Esleipendunak jasoko ditu obra kartela diseinatzeko
irizpideak eta izango ditu Arrasateko Udalaren
erakunde izenaz gain, obraren irudikatzeko besteko
irudi esanguratsua, eta hurrengo testua:

Obra

Adjudikazioko aurrekontua / Presupuesto de
adjudicacion

Obra epea / Plazo de ejecucion
B) BEHAR DIREN HARTUNEAK.

Obrak behar bezala exekutatzeko behar diren
hartuneak adjudikaziodunaren kontura joango dira
(energia elektrikoaren hornidura kontratua berritzea
edo eguneratzea, telefonia, saneamendua, eta abar),
bai hartune horiek lortzeko gestioak, bai kontsumoak.
Halaber, udalari aurkeztu beharko dizkiote ur
hornidurako eta saneamenduko hartune eskabideak.

C) OBRA ITXITURAK ETA OBRA SEINALEAK

Adjudikaziodunaren ardura izango da obra ondo ixtea
eta obrako seinaleak jartzea: horretarako, behar

calidad equivalente o superior. No obstante, el
Ayuntamiento se reserva la potestad de rechazarlas
en el caso de que no sean equivalentes.

9.- UTILIZACION DEL EUSKARA.-

De conformidad con lo establecido por el Plan de
Uso del Euskera del Ayuntamiento de Arrasate, la
empresa adjudicataria debera utilizar los criterios
linglisticos que le correspondan.

10.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
ADJUDICATARIA.-

A) CARTEL DE OBRA

El precio del contrato comprendera todos los costes
necesarios para la ejecucion de las obras previstas
en el proyecto incluido el cartel de obra, que se
realizara en una lona perforada con bridas sujetadas
al cierre de obra, de dimensiones aproximadas 2,00
m x 2,00 m.

El adjudicatario recibira las indicaciones de disefno
del cartel que incluira ademas de la identificacion
corporativa de Arrasateko Udala, una imagen
ilustrativa o representativa de la obra, asi como el
siguiente texto:

Obra

Adjudikazioko aurrekontua / Presupuesto de
adjudicacién

Obra epea / Plazo de ejecucion

B) ACOMETIDAS NECESARIAS.

Las acometidas necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos, correran a cargo de la
empresa adjudicataria (renovacion o actualizacién
del contrato de suministro de energia eléctrica,
conexiones al colector de saneamiento, etc.), tanto
las gestiones oportunas para la obtenciéon de las
citadas  acometidas como los  consumos
correspondientes. Asimismo, se deberan presentar
en el Ayuntamiento las pertinentes solicitudes de
acometida de abastecimiento de agua vy
saneamiento.

C) CIERRES Y SENALIZACION DE OBRA

Sera responsabilidad del adjudicatario el correcto
cierre y senalizacion de la obra; contando para ello

Kodea | BQ26/00058 [ Udala | Arrasate/Mondragén
CUDO | 000.0055.AAA1FORB.2.1rAW
URL | https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAA1FORB2.1rAW

Dokumentu hau elektronikoki sinatu da. Honen balioa egiaztatzeko, sartu zaitez webgunean edo irakurri ezazu QR irudia.




Arrasateko Udala

AYUNTAMIENTO DE MONDRAGON Obrak, Zerbitzuak, Mantentzea eta Auzoak Wl

Gaia: SAN JUAN MULTZOA BERURBANIZATZEKO

Esp. kodea: 2026CPOB0004

LANAK - OBRAS DE REURBANIZACION DEL GRUPO

SAN JUAN

bezalako materialak eta langileak
seinaleak zuzen eta egoki jartzeko.

izango ditu,

Babesteko hesiak eta itxiturak jarri beharko dituzte,
obrak egin bitartean espazio publikoan eta ondoko
obretan eragin ez dezaten. Horretarako, krokis bat
ekarri beharko dute, non marraztuko den okupatuko
den lurzoru publikoaren eremua. Obra itxituren eta
hesien antolaketa, dimentsioa eta ezaugarriak, baita
oinezkoen ibilbideak eta ftrafikoa desbideratzeko
bideak ere, Udaleko Zerbitzu Teknikoek ontzat eman
beharko dituzte.

Adjudikazioduna behartuta dago obra inguruko
zirkulazioa (oinezkoa eta ibilgailuena) segurtasun
baldintza egokietan mantentzera; horrek eskatuko du
arauzko neurriak hartzea seinaleztapen bertikala
edota horizontala ezartzeko, informazio kartelak eta
errotuluak, uneoro bermatzeko oinezkoen, auto-
gidarien eta obrako langileen segurtasuna. Halaber,
obra ingurua garbi izango dute, baita galtzadak eta
espaloiak ere, bide segurtasunagatik.

Jarri beharreko trafiko seinaleak arauzkoak izango
dira, eta horien antolaketa hiri ezaugarriei egokituko
zaie, baita obra dagoen lekuari ere, eragindako bide
zatiari dagokionez.

Obrak direla eta, jarriko diren seinale eta errotuluak
piktograma bidez egingo dira eta beharrezkoa dela
ikusten denean, euskarazko azalpen mezua izango
dute ondoan. Piktograma bidez egin ezin direnean,
euskaraz egingo dira mezuak ezagunak edo
ulergarriak direnean. Aurreko bi kasuak ezinezkoak
direnean, elebitan egingo dira euskarari lehentasuna
emanez, betiere administrazioarekin aldez aurretik
adostuta.

D) BALIABIDE LAGUNGARRIAK
SEGURTASUNA ETA OSASUNA

ETA

Adjudikazioduna behartuta dago obretara ekartzen
beharrezkoa den  makineria eta  baliabide
lagungarriak, obra behar bezala egiteko, kontratuan
hitzartutako epeetan. Halaber, behar diren neurriak
hartu behar ditu langileen, oinez dabilizanen eta
mugakide diren jabeen segurtasuna kontuan izateko.

con el material y el personal sefialista que garanticen
la correcta materializacion de la sefializacion.

Deberan colocarse vallas protectoras y elementos de
cierre adecuados al objeto de proteger y no interferir
en el funcionamiento del espacio publico y de las
obras colindantes. A estos efectos debera aportarse
un croquis en el que se grafiara el ambito de suelo
publico objeto de ocupacion. La disposicion,
dimensién y caracteristicas de los cierres de obra,
asi como la solucién de itinerarios peatonales y
desvios de tréfico, debera obtener el visto bueno de
los Servicios Técnicos Municipales.

La empresa adjudicataria tiene la obligacion de
mantener la circulacion rodada y peatonal de las
inmediaciones de la obra en condiciones suficientes
de seguridad, lo que exigira la adopcion de medidas
reglamentarias de sefializacion vertical y/o horizontal,
carteles informativos y rétulos indicadores que
garanticen en todo momento la seguridad de
peatones, de automovilistas y del propio personal de
la obra. Asi mismo se cuidara la limpieza de las
calzadas y aceras por motivos de seguridad vial.

Las sefales de trafico a colocar seran las
reglamentarias, ajustando su disposicion a las
caracteristicas urbanas, asi como a la localizacion de
la zona de obras en relacidon con el tramo viario
afectado.

Los rétulos y sefalizaciones que se coloquen con
motivo de las obras, se haran mediante un
pictograma. Cuando se estime necesario, el
pictograma podra ir acompafado de un texto
explicativo en euskera. Si no resulta posible hacerlo
mediante un pictograma, se haran en euskera
cuando se trate de mensajes conocidos y
comprensibles. Si los dos anteriores no son posibles,
se haran de forma bilinglie, dando prioridad al
euskera, previa conformidad de la administracion.

D) MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD Y
SALUD

La empresa adjudicataria queda obligada a aportar a
las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares
que sean precisos para la buena ejecucion de
aquellas en los plazos convenidos en el contrato. Asi
mismo debera adoptar todas las medidas necesarias
tendentes a observar la seguridad del personal de
obra, viandantes y propiedades colindantes.
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Era berean, enpresa esleipendunak uneoro bermatu
beharko du atarietara segurtasun- eta
erabilgarritasun-baldintzetan  iristea,  horretarako
beharrezko izan daitezkeen segurtasun eta babes-
neurriak hartuz eta ekarriz.

Obrak behar bezala egin eta edozein obra unitate
bukatzeko behar diren lan guztiak, baliabide
lagungarri eta materialak, baita laneko segurtasun eta
osasuneko unitate edo elementuak ere, prezioan
bertan sartuta daudela kontsideratuko dira, nahiz eta
ez agertu horiek guztiak zehazturik prezioen
deskribapenean.

Kontratistak zorrotz behatu beharko du zer arau
aplikatu  daitekeen laneko legerian, gizarte
segurantzan eta lan arriskuen prebentzioan, laneko
segurtasun eta ogasunean, eta indarrean dauden
gainerako arauetan.

Kontratua exekutatzen hasi baino lehen, kontratista
adjudikaziodunak Segurtasun eta Osasun Plana
egingo du, dokumentazio teknikoan jasota datorren
Oinarrizko Segurtasun eta Osasun Azterketan
oinarriturik; eta horrek aztertu, garatu eta osatuko ditu
oinarrizko azterketan datozen aurreikuspenak, eta
egokituko zaie exekutatu beharreko lanei eta beti
haren exekuzio sistemaren arabera. Plan hori Udalak
onartu egin beharko du lanak abiatu aurretik eta, beti
ere, udalak izendatutako lanen egikaritzeak irauten
duen bitarteko Segurtasun eta Osasun
Koordinatzailearen aldeko txostenarekin.

Bestalde, ez da onartuko kontu-sail berezirik,
sarbideak egokitzeari, garraioari eta materialaren
zamalanei, instalazio eta obra-etxola eremua
egokitzeari eta, ondoren, lehengoratzeari
dagozkionak aurrekontu orokorrean sartuta ez
badago, izan ere, horiek hartuko ditugu obra
unitateen aleko prezioetan sartuta egongo balira
bezala.

Halaber, enpresa kontratistak bere kontura jarri
beharko ditu behar diren seinaleak, obrara iristeko
bidea adierazteko, trafikoa erregulatzeko edo lan
eremuetan oinezkoak ibilizeko eta arriskua izan
dezaketen lekuak adierazteko, esku hartu behar duen
eremuan bertan, nahiz haren mugetan edo
inguruetan, eta, gainera, segurtasun neurri guztiak
hartuko ditu obraren izaerak eskatzen dituenak,
pertsonentzat eta ondasunentzat.

Ademas, la empresa adjudicataria queda obligada a
garantizar en todo momento el acceso a los
inmuebles circundantes en condiciones de seguridad
y practicabilidad, adoptando y aportando las medidas
auxiliares y de proteccion necesarias para ello.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales asi
como las unidades o elementos de seguridad y salud
en el trabajo, que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, se
consideraran incluidos en el precio de la misma,
aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposicion o descripcion de los precios.

El contratista debera observar rigurosamente las
normas aplicables de la legislacion laboral, de
seguridad social y de prevencion de riesgos
laborales, seguridad y salud en el trabajo y demas
normas vigentes.

Previo al inicio de la ejecucién del contrato el
contratista adjudicatario elaborara un Plan de
Seguridad y Salud en base al Estudio Basico de
Seguridad y Salud contemplado en la documentacion
técnica, que analice, estudie, desarrolle y
complemente las previsiones contenidas en el
Estudio, adecuandolo a las labores a ejecutar y
siempre en funcion de su propio sistema de
ejecucion. Dicho Plan sera aprobado por el
Ayuntamiento de forma previa al inicio de los
trabajos, y tras informe favorable de la persona a la
que designe como coordinador de seguridad y salud
durante la ejecucion de las obras.

Por otra parte, no se admitira ninguna partida extra
correspondiente a la habilitacion de accesos,
transporte 'y carga-descarga del material,
acondicionamiento y posterior reposicién de la zona
de instalaciones y casetas de obra que no esté
incluido en el presupuesto general, puesto que se
considera que se encuentran englobados en los
precios unitarios de las unidades de obra.

Asimismo, la empresa contratista debera instalar por
su cuenta las senales precisas para indicar el acceso
a la obra, la regulacion del trafico o transito peatonal
en las zonas de trabajo y los puntos de posible
peligro, tanto en la propia zona de intervencién como
en sus lindes e inmediaciones, asi como a adoptar
todas las medidas de seguridad para las personas y
bienes, que exija la naturaleza de la obra.
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E) ERAIKUNTZA ETA ERAISTE HONDAKINEN
KUDEAKETA

Hondakinak sortu eta kudeatzeari buruz indarrean
dagoen legeriari jarraituta (105/2008 Errege
Dekretua, otsailaren 1ekoa, 112/2012 Dekretua,
ekainaren 26koa, eraiki eta eraisteko hondakinak
sortu eta kudeatzea erregulatzen dutenak), kontratua
exekutatzen hasi  baino lehen, kontratista
adjudikazioduna behartuta egongo da jabetzari
aurkezten plan bat eraikitze eta eraiste lanetako
hondakinak kudeatzeko, zeinak bete eta garatuko
duen proiektuko Hondakinen Kudeaketa Azterketa.
Aipatutako plan honek agertuko du zelan eramango
dituen aurrera bere ardura diren obligazioak,
birrurbanizazio lanetan sortuko diren eraikuntza eta
eraiste hondakinei dagokienez.

Plana, zuzendaritza fakultatiboak ontzat eman eta
jabeak onartuta, pasatuko da obraren kontratu agirien
parte bat izatera.

Kontratistak nahitaez izendatuko du obran ingurumen
teknikari bat, arduratuko dena ziurtatzen zuzen idatzi
eta ezarriko dela Hondakinen Kudeaketa Plana.

Obrak hondakinak sortuz gero, obraren kapitulu
guztietan eta bakoitzean aurreikusitako jarduketa
guztiek jaso behar dute, partida bakoitzari lotutako
aleko prezioetan, zer kostu duen hondakinak gaika
biltzeko edukiontzien alokairuak, hondakin horiek
eraman eta uztea era ordenatuan edukiontzietan,
edukiontzi horiek eramatea hondakindegira edo
zabortegira, baimendua Eusko Jaurlaritzak, distantzia
edozein izanik, bai eta isurketa erlazionatua ere.

Obra egiten hasi baino Ilehen, aztertuko da
bideragarria den lortzea Hondakinen Kudeaketa
Azterketak ezarritako helburuak. Helburu horiek
behar izanez gero egokitzea edo beharrezko
bitartekoak handitzea helburua lortzeko, agertu
beharko da hondakinen kudeaketako kapituluaren
eskaintzan, hondakinen kudeaketaren kalitatea
bermatze aldera.

Ziurtatu beharko da obrako agente guztiek zuzen
bereiztea jatorrian 112/2012 Dekretuan tipifikatutako
korronteez, eta eskatu beharko dira jarraipen eta

E) GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION
Y DEMOLICION

Atendiendo a la legislacién vigente en materia de
produccién y gestion de residuos (Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, Decreto 112/2012, de 26
de junio, por los que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion y
demolicién), previo al inicio de la ejecucion del
contrato la empresa contratista adjudicataria estara
obligada a presentar a la propiedad un Plan de
gestion de residuos de construccion y demolicidon que
cumplimente y desarrolle el Estudio de Gestion de
Residuos del proyecto. Dicho plan reflejara cémo
llevara a cabo las obligaciones que le incumban en
relacibn con los residuos de construcciébn y
demolicién que se vayan a producir en los trabajos
de reurbanizacion.

El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa
y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte
de los documentos contractuales de la obra.

Sera obligacion del contratista designar una persona
Técnica de Medioambiente en la obra, responsable
de asegurar la correcta redaccion e implantacion del
Plan de Gestion de Residuos.

Toda actuacion prevista en todos y cada uno de los
capitulos de la obra que genere residuos, debe
contemplar en sus precios unitarios asociados a cada
una de las partidas, el coste de alquiler de
contendedores para la recogida selectiva de
residuos, el traslado y depdsito de esos residuos de
forma ordenada a contenedores, el transporte de
dichos contenedores a escombrera o vertedero
autorizado por el GV independientemente de la
distancia, asi como el vertido asociado.

Antes del inicio de la obra se analizara la viabilidad
de alcanzar los objetivos marcados por el Estudio de
Gestién de Residuos. En el caso de que estos
objetivos requieran de su acomodacién o de un
aumento de los recursos necesarios para Ssu
consecucion, se debera contemplar en la oferta del
capitulo de gestion de residuos, de tal manera que se
garantice la calidad de la gestion de residuos.

Se debera asegurar la correcta separacion en origen
de las corrientes tipificadas en el Decreto 112/2012
por parte de todos los agentes de la obra, y se

kontrol dokumentuak, egiaztatu ahal izateko | deberan recabar los documentos de seguimiento y
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hondakinak zuzen kudeatu direla.

Era berean, behar-beharrezkoa da hondakinen
parkearen kontainerizazio elementuak egokitzea eta
zuzen seinaleztatzea, ziurtatzeko haiek bereizten
direla obratik irten baino lehen. Edukiontzien parke
oso baterako lekua ez bada nahikoa, arbitratu
beharko dira betetze sekuentzialeko prozedurak,
Ihobe-ren eskuliburuan zehaztu bezala Hondakinen
Kudeaketa Plana idatzi eta ezartzeko.

Obran hondakinen kudeaketak jarraitu beharko ditu
gomendio hauek, definitu eta zehaztu beharko
direnak planean bertan:

.- Eraikitze eta eraiste lanetako hondakinak (EEH)
bukaeran nora eroan kontrolatu ahal izateko, obratik
edukiontzi batek irteten duen bakoitzean garraiolariak
eroan beharko du albaran bat sinaturik, biltegiratu
beharko dena obran.

.- Azpikontratek bete beharko dituzte Hondakinen
Kudeaketa Planaren arauak kontratu bakoitzeko.

.- Obra exekutatu bitartean, ingurumen teknikariak
prestakuntza eta informazioa emango die, bai obrako
taldeari, bai azpikontratei.

- Kontratistak behar diren baliabide logistikoak
emango ditu, kontratek beren EEHak manipulatu ahal
izateko, batez ere garraiobideak eta pilatzekoak.

.- Ingurumen teknikariak jarraipen bat egin beharko
du, praktika txarrak antzeman eta zuzentzeko.
Horretarako, obraren egoeraren aldizkako kontrolak
egin beharko ditu, intzidentziak erregistratu, jarraipen
panela eguneratu eta, beharrezkoa izanez gero,
zuzenketa neurriak ezarri.

Neurri horiek abian jartzeko, erreferentziatzat hartu
daiteke Ihobe-ren eskuliburua Hondakinen Kudeaketa
Plana idatzi eta ezartzeko (maila aurreratua).

Obran EEHen kudeaketaren bilakaera izango da
jarraipenaren aldizkako bileren derrigorrezko puntu
bat

control que permitan verificar la correcta gestion de
los residuos.

Asi mismo es vital la adecuacion y correcta
sefializacion de los elementos de contenerizacién del
parque de residuos que asegure la separacion antes
de su salida de la obra. Si el espacio para un parque
de contenedores completo no es suficiente, deberan
arbitrarse procedimientos de llenado secuencial tal y
como se detallan en el Manual de lhobe para la
Redaccion e Implantacion del Plan de Gestion de
Residuos.

La gestion de residuos en obra debera seguir las
siguientes recomendaciones que se deberan definir y
concretar en el propio plan:

.- Con el fin de poder controlar el destino final de los
residuos de construccion y demolicién (RCD), cada
vez que salga un contenedor de la obra el
transportista que lo retire debera llevarse firmado un
albaran que debera ser almacenado en obra.

.- Las subcontratas, deberan cumplir las Normas del
Plan de Gestiéon de Residuos por contrato.

.- Durante la ejecucion de la obra, el Técnico o la
Técnica de Medioambiente proporcionara formacion
e informacion tanto al equipo de obra como a las
distintas subcontratas.

.- El contratista debera proporcionar los recursos
logisticos necesarios para que las subcontratas
puedan manipular sus RCDs, principalmente medios
de transporte y de acopio.

.- El Técnico o la Técnica de Medioambiente debera
realizar un seguimiento que permita detectar y
corregir malas practicas. Para ello debera realizar
controles periédicos del estado de la obra, registrar
las incidencias, actualizar el panel de seguimiento y
en caso de ser necesario establecer medidas
correctoras.

Para la puesta en marcha de estas medidas se podra
tomar como referencia lo establecido en el Manual de
Ihobe para la Redaccién e Implantacion del Plan de
Gestion de Residuos (nivel avanzado).

La evolucion de la gestiéon de los RCD en la obra
sera un punto obligado de las reuniones periddicas
de seguimiento de la misma.
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bete beharko dira zuzendaritza
edo kontratuaren gerentziaren

Edozelan ere,
fakultatiboaren
jarraibideak.

F) OBRAREN INGURUMEN JARRAIPENA.

Enpresa adjudikaziodunak ingurumena kudeatzeko
plan bat egingo du obran.

Ingurumena Kudeatzeko Planak, obra exekutatzeko,
neurriak jasoko ditu, aplikatzekoak obra egiten
denean, obraren ingurumen eraginak gutxitzeko.

Planak gutxieneko eremu hauek estali behar ditu:

- Hondakinen prebentzioa eta kudeaketa
egokia, arriskuaren arabera (geldoak, ez-
arriskutsuak eta arriskutsuak) eta azken
kudeaketa-estrategiaren arabera
(prebentzioa, berrerabilpena, birziklatzea),
hondakinak kudeatzeko planari jarraiki.

- Uraren (m3), energiaren (kWh) eta erregaien
kontrol eta kontsumoa (I).

- Atmosferara ahalik eta emisio gutxien egitea
(ibilgailuen eta makinen hautsa, CO2 eta
bestelako errekuntza-gasak, usainak, argi-
kutsadura, etab.).

- Zaratak eta dardarak murriztea (indusketa-
lanetan, makina astunak erabiltzen diren
lanetan, zamalanetan, obrako makina txikiak
erabiltzen diren lanetan, etab.).

- Inguruan eta obraren beraren baitan ahalik
eta eragozpen gutxien egoteko hartutako
mugikortasun-neurriak.

- Zuhaitzetan eta landaketetan hartu beharreko
babes-neurriak (sustrai eta enborretan)

- Langileen prestakuntza espezifikoa, arestian
aipatutako alderdiak kontuan izan ditzaten.

Hondakinen kudeaketari buruzko guztia jasota
egongo da hondakinen kudeaketa planean, eta,
Ingurumena Kudeatzeko Planean jasotakoarekin bat
etorriko da.

Obrak egiten ari diren bitartean, ingurumen-jarraipena

En cualquier caso, se deberan cumplir las
directrices que la Direccion Facultativa o la
Gerencia del contrato.

F) SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA OBRA.

La empresa adjudicataria realizara un Plan de
Gestion Ambiental en la obra.

El Plan de gestion ambiental para la ejecucién de la
obra recogera las medidas a aplicar durante su
desarrollo para minimizar los impactos ambientales
de la misma.

Los contenidos minimos a cubrir por el plan son:

- La prevencién y correcta gestion de los
residuos en funcion de su peligrosidad
(inertes, no peligrosos y peligrosos) y de su
estrategia de gestion final (prevencion,
reutilizacién, reciclaje) de acuerdo con el Plan
de gestién de residuos.

- El control y consumo de agua (m3), energia
(kWh) y combustibles (1).

- La minimizacién de emisiones a la atmésfera
(en forma de polvo, CO2 y otros gases de
combustion de vehiculos y maquinaria,
olores, contaminacion luminica, etc.).

- La reduccion de ruidos y vibraciones (en
operaciones de excavacion, de maquinaria
pesada, en operaciones de carga y descarga,
de pequena maquinaria de obra, etc.).

- Las medidas de movilidad para asegurar las
minimas molestias al entorno circundante y
dentro de la misma obra.

- Las medidas de proteccion a adoptar en
arboles y plantaciones (raices y troncos).

- La formacion especifica de los operarios para
que tengan en cuenta los aspectos
mencionados anteriormente.

Todo lo referente a la gestion de residuos estara
recogido en el Plan de gestion de residuos y sera
acorde a lo recogido en el Plan de Gestion
Ambiental.

Durante la ejecucion de las obras se debera realizar
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eta -kontrola egin beharko dira, eta alderdi horiek
modu normalizatuan sartu beharko dira obraren
aldizkako jarraipen-bileren gai-zerrendan.

Hura kontrolatzeko, eraikitzaileak eman beharko die
obren zuzendaritza fakultatiboari eta jabeari neurrien
zerrenda, hartu direnak ingurumen  eragina
gutxitzeko, idatzitako kudeaketa planean oinarrituta.
Halaber, erantsiko da dokumentazio grafikoa,
egiaztatzen duena hura bete egin dela.

G) ATARIETAKO LANEKIN KOORDINAZIOA

Atarien jabeek nahitaez egin behar dituzte proiektu
honekin gauzatuko den saneamendu sare berrirako
beharrezko konexioak. lldo horretan, bi obrak
(publikoak eta pribatuak) espazio eta denbora tarte
berean koordinatu beharko dira, betiere koordinazio
horrek obra publikoaren gauzatzea justifikaziorik
gabe atzeratzen ez badu, edo atzerapen horrek
espazio publikoa behar bezala erabiltzeko eta
gozatzeko kalte handirik eragiten ez badu.

Lanen antolaketa eta exekuzio erak dakar berekin lan
programazioa eta hura obra pribatuekin koordinatzea
adostu behar izatea kontratistak Udaleko Zerbitzu
Teknikoekin  (Udaltzaingoa barne) eta lanen
zuzendaritzarekin. Gorabehera horrek, lanak hasiko
diren data aldatzeak bezala, ez du sortuko kalte-
ordaina jasotzeko eskubiderik; izan ere, lizitatzaileek
gai horiek jaso behar dituzte eskaintza egiteko
orduan.

Horren ondorioz, lanen programa ere alda daiteke
obrak egin bitartean, betiere kontratuaren klausulak
urratzen ez badira, eta kontuan hartuta inguruabar
horrek ez duela inolako kalte ordainik jasotzeko
eskubiderik sortuko. Aurretik ezarritakoari kalterik
egin gabe, enpresa kontratistak eguneratu egin
beharko du lan programa kontratu baldintzak
aldatzen diren bakoitzean, eta Administraziotik
jasotzen dituen jarraibideen arabera finkatu eta
eguneratuko du.

lldo horretatik, dagozkion bilerak egingo dira Udaleko
Zerbitzu Teknikoen, obra zuzendaritzaren eta
enpresa kontratistaren artean, eta elkarrekin

un seguimiento y control ambiental, incluyendo estos
aspectos de forma normalizada en el orden del dia
de las reuniones periddicas de seguimiento de obra.

Para su control, el constructor debera facilitar a la
direccién facultativa de las obras y a la propiedad, el
listado de medidas adoptadas para la minimizacion
de impactos ambientales en base al Plan de Gestién
redactado. Asimismo, se adjuntara la
correspondiente documentacién grafica que acredite
su cumplimiento.

G) COORDINACION CON LAS OBRAS DE LOS
PORTALES

Los propietarios de los portales tienen la obligacion
de realizar las conexiones necesarias a la nueva
red de saneamiento que se ejecutara con este
proyecto. En este sentido, se deben coordinar
ambas obras (publica y privadas) en un mismo
espacio y periodo de tiempo; y siempre y cuando tal
coordinacion no retrase injustificadamente la
ejecucion de la obra publica, o dicho retraso no
suponga un perjuicio importante para el correcto
uso y disfrute del espacio publico.

La organizacién y el modo de ejecucién de los
trabajos en espacio publico conllevan que la
programacion de los mismos y su coordinacién con
las obras privadas deba ser consensuada por el
contratista con los Servicios Técnicos Municipales
(incluida la Policia Municipal) y la Direccion
Facultativa. Dicha circunstancia al igual que la
alteracion o modificacion de la fecha de inicio de los
trabajos, no originara derecho a indemnizacién
alguna.

En consecuencia, el programa de trabajos también
puede ser objeto de modificaciones durante el
desarrollo de las obras, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato, y teniendo
en cuenta que dicha circunstancia no originara
derecho a indemnizacion alguna. Sin perjuicio de lo
anteriormente establecido, el programa de trabajos
debera actualizarse por la empresa contratista cada
vez que se modifiquen las condiciones
contractuales, procediendo a la fijacion y puesta al
dia del mismo conforme a las instrucciones que
reciba de la Administracion

En este sentido, se mantendran las oportunas
reuniones con los Servicios Técnicos Municipales, la
Direccién de obra y la empresa contratista donde se
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zehaztuko dute obren programazioa, obra-leku edo -
eremu batzuk egitea lehenetsiz, beste batzuen
aldean, obra exekuzio kontratuaren xedea epe eta
modu egokian betetzeko.

Obra egin bitartean erabakiz gero obra exekuzio
kontratua etetea, dagokion akta jasoko da eta obrak
etete eta berriro hasteko akordioak hartuko dira.

H) ERAGINDAKO SAREAK.

Obrak eraginez gero hauek berriro jarri edo
aldatzeari: azpiegiturak, arketak, arketen tapakiak,
hustubideak, hiri altzarietako elementuak, argiak,
lorategiak, zoladura eta urbanizazioaren beste osagai
batzuk; horiek, obrak jarri aurretik, Udaleko Zerbitzu
Teknikoen onespena lortu beharko dute.

1) OBRA HARRERA AURRETIK

Obren onarpen egintza egin baino lehen, kontratistak
obra zuzendaritzari aurkeztuko dio gutxienez
dokumentazio hau:

.- Exekutatutako instalazioen proiektu eta buletin ikus-
onetsiak eta legalizatuak, bere kasuan (argiteriarena,
adibidez).

.- Dokumentazio teknikoa eta material guztien
bermea, erabiliak obran eta, oro har, eskatzen diren
guztietan kontsumitzaileen eta erabiltzaileen araudia
betetzeko, edo berariaz adierazten duena obra
zuzendaritzak, identifikatuz ~markak, modeloak,
katalogoak, bertako hornitzailea eta mantentze lanen
baldintzak.

.- Bideoa euri-uren eta ur zikinen hodien eta
saneamenduaren azken egoera ikuskatzeko.

.- Ziurtagiria, egiaztatzen dutenak obran hondakinak
zuzen kudeatu direla.

.- Obran parte hartu duten enpresa azpikontratatuen
eta enpresa hornitzaileen zerrenda, horien pertsona
arduradunekin eta harreman bideekin.

11 LIZITATZAILEEN PROPOSAMENEN

determinara conjuntamente la programacion de las
obras, priorizando la ejecucidon de algunos tajos o
zonas de actuacién frente otros, con el objetivo de
cumplir con el objeto del contrato de ejecucion de las
obras en plazo y forma.

Si durante el desarrollo de la obra se acuerda la
suspension del contrato de ejecucion de las obras, se
levantara el acta correspondiente y se adoptaran los
respectivos acuerdos de suspension y reinicio de las
obras.

H) REDES AFECTADAS.

En el caso de que las obras afecten a la reposicion o
modificacion de redes de infraestructuras, arquetas,
tapas de arquetas, sumideros, elementos de
mobiliario urbano, luminarias, jardineria,
pavimentacion, u otros elementos componentes de la
urbanizacién, con antelacién a la puesta en obra de
los mismos se debera obtener la conformidad de los
Servicios Técnicos Municipales.

I) PREVIO A LA RECEPCION DE LAS OBRAS

Previamente al acto de recepcién de las obras el
contratista presentara a la direccion de obra, al
menos la siguiente documentacion:

.- Proyectos y boletines visados y legalizados de las
instalaciones ejecutadas, en su caso (alumbrado
publico, por ejemplo).

.- Documentacion técnica y garantia de todos los
materiales empleados en la obra y, en general, todas
aquellas que se exijan en cumplimiento de la
normativa de consumidores y usuarios o indique
expresamente la direccion de obra, identificando
marcas, modelos, catalogo, proveedor local y
requisitos de mantenimiento.

.- Video de inspeccion de estado final de tuberias de
saneamiento de pluviales y fecales.

.- Certificados acreditativos de la correcta gestion de
residuos en obra.

- Listado de empresas subcontratadas vy
suministradoras durante la obra con sus
correspondientes personas responsables y vias de
contacto

11 CARACTERISTICAS DE LAS PROPUESTAS
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EZAUGARRIAK .-

Enpresa lizitatzaileak agiri bat aurkeztu beharko du,
“Obraren memoria teknikoa” izenduna, behar bezala
zenbakiturik, dagokion aurkibidearekin, zeinetan,
zerrendaturik, jasoko dituen aspektu batzuk,
baloratuko direnak azterketa teknikoaren eta lan
programaren gaineko ataletan, eta haren edukia
nahikoa izango da egin beharreko obren nondik-
norakoa eta edukia neurtzeko eta ez da izango 31
orrialde baino luzeagoa din formatuan.

“Obraren memoria teknikoa’ren agiri hori aurkeztuko
da euskarri digitalean (pdf formatuan) eta bere
hedadura izango da:

- gehienez 25 orrialde, (25 orrialde horien
zenbaketan azala eta aurkibidea sartu gabe), DIN A4
formatuan memoria idatzirako (hizki mota Arial 10
edo antzekoa, lerroarte xumea, eta ezkerraldea
izango da 3koa eta eskumaldea 2koa, eta goiko eta
beheko aldeak 2koak). Ondorio horietarako, DIN A3
formatuko orri bat DIN A4 formatuko bi orriren
baliokidea dela joko da.

.- gehienez plano edo infografia edozein DIN
formatutan, zeinak informazioa edukiko duen obran
ezarri eta obra xehetasunei buruz, baita ere,
antolaketari buruz (memoria teknikoaren edukiak
samurrago ulertzeko, plano eta infografia hauetan
jasotako testuak zuzenean lotuta egon beharko dira
eduki grafikoekin eta ez dira baloratuko eduki
grafikoaren osagarri gisa baizik eta irudien edukien
azalpen edo argigarri diren neurrian).

.- Gantt motako diagrama bakarra orri bakar batean
edozein DIN formatutan, zeinetan erakutsiko den
lanen programa.

"Obraren memoria teknikoa" dokumentua ez bada
adierazitako formatuan aurkezten, dokumentu hori
aurreko  paragrafoan  adierazitako  formatura
bihurtuko da (letra-mota eta tamaina, lerroartea eta
marjinak).

Aurkeztutako “Obraren Memoria Teknikoak” edo
adierazitako formatura bihurtzearen emaitzak,
adierazitako orri kopurua gainditzen badu,
balorazioa egiteko ez da kontuan hartuko
finkatutako luzera gainditzen duen guztia

DE LOS LICITADORES.-

La empresa licitadora debera presentar un
documento titulado “Memoria Técnica de la Obra”
debidamente paginado, con su indice
correspondiente, en el que de forma enumerada se
recojan aquellos aspectos que seran objeto de
valoracion en los apartados referidos al Analisis
Técnico y al Programa de Trabajo, y cuyo contenido
sera suficiente para calibrar el alcance y contenido
de las obras a realizar y cuya extensién no superara
las 31 paginas en formato DIN.

El referido documento de “Memoria Técnica de la
Obra” se presentara en soporte digital (formato pdf) y
se limita su extension a:

.- un maximo de 25 péaginas (sin incluir portada ni
indice en el computo de esas 25 paginas), en
formato DIN A4 para la memoria escrita (en tipo de
letra Arial 10 o similar, con interlineado sencillo,
siendo el margen izquierdo de 3, margen derecha
de 2 y margenes superior e inferior de 2). A estos
efectos, se considerara que una hoja en formato
DIN A3 equivale a dos hojas en formato DIN A4.

.- un maximo de 5 planos o infografias en cualquier
formato DIN, en el que se valoraran las imagenes y
representaciones graficas que contenga informacion
relativa a la implantacién y detalles de obra asi
como su organizacion (que faciliten la comprension
de los contenidos de la memoria técnica, el texto
incluido en dichos planos o infografias siempre
deberan estar relacionadas directamente con los
contenidos gréaficos y nunca se valoraran como
complementarios sino como aclaratorios del
contenido gréfico).

.- un unico diagrama tipo Gantt en una unica hoja en
cualquier formato DIN, en el que se represente el
programa de trabajos.

En el caso de que el documento de “Memoria
Técnica de la Obra” no se presente en el formato
indicado, dicho documento se convertira al formato
indicado en el parrafo anterior (tipo de letra y
tamano, interlineado y margenes).

En el caso de que la “Memoria Técnica de la
Obra” presentada o la resultante de la conversion
al formato indicado, supere el numero de paginas
sefalado, no se tendra en cuenta para la
valoracion todo lo que exceda de la extension
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Eranskin baimenduen edukia ez da kontuan
hartuko orrialde kopurua zenbatzeko.

Memoria horren edukia eta zehazketa baloratuko
dira lizitazioko kontratua adjudikatzen denean, eta
beste alderdi batzuen artean garatu daiteke eskema
eta atal hauen arabera:

A) AZTERKETA TEKNIKOA

1.- Lizitazioaren proiektu teknikoaren azterketa:
Azterketa izan behar da koherentea aurkeztutako
eskaintzarekin; hortaz, lizitatzaileak jaso behar du
eskaintzan behar den guztia lan guztiak zuzen
exekutatzeko. Baloratuko da azterketa horrek hauek
barne hartzea:

1.1.- Azterketa bat proiektuaren egokitasunari eta
zuzentasunari buruz, eta haren zehaztapen
teknikoena. Adieraziko dira proiektuan izan
daitezkeen indefinizioak, eta justifikatuko da haien
ondorioak (teknikoa eta ekonomikoa).

1.2.- Aurkeztea  konponbideen  proposamen
zehatzak, proiektuan antzemandako definizio
gabeziei edota obra garaian sortu litezkeen
konplikazioei buruz.

Eskaintzak  baloratzeko fasean konponbideak
proposatzeak ez du eskatzen administrazioak

onartzea konponbide horiek.

1.3.- Egiaztatuko da proiektuaren aurrekontuko
edukia: obra unitateen definizio eta dimentsioak,
baita haien neurketak ere. Identifikatuko dira obra-
unitate esanguratsuenen definizio-erroreak,
gehiegizko edo beheragoko neurketak.

2.- Ingurumen neurrien azterketa:

2.1.- Eraginen azterketa, ingurumen edukiarena
(airearen kalitatea, zarata eta dardarak, uraren
kalitatea, zorua...) nahiz gizarte edukiarena, obra
fasean.

2.2.- Deskribatzea zer neurri ezarriko diren
ingurumen-kudeaketarako eta ingurumen-
jarraipenerako obra gauzatzen diren bitartean,

honako hauei dagokienez: energia eta ur kontsumo

fijada.

El contenido de los anexos permitidos queda
excluido del cémputo de pdginas.

El contenido y la pormenorizacion de dicha memoria,
seran valorados a la hora de proceder a la
adjudicacion del contrato objeto de licitacion, y entre
otros aspectos pudiera ser desarrollado conforme al
siguiente esquema y apartados:

A) ANALISIS TECNICO

1.- Anadlisis del proyecto técnico objeto de licitacion.
El andlisis debe ser coherente con la oferta
presentada, por lo que el Ilicitante debera
contemplar en la misma todo lo necesario para la
correcta ejecucion de la totalidad de los trabajos
encargados. Se valorara que dicho analisis incluya:

1.1.- Andlisis y/o estudio de idoneidad y correccion
del proyecto y sus especificaciones técnicas. Se
identificaran y sefalaran las posibles indefiniciones
del proyecto y se justificara su repercusion (técnica y
econdémica).

1.2.- Presentacion de propuestas concretas de
soluciones en relacion a posibles indefiniciones
detectadas en proyecto y/o complicaciones que
pudieran surgir durante la obra.

La propuesta de soluciones en fase de valoracion de
ofertas no presupone la aprobacion de dichas
soluciones por parte de la administracion

1.3.- Se comprobara el contenido del presupuesto
del proyecto: las definiciones y dimensiones de las
unidades de obra asi como sus mediciones. Se
identificaran tanto errores de definicion asi como
excesos o defectos en las mediciones de las
unidades de obra mas significativas.

2.- Andlisis de medidas ambientales:

2.1.- Andlisis de impactos de contenido tanto
ambiental (calidad del aire, ruido y vibraciones,
calidad del agua, suelo...) como social en fase de
obra.

2.2.- Descripcion de las medidas de gestion y
seguimiento ambiental que se aplicaran durante la
ejecucion de las obras en relacién con: reduccién de
consumos energéticos y de agua, racionalizacion del

murrizketak,  obrarekin  lotutako  garraioarekin | transporte asociado, las emisiones de polvo y ruido
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zuhurtasunez jokatzea, egindako eragiketa, ibilgailu
eta makinen ondoriozko hauts- eta zarata-emisioak,
hondakinen sorrera minimizatzea, gaikako bilketa eta
baimendutako kudeatzaileen bidez behar bezala
kudeatzea eta obra eremuko zuhaitzak eta
landaketekiko afekzioak minimizatzeko eta babesteko
neurriak.

Horretarako, ingurumen-kudeaketako memoria motz
bat aurkeztu beharko da, proposatutako neurrien
zerrenda eta deskribapena jasoko dituena, bai eta

horietako bakoitzaren ezarpena  ziurtatzeko
jarraipen-prozedurak ere.

2.3.- Proposamenak obran erabili beharreko
materialak beste batzuez ordezteko, kalitate

handiagokoak ingurumen ikuspegitik, kosturik ekarri
barik udalari. Proposamenak baloratuko dira baldin
eta bermatzen badira proiektuan definitutako
produktuen kalitate baldintzak.

Proposatuko balitz ezaugarri tekniko antzekoak
dituzten materialak erabiltzea, baina zerbaitetan
ezberdintasunen bat balego proiektuan
jasotakoetatik, dokumentu bidez egiaztatu beharko da
kalitate baliokide edo hobea.

Era berean, ziurtatzeko materialak erabiltzen direla
eskaintzan esandako ingurumen ezaugarriez,
enpresa adjudikaziodunak, obra fasean, aurkeztu
beharko ditu erabiliko dituen materialen erosketa
frogagiriak, eta horiekin batera ziurtagiriak material
horien ingurumen ezaugarriak betetzen dituena,
obra zuzendariak eta jabeak ere onartu ditzan obran
erabiltzeko (udalak ahala izango du horiek
baztertzeko).

3.- Teknikarien lantaldea, obrari esleitua: lantalde
teknikoaren deskripzioa eta organigrama, obrari
esleitua dagoena, baita ere, zehaztea eta
konpromisoa hartzea obran benetan zenbaterainoko
garrantzia izango duen eta agiri honetako dagokion
klausulan jasotzen denaren arabera.

Informazio horrek ez du_izenduna_izan behar,
emakumeen eta gizonen arteko

debidas a las operaciones, vehiculos y maquinaria
usadas, la minimizacion de la generacién de
residuos, su recogida selectiva y su correcta gestion
a través de gestores autorizados, y las medidas
para la minimizacion de afecciones y proteccion de
arboles y plantaciones del ambito de obra.

A tal efecto se debera presentar una breve memoria
de gestidn ambiental que incluira la relacién y
descripcién de las medidas propuestas, asi como
los procedimientos de seguimiento para asegurar la
implementacién de cada una de ellas.

2.3.- Propuestas de sustitucion de los materiales a
utilizar en la obra por otros de calidad superior
desde el punto de vista ambiental, sin que suponga
coste alguno para el Ayuntamiento. Se valoraran las
propuestas siempre que se garanticen las
condiciones de calidad de los productos definidos
en el proyecto.

En el caso de que se proponga la utilizacion de
materiales con caracteristicas técnicas similares,
pero que difieran en algo de los recogidos en el
proyecto, debera acreditarse documentalmente la
calidad equivalente o superior.

Asimismo, para asegurar que se usan los
materiales con las caracteristicas ambientales
especificadas en la oferta, la empresa adjudicataria
en la fase de obra debera presentar los justificantes
de compra de los materiales que se compromete a
emplear junto con los certificados correspondientes
de cumplimiento de las caracteristicas ambientales
de los mismos, al objeto de que la direccion de obra
y en definitiva la propiedad los acepte para su
empleo en la obra (el Ayuntamiento se reserva la
potestad de rechazarlas).

3.- Equipo técnico asignado a la obra: descripcion y
organigrama del equipo técnico asignado a la obra,
asi como concrecion y compromiso del alcance real
de su participacion y dedicacion en la obra, y segun
lo que se recoge en la clausula correspondiente del
presente pliego.

Esta informacion ha de ser no nominativa, por
existir un criterio para la iqualdad entre mujeres

berdintasunerako irizpide bat baitago,
automatikoki ebaluatzeko modukoa.

4.- Beste abantaila gehitu batzuk. Adierazi daitezke

y hombres, evaluable de forma automatica.

4.- Otras ventajas afadidas. Se podran expresar
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beste abantaila tekniko batzuk, agirian eskatzen
direnez gain, interesgarriak irizten direnak kontratatu
beharreko obraren exekuzioa hobetzeko.

.- Hobekuntzak, ekarriko dutenak obra behar bezala

bukatzea, eta bideratu ahal izango direnak
hobekuntzak ekartzera alorren batean edo obraren
beraren unitateren batean, hobekuntzak

instalazioetan edo proposamenak egitea materialak
kalitate handiagoko batzuez aldatzeko, kosturik
ekarri barik udalari.

Proposatuz gero antzeko ezaugarri teknikoko
materialak, baina proiektuan jasotakoetatik zerbait
ezberdinak, agiriz egiaztatu beharko da kalitate
baliokidea edo hobea. Edozelan ere, udala ahala
izango du horiek baztertzeko, ez badira baliokideak.

Barne hartu beharko da dokumentazio teknikoa,
hobekuntza horiek egiaztatzen dituena.

Azterketa teknikoari erantsita, aurkeztuko dira:

.- Materialen prestazio hobeak ziurtatzeko

dokumentuak, behar izanez gero.

.- Lantalde teknikoa osatzen duten kide bakoitzaren
curriculum osoak (zehaztuz titulazioak eta noiz jaso
zituzten titulazio horiek eta obretan duten ziurtatutako
esperientzia). Eranskin hauek kontuan hartuko dira
azterketa teknikoa baloratzeko orduan, beti ere
azterketa teknikoan esandakoaren osagarri badira eta
bertan jasotakoarekin koherenteak baldin badira.

Informazio horrek ez du izenduna izan behar,

otras ventajas afiadidas a lo exigido en el pliego que
se consideren de interés para mejorar la ejecucion
de la obra a contratar.

.- Mejoras que redunden en el buen fin de la obra y
que podran enfocarse hacia mejoras en algun tajo o
unidad de la propia obra, mejoras en instalaciones o
hacia la propuesta de sustitucién de materiales por
otros de calidad superior, sin que suponga coste
alguno para el Ayuntamiento.

En el caso de que se proponga la utilizacion de
materiales con caracteristicas técnicas similares,
pero que difieran en algo de los recogidos en el
proyecto debera acreditarse documentalmente la
calidad equivalente o superior. No obstante, el
Ayuntamiento se reserva la potestad de rechazarlas
en el caso de que no sean equivalentes.

Se debera incluir la documentacién técnica que
acredite estas mejoras.

Anexados al analisis técnico se presentaran:

.- Documentos que justifiquen mejores prestaciones
de los materiales, en su caso.

.- Los curriculum completos de cada uno de los
integrantes del equipo técnico adscrito a la obra
(con especificacion de su titulacion, afio de obtencion
de la titulacién y experiencia acreditada en obras).
Dichos anexos se tendran en cuenta a la hora de
valorar el apartado correspondiente al analisis
técnico, siempre que sean coherentes vy
complementarios a lo enunciado dentro del analisis
técnico.

Esta informacion ha de ser no nominativa, por

emakumeen eta gizonen arteko | existir un criterio para la igualdad entre mujeres
berdintasunerako irizpide bat baitago, | y hombres, evaluable de forma automatica.
automatikoki ebaluatzeko modukoa.

- Azpikontratista zerrenda, obraren alderdi | .- Relacion de subcontratistas para aspectos

espezifikoak egiteko, baita ere, zehaztea obran
zertan parte hartuko duten (lana eta %).

Eranskin hauen edukia ez da kontuan hartuko
orrialde kopurua zenbatzeko.

B) LANEN PROGRAMA

1.- Egin beharreko lanen programazioa:

especificos de la obra, asi como el detalle de su
participacién en la obra (tajo y %).

El contenido de dichos anexos quedara excluido del
computo de paginas.

B) PROGRAMA DE TRABAJOS

1.- Programacién de los trabajos a desarrollar:
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Berariaz adieraztea zer epe proposatu duen obra
guztiz exekutatzeko (aste edota egunetan), eta
zeinetan gutxienez agertu behar den aldi baterako
eboluzioaren diagrama bat (Gantt motakoa).

Gantt motako diagramak egutegi bat agertuko du,
non ikusi behar direnen jardueren xehakapena eta
haren korrelazioa, bide kritikoa eta epe partzialen
proposamena, eta hito kritikoak, baita ere, obren
epea guztira. Kontuan hartuko dira programaren
xehetasun maila, eta jardueren koherentzia eta
garapena. Plangintza aurkeztuko da diagrama bakar
batean (orri bakar batean, erraz irakurtzekoa).
Halaber, adieraziko dira aurreikusitako hileko
inbertsioak, proiektuaren aurrekontuari buruz.

2.- Obrako antolaketa plana, eta hor sartzen da:

2.1.- Obra hasi aurreko lanen azterketa bat, obra
eremua ixteko, sarbideak, trafikoan eta
oinezkoengan eragina, seinaleak eta balizajea
jartzeko proposamena, eta proiektuaren segurtasun
azterketan oinarriturik hartu beharreko segurtasun
neurriak hartzea eta koherentea izango da aurkeztu
behar den Segurtasun eta Osasun Planarekin.

Obraren antolaketa azaltzen duten planoekin osatuta,
kontuan hartuta haren kokalekua, eta osatuta itxitura
eta sarbide planoez, obrako etxolak, makinen eta
garabien posizionamenduaz, pilatze guneez...

2.2.- Obra egin bitartean ibilgailuen eta oinezkoen
trafikoari eragiten dioten lanak aztertzea, hala nola,
semaforoak jartzea, trafikoa moztea, behin-behineko
desbideratzea, erreiak ixtea, seinale gehigarriak
jartzea... Azterketa horren xehetasun-maila
baloratuko da, bai eta proposamena obrak irauten
duen bitartean obraren beharretara egokitzeko
gaitasuna ere.

Antolaketa proposamena azaltzen duten plano
adierazgarriekin  osatuta, desbideratzeak eta
konexioak aurreikusten diren lekuak, semaforoen edo
bestelako seinaleztapenen kokalekuak, ibilgailuen
zirkulaziorako mozketak, ibilbide alternatiboak, ...

2.3.- Deskribatzea zelan eta zein hurrenkeratan egin
lizitatzaileak proposatutako lanak, erakutsiko duena
jakin dakiela problematikaren gainean eta zer
baldintzatan egingo diren obrak. Adieraziko da lanen

Sefalamiento expreso del plazo propuesto para la
ejecucion total de la obra (en semanas y/o dias), y en
el que al menos conste un diagrama de su evolucién
temporal (tipo Gantt).

El diagrama de tipo Gantt contemplara un
calendario, donde se pueda apreciar el desglose de
actividades y su correlacion, el camino critico y la
propuesta de plazos parciales y los hitos criticos,
asi como el plazo total de las obras. Se tendra en
cuenta el grado de detalle del programa, coherencia
y desarrollo de actividades de obra. La planificacion
se presentara en un unico diagrama (en una unica
hoja facilmente legible). Asimismo se indicaran las
inversiones mensuales previstas referidas al
presupuesto de proyecto.

2.- Plan de organizacion de obra, que incluya:

2.1.- El analisis de trabajos previos al inicio de la
obra, cierres de obra, accesos, afeccion al trafico
rodado y de los peatones, senalizacion vy
balizamiento del ambito de la obra y medidas de
seguridad a adoptar en base al Estudio de Seguridad
de proyecto y debiendo ser coherente con el Plan de
Seguridad y Salud que se vaya a presentar.

Completado por planos representativos de Ila
organizacion de la obra, teniendo en cuenta su
ubicacion, completada por planos de cierres,
accesos, casetas de obra, posicionamiento de
magquinaria y gruas, zonas de acopio, ...

2.2.- El anadlisis de los trabajos durante la ejecucién
de la obra, relativos a la afeccién al trafico rodado y
a los peatones, tales como semaforizacion, cortes
de trafico, desvios provisionales, cierre de carriles,
sefalizacion adicional... Se valorara el nivel de
detalle de dicho analisis y la capacidad de
adaptacion de la propuesta a las necesidades de la
obra durante el transcurso de la misma.

Completado por planos representativos del lugar
concreto donde se prevean los desvios y conexiones,
disposicion de semaforos u otro tipo de sefalizacion,
cortes al trafico rodado, itinerarios alternativos...

2.3.- Descripcion de la forma y secuencia de
abordar los trabajos propuesta por el licitador, que
demuestre el conocimiento de la problematica y las
condiciones en que se deben realizar las obras. Se
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sekuentzia jardueraka eta obra eremuka, eta
justifikatuko da eta erakutsiko da teknikokok
bideragarria dela. Ekarriko da baliabide lagungarri
inportanteenen deskribapen zehatz bat, erabiliko
direnak alor jakin batzuetan.

3.- Konpromisoa hartzea behar diren zuzenketa
neurriak hartzeko eta horiek deskribatzea, zeintzuk
bermatuko duten betetzea epe partzialak eta
proposatutako epe osoa, kontuan hartuta jarduera
publikoak eta pribatuak koordinatu behar direla
(espazio eta denbora-tarte berean egin beharra
gerta daitekeelarik).

Lizitatzaileak aurkeztutako programa aztertu eta
baloratzeak ez du esan nahi administrazioak
programa hori onartuko duenik.

Arrasateko Udalak erabakia hartuko du programari
buruz, hura aurkeztu eta hamabost eguneko epean,
eta behartu dezake aldaketak sartzea edo
preskripzio jakin batzuk betetzea, betiere bat etorriz
gero kontratuaren klausulekin. Onartze horren
arabera finkatuko ditu administrazioak, epe osoaz
gain, dagozkion epe partzialak (egonez gero).

Kontratistak lanen programa eguneratu beharko du
kontratuko baldintzak aldatzen diren bakoitzean, eta
kontratua finkatu edo eguneratu eta egunean jarri
beharko du, administraziotik jasotzen dituen
jarraibideen arabera.

indicara la secuencia de los trabajos por actividades
y zonas de obra y se justificara y demostrara
técnicamente su viabilidad. Se aportara una
descripcién concreta de los medios auxiliares mas
importantes a emplear en determinados tajos.

3.- Compromiso de adoptar medidas correctoras
necesarias y descripcion de las mismas, que
garanticen el cumplimiento de los plazos parciales y
el plazo global propuesto, teniendo en cuenta la
necesidad de coordinar las actividades publicas y
privadas (pudiendo coincidir en el mismo espacio y
tiempo).

El analisis y valoracion del programa presentado
por el licitador, no presupone la aprobacién de dicho
programa por parte de la administracion

El Ayuntamiento de Arrasate resolvera sobre el
programa dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato. En base a dicha aprobacion
se fijaran, por la Administracion, ademas del plazo
total, los plazos parciales correspondientes (en caso
de que los hubiere).

El Programa de Trabajos debera actualizarse por el
contratista cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, procediendo a la fijacion
0 actualizacion y puesta al dia del mismo conforme
a las instrucciones que reciba de la Administracion.

Arrasate, 2026ko uztailak 13

P Ynatekq dekoiiade

AYUNTAMIENTO DE MONDRAGON

IZAROACIBREBENGQa
2026/07/13
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ERANSKINA / ANEXO |

Proiektuaren Lizitazio Proposamen
aurrekontua aurrekontua ekonomikoa
Presupuesto de Presupuesto de Propuesta
proyecto licitacion econdémica
Justifikatu be_harreko partld_a a_It_xatuen batura / 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
Suma de partidas alzadas a justificar
Gainerako unitateen batura
1.204.665,54 € 1.204.665,54 €
Suma resto de unidades
Segurtasuna eta Osasuna / Seguridad y Salud 11.475,51 € 11.475,51 € 11.475,51 €

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

1.231.141,05 €

1.231.141,05 €

Gastu Orokorrak eta Mozkin Industriala (% 19)

Gastos Generales y Beneficio industrial (19%)

233.916,80 €

233.916,80 €

KONTRATAREN EXEKUXIO-AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EJECUCION CONTRATA

1.465.057,85 €

1.465.057,85 €

BEZ (% 21)/ IVA (% 21)

307.662,15 €

307.662,15 €

AURREKONTUA GUZTIRA (BEZ barne)
PRESUPUESTO TOTAL (IVA incluido)

1.772.720,00 €

1.772.720,00 €
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Il. ERANSKINA / ANEXO Il

ZATIKATU BEHARREKO OBRA UNITATEEN ZERRENDA / LISTADO DE UNIDADES DE OBRA A
DESCOMPONER

Obra unitateen zerrenda, zeinaren prezio zatikatuak
B fitxategi elektronikoan sartuko diren. Prezio horiek
izan behar dira bat datozenak lizitatzaileak
aurkeztutako kontratuaren aleko prezioekin (kasu
batzuetan ez da aipatzen obra unitatearen
deskribapen osoa, luzea da eta). Prezio zatikatuak
aurkeztu behar dira adierazita, errendimenduak eta
prezio xeheak.

Listado de unidades de obra cuya presentacion de
precios descompuestos se incluira en el archivo
electrénico B. Estos deberan ser concordantes con
los precios unitarios de contrato que presenta el
licitador (en algun caso no se reproduce la
descripcion completa de la unidad de obra debido a
su extension). Se deberan presentar los precios
descompuestos con indicacién de los rendimientos

y precios simples.

Ud (kod/cod)

Descripcion

312000

M3 DEMOLICION DE PAVIMENTO

demolicion de pavimento y firme, incluido bordillo de asfalto, baldosas u hormigon, por
medios mecanicos con corte con radial si fuese necesario, incluso carga ,transporte y canon
de vertedero p.p. de elementos integrados en pavimentos como rejillas, arquetas, etc.

D36DW0018

M2 ACERA BALDOSA HIDRAULICA 30X30X4,5CM

pavimento de acera con baldosa hidraulica con superficie endurecida con salferromo
30x30cm y 4,5cm de espesor, recibida con mortero de cemento m-40-1, i/ enlechado y
limpieza. incluso baldosa podotactil roja en pasos peatonales, paradas bus etc.

MPD230

M2 PAVIMENTO DRENANTE, CON PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGON Y
CESPED INCLUIDA LA BASE DE SOPORTE

pavimento drenante tipo terana green o similar de adoquines de hormigon, para trafico
rodado en zonas de aparcamiento y paso de vehiculos, con una resistencia a flexotraccion
de 3,5 n/mm?, una capacidad drenante de 144 I/(m?-min) y con resistencia al deslizamiento
rd>45 segun une-en 16165 y resbaladicidad clase 3 segun cte, formado por capa de
nivelacién compactada de arena con granulometria de 0 a 5 mm de diametro, limpia, de 5
cm de espesor, piezas drenantes prefabricadas de hormigén de 60x40x9,5 cm, color gris,
con huecos rellenos con tierra vegetal cribada y mezcla de semilla para césped cubriendo la
rejilla alveolar. criterio de valoracién econdmica: el precio incluye la base soporte. incluye:
transporte y descarga del material a pie de tajo. extendido y compactacion de la capa de
nivelacion. Disposicion de las piezas prefabricadas.

Abonado de fondo y extendido de la capa de relleno. Distribucién de semillas. Tapado con
mantillo. Primer riego. Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida segun
documentacion grafica de Proyecto. Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

MBHO010

M2 BASE DE HORMIGON

Base de hormigén con malla electrosoldada de 20 cm de espesor, con juntas, realizada con
hormigon HM-30/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camién, con malla
electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20 & 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080, extendido y vibrado manual, mediante regla vibrante, con malla electrosoldada
superior como armadura de reparto, ME 20x20 & 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con
acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre
capa base existente. Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Preparacién de la superficie de apoyo del hormigén. Replanteo de las juntas de

Kodea

BQ26/00058 [

Udala | Arrasate/Mondragon

Ccubo

000.0055.AAA1FORB.2.1rAW

URL

https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAA1FORB2.1rAW

Dokumentu hau elektronikoki sinatu da. Honen balioa egiaztatzeko, sartu zaitez webgunean edo irakurri ezazu QR irudia.




Arrasateko Udala

AYUNTAMIENTO DE MONDRAGON Obrak, Zerbitzuak, Mantentzea eta Auzoak Wl

Gaia: SAN JUAN MULTZOA BERURBANIZATZEKO

Esp. kodea: 2026CPOB0004 LANAK - OBRAS DE REURBANIZACION DEL GRUPO

SAN JUAN

construccion y de dilatacion. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigén o
reglas. Riego de la superficie base. Formacion de juntas de construccion y de juntas de
dilatacién. Colocacion de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido,
extendido y vibrado del hormigén. Curado del hormigén. Criterio de medicién de proyecto:
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto. Criterio de mediciéon de obra:
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

MPB001

T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC TEXTURIZADO EN VIALES

B50/70 G, para capa de rodadura, gruesa, con arido porfidico de 8 mm de tamafio maximo,
con 0,05 t de betun por t de mezcla, para un tonelaje de aplicacion de mas de 1000 t/dia.
Incluye: Replanteo de niveles. Extension de la mezcla bituminosa. Compactacion de la capa
de mezcla bituminosa. Ejecucion de juntas transversales y longitudinales en la capa de
mezcla bituminosa. texturizado tipo adoquin.Limpieza final. Criterio de medicion de proyecto:
Peso tedrico calculado segun documentacién grafica de Proyecto. Criterio de medicién de
obra: Se comprobara el peso de la carga realmente llegada a obra, segun especificaciones
de Proyecto.

U11EL005

M CANALIZACION ELECTRICA 4T 160

Canalizacion electrica en zanja bajo calzada o acera, para 4T 160 mm. de didmetro,
embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e
inferior y 7,2 cm. lateralmente(bajo calzada), incluso excavacion de zanjas a maquina en
terrenos existentes, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para cables,
hormigén y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado segun normas de Iberdrola y
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

410103

Ud ARQUETA TIPO 1, DE 0,65*065 M. HASTA 1,50 M,
Arqueta tipo 1, de 0,65*0,65 m. de dimensiones interiores y alturas hasta 1,50 m, de
hormigon armado ha-25, con Marco y tapa de fundicion tipo municipal, Segun ordenanza,
incluso excavacion, Encofrado y desencofrado, totalmente Ejecutada segun detalle
incluyendo pates Y raseos interiores si fuese necesario.

AUZ010

M ZANJA DRENANTE.

Zanja drenante, de 70 cm de altura y 70 cm de anchura, con una pendiente minima del
0,50%, para captacion de aguas subterraneas, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado
de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con
ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular
nominal 4 kN/m?, de 200 mm de diametro nominal, 182,4 mm de didmetro interior, segun
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unién por copa con junta elastica de EPDM,
colocado sobre solera de hormigéon en masa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, en
forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno de 25 cm a cada lado
del tubo y relleno superior de 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava
filtrante sin clasificar. Incluso lubricante para montaje....

15APP00002 | UD POZO DE REGISTRO RECTANGULAR1X1M PROF. 4 M

Pozo de registro rectangular de 1x1 m y 4 m de profundidad media, formado por solera de
hormigén HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, paredes de hormigon in situ
segun ordenanza municipal, patés de hierro de 30 mm de diametro, tapa y cerco de
fundicion modelo municipal, incluso excavacién y relleno; construido segun Ordenanza
Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

IFFT50

UD RIEGO AUTOMATICO, SPRINKLERS

Realizacion de riego automatico, dividido en 6 estaciones, sprinklers, i/ p.p. de arquetas para
la colocacién de electrovalvulas, programador de intemperie de 22 estaciones, conexiones,
piezas especiales y accesorios de union, con tuberia de polietileno, segun planos de
proyecto, incluso ejecucion de zanjas y tapado de las mismas. riego compatible con las
consolas de programacion del Ayuntamiento.
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720000

UD PUNTO DE LUZ 6M

Punto de luz, formado por columna troncoconica, en acero galvanizada, imprimada vy
esmaltada en color Ral antracita, similar RAL 7043 de 6m de altura total con luminaria post
top con continuidad modelo CT S 24L50 730 EWR BP 3550 IK09 SP ZU CL1 WS7 T60F
ANT

72904

M CANAL.ACERA 6 TUB.125X2,7MM
tubos rigidos pvc 8125x2,7mm o de doble capa pe @125mm. incluso premarca de zanja,
excavacion, parte proporcional de enlace con arqueta existente, relleno y compactacién con
medios mecanicos.incluso transporte de materiales y canon de vertido.canalizacién en
peatonal 6 tubos @125, segun detalles.
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