

SPRI eta bere taldeko kide diren sozietateen “Euskararen Plan Estrategikoa 2024-2028” garatu, koordinatu eta dinamizatzeko lanak kontratatzeko baldintza teknikoen plegua

1. SARRERA

SPRI Eusko Jaurlaritzaren enpresa garapenerako agentzia da (aurrerantzean, “SPRI”), Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren menpekoa, euskal industriaren lehiakortasuna bultzatzea helburu duena.

SPRIk ondorengo erakundeekin batera osatzen du SPRI Taldea: “Sprilur, S.A.”, “Euskal Herriko Arrisku-Kapitalaren Kudeaketa, IKEKS, S.A.”, “Basque Trade & Investment, S.A.”, “Parque Tecnológico Teknologi Elkarte, S.A.”, “Parque Tecnológico De Álava-Arabako Teknologi Elkarte, S.A.”, “Parque Científico y Tecnológico De Gipuzkoa –Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.” eta “Centro de Empresas de Innovación de Álava-Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.” (aurrerantzean SPRI eta horren taldea osatzen duten sozietateak, “SPRI Taldea”).

SPRIk eta SPRI Taldeak 2014. urtean hasi zuten Euskararen erabilera bultzatu, sustatu eta zabaltzeko ibilbide sistematiko eta jarraitua, euren lehen Plan Estrategikoa garatu zuten arte. Lehenengo plan estrategiko hori 2019-2023 epealdirako izan zen diseinatua. 2023 urtean bukatuko den plan estrategikoaren ardatz nagusia Eusko Jaurlaritzak, bere VI. Plangintzaldirako, gainditutako euskararen erabilera normalizatzeko irizpide orokorrak eta plan nagusia izan dira.

➤ LORPENAK

Azken 10 urteotako ibilbidean SPRIk hainbat mugarri izan ditu, horiek izan duten garrantzi eta eraginagatik, plegu hauetan aipatzea beharrezko da:

- 2015 urtean: Euskararen erabilpenerako jarraibideak – PR 02 (2021ean eguneratua) garatu ziren.
- 2018 urtean: INDEUS Industriaren Euskal Plataforma sortu eta abiarazi zen.
- 2021 urtean: SPRIko lan-hitzarmenean 2019 – 2023 Euskara Planaren ondorengo atalak txertatu ziren:
 - “SPRIk, EAEko Administrazio publikora atxikitutako erakunde bezala, Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza irizpideak beteko ditu.”
 - “SPRIk Euskara Plana du, non EAEko bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko arauak jasotzen diren eta erakundean lan egiten duten pertsonen artean euskararen erabilera sustatzen den.”
- 2021 urtean: Euskara Plana eta INDEUS lehen aldiz SPRIren Kudeaketa Planean txertatu zen.

- 2021 urtean: Jendaurreko ekitaldietarako protokoloa eta jarraipeneko fitxa sortu zen.
- 2022 urtean: Euskara Planak bere “Aginte Koadro” propioa du Kudeaketa Plan orokorrean.
- 2022 urtean: Euskarazko Wikipedia sortu zen: Indeus, IndeusBerri, Industria Berriaren Hiztegia eta Indeus Elkarriketak.
- 2023 urtean: “Hizkuntza irizpideak SPRIren kontratazioetan” onartu ziren.

Honekin guztiarekin batera aipatzekoa da baita ere SPRIk kudeatzen dituen laguntza programetan euskara sustatzearen aldeko neurriak gehitu direla; izan ere, zortzi laguntza programatan **euskararen ziurtagiri ofiziala** duten enpresek puntu gehiago edota laguntza handiagoa lortzeko aukera daukate. Laguntza programa horiek ondorengoak dira: Zibersegurtasun Industrial, Industria Digitala, Adimen Artifiziala, Lortu, Innobideak, Sakondu, Zabaldutua eta Pilotu.

Lizitatuzaileen informazioarako, SPRI Taldearen 2019-2023 epealdiko plan estrategikoa jarriko da eskuragarri.

➤ PLANA KUDEATZEKO EGITURA

- SPRI Taldearen Euskara Batzordea ondorengoek osatzen dute:
 - Zuzendari Nagusiak
 - Idazkari Nagusiak
 - Enpresa Batzordeko ordezkariak
 - Taldeko erakunde bakoitzeko ordezkariak

SPRI Taldeko Euskara Lantaldea, SPRI Taldeko erakunde bakoitzeko ordezkariak osatzen dute. Puntu honetan aipatzekoa da baita ere, SPRIk bultzatuta **Bizkaia Plaza Eraikineko Euskara Taldea** eratu zela 2019. urte amaieran. Talde horretako kide dira Bizkaia Plaza eraikinean egoitza duten ondorengo erakunde publikoak: Energiaren Euskal Erakundea, Arrisku Kapitala, Spri, Sprilur, BT&I, BasqueTour, Osatek, Ihobe eta Ura. Ordutik hona euskararen inguruko ekitaldi edota ospakizun esanguratsuak elkarrekin antolatzen dituzte erakunde guzti horiek; adibidez, Euskararen Nazioarteko Eguna, Euskaraldia, Korrika etabar.

2. KONTRATATUKO DEN LANAREN XEDEA

Plegu honen xedea da SPRIrentzako eta SPRI Taldearentzako 2024-2028 eperako Euskararen Plan Estrategikoa garatzeko, koordinatzeko eta dinamizatzeko lanak kontratatzea.

3. PROIEKTUAREN HELBURUAK

SPRI Taldearen 2024-2028 eperako EUSKARAREN PLAN ESTRATEGIKOA garatzea, koordinatzea eta dinamizatzea.

2019-2023 eperako Euskararen Plan Estrategikoaren indarraldia 2023. urte amaieran bukatzen da eta beraz, 2024-2028 epealdirako planaren lanketa abiaraztea dute helburu SPRIk eta SPRI Taldeak.

Kontratuaren xedea kontuan hartuz, 2024-2028 epealdirako SPRI Taldeko Euskararen Plan Estrategiko berriaren helburua izango da SPRI Taldea osatzen duten erakundeei euskararen normalizazioan aurrera egiten jarraitzeko oinarriak ezartzea eta tresnak ematea, beti Eusko Jaurlaritzaren VII. Plangintzaldiarekin erabat lerrokatuta egon beharko dira oinarri eta tresnak. 2024-2028 epealdirako SPRI Taldeko Euskararen Plan Estrategiko

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak euskal sektore publikoko erakundeek euskararen erabilera kudeatzeko eta jarraipena egiteko marko eta tresna berriak garatu ditu, eta VII Plangintzaldirako metodologia eta markoa proposatu ditu: **KEMEN, Kudeaketa eta Erabilera Markoa Euskararen Normalizaziorako** hain zuzen ere. Hau horrela, SPRI Taldeko Euskararen Plan Estrategiko berriak marko eta tresna berriok izan behar ditu oinarritzat, ezinbestean.

KEMENen bezala SPRI Taldeko Plan Estrategikoan ere kudeaketak izango du lehentasunezko tokia, hau da, plana garatzeko egiturak, sistematikak eta elkarlanak. Eta marko berriak ekarri duen adierazleen sistema-eguneraketari jarraiki, euskararen erabilerari dagozkion adierazleetan eragin handia duten kudeaketa-adierazleak izango ditu, Euskal Sektore Publikoaren euskararen dekretu berriak ezarriko duen betebeharrak honi erantzuteko: *Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari aginte-panelean jasotako 14 adierazle esanguratsuenei buruzko informazioa ematea plangintzaldiaren lehenengo, hirugarren eta bosgarren urteetan, erakunde publiko guztien esku jarriko den aplikazio informatikoa erabiliz.*

Esan gabe doa SPRI Taldeko Plan Estrategiko berriak kontuan izan behar dituela 2023ko ekainaren 6ko Gobernu Kontseiluan onartu eta ekainaren 21eko EHAA argitaratutako **Hizkuntza ofizialen erabilerarako irizpideak**.

4. EGIN BEHARREKO LANAK

SPRI Taldearen 2024-2028 eperako Plan Estrategikoa garatzea plegu honen 2. eta 3. ataletan zehaztutako helburua aintzat hartuz, alegia SPRI Taldea osatzen duten erakundeei plan estrategiko bat dela bide euskararen normalizazioan aurrera egiten jarraitzeko oinarriak ezartzea eta tresnak ematea, Eusko Jaurlaritzak onartutako hizkuntza irizpideak eta ezarritako metodologia eta marko berria guztiaren oinarri izanik. 2024-2028 epealdirako SPRI Taldeko Euskararen Plan Estrategiaren garapena, derrigorrez, 2024 urtean abiarazi eta bukatu beharko da.

2024-2028 epealdirako Euskararen Plan Estrategikoak honako puntu hauek aurreikusi beharko ditu:

- Diagnostikoa: SPRI Taldea osatzen duen sozietate bakoitzaren diagnostikoa egingo da eta emaitza guztiak bateratuta beharko dira SPRI Talde osoaren diagnostiko bateratua egiteko.
- Plan Estrategikoaren ikuspegia.
- Plan Estrategikoaren adierazleak: Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren aginte-panelean jasotako 14 adierazleez gain, SPRI Taldeari eta bere jardunari egokitutako adierazleak aukeratuko dira. Adierazle orokorrekin batera, SPRI Taldeko erakunde bakoitzak bere adierazle propioak izan beharko ditu beharrezkoa izango balitz, bakoitzaren errealitateari egokitutako adierazleak izango dira horiek.

- Erakunde bakoitzaren helburu estrategikoak zehaztu beharko dira.
- Helburu horiek lortzeko Kudeaketa Plana: lehentasunak, ekintza plana, arduradunak etabar zehaztu beharko dira.

Plan Estrategikoa garatuta eta SPRI Taldeko erakunde oniritzia jasota, kontratu honen esleipendunak Plan Estrategikoa abiarazteko beharko den koordinazio lana egingo du; baita erabakitako ekimen eta jardunen dinamizazioa ere. Azkenik, esleipendunari egokituko zaio planaren jarraipena koordinatzea, adierazleen bilketa eta betetze mailaren azterketa eginez, SPRI Taldeko Euskara Lantaldeko kideen laguntzarekin.

Honekin batera, esleipendunak txosten bat egingo du urte amaiera bakoitzean, urte horretan egindakoaren laburpenarekin, adierazleen emaitzak barne hartuta. Urtean zehar lortu ez diren helburuak zerrendatu eta emaitzak hobetzeko proposamena egingo du esleipendunak hurrengo urtea hasterako.

5. PROPOSAMENAK

Lizitazio honetara aurkezten den enpresak aurkeztu beharko duen proposamenak honako atal hauek jaso behako ditu, hurrenkera honetan:

- 1) Aurkezpena: enpresa aurkeztu, bere ezagutza eta eskarmentua kontratuen xede diren lanetan.
- 2) Egin beharreko lan eta zerbitzuen planteamendua, plegu honen 3.puntuan jasotako edukiei zehatz mehatz erantzungo dien planteamendua.
- 3) Euskararen Plan Estrategikoa garatzeko metodologia eta egutegia.
- 4) Plan Estrategikoa martxan jarri eta dinamizatzeko metodologia eta egutegia.
- 5) Jarraipena egiteko metodologia eta egutegia.
- 6) Balio erantsia: proposamen berriak eta berritzaileak baloratuak izango dira.

Bestalde, lizitatzailerak plegu hauetan deskribatzen diren lanez arduratuko den lantaldea zehaztu beharko du, lantaldea osatuko duen pertsonen zerrenda aurkeztuz eta kide bakoitzaren CVA atxikiz. Lantaldea osatuko duen kide bakoitzak garatu beharreko lanetan izango duen ardura eta dedikazioa (ehunekotan) zehaztu beharko du baita ere.

Edonola ere, lantaldea honako pleguetan deskribatutako zerbitzuak bermez asetzeko beharrezkotzat jotzen diren profil profesionalek osatu beharko dute, horiek kontratu honen bitartez lortu nahi diren helburuetara iristeko trebakuntza eta esperientzia izan beharko dutelarik.

Hala, lizitatzailerak, gutxienez, honako profil profesionalek osatutako lantaldea aurkeztu beharko du:

- Goi mailako ikasketak (lizentziatura edo gradua) dituen zuzendari bat, SPRIren solaskide nagusia izango dena.
- Goi mailako ikasketak (lizentziatura edo gradua) dituzten 2 teknikari, lanen eguneroko kudeaketaz arduratuko direnak.

Langileek, gutxienez, ondorengo esperientzia eta ezagutza izan beharko dute euskara planen garapen eta dinamizazioan (erakunde publikoetan zein enpresa pribatuetan) eta baita, ondoren zehaztutako euskara maila ere:

Profil profesionala	
Zuzendariak	• <u>Beharrezko gutxieneko esperientzia</u>: 10 urtetik gora. • <u>Euskara maila</u>: C2 maila edo baliokidea.
Gainontzeko profilak	• <u>Beharrezko gutxieneko esperientzia</u>: 5 urtetik gora. • <u>Euskara maila</u>: C1 maila edo baliokidea.

Langile horiek beren-beregi enpresa adjudikaziodunaren mende egongo dira. Ez dute inola ere lan-, kontratu- ala funtzionario-harremanik edo antzekorik izango Eusko Jaurlaritzarekin, SPRIrekin eta/edo horiek kide diren sozietateekin, ez kontratuaren indarraldian, ez eta kontratu hori amaitutakoan ere.

6. KONTRATUAREN JARRAIPENA

SPRI eta enpresa esleipendunari dagokie kontratuaren jarraipen egokia egiteko pertsonala izendatzea. Jarraipena, lanaren hasieran eta SPRIk eskatutakoaren arabera zehaztuko diren prozedurari eta egutegiari jarraituz egingo da.

7. ESLEIPENDUNAREN BETEBEHARRAK

- Kontratu honen xede diren lanak burutzeko, une oro bermatzeko eta horien jarraipena egiteko behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak jarriko ditu eskuragarri.
- Enpresa esleipendunak egin beharreko lanak egiterakoan erabili beharreko irudi korporatiboak honako hauek izango dira:
 - Plan Estrategikoaren kasuan SPRI Taldearena erabili beharko du nagusiki eta beharrezkoa denean, Spri Taldea osatzen duen sozietate bakoitzarena.

		 GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DEL PAÍS VASCO, SGEIC, S.A. EUSKAL HERRIKO ARRISKU-KAPITALAREN KUDEAKETA, KEKS, S.A.
		

- Lizitazio honetan jasotzen den proiektuaren lan-hizkuntza euskara da, SPRIren eta esleipendunaren arteko harremanetan euskara erabili beharko da eta horregatik, ,

plegu hauetako 5. atalean adierazten denarekin jarraiki, lantaldea osatuko duten pertsonen euskara maila altua izan beharko da.

8. PROIEKTUAREN KOORDINAZIO OROKORRA ETA ZUZENDARITZA

Enpresa esleipendunak izendatuko duen zuzendariak proiektuaren koordinazio orokorra egiteko betebeharra izango du eta arduratuko da kontratua behar bezala gauzatzeko enpresa esleipendunak bere gain hartzen dituen baldintza-agiri honetako alderdi guzti-guztiak sartzeaz eta horien jarraipena egiteaz.

SPRIri dagokio lanak etengabe eta zuzenean ikuskatzea eta zaintzea. Horretarako, esleipendunak lanaren edozein prozesu edo fase aztertzea erraztuko du. Esleipendunak eta SPRIk jarraipen-bileren egutegi bat zehaztuko dute, eta horietan parte hartu ahal izango dute proiektuarekin nolabaiteko lotura duten eragile edota erakundeetako ordezkariak, SPRIk horrela erabakitzen duenean.

SPRIk esleipendunari proiektua garatzeko beharrezkoa den informazioa emango dio.

Egin beharreko lanen zuzendaritza SPRIko ordezkari batek egingo du, koordinatzaile eta gainbegiratzailerik. Era berean, esleitutako proposamenaren gainean aldaketa edo moldaketarik egin nahi izanez gero, ezinbestekoa da SPRIren adostasuna izatea, zeinak lanen gidalerroak aldatu ahal izango dituen edozein momentutan.