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HERNANIKO ZUBIPE FUTBOL ZELAIKO KIROL INSTALAKUNTZAK
BERRITZEKO OBRA

KLAUSULA ADMINISTRATIBO BEREZIEN PLEGUA
PROZEDURA IREKIA

156. artikulua eta hurrengoak

OBRA DE REFORMA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CAMPO
DE FUTBOL ZUBIPE DE HERNANI

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PROCEDIMIENTO ABIERTO
Arts.156 y ss.

LABURPEN TAULA / CUADRO RESUMEN

A) KONTRATUAREN XEDEA

A) OBJETO DEL CONTRATO

Lizitatzen den obraren xedea da "Zubipe
futbol zelaiko kirol instalakuntzak berritzeko
futbol
zelaiaren ondoan dagoen aldagelen eta

Proiektua" gauzatzea, hau da,
harmailen eraikina egokitzea du helburu,

gaur egungo erabilera mantenduz.

Proiektua, VAUMM arkitektura y urbanismo
estudioak idatzi du, eta Marta Alvarez, Jon
Ubillos eta

Munitegiandikoetxea, Javier

Ifigo Garciak sinatu dute.

CPV kodea: 45212200-8 Kirol- instalazioak
eraikitzeko lanak.

La obra que se licita tiene por objeto la
ejecucion del "Proyecto de reforma de las
instalaciones deportivas del campo de futbol
de Zubipe", consistente en la adecuacion del
edificio de vestuarios y graderios junto al

campo de futbol, manteniendo el uso actual.

El proyecto, redactado por el estudio de
arquitectura y urbanismo VAUMM, ha sido
Marta

Munitegiandikoetxea, Javier Ubillos e Ifigo

firmado por Alvarez, Jon

Garcia.

Cédigo CPV 45212200-8 Trabajos de
construccion de instalaciones deportivas.

B) LIZITAZIOAREN OINARRIZKO B) PRESUPUESTO BASE DE
AURREKONTUA LICITACION
EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA (EMA) / 751.973,58€

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM)
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Gastu orokorrak (%13) / Gastos generales (13%) 97.756,57€
Industri irabazia (%6) / Beneficio industrial (6%) 45.118,41€
OINARRIZKO AURREKONTUA (BEZ gabe) / 894.848,56€
PRESUPUESTO BASE (sin IVA)
BEZa (%21) / IVA (21%) 187.918,20€
AURREKONTUA GUZTIRA (BEZa barne) / 1.082.766,76 €
TOTAL PRESUPUESTO (IVA incluido)

BALIO ZENBATETSIA/ VALOR ESTIMADO: 1.082.766,76<€.

C) LIZITATZAILEAREN KAUDIMEN
EKONOMIKOA, FINANTZARIOA ETA
TEKNIKOA

ECONOMICA,
DEL

C) SOLVENCIA
FINANCIERA Y TECNICA
LICITADOR

500.000 euroko edo gehiagoko balio
zenbatetsia duen obra izanik, lizitatzaileek
derrigorrez plegu honetako 11. klausulan
zehaztutako enpresa-sailkapena aurkeztu

Al tratarse de una obra de valor estimado
a 500.000 euros los
licitadores deben acreditar obligatoriamente

igual o superior

la clasificacion empresarial exigida en la

beharko dute, ondorengoa izanik: clausula 11 de este pliego, siendo la
siguiente:
Sailkapena/ Clasificacion:
TALDEA/ AZPITALDEA/ KATEGORIA/
GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
C 02 3

D) PROPOSAMENAK AURKEZTEKO
EPEA

D) PLAZO DE ENTREGA DE LAS
PROPOSICIONES

26 egun natural, kontratatzailearen profilean

argitaratzen denetik kontatzen hasita.

26 dias naturales desde el anuncio en el

perfil de contratante.

E) ESLEIPEN-IRIZPIDEAK

E) CRITERIOS DE ADJUDICACION

Balio judizio bidez baloratzen irizpideak (O-

Criterios sometidos a juicio de valor (0-30
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30 puntu): puntos):

* Memoria teknikoa (0-30 puntu).

Irizpide automatikoak (0-70 puntu):

* Eskaintza ekonomikoa (0-48,5 puntu).

* Berme epea handitzea (0-20 puntu).

* Euskara ziurtagiria (0-1,5 puntu).

* Memoria Técnica (0-30 puntu).

Criterios automaticos (0-70 puntu):

» Oferta econdmica (0-48,5 puntos).
* Ampliacion del plazo de garantia (0-20
puntos).

» Certificado de euskara (0-1,5 puntos).

F) KONTRATUA BURUTZEKO EPEA

F) PLAZO DE EJECUCION

8 hilabete, zuinketa akta sinatzen denetik.

8 meses contados a partir de la firma del

acta de comprobacion del replanteo.

G) BEHIN-BEHINEKO BERMEA

G) GARANTIA PROVISIONAL

Ez da eskatzen.

No se exige.

H) BEHIN BETIKO BERMEA

H) GARANTIA DEFINITIVA

Esleipen prezioaren %5, BEZ kanpo.

5% del precio de adjudicacion, excluido IVA.
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KLAUSULAK

I. KONTRATUAREN EDUKIA

1. KONTRATUAREN XEDEA. LOTEAK.
ALDAKETAK EDO ALTERNATIBAK.

1.1. Xedea: "Zubipe futbol zelaiko kirol

instalakuntzak berritzeko Proiektua" gauzatzea,
hau da, futbol zelaiaren ondoan dagoen
aldagelen eta harmailen eraikina egokitzea du
helburu, gaur egungo erabilera mantenduz.

VAUMM  arkitektura eta

Proeiktu  hori,

urbianismo estudioak idatzi du, eta Marta

Alvarez, Jon Munitegiandikoetxea, Javier

Ubillos eta Ifhigo Garciak sinatu dute.

CPV_kodea: 45212200-8 Kirol-instalazioak

eraikitzeko lanak.

1.2. Loteak: EZ DAGO SORTARIK,
espedientean  jasotzen den justifikazio
memoriaren 5. atalean adierazten diren

arrazoiak direla eta. Hortaz, kontratu honen

xedea lote bakarrean jasoko da.

1.3 Aldaketa edo alternatibak: ez dira onartuko.

2. EGITEKO EPEA

Kontratu honen helburu diren obrak burutzeko
epea hau da: 8 hilabete zuinketaren

egiaztapen-akta izenpetu eta hurrengo egunetik
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CLAUSULAS

I.- CONTENIDO DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO. LOTES.
VARIANTES.

1.1. Objeto: La ejecucion del "Proyecto de
reforma de las instalaciones deportivas del
campo de futbol de Zubipe", consistente en la
adecuacion del edificio de vestuarios y gradas
junto al campo de futbol, manteniendo el uso
actual.

Este proyecto, redactado por el estudio de
arquitectura y urbanismo VAUMM, leva la firma
de Marta Alvarez, Jon Munitegiandikoetxea,
Javier ubillos e Iiigo Garcia.

CPV:

Cadigo 45212200-8 Trabajos de

construccion de instalaciones deportivas.

1.2. Lotes: NO EXISTE REMESA por las
razones que se indican en el apartado 5 de la
memoria justificativa que consta en el
expediente. Por tanto, el objeto de este

contrato se recogera en un unico lote.

1.3 Variantes: no se admitiran variantes.

2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucion de las obras
objeto de la presente contratacion sera de 8

meses contadas a partir de la firma del acta
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kontatzen hasita.

Gehienezko zortzi (8) hilabeteko epean lanak
guztiz amaituko dira. Lanak amaitutzat emateko
esleipendunak, obra-zuzendaritzak eta

Hernaniko Udalak harrera-akta sinatuko dute.

Kontratu honen esleipendunak, nolanahi ere,

Obra  Zuzendaritzaren jarraibideak bete

beharko ditu, lan horiek koordinatzeari begira.

Esleipenduna behartua egongo da kontratua

gauzatzeko finkatutako gehieneko epea

betetzera, eta halaber, ezar litezkeen epe

partzialak eta epe horiek zuinketaren
egiaztapen-akta sinatu eta hurrengo egunetik
kontatzen

aurrera hasiko dira

esleipendunarentzat.

Aipatutako epe horiek igarotzen baldin badira,
kontratista berandutze-egoeran dagoela ulertuko
da, eta ez da horri buruz inolako ohartarazpen

egin beharrik izango.

3. KONTRATUAREN BALIO
ZENBATETSIA
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

894.848,56€ izango da, BEZari dagokion
187.918,20€ gehituta,
1.082.766,76€ ko zenbatekoa izango du,

guztira

edonola ere, enpresa lehiatzaileek zenbateko

hori beherantz hobetu ahal izango dute beren
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de comprobacion del replanteo.

El plazo maximo para la finalizacién de los
trabajos sera de ocho meses (8). Para dar por
finalizados  los

trabajos la  empresa

adjudicataria, la direccion de obra y el
Ayuntamiento de Hernani firmaran el acta de

recepcion.

El adjudicatario de este contrato debera seguir
en todo caso las instrucciones de la Direccion
de Obra en orden a la coordinaciéon de los

trabajos.

El adjudicatario estara obligado al
cumplimiento del plazo total fijado para la
realizacion del contrato, asi como de los
plazos parciales que, en su caso, se hubieran
establecido, que comenzaran a contar para el
adjudicatario a partir del dia siguiente a la

firma del acta de comprobacion del replanteo.

El contratista se entendera en incurso en mora
por el transcurso de los plazos citados, no

siendo precisa comunicacion a este respecto.

3. PRESUPUESTO
LICITACION.

BASE DE

El presupuesto base de licitacion es de

894.848,56€ mas 187.918,20€
correspondientes al IVA haciendo un Total de
1.082.766,76€ cantidad que podra ser
mejorada a la baja en sus ofertas por las

empresas licitadoras.
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eskaintzetan.

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA (EMA) / 751.973.58€
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) e
Gastu orokorrak (%613) / Gastos generales (13%) 97.756,57 €
Industri irabazia (%6) / Beneficio industrial (6%) 45.118,41 €
OINARRIZKO AURREKONTUA (BEZ gabe) / 894.848,56€
PRESUPUESTO BASE (sin IVA)

BEZa (%21) / IVA (21%) 187.918,20 €
AURREKONTUA GUZTIRA (BEZa barne) / 1.082.766,76€
TOTAL PRESUPUESTO (IVA incluido)

Ulertuko da eskaintza ekonomikoak barne

dituela proiektuan jasotako aleko prezio

guztiak, proposamen ekonomikoan jasotako
beherako berdina

portzentaje aplikatuko

zaielarik.

Horren barruan, gastu guztiak sartuak daude;

lan arriskuen prebentzioa, garraioa, gastu

orokorrak, industri irabazia, eta kontratua

burutzeko beharrezko diren gastu orokor
guztiak, baita indarrean dauden xedapenen
arabera ezargarri diren zerga guztiak ere, Balio

Erantsiaren Zerga barne.

Aurrekontu hori _gainditzen duten eskaintzak

Se entendera que la propuesta econdmica
incluye los precios unitarios recogidos en el
proyecto afectados en igual porcentaje de baja

que el contenido en su proposicién econémica.

En dicho tipo de licitacibn maximo se
encuentran incluidos todos los gastos: de
prevencion de riesgos laborales, transporte,
gastos generales, beneficio industrial, y demas
gastos generales necesarios para la ejecucion
del contrato, asi como los tributos que sean de
aplicacion segun las disposiciones vigentes,
incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.

dicho

Las proposiciones que superen

baztertuak izango dira.

Eskaintza ekonomikoa egokia izango da

esleipendunak indarrean dagoen hitzarmen
sektoriala ezartzearen ondorioz sortzen den

kostuari aurre egiteko; ezingo dira ordaindu
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presupuesto seran desechadas.

La oferta econdmica debera ser adecuada
para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacion del convenio sectorial

que corresponda, sin que en ningun caso los
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hitzarmenean jasotako orduko prezioa, Gizarte

Segurantza gehituta, baino soldata baxuagoak.

Kontratuaren balio zenbatetsia:

1.082.766,76 €.

4. FINANTZATZEA

Behar hainbateko aurrekontu-kreditua dago

kontratu hau betetzeak Udalari sor

diezazkiokeen obligazioei aurre egiteko.

Aurrekontu partidak:

1 1410.622.01.342.09 2025 (7775) ZUBIPE.
INSTALAZIOAK BERRITZEA

Baimendua: A-2025-1947 eragiketa.

5. PREZIOAK BERRIKUSTEA
Prezioak ez dira berrikusiko.
6. NOLA ORDAINDU

Kontratuaren prezioa hilero Obra Zuzendaritzak

egindako lanei buruzko ziurtagiriaren bidez
ordainduko da, aurrez enpresa esleipendunak
dagokion faktura (paperean edo elektronikoki)
SPKLren 198

aurkeztuta, artikuluan

jasotakoaren arabera.

Abenduaren 27ko 25/2013 Legeak xedatzen
duenaren arabera, faktura elektronikoa ematera
derrigortuta dauden entitateek fakturak formatu

elektronikoan Gipuzkoako Foru Aldundiaren
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precios/hora de los salarios contemplados
puedan ser inferiores a los precios/hora del

convenio mas los costes de Seguridad Social.

Valor estimado del contrato:

1.082.766,76 €.

4. FINANCIACION

Existe crédito presupuestario suficiente para
atender a las obligaciones que se deriven para

el Ayuntamiento del cumplimiento del contrato.

Partidas presupuestarias:

1 1410.622.01.342.09 2025 (7775)
ZUBIPE. INSTALAZIOAK BERRITZEA
Baimendua: A-2025-1947 eragiketa.

5. REVISION DE PRECIOS

No procedera la revision de precios

6. FORMA DE PAGO

El precio del contrato se abonara mediante
certificaciones mensuales emitidas por el
Director de Obra correspondientes a las obras
realmente ejecutadas, previa presentacion por
la empresa adjudicataria de la factura
correspondiente (electrénica o en papel), todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 198 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, las entidades obligadas a
emitir factura electronica deberan remitir sus

facturas en formato electronico a través de la
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Egoitza Elektronikoaren bidez bidali beharko

dituzte, helbide honetara:

https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua,

Hernaniko Udala atxikita baitago, horretarako

Udalaren DIR3 kodeak erabiliz:

1. Kontabilitate Bulegoa: L01200408
2. Organo Kudeatzailea: L01200408
3. Unitate Izapidetzailea: L01200408
7. BERMEAK
7.1 Behin behineko bermea: ez da

eskatzen.

7.2 Behin betiko bermea: Esleipen
prezioaren %5, BEZ kanpo.

Esleipendunak jarritako bermea itzultzeko eskatu
ahal izango du kontratua amaitu eta berme epea

igaro denean.

Era berean, esleipendunak materialak edota
ekipoak pilatzeko eskaera egingo balu, berme
gehigarri bat aurkeztu beharko du, baldintza-agiri
honetako 20. klausulan eta aplikatzekoa den

araudian ezarritako baldintzetan.

Klausula honetan aurreikusi ez diren gaietarako
SPKLren 107 artikuluan eta hurrengoetan

jasotakoak aplikatuko dira.

Il.- KONTRATATZEKO JARDUNBIDEA
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Sede Electrénica de la Diputacién Foral de
Gipuzkoa, direccion:

https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua, al

que el Ayuntamiento de Hernani esta adherido,
utilizando los cédigos DIR3 del Ayuntamiento:
1. Oficina Contable: L01200408
L01200408
3. Unidad Tramitadora: L01200408

2.0rgano Gestor:

7. GARANTIAS

7.1 Garantia provisional: no se exige.

7.2 Garantia definitiva: 5% del precio de

adjudicaciéon excluido IVA.

El adjudicatario podra instar la devolucién de la
garantia depositada una vez finalizada la
ejecucion del contrato y transcurrido, en su

caso, el plazo de garantia.

Asimismo, en caso de que la parte adjudicataria
solicitase hacer acopios de materiales y/o
equipos, tendra que aportar una garantia
adicional, en los términos establecidos en la
Clausula 20 del presente pliego y en la
normativa aplicable.

Para todo lo no previsto en la presente clausula
sera de aplicacion lo establecido en los articulos

107 y siguientes de la LCSP.

Il.- PROCEDIMIENTO PARA

CONTRATAR


https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua
https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua
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8. ESLEIPENA EGITEKO BIDEA ETA 8. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE

MODUA

Kontratu hau prozedura irekia jarraituta
esleituko da, SPKLren 156 eta ondorengo

artikuluetan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Esleipen irizpideak ondorenagoak
izango dira:

8.1. Iritzi-balio bidez balioetsi
beharreko irizpideak (2. fitxategi

elektronikoa) gehienez 30 puntu:

MEMORIA TEKNIKOA (0-30 puntu)

Proposamen teknikoak jaso beharko
ditu:

Lizitatzaileak proposamen teknikoa aurkeztuko

du. Kontuan hartuko da proposamen

teknikoaren argitasun eta ulergarritasuna.
Aurkeztutako proposamen teknikoaren kalitatea
baloratuko da. Atal honetan, gutxienez, 15

puntu lortu beharko dira. Baztertu egingo dira

qutxieneko puntuazioa lortzen ez duten

proposamenak.

Proposamen teknikoak ezin du jaso irizpide

automatikoen inguruko informaziorik.
Proposamen teknikoak atal eta eduki hauek

jaso beharko ditu:

®  Obraren gauzatze materialaren azalpen-
memoria. (12 puntu gehienez):
o Erabili

beharreko makineriaren,
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ADJUDICACION

La adjudicacion del presente contrato se

realizara por procedimiento abierto,

regulado en el articulo 156 y siguientes de la

LCSP.
Los criterios de adjudicacion seran los
siguientes:

8.1. Criterios sometidos a un juicio de

valor (2° archivo electronico): hasta 30
puntos:

MEMORIA TECNICA (0-30 puntos)

La propuesta técnica contendra:

El licitador presentara su proposicion técnica.
Se tendra en cuenta la claridad y comprensién
de la propuesta técnica. Se valorara la calidad
de la proposicion técnica presentada. En este
apartado debera obtenerse un minimo de 15
excluidas aquellas

puntos. Quedaran

proposiciones que no alcancen la puntuacion

minima.

La propuesta técnica no puede contener
informacion sobre criterios automaticos. La
debera contener los

propuesta técnica

siguientes apartados y contenidos:
. Memoria explicativa de la ejecucion

material de la obra. (hasta 12 puntos):

o Se presentara un estudio detallado de

la magquinaria, utiles, medios auxiliares vy
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lanabesen, bitarteko osagarrien

eskulanaren azterketa xehatua aurkeztuko da.
o Obrak izan ditzakeen gauzatze-
zailtasunak edo -arazoak aztertu eta azalduko
dira, batez ere kirol zelaia eta instalazioak

erabiltzen jarraitu ahal izateko obrak dirauen

bitartean.

o Egin beharreko lanen ezagutza
baloratuko da, bai eta proiektuaren

instalakuntzen eta eraikuntza-xehetasun

espezifikoen azterketa ere.

. Obra gauzatzeko plana (8

mano de obra a utilizar.

o Se analizaran y explicaran las
dificultades o problemas de ejecucion que
pueda tener la obra, especialmente a la hora
de poder seguir utilizando el campo deportivo
y las instalaciones durante el tiempo que dure
la obra.

o Se valorara el conocimiento de los
trabajos a realizar, asi como el analisis de las
instalaciones del proyecto y de los detalles

constructivos especificos.

. El plan de ejecucién de la obra (hasta 8

puntos):

gehienez):

o Faseak, prozesua eta garapenaren
Gantt diagrama, xehetasun nahikoarekin, eta
amaitzeko epea betetzeko bide kritikoa
adieraziz. Erabiliko diren giza baliabide edo

bitartekoen errendimenduarekin bateragarri

izan beharko da azterketa hau.

0 Lizitazioan ezarritako epea betetzen

dela ziurtatzeko kontrol-bitartekoak

neurriak.

o Obraren ezarpenarekin lotutako alderdi
garrantzitsuenen xehetasunak. Obra egin
bitartean, sarbideak, materialak
deskargatzeko gunea, metatzeko gunea,
hondakinak bereizteko gunea, lan eremuren

itxituraren kalitatea eta mantentze-lanak,

etxolak, etab.

o Kirol eremuko  erabiltzaileei

dakizkiekeen eraginen xehetasunak,

horiek murrizteko ezarriko diren
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o El diagrama Gantt de las fases, el
proceso y el desarrollo, con el suficiente
detalle, indicando el camino critico para
cumplir el plazo de finalizacién. Este analisis
debera ser compatible con el rendimiento de
los recursos humanos o medios a utilizar.

o Medios de control y medidas para
asegurar el cumplimiento del plazo
establecido en la licitacion.

o Detalle de los aspectos mas relevantes
relacionados con la implantaciéon de la obra.
Durante la obra, accesos, descarga de
materiales, acopio, separacion de residuos,
calidad y mantenimiento del cierre de las

zonas de trabajo, casetas, etc.

o Detalle de las posibles afecciones a
las personas usuarias del ambito deportivo y
medidas especificas que se establezcan para

reducirlas.
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espezifikoak.

d Eskaintzaren _ingurumen-alderdiak (5

puntu gehienez):

o Erabilitako produktuak berrerabiltzeko

eta birziklatzeko hartutako konpromisoei

buruzko  xehetasunak, eta hondakinen

tratamendu egokia baimendutako
kudeatzaileen parte-hartzearekin.
o Jarduteko eremua, landare-eremua,

aparkaleku-lurzorua, bideak eta abar
lehengoratzeko proposatutako alderdiak eta
neurriak. Neurri horiek ezin izango diote inola
ere kostu gehigarririk ekarri Administrazioari.

0 Obraren planteamenduan cOo2
aurrezteko alderdiei dagokionez: materialen
eta produktuen jatorriak aztertuko da (EAE,
Espainia,

Europa, beste kontinente bat)

garraioan duen eragina murrizteko. Era
berean, aztertuko da enpresaren eta langileen
egoitza, horien joan etorriak eta garraioak

CO2 isurietan duen eragina.

d Proiektu teknikoa hobetzeko

proposamenak. (5 puntu gehienez):

0 Proiektuak planteatu dituen soluzio
teknikoak hobetzeko ekarpenak jasoko dira
atal honetan, hala badagokio. Ezingo dira
lizitaziora atera den

aldatu proiektuaren

materialak edo eraikuntza-sistema.

8.2,
fitxategi elektronikoa). Gehienez 70

Irizpide automatikoak (3.
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. Aspectos ambientales de la propuesta
(hasta 5 puntos):

o Detalle de los compromisos adquiridos
en materia de reutilizacion y reciclado de los
productos utilizados y tratamiento adecuado
de los residuos, con la participacion de
gestores autorizados.

o Aspectos y medidas propuestas para
la restauracion de la zona de actuacion,
vegetacion, suelo de aparcamiento, viales,

etc. En ningin caso estas medidas podran

suponer un coste adicional para la
Administracion.
o En cuanto a los aspectos de ahorro de

CO2 en el planteamiento de la obra: se

analizar4d el origen de los materiales y

productos (CAPV, Espana, Europa, otro
continente) para reducir su impacto en el
transporte. Asimismo, se analizara la sede de
la empresa y de los trabajadores, sus
desplazamientos y el impacto del transporte

en las emisiones de CO2.

. Propuestas de mejora del proyecto
técnico. (hasta 5 puntos):
S En este apartado se recogeran, en su

caso, las aportaciones para la mejora de las

soluciones técnicas planteadas por el

proyecto. No se podran modificar los

materiales o el sistema constructivo del

proyecto licitado.

8.2. Criterios automaticos (3. archivo

electronico): hasta 70 puntos.
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puntu.

8.2.a) ESKAINTZA EKONOMIKOA (0- 48.5

8.2. a) OFERTA ECONOMICA. (0- 48,5 puntos)

puntu)

Eskaintza ekonomiko hoberenari emango zaio
puntuazio handiena eta 0 puntu (zero) lizitazio
prezioa hobetzen ez duenari. Gainerako
eskaintzen puntuazioa ondorengo formularen

arabera kalkulatuko da.

FORMULA
PI= 48,5 x (Eb/EI)

*48,5 gehieneko puntuazioa.

Esanahia honakoa da:

Pl: Lizitatzailearen puntuazioa.
Eb: Eskaintzarik baxuena.

El: Lehiatzailearen eskaintza.

Eskaintza anormalki baxua egiten ez duen

eskaintza ekonomiko onenari puntuaziorik

altuena emango zaio.

8.2.b) BERME EPEA HANDITZEA (0-20 puntu)

Se otorgara la maxima puntuaciéon a la mejor
oferta econémica y 0 puntos (cero) a la oferta
que no mejore el tipo de licitacion. La
puntuacion del resto de ofertas se calculara en

base a la siguiente férmula:

FORMULA
Pl= 48,5 x (Eb/EI)

*48,5 puntuacion maxima.

Donde:

Pl: puntuacion licitadora.
Eb: mejor oferta econdémica.

El: oferta licitador.

Se otorgara la maxima puntuacion a la mejor
oferta econdmica que no realice una oferta

anormalmente baja.

8.2.b) AMPLIACION DEL PLAZO DE

Lizitatzaileak eskaini dezake pleguan

zehaztutako gutxieneko berme epea -urte 1-
baino luzeagoa. Bermearen inguruko
eskaintzarik aurkezten ez bada 0 puntu jasoko
honetan. luzatzea

dira atal Berme-epea

ondoren adieraziko den eran baloratuko da:

* Nahitaezko urte 1+1 urte (2 urte): 2,5 puntu.
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GARANTIA.
(0-20 puntos)

El licitador podra ofrecer un plazo de garantia
superior a 1 afo. A la propuesta que no
presente oferta de garantia se le otorgaran 0
puntos en este apartado. Se valorara de la

siguiente manera:

¢ Garantia obligatoria + 1 afio (2 afos): 2,5
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* Nahitaezko urte 1+2 urte (3 urte): 5 puntu.
* Nahitaezko urte 1+3 urte (4 urte): 10 puntu.

* Nahitaezko urte 1+4 urte (5 urte): 20 puntu.

8.2.c) ENPRESAK EUSKARA ZIURTAGIRIA

puntos.

* Garantia obligatoria + 2 afios (3 afnos): 5
puntos.

¢ Garantia obligatoria + 3 afios (4 afos): 10
puntos.

¢ Garantia obligatoria + 4 afios (5 afios): 20

puntos.

8.2.c) CERTIFICACION DE EUSKERA POR

ESKURATUA IZATEA (0-1,5 puntu)

1,5 puntu lortuko du Euskara Plana indarrean

duenak edo ziurtagiri horietako bat duenak:

* Bai Euskarari ziurtagiriaren “Zerbitzua eta
lana euskaraz” ziurtagiria.

* Goi mailako Bikain ziurtagiria.

0,75 puntu lortuko du ziurtagiri horietako bat
duenak:
« Bai

euskaraz” ziurtagiria.

Euskarari ziurtagiriaren “Zerbitzua

* Erdi Mailako Bikain ziurtagiria.

0,50 puntu lortuko du ziurtagiri horietako bat
duenak:
e Bai Euskarari ziurtagiriaren Euskararen
Bidean ziurtagiriaren.
* Oinarrizko Bikain ziurtagiria.

0,25 puntu lortuko du HARROBI Euskararen
Aitortza diploma duenak

0,10 puntu lortuko du esleipena egin eta
urtebeteko epean plana diseinatu edo euskara
ziurtagiria lortzeko prozesua abian jartzeko

konpromisoa hartzen duenak.
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PARTE DE LA EMPRESA (0-1,5 puntos)

Obtendra 1,5 puntos quien tenga un Plan de
Euskera en vigor o una de las siguientes
certificaciones:
* Certificado “Zerbitzua eta lana euskaraz”
de Bai Euskarari.
* Nivel Superior del Certificado Bikain.

Obtendra 0,75 puntos quien acredite alguna
de estas certificaciones:
» Certificado "Zerbitzua euskaraz" de Bai
Euskarari.
* Nivel Medio del Certificado Bikain.

Obtendra 0,50 puntos quien acredite alguna
de estas certificaciones:
» Certificado” Euskararen Bidean” de Bai
Euskarari.
* Nivel Basico del Certificado Bikain.

Obtendra 0,25 puntos quien acredite el

Diploma en Reconocimiento del Euskera

HARROBI.

Obtendra 0,10 puntos quien se comprometa a
disefiar un plan o a poner en marcha el proceso
para la obtencién de certificado de euskera en el

plazo de un afo.
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Ez bada ezer zehazten 0 puntu emango dira.

Hizkuntzaren alorrari dagokionez, Hernaniko
biztanleriaren ezaugarriak kontuan hartuta eta
Udala Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko
(UEMA) kide aktiboa dela jakinda, euskararen
alorrean hobekuntzak balioztatzeak zerbitzuari
onura besterik ez dakarkio, baloratuko diren
ziurtagiri edo planak izateak enpresak
euskararen ezagutza eta erabilera areagotzeko
neurriak garatzen ari direla egiaztatzen baitu eta
honek zerbitzuaren erabiltzaileei euskarazko

kalitatezko zerbitzua eskaintzea bermatuko

baitu.

9. LIZITAZIOAREN PUBLIZITATEA

Lizitazio honen iragarkia Hernaniko Udaleko
kontratatzailearen profilean argitaratuko da

(www.hernani.eus) Euskadiko kontratazio

plataforman kokatu dagoena.

10. LIZITATZAILE-ERREGISTRO

OFIZIALA

Ez da eskatzen.

11. KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA

KAUDIMENA

Gaitasun juridikoa eta jardutekoa

pertsona fisiko zein juridikoek parte hartu ahal

izango dute Kkontratazio-jardunbide honetan,
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Si no se especifica nada se valorara con 0
puntos.

En cuanto al ambito linguistico, teniendo en
cuenta las caracteristicas de la poblacion de
Hernani y conociendo que el Ayuntamiento es
miembro activo de Udalerri Euskaldunen
Mankomunitatea — UEMA (“Mancomunidad de
Municipios Euskaldunes”), la valoracion de las
mejoras en el ambito del euskera sélo redunda
en beneficio del servicio, ya que la existencia de
certificados o planes que seran valorados
acredita que las empresas estan desarrollando
medidas para incrementar el conocimiento y
uso del euskera y esto garantizara la prestaciéon

de un servicio de calidad en euskera.

9. PUBLICIDAD DE LA LICITACION

El anuncio de la presente licitacién sera objeto
de publicaciéon en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Hernani

(www.hernani.eus) alojado en la plataforma

de contratacion de Euskadi.

10. REGISTRO OFICIAL DE
LICITADORES

No se exige

11. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA
CONTRATAR

Podran tomar parte en este procedimiento de
contratacion las personas naturales o juridicas

que se hallen en plena posesiéon de su
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baldin eta beren kaudimena eta fidagarritasun
tekniko edo profesionala frogatzen badituzte,
eta kontratatzeko debekuren bat ez badute,
SPKLren 71. artikuluan adierazitako arrazoiak
direla eta.
Halaber, beren kabuz nahiz baimendutako
pertsona batek ordezkaturik egin ahal izango
dute hori, horretarako berariaz emandako
ahalorde askietsia erabiliz. Pertsona juridikoa
bertako kideren batek ordezkatzen duenean,
ordezkari izateko ahalmena duela frogatu
beharko du agiri bidez. Kasu batean nahiz
bestean, arestian aipatutako kontratatzeko
debekuek ordezkariari ere eragingo diote.

Gainera, lehiatzaileen

enpresa jarduera

nagusiak zerikusi zuzena izan behar du
kontratu honen xedearekin, eta helburu hori
behar bezala burutzeko behar adina giza
baliabide eta baliabide material eduki behar ditu

bere erakundeak.

Enpresariek, halaber, kontratu hau burutzeko

eska daitekeen gaitasun enpresarial edo

profesionala izan beharko dute.

Enpresari batzuk kontratazioan batera parte
hartzeko interesatuta daudenean, aldi baterako
enpresa elkartea sortu ahal izango dute
horretarako. Esleipena bere alde egiten den

arte ez da beharrezkoa izango elkarte hori
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capacidad juridica y de obrar, acrediten su
solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional y no estén incursas en ninguna de
las prohibiciones para contratar establecidas
en el articulo 71 de la LCSP.

Asimismo,

podran hacerlo por si o

representadas por persona  autorizada,
mediante poder bastante otorgado al efecto.
Cuando en representacion de una persona
juridica concurra algin miembro de la misma,
debera justificar documentalmente que esta
facultado para ello. Tanto en uno como en otro
caso, al representante le afectan las causas de
incapacidad para contratar citadas.

Ademas las empresas licitadoras deberan
tener como finalidad realizar actividades que
tengan relacién directa con el objeto del

presente contrato y disponer de wuna
organizacion dotada de elementos personales
la debida

y materiales suficientes para

ejecucion del mismo.

Los empresarios deberan contar, asimismo,
con la habilitacién empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la
realizacion de la actividad o prestacion objeto

del presente contrato.

Cuando varios empresarios estén interesados
en concurrir conjuntamente a la contratacion
podran constituir una unién temporal al efecto,
sin que sea necesaria la formalizacion de la

misma en escritura publica hasta que se haya



T .
" Hernaniko
¥ Udala

eskritura publikoaren bidez formalizatzea. Kasu
horretan, enpresariak modu  solidarioan
erantzungo dute Administrazioaren aurrean, eta
elkartearen ordezkari edo apoderatu ahaldun
bakarra izendatu beharko dute, eta horrek
kontratutik ~ eratortzen  diren  eskubideak
gauzatzeko eta obligazioak betetzeko adinako

ahalmenak izango ditu, kontratua amaitu arte.

Kaudimena egiaztatzeko bitartekoak:

efectuado la adjudicacién en su favor. En este
caso, los empresarios quedaran obligados
solidariamente ante la Administracion vy
deberan nombrar un representante o
apoderado Unico de la unidon con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven

hasta la extincion del mismo.

Medios para acreditar la solvencia:

SPKLren 77.

kontratistaren kaudimen ekonomiko-finantzario

eta tekniko-profesionalari

500.000.- euroko balio zenbatetsia

gehiagokoa duten obra kontratuetan,
ezinbestekoa izango da kaudimena egiaztatzea

obraren objektuaren araberako enpresa

sailkapena aurkeztuz.

Horiek horrela, Ogasun eta

Administrazioetako Ministerioak edo Eusko
Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio
Sailak emandako sailkapen ziurtagiria aurkeztu
beharko dute, obra-kontratista gisa inskribatuta

dagoela  egiaztatzen duena, ondoren
adierazitako Taldea, Azpitaldea eta

artikuluaren arabera,

dagokionez,

De acuerdo con el articulo 77 de la LCSP, en
lo que se refiere a la solvencia economico-
financiera y técnico-profesional del contratista,
en los contratos de obras cuyo valor estimado
sea igual o superior a 500.000.- euros, sera
necesario acreditar la solvencia mediante la
presentacion de la clasificacion empresarial en

funcién del objeto de la obra.

En este sentido, deberan presentar certificado
de clasificaciéon expedido por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Publicas o por el
Departamento de Hacienda y Administracion
Publica del Gobierno Vasco que acredite su

inscripcion como contratista de obras en el
Grupo, Subgrupo y Categoria que a

Kategorian:

continuacion se indica:

Taldea Azpitaldea Kategoria

Grupo Subgrupo Categoria

C 02 3

C 02 3

> Aldi  baterako enpresa-elkartearen

> En el caso de la union temporal de

kasuan, aldi baterako elkartearen kaudimen
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empresas, a los efectos de la determinacion
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ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa edo
profesionala erabakitzeko, hura osatzen duten

bakoitzarentzat = egiaztatutako  ezaugarriak

batuko dira.

Sailkapenaren  betekizuna  betetzen

baloratzeko balioztatzeko, taldean

hartzen duten enpresariei dagokienez, kontuan
hartuko dira, arauz zehazten den moduan,
haietako bakoitzaren ezaugarri bateratuak,

berei dagokien sailkapenetan adieraziak.

Nolanahi ere, bateratzeko, enpresa guztiek
obra-enpresaren sailkapena lortu beharko dute

aurretik, betiere SPKLren 69. artikuluaren 5.

atalean espainiarrak ez  diren

Batasuneko estatu kideetako eta sinatu duten

estatuetako enpresarientzat finkatutakoaren

kalterik gabe.

Sailkapenak bateratzeko erregimena arauz

finkatuta dagoena izango da.

Kontratua enpresarien aldi baterako elkarte bati
esleituko balitzaio, elkarteak eskritura publikoan
egiaztatu beharko du eraketa, eta elkarte horri
emandako IFZ ere egiaztatu beharko du,
kontratua bere alde esleituz gero. Nolanahi ere,

elkarteak kontratua iraungo arte iraun beharko

du.
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de la solvencia econdémica y financiera y
técnica o profesional de la unién temporal, se
acumularan las caracteristicas acreditadas

para cada uno de los integrantes de la misma.

A los efectos de valorar y apreciar la
concurrencia del requisito de clasificacion,
respecto de los empresarios que concurran
agrupados se atendera, en la forma que
reglamentariamente se determine, a las
caracteristicas acumuladas de cada uno de
ellos, expresadas en sus respectivas

clasificaciones.

En todo caso, sera necesario para proceder a
esta acumulacion que todas las empresas
hayan obtenido previamente la clasificacion
como empresa de obras,sin perjuicio de lo
establecido para los empresarios no espafioles

de Estados miembros de la Union Europea.

El régimen de acumulacion de las
clasificaciones sera el establecido de forma

reglamentaria.

En el supuesto de que el contrato se
adjudicase a wuna uniébn temporal de
empresarios, ésta acreditara su constitucion en
escritura publica, asi como el NIF asignado a
dicha unién, una vez efectuada la adjudicacion
del contrato a su favor. En todo caso, la
duraciéon de la union sera coincidente con la

del contrato hasta su extincion.
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12. ESKABIDEAK AURKEZTEA

Kontratazio honen espedientea, baita horrekin
batera doan dokumentazio teknikoa ere, Udal
honetako Kontratazio Sailean aztertu ahal
izango da bulegoak jendearentzat irekita egoten
diren ordutegian, egun baliagarri guztietan,
lizitazio honen iragarkia Kontratatzailearen
profilean argitaratu eta hurrengo egunetik
aurrera, aurkezteko

proposamenak epea

bukatzen den arte.

Kontratazio Sailarekin harremanetan jartzeko:

Kontratazio Saila

Gudarien plaza, 1.

20120 Hernani

Tel. 943 337024 / Faxa 943 551141
e-posta: kontratazioa@hernani.eus

Kontratatzailearen profila:

www.hernani.eus

Proposamenak www.contratacion.euskadi.eus

lizitazio elektronikorako plataformaren bitartez
aurkeztuko dira, kontratatzailearen profilean
argitaratzen den iragarkiak emandako epearen
barnean. Hala ere, epearen azken eguna
baliogabea bada, hurrengo egun baliodunera
(SPKLren 12.

luzatuko da epea xedapen

gehigarria).

Lizitatzaile bakoitzak ezingo du eskaintza bat
baino gehiago aurkeztu. Ezingo da beste

batzuekin aldi baterako batasun batean parte
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12. PRESENTACION DE SOLICITUDES

El expediente de esta contratacién, asi como la
documentacién técnica unida al mismo, podra
ser examinado en el Departamento de
Contratacién de este Ayuntamiento en horario
de apertura al publico de las oficinas, todos los
dias habiles a partir del dia siguiente a aquel en
que aparezca publicado el anuncio de esta
licitacion en el perfil de contratante y hasta
el vencimiento del plazo de presentacion de
proposiciones.

con el

Para contactar Departamento de

Contratacion dirigirse a:

Departamento de Contratacion
Gudarien plaza 1.

20120 Hernani

Tel. 943 337024 / Fax. 943 551141
e-mail: kontratazioa@hernani.eus
Perfil de
www.hernani.eus

contratante:

La presentacion de ofertas se realizara por
medios electrénicos a través de la plataforma
de licitacion electronica

www.contratacion.euskadi.eus en el plazo

sefalado en el anuncio de licitacion publicado
en el perfil del contratante. No obstante, si el
ultimo dia del plazo fuera inhabil, este se
entendera prorrogado al primer dia habil
siguiente (Disposicion Adicional 122 de la
LCSP).

Cada empresa licitadora no podra suscribir

mas de una proposicion. No se podra

presentar ninguna solicitud de participacién en
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hartzeko eskabiderik aurkeztu, baldin eta
banaka ere aurkeztu bada, eta ezingo da aldi
berean batasun batean baino gehiagotan parte

hartu.

HIRU ARTXIBO
ELEKTRONIKO aurkeztu beharko dituzte:

Enpresa lizitatzaileek

“1” Zenbakidun artxibo elektronikoa:
DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA:

union temporal con otros si se ha efectuado
individualmente, o figurar en mas de una union

temporal.

Las empresas licitadoras deberan presentar
TRES ARCHIVOS ELECTRONICOS:

El archivo electronico n°1.
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

Hona hemen aurkeztu beharreko agiriak:

1.- Europako Kontratazio Agiri
Bakarra (EKAB)
* Lizitatzaileek IV. ataleko Il, Ill zatiak, IV zatiko

a atala, eta VI. atala bakarrik bete behar
dituzte. Ondorio horietarako, Estatuko Ondare
Zuzendaritza Nagusiaren 2016ko apirilaren 6ko
Ebazpenean jasotako orientabideak jarraitu
behar dituzte, haren bidez argitaratu baita
Kontratazio publikorako Zuzentarau berrian
(2016ko apirilaren 8ko EAON argitaratua)
aurreikusitako Kontrataziorako Agiri Europar
Bakarraren erabilerari buruzko Kontratazio
Administratiboaren Kontsultarako Batzordearen

Gomendioa.

** Prozedura behar bezala aurrera eramateko
beharrezkoa denean, Kontratazio Organo edo
Mahaiak egiaztagiri guztiak edo zati bat
aurkezteko eskatu ahalko die lizitatzaileei,

baldin eta uste badu arrazoizko =zalantzak
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En este archivo deberan incluir los siguientes

documentos:

1.- Documento Europeo unico de
Contratacion (DEUC)

* Los licitadores deberan rellenar unicamente
las partes Il, Ill, el apartado a de la parte IV y
la parte VI. A estos efectos se deberan seguir
las orientaciones contenidas en la Resolucién
de 6 de abril de 2016, de la Direccion General
del Patrimonio del Estado, por la que se
publica la Recomendacion de la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa
sobre la utilizacion del Documento Europeo
Unico de Contratacién previsto en la nueva
Directiva de contratacion publica (publicada en

el BOE del 8 de abril de 2016).

** El érgano o la mesa de contratacion podra
pedir a las empresas licitadoras que presenten
la totalidad o una parte de los documentos
justificativos, cuando consideren que existen

dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad
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daudela  adierazpenaren indarraldi  edo

fidagarritasunari  buruz, kontratua esleitu

aurretik betiere.

«2” Zenbakidun artxibo elektronikoa:
BALIO IRITZI BIDEZ BALIOZTATZEKO

de la declaracién, cuando resulte necesario
para el buen desarrollo del procedimiento y, en

todo caso, antes de adjudicar el contrato.

El archivo electréonico n°2: CRITERIOS
VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE

IRIZPIDEAK:

Lizitatzaileak memoria tekniko bat aurkeztu

beharko du; memoria horrek orriak zenbakituak
izan beharko ditu, eta plegu honetako 8.1
atalaren arabera baloratu beharreko alderdi
guztiak zerrendatzen dituen aurkibide bat ere
izango du, zeinaren edukiak nahikoa izan
beharko baitu egin beharreko lanen nondik
norakoak neurtzeko.

Atal honetan gehienez ere 25 orrialde
aurkeztuko dira, Arial 10 letran idatziak, UNE-A4
formatuan; eta zati grafikoan, 4 orrialde, UNE-A3
formatuan. Ez dira zenbatuko eskaintza ulertzen
laguntzeko diren azala eta aurkibidea, ezta

eranskinak ere.

* Adierazitako orriak baino orrialde gehiago

dituen dokumentua aurkezten bada, hau da,

ezarritako baldintza formala betetzen ez bada,
ez dira baloratuko gehieneko luzeera gainditzen

duten orriak.

** Ezingo da automatikoki baloratu beharreko

VALOR

El licitador debera presentar una Memoria
Técnica, debidamente paginada, con su indice
correspondiente en el que, de forma numerada
se recojan aquellos aspectos que seran objeto
de valoracién recogido en el apartado 8.1 del
presente pliego, cuyo contenido sera suficiente
para calibrar el alcance y contenido de las

obras a realizar.

En este apartado se presentaran un maximo
de 25 paginas, escritas en Arial 10, en formato
UNE-A4; y en el apartado grafico, 4 paginas,
en formato UNE-A3. No se computaran la
portada e indice que ayuden a entender la

oferta, ni los anexos.

* En caso de que se presente un documento

con mayor numero de paginas que las

indicadas, es decir, que no se cumpla el
requisito formal establecido anteriormente, no
se valoraran las paginas que excedan la

extension maxima indicada.

** No _se podran incluir datos de valoracion

daturik _jaso 2. fitxategi honetan; Halakorik

automatica en este fichero n° 2, en cuyo caso

gertatuko balitz, proposamena automatikoki

la propuesta sera rechazada automaticamente.

baztertuko litzateke.
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“3” Zenbakidun artxibo elektronikoa:
“IRIZPIDE AUTOMATIKOAK”

Proposamen-eredua, agiri

Eranskinean jasotako ereduaren

arabera, behar bezala beteta.

* Proposamenen bat ez badator bat aztertzen
eta onartzen den  dokumentazioarekin,
lizitazioaren oinarrizko aurrekontua gainditzen
badu, nabarmen ezberdina bada ereduaren
aldean, ageriko akats bat badu zenbatekoari
dagokionez edo bidera ezin bihurtzen duen
akats edo ahuluneren bat badu aurkezten duen
lizitatzailearen esanetan, Kontratazio Mahaiak
baztertu egingo du, ebazpen arrazoitu baten
bidez. Ereduko hitz batzuk aldatzea edo ez
ordea,ez da nahikoa

jartzea, izango

proposamenak baztertzeko, haien zentzua

aldatzen ez bada betiere.

** Ez da onartuko ereduaren arabera idatzi ez
den proposamena ekonomikorik baldin eta
Il.Eranskinean adierazitako informazioa ez
bada azaltzen, edo eskaintza kontuan hartzeko
kontratazio-mahaiak funtsezkotzat jotzen duena
argi jakitea galarazten duen omisiorik, akatsik

edo ezabaketarik daukanik.

*k%

Prezioen eskaintzaren banakatzean

antzeman daitezkeen akats aritmetikoak

konpontzeko, oinarrizko prezioaren eta BEZ

kopuru aplikagarriaren zifrak hartuko dira
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honen Il

El archivo electronico n.° 3:
"CRITERIOS AUTOMATICOS:

Modelo de Proposicion recogido en el
Anexo Il a este pliego de condiciones,
debidamente cumplimentado.

* Si  alguna

proposicibn no guardase

concordancia con la documentacioén

examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacidon, variase
sustancialmente el modelo establecido,

comportase error manifiesto en el importe de la
proposicién, o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de Contratacion
mediante resolucién motivada, sin que sea
causa bastante para el rechazo el cambio u
omisioén de algunas palabras del modelo si ello
no altera su sentido.

*%

No se admitirda ninguna proposicion
econdémica que no venga redactada conforme
al modelo exigido si no aparece la informacién
recogida en el Anexo Il o que contenga
omisiones, errores o tachaduras que impidan
claramente la Mesa de

conocer lo que

Contratacion  estime  fundamental para

considerar la oferta.

*** Los errores aritméticos que se detecten en
el desglose de la oferta de precios se
resolveran tomando como validas las cifras

referidas al precio base y al tipo de IVA
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baliozkotzat eta ofizioz egingo dira guztizko

prezioa lortzeko dagozkion kalkuluak.

** Aldi Baterako Enpresa Elkartea:

Hainbat enpresa aldi baterako enpresa elkarte

gisa aurkezten badira lizitazio honetara,
enpresari horietako bakoitzak erantzukizunpeko
adierazpena

aurkeztuko du, Pleguko |I.

Eranskineko eredua jarraituz.

Aurreko paragrafoak aipagai duen adierazpen
horren edo horien osagarri gisa, parte hartu
behar duten enpresariek aldi baterako enpresa
elkartea SPKLren 69. artikuluaren 3. atalean
eskatutakoaren arabera eta kontratua suntsitu
arteko osatzeko

gutxienezko iraupenaz

konpromisoa aurkeztuko da.

Konpromiso hori hartzeko idazkia elkartea
eratzen duten enpresa guztiek sinatu beharko
dute, eta honako hauek adierazi beharko ditu:
aldi baterako enpresa elkarte bakoitza eratuko
dutenen izenak eta inguruabarrak, elkarteko

kide bakoitzaren partaidetza eta kontratuaren

esleipendun gertatuz gero aldi baterako
enpresa elkartea formalki eratzeko
konpromisoa.

*** Atzerriko enpresak:

Atzerriko enpresek, SPKLen 67. eta 68.

artikuluek aurreikusitako moduan egiaztatu

beharko dute beren gaitasuna.
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aplicable, efectuandose de oficio los calculos

correspondientes para obtener el precio total.

** Uniones Temporales de Empresas:

En el caso de Uniones Temporales de

Empresas. En el supuesto en que varios
empresarios concurran agrupados en una
union temporal, cada empresa participante
aportara la declaracion responsable conforme

al modelo del Anexo | al pliego.

Asimismo, debera aportarse el compromiso de
constituir la union temporal por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de
conformidad con lo exigido en el apartado 3
del articulo 69 LCSP, con una duracién que
sera coincidente, al menos, con la del contrato

hasta su extincion.

En el escrito de compromiso se indicara: los
nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de
ellos, asi como la asuncién del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato. El
citado documento debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas

que componen la unién.

*** Empresas extranjeras:

Las empresas extranjeras deberan acreditar su
capacidad en la forma prevista en los articulos

67 y 68 de la LCSP.
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Erantzukizunpeko adierazpenaz gainera,

atzerriko  enpresek, kontratua  Espainian

gauzatu behar bada, zuzenean edo zeharka,

kontratutik etor litezkeen gorabehera

guztietarako edozein eratako epaitegi eta

auzitegi espainiarren jurisdikzioaren pean

geratzen direla adierazten duen agiria

aurkeztuko dute, eta uko egingo diote, hala
behar badu, legokiekeen atzerriko jurisdikzio

foruari (SPKL 140.1.f) artikulua).

13. EZ-OHIKO EDO NEURRIZ
KANPOKO BALIOAK
Kontratazio Mahaiak anormaltasun-

presuntzioan dauden eskaintzak identifikatu

beharko ditu, honako parametro objektibo
hauen arabera:

1.- Lizitatzaile bakar bat aurkezten bada,
haren eskaintza anormalki baxua izango da
honako bi baldintza hauek betetzen baditu:

a) Eskaintza  ekonomikoa lizitazioaren
oinarrizko

aurrekontua baino txikiagoa izatea, ehuneko 25
unitate baino gehiagotan.

b) Prezioaz bestelako esleipen-irizpideengatik
dagokion puntuazioa handiagoa izatea pleguan

ezarritako puntuazio osoaren % 90 baino.

2.- Bi lizitatzaile aurkezten badira, eskaintza
anormalki baxua dela ulertuko da, baldin eta bi
baldintza hauek betetzen baditu:

a) Eskaintza ekonomikoa beste eskaintza baino

ehuneko 20 unitate txikiagoa izatea.
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Ademas de la declaracién responsable, las
empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en Espafa, deberan
aportar una declaracién de sometimiento a la
jurisdiccion de los juzgados vy tribunales
espanoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante

140.1.f) LCSP).

(articulo

13. VALORES ANORMALES o
DESPROPORCIONADOS

En cuanto a las ofertas con valores anormales
o desproporcionados se estara a lo dispuesto
el los art. 149 de la LCSP y art. 85 del
Reglamento General de Contratos de las
Administraciones Publicas.

La Mesa de Contratacion debera identificar las
ofertas incursas en presuncion de anormalidad
conforme a los siguientes parametros
objetivos:

1.- Cuando se presente un Unico licitador,
su oferta serd anormalmente baja si cumple
las dos condiciones siguientes:

a) Oferta econdmica como base de licitacion
menor que el presupuesto, en mas del 25 por
ciento.

b) Que la puntuacion correspondiente a los
criterios de adjudicacién distintos del precio

sea superior al 90% de la puntuacion total

establecida en el pliego.
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b) Prezioaz besteko gainerako esleipen-

irizpideengatik dagokion puntuazioa
puntuaziorik baxuena baino % 50 handiagoa
izatea.
3.- Hiru lizitatzaile aurkezten badira,
eskaintza anormalki baxua dela ulertuko da,
baldin eta honako bi baldintza hauek betetzen
baditu:

a) Eskaintza ekonomikoa  aurkeztutako
eskaintzen batez besteko aritmetikoa baino
ehuneko 10 unitate txikiagoa

izatea. Hala ere, batez besteko hori
zenbatzeko, ez da kontuan hartuko zenbateko
handieneko eskaintza, batez besteko hori baino
ehuneko 10 unitate handiagoa denean.
Nolanahi ere, neurriz kanpokotzat jotzen da 25
ehuneko-unitatetik gorako baja.

b) Prezioaz besteko gainerako esleipen-
irizpideengatik dagokion puntuazioa gainerako
lizitatzaileek irizpide horiengatik lortutako
puntuazioaren batez besteko aritmetikoa baino
% 50 handiagoa izatea.

4.- lLau lizitatzaile edo gehiago aurkezten
badira,

eskaintza anormalki baxua izango da honako bi
baldintza hauek betetzen baditu:

a) Eskaintza ekonomikoa  aurkeztutako
eskaintzen batez besteko aritmetikoa baino
ehuneko 10 unitate txikiagoa izatea. Hala ere,
baino

horien artean batez besteko hori

portzentajezko 10 unitate baino gehiago

gainditzen duten eskaintzak badaude,

adierazitako kasuan ez dauden eskaintzekin

soilik kalkulatuko da batez besteko berri bat.
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2.- Cuando concurran dos licitadores, se
considerara que la oferta es anormalmente
baja si cumple los dos requisitos siguientes:

a) Que su oferta econémica sea inferior en un
20 por ciento respecto de la otra oferta.

b) Que la puntuacion que le corresponda por el
resto de criterios de adjudicacion distintos al
precio sea un 50% superior a la puntuacion
mas baja.

3.- Se considerara que una oferta es
anormalmente baja si concurren tres
licitadores que cumplan los dos requisitos
siguientes:

a) Una unidad econdmica igual o inferior al 10
por ciento de la media aritmética de las ofertas
presentadas.

ser. No obstante, para el computo de dicha
media no se tendra en cuenta la oferta de
mayor importe cuando se trate de unidades
superiores en un 10 por ciento a dicha media.
En todo caso, se considera desproporcionada
la baja superior a 25 unidades porcentuales.

b) Que la puntuacién correspondiente al resto
de criterios de adjudicacién distintos del precio
sea superior en un 50% a la media aritmética

de la puntuacién obtenida por el resto de

licitadores por dichos criterios.

4.- Si concurren cuatro o mas licitadores:

la oferta sera anormalmente baja si cumple las
dos condiciones siguientes:

a) Que la oferta econdmica sea inferior en un
10 por ciento respecto de la media aritmética
de las ofertas presentadas. No obstante, si

entre ellas se incluyen ofertas que superen en
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Nolanahi ere, gainerako eskaintzen kopurua
hiru baino txikiagoa bada, batez besteko berria
zenbateko txikiagoko hiru eskaintzen gainean
kalkulatuko da.

b) Prezioaz bestelako esleipen-irizpideengatik
dagokion puntuazioa gainerako lizitatzaileek
irizpide horiengatik lortutako puntuazioaren

batez besteko aritmetikoa baino % 50

handiagoa izatea.

Kalkulu horiek egiteko, "Lortu beharreko gutxieneko

puntuazioa" betekizuna aplikatuta fase honetara

iritsi diren lizitatzaileen eskaintzak bakarrik hartuko

dira kontuan.

14. KONTRATAZIO-MAHAIA

Hernaniko Udaleko Kontratazio Mabhai

iraunkorra izango da.

Gainera, Mahaiak etor daitezela eskatutako
udal arduradun tekniko guztiak joan daitezke

bertara, aholkularitza-lanak egitera.

15. AGIRIAK SAILKATZEA, ENPRESAK
AUKERATZEA ETA PROPOSAMENAK
IREKITZEA

Bai hasierako deialdia bai gerta litezkeen

aldaketak kontratugilearen perfilean
argitaratuko dira (www.hernani.eus) helbidean.
Dena dela, jakinarazteko beste moduren bat

ere jo liteke egokitzat.
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mas de 10 unidades porcentuales dicha media,
una nueva media se calculara Unicamente con
las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado.

No obstante, si el nUmero de ofertas restantes
es inferior a tres, la nueva media se calculara
sobre tres ofertas de menor importe.

b) Que la puntuacion correspondiente a los
criterios de adjudicacion distintos del precio
sea superior en un 50% a la media aritmética
de la puntuacién obtenida por el resto de
licitadores por dichos criterios.

Para realizar estos calculos de la "Minima
puntuacion”, unicamente se tendran en cuenta
las ofertas de los licitadores que hayan llegado
a esta fase en aplicacion del requisito de

puntuacion.
14. MESA DE CONTRATACION

Sera la Mesa de Contratacidon permanente del
Ayuntamiento de Hernani.
Podran ademas, todos

asistir, aquellos

responsables técnicos municipales cuya
presencia sea solicitada por la Mesa, para

ejercer labores de asesoramiento.

15. CALIFICACION DE DOCUMENTOS,
SELECCION DE EMPRESAS Y
APERTURA DE PROPOSICIONES

Tanto el mantenimiento de la convocatoria
inicial como sus posibles modificaciones seran
objeto de publicidad a través del perfil de
contratante (www.hernani.eus), sin perjuicio de

cualquier otro modo de natificacion que se
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Proposamenak aurkezteko epea amaitu eta

hurrengo egunetan “1” zenbakidun artxibo

elektronikoko dokumentazio administratiboa

irekiko da.

Kontratazio-organoak edo kontratazio-mahaiak
hala eskatuta, lizitatzaileek  adierazpen
arduratsua zuzendu beharko dute, baldin ez
bada aurkeztu edo aurkeztu dena ez badago
behar bezala beteta. Halako kasuetan,
eragindako lizitatzaileari edo lizitatzaileei, hiru
laneguneko epea emango zaie, zuzentzeko-
errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik
zenbatzen hasita. Ez bada epe horretan
eskatutakoa zuzentzen, kontratazio-organo edo

—mahaiak ulertuko du lizitatzaileak atzera egin

duela bere eskaintzan.

Kontratazio-mahaiak “2” zenbakidun artxibo

estime oportuno.

Una vez finalizado el plazo de presentacion de
ofertas se procedera a la apertura de la
documentacién administrativa contenida en el

archivo electrénico n°1.

elektronikoa irekiko du, balio iritzi

balioztatzeko irizpideen eskaintza dakarrena.

Egintza horretan adieraziko du Mahaiak “1”

zenbakidun artxiboan

dokumentazioaren kalifikazioa eta
proposamen onartu diren, zer proposamen

baztertu diren eta zergatik baztertu diren horiek.

Balio iritzi bidez balioztatzeko dokumentazioa

Kontratazio Organoko zerbitzu teknikoei

helaraziko zaie, txostena egin dezaten.
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Sera objeto de subsanacién por las empresas
licitadoras la declaraciéon responsable, a
requerimiento del érgano o la mesa de
contratacion, cuando no se hubiera
presentado, o no estuviera adecuadamente
cumplimentada la presentada. En tales casos
se conferira a la empresa licitadora afectada
un plazo de tres, a contar desde el siguiente al
de recepcion del requerimiento  de
subsanacion. De no se subsanar en plazo lo
requerido, el érgano o la mesa de contratacion
entendera que la empresa licitadora desiste

de su oferta.

La Mesa de contratacion, procedera a la

apertura del archivo electrénico n°2 que

aurkeztutako

contiene la oferta de criterios valorables

mediante juicio de valor.

Dicho acto se iniciara con un pronunciamiento
expreso sobre la calificacion de la
documentacion presentada en el archivo n®1
sefialando las propuestas admitidas, las

rechazas y las causas de su rechazo.

La documentacién relativa a los criterios
valorables mediante juicio de valor se remitira

para su informe a los servicios técnicos del
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Kontratazio Mahaiak “3” zenbakidun artxibo

6rgano de contratacion.

La apertura del archivo electrénico n°3 se hara

elektronikoa jendaurrean _irekiko du eta

profilean jasotako deialdian hala zehazten
bada, zuzenean jarraitu ahal izango da bertan

jasotako lotura bidez.

Egintza publikoa amaitutakoan, bilkura berean,
eskaintzak ebaluatuko eta sailkatuko ditu
Mahaiak. Aurrez, honelakorik bada, pleguak
finkatzen dituen eskakizunak betetzen ez

dituzten eskaintzak baztertuko ditu.

Proposamenen arteko puntuazio berdinketa

egongo balitz (bi dezimaletan berdinketa)

SPKLren 147.2 atalean jasotako irizpide
sozialak hurrenez hurren aplikatuz erabakiko
da, proposamenak aurkezteko epea bukatzen
den unea kontuan hartuz.

Gero, kontratua esleitzeko proposamena
aurkeztuko dio Mahaiak kontratazio-organoari,
puntuaziorik onena lortzen duen hautagaiaren
alde; eta zera egiaztatuko du esleipendun
izateko  proposatzen  duen lizitatzaileari
dagokionez: enpresa behar bezala eratu izana;
proposamenaren sinatzaileak eskaintza egiteko
ahalorde askietsia izatea; kaudimen
ekonomiko, finantzario eta teknikoa izatea edo,
bestela, dagokion sailkapena; eta kontratatzeko

inongo debekuren pean ez egotea.

Gainera, kontratua esleitzeko beharrezkoa den

dokumentazioa aurkezteko eskatuko dio
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en acto publico y en el caso de indicarse en su
convocatoria en el perfil del contratante, podra
seguirse en directo a través del enlace que se

sefale en la citada convocatoria.

Finalizado el acto publico, en la misma sesion,
la Mesa procedera previa exclusién, en su
caso, de las ofertas que no cumplan los
requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar

las ofertas.

El empate entre varias proposiciones (igualdad
en la puntuacién hasta dos decimales) se
resolvera aplicando sucesivamente los criterios
sociales recogidos en el articulo 147.2 de la
LCSP, teniendo en cuenta el momento de
finalizacion del plazo de presentacion de
proposiciones.

Posteriormente, la Mesa elevara al 6rgano de
contratacion su propuesta de adjudicacién a
favor del candidato con mejor puntuacion.
Previamente, y en relacion con la empresa
licitadora propuesto como adjudicatario, la
Mesa comprobara que la empresa esta
debidamente constituida, el firmante de la
proposicién tiene poder bastante para formular
la oferta, ostenta la solvencia econdmica,
financiera y técnica o, en su caso la
clasificacion correspondiente y no esta incursa
en ninguna prohibicién para contratar.
Asimismo, la Mesa requerira a la empresa que
ha obtenido Ila

mejor  puntuacioén, la



T .
" Hernaniko
¥ Udala

puntuaziorik onena ateratzen duen enpresari,
baita, dagokionean, Lizitatzaileen Erregistroan

ez dagoen beste edozein dokumentu ere.

16. KONTRATUA ESLEITZEA ETA
GAUZATZEA

16.1.- Kontratazio Mahaiak, SPKLren 150.

artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz,
dizkio

beheranzko

kontratazio-organoari igorriko

aurkeztutako  proposamenak,
hurrenkeran antolatuak, eta baztertuak edo
neurriz kanpokotzat jo direnak salbu, aktarekin

eta esleipen-proposamenarekin batera.

16.2.-

lizitatzailearen

Esleipen proposamenak ez du
aldeko eskubiderik sortzen.
Eskubideak sortuko dira lizitatzaileak kontratua
sinatu edo esleipen proposamena onartzen

duenean.

16.3.- Mahaiak enpresari eskatuko dio (edo
ABEE osatzen duten enpresei), Lizitatzaileen
izena emanda

Erregistroan agertzeko

obligaziorik ez badago edo datu edo

dokumentuetakoren bat Erregistro horretan
jasota ez badago, honako dokumentazio hau

aurkeztu dezaten epe berean:

documentacion necesaria para la adjudicacion
y, en su caso, cualquier otra documentacion
que no figure en el Registro de Empresas

licitadoras.

16. ADJUDICACION Y
FORMALIZACION DEL CONTRATO

16.1.- La Mesa de Contratacion, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP
elevara al 6rgano de contratacion, clasificadas
por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido excluidas o
declaradas desproporcionadas o anormales,
junto con el acta y la propuesta de
adjudicacion.

16.2.-

contrato no crea derecho alguno en favor del

La propuesta de adjudicacion del

licitador propuesto, que no los adquirira frente
a la Administracion, mientras no se haya

formalizado el contrato o, en su caso,
aceptada por el contratista la resoluciéon de

adjudicacion.

16.3.- La Mesa requerira a la empresa (o a las
empresas integrantes de la UTE), en aquellos
casos en los que no resultara exigible la

obligacién de figurar inscrito en el Registro de
Licitadores o cuando alguno de los datos o
documentos no constaran inscritos en el
referido Registro, para que presenten en el

mismo plazo, la siguiente documentacion:

16.3.1. Lizitatzailearen nortasuna 16.3.1. Documentacién relativa a la
egiaztatzeko dokumentuak: personalidad del licitador:

- Lizitatzailea pertsona juridikoa bada, - Si el licitador fuese persona juridica la
nortasuna,osaera, edo hala badagokio, personalidad se acreditara mediante

aldaketa eskritura bidez egiaztatuko da,

Gudarien plaza 1 - 943 337 000 - hhz@hernani.eus

Escritura de constitucion o modificacion, en
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baldintza hori eskatzen den kasuetan.
Bestela, osaera dokumentua, estatutuak edo
sortze ekintza aurkeztu beharko du jarduera
arautzen duten arauak jasota, dagokion
Erregistro Ofizialean inskribatua, hala behar
izanez gero. Pertsona juridikoak bakarrik izan
daitezke esleipendun beren estatutuen edo
sortze arauen arabera dagozkien helburuen
eta jarduera esparruaren barneko prestazioak
jasotzen dituzten kontratuak direnean, eta
kontu horrek egiaztatuta egon behar du

aurkeztutako dokumentazioan.

- Lizitatzailea pertsona fisikoa bada, Nortasun
Agiri  Nazionala edo baliokide den
dokumentuaren bitartez.

16.3.2.

Eskaintzaren sinatzailearen

su caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible. Si no lo
fuere, debera aportar documento de
constitucién, estatutos o acto fundacional en
el que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en
el correspondiente Registro oficial. Las
podran  ser

personas juridicas solo

adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de
los fines, objeto u ambito de actividad que a
tenor de sus estatutos o reglas funcionales le
sean propios, cuestion que debera quedar

acreditada en la documentacion aportada.
- Si el licitador fuera persona fisica, mediante
la presentacién del Documento Nacional de

Identidad, o documento que haga sus veces.

16.3.2. Documentacion acreditativa de la

ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentazioa

representacion que ostenta el firmante de la

(pertsona horrek beste pertsona fisiko edo
juridiko baten izenean jarduten duenean).

16.3.3. fasean

egindako

Eskaintzak  aurkezteko

adierazpenaren arabera

kontratatzeko daukan kaudimen ekonomikoa,

oferta (en caso de que éste actue en nombre

de otra persona, fisica o juridica).

16.3.3. Documentacién acreditativa de la

solvencia _econdmica-financiera y técnica o

profesional conforme a la declaracion

finantzarioa eta  teknikoa  egiaztatzeko

dokumentazioa. (11. atalaren arabera).

16.3.4. Zerga eta Gizarte Segurantzako

efectuada en la fase de presentacion de
ofertas (conforme apartado n°® 11).
16.3.4.

Documentacion __ justificativa  de

obligazioak betetzen dituela egiaztatzen

duten justifikazio dokumentuak.

16.3.5. Erantzukizun zibilaren aseguru-poliza,
Baldintzen Agiriko 19. baldintzan

aurreikusia, eta Eraikuntzako Arrisku

Orotakoa.

16.3.6. Dagokion behin- betiko bermea
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hallarse al corriente en el cumplimiento de

sus obligaciones tributarias 'y con la

Seguridad Social.

16.3.5. Pdliza de seguro de responsabilidad
civil, prevista en el clausula 19° del

pliego y de Todo Riesgo de Construccion.

16.3.6. Acreditacién de la constitucion del a
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aurkeztu izanaren ziurtagiria.

16.3.7. Egin beharreko azpikontratuen
zerrenda aurkeztu, azpikontratatutako
enpresa bakoitzak egin beharreko kontratu

zatiak adieraziz.

16.3.8. Esleipenduna enpresen batasun bat
baldin bada, kontratua sinatu aurretik,
Enpresen Aldi Baterako Batasun gisa legez
eratu dela egiaztatu beharko du, eta horren

IFK aurkeztu.

16.3.9. Lizitatzaileak  pilaketak  egitea
eskatzen badu, zehaztu prestatze-eragiketeta
horietarako aurrerakinaren zenbatekoa eta
xedea. Halaber, aurkeztuko duen berme-mota
jakinarazi beharko da, ahal dela banku-
abalaren edo kauzio-aseguruaren

kontratuaren bidez.

16.3.10. Lizitatzaileak 50 langile edo gehiago
edukiz gero, plegu administratiboen 18.1
atalean  adierazitako  Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako Plana aurkeztea.
Halaber, adierazitako atalaren baitan,
gutxienez enplegatuen %2 desgaitasunen bat
duten langileak direla baieztatzen duen

adierazpena aurkeztea.

Dokumentazio hori guztia udal honek
izapidetutako  beste kontratazio-espediente
batean badago, lizitatzaileak ez  du
dokumentazio hori berriro aurkeztu beharko,
Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015
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garantia definitiva que sea procedente.

16.3.7. Presentar la relacion de los
subcontratos a celebrar, con indicacion de las
partes del contrato a realizar por cada
empresa subcontratada.

16.3.8. En el supuesto de que el contrato se
adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditara su constitucion
en escritura publica, asi como el NIF
asignado a dicha union, con anterioridad a la

firma del mismo.

16.3.9. En el supuesto de que la parte
licitadora  solicitara  realizar  acopios,
determinar el importe del anticipo para
dichas operaciones preparatorias y el objeto
de las mismas. Asimismo, debe comunicar el
tipo de garantia que  presentara,
preferentemente mediante aval bancario o
contrato de seguro de caucion.

16.3.10. En el caso de que la empresa
licitadora cuente con una plantilla igual o
superior a 50 personas, presentar el Plan
para la Igualdad de Mujeres y Hombres
indicado en el apartado 18.1 del presente
pliego administrativo. Asimismo, en base al
citado apartado, presentar una declaracion
donde se afirme que al menos el 2% de la
plantila se compone de personas

trabajadoras con alguna discapacidad.

Si toda esta documentacion constara en otro
expediente de contratacion tramitado por este
Ayuntamiento, el licitador no tendra que volver
a presentar dicha documentacioén, en virtud de
lo dispuesto en el articulo 28.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
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Legearen 28.2 artikuluan xedatutakoaren

arabera.

Errekerimendua adierazitako epean behar
bezala bete ezean, ulertuko da lizitatzaileak
duela bere eskaintza. Kasu

kendu egin

horretan, puntuazioan hurrengoa den
hautagaiaren alde esleitzeko proposamena

egingo da eta dokumentazio bera eskatu zaio.

* Aurretik xedatutakoa xedatuta ere, Euskal

Autonomia  Erkidegoko Lizitatzaileen eta
Enpresa Sailkatuen Erregistroan inskribatu
izanaren  ziurtagiria, enpresa lizitatzailea

salbuetsita geldituko da, hartan jasotakoaren

arabera eta aurkakoa frogatu ezean,
erregistroan jasotako zirkunstantziei buruzko

frogagiriak aurkeztetik.

Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistroko

ziurtagiriak SPKLren 87.2 eta 96. artikuluetan.

inskripzioaren

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen

Erregistroko inskripzioan frogatu beharreko
baldintzetako bat jasota agertzen ez denean,
enpresak SPKLn ezarritako bitartekoetako bat

erabiliz frogatu beharko du.

16.4. Esleipena:

Kontratazio organoari dagokio esleipena egitea

eta ebazpen arrazoitu bidez erabakiko da;
erabakia esleipendunari jakinaraziko zaio eta
baita gainontzeko lizitatzaileei ere.
Kontratatzailearen profilean argitaratuko da,
SPKLren  151.1

artikuluan  xedatutakoari

jarraituz.
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Administrativo Comun de las Administraciones

Publicas.

De no cumplirse el requerimiento en el plazo

sefalado, se entendera que la empresa
licitadora ha retirado su oferta, procediéndose
a proponer la adjudicacion a favor de la
empresa licitadora siguiente, por el orden en
que hayan clasificado las ofertas solicitandole
la misma documentacion.

* No obstante lo anterior, el certificado de
inscripcion en el Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas de la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco, dispensara a la
empresa licitadora, a tenor delo en él reflejado y
salvo prueba en contrario, de presentar los
documentos acreditativos de las circunstancias

cuya inscripcion consta en el registro.

El certificado de inscripcion en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico tendra los efectos previstos
en los articulos 87.2 y 96 de la LCSP.

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas no conste
alguno de los requisitos que deba acreditar, la
empresa debera justificarlos por alguno de los
medios previstos en la LCSP.

16.4. La adjudicacion:

Se acordara mediante resoluciéon motivada que
sera notificada al adjudicatario y al resto de
empresas licitadoras y publicada en el perfil de
contratante, tal y como recoge el art.151.1 de la

LCSP.
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Jakinarazpenean eta kontratugilearen profilean,
Sektore Publikoko Kontratuen, azaroaren 8ko,
9/2017 Legearen 153.3 artikuluaren arabera
zein epetan formalizatu behar den adieraziko
da.

16.5. Formalizazioa:

Kontratua formalizazioarekin gauzatuko da,

SPKLren 153. artikuluan jasotakoaren arabera

lll.- KONTRATUA BURUTZEA

17. KONTRATUA BURUTZEA

Obrako
Fakultatibo bat

Administrazioak Zuzendaritza
izendatuko du eta
Zuzendaritza horren ardura izango da
kontratuaren xede den obra behar bezala
egiten dela egiaztatzea, koordinatzea, zaintzea
eta ikuskatzea.

Obra horiek Baldintzen Agiri honetan ezarritako
baldintzekin bat etorriz egingo dira, eta halaber,
esleipendunak Obra Zuzendaritzari ematen
dizkion jarraibideekin bat etorriz. Jarraibide
horiek ahoz emanak baldin badira, idatziz

berretsi beharko dira lehenbailehen,

alderdientzako lotesleak izan daitezen.

Pleguaren xede diren obretarako
teknikarien artean Obra eta Produkzio
Burua egongo da. Obra eta produkzio burua
izango da, hain zuzen, obraren eraikitzailearen

eledun eta ordezkari teknikoa eta, obraren
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En la notificaciéon se indicara el plazo en que
debe procederse a su formalizacién conforme al
articulo 153.3 de la Ley 9/2027, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

16.5. La formalizacion:

El contrato quedara perfeccionado con la
formalizacion, la cual se llevara a cabo de
conformidad con lo dispuesto en el art. 153
LCSP.

1l.- EJECUCION DEL CONTRATO

17. EJECUCION DEL CONTRATO

La administracion designara una Direccion
facultativa de la Obra responsable de la
comprobacion, coordinacion, vigilancia e
inspeccién de la correcta realizacién de la obra

objeto del contrato.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a
las clausulas estipuladas en este pliego y
conforme a las instrucciones que diere al
contratista a la Direccién de la obra. Cuando
dichas instrucciones fueren de caracter verbal
deberan ser ratificadas por escrito en el mas
breve plazo posible, para que sean vinculantes

a las partes.

El personal técnico asignado a la obra
objeto del pliego, debera contar con un Jefe
de Obra y Producciéon que asumira la
interlocucion y representacion técnica del

constructor de la obra y que por su titulacion y
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ezaugarri eta zailtasunarekiko gaitasun egokia
emango dion titulazio eta esperientzia izango
industria

bide

du (arkitektoa, arkitekto teknikoa,

ingeniaria, industri ingeniari teknikoa,

ingeniaria edo herri-lanetako ingeniari

teknikoa).
Obra eta Produkzio burua izango da
kontratistaren ordezkaria Udalak izendatutako
kudeatzailearen eta obra zuzendaritzaren
aurrean, eta, ondorioz, alde desberdinen arteko

komunikazio-bide formala.

Etengabeko presentzia izan beharko du eta une

oro egon beharko du Obra Zuzendaritzaren eta

Udalak izendatutako kudeatzailearen eskura.

Obra-buruak obra-arduradunaren laguntza

izango du, erabateko dedikazioarekin.

Egiaztatu beharko da bai obra eta produkzio-

buruak eta baita obra-arduradunak ere
horrelako  lanetan  gutxienez 4  urteko
esperientzia izatea.

Kontratuaren arduraduna (SPKLren
62.art): Kontratazio-organoak kontratuko

arduradun gisa pertsona fisiko nahiz juridiko bat

izendatu ahal izango du, titulazio eta

kualifikazio egokia eta nahikoa duena,
erakunde kontratatzaileari atxikia nahiz harekin
zerikusirik ez duena, eta hark gainbegiratuko du

kontratua egoki gauzatzen dela, kontratuan
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experiencia tendra la capacitacion adecuada
de acuerdo con las caracteristicas y la
complejidad de la obra (Arquitecto, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Industrial, Ingeniero
Técnico Industrial, Ingeniero de Caminos o

Ingeniero Técnico de Obras Publicas).

El Jefe de Obra y Producciéon sera el
representante del contratista frente a la
gerencia designada por el Ayuntamiento, y la
Direccion de Obra, en consecuencia cauce de

comunicacion formal entre las partes.

Su presencia debera ser continuada, debiendo
estar en todo momento a disposicion de la
Direcciéon de Obra y de la gerencia designada

por el Ayuntamiento.

El Jefe de Obra estara auxiliado por un

Encargado de obras, con dedicacion

exclusiva.

Se acreditara que tanto el Jefe de Obra y
Produccién como el Encargado de obras,
tengan una experiencia minima de 4 afios en

obras similares.

Responsable del contrato art. 62 de
LCSP. EI érgano de contratacion podra
designar una persona fisica o juridica, con
titulacion y cualificacion adecuada y suficiente,
vinculada al ente contratante o ajena a él, como
responsable del contrato, quien supervisara la

ejecucion del mismo, comprobando que su

realizacion se ajusta a lo establecido en el
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ezarritakoarekin bat etorriz burutzen dela
egiaztatuz, eta esleipendunari eta zuzendaritza
fakultatiboari kontratazio-organoaren agindu eta

jarraibideak helaraziko dizkio.

Kontratuaren ardura duen pertsonak eta haren
laguntzaileek sarbide librea edukiko dute

kontratatutako prestazioa eskaintzen den

tokietara, esleipendunak izendatutako

pertsonak lagunduta.

Kontratazio-organoak egindako izendapen hori
idatziz jakinaraziko die Administrazioak enpresa
esleipendunari eta zuzendaritza fakultatiboari.
Kontratua gauzatzen den bitartean izendapen
baldin bada,

hori aldatzen enpresa

esleipendunari idatziz ezagutaraziko zaio

berdin-berdin.
Obra bisitak

Udalak izendatutako ordezkariari beharrezkoa
iruditzen zaion guztietan egingo dira obrako
bisitak, eta gutxienez zazpi (7) egunetik behin.
Bisita horietara derrigorrez joango dira Obra
Zuzendaritza eta Obra Buruak. Udalak
izendatutako ordezkaria ere obra bisitetara

joango da.

Enpresa esleipenduna behartua dago, une oro,

Obrako Zuzendaritza Fakultatiboaren eta
kontratuko arduradunaren esku egongo den
Aginduen Liburua obran bertan edukitzera, eta
haiek bertan idatzi beharko dituzte obra egin

bitartean izandako bisitak, gorabeherak eta
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contrato, y cursara al contratista y a la direccidon

facultativa las o6rdenes e instrucciones del

6rgano de contratacion.

La persona responsable del contrato y sus
colaboradores tendran libre acceso a los

lugares donde se realice la prestacion

contratada, acompanados por la persona

designada por la contratista.

La designacion realizada por el 6rgano de
contratacion sera comunicada por escrito a la
empresa contratista y a la direccién facultativa
por la Administracién. Si durante la ejecucion
del contrato se modificara la designacion, sera
puesta igualmente en conocimiento de la

empresa contratista por escrito.

Visitas de obra

Las visitas de obra se realizaran cuantas veces
lo estime necesario la persona designada por el
Ayuntamiento y, como minimo, cada siete (7)
dias. A dichas visitas asistiran obligatoriamente
la Direccion de Obra y el Jefe de Obra. La
persona designada por el Ayuntamiento

también asistira a las visitas de obra.

La empresa contratista estd obligada a
conservar y a tener a disposicion, en todo
momento, en la obra el Libro de Ordenes que
estara a disposicion de la Direccién facultativa
de las obras y de la persona responsable del

contrato, quienes deberan consignar en él las
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aginduak. Enpresa esleipenduna behartua
dago, bere kabuz edo bere ordezkariaren
bitartez, agindu horiek jaso izanaren egiaztagiri
egokia sinatzera.

Harrera egiteko ekitaldian behar bezala
betetako Aginduen Liburua aurkeztu dadila
eskatuko da, eta hura Administrazioaren esku

geratuko da harrera egin ondoren.

Obra burutzeko epe orokorra 2. baldintzan

ezarritakoa izango da.

Zuinketa-akta izenpetzearekin batera hasiko
da obra-kontratuaren burutzapena, eta hori
egutegiko 1 hilabeteko epean izan beharko
da, kontratua

izenpetzen den egunetik

kontatzen hasita.

Kontratua esleipendunaren gain eta kontura
burutuko da, eta esleipendunak ez du kalte-
ordainik jasotzeko eskubiderik izango obretan
matxura edo Kkalteak

galera, izaten baditu,

SPKLren 239. artikuluan adierazitako

ezinbesteko kasuetan izan ezik.

Esleipendunari edo haren agindupekoei egotz

dakiekeen egite edo ez-egiteren baten

ondorioz, Administrazioak uste izaten badu
kontratua behar bezala burutzea kolokan
dagoela, kontratua behar bezala burutu dadin
beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har
daitezela agindu ahal izango du.

Ezinbesteko kasuetan, eta esleipendunaren
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visitas, incidencias y érdenes que se produzcan
durante el desarrollo de la obra. La empresa
contratista estara obligada por si o por medio de
su persona delegada a firmar el oportuno acuse
de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcion se exigira la
presentacion del Libro de Ordenes debidamente
cumplimentado, el cual pasara a poder de la

Administracion una vez efectuada la recepcion.

El plazo general de ejecucion de la obra serd el

que se fija en la clausula 2°.

La ejecucion del contrato de obra comenzara
con la firma del acta de comprobacion del
replanteo, que debera tener lugar dentro del
plazo maximo de 1 mes contados desde la

fecha de firma de contrato.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y
ventura del contratista y éste no tendra derecho
a indemnizaciones por causas de pérdidas,
averias 0 perjuicios ocasionados en las obras,
salvo en los casos de fuerza mayor previstos en

el articulo 239 de la LCSP.

Cuando por actos u omisiones imputables al
contratista o a personas de él dependientes se
comprometa la buena marcha del contrato, la
Administraciéon podra exigir la adopcion de las
medidas que estime necesarias para conseguir
o restablecer el buen orden en la ejecucion del

mismo.

En casos de fuerza mayor y siempre que no
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aldetik ausarkeriazko jardunik ez badago, berari
sortutako kalte eta galeren kalte-ordainak

jasotzeko eskubidea izango du esleipendunak.

SPKLTBaren 239. artikuluan ezarritakoak

izango dira  ezinbesteko kasuak eta
APKLAOren 146. artikuluan xedatutakoaren

arabera tramitatuko dira.

17.1 HS.03 EREMUARI LOTURIKO
NEURRI BEREZI HIPOTETIKOAK

(HE) HS.03 eremuko plan bereziaren,

ordenantza arauemailetako 29. artikuluak
xedatzen duena kontuan izanik, igogailua eta
pasarelaren proiektuaren lanak hasi aurretik,
Hernaniko udalak, obra hauei dagokien
Eskuartze Arkeologikoren Proiektua aurkeztuko
du Gipuzkoako Foru Aldundian, igogailua eta

pasarelaren proiektuarekin batera.

Eskuartze arkeologiko horretan besteak beste

jasoko da:

- Hormei dagokionez. Hasiera batean

barruti gotortuei lotuta zeuden eta
katalogatu gabeko gainerako hormetan
edo horma-ataletan, beharrezkoa izango
da aldez aurretik erregistro-lana eta
dokumentazio  planimetriko  xehatua
egitea, egin beharreko obra prozesuak
eragiten badie. Bestela, neurri egokiak

hartu beharko dira haiek kontserbatzeko
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exista actuacién imprudente por parte del

contratista, éste tendra derecho a wuna
indemnizacion por los dafios y perjuicios que se

le hubiesen causado.

Tendran la consideracion de casos de fuerza
mayor los establecidos en el art. 239 LCSP que
se tramitaran de conformidad con lo dispuesto

en el articulo 146 del RGLCAP.

171 HIPOTETICAS MEDIDAS
ESPECIALES LIGADAS AL AMBITO
HS.03

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo
29 de las Ordenanzas Reguladoras del Plan
Especial del HS.03 (OE), con caracter previo al
inicio de las obras del ascensor y del proyecto
de pasarela, el Ayuntamiento de Hernani

presentara ante la Diputacion Foral de
Gipuzkoa, junto con el proyecto de ascensor y
Intervencion

pasarela, el Proyecto de

Arqueolégica correspondiente a estas obras.

En esta intervencion arqueoldgica se recogera,

entre otros:

- En cuanto a las paredes. En el resto de

paredes o tramos de muro no
catalogados, que en un principio estaban
vinculados a recintos fortificados, sera
necesaria una labor previa de registro y
documentacion planimétrica
pormenorizada, en caso de que les afecte

el proceso de obra a realizar. Si no,
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eta ingurune horren balioa babestuko
dela bermatzeko, nahiz eta defentsa

horien hondar fisikorik ez kontserbatu.

- Kontrol arkeologikoa. Beharrezkotzat
jotzen da obra-prozesuan makinek egiten
dituzten lur-iraultze en kontrol
arkeologikoa egitea. Eraitsi ondoren
eraikinen kokalekuan egiaztatu beharko
da lan hori. Helburua da ondare aldetik
interesgarriak izan daitezkeen
ebidentziak erregistratzea, behar bezala
erregistratu eta  dokumentatu  ahal

izateko, obra-prozesua bera eten gabe.

- Jasotze takimetrikoa. Gaur egun
lursailaren barruan dauden terrazen eta
horma egituren (solairuak, altxaera,
sekzioak) jasotze planimetriko xehatua
egitea baloratzen da, batez ere, obra-
prozesuaren ondorioz desagertu edo
kaltetu daitezkeenena. Fabrikan edo
obretan izan daitezkeen aldaketak
azpimarratuko dira. Lan hori osatzeko,
elementu horien argazki-erregistro

zehatza egin beharko da.

Adierazitako lan hauen gastua udalaren kontura

izango da.

Gipuzkoako Foru Aldundiak, udalak
aurkeztuko dion Eskuartze
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deberan adoptarse las medidas
oportunas para su conservacion y para
garantizar la proteccion del valor de dicho
medio, aunque no se conserven restos

fisicos de dichas defensas.

- Control arqueolégico. Se considera
necesario realizar un control arqueoldgico
de los vuelcos de tierra que realizan las
maquinas durante el proceso de obra.
Una vez derribado debera acreditarse en
el emplazamiento de los edificios. El
objetivo es registrar evidencias de interés
patrimonial que permitan su correcto
registro y documentaciéon sin interrumpir

el propio proceso de obra.

- Levantamiento taquimétrico. Se valora
la realizacion de un levantamiento
planimétrico pormenorizado de las
terrazas y estructuras murales (plantas,
alzado, secciones) existentes
actualmente en el interior de la parcela,
especialmente de aquellas que puedan
desaparecer o verse afectadas por el
proceso de obras. Se incidira en los
posibles cambios en la fabrica o en las
obras. Este trabajo se completara con un
registro fotografico detallado de estos

elementos.

El gasto de estos trabajos correra a cargo del

Ayuntamiento.

Hasta que Ila Diputacion Foral de
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Arkeologikoren Proiektuaren inguruko
ebazpena eman arte ezingo dira obrak

hasi eta obran egikaritzean Aldundiak

ezarritako baldintza hipotetikoak

kontuan izan beharko dira.

18. EXEKUZIO BALDINTZAK BEREZIAK

18.1 ESLEIPENDUNAREN
EGINKIZUNAK.

Klausula honetan jasotako betebeharrak
exekuzioko baldintza berezitzat jotzen dira;
horiek ez betetzeak, beraz, agiri honetan

horretarako jasotako zigorrak ezartzea
ekar dezake edo kontratua amaitzea

eragin dezake, antolamendu juridikoak

aurreikusitako ondorioez gain.

Kontratisten qutxieneko lan-baldintzak.

e Lan legeria, gizarte segurantza eta
Hitzarmen kolektiboen alorrean indarrean
dauden legezko xedapenak bete beharko

dira, baita 31/95 Legen ( laneko Arriskuen

prebentziorako Legea) eta lege

garatzen duten errege-dekretuetan jasotako
guztia. Udalak ez du inolako erantzukizunik

izango xedapen horiek betetzen ez badira.

. Lizitatzaileek adierazi beharko dute,

esleipena jaso ezkero, kontratuaren xede
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Gipuzkoa no resuelva sobre el
Proyecto de Intervencion Arqueoldgica

que le sera presentado por el Ayuntamiento, no
podran iniciarse las obras y deberan
tenerse en cuenta las hipotéticas

condiciones que establezca la Diputacién

en su ejecucion.

18. CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCION

18.1. OBLIGACIONES LABORALES
DEL CONTRATISTA

Las obligaciones laborales recogidas en este
apartado se consideran condiciones
esenciales de ejecucion del contrato,
cuyo incumplimiento dara lugar a la imposicion
de las penalidades previstas en este pliego o a

la resolucion del contrato.

Condiciones laborales minimas.

e La empresa contratada y en su caso, la
subcontratada estan obligadas a cumplir las
disposiciones legales vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social, convenios
colectivos, y todo lo comprendido en la Ley
31/95, de prevencion de riesgos laborales, y
en los reales decretos que la desarrollan,
quedando la Administracion exonerada de

responsabilidad por este incumplimiento.

* Los licitadores o licitadoras estan

obligados a indicar el convenio colectivo que
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den jardueran arituko diren langileei
aplikatuko zaien hitzarmen kolektiboa eta,
halaber, eskatzen den informazio guztia
eman beharko dela, behin kontratua esleitu
eta gero, benetan

langileei aplikatuko

zaizkien lan-baldintzei buruz.

¢ Esleipendunak hitzarmen kolektiboan
jasotako soldata ordaindu beharko duela,
kontratua gauzatzen den denbora guztian,
betiere  langileari  dagokion  lanbide-
kategoriaren arabera, eta ordaintzekoa den
soldata ezin izango da, inola ere, soldata
hura baino txikiagoa izan.

* Hitzarmen kolektiboari buruzko
informazioa esleipen-ebazpenean jasoko da
eta, halaber, kontratatzailearen profilean
argitaratuko da, enpresa esleipendunak
adierazita badauka kontratuaren xede den
jardueran arituko diren langileei aplikagarri

zaiela halako hitzarmen kolektiboa.

* Lehiatzen direnek beren buruaz eta
beren borondatez onesten dute gardentasun
instituzionala ematea lizitazio-, esleitze- eta
gauzatze-prozesuen ondorioz sortzen diren
datu guztiei, prozesu horiek bukatu arte.

e 50 langile edo gehiagoko enpresaren

kasuan, honako baldintza hauek bete

sera de aplicacion a los trabajadores y
trabajadoras que realicen la actividad objeto
del contrato, en el caso de resultar
adjudicatarios, asi como la obligacion de
facilitar cuanta informacion se requiera sobre
las condiciones de trabajo que, una vez
adjudicado el

contrato, se apliquen

efectivamente a esos trabajadores vy

trabajadoras.

* El adjudicatario o adjudicataria debera, a
lo largo de toda la ejecucion del contrato,
abonar el salario recogido en el convenio
colectivo de aplicacion segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningun caso el

salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

* La informacion sobre el convenio colectivo
que la empresa adjudicataria declare
aplicable a los trabajadores y trabajadoras
que realicen la actividad objeto del contrato
se incluira en la resolucion de adjudicacion y

se publicara en el perfil de contratante.

* Los licitadores estan obligados a Ila
aceptacion voluntaria de dar transparencia
institucional a todos los datos derivados de
los procesos de licitacion, adjudicacion y

ejecucioén hasta su finalizacion.

e En el caso de empresas de 50 o mas

trabajadores, deberan cumplir lo siguiente:

beharko dituzte:
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1.- Enpresa esleipendunak, 50 langile
edo gehiago baldin baditu, Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako Plana
eduki beharko du, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako martxoaren
22ko 3/2007 Lege Organikoaren 45.
artikuluarekin  bat, eta plan horrek
dagokion lan erregistroan inskribatuta
egon beharko du. Gainera, behin
kontratua egikaritzen hasita, enpresak
planaren aplikazioa egiaztatu beharko
du.

2.- Enplegatuen %?2 gutxienez
desgaitasunen bat duten langileak izatea,
duten

desgaitasuna pertsonen

eskubideei eta haien gizarteratzeari
buruzko Lege Orokorraren testu bategina
onartzen duen azaroaren 29ko 1/2013
Legegintzako Errege Dekretuaren 42.
arabera,

artikuluaren erreglamenduz

zehazten diren baldintzetan.

Obra gauzatuko duen kontratistak, Gipuzkoako
Eraikuntza eta Obra Publikoaren sektoreko
hitzarmen kolektiboa bete beharko du giza
kontratu obra

baliabideen guztietan, eta,

zuzendaritzak, lan segurtasun eta arriskuen
koordinatzailea, zein, Hernaniko Udaleko obra
arduradunaren eskura jarriko beharko du hori

ziurtatzen duen dokumentazioa.

Gudarien plaza 1 - 943 337 000 - hhz@hernani.eus

1.- La empresa adjudicataria, en el caso
de que cuente con una plantilla igual o
superior a 50 personas, debera contar
con un Plan para la Igualdad de Mujeres
y Hombres, de acuerdo con el articulo
45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad de mujeres y
hombres, que debera estar inscrito en el
correspondiente registro laboral.
Ademas, una vez que se ejecute el
contrato, la empresa debera comprobar

la aplicacioén del plan.

2.- El requisito de que al menos el 2% de

sus empleados sean trabajadores con
discapacidad, de conformidad con el
articulo 42 del Real Decreto legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley

General de derechos de las personas

con discapacidad y de su inclusién social,
en las condiciones que

reglamentariamente se determinen.

El contratista que ejecute la obra debera
cumplir el convenio colectivo sectorial de
Construccién y Obras Publicas de Gipuzkoa en
todos los contratos de recursos humanos vy la
direccion de obra debera poner a disposicion
del coordinador

de seguridad y riesgos

laborales y del responsable de obra del
Ayuntamiento de Hernani la documentacion

que lo acredite.
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18.2 HIZKUNTZA BALDINTZAK

a) Kontratua gauzatzeko erabiliko den

hizkuntza

Enpresa esleipendunak, kontratua
gauzatzerakoan, Udalak bere hizkuntzazko
jarduera arautzeko dituen planen arabera

jokatuko du.

1) Hizkuntza paisaia

Behin-behineko errotulazioa

Enpresa esleipendunak igogailua jartzeko
momentuan jartzen dituen errotulu, seinale, ohar,
kartel eta gainerako komunikazio orokorrak...

euskaraz izango dira, ondorengo kasu hauetan:

* Hitzek euskaraz eta espainieraz antzeko
grafia dutenean.

* Mezuak piktograma bidez lagundurik

direnean eta haren bitartez ulergarriak

direnean.

¢ Oso zabalduak dauden hitzetan.

Aurreko hiru kasuak ezinezkoak direnean eta
beste hizkuntza batzuk erabili behar badira,

lehentasuna izango du euskarak, betiere

Udalarekin aldez aurretik adostuta.

Errotulazio finkoa

Behin obra amaituta, igogailu barruan nahiz
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18.2. REQUISITOS LINGUISTICOS

a) Lengua a utilizar en la ejecucion del
contrato

La empresa adjudicataria procedera a la hora de
la ejecucion del contrato de acuerdo con la
planificacién del Ayuntamiento en cuanto a

regulacion de la actividad linguistica.

1) Paisaje lingiiistico

Rotulacion provisional

Los rétulos, senales, avisos, carteles y demas

comunicaciones generales que instale Ia
empresa adjudicataria en el momento de la
colocacion del ascensor seran en euskera en

los siguientes casos:

. Cuando la grafia de las palabras sea

similar en euskera y en espanol.

*+  Cuando los mensajes vayan
acompafados de pictogramas que los
hagan comprensibles.

. Cuando se trate de palabras de uso
extendido.

Cuando los tres casos anteriores no sean

posibles, se hara de forma bilingie, dando

prioridad al euskera, previa conformidad del

Ayuntamiento.

Rotulacion permanente

Una vez finalizada la obra, los elementos
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kanpoan jarriko diren idatzizko elementuak eta

igogailuak  emandako  ahozko  mezua...,

gutxienez, euskaraz izango dira. Beste
hizkuntzaren bat erabili behar bada, lehentasuna

izango du euskarak.

2) Enpresaren eta Udalaren arteko
harreman hizkuntzari buruz

Enpresa esleipendunaren eta Udalaren arteko
ahozko —bilerak, kontsultak...— nahiz idatzizko
—fakturak,

harremanak posta elektronikoak,

obraren  gauzatze materialaren  azalpen-
memoria, obra gauzatzeko plana eta proiektu
teknikoa hobetzeko proposamenak... —
Udalaren lan hizkuntzaren araberakoak izateko
ahalegina egingo du enpresak, hau da, ahal den

guztietan euskaraz izango dira.

Horrezaz gain, Udalak enpresa esleipendunari

idatzizko  dokumentazioaren  espainierazko
laburpena edo itzulpena eskatu ahal izango dio,
beharren arabera. Ondorioz, lehenetsiko du
Udalarekin harremanetan aritzeko izendutako
pertsona elebiduna izatea. Udalak jarraipena

egingo dio behin obra esleituta.

b) Hizkuntza baldintzen jarraipenari eta
ez betetzeari buruz

Kontratazioa sustatu duen udal lansailaren
arduradunak jarraipena egingo du zerbitzua

emateko eskatu diren hizkuntza baldintzak
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escritos que se coloquen tanto dentro como
fuera del ascensor, asi como el mensaje verbal
emitido por el mismo... seran, al menos, en
euskera. En el caso de que haya que utilizar

otra lengua, tendra prioridad el euskera.

2) Lengua a utilizar entre la empresa y
el Ayuntamiento

La empresa procurara que tanto las
comunicaciones orales — reuniones,
consultas...— como las escritas — facturas,

correos electronicos, memoria explicativa de la
ejecucion material de la obra, plan de ejecucion
de la obra y propuestas de mejora del proyecto
técnico...— entre la empresa adjudicataria y el
Ayuntamiento sean de conformidad con la
lengua de trabajo del Ayuntamiento, es decir,

siempre que sea posible seran en euskera.

Adicionalmente, el Ayuntamiento podra solicitar
a la empresa adjudicataria el resumen o

traduccion al espafol de la documentacion

escrita, segun las  necesidades. En
consecuencia, priorizara que la persona
designada para relacionarse con el

Ayuntamiento sea bilingie. y el Ayuntamiento
hara un seguimiento una vez adjudicada la

obra.

b) Seguimiento e Incumplimiento de
los requerimientos lingiiisticos

Sera responsabilidad del departamento del
Ayuntamiento que ha impulsado la contratacion

hacer el seguimiento para la verificacion del
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betetzen direla egiaztatzeko. Hizkuntza baldintza
horiek urratzeak zigor sistema aplikatzea ekar
lezake. Sektore Publikoko Legearen 192.
artikuluari jarraituz. Behin eta berriz urratzeak,
berriz, kontratua bertan behera uztea ekar
lezake, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen

211. artikuluari jarraituz.

19. ESLEIPENDUNAREN
ERANTZUKIZUNA KONTRATUA
BURUTZERAKOAN BESTE BATZUEI
KALTEAK ERAGITEN BADIZKIE.

Obrak burutzen diren bitartean,

esleipendunaren erantzukizun izango dira
edozein pertsona, jabetza edo zerbitzu publiko
nahiz pribaturi egindako kalteak eta galerak,
baldin eta bere agindupean dauden langileen
egitez, ez-egitez nahiz zabarkeriaz, edo obrak
babestu edo

behar bezala ez antolatu,

seinaleztatzeagatik gertatzen badira.

Aurreko paragrafoetan zehaztutakoari begira,

esleipendunak, kontratua sinatu aurretik,
ondorengo aseguru-kontratuen polizaren kopia

eta ordainagiriak aurkeztu beharko ditu:

a) Eraikuntzako Arrisku Orotarako
Poliza, egindako obrek eta egiten ari
direnek jasan ditzaketen kalteak estaliko
dituena, aseguratu gisa Hernaniko Udala
barneratuz, eta ondorengo estaldurak izango

dituena:
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cumplimiento de los requerimientos linglisticos.
El incumplimiento de los requisitos linglisticos
podra dar lugar a la aplicacion del sistema
penal, de conformidad con el articulo 192 de la
Ley de Contratos del Sector Publico, y su
incumplimiento continuado a la resoluciéon del
contrato, de conformidad con el articulo 211 del

de la Ley de Contratos del Sector Publico.

19. RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA POR LOS DANOS
CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

El contratista sera responsable, durante la
ejecucion de las obras de todos los dafos y
perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier
persona, propiedad o servicio, publico o
privado, como consecuencia de los actos,
omisiones o negligencias del personal a su
cargo, o de una deficiente organizacion,

proteccion o sefalizacidn de las obras.

Para lo definido en los anteriores parrafos, el
adjudicatario, antes de la firma del contrato,
debera aportar copia de la pdliza y justificante

de pago de los siguientes contratos de seguro:

a) Podliza de Todo Riesgo
Construccion, que cubra los danos que
puedan sufrir las obras realizadas y en curso
de realizacion, incluyendo como asegurado al
Ayuntamiento de Hernani, y que cubra las

siguientes coberturas:
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1.-  Suteek, tximistek, leherketek,

lapurretek, espoliazioek,

trebetasunik ezak, zabarkeriak, ekintza
bandaliko eta borondate txarrekoek
eragindako arriskuek, naturaren arriskuek

eta/edo izendatu ez den beste edozein

arriskuk sortutako kalteak.

2.- Beste berme gehigarri
ondokoekin lotuak:
. Diseinu-akatsak,

fabrikatzailearen arriskua.

* Gastuak aparteko orduengatik,
hondakinak ateratzeagatik,

eraisteagatik, agintaritzak hartutako

neurriengatik eta abarrengatik.

. Lehendik dauden ondasunei

egindako kalteak.

Arrazoia eraikuntza aldian duen edozein galera
edo kalte bermatuta geratuko da, baita aldi
horretan edo hurrengoetan sortzen den beste
edozein ere, obra-kontratuan finkatutako

betebeharrak egoki betetzearren burututako

lanak egin izanaren ondorioz.

Poliza hori mantendu beharreko epealdia,

gutxienez, urtebetekoa izango da obren

harrera egiten denetik aurrera.

b) Erantzukizun Zibileko Poliza,
horren orokortasuna, patronala,

gurutzatua eta amaitutako lanak bere
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1.- Los dafos derivados de los riesgos de
incendio, rayo, explosion, robo,
expoliacion, impacto, impericia,
negligencia, actos  vandalicos vy
malintencionados, de los riesgos de la
naturaleza y/o cualquier otro riesgo no

denominado.

2.- Garantias adicionales derivadas de:

. Error de disefio, riesgo de
fabricante.
. Gastos por horas

extraordinarias, desescombrado,
demolicion, medidas adoptadas por
la autoridad, etc.

. Dafios a bienes

preexistentes.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que
resulte de una causa cuyo origen se encuentre
en el periodo de construccion, asi como la que
se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos
llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en

el contrato de obras.

El periodo de mantenimiento de la pdliza
sera, como minimo, de un ano a partir de la

recepcion de las obras.

b) Poliza de Responsabilidad
Civil, en sus vertientes de general,

patronal, cruzada y trabajos terminados,
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barne hartuz, aseguratu gisa
kontratista, azpikontratista eta

Administrazioa obren sustatzaile gisa
sartuz, eta gutxienez 600.000 <€-ko

diru-zenbatekoa bermatuz.

c) Kontratista behartua dago obren

berri ematen duten Kkartelak bere
kontura jartzera, eta obraren berri
ematen duten kartelez gain baita

obrarako sarbideak adieraztekoak edo,
obrak egingo diren lekuaren inguruko
zirkulazioari buruzkoak eta lanak direla
eta arriskutsuak izan daitezkeen guneei
horretan,

buruzkoak ere, eremu

eremuaren mugetan nahiz inguruetan.

20. KONTRATUA ALDATZEA

1.- Behin kontratua burutzen denean interes
publikoko arrazoiengatik bakarrik aldatu ahal
izango da klausula honetan ezarritako kasuetan
edo SPKLren 205. eta 242. artikuluan ezarritako

kasuetan eta bertan ezarritako mugekin.

Kontratuan aldaketak sartu behar direnean,

kontratuaren zuzendaritzak beharreko
proposamena idatziko du, hura justifikatzen,
deskribatzen eta baloratzen duten
dokumentuek osatua. Administrazioak aldaketa
onartu aurretik enpresa kontratistari entzun
beharko zaio. Kontratazio organoak onartu
beharko ditu aldaketak, SPKLren 191. eta 207.
artikuluetan aurreikusitako prozedura tramitatu

eta SPKLren 153. artikuluan xedaturikoaren
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incluyendo como  asegurado al

contratista,  subcontratistas y la
Administracion como promotora de las
obras, garantizando, como minimo, un

importe de 600.000 €.

c) El contratista esta obligado a instalar
a su costa, los carteles anunciadores de
las obras, asi como las sefiales precisas
para indicar el acceso a la obra, la
circulacién en la zona que ocupen los
trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquellos, tanto en
limites e

dicha zona como en sus

inmediaciones.

20. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

1.- Una vez perfeccionado el contrato, solo se
podran introducir modificaciones por razones de
interés publico, en los casos previstos en esta
clausula o en los supuestos y con los limites
establecidos en el art. 205 y 242 de LCSP.

Cuando sea necesario introducir
modificaciones en el contrato la direccion del
contrato redactara la oportuna propuesta,
integrada por los documentos que justifiquen,
describan y valoren aquella. La aprobacion de
la modificacion por la Administracion requerira
la previa audiencia de la empresa contratista.
Las modificaciones deberan ser aprobadas por
el 6rgano de contratacion, previa tramitacion

del procedimiento previsto en el art. 191 y 207
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arabera dokumentu administratiboa formalizatu
ondoren, behin betiko bermea berregokituta,

hala behar badu.

2.- SPKLren 242. artikuluaren arabera, ez dira

aldaketatzat joko:

. Gehiegizko neurketak (lanak behar bezala
egiterakoan, proiektuan aurreikusitako unitateen
kopurutik desberdinak izatea); betiere, guztizko
gastua ez bada igotzen hasierako kontratuaren
% 10 baino gehiago. Nolanahi ere, obra
amaierako ziurtagirian adieraziko dira gehiegizko

neurketak.

. Prezio berriak sartzea, Legeak eta hura
garatzeko arauek finkatzen dituzten prozedurak
jarraituz, kontraesanezko moduan finkatutakoak;
betiere, ez badakarte kontratuaren guztizko
gastua igotzea eta ez badagozkie guztira
hasierako aurrekontuaren % 3 baino gehiago

diren obra unitateei.

20.1 PRESTAKETA LANEI DAGOZKIEN

KONTURAKO ORDAINKETAK.
PILAKETAK
Azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 240.2

artikuluaren arabera, kontratistak eskubidea

izango du konturako ordainketak jasotzeko,
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de la LCSP y formalizarse en documento
administrativo con arreglo a lo sefalado en el
art. 153 LCSP, previo reajuste de la garantia

definitiva en su caso.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el art.
242 de la LCSP, no tendran la consideracion

de modificaciones:

o El exceso de mediciones, entendiendo
por tal, la variaciéon que durante la correcta
obra se

gjecucion de Ia produzca

exclusivamente en el numero de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que en global
no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio del contrato
inicial. Dicho exceso de mediciones sera

recogido en la certificacion final de la obra.

. La inclusiéon de precios nuevos, fijados
contradictoriamente por los procedimientos
establecidos en dicha Ley y en sus normas de
desarrollo, siempre que no supongan
incremento del precio global del contrato ni
afecten a unidades de obra que en su conjunto
exceda del

3 por ciento del presupuesto

primitivo del mismo.

20.1 ABONOS A CUENTA POR
OPERACIONES PREPARATORIAS.
ACOPIOS

De conformidad con el articulo 240.2 de la ley
9/2017, de 8 de noviembre, el contratista tendra

derecho a percibir abonos a cuenta sobre su
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obrak prestatzeko lanengatik, hala nola obrari
atxikitako materialak edo makinak pilatzeko
lanengatik, baldintza-agiri honetan adierazitako
baldintzetan eta erregelamendu bidez ezarritako
araubide eta muga orokorrekin bat etorriz, eta

bermea jarriz ziurtatu beharko ditu ordainketa

horiek.
Ordainketa horiek aplikatzeko,
Administrazioen Kontratuen Legearen

Erregelamendu Orokorra onartzen duen urriaren

12ko 1098/2001 Errege Dekretuan

artikulutik 157. artikulura) aipatzen den araudi

erregulatzailea hartuko da kontuan:

- Kontratistak obrarako behar diren material
metatuen balioaren %75era arteko konturako
ordainketak jasotzeko eskubidea izango du,
kontratazio-organoak baimena eman ondoren.
Organo horren helburu bakarra material horiek

direla eta honako baldintza hauek betetzen

direla kontrolatzea izango da:

a) Kontratistak berariaz eskatzea, materialen

jabetza edo edukitza justifikatzen

dokumentazioarekin batera.

b) Tresna gisa jaso eta obran edo horretarako

baimendutako lekuetan biltegiratzea.
c) Jasotako materialak hondatzeko

desagertzeko arriskurik ez egotea.

d) Kontratista ados egotea aurreratutako
zenbatekoak itzultzeko planarekin, material

horiek sartuta dauden obra-unitateen zenbateko
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importe por las operaciones preparatorias
realizadas como acopio de materiales o equipos
de maquinaria adscritos a la obra, en las
condiciones que se sefalan en este pliego y
conforme al régimen y los limites que con
caracter general se determinen
reglamentariamente, debiendo asegurar los
referidos pagos mediante la prestacion de

garantia.

En la aplicaciéon de dichos abonos se tendra en
cuenta la normativa reguladora que se senala
en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el reglamento
general de la ley de contratos de las

Administraciones Publicas (articulos 155 a 157).

- El contratista tendra derecho a percibir abonos
a cuenta hasta el 75 por ciento del valor de los
materiales acopiados necesarios para la obra
previa autorizacion del érgano de contratacion,
que tendra que controlar que se trata de dichos
materiales y que se cumplen los siguientes

requisitos:

a) Peticion  expresa  del  contratista,
acompanando documentacion justificativa de la
propiedad o posesion de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como dutiles y
almacenados en la obra o lugares autorizados
para ello.

c) Que no exista peligro de que los materiales
recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al

plan de devolucion de las cantidades
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osotik kentzeko.

- Materialaren unitate-balioa kalkulatzeko,

esleipen-koefizientea  dagokion proiektuan

finkatutako  hasierako  kostuaren  balioari
aplikatuko zaio, eta, hala badagokio, etekin
industrialaren eta gastu orokorren ehunekoak

gehituko zaizkio.

- Ordaindu beharreko materiala dagoen obra-
unitateak prezioen arauzko banaketarik ez badu
eta proiektuan agertzen ez bada, hasierako
kostua obraren zuzendaritzak finkatuko du, eta
ezin izango da obra-unitate horren prezioaren
%50 baino handiagoa izan.

- Obraren zuzendaritzak, baloratutako
zerrendarekin batera, aurreratutako kopuruak
itzultzeko plan bat aurkeztuko du, material horiek
dauden  obra-unitateen

sartuta guztizko

zenbatekotik kentzeko.

- Kontratazio-organoak, obraren zuzendaritzak
proposatuta, erabaki ahal izango du itzulketa
horiek aldez aurretik kitatzea, itzulketa-planean

aurreikusitako epeei dagokienez.

Pilatutako
ordainketen bermeak:

materialen konturako

Kontratazio-organoak obligazioa onartu aurretik,

kontratistak bermatu beharko du konturako
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anticipadas para deducirlas del importe total de
las unidades de obra en que queden incluidos

tales materiales.

- El valor unitario del material se calculara
aplicando el coeficiente de asignacién al valor
del coste inicial fijado en el proyecto
correspondiente, incrementandose, en su caso,
los porcentajes de rendimiento industrial y de

gastos generales.

- En el caso de que la unidad de obra en la que
se encuentre el material a pagar no tenga la
distribucion reglamentaria de precios y no figure
en el proyecto, el coste inicial sera fijado por la
direccién de la obra y no podra ser superior al

50% del precio de dicha unidad de obra.

- La direccion de la obra acompafara a la
relacion valorada un plan de devolucion de las
cantidades anticipadas para deducirlo del
importe total de las unidades de obra en que

queden incluidos tales materiales.

- El érgano de contrataciéon, a propuesta de la
direccion de la obra, podra acordar que estos
reintegros se cancelen anticipadamente en
relacion con los plazos previstos en el plan de

devolucion.

Garantias por abonos a cuenta por
materiales acopiados:

Con caracter previo al reconocimiento de la

obligacién por parte del érgano de contratacion,
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ordainketak egingo dituela, dagokion material

erosketa faktura aurkeztuz.

Udalak aurreratutako kopuruaren zenbateko
osoa ziurtatzeko kontratistak bermea aurkeztu
beharko du. Berme hura, berme orokorretarako

xedatutakoaren arabera arautuko da.

Kontratistak, materialak tresna gisa jaso direla
eta obran edo horretarako baimendutako beste
leku batean biltegiratuta daudela egiaztatzen

duen agiria aurkeztu beharko du.

Pilaketak onartzeko prozedura:

Kontratua esleitu aurretik, 16. klausulan
eskatzen diren agiriak aurkezteko eskatuko
puntuazio onena duen eskaintza aurkeztu duen
enpresari, jarduteko gaitasuna eta kaudimena

egiaztatzeko.

Dokumentazio horrekin  batera, kontratua
esleitzeko proposatutako enpresak idatziz
jakinarazi beharko dio kontratazio-organoari

aurrerakinik eskatzen duen, bai eta prestaketa-
eragiketetarako aurrerakinaren zenbatekoa eta
horren xedea ere (materialak biltzea, obrari
atxikitako makina ekipoak). Era berean,
aurkeztuko duen berme-mota jakinarazi beharko
du, ahal dela banku-abalaren edo kauzio-

aseguruaren kontratuaren bidez.

Gudarien plaza 1 - 943 337 000 - hhz@hernani.eus

el contratista debera garantizar la realizacion de
los abonos a cuenta mediante la presentacion
de la correspondiente factura de la compra de

material.

El contratista debera prestar garantia del
importe total anticipado por el Ayuntamiento.
Aquella garantia se regira por lo dispuesto para

las garantias generales.

El contratista debera presentar documento
acreditativo de la recepcién de los materiales
como recursos y su almacenamiento en la obra

0 en otro lugar autorizado para ello.

Procedimiento para la aprobacion de
acopios:

Con caracter previo a la adjudicacion del
contrato, se requerira a la empresa que haya
presentado la oferta con la mejor puntuacion la
presentacion de los documentos exigidos en la
Clausula 16, acreditativos de su capacidad de
obrar y solvencia.

Junto a dicha documentacién, la empresa
propuesta para la adjudicacién del contrato
debera comunicar por escrito al 6rgano de
contratacion la solicitud de anticipos, asi como
el importe del anticipo para las operaciones
preparatorias y el objeto de las mismas
(recogida de materiales, equipos de maquinaria
adscritos a la obra). Asimismo, debera
comunicar el tipo de garantia que presentara,

preferentemente mediante aval bancario o
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Kontratuaren  behin  betiko  esleipenaren
jakinarazpenean jakinaraziko da kontratazio-
organoak onartutako aurrerakinaren zenbatekoa.
Ordainketa zuinketaren egiaztapen-akta sinatu
ondoren egingo da, dagokion sailaren txosten
teknikoa jaso ostean, eta esleipendunak

zenbateko horri  dagokion faktura aurkeztu

ondoren. Aurrerakinaren zenbateko

bermatu beharko du esleipendunak dagokion

bermea aurkeztuz, 240.2 artikuluan ezartzen

den bezala. SPKL.

21. OBREI HARRERA EGITEA ETA

BERME-ALDIA

Obrak amaitu eta, gehienez, hilabete bat
pasatu baino lehen, obrei harrera egiteko

ekitaldia egingo da eta ekitaldi horren akta

idatziko da.

Kontratuaren harrera SPKLren 243. artikuluan
ezarritakoaren bidez arautuko da eta, halaber,

Herri Administrazio Kontratuen Legearen

Araudi  Orokorraren 163. atalean

hurrengoetan ezarritakoaren bidez.

Harrera egiten den wunean, esleipendunak

ondorengo betebehar hauek betetzen dituela

egiaztatuko da bereziki:

Gudarien plaza 1 - 943 337 000 - hhz@hernani.eus

contrato de seguro de caucion.

En la notificacion de la adjudicacion definitiva
del contrato se comunicara el importe del
anticipo aprobado por el o6rgano de
contrataciéon. El pago del mismo tendra lugar
con posterioridad a la firma del Acta de
Comprobacién del Replanteo, previo informe
técnico del departamento correspondiente, y
tras la presentacion por parte del adjudicatario
de la correspondiente factura por dicho importe.
El importe integro del anticipo debera ser
garantizado mediante aportacion de la garantia
correspondiente por parte del adjudicatario, tal y

como se establece en el articulo 240.2. LCSP.

21. RECEPCION DE LAS OBRAS Y
PLAZO DE GARANTIA

En el plazo maximo de un mes desde la
finalizacion de las obras se producira el acto
formal y positivo de recepcion de las
mismas, del que se levantara la

correspondiente acta.

La recepcion del contrato se regira por lo
establecido en el articulo 243 de la LCSP y en
los articulos 163 y siguientes del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Publicas.

Al tiempo de la recepcion se comprobara en
particular el cumplimiento por el contratista de

las siguientes obligaciones:
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» Obren amaierako txukuntze-lanak egin
dituela, eta beraz, esleipendunak hasierako
egoeran berrezarri beharko ditu obrek
eragindako inguruak eta obrek okupatu ez
dituztenak.

» Kontratua akatsik gabe bete dela.

» Esleipendunaren lizitazio-eskaintza bete
dela.

> Exekuzio-baldintzak bete direla.

Gainera, URTEBETEKO berme-aldia egongo
da, harrera formalaren egunetik hasita zenbatu
Sektore Publikoko

beharrekoa, Kontratuen

Legean eta lege horren Araudi Orokorrean

adierazitako  ondorioetarako  berme  gisa
finkatuko dena.
Lizitatzaileek  adierazitako @ berme  epea

handitzea proposatu ahal izango dute eta

epearen hobekuntzak plegu administratiboan
adierazi bezala baloratuko dira. Esleipendunak
proposaturiko epeak wudalak aurreikusitako
urtebeteko epea guztiz ordezkatuko du ondorio
guztiekin. Enpresak berme mantenurako bisita

gehigarriren bat eskaintzen badu, bisita horiek

» El despeje final de las obras, debiendo el
contratista haber restituido a su situacion
inicial las zonas afectadas por las obras y no
ocupadas por ellas.

» ElI cumplimiento no defectuoso del
contrato.

» El cumplimiento de la oferta de licitacion
del contratista.

» El cumplimiento de las condiciones de

ejecucion.

Asimismo, se establece un plazo de UN ANO,
a contar desde la fecha de recepcién formal, a
los efectos previstos en la Ley de Contratos del
Sector Publico y en el Reglamento General de

la referida Ley.

Los licitadores podran proponer la ampliacién

del plazo de garantia senalado, valorandose

en la forma indicada en el pliego

administrativo. El plazo propuesto por el
adjudicatario sustituira totalmente al plazo de
un afio previsto por el ayuntamiento con todos
sus efectos. Si la empresa oferta visita

adicional de estara obligado a realizar las

eqgitera behartua egongo da.

Berme-aldi horretan obrak kontserbatzeak
eragiten dituen gastu guztiak esleipendunaren
kontura izango dira, eta ez du inolako kalte-
ordainik jasotzeko eskubiderik izango kontzeptu

horrengatik.
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visitas ofertadas.

Todos los gastos que se ocasionen por la
conservacion de las obras durante el periodo de
garantia seran de cuenta del contratista, no
teniendo derecho a ninguna indemnizacion por

este concepto.
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Nolanahi ere, esleipendunak kontratua bete ez
eta eraikuntzak ezkutuko akatsak izateagatik
obra berme-alditk kanpo hondatzen bada,
esleipendunak kalte eta galerei aurre egiteko
erantzukizuna izango du hamabost urteko
epean, obren harrera egiten denetik kontatzen
hasita. Epe hori amaitutakoan, bestelako kalte
edo galerarik gertatu ez bada, esleipendunaren
erantzukizuna amaitutzat joko da.(SPKLren 244

art.).

21.1 OBRA BUKAERAN AURKEZTU
BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

Obren behin betiko egoeraren planoak (“As
Built”), horietan bai lur gaineko hirigintza-lanak
eta bai egindako edo aldatutako azpiegiturako
sare guztiak eta gauzatutako elementu bereziak
Plano horiek udalaren oinarri

(behar

jasoko dira.

kartografikotik bezala eguneratua)
abiatuta prestatuko dira eta egindako obra
(hirigintza berria bere sestrekin, kanalizazioen
trazadurekin eta sareen elementuekin -
kutxatilak, putzuak, eta abar) behar bezalako
zehaztasunarekin deskribatzeko beharrezko

diren datuak jasoko dituzte).

Plano horiek inprimatuta eta DWG formatu

digitalean aurkeztuko dira.

Nolanahi ere, irudikapen digitala, ezaugarriei

eta baldintzei dagokienez (euskarri mota;

programa informatikoa; artxiboen formatua eta
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No obstante, si la obra se arruina con
posterioridad a la expiraciéon del plazo de
garantia por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, respondera éste de los dafnos y
perjuicios que se manifiesten durante un plazo
de quince anos a contar desde la recepcion.
Transcurrido este plazo sin que se haya
manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara

totalmente extinguida la responsabilidad del

contratista (Art. 244 LCSP).

21.1 DOCUMENTACION A PRESENTAR
A LA FINALIZACION DE LAS OBRAS

Planos del estado definitivo (“As Built”) de las

obras, en los que se recoja tanto la
urbanizaciéon de superficie, como la totalidad
de las redes de infraestructura y elementos
singulares ejecutados o modificados. Dichos
planos se elaboraran a partir de la base
cartografica municipal (debidamente
actualizada) y contendran los datos necesarios
describir con la

para pormenorizacion

suficiente la  obra realizada (nueva
urbanizacion con sus rasantes, trazados de las
canalizaciones y elementos arquetas, pozos,

etc.- de las redes).

Dichos planos se entregaran tanto en soporte

impreso como en formato digital DWG.

En todo caso, la representacion digital, en lo
referente a sus caracteristicas y condiciones

(tipo de soporte; programa informatico; formato
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neurria; idatzizko edukiaren eta eduki

grafikoaren antolamendua eta sistematizazioa;
Udal

Ordenantza  Multzoko

Ordenantza”  (X)

eta abar),
“Baimenak  arautzeko
Hamargarren Tituluan (horren bidez arautzen
da baimenen eskaera, izapidetzea eta
gauzatzearen kontrola) horretarako jasota egon
daitezkeen akordioetara egokituko da, edo
bestela, helburu horretarako Udalari egokiak
iruditzen zaizkionetara.

Obren Kalitatea Kontrolatzeko Liburuaren
kopia, onetsitako Hirigintza Lanen Proiektuan

sartutako Planean aurreikusitakoaren arabera.

Udalaren =zerbitzu teknikoek, obraren izaera

teknikoaren arabera eta hori gauzatzeko
zehaztasunak, aplikatuko zaion araudi berezia,
edo behar bezala arrazoitutako hainbat irizpide
kontuan hartuta aurreko zerrendan sartu gabe
dauden dokumentuak aurkezteko eskatu ahal
izango diote kontratistari, edo horren beharrik ez
baldin badago lehen adierazitako horietakoren

bat aurkezteko obligaziotik salbuetsi.

22. ESLEIPENDUNARI EZARRI
BEHARREKO ZIGORRAK BALDINTZAK
BETETZEN EZ BADITU

a) Kontratua burutzeko epeak direla

y dimension de archivos, organizacién y
sistematizacion del contenido tanto literario
como grafico; etc.), se adecuara a las
estipulaciones que al efecto puedan estar
contenidas en el Titulo Décimo (X) del Cuerpo
de Ordenanzas Municipales (por el que se
regula la solicitud, tramitaciéon y control de la
ejecucion de licencias), 6 a las que en cada
estime adecuadas el

caso especifico

Ayuntamiento.

Copia del Libro de Control de Calidad de las
obras, segun lo previsto en el correspondiente
Plan incluido en el Proyecto de Obras de

Urbanizacion aprobado.

Los servicios técnicos municipales, en funcién
de la naturaleza técnica de la obra, de las
particularidades de su ejecucion, de la
normativa especifica que le sea de aplicacion, 6
de otros criterios debidamente fundamentados,
podran exigir al contratista la aportacion de
documentos no incluidos en el listado anterior, 6
si resultara superfluo, podran eximirle de la

obligacion de presentacion de alguno de los ya

enunciados.

22. PENALIDADES AL CONTRATISTA
POR INCUMPLIMIENTO

a) De los plazos de ejecuciéon del

eta

Esleipendunak, bere erruagatik, kontratua

burutzeko epe osoa edo epe partzialak
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contrato

Si el contratista, por causas imputables al

mismo, hubiese incurrido en demora respecto
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igarotakoan burutu gabe baditu epe horietan
egin beharreko obrak, Administrazioak bi aukera
izango ditu: kontratua bertan behera utzi eta
bermea bereganatu, edo obrak burutu arte
igarotzen den egun bakoitzeko diru-zigor hauek

ezarri:

*  Atzerapena egutegiko egun 1 eta 10
egun artekoa bada, egunean 0,5 euroko
zigorra kontratuaren prezio osoaren 1.000

euroko.

e  Atzerapena egutegiko 11 egun eta 20
egun artekoa bada, egunean 0,75 euroko
zigorra kontratuaren prezio osoaren 1.000

euroko.

*  Atzerapena egutegiko 21 egunetik gora
bada, egunean 1 euroko zigorra kontratuaren

prezio osoaren 1.000 euroko.

Atzerapenagatiko zigorren guztizko
zenbatekoak kontratuaren prezioaren 100eko
S5aren multiploren bat jotzen duen bakoitzean,
kontratazio-organoak  aukera izango du
kontratua bertan behera uzteko edo zigor
gehiago ezarri eta burutzapenean aurrera egin

dadila erabakitzeko.
baldintza

b) Kontratua burutzeko

del cumplimiento del plazo de ejecucion del
contrato, tanto del plazo total como, en su caso,
de los plazos parciales, la Administracion podra
optar indistintamente por la resolucion del
mismo, con pérdida de la garantia, o por la
imposicién de las penalidades diarias en la

proporcién que se detalla:

. De 1 a 10 dias naturales de retraso, en
su caso, generado por el incumplimiento,
penalizacion de 0,5 euro por cada 1.000

euros diarios del precio total del contrato.

. De 11 a 20 dias naturales de retraso, en
su caso, generado por el incumplimiento,
penalizacion de 0,75 euro por cada 1.000

euros diarios del precio total del contrato.

. De 21 dias naturales de retraso en
adelante en su caso, generado por el
incumplimiento, penalizacion de 1 euro por
cada 1.000 euros diarios del precio total del

contrato.

Cada vez que las penalidades por demora
alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el Organo de Contratacién estara
facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucion

con imposicion de nuevas penalidades.

b) De las condiciones especiales de

bereziak direla eta
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Oso larritzat joko da exekuzio baldintza bereziak

ez Dbetetzea eta kontratuaren nahitaezko

betebehartzat joko da, eta  kontratua
deuseztatzeko arrazoitzat hartuko da, baldin eta
jarduera hori isolatua eta bideratzeko modukoa
ez bada, eta kontratua deuseztatzea herri
intereserako gomendagarritzat jotzen ez bada.
Kasu horretan, beraz, dagokion zigorra ezarriko

da.:

* Arau orokor gisa, zigorraren zenbatekoa
kontratuaren esleipen-zenbatekoaren %
1ekoa izango da. Alabaina, Kontratazio
Organoak, arrazoituta, egindako ez-

betetzea larria edo oso larria izan dela

jotzen badu, orduan zigorra %5 artekoa

edo legez ezarritako gehieneko %10

artekoa ere izan daiteke, hurrenez hurren.
Ez-betetzea behin eta berriz gertatzen
bada, larritasuna baloratzeko kontuan hartu
ahal izango da.

Esleipendunak  exekuzio-baldintza  bereziak

betetzen dituen ala ez edozein unetan egiaztatu

ahal izango du Kontratazio Organoak kontratua
burutzen ari den bitartean, eta edonola ere, obrei

harrera egiten zaienean egiaztatuko da.

c) Kontratua partzialki edo akatsak

Se consideran muy graves los incumplimientos
de las condiciones especiales de ejecucion
considerandose obligaciones contractuales de
caracter esencial,y seran causa de resolucion
del contrato salvo que se considere que la
actuacion es aislada y susceptible de
reconduccion y que la resolucion del contrato no
seria conveniente para el interés general. En
este caso,

se aplicara la penalizacion

correspondiente.

» Como regla general, su cuantia sera de un
1 % del importe de adjudicacion del
contrato salvo que, motivadamente, el
Organo de Contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o

maximo 10%

hasta el legal de

respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta

para valorar la gravedad.

El cumplimiento por el adjudicatario de las
condiciones especiales de ejecucion podra
verificarse por el Organo de Contratacién en
cualquier momento durante la ejecucion del
contrato, y en todo caso, se comprobara al

tiempo de la recepcioén de las obras.

c) Por cumplimiento parcial o

dituela bete baldin bada.

Honako zigor hauek ezarriko dira kontratua
akats hauekin bete baldin bada:
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defectuoso

Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:
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e Obrei harrera egiteko garaian,
kontratistari lepora dakizkiokeen

arrazoiengatik, harrera egiteko

moduan ez badaude.

e Arau orokor gisa, zigorraren
zenbatekoa kontratuaren
aurrekontuaren % 2koa izango da.
Alabaina, Kontratazio  Organoak,
arrazoituta, egindako ez-betetzea larria
edo oso larria izan dela jotzen badu,
orduan zigorra % 5 artekoa edo legez

ezarritako gehieneko % 10 artekoa ere

izan daiteke, hurrenez hurren.

betetzea behin eta berriz gertatzen
bada, larritasuna baloratzeko kontuan

hartu ahal izango da.

Dena dela ere, zigorrak jartzeak ez du esan
nahi kontratistak ez dituenik akatsak konpondu

behar, legez baitauka obligazio hori betetzeko

betebeharra.

d) Azpikontratazioko baldintzak

» Si, al tiempo de la recepcion, las obras
no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al
contratista.

e Como regla general, su cuantia sera
un 2 % del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el Organo
de Contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave,
en cuyo caso podran alcanzar hasta
un 5% o hasta el limite legal de 10%
respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en

cuanta al valorar la gravedad.

En todo caso, la imposicion de las penalidades
no eximira al contratista de la obligacién que
legalmente le incumbe en cuanto a la
reparacion de los defectos.

d) Por incumplimiento de las

betetzen ez badira.

Esleipendunak plegu honetako 23. klausulan
azpikontratatzeko aurreikusten diren baldintzak
betetzen ez badira zigorra  azpikontratazio

zenbatekoaren % 50 artekoa izango da SPKLren

217 artikuluarekin bat etorriz.

Udalak kontratua etetea erabaki dezake, 211.f

artikuluak xedatutakoa ematen bada.

e) Kontratuaren
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condiciones de subcontrataciéon

berme-epean

El incumplimiento por parte del adjudicatario
de las condiciones previstas en la clausula 23
de este pliego para la subcontratacion
supondra una penalizacién de hasta el 50%
del importe de subcontratacion de acuerdo con

el articulo 217 de la LCSP.

El Ayuntamiento podra acordar la suspension
del contrato si se dicta lo dispuesto en el

articulo 211 f.

e) Incumplimiento de sus obligaciones
durante el periodo de garantia del



T .
" Hernaniko
¥ Udala

betebeharrak ez betetzea.

Enpresa kontratuak, hari egotzi dakizkiokeen
arrazoiengatik, ez badu betetzen bere
obligazioa hornidura zuzendu edo konpontzeko
eskainitako berme aldian, administrazioak era
subsidiarioan exekutatu ahal izango ditu lanak
kontratistaren kontura, baita ere, egunero
penalizazioak ezarriz, euro bat kontratuaren
prezioaren 1.000 euro bakoitzeko,
kalteordainarekin batera, sortutako kalte eta

galerengatik.

23. AZPIKONTRATAZIOA

Esleipendunak kontratuaren zati bat
gauzatzeko lana hirugarrenekin kontratatzeko,
SPKLren  215. artikuluan  zehaztutako
baldintzak beteko dira, eta azpikontratista eta
hornitzaileei egin beharreko  ordainketan
SPKLren 216 artikuluan xedatutakoari jarraitu

beharko zaio.

Horiek horrela, kontratista nagusiak bere gain
hartuko du kontratua gauzatzeko erantzukizun
osoa udalaren aurrean, administrazio-klausula
agiri honek jasotakoari eta kontratuaren nondik
norakoei zorrozki lotuz, barne hartuta arlo
sozialeko  eta laboraleko  betebeharrak

betetzea.

24. KONTRATUA AMAITZEKO
ARRAZOIAK

Kontratua suntsiarazi egingo da SPKLren 211.

eta 245. artikuluetan adierazitako kasuetan.
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contrato

Cuando la empresa contratada, por causas
imputables a la misma, incumpla la obligaciéon de
subsanar o reparar el suministro durante el
periodo de garantia ofertado, la Administracién
podra ejecutar subsidiariamente los trabajos
necesarios a costa del contratista, asi como
imponer penalizaciones diarias en la proporcion
de 1 euro por cada 1.000 euros del precio del
contrato, junto con la indemnizacién por los dafos

y perjuicios causados.

23. SUBCONTRATACION

La contratacion por el adjudicatario de la
realizacion parcial del contrato con terceros
estara sujeta a los requisitos establecidos en el
articulo 215 LCSP, asi como el pago a
subcontratistas y suministradores debera
ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216

LCSP.

En consecuencia, el contratista principal
asumira la total responsabilidad de la ejecucion
del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo
estricto a este Pliego y a los términos del
contrato, incluido el cumplimiento de las

obligaciones en materia social o laboral.

24. CAUSAS DE RESOLUCION DEL

CONTRATO

La resolucion del contrato tendra lugar en los

supuestos que se sefalan en los arts. 211 y
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Kontratua suntsiarazteko erabakia kontratazio-
organoak hartuko du, ofizioz edo kontratistak
eskatuta, kontratistari entzunaldia bermatzen
zaion prozedura baten bidez, SPKLren 212 eta
246. artikuluetan eta APKLAOren 110etik 113.
artikulura eta 172. artikuluan aurreikusitako

ondorioekin.

Kontratua suntsiarazten bada, proiektuarekin
bat etorriz egindako obrak egiaztatu, neurtu eta
likidatu egin beharko dira, eta kontratistaren
alde edo aurka egoki diren saldoak zehaztu

beharko dira.

Kontratua kontratistaren ez-betetze errudun
baten ondorioz suntsiarazten bada, bermea
konfiskatuko zaio eta, horrez gain, eragindako
kalte eta galeren ordaina eman beharko dio

Administrazioari, konfiskatutako bermearen

zenbateko hori baino handiagoak baldin badira.

25. ADMINISTRAZIOAREN
ESKUBIDEAK

Kontratu administratiboak interpretatzeko eta

kontratu horiek betetzean sortzen diren

zalantzak  erabakitzeko  prerrogatiba  du

kontratazio-organoak. Era berean, interes

publikoko arrazoiengatik, kontratuak aldatu,

haiek suntsitzea erabaki eta suntsitze horren
ondorioak zehaztu ahal izango ditu, SPKLan eta

Herri Administrazioen Kontratuen Legearen

Araudi orokorra onartzen duen urriaren 12ko

1098/2001 Errege Dekretuan zehaztutako

mugak, baldintzak eta ondorioak kontuan
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245 LCSP y se acordara por el érgano de
contratacion de oficio o a instancia del
contratista mediante procedimiento en el que
se garantice la audiencia a éste y con los
efectos previstos en los articulos 212 y 246

LCSPy110a 113y 172 del RGLCAP.

La resolucién del contrato dara lugar a la
comprobacion, medicion y liquidacion de las
obras realizadas con arreglo al proyecto,
fijando los saldos pertinentes a favor o en
contra del contratista.

Cuando el contrato se resuelva por
incumplimiento culpable del contratista le sera
incautada la garantia y debera, ademas,
indemnizar a la Administracion los dafos y
perjuicios ocasionados en lo que exceda del

importe de la garantia incautada.

25. PRERROGATIVAS DE LA
ADMINISTRACION

El 6rgano de contratacion ostenta Ila

prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento. Igualmente, podra modificar
por razones de interés publico, los contratos y
acordar su resoluciéon y determinar los efectos
de ésta, dentro de los limites y con sujecién a
los requisitos y efectos sefialados en la LCSP y
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento

general de la ley de Contratos de las
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harturik.

IV. 1ZAERA, ERREGIMEN JURIDIKOA
ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA

26. IZAERA
JURIDIKOA

ETA ERREGIMEN

Baldintza-agiri honen arabera egin behar den
kontratua administrazio-mailakoa izango da, eta
kontratuan bertan zehazten ez den guztiari
dagokionez, bereziki, Azaroaren 8ko, 9/2017

Legeak Sektore Publikoko Kontratuei
buruzkoak, eta, halaber, Herri Administrazioen
Kontratuei buruzko Legearen Araudi Orokorrak,
urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren
bidez onetsiak, ezarritako arauak bete beharko
dira, baita herri-administrazioen kontratazioan

erabili beharreko gainerakoak ere.

Administrazio-baldintza zehatzen agiri honen

eta espedientearekin batera doan

dokumentazio teknikoaren artean kontraesanak
honetan zehaztutakoa

izanez gero, agiri

nagusituko da.

27. DATU PERTSONALEN BABESA

Kontratazio honek berarekin izaera pertsonaleko

datuetan  sartzea  dakarrenean, enpresa

kontratistak SPKLaren Hogeita Bosgarren

Xedapen Gehigarrian finkatutako betebeharrak

bete beharko ditu, Datu Pertsonalen Babesari
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Administraciones Publicas.

V.- NATURALEZA, REGIMEN
JURIDICO Y JURISDICCION
COMPETENTE

26. NATURALEZA Y REGIMEN

JURIDICO

El contrato que en base a este pliego se
realice, tendra caracter administrativo y en
todo lo no previsto en él se estara a lo
dispuesto, especificamente en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Pudblico, asi como en el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, y demas normas
que, en su caso, sean de aplicacion a la

contrataciéon de las Administraciones Publicas.

En caso de contradiccion entre el presente

Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y el resto de la documentacién
técnica unida al expediente, prevalecera lo

dispuesto en este Pliego.

27. PROTECCION DE DATOS DE
CARACTER PERSONAL

En el caso de que la presente contratacion
implique el acceso a datos de caracter personal,
el contratista debera cumplir las obligaciones
derivadas de la Disposicion Adicional Vigésima
la LCSP, en

Quinta de relacion con el
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buruzko 2016/679 Europar Erregelamenduari
eta Datu pertsonalak babesteko eta eskubide
digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018

Legeari dagokienez.

28. ERREKURTSOEN ERREGIMENA
ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA

1. Baldin eta kontratazio honi dagozkion izapide
egintzek gaiaren oinarria zuzenean edo zeharka
ebazten badute, prozedura ezin jarraitzea
badakarte, defentsa gabezia badakarte edo
kalte konponezina egiten badiete eskubide eta
interes  legitimoei, aukerako berraztertze
errekurtsoa jarri ahalko da haien aurka, zeina
Administrazio publikoen administrazio
prozedura erkidearen urriaren 1eko 39/2015
duen, edo, Dbestela,

Legeak arautzen

administrazioarekiko auzi errekurtsoa, zeina

Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeak

arautzen duen.

2. Gainerako izapide egintzen aurka egonez
gero, interesdunek alegatu egin beharko dute,
prozedurari amaiera ematen dion ebazpenak
hori kontuan hartzeko.

3.- Kontratutik  sortzen  diren  auziak
Administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioaren
mende egongo dira. Nolanahi ere, bi alderdiek
hala nahi izanez gero, auziak arbitrajearen

bidez konpondu daitezke, indarrean dagoen
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Reglamento Europeo 2016/679 relativo al a
proteccion y tratamiento de datos personales y
la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccién de Datos Personales, y garantia de

derechos digitales.

28. REGIMEN DE RECURSOS Y
JURISDICCION COMPETENTE

1.- Las resoluciones y los actos de tramite
relativos a esta contratacion, si estos ultimos
deciden directa o indirectamente el fondo del
determinan la

asunto, imposibilidad de

continuar el procedimiento, producen
indefensién o perjuicio irreparable a derechos e
intereses legitimos, seran susceptibles, con
caracter potestativo, del recurso administrativo
de reposicion regulado en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas, o
bien ser objeto de recurso contencioso-
administrativo regulado en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion

Contencioso- Administrativa.

2.- La oposicion a los restantes actos de
tramite podra alegarse por los interesados para
su consideracion en la resolucién que ponga fin

al procedimiento.

3.- Las cuestiones litigiosas que se deriven del
contrato se entenderan sometidas a la
jurisdiccion  contencioso-administrativa, no
obstante lo cual, las partes pueden acordar el

sometimiento de sus litigios a arbitraje,



T .
" Hernaniko
¥ Udala

legerian zehaztutakoarekin bat etorriz.

29. KONTRATAZIO PROZEDURAN
ERABILI BEHARREKO
KOMUNIKABIDEAK.

SPKLen 140.1.4. artikuluan eta 15. Xedapen
gehigarrian xedaturikoaren arabera, kontratazio
prozeduran egin behar diren komunikazioak eta
jakinarazpenak baliabide elektronikoen bidez

egingo dira

Bitarteko elektroniko bidezko jakinarazpena
errefusatua izan dela ulertuko da, jakinarazpena
eskuratzeko moduan jarri eta 10 egun natural
igaro direnean horren edukira sartu gabe; eta
jakinarazpena Hernaniko Udalaren egoitza
elektronikoan edo Eusko Jaurlaritzako lizitazio
elektronikoko plataforman eskuragarri jartzen
denean, jakinarazpen betekizuna epe barruan

bete dela ulertuko da.

Euskarazko eta espainierazko testuen artean
kontraesanik edo inkoherentziarik antzemanez

gero, euskarazko testuak izango du balioa.

conforme a lo establecido en la legislacion

vigente.

29. MEDIOS DE COMUNICACION A
UTILIZAR EN EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION.

De conformidad con lo dispuesto en el art.
140.1.4° y en la Disposicion Adicional 152 de la
LCSP, las comunicaciones y notificaciones que
se vayan a efectuar en el procedimiento de
medios

contratacion se efectuaran por

electronicos.

La notificacion por medios electronicos se

entendera rechazada cuando hayan
transcurrido 10 dias naturales desde la puesta a
disposicion de la notificacion sin que se acceda
a su contenido; y se entendera cumplida la
obligacién de notificacion en plazo con la puesta
a disposicion de la notificacion en la sede
electronica del Ayuntamiento de Hernani o en la

plataforma de licitacién del Gobierno Vasco.

En el caso de que haya contradicciones e
incoherencias entre los textos en euskera y

espanol, tendra validez el texto en euskera

Hernani, 2026ko uztaila / Hernani, julio de 2026
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1. ERANSKINA: PROPOSAMEN EREDUA
ANEXO Il: MODELO DE PROPQOSICION

LIZITATZAILEA / LICITADOR/A

LF.K. - LF.Z./ C.LF. - N.I.F.

HELBIDEA / DIRECCION POSTAL

(c.p.)

HERRIA (K.P.) / MUNICIPIO

TELEFONOA/ _ TELEFONO

KONTRATUAREN XEDEA / OBJETO DEL CONTRATO

ESPED. KODEA / CODIGO EXPEDIENTE

Behean sinatzen duenak, jarduteko gaitasun
juridiko osoaren jabe dela, eta bere izenean edo
lizitatzailearen izenean,

El abajo firmante en plena posesion de su
capacidad juridica y de obrar, actuando en nombre
propio o en representacion del licitador,

ADIERAZTEN DU

DECLARA

l.-Klausula administratibo berezien plegua eta

espedientean jasota dauden gainerako
dokumentuak ezagutzen ditu eta osorik onartzen

ditu.

Il. Ordezkatzen duen enpresak kontratu hau
burutzeko indarrean dagoen araudiak eskatutako

betebehar eta baldintza guztiak betetzendituela.

lll.- Esleipenduna gertatuz gero, aipatutako lanak
onartutako Baldintza Agirian zehazten diren
baldintzen arabera eta espedientean zehaztutako
gainerako aukerako baldintzen arabera beteko

dituela beti.

IV.- Lanaren, zergaren eta Gizarte Segurantzaren
alorretan legeek edo araudiek xedatzen dutena
betetzera behartzen dela.

V.- Berariaz adierazten du, eskaintza egiteko
hartu

lan baldintzen eta laneko

garaian, kontuan dituela  enplegua

babesteko alorrean,

arriskuak prebenitzeko alorrean indarrean dauden

.- Que

administrativas particulares y demas documentos

conoce el pliego de clausulas
obrantes en el expediente, que expresamente

asume y acata en su totalidad.

[l.- Que la empresa a la que representa cumple
con todos los requisitos y obligaciones exigidos
por la normativa vigente para la realizacion del

presente contrato.

Il.-
realizara los citados trabajos con sujecién en todo

Que, en caso de resultar adjudicataria,
caso a los requisitos y condiciones dispuestos en
el Pliego aprobado, asi como al resto de las

condiciones facultativas fijadas en el expediente.

IV.- Que se obliga al cumplimiento de lo legislado
o reglamentado en materia laboral, tributaria y de
Seguridad Social.

V.- Que manifiesta expresamente haber tenido en

cuenta en la elaboracion de la oferta las

obligaciones derivadas de las disposiciones

vigentes en materia de proteccion del empleo,
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xedapenetatik sortutako betebeharrak, bereziki
Gipuzkoan aplikatzekoak diren jarduera-sektore
haietako Hitzarmen Kolektiboak eta ingurumena

babestekoak direnak.

Ondorio horrekin, adierazten du, esleipendun
izanezgero, kontratuaren xede den jarduera
burutuko duten langileei aplikatuko zaien

hitzarmen kolektiboa ondorengoa dela:

Aplikatuko den hitzarmen kolektiboa:

Kode zkia:

Era berean, kontratua esleitu ondoren, aipatu

langile horiei aplikatuko zaizkien lan baldintzen

inguruan  eskatuko zaion informazio oro

kontratazio organoari ematera behartzen dela.

VI.- Esandako guztiaren arabera, konpromisoa
hartzen duela zehaztutako lan horiek egiteko,

ondorengo osoko prezioan (BEZa barne):

euro.
Honela banakatuta:
- Prezioa:
euro.
- BEZ aplikagarria (% 21):
euro.

Esandako prezioan kontzeptu guztiak barruan
daudela ulertu behar da, eta hor: zergak, gastuak,
arlo fiskaleko edozein tasa eta ordainketak

condiciones de trabajo y prevencion de riesgos
laborales, en particular los convenios colectivos de
aquellos sectores de actividad que resulten de
aplicacion en Gipuzkoa, y de protecciéon del medio

ambiente.

A estos efectos, sefala el convenio colectivo de
aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que
realicen la actividad objeto del contrato, en caso

de resultar adjudicataria, es el siguiente:

Convenio colectivo de aplicacion:

| |
Cddigo n.°:

Igualmente, se obliga a facilitar al 6rgano de

contratacién cuanta informacién se requiera sobre
las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado
el contrato, se apliquen efectivamente a esos
trabajadores y trabajadoras.

VI.- Que se compromete, conforme a todo lo dicho,
ejecutar los trabajos referenciados por un precio
total de (IVA incluido):

euros.

Desglosado de la siguiente manera:

-Precio:

euros.
-IVA aplicable (21%):

euros.
En el precio indicado deben entenderse

comprendidos todos los conceptos incluyendo los

impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier
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sartzen dira, baita kontratistaren etekin industriala

ere.

esfera fiscal al igual que el beneficio industrial del
contratista.

VIl.- Berme epea handitzea:

(] Berme epea 2 urtera luzatzea
[1Berme epea 3 urtera luzatzea
[1Berme epea 4 urtera luzatzea

[1Berme epea 5 urtera luzatzea

VII.- Ampliaciéon del plazo de garantia:
[ Ampliar la garantia a 2 afios
] Ampliar la garantia a 3 afios

[ Ampliar la garantia a 4 afios

] Ampliar la garantia a 5 afios

VIII.- Euskara ziurtagiriak

] Euskara Plana indarrean edo ondorengo

Ziurtagiriren bat edukitzea:

» Bai Euskarari ziurtagiriaren “Zerbitzua eta
lana euskaraz” ziurtagiria.

» Goi mailako Bikain ziurtagiria.

Ondorengo ziurtagiriren bat edukitzea:

e Bai Euskarari ziurtagiriaren “Zerbitzua
euskaraz” ziurtagiria.

e Erdi Mailako Bikain ziurtagiria.

Ondorengo ziurtagiriren bat edukitzea:
* Bai Euskarari ziurtagiriaren Euskararen
Bidean ziurtagiria.
* Oinarrizko Bikain ziurtagiria.

0 HARROBI
edukitzea.

Euskararen Aitortza diploma

] Esleipena egin eta urtebeteko epean
euskara plana diseinatu edo euskara ziurtagiria
lortzeko prozesua abian jartzeko konpromisoa

hartzea.

[0 Euskara ziurtagiririk ez edukitzea.

VIII.- Certificados de euskara

O

de los siguientes certificados:

Plan de Euskara en vigor o tener alguno

» Certificado “Zerbitzua eta lana euskaraz” de
Bai Euskarari.
» Certificado Bikain de nivel superior.

[J Tener alguno de los siguientes certificados:

* Certificado “Zerbitzua euskaraz” de Bai
Euskarari.

* Certificado Bikain de Nivel Medio.

[ Tener alguno de los siguientes

certificados:

+ Certificado “Euskararen Bidean” de Bai
Euskarari.

* Nivel basico del Certificado Bikain.

] Diploma HARROBI de reconocimiento del

euskara.

O Tras la adjudicacién, contraer el compromiso
de disefar un plan de euskara o de iniciar el
proceso de conseguir un certificado de euskara en

el plazo de un afo.

L] No cuenta con certificados de euskara.
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Izen-abizenak / Nombre y apellidos S|NADURA / Firma

NAN / DNI Telefonoa / Teléfono Data / Fecha
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ADIERAZPEN OSAGARRIRAKO EREDUA
MODELQ DE DECLARACION COMPLEMENTARIA

DE [ OS DOCUMENTOS Y DATOS PRESENTADOS CONSIDERADOS CONFIDENCIALES

LIZITATZAILEA / LICITADOR/A LF.K. - LF.Z./C.LF. - N.LF.

HELBIDEA / DIRECCION POSTAL HERRIA (K.P.) / MUNICIPIO TELEFONOA / TELEFONO
(c.P.)

KONTRATUAREN XEDEA / OBJETO DEL CONTRATO ESPED. KODEA / CODIGO EXPEDIENTE

Behean sinatzen duenak, jarduteko gaitasun juridiko | El abajo firmante en plena posesion de su
osoaren jabe dela, eta bere izenean edo | capacidad juridica y de obrar, actuando en
lizitatzailearen izenean, nombre propio o en representacion del licitador,

ADIERAZTEN DU DECLARA

SPKLren 133. artikuluan aurreikusitakoaren baitan, Que, a los efectos de lo previsto en el art. 133
sekretu tekniko edo komertzialekiko lotura dela eta, LCSP, considera confidenciales los siguientes
konfidentzialtzat jotzen dituela ondoren aipatzen diren | documentos, informaciones y aspectos de la
eskaintzako dokumentu, informazio eta alderdiak: oferta por razén de su vinculacion a secretos

técnicos o comerciales:

Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi hauengatik: Que dicho caracter confidencial se justifica en las

siguientes razones:

| |
| 1

Izen-abizenak / Nombre y apellidos S|NADURA / Firma
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NAN / DNI Telefonoa / Teléfono Data / Fecha
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