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BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

Obra-kontratua Contrato de obra 

Xedea: SKATE PARKE BERRIA EXEKUTATZEA 
Objeto: EJECUCIÓN DE UN NUEVO SKATE 

PARK 

Prozedura ireki erraztua 

Izapidea: arrunta 

Procedimiento abierto simplificado  

Tramitación: ordinaria 
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1.- KONTRATUAREN EDUKIA 

 

1.1. Kontratuaren xedea 

 

Plegu hau oinarri hartuta egingo den obra 

kontratuaren helburua, skate parke berri bat 

exekutatzea du helburu.  

 

Udalak ekipamendu berri bat exekutatzeko 

asmotan, Estazio kalean, Euskal Trenbide 

Sareko eremuan, estazioan goialdeko 

sarreraren urbanizazioa osagarrian, egun 

dagoen estantzirako gunea eraldatu eta 

bertan skate parke bat eraikitzeko proiektua 

idatzi du. Gaur egun eremuak forma 

laukizuzena du eta oinezkoen erabilerarako 

espazioa da, estazio kalean goialdera 

datorren errepideak inguratzen duena. 

Oinezko eremu honetan, zoladura gogorreko 

oinezko bideak eta gune berdeak partekatzen 

dira, eta bertan, estantzirako banku batzuk 

egoteko aukera ematen dute.  

 

Skate parkearen proiektua eremu honetan 

integratzen da, inguruko urbanizazioa 

mantenduz eta erdialdeko eremua aldatuz. 

Honela, proiektu honen helburua herritarrei 

ekipamendu berri bat eskaintzea da, aisialdian 

skate, patinete edo bizikleta bidez gozatzeko 

eremu berri bat izatea Zumaian 

 

 

 

 

 

1.2. Gauzatu beharreko lanen azalpena. 

 

Gauzatu behar diren lanak ERANSKIN gisa doan  

SKATE PARKEAREN OINARRIZKO ETA EXEKUZIO 

PROIEKTUAN definitzen dira eta plegu honen 

zati dira. Proiektua Jose Javier Labad Cortadi 

arkitektoak idatzi du eta Zumaiako Udalak 

interesdunen eskura jarri du. 

 

 

2.- GAUZATZEKO BALDINTZAK. 

 

2.1. Baldintza orokorrak. 

 

1. Gauzatu beharreko obrak lan horietarako 

behar bezalako prestakuntza duten langileek 

egingo dituzte. Arreta handiz gauzatuko dira, 

eraikuntzako jardunbide egokien arabera eta 

Zumaiako Udalak izendatuko duen zuzendaritza 

1.- CONTENIDO DEL CONTRATO 

 

1.1. Objeto del contrato 

 

El contrato de obras que se rige por los 

siguientes pliegos pretende ejecutar un nuevo 

skate park en Zumaia.  

 

El Ayuntamiento, con la intención de 

ejecutar un nuevo equipamiento, ha 

redactado el proyecto de construcción de un 

skate park en la calle Estación, en el ámbito de 

Euskal Trenbide Sarea, en la urbanización 

complementaria de la entrada superior a la 

estación. En la actualidad el ámbito tiene 

forma rectangular y es un espacio de uso 

peatonal, rodeado por la carretera que viene 

a la parte alta de la calle Estación. En esta 

zona peatonal se alternan áreas de pavimento 

duro con zonas verdes, destinadas 

principalmente a la estancia y el descanso. La 

urbanización se complementa con la 

instalación de bancos y otros elementos de 

mobiliario urbano. 

 

El proyecto del skate park se integra en 

esta zona, se pretende mantener la 

urbanización perimetral de la zona y ejecutar 

el nuevo skate park en el área central. De esta 

manera, el objetivo de este proyecto es 

ofrecer un nuevo equipamiento a la 

ciudadanía, contar con una nueva zona para 

disfrutar del ocio mediante skate, patinete o 

bicicleta en Zumaia. 

 

1.2. Descripción de los trabajos a realizar. 

 

Los trabajos a realizar quedan recogidos en el 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DEL 

SKATEPARK, que acompaña como ANEXO, y 

forma parte de este pliego. El proyecto ha sido 

redactado por el arquitecto Jose Javier Labad 

Cortadi. y se encuentra a disposición de las 

personas interesadas en el Ayuntamiento de 

Zumaia. 

 

2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 

 

2.1.- Condiciones generales. 

 

1.- Los trabajos a realizar serán llevados a cabo 

por personal debidamente cualificado para 

ello, se ejecutarán esmeradamente con arreglo 

a las buenas prácticas de la construcción y 
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fakultatiboaren jarraibideak betez. 

 

 

2. Obran lan egingo duten kontratatuko langile 

guztiak identifikatuta joan beharko dute. 

 

 

3. Enpresa adjudikazioduna izango da 

aplikagarri izango den Estatuko, autonomia 

erkidegoko eta tokiko araudia betetzeko 

arduraduna. 

 

4.- Enpresa adjudikazioduna behartuta dago 

obrei beharrezko makineria eta baliabide 

osagarriak ematera, kontratuan adostutako 

epeetan behar bezala gauzatzeko. Era berean, 

obrako langileen, oinezkoen eta jabetza 

mugakideen segurtasun-neurri guztiak jarri 

beharko ditu. Obraren kudeaketarako 

eraikitzaileak obra exekuzio epean etxola bat 

jarri beharko du, bertan obrako bilerak egin 

ahal izateko. 

 

 

5.- Udal-zerbitzu teknikoek hala eskatzen 

dutenean egingo dira obra-bisitak, eta 

gutxienez astean behin. Obra Zuzendaritzako 

teknikariak, obra burua eta obrari esleitutako 

administrazioko teknikaria nahitaez joan 

beharko dira bertara. 

 

 

6.- Enpresa adjudikaziodunak behar diren 

gestioak egin behar ditu, bai enpresa 

hornitzaileetan, bai administrazio eskudunetan, 

proiektua exekutatzeko behar diren baimenak 

lortzeko, baina eskabide formalak udalak bete 

behar ditu. Baimen edo lizentzia horiek lortzeak 

tasak, fidantzak edo beste gastu batzuk sortuko 

balituzke, horien ordainketa ere kontratistaren 

gain joango da. 

 

 

 

2.2. Berariazko baldintzak. 

 

1.- Gaur egungo egoera eta dauden zerbitzuen 

oinarrizko dokumentuak, honekin batera doan 

SKATE PARKEAREN OINARRIZKO ETA EXEKUZIO 

PROIEKTUAN jasota daude eta informatzeko 

dira, beraz, zuinketak obran egiaztatuko dira. 

Plegu honetan, hitzez hitzeko zehaztapenak 

gailenduko zaizkie grafikoei eta planoei, hala 

balegokio, kota gailentzen zaio eskalako 

cumpliendo las instrucciones de la dirección 

facultativa designada al efecto por el 

Ayuntamiento de Zumaia. 

 

2.- Todo el personal de la contrata que trabaje 

en la obra deberá ir identificado. 

 

3.- La empresa adjudicataria será responsable 

del cumplimiento de la normativa estatal, 

autonómica y local que le sea de aplicación. 

 

 

4.- La empresa adjudicataria queda obligada a 

aportar a las obras el equipo de maquinaria y 

medios auxiliares que sean precisos para la 

buena ejecución de aquellas en los plazos 

convenidos en el contrato. Asimismo deberá 

aportar todas las medidas de seguridad del 

personal de obra, viandantes y propiedades 

colindantes.  En cuanto a los servicios para la 

gestión de la obra, la contratista deberá instalar 

durante la ejecución de la obra una caseta 

que sirva para las reuniones de la obra. 

 

5.- Las visitas de obra se realizarán siempre que 

los servicios técnicos municipales lo requieran y 

como mínimo una vez a la semana. A las 

mismas acudirán obligatoriamente el personal 

técnico de la Dirección de Obra y el/la Jefe/a 

de Obra, y el personal técnico de la 

administración asignado a la obra. 

 

6.- La empresa adjudicataria deberá realizar las 

gestiones precisas, tanto ante empresas 

suministradoras, como Administraciones 

competentes, para la obtención de las 

autorizaciones que sean precisas para la 

ejecución del Proyecto, sin perjuicio de que las 

solicitudes formales sean cumplimentadas por 

el Ayuntamiento. Cuando se exijan tasas, 

fianzas u otros gastos por dichos permisos, 

licencias o autorizaciones, su abono o depósito 

será también a cargo de la contratista 

 

2.2. Condiciones específicas. 

 

1.- La documentación básica del estado actual 

como de los servicios existentes queda 

recogida en el proyecto PROYECTO BÁSICO Y 

DE EJECUCIÓN DEL SKATEPARK, y tiene carácter 

informativo, por lo que todas las cotas y 

trazados de servicios se comprobarán en obra. 

En este pliego las especificaciones literales 

prevalecen sobre las gráficas y en los planos, en 
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neurriari. 

 

 

2.- Obrak behar bezala exekutatzeko behar 

diren hartuneak adjudikaziodunaren kontura 

joango dira (energia elektrikoaren hornidura 

kontratua berritzea edo eguneratzea, telefonia, 

eta abar), bai hartune horiek lortzeko gestioak, 

bai kontsumoak. Halaber, ur hornidurako eta 

saneamenduko hartune eskabideak udaleko ur 

zerbitzuan aurkeztuko dira. Obrak eraginez gero 

azpiegiturei, arketei, arketen tapei, hustubideei, 

hiri altzarietako elementuei, argiei, lorategiei, 

zoladurei eta urbanizazioaren beste osagai 

batzuei, horiek, obrak jarri aurretik, Udaleko 

Zerbitzu Teknikoen onespena lortu beharko 

dute. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zerbitzuen eraberritzean edo konexioei 

dagokienez, ezer egin baino lehen, hornidurak 

ematen dituen aukera desberdinak aztertuko 

dira, etenik egon ez dadin, edo beste aukerarik 

ez balego, hornidura lehenbailehen 

berreskuratu ahal izateko. Horniduraren etenak, 

aldez aurretik antolatuko dira eta gutxienez ere 

48 ordu aurretik jakitera emango dira. 

Aldaketak hauek guztiak, obra hasi aurretik 

Obra Zuzendaritzarekin adostuko dira eta Udal 

Zerbitzu Teknikoei informatuko zaie, onartuak 

izan daitezen.  

 

4.- Materiala eta makinak lekualdatzeko eta 

obra ezartzeko lanetan, ahal del partzela 

barruan kokatuko dira. Espazio publikoan 

sortzen diren aldaketa guztiak eta ordezko 

Ibilbideak zuzendaritza fakultatiboari 

proposatuko zaizkio, eta udal-teknikariek 

onartuko dituzte. Proposamen horiek aldaketa 

baino 48 ordu lehenago onartu beharko dira, 

onartu ondoren herritarrei jakinarazteko. Horiek 

guztiak behar bezala adieraziko dira seinalizazio 

horizontal edo/eta bertikal bidez, aldatutako 

ibilbideak argi gera daitezen, eta herritarrei 

jakinaraziko zaizkie, aipatutako kaleen ondoko 

etxebizitzen atarietan kartelak jarriz. Jarri 

beharreko trafiko seinaleak arauzkoak izango 

dira, eta horien antolaketa hiri ezaugarriei 

egokituko zaie, baita obra dagoen lekuari ere, 

su caso, la cota prevalece sobre la medida a 

escala. 

 

2.- Las acometidas necesarias para la correcta 

ejecución de los trabajos, correrán a cargo de 

la empresa adjudicataria (renovación o 

actualización del contrato de suministro de 

energía eléctrica, telefonía etc.), tanto las 

gestiones oportunas para la obtención de las 

citadas acometidas como los consumos 

correspondientes. Asimismo, se deberán 

presentar en el servicio de aguas municipal las 

pertinentes solicitudes de acometida de 

abastecimiento de agua y saneamiento. En el 

caso de que las obras afecten a la reposición o 

modificación de redes de infraestructuras, 

arquetas, tapas de arquetas, sumideros, 

elementos de mobiliario urbano, luminarias, 

jardinería, pavimentación, u otros elementos 

componentes de la urbanización, con 

antelación a la puesta en obra de los mismos se 

deberá obtener la conformidad de los Servicios 

Técnicos Municipales. 

 

3.- En cuanto a los servicios se refiere, antes de 

actuar se plantearán alternativas de suministro 

para que no haya cortes, o en caso de que no 

existieran alternativas posibles, para que los 

suministros se reestablezcan lo antes posible. Los 

cortes de suministro se programarán con 

antelación y se harán público como mínimo 48 

horas antes. Todas estas modificaciones se 

acordarán antes del comienzo de las obras con 

la Dirección Facultativa y se trasladarán para su 

aprobación a los Servicios Técnicos Municipales.  

 

 

4.- En los trabajos de traslado de material y 

maquinaria, e implantación de obra será 

necesario mantener en la medida de lo posible 

los actuales itinerarios peatonales y de 

vehículos, intentando realizar la implantación 

dentro de la parcela. Cualquier actuación que 

interfiera en los espacios peatonales se 

propondrá itinerarios alternativos que serán 

propuestas a la Dirección Facultativa y 

aprobadas por el personal técnico municipal. 

Estas propuestas deberán ser aprobadas 48h 

antes de la modificación para poner en 

conocimiento de la ciudadanía una vez 

aprobados. Todas ellas se señalarán 

correctamente con señalización vertical y/o 

horizontal para que queden claros los itinerarios 

modificados, y se notificarán a la ciudadanía 
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eragindako bide zatiari dagokionez. Halaber, 

obra ingurua garbi izango dute, baita 

galtzadak eta espaloiak ere, bide 

segurtasunagatik. 

 

 

 

 

 

 

5.- Ibilgailuen trafiko astunak eragin negatiboa 

du zoladuretan, errodadura-eremuetan edo 

norabide-aldaketetan asentamenduak edo 

hausturak sortzen baititu. Beraz, obren aurretik 

eta ondoren zoladura baldintza berberetan 

dagoela bermatu beharko du kontratistak, eta 

egokitzat jotzen dituen neurriak hartuko ditu, 

kontratuaren prezioa eraginik izan gabe, hala 

nola, hormigoizko behin behineko zolata aipatu 

zoladura babesteko.  

 

 

6.- Enpresa kontratistak bere kontura instalatu 

beharko ditu obrarako sarbidea, trafiko-

erregulazioak, oinezkoentzako ibilbideen 

erregulazioak eta aldaketak, eta arriskuko 

puntuak adierazteko behar diren seinaleak, bai 

esku hartzeko eremuan bertan, bai haren 

mugetan eta inguruetan. Halaber, obraren 

izaerak eskatzen dituen segurtasun-neurri 

guztiak hartu beharko ditu pertsonentzat eta 

ondasunentzat. Era berean, oinezko eta 

ibilgailuen ibilbideak aldatzen direnean berari 

egokituko zaio Udalak eskatutako beharrezko 

oharrak idaztea eta kokatzea. Bereziki kontuan 

izango da obrek garaje pribatuetan izan 

ditzaketen erabilera aldaketak eta hauek 

gutxienez 48 orduko aurrerapenarekin jakinarazi 

beharko dira. Aldaketa hauek aurrez Obra 

Zuzendaritzaren eta Udal Zerbitzu Teknikoen 

onarpena izan beharko dute.  

 

 

 

7.- Ondoren, kontuan hartu beharreko hizkuntza 

irizpideak zehazten dira. 

 

 

Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako 

komunikazio orokorrak piktograma bidez 

egingo dira eta euskarazko azalpen mezua 

izango dute ondoan. Piktograma bidez egin 

ezin direnean, euskaraz egingo dira mezuak 

ezagunak edo ulergarriak direnean. Aurreko bi 

colocando carteles en los portales de las 

viviendas contiguas a las citadas calles. Las 

señales de tráfico a colocar serán las 

reglamentarias, ajustando su disposición a las 

características urbanas, así como a la 

localización de la zona de obras en relación 

con el tramo viario afectado. Asimismo se 

cuidará la limpieza de las calzadas y aceras por 

motivos de seguridad vial. 

 

5.- El tráfico rodado pesado incide de forma 

negativa en la pavimentación, generando 

asentamientos o roturas en las zonas de 

rodadura o cambios de dirección. Por tanto, la 

parte contratista deberá garantizar que el 

pavimento antes y después de las obras se 

conserve en las mismas condiciones, 

adoptando las medidas que crea oportunas sin 

que estas supongan un incremento en el precio 

del contrato, como ejecución de soleras 

provisionales que cubran este pavimento.  

 

6.- La empresa contratista deberá instalar a su 

costa el acceso a la obra, las regulaciones de 

tráfico, las regulaciones y modificaciones de los 

itinerarios peatonales y la señalización 

necesaria para indicar los puntos de peligro, 

tanto en la propia zona de intervención como 

en sus límites y proximidades. Asimismo, deberá 

adoptar todas las medidas de seguridad para 

las personas y los bienes que la naturaleza de la 

obra exija. Asimismo, le corresponderán la 

redacción y colocación de cuantos avisos sean 

necesarios requeridos por el Ayuntamiento 

cuando se modifiquen los itinerarios peatonales 

o rodados. Se tendrá en cuenta la afección 

que tendrá la actuación sobre el uso de los 

garajes privados, y por tanto, las modificaciones 

en el uso de estos garajes debido a las obras, se 

deberán notificar mínimamente con 48 horas 

de antelación, previa aprobación de estas 

modificaciones por parte de la Dirección 

Facultativa y los Servicios Técnicos Municipales.   

 

7.- A continuación se definen los criterios sobre 

el idioma de comunicación que se deben 

cumplir. 

 

 Los rótulos, avisos, señalizaciones y resto de 

comunicaciones de carácter general se harán 

mediante un pictograma, acompañado de un 

mensaje explicativo en euskera. Si no resulta 

posible hacerlo mediante un pictograma, se 

harán en euskera cuando se trate de mensajes 
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kasuak ezinezkoak direnean, ele bietan egingo 

dira euskarari lehentasuna emanez, betiere 

administrazioarekin aldez aurretik adostuta. 

 

 

Enpresak administrazioarekin dituen ahozko zein 

idatzizko harremanak (kontratu, faktura...) 

administrazioaren lan hizkuntzaren araberakoak 

izango dira, hau da, euskaraz; kanpo geratzen 

dira txosten eta memoria teknikoak. Ahozko 

harremanak ere euskaraz izango dira, ahal den 

neurrian. 

 

9.- Hizkeraren erabilera baldintzak: 

 

Egindako komunikazioak hizkuntzaren erabilera 

ez sexista egingo du, 1/2023 Legegintzako 

Dekretuak, martxoaren 16koak, emakumeen 

eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen 

aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko 

Legearen testu bategina onartzen duenak 

adierazten duen bezala. 

 

10.- Kontratistaren ardura izango da eta bere 

kontura joango da, lanak egiteko baimenak 

eta lizentziak lortzea. Eskumena duten 

erakundeek ezarritako baldintzak eta aginduak 

betetzea bere gain joango da. Baimen edo 

lizentzia horiek lortzeak tasak, fidantzak edo 

beste gastu batzuk sortuko balituzke, horien 

ordainketa ere kontratistaren gain joango da. 

 

 

 

 

11.- Materialen baldintza teknikoei, kontrolari 

eta materialen erabilerari dagozkien 

zehaztapenak, neurketa-irizpideak eta abar 

Exekuzio Proiektuan daude jasota. 

 

 

3. OBRARI ATXIKITAKO EKIPO TEKNIKOA 

 

Enpresa lizitatzaileak, bere eskaintzan, obra 

egiten den bitartean izango duen talde 

teknikoaren deskribapena jasoko du. Puntu 

honetan definitzen den ekipoa lizitatzaileak 

obrara nahitaez atxiki behar dituen langileei 

dagokie, eta ez da baloratuko. Talde teknikoa 

gutxieneko langileez gain langile espezifikoekin 

osatzea edo oinarrizkoak diren horien 

dedikazioa handitzea baloratuko da, 

automatikoki baloratuko ez diren irizpidetako 

“Giza baliabideak” atalean. 

conocidos y comprensibles. Si los dos casos 

anteriores no son posibles, se harán de forma 

bilingüe, dando prioridad al euskera, previa 

conformidad de la administración. 

 

Las relaciones tanto escritas habituales 

(contratos, facturas, etc.) de la empresa con la 

administración se ajustarán a la lengua de 

trabajo de ésta última, es decir, en euskera; 

quedan al margen los informes y memorias 

técnicas. Las relaciones verbales serán asimismo 

en euskera, siempre que sea posible. 

 

9.- Criterios sobre el uso del lenguaje: 

 

Toda comunicación que realice hará un uso no 

sexista del lenguaje, conforme a lo establecido 

en el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de 

marzo, por el que se prueba el texto refundido 

de la ley para la Igualdad de mujeres y 

hombres y Vidas Libres de violencia machista 

contra las mujeres. 

 

10.- Será de cuenta y responsabilidad de la 

parte contratista la obtención de cuantos 

permisos, licencias y autorizaciones sean 

precisas para la correcta ejecución de las 

obras, debiendo atender a su cargo los 

consiguientes condicionados y prescripciones 

de los organismos competentes. Cuando se 

exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos 

permisos, licencias o autorizaciones, su abono o 

depósito será también a cargo de la 

contratista. 

 

11.- Las especificaciones referentes a las 

condiciones técnicas de los materiales, el 

control y manipulación de los mismos, así como 

los criterios de medición, etc. quedan recogidos 

en el Proyecto de Ejecución. 

 

3. EQUIPO TÉCNICO ASIGNADO A LA OBRA 

 

La empresa licitadora incluirá en su oferta la 

descripción del equipo técnico que se 

compromete a tener durante la ejecución de la 

obra. El equipo que se define en este punto 

corresponde al personal que el licitador es 

obligatorio que adscriba a la obra y no es 

objeto de valoración. Será objeto de valoración 

incorporar personas técnicas específicas o 

mayor dedicación de los miembros obligatorios 

más allá del mínimo establecido en este punto, 

siguiendo el criterio de valoración mediante 
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Ezinbesteko ekipo teknikoa obra buruak eta 

obra arduradunak osatuko dute, eta hauetan 

gutxieneko honako dedikazioa izan beharko 

dute: 

 

 

* Obra burua: lanaldiaren % 50 

* Obra arduraduna: lanaldiaren % 50  

 

Obra burua  eraikitzailearen ordezkari teknikoa 

izango da, langileen buru, eta lanen 

koordinazioa eta kudeaketa zuzena eramateko 

gaitua izan beharko du, obrako arduradun 

nagusia izango da. Obraren ezaugarri bereziak 

eta exekuzioaren fintasunak skate parkearen 

kalitatean duen garrantzia dela eta, obra 

buruak gutxieneko esperientzia hau izan 

beharko du:  azken 5 urtetan gutxienez in situ 

eraikitako hormigoizko 3 skate parkeren obra 

burua izan dela ziurtatu beharko du.  Obra 

kontratu hauek gutxienez lizitatzen den skate 

parke honen balio zenbatetsiaren %70eko 

likidazio kantitate bera edo handiagoa izan 

beharko dute, hau da, 148.409,90 € baino 

handiagoa.  Likidazio ziurtagiria obra 

zuzendaritzak izenpetua aurkeztu beharko da.  

 

 

Obra buruak eta arduradunak obraren 

exekuzio egokirako presentzia izango dute 

obran ezarritako edo eskainitako dedikazioaren 

arabera, eta obra zuzendaritzaren eta 

udalaren zerbitzu teknikoen esku egon beharko 

dute. Adjudikaziodunak talde tekniko bera 

mantentzeko konpromisoa hartuko du, 

kontratuaren prozesu osoan. Taldeko 

teknikariren bat aldatuz gero kontratuaren 

aldiren batean, teknikari berriak bete beharko 

ditu, gutxienez, lanbide ezaugarri berak, 

eskaintzan jasotako titulazioa, eskarmentu, 

erantzukizunak, funtzioak eta dedikazio maila 

parekoak. Nolanahi ere, ordezkatze hori udalak 

baimendu beharko du aldez aurretik eta 

berariaz. 

 

 

 

4. HONDAKINEN KUDEAKETA 

 

Enpresa adjudikaziodunak Eraikuntza eta 

Eraispen Hondakinak Kudeatzeko Plana egin 

juicio de valor en el apartado “Medios 

humanos”. 

  

El equipo técnico obligatorio lo integrara el/la 

jefe/a de la obra y el/la encargado/a de la 

obra, y estos/as deberán tener esta 

disponibilidad mínima:  

 

* Jefe/a de obra: 50 % de la jornada 

* Encargado/a de la obra: 50 % de la jornada 

 

 

El/la jefe/a de obra será el/la representante 

técnico/a del constructor/a, estará al frente 

del personal de la obra, capacitada para 

llevar la coordinación y gestión directa de los 

trabajos, será el máximo responsable de la 

obra. Dadas las especiales características de 

la obra y la importancia de la delicadeza de la 

ejecución que influye directamente en la 

calidad del skate park, el jefe de obra deberá 

tener la experiencia mínima certificada de 

ejecución bajo su mando de 3 skate parks de 

hormigón in situ en los últimos 5 años. Estos 

contratos de obras deberán ser de un importe 

de liquidación igual o superior al 70% del valor 

estimado del skate park que se licita, es decir, 

superior a 148.409,90 €. El certificado de 

liquidación deberá estar firmado por la 

dirección de facultativa. 

 

La presencia tanto del o la jefe/a de obra 

como del o la encargado/a deberá ser la 

necesaria para la correcta ejecución de la 

obra con la dedicación establecida o 

propuesta por la licitadora, debiendo estar a 

disposición de la dirección facultativa y de los 

servicios técnicos municipales. La adjudicataria 

se comprometerá a mantener, el mismo equipo 

técnico durante todo el proceso del contrato. 

En caso de sustitución de alguna persona 

técnica del equipo en alguna de las fases del 

contrato, la nueva persona deberá reunir, 

cuando menos, las características profesionales 

equiparables en titulaciones, experiencia, 

responsabilidades, funciones y dedicaciones a 

las ofertadas. En todo caso, la sustitución 

deberá ser autorizada previa y expresamente 

por el Ayuntamiento. 

 

4. GESTION DE RESIDUOS 

 

La empresa adjudicataria deberá realizar un 

Plan de Gestión de Residuos de construcción y 
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beharko du, proiektuaren Hondakinak 

Kudeatzeko Azterlana bete eta garatzeko. 

Hondakinak sortzen dituen obrako kapitulu 

guztietan aurreikusitako jarduketa orok partida 

bakoitzari lotutako unitateko prezioetan honako 

hauek jaso behar ditu: hondakinak gaika 

biltzeko edukiontzien alokairuaren kostua, 

hondakin horiek modu ordenatuan 

edukiontzietara eraman eta biltegiratzea, 

edukiontzi horiek Eusko Jaurlaritzak 

baimendutako hondakindegira edo 

zabortegira garraiatzea, distantzia edozein dela 

ere, eta lotutako isurketa. 

 

Hondakinak Kudeatzeko Azterlanean ezarritako 

helburuak lortzearen bideragarritasuna 

aztertuko da. Helburu horiek egokitu egin behar 

badira edo helburu horiek lortzeko behar diren 

baliabideak handitu behar badira, 

proposamen teknikoaren balio iritzien bidez 

baloratzen diren Proiektuaren azterketa eta 

proposamenak atalean egin beharko da. 

 

 

Obrako agente guztiek 112/2012 Dekretuan 

tipifikatutako gaiak jatorrian behar bezala 

bereizten dituztela ziurtatu beharko da, eta 

hondakinak behar bezala kudeatzen direla 

egiaztatzeko jarraipen eta kontrol 

dokumentuak bildu beharko dira. 

 

Era berean, ezinbestekoa da edukiontzien 

eremuko elementuak egokitzea eta behar 

bezala seinaleztatzea, obratik atera aurretik 

hondakinen bereiztea ziurtatzeko. Edukiontzi-

parke oso baterako espazioa nahikoa ez bada, 

betetze-prozedura sekuentzialak ezarri beharko 

dira, Ihobeko Hondakinak Kudeatzeko Plana 

idatzi eta ezartzeko eskuliburuan zehazten den 

moduan.  

 

 

Hondakinak nola kudeatu behar diren planean 

definitu eta zehaztu beharko dira, gomendio 

hauek jarraituz: 

 

− Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen (EEH) 

azken helmuga kontrolatu ahal izateko, 

obratik edukiontzi bat ateratzen den 

bakoitzean, hondakinak kentzen dituen 

garraiolariak albarana sinatuta eraman 

beharko du, eta obran biltegiratu beharko 

da. 

− Azpikontratek Hondakinak Kudeatzeko 

demolición que cumplimente y desarrolle el 

Estudio de Gestión de Residuos del proyecto. 

Toda actuación prevista en todos y cada uno 

de los capítulos de la obra que genere residuos, 

debe contemplar en sus precios unitarios 

asociados a cada una de las partidas, el coste 

de alquiler de contendedores para la recogida 

selectiva de residuos, el traslado y depósito de 

esos residuos de forma ordenada a 

contenedores, el transporte de dichos 

contenedores a escombrera o vertedero 

autorizado por el GV independientemente de 

la distancia, así como el vertido asociado. 

 

Se analizará la viabilidad de alcanzar los 

objetivos marcados por el Estudio de Gestión 

de Residuos. En el caso de que estos objetivos 

requieran de su acomodación o de un 

aumento de los recursos necesarios para su 

consecución, se deberá contemplar en el 

apartado de los criterios de valoración 

mediante juicio de valor, Análisis del proyecto y 

propuestas realizadas, para su valoración. 

  

Se deberá asegurar la correcta separación en 

origen de las corrientes tipificadas en el Decreto 

112/2012 por parte de todos los/las agentes de 

la obra, y se deberán recabar los documentos 

de seguimiento y control que permitan verificar 

la correcta gestión de los residuos. 

 

Asimismo es vital la adecuación y correcta 

señalización de los elementos de 

contenerización del parque de residuos que 

asegure la separación antes de su salida de la 

obra. Si el espacio para un parque de 

contenedores completo no es suficiente, 

deberán arbitrarse procedimientos de llenado 

secuencial tal y como se detallan en el Manual 

de Ihobe para la Redacción e Implantación del 

Plan de Gestión de Residuos. 

 

La gestión de residuos en obra deberá seguir las 

siguientes recomendaciones que se deberán 

definir y concretar en el propio plan: 

 

− Con el fin de poder controlar el destino 

final de los residuos de construcción y 

demolición (RCD), cada vez que salga un 

contenedor de la obra la transportista que 

lo retire deberá llevarse firmado un albarán 

que deberá ser almacenado en obra. 

− Las subcontratas, deberán cumplir 

lo establecido el en Plan de Gestión de 
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Planean kontratu bidez ezarritakoa bete 

beharko dute. 

− Obra egiten den bitartean, Ingurumeneko 

teknikariak prestakuntza eta informazioa 

emango die bai obra-ekipoari bai 

azpikontratei. 

− Kontratistak beharrezko baliabide 

logistikoak eman beharko ditu 

azpikontratek beren EEHak manipula 

ditzaten, batez ere garraio- eta pilaketa-

bitartekoak. 

− Ingurumeneko teknikariak jardunbide 

txarrak detektatzeko eta zuzentzeko 

aukera emango duen jarraipena egin 

beharko du. Horretarako, obraren 

egoeraren aldizkako kontrolak egin 

beharko ditu, gorabeherak erregistratu, 

jarraipen-panela eguneratu eta, 

beharrezkoa izanez gero, neurri 

zuzentzaileak ezarri. 

 

Neurri horiek martxan jartzeko, Ihoberen 

Hondakinak Kudeatzeko Plana (maila 

aurreratua) idazteko eta ezartzeko eskuliburuan 

ezarritakoa hartu ahal izango da 

erreferentziatzat. Eraikuntzako eta eraisketetako 

hondakinen kudeaketaren bilakaera obraren 

jarraipena egiteko aldian behingo bileren 

nahitaezko puntua izango da. 

 

 

5. GAUZATZEKO EPEA 

 

Kontratazio honen xede diren obrak 

gauzatzeko epea, guztira, 16 astekoa izango 

da. Obra exekuzio epea zuinketaren 

egiaztapen-akta sinatu eta hurrengo egunetik 

aurrera hasiko da.  

  

Obra exekuzioa hasi aurretik, kontratista 

adjudikaziodunak Segurtasun eta Osasun Plana 

egingo du dokumentazio teknikoan jasotako 

Segurtasun eta Osasun Azterlanean oinarrituta. 

Azterlanean jasotako aurreikuspenak aztertu, 

garatu eta osatuko ditu, eta enpresak berak 

aurreikusitako eraikuntza-prozesuetara 

egokituko ditu.  Obrako segurtasun eta 

osasun koordinatzaileak plan hori aztertu eta 

planaren aldeko txostena idatzi ondoren, obra 

sustatzen duen administrazioak onartu eta 

obraren kontratu dokumentuen parte izango 

da. 

 

 

Residuos por contrato. 

− Durante la ejecución de la obra, el/la 

técnico/a de medioambiente 

proporcionará formación e información 

tanto al equipo de obra como a las 

distintas subcontratas. 

− La contratista deberá proporcionar los 

recursos logísticos necesarios para que las 

subcontratas puedan manipular sus RCDs, 

principalmente medios de transporte y de 

acopio. 

− El/la técnico/a de medioambiente deberá 

realizar un seguimiento que permita 

detectar y corregir malas prácticas. Para 

ello deberá realizar controles periódicos 

del estado de la obra, registrar las 

incidencias, actualizar el panel de 

seguimiento y en caso de ser necesario 

establecer medidas correctoras. 

 

 

Para la puesta en marcha de estas medidas se 

podrá tomar como referencia lo establecido 

en el Manual de Ihobe para la Redacción e 

Implantación del Plan de Gestión de Residuos 

(nivel avanzado). La evolución de la gestión 

de los RCD en la obra será un punto obligado 

de las reuniones periódicas de seguimiento de 

la misma. 

 

 

5. PLAZO EJECUCIÓN 

 

El plazo total de ejecución de las obras objeto 

de la presente contratación será de 16 

semanas. Este plazo empezará a contar al día 

siguiente al de la firma del acta de 

comprobación del replanteo.  

 

Previo al inicio de la ejecución del contrato la 

contratista adjudicataria elaborara un Plan de 

Seguridad y Salud en base al Estudio de 

Seguridad y Salud contemplado en la 

documentación técnica, que analice, estudie, 

desarrolle y complemente las previsiones 

contenidas en el estudio, adecuándolo a los 

procesos constructivos previstos por la propia 

empresa. Analizado este plan por el 

coordinador de seguridad y salud en la obra y 

redactado el informe favorable del plan, será 

aprobado por la administración promotora de 

la obra y pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 
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Era berean, hondakinen ekoizpenari eta 

kudeaketari buruz indarrean dagoen legeria 

kontuan hartuta (112/2012 Errege Dekretua, 

ekainaren 26koa, eraikuntza eta eraispen 

hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen 

duena), kontratua gauzatzen hasi aurretik, 

enpresa kontratista adjudikaziodunak plan bat 

aurkeztu beharko dio sustatzaileari, birgaitze-

lanetan sortuko diren eraikuntza eta eraispen 

hondakinei dagozkien betebeharrak nola 

gauzatuko dituen adierazteko. Hondakinak 

Kudeatzeko Plana, zuzendaritza teknikoak 

berrikusi eta aldeko txostena idatzi ondoren, 

obra sustatzen duen administrazioak onartuko 

du, eta obraren kontratu-dokumentuetan 

sartuko da. 

 

 

 

Obra-plana funtsezko elementua da kontratu 

honetan, denborak betetzen direla 

egiaztatzeko eta, horrela, obrarako ezarritako 

epea betetzen dela kontrolatzeko. Horregatik, 

obra-plana Aurreikusten den obra exekuzioa, 

denbora plangintza, ekipoen zehaztapena eta 

errendimendua automatikoki baloratuko ez 

diren irizpideen atalean ezartzen den bezala 

baloratuko da. Ezinbestekoa da obra-plan hori 

udaltzaingoak eta/edo udal-zerbitzu teknikoek 

ezar ditzaketen denboretara egokitzea, obrak 

espazio publikoan dituen interakzioak direla 

eta. Beraz, kontratista adjudikaziodunak obra-

plana egokituko du egikaritzen den bitartean, 

egoerak hala eskatzen duenean, zuzendaritza 

fakultatiboak eta udal-teknikariek onar 

dezaten. 

 

 

6. PREZIOA 

 

Proiektuan jasota dagoen aurrekontuaren 

banakapenaren arabera, lizitazioaren 

aurrekontua BERREHUN ETA BERROGEITA 

HAMASEI MILA BOSTEHUN ETA HOGEITA 

HAMAZAZPI   EURO ETA HAMABOST ZENTIMOkoa 

da, (256.537,15 €), BEZa barne.   

                 

                                                                              

7. BERMEA. 

 

Bermearen epea obraren harrera akta sinatzen 

denetik zenbatzen hasita gutxienez URTE 

BATEKOA izango da, edo adjudikaziodunak 

adierazitakoa, automatikoki baloratu beharreko 

Asimismo, atendiendo a la legislación vigente 

en materia de producción y gestión de residuos 

(Real Decreto 112/2012, de 26 de junio, por los 

que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición), previo 

al inicio de la ejecución del contrato, la 

empresa contratista adjudicataria estará 

obligada a presentar a la propiedad un plan 

que refleje como llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con 

los residuos de construcción y demolición que 

se vayan a producir en los trabajos de 

rehabilitación. El Plan de Gestión de Residuos, 

revisado por la dirección facultativa y 

redactado el informe favorable, será aprobado 

por la administración promotora de la obra y 

pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra.   

 

El plan de obra es un elemento fundamental en 

el presente contrato para el control del 

cumplimiento de los distintos tiempos y de esta 

manera, controlar el cumplimiento del plazo 

establecido para la obra. Por ello, el plan de 

obra será valorado tal y como se establece en 

el criterio de valoración mediante juicio de 

valor Planificación de los plazos previstos, 

dimensionamiento de equipos y rendimientos. 

Es imprescindible adecuar este plan de obra a 

los tiempos que pueda establecer la policía 

municipal y/o los servicios técnicos municipales, 

por las interacciones de la obra en el espacio 

público, por tanto, la contratista adjudicataria 

adecuará el plan de obra durante su ejecución 

cuando las circunstancias lo requieran para su 

aprobación por la Dirección Facultativa y los 

técnicos municipales.   

 

6. PRECIO 

 

El presupuesto de licitación, según desglose del 

presupuesto recogido en el proyecto, asciende 

a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

SEIS MIL EUROS, QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 

EUROS Y QUINCE CÉNTIMOS (256.537,15 €), IVA 

incluido.        

          

                                                                          

7. GARANTÍA 

 

La duración del plazo de garantía a partir de la 

fecha de recepción de la obra será como 

mínimo de 1 AÑO, o el ofertado por la parte 

adjudicataria según se establece en el criterio 
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irizpidetako Berme aldia luzatzeko 

proposamena zehaztutakoaren arabera. 

Bermea eraginkorra izango da proiektua 

osatzen duten material eta instalakuntza 

guztietarako.  

de adjudicación automático Propuesta de 

ampliación del periodo de garantía. El plazo de 

garantía será efectivo para todos los materiales 

e instalaciones que incluye el proyecto. 

 

 
 
EGINBIDEA: Zumaiako Udaleko Alkateak, 

Baldintza teknikoen agiri hau onartu du 

2026ko irailaren 29ko 1618/2026 Alkate 

Dekretu bidez. 

DILIGENCIA: El presente Pliego de 

prescripciones técnicas ha sido aprobado 

por Decreto de Alcaldía 1618/2026 de fecha 

29 de septiembre de 2026. 

 
IDAZKARIA/EL SECRETARIO 
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