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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION
DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE ADECUACION A NORMATIVA Y MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGETICA EN PARTE DEL ALUMBRADO MUNICIPAL DE OKONDO.

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1.0BJETO Y LOTES

Es objeto de este Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y econémicos
en la contratacién de las obras a que se refiere el apartado B.1) del Cuadro de Caracteristicas
del Contrato — en adelante, Cuadro de Caracteristicas -.

Las necesidades a satisfacer mediante el presente contrato son las que constan desarrolladas en
el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto técnico.

1.2. CPV
El cédigo CPV y NACE es el sefialado en el apartado B.3) del Cuadro de Caracteristicas adjunto al
presente pliego.

1.2.PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO

La duracidn del presente contrato sera la sefialada en el apartado D.1) del Cuadro de
Caracteristicas.

El plazo de duracién del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran
establecerse, seran los fijados en el apartado D.2) del Cuadro de Caracteristicas (o el que resulte
de la adjudicacion del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el adjudicatario), y
comenzara a contar, una vez firmado el contrato, desde la comprobacidn del replanteo.

En todo caso, dicha comprobacidon no podra efectuarse hasta que el adjudicatario no reciba
autorizacidén expresa y por escrito del Ayuntamiento para el inicio de los trabajos.

1.4. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO
El contrato se ejecutara en lugar indicado en el apartado D.5) del Cuadro de Caracteristicas.

2. NATURALEZA JURIDICA Y REGIMEN JURIDICO

El poder adjudicador es el Ayuntamiento de Okondo, ente con personalidad juridica publica de
la Administracién Local.

Asimismo, este contrato, por razén de su objeto, tiene caracter administrativo.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato de obras tal y como establece el articulo 13
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El contrato se regird por este pliego, que constituye la ley del contrato, con fuerza vinculante
para ambas partes, junto con el Pliego de Prescripciones Técnicas, y en lo no previsto en éstos
sera de aplicacidn la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, por la que
se trasponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP) y demas
normativa aplicable.
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El presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y el Cuadro de
Caracteristicas del contrato de que se trate, sus Anexos y demas documentos anexos revestiran
caracter contractual.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos
contractuales, prevalecera este pliego. Asimismo, tendra caracter contractual la oferta técnica
y econdmica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de formalizacion
del contrato. El desconocimiento de las cldusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de
los otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa
que resulten de aplicacion en la ejecucidn de la cosa pactada, no exime al adjudicatario de la
obligacién de cumplirlas.

La contratacidn de las obras se adjudicara por el procedimiento abierto no sujeto a regulacion
armonizada.

3.0RGANO DE CONTRATACION, RESPONSABLE DEL  CONTRATO Y
PERFIL DEL CONTRATANTE

3.1. ORGANO DE CONTRATACION
El Organo de Contratacién vendrd identificado en el apartado A.2 del Cuadro de Caracteristicas.

3.2. RESPONSABLE DEL CONTRATO

De conformidad con lo previsto en el articulo 62 LCSP, el Responsable del Contrato vendra
identificado en el apartado A.3) del Cuadro de Caracteristicas. Sera responsable del contrato
quien ejerza las funciones de direccién de obras. A éste le correspondera ejercer de manera
continuada vy directa, la coordinacidn, supervision, control y seguimiento del contrato y dictar
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucién de la prestacion pactada.
A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, el Responsable del Contrato podra supervisar
las obras cuantas veces considere necesario y solicitar la informacidn que estime oportuna para
el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad el Responsable del Contrato y sus
colaboradores, tendran libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. El contratista, sin
coste adicional alguno, facilitard al Ayuntamiento asistencia profesional en las reuniones
explicativas o de informacién que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la
prestacion contratada. Asi mismo, el personal que asigne el Ayuntamiento tendra libre acceso a
los lugares donde se realice el contrato El contratista aportard cuanta documentacion vy
precisiones le sean requeridas por el Responsable del Contrato y el Ayuntamiento durante la
ejecucién del contrato. Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos
u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el Responsable del
Contrato y el Ayuntamiento podra exigir la adopciéon de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

El contratista estard obligado a prestar su colaboracidén al responsable del contrato, para el
normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

El responsable del contrato, en orden a su misién de direccién, control, comprobacién y
vigilancia de la correcta realizacidn de las obras, asumira en relacidn con el contratista cuantas
funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:
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Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes, el cumplimiento
de las condiciones contractuales.

Garantizar la ejecucidn de las obras con estricta sujecién a la oferta, o modificaciones
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de Prescripciones Técnicas dejan a su
decision.

Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion siempre que
no se modifiquen las condiciones del contrato.

Estudiar las incidencias o problemas planteados que impidan el normal cumplimiento

del contrato o aconsejen su modificaciéon, tramitando, en su caso, las propuestas
correspondientes.

Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucidn de las obras y resolver
los problemas planteados relacionados con las mismas.

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista
debera poner a su disposicion el personal y material necesarios.

3.3. PERFIL DEL CONTRATANTE
El acceso al perfil de contratante del drgano de contratacidon se efectuara a través de la
plataforma de contratacion publica en Euskadi web: https://www.contratacion.euskadi.eus

4. PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO, REVISION DE PRECIOS, EXISTENCIA DE CREDITO

4.1. PRESUPUESTO

El presupuesto de gasto maximo del presente contrato previsto para el periodo de vigencia
inicial del contrato se detalla en el apartado C.1 del Cuadro de Caracteristicas y ha de servir de
base a la licitacion. A todos los efectos se entendera que en las ofertas presentadas estdn
incluidos todos los factores de valoracion, gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para
la correcta ejecucién del contrato, como son, por ejemplo, los gastos generales, material
fungible, herramientas y utensilios, gastos financieros, seguros, transportes y desplazamientos,
asi como toda clase de tributos que sean de aplicaciéon segln las disposiciones vigentes,
atendiendo en todo caso a las especificaciones contempladas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. La cantidad correspondiente al IVA se detallara como partida independiente.

Las proposiciones que superen dicho presupuesto seran desechadas.

4.2. VALOR ESTIMADO

El valor estimado, a los efectos del articulo 101 LCSP, es el que se sefiala en el apartado C.2) del
Cuadro de Caracteristicas.

El calculo del valor estimado de un contrato esta basado en el importe total, sin incluir el IVA.
Para este calculo se tendra en cuenta el importe total estimado, incluida cualquier forma de
opcion eventual y las eventuales prérrogas del contrato, el importe de las modificaciones del
contrato calculado sobre el importe del presupuesto de licitacién y, en su caso, las primas o
pagos a los candidatos o licitadores, asi, como en su caso, el resto de aspectos sefialados en
dicho articulo.
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4.3. REVISION DE PRECIOS

De preverlo asi el Cuadro de Caracteristicas, existira revision de precios. En tal caso, se utilizara
el indice o fdrmula que figure en dicho apartado, todo ello de conformidad con los articulos 103
a 105 LCSP.

4.4, EXISTENCIA DE CREDITO

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto aprobado por el érgano de
contratacién. En caso de que conforme al Cuadro de Caracteristicas se tramite anticipadamente
el expediente, la adjudicacion del contrato queda condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente. Asimismo, el
Ayuntamiento contraerd la obligacion de consignar anualmente en los presupuestos las cuantias
suficientes para dar efectividad a los gastos que exige la contratacidn, si alcanzara a otros
ejercicios.

5. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES Y DOCUMENTACION DE LAS
PROPOSICIONES

5.1. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES

19) Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
individuales o agrupados en uniones temporales (art. 69 LCSP) que, tengan plena capacidad de
obrar, y que no se encuentren en alguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el
articulo 71 LCSP u otra disposicién aplicable.

Cuando los licitadores sean personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
Pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que,
conforme a sus estatutos o normas fundacionales, les sean propios y dispongan de la adecuada
infraestructura para la correcta ejecucién del contrato.

29) Ademas, las personas interesadas deberan acreditar disponer de la solvencia econémica y
financiera suficiente para que la correcta ejecucién de este contrato no corra peligro de ser
alterada por incidencias de caracter econémico o financiero. Para la ejecucion del contrato
debera disponerse, asimismo, de la solvencia técnica o profesional adecuada para la correcta
ejecucion del mismo.

Todo ello se acreditard por los medios que se especifiquen en el apartado F) del Cuadro de
Caracteristicas.

En los contratos no sujetos a regulacion armonizada, cuando el contratista sea una empresa de
nueva creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una antigliedad inferior a cinco afios, su
solvencia técnica se acreditard por los medios sefialados al efecto en el apartado F.2)
especificamente para las empresas de nueva creacion.

39) Acreditacidn de la solvencia por referencia a otras empresas.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades, se podra tener en
cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditacidon de la solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional, en su caso, de la persona juridica dominante,
siempre y cuando este acredite que tiene efectivamente a su disposicion los medios de dichas
sociedades necesarios para la ejecucidon de los contratos.
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Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario
podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracion
de la ejecucidn del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la
gue recurra no esté incursa en una prohibicidn de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales
a que se refiere el articulo 69 LCSP, podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la
unién temporal.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los titulos de estudios y profesionales que
se indican en el articulo 90.1.e) LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas
Unicamente podran recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a realizar las obras
para los cuales son necesarias dichas capacidades.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara al poder
adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacién a tal efecto
del compromiso por escrito de dichas entidades.

El compromiso a que se refiere el parrafo anterior se presentard por el licitador que hubiera
presentado la mejor oferta.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los
criterios relativos a la solvencia econdmica y financiera, el poder adjudicador podra exigir formas
de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecucion del contrato,
incluso con caracter solidario.

5.2. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

19) Las proposiciones de las personas interesadas deberan adaptarse a las siguientes
estipulaciones:

. Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion
que rigen la licitacién, y su presentacion supone la aceptacidn incondicionada por el empresario
del contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi
como la autorizacién a la mesa y al drgano de contratacidn para consultar los datos recogidos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas
oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unidn Europea.

. Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter
hasta el momento de apertura de las proposiciones.

. Cada licitador no podrd presentar mds de una proposicion.

. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho

individualmente o figurar en mas de una unién temporal.
La infraccion de estas normas dard lugar a la no admisidn de todas las propuestas por él suscritas.

29) Los licitadores deberan preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma
electrénica a través de la Direccidon web de Licitacidn electrdnica indicada en la Plataforma de
Contratacién Publica de Euskadi. La oferta electrdnica y cualquier otro documento que la
acompafie deberan estar firmados electronicamente por alguno de los sistemas de firma
admitidos por el articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones publicas.
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39) La presentacion de proposiciones supone por parte del licitador la aceptacién incondicional
del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los Pliegos sin salvedad
o reserva alguna.

42) De conformidad con lo previsto en el articulo 133 LCSP, las empresas licitadoras tendran que
indicar, si es el caso, mediante una declaracién complementaria motivada qué documentos
administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales. Esta circunstancia debera ademas reflejarse claramente
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como
tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados
de caracter confidencial cuando se trate de secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacién o en otros
posteriores. El deber de confidencialidad del érgano de contratacidn, asi como de sus obras
dependientes no podra extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo
el contenido de los informes y documentacién que, en su caso, genere directa o indirectamente
el érgano de contratacién en el curso del procedimiento de licitacién. Unicamente podra
extenderse a documentos que tengan una difusion restringida, y en ninglin caso a documentos
gue sean publicamente accesibles.

De no aportarse esta declaracion motivada se considerara que ningin documento o dato posee
dicho caracter.

592) El Organo de Contratacién garantiza la confidencialidad de las propuestas presentadas por
los licitadores, de conformidad con el art. 133 LCSP.

62) Cuando sea preciso proporcionar la informacidn adicional o complementaria a que se refiere
el articulo 138.3 de la LCSP, la Administracidon contratante debera facilitarla, a mas tardar 5 dias
naturales antes de la fecha limite fijada para la presentacion de ofertas, siempre que dicha
peticidn se presente con una antelacion minima de 7 dias naturales respecto de aquella fecha.
Dicha solicitud se efectuard a la direccidon de correo electrénico previsto en el anuncio de
licitacién. En los casos en que las aclaraciones se hagan publicas en el correspondiente perfil del
contratante, las respuestas tendran caracter vinculante.

5.3. FORMA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

. CONTENIDO COMUN DE LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN TODOS LOS TIPOS DE
PROCEDIMIENTOS (ABIERTO, ABIERTO SIMPLIFICADO Y ABIERTO SUPER SIMPLIFICADO):

Al) ARCHIVO ELECTRONICO PRIMERO QUE CONTENGA LA “DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA”:

a) Declaracién responsable, obligatoriamente, con el documento europeo Unico de
contratacién (DEUC), conforme al modelo que se publicara junto a cada contratacion.
b) Compromiso de constitucion de Union Temporal de Empresarios, en su caso. Cuando

dos o0 mas empresas acudan a una licitacion constituyendo una unidn temporal, deberan aportar
un documento privado indicando los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban,
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la participacion de cada una de ellas, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal, caso de resultar adjudicatarias (arts. 69 LCSP y 24 RGLCAP).

El citado documento debera estar firmado por quienes tengan la representacion de cada una de
las empresas componentes de la Unidn. En estos casos, cada una de las empresas debera
presentar su DEUC. En el ANEXO | de este pliego se incorpora el modelo de compromiso de
constitucién de Unién Temporal de Empresarios.

c) Declaracién responsable de adscripciéon a la ejecucion del contrato de los medios
personales y materiales con los perfiles y especificaciones que se indiquen en el presente pliego
y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, ademas de declarar del convenio o acuerdo colectivo
que sera de aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del
contrato, asi como del cumplimiento de los requisitos de solvencia.

Ademas se indicara una direccién de correo electronico habilitada, de conformidad con lo
dispuesto en la disposiciéon adicional decimoquinta de la LCSP, en la que se realizaran las
notificaciones derivadas de este expediente de contratacidn, asi como el compromiso de
constitucién de un seguro de responsabilidad civil de limite minimo de 600.000 €. Unicamente
se ha de presentar una declaracidn jurada de la existencia de lo requerido segiin ANEXO IlI.

d) En su caso, especialidades en la documentacidén que han de presentar las licitadoras
extranjeras.
e) En su caso, declaracion de confidencialidad en los términos indicados en la clausula

5.2.52 del presente pliego.

f) La documentacidn adicional que, en su caso, se establezca en el apartado G.1) del
Cuadro de Caracteristicas.

El 6rgano o la mesa de contratacion podran pedir a los licitadores que presenten la totalidad o
una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracidon, cuando resulte necesario para el buen desarrollo
del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

A2) ARCHIVO ELECTRONICO EN EL QUE DEBA INCORPORARSE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A
JUICIO DE VALOR (CRITERIOS CUALITATIVOS):

- Los licitadores deberan presentar los documentos necesarios para la valoracion y
ponderacién de sus ofertas con respecto a los criterios de valoracidén de ofertas no cuantificables
por formulas establecidos en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas.

- En ningln caso se deberd contener en este archivo electronico o sobre la oferta
econdmica, ni documentos relevantes de su oferta econdmica, ni documentos relativos a
criterios cuantificables por formula.

- Para el caso de que se prevea la posibilidad de presentar variantes (mejoras) en el
Cuadro de Caracteristicas, las que se propongan deberan tener relacién directa con el objeto del
contrato, deberan estar valoradas econdmicamente, debiendo respetar las condiciones
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establecidas en el citado apartado. Estas mejoras, en el supuesto de ser aceptadas
expresamente por el érgano de contratacion en el acuerdo de adjudicacién formaran parte del
contrato.

A3) ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE EN EL QUE DEBA INCORPORARSE LA DOCUMENTACION
RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULA.

Contendra una sola proposicion firmada por el licitador o persona que le represente, redactada
conforme al modelo que figura como Anexo | del presente Pliego. No obstante, en el caso de
que se autorice en el apartado B.5) la presentacidn de variantes, podra contener cuantas
soluciones o variantes se autorice conllevando, en consecuencia, ofertas econdmicas variantes.

. La oferta econdmica indicard como partida independiente el IVA que debe ser
repercutido.

. El importe de la oferta econdmica no podrd superar el presupuesto de licitacién del
contrato.

. A todos los efectos se entenderd incluido en el precio ofertado todos los conceptos
incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del
contratista, excepto el IVA, que sera repercutido como partida independiente.

No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que el Ayuntamiento estime fundamental para considerar la
oferta, carezcan de concordancia con la documentacidon examinada y admitida, excedan del
presupuesto de licitacion, varien sustancialmente el modelo de proposicién establecido que
figura como Anexo | a este Pliego, tengan cifras comparativas como, por ejemplo, las expresidn
“tanto menos” o bien “tanto por ciento menos” que la proposicidn mas ventajosa o conceptos
similares, asi como aquellas en las que existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.

En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en ndmeros,
prevalecera (con la excepcidn en el supuesto de que Unicamente dicha cantidad exceda del tipo
de licitacidn), la cantidad que se consigne en letras, salvo que, utilizando criterios racionales
derivados del examen de la documentacién, la Mesa de Contratacién adopte otra postura.

Se hace constar que los errores de cuenta en la oferta econémica daran lugar a su correccion.
En caso de contradicciones que no supongan rechazo de ofertas, se tomara en cuenta lo que
resulte mas ventajoso para el Ayuntamiento.

. CONTENIDO  ESPECIFICO EN CADA TIPO DE PROCEDIMIENTO.
Ademas de la documentacién sefialada en el apartado anterior debera
presentarse la siguiente:

B1) PRESENTACION EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA Y NO
ARMONIZADA

Cuando no se valoren criterios sometidos a juicio de valor, las proposiciones se presentaran en
DOS ARCHIVOS ELECTRONICOS (n2 1y 2).

La documentacién exigida de los archivos electrénicos o sobres sera la siguiente:
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. ARCHIVO ELECTRONICO N2 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA: Debe incorporarse
la documentacidn sefialada en el apartado A1) anterior.

. ARCHIVO ELECTRONICO N2 2: DOCUMENTACION RELATIVA A
CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULA: Debe incorporarse la documentacién
sefialada en el apartado A3) anterior.

En el caso de que se valoren criterios sometidos a juicio de valor las proposiciones se
presentaran en TRES ARCHIVOS ELECTRONICOS O SOBRES CERRADOS (1, 2 y 3).

La documentacién exigida de los archivos electrénicos o sobres serd la siguiente:

. ARCHIVO ELECTRONICO N2 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA: Debe incorporarse
la documentacidn sefialada en el apartado A1) anterior.

. ARCHIVO ELECTRONICO N2 2: DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A
JUICIO DE VALOR (Criterios Cualitativos): Debe incorporarse la documentacion sefialada en el
apartado A2) anterior.

. ARCHIVO ELECTRONICO N¢ 3: DOCUMENTACION RELATIVA

A CRITERIOS
CUANTIFICABLES POR FORMULA: Debe incorporarse la documentacién sefialada en el apartado
A3) anterior.

5.4. LUGARY PLAZO DE ENTREGA

- La presentacidon electréonica de las ofertas se realizard en la direccién electrénica
designada al efecto en el apartado H.3) del Cuadro de Caracteristicas.

- El lugar y plazo de presentacién de las ofertas es el recogido en el apartado H.1y H.2 del
Cuadro de Caracteristicas.

6. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de adjudicacidon de las ofertas presentadas por los licitadores se detallan en el
apartado J del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que se produzca empate en la puntuacién total entre dos o mas licitadores éste se
dirimird en la forma contenida en el Cuadro de Caracteristicas.

7. MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratacidon se compone de los miembros que figuran en el apartado | del Cuadro
de Caracteristicas.

En el procedimiento abierto super simplificado no existirda Mesa de no preverlo expresamente
el Cuadro de Caracteristicas.

8. COMITE DE EXPERTOS

La valoracién de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor corresponder3,
en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderacién mayor que la correspondiente
a los criterios evaluables de forma automatica, a un comité formado por expertos con
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cualificacion apropiada, que cuente con un minimo de tres miembros, que podran pertenecer a
otras areas dependientes del érgano de contratacidon, pero en ningin caso podran estar
adscritos al érgano proponente del contrato, al que correspondera realizar la evaluacion de las
ofertas; o encomendar ésta a un organismo técnico especializado, debidamente identificado en
los pliegos.

9. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

9.1.  APERTURA DE ARCHIVOS ELECTRONICOS

Finalizado el plazo de presentacidn de ofertas, la Mesa de Contratacion se reunird en sesion
privada para revisar la documentacion relativa a los archivos electrénicos o sobres n2 1.

Sila Mesa observare defectos o errores materiales de caracter subsanable en la documentacién
presentada lo comunicara por medios electrénicos a los interesados, y concedera un plazo no
superior a tres dias para que el licitador subsane el error.

No presentar alguno de los archivos electrdnicos o sobres exigidos es causa de exclusion.

La Mesa de Contratacion, una vez calificada la documentacion del archivo electrdnico o sobre
n? 1 y realizadas subsanaciones, en su caso, procederd, a la apertura y examen de las
proposiciones del archivo electréonico o sobre que contenga los criterios cualitativos de forma
interna, si los hubiera.

Tras la valoracion de los criterios cualitativos, o, en caso de no haberlos, tras la apertura del
archivo electrdnico o sobre n2 1, se procedera en acto publico y en el lugar, dia y hora sefalados
en el anuncio de licitacion, a la lectura del anuncio del contrato, se hara el recuento de las
proposiciones presentadasy se dara cuenta de las empresas que han sido admitidas y de las que
han sido excluidas. En este Ultimo caso se especificaran las causas de la exclusién.

A continuacion, se procedera a la apertura publica de los archivos electrénicos que contengan
los criterios cuantificables mediante la aplicacién de formulas.

La apertura de este archivo electrdnico sera siempre publica, salvo cuando se prevea que en la
licitacién puedan emplearse medios electrénicos.

En los casos en que alguna/s ofertas fueran presumiblemente ofertas inviables por haber sido
formuladas en términos que las hacen anormalmente bajas, conforme a lo establecido en el
Cuadro de Caracteristicas, se requerira al licitador/es incursos en temeridad dando un plazo
suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los
precios, o de costes, o cualquier otro pardmetro en base al cual se haya definido la anormalidad
de la oferta, mediante la presentacién de aquella informacién y documentos que resulten
pertinentes a estos efectos, todo ello, conforme a lo dispuesto en el articulo 149 LCSP. En el
procedimiento abierto simplificado y super simplificado se llevara a cabo este requerimiento
tras la clasificacion de ofertas.

9.2. PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacion o, en su defecto, el érgano de contratacion, clasificard, por orden
decreciente, las proposiciones presentadas, de conformidad con el articulo 150 LCSP.

La Mesa de Contratacidén, para dicha clasificacion atenderda a los criterios de valoracion
sefialados en el apartado J del Cuadro de Caracteristicas.

La Mesa de Contratacion, una vez elaborado el informe correspondiente y hecha la valoracion
de los criterios de adjudicacién, hace la propuesta de adjudicacién al Organo de Contratacidn
(en el caso de que la clasificacion se realice por la Mesa de Contratacidon) a favor del licitador
con la mejor oferta.

10



Zudubiarte 1, 01409

Okondo (Araba)
OKONDO Tiho 945 8960 2

www.okondokoudala.eus
UDALA - AYUNTAMIENTO

Dicha propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto,
mientras no exista acuerdo del Organo de Contratacion.
Los acuerdos de la Mesa tendran siempre caracter provisional.

9.3. REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA MEJOR OFERTA

Una vez aceptada la propuesta de adjudicacién de la Mesa de Contratacién por el Organo de
Contratacién y, de conformidad con lo establecido en el articulo 150.2 LCSP, el servicio
correspondiente requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del
plazo de 10 dias habiles (7 en el procedimiento abierto simplificado y super simplificado), a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento:

1) Presente la siguiente documentacion —que declaré responsablemente poseer con la
presentacion del DEUC salvo que se haya aportado con anterioridad-, tanto del licitador como
de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra:

a) Los documentos que acrediten la personalidad de la persona empresaria, en la forma
siguiente:

a.1.- Cuando se trate de persona fisica, Documento Nacional de Identidad y cuando se trate de
persona juridica Escritura de Constitucion de la sociedad o de modificacion, en su caso, inscritas
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible por la legislacion especifica
aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizard mediante la
escritura o documento de constitucion, estatutos o acta fundacional, en el que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.

a.2.- Los poderes de representacion.

La capacidad de obrar de personas empresarias no espanolas que sean nacionales de Estados
miembros de la Unidn Europea se acreditara mediante su inscripcidn en su registro procedente
de acuerdo con la legislacion del Estado respectivo o mediante la presentacion de una
declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Las personas empresarias no espafolas de Estados no pertenecientes a la Uniéon Europea
deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misién Diplomatica Permanente de
Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo dmbito territorial radique
el domicilio de la empresa. Para celebrar contratos de obras sera necesario, ademas, que estas
empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados/as o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Sivarias empresas acudiesen a la licitacién constituyendo una Unidn Temporal debera aportarse
la escritura de constitucién formal de la UTE. Asi mismo, deberdn nombrar un representante o
apoderado Unico de la Unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de
cuantia significativa.

b) Los que acrediten que cuenta con la correspondiente clasificacién, en su caso, o que
cumple los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional y la habilitacion
profesional exigidos en el presente pliego y en los apartados F) del Cuadro de Caracteristicas
En caso de que haya recurrido a otras empresas para acreditar su solvencia deberda aportar
acreditacion de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar
o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2 LCSP.

11
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Los documentos deberan ser originales o bien copias, que tengan caracter de auténticas o
compulsadas conforme a la legislacidn vigente en la materia y en lengua castellana o mediante
traduccién oficial.

La presentacion del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en el Registro Oficial de la Comunidad Auténoma
correspondiente , a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, eximira al licitador
de acreditar las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad
de obrar, representacion, habilitaciéon profesional o empresarial, solvencia econdmica y
financiera y técnica o profesional, clasificacion y demas circunstancias inscritas, asi como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo
(art. 96 LCSP).

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada se
requerira al interesado, concediéndole un plazo no superior a tres (3) dias, para su correccién o
subsanacion.

2) Presente la documentacion justificativa de los siguientes extremos:

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias relativas a la
Hacienda Estatal y a la autondmica -especifico para contratar con la Administracion- y, con la
Seguridad Social.

b) En su caso, efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido dedicar o
adscribir a la ejecucién del contrato que le reclame el érgano de contratacion conforme a los
Pliegos.

) Constitucion de la garantia que, en su caso, sea procedente de conformidad con lo
dispuesto en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como adjudicatario
no presente la garantia definitiva, se efectuard propuesta de adjudicacion a favor del siguiente
candidato en puntuacion, otorgdndole el correspondiente plazo para la presentacion de la
documentacion y la constitucion de la garantia en los términos senalados en la presente
clausula (art. 159.4 LCSP).

El licitador incurrird en prohibicién de contratar, de conformidad con lo previsto en el art. 71.1.e)
LCSP, si hubiera incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones responsables sobre su
capacidad, representacidn y solvencia.

El licitador que no cumplimente lo establecido en este subapartado dentro del plazo sefialado
mediando dolo, culpa o negligencia podra ser declarado en prohibicién de contratar segun lo
previsto en el art. 71.2.a) LCSP.

9.4. GARANTIA DEFINITIVA

El licitador que haya presentado la mejor oferta esta obligado a acreditar, en un plazo maximo
de diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
una garantia definitiva del 5% del importe de adjudicacidn, excluido el IVA, y en el caso de los
contratos con precios provisionales a que se refiere el articulo 102.7 LCSP, el citado porcentaje
se calculara con referencia al precio maximo fijado (IVA excluido). La forma de presentacion,
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responsabilidades y devolucién de la garantia se ajustara a lo establecido en los articulos 107 a
114 LCSP.

Quedaran exceptuadas de la constitucién de garantia definitiva las entidades que tengan
reconocida esta excepcidon por las leyes estatales o las disposiciones autondmicas
correspondientes, limitadas en este Ultimo supuesto al respectivo ambito competencial.
Cuando, a consecuencia de la modificacidon del contrato, experimente variacion el valor del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que
se notifique a la adjudicataria la resolucidn de modificacion del contrato.

Motivadamente, si asi figura en el Cuadro de Caracteristicas, podra establecerse una garantia
complementaria que se adicionara al importe de la garantia definitiva, con los limites previstos
en el articulo 107.2 LCSP.

Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a subsanar, a su costa, todas las
deficiencias que pudieren observarse en las obras prestadas, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir,
de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 243 LCSP.

Una vez finalizada la ejecucidn del contrato y transcurrido el periodo de garantia, se procederd
a la devolucidn de la garantia definitiva, siempre y cuando el contrato se haya cumplido
satisfactoriamente, y si no resultaren responsabilidades que hubieran de ejecutarse sobre la
garantia, de conformidad con el articulo 111 LCSP.

9.5.  ADJUDICACION

El Organo de Contratacién debera dictar Resolucién de Adjudicacién dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcién de la documentacién, de conformidad con el articulo 150.3
LCSP.

La Resoluciéon de Adjudicacion debera ser motivada, se notificara a los candidatos o licitadores
y, simultdaneamente, se publicara la adjudicacidn en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento.
La notificacidn se realizara por medios electrdnicos de conformidad con la disposicién adicional
152 LCSP.

Cuando el Unico criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la
adjudicacion debera recaer en el plazo maximo de quince dias a contar desde el siguiente al de
apertura de las proposiciones, salvo que el Cuadro de Caracteristicas determine otro distinto.
Cuando para la adjudicaciéon del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o
utilizandose un Unico criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo maximo para
efectuar la adjudicacidn serd de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo
que el Cuadro de Caracteristicas determine otro distinto.

Si la proposicion se contuviera en mas de un sobre o archivo electrénico, de tal forma que estos
deban abrirse en varios actos independientes, el plazo anterior se computara desde el primer
acto de apertura del sobre o archivo electrdnico que contenga una parte de la proposicion.

Los plazos indicados previamente se ampliaran en quince dias habiles cuando se hubiere
identificado una o varias ofertas incursas en presuncion de anormalidad tal y como se indica en
apartado 4 del articulo 149.4 LCSP.

De no producirse la adjudicacién dentro de los plazos sefalados, los licitadores tendran derecho
a retirar su proposicion.

10. FORMALIZACION DEL CONTRATO

10.1. FORMALIZACION DEL CONTRATO
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Una vez adjudicado, el contrato se formalizara en documento administrativo y se ajustara con
exactitud a las condiciones de la licitacidn, constituyendo dicho documento titulo suficiente para
acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo
de su cargo los correspondientes gastos.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unidn Temporal de Empresas deberan éstas
acreditar la constitucién de la misma, en escritura publica, dentro del plazo otorgado para la
formalizacién del Contrato, y NIF asignado a la Agrupacion.

No podra iniciarse la ejecucidn del contrato sin su previa formalizacion.

En el procedimiento abierto super simplificado, salvo que se comunique lo contrario en el
Cuadro de Caracteristicas, no sera necesaria la formalizacidn del contrato. La formalizacion del
contrato podra efectuarse mediante la firma de aceptacién por el contratista de la resolucién
de adjudicacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado en el apartado siguiente, se le exigird el importe del 3 % del presupuesto base de
licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra
la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
71.2.b) LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida en el
articulo 150.2 LCSP, resultando de aplicacidn los plazos establecidos en el apartado anterior.

Si las causas de la no formalizacidon fueren imputables al Ayuntamiento, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

La formalizacidn del contrato perfecciona el mismo, y por lo tanto no podra iniciarse la ejecucion
sin que esta haya tenido lugar.

Una vez formalizado el contrato se procedera a publicar el mismo en el Perfil del Contratante
con los mismos datos del anuncio de adjudicacidn.

En el caso de que este Contrato este sometido a Regulacién Armonizada se procedera asi mismo
a su publicacién en el DOUE.

10.2. PLAZO PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

La formalizacién del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacidn a los licitadores y candidatos
en la forma prevista en el articulo 151 LCSP.

En el caso de que este procedimiento esté sujeto a Regulacién Armonizada o pueda ser sometido
a Recurso Especial conforme al art. 153.3 LCSP, la formalizacién del mismo no podra efectuarse
hasta que no transcurran 15 dias habiles desde la remisidn de la notificacion de la adjudicacion
a los licitadores y candidatos. Transcurrido este plazo se requerira al Contratista para la
formalizacién en 5 dias habiles, si no se hubiera entablado Recurso que conlleve la suspension,
o habiéndose entablado esta se levantara por el Organo Competente de resolver el Recurso,
conforme a lo establecido en la cldusula tercera del presente Pliego.

En los supuestos de tramitacion urgente, el plazo de formalizacidén del contrato sera de 7 dias
siguientes a aquel en que se reciba la notificacién de adjudicacién por los licitadores vy
candidatos. En caso de tratarse de un procedimiento sujeto a Regulacion Armonizada o que
pueda ser sometido a Recurso Especial conforme al art. 153.3 LCSP, la formalizacién del mismo
no podra efectuarse hasta que no transcurran 15 dias habiles desde la remisidn de la notificacion
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de la Adjudicacion a los licitadores y candidatos. Transcurrido este plazo se requerird al
Contratista para la formalizacién en 3 dias habiles.

11. EJECUCION DEL CONTRATO Y MODIFICACION DEL CONTRATO

11.1. ACTA DE COMPROBACION DE REPLANTEO E INICIO DE OBRAS

El inicio del contrato se producird con la suscripcién de la comprobacion del replanteo de las
obras, en presencia del contratista, del director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la
misma a la unidad gestora del contrato.

Previo a la firma del acta de replanteo debera estar aprobado tanto el Plan de Seguridad y Salud
como el Plan de Gestion de Residuos.

El plazo maximo para la presentacion del Plan de Seguridad y Salud y el Plan de Gestién de
Residuos serd de 15 dias naturales desde la adjudicacién del contrato.

Las obras deberdn dar comienzo, como maximo, al dia siguiente de la firma de este acta.

El plazo de ejecucién total de las obras serd el sefialado en el apartado D.1) del Cuadro de
Caracteristicas. En caso de preverlo el apartado D.2) del Cuadro de Caracteristicas existiran los
hitos o plazos parciales que alli se detallan.

No obstante todo lo anterior, el Responsable del Contrato se reserva la facultad de sefialar de
forma motivada la fecha de comienzo, fecha que iniciara el computo del plazo de ejecucion de
la obra.

Tanto el contratista, como sus subcontratistas deberan cumplir las condiciones especiales de
ejecucioén sefialadas en el apartado K) del Cuadro de Caracteristicas.

El incumplimiento de las previsiones de esta clausula dard lugar a la incoacidn de un expediente
de imposicién de penalidades que ird, atendiendo a su proporcionalidad, del 10% al 50% del
precio del contrato e incluso, podran llevar aparejada la resolucidn del contrato.

11.2. EJECUCION DEL CONTRATO

19) El contrato se ejecutara con estricta sujecién a las presentes cldusulas, al Cuadro de
Caracteristicas, al Pliego de prescripciones técnicas y al proyecto que sirven de base al contrato,
conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el Responsable del Contrato,
sometiéndose el contratista a las facultades de interpretacidon, modificacién y resolucion del
contrato. Elincumplimiento de las drdenes que, en su caso, sean dictadas implicara la imposicidn
de las penalidades establecidas en el presente pliego.

29) El contratista sera responsable de la ejecucién y conservacion de las obras objeto del
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Direccién de la obra haya examinado y reconocido la
obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, sera responsable
de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, asi como de
las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para terceros de las acciones,
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del
contrato. El adjudicatario responderd ademas de los deterioros que puedan surgir en el
mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su obra ya sea por negligencia
o dolo, reparandolo a su costa o satisfaciendo la indemnizacién procedente.
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La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del adjudicatario y seran por cuenta de
éste las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucion del contrato sin
perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

39) Si durante la ejecucién del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las
condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitucion de bajas o vacaciones o
cualguier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestacién del contrato con
repercusiones en el interés publico), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras
medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la
facultad, previo aviso al adjudicatario, de subsanar tales carencias de la forma que considere
mas oportuna.

49) Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucioén de lo pactado.

592) El incumplimiento de los compromisos de adscripcién de los medios personales o materiales
a la ejecucion del contrato, podrd ser causa de resolucion, o dard lugar, en su caso, a la
imposicién de las penalidades senaladas en el presente pliego. El contratista no podra sustituir
al personal adscrito a la realizacién de los trabajos ni a los subcontratistas, sin la expresa
autorizacién del Responsable del Contrato.

62) El contratista estd obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

79) Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccién de
la Direccién de la obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista salvo en
el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Direccién de la obra de existir
vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Direccidn de Obra
hubiera ordenado su aceptacion, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al
proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorizacién. Los
trabajos no autorizados no se pagardn, pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos
establecidos en esta clausula. El adjudicatario no tendra derecho a percibir remuneracion alguna
por la ejecucidn del trabajo rechazado ni por su demolicién. La ejecucion correcta del trabajo
que se hiciera después conforme al proyecto u 6rdenes de la Direccién de Obra, le sera pagado
a los precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alteraran el Plan de Obra en lo
que a plazo total se refiere.

Si la Direccidn de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede
proponer al Ayuntamiento la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

89) El contratista estd obligado no sdlo a la ejecucidn de la obra, sino también a su conservacion
hasta la recepcidn definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan
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advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida
o defectuosa conservacién de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y
encontradas conformes por la Direccién, inmediatamente después de su construccién o en
cualguier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

99) El contratista estd obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha
de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplira las
6rdenes que reciba por escrito de la Direccién acerca de instalaciones de sefales
complementarias o modificacién de las que haya instalado. Los gastos que origine la seiializacion
se abonaran en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en su defecto seran
de cuenta del contratista.

109) El contratista deberd abonar los gastos que se deriven de la obtencién de autorizaciones,
licencias, documentos, etc. Asimismo, son de cuenta del contratista los gastos de impuestos
derivados de los anuncios de la licitacidon y ejecucidn de las obras, de la formalizacién del
contrato, asi como las tasas por prestacidn de los trabajos facultativos de replanteo, liquidacién
y cualesquiera otras que resulten de aplicacidn a las obras, segun las disposiciones vigentes, en
la forma y cuantia que éstas sefialan.

Los gastos de ensayos de toda clase que tengan lugar durante la ejecuciéon de las obras deberan
realizarse con cargo al contratista, sin que en ningln caso esta cantidad y porcentaje puedan
quedar afectados por el coeficiente de adjudicacion, pudiendo incrementarse dicha cantidad
por ampliacidn del contrato originada por modificaciones de obra.

La Direccion de Obra podra requerir al adjudicatario, con caracteristicas de gastos de ensayos,
la contratacion de empresas homologadas, oficiales o privadas, para realizar el control de
calidad de la obra siguiendo las instrucciones de dicha Direccidn, con la posibilidad de su
incremento considerada en el parrafo anterior.

Los informes de resultado de ensayos realizados, una copia sera remitida al Ayuntamiento, y dos
copias a la direccion facultativa de obra (una al director de obra y otra al director de ejecucion),
al instante de su emisidn. Al finalizar la obra, la entidad de control emitira un informe que detalle
la totalidad de los ensayos realizados.

Dada la dificultad de subsanacidn de deficiencias a la terminacion de las obras, cuando por la
propia naturaleza de los trabajos que se contratan resultaran de aplicacidn, el contratista vendra
obligado a realizar las siguientes comprobaciones previas durante la ejecucion de la obra:

1. Pluviales y fecales. Al finalizar la ejecucién de este capitulo se deberan realizar
indefectiblemente las pruebas de estanqueidad, asi como la realizacién de pruebas mediante
camara de TV en las conducciones, y entregar los correspondientes informes, incluyendo las
pendientes de las mismas.

2. Redes de agua. Al finalizar la ejecucidn de este capitulo se realizaran las pruebas de
presidon necesarias, asi como, antes de su puesta en servicio, los trabajos de desinfeccion
correspondientes.

3. Canalizaciones. Sera necesario confirmar que los tubos que quedaran vacios no estén ni
rotos ni hundidos, mantengan con la pendiente proyectada, mediante el ensayo de visionado
con camara de video el interior de los conductos y, en su caso, certificados de mandrilado.

4. Control de explanada y firmes. Con el fin de evitar blandones una vez finalizada la
ejecucién de las bases de los pavimentos, se deberd disponer de las determinaciones de
humedad y de densidad. Asimismo, se realizaran ensayos de carga con placa.
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Para la certificacion total de las partidas se debera disponer de un acta firmada por el director
de obra indicando la correcta ejecucién de los capitulos descritos y las pruebas o ensayos
correspondientes.

119) El contratista deberd abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios
publicos, otras prestaciones patrimoniales de caracter publico y demds gravamenes y exacciones
que resulten de la aplicacion, segun las disposiciones vigentes, con ocasidn o como consecuencia
del contrato o de su ejecucién. Los gastos de suministros necesarios (electricidad, agua de obra,
etc.) para la ejecucidn de la obra y, hasta su recepcién correran a cargo del contratista.

129) El contratista estara obligado a abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucién del
objeto del contrato, esté incluido en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre
otros, cualesquiera gastos a que dé lugar la realizacion del contrato, tales como: todo el coste
de personal; coste del material, elementos y Utiles de necesarios para la ejecucién del contrato;
coste de la maquinaria necesaria para la prestacién de la obra; gastos derivados del
mantenimiento y conservacion de la maquinaria y demas medios materiales; vestuario del
personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios; etc.

Se entenderan incluidos también los gastos correspondientes a la coordinacién de la seguridad
y salud.

139) El contratista facilitara al Ayuntamiento, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional
de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion o
para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacién de las obras.

149) Igualmente, aquellos dafios ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los
ciudadanos correran a cargo del adjudicatario y su no-atencién sera considerado como falta
grave.

159) Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra: El contratista, una vez adjudicado el
contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, si asi lo sefialare el proyecto o el pliego
de prescripciones técnicas particulares, elaborara un Plan de Control de Calidad de la totalidad
de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y
recomendaciones vigentes. Este plan se elaborara a partir del Programa de Control de Calidad
definido en el Proyecto o Memoria Valorada.

Este documento, previa aprobacién por parte de la Direccion de Obra, marcard la pauta de los
diferentes ensayos a realizar durante las obras. Estas circunstancias deberan ser tenidas en
cuenta a la hora de elaborar la oferta econémica de cada licitador. El control de calidad de la
obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por el Ayuntamiento que versen sobre
condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para verificar
tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo
con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad
que figure en el proyecto aprobado

b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que
estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccidn
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Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1%
del presupuesto de ejecucién material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje
que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacion, los
cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccidn Facultativa o el Coordinador del trabajo
estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucién de la cimentacidn, estructura, albafiileria y acabados.
b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes
mensuales donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucién de la
obra proyectada.

Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacidn generada. Los ensayos
establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y
abonados por el contratista, podran ser ejecutados por el Ayuntamiento y su importe deducido
de las certificaciones mensuales correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacién o comprobacion
de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados
por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son realizados
y abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccidn Facultativa,
previa autorizacion del Ayuntamiento, y su importe sera deducido de las certificaciones de obra
mensuales correspondientes.

169) El contratista esta obligado a conservar y tener dispuesto en todo momento en la obra el
“Libro de Ordenes”, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo,
desarrollado mediante Orden del Ministerio de Hacienda de 17 de julio de 1971, haciendo
entrega del mismo al Ayuntamiento de Okondo, una vez efectuada la recepcién de la obra. El
libro de drdenes estard compuesto por el conjunto de actas de obras emitidas.

179) Con independencia de los contratos y gestiones que el Ayuntamiento de Okondo vy la
Direcciéon de Obra estimen oportuno asumir por si mismos, el contratista se responsabilizara de
cuantos permisos y licencias sean precisos ante particulares, asociaciones, empresas vy
organismos, para una correcta ejecucion de las obras en plazo. A tales efectos el contratista
habrda de asumir cuantas condiciones y prescripciones le sean impuestas por cada afectado en
uso de sus correspondientes derechos y competencias y cuantas peticiones o recomendaciones
parezcan suficientemente razonables o se estimen convenientes a juicio de la Administracion
para la mejor marcha de la obra.

11.3. PROGRAMA DE TRABAJOS

Una vez adjudicada la obra, el contratista detallard, junto a Direccidn de Obra y Propiedad, el
calendario de ejecucién de los trabajos - teniendo en cuenta, en su caso, el presentado en la
oferta - de forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciacidn, el importe de ejecucién de
contrata por cada mes de obra y plazo de ejecucion inicial o posteriormente sefialados,
pudiendo imponer el Ayuntamiento, por medio del Responsable del contrato, la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
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contravengan las cldusulas del contrato. En el cronograma debera incluir, en su caso, por el
contratista se deberan incluir los siguientes datos:

a) Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo,
con expresion de sus mediciones.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresidn de sus rendimientos medios.

) Estimacién en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucidn de las diversas partes o unidades de
obra.

d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigira un reestudio del plan mensual en los
que se recogeran los ajustes que se vayan produciendo

11.4. MODIFICACION

El Organo de Contratacién podra acordar, una vez, perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en los articulos
203 a 205 LCSP. Asimismo, sera de aplicacién lo previsto en el articulo 242 LCSP.

Cabra modificar el contrato si asi se prevé de forma expresa en el Cuadro de Caracteristicas.

En su defecto, excepcionalmente, podrd modificarse el contrato en aplicacion del articulo 205
LCSP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el Organo de Contratacién seran obligatorias
para los contratistas, siempre que no supongan una variacion de mas del 20% del precio del
contrato.

En caso de que la modificacion suponga supresién o reduccion de unidades, el contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por el Organo de
Contratacién, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originardn responsabilidad en el
contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin
autorizacion.

12, OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

12.1. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
De acuerdo con lo previsto en el articulo 202.1 de la LCSP, para la ejecucion de este contrato se
exigiran las condiciones especiales indicadas en el apartado K del Cuadro de Caracteristicas.

12.2. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucidn del contrato y de
los plazos parciales fijados por el Ayuntamiento, en su caso. Sillegado el término del plazo total
citado, el contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, el
Ayuntamiento podra optar por la resolucion del contrato o por la imposicién de penalidades
econdmicas. Estas seran diarias, en la proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio
del contrato. En todo caso, la constitucidn en demora del contratista no requerira interpelacion
o intimacidn previa por parte del Ayuntamiento.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del contrato y
cuando el incumplimiento del contratista se refiera a la ejecucion de los plazos parciales o
cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total, el drgano de contratacidn estara facultado para
proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de
nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucidén parcial
de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podra optar indistintamente, por
su resolucién o por la imposicién de una penalidad equivalente al 10 por 100 del precio total del
contrato.

Las penalidades se impondrdn por acuerdo del drgano de contratacion que serd
inmediatamente ejecutivo y se hardn efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

La aplicacidn y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién por dafios y perjuicios a
que pueda tener derecho el Ayuntamiento, originados por la demora del contratista.

12.3. SECRETO PROFESIONALY TRANSPARENCIA

SECRETO PROFESIONAL

El adjudicatario se compromete a mantener la mas estricta confidencialidad y secreto sobre la
informacién confidencial, comprometiéndose a no revelarla a terceros, salvo en los casos
especificamente previstos en este Pliego, debiendo implementar las medidas técnicas, juridicas,
formativas y organizativas que garanticen dichas obligaciones de confidencialidad y secreto.

El adjudicatario se compromete a limitar el acceso a la informacién confidencial a las personas
de su organizacidén que estrictamente precisen tener acceso para el cumplimiento del contrato,
debiendo por otro lado, con caracter previo a que se produzca dicho acceso a la informacidn
confidencial, suscribir un contrato de confidencialidad que garantice el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente pliego. De igual modo, el adjudicatario se compromete a suscribir
acuerdos de confidencialidad en iguales términos a los reflejados en el presente pliego con
cualesquiera empresas, asociaciones, fundaciones, profesionales, etc., a los que se les pueda
subcontratar, cuando esto sea posible segln las previsiones del contrato, parte de las acciones
a acometer en el proyecto.

La informacion confidencial Unica y exclusivamente podra ser utilizada por el adjudicatario en el
marco del presente compromiso y con el Unico objetivo del cumplimiento y desarrollo del
mismo, no pudiendo emplearse ni aplicarse para otro tipo de propdsito o finalidad diferente a
la contenida en el contrato.

Al momento de la finalizacion del contrato, por cualesquiera causas que fueran, el adjudicatario,
con caracter general y salvo que haya otra previsidon en el contrato, deberan proceder a la
devolucidn de la informacidon y en su caso, a la eliminacidon de manera efectiva y segura de sus
sistemas informaticos en el caso de que la hubiera incorporado a los mismos.

El deber de confidencialidad estara vigente durante la vigencia del contrato y se mantendra en
vigor los cinco (5) afios siguientes a su finalizacién con independencia de la causa que motive la
resolucidn. Por su parte, el ambito territorial del compromiso de confidencialidad sera mundial.
Se entenderda como informacidn confidencial, cualesquiera datos, procedimientos, técnicas,
know-how, informaciones o explicaciones que sobre los anteriores elementos se realice, con
independencia de la naturaleza que tengan ya sea técnica, comercial o econdmica, que el
Ayuntamiento revele, comunique o ponga a disposicidn del adjudicatario, con independencia
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del medio o procedimiento empleado para ello, incluido la comunicacién oral, durante la
vigencia del contrato.

No obstante, no tendrd la consideracién de informacién confidencial y por tanto no estard
sometida a las obligaciones estipuladas en la presente clausula toda aquella informacion que el
adjudicatario estuviera en condiciones de probar que:

o Hubiera sido conocida por el adjudicatario por un medio legitimo con anterioridad a
haber sido recibida del Ayuntamiento.

o Sea en el momento de recibirla del Ayuntamiento, o se convierta mas tarde, de caracter
publico o de dominio publico.

. Se reciba a través de terceros que no tengan ninguna obligacidn de confidencialidad con
el adjudicatario.

. Sea desarrollada por el adjudicatario independientemente de la informacidn

confidencial que ha recibido del Ayuntamiento, siempre y cuando se pueda acreditar
documentalmente.

. El adjudicatario se vea obligado a poner en conocimiento de un tercero por exigencia
legal. No obstante, en dicho caso el adjudicatario notificard con la mayor brevedad posible al
Ayuntamiento dicha circunstancia para que pueda tomar las medidas que estime oportunas con
el fin de preservar la confidencialidad de dicha Informacién. En cualquier caso, el adjudicatario
se compromete a facilitar Unicamente aquella informacién que estén obligadas a divulgar, y a
llevar a cabo cuantos actos sean necesarios para preservar la confidencialidad de la informacion.
o El Ayuntamiento le autorice a divulgar.

TRANSPARENCIA

El adjudicatario estara obligado a facilitar al Ayuntamiento de Okondo cuantos datos o
documentos resulten necesarios para dar debido cumplimiento a las prescripciones contenidas
en el Capitulo Il de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacion
publica y buen gobierno, asi como al articulo 49.4 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2016, de 7
de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

Los datos o documentos solicitados serdn entregados en el plazo necesario para dar debido
cumplimiento a las disposiciones legales antes mencionadas, el cual se indicard en el
requerimiento que se le remita al efecto.

La falta o retraso en la entrega de los datos o documentos requeridos serd considerada como
infraccidn susceptible de ser penalizada de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 192 y 193
LCSP.

12.4. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que,
reuniendo los requisitos de titulacion y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos en que
se establezcan requisitos especificos de titulacion y experiencia), formara parte del equipo de
trabajo asignado a la ejecucion del contrato. La empresa contratista procurard que exista
estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composicidon sean puntuales y
obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento de la obra
(cuando existan razones que justifiquen esta exigencia), informando en todo momento al
Ayuntamiento.
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2. La empresa contratista asume la obligacién de ejercer de modo real, efectivo y continuo,
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucién del contrato, el
poder de direccion inherente a todo empresario. En particular, asumird la negociacion y pago
de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad
Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de prevencién de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad
disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacidon contractual
entre empleado y empleador.

3.La empresa contratista velard especialmente para que los trabajadores asignados a la
ejecuciéon del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempenadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

4.La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable
integrado en su propia plantilla, que tendra entre sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al Ayuntamiento, canalizando
la comunicacién entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo
asignado al contrato, de un lado, y el Ayuntamiento, de otro lado, en todo lo relativo a las
cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucidon del contrato, e impartir
a dichos trabajadores las drdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacidn con
la prestacién de la obra contratado.

) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho
personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal asignado a la ejecucién del contrato,
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con el Ayuntamiento,
a efectos de no alterar el buen funcionamiento de la obra.

e) Informar al Ayuntamiento acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composicion del equipo de trabajo asignado a la ejecucién del contrato.
f) En referencia a la relacién entre el adjudicatario y el Ayuntamiento, toda comunicacion

entre ambas entidades debera hacerse por escrito, siendo la persona de contacto en el
Ayuntamiento el responsable designado por la gerencia del centro.

12.5. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DANOS CAUSADOS A TERCEROS
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

- El contratista sera responsable durante la ejecucion de las obras de todos los dafios y perjuicios
gue se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, publico o privado, como
consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo, o de una deficiente
organizacién, proteccién o sefializacion de las obras. Asi, serd obligacion del contratista
indemnizar todos los danos y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucién del contrato, de acuerdo con el articulo 196 de la LCSP.
Cuando tales danos y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa
de una orden del 6rgano de contratacidn, sera responsable el érgano de contratacion dentro de
los limites sefialados en las leyes.
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- A tales efectos, la empresa adjudicataria debera tener los seguros obligatorios. En todo caso,
el contratista debera aportar, antes de la adjudicacion del contrato, copia de la pdliza de los
siguientes contratos de seguro que el adjudicatario contratara y mantendra a su cargo durante
el periodo de construccion y el plazo de garantia:

- Seguro a todo riesgo de construccion. Debera cubrir los dafios que puedan sufrir las obras
realizadas y en curso de realizacion. Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una
causa cuyo origen se encuentre en el periodo de construccion, asi como la que se ocasione en
esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucién de trabajos llevados a cabo con el
fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras. La suma
asegurada debera ser igual, como minimo, al precio del contrato. Podra cumplirse esta
obligacidn mediante la extension al presente contrato del seguro a todo riesgo de construccion
que ya tuviera concertado la empresa, siempre que quede cubierta la suma asegurada exigida y
asi se acredite mediante la correspondiente certificacion expedida en nombre de la compaiiia
aseguradora por persona con poder bastante.

- Seguro de responsabilidad civil por importe sefialado en el Cuadro de Caracteristicas. Debera
incluir la responsabilidad general, patronal, cruzada y de trabajos terminados. Debera constar
como asegurado adicional el Ayuntamiento de Okondo en caso de que asi se indique.

- La ejecucidn del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, respondiendo éste de
la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de
garantia. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior los defectos que se
puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuacion u orden del
érgano de contratacion.

- Durante la ejecucion de los trabajos, el rgano de contratacidén designara un director de la
obra responsable de la comprobacién, coordinacion, vigilancia e inspeccién de la correcta
realizacion de la obra objeto del contrato, correspondiendo al adjudicatario las
responsabilidades inherentes a la direccion inmediata de los trabajos, al control y vigilancia de
la obra ejecutada y de los materiales alli depositados.

13. DERECHOS DEL CONTRATISTA: ABONO DE LOS TRABAJOS Y FACTURACION

13.1. ABONOS

A los efectos del pago, se expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al
que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto
durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma
alguna, aprobacidn y recepcién de las obras que comprenden.

El abono de las obras se realizarad segun se indica en el Cuadro de Caracteristicas.

13.2.  FACTURACION

Las facturas deberdn ser conformadas por el Responsable del Contrato y debera emitirse de
conformidad con las disposiciones vigentes y, especificamente constara: numeracion seriada,
fecha de expedicidn, descripcion de los trabajos realizados, NIF del expedidor y destinatario y el
IVA repercutido.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se solicitara su
subsanacion sin que empiece a computarse el plazo para el pago hasta su correccion.
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Las entidades obligadas a la emision de factura electréonica conforme a lo dispuesto en la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, deberan remitir sus facturas al Ayuntamiento de Okondo en
formato electrénico a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrdnicas.

14. CESION Y SUBCONTRATACION

14.1.  CESION

Las partes podran ceder los derechos dimanantes del presente contrato con los requisitos y
condiciones establecidos en el articulo 214 LCSP y si el Cuadro de Caracteristicas asi lo permite.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén
determinante de la adjudicacién del contrato, y de la cesidon no resulte una restriccién efectiva
de la competencia en el mercado.

No podra autorizarse la cesién a un tercero cuando esta suponga una alteracidn sustancial de
las caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se deben cumplir,
como minimo, los siguientes requisitos:

o Que el drgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesién.
. La autorizacidon de la cesidn se otorgara siempre que se den los siguientes requisitos:
o Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato. No serd de

aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en concurso
aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en conocimiento del juzgado
competente para la declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un
acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio,
en los términos previstos en la legislacion concursal.

. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracién y la solvencia
que resulte exigible en funcién de la fase de ejecuciéon del contrato, debiendo estar debidamente
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de
prohibicién de contratar.

14.2.  SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacidn parcial de la prestacion con sujecién a
lo que dispongan los pliegos, salvo que, conforme a lo establecido en el apartado N del Cuadro
de Caracteristicas, la prestacion o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el

primero.
La celebracidn de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Si asi se prevé en el apartado N del Cuadro de Caracteristicas, los licitadores deberan

indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion. Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de
la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacidon y aportado las justificaciones de que
éstos no estan incursos en prohibicién de contratar, salvo que con anterioridad hubiesen sido
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autorizados expresamente. Este régimen serd igualmente aplicable si los subcontratistas
hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripcién de su perfil profesional.

2. En todo caso, el contratista deberda comunicar por escrito, tras la adjudicacién del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al 6rgano de contratacién la
intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacidon que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia
a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el
mismo no se encuentra incurso en prohibicién de contratar.

El contratista principal deberd notificar por escrito al érgano de contratacidon cualquier
modificaciéon que sufra esta informacién durante la ejecucidn del contrato principal, y toda la
informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacién, la comunicacion de esta circunstancia serd suficiente
para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacién de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracidn del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situacion de emergencia o
que exija la adopcidn de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

3. En el apartado N del Cuadro de Caracteristicas podran establecerse que determinadas
tareas criticas no puedan ser objeto de subcontratacion, debiendo ser estas ejecutadas
directamente por el contratista principal. La determinacién de las tareas criticas deberd ser
objeto de justificacion en el expediente de contratacion.

4. Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal. No cabra
ejercer la accion directa del articulo 1597 del Cédigo Civil.
5. El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacion, de acuerdo con la legislacidon laboral. Asimismo, debera informar a las
empresas subcontratistas de las condiciones de ejecucidn previstas en el apartado K del Cuadro
de Caracteristicas estando las mismas obligadas, también, a su cumplimiento.

6. El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones en el plazo de treinta dias naturales desde la presentacion
de la factura. El plazo para la aprobacién o conformidad no sera superior a treinta dias naturales
desde su presentacién.

7. El contratista debera cumplir con lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de subcontratacidn en el sector de la construccidn, u otra que la sustituya.

15. PENALIDADES

15.1.  APLICACION DE PENALIDADES

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la LCSP, el Ayuntamiento, previa motivacion, documentacién del incumplimiento y
una vez ofrecida audiencia del interesado durante un plazo minimo de 5 dias naturales, podra
imponer las penalizaciones que se sefalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las
diferentes causas que los hayan motivado.
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Independientemente de la tipificacién o no de la conducta como infraccidn contractual, el
Ayuntamiento descontara del abono a la empresa, el importe correspondiente a las prestaciones
no satisfechas exigiendo, si se producen dafios y/o perjuicios, la correspondiente indemnizacion.

15.2. FALTAS PENALIZABLES

A efectos contractuales se considerard falta sancionable toda accién u omision del contratista
gue suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la LCSP.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccién, habra de valorarse la importancia de la
prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteracién de la
omisién de prestaciones, la importancia de la incidencia en relacién al conjunto del contrato,
etc. Por lo que, a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrd en cuenta la calidad de las
prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la
penalizacion en el conjunto del contrato. Sélo cuando de tal valoracién resulte equitativa y
proporcionalmente, la existencia de una infraccidn, se iniciara el procedimiento de imposicion
de penalidades. La citada valoraciéon debera efectuarse atendiendo a los criterios expuestos,
equidad y proporcionalidad.

Toda falta cometida por el contratista, se clasificarda atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes
criterios:

Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacién realizada maliciosamente,
ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzcan la vida econémica de los
trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran
las siguientes:

- La inobservancia de la mecdanica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o suspensidn en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligencia o
descuido en el cumplimiento de las obligaciones.

- En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia
o descuido excusable.

- El incumplimiento de cualquier obligacidn de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este
pliego.

- Originar molestias innecesarias al vecindario.

- La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realizacion
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones vy
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida econdmica de los trabajos
realizados o causar molestias y peligros a los usuarios o causen un grave perjuicio al control o a
la inspecciéon municipal de los trabajos contratados. Entre otras seran las siguientes:

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior
a quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.

- En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comision de tres
faltas leves en el transcurso de un afio.
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- No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razdn del
contrato prestado.

- No reparar los danos producidos en los bienes del Ayuntamiento o de terceros como
consecuencia de la ejecucidon de los trabajos.

- Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afio.

- La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas.

- La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

- La colocacion de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una
infraccidon de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacion maliciosa del
contratista. Entre otras seran las siguientes:

- El incumplimiento de los criterios de adjudicaciéon o cuando se incumpla alguno o
algunos de los compromisos asumidos en su oferta.

- El fraude econdmico al Ayuntamiento, mediante facturas no acordes con la realidad, o
a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias o el
abandono del contrato.

- La acumulacidn o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un afo.
- La notoria falta de rendimiento, la prestacién incorrecta y defectuosa del contrato, tanto
en su calidad como en la cantidad.

- La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas
ordenadas por escrito por el responsable del contrato, siempre que ésta sea una actitud
directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos, responsables y/o empleados.

- Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las
instalaciones.

- Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacién del
Ayuntamiento.

- La inobservancia de la obligacién de secreto profesional.

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacién.

- La falsedad en los informes.

- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del
plazo de ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto por el
Responsable del Contrato.

- El abandono del contrato.

- Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia
medioambiental.

- La reiteracidn de cualquier incumplimiento grave.

15.3.  CUANTIA DE LAS PENALIDADES
Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o de suspensién de la ejecucion

del contrato, se impondra la sancion prevista por el articulo 12.2 de este pliego, salvo que en el
apartado L del Cuadro de Caracteristicas se establezca otra distinta.
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Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

o Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de entre el 1%y el 3%
del precio de adjudicacion del contrato.

o Faltas graves: Por cada comisidn de una falta grave, podra ser sancionado el contratista
con un importe de entre el 3,01% y el 5% del precio de adjudicacién del contrato.

o Faltas muy graves: La falta muy grave sera sancionada con un importe de entre el 5,01%
y el 10% del precio de adjudicacién del contrato.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de
sus obligaciones:

a) Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

El adjudicatario en caso de incumplimiento deberd reparar el dafio causado, todo ello sin
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deducciéon de los mismos en los
pagos o, en su caso, de la fianza.

La imposicién de las penalidades no excluye la eventual indemnizacién al Ayuntamiento de los
dafios y perjuicios ocasionados como consecuencia de la infraccion.

16. EXTINCION DEL CONTRATO
Con caracter general y de conformidad con el art. 209 LCSP, este contrato se extinguira por
cumplimiento o por resolucion.

16.1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando se dé la recepcién de las obras de
conformidad con lo establecido en el presente pliego y el Pliego de Prescripciones Técnicas, y
dichas obras hayan sido recibidas de conformidad por parte del Ayuntamiento sin que éste haya
formulado queja ninguna, un plazo de garantia de éstas y su liquidacién.

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.

Terminada la obra el contratista realizard una limpieza total de la misma y de su entorno, de
manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna
limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los
materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya
participado en la ejecucion de obra.

El contratista debera retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias naturales a contar desde
la recepcion de obra y retirar toda instalacion fija o maquinaria. Transcurrido este plazo y sin
intimacién previa del Ayuntamiento, este podra hacer dicha retirada y limpieza por sus medios
o con otra empresa, deduciendo al contratista este importe y sin que pueda el contratista exigir
dafios que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales. Sera de aplicacion
ademas la tasa por ejecuciones sustitutorias conforme a la normativa correspondiente.

Los gastos que de todo ello se deriven seran a cargo del contratista y se entienden repercutidos
en las unidades de obra.
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B) RECEPCION DE LAS OBRAS.

19) Terminadas las obras y efectuadas las prestaciones convenidas, se procedera a la recepcion
de las mismas, siendo el plazo de garantia establecido en el apartado D.4) del Cuadro de
Caracteristicas contados a partir de la recepcién. Durante dicho plazo seran de cuenta del
contratista los trabajos necesarios para reparar inmediatamente cuantos desperfectos se
observaren que obedezcan a la indebida ejecucién de las obras, todo ello conforme a lo
dispuesto en el art. 243 LCSP.

El contratista solicitara la recepcidn y convocara a las partes, al menos con 20 dias naturales de
antelacion, para proceder a la recepcion. La Administracidon podra acordar la realizacidon de este
acto en un plazo no superior a 30 dias naturales después de la finalizacién de las obras.

Serdn condiciones indispensables para proceder a la recepcidn:

. Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones
técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. De
preverlo asi el Cuadro de Caracteristicas podran efectuarse recepciones parciales sobre aquellas
partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso
publico, segun lo establecido en el contrato.

o Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las
instalaciones de la edificacion y de la urbanizacién. El contratista deberd prever y disponer de
suministros y energia para la realizacidn de las pruebas.

o Haber entregado el contratista a la Direccion Facultativa toda la documentacion
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten Ila
contratacidn de las diferentes obras, incluidos todos los boletines.

Se considerara que una instalacidn esta terminada cuando se cumplan los siguientes requisitos:
- Haber realizado la puesta en marcha.

- Haber realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.

- Haber sido legalizada.

- Haber sido entregada a la Direcciéon de Obra, sin coste para el Ayuntamiento, la
documentacién final de la instalacién. En todo caso, deberd entregarse la siguiente
documentacion:

Coleccion completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo requiriese
la Direccién Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato informatico compatible con
Autocad, Word y Presto. Esta misma documentacidn sera entregada en formato pdf y asimismo
en toda la informacidén cartografica debera presentarse en coordenadas ETR89 y en las capas,
formatos y con las denominaciones establecidas en el archivo semilla que debera ser solicitado
a los servicios técnicos municipales.

La documentacion descriptiva de los controles de calidad realizados a los elementos que
compongan la obra.
Ademas, debera entregarse una coleccion completa de fotografia digital (con imagenes

de tamafio superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografias generales semanales
y todas aquellas de detalle que se consideren oportunas.

Documentacién sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, suministradores,
catdlogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.

Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.

Salvedades y recomendaciones.

Relacidn de las subcontratas
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Relacidn de los proveedores.
Esta documentacidn se presentara por duplicado y en soporte papel e informatico (CD o DVD).

29) A la recepcion de las obras a su terminacidn, concurrird un facultativo designado por el
Ayuntamiento, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo
estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el érgano de contratacion
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a
cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en la LCSP.

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las
operaciones de liquidacién y medicion fueran especialmente complejas, los pliegos podran
prever que el plazo de tres meses para la aprobacidn de la certificacion final al que se refiere el
parrafo anterior, pueda ser ampliado, siempre que no supere en ningun caso los cinco meses.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracién contratante y representante de esta, las
dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en el expediente, se
acordase la ocupacion efectiva de las obras o su utilizacién publica sin el previo acto de recepcion
formal, dichas obras se tendran por recibidas por la Administracion, a los efectos de cémputo
del periodo de garantia.

En estos supuestos se levantara un acta de comprobacion de obras, suscrita por el Responsable
del Contrato, la Direccidn de Obras y el contratista.

16.2. PLAZO DE GARANTIA

A los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Publico, se establece un plazo de
garantia sefialado en el apartado D.4.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedarda exonerado de toda
responsabilidad, procediéndose a la devolucidn o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo
de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo
de garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuard encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna
por ampliacién del plazo de garantia.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en
marcha para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que
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concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcidn de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

16.3. RESOLUCION DEL CONTRATO

Serdn causas de resolucion del contrato las establecidas en este Pliego y en los articulos 211 y
245 LCSP, con los efectos previstos en los arts. 213 y 246 LCSP.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del adjudicatario, le serd incautada la garantia
definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién, en su caso, por dafios y perjuicios originados al
Ayuntamiento, en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

17. PRERROGATIVA Y JURISDICCION

17.1. PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION

El 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar este contrato y resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, lo podra modificar, de conformidad con lo
establecido en el articulo 203 y siguientes LCSP, acordar su resolucién y determinar los efectos
de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP.

Los acuerdos que dicte el drgano de contratacion, previo informe de la Asesoria Juridica, en el
ejercicio de sus prerrogativas de interpretacién, modificacidn y resolucién, pondran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

17.2.  JURISDICCION
Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podran interponerse,
potestativamente, los siguientes recursos:

o Recurso Potestativo de Reposicidn, ante el érgano de contratacidén de conformidad con
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas, en el plazo de un mes, cuando por razén de la cuantia no proceda
recurso especial.

o Recurso de alzada, ante el drgano de contratacidn, frente a las resoluciones de la Mesa
de Contratacién, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, en el plazo de un mes,
cuando por razén de la cuantia no proceda recurso especial.

. Recurso especial, cuando proceda (conforme a lo previsto en el apartado P del Cuadro
de Caracteristicas) en materia de contratacién publica ante el Organo Administrativo de
Recursos contractuales de Euskadi en el plazo de quince dias habiles, conforme al articulo 50
LCSP. Si se recurriere la adjudicacidn este acto quedara automaticamente suspendido

o Recurso Contencioso Administrativo una vez agotada la via administrativa en el plazo de
dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la notificacion o publicacion del
acto que se recurra de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de dicha jurisdiccion.
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ANEXO |. MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DATOS DE IDENTIFICACION

DINIENIF: oottt ettt et eteae sesee st s s s s ettt eb sesese st sesasesns e sessesasesenessstsess
En nombre propio:

En nombre de la empresa que represento:

Razoén social de [a representada: ...t
CIF de 13 representada: ......cceeeeeeeeee ettt e e st st st e e e s b e eaeens

DATOS DE IDENTIFICACION

DINI-NIF: ettt ettt st et ste e et e e steaes s e stees eseassteses eseasseenessesesssreensesersasenensnrenees
En nombre propio

En nombre de la empresa que represento

Razoén social de [a representada: ...ttt e
CIF de |a represSentada: ......coecieieeeieccee ettt et e st st sre et s s e nsenean

* Adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada
una de las empresas que formaran la Unién Temporal de Empresas en caso de resultar
adjudicatarias

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
[DIY o] aalTaF=TeiloT ol [=] I elo] 0] 1 =] o H R

DECLARAN

Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unidn Temporal de Empresas, en
el caso de resultar adjudicatarias del contrato de referencia con el siguiente porcentaje de
participacion:

Nombre de la empresa %

%
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Que nombran representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion
del mismo a D./Dfa.:

NOMDBIe Y @PEIIIAOS: .ottt e st st ste s e erenees

Nombre de la empresa %

Inprimaki honetako datu pertsonalak erasandakoaren onespenaz jasotzen dira; tratamendu automatizatua izango
dute, eta Okondoko Udaleko Informazio Sisteman sartuko dira. Datu horiek soilik udal kudeaketarako erabilii ahal
izango dira, eta beste administrazio publikoei edo beste norbaiti laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege
Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa Lege Organikoan
aurreikusitakoa betetzen bada. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko
eskubideak erabili ahal izango dituzte Hiritarra Atenditzeko Zerbitzuaren bitartez (HAZ).

Los Datos Personales contenidos en el presente formulario son recogidos bajo el consentimiento del afectado y seran
objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Informacién del Ayuntamiento de Okondo. El uso
de dichos datos se restringira exclusivamente a la gestién municipal, pudiendo procederse a su cesidn o comunicacion
a otras Administraciones Publicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales. Los interesados podran ejercitar los derechos
de acceso, cancelacion, rectificacion y oposicion a través del Servicio de Atencién Ciudadana (SAC).
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ANEXO Il. MODELO DE PROPOSICION DE CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULA

DATOS DE IDENTIFICACION

DINIENIF: oottt ettt st et e et etses sesee st s s s s ettt et sesase st sesasesns seenssesasesenersstsseses
En nombre propio

En nombre de la empresa que represento

Razoén social de [a representada: ...t et
CIF de 13 representada: ......ccveeeeeeeeee ettt et e st st st e e et b e eaeens

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Denominacion del contrato: .......ccoeveeevveivveeceeseeinne

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen con relacion al expediente de
contratacidn propone el/los siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de elementos
evaluables mediante férmulas.

1.- OFERTA ECONOMICA:
BASE: ...

U= T RV (=Tl V- LU OO UTRR

Nombre empresa: Firma:

Inprimaki honetako datu pertsonalak erasandakoaren onespenaz jasotzen dira; tratamendu automatizatua izango
dute, eta Okondoko Udaleko Informazio Sisteman sartuko dira. Datu horiek soilik udal kudeaketarako erabilii ahal
izango dira, eta beste administrazio publikoei edo beste norbaiti laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege
Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa Lege Organikoan
aurreikusitakoa betetzen bada. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko
eskubideak erabili ahal izango dituzte Hiritarra Atenditzeko Zerbitzuaren bitartez (HAZ).

Los Datos Personales contenidos en el presente formulario son recogidos bajo el consentimiento del afectado y seran
objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Informacién del Ayuntamiento de Okondo. El uso
de dichos datos se restringira exclusivamente a la gestién municipal, pudiendo procederse a su cesidn o comunicacion
a otras Administraciones Publicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales. Los interesados podran ejercitar los derechos
de acceso, cancelacion, rectificacion y oposicidn a través del Servicio de Atencidén Ciudadana (SAC).
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ANEXO Iil. DECLARACION RESPONSABLE

DATOS DE IDENTIFICACION

DINIENIF: oottt ettt st et etees sesee st s s aseses e s et et sesese st sesasesns e sessesasesenesesteseses
En nombre propio

En nombre de la empresa que represento

Razdn social de la representada: ...

CIF de 13 representada: ......cceeveeeiceee e ettt e st st st e e et b s eaeene

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
[DI=Y e TeTaa T s = Yol loT ol e [<]Iole ] 0] 1 =] o HNRRE SRR

DECLARA bajo su responsabilidad:

A. Que adscribe a la ejecucidon del contrato de referencia los medios personales vy
materiales con los perfiles y especificaciones que se indican es el presente pliego y en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

B. Que dispone de la solvencia econdmica y financiera como técnica y profesional que
establece el Pliego de Prescripciones Administrativas.

C. Se compromete a la constitucidon de un seguro de responsabilidad civil de limite minimo
de garantia por importe de 300.000€.

D. Indico la siguiente direccién de correo electrénico habilitada, de conformidad con lo
dispuesto en la disposiciéon adicional decimoquinta de la LCSP, en la que se realizaran las
notificaciones derivadas de este expediente de contratacion.........cccceeeevvevevevereerennnns

E. Declaracién del convenio o acuerdo colectivo que serd de aplicacion a los trabajadores

En relacidn con la anterior declaracidn, se compromete a acreditar documentalmente ante el
Organo de Contratacién a su requerimiento.
Lugar y fecha: ...

Nombre empresa: Firma:

Inprimaki honetako datu pertsonalak erasandakoaren onespenaz jasotzen dira; tratamendu automatizatua izango
dute, eta Okondoko Udaleko Informazio Sisteman sartuko dira. Datu horiek soilik udal kudeaketarako erabilii ahal
izango dira, eta beste administrazio publikoei edo beste norbaiti laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege
Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa Lege Organikoan
aurreikusitakoa betetzen bada. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko
eskubideak erabili ahal izango dituzte Hiritarra Atenditzeko Zerbitzuaren bitartez (HAZ).

Los Datos Personales contenidos en el presente formulario son recogidos bajo el consentimiento del afectado y seran
objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Informacién del Ayuntamiento de Okondo. El uso
de dichos datos se restringira exclusivamente a la gestién municipal, pudiendo procederse a su cesidn o comunicacion
a otras Administraciones Publicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales. Los interesados podran ejercitar los derechos
de acceso, cancelacion, rectificacion y oposicidn a través del Servicio de Atencidén Ciudadana (SAC).
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