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EXPEDIENTE: OBRA 01/2026 

 

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE 

LAS OBRAS DE “REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO MOLINO DE NANCLARES DE OCA”. 

 

I.- ELEMENTOS DEL COTRATO 
 

1.1- OBJETO DEL CONTRATO.- 

 

El objeto del contrato lo constituye la ejecución de las obras correspondientes al proyecto:  

“Rehabilitación del antiguo molino de Nanclares de la Oca, redactado por los arquitectos Jon Azcoitia 

Echezarra y Jon Unai Urruticoechea Gutierrez. 

 

La obra se ejecutará según el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo referente 

a la descripción de los materiales básicos o elementos que forman parte de las unidades de obra. A 

todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus Anexos tendrán el carácter de documentos 

contractuales. 
 

El desconocimiento de lo establecido en dichos documentos no exime al contratista de la obligación 

de su cumplimiento y la presentación de la oferta supone la aceptación incondicionada por la licitadora 

de todas sus cláusulas, sin salvedad o reserva alguna. 

 

Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato 

 

CODIGO CPV DESCRIPCION 

45210000 Trabajos generales de construcción de inmuebles 

45212300 Trabajos de construcción de edificios culturales y relacionados con el arte 

45212310 Trabajos de construcción de edificios relacionados con exposiciones 

45212350 Edificios de interés histórico o arquitectónico 

45453100 Trabajos de reacondicionamiento 

 

 

El objeto de este contrato viene configurado como un único lote. 

 

1.2.- Régimen Jurídico del contrato. - 

 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras, de acuerdo con el artículo 

13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá 

por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
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febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; 

supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 

normas de derecho privado. 

 

1.3.- Procedimiento de adjudicación.  La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento 

abierto simplificado, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando 

excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

 

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACION 

 

2.1.- El valor estimado del contrato, sin incluir el IVA que debe soportar la Administración asciende a 

la cuantía de 641.886,00 euros. 

 

2.2. El presupuesto base de licitación de este contrato asciende a la cantidad de 

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHEINTA Y DOS EUROS CON SEIS 

CÉNTIMOS (776.682,06 €), desglosado en 641.886,00 € más 134.796,06 € de IVA. 

 

La proposición económica de los licitadores no podrá ser superior al presupuesto de licitación. En caso 

de que la propuesta del licitador sea superior a la cantidad indicada la propuesta no será admitida. 

 

A todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato comprende todos los gastos directos e 

indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las 

tasas por prestación de los trabajos de inspección y dirección de las obras y cualesquiera otras tasas 

que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias 

tanto municipales, como provinciales y estatales. 

 

2.3.- Existencia de crédito.- 

 

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la 

Administración del cumplimiento de este contrato, consignado en la siguiente aplicación 

presupuestaria: “151.604.002 – OBRA MUNICIPAL MOLINO” 

 

Dicha obra será financiada en su totalidad con fondos propios del Ayuntamiento de Iruña de Oca. 

 

3.- REVISION DE PRECIOS.-  

 

3.1.- No cabe revisión de precios  

 

3.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista. 

 

II.- EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION 

 

4.- APTITUD PARA CONTRATAR.- 
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Podrán concurrir a la licitación las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 

plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y se encuentren debidamente 

clasificadas, conforme a lo dispuesto en el presente pliego. 

 

Todos los licitadores que se presenten a la licitación deberán estar inscritos en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.  
 

4.1.- Clasificación del contratista 

 

De conformidad con el artículo 77.1.a) LCSP, al tratarse de un contrato de obras con valor estimado 

superior a 500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 

clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. 

 

La clasificación exigida será: 

 

Grupo: C – Edificaciones 

 

Subgrupo: C-2 – Estructuras de fábrica u hormigón 

 

Categoría: 3 

 

La acreditación de la clasificación sustituye a la acreditación de la solvencia económica y financiera y 

de la solvencia técnica o profesional. 

 

4.2 La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud 

del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación 

profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y 

demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de 

contratar que deban constar en el mismo. 

 

4.3 La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público en el grupo C, subgrupo C-2, categoría 3, acreditará su solvencia económica y financiera y 

solvencia técnica para contratar. 

 

5.- PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACION DE OFERTAS 

 

 

5.1.- Perfil de contratante. Información a los interesados 

 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 

contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento, ofrecerá 

información relativa a la convocatoria de la licitación del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y documentación complementaria, en su caso, en el perfil de contratante 

del Ayuntamiento de Iruña de Oca, alojado en la página web siguiente:  

 

http://www.contratacion.euskadi.eus. 
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5.2.- Condiciones previas 

 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la 

licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de 

la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

 

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en 

unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La 

infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 

5.3 Lugar y plazo de presentación de ofertas 

 

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar sus 

ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de Plataforma de Contratación Pública de 

Euskadi. 

 

La utilización de estos servicios supone: 

 

La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador. 

La custodia electrónica de ofertas por el sistema. 

La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma. 

 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo mínimo de 

20 días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el 

perfil de contratante. 

 

5.4. Información a los licitadores 

 

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 138 

de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días antes de que finalice 

el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una 

antelación mínima de doce días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará en la dirección 

de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación. 

 

5.5 Contenido de las proposiciones 

 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en 2 Archivos Electrónicos, firmados 

por el licitador, en los que se hará constar la denominación del Archivo Electrónico y la leyenda 

«Proposición para licitar a la contratación Obras de rehabilitación del antiguo molino.». 

 

La denominación de los archivos es la siguiente: 

 

Archivo «A»: Documentación Administrativa y documentación cuya ponderación depende 

de un juicio de valor. 

Archivo «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma Automática. 
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ARCHIVO A.-Documentación administrativa 

 

a) Una declaración Responsable mediante el documento europeo único de contratación 

DEUC, consistente en una declaración formal actualizada de que la empresa licitadora cumple las 

condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. Este documento ha sido 

aprobado a través del Reglamento UE nº 2016/7 de 5 de enero de 2016, por el que se establece el 

formulario normalizado del documento europeo único de contratación.  

 

Las instrucciones para cumplimentarlo se encuentran en: 

 

https://www.contratacion.euskadi.eus/appcont/profila/help/Ayuda_DEUC_Licitador_es.pdf 

 

Si varias personas o entidades empresariales concurren en unión temporal, cada una de las 

que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada 

una la correspondiente declaración responsable. Además, tal y como establece el art. 69.3 de la LCSP, 

deberán indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada una, 

así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 

resultar adjudicatarios del contrato. 

 

b) Documentación de los criterios no cuantificables por fórmula.  

 

En este sobre se incluirá la documentación acreditativa de aquellos criterios cuya valoración 

depende de un juicio de valor. 

 

Compromiso de adscripción de medios SI. (Anexo) 

 

Aquellas ofertas que contengan en este sobre “A” información relativa a criterios de valoración 

que debieron incluirse en el sobre “B”, serán excluidas de la licitación 

 

ARCHIVO B.- Proposición económica y documentación cuantificable de forma automática. -  

 

a) Proposición económica. - Deberá ajustarse al modelo que figura en el Anexo de este 

Pliego. 

 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá 

ésta última.  

 

En la proposición económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.  

 

En el precio ofertado se entienden incluidos todos los conceptos, incluidos los impuestos, tarifas, 

gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista. 

 

La propuesta se referirá a una baja lineal sobre los precios unitarios del proyecto. Dicha baja se 

aplicará también al Presupuesto de Seguridad y Salud y al Presupuesto de Control de Calidad aprobado 

por la administración.  
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b) Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban cuantificar de forma automática. 

 

• Aportación, en su caso, compromiso (criterios sociales) 

• Aportación, en su caso, certificaciones (criterios medio ambientales) 

• Ampliación plazo de garantía:  

 

6.- GARANTIA PROVISIONAL.- No se exige 

 

7.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.- 

 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a una 

pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. 

 

7.1.- Criterios cuantificables automáticamente: hasta 80 puntos 

 

1.- PRECIO.- Hasta 55 puntos 

 

Por cada rebaja en el precio de un 1% se valorará 2,75 puntos. No se valorarán tramos intermedios, 

por lo tanto, no se tendrán en cuenta los decimales.  

 

% PUNTOS 

20 55 

19 52,25 

18 49,50 

17 46,75 

16 44 

15 41,25 

14 38,50 

13 35,75 

12 33 

11 30,25 

10 27,50 

9 24,75 

8 22 

7 19,25 

6 16,50 

5 13,75 

4 11 

3 8,25 

2 5,50 

1 2,75 

0 0 
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2) Criterios sociales. Calidad y estabilidad en el empleo. Compromiso de integrar en la 

plantilla adscrita a la ejecución de contrato a personal con contratos indefinidos, Hasta 10 

puntos.  

 

Se concederán 3,33 puntos, por el compromiso de integrar a una persona con contrato indefinido en 

la plantilla adscrita a la ejecución del contrato, valorándose hasta un límite de integración de 3 

trabajadores con contratos indefinidos, con la puntuación máxima de 10 puntos, y así de manera 

proporcional.  

 

Se valora la calidad y estabilidad en el empleo, por lo que se puntuará tanto por personal que ya 

forme parte de la empresa, y al que se adscribe a la efectiva ejecución de las obras objeto de 

contratación, como a personal de nueva contratación, siempre que en ambos casos el contrato del 

personal adscrito al objeto de la licitación sea de carácter indefinido- 

 

 

3) Criterios medio ambientales, 10 puntos.  

 

A las empresas licitadoras que cuenten con un sistema de gestión ambiental tipo EMAS, ISO 14001, 

Ekoscan o de otro tipo equivalente, pero que se pueda acreditar, se les otorgará una puntuación de 

10 puntos.  

 

Se ha de presentar certificado acreditativo de la existencia de dicho sistema de gestión ambiental 

vigente a fecha actual.  

 

Aquellas empresas licitadoras que NO cuenten con sistemas de gestión ambiental implantados en las 

mismas, podrán acreditar la existencia de la implantación de los mismos (tipo EMAS, ISO 14.001, 

Ekoscan o equivalentes), en las empresas suministradoras y fabricantes de materiales a emplear en 

la obra (tubos, arquetas, hormigón, hormigón asfáltico….) a razón de dos (2) puntos por cada uno de 

ellos. 

 

 

4) Ampliación del plazo de garantía de la obra: Hasta 5 puntos  

 

La ampliación máxima del plazo de garantía a valorar será de hasta 2 años adicionales, al plazo mínimo 

de garantía de 1 año, que obtendrá la máxima puntuación, con 5 puntos. Se concederán 0 puntos a 

quien no ofrezca ampliación alguna del plazo de garantía, puntuándose el resto de las ofertas, a razón 

de 2,5 puntos, por año adicional de ampliación del año de garantía mínimo. 

 

 

7.2 Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor: hasta 20 puntos 

 

a) Proposición Técnica o Memoria, Hasta 18 puntos.  

 

Se puntuará el contenido, grado de detalle y justificación de la programación de los trabajos, 

estimando la coherencia de la misma y por tanto la garantía de su cumplimiento.  
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Se excluirán todas aquellas ofertas en las que, a través de la memoria o de la programación de la 

obra, se pueda intuir el precio ofertado por el contratista.  

 

 

Se valorará el grado de conocimiento del proyecto, con elaboración de un estudio muy detallado de la 

ejecución de la obra y la descripción de las principales actividades a realizar, el análisis de la 

problemática concreta y dificultades de ejecución de las unidades de la obra, así como forma de 

resolverlas, y la coherencia de la memoria constructiva con el cronograma de obras presentado y con 

los plazos y medios propuestos. Igualmente, y como complemento obligatorio de esta descripción del 

proceso constructivo, se ha de incluir el análisis de las afecciones previstas al vecindario y a las 

medidas a implementar para su eliminación o minoración.  

 

Se incluirá la organización de la retirada y tratamiento de residuos de obra. 

 

b) Relación de personal y maquinaria: Hasta 2 puntos. 

 

Se valorará la justificación de disponer de medios materiales y humanos apropiados para ejecutar las 

obras, así como el compromiso del ofertante de utilizar la maquinaria adecuada a cada espacio de 

trabajo 

 

Criterios de desempate: según lo previsto en el art 147.2 LCSP. 

 

 

8.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION 

 

8.1.-Mesa de Contratación 

 

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y calificar 

la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 

la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, desarrollando las funciones que en 

estos se establecen. 

 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estará presidida por un miembro de la 

Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en 

su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, 

o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-

presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el 

personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos 

de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, 

formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros 

de la misma. Actuará como secretario un funcionario de la Corporación. 
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Podrá asistir a las reuniones de la Mesa de Contratación representación del Servicio de Promoción y 

Financiación de Infraestructuras Locales y Supramunicipales con el efecto de asesorar y asistir 

técnicamente a aquella y asesores externos. 

 

Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitación o 

bien se hará pública con carácter previo a su constitución a través de un Anuncio específico en el 

citado perfil. 

 

8.2.- Examen de las proposiciones 

 

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá para calificar la 

documentación administrativa y la documentación cuya ponderación dependan de un juicio de valor 

contenida en el Sobre A. 

 

Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos considere 

precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones establecidas 

en este Pliego. 

 

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días naturales para que el licitador 

corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.  

 

Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, y en acto público, se dará a conocer la ponderación 

asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor. A continuación, se procederá a la apertura 

de los «B». 

 

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor («A») y de 

los criterios cuya ponderación es automática («B»), la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario 

del contrato. 

 

8.3.- Calificación de las proposiciones. - Si alguna proposición no guardase concordancia con la 

documentación examinada y admitida, excediese del tipo de licitación, variara sustancialmente el 

modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 

reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la 

hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación en resolución motivada (artículo 84 

RGLCAP).  

 

8.4.- Ofertas anormalmente bajas o desproporcionadas 
 

Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración de las ofertas, 

alguna de ellas esté incursa en presunción de anormalidad, se concederá a los licitadores afectados 

un plazo de cinco días hábiles para que puedan presentar una justificación adecuada de las 

circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se 

señalan al respecto en el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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Se considerarán, en principio, desproporcionadas o anormales las ofertas que se encuentren en los 

siguientes supuestos:  

 

a) Cuando, concurriendo una sola licitadora, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de  

20 unidades porcentuales.  

 

b) Cuando concurran dos licitadoras, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra 

oferta.  

 

c) Cuando concurran tres o más licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el 

cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 

porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 

unidades porcentuales. 

 

En todo caso tendrán la consideración de desproporcionadas o anormales las ofertas que vulneren la 

normativa sobre subcontratación o no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, 

social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos 

sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.  

 

Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas o anormales, la mesa de contratación tendrá 

en cuenta la memoria Justificativa de la oferta presentada por la empresa.  

 

La Mesa de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por la empresa 

licitadora en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo 

al órgano de contratación.  

 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la empresa licitadora y los 

informes técnicos pertinentes, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el 

bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y que, por lo tanto, la oferta 

no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la 

licitación. En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas 

en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. 
 
III.- ADJUDICACION 

 

9.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA EMPRESA 

LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA. 

 

9.1.- La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP elevará al 

órgano de contratación, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no 

hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el acta y la propuesta 

de adjudicación. 

 

9.2- Requerimiento de documentación 
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El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro 

del plazo de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 

requerimiento, presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a 

que hace referencia el artículo 140.1 de la LCSP 2017 así como de disponer efectivamente de los 

medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 

artículo 76.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

 

9.3.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que 

el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto 

base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra 

la garantía provisional, si se hubiera constituido. 

 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al 

licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 

10.- GARANTIA DEFINITIVA.- 

 

10.1.- El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de la 

garantía de un 5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 
a) En efectivo cuenta bancaria de titularidad del Ayuntamiento de KUTXABANK ES88-2095-4408-52-1090951277  
 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, por 

alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y 

sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior. 
 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de desarrollo de 
esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro 

deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior. 

 

10.2.- Garantía complementaria: 5% sobre el importe de adjudicación en caso de encontrarse en baja 

temeraria.  

 

10.3. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo 

de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

 

11.- ADJUDICACION DEL CONTRATO 

 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que 

sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  
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La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser publicada 

en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 

 

El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de 2 meses a contar desde el primer acto de 

apertura 

 

IV.- FORMALIZACION DEL CONTRATO 

 

12.- Obligaciones previas a la formalización del contrato 

 

12.1.-Acusado recibo de la notificación de adjudicación, la empresa adjudicataria, antes de la 

formalización del contrato, deberá aportar copia de la póliza y justificante de pago de la prima de 

contratación de los contratos de seguro exigidos en el pliego, que la empresa adjudicataria haya 

contratado y mantendrá a su costa durante el periodo de construcción y el plazo de la garantía.  

 

12.2.- Durante la vigencia del contrato, el órgano contratante podrá pedir a la empresa contratista 

que le exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las 

pólizas o certificado de los mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el pago de las 

primas, con la obligación, por parte de ésta, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso 

contrario, el órgano contratante suspender el pago de certificaciones de obra y el plazo de recepción 

de las obras y, en su caso, suspender el inicio del cómputo del plazo de garantía, sin que dicho periodo 

de suspensión sea computable a efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las demás 

responsabilidades a que hubiere lugar por causa de incumplimiento 

 

El contrato se perfeccionará con su formalización. 

 

13.- Formalización del contrato 

 

13.1.- La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde de los 

quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los 

licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 

registro público. 

 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 

correspondientes gastos. 

 

13.2.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 

del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, 

si se hubiera constituido. 

 

La formalización del contrato se publicará, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no 

superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante. 

 

V.- EJECUCION DEL CONTRATO.- 

14.- EJECUCION DEL CONTRATO 
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14.1.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. La Administración designará una persona que 

llevará la Dirección Facultativa de la obra a través de la cual efectuará la inspección, comprobación y 

vigilancia para la correcta realización de la obra contratada.  

 

Para el desempeño de su función la Dirección Facultativa podrá contar con personas colaboradoras a 

sus órdenes, que desarrollarán sus actividades en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 

profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la dirección del contrato.  

 

La dirección designada por el órgano de contratación será comunicada a la empresa contratista por la 

Administración en el plazo de quince días naturales a contar desde la formalización del contrato y 

dicha dirección procederá en igual forma respecto de su personal colaborador. Las variaciones serán 

puestas en conocimiento de la empresa contratista por escrito  

 

Las funciones del responsable del contrato serán ejercidas, conforme se establece en el artículo 62 de 

la LCSP 2017, por la Dirección Facultativa de la obra designada al efecto.  

 

El órgano de contratación, a través de la Dirección de las obras, efectuará la inspección, comprobación 

y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. La Dirección de las obras podrá estar 

auxiliada por el personal que al efecto se designe.  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

relativa a la función interventora, será misión de la Dirección de las obras, la comprobación de la 

realización de las obras según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de 

las mismas. 

 

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la Dirección de la misma estime 

convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado ejemplar con los planos 

correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serán de cuenta del 

contratista. Éste permanecerá en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo. 

 

La Dirección de la obra podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios 

ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la 

existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento 

y subsanación. En caso contrario, la Dirección certificará la indemnización que corresponde a la 

ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. 

 

Asimismo, la Dirección, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del RGLCAP, podrá 

ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los 

informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de 

cuenta del contratista hasta un importe del 1% del precio de la obra.  

 

La Dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en los 

casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la 

Dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente.  

 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 de la LCSP 2017, será el 

establecido en el artículo 146 del RGLCAP.  
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La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante expediente 

contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP.  

 

Durante la ejecución del contrato, la persona adjudicataria asumirá sus responsabilidades inherentes 

a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a 

las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la Dirección e inspección de la obra 

 
14.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO.-  

 

14.2.1. Ejecución de las obras.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado 

y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere a la persona 

contratista la Dirección Facultativa de la obra.  

 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo de ventura de la empresa contratista y ésta no tendrá 

derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras.  

 

14.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y daños. La empresa adjudicataria será responsable de la 

calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de 

las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, 

métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  

 

Será de cuenta de la contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras.  

 

14.2.3.-La empresa contratista estará obligado a contratar y mantener en vigor a su cargo en todo 

momento y durante el curso del presente contrato los seguros descritos a continuación: -  

 

➢ Póliza de Todo Riesgo Construcción/Montaje, que cubra los daños que puedan sufrir los bienes 

que formen parte de la obra objeto del contrato, durante el período de construcción y garantía, 

hasta el límite del importe de la adjudicación derivados de los riesgos convencionales, entre 

otros, gastos de remoción de escombros, riesgos de la naturaleza, huelga, motín, conmoción 

civil y terrorismo, gastos de extinción, honorarios profesionales, gastos extraordinarios, daños 

a bienes preexistentes –si procede-, consecuencias de error de diseño y cobertura de 

mantenimiento amplio para el período de garantía.  

 

Deben constar como asegurados todos los intervinientes en la obra, teniendo el Ayuntamiento 

de Iruña de Oca la condición de beneficiario de la póliza de seguro contratada al efecto.  

 
➢ Póliza de Responsabilidad Civil que cubra la responsabilidad en que puedan incurrir por los 

daños materiales, personales o perjuicios derivados de los anteriores, causados a terceras 

personas, derivada de los actos de su personal, empleados y dependientes, su maquinaria y 

equipos, así como consecuencia de los trabajos realizados durante la ejecución de las obras 

objeto de la adjudicación, y la suma asegurada no será inferior a 600.000 euros. 
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La empresa adjudicataria, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de 

la notificación de la adjudicación deberá entregar en el Ayuntamiento de Iruña de Oca, copia 

de las pólizas de seguro.  

 

 

14.2.4.- Plazo de ejecución de las obras. - El plazo de ejecución máximo del contrato es de OCHO 

MESES. 

 

El plazo de ejecución comenzará con el acta de comprobación del replanteo,  

 

El plazo solo podrá ampliarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP 

 

 

14.3.- ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS 

 

14.3.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo 

 

La persona adjudicataria deberá redactar y presentar un único Plan de Seguridad y Salud que recoja 

todo lo establecido en el proyecto. 

 

En aplicación del estudio de seguridad y salud, o en su caso, del estudio básico que obra en el Proyecto, 

la adjudicataria, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al recibo de la notificación 

de la adjudicación, elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo (un único Plan de Seguridad 

y Salud que recoja todo lo establecido en el proyecto) en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud o estudio básico en 

función de su propio sistema de ejecución de obra.  

 

No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad y Salud por el Ayuntamiento. 

 

14. 3.2.- Licencias, autorizaciones e impuestos. 

 

La persona contratista, de por sí o como sustituta de la Administración, está obligada a gestionar a su 

cargo, el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos 

en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o privado sean 

necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la 

Administración los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta 

última le corresponda. 

 

14.3.3 Acta de comprobación de replanteo de la obra. 

 

La comprobación del replanteo de las obras se realizará en un plazo no superior a un mes desde la 

formalización del contrato. 

 

No podrá iniciarse la obra sin que se haya extendido acta de comprobación de replanteo. 

 

Cuando del resultado de la comprobación de replanteo se demuestre la idoneidad y viabilidad del 

proyecto, así como la posesión y disposición real de los terrenos a juicio de la Dirección de las obras, 

y sin reserva por el contratista se dará autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo 
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explícitamente en el acta que se extienda, de cuya autorización quedará notificado el contratista por 

el hecho de suscribirla, y empezando a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente 

al de la firma del acta o el que se acuerde en la misma. 

 

En caso contrario, cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior 

o cuando la Dirección Facultativa entienda necesario la modificación de las obras proyectadas o el 

contratista presente reservas se hará constar en el acta que queda suspendida la iniciación de las 

obras hasta que por el órgano de contratación se adopte la resolución que estime oportuna dentro de 

las facultades otorgadas por la legislación en materia de contratación administrativa. 

 

 

14.4.- PENALIDADRES  

 

14.4.1 Penalidades por demora 

 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos 

parciales fijados por el órgano de contratación 

 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 

contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de MIL euros diarios. 

 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el 

órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 

continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las 

prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución 

o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 

 

14.4.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación 

 

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de las 

condiciones especiales de ejecución establecida en la cláusula 14.8 de este pliego de cláusulas 

particulares. 

 

Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere que la actuación 

es aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del contrato no resulta conveniente para 

el interés del servicio en cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente. 

 

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las penalidades 

coercitivas entre un 1% y 5% del precio de adjudicación IVA excluido, por cada infracción y/o día de 

incumplimiento de plazos en función de gravedad, reincidencia y mala fe en la comisión de la 

infracción. 

 

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en la cláusula 14.9 en 

materia de subcontratación, conllevará una penalización entre un 1% y 10% del importe de lo 

subcontratado, siendo su reiteración causa de resolución del contrato. 
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El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones contractuales o su 

cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una multa coercitiva de entre el 1% y 10% del precio 

del contrato, en función de su mayor o menor gravedad y reincidencia. 

 

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligación del 

contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione al Ayuntamiento 

o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento. 

 

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la indemnización 

que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su caso haya existido entre su oferta y 

la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que 

no ha cumplido el adjudicatario. 

 

14.4.3 Imposición de penalidades 

 

Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se 

seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de 

alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de 

penalización serán resueltos, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, 

por el pleno, resolución que pondrá fin a la vía administrativa. 

 

El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizará en 

el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el 

incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio 

del expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que 

beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo 

de garantía del contrato. 

 

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas 

mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar 

al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la 

garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía 

administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público. 

 

14.5.- DAÑOS Y PERJUICIOS.  

 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución 

en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la 

Administración, ésta exigirá a la empresa contratista la indemnización por daños y perjuicios. 
 

14.6- REGIMEN DE PAGOS: Abonos al contratista y plazo de abono de las facturas 

 

La Dirección de obra expedirá mensualmente, y en los primeros diez días siguientes al mes al que 

corresponda una certificación de las obras realizadas en el mes anterior sobre la base de las relaciones 

valoradas realizadas tramitadas de acuerdo con lo establecido en los artículos 147 y 149 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Estas certificaciones 

Agiriaren sinatzailea: / Documento firmado por: Data / Fecha:Kargua / Cargo:
MIGUEL ANGEL MONTES SANCHEZ (IRUÑA OKAKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE IRUÑA D... Alkatea / Alcalde 02/10/2026 11:34

https://udalenegoitza.araba.eus/irunadeoca/validacionDoc/?csv=s0144708b02002103d607ea2b80a092a4&entidad=IRUNA


B
E

N
E

T
A

K
O

 K
O

P
IA

, E
gi

az
ta

tz
e 

K
od

e 
S

eg
ur

ua
re

n 
bi

de
z 

eg
ia

zt
a 

da
ite

ke
en

a 
he

lb
id

e 
ho

ne
ta

n:
  /

 C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 q
ue

pu
ed

e 
se

r 
co

m
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

 e
n 

es
ta

 d
ire

cc
ió

n:
ht

tp
s:

//u
da

le
ne

go
itz

a.
ar

ab
a.

eu
s/

iru
na

de
oc

a/
va

lid
ac

io
nD

oc
/?

en
tid

ad
=

IR
U

N
A

s0
14

47
08

b0
20

02
10

3d
60

7e
a2

b8
0a

09
2a

4  

18 
 

mensuales se expedirán, aunque en algún mes no se haya realizado unidad de obra alguna, 

reflejándose el importe '0€'. 

 

El Ayuntamiento deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días siguientes a su 

fecha de expedición y tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a 

la fecha de aprobación de las certificaciones de obra. 

 

El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura expedida por el contratista de acuerdo 

con la normativa vigente. 

 

Los abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 

produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras 

que comprenden. Para el régimen jurídico de la demora se estará a lo establecido en el artículo 199 

de la LCSP 2017. 

 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones 

preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada 

adscritos a la obra, y conforme al régimen, límites y garantías que se determinan en el artículo 240 

de la LCSP 2017. En todo caso, la empresa contratista deberá constituir garantía, en cualquiera de los 

medios señalados en este pliego, para asegurar el importe total de los pagos a cuenta. 

 

El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su 

derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y el Ayuntamiento 

expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se notifique fehacientemente a 

éste último el acuerdo de cesión. 

 

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el RD 1619/2012, de 30 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 

facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la Disposición adicional 

trigésimo segunda de la LCSP, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 

 

a) Que el órgano de contratación es: 

Ayuntamiento de Iruña de Oca 

 

b) Que el código DIR3 es el siguiente: 

 

-Órgano gestor: L01019015 

-Entidad contable: L01019015 

-Unidad tramitadora: L01019015 
 
 

14.7.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARÁCTER ESPECIFICO Y GASTOS 

EXIGIBLES.-  

 

14.7.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el pliego de 

condiciones administrativas, al proyecto que sirva de base al mismo, al programa de trabajo 

presentado por el contratista y conforme a las instrucciones que en interpretación de éste diera al 
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contratista el redactor del mismo y, a su vez, Dirección facultativa que serán de obligado 

cumplimiento, siempre que lo sean por escrito. 

 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, la empresa contratista 

es responsable de los defectos que en la construcción pudieran advertirse. 

 

La paralización total de las obras o la suspensión definitiva de las mismas sólo podrán verificarse por 

motivo grave mediante acuerdo del órgano de contratación representado por la Dirección de las obras. 

 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, existirán 

específicamente las siguientes obligaciones:  

 

A) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista está obligada al 

cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, social y laboral establecidas 

en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones 

de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las 

establecidas en el anexo V de la LCSP.  

 

En particular:  

 

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo 

vendrá obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio colectivo 

correspondiente 

 

2. La empresa adoptará cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente obligación o necesarias 

en orden a la prevención de los riesgos laborales. Cumplirá así mismo las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales establecidas por la normativa vigente y antes del inicio de la actividad 

contratada deberá acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:  

- La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la actividad 

contratada.  

- La formación e información en materia preventiva al personal trabajador que va a emplear en la 

ejecución del contrato.  

- Justificante de la entrega de equipos de protección individual, que en su caso, fueran necesarios.  
 

3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos deberá exigir a las subcontratas los justificantes de 

las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administración contratante. Las empresas deberán, así 

mismo, poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones realizadas 

con carácter previo al inicio de los trabajos 

 

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las operarios/as con ocasión 

del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes bajo su responsabilidad, sin 

que ésta alcance en modo alguno a la Administración 

 

B) Programa de trabajo 

 

La persona contratista estará obligado a presentar programa de trabajo, que desarrollará el 

presentado con su proposición y que no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales, en 

el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al recibo de la notificación de la adjudicación.  
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El programa de trabajo aprobado será incorporado al contrato. 

 

El programa de trabajo deberá incluir los siguientes datos: 

 

1. Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión de 

sus mediciones de éstas. 

2. Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, 

con expresión de sus rendimientos medios. 

3. Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 

preparatorias equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o clases de obras. 

4. Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones 

preparatorias equipos e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios. 

5. Diagrama de las diversas actividades o trabajos 

 

C) Sustituciones de unidades de obra: La empresa contratista podrá proponer, siempre por escrito, a 

la Dirección, la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo 

de materiales de más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con mayores 

dimensiones de cualesquiera partes de la obra o en general, cualquier otra mejora de análoga 

naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. 

 

Si la Dirección de la obra estimase conveniente, aún no siendo necesaria, la mejora propuesta, podrá 

autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá derecho a indemnización alguna, sino sólo al 

abono de lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo contratado. 

Por el contrario, cuando la Dirección de la obra considere necesario adoptar la mejora propuesta por 

la contratista, se procederá en la forma establecida para la modificación de los contratos de obras. 

 

D) Conservación de las obras: La empresa contratista está obligada no sólo a la ejecución de las obras, 

sino también a su conservación hasta la recepción. La responsabilidad de la contratista por defectos 

que en la obra puedan advertirse se extiende al supuesto de que tales defectos se deban 

exclusivamente a una indebida o insuficiente conservación de las unidades de obra, aunque éstas 

hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección inmediatamente después de su 

construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del contrato. 

 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía la contratista es 

responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

 

E) Accesos a viviendas, locales y fincas particulares. Si por la ejecución de las obras es necesario 

afectar los accesos de fincas particulares deberán mantenerse estos accesos siempre operativos, y en 

las debidas condiciones de seguridad y con la mayor comodidad posible para el usuario. 

En casos especiales, previa comunicación y audiencia a los interesados, podrán interrumpirse 

temporalmente estos accesos, siempre que esta interrupción pueda ser asumida por los usuarios de 

la finca afectada. 

 

F) Limpieza de las obras: Se garantizará siempre una limpieza adecuada tanto de la zona de obra 

como de su en -torno, procurando en principio no ensuciar, para lo que dispondrán de los medios 

necesarios, tales como sistemas de limpieza de vehículos, sistemas de corte que no produzcan polvo 
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o cortando los pavimentos en el almacén, etc. Y si este hecho se produjera deberán limpiar 

diariamente la zona no vallada de la obra y el entorno. 

 

G) Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.- 

 

.- El/La contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de 

Seguridad Social. 

 .- Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 

Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

.- La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato 

las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación. 

.- Asimismo, de conformidad con lo establecido en el art. 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el/la adjudicatario/a del contrato está 

obligado/a a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento, toda la información 

necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley, así como en aquellas 

normas que se dicten en el ámbito municipal 

 

H) CRITERIOS LINGÜÍSTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles subcontratistas 

deberán observar en la ejecución del contrato la cooficialidad de ambos idiomas, euskera y castellano, 

sujetando su actividad a los criterios de bilingüismo y de respeto a los derechos lingüísticos de los 

ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomía del 

País Vasco, la Ley 10/1982 de Normalización del Uso del Euskera, el Decreto 19/2024, de 22 de 

febrero, de normalización del uso del euskera en el Sector Público Vasco y los Planes de Normalización 

del Uso del Euskera del Ayuntamiento de Iruña de Oca. 

 

14.7.2 GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION A CUENTA DEL CONTRATISTA:  

 

Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en boletines 

oficiales, en su caso, así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. 

Se considerarán también incluidos en la proposición de la persona adjudicataria y en el precio del 

contrato todos los gastos que resulten necesarios para la ejecución del contrato. 

 

Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos los gastos, 

tasas, arbitrios, etc. y redacción y visado de los proyectos que haya de presentar en los organismos 

competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios, 

acometidas provisionales y definitivas, y en general, todo lo necesario para el funcionamiento 

adecuado y legalizado de las instalaciones. 

 

Igualmente serán de cuenta de la empresa contratista los gastos de ensayo y controles de calidad 

acordados por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuesto de la 

obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del contratista, los 

gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad 

y en la ejecución de la obra. 
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.- Señalización. El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 

obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos de posible peligro debido a la 

marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

 

El contratista estará obligado a la elaboración, suministro y colocación todo ello a su cargo, 

de un cartel informativo de la obra conforme al modelo y a las obligaciones de publicidad 

que determine el Ayuntamiento. 

 

.- Oficina en obra: La empresa contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y 

mantener durante la ejecución del contrato, una oficina de obra en el lugar que se considera más 

apropiado, previa conformidad de la Dirección. 

 

.- Libro de órdenes: La empresa contratista deberá necesariamente conservar en ella copia 

autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y libro de 

órdenes.  

 

En el libro de órdenes, diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita la obra, se anotará 

las órdenes, instrucciones, y comunicaciones que estimen oportunas, autorizándolas con su firma. La 

empresa contratista estará obligado a firmar, por sí o por medio de su delegación, el oportuno acuse 

de recibo de tales instrucciones. Efectuada la recepción de las obras, el Libro de Órdenes pasará a 

poder del Ayuntamiento, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

 

 

14.8.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. La empresa contratista adjudicataria atenderá 

los requerimientos de información que la Administración le realice al objeto de dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno del Sector Público de 

conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información y buen gobierno y aplicará en la ejecución del contrato las siguientes 

condiciones, que deberán ser cumplidas tanto por el contratista como por los subcontratistas.  

 

• De tipo social o relativo al empleo 

 

- Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia 

laboral, de Seguridad Social y salud en el trabajo. 

- Proporcionar a la Dirección Facultativa los datos y documentos siguientes: datos relativos 

a las condiciones laboras de cada una de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución 

del contrato: se presentarán a través de correo electrónico en el plazo de 7 días hábiles de 

la fecha de recepción del correspondiente requerimiento: DNI, categoría profesional, 

jornada, convenio colectivo. 

- Abonar a lo largo de toda la ejecución del contrato el salario recogido en el convenio 

colectivo de aplicación. 

 

• Comprobación pagos a los subcontratistas y suministradores: remisión al responsable del 

contrato, cuando este lo solicite, del justificante de cumplimiento de los pagos a subcontratistas 

y suministradores, una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente 

establecidos en el art. 216 LCSP y Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
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14.9.- SUCONTRATACION, CESION DEL CONTRATO Y SUCESION DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA.- 

 

14.9.1.-Subcontratacion,  

 

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los 

términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público.  

 

La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos siguientes: 

 

a) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos siguientes en 

relación con cada subcontrato que pretenda realizar: 

-Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia. 

-Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista. 

-Importe de las prestaciones a subcontratar. 

 

b) No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la 

Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para ejecutar 

las prestaciones concretas que se subcontratan. 

 

c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio de los trabajos que 

subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los 

trabajos en cuestión en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, 

de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de 

viviendas. 

 

d) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 

acuerdo con la legislación laboral. 

 

e) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos 

de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por 

parte del Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del 

contratista principal. 

 

f) El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen 

como mínimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal 

cumplimiento, con cada facturación al Ayuntamiento deberá el contratista aportar el justificante del 

pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las empresas o autónomos que haya 

subcontratado en el marco del presente contrato. 

 

14.9.2.- Cesión del contrato. - El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del 

artículo 214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 
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a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.  

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato  

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte 

exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal 

requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

 

14.9.3.-Sucesión en la persona del contratista 

 

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las 

mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los 

derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el artículo 

98 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio que 

afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previsto para 

el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones 

de la subrogación. 

 

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las 

condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los efectos como 

un supuesto de resolución por culpa del contratista.  

 

14.10- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. - 

 

El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma prevista 

en los artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP 2017. 

 

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no 

tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

 

Ni el contratista ni la Dirección de las obras podrán introducir modificaciones en la obra objeto del 

contrato sin la debida aprobación de aquellas modificaciones y del presupuesto correspondiente. 

 

Las modificaciones de obras que no estén debidamente autorizadas por la Administración originarán 

responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudieran alcanzar la dirección, la inspección 

y vigilancia de la obra. 

 

No obstante, podrá introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan 

en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones 

del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo 

del contrato 

 

Habrán de tramitarse como modificación del contrato, los cambios de origen o procedencia de los 

materiales previstos y exigidos en el proyecto. 

 

 

14.11.- RECEPCION DE LAS OBRAS 
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14.11.11.- La persona contratista con una antelación prevista de 45 días hábiles comunicará por 

escrito a la Dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos 

de que se pueda realizar su recepción. 

 

El procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación, la designación de representante 

para la recepción y la comunicación, en su caso a la Intervención, se regularán por lo establecido en 

el artículo 163 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(RGLCSP). 

 

A la recepción de las obras, concurrirá un facultativo designado por el Ayuntamiento representante de 

éste, el facultativo encargado de la dirección de las obras y la persona contratista asistida, si lo estima 

oportuno, de su facultativo. La recepción se regirá por lo establecido en el artículo 243 de la LCSP 

20017 y en los artículos 163 y siguientes del RGLCSP. 

 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los 

términos del mismo, y a satisfacción del Ayuntamiento. 

 

En todo caso, su constatación exigirá por parte del Ayuntamiento un acto formal y positivo de 

recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la finalización de la obra. Dicho acto será 

comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, para su eventual asistencia en 

ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión. 

 

De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todas las personas que 

concurran al acto, y en la que se hará constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo 

a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Dirección Facultativa de las obras las dará por recibidas, 

comenzado entonces el plazo de garantía. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y el Director 

de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo 

para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá 

concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al 

contratista. 

 

14.11.2.- Certificación final de las obras: medición general y certificación final 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP 2017, en el plazo de 3 meses contados a 

partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las 

obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 
 

14.12.-. PLAZO DE GARANTIA 

 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 

de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será de UN AÑO y 

comenzará contar a partir de la recepción de la obra, ya sea total o parcial. 

 

Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista. 
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Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las obras con 

arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las 

instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio del Ayuntamiento, descuidase la 

conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista 

los trabajos necesarios para evitar el daño. 

 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo, 

de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera 

favorable, el contratista que -dará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 

244 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato 

y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta 

días, aplicándose a este último lo dispuesto lo dispuesto en el artículo198 de la LCSP 2017.  

 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se deban a deficiencias en 

la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el Director Facultativo 

dictará las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 

concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, 

sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP 2017, si la obra se arruina con 

posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 

incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá ésta de los daños y 

perjuicios durante el término de quince años, a contar des -de la recepción. 

 

Asimismo, la empresa contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados 

en la obra por vicios o defectos que afectan a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 

muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 

mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin 

reservas o desde la subsanación de éstas. 

 

 

14.13. LIQUIDACION DE LAS OBRAS 

 

1. Transcurrido el plazo de garantía, si el informe de la Dirección de la obra sobre el estado de las 

mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por la 

misma, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, tomando 

como base para su valoración las condiciones eco -nómicas establecidas en el contrato. La propuesta 

de liquidación se notificará al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o 

manifieste los reparos que estime oportunos. 

Dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso 

del plazo establecido, el órgano de contratación aprobará la liquidación y abonará, en su caso, el saldo 

resultante y las restantes obligaciones pendientes. 

2. En el caso de resolución del contrato, cuyas obras hayan de ser continuadas por otro contratista o 

por el propio Ayuntamiento, se preparará seguidamente la propuesta de liquidación. 

 

La liquidación comprenderá la constatación y medición de las obras ya realizadas, especificando las 

que sean de recibo, y fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. 

La liquidación se notificará al contratista al mismo tiempo que el acuerdo de resolución 
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14.14.- RESOLUCION DEL CONTRATO. - 

 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados 

en los artículos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se 

acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

 

Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan 

incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución del contrato que haga 

presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de 

contratación no opte por la imposición de las penalidades de conformidad con la cláusula 14.4.  

 

Asimismo, serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público las establecidas como obligaciones esenciales por el 

órgano de contratación. 

 

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas 

con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será 

necesaria la citación del contratista para su asistencia al acto de comprobación y medición. 

 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin 

perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que 

excedan del importe de la garantía. 

 

14.15.- DEVOLUCION DE LA GANTARIA DEFINITIVA. - 

 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de 

garantía establecido en la cláusula 14.12 y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, 

o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista. 

 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 

responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución. 

 

Transcurrido un año desde la terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, sin que la 

recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 

procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan 

producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP 2017 

 

14.16.- UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada del seguimiento 

y ejecución ordinaria del contrato será el Servicio Municipal de Urbanismo 

 

VI.- CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 

15.- CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 

15.1.- Confidencialidad 
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La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en cumplimiento 

de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan 

acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento 

no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de 

medidas técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y 

en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de 

protección de datos). 

 

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá, aunque haya 

finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento). 

 

 

15.2 Tratamiento de Datos 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales y en el Reglamento General de Protección de Datos, los licitadores quedan 

informados de que los datos de carácter personales que, en su caso, sean recogidos a través de la 

presentación de su oferta y demás documentación necesaria para proceder a la contratación serán 

tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, 

cumplimiento y control del desarrollo del contrato. 

 

VII.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE 

 

16.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE. - 

 

16.1.-El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, 

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar 

la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender 

la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites 

y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas.  

 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 

desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con 

los límites establecidos en la citada Ley.  

 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, en el ejercicio de sus prerrogativas de 

interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos.  

 

16.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del 

presente contrato serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán 

fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, 

conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que las empresas 
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interesadas puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los artículos 123 y 124 

de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

16.3.- El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 

controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

Nanclares de la Oca, a la fecha de la firma electrónica. 

 

El Alcalde-Presidente, Miguel Angel Montes Sanchez. 
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