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3.1.

OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO

El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones que han de regir en la
contratacion del Servicio de Apoyo que, a las érdenes de las correspondientes
Direcciones de Obra, complete el cuadro de efectivos necesarios para la Direccion,

Control y Vigilancia de las siguientes obras:

e Obra de refuerzo en el tunel 9 de la linea Donosti-Hendaia de la red de ETS
e Obra de refuerzo en el tinel 11 de la linea Donosti-Hendaia de la red de ETS
e OBRA DE ACCESO Y PENETRACION AL PUERTO DE PASAIA

e Proyecto constructivo para la integracion del viaducto del topo en Pasaia

REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS LICITADORES

A los participantes en la licitacion se les exigird certificado o manifestacion
expresa de su total independencia juridica y econdmica de empresas promotoras,

constructoras o instaladoras.
Los licitadores deberan ofertar un equipo con experiencia a pie de obra,

suficientemente coordinado y dispuesto para comenzar los trabajos a partir de la

firma del Contrato.

AREAS DE TRABAJO Y FUNCIONES

El Servicio de apoyo a la Direcciéon de Obra se divide en las tres areas siguientes:

- ASISTENCIA A DIRECCION DE EJECUCION
- CONTROL DIMENSIONAL Y SERVICIOS DE APOYO

ASISTENCIA A DIRECCION DE EJECUCION

Se describen aqui las funciones a realizar en materia de Asistencia a inspeccién o

direccién de ejecucion, incluida la faceta medioambiental.



3.1.1. Estudios, analisis e informes

Las funciones especificas a desarrollar en esta area siguiendo las instrucciones de

la Direccion de Obra seran, entre otras, las siguientes:

. Planificacion y metodologia general previa propuesta para llevar a cabo los
trabajos de Servicio de Apoyo en las areas citadas; documento que debera
presentarse a la Direccion de Obra antes de iniciar los trabajos y se
enmarcara dentro de una propuesta de aseguramiento de Calidad Global de
la asistencia.

e  Apoyo al estudio de ofertas y propuestas de los Contratistas.

. Estudio y revision de los Proyectos de las obras y de las modificaciones
subsiguientes si las hubiere, asi como de cuantos datos y antecedentes se
disponga y de las ofertas de los Contratistas adjudicatarios. Se recogera en
un informe inicial cuyo plazo de entrega sera de tres semanas desde la
firma del contrato que incluird las observaciones relativas a revision de
célculos, analisis de detalles constructivos, estudios geotécnicos, adecuacion
de normativas, revisidén de las mediciones y el presupuesto... proponiendo las

actuaciones para corregir las deficiencias.

. Emision de comprobacién inicial de bases de replanteo, asi como el registro
de continuidad del sistema de bases de replanteo del tramo con el sistema de
bases de replanteo empleado en los tramos adyacentes, elaborando las

correspondientes Actas de Enlace.

. Elaboracién de Informe del estado de los caminos y propiedades que
pudieran verse afectadas por la ejecucion de las obras, con documentacién
grafica y descriptiva suficiente para reflejar el estado de los mismos antes de

empezar las obras.

) Revisién de los Planes de Trabajo que presente el Contratista después de la
adjudicacion.

) Revisién de la idoneidad de la maquinaria y medios auxiliares que el
Contratista proponga utilizar.

) Control y seguimiento de los Planes de Trabajo definitivamente aprobados.

) Supervision y control del cumplimiento por los Contratistas de las condiciones

del Contrato.



Supervisidon y control de la realizacion de las obras de acuerdo con los
Pliegos, Proyecto original y las modificaciones debidamente autorizadas.
Supervision e informe sobre el "Plan de Control de Calidad" presentado por el
Contratista de acuerdo con las especificaciones del P.P.T.P.

Identificacion y elaboracién de una relacion de las condiciones y aspectos
técnicos que los pliegos dejan al criterio de la Direccidon de Obra, colaborando
con ella en su definicion.

Detectar e informar a la Direccion de Obra de los diferentes criterios que
puedan surgir en cuanto a la interpretaciéon de planos, condiciones de los
materiales y de ejecucion de unidades de obra, y colaborar con ella en su
aclaracion.

Supervision y control de suministradores.

Control y supervision de la recepcion en obra de materiales.

Control y supervision de todas las operaciones de obra.

Prevision de posibles incidencias técnicas o econdmicas e informe sobre sus
soluciones.

Estudio de propuestas sobre los problemas que se vayan planteando en la
obra y que impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su
modificacion.

Definicion de los cambios de obra de pequefia entidad que practicamente no
modifican el plazo ni el presupuesto, actualizando o elaborando los nuevos
planos de obra.

Preparacién de la documentacion necesaria para informacion, peticiones de
permiso de paso y autorizaciones requeridas por los Organismos Oficiales y
de los particulares afectados por la ejecucidén de las obras y resolucién de los
problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las
mismas.

Propuesta de imposicién de penalizaciones.

Elaboracién de planos y esquemas de los servicios afectados.

Escritos y propuestas sobre temas que pudieran ser revisables en el futuro.
En casos de urgencia o gravedad colaborar con la Direccidn de Obra en dirigir
determinadas operaciones o trabajos en curso recabando del Contratista los
medios necesarios para ello.

Preparacién de la Recepcidén de las obras.

Seguimiento y control del estado de Garantias y Seguros.

Levantamiento de Actas en todas las reuniones.
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Elaboracién de un reportaje fotografico mensual de la ejecucion de las obras,
confeccionando periédicamente y al final de las mismas, los albumes que
recojan, en orden cronoldgico, las fotografias mas representativas e
ilustrativas del desarrollo de las obras.

Seguimiento grafico mensual de los aspectos mas relevantes relacionados
con las obras: situaciones previas, maquinarias, procedimientos
constructivos, detalles puntuales, etc.

Redaccidén, dirigida por la Direccion de obra, del Proyecto de liquidacidn,
incluso revisidn de la colecciéon completa de planos "as built".

Colaboracion y aportacion de datos para la actualizacién de los planos tipo y
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Proyecto, contribuyendo a

la correccion y mejora para su utilizacion en futuros proyectos y obras.

Gestion de Documentaciéon

En la realizacién de los trabajos citados anteriormente se incluyen:

Preparacidn de instrucciones de obra (Croquis, planos de detalle, etc.)
Recepcién de comunicaciones del Contratista y transmision de éstas a la
Direccion de Obra.

Redaccién de partes de obra con indicacion de los siguientes datos:

* Personas en obra y su cualificacion.

* Comienzo y final de tajos significativos.

* Entrada de materiales a obra.

* Estado del tiempo.

* Tareas desarrolladas.

* QOtros datos de interés.

Gestion del Libro de érdenes con anotacion de las emitidas durante el dia y
copia de cada una de ellas.

Elaboracién de Programas de ejecucién con desglose de diagramas parciales
y correccion semanal indicando desviaciones, sus causas y su grado de
incidencia, proponiendo a la vez, las medidas correctoras necesarias.
Elaboracién de un Registro de control de calidad con indicacion de muestreos,
ensayos, pruebas y verificaciones de obra, analisis de resultados, etc.

Emision de informes resumen mensuales sobre la situacion, marcha y calidad

de la obra, que permitan a ETS disponer de un conocimiento permanente



actualizado sobre el desarrollo de los trabajos, siguiendo el modelo
establecido por ETS para este tipo de informes.

o Emision de informes semestrales que, sustituyendo en el mes
correspondiente al informe mensual, permitan analizar con una visidbn mas
amplia la marcha de las obras.

o Elaboracién de un registro de incidencias, gestion de archivo general y
correspondencia de obra.

o Elaboracién de Documentos de control econdmico con desglose de medi-
ciones, relaciones valoradas y certificaciones aprobadas y revisiones de

precios.

3.1.3. Control y vigilancia de las obras

Dentro de esta sub-area se incluyen los siguientes trabajos:

a) Control cualitativo

En esta sub-area se incluyen dos apartados fundamentales.

o Control de calidad de los materiales, equipos, instalaciones y

obra ejecutada

Para el control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, se
tendra en cuenta lo especificado en el "Plan de Control de Calidad" y los
Pliegos Técnicos.

Se realizard especificamente un control de la utilizacion en obra de
subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o
provenientes de procesos de preparacion para la reutilizacion maxima

del 20% de acuerdo a la Ley 10/2021 de Medio Ambiente de Euskadi.

e Vigilancia de la ejecucion

Durante la ejecucidn de las obras, el adjudicatario extendera la vigilancia

a todo el proceso de realizacion de las mismas.



b)

En todo momento las personas del adjudicatario exigiran el
cumplimiento de lo preceptuado en los Pliegos, respecto al sistema de
ejecucién. En el caso de que alguna operaciéon no estuviese definida en
los citados Pliegos propondran a la Direccidon de Obra la inclusidn de la(s)

clausula(s) adicional(es) correspondiente(s).

El adjudicatario estara obligado a mantener permanentemente en obra
el personal de cualificacién adecuada requerido por la Direccidén, durante
la ejecucion de labores y trabajos que, a juicio de ésta, sean

especialmente delicados o importantes.

Durante los periodos de obra en los que se trabaje en horario nocturno,
el Adjudicatario debera contar con técnicos de cualificacion adecuada
qgue cubran el turno de noche, que deberan coordinar su trabajo con el
del resto del equipo, sin que su tarifa de facturacién tenga caracter

extraordinario.

Mensualmente el adjudicatario redactara partes o informes sobre la
marcha y calidad de los trabajos, asi como su adecuaciéon al Plan de

trabajos aprobado y al nivel de calidad establecido.

En caso de paralizacion o descenso acusado del ritmo de trabajo, el
adjudicatario indicard en el informe las correspondientes causas y

posible responsabilidad del Contratista.

Analogamente procedera en caso de dafios a terceros, con motivo de las

obras, u otra contingencia importante.

Control cuantitativo

El Adjudicatario llevara a cabo todas las operaciones necesarias para
colaborar con la Direccién de Obra en el control de la obra ejecutada
mensualmente y su correspondiente valoracion, siguiendo las siguientes

fases:

. Supervision de las mediciones y valoraciones de obra ejecutada.
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. Redaccién de borrador de las relaciones valoradas de las cer-
tificaciones mensuales, con el conforme del Contratista.

. Control de certificaciones y Presupuesto.

e Confeccidon y actualizacién de los graficos comparativos de obra
realizada y de obra programada, informando a la Direccién de Obra
de cualquier anomalia importante.

. Valoracién de imprevistos.

. Propuestas de precios contradictorios para su discusion con el
Contratista.

. Confeccidn de las revisiones de precios correspondientes.

. Elaboracién de una Memoria econémica final de obra.

. Medicién y valoracién al origen y Liquidacidn final de cada obra y
total, incluso planos.

. Control y seguimiento econémico y de plazos. Desviaciones de las

distintas partes de las obras y en conjunto.

CONTROL DIMENSIONAL Y SERVICIOS DE APOYO

Se describen a continuacién las principales funciones a realizar en esta materia:

e Comprobacion de la triangulacién que define las coordenadas de base de las
obras proyectadas.

e Comprobacion de las bases de replanteo.

e Supervision de todos los trabajos topograficos y replanteos desarrollados por
el Contratista de Obra.

e Control geométrico sistematico de la obra.

e Seguimiento de posibles asientos en edificios.

e Control y registro de deformaciones en tuneles y estructuras.

e Toma de datos para elaborar un inventario de los servicios afectados.

e Toma de datos y croquis para elaborar las certificaciones mensuales.

e Mediciones de obras ocultas (cimentaciones, etc.) antes de ser tapadas,
incluso planos.

e Mediciones mensuales de obra ejecutada, segun las distintas unidades del

Proyecto, incluso dibujo y control de planos.



e Valoraciones de obra ejecutada, segun precios del proyecto, o posibles
reformas autorizadas.

e Control dimensional y topografico final de las obras.

e Realizacién de los levantamientos topograficos y las nivelaciones
encomendadas por la Direccion de Obra en relacion con la obra o proyectos
anexos (si los hubiere).

e Con caracter especifico: alineacion y aplomado de prefabricados de muro.

SISTEMA DE ACTUACION

ETS, Ente Publico del Gobierno Vasco, ejercerd las funciones de Direccién de
Obra. La Direccién nombrara, de la plantilla de ETS, a un Técnico como Director/a

del Contrato, a cuyas érdenes se dispondra el equipo del Consultor.

El Servicio de Apoyo a la Direccion de Obra, que se regula en el presente Pliego,

se desarrollara a través de un Equipo de asistencia permanente.
Las personas que componen el equipo actuaran destacadas a pie de obra y con
dedicaciéon plena desde el momento de su incorporacion y hasta la finalizacidon de

su estancia en el Servicio de Apoyo.

A) EQUIPO DE SERVICIO DE APOYO PERMANENTE

Este equipo estara encabezado por un Titulado de grado o master,
competente en obras civiles, con amplia experiencia en direccion, control y
vigilancia de la ejecucién de obras ferroviarias. Esta persona desarrollara las
funciones descritas en el apartado 3.1 y actuara como jefe de todo el equipo

del Servicio de Apoyo.

El jefe del Servicio de Apoyo (titulado de grado o master, competente en
obras civiles ferroviarias) acreditard un minimo de diez (10) afios de
experiencia en direccion, inspeccion y/o control de obras, de los cuales

dispondra al menos cinco (5) afios de experiencia en obras ferroviarias.



El jefe del Servicio de Apoyo estara respaldado por un Técnico Medio (ITOP,
Titulado Grado o equivalente) con experiencia de al menos cinco (5) afios de

los cuales al menos dos (2) de experiencia especifica en obras ferroviarias.

El equipo contara con la incorporacién, a tiempo completo, de un/a titulado/a
técnico/a (Gedlogo, ingeniero técnico, titulado de grado o similar) en calidad
de Técnico/a de Seguimiento de Obras, con un minimo de cinco (5) afios de
experiencia en trabajos de obra civil, elaboracion de certificaciones, control
de calidad, gestion documental de planos y proyectos. Se valorara

especialmente la experiencia especifica en obras ferroviarias.

El control dimensional se llevara a cabo mediante un equipo con experiencia

en el control geométrico de obras civiles. Este equipo estara compuesto por

un Ingeniero Técnico en Topografia o asimilado y un Ayudante, y
desarrollaran la totalidad de las funciones descritas en el apartado 3.2. La
dedicacion de este equipo serd la necesaria para asegurar el control

geométrico de los trabajos.

Para el Ingeniero Técnico en Topografia o asimilado se exigira la posesion de
dicho titulo o la acreditacion de poder ejercer la profesion de acuerdo con la
Orden de 3 de febrero de 1958, y tener un minimo de cinco (5) afios de
experiencia en trabajos de topografia de obra civil, valorandose
especialmente la experiencia especifica ferrocarriles, movimientos de tierras

y estructuras.

Para el Ayudante se exigird una titulacidon técnica en Formacién Profesional o
similar, con conocimiento de los trabajos de topografia y aptitudes para
desarrollar labores de tipo administrativo, tales como mecanografia y manejo
de ordenadores personales al nivel de utilizar un programa de tratamiento de

textos y labores de tipo técnico como control y vigilancia de obras.

El Ayudante podra ser asignado a trabajos de control cualitativo y/o
cuantitativo a pie de obra, en determinados casos y siempre bajo la
supervision de otras personas del equipo, y/o a trabajos de gestién y archivo

de la documentacion generada durante los trabajos.



B)

Asimismo, dentro del requipo se incorporara un Vigilante, para desarrollar, en
el horario tanto diurno como nocturno, las funciones de vigilancia y control
previstas para el desarrollo del servicio. Este Ultimo deberad acreditar una

experiencia minima de tres (3) anos en el control de obra civil y/o ferroviaria.

Se prevé disponer como Asesoria Ambiental, un Titulado Competente, con
experiencia minima de cinco (5) afios en gestién y control del Medio
Ambiente, valordndose especialmente su aplicacién especifica en obras
civiles. Su dedicacion sera parcial, estimandose, a efectos de valoracién, una

dedicacién de media jornada.

Esta persona ejercera la funcion de supervisor medioambiental, y habra de
contar con el apoyo de consultores expertos en cada una de las disciplinas de
interés. Deberd disponer de los medios materiales necesarios para la

ejecucién de su trabajo

MEDIOS AUXILIARES

Teniendo en cuenta la duracidon prevista del contrato, todos los equipos a

instalar en obra seran de nueva adquisicion.

El adjudicatario asegurara el desplazamiento dentro del ambito de las obras,
mediante la puesta a disposicion de un vehiculo de tamafo medio con cuatro

puertas.

Igualmente, garantizara un medio de transporte adecuado para los
desplazamientos de sus técnicos desde la obra a las oficinas de ETS, siempre
que ésta requiera su presencia, si los transportes publicos existentes no

fueran suficientes.

El equipo de topografia estara dotado de los medios necesarios (vehiculo,
aparatos de medida, etc.) para realizar adecuadamente su funcién. A tales
efectos se exigird por la Direccién de las obras la permanente estancia en
obra durante el transcurso de las mismas como minimo, de una estacion total

con lectura directa sobre el terreno, estara dotado de libreta electrénica y el



software de topografia correspondiente. También dispondra de un nivel y el
material auxiliar necesario (tripodes, miras, cintas, zapatas para control
geométrico de via, etc.), pudiendo exigirse la sustitucion de dichos aparatos
por material completamente nuevo cuando se observen averias continuas de
los mismos.

Todos los equipos y aparatos seran tarados y calibrados, con presentacion
documentada por empresa independiente, al inicio de la obra y al menos una

vez al afio.

Por otra parte, en las oficinas que el Contratista de las obras pondra a
disposicion de la Direccion de Obra y su Asistencia, el adjudicatario habra de
disponer un ordenador por cada puesto de trabajo (Incluido el Director/a de
obra y su adjunto si lo hubiera), conectados a una red de trabajo local y al

“cde” (Entorno de Datos Comun) de ETS.

Estos equipos deberan disponer de software original actualizado para el
correcto seguimiento de los trabajos del contratista en la metodologia
propuesta. Los equipos para la Direccién de las Obras seran portatiles con
capacidad VRReady y conectividad a 2 pantallas de 29 pulgadas y conexion a

internet de alta velocidad.

En las instalaciones se dispondrd de al menos una unidad fotocopiadora
multifuncién en formato DIN A4 y DIN A3 y 2 impresoras laser a color para
DIN A-4. La consultora equipard una sala de reuniones con los medios
audiovisuales necesarios para la realizacion de videoconferencias vy

seguimiento de la planificacion y los trabajos.

Deberd equiparse en las instalaciones, un office en la que las personas

integrantes del equipo puedan almorzar y descansar.

El personal del Servicio de Apoyo y la Direccion contard con los medios
auxiliares necesarios para la correcta ejecucién de sus funciones, contando

con equipos de telefonia y grabacién de video con resolucién suficiente.



A la finalizacion del contrato toda la informacidon recogida en las érdenes de

obra y en el archivo fotografico se volcard en uno o varios discos duros

externos y se entregara a la Direccion de Obra.

Todos los gastos de estos medios auxiliares se consideraran incluidos en los

precios unitarios ofertados y no seran de abono independiente.

REPRESENTANTE DEL CONSULTOR

El/La Jefe/a del Servicio de Apoyo del equipo permanente deberd hacerse cargo

de la coordinacién de los trabajos y representar al Consultor frente a ETS.

Todo el equipo del Consultor dependera del citado representante, quien informara

directamente y cuantas veces sea requerido a la Direccién de Obra.

RELACIONES ENTRE EL ADJUDICATARIO Y ETS

A los efectos de fijar las relaciones contractuales se definen las siguientes figuras

juridicas:

PROPIEDAD. ETS, Ente Publico del Gobierno Vasco.

RESPONSABLE DEL CONTRATO. ETS designara un/a responsable del
Contrato, bajo la supervision del Director de Construccion.

DIRECCION DEL CONTRATO. Dada la complejidad de los trabajos, el/la
responsable del Contrato podra rodearse del equipo técnico necesario que
le asesorara y en su caso podra actuar por delegacién del mismo.
CONSULTORA. Concursante Adjudicataria del contrato de Servicio de
Apoyo, persona natural o juridica que adquirira esa condicion a la firma

del Contrato

El Adjudicatario dara cuenta a la Direccién de Obra, mediante partes diarios o con

la frecuencia que indique la Direccion de obra, de la labor realizada por el

Contratista, y redactard informes mensuales, que deberan entregarse antes del



dia 10 de cada mes, donde se indique de forma clara y concisa el desarrollo y

marcha de los trabajos y las propuestas que pueda formular para su mejor fin.

Estos informes deberan ajustarse en cuanto a indice tematico y contenido general

a las instrucciones dadas por la Direccién de obra.

Se redactara, también mensualmente, un informe independiente referido a las

actuaciones concretas de control y seguimiento de la gestion ambiental.

Cada seis meses, y en sustitucion del informe mensual, el Adjudicatario redactara
un informe semestral resumen del desarrollo de las obras y de la gestién

ambiental en tal periodo y su analisis correspondiente.

Los informes, actas, partes, planos, esquemas, fotografias y demas documentos
generados o entregados por el Contratista de las Obras, ETS, Direcciéon de Obra,
Propiedad y el propio Servicio de Apoyo en el ejercicio de sus funciones, tienen
caracter interno y confidencial, no pudiendo el Servicio de Apoyo reproducirlos ni
entregarlos a personas ajenas a ETS, incluso de su propia empresa, sin

autorizacion escrita de la Direccién de Obra.

Todos los componentes del equipo del Servicio de Apoyo firmaran una declaracion
por la que se comprometen a mantener la confidencialidad en relacién con toda la

documentacion que deban manejar durante su trabajo en este Contrato.

El adjudicatario establecera, de acuerdo con la Direccion de Obra, un archivo que
contendra los resultados de todos los ensayos, informes y actuaciones que se

realicen.

Al objeto de mantener una perfecta coordinacién con la Direccion de Obra, el
contacto con ésta serd permanente, haciendo las observaciones que estime
precisas, atendiendo a cuantas consultas puedan hacérsele o provocandolas a su

propia iniciativa.

Las personas del Servicio de Apoyo deberan abstenerse de dar 6rdenes directas al
Contratista, salvo en las circunstancias y por los motivos que establezca por

escrito la Direccidon de Obra.



A peticion de la Direccion de Obra, o sugerencia del Adjudicatario, se celebraran

reuniones referentes al desarrollo y marcha de los trabajos.

Si la Direccién de Obra observase la inadecuacion de cualquiera de las personas
que integran el equipo del Adjudicatario, bien porque quede patente su falta de
competencia, como porque no se adapte al funcionamiento del equipo, exigira la

sustitucion por persona idénea, previa comunicacidén por escrito.

El Adjudicatario realizara la sustitucién en plazo no superior a 15 dias.

ETS se reserva la facultad de prescindir de parte de los integrantes del Servicio de
Apoyo ofertados, o de incrementar los mismos a los precios ofertados, en funcidn
de la carga de trabajo, previo aviso al Adjudicatario con, al menos, un (1) mes de
antelacidon. Asimismo, se reserva la facultad de destinar parte de los efectivos
contratados, sin sobrecosto alguno, a otras obras a desarrollar en la misma area

(en el ambito geografico de la linea) y dentro del periodo de validez del Contrato.

Cualquier sustitucion de personas o alteracidon de funciones o de nimero, que se
produzca a iniciativa del Adjudicatario debera ser previamente autorizada por la
Direccion de Obra. En este caso se deberda prever un solape de no menos de
quince (15) dias entre la persona saliente y la nueva, con objeto de evitar la
pérdida de efectividad del equipo. Durante este periodo solo sera de abono una de

las personas citadas.

El sistema de garantia de calidad y medio ambiente aplicable a este Servicio de
Apoyo sera el sistema implantado por ETS. Si el Adjudicatario tuviera implantado
un sistema de calidad propio que le obligase a realizar determinadas actividades
y/o documentos su formalizacion se efectuara fuera del horario de trabajo, es

decir, en horas no de abono.

OFICINAS DEL CONSULTOR A PIE DE OBRA

Durante el tiempo que duren los trabajos objeto de la licitacion, el Adjudicatario

tendra a su disposicion una oficina a pie de obra, adecuadamente preparada y
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amueblada, que le proporcionara el Contratista de las obras, donde en todo
momento tendra un archivo con ejemplares completos de todos los documentos,
estudios y trabajos que se vayan realizando, siendo asimismo lugar de trabajo

habitual de las personas por él designadas para este trabajo.

PERSONAL DEL ADJUDICATARIO

Las personas del Adjudicatario que intervengan en los diferentes trabajos que le
sean encomendados, tendran cubiertos todos los riesgos, seguridad social, incluso
accidentes en la Seguridad Social, siendo por cuenta del Adjudicatario los gastos

gue esto ocasione.

ETS podra requerir en cualquier momento justificacion del pago de las cuotas
correspondientes a cada empleado del Adjudicatario, y caso de apreciarse
anomalias, dara cuenta a las Autoridades competentes, paralizdndose

automaticamente las Certificaciones y los correspondientes abonos.

Todos los vehiculos utilizados en obra deberan tener seguro a todo riesgo.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
El plazo de ejecucidn de los trabajos sera de VEINTE (20) MESES.
En el caso en que el contrato de obras de referencia incremente su plazo con

prorrogas legales, este contrato podra prorrogarse de comun acuerdo entre

ambas partes.

PRECIOS DEL CONTRATO

Los concursantes fijaran los precios unitarios (que se detallan en el Apartado 14),
que seran de aplicacién para su abono en las correspondientes certificaciones, no

sufriendo variacién por concepto alguno.



Teniendo en cuenta que en la valoracion de las ofertas tiene un peso importante
la experiencia y curriculum de las personas propuestas, cualquier sustitucién por
otra, que necesariamente debera ser aceptada por ETS y, en consecuencia, tener
una experiencia equiparable, podra verse penalizada en las certificaciones
correspondientes, aplicandose las penalidades previstas en el apartado 13 de la

Caratula del PCAP.

Seran de cuenta del Licitador Adjudicatario los gastos de todo tipo (viajes, dietas,
etc.), que se originen a consecuencia del desplazamiento de sus personas o

equipo dentro del ambito de la obra o a las oficinas de ETS.

a) Horario de trabajo

Las personas del Adjudicatario tendran el mismo horario y calendario laboral
que el del Contratista de la obra, incluso si, por motivos de gestién del
servicio ferroviario, las obras deban desarrollarse en horario nocturno, fin de

semana o festivos.

Se intentara organizar su trabajo para evitar las horas extraordinarias. Si ello
no fuera posible se evitara, en cualquier caso, trabajar mas de dos (2) horas

extra al dia de forma sistematica.

No sera de abono ninguna hora extra que no hubiera sido aprobada

previamente y por escrito por la Direccién de las Obras.

Seran de abono las horas extra cuando se trabajen de forma sistematica,
entendiéndose este término como que habitualmente se trabaja mas de

media hora por encima de la jornada normal.

Es decir, no sera de abono la primera media hora por encima de la jornada
normal, ni las horas extraordinarias trabajadas en forma esporadica o
excepcional que puedan ser compensadas en un computo semanal o mensual
de horas trabajadas, y siempre que hayan sido expresamente autorizadas por

la Direccion de obra.



b)

c)

d)

Las horas extras abonables lo serdn a los precios contratados, siempre vy
cuando no sea posible la previa compensacion de tales horas, en la relacién 1
x 1, por las dejadas de trabajar, bien en periodo de vacaciones de no
producirse la sustitucion a que hace referencia el parrafo siguiente, bien por

cualquier otra circunstancia.

Vacaciones

Durante el periodo de vacaciones el Adjudicatario desfasara y coordinara las
ausencias de las personas de su equipo y aportara solo en casos
excepcionales, si fuera requerido, un técnico similar para sustituir al que esté
descansando, con objeto de garantizar la Direccion, Control y Vigilancia de

las obras.

Locomocion y desplazamiento a obra

El Adjudicatario asegurard el desplazamiento de sus técnicos en obra,
mediante la puesta a su disposicion del nimero de vehiculos necesarios y del
tipo adecuado para conseguir el optimo rendimiento del equipo humano
dispuesto a pie de obra. El costo de estos vehiculos se considera incluido en
los costes horarios unitarios y son independientes del correspondiente al

vehiculo de tipo medio para uso de la Direccién de Obra.

Gastos de instalacion y funcionamiento

Seran de cuenta del Adjudicatario los gastos siguientes:

- De funcionamiento general, a excepciéon de los de alquiler del local,
energia, agua y teléfono de las oficinas de obra, que correrdn por cuenta
del Contratista de las obras.

- De mecanografia para todos los informes y en su caso, la delineacién de
los cuadros, planos y pequefos croquis necesarios para adjuntar a los
mismos.

- Reprografia y copias de las relaciones valoradas mensuales.

- Equipos de topografia para controles rutinarios.

- Materiales fotograficos, rollos, pilas, albumes, etc.

- Material en general utilizado a lo largo de los trabajos.
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- Combustible, seguro a todo riesgo y gastos de mantenimiento de los
vehiculos asignados al equipo, asi como del seguro a todo riesgo y
gastos de mantenimiento del asignado a la Direccion de Obra.

- Pequefio material de oficina.

- Y demas gastos necesarios para el desempefio de las funciones definidas

en este Pliego.

VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

La valoracion y abono de los trabajos realizados por el Adjudicatario se efectuara
por certificaciones mensuales, teniendo las mismas el caracter de certificacion a
cuenta hasta que se proceda a su regularizacion definitiva.

Las certificaciones se confeccionaran aplicando los precios unitarios fijados por el
Adjudicatario en su propuesta.

CRITERIOS DE ADJUDICACION

Las ofertas seran analizadas y valoradas por ETS de acuerdo con los criterios y

ponderaciones establecidas en la caratula.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Cualquier unidad o concepto no incluido en el Contrato se fijara

contradictoriamente entre la Direccion del Contrato y el Adjudicatario.

PRECIOS UNITARIOS

Los trabajos que a continuacion se enumeran se abonaran por precios unitarios,
segun unidades realmente ejecutadas, debiendo incluir el Adjudicatario en su
oferta técnica y con caracter vinculante, al menos, los siguientes precios, que

deberdn reunir las caracteristicas que se fijan en el apartado 10.



Equipo de Apoyo Permanente

- Importe mensual del Jefe/a del Servicio de Apoyo, Titulado Superior en obra

(>10 anos de experiencia)

- Importe diario (*)
- Importe hora (*)

- Importe hora extraordinaria (*)

- Importe mensual del Técnico Medio (ITOP, titulado Grado o equivalente) (>5

afios de experiencia)

- Importe diario (*)
- Importe hora (*)

- Importe hora extraordinaria (*)

- Importe mensual de Gedlogo (>5 afios de experiencia)

- Importe diario (*)
- Importe hora (*)

- Importe hora extraordinaria (*)

Importe mensual de Equipo de Topografia en obra (Topdgrafo>5 anos de

experiencia + Ayudante)

Importe diario (*)
Importe hora (*)

Importe hora extraordinaria (*)

- Importe mensual de topdgrafo (**)

- Importe diario (**)
- Importe hora (**)

- Importe hora extraordinaria (**)

- Importe mensual de ayudante de topdgrafo (**)

- Importe diario (**)
- Importe hora (**)

- Importe hora extraordinaria (**)

- Importe mensual de Vigilante (> 5 anos de experiencia) (*)
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- Importe diario (*)
- Importe hora (*)

- Importe hora extraordinaria (*)

- Importe mensual de Técnico de Medio Ambiente (dedicacién 50%)

- Importe diario (*)
- Importe hora (*)

- Importe hora extraordinaria (*)

Cualquier otro precio unitario, que el Adjudicatario considere con probabilidad de

ser utilizado, en cada una de las areas de trabajo descritas.

(*) Solo seran de abono en casos especiales, tras peticion escrita aprobada,

también por escrito, por la Direccion de obra.

(**) Los importes mensuales de Topdgrafo y de Ayudante de Topdgrafo no seran
de abono individualizado mas que en casos especiales, tras peticion escrita
aprobada, también por escrito, por la Direccidon de obra. En condiciones normales
de funcionamiento la tarifa aplicable sera la denominada “Importe mensual de

Equipo de Topografia (Topdgrafo + Ayudante)”.

El hecho de incluir en el Cuadro de Precios unitarios todos los antedichos, no
excluye al Adjudicatario de calcular el presupuesto en su oferta, con las

cantidades indicadas en el Apartado 15.

JUSTIFICACION DE PRESUPUESTO

El Presupuesto maximo de licitacion (IVA excluido) es de OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (845.000,00 €).

Cada ofertante calculara los Presupuestos del Servicio de Apoyo a la Direccién de
Obra aplicando los precios ofertados a las mediciones correspondientes y de

acuerdo con la siguiente estructura:

a) Presupuesto de Ejecucién



20 meses Jefe/a de equipo (>10 afios), a............ €/mes L
20 meses Técnico/a Medio (ITOP o Grado)(>5 afos), a... €/mes  ..........
15 meses Gedlogo (>5 afos) a...... €mes L.
20 meses Equipo Topografia, a............ €mes L
20 meses Vigilante (>5 afios), a............ €mes L.
20 meses Titulado Medio Ambiente(>5 afos)

(dedicacién 50%), a...... €mes

Esta cifra Total sera la que se indique en el modelo de proposicidn econdmica a

incluir en el sobre B, IVA excluido.



