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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter privado. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y
en su correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la siguiente normativa:

- Ley 972017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

- En cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico,

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP)

- Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion tanto en el ambito estatal como de la Comunidad
Auténoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ambito de la misma.

- Supletoriamente, se aplicaran la normativa de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion seré de aplicacion, con caracter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.

Clausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en la clausula 1 del Anexo
I, segun el proyecto aprobado por VISESA, que recoge las necesidades a satisfacer mediante el contrato y los factores de
todo orden a tener en cuenta.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, los pliegos de prescripciones técnicas y clausulas administrativas,
revestiran caracter contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos
contractuales, prevalecera este pliego.

Las obras se realizaran con sujecion a los proyectos técnicos y siguiendo las instrucciones que en cada momento
establezca la Direccién Facultativa, que en todo caso sera nombrada por VISESA. El equipo redactor consta en la clausula
1 del Anexo .

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca
un numero maximo de lotes por licitadora, para lo que se estara a lo estipulado en la clausula 1 del Anexo I. En este
apartado se indican, asimismo en su caso, el nimero méximo de lotes a adjudicar a cada licitadora y las normas a aplicar
en el supuesto de que la licitadora pueda resultar adjudicataria de un nimero de lotes que exceda el indicado.

Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en el informe de necesidad del expediente.

Clausula 3. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en la clausula 4 del Anexo
I. Su célculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacion
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor
Afadido, que figura como partida independiente en la clausula 4 del Anexo |.



Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afadido en partida independiente. Aquellas cuyo importe
sin [VA supere la base imponible del presupuesto base de licitacion seran desechadas. El precio del contrato sera aquél al
que ascienda la adjudicacion, que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion.

Si el sistema de retribucién esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se recoge en la clausula
5 del Anexo |, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las
obras establecido en la clausula 27 del presente pliego.

Clausula 4. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través de la pagina web de VISESA, en la
siguiente direccion de Internet (URL): http://www.visesa.eus/listado_concursos.asp.

En el Perfil de Contratante de VISESA se publicaran todos los datos e informaciones del expediente.

Respecto de la documentacién técnica se podra descargar a través del portal comun de la Comunidad Auténoma de
Euskadi: www.euskadi.eus

CAPITULO II. LICITACION
Clausula 5. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podrén optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, a titulo
individual o en unién temporal de empresas, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las
prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administracién establecidas en el articulo 71 de la LCSP y que
acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito éste Ultimo que sera sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo
establecido en la clausula 8 del Anexo |, en el que se indican asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccién de
las empresas, de conformidad con lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se
acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion de la empresa acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo que aquéllos para los
que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en posesioén de la misma.

Las empresas deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, se especifica en la
clausula 7 del Anexo I.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego han de estar
comprendidas dentro de los fines, objeto 0 &mbito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el articulo 68 de la LCSP.

Clausula 6. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado o simplificado abreviado, en aplicacién de los articulos
131.2, 145.3.f), 146.1 y 159 de la LCSP y se llevara a cabo atendiendo a un Unico criterio de adjudicacion o bien a una
pluralidad de criterios de adjudicacion, segun lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo | al presente pliego y conforme a
los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 145 y 146
LCSP.


http://www.visesa.eus/listado_concursos.asp
http://www.euskadi.eus/

Clausula 7. Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi.

De conformidad con el articulo 159.4 a) LCSP, todas las licitadoras que se presenten a licitaciones realizadas a través del
procedimiento simplificado deberan estar inscritos en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de Contratistas de
la Comunidad Auténoma de Euskadi o registro equivalente, en la fecha final de presentacion de ofertas siempre que no se
vea limitada la concurrencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Disposicion Transitoria Tercera de la LCSP dispone que hasta que no transcurran seis meses
de la entrada en vigor de la LCSP, no resultara exigible la obligacion establecida para el procedimiento abierto simplificado
de estar inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de Contratistas de la Comunidad Auténoma de
Euskadi o registro equivalente, por lo que la acreditacion de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar se realizara en la forma establecida con caracter general.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacién del contrato son los establecidos, con su
correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en la clausula 10 del Anexo I.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el
mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso, los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario
obtener, como minimo, en cada uno de ellos la puntuacién que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en
la fase decisoria. Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado los parametros objetivos que deberan permitir
identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la cléusula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se llevara a cabo una evaluacién
comparativa para determinar si las ofertas presentadas por una licitadora concreta para una combinacién particular de lotes
cumpliria mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las
ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion que se publicara en el
perfil de contratante de la pagina web de VISESA (http://www.visesa.eus/listado_concursos.asp), donde se ofrecera, entre
otra, la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas
administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y documentacién complementaria, en su caso, y el
enlace a la informacién sobre el sistema de licitacion electronica que debe utilizarse.

Las licitadoras podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la documentacién complementaria con una
antelacién minima de 7 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacién
se facilitara en el plazo de 5 dias desde la solicitud y, en todo caso, 3 dias antes del fin del plazo de presentacion de
proposiciones.

Cada empresa no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes o mejoras.
Tampoco podra suscribir ninguna proposiciéon en unién temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o
figurar en mas de una union temporal. La contravencion de estas prohibiciones daré lugar a la inadmision de todas las
proposiciones por ella suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizara necesaria y Unicamente en el registro indicado en el anuncio de licitacion, y
supone, por parte de la empresa, la aceptacion incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas
que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en la clausula 12 del Anexo I. Si el sistema de retribucién del
contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se autoriza la presentacion de variantes o0 mejoras sobre
determinados elementos o unidades de obra, dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso,
las licitadoras deberan presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en la clausula 12 del Anexo 1.


http://www.visesa.eus/listado_concursos.asp

Clausula 10. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la presentacion de proposiciones sera
obligatoria cuando asi se indique en la clausula 13 del Anexo I. La presentacion de ofertas se realizara a través de la
aplicacion denominada Sistema de Licitacion Electrénica ubicada en Kontratazio Publikoa Euskadin — Plataforma de
Contratacién Publica en Euskadi — Sistema de Licitacion Electrdnica.

10.1. Requisitos para utilizar el sistema de licitacion electrénica para los tramites del procedimiento de
contratacion

1. Requisitos administrativos:
a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la Administraciéon de la CAE a efectos de
tramitacion electronica. Actualmente estos certificados electronicos son los siguientes:
. Izenpe ( Entidad, Ciudadania, Representante de Entidad)
. FNMT (Entidad, Ciudadania, Representante de Entidad)
. Dni-e
. Camerfirma (Entidad, Ciudadania, con estos certificados ha accedido muy poca gente a la
aplicacién
b) Estar en alguna de estas situaciones:
a. Estar dado de alta y disponer certificacion vigente en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas de Euskadi.
b. Estar dado de alta en el sistema de habilitacién temporal.
c. En el caso de que dos o mas operadores econémicos concurran agrupados con el compromiso de
constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarias: el compromiso de UTE debe estar
registrado en el sistema de habilitacién temporal.

2. Requisitos técnicos:
La informacion sobre los requisitos técnicos se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://www.contratacion.euskadi.eus/acceso-a-la-licitacion-electronica-en-la-plataforma-kontratazioa-
empresas/webkpe00-kpelicel/es/

3. Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacién electronica: 945016298.

10.2 Forma de presentacion:

a) Se deben anexar los documentos indicados en las clausulas especificas del contrato en los respectivos sobres
que, de conformidad con dicha clausula, aparecen en la aplicacion.

b) Solo se garantiza la lectura y tramitacion de los documentos almacenados con las siguientes extensiones: .doc,
Xls, .ppt, .docx, xlsx, .pptx, .pdf, .rtf., .sxw, .sdw, .abw, .xml, .jpg, .bomp, tiff, .zip,y .7z

c) Con el objetivo de minimizar la incidencia que la presencia de virus pueda tener en la operatividad del sistema, se
recomienda el envio de los documentos en los formatos .pdf, .rtf, .sxw, .jpg y .tiff.

d) Se entendera recibida la oferta en el plazo de presentacion si se inicia la transmisién dentro de él y finaliza con
éxito.

10.3 Medios no electronicos o en papel:

1.- Forma de presentacion:

a) Los documentos se presentaran en sobres cerrados y firmados por el operador econémico o por la persona que lo
represente. En el interior de cada sobre se incluird un indice numerado de los documentos incluidos en el
mismo, y en el exterior de cada uno de ellos se indicaran los siguientes datos:

1) La identificacién del sobre de que se trate (A, B, C u otros) seglin se dispone en las clausulas especificas
del contrato.

2) Laidentificacién del contrato: n° de expediente y objeto.

3) Laidentificacién de la licitadora: si es una persona juridica se indicara su denominacion social y NIF; y si es
una persona fisica su nombre y apellidos y n° de DNI o documento equivalente.
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4) La identificacion de la persona fisica que firme la oferta; nombre y apellidos y n° de DNI o documento
equivalente.
b)Los sobres se presentaran dentro del plazo — fecha y hora- establecido en el anuncio de licitacién, en el registro
indicado en la caratula, o en oficinas de Correos para su posterior envio.

1.1. En el caso de que se permita la presentacién de ofertas en papel y la documentacion se presente en oficinas de
Correos, la licitadora debera anunciar el envio a través de correo electronico remitido a la direccidn que figura en la
caratula dentro del mismo dia. El anuncio a través de correo electrénico sélo sera valido si existe constancia de la
transmisién y recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente a quien remite y a quien va destinado. En este supuesto, se procedera a la obtencién de copia
impresa y a su registro, que se incorporara al expediente.

1.2. El anuncio de envio debe incluir la identificacion del contrato y de la licitadora. Al mismo se acompafiara el
justificante de imposicion proporcionado por la oficina de Correos. Transcurridos diez (10) dias naturales siguientes
a la fecha indicada en el anuncio de licitacion sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera admitida en
ningun caso.

Clausula 11. Notificaciones y comunicaciones.

11.1 Actuaciones que son objeto de notificacion y de comunicacion

Seran notificados el acuerdo de adjudicacion y los actos de tramite definidos en la letra del articulo 44.2 LCSP.

Se entendera por comunicaciones las solicitudes de aclaracion, los requerimientos para subsanar, defectos u omisiones,
rL%}éJgrimientos de presentacion de documentos previstos en el pliego y otros actos de tramite incluidos en el articulo 44.2.b

11.2 Presentacion de ofertas por medios electrénicos

Las notificaciones y las comunicaciones se practicaran a través del sistema de licitacion electrénica.

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en euskera o castellano, o traducidas oficialmente, y constaran de UNO (1) O
DOS (2) SOBRES, en funcion del supuesto A o B, segun se indica a continuacién.

Las licitadoras deberan indicar la documentacién o informacion aportada a la licitacion que tenga caracter confidencial, por
afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera ofras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o
en otros posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicion, ni a las partes
esenciales de la oferta, pudiendo afectar Unicamente a los documentos que tengan una difusion restringida y, en ningln
caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:
Cuando, segun lo indicado en la clausula 10 del Anexo I, entre los criterios de adjudicacion no figure ninguno cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentaran en un unico (1) sobre, que incluira

preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Declaracion responsable de la licitadora sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar
en este procedimiento de contratacion.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el anexo 1.2 al presente pliego. La presentacion de la
oferta exigira la declaracion responsable del firmante respecto a ostentar la representacion de la sociedad que



presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar
incurso en prohibicién de contratar alguna y que, de recurrir a las capacidades de otras entidades, va a disponer
de los recursos necesarios, comprometiéndose a que, de ser la licitadora que presente la mejor oferta, aportara
el compromiso por escrito de dichas entidades cuando le sea requerido.

Asimismo, la declaracién incluird el compromiso relativo a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla personas trabajadoras con discapacidad, por el que, de resultar adjudicataria, asume, conforme con lo
sefialado en el presente pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
personas trabajadoras con discapacidad”, la obligacién de tener personas empleadas, durante la vigencia del
contrato, personas trabajadoras con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta
alcanza un numero de 50 0 méas personas trabajadoras y la contratista esta sujeta a tal obligacién, de acuerdo
con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara
constar, ademas, que asume igualmente la obligacion de acreditar ante el érgano de contratacion cuando le fuese
requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la obligacion anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mas de 50 personas trabajadoras, en la citada declaracién se indicara que
cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

La licitadora, antes de firmar la declaracién responsable, debera cerciorarse de que reine los requisitos de
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en el presente pliego en el momento de
finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

La mesa de contratacién requerira a la licitadora que haya presentado la mejor oferta para que presente la
documentacion justificativa del cumplimiento de las condiciones para contratar. No obstante, si el érgano o la
mesa de contratacion consideran que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién y
lo estiman conveniente, en orden a garantizar el buen desarrollo del procedimiento, podran recabar, en cualquier
momento anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacién y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato,
que las licitadoras aporten la totalidad o una parte de la documentacion acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

Uniones temporales de empresas.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a VISESA deberén presentar,
todos y cada uno de las empresas, los documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de
compromiso solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participacion de cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarias y la designacion de una persona representante o apoderada unica de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado
documento debera estar firmado por la representacién de cada una de las empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la unién temporal y a sus
efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada una de las integrantes de la misma. En caso de
exigirse clasificacion, el régimen de acumulacién de las mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del
RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién empresas nacionales, extranjeras no
comunitarias 0 extranjeras comunitarias, las dos primeras deberan acreditar su clasificacién como contratistas de
obras y las ultimas su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresas, ésta acreditara su
constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién antes de la formalizacion del contrato.
La duracién de la unién seré coincidente con la del contrato, hasta su extincion.



6.-

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos del articulo 42.1 del Cddigo de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién, o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con las que y
con las cuales concurra en union temporal, deberdn presentar declaraciéon en la que hagan constar esta
condicion.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la integran, aquellas sociedades
que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Documentacion técnica.

Se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en la clausula 11 del Anexo |, en orden a la
aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato valorables de forma automatica por aplicacion
de formulas especificados en el clausula 10 del citado anexo, asi como toda aquélla que, con caracter general,
el licitador estime conveniente aportar.

Proposicion econdmica.

Se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo Il al presente pliego, no aceptdndose aquellas
que contengan omisiones, errores 0 tachaduras que impidan conocer claramente lo que VISESA estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacidn, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera desechada por la Mesa de
contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si
ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido
que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en la clausula 20 del Anexo |, se incluira la indicacion de la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
realizacion.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segun lo indicado en la clausula 10 del Anexo |, entre los criterios de adjudicacion figure alguno o algunos cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentaran en DOS (2) SOBRES, que incluiran los
siguientes documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACI(")N ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”, que incluird preceptivamente los
siguientes documentos:



Se incluiran los documentos indicados en los nimeros 1 a 6 para el supuesto de presentacién de un Gnico sobre, si bien
como documentacion técnica (ndmero 5) se incluird Unicamente la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion cuya cuantificaciéon dependa de un juicio de valor, indicados en la clausula 10 del Anexo I.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.”, que incluira
preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica.
Se presentara redactada conforme a lo indicado en el Anexo VI del supuesto de presentacidn de un Unico sobre.
2. Documentacion técnica.

Se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en la clausula 11 del Anexo |, en orden a la
aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato valorables de forma automatica por aplicacion
de formulas, especificados en la clausula 10 del Anexo I, asi como toda aquélla que, con caracter general, el
licitador estime conveniente aportar.

Ademas, en obras con sistema de retribucidn a tanto alzado con precio cerrado, si procede, segun lo dispuesto en el
la clausula 5 del Anexo I, se incluird el Proyecto basico de las variantes ofertadas.

Clausula 13. Apertura de proposiciones.

Cuando, segun lo indicado en la clausula 10 del Anexo I, entre los criterios de adjudicacion no figure ninguno cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admisién de proposiciones, se constituira la Mesa de
contratacién, con objeto de proceder a la apertura del Unico sobre que contiene la documentacién administrativa, técnica y
la oferta econdmica.

Cuando, segun lo indicado en la clausula 10 del Anexo |, entre los criterios de adjudicacion figure alguno o algunos cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admisién de proposiciones, se constituira la Mesa de
contratacién, con objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacién administrativa y técnica relativa
a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor. Si observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara a los interesados, concediéndose un plazo no superior a
cinco dias naturales para que los licitadores los corrijan 0 subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas a licitacion, las rechazadas y
las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias se publicaran en el tablén de anuncios electronico.

La valoracion de la documentacién técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya cuantificacién dependa de un juicio
de valor se hara por los servicios técnicos del 6rgano de contratacion en un plazo no superior a siete dias, debiendo ser
suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoracién.

Una vez efectuada la valoracién, se procederd a la lectura de la valoracién de los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor y a la apertura del sobre que contiene la proposicién econdémica y la
documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacién valorables de forma automatica por aplicacion de férmulas.

Tras el acto apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procedera, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no
cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacion a favor del
candidato con mejor puntuacién, y a comprobar y requerir la documentacién prevista.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada anormalmente baja, de acuerdo, en su caso, con lo
indicado en la clausula 10 del Anexo I, se realizara la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP.
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Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos o mas ofertas, se solicitara de los
licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios de desempate indicados en la clausula 16.

Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP estara
obligado a constituir, a disposicion del érgano de contratacion, una garantia definitiva, si asi se indica en la clausula 14 del
Anexo |. Su cuantia seré igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, IVA excluido, segun lo previsto en la
clausula 14 del Anexo . La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 7 dias habiles,
contados desde el envio de la comunicacion por VISESA. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos
a que se refiere el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56
y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los
modelos que se establecen en los anexos Il y IV al presente pliego.

Asimismo, la garantia definitiva podré constituirse mediante retencion en el precio, si asi se indica en la clausula 14 del
Anexo |.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene obligado a reponer la
garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo, se reajustara la
garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacién. En el
mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera
reponer 0 ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estar, en su caso, a lo dispuesto en la
clausula 14 del Anexo |, teniendo, a todos los efectos, la consideraciéon de garantia definitiva. La garantia total podré
alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion. Renuncia o desistimiento.

La mesa procedera a requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion, mediante comunicacion electrénica, para
que constituya la garantia definitiva y la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2, y en su caso, la
suscripcion de las pélizas que se indican en la clausula 15 del Anexo I al pliego y todo ello en el plazo de 7 dias habiles a
contar desde el envio de la comunicacién.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacion de las proposiciones supone la autorizacion a la
mesa y al 6rgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas
de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi o registro equivalente o en las listas oficiales de operadores
econémicos en un Estado miembro de la Unién Europea.

Ademas, en el plazo de 7 dias habiles, debera presentar cualquier otra documentacién que no figure inscrita en el Registro
de Licitadores.

Por tanto, en aquellos casos en los que no resultara exigible la obligacién de figurar inscrito en el Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi o registro equivalente, en aplicacion a lo
dispuesto en la Disposicion Transitoria tercera de la LCSP, o cuando alguno de los datos o documentos no constaran
inscritos en el referido Registro, la mesa de contratacion debera requerir al empresario que haya presentado la mejor
oferta, asi como a todas las empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, para que en el
plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion presenten, en su caso, la siguiente documentacion:
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1.-

Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion, los estatutos o acto fundacional
en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
Publico que corresponda segun el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el Numero de Identificacion
Fiscal (NIF).

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.
1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la
Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, se acreditara por su
inscripcidn en el registro procedente, de acuerdo con la legislacién del Estado donde estén establecidos o mediante
la presentacion de una declaracion jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de la Misién
Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo &mbito territorial
radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacidn por la empresa.

1.5. Sin perjuicio de la aplicacién de las obligaciones de Espafa derivadas de acuerdos internacionales, las
personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econoémico Europeo deberan justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con los entes del
sector publico asumibles a los enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe sera
elaborado por la correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el exterior y se acompafiara a la
documentacién que se presente.

1.6.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al castellano o euskera.

Bastanteo de poderes.

En el supuesto de que el licitador esté inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de Contratistas
de la Comunidad Autonoma de Euskadi o registro equivalente, no sera necesaria la presentacion de poder, cuando
dicha representacion conste debidamente inscrita.

En el caso de que el licitador no esté inscrito en dicho Registro, los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro o representen a una persona juridica, deberdn acompafiar escrituras u documentacion acreditativa
de las facultades del representante.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Obligaciones tributarias:

Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades Econdémicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con
las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicién referida al ejercicio corriente o el Gltimo
recibo, completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion responsable indicando la
causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion
de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su constitucion, el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.
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Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga genéricamente el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposicion Adicional Decimoctava del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén
exentos de la obligacion de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la
Mutualidad de Previsién Social del correspondiente colegio profesional, deberan aportar una certificacion de la
respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma.

La presentacién de dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se
sefialan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha
circunstancia mediante declaracion responsable.

Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores deberan estar
clasificados en elllos grupo/s, subgrupo/s y categorials exigidos en la clausula 8 del Anexo I.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas
especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion profesional, la clasificacion en el
grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcién con otros empresarios que dispongan de la habilitacion
y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no
exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no hallarse clasificados en
Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacidn, la documentacion acreditativa de su solvencia
econdmica y financiera y técnica que se exija por el 6rgano de contratacidn en la clausula 8 del Anexo I, todo
ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de empresarios
autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan acreditar su solvencia
econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacién y
que se relacionan en la clausula 8 del Anexo I. En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccién en
funcion de los medios de acreditacién de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de acreditacion de la solvencia
econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el presente pliego no aparecen concretados los criterios y
requisitos minimos para su acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdmica y financiera y técnica por los criterios,
requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar la documentacion referida
en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el compromiso por escrito de las entidades, que
demuestre que dispone efectivamente para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la garantia definitiva.

En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2
de la LCSP.

Tratamiento de datos por parte del contratista. En el caso en que la ejecucidn de la obra conlleve tratamiento
de datos por parte del contratista, éste debera presentar una declaracion en la que ponga de manifiesto donde
van a estar ubicados los servidores en los que se alojaran los datos y desde donde se van a prestar los servicios
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asociados a los mismos. En dicha declaracién debera constar la obligacién de comunicar cualquier cambio que se
produzca, a lo largo de la vida del contrato, respecto de la informacién facilitada en dicha declaracién.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su caso, o0 si del examen
de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su
oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicién de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratacion propondra al érgano de
contratacién la adjudicacién a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas,
previa acreditacion de su capacidad para contratar, mediante la presentacion de la documentacién correspondiente en el
plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacién elevara al érgano de contratacion las ofertas, junto con los informes emitidos, en
su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en
la clausula 10 del Anexo I.

La propuesta de adjudicacién de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que
no los adquirira, respecto a VISESA, mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPITULO Ill. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 16. Adjudicacion del contrato.
Presentada la documentacion, se procederd a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin estar sujetas a la
obligacién tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas
proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la
adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacién de esta circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si varias empresas
acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al indicado, tendra preferencia en
la adjudicacién el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa acreditan tener relacién
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendré preferencia en la adjudicacion del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que sean econdmicamente mas
ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercién reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacién del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha
normativa para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las empresas que, al
vencimiento del plazo de presentacidn de ofertas, incluyan medidas de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacién de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicidn de la entidad que reina mas de una
caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta que segun el orden de prioridad establecido tenga
mejor puntuacion en el criterio de adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el momento en
que se produzca el empate.
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En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta obligada a acreditar su
constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién. En todo caso, la duracién de la union seréa
coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Clausula 17. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pélizas de seguros que se indican en la
clausula 15 del Anexo |, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 18. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacién, dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente
al de la notificacion de la adjudicacién, debiendo el adjudicatario acreditar ante el érgano de contratacién previamente y, en
su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican en la clausula 15 del Anexo | y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la
garantia definitiva, si se hubiera constituido, e incurrira en la causa de prohibicién de contratar establecida en el articulo
71.2b) de la LCSP.

El contrato podréa formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados
de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a VISESA una copia legitimada y una simple del citado
documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el 6rgano de contratacién decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o desistiese del
procedimiento, lo notificara a los licitadores.

CAPITULO IV. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 19. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucién del contrato se realizaré a riesgo y ventura del
contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 20. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro del plazo de un mes desde
la fecha de formalizacién de aquél, el responsable del contrato, procedera a la comprobacién del replanteo hecho
previamente a la licitacién, en el que intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra,
extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la
viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a
contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra,
la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la
propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho
de suscribirla.
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En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior o el director
de la obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a VISESA.

Quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha
fecha el plazo de cuatro meses a que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el plazo de ejecucién empezara a contarse desde el dia siguiente a la
nueva comprobacion del replanteo.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de comprobacién del
replanteo. No obstante, si a juicio de VISESA tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de
las obras ni, en consecuencia, sera necesario nuevo acto para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique
el cdmputo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por aplicacion de lo dispuesto en el articulo
119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a un mes, contados desde la
formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacién del replanteo. Si se excediese este
plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a VISESA y al contratista.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

Clausula 21. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de
su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por VISESA antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo dispuesto sobre el mismo
en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro de trabajo, se estara
a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro
de Subcontratacidn se anotara la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de
la obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra.
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada
subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 22. Direccién de las obras.

Sin perjuicio de las funciones de seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato, la supervision e inspeccién de los trabajos
corresponden al responsable del contrato que desarrollara las siguientes funciones:

a) Dictar, por escrito, las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realizacion de la prestacion.
b) Aprobar la/s certificacion/es de obra.
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c) Constatacion de la correcta ejecucion de la prestacion y su recepcion.

d) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en virtud del contrato,
informar al 6rgano de contratacion de los eventuales incumplimientos y, en su caso, informar sobre la resolucion del
contrato o la imposicién de penalidades.

e) Informar sobre la alteracion de los medios humanos y materiales que se obligé a adscribir a la ejecucion del contrato.

f)  Proponer las modificaciones que resulte necesario introducir.

g) Emitirinforme donde se determine, en caso de demora en la ejecucion, si el retraso producido es imputable al
contratista

En caso de discrepancia entre el responsable del contrato y el érgano de contratacion sobre el cumplimiento y ejecucion del
mismo, prevalecera el criterio del érgano de contratacion.
Clausula 23. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en la clausula 16 del Anexo | o el que se determine en la
adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del replanteo.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la aprobacion se
determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del mismo, asi como de los
plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.
Clausula 24. Obligaciones contractuales esenciales del Contratista

A los efectos previstos en el art. 202 de la Ley de Contratos del Sector Publico, y con los efectos que se sefialara, se
consideran obligaciones contractuales esenciales del Contratista las siguientes:

1. Observancia de las obligaciones legales y contractuales en materia laboral y de seguridad tanto del
Contratista como de sus Subcontratistas y el cumplimiento de las instrucciones en dicha materia dictadas
por el Coordinador de Seguridad y Salud de las obras y por los Técnicos de Apoyo en Materia Laboral y
Preventiva de VISESA.

2. El cumplimiento en el pago de los salarios y la aplicacién de las condiciones salariales derivadas del
convenio colectivo de la construccion del Territorio donde radique la obra.

3. El cumplimiento de las obligaciones relativas a la igualdad de mujeres y hombres.

4. Cumplimiento de los plazos contractuales (parciales y final).

5. Adscripcion efectiva a la obra de los medios materiales y/o humanos sefialados en la oferta adjudicada por
parte del Contratista.

6. Cumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por el Contratista en su oferta y objeto de
valoracion a través de los criterios de adjudicacion.

7. Cumplimiento del Plan de Gestién Ambiental.
8. Cumplimiento de las instrucciones dictadas por VISESA, la Direccion Facultativa u organismos oficiales en

relacién con la reparacion de vicios o defectos constructivos imputables al Contratista dentro del plazo
méximo sefialado en dichas instrucciones.
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9. Cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego respecto a los requisitos de la subcontratacion.

10. Cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego respecto al pago a los subcontratistas.
Especialmente, respecto al deber de entrega por parte de la contrata a VISESA de la informacién de pago a
subcontratistas y el cumplimiento de los plazos legales de pago.

11. EI sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccién de datos. La
obligacion de la empresa adjudicataria de presentar la declaracién en la que ponga de manifiesto donde van
a estar ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, asi
como, la obligacién de comunicar cualquier modificacién de los datos aportados. Y la obligacion de indicar,
si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, indicando el nombre o
perfil profesional de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién.

Ademas de permanecer la obligacion del Contratista de cumplir efectivamente las obligaciones contractuales esenciales en
los términos que fueron objeto de la adjudicacion, su incumplimiento o cumplimiento defectuoso conllevara los siguientes
efectos afiadidos:

-En el caso de incumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales en materia laboral y de
seguridad tanto del Contratista como de sus Subcontratistas, existiendo ademas riesgo grave,
acreditado todo ello mediante la correspondiente incidencia anotada por el Coordinador de Seguridad y
Salud de las obras en el Libro de Incidencias, se podra aplicar una penalizacién de hasta 60.000 €. La
reiteracién de estos incumplimientos o la gravedad de los mismos dara lugar a la resolucién del
contrato con incautacion de las garantias. En caso de que la infraccion cometida conlleve sancion
administrativa o penal para la constructora, se le reintegrara la penalizacién aplicada.

-En el caso de incumplimiento de las instrucciones en materia laboral y de seguridad, tanto del
Contratista como de sus Subcontratistas, dictadas por el Coordinador de Seguridad y Salud de las
obras y por los Técnicos de Apoyo en Materia Laboral y Preventiva de VISESA en exigencia del
cumplimiento de las obligaciones contractuales o legales y en supuestos distintos a los sefialados en el
parrafo anterior, se podra aplicar una penalizacién de hasta 15.000 €.

.- En el caso de incumplimiento o retraso reiterado en el pago de los salarios o la aplicacién de
condiciones salariales inferiores a las derivadas del convenio colectivo que sea grave y dolosa, dara
lugar a la imposicién de una penalidad de hasta 60.000 euros.

.-En el caso de incumplimiento de plazos (parciales o final), se estara a lo previsto en el Pliego respecto
a la aplicacién de penalizaciones y la resolucion del contrato en los casos en que se superen los limites
que establece.

-En el caso de incumplimiento o modificacion, sin el consentimiento de VISESA, de los medios
materiales y/o humanos sefialados en la oferta adjudicada, se podra aplicar una penalizacion de hasta
30.000 €.

-En el caso de incumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por el Contratista en su oferta
y objeto de valoracién a través de los criterios de adjudicacién, se podré aplicar una penalizacién de
hasta 60.000 €.

-En el caso de incumplimiento del Plan de Gestion Ambiental, se podra aplicar una penalizacién de
hasta 60.000 €.

.-En el caso de incumplimiento de las instrucciones dictadas por VISESA, la Direccién Facultativa u
organismos oficiales en relacién con la reparacion de vicios o defectos constructivos imputables al
Contratista, dentro del plazo maximo sefialado en dichas instrucciones, se estara a lo previsto en el
Pliego en cuanto a la ejecucion directa de las reparaciones con cargo a las retenciones o garantias,
incrementado el precio en un 10 % como penalizacion o en el % que resulte de la oferta presentada por
el adjudicatario.
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.-En el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacién, asi
como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista, se podré aplicar una penalizacién de
hasta 15.000 €. Cuando se modifiquen los subcontratistas inicialmente previstos sin consentimiento de
VISESA la penalizacion consistira en el 5 % del presupuesto relativo al capitulo recogido en la oferta
objeto de subcontratacion.

- En el caso de incumplimiento en la entrega en plazo del documento de condiciones de
subcontratacion o del informe trimestral acreditativo de los pagos a subcontratistas, o si éstos
recogieran defectos y/o anomalias graves que impidan conocer la informacién necesaria, se podra
aplicar una penalizacion de hasta 50.000 €. La reiteracion de estos incumplimientos dara lugar a una
penalizacién de hasta el 3% sobre el presupuesto de obra ejecutada y certificada durante el periodo
para el cual no se hubiera entregado el informe trimestral.

.- En el caso de que el informe trimestral evidencie el incumplimiento del plazo legal de pago, se
aplicara una penalizacion de hasta un importe equivalente al 3% del importe total del capitulo en el que
se encuentre incluida la subcontrata impagada sobre el porcentaje que la factura represente, tal y como
se indica en el informe trimestral de pagos.

En caso de que hubiera mas de una factura impagada dentro del mismo capitulo y trimestre, se aplicara
en el calculo de la penalizacién el porcentaje de ejecucion del presupuesto vigente mas elevado de
entre las facturas impagadas en dicho trimestre.

En el momento en que se demuestre acreditado el pago se procedera a la devolucion del 50% de la
penalizacién aplicada, en cada caso.

En el caso de que el mismo impago siguiera vigente en los siguientes informes y el capitulo se
encontrara cerrado, la penalizacion sera aplicada sobre el total acumulado de obra certificada del
capitulo al que corresponda la contrata.

.- En el caso de incumplimiento de las obligaciones esenciales en materia de proteccién de datos, se
podra aplicar una penalizacién de hasta 15.000 €.

Estas penalizaciones se impondran por cada incumplimiento individual y, en caso de que el mismo se reitere, VISESA
podra imponer las penalizaciones nuevamente una vez detectado de nuevo el incumplimiento. En el caso de que el
incumplimiento tenga caracter continuado y se mantenga en el tiempo, VISESA procedera a la aplicacion de
penalizaciones semanales hasta la terminacién del incumplimiento.

Estas penalizaciones no podran superar el limite fijado en el articulo 192.1 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El pago de dichas penalizaciones se realizara con cargo a las certificaciones de obra pendientes de abono, garantias
definitivas y complementarias constituidas o en poder de VISESA o cualquier otro derecho de crédito que ostente del
Contratista frente a VISESA.

La aplicacion de dichas penalizaciones se realizara previo tramite de notificacion del incumplimiento y la concesion de un
plazo de 10 dias habiles para que el Contratista formule alegaciones. El incumplimiento reiterado de alguna o algunas
obligaciones contractuales esenciales sera causa de resolucion del contrato.

Clausula 25. Inspecciones y materiales empleados

25.1.- Inspecciones y pruebas. El Contratista acepta que debe facilitar y disponer todos los medios necesarios para que la
Direccion Facultativa o el personal designado por ella o por VISESA inspeccione las obras en cualquier fase de las
mismas, por lo que no retirara andamios, plataformas, escaleras, ni en general, los medios de acceso a las obras elevadas
0 subterraneas ni procedera a revestir o recubrir las fabricas o instalaciones sin que la inspeccién de las mismas sea
realizada.
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De no hacerlo asi, estara obligado a facilitar a su cargo los medios para que dicha inspeccién se efectle con el detalle que
se considere preciso, debiendo reponer también a su cargo los elementos o recubrimientos que hayan sufrido deterioro por
causa de la inspeccion. De forma general, ninguna parte de la obra quedara inaccesible sin que, previamente, haya sido
inspeccionada por la Direccion Facultativa.

Caso de que la parte o partes aqui referidas no fuesen conformes deberan ser repuestas por el Contratista a sus
expensas.

La Direccion Facultativa determinara cuéles son las obras que requieren una vigilancia especial y tales obras no se
ejecutaran mas que cuando se cumpla tal condicion.

El hecho de que VISESA o la Direccién Facultativa prescinda de realizar alguna Inspeccidn, no relevara al Contratista de
su responsabilidad y garantia.

25.2.- Calidad de los materiales. La Empresa Constructora se obliga a que todos los materiales empleados sean de la
calidad proyectada. Los ensayos deberan adecuarse al Programa de Control de Calidad que se adjuntara al Contrato
como parte de la documentacion del proyecto.

La Direccion Facultativa de la obra podra realizar ademas, las pruebas y ensayos que estime oportunas, para comprobar la
debida calidad de la construccion. La eleccion del laboratorio que lleve a cabo los ensayos previstos sera competencia de
VISESA.

El costo de los ensayos, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecucion por Contrata actualizado de la obra, seran por cuenta
del Contratista siendo adelantado dicho coste por VISESA. A tal fin, mensualmente y durante el plazo de la obra se
descontara de cada pago el UNO POR CIENTO (1%) del importe de la obra certificada, segun presupuesto actualizado
con las modificaciones correspondientes, procediéndose a la liquidacién, respecto al coste real, en el momento del fin de la
obra.

Si las pruebas que VISESA o la Direccion Facultativa solicitan no estan mencionadas en el Programa de Control de
Calidad, los gastos correran a cargo del 1% del presupuesto de ejecucién por contrata en el caso de que resulten
satisfactorias, siendo a cargo del Contratista cuando den resultados negativos y aunque excedan del 1 % del presupuesto
de ejecucion por contrata.

Seran de cuenta y cargo del Contratista todos los gastos que se ocasionen con motivo de la realizacidon de pruebas y
examenes que VISESA considere necesarios para la calificacion del personal que debera ejecutar los trabajos.

Las inspecciones, pruebas y ensayos que puedan realizar VISESA o la Direccién Facultativa se llevardn a cabo
coordinadamente con el Contratista para no producir retrasos e interferencias en la marcha general de la obra. Sin
embargo, si se produjese alguno no sera objeto de indemnizacion ni prérroga de plazo de ejecucion.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por VISESA, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en
las leyes.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en que no esté prevista

penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a VISESA, esta exigird al contratista la
indemnizacién por dafios y perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

20



Clausula 27. Modificacién de las obras.

27.1.- Una vez perfeccionado el contrato, VISESA podra introducir modificaciones en los elementos que lo integran
siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas debidamente justificadas y con sujecion a los
limites y procedimiento que exige la normativa aplicable.

El adjudicatario estara obligado a asumir aquellas modificaciones que VISESA estime pertinentes, ajustdndose a los
precios unitarios establecidos o que, en su defecto, sean objeto de acuerdo, siempre que no impliquen alteraciones del
precio del contrato en cuantia superior, al alza 0 a la baja, al 20 por 100 del precio primitivo del contrato y que sean
conformes con lo establecido en el articulo 204 LCSP en cuyo caso podra instarse la resolucién del mismo.

27.2.- Se admitiran las modificaciones del contrato cuando su origen se refiera a alguna de las causas siguientes:

1.

10.

1.

12.

Aparicién zonal o puntual de estratos rocosos, calizas compactas, arcillas, suelos contaminados (que requieran una
gestion especifica), deslizamientos, asentamientos, rios subterraneos, depositos enterrados, etc., no contemplados en
el estudio geotécnico.

Aparicion de servicios urbanos (saneamiento, abastecimiento, distribucion de electricidad, gas, etc) no contemplados
en el proyecto en base a los datos suministrados por los servicios técnicos municipales y compafiias suministradoras.
Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de evitar afecciones negativas a propiedades o comunidades
colindantes o préximas a las obras, como consecuencia del desarrollo de los trabajos (habilitacion de accesos
provisionales no previstos para las obras o para los afectados, limitacion de horarios para determinados trabajos, etc).
Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de evitar afecciones negativas a propiedades o comunidades
colindantes o préximas a las obras, como consecuencia de acuerdos existentes 0 compromisos adquiridos con las
mismas, por parte de alguno de los agentes intervinientes en la promocion —diferentes de VISESA- desde su génesis
que fueran desconocidas a la hora de la aprobacion del proyecto.

Labores y/o actuaciones derivadas de modificaciones del proyecto que tuvieran su origen en acuerdos existentes o
compromisos adquiridos con las propiedades o comunidades colindantes, por parte de alguno de los agentes
intervinientes en la promocion — diferentes de VISESA- desde su génesis que fueran desconocidas a la hora de la
aprobacion del proyecto.

Modificacion de la correlacion entre los diferentes sistemas de cimentacién propuestos, como consecuencia de la
aparicién de estratos en el terreno no concordantes en su totalidad con las previsiones del estudio geotécnico o por la
modificacion parcial o total del estado previo de la parcela, que sirvio de base a la definicion del sistema de
cimentaciéon y/o contencién de tierras adoptado (rellenos o vaciados, modificaciéon de taludes, modificacion de
alineaciones del estado de la parcela, etc).

Trabajos como losas de sub-presion, camaras bufas, impermeabilizaciones, recogidas de aguas y su bombeo, etc,
derivados de la presencia de agua bajo rasante a cotas diferentes a las previstas en el Estudio Geotécnico,
documento que ha servido de base para el estudio de las soluciones de estanqueidad a la edificacién.

Trabajos derivados de la deteccidn en obra de posibles interferencias-incompatibilidades entre las diferentes partes del
proyecto (estructuras-instalaciones, estructuras-distribucion, instalaciones-distribucion, etc), que impidan la
materializacion del proyecto de acuerdo a los documentos que regulan el mismo (normativa en general, licencia
municipal de obras, calificacion como viviendas de proteccion publica, etc), interferencias-incompatibilidades cuya
prevision resultara complicada en la redaccion del Proyecto de Ejecucion.

Modificacion de instalaciones para su optimizacién desde el punto de vista de le eficiencia energética y/o la reduccion
de afecciones negativas al medioambiente (modificacion sistemas de distribucion de calefaccién, mejora equipos de
produccion de calor, incorporacién de recuperacion de calor individual en el sistema de ventilacién de viviendas,
incorporacion de recuperacion de calor colectivo en el sistema de ventilacion de viviendas, modificacion de sistema de
admision de aire en viviendas, etc)

Afecciones no previstas a infraestructuras existentes (costas, ferrocarril, carreteras, cuencas fluviales, red eléctrica...),
que pudieran derivar en una mayor complejidad de los trabajos a ejecutar.

Implementacion de cambios normativos de obligado cumplimiento en Proyecto de Ejecucion, siempre que los plazos
de entrada en vigor de las actualizaciones normativas queden dentro de los doce meses siguientes a la finalizacion
prevista de las obras.

Implementacion de cambios normativos de obligado cumplimiento en Proyecto de Ejecucion, cuando no cumpliéndose
la pauta referida anteriormente, se considere por parte del promotor que la incorporacién de los cambios recogidos en
la nueva normativa, son de interés para los futuros usuarios-propietarios.
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13. Implementaciéon de cambios propuestos por estamentos publicos, previo al otorgamiento de sus autorizaciones
definitivas (Calificacion Definitiva, Licencia de 12 Utilizacién, etc), debiendo ser estos cambios propuestos
modificaciones respecto a los proyectos aprobados inicialmente (Calificacion Provisional, Licencia de Obras, etc).

14. Implementacién de cambios propuestos por la Sociedad Publica de Viviendas de Alquiler de la CAPV (Alokabide),
sobre proyectos que afecten a viviendas cuyo destino sea la mencionada sociedad, siempre y cuando los cambios
solicitados afecten a los Criterios de Disefio desarrollados por VISESA dentro de su comité de Producto, comité en el
que participa la mencionada sociedad.

15. Implementacion de cambios requeridos por las compafiias distribuidoras de los diferentes servicios (electricidad, agua,
telecomunicaciones, gas, etc) o sociedades gestoras (abastecimiento de agua, saneamiento, etc), cuyo origen sea
posterior a la obtencién de la Licencia Municipal de Obras.

16. Coste de trabajos derivadas del establecimiento de servidumbres, sea cual sea su finalidad (vistas, paso, etc), tanto si
se actua en la misma como previo sirviente o como previo dominante.

17. Realizacion de trabajos para salvaguardar las obras o reponer las ya ejecutadas, derivados de circunstancias
sobrevenidas y no previstas, ajenas al normal desarrollo de las obras, como huelgas sectoriales (construccion,
transporte, cemento y sus derivados, metalurgia, etc), inclemencias meteorolégicas fuera de lo normal (viento, lluvia,
nieve, efc), accidentes (incendios, inundaciones, etc)

18. Variacién de la repercusion de medios auxiliares, de los rendimientos previstos en los precios descompuestos o de la
propia descomposicién de precios por incorporacién de nuevos elementos, derivada de alguna de las circunstancias
mencionadas en los apartados anteriores.

19. Variacién de costes de estructura de la empresa constructora, derivada de una ampliacién de plazo, devenida a su vez
de causas no previstas como las referidas anteriormente (u ofras), de acuerdo a los costes de Gastos Generales
previstos.

20. Variacion de costes de estructura de la empresa constructora, derivada de una ampliacién del equipo previsto en el
organigrama de la Empresa Constructora, para dar respuesta a circunstancias concretas como las referidas (u otras)
debidamente justificadas.

21. Necesidad de medidas adicionales en materia de seguridad y salud con respecto a las previstas en el proyecto, debido
a la aparicion de alguno de los supuestos enumerados en los apartados anteriores.

Método de verificacion objetiva de concurrencia de las circunstancias: memoria justificativa de la direccion facultativa de la
obra e informe técnico de VISESA.

Alcance y limites: introduccion de variaciones estrictamente indispensables para responder a las causas objetivas que
hagan necesaria la modificacién, sin alterar las condiciones esenciales de la licitacidn y de la adjudicacién del contrato.

27.3.- No obstante, no tendran la consideracion de modificaciones:

i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante la correcta ejecucién de la obra se produzca
exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto,
siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho
exceso de mediciones sera recogido en la certificacion final de la obra.

ii. La inclusién de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en la LCSP y en sus
normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra
que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.

Para la ejecucion de estudios, servicios o trabajos complementarios que no figuren en el proyecto, ni en el contrato, pero
que resulte necesario ejecutar como consecuencia de circunstancias imprevistas su ejecucion podra encomendarse al
Contratista adjudicatario con los precios que rigen para el contrato inicial o, en su caso, fuesen fijados
contradictoriamente con los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico.

27.4.- Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean necesarias para
corregir errores u omisiones del proyecto.

Por ninglin motivo, ni bajo ningln pretexto, podra el Contratista efectuar modificaciones del proyecto sin la aprobacién
expresa de VISESA, previo el informe técnico de la Direccién Facultativa.

27.5.- No se consideraran modificaciones del proyecto, y por tanto no produciran variacién alguna sobre el precio alzado
global, las modificaciones de obra que puedan resultar necesarias para el correcto funcionamiento de la edificacion, segin
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las normas de la buena construccion. En particular, no afectaran al precio alzado inicialmente pactado las modificaciones
que se deriven de:

a)

las omisiones o previsiones en el Proyecto Técnico que tengan por causa un error, ya sea de la ejecucion de
los planos, ya sea de memorias, etc..., por haber correspondido al Constructor durante la fase de estudio de
presentacion de su oferta ponerlo de manifiesto al Promotor y a la Direccidn Facultativa para su subsanacion
previa a la firma del Contrato.

las diferencias de nimero de unidades a ejecutar, asi como de medicion, en mas o en menos. que pudieran
darse en relacién con la realidad, no produciran variacién alguna sobre el precio alzado global —salvo en la
parte de la obra cuyo precio se abona a medicidn-.

las unidades nuevas necesarias en la edificacion que se hubieran omitido en el Proyecto, o que se hubieran
incluido incorrectamente, que resulten imprescindibles para el correcto funcionamiento de la edificacion,
segun las normas de la buena construccion.

Las modificaciones de obra que pueden derivarse de prescripciones impuestas por organismos oficiales,
tanto locales como autondmicos y/o compaifiias suministradoras (telefénica, agua, electricidad, gas,
instalaciones contraincendios, etc.)

una mayor complejidad en la ejecucién material respecto a la inicialmente prevista por el contratista, ya que
le corresponde: 1°) comprobar las mediciones, partidas y especificaciones del Proyecto Técnico, tenido en
cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos encargados; 2°) conocer la
complejidad de su ejecucion material; 3°) proporcionar soluciones funcionales completas, correctas y
duraderas aunque no se encuentren recogidas, sean incompletas o incorrectas las del Proyecto Técnico.

27.6.- Las modificaciones necesarias seran definidas en todo caso por VISESA a través de la Direccién Facultativa de las
obras, que entregara al Contratista los planos o datos que resulten necesarios.

27.7.- En el caso de que por la Propiedad se decida introducir modificaciones en el proyecto, se procedera necesariamente
de la siguiente forma:

a)

Tramitacion y formalidades necesarias:

e debera levantarse un acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo precio o el aumento
sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad o de la modificacién de la
proyectada, deba de percibir la Contrata.

e endicha acta se especificara también si la ejecucion de esa nueva unidad, o la modificacion de la
proyectada, comporta 0 no una prérroga del plazo fijado para la ejecucién de las obras,
concretando en caso afirmativo la duracién exacta y de forma detallada de dicha prérroga.

o al acta se acompafiaran los planos o documentos graficos en los que se define el cambio asi como
las especificaciones modificadas.

e correspondera a la Direccion Facultativa las decisiones que deban tomarse sobre la justificacion
de la nueva unidad o la modificacién de la proyectada.

o ¢l acta contradictoria debera ir firmada necesariamente, como requisito indispensable para su
aplicacion y validez, por el representante de la Propiedad, no siendo valida la simple firma de la
Direccion Facultativa.

e si se procediera a la ejecucion de nuevas unidades de obra o de modificaciones de las
proyectadas, sin levantarse el acta contradictoria antes referida, se entendera tal hecho como un
acto propio y un reconocimiento vinculante para el Contratista en el sentido de que renuncia
reclamar cantidad alguna por cualquier concepto por razon de esa nueva unidad o por razén de la
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modificacién de la inicialmente proyectada, si como a solicitar u obtener prérroga del plazo fijado
para la ejecucion de las obras. En contrapartida, el Contratista no vendra obligado a ejecutar la
modificacion o la nueva unidad hasta que no conste en el Acta contradictoria la firma del
representante de la Propiedad.

b) Reglas para determinar los precios a aplicar:

e En el caso de eliminacién de un elemento diferenciado, capitulo o partida completa, el importe
total de esta eliminacion se deducira del importe de obra contratado como precio Unico, global,
cierto y cerrado, percibiendo el Contratista en este supuesto el 19 % del precio del capitulo o
partida eliminada (aplicable Unicamente en la parte de obra cuyo precio se contrata a precio
cerrado).

e En el caso de sustitucién de un elemento diferenciado, capitulo o partida completa, por otro
elemento que suponga una disminucién en el precio respecto a la inicialmente contratada para
dicho elemento, el Contratista percibira:

- si la diferencia es inferior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho precio
- si la diferencia es superior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho precio
incrementado con el 19% del precio sustituido.

e En el caso de sustitucion de un elemento diferenciado, capitulo o partida completa, por otro
elemento que suponga un incremento en el precio respecto a la inicialmente contratada para dicho
elemento, el Contratista percibird inicamente el precio nuevo con el 19 % de dicho precio.

e El nuevo precio se fijar4 tomando como base, siempre que se pueda, el precio contractual de
partidas similares del Proyecto, de tal manera que el nuevo precio de una partida que resulte ser
una simplificacién de una inicial habré de ser forzosamente mas bajo.

e De no existir ninguna referencia anterior, el Contratista facilitara el oportuno presupuesto, segun el
método de “precios descompuestos’, que tendra que tener la conformidad por parte de la
Direccion Facultativa y de la Propiedad.

e En el caso de no existir unidades o materiales anélogos ni referencia en los precios unitarios de
presupuesto, se acordara su importe entre el Promotor y el Constructor tomando como referencia
para su valoracion el que en unidad similar utilice el libro “Base de Precios de Edificacion y
Urbanizacién” editado por el Gobierno Vasco y actualizado con el IPC.

e Elnuevo precio unitario ha de estar desglosado y descompuesto, si el concepto en cuestién no se
pudiera valorar con el apoyo de ninguna de estas herramientas la Propiedad se reserva el
derecho, a su libre eleccién, a solicitar un arbitraje del Colegio Profesional que corresponda,
quedando comprometido el Contratista a aceptar su resolucion.

27.8.- Cualquier variacion realizada contraviniendo lo establecido en este apartado no afectara al derecho de VISESA al
pago de la obra segUn estaba presupuestada ni a la realizacion conforme al Proyecto, incluso con demolicién a cargo del
contratista, sin que pueda éste prevalerse en érdenes recibidas que no tengan constancia en la correspondiente Acta
semanal.

27.9.- Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medicion, pasaran a formar parte del Contrato a
todos los efectos, sin que la demora en el proceso de acuerdo, que durara como maximo 15 dias para fijar los nuevos
precios, suponga un retraso en la ejecucion de la obra, ni de las unidades a la que afecten estos precios salvo que afecte
al camino critico de la obra a juicio de la Direccion Facultativa.

27.10.- Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por el Promotor, este se reserva el derecho de encargar estas

unidades de obra a otros Contratistas, pudiendo éstos simultanearse con la contrata, no afectando esto a la obra ni en
plazo ni en costo de lo ya contratado.
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Clausula 28. Suspensién de las obras.

VISESA podra acordar la suspensiéon de la ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del
cumplimiento del contrato por el contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones
previstas en el articulo 198.5 de la LCSP.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrén ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre
que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podré concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones
establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo
ante el contratista, que asumira la total responsabilidad de la ejecucidén del contrato frente a VISESA, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, asi como de la obligacién al sometimiento a
la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccién de datos.

El contratista debera comunicar por escrito al érgano de contratacion, tras la adjudicacién del contrato y, a mas tardar,
cuando inicie su ejecucion, su intencién de subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectara y la identidad,
datos de contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no se encuentra incurso en
prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a VISESA del subcontrato a celebrar, el contratista
debera acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico.
Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en la clausula 20 del Anexo I, los licitadores deberan indicar en su oferta la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacién. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacién diferentes a las sefialadas en ella, no podran
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectlien la notificacién y aportacion de las justificaciones referidas
en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa dada con anterioridad por VISESA.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucién del contrato debera ser notificada por escrito al
6rgano de contratacion, asi como toda la informacién precisa sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga VISESA de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones o la autorizacion que
se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En el proceso de subcontratacién deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion establecidas en la
LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el
Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el
Libro de Subcontratacion. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serén sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.
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El contratista debera remitir al 6rgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas
o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo,
deberan aportar, a solicitud del 6rgano de contratacién, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez
terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendrén la consideracién de condiciones esenciales de
ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira
la imposicién de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en la clausula 19 del Anexo I, respondiendo la garantia
definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas igualmente a todos los
subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los derechos que les reconoce
el articulo 216 de la LCSP en relacién con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este
respecto el articulo 1.110 del Codigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningin caso, accion directa frente a VISESA por las obligaciones contraidas con ellos
por el contratista como consecuencia de la ejecucién del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo
establecido en la disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a las drdenes
recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podré servir de base para reclamaciones de ningln
género el nimero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra, pudiendo el contratista presenciar la
realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior
y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccidn pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar
las decisiones de VISESA sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de los estudios de
mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el director de la obra se procederd a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda,
teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los porcentajes
adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que daré lugar a la certificacién mensual. La demora en el pago
por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengara a favor del contratista los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad
con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, VISESA debera aprobar las certificaciones de obra dentro de
los treinta dias siguientes a su expedicion.
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En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran el caracter
de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las
obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres
meses contados a partir de la recepcidn y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de prescripciones
técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra
contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada
en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los contratistas podran
ceder el derecho de cobro que tengan frente a VISESA conforme a Derecho.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en la clausula 21 del Anexo I.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el supuesto de elevacion a
escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, ademas de cuantos visados sean
preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los
gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo,
tasas y toda clase de tributos y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia
del mismo.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la obra, las de
circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista esta obligado no s6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y policia hasta la recepcion
y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi
como de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la
obligacién de adscribir, con caréacter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en la clausula 23 del Anexo |, el caracter confidencial de la
informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo
apartado, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integracién
social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y en materia de igualdad de mujeres y hombres y la
normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se
promulguen durante la ejecucién del contrato.

La documentacién acreditativa del cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales en materia laboral y de

Seguridad y Salud por parte de la Contratista, subcontratistas y trabajadores autonomos se facilitara a VISESA a través de
la plataforma de gestion documental de Coordinacién de Actividades Empresariales de que disponga el promotor.
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En relacion al control de accesos de la obra, se dispondra en obra de un torno para un acceso controlado integrado con el
software o plataforma de control documental de Coordinacion de Actividades Empresariales, que disponga VISESA o el
que determine la contrata sin coste alguno para VISESA.

La empresa constructora se obliga a evitar la existencia de discriminacién retributiva entre mujeres y hombres, podran
obtener la informacién pertinente sobre las obligaciones y disposiciones vigentes en materia de igualdad de mujeres y
hombres, que seran aplicables a los trabajos contratados durante la ejecucion del contrato: Organismo Auténomo
Emakunde- Instituto Vasco de la Mujer.

En el modelo de proposicién econdmica que figura como anexo |l al presente pliego se hara manifestacion expresa de que
se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera aplicar al colectivo trabajador —incluido el transnacional- sera el de aplicaciéon en el sector
correspondiente a su actividad y en el Territorio Historico en el que se desarrolle la obra.

Asimismo, la contratista deberd abonar el salario recogido en el convenio colectivo de aplicacion segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningln caso el salario a abonar pueda ser inferior a
aquel.

Con el objetivo de acreditar y favorecer de manera efectiva que no exista una discriminacion retributiva entre mujeres y
hombres en el marco de ejecucidn del contrato, en aquellos contratos cuyo valor estimado sea superior a 120.000 euros, la
empresa adjudicataria debera remitir con caracter anual a la persona responsable del contrato, la siguiente documentacion:
- Una declaracion responsable, con la relacion nominal con desagregacion de sexo y numerada de las personas
contratadas adscritas a la ejecucion del contrato, con indicacion de su categoria profesional y el salario base mas
los complementos de cada una de ellas.
- El Informe de Trabajadores en Alta (ITA), y el Informe de Datos de Cotizacién (IDC) de la empresa contratista,
emitidos en fecha no anterior a quince dias.

Clausula 35. Proteccion de datos de caracter personal.

Cumplimiento del deber de informacion

Tratamiento de datos de caracter personal

De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, se informa de los siguientes aspectos sobre el
tratamiento de datos personales de los licitantes y adjudicatario del servicio:

Responsable del tratamiento: VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A., con CIF A20306775, domicilio en Portal de
Gamarra, 1A - 22 Planta — C.P. 01013 Vitoria (Alava), teléfono 945 21 40 38 y correo electronico: visesa@visesa.eus

Datos de contacto del Delegado de Proteccion de Datos: dpo@visesa.eus

Finalidad del tratamiento: gestionar la presente licitacion de la obra de tal forma que, en caso de resultar finalmente
adjudicatario del mismo, se utilizarén con la finalidad del adecuado mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de la
relacién contractual y de los servicios que presta.

Legitimacion: respecto a los datos personales de los licitantes, la base legal o juridica para el tratamiento de los datos
personales es la aplicacion de las medidas precontractuales necesarias para la gestion de misma.

Respecto a los datos personales del adjudicatario, la base legal es la ejecucién del contrato que se suscriba entre las
partes.

Destinatarios de los datos: Tribunal Vasco de Cuentas, como organo fiscalizador de nuestra actividad y ello en
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas y, en su caso, a la
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administracion tributaria competente para cumplir con las correspondientes obligaciones fiscales y tributarias, y ello en
cumplimiento de la Norma Foral Tributaria que resulte aplicable en cada provincia.

Plazo de conservacion de los datos: los datos personales de los licitantes los conservaremos durante el plazo de vigencia
de la licitacion y, una vez finalizada, durante los plazos de prescripcion de responsabilidades.
Respecto de la empresa adjudicataria, durante los plazos de prescripcion de obligaciones legales y tributarias.

Derechos de proteccion de datos: en cualquier momento puede solicitarnos el acceso a sus datos personales o, en su
caso, su rectificacion o supresion, la limitacion del tratamiento en cuyo caso Unicamente los conservaremos para el ejercicio
o0 la defensa de reclamaciones, su oposicion al mismo, a no ser objeto de una decisién basada Unicamente en el
tratamiento automatizado, incluida la elaboracién de perfiles, asi como su derecho a la portabilidad de los datos personales.
Para ello debera enviar una solicitud por escrito dirigida a VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. en Portal de Gamarra,
n® 1A-22 Planta - C.P. 01013 de Vitoria (Alava), o bien enviando un correo electrénico a dpo@visesa.eus, acompafiando en
todo caso fotocopia de su DNI.

Puede presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccidn de Datos, bien a través de su sede electronica o
en su domicilio, en la calle Jorge Juan, n° 6, C.P. 28001 de Madrid.

Tratamiento de datos por parte del contratista

1.- Con motivo de la prestacion de servicios que la contratista ofrece a VISESA, puede tener acceso a datos de caracter
personal de cuyos ficheros o tratamientos es responsable esta.

2.- Sometimiento del contratista en la ejecucion del contrato a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccion de datos.

3.- Deberan comunicar la ubicacién de los servidores en los que alojaran los datos que ceda VISESA con motivo de la
ejecucion del contrato y desde donde desde donde se van a prestar los servicios asociados al mismo, asi como el
cumplimiento por parte de los mismos de la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos.
4.- Objeto del encargo del tratamiento.- Mediante las presentes clausulas se habilita a la contratista, encargado del
tratamiento, para tratar por cuenta de VISESA., responsable del tratamiento, los datos de caracter personal necesarios para
prestar los servicios descritos en el presente contrato, pudiendo ser referidos bien a la recogida, registro, estructuracion,
modificacién, conservacion, extraccion, consulta, comunicacién por transmisién, difusién, interconexion, cotejo, limitacion,
supresion, destruccion, copia, analisis, envio y/o comunicacion, segun corresponda.

5.- Identificacion de la informacién afectada.- Para la ejecucién de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto
de este encargo, VISESA, responsable del tratamiento, pone a disposicion de la contratista, encargada del tratamiento, la
documentacion y datos necesarios, en especial, los datos personales de los compradores de las viviendas a fin de realizar
las actuaciones correspondientes durante su vigencia en favor o beneficio de estos.

6.- Obligaciones del encargado del tratamiento.- El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a:

a. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusién, sélo para la finalidad objeto
de este encargo. En ningln caso podra utilizar los datos para fines propios ni para finalidades diferentes a las
contempladas en el presente contrato.

b. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento.

Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra
disposicion en materia de proteccién de datos de la Unién o de los Estados miembros, el encargado informara
inmediatamente al responsable.

En caso de no tener clara alguna instruccion del responsable sobre el modo en que ha de actuar el encargado
respecto a los datos de caracter personal a los que tenga acceso, antes de realizar tratamiento de datos alguno,
debera ponerse en contacto con el responsable del fichero y aclarar la citada instruccién.

c. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del
responsable, que contenga:

1. El'nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por cuenta del cual
actue el encargado y, en su caso, del representante del responsable o del encargado y del delegado de
proteccion de datos.

2. Las categorias de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.

3. Ensu caso, las transferencias de datos personales a un tercer pais u organizacién internacional, incluida
la identificacion de dicho tercer pais u organizacion internacional y, en el caso de las transferencias
indicadas en el articulo 49 apartado 1, parrafo segundo del RGPD, la documentacion de garantias
adecuadas.
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4. Una descripcion general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:
a) Laseudonimizacion y el cifrado de datos personales.
b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rapida,
en caso de incidente fisico o técnico.
d) El proceso de verificacién, evaluacion y valoracion regulares de la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
A efectos de poder comprobar que el encargado del tratamiento ofrece garantias suficientes para aplicar
medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme con los
requisitos del Reglamento Europeo de Proteccion de Datos y garantice la proteccion de los derechos del
interesado, VISESA podra requerir a la contratista sobre dichas medidas tanto antes de contratar como
durante la prestacién de servicios. Asimismo y, si VISESA lo considera oportuno, podra auditar los
sistemas y soportes en que consten los datos de caracter personal objeto de tratamiento.
No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacion expresa del responsable del
tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.
El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo responsable, de acuerdo
con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable identificara, de forma previa y por escrito, la
entidad (denominacién social, CIF y direccion) a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las
medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicacion, previo analisis del riesgo de la citada
comunicacion y del tipo de datos de caracter personal objeto de transmision.
Si la contratista debe transferir datos personales a un tercer pais 0 a una organizacion internacional, en virtud del
Derecho de la Unién o de los Estados miembros que le sea aplicable, informara a VISESA de esa exigencia legal
de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico.
En lo que se refiere a la transferencia internacional de datos, la contratista debera notificar a VISESA y acreditar
por escrito el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente en materia de proteccion de datos
antes de proceder a dicha transferencia, asegurandose de que la entidad que reciba los datos otorgaré la misma
seguridad y cumplira con todos los requisitos exigidos por el Reglamento Europeo de Proteccion de Datos.
Subcontratacion. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que
comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal
funcionamiento de los servicios del encargado.
Si fuera necesario subcontratar algin tratamiento, este hecho se deberd comunicar previamente y por escrito al
responsable, con una antelacién de 15 dias, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e
identificando de forma clara e inequivoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto (como minimo,
denominacion social, CIF, direccion y objeto social). La subcontratacion podra llevarse a cabo si el responsable
no manifiesta su oposicién en el plazo establecido.
El subcontratista, que también tendra la condicion de encargado del tratamiento, estd obligado igualmente a
cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado del tratamiento y las instrucciones
que dicte el responsable. Corresponde al encargado inicial regular la nueva relacion de forma que el nuevo
encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad...) y con
los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la
garantia de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el
encargado inicial seguira siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de
las obligaciones.
Mantener el deber de secreto respecto a los datos de caracter personal a los que haya tenido acceso en virtud del
presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.
Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por
escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que
informarles convenientemente.
Mantener a disposicion del responsable la documentacion acreditativa del cumplimiento de la obligacién
establecida en el apartado anterior.
Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccion de datos personales de las personas autorizadas para
tratar datos personales.
Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de:
1. Acceso, rectificacion, supresion y oposicion
2. Limitacion del tratamiento
3. Portabilidad de datos
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4. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboracién de perfiles).
Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificacion, supresion y oposicidn, limitacion
del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ante el
encargado del tratamiento, éste debe comunicarlo a VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. a la direccion que
correo electrénico que esta indique.
La comunicacién debe hacerse de forma inmediata y en ningln caso mas alla del dia laborable siguiente al de la
recepcion de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para
resolver la solicitud.
Derecho de informacion. Corresponde al responsable facilitar el derecho de informacién en el momento de la
recogida de los datos.
Notificacion de violaciones de seguridad de los datos El encargado del tratamiento notificara al responsable del
tratamiento, sin dilacién indebida, y en cualquier caso antes del plazo méaximo de 24 horas, y a través de la
direccién de correo electronico que VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. indique, las violaciones de la
seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion
relevante para la documentacion y comunicacion de la incidencia.
No sera necesaria la notificacion cuando sea improbable que dicha violacion de la seguridad constituya un riesgo
para los derechos y las libertades de las personas fisicas.
Si se dispone de ella se facilitara, como minimo, la informacién siguiente:

a) Descripcion de la naturaleza de la violacién de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando
sea posible, las categorias y el nimero aproximado de interesados afectados, y las categorias y el
numero aproximado de registros de datos personales afectados.

b) El nombre y los datos de contacto del delegado de proteccion de datos o de otro punto de contacto en el
que pueda obtenerse mas informacion.

c) Descripcion de las posibles consecuencias de la violacién de la seguridad de los datos personales.

d) Descripcion de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violacion de la seguridad
de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles
efectos negativos.

Si no es posible facilitar la informacion simultdneamente, y en la medida en que no lo sea, la
informacion se facilitara de manera gradual sin dilacién indebida.
Corresponde al encargado del tratamiento comunicar en el menor tiempo posible las violaciones de la seguridad
de los datos a los interesados, cuando sea probable que la violacion suponga un alto riesgo para los derechos y
las libertades de las personas fisicas.
La comunicacion debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y debera, como minimo:

a) Explicar la naturaleza de la violacion de datos.

b) Indicar el nombre y los datos de contacto del delegado de proteccion de datos o de otro punto de
contacto en el que pueda obtenerse mas informacion.

c) Describir las posibles consecuencias de la violacién de la seguridad de los datos personales.

d) Describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento para poner remedio a
la violacion de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas
para mitigar los posibles efectos negativos.

Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realizacion de las evaluaciones de impacto relativas a la
proteccién de datos, cuando proceda.

Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realizacién de las consultas previas a la autoridad de control,
cuando proceda.

Poner disposicion del responsable toda la informaciéon necesaria para demostrar el cumplimiento de sus
obligaciones, asi como para la realizacién de las auditorias o las inspecciones que realicen el responsable u otro
auditor autorizado por él.

Adoptar las medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad
adecuado al riesgo, que eviten la destruccién, pérdida o alteracién accidental o ilicita de los datos personales
transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicacién o acceso no autorizado a dichos datos,
comprometiéndose en todo caso a implantar mecanismos para:

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y
servicios de tratamiento.

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma répida, en caso de incidente
fisico o técnico.

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas
implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
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d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
. Designar un delegado de proteccion de datos y comunicar su identidad y datos de contacto al responsable.

r.  Destino de los datos. Devolver al responsable del tratamiento los datos de caracter personal vy, si procede, los
soportes donde consten, una vez cumplida la prestacion.
La devolucién debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informaticos utilizados por el
encargado.
No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan
derivarse responsabilidades de la ejecucion de la prestacion.

7.- Obligaciones del responsable del tratamiento.- Corresponde al responsable del tratamiento:

a) Entregar al encargado los datos a los que se refiere el apartado 3 de esta clausula.

b) Realizar las consultas previas que corresponda.

c) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del encargado.

d) Supervisar el tratamiento, incluida la realizacién de inspecciones y auditorias.

Clausula 36. De la figura del Técnico de Apoyo en materia laboral y preventiva de VISESA.

Ademas del nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, y sin perjuicio de sus
competencias legalmente establecidas, VISESA designara un Técnico de apoyo en materia laboral y preventiva con las
funciones siguientes:

a) Asesorar y apoyar técnicamente en el seguimiento del cumplimiento de todas las obligaciones legales y
contractuales en materia laboral y de Seguridad y Salud por parte del Contratista y subcontratistas.

b) Servir de enlace con los representantes de los trabajadores de las obras.

c) Elaborar un informe mensual de la situacion de la obra respecto a: accidentes acaecidos en la misma y su
investigacion, formacion realizada a los trabajadores de las empresas intervinientes en la obra, reuniones de
coordinacion realizadas, aspectos sustanciales de las mismas, etc.

CAPITULO VI. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37. Aviso de terminacién de la ejecucién de la obra.

37.1.- Con una antelacién de veinte dias, el Contratista comunicara por escrito a VISESA y a la Direccién Facultativa la
fecha en que prevé terminar la obra en base al Contrato suscrito, a fin de que se fije el dia y hora en que se ha de efectuar
la verificacion de las obras. Ala comunicacion escrita, la empresa contratista debera acompafiar una Memoria explicativa y
justificativa en la que declare expresamente que ha realizado los trabajos dando cumplimiento a las obligaciones y
condiciones asumidas como criterios de adjudicacion y de las condiciones de ejecucion de caracter social en materia de
igualdad de mujeres y hombres.

37.2.- Durante este periodo de tiempo, la Direccién Facultativa y un representante de VISESA revisaran conjuntamente
con el Contratista exhaustivamente las obras, elaborando una relacion, si procede, de defectos a subsanar, unidades a
completar y pruebas no superadas, fijando un plazo para su subsanacion. Al término del plazo de subsanacion, se
procedera por la Direccion Facultativa y VISESA, en presencia del Contratista, a examinar exhaustivamente el estado de
las obras y a comprobar si éstas cumplen las normas técnicas y clausulas contractuales en cuanto a su ejecucion, asi
como si se ha procedido a la correccion de los defectos detectados en la inspeccion conjunta efectuada con anterioridad.

37.3.- En el supuesto de que la Direccién Facultativa constate que se encuentran finalizadas todas las unidades de obra y
que se han realizado satisfactoriamente todas las pruebas especificadas y subsanadas las deficiencias detectadas,
procedera a extender el correspondiente Certificado Final de Obra.

Con posterioridad a la redaccion del Certificado Final de Obra, el Departamento Posventa de VISESA (bien directamente o
a través de la empresa que preste el servicio posventa para ella) realizara la revisién de la obra. Como consecuencia de
esa revision, se enviara electronicamente (fichero Excel, acceso web VISESA) un listado de las incidencias a subsanar. La
resolucién de estas incidencias se debe finalizar previo a la recepcion de las obras, debiendo el contratista notificar
periddicamente el avance en la resolucion de las mismas.
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37.4.- Una vez expedido y visado el Certificado Final de Obra, el adjudicatario debera solicitar por escrito a VISESA dentro
de los 30 dias siguientes a la fecha del Certificado la recepcion de la obra, que tendra lugar como méaximo dentro de los
noventa dias (90 dias) siguientes al de notificacion de la solicitud de recepcion.

37.5.- Tras la obtencién del Certificado Final de Obra, se llevara a cabo la inspeccion técnica por parte de los organismos
oficiales competentes para otorgar la cédula de Calificacion Definitiva de VPO y la correspondiente Licencia de Primera
Ocupacién del edificio. A la vista de la fecha en la que hayan tenido lugar dichas inspecciones, VISESA comunicara al
Contratista y a la Direccion Facultativa la fecha y hora previstas para llevar a cabo el acto de recepcion de las obras.

37.6.- Transcurrido el plazo de 90 dias desde la solicitud de recepcion sin que haya tenido lugar la recepcion expresa de
las obras, las mismas se consideraran recibidas tacitamente por parte de VISESA.

Clausula 38. Recepcion de la obra.

38.1.- En el acta de recepcion, extendida por triplicado ejemplar y firmada por el constructor, el promotor y la Direccion de
Obra, se hara constar:

las partes que intervienen;

la fecha del certificado final de obra;

el coste final de la ejecucion material de la obra;

la declaracion de recepcion de la obra con o sin reservas, indicandose, en su caso, el plazo para la
subsanacion de los defectos que fueran observados.

e) las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

o O T
—_——_—=

Al acta de recepcién se adjuntaréd copia del Certificado Final de obra y del acta donde se consigne la sustancia de los
defectos observados, en caso de que se produjesen.

38.2.- Cuando las obras no se hallen en buen estado, se observen defectos 0 no hayan sido realizadas conforme a las
condiciones del contrato, se hara constar en el acta de recepcidn, la recepcion de las obras con reservas, especificando
éstas de manera objetiva y fijando un plazo al adjudicatario para subsanarlos. Este plazo no le eximird de ninguna de las
obligaciones que deriven del cumplimiento de los plazos del contrato. Una vez subsanados los defectos observados se
hara constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

38.3.- Si transcurrido el plazo fijado al adjudicatario para la subsanacién de los defectos observados y reconocidas de
nuevo las obras no se hallaran conforme a las condiciones del contrato, VISESA podra otorgar una unica y definitiva
prérroga para su ejecucion, transcurrida la cual, procedera a la subsanacién de las mismas en la forma que estime
oportuna, a cuenta y riesgo del adjudicatario, deduciendo de la liquidacion el coste de la subsanacion, sin perjuicio de
exigirle el pago de la cantidad restante, en el supuesto de que resulte insuficiente el importe pendiente de la liquidacion,
pudiendo deducir dicho coste de las retenciones y/o garantias presentadas.

38.4.- Asimismo, VISESA podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta terminada o que no
se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo se motivara por escrito en el acta, en la que se fijara
un nuevo plazo para efectuar la recepcion, del cual se levantara nueva acta.

38.5.- Si el Contratista, pese a haber sido citado, no asistiese al acta de recepcion de las obras, el acta unilateral levantada
por la Direccion Facultativa y conformada por VISESA, surtira los mismos efectos que si la hubiera suscrito el Contratista.
De igual manera, se procedera en el caso de negativa del Contratista a solicitar la recepcion de las obras, una vez
extendido el Certificado Final de Obra.

38.6.- El adjudicatario responderad de los perjuicios que tal retraso produzca en la obtencién del Acta de Recepcion,

especialmente para su presentacién ante la entidad aseguradora con el fin de realizar el computo de los plazos de las
garantias exigidas por la Ley de Ordenacién de la Edificacion.
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38.7.- Cuando el Contratista considere necesario manifestar su disconformidad en algin aspecto técnico o econdmico, lo
hara constar asi en la propia acta, incluyendo en ella las razones que motiven dicha disconformidad, tras lo cual la
suscribira.

En ningln caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retencion de la obra por parte del Contratista, quien
podra exigir el cumplimiento de lo que considere sus derechos por cualquier otro medio o procedimiento juridico a su
alcance.

38.8.- En el momento de la recepcién de las obras se facturara el 100% de la obra ejecutada con su correspondiente
Impuesto sobre el Valor Afiadido, aln cuando pueda quedar pendiente la devolucién de retenciones en concepto de
garantias complementarias, adelantandose por el contratista en tal caso el importe del IVA correspondiente a la garantia
complementaria.

Clausula 39. Puesta en marcha de las instalaciones.

Previamente a la recepcién de las obras se realizara verificacion del funcionamiento de los equipos e instalaciones,
incluyendo la puesta en marcha de las mismas en presencia de los representantes técnicos de VISESA, contrata y/o
subcontrata ejecutora de la instalacion. De dicha puesta en marcha se levantard acta suscrita por los intervinientes que
recoja la puesta en servicio y las incidencias detectadas.

La empresa contratista estara obligada a poner los medios precisos para que las referidas pruebas de puesta en marcha y
funcionamiento puedan realizarse en condiciones similares a las de la futura vida util del inmueble.

Como anexo obligado al acta referido en el parrafo primero se incluira, por cuenta del contratista general, relacion de las
empresas de la plaza que pueden desarrollar los futuros trabajos de mantenimiento y reparacién de cada una de las
instalaciones, siendo obligatorio que dichas empresas estén debidamente homologadas para realizar dichos trabajos; los
futuros propietarios podran libremente contratar los servicios correspondientes a mantenimiento y reparacion con
cualquiera de las empresas incluidas en dicha relacién o una tercera.

Clausula 40. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista, formulandose por el
director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto y a redactar la certificacion final, que deberé ser aprobada por el 6rgano de contratacién dentro del plazo de tres
meses contados a partir de la recepcién y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a
partir de su aprobacién, a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la
LCSP.

Clausula 41. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en la clausula 25 del Anexo I.
Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto
en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a
juicio de VISESA, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas comenzara a contarse
desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la obra, de oficio

0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista
quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion
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o0 cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera
efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién
del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo
construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacién deberad aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo
resultante de la misma.

Clausula 42. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia
definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en la clausula 22 del Anexo |, se dictard acuerdo
de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse el acuerdo de
devolucion. Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion formal y la liquidacion
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia,
siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras rednan los requisitos
de pequefia 0 mediana empresa, definida segun lo establecido en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17
de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comln en
aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en la clausula 16 del Anexo
I respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcion con posterioridad a la expiracion del plazo
de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera
éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcién.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos
que afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de
recepcidn de la obra sin reservas o desde la subsanacién de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los
indicados dafios prescribirén en el plazo de dos afios desde que se produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de
las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la

responsabilidad del contratista.

Clausula 44. Resolucién del contrato.
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44.1.- Seran causas de resolucion de contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista o la extincién de la personalidad juridica de la Empresa
Constructora.

b)  Ladeclaracién de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

¢)  El'mutuo acuerdo entre la Propiedad y el Contratista.

d) Lademora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso, el retraso injustificado sobre
el planning de obra, por un plazo superior un tercio del plazo de duracién inicial del contrato, incluidas las
posibles prérrogas.

e) Lademora en el pago por parte de VISESA por plazo superior a 6 meses.

f)  Elincumplimiento de la obligacién principal del contrato.

g)  Eldesistimiento por parte de VISESA.

h)  La falta de prestacion o reposicion por el Contratista de la garantia en plazo, la no formalizacion del contrato en
plazo o cuando el Contratista se negare a efectuar el replanteo y otorgar el Acta correspondiente.

i) Elabandono o interrupcion no justificada por parte del Contratista de la ejecucion de las obras que constituyen
el objeto del contrato, durante un plazo superior a siete dias;

j)  No disponer el Contratista en la obra el nimero de trabajadores o los medios auxiliares suficientes para la
ejecucion de las obras.

k)  El incumplimiento de las clausulas contenidas en el contrato o en este Pliego, especialmente el incumplimiento
de las obligaciones esenciales del Contratista fijadas en el mismo.

[)  Lainsubordinacion o falta de acatamiento a la Direccion Facultativa o a su representacion.

m)  Por incumplimiento grave o muy grave del Contratista o sus subcontratistas de la normativa de Seguridad y
Salud o de la de Régimen Laboral

n)  La modificacion o modificaciones del contrato que igualen o excedan, en mas o en menos, el 20 por ciento del
precio de adjudicacién del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podra
superar este limite.

44.2.- Requisitos y efectos de la resolucién.

En estos casos, la resolucién del contrato se regulara en cuanto a su procedimiento y efectos por los articulos 212 y 213
de laLCSP.

44.3.- El Contratista podré resolver el contrato por las siguientes causas:

a)  Falta de pago injustificada de dos certificaciones mensuales consecutivas;

b)  Demora en la comprobacion del replanteo imputable a VISESA,

c)  Suspension de la iniciacion de las obras durante un plazo superior a cuatro meses.
d)  Suspension de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses

44.4.- Resolucion por demora en la comprobacion del replanteo imputable a VISESA. El Contratista podra resolver el
contrato si se demorase la comprobacion del replanteo por causas imputables a VISESA, para lo cual debera previamente
haber requerido a VISESA para que tenga lugar dicho replanteo. Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se
hubiera firmado el replanteo, el Contratista podra resolver el contrato notificandolo fehacientemente a VISESA.

En este caso, el contratista sdlo tendra derecho a una indemnizacion equivalente al 2 por 100 del precio de la adjudicacion,
IVA excluido.

44.5.- Resolucion por suspension de la iniciacion de las obras por tiempo superior a cuatro meses. El Contratista podra
resolver el contrato en caso de suspensién acordada por VISESA de la iniciacion de las obras, una vez realizado el
replanteo de las mismas. Para que proceda la resolucion el Contratista debera haber requerido previamente a VISESA
para el inicio de las obras. Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se hubieran iniciado las obras, el Contratista
podra resolver el contrato notificandolo fehacientemente a VISESA.

En este caso, el Contratista s6lo tendra derecho a una indemnizacion equivalente al 3 por 100 del precio de adjudicacion,
IVA excluido.
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44.6.- Resolucion por suspension de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses. El Contratista podra resolver el
contrato en caso de suspension de las obras iniciadas, acordada por VISESA, por plazo superior a 8 meses. Para que
proceda la resolucién el Contratista debera haber requerido previamente a VISESA para el inicio de las obras. Si
transcurrido un mes desde el requerimiento no se hubieran iniciado las obras, el Contratista podra resolver el contrato
notificandolo fehacientemente a VISESA.

En este caso, el Contratista s6lo tendra derecho a una indemnizacién equivalente al 6 por 100 del precio de las obras
dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que
resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la
fecha de notificacion de la suspension se hubieran ejecutado.

44.7.- Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario, con caracter de urgencia, por motivos de
seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el rgano de contratacién, una vez que haya notificado al contratista la
liquidacion de las ejecutadas, podré acordar su continuacion, sin perjuicio de la discrepancia que pueda existir por parte
del contratista respecto a la valoracion efectuada por VISESA.

44.8.- Si el Contratista no ejercitara su derecho a la resolucion del contrato en los supuestos previstos en este articulo,
debera acreditar ante VISESA, de manera fehacientemente y sin lugar a dudas, los dafios y perjuicios en los que haya
incurrido. En cualquier caso, la indemnizacion correspondiente no podra ser superior a la que le hubiera correspondido,
segun los apartados anteriores, de haber optado por la resolucion del contrato.

44.9.- De igual manera a lo establecido en el apartado anterior, en los casos en los que no se den los requisitos fijados en
este articulo para que proceda la resolucion del contrato a instancia del Contratista, los dafios y perjuicios en los que haya
incurrido el Contratista deberan ser igualmente acreditados de la misma forma, siendo igualmente de aplicacion el limite
para la indemnizacidn establecido en el apartado anterior.

Clausula 45. Recursos y Tribunales competentes.

Los actos dictados en relacién con contratos no comprendidos en el articulo 44.1 LCSP seran susceptibles de los recursos
ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas.

Contra la resolucion de los recursos solo procedera la interposicion de recurso contencioso-administrativo conforme a lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

En materia de preparacion, adjudicacion y modificaciones contractuales, cuando la impugnacién de estas ultimas se base
en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 LCSP, cuando se entienda que dicha modificacién debid
ser objeto de una nueva adjudicacion de los contratos celebrados por VISESA, sera competente el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, previa la resoluciéon del recurso especial citado, la interposicién del cual tiene caracter
obligatorio como tramite previo a la impugnacion ante el citado orden. De la ejecucion del contrato y sus efectos debera
conocer la jurisdiccion civil.

El adjudicatario hace una renuncia expresa al fuero de su domicilio y se somete a los Juzgados y Tribunales de Vitoria-
Gasteiz que sean competentes para la resolucién de cuantas incidencias y reclamaciones pudieran plantearse.

POR VISESA,
FECHAY FIRMA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHAY FIRMA
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ANEXO Il MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES

MODALIDAD I. SOBRE UNICO

DN - TS , con DNI nUmero..........ccoevveeenenes en nombre (propio) o (de la empresa que
TEPreSeNnta).......ccvvevvveererreerersiersrsneens entidad que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYME, con NIF...........ccccoeviivennes y
domicilio fiscal
.................................. BN CAIBL e TUMETO

enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccion y
condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacidon del contrato de. Instalacién y suministro de cargadores
eléctricos en plazas Garaje Oficinas Centrales Visesa y Alokabide. (EXPEDIENTE CON-260391).se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion de las mismas, con estricta sujecién a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, por un
precio de :

PRESUPUESTO PRECIO SIN IVA VA PRECIO CON IVA

75.000 €

Asimismo, asumo los siguientes compromisos, que constituyen obligaciones contractuales esenciales:

ODisponer y aplicar medidas de conciliaciéon de la vida personal, laboral y familiar para la plantilla que ejecute el
contrato que supongan una ampliacién o mejora con respecto a los derechos reconocidos legalmente, tales
como:

O El porcentaje de peso del material reciclado posconsumo incorporado en canalizaciones, bandejas, envolventes
de cuadros, armarios y protecciones fisicas (sin afectar a conductores, aislamiento eléctrico ni elementos cuya
seguridad pudiera quedar comprometida) sera del %.

O El porcentaje de horas de trabajo de maquinaria movil y desplazamientos internos que se realizaran con equipos
eléctricos 0 de cero emisiones directas sera del %

O Ampliar el plazo de garantia de un afio de la instalacién y los cargadores :
O Hasta los dos afios
O Hasta los tres afios.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y clausulas administrativas particulares
que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. En la elaboracién de esta
oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccién
del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e
insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico
de personas con discapacidad.
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Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad:

- Que el firmante ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta, que cuenta con la adecuada solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion correspondiente, que cuenta con las autorizaciones
necesarias para ejercer la actividad y que no esta incurso en prohibicion de contratar alguna.

- Que se integra la solvencia por medios externos:
O Si, existiendo el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 LCSP.

O No.

- Que se trata de empresa extranjera:
O Si, y me someto a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

O No.

- Que de conformidad con el apartado 10 del Anexo | al pliego posee un seguro de responsabilidad civil por riesgos
profesionales por un importe de euros.

- Que de conformidad con el apartado 11 del Anexo | al pliego, la empresa al menos tiene experiencia en los siguientes
contratos de instalacion y suministro de cargadores de naturaleza similar prestados durante los ultimos 3 afios:

CLIENTE NATURALEZA DEL FECHA INICIO FECHAFIN IMPORTE
CONTRATO

- Que de conformidad con el apartado 13 del Anexo | al pliego, la empresa dispone de un certificado de instalador eléctrico
autorizado en baja tension de categoria especialista segun la Instruccion Técnica Complementaria ITC-BT-03 del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

- Que la empresa contratista va a realizar tratamiento de datos personales facilitados por VISESA en la ejecucion del
contrato: (Marque la casilla que corresponda)

O Si

O No.
- [si sefiala Sl debera indicar, en su caso:

- si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial de
los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion, por referencia a las condiciones de solvencia técnica o

profesional.

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)
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O Menos de 50 trabajadores
O 50 o mas trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)
O Cumple con la obligacién de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad,
establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social.
O Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a favor de
trabajadores con discapacidad.
- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social.
- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)
O emplea a mas de 50 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del articulo 45 de la Ley Organica

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracién y aplicacion de un
plan de igualdad, debidamente inscrito en el Registro laboral correspondiente.

O En aplicacion del convenio colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracién y
aplicacién de un plan de igualdad, debidamente inscrito en el Registro laboral correspondiente.

O en aplicacién del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la empresa no esta obligada a la elaboracion e implantacién del plan de igualdad.

- Direccion de correo electronico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en la
Disposicion adicional decimoquinta de la LCSP:

Fecha y firma del licitador.

En cuanto a la proteccion de datos, véase la clausula 34 del PCAP.
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ANEXO Il MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION MODELO DE AVAL

La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca)

.............................................. NIF .....cccceeeeennnee.. cON domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
........................................................................ en la calle/plaza/avenida
USRS PPRRSTOUPPRRUPPPRRRN O PSRRI y en su nombre (nombre y apellidos de
los Apoderados)
......... con poderes suficientes para obligarle en este acto,
AVALA
a: (nombre y apelidos o razéon  social  del  avalado).........cc
NIF en

............................................................................. para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto
del contrato y obligacion asumida por el
Lo L= 01742 o o) OO OSSP OP PP OPPRPP
ante VISESA
................................................ por importe de euros:(en
Y- ) PP PPPPRPPPRPRUPORI (- cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de VISESA,
con sujecién a los términos previstos en la normativa de contratacién, en sus normas de desarrollo y a las normas
contenidas en el Reglamento.

Este aval tendra validez en tanto VISESA, no autorice su cancelacion, habiendo sido inscrito en el dia de la fecha en el
Registro especial de Avales con el numero...................
................................................................. (lugary fecha)
................................................ (razén social de la entidad)
............................................... (firma de los Apoderados)

Los datos del importe de la garantia definitiva depositada por el contratista que resulte adjudicatario, seran
incorporados y tratados en el fichero correspondiente, cuya finalidad es ‘homogeneizar, agilizar y normalizar los
procedimientos contractuales, unificando criterios de actuacion y permitiendo compartir informacién” Los datos no podran
ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el articulo 11 de la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Proteccion de datos de caracter Personal. El érgano responsable del fichero es la Direccion General de VISESA, Calle
Portal de Gamarra 1A-2%lanta — Vitoria-Gasteiz 01013, ante el que el interesado podra ejercer los derechos de acceso,
rectificacién, cancelacién y oposicion, todo lo cual se informa en cumplimiento del articulo 5 de la referida Ley Organica
15/1999.
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ANEXO IV MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION MODELO DE CERTIFICADO

DE SEGURO DE CAUCION.
Certificado NUMET0........ccovviiiiieeriiiiieee e,
(D)t (en  adelante,  asegurador), con  domicilio en
........................ ccalle....ieee o Y NIF .. debidamente representado
POFdON (2) .o con poderes suficientes para obligarle en este acto,
ASEGURA
A (B) i NIF. e , en concepto de tomador del seguro, ante
VISESA en adelante asegurado, hasta el importe de euros (4)...........oooveeiiiiiiiiii e en los términos y
condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y pliego de clausulas
administrativas particulares por la que se rige €l contrato (5) ...ocovvveiiiiiiiiiinie e en concepto de
garantia (6)........coceevieeeiiiieeniiieeiiee, para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste
quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador
deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de VISESA, en los términos
establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que VISESA autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

En o - DU A€ o de.........
Firma:
Asegurador

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO
(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
(3) Nombre de la persona asegurada.
(4) Importe en letra por el que se constituye el seguro.
(5) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la
caucion.
(6) Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.

Los datos del importe de la garantia definitiva depositada por el contratista que resulte adjudicatario, serén
incorporados y tratados en el fichero correspondiente, cuya finalidad es *homogeneizar, agilizar y normalizar los
procedimientos contractuales, unificando criterios de actuacion y permitiendo compartir informacién” Los datos no podran
ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el articulo 11 de la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Proteccion de datos de caracter Personal.

El 6rgano responsable del fichero es la Direccion General de VISESA, Calle Portal de Gamarra 1A-2° planta —
Vitoria-Gasteiz 01013, ante el que el interesado podra ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacién y
oposicion, todo lo cual se informa en cumplimiento del articulo 5 de la referida Ley Orgénica 15/1999.
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ANEXO V MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

[MODALIDAD II. 2 SOBRES

Este modelo solamente se deberd cumplimentar cuando se valoren criterios de adjudicacion no valorables en
cifras o porcentajes y se debera presentar en el sobre A “Sobre de declaracién responsable y de oferta de criterios
no valorables en cifras o porcentajes”]

DDA .o , con DNI nimero...........cccvevvrennes en nombre y representacion de la
S0ciedad ........ooiiiiii , entidad que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYME, con N.I.F.
.................. al objeto de participar en la contratacion
AENOMINAAA. ... e convocada

010 TSR .

DECLARA bajo su responsabilidad:

- Que el firmante ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta, que cuenta con la adecuada solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion correspondiente, que cuenta con las autorizaciones
necesarias para ejercer la actividad y que no esta incurso en prohibicién de contratar alguna.

- Que se integra la solvencia por medios externos:
O Si, existiendo el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 LCSP.

O No.
- Que se trata de empresa extranjera:

O Si, y me someto a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

O No.
- [Indicar, en su caso:

- Que se compromete a la adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y/o materiales indicados en el
apartado 8 del Anexo | del pliego.

(En el caso de que no se establezca en el apartado 8 del Anexo I al pliego el 6rgano de contratacién debera eliminar este
apartado).

- Que de conformidad con el apartado 8 del Anexo | al pliego, los nombres y cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato son los siguientes:

(En el caso de que no se establezca en el apartado 8 del Anexo I al pliego el 6rgano de contratacion debera eliminar este
apartado.) |

- Que la empresa contratista va a realizar tratamiento de datos personales facilitados por VISESA en la ejecucion del
contrato: (Marque la casilla que corresponda)

O Si
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O No.

- [si sefiala Sl debera indicar, en su caso:

- si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial de
los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion, por referencia a las condiciones de solvencia técnica o
profesional.

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

O Menos de 50 trabajadores

O 50 o mas trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)

O Cumple con la obligacién de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad,
establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social.
O Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a favor de
trabajadores con discapacidad.

- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social.

- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

O emplea a mas de 50 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del articulo 45 de la Ley Organica

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracién y aplicacién de un
plan de igualdad.

O En aplicacion del convenio colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracién y
aplicacién de un plan de igualdad.

O en aplicacién del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la empresa no esta obligada a la elaboracion e implantacién del plan de igualdad.

- Direccion de correo electrénico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en la
Disposicion adicional decimoquinta de la LCSP:

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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ANEXO VI MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES

[MODALIDAD II. 2 SOBRES

Este modelo solamente se debera cumplimentar cuando se valoren criterios de adjudicaciéon no valorables en
cifras o porcentajes y se debera presentar en el sobre B “Sobre de ofertas de criterios valorables en cifras o
porcentajes”]

DDA v , con DNI ndmero........ccccocvvvrnee. en nombre (propio) o (de la empresa que
FEPIESENtA). ... evierrerreerererreieeeireieeieinas con NIF. o, y domicilio fiscal
.................................. ] O o | SO TPRUPPTRPRPRPIN o1 I=1 (o IS

enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccion y
condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del contrato
o TSP TRTTR
.................................. se compromete a tomar a su cargo la ejecucion de las mismas, con estricta sujecion a los expresados
requisitos, condiciones y obligaciones, en el plazo total de ..........c.c....... , POr un precio de .......ccoeveveeninne Euros (en
numero), al que corresponde por VA la cuantia de ..........ccoevevininrinnnnns Euros, (en nimero), totalizandose la oferta en

...................... Euros (en namero).

[Indicar, en su caso otros criterios de adjudicacion valorables en cifras 0 porcentajes que se hayan establecido en el
apartado 10 del Anexo | al presente pliego. En caso contrario eliminar este corchete. ]

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y clausulas administrativas particulares
que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. En la elaboracién de esta
oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccién
del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e
insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico
de personas con discapacidad.

Fecha y firma del licitador.

Los datos personales recogidos serén incorporados y tratados en el fichero correspondiente, cuya finalidad es
*homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales, unificando criterios de actuacion y permitiendo
compartir informacion”. Los datos no podran ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el articulo 11 de la
Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de datos de caracter Personal.

El 6rgano responsable del fichero es la Direccion General de VISESA, Calle Portal de Gamarra 1A- 2° planta- Vitoria-
Gasteiz 01013, ante el que el interesado podré ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion, todo
lo cual se informa en cumplimiento del articulo 5 de la referida Ley Orgénica 15/1999.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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ANEXO VIl MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS!.

DDA vvvveeei it , con DNI numero........c.ccccevrnnnee. en nombre y representacion de la
entidad ..., ,con NLF. al objeto de participar en la contratacién
(o210 To] 11T - TSP convocada
010 PR .

Y

D - , con DNI nUmero........ccccevevvrenee. en nombre y representacion de la
entidad .......oooeiiii ,conN.LF. ......coovnii.

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, a:

- Que la solvencia 0 medios que pone a disposicion la entidad............ a favor de la entidad.......... son los siguientes:

- Que durante toda la ejecucion del contrato dispondran efectivamente de la solvencia o medios que se describen en este
compromiso.

- Que la disposicion efectiva de la solvencia o medios descritos no estd sometida a condicién o limitacion alguna.

Fecha
Firma del licitador.
Firma de la otra entidad.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

1 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades se debera cumplimentar una declaracién conforme al modelo,
por cada una de las entidades que pone a disposicion del licitador su solvencia o medios.
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