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BALDINTZA TEKNIKO ZEHATZEN AGIRIA ZERBITZUAK PROZEDURA IREKI BIDEZ 
KONTRATATZEKO  

ONDARROAKO BERDURA PLAZAREN KONPONKETA-, HOBEKUNTZA-, 
FINKAPEN- ETA MODERNIZAZIO-OBRAK GAUZATZEKO EGIKARITZE-

PROIEKTUA, GENERO-IKUSPEGIA BERE BAITAN HARTUTA. 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

Berdura Plaza, herritarren artean udal merkatuak jasotzen duen izena da. XIX. Mendearen 
amaieraz geroztik, inguruko baserritar eta arrantzaleak Ondarroako erdialdean kokatutako 
espazio honetan hasi ziren beraien produktuak sal erosten. Udal Artxiboko datuetan, lehen 
estalkia 1930 aldera eraiki zela ikusi daiteke. 70. hamarkadan, bigarren moldaketa bat 
jasan zuen ekipamenduak.  

 

Berdura plaza barrutik (1933) eta kanpotik (1926). Iturria: “Ondarroa. Herri baten aldiuneak”. 

Kontratuaren xedea Ondarroako Berdura plazaren konponketa-, hobekuntza-, finkapen- eta 
modernizazio-obrak gauzatzeko egikaritze-proiektua idaztea izango da, genero-ikuspegi 
baitan eta kontutan hartuz pertsona erabiltzaileen ekarpenak, jarraian adierazten diren 
baldintzak kontuan izanik. Baldintza horiek kontratu-izaera izango dute. 

Proiektuaren eremua Ondarroako Berdura Plazari dagokion gunea da. Mendebaldera, 
Zubibarria zubiarekin egiten du muga eremuak (Sabin Arana kalea), eta ekialdera, 
Zubizaharrarekin.  

Merkatuaren iparraldea mehelinen artean finkatutako eraikinek mugatzen dute; horien 
artean Kofradia Zaharra eta Unanue tar Pedro Mari Musika Eskola. Eraikin horiek 
Erribera kaleari aurre egiten diote fatxada nagusian, eta azokarekin muga egiten dute 
atzeko fatxadan.  

Hegoaldean, merkatuak Artibai ibaiari egiten dio aurre, nahiz eta egungo 
konfigurazioarekin, salmenta postuek eta espazio nagusiak ibaiari bizkarra ematen 
dioten, ibaiarekiko ikus-lotura galaraziz. 
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Berdura Plazaren inguruko eraikinak eta bi zubiak kultura ondasun moduan daude jasota.  
Ondarroako Herrigune Historikoaren Plan Bereziaren aplikazio eremuan sartutakoek,  
bertan dute babes araudia zehaztuta.  

  

Ondarroako Herrigune Historikoaren Plan Berezia, Babes Erregimena. 

Eraikinak bi solairu ditu. Behekoa, eguneroko merkatu jarduera kokatzen den tokia, 
deprimituta dago Sabino Arana kalearekiko, eta goiko solairua, funtzio anitzeko espazio 
diafanoa, inguruko kaleak baino kota altuagoan dago (aurreko eraikinen lehen solairuko 
altueran gutxi-gorabehera). 

Gaur egungo bi sarbide nagusiak espazioaren ekialdeko eta mendebaldeko fatxadetan 
daude. Zubibarria edo Sabino Arana kaletik (mendebaldekoa) 2 m inguruko desnibela 
gainditzen duten eskailerak daude merkatura jaisteko. Erribera/ Nasa kaleen aldetik 
berriz, kota beretsuko sarbidea dauka. Hirugarren sarrera estu bat dago Erribera kaletik. 

Denborak aurrera egin ahala, zaharkituta geratu dira azpiegituraren funtzionamendua eta 
egoera. Postu finko gehienak hutsik daude eta hormigoi armatuzko egituraren zati bat 
hondatuz joan da itsas ingurunearen ondorioz. 

Gaur egun postu finko bakarra dago martxan, beraz, etorkizuneko eskuhartzean kontuan 
izan behar da postu finko kopurua murriztu egin beharko dela, 4-5 postutara edo. Behin-
behineko postuei dagokionean berriz, astearte eta larunbatetan etortzen dira baserritarrak 
beraien produktuak eskaintzera eta merkatuaren erdigunea okupatzen dute beraien 
postuekin nahiz bertan dauden mahai mugikorrekin. Gainontzeko espazioak oso erabilera 
murriztua dauka asteko egun gehienetan, nahiz eta hirigunean daukan kokapena ezin 
hobea izan. 

 

Lehiaketa honen xedea, ekipamendua modernizatu eta egungo beharretara birmoldatzea 
da. Hauek dira kontuan izan beharreko puntuak: 

Esku-hartzearen helburu nagusiak honako hauek dira:  

∙ Merkatua indartu nahi da erakargarritasuna eta ikusgarritasuna emanda.  
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∙ Aldi berean, herritarrentzako topagune izateko aukera eman nahi zaio, herriko 
espazio publiko bat gehiago bihurtuz, ekintza nahiz erabilera ezberdinak jasotzeko 
aukera emango duena.  

Behe solairuan, estalitako espazio publiko erakargarria sortu nahi da, 
egunerokotasunean ere erabilia izan dadin.  

Estalkiko solairua ere espazio publiko erabilgarri eta erakargarri bihurtu nahi da; 
gaur egun, irisgarritasunik ez izateaz gain, espazioa deserosoa eta ez atsegina 
sentitzen baita. 

∙ Gainera, egun babesleku klimatiko moduan erabiltzen da, eta horrekin jarraituko 
da, baina gune eroso eta atsegina lortuz. 

∙ Sortutako espazioak inklusiboak, irisgarriak eta berdinzaleak izango dira, herritar 
guztientzat erabilgarriak. 

Horretarako: 

∙ eraikuntza modernizatuko da.  

∙ Barneko espazioari zabaltasuna eta argitasuna emango zaizkio eta ibaiarekiko 
harremana hobetuko da. 

∙ Herriarekiko eta herritarrekiko sarbideko konexioak hobetuko dira, sarbide 
irekiago, ikusgarriago edota erakargarriagoak izanda, eta ez herriari atzea 
emanda. 

∙ Postu finkoak murriztuko dira, 4-5 postu finko aurreikusten dira (ez da, ordea, 
zenbateko itxia). Horien antolaketak, postu aldakorrak (astearte eta larunbatetan 
egiten direnak) eta espazioaren erabilera anitza (egunerokoa nahiz ekitaldi 
puntualak) egoki antolatzeko bide eman behar du. 

∙ Merkatuaren jarduerak eskatzen duen logistika egoki antolatuko da: zamalanak, 
hondakinen bilketa etab. 

∙ Espazioan komun publikoak antolatu beharko dira. 

∙ Eraikuntzaren narriadura dela eta, konponketa, hobekuntza eta finkapen lanak 
jasoko dira. 

∙ Hori guztia antolatzeko, Ondarroako Alde Zaharreko Birgaitze Planaren irizpideen 
arabera gidatu beharko da. Halaber, proposamena idazterako orduan, 
administrazio sektorialen baldintzak kontuan hartu beharko dira. Itsasertz, ibai eta 
kultura ondarearen arloko araudia errespetatu beharko da. 

 

Eta zehazki, ildo hauek hartuko dira kontuan: 

1. Espazioa eta azpiegitura. 

Merkatuaren modernizazio integrala garatuko da.  

Merkatu-plazaren argitasuna, konforta eta zabaltasun-sentsazioa hobetzea eskatzen da 
barnealdean, batez ere ibaira bideratutako eremuan, espazio irekiagoa sortuz.  
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Era berean, postu finkoak berrantolatzea eskatzen da; egun hamabi postu finko daude 
eta bakarra erabiltzen da. Laupabost postuetara murriztu nahi da; helburua egun bizi 
dugun errealitatera egokitzea da baina, etorkizunera begira, merkatua indartzeko 
asmoarekin. Berrantolaketarekin espazioari etekin gehiago atera nahi zaio, bai erabilera 
aldetik aukera gehiago ahalbidetuz, bai espazioari kalitate hobeago bat emanaz. 

Goiko solairua (estalkia) espazio publiko irekia izanik, erabilgarriago eta erakargarriago 
egitea bilatzen da. Horretarako batetik, sarbideak landu beharko dira, ez baitira 
irisgarriak, bestetik, eremu atsegina lortu nahi da. 

Eraikuntzako espazioen irisgarritasun orokorra hobetzea eta eskaileren eremuan egon 
daitezkeen konponbideak aztertzea eskatzen da.  

Azpiegitura hobetzeko, komunak berritzea, karga-jasogailu bat jartzea eta garbiketa-
lanetarako harraska handi bat jartzea eskatzen da. 

Esku-hartzearekin lortu nahi den helburu funtzionala honakoa da: eguneroko merkatu 
finkoak egokitasunez funtzionatzea, erakargarria izatearekin batera, eta sortutako 
gainerako espazioan astearte/larunbatetako baserritarren merkatuak ere bere beharrak 
asetuta izatea, bai eta gainerako egunetarako espazioak beste ekitaldi edo erabilera 
batzuetarako bide ematea. Estalkiko espazio irekiari dagokionean, herritar guztiek erabilia 
izateko moduko espazio atsegina lortu nahi da.  

2. Egitura. 

Egituraren elementuak berrikusi eta sendotuko dira, estalkiaren eta itxituren baldintzak 
hobetuz, etorkizunean patologiak saihesteko eta barnealdeko konforta hobetu ahal 
izateko. 

3. Instalazioak. 

Merkatuaren barruko baldintza klimatikoak hobetzea aztertuko da, bereziki neguan, baina 
baita udan ere. Horretarako, irtenbide pasiboak zein aktiboak proposatuko dira, energia-
kontsumoa gutxitzea saiatuz eta osasun-araudia kontuan hartuz.  

Kontuan hartuko da babesleku klimatiko moduan erabilia dela, eta horrekin jarraitu nahi 
dela, beraz, alderdi hau zainduko beharko da. 

Instalazio-sistema guztiak eguneratuko dira. Elektrizitate- eta argiteria-sistema 
eraginkorrak, iturgintza, saneamendua eta suteen aurkako babesa. Postu ez-finkoetarako 
konexio elektrikoen aurreikuspena eta hornidura ere aurreikusi beharko da. 

Merkatuaren komunikazioa eta erakargarritasuna indartzea beharrezkoa da, horretan 
laguntzeko, adibidez, arkitekturarekin ondo integratutako informazio-panel, pantaila eta 
abar egokitu litezke. Helburua merkatuari ikusgarritasun handiagoa ematea da, espazio 
aktiboa eta dinamikoa dela transmititzea. 

4. Osasun-egokitzapena. 

Proposamenek kontuan hartuko dituzte elikagaiak saltzeko osasun-araudia. Horrela, 
postuek hotz-ganberak eta produktuak behar bezala manipulatzeko eta biltegiratzeko 
espazioak izango dituzte. 
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Hondakinen kudeaketa eta horiek merkatuan duten logistika era kontuan hartuko dira. 

5. Berdintasuna. 

Beharrezkotzat jotzen da diseinuan eta exekuzioan genero-ikuspegia txertatzea. Hauek 
dira zaindu behar diren alderdiak, besteak beste: 

 Segurtasun-pertzepzioa, espazio publikoaren konfigurazioak emakumeen eta 
gizonen erabilera eta mugikortasunean duen eragina aztertuz, bereziki 
argiztapenari, ikusgarritasunari eta espazioaren irakurgarritasunari 
dagokienez. 

 Generoarekin batera adina, jatorria, gaitasunak edo bestelako egoera 
pertsonalak espazioaren erabileran eragina duten faktoreak direla aintzat 
hartzea, espazio inklusibo, irisgarri eta berdinzaleak sustatzeko. 

 Segurtasuna, irisgarritasuna, orientazioa eta erabilera aniztasuna sustatuko 
dituen diseinua garatzea, pertsona guztien beharrei erantzunez, bereziki 
zaintza-lanekin lotutako erabilerak eta eguneroko joan-etorriak kontuan 
hartuta. 

 Berdura Plazaren ondarean eta memoria kolektiboan emakumeen presentzia 
eta ekarpenak ikusgarri egitea, komunitatearekiko pertenentzia-sentimendua 
indartzeko eta herriko memoria historikoa osatzeko. 
 

6. Hizkuntza betebeharrak. 

Kontratistak honako arauek ezartzen dituzten hizkuntza betebeharren mende gauzatu 
beharko du kontratuaren xedea: 

 Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko 
Legea. 

 Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea 
 179/2019 Dekretua, azaroaren 19koa, Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza 

ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari buruzkoa 
 19/2024 dekretua, otsailaren 22koa, Euskal Sektore Publikoan euskararen 

erabilera normalizatzeari buruzkoa.  

Horrez gain, zerbitzua ematerakoan, Udalak bere hizkuntza jarduera arautzeko 
onartutako Euskararen Erabilera-Planaren planen arabera jokatuko du. Horretarako, 
kontratua egingo duen sailarekin harremanetan jarriko da, bete beharreko hizkuntza 
baldintzen berri eman diezaion. 

Euskaraz emango da zerbitzua. Kontratu honen ondorioetarako zerbitzua euskaraz 
ematea honela ulertuko da:  

1. Udaleko lan-hizkuntza euskara da; beraz, laneko prozedura guztiak euskaraz 
gauzatuko dira. 

2. Era guztietako idatzizko nahiz ahozko komunikazioak euskaraz egingo dira. 
3. Zerbitzu-hizkuntza eta herritarrekiko hartu-emanak euskaraz egingo dira. 
4. Xedea betetzeko sortuko diren idatzizko nahiz ahozko testu guztiak euskaraz 

landuko dira, hala ere, lizitazioa egiteko beharrezkoak diren agirien gaztelaniazko 
bertsioa ere entregatuko da; hortaz, bi hizkuntza ofizialean egongo dira: 
euskarazko ereduak eta gaztelerazkoak. Euskarazko eta gaztelaniazko testuen 
artean interpretazio-auzirik sortuko balitz, jatorrizkoa euskaraz idatzitakoa dela 
kontuan izanik, hura hartuko da aintzat lizitazio honetako testu guztietan.  
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Proposamena idazterako orduan, administrazio sektorialen baldintzak kontuan 
hartu beharko dira. Itsasertz, ibai eta kultura ondarearen arloko erakunde 
eskumendunekin koordinazio egokia izan beharko da eta haiek eskatutako 
aldaketak txertatu beharko dira.  

 

ESKU-HARTZEEN EGOKITASUNA, FASEKATZEA ETA KOSTUAREN OPTIMIZAZIOA. 

Aipatutako helburuak betetzeko, gehieneko 1.000.000 € inguruko gauzatze materialeko 
aurrekontua aurreikusi da.  

Hala ere, obraren gauzatzea bideragarria izan dadin bermatzeko, komenigarritzat jotzen 
da esku-hartzeak fasekatzea, esfortzu ekonomikoa etapa ezberdinetan banatuz.  Horrela, 
obra faseka eta modu ordenatuan antolatu nahi da, esku-hartzeen sekuentziazio 
koherentea bermatuz eta fase bakoitzaren arteko lotura tekniko eta funtzionala zainduz. 
Esan bezala, fasekatze horrek inbertsioa denboran zehar banatzeko aukera eman 
beharko du, betiere jarduketen jarraitutasuna eta obra osoaren bideragarritasuna 
bermatuz. 

Lehen fasean merkatu-jarduera martxan jartzea bermatu beharko da, eta horretarako 
ahalik eta emaitza erabilgarri eta osatuena lortzea izango da xedea, merkataritza-jarduera 
abian jartzeko beharrezko baldintzak sortuz eta ondorengo faseak aurretik egindako 
jarduketekin bateragarriak izan daitezen bermatuz. 

Era berean, aurrekontu orientagarri bat ezarri bada ere, hura optimizatzeko eta, hala 
badagokio, murrizteko aukera aztertu beharko da. Hau da, esku-hartzearen emaitza 
arkitektoniko eta funtzionala proposatutako inbertsioarekin orekatzea bilatuko da, 
espazioaren kalitatea, erabilgarritasuna eta merkataritza-erabilerarako egokitasuna 
kontuan hartuta. Horretarako, beharrezkoa izango da baliabide ekonomikoen erabilera 
eraginkorra sustatzea, kostuak optimizatzea eta planteatutako jarduketen, horien 
irismenaren eta aurreikusitako gastuaren arteko koherentzia bermatzea. Horrekin batera, 
alternatiba eta konponbide egokiak aztertzea izango da helburua, beharrezko inbertsioa 
ahalik eta modu eraginkorrenean erabiliz eta obra osoaren kalitate tekniko eta funtzionala 
zainduz. 

Helburua, beraz, aurrekontua optimizatzea izango da, planteatutako helburuak lortzeko 
esku-hartze egokienak zehaztuz eta, aldi berean, horiei lotutako kostuak optimizatuz. 

 

2. LEHIAKETARAKO ESKAINTZA TEKNIKOA OSATZEN DUEN DOKUMENTAZIOA.  

Lizitatzaileek proposamen teknikoa aurkeztu beharko dute, pleguan ezarritako balorazio-
irizpide eta azpi-irizpide bakoitzari dagokion atalarekin, berariazko informazioa eta 
justifikazioa jasoz. Dokumentazioak proposamenaren edukia, irismena, kokapena eta, hala 
badagokio, kostua behar bezala identifikatzeko aukera eman beharko du. 

Balorazio-irizpide bakoitzean adierazitako alderdiak behar bezala baloratu ahal izateko 
beharrezko dokumentazio idatzia eta grafikoa aurkeztuko da, eta bestelako diagrama, 

S
in

at
za

ile
 /

 F
ir
m

an
te

: 
O

N
D

A
R
R
O

A
K
O

 U
D

A
LA

 /
 A

YU
N

TA
M

IE
N

TO
 D

E 
O

N
D

A
R
R
O

A
  
  
D

at
a:

 2
02

6-
10

-0
8 

09
:4

8:
27

(U
TC

) 
  
 F

ec
ha

: 
08

/1
0/

20
26

 0
9:

48
:2

7 
(U

TC
)

S
in

at
za

ile
 /

 F
ir
m

an
te

: 
A
LE

X
A
N

D
ER

 M
A
R
A
Ñ

O
N

 M
U

Ñ
O

Z
  
  
D

at
a:

 2
02

6-
10

-0
8 

10
:1

5:
03

(U
TC

) 
  
 F

ec
ha

: 
08

/1
0/

20
26

 1
0:

15
:0

3 
(U

TC
)

D
ok

um
en

tu
 h

on
en

 p
ap

er
ez

ko
 k

op
ia

 in
pr

im
at

ua
 k

op
ia

 k
au

to
tu

tz
at

 h
ar

tu
ko

 d
a.

 /
 L

a 
im

pr
es

ió
n 

en
 p

ap
el

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 t

en
dr

á 
la

 c
on

si
de

ra
ci

ón
 d

e 
co

pi
a 

au
té

nt
ic

a.
Eg

ia
zt

ap
en

 K
od

ea
 /

 C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 {

15
22

9d
ed

-3
f9

f-
49

c0
-9

62
2-

90
96

a1
d0

2c
ac

} 
El

ek
tr

on
ik

ok
i s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
/ 

D
oc

um
en

to
 f
ir
m

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

.



                                                                              
 
 

7 
 

eskema edo taulak erabili ahalko dira, proposatutako irtenbideak eta haien irismena modu 
argi eta ulergarrian azaltzeko. 

Proposamenak argi, zehatz eta koherenteki justifikatu beharko dira. 

Horretarako, memoria bat, obraren kostuaren balorazioa eta planoak aurkeztuko dira. 

Memoriak gehienez 35 orri DIN A4 alde bakarretik idatzia izango du eta beharrezko 
eskema, taula edo diagramak erabili ahalko dira. 

Obraren kostuaren balorazioan, lizitatzaileak obraren Egikaritza Materialaren aurrekontu 
estimatua aurkeztuko du, proposatutako fase bakoitza bereizita eta, fase bakoitzaren 
barruan, gutxienez kapitulu edo obra-multzoen arabera banakatuta, dagokion €/m² ratioa 
adieraziz. 

Planoei dagokienean, proposamena adierazten duten dokumentu grafikoak izango dira, 
edozein teknikarekin sortuak eta egunerokotasunean erabiltzen diren eskalak baliatuz. DIN 
A3 formatuan izango dira. 

Aurreko ataletan jasotako informazio guztia, edizio informatikoko bere formatu 
ezberdinetan, dagokion gutun-azal elektronikoan aurkeztuko da. Marrazketa formatuak 
ohiko programekin maneiatu ahal izan beharko dira egiaztapenetarako beharrezkoa balitz, 
beraz, PDF formatuan aurkeztuz gero, DWG formatuan ere aurkeztu beharko da horrela 
eskatuko balu Kontratatze Mahaiak.  

3. ZERBITZUEN KONTRATUA. JARDUKETAREN PLANTEAMENDU ETA AURRE-
PROIEKTUAREN IDAZTE-FASEAK (1. ETA 2. FASEAK). 

1. Kontratua sinatu ondoren, esleipendunak jarduketaren planteamendua landuko du Udala 
eta pertsona erabiltzaileekin (merkatariak eta gainerako erabiltzaileak) batera, 2 asteko 
epean. 

2. Ondoren, esleipendunak Aurreproiektua idatziko du 2 asteko epean. Fase honen 
lanketaren baitan, Udal eta baserritarrekin kontraste bilerak egin beharko dira haien 
ekarpenak proposamenean barneratzeko. Aurreproiektuaren dokumentazioa lau multzotan 
bilduko da: 

Memoria. 
Planoak. 
Obra-planaren proposamena, fasekatuta. 
Aurrekontuaren aurrerapena, fasekatuta. 

3. Udalak aurkeztutako aurreproiektua berrikusiko du, eta Exekuzio Proiektua garatzeko 
egin beharreko oharrak egingo ditu.  

Proiektuaren garapenean zehar administrazio sektorialekin harremana mantendu beharko 
da eta haiek egiten dituzten ekarpenak proiektuan txertatu beharko dira. 

4. ZERBITZUEN KONTRATUA. PROIEKTUAREN IDAZTE-FASEA (3. FASEA). 

1. Udalak aurreproiektuari bere oniritzia eman ondoren, esleipendunak hori landuko du, 
dagokion egikaritza-proiektua idatziz, eta baita ere dagokion instalazio eta gainerako 
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proiektuak, 9  asteko epean, aurreproiektuaren oniritzitik aurrera. Proiektua martxoaren 
19rako entregatu beharko da. 

Proiektua dagokion elkargo ofizialak bisatuko du. 

Prozesu osoan zehar administrazio sektorialekin harremana izan beharko da. 

Egikaritzeko proiektuak indarrean den araudiak eskatutako agiri guztiak izango ditu.  

2. Egikaritzako proiektuetako dokumentazioa zazpi multzotan bilduko da:  

 Memoria eta Eranskinak. 
 Planoak. 
 Baldintza pleguak. 
 Neurketak / Aurrekontuak. 
 Segurtasun eta Osasungarritasun Azterlana. 
 Kalitatearen Kontrolerako Plana. 
  Hondakinen Kudeaketarako Azterlana 

3. Proiektuak aurkeztu baino lehen, dokumentazio guztia aztertuko da, lizitazioan 
ezarritako arauetara egokitzen den egiaztatzeko eta datu ezberdinak berrikusiz 
(sinadurak, eranskinak, planoak eta abar).  

4. Kontratistak proiektuen hiru ale aurkeztuko ditu, behar bezala koadernatuak DIN-A4 
tamainan, itxiera duten kutxa gogorretan.  

Dokumentazioan, proiektua garatzeko jaso den dirulaguntzaren logotipoa jarriko da, 
Ondarroako Udalarenaz gain. 

Grafikoak ez diren dokumentuek orri bakoitza korrelatiboki zenbatua eraman beharko 
dute, behar den bezala berezituz bere atal nagusiak lokalizatzeko erraza den eran. 
Dokumentu bakoitza banaka koadernatuta joango da, planoak izan ezik. Azken hauek 
solte joango dira.  

Plano guztiek bere beheko eskumako aldean identifikazio zigilu edo karatula bat 
eramango dute. Plano bakoitzean agertu beharko dira idazketan parte hartzen duten 
teknikariek eta proiektuko zuzendaria.  

Plano bakoitzaren eskala alfanumerikoaz aparte, eskala grafiko bat ere jarriko da, balizko 
murrizketa edo handitzeak aurreikusteko. Planoen aurkibide oso bat aurkeztuko da, 
planoaren zenbakia, edukia eta eskala adieraziz.  

Dokumentazio guztia proiektuko zuzendariak eta parte hartzen duten teknikariek sinatua 
etorri beharko da.  

Aurkeztuko dira ere proiektuaren hiru kopia euskarri informatikoan, CD edo DVDan, 
Autocad-ekin (DWG) bateragarri den formatuan planoen kasuan, eta Presto (BC3) eta 
Word-ekin (doc) bateragarri, neurketa eta testuentzat, hurrenez hurren.  

Egikaritza-proiektua gauzatzeko gehieneko epea 9 ASTEKOA izango da. Dena den, 
proiektua aurkezteko gehieneko epea 2027ko martxoaren 19 izango da, beti ere, ostean 
elkargo ofizialaren ikus-onetsia lortzearen nahiz administrazio sektorialek 
eskatutako zuzenketak egitearen kalterik gabe. 
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Proiektuaren gutxieneko edukia, klausula honen 2. puntuan adierazitako dokumentu 
multzo bakoitzarekin bat etorriz, ondoko hau izango da: 

1.      MEMORIA ETA ERANSKINAK. 

1.1.  Aurrekariak: 

  Proiektuaren xedea. 
  Erredaktore-taldea. 
  Proiektua egiteko agindua. 

1.2. Orubearen eta jarduketa eremuaren deskribapena: 

      Kokapena. 
  Deskribapena. 
  Dauden eraikinak. 
  Topografia, azalera, mugak. 
  Hirigintza-araudia: indarreko plangintza. 
  Kultura ondareari buruzko araudia. 
  Ordenantzak. 
  Lurzoruaren kalifikazioa. 
  Sarbideak. 
  Ur-hornidura. 
  Energia elektrikoa. 
  Telekomunikazioak. 
  Saneamendua. 
  Herri-argiteria. 
  Gasa. 
  Suteen aurkako babesa. 
  Itxurazko zorguneak: eroanbideak, eraikinak. 
  Herri-altzairuak, seinalizazioa, etab. 

1.3.   Beharren programa. 

PROGRAMAREN GARAPENA. 

- Hautatutako konponbidearen justifikazio eta deskribapena bere ikuspegi tekniko, 
funtzional eta ekonomikoaren aldetik.  

- Hirigintza-araudiaren betetzea. Konparaketa koadroa.  

- Administrazio sektorialen araudia betetzearen justifikazioa. 

- Azalera koadroak.  

AZTERKETA TEKNIKOA. 

Konponbide tekniko eta funtzionalak eta erabilitako materialak deskribatu eta justifikatuko 
dira era argi eta xehatuan, aurrekontuko atalen ordena jarraituz.  

AZTERKETA EKONOMIKOA. 

Aurrekontuaren laburpen orokorra sartuko da, atalez atal banakatua, osoarekiko bakoitzari 
dagokion ehuneko ehuna adieraziz.  
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Adieraziko da ere m² eraiki orokorraren batez besteko kostua.  

MEMORIAREN ERANSKINAK. 

- Obra osoa: proiektuak obra oso bat hartzen duenaren adierazpena, HAKLEOren 125 
artikuluak eskatzen duen zentzuan.  

- Aurre zuinketa-akta. 

- Zimendatze eta egituren kalkuluari buruzko memoria.  

- Instalazioen kalkuluari buruzko memoria. 

- Irisgarritasun eta oztopoen kentzeari buruzko indarreko araudiaren betetzearen 
justifikazioa.  

- Nahitaez bete beharreko araudiaren zerrenda. 

- Datu osagarriak: 

  Aurrekontuaren laburpen orokorra. 
  Egikaritze-epea. 
  Kontratistaren sailkapena. 
  Prezioen berrikuspenerako formula. 
  Kontratuaren kategoria. 

- Lanen programa. 

- Eraikuntzaren agiri estatistikoa. 

2. PLANOAK.  

Obra behar bezala definituta geratu dadin beharrezko plano orokor eta xehatuak hartuko 
ditu. Akotatuta etorri beharko dira eta nahiko deskribagarri izan beraietatik antzemateko 
aurrekontuaren oinarri izan beharko diren neurketak.  

Proiektuaren zehaztapen hoberena izateko komenigarrien diren eskalak erabiliko dira. 
Gomendatzen dira, arau orokor giza, ondokoak:  

  Plano orokorrak: 1/100-1/200-1/500. 
  Arkitektura-planoak: 1/100. 
  Plano xehatuak: 1/20-1/10-1/5.  

Aurkibide bat erantsiko da proiektuko plano guztien zerrenda zehaztuz.  

3. BALDINTZA PLEGUA.  

Obra unitate ezberdinen eta idazpen hutsen ordainketen neurketa eta baloratze era 
zehaztuko du; era berean, onarpenerako aurreikusitako arau eta frogak zehaztuko ditu, eta 
baita ere obrak izan behar dituen ezaugarri teknikoak eta aurrekontua osatzen duten 
unitate bakoitzaren prezioa.   

Ahal den neurrian, saihestuko da zeharkako aipamenak egitea proiektuko beste 
dokumentu batzuei.  

S
in

at
za

ile
 /

 F
ir
m

an
te

: 
O

N
D

A
R
R
O

A
K
O

 U
D

A
LA

 /
 A

YU
N

TA
M

IE
N

TO
 D

E 
O

N
D

A
R
R
O

A
  
  
D

at
a:

 2
02

6-
10

-0
8 

09
:4

8:
27

(U
TC

) 
  
 F

ec
ha

: 
08

/1
0/

20
26

 0
9:

48
:2

7 
(U

TC
)

S
in

at
za

ile
 /

 F
ir
m

an
te

: 
A
LE

X
A
N

D
ER

 M
A
R
A
Ñ

O
N

 M
U

Ñ
O

Z
  
  
D

at
a:

 2
02

6-
10

-0
8 

10
:1

5:
03

(U
TC

) 
  
 F

ec
ha

: 
08

/1
0/

20
26

 1
0:

15
:0

3 
(U

TC
)

D
ok

um
en

tu
 h

on
en

 p
ap

er
ez

ko
 k

op
ia

 in
pr

im
at

ua
 k

op
ia

 k
au

to
tu

tz
at

 h
ar

tu
ko

 d
a.

 /
 L

a 
im

pr
es

ió
n 

en
 p

ap
el

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 t

en
dr

á 
la

 c
on

si
de

ra
ci

ón
 d

e 
co

pi
a 

au
té

nt
ic

a.
Eg

ia
zt

ap
en

 K
od

ea
 /

 C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 {

15
22

9d
ed

-3
f9

f-
49

c0
-9

62
2-

90
96

a1
d0

2c
ac

} 
El

ek
tr

on
ik

ok
i s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
/ 

D
oc

um
en

to
 f
ir
m

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

.



                                                                              
 
 

11 
 

4. AURREKONTUA. 

Neurketak:  

Planoan dauden datuei buruzkoak izango dira eta xehetasun maila nahiko izango dute era 
horretan obra unitate ezberdinak identifikatu ahal izateko.  

Baldintza teknikoen pleguak zehaztutako eran egingo dira eta proiektuko gainerako 
dokumentuekin (memoria eta planoak) koordinatuz.  

Banakatutako prezioak: 

Unitate ezberdinen prezioak kalkulatzeko ondokoak gehituko dira:  

  Eskulan zuzena, errendimenduak finkatuz. 
  Materialen prezioak obran bertan jarrita, kopuruak finkatuz.  
  Baliabide osagarriak.  
  Zeharkako kostuak. 

Ez da onartuko banatu gabeko preziorik ez idazpen hutsik, kasu berezi eta behar bezala 
justifikatuetan izan ezik.  

Kapituluka eta partidaka banakatutako aurrekontua eta aurrekontuaren laburpen orokorra: 

Aurrekontuaren Laburpen Orokor dokumentuan, portzentaje bat adieraziko da gastu orokor 
eta etekin industrialarentzat. Guzti horri %21eko, edo unean une aplikagarri den, BEZ 
aplikatuko zaio. 

5. SEGURTASUN ETA OSASUNGARRITASUN AZTERLANA. 

Indarrean den araudiak eskatutako edukia eta agiriak izango ditu; gutxienez, ondoko 
dokumentuak: 

a) Memoria, deskribatuz erabiliko diren edo erabili espero diren prozedura, ekipo tekniko 
eta baliabide osagarriak; saihestu daitezkeen lan-arriskuen identifikazioa, horretarako 
beharrezkoak diren neurri teknikoak adieraziz; aurrekoan adierazitakoaren arabera ezabatu 
ezin daitezkeen lan-arriskuen zerrenda, arrisku horiek kontrolatu eta gutxitzera 
zuzendutako prebentziozko   neurri  eta babes teknikoak zehaztuz, bere eraginkortasuna 
baloratuz, bereziki neurri alternatiboak proposatzen direnean. Baita ere, erabili beharko 
dituzten langile kopuruaren arabera obrako lantokiak izan behar dituen zerbitzu sanitario 
eta amankomunekoen deskribapena ekarriko du.  

Memoria egiterakoan kontutan hartu beharko dira obra kokatzen den  inguruneko 
baldintzak. Baita erabiliko diren material eta elementuen tipologia eta ezaugarriak, 
eraikitze-prozeduren eta lanen egikaritza ordenaren zehaztasuna.  

b) Baldintza zehatzen plegua; bertan kontutan hartuko dira obra zehatzari dagozkion 
ezaugarri teknikoei aplikagarri zaizkion legezko eta erregelamenduzko arauak, eta baita 
makina erabilgarri, tresna sistema eta prebentziozko ekipoei dagokionez bete beharko 
diren baldintzak.  
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c) Memorian zehaztutako prebentziozko neurrien zehaztapen egokirako beharrezkoak 
diren grafiko eta eskemen plano xehatuak, beharrezkoak diren ezaugarri teknikoak 
adieraziz.  

d) Proiektatu edo zehaztu diren laneko segurtasun eta osasungarritasun unitate edo 
elementu guztien neurketak.  

e) Segurtasun eta osasungarritasun azterlana aplikatu eta gauzatzeko aurreikusten den 
gastu multzoa zenbatzen duen aurrekontua.  

6. KALITATEAREN KONTROL PROGRAMA  

Proiektuak Udalak ezarritako kalitate maila asetzeko beharrezko diren zehaztasunak 
jasoko ditu; zehaztapen maila horrek ahalbideratu beharko du proiektuaren egilea ez den 
beste fakultatibo gaitu batek interpretatu, onartu eta zuzendu ahal izatea.  

Proiektuak hartu beharko du bere memorian materialek, obra unitateek eta bere egikaritzak 
bete beharreko ezaugarri eta eskakizunak, obraren sustatzaileak aurreikusitako kalitate-
maila jarraituz.  

Proiektuak hartuko du, memoriaren eranskin bezala, Kalitatearen kontrol plana; plan honek 
obra aurreikusitako kalitate-mailarekin bat datorrela egiaztatzeko beharrezkoak diren 
dokumentazio eskakizunak eta saiakerak zehaztuko ditu. Edonola ere, proiektuak irizpide 
zehatzak ekarriko ditu energia eta ingurumen kalitateari buruz, eta baita kontserbazio, 
mantentze eta larrialdiei buruzko gidalerroak.  

7. HONDAKINEN KUDEAKETARI BURUZKO AZTERLANA  

Indarrean den araudiak eskatutako edukia eta agiriak izango ditu. Ekarriko du gutxienez: 

a) Obran sortuko diren eraikuntzako eta eraispeneko hondakin eta materialen kantitatearen 
estimazioa, tonatan eta metro kubikotan adierazita, Batzordearen 2014ko abenduaren 
18ko 2014/955/EB Erabakian ezarritako zerrendaren arabera kodetuta. Erabaki horrek 
hondakinen zerrendari buruzko 2000/532/EE Erabakia aldatzen du, Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008/98/EE Zuzentarauarekin bat etorriz.  

b) Proiektuaren helburu den obran hondakinen prebentzioa egiteko neurriak.  

c) Obran sortuko diren hondakinei egingo zaizkien balorizazio- edo ezabatze-lanak.  

d) Hondakinak obran bereizteko neurriak.  

e) Obra barruan eraikuntza- eta eraispen-hondakinak biltegiratzeko, maneiatzeko, 
bereizteko eta, hala dagokionean, beste kudeaketa-lan batzuk egiteko aurreikusitako 
instalazioen deskribapena. Halaber, obra barruan non kokatuko diren zehazteko planoa 
aurkeztuko da, eta, orobat, kokaleku hori justifikatzeko erabilitako irizpideak eta obra egin 
bitartean kokaleku hori aldatu nahi izanez gero nahitaez bete beharreko baldintzak. 
Instalazioetan edo haien kokalekuan aldaketaren bat egiteko, obraren zuzendaritza 
fakultatiboaren berariazko baimena beharko da.  
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f) Obra barruan eraikuntza- eta eraispen-hondakinak biltegiratzeari, maneiatzeari, 
bereizteari eta, hala dagokionean, beste kudeaketa-lan batzuk egiteari loturiko proiektuaren 
betebehar tekniko berezien agiriko betekizunak.  

g) Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kudeaketa egiteko aurreikusitako kostuaren 
zenbatespena. Kostu hori proiektuaren aurrekontuan sartuko da, kapitulu bereizi batean.  

h) Sortuko diren hondakin arriskutsuen inbentarioa.  

5. LIZITATZAILEENTZAT ESKURAGARRI IZANGO DEN DOKUMENTAZIO TEKNIKOA. 

 Bizkaiko Katastroko fitxa. 

 Alde Zaharreko Birgaitze Plan Bereziko fitxa (153 zk), Berdura Plazari dagokiona. 

 Euskal Herriko Itsasertz Mugartearen txostenak, 2015/09/24koa eta  
2026/06/23koa. 

 Euren Aztarnen bitartez. Emakumeen eta mugimendu feministaren oroimena 
Ondarroan. Ondarroako Udala - Emakumeek eta feminismoak utzitako 
aztarnak 

 Euskadin tokiko azokak eta feriak antolatzeko gida. 
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/guia_mercados_locales/eu
_def/adjuntos/GUIA_mercados_locales_eu.pdf 

 Planoa, dwg formatuan. 

 Logoak: Ondarroako Udalarena eta Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa 
Ministerioarena. 

 

AZKEN OHARTARAZPENA. Euskarazko eta gaztelaniazko testuen artean interpretazio-
auzirik sortuko balitz, jatorrizkoa euskaraz idatzitakoa dela kontuan izanik, hura hartuko da 
aintzat lizitazio honetako testu guztietan.  

 

 

 

 

 

 

EGINBIDEA: Ondarroako alkateak 2026/1261 dekretu bidez agiri hau onartu du 2026ko 
urriaren 8an 
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