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TIPO DE CONTRATO:  OBRAS 

PROCEDIMIENTO: ABIERTO SIMPLIFICADO 

LICITACIÓN ELECTRÓNICA 

 

Tramitación X Ordinaria  Urgente 

 
 
 
 

 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

 

1.- PODER ADJUDICADOR 

Entidad contratante BSTK Fundazioa 

Órgano de contratación Patronato de BSTK Fundazioa 

Dirección postal Plaza Gipuzkoa, s/n 4º planta 20004, San Sebastián. 

Correo electrónico 
ioneartola@gipuzkoa.eus (Secretaria) 

jostolaza@basotik.eus (Director General) 

 

2.- PERFIL DE CONTRATANTE https://www.basotik.eus/es/fundacion-basotik 
 
 

 

3.- OBJETO DEL CONTRATO 

Trabajos de repoblación forestal de 123,39 hectáreas en distintas parcelas ubicadas en el 
Territorio Histórico de Gipuzkoa, dentro de los terrenos gestionados por BSTK Fundazioa. 
 
El objeto del contrato se divide en 4 LOTES que se detallan a continuación (art. 99 LCSP): 

Código(s) CPV: 77231600-4  Servicios de repoblación forestal 

 
Licitación por lotes  SÍ X     NO   

 

Lote 1: Repoblación en la comarca de Alto Deba 
CPV: 77231600-4  Servicios de 
repoblación forestal 

Lote 2: Repoblación en la comarca de Bajo 
Deba 

CPV: 77231600-4  Servicios de 
repoblación forestal 

Lote 3: Repoblación en la comarca de Goierri 
CPV: 77231600-4  Servicios de 
repoblación forestal 

Lote 4: Repoblación en las comarcas de 
Bidasoa, Donostialdea, Tolosaldea y Urola kosta 

CPV: 77231600-4  Servicios de 
repoblación forestal 

 
Limitación por lotes  SÍ      NO X  

 
 

4.- AUTORÍA DEL PROYECTO 

Código expediente: 

2026/07 

mailto:ioneartola@gipuzkoa.eus
mailto:jostolaza@basotik.eus
https://www.basotik.eus/es/fundacion-basotik
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Pliego de Prescripciones Técnica elaborado por la Fundación BSTK, no siendo necesario en 
este caso la redacción del Proyecto de Obra por las características de estas (repoblación 
forestal). 

 

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) 

Presupuesto base 

(IVA excluido) 
655.407,93 € 

Importe del IVA (10 %) 65.540,79 € 

Presupuesto base de licitación (IVA incluido) 720.948,72 € 

El presupuesto base de licitación de cada lote ha sido calculado según los precios unitarios y 

previsiones que se indican seguidamente:  

 

PREVISIONES 

LOTE Ubicación 
Nº hectáreas 

previsto 

PVP máximo 
por hectárea 

(sin IVA) 

Máximo 
previsto (sin 

IVA) 

Máximo 
previsto (IVA 

incluido) 

1 Alto Deba 24,96 4.748,79 € 118.529,87 € 130.382,86 € 

2 Bajo Deba 34,17 4.635,19 € 158.384,42 € 174.222,86 € 

3 Goierri 45,85 5.239,89 € 240.249,03 € 264.273,93 € 

4 

Bidasoa, 

Donostialdea, 

Tolosaldea, Urola 

Kosta 

18,41 7.509,21 € 138.244,61 € 152.069,07 € 

VALOR ACUMULADO DE LOS LOTES: 720.948,72 € 

 

Desglose del presupuesto base de licitación 

Como referencia para el cálculo de los costes 
directos se han utilizado como base los costes 
actualizados de trabajos de repoblación 
contratados en el ejercicio 2026. 

LOTE Base imponible Importe del IVA PBL total 

Lote 1 118.529,87 € 11.852,99 € 130.382,86 € 

Lote 2 158.384,42 € 15.838,44 € 174.222,86 € 

Lote 3 240.249,03 € 24.024,90 € 264.273,93 € 

Lote 4 138.244,61 € 13.824,46 € 152.069,07 € 
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6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA NO INCLUIDO) 

Importe: 720.948,72 € (calculado teniendo en cuenta el importe correspondiente al período 
inicial para cada uno de los 4 lotes (en total, 655.407,93  euros, IVA no incluido), así como la 
posible modificación de los contratos derivados de cada lote, hasta un máximo del 10 % de 
su precio inicial (65.540,79 €), para hacer frente a una posible modificación del contrato 
debido a mayores necesidades) 

 

 

Presupuesto 
base de 
licitación 

(IVA excluido) 

Prórrogas 
Modificaciones 
contractuales 

VALOR 
ESTIMADO 

TOTAL 

Lote 1 118.529,87 €  11.852,99 € 130.382,86 € 

Lote 2 158.384,42 €  15.838,44 € 174.222,86 € 

Lote 3 240.249,03 €  24.024,90 € 264.273,93 € 

Lote 4 138.244,61 €  13.824,46 € 152.069,07 € 

TOTAL 655.407,93 €  65.540,79 € 720.948,72 € 
 

 

7.- FINANCIACIÓN Porcentaje 

BSTK Fundazioa 100% 

 

8.- ANUALIDADES 

EJERCICIO IMPORTE 

2027 720.948,72 € 

 

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Plazo total: 30 de marzo de 2027 (Excepcionalmente, el plazo de ejecución de las obras 
podrá ser prorrogado cuando concurran condiciones climáticas extremas que imposibiliten la 
realización de los trabajos con normalidad o que puedan comprometer la correcta ejecución 
de las labores de repoblación forestal.) 

Plazos parciales 
  

SÍ     NO X  
 
 
 
 

Recepciones parciales 
  

SÍ     NO X  

 

10.- FORMA DE PAGO 

El abono del precio del contrato se efectuará mediante la correspondiente certificación final 
de obra. No obstante, cuando el porcentaje de ejecución de los trabajos supere el 25 % del 
importe del contrato, podrá expedirse una certificación parcial, que reflejará el importe de las 
unidades de obra efectivamente ejecutadas, medidas y acreditadas hasta ese momento. 
 
En caso de expedirse una certificación parcial, el importe abonado se deducirá del importe 
correspondiente a la certificación final de obra. 

 

11.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

 

SÍ  Requisitos, modalidades, aspectos: 

 

NO X  
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12.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

SÍ  Fórmula de revisión: 

 

NO X  

   
13.- AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES, 
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y TÉCNICA O PROFESIONAL 

 

 

 
1) AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES 

(art. 65 LCSP) 
 

Procede  SÍ    NO X  

 
 

2) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

Volumen anual de negocios durante los últimos tres años. Se considerará suficiente que la 
cifra de negocios del año de mayor volumen sea igual o superior a las cantidades que se 
señalan para cada lote. En caso de presentar oferta para más de un lote, o para la totalidad 
de los mismos, la cifra de negocios deberá alcanzar la correspondiente suma de las 
cuantías requeridas individualmente para cada lote. 
 
Lote 1: 60.000,00 € 
Lote 2: 70.000,00 € 
Lote 3: 80.000,00 € 
Lote 4: 65.000,00 € 
 
Se acreditará mediante cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el 
Registro oficial que corresponda. Las y los empresarios no obligados a presentar las 
cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los 
libros de contabilidad debidamente legalizados. 

 
3) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 
 

Las licitantes deberán presentar una relación de las principales obras efectuadas en los 5 
últimos años, de igual o similar naturaleza que las que constituyen el objeto del contrato, en 
la que se indique el importe, fecha y destinatario, público o privado, de los mismos, cuyo 
importe acumulado en sea igual o superior a las cantidades que se señalan para cada lote. 
En caso de presentar oferta para más de un lote, o para la totalidad de los mismos, el 
importe acumulado deberá alcanzar la correspondiente suma de las cuantías requeridas 
individualmente para cada lote. 
 
Lote 1: 60.000,00 € 
Lote 2: 70.000,00 € 
Lote 3: 80.000,00 € 
Lote 4: 65.000,00 € 
 
La solvencia técnica o profesional anterior se acreditará mediante la relación de las obras 
ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por “Certificados de buena 
ejecución”; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las 
obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término.  
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En fase de licitación, la solvencia financiera y técnico-profesional deberán ser declaradas por 
las licitadoras cumplimentando la declaración responsable contenida en el Anexo IV (a 
incluir en el archivo electrónico ÚNICO), que se pondrá a su disposición en el perfil del 
contratante. La acreditación de la solvencia técnico-profesional se requerirá a la propuesta 
como adjudicataria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP. 
 

4) CLASIFICACIÓN 
 

Obligatoria (*) SÍ   

  
   
 SI X 

La licitadora también podrá acreditar su solvencia 
mediante la siguiente clasificación: 

 NO X  

 NO  

 
La solvencia económico-financiera y técnico-profesional se podrá acreditar también 
mediante la siguiente clasificación: 
 

LOTE GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

1 K 6 1 

2 K 6 2 

3 K 6 2 

4 K 6 1 
 

 
De conformidad con lo señalado en el art. 99.7 de la LCSP, en los contratos adjudicados por 
lotes, y salvo que se establezca otra previsión en el pliego que rija el contrato, cada lote 
constituirá un contrato. 
 
Por tanto, de conformidad con lo señalado en el art. 77.1.a) de la LCSP, al tratarse cada uno 
de los lotes de un contrato de obras cuyo valor estimado es inferior a 500.000 euros, las 
licitadoras podrán acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como 
contratista de obras en el subgrupo de clasificación y categoría indicados, o bien 
acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia recogidos en los 
apartados 13.2 y 13.3 del cuadro de características.  
 
En el caso de que las licitadoras presenten oferta para más de un lote, podrán acreditar su 
solvencia mediante la clasificación requerida para el lote de categoría superior de entre 
todos a los que presentes oferta. 

 
(*) Si son empresas comunitarias no españolas o de Estados miembros signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la clasificación obligatoria podrá sustituirse, 
justificando la solvencia exigida para obtener dicha clasificación, mediante la presentación de 
un certificado comunitario de clasificación, acompañado de la documentación 
complementaria que fuera precisa (artículo 97 LCSP) o de documentación acreditativa de la 
solvencia (artículo 86 LCSP). 

 
 

5) ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL Y GARANTÍA DE CALIDAD 
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   SÍ    NO X  

 

 

14.- COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS 

 

   SÍ X   NO   

 
Medios humanos 
 
La empresa adjudicataria deberá adscribir a la ejecución del contrato, durante todo el período 
de realización de los trabajos, un equipo mínimo de cuatro (4) personas trabajadoras, que 
constituirá la cuadrilla encargada de la ejecución de las actuaciones objeto del contrato. 
 
El equipo humano a incorporar tras la formalización del contrato para la ejecución de los 
trabajos deberá estar formado por las personas propuestas en la adscripción de medios 
personales.  
 
En caso de que deban efectuarse sustituciones del personal de adscripción obligatoria 
durante la ejecución del servicio, este hecho deberá ser comunicado a la Fundación BSTK, 
debiendo el nuevo personal cumplir todos y cada uno de los requisitos exigidos 
anteriormente, así como la experiencia y resto de elementos que hayan sido objeto de 
valoración en la licitación. 
 
 
A los efectos señalados en el artículo 150.2 de la LCSP, la entidad que resulte propuesta 
como adjudicataria del contrato, deberá presentar, en la fase previa a la adjudicación, la 
documentación acreditativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a adscribir a la ejecución del contrato.  
 
El compromiso de adscripción de medios humanos se cumplimentará mediante la 
presentación en el archivo electrónico UNICO de la declaración contenida en el Anexo IV 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En este archivo deberá identificarse a 
dicho personal. 
 

 

15.- SUBCONTRATACIÓN 

Obligación por parte de la empresa que obtenga la mejor 
puntuación de indicar la parte del contrato prevista para 
subcontratar 

 
SÍ X NO   

 

Pagos directos a subcontratistas SÍ  NO X  

 
Tareas críticas que no pueden subcontratarse SÍ  NO X  

 
Descripción de las tareas críticas que no pueden subcontratarse: NO SE PREVÉN 
 
En atención al art. 215.2 b) de la LCSP, el contratista, deberá comunicar por escrito a la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie 
la ejecución de este, la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la 
prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante(s) 
legal(es) del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla 
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar. 
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El contratista principal deberá notificar por escrito a BSTK Fundazioa cualquier modificación 
que sufra esta información durante la ejecución del contrato y toda la información necesaria 
sobre los nuevos subcontratistas. 
 

 

16.- GARANTÍAS 

DEFINITIVA 

 
Importe: 5 % del importe de adjudicación (IVA 
no incluido) 

SÍ X NO  

 

COMPLEMENTARIA 

 

Importe:   ...................................   € SÍ  NO X 

 

PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía del presente contrato será de 1 año a partir 
de la fecha de recepción o conformidad de los trabajos previstos. 

 

17.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

1) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE VALOR 

  SÍ  NO X  

 
2) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 
 

Criterio Ponderación 

1.- Precio 90 p 

2.- Criterio de Igualdad 5 p 

3.- Criterio medioambiental 5 p 

 
 

17.2.1- PRECIO (FÓRMULA): 
 

Este apartado se valorará sobre un total de 90 puntos conforme a la siguiente fórmula: 
 
La valoración se realizará elevando a tanto alzado los precios unitarios ofertados en relación 
con el número de hectáreas previstas. 
 
Si algún precio ofertado excede del de licitación, la propuesta de la empresa se desechará 
en su totalidad, quedando por tanto fuera de la licitación. 
 
Sobre 100, se otorgará 0 puntos a la oferta que iguale el tipo de licitación e incrementando 2 
puntos por cada 1% de baja, proporcionalmente, siendo la puntuación máxima de 100 puntos 
cuando alguna baja sea del 50%. 
 
Puntos (s/100) de la Oferta X = 2 *baja de la oferta X (s/ 100) 
Siendo la baja: (precio de licitación – oferta X) / precio de licitación 
 
En el caso de que alguna(s) de las bajas de las ofertas superen el 50%, la valoración se 
realizará  
otorgando 100 puntos a la mayor baja y 0 puntos al precio de licitación. El resto de las 
puntuaciones se obtendrán mediante interpolación entre esos dos puntos. 
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De esta forma se obtiene una puntuación sobre 100 puntos que se trasladará a su 
correspondiente sobre 90 puntos, que es la puntuación asignada a la propuesta económica 
en los criterios de adjudicación. 
 
 

17.2.2- Criterio de Igualdad 
 

Dado que se trata de un sector con un índice reducido de ocupación femenina, se requiere el 
compromiso de la entidad licitadora de contratar para la ejecución del contrato a un mayor 
porcentaje de mujeres.  
 
En concreto, se valorará el número de mujeres que la empresa licitadora se comprometa a 
adscribir a la ejecución del contrato, dentro del equipo mínimo de cuatro (4) personas 
trabajadoras exigido, otorgándose 1,25 puntos por cada mujer que integre dicho equipo, 
hasta un máximo de 5 puntos. 
 
 

17.2.3- Criterio medioambiental 
 

Se valorará con 2,5 puntos por cada vehículo eléctrico o híbrido enchufable que el licitador 

adscriba y se comprometa a utilizar efectivamente por el personal técnico encargado de la 

ejecución del contrato, hasta un máximo de 5 puntos. 

 

La adjudicación de este criterio implicará el compromiso del licitador de utilizar de manera 

habitual y preferente los vehículos eléctricos o híbridos enchufables declarados en su oferta 

técnica para todos los desplazamientos que deban realizar las personas adscritas al contrato 

en el desempeño de las tareas objeto del mismo, siempre que ello sea técnica y 

operativamente posible. 

 

El órgano de contratación podrá comprobar el cumplimiento de la presente condición 

mediante Inspecciones o visitas in situ realizadas por el responsable del contrato o personal 

designado. 

 

 
Parámetros para considerar una oferta con valores anormales o desproporcionados 
 
Se considerarán, en principio, como desproporcionadas o anormales las ofertas que sean 
inferiores en más de un 20% a la media aritmética de todos los precios de las ofertas 
admitidas o, en caso de que concurra un solo licitador, un 25% del importe máximo 
establecido, y su declaración requerirá la previa solicitud de información a todas las 
empresas licitadoras supuestamente comprendidas en ella, así como el asesoramiento 
técnico del servicio correspondiente. 

 
Criterios específicos para el desempate 

 

Los establecidos en el artículo 147.2 de la LCSP. 

 

CRITERIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LOS TEXTOS ESCRITOS (CON 
INDEPENDENCIA DE GRÁFICOS, FOTOGRAFÍAS, DIAGRAMAS...) QUE SE 
PRESENTEN 

No hay textos escritos a nivel de redacción 
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18.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el 
trabajo y, en particular, al último texto existente en cada momento del Convenio Colectivo de 
la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, 
sin perjuicio de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo 
dispuesto en aquel. 

Asimismo, se halla sujeto al cumplimiento de las obligaciones de carácter social en materia 
de subcontratación, en materia de fomento de empleo de personas con discapacidad, y en 
materia de promoción de igualdad entre mujeres y hombres que se especifican en el pliego. 

 

19.- OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Ver cláusula 36.2 del presente Pliego 

 

20.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Las obligaciones esenciales aplicables a este contrato son las previstas en la LCSP, en el 
clausulado del pliego y específicamente las incluidas en el apartado 14 (Compromiso de 
adscripción obligatoria de medios). 

 

21.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

 Procede su presentación por la contratista    SÍ      NO X  

 

 

22.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 

 

   SÍ X   NO   

En caso afirmativo: 
 
Se establece la posibilidad de modificar el contrato para atender una mayor superficie (Ha) 
de la prevista, hasta un máximo del 10% del precio inicial del contrato, cuando las 
necesidades reales de ejecución fuesen superiores a las estimadas inicialmente (art. 204 
LCSP). 
 
El presupuesto base de licitación ha sido calculado en base a previsiones. No obstante, 
teniendo en cuenta el objeto del contrato, es imposible conocer con certeza la superficie 
realmente a repoblar o la longitud de construcción del cierre perimetral. Por ello, se prevé la 
posibilidad de modificar el contrato, para poder atender a un incremento de los trabajos 
estimados inicialmente.   
 

 

23.- PENALIDADES 

Con carácter general, las penalidades aplicables a este contrato son las previstas en la 
LCSP y en el clausulado del pliego. 
 
La no asignación de los vehículos eléctricos o híbridos indicados en la oferta a la ejecución 
de los trabajos será considerada incumplimiento parcial del contrato y se impondrá una 
penalidad de pena pecuniaria cuya cuantía será del 5% por 100 del precio del contrato. La 
imposición de las penalidades no eximirá al contratista del deber que legalmente le 
corresponde en cuanto a dar cumplimiento a lo ofertado. 
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Dicho incumplimiento podrá ser considerado igualmente un incumplimiento de las 
características de la oferta tenidas en cuenta en la aplicación de los criterios de adjudicación. 
Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será preciso que la 
oferta del contratista fuese la mejor valorada, gracias a la puntuación lograda en dicho 
apartado. En ese caso se impondrá una penalidad de pena pecuniaria cuya cuantía será del 
10% por 100 del precio del contrato. 
 

 

24.- SEGUROS  

 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL por importe del presupuesto base de licitación 
acumulado de los lotes adjudicados. 

 

 

25.- IMPORTE DE LA COMPENSACIÓN A LAS LICITADORAS 

No procede 

 

26.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES PREPARATORIAS 

 

Por materiales SÍ  NO X  

 
Por instalaciones y equipos SÍ  NO X  

 

 

27.- ENSAYOS 

No proceden 

 

28.- PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Procede la presentación SÍ  NO X  

 
 

29.- PLAZO DE AVISO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

45 días hábiles   

 
Otro plazo inferior (30 días hábiles) X  

    
 

30.- PLAZO DE APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL 

 

3 meses X  

 
Otro plazo >3 meses e < 5 meses   

    

31.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

No procede 
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32.- OTRAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES 

No procede 

 

33.- MESA DE CONTRATACIÓN 

PRESIDENTE Jon Ander Ostolaza Larrañaga, director general de BSTK Fundazioa. 

VOCAL 1º 
Ione Artola Latierro, secretaria de BSTK Fundazioa y secretaria técnica 
del Departamento de Equilibrio Territorial Verde, con funciones de 
asesoramiento jurídico. 

VOCAL 2º 
La persona representante del Servicio de Intervención y Auditoria del 
Departamento de Hacienda y Finanzas. 

VOCAL 3º 
Nerea Garrido Leunda, técnica de administración general de la 
Secretaría Técnica del Departamento de Equilibrio Territorial Verde. 

VOCAL 4º 
Mikel Albizu Huegun, técnica de administración general de la Secretaría 
Técnica del Departamento de Equilibrio Territorial Verde. 

SECRETARIO 
Iker Latiegui Lasa, técnico de la Secretaría Técnica del Departamento de 
Equilibrio Territorial Verde. 

 

34.- PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

El plazo para la presentación de proposiciones será de 20 días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación del anuncio de licitación. 

 

 

Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares aprobado por Acuerdo del Patronato de 
BSTK Fundazioa de fecha 8 de octubre de 2026. 
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CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

1.- Objeto del contrato 

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecución de las obras del proyecto mencionado en el 

apartado 3 del cuadro de características del presente pliego, teniendo en cuenta, en su caso, 

las modificaciones que puedan tramitarse conforme a los supuestos previstos en la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Cuando así se establezca en dicho apartado se licitará por lotes, siguiendo los términos y 

límites que se describen en el mismo, conforme al artículo 99 de la LCSP. Todas las 

referencias efectuadas en el presente pliego al contrato o a la empresa adjudicataria se 

entenderán hechas a cada lote en los que se divida el objeto del contrato en su caso. 

2.- La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) 

figura en el apartado 3 del cuadro de características. 

2.- Necesidades a satisfacer mediante el contrato 

1.- Con este contrato se satisfarán las necesidades que se describen en la memoria del 

proyecto de obras, mediante la ejecución de las obras descritas en el mismo y definidas en los 

planos, y con las características y calidad que se recogen en el pliego de prescripciones 

técnicas particulares. 

2.- Dicho proyecto, según resulta de la resolución de su aprobación, consta de cuantos 

documentos son exigidos en el artículo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su 

elaboración lo preceptuado en el Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP). 

3.- Presupuesto base de licitación 

El importe del presupuesto base de licitación del contrato, calculado conforme al artículo 100.2 

de la LCSP, es el señalado como máximo en el apartado 5 del cuadro de características, 

incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

4.- Valor estimado del contrato 

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP y recogido en 

el apartado 6 del cuadro de características, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el 

procedimiento de adjudicación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse, 

como para establecer las condiciones de aptitud de las personas físicas y jurídicas licitadoras 

(en adelante las licitadoras) y el régimen de recursos aplicable. Dicho valor estimado incluirá, 

en el supuesto de que así se prevean, las posibles modificaciones contractuales al alza 

señaladas en el apartado 22 del cuadro de características. 

2.- A los efectos de lo previsto en el artículo 101.5 de la LCSP, en el apartado 6 del cuadro de 

características se indica el método utilizado para la determinación del valor estimado del 

contrato. 

5.- Precio del contrato 

1.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e indicará como 

partida independiente el IVA. En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, 

tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se 

originen para la adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 

contempladas en el presente pliego. 
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2.- Todos los gastos que se originen para la empresa contratista como consecuencia de las 

obligaciones recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que sean de aplicación al 

contrato, que no figuren en el proyecto objeto de licitación entre los costes directos e indirectos 

de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de gastos generales de estructura. 

6.- Financiación/anualidades del contrato 

El contrato se financiará conforme a la/s anualidad/es que se establecen en el apartado 8 del 

cuadro de características. 

7.- Plazo de ejecución 

1.- El plazo máximo para la ejecución total de las obras será el establecido en el apartado 9 

del cuadro de características o el que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los 

plazos parciales los que, en su caso, se fijen como tales en la aprobación del programa de 

trabajo. 

2.- El plazo contractual será ampliable en los supuestos y condiciones establecidos en los 

artículos 29 y 195.2 de la LCSP y en los artículos 98 y 100 del RGLCAP. En todo caso, la 

ampliación del plazo debe ser acordada de forma expresa. 

3.- El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de 

comprobación del replanteo, si la entidad contratante autoriza el inicio de la obra. 

4.- La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria 

para ejecutar las obras en los plazos contractuales, salvo que a juicio de la entidad contratante 

existiesen razones para considerarlo inconveniente. No obstante lo anterior, la empresa 

contratista no tendrá derecho a percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la 

anualidad correspondiente, abonándose las certificaciones que excedan de dicha cuantía una 

vez iniciada la anualidad siguiente. 

8.- Revisión de precios 

1.- Si procediera la revisión, se indicará en el apartado 12 del cuadro de características, que 

recogerá la fórmula aplicable. 

2.- La revisión de precios tendrá lugar en los términos establecidos en la LCSP (artículos 103 y 

siguientes). 

9.- Publicidad del contrato 

1.- El anuncio de licitación para la adjudicación del contrato se publicará en el perfil de 

contratante. 

2.- En el perfil de contratante se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación 

del contrato, incluyendo el pliego de cláusulas administrativas particulares y la documentación 

complementaria, en su caso. 

3.- La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

63 de la LCSP, vaya a ser publicada en el perfil de contratante, podrá ser consultada en la 

dirección electrónica que se indica en el apartado 2 del cuadro de características. 

10.- Información en materia fiscal, medio ambiente, igualdad de mujeres y 
hombres, igualdad lingüística, protección del empleo, condiciones de trabajo y 
prevención de riesgos laborales y protección de datos 

En los siguientes organismos se puede obtener información de las obligaciones y disposiciones 

vigentes en relación con: 

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa y en el resto de Administraciones Tributarias. 
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- Protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e 

inserción sociolaboral de personas con discapacidad: Dirección de Trabajo y 

Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco. 

- Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Autónomo EMAKUNDE - Instituto Vasco 

de la Mujer. 

- Igualdad lingüística: Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco. 

- Protección del medio ambiente: Dirección General de Medio Ambiente del 

Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa. Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE, S.A. 

- Protección de datos de carácter personal: Agencia Vasca de Protección de Datos. 

11.- Régimen jurídico del contrato 

1.- El presente contrato tiene carácter jurídico-privado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 

26 de la LCSP.  

2.- Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su 

correspondiente de prescripciones técnicas particulares; de manera que el presente pliego y 

demás documentos anexos revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en 

prueba de conformidad, por la adjudicataria en el mismo acto de formalización del contrato. 

3.- En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos 

contractuales, prevalecerá este pliego. 

4.- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá: 

a) En cuanto a su preparación y adjudicación: por la LCSP. Y, en cuanto no se oponga a lo 

establecido en la LCSP, rigen el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, el RGLCAP y el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de 

diciembre, en lo no previsto en los anteriores. Además, se regirá por cualesquiera otras 

disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi (Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales 

en la contratación pública) como a nivel de la Diputación Foral de Gipuzkoa y que 

resulten aplicables. 

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 

defecto, las de derecho privado.  

b) En cuanto a sus efectos y extinción: por las normas de derecho privado y las normas del 

párrafo primero del artículo 319 de la LCSP en materia medioambiental, social o laboral, 

de condiciones especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y 

subcontratación, de racionalización técnica de la contratación; y la causa de resolución 

del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos 

inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los 

artículos 204 y 205 de la LCSP. 

5.- El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 

documentos contractuales que forman parte de este y de las instrucciones o de la normativa 

que resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime a la adjudicataria de la 

obligación de cumplirlas. 

12.- Régimen de recursos 

1.- Corresponde al orden contencioso-administrativo el conocimiento de las cuestiones que se 

susciten en relación con la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la 

impugnación de estas se base en el incumplimiento de los artículos 204 y 205 de la LCSP, por 

entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. 
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2.- Será competente la jurisdicción civil para conocer de las controversias suscitadas con 

respecto a los efectos y extinción del contrato. 

3.- Los actos que no reúnan los requisitos para la interposición del recurso especial se 

impugnarán en vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante el 

titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o 

al que corresponda su tutela. 

 

CAPÍTULO II - CONTRATACIÓN 

13.- Clase de expediente y forma de licitación 

1.- El expediente de contratación se realiza por el procedimiento y la tramitación previstos al 

inicio del cuadro de características. 

En el supuesto de admisión de variantes, las licitadoras podrán ofertar alternativas en la forma 

establecida en el apartado 11 del cuadro de características y con los requisitos, modalidades y 

características técnicas fijadas en el pliego de prescripciones técnicas particulares y resumidas 

en dicho apartado. 

2.- La tramitación urgente del expediente no implicará la reducción de los plazos establecidos 

para su licitación, adjudicación y formalización, conforme a las reglas establecidas en el artículo 

119 y concordantes de la LCSP. 

14.- Personas naturales o jurídicas licitadoras 

1.- Podrán contratar con la entidad contratante las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas 

de prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional o, en los casos en que así lo exija la LCSP, se encuentren debidamente 

clasificadas. 

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requieran a la licitadora 

determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de 

financiación u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, 

deberá acreditarlos al concurrir en el mismo. 

2.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 

contratar a las que se refiere el apartado anterior, deberán concurrir en la fecha final de 

presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

3.- Las licitadoras deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, 

en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del 

contrato. 

4.- Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 

reglas fundacionales, les sean propios. 

5.- La entidad contratante podrá, igualmente, contratar con uniones de empresas que se 

constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en 

escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 

En caso de alteración de su composición, así como en los supuestos de modificación que se 

produzcan antes y después de la formalización del contrato, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 69, apartados 8 y siguientes de la LCSP. A estos efectos, se deberá comunicar al 

órgano de contratación la circunstancia que se hubiere producido. 

6.- En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias será de aplicación lo dispuesto en 

los artículos 67 y 68 de la LCSP. 
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7.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 70.2 de la LCSP el contrato objeto del presente 

pliego no podrá adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los contratos de servicios 

que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de las obras objeto de la 

licitación, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran 

en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

15.- Presentación de proposiciones 

1.- Las proposiciones se presentarán a través de la plataforma de licitación electrónica 

www.contratacion.euskadi.eus en el plazo señalado en el apartado 34 del cuadro de 

características, a contar desde el día siguiente a la publicación en el perfil de contratante del 

anuncio de licitación. 

2.- El envío de la documentación, así como las notificaciones y comunicaciones, se ajustarán a 

lo recogido en el  Anexo I de este pliego. 

3.- Los documentos se nombrarán teniendo en cuenta los distintos apartados señalados en las 

cláusulas 18 y 19 de este pliego como contenido documental a incluir en los archivos 

electrónicos UNO y DOS. 

4.- Las proposiciones serán secretas y, para ello, se arbitrarán los medios que garanticen tal 

carácter hasta el momento de la licitación pública. 

16.- Información a las licitadoras 

1.- Cuando sea preciso proporcionar la información adicional o complementaria a que se refiere 

el artículo 138.3 de la LCSP, la entidad contratante deberá facilitarla, a más tardar seis días 

naturales antes de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, siempre que la petición 

se presente con una antelación mínima de doce días naturales respecto de aquella fecha. 

Dicha solicitud se efectuará a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de 

licitación y en el apartado 1 del cuadro de características. 

2.- En los casos en que las aclaraciones se hagan públicas en el correspondiente perfil de 

contratante, las respuestas tendrán carácter vinculante. 

17.- Contenido de las proposiciones y tratamiento de datos personales 

1.- Las proposiciones se presentarán en los archivos electrónicos que se indican en las 

cláusulas siguientes, por la licitadora o persona que ostente su representación. 

2.- En el interior de cada archivo electrónico se hará constar en fichero independiente su 

contenido, enunciado numéricamente (art. 80.1 del RGLCAP). 

3.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos de las personas físicas 

(RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, las licitadoras quedan informadas de que los datos 

personales que, en su caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás 

documentación necesaria para proceder a la contratación, serán tratados por esta entidad 

contratante, con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control 

del desarrollo del contrato, e incorporados a la actividad de tratamiento denominada 

“Expediente de contratación”. 

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del RGPD, se informa de lo 

siguiente:  

a) La responsable del tratamiento de los datos personales es la indicada en el apartado 31 

del cuadro de características. 

b) Podrán contactar con la delegada de protección de datos en la dirección electrónica 

indicada en el apartado 31 del cuadro de características. 

http://www.contratacion.euskadi.eus/
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c) Los datos personales que se proporcionan son necesarios para la tramitación y gestión 

de los expedientes de contratación en el marco de las competencias de la entidad 

contratante. 

d) El tratamiento es lícito dado que es necesario para la ejecución de un contrato en el que 

la persona interesada es parte, o para la aplicación a petición de esta de medidas 

precontractuales, así como para el cumplimiento de una misión realizada en interés 

público, conforme al artículo 6.1 del RGPD. 

e) No está prevista su cesión o comunicación a terceros, salvo en aplicación de 

obligaciones establecidas legalmente y que sean de aplicación en el ámbito de este 

tratamiento (órganos fiscalizadores, otros interesados) 

f) Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos, la 

limitación u oposición a su tratamiento, así como de portabilidad y a no ser objeto de 

decisiones basadas únicamente en su tratamiento automatizado. 

g) Los datos personales que se aportan se conservarán durante el tiempo necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 

responsabilidades que se pudieran derivar. 

18.- Archivo electrónico nº UNO: “DOCUMENTACIÓN A VALORAR CONFORME A 
UN JUICIO DE VALOR” (Solo cuando exista el archivo nº UNO) 

1.- Si en el apartado 17 del cuadro de características se han incluido criterios de adjudicación 

apreciables mediante juicio de valor que deban ser objeto de evaluación previa, la licitadora 

deberá aportar un archivo electrónico nº UNO con el título “DOCUMENTACIÓN A VALORAR 

CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”, en el que incluya la documentación allí exigida. 

2.- En ningún caso deberá incluirse en este archivo electrónico información propia del archivo 

electrónico nº DOS. 

3.- Asimismo, la licitadora deberá presentar los datos a efectos de recibir notificaciones y 

comunicaciones, de acuerdo al modelo de la Adenda al Anexo I y cualesquiera otros 

documentos que, en su caso, se indiquen en el Proyecto y que permitan verificar que la oferta 

cumple con las especificaciones técnicas requeridas, pero que no van a ser objeto de 

valoración. Se incluirán en el archivo electrónico nº UNO en el caso de que sea obligatoria la 

presentación de este archivo o, en caso contrario, en el archivo electrónico nº DOS. 

19.- Archivo electrónico nº DOS: “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 
EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS” (Cuando no exista 
archivo nº UNO, será archivo ÚNICO) 

1.- En este archivo electrónico titulado “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 

EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS”, se deberán incluir la oferta 

económica y el resto de documentos a evaluar mediante la aplicación de fórmulas. 

2.- Las proposiciones deberán ajustarse al modelo que figura en el Anexo IV, no aceptándose 

aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo 

que la entidad contratante estime fundamental para considerar la oferta. Las ofertas 

económicas de las licitadoras deberán indicar, como partida independiente, el importe del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, caso de que deba ser repercutido. 

Tanto la oferta económica como el resto de documentación contenida en este archivo 

electrónico serán evaluadas conforme a los criterios expresados en el apartado 17 del cuadro 

de características. 

Adicionalmente, en el referido Anexo IV se incluye: 

a) Declaración responsable con el contenido previsto en el artículo 159.4.c) de la LCSP.  

b) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas, en su caso. Cuando 

dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una unión temporal, deberán 

aportar un documento privado indicando los nombres y circunstancias de las empresas 
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que lo suscriban, la participación de cada una de ellas, así como que asumen el 

compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de resultar 

adjudicatarias (arts. 69 de la LCSP y 24 del RGLCAP). El citado documento deberá estar 

firmado por quienes tengan la representación de cada una de las empresas 

componentes de la Unión. En estos casos, cada una de las empresas deberá presentar 

su declaración responsable. En el Anexo II de este pliego se incorpora el modelo de 

compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas. 

c) Declaración expresa responsable de haber tenido en cuenta en la elaboración de su 

oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, 

protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones 

de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con 

discapacidad, y la obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de 

personas con discapacidad. 

d) Declaración sobre la concreción de las condiciones de solvencia (artículo 76 de la 

LCSP). 

e) Declaración expresa responsable indicando el convenio colectivo que será de 

aplicación a los trabajadores y las trabajadoras que realicen la actividad objeto del 

contrato, en el caso de resultar adjudicatarias, asumiendo así mismo, la obligación de 

facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez 

adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras. 

f) Autorización sobre la cesión a la entidad contratante de la información que acredite que 

la empresa representada cumple con sus obligaciones tributarias con la Diputación Foral 

de Gipuzkoa, y con las obligaciones de la Seguridad Social. 

g) Declaración (tratándose de empresas extranjeras) de sometimiento a la jurisdicción y 

tribunales españoles, renunciando al fuero jurisdiccional extranjero que resulte de 

aplicación. 

h) Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo 

empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a 

un mismo grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en este 

sentido. 

i) Declaración de los documentos y datos de las licitadoras de carácter confidencial. 

Las empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, qué documentos 

administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser 

considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá reflejarse (sobreimpresa, al 

margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal. Los 

documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados 

de carácter confidencial cuando su divulgación a terceras personas o entidades pueda 

ser contraria a sus intereses comerciales legítimos o perjudicar la competencia leal entre 

empresas. De no cumplimentarse esta declaración se presumirá que ningún documento 

o dato posee dicho carácter. 

3.- El órgano de contratación o la mesa de contratación podrán, en cualquier momento, solicitar 

la justificación documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que las licitadoras 

hubieran declarado responsablemente su cumplimiento. 

La licitadora deberá presentar la documentación requerida en un plazo suficiente que no podrá 

ser superior a cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la recepción del 

requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 

se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y será excluida del procedimiento. 

4.- Si alguna proposición excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente 

el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o 

existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de error o 
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inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa de contratación, en 

resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con 

tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la 

proposición. 

5.- Cada licitadora no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna 

proposición en unión temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en 

más de una unión temporal. La contravención de este principio dará lugar a la desestimación 

de todas las ofertas presentadas simultáneamente. 

6.- Cuando la propuesta se formule por una unión temporal de empresas, todas las que la 

componen habrán de firmar la propuesta directamente o mediante representante. 

7.- Cuando el apartado 11 del cuadro de características autorice la presentación de variantes, 

además de la oferta económica referida a la base, este archivo podrá incluir una oferta 

económica por cada variante. La oferta económica correspondiente a cada variante se 

formulará, conforme al modelo que figura en el Anexo IV de este pliego, e incluirá los 

conceptos y condiciones señalados en ese apartado. 

20.- Admisibilidad de variantes 

1.- En el supuesto de admisión de variantes, la única proposición que presente cada licitadora 

podrá comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relación con el 

objeto del contrato, con los requisitos, modalidades y características técnicas fijadas en el 

pliego de prescripciones técnicas particulares, sintetizadas en el apartado 11 del cuadro de 

características. Las variantes se presentarán en la forma establecida en este mismo apartado 

del cuadro de características y no podrán superar el presupuesto base de licitación del 

contrato. 

2.- Será obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras la formulación de una propuesta 

referida exclusiva y literalmente al proyecto aprobado definitivamente, y con un plazo de 

ejecución de la prestación y un precio, igual o menor en ambos casos a los recogidos en el 

cuadro de características, que deberán coincidir exactamente con los reflejados en el programa 

de trabajo que presente. 

21.- Efectos de la presentación de proposiciones 

1.- La presentación de proposiciones presupone por parte de la empresa licitadora la 

aceptación incondicional de las cláusulas de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas 

sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación 

para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de 

la Unión Europea. 

El no sometimiento a los pliegos implica necesariamente el rechazo de la oferta. 

2.- Las licitadoras no podrán retirar su proposición durante el plazo de quince días naturales, a 

contar desde la apertura de las proposiciones, cuando el único criterio para seleccionar a la 

adjudicataria haya sido el precio, o durante el plazo de dos meses cuando para la adjudicación 

del contrato se hayan tenido en cuenta otros criterios, conforme a lo previsto en el artículo 

158.2 de la LCSP. Dicho plazo quedará ampliado en quince días hábiles cuando sea necesario 

seguir los trámites a que se refiere el artículo 149 de la LCSP, relativo a las ofertas 

anormalmente bajas. 

3.- La retirada indebida de una proposición será causa que impedirá a la licitadora contratar 

con el sector público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.2 de la LCSP. 
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22.- Mesa de contratación 

1.- La mesa de contratación será el órgano técnico competente para efectuar la valoración de 

las ofertas y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la LCSP, y de acuerdo con los 

artículos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, 8 de mayo, que vienen a desarrollar su 

composición y funciones. 

2.- Su composición se recoge en el apartado 33 del cuadro de características y se publicará, a 

través del perfil de contratante, con el anuncio de licitación o, en caso contrario, siempre con 

carácter previo a su constitución, a través de un anuncio específico en el citado perfil. 

23.- Apertura y examen de las proposiciones 

23.1.- Apertura y examen de los archivos electrónicos nº UNO (sólo cuando 
exista archivo electrónico nº UNO) 

1.- En el caso de que su presentación fuese obligatoria, la mesa de contratación procederá a 

su apertura, y la valoración de las proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano 

de contratación con arreglo a los criterios expresados en el apartado 17 del cuadro de 

características. 

En todo caso, la valoración a la que se refiere el párrafo anterior deberá estar efectuada con 

anterioridad al acto público de apertura del archivo electrónico nº DOS. 

2.- Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellas licitadoras que no cumplan las 

condiciones técnicas exigidas y las que incorporen en los archivos electrónicos nº UNO 

información que deba ser objeto de evaluación mediante la aplicación de fórmulas (Archivo 

electrónico nº DOS). 

23.2.- Apertura y examen de los archivos electrónicos nº DOS 

1.- La apertura de los archivos electrónicos nº DOS se hará en acto público y, con carácter 

general, podrá seguirse en directo a través del enlace que se señale en su convocatoria en el 

perfil del contratante. 

2.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluación mediante juicios de valor se dará a 

conocer en este acto el resultado de la misma. 

3.- Seguidamente, la mesa de contratación procederá a la apertura de los archivos electrónicos 

nº DOS de las licitadoras admitidas, denominados “OFERTA ECONÓMICA Y 

DOCUMENTACIÓN EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS”, dando 

lectura a las ofertas. 

4.- La documentación contenida en estos archivos electrónicos, será evaluada conforme a los 

criterios expresados en el apartado 17 del cuadro de características. 

5.- En todo caso, la evaluación de estos criterios será siempre posterior a la valoración de la 

documentación contenida en los archivos electrónicos nº UNO. 

23.3.- Actas de la mesa de contratación 

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las actas 

correspondientes, en las que se reflejarán el resultado del procedimiento y sus incidencias. 

24.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de contratación y 
notificación a las licitadoras afectadas 

La información relativa a los contratos será objeto de publicación en el perfil de contratante con 

arreglo a las disposiciones de la LCSP que les sean de aplicación. 
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25.- Criterios de adjudicación 

1.- Los criterios a tener en cuenta así como su ponderación para la adjudicación del contrato, 

aplicables tanto a la oferta base como a las variantes en su caso, serán los establecidos en el 

anuncio de licitación y en el apartado 17 del cuadro de características. 

2.- Las empresas que presenten ofertas que no cumplan las características formales indicadas 

en el apartado 17 del cuadro de características en cuanto al tamaño del papel, márgenes, tipo 

de letra e interlineado de los textos escritos (independientemente de gráficos, fotografías, 

diagramas...), serán requeridas para que corrijan formalmente su oferta, sin alterar el contenido 

material de la misma. La alteración de dicho contenido supondrá la inmediata exclusión del 

procedimiento. 

Realizado el requerimiento, si persistiera la informalidad, las proposiciones no serán valoradas 

respecto del criterio de adjudicación de que se trate sin que, en ningún caso, dicha 

inobservancia suponga su exclusión del procedimiento de adjudicación. 

3.- Aquellas proposiciones que, cumpliendo tales características formales, excedieran  la 

extensión máxima (sin considerar portadas e índices) establecida en el señalado apartado 17 

para cada apartado relacionado con los criterios de adjudicación no serán, en ningún caso, 

excluidas del procedimiento. Caso de exceder la extensión máxima señalada se valorará su 

contenido hasta el número máximo de páginas permitido. 

4.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentación relativa a los criterios de 

adjudicación, la proposición de dicha empresa no será valorada respecto del criterio de que se 

trate. 

26.- Valoración de las ofertas 

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos 

considere precisos, de conformidad con lo previsto en el artículo 146.2.b) de la LCSP. 

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas serán excluidas por la 

mesa de contratación. 

3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 de la LCSP, el empate entre varias 

ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la 

aplicación por orden de los criterios sociales señalados en el párrafo siguiente, referidos al 

momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas. 

4.- Tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos las proposiciones presentadas por 

aquellas empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores o trabajadoras con 

discapacidad superior al 2 %, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las 

más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. 

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 

ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje 

superior al 2 %, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa licitadora que 

disponga del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. 

De persistir el empate, resultará seleccionada la empresa cuya proposición sea la de precio 

más bajo; si ambas tuviesen el mismo precio la adjudicación se decidirá mediante sorteo. 

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, 

mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad 

Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales 

anteriormente referidos. 

27.- Aclaración de ofertas 

El órgano de contratación o la mesa de contratación podrá solicitar a las licitadoras 

aclaraciones sobre las ofertas presentadas o si hubieren de corregir manifiestos errores 

materiales en la redacción de las mismas, siempre que se respete el principio de igualdad de 
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trato y sin que puedan, en ningún caso, modificarse los términos de las ofertas. De todo lo 

actuado deberá dejarse constancia documental en el expediente. 

28.- Ofertas con valores anormalmente bajos 

1.- Se considerarán, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que sean inferiores en 

más de un 10 % a la media aritmética de todos los precios de las ofertas admitidas. 

2.- En el caso de que la oferta de la licitadora que haya obtenido la mejor puntuación se 

presuma que es anormalmente baja, la mesa, realizadas la evaluación y clasificación de las 

ofertas y la propuesta de adjudicación, le requerirá para que en un plazo no superior a cinco 

días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación, justifique y desglose, 

razonada y detalladamente, los parámetros de su proposición que han definido la anormalidad 

de la oferta, tramitando el procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del artículo 149 de la 

LCSP y, en vista de su resultado, proponiendo al órgano de contratación su aceptación o 

rechazo. 

29.- Sucesión en el procedimiento 

1.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 

produjese una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una 

rama de la actividad, le sucederá a la empresa licitadora o candidata en su posición en el 

procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o 

la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre 

que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acredite su 

solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicación. 

2.- Cuando las operaciones referidas en el apartado anterior se verifiquen en el seno de las 

uniones de empresas se estará a lo establecido en el artículo 69 de la LCSP. 

30.- Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del 
procedimiento de adjudicación por el órgano de contratación 

1.- La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y el desistimiento del procedimiento de 

adjudicación en los términos del artículo 152 de la LCSP podrán acordarse por el órgano de 

contratación antes de la formalización, notificándolo a las licitadoras. 

2.- En ambos casos, se compensará a las candidatas aptas o licitadoras en la cantidad que, en 

su caso, se indique en el apartado 25 del cuadro de características del presente pliego. 

31.- Adjudicación 

31.1.- Clasificación de las ofertas, presentación de la documentación justificativa 
del cumplimiento de los requisitos previos por la licitadora que haya presentado 
la oferta con mejor relación calidad-precio y propuesta de adjudicación. 

1.- Tras el acto público y en la misma sesión de la apertura del archivo nº DOS, previa 

exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, la mesa de 

contratación remitirá al órgano de contratación, junto con el acta, la correspondiente valoración 

y la propuesta de adjudicación en la que figurarán ordenadas las ofertas de forma decreciente, 

incluyendo la puntuación otorgada a cada una de ellas por aplicación de los criterios indicados 

en el apartado 17 del cuadro de características, e identificando la que presente mejor relación 

calidad-precio. 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor de la licitadora 

propuesta, que no los adquirirá, frente a la entidad contratante, mientras no se haya 

formalizado el contrato. 
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Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que 

incorpora el precio más bajo. 

2.- En la misma sesión se comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas que la empresa está debidamente inscrita, en los términos establecidos en el 

artículo 159.4 f) 3º de la LCSP. 

Cuando en la inscripción del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas no conste 

alguno de los requisitos que deba acreditar la empresa que ha obtenido la mejor puntuación, la 

mesa de contratación le requerirá para que, en el plazo de siete días hábiles a contar desde el 

envío de la comunicación, presente la documentación que corresponda. 

3.- Asimismo, y mediante comunicación electrónica se requerirá a la empresa que ha obtenido 

la mejor puntuación para que en un plazo de siete días hábiles a contar desde el envío de la 

comunicación proceda a: 

a) La aportación de la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los 

medios personales y materiales con los perfiles y especificaciones que se indican en el 

apartado 14 del cuadro de características. 

b) La acreditación de la solvencia mediante medios externos (art. 75 de la LCSP), 

exigirá demostrar que para la ejecución del contrato dispone efectivamente de esos 

medios humanos y materiales mediante la presentación del compromiso por escrito de 

las entidades externas. 

La licitadora ejecutará el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar 

su solvencia. Solo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que 

acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorización de la entidad 

contratante. 

c) La presentación de la documentación justificativa de contar con un plan de igualdad 

en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuando se trate de empresas 

que tengan 50 o más personas trabajadoras. 

d) La presentación de la documentación acreditativa del número de personas 

trabajadoras con discapacidad. Las empresas de 50 o más personas trabajadoras 

deberán aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de la cuota de reserva 

de puestos de trabajo a personas con discapacidad igual o superior al 33 % o, 

complementaria o subsidiariamente, del cumplimiento de las medidas que 

alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así 

como en la correspondiente normativa de desarrollo. 

e) La aportación de los certificados de cumplimiento de las normas de gestión medio 

ambiental y de garantía de la calidad. Si así se prevé en el apartado 13 del cuadro de 

características, y conforme a lo allí indicado. 

f) La aportación de la documentación relativa a la parte del contrato que la licitadora 

tenga previsto subcontratar. Cuando así se exija en el apartado 15 del cuadro de 

características, la empresa que obtenga la mejor puntuación deberá indicar la parte del 

contrato que tenga previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o el perfil 

empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, 

de las subcontratistas a las que vaya a encomendar su realización (artículo 215 de la 

LCSP). 

g) La constitución de la garantía definitiva que, en su caso, sea procedente (ver modelo 

de aval en el Anexo III). 

4.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo establecido, la presentación de la 

documentación a que se hace referencia en los apartados 2 y 3 anteriores, se entenderá que la 
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licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 % del presupuesto 

base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior se procederá a recabar la misma documentación 

a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 150.2 

de la LCSP). 

5.- La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta cláusula dentro del plazo señalado 

mediando dolo, culpa o negligencia podrá ser declarada en prohibición de contratar según lo 

previsto en el artículo 71.2 a) de la LCSP. 

31.2.- Garantía definitiva 

1.- La licitadora que presente la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

145 de la LCSP, deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía 

definitiva. Su cuantía será igual al 5 % del importe del precio final ofertado por la licitadora o del 

presupuesto base de licitación cuando el contrato se formule en función de precios unitarios, 

excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. La constitución de esta garantía deberá ser 

acreditada en el plazo de siete días hábiles a contar desde el envío de la comunicación a la 

que se refiere la cláusula 31.1 apartado 3. 

2.- La garantía definitiva que figura en el apartado 16 del cuadro de características podrá 

constituirse en cualquiera de las formas previstas en los artículos 108 de la LCSP y 55 y 

siguientes del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por causas imputables a la empresa 

adjudicataria, la entidad contratante no efectuará la adjudicación a su favor. 

3.- Si así se prevé en el citado apartado del cuadro de características, podrá constituirse 

mediante retención en el precio. 

En caso de constituirse mediante retención en el precio, la garantía definitiva será repercutida a 

la contratista, previa autorización expresa, deduciéndose su importe de la primera factura y 

sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma. 

4.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantía las penalidades o indemnizaciones 

exigibles a la contratista, esta deberá reponer o ampliar aquella en la cuantía que corresponda 

en el plazo de quince días naturales desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa 

de resolución. 

5.- Cuando como consecuencia de una modificación del contrato experimente variación su 

precio, deberá reajustarse la garantía en el plazo de quince días naturales contados desde la 

fecha en que se notifique a la adjudicataria el acuerdo de modificación, para que guarde la 

debida proporción con el nuevo precio modificado. 

6.- En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 

110 de la LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte de la 

contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceras 

personas como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, prevista en el artículo 196 de la LCSP. 

7.- La garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 

107.2 de la LCSP, y se estará, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 del cuadro de 

características. 

31.3.- Adjudicación 

1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación a la que se refiere la cláusula 31.1. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 

admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

2.- La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a las empresas 

licitadoras, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de quince días. 
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3.- La información sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable al 

personal que realice la actividad objeto del contrato se incluirá en la resolución de adjudicación 

y se publicará en el perfil de contratante. 

4.- La notificación y la publicidad a que se refiere el apartado 2 anterior contendrá la 

información necesaria que permita a las personas interesadas en el procedimiento de 

adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y 

en particular la exigida por el artículo 151.2 de la LCSP. 

5.- Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad 

contenida en el artículo 155.3 de la LCSP. 

6.- En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 

procederse a su formalización conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP. 

32.- Formalización del contrato 

1.- El contrato deberá formalizarse en documento contractual que se ajuste con exactitud a las 

condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 

cualquier registro público. No obstante, la contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 

escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso, se 

podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen 

alteración de los términos de la adjudicación. 

2.- El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la 

ejecución del contrato sin su previa formalización, es decir, sin la prestación del consentimiento 

de las partes. En caso de que las firmas electrónicas de las partes se hayan efectuado en 

distintas fechas, se considerará que el contrato se ha perfeccionado en la última de las fechas. 

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona representante de la adjudicataria deberá 

presentar ante el órgano de contratación: 

a) Los documentos que acrediten su identidad y representación. 

b) Si la adjudicataria fuera una Unión Temporal de Empresas, escritura pública de su 

constitución, CIF asignado y nombramiento de la persona representante con poder 

suficiente. 

4.- La formalización del contrato deberá efectuarse en el plazo máximo de quince días hábiles 

contados desde el siguiente al de la recepción por la adjudicataria de la notificación de la 

adjudicación. 

5.- En el acto mismo de la formalización del contrato y junto con la firma del mismo, la empresa 

adjudicataria firmará la memoria en todo lo referente a la descripción de los materiales básicos 

o elementales que forman parte de las unidades de obra, los planos, los pliegos de 

prescripciones técnicas y los cuadros de precios del presupuesto del proyecto así como el 

presente pliego de cláusulas administrativas, documentos todos ellos que tienen carácter 

contractual, dejando constancia con ello de su conocimiento y en prueba de su conformidad. 

Deberán incorporarse expresamente al contenido del contrato las obligaciones que asuma la 

adjudicataria en su propuesta técnica con relación a los aspectos valorados como criterios de 

adjudicación relativos a aspectos sociales y medioambientales, según lo establecido en el 

artículo 11.3 de la Norma Foral 11/2014, de 29 de octubre, de incorporación de cláusulas 

contractuales relativas a la compra pública socialmente responsable en la contratación del 

sector público foral. 

6.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato 

dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, 

IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 

definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de que pueda ser declarada incursa en 

prohibición de contratar, según lo previsto en el artículo 71.2.b) de la LCSP. 

7.- Si las causas de la no formalización fueren imputables a la entidad contratante, se 

indemnizará a la contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
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8.- De la formalización del contrato se dará publicidad según lo dispuesto en el artículo 154 de 

la LCSP. 

 

CAPÍTULO III - EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

33.- Responsable del contrato 

1.- El órgano de contratación designará en la resolución de adjudicación del contrato a una 

persona responsable del contrato, a la que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las 

decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de 

la prestación pactada. 

Asimismo, la persona responsable del contrato podrá contar con personas colaboradoras, en 

función de títulos profesionales o conocimientos específicos, que serán identificadas en la 

misma resolución de adjudicación del contrato o, si ello no resultara posible en dicho momento, 

en otra posterior. 

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora entre la empresa adjudicataria 

y el órgano de contratación. 

2.- Las facultades de la responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo 

conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP. 

3.- Para el ejercicio de sus funciones, la persona responsable y quienes colaboren con ella 

tendrán libre acceso a los lugares de prestación del objeto del contrato y podrán realizar las 

inspecciones que consideren oportunas, acompañadas por la persona designada como 

coordinadora de seguridad y salud, siempre que dichos emplazamientos y sus condiciones 

técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. Fuera 

de estos casos, la persona responsable del contrato deberá justificar la necesidad del acceso, 

de forma expresa y detallada en el expediente, que deberá ser ratificado, previamente, por el 

órgano de contratación. 

Asimismo, podrán solicitar la información y documentación que estimen oportuna y promover y 

convocar las reuniones que resulten necesarias para la adecuada ejecución del objeto del 

contrato y para solucionar cualquier incidente en su ejecución. 

4.- La persona responsable del contrato establecerá las directrices oportunas. 

En particular, le corresponden las siguientes funciones: 

a) Comprobar que la ejecución se lleva a cabo en los términos del contrato, y en el plazo de 

duración previsto. Dicha función posibilitará desarrollar las acciones necesarias para 

verificar si se cumplen los requisitos de calidad del contrato y las cláusulas sociales, 

medioambientales, de tipo social e innovadoras. 

b) Informar al órgano de contratación sobre los incumplimientos de cualquier clase y, 

cuando corresponda, proponer el inicio del procedimiento de imposición de penalidades, 

la suspensión del contrato, la resolución del contrato y la adopción de otras medidas 

para garantizar el correcto cumplimiento del contrato o para resarcir a la entidad 

contratante de los daños y perjuicios que provoque el incumplimiento de la empresa 

contratista. 

c) Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como especificaciones, 

instrucciones u otros requisitos que proporcionen operaciones más eficaces. 

d) Autorizar, siguiendo las instrucciones del órgano de contratación, la alteración de medios 

humanos o materiales adscritos al contrato en aquellos supuestos que no supongan 

modificación del mismo. 

e) Informar y motivar la necesidad y procedencia de ampliaciones de plazo. 

f) Comprobar, en su caso, que la empresa contratista cumple con su obligación de pago a 

las subcontratistas. 



 

 

BSTK FUNDAZIOA 

 

16 
 

5.- Si durante la ejecución del contrato se modificara la designación de la persona responsable 

del contrato o de las personas colaboradoras, será puesto en conocimiento de la empresa 

contratista por escrito y publicado en el perfil de contratante. 

34.- Sucesión en la persona de la contratista 

1.- En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de 

actividad de las mismas continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, 

que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se cumplen 

las condiciones exigidas en el artículo 98 de la LCSP. Cuando la contratista sea una unión 

temporal de empresas se estará a lo establecido en el artículo 69.9 de la LCSP. 

2.- La contratista deberá comunicar fehacientemente a la entidad contratante cualquier cambio 

que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente 

previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifiquen los mismos. 

3.- Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el 

contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el contrato considerándose a 

todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa de la adjudicataria. 

35.- Cesión del contrato 

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por la persona o 

empresa adjudicataria a una tercera persona siempre que sus cualidades técnicas o 

personales no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y de la cesión no 

resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceras personas 

deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Que el órgano de contratación autorice expresamente y con carácter previo la cesión. 

b) Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato. 

c) Que la empresa cesionaria tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte 

exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente 

clasificada si tal requisito ha sido exigido a la cedente, y no estar incursa en una causa 

de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa cesionaria, en 

escritura pública. 

3.- La cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían a la cedente. 

36.- Condiciones y obligaciones de la empresa contratista 

36.1.- Condiciones generales 

1.- La empresa o Unión Temporal de Empresas adjudicataria del contrato quedará obligada a 

ejecutar y entregar a la entidad contratante las obras proyectadas en los plazos contractuales 

previstos. 

2.- Las obras deberán ejecutarse con estricta sujeción al proyecto y pliegos aprobados, a la 

normativa de general aplicación y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza 

de los trabajos contratados, y conforme a las instrucciones, que en interpretación técnica de 

esta diere a la empresa contratista la Dirección de la obra. Cuando dichas instrucciones fueren 

de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que 

sean vinculantes para las partes. 

3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP. 



 

 

BSTK FUNDAZIOA 

 

17 
 

4.- La empresa contratista será responsable del correcto desarrollo y ejecución de las 

soluciones previstas en el proyecto hasta la terminación satisfactoria de las obras. 

5.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, la empresa 

contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio de la Dirección facultativa designada por la entidad contratante, hubiera alguna parte 

de la obra ejecutada deficientemente, la empresa contratista deberá rehacerla sin derecho a 

indemnización de ningún género, aunque se hubiera apreciado después de la recepción. 

Si la dirección estima que las unidades de obra defectuosas o que no cumplen estrictamente 

las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la entidad 

contratante su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. La empresa contratista, en 

tal caso, queda obligada a aceptar los precios rebajados fijados por la entidad contratante, 

salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a 

las condiciones del contrato. 

6.- La empresa contratista deberá disponer, durante el periodo total de duración de la ejecución 

del contrato (prórrogas incluidas) y del correspondiente plazo de garantía (ampliaciones 

incluidas), de un contrato de seguro que cubra su responsabilidad por daños a terceras partes 

así como el correspondiente de daños a la obra, con las coberturas mínimas a que se hace 

referencia en las cláusulas 43 y 44 de este pliego, con indicación expresa, entre otros 

aspectos, de las personas aseguradas, coberturas mínimas e importes garantizados, así como 

del plazo, y por las sumas aseguradas que se establecen en el cuadro de características del 

presente pliego, lo que deberá acreditar en el plazo máximo de un mes contado desde la firma 

del contrato, mediante la presentación bien de la póliza original y de los recibos acreditativos 

del pago de la primas correspondientes, bien de los correspondientes certificados de la entidad 

aseguradora. La falta de acreditación de cualquiera de los requisitos señalados en este 

apartado será causa de resolución del contrato, dado el carácter de obligación contractual 

esencial que tiene esta obligación, a tenor de lo previsto en el artículo 211.1 f) de la LCSP. 

En todo caso serán soportados por la empresa adjudicataria los daños y perjuicios en la 

cuantía de la/s correspondientes franquicia/s y en lo que superen los límites que se 

establezcan en las distintas pólizas de seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos 

por las mismas. 

7.- Las empresas que concurran a la licitación aceptan voluntariamente dar transparencia 

institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución 

hasta su finalización. 

36.2.- Condiciones especiales de ejecución del contrato 

1.- Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 

igualmente a todas las subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 

2.- Además de las previstas en los apartados 18 y 19 del cuadro de características, son 

obligaciones especiales de ejecución las que se detallan a continuación: 

36.2.1.- Obligaciones sociales de la empresa contratista en materia laboral, de seguridad 
social y de seguridad y salud en el trabajo 

1.- La contratista deberá cumplir todas las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo. 

En particular, deberá aplicar las condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la 

Construcción y Obras Publicas de Gipuzkoa, sin perjuicio de otros convenios o pactos de 

empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel, siendo de su exclusiva 

responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. En concreto, deberá ejecutar a su 

cargo y con toda diligencia el plan de seguridad y salud, redactado y aprobado conforme a lo 

dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y conforme a lo 



 

 

BSTK FUNDAZIOA 

 

18 
 

dispuesto en este pliego. El incumplimiento por parte de la empresa contratista no implicará 

responsabilidad alguna para la entidad contratante. 

2.- Con carácter previo a la firma del acta de comprobación de replanteo así como en un 

momento anterior al levantamiento del acta de recepción de los trabajos o en el momento que 

el órgano de contratación o la persona responsable del contrato lo estime oportuno, la empresa 

adjudicataria deberá aportar la siguiente documentación: 

- Declaración jurada de la relación nominal y el número de personas adscritas a la 

ejecución del contrato, con indicación de sexo, jornada laboral, categoría profesional, 

duración de su contrato, y costes salariales. 

- Informe ITA (Informe de Trabajadores en Alta, emitido por la Seguridad Social) e 

informe certificado emitido por la Seguridad Social con declaración nominal de las 

personas trabajadoras, la antigüedad en la empresa y las bases de cotización. 

- En su caso, RNT y RLC de la empresa o copia de los contratos de trabajo en modelo 

estandarizado del Servicio Público Estatal de Empleo. 

3.- La empresa contratista, igualmente, deberá justificar, después de haber solicitado a las 

empresas subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas también aplican en la 

ejecución de las obras las citadas disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad 

social, y más concretamente, las condiciones de trabajo del citado Convenio Colectivo de la 

Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa sin perjuicio de otros convenios o pactos de 

empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel, así como las obligaciones en 

materia de seguridad y salud laboral. 

4.- La empresa contratista deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario 

recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le 

corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser 

inferior a aquel. 

5.- La contratista deberá indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores 

y las trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato. A tal efecto, tendrá la obligación 

de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez 

adjudicado, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras. 

6.- Cualquier modificación en las condiciones laborales del personal adscrito que afecte a las 

establecidas por el convenio colectivo aplicable en el momento de la adjudicación, deberá ser 

comunicada previamente al órgano de contratación. 

7.- La empresa contratista deberá promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual 

y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para 

dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del 

mismo. 

8.- Los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en esta cláusula serán 

por cuenta de la empresa adjudicataria y estarán incluidos en el precio ofertado para la 

ejecución del contrato. 

9.- En caso de subcontratación, la empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con lo 

dispuesto en esta cláusula. La empresa contratista comprobará, con carácter previo al inicio de 

la actividad subcontratada, la afiliación y el alta en la seguridad social de los trabajadores y las 

trabajadoras de las empresas con las cuales subcontrate, y lo comunicará al órgano de 

contratación. 

10.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las obligaciones 

asumidas en virtud de esta cláusula, la entidad contratante fuera condenada a asumir las 

consecuencias económicas que de aquel se derivan, se repercutirán las mismas en la 

contratista, a cuyos efectos la entidad contratante se reserva el ejercicio de cualesquiera 

acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la total 

recuperación de las cantidades satisfechas. 
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11.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones 

especiales de ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su 

incumplimiento supondrá, con la salvedad de lo establecido para la subcontratación en la 

cláusula 36.2.4 la imposición de penalidades económicas, proporcionales a la gravedad del 

incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, 

las obligaciones cuyo incumplimiento tiene carácter muy grave conforme al presente pliego 

tendrán la consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, y su 

incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

36.2.2.- Obligaciones lingüísticas de ejecución 

1.- Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística establecido por el 

Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de 

noviembre, básica de normalización del uso del euskera. 

2.- Todos los diseños y actividades (incluidos rótulos, publicaciones, señalizaciones, avisos y 

comunicaciones) deben llevarse a cabo con un planteamiento bilingüe, en euskera y castellano, 

salvo en casos concretos en que se considere conveniente un uso prioritario del euskera en 

función de las características de la acción que se plantee y del segmento de ciudadanía al que 

se dirija, salvaguardando siempre el derecho de las ciudadanas y las ciudadanos a la elección 

de lengua. 

3.- El incumplimiento de este requisito lingüístico dará lugar a la imposición de la penalidad 

prevista en el artículo 192 de la LCSP, por ejecución defectuosa de la prestación objeto del 

contrato. 

4.- La penalidad será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de 

proporcionalidad. 

36.2.3.- Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres 

1.- La empresa adjudicataria estará obligada a aplicar, al realizar la prestación, medidas 

destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de conformidad 

con lo que prevé el Capítulo IV del Título II del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas 

Libres de Violencia Machista contra las Mujeres. 

Entre estas medidas deberá incluirse, necesariamente, la elaboración y la aplicación de un plan 

de igualdad, en caso de que la empresa adjudicataria no lo tenga por tener menos de 50 

personas trabajadoras y, por lo tanto, no estar obligada de conformidad con el artículo 45 de la 

Ley Orgánica 3/2007. El plan de igualdad puede prever, entre otras medidas, acciones de 

fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en materias como el acceso 

a la ocupación, la promoción y la formación, la clasificación profesional, las retribuciones, la 

ordenación del tiempo de trabajo para favorecer la conciliación laboral, personal y familiar y la 

prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 

Este plan se tiene que elaborar en el marco de ejecución del contrato, con el contenido 

establecido en la ley orgánica mencionada. 

La obtención del reconocimiento “Entidad Colaboradora para la igualdad de Mujeres y Hombres” 

recogida en el Decreto 11/2014, de 11 de febrero, del Gobierno Vasco, podrá acreditar la 

existencia y aplicación de un plan de igualdad en la organización de la empresa contratista. 

La entidad contratante podrá en todo momento exigir de la empresa contratista la acreditación 

del cumplimiento de las condiciones de utilización de dicho reconocimiento. 

2.- La empresa adjudicataria tiene que establecer medidas que favorezcan la conciliación de la 

vida personal y/o familiar de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución de este contrato 

y verificar que, en su caso, la empresa subcontratista también ha establecido las mismas 

medidas. 

Dentro de la promoción de la conciliación de la vida laboral y familiar, se exigirá la obligación a 

la adjudicataria de adoptar medidas para asegurar la flexibilidad horaria para el personal con 
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cargas familiares o adoptar mecanismos destinados a asegurar la movilidad entre tiempo 

parcial y tiempo completo para las y los trabajadores con responsabilidades familiares. 

3.- En el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria una contratación nueva de 

personal y la empresa contratista cuente con una representación desequilibrada de mujeres en 

la plantilla vinculada a la ejecución del contrato, deberá realizar al menos una nueva 

contratación de mujer o transformar al menos una contratación temporal de mujer en 

contratación indefinida. Se entenderá por plantilla desequilibrada aquella que cuente con una 

representación o presencia de mujeres inferior al 40 % del total de la misma. 

4.- La empresa adjudicataria deberá utilizar un lenguaje no sexista en toda su documentación, 

publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecución del contrato, y deberá 

evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una 

imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y 

pluralidad de roles e identidades de género. 

5.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones 

especiales de ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su 

incumplimiento supondrá la imposición de penalidades económicas, proporcionales a la 

gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 % del precio del contrato. 

En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene carácter muy grave conforme al 

presente pliego tendrán la consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, y 

su incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

36.2.4.- Obligaciones en supuestos de subcontratación 

1.- La empresa contratista podrá concertar con terceras partes la realización parcial de la 

prestación. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los 

requisitos exigibles de conformidad con el apartado 2 del artículo 215 de la LCSP. 

2.- Las tareas críticas que se indican en el apartado 15 del cuadro de características no 

pueden ser objeto de subcontratación, debiendo ser ejecutadas directamente por la contratista 

principal. 

3.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 215.2 de la LCSP 

será de aplicación lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del mismo artículo. 

4.- Las subcontratistas quedarán obligadas sólo ante la empresa contratista principal, que 

asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la entidad 

contratante, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral, así como 

de la obligación referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en 

materia de protección de datos. 

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las empresas subcontratistas deberán 

ajustarse a lo dispuesto en el artículo 216 de la LCSP. 

6.- La contratista cumplirá, además, las siguientes obligaciones: 

a) La empresa contratista cumplirá las normas sobre subcontratación establecidas en la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 

Construcción, así́ como la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, y asegurará el cumplimiento de dicha normativa por parte de cada 

subcontratista. En concreto, deberá verificar que toda empresa que subcontrate cumple 

las siguientes obligaciones, con relación a la ejecución del contrato: 

- que dispone de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad y 

ejercer directamente la dirección de los trabajos, y que no se haya producido la 

cesión ilegal de personas trabajadoras. 

- que su personal dispone de la formación necesaria en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

- que dispone de una organización preventiva adecuada. 
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- que cumple todas las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral y, más 

concretamente, la normativa sobre la coordinación de actividades preventivas y 

puesta a disposición de los recursos preventivos cuando sean necesarios. 

- que dispone de un porcentaje mínimo del 30 % de trabajadores y trabajadoras con 

contrato indefinido, con el fin de garantizar la estabilidad laboral. 

- que está inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas. 

- que cumple los límites en el régimen de subcontratación establecidos en la Ley. 

b) La empresa contratista deberá disponer del Libro de subcontratación y dar acceso al 

Libro de subcontratación a la totalidad de agentes que intervienen en la obra, y 

comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la 

Coordinación de seguridad y salud. 

c) La empresa contratista deberá informar a las y los representantes de los trabajadores y 

trabajadoras de todas las empresas de la obra, sobre todas las contrataciones o 

subcontrataciones de la obra, así́ como de las medidas previstas para la coordinación de 

actividades. 

d) La empresa contratista comprobará, con carácter previo al inicio de la actividad 

subcontratada, la afiliación y el alta en la Seguridad Social de las y los trabajadores de 

las empresas con las cuales subcontrate y deberá comunicarlo al órgano de 

contratación. 

e) En ningún caso podrá concertarse por la empresa contratista la ejecución parcial del 

contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico, o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP. 

f) La empresa contratista verificará que la empresa subcontratista, si tiene que contratar 

nuevo personal para la ejecución del contrato, favorece la contratación de personas en 

riesgo de exclusión social, que estén desocupadas o que tengan dificultades importantes 

para integrarse en el mercado de trabajo. 

7.- La empresa contratista deberá informar a la representación del personal adscrito a la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

8.- La empresa o entidad adjudicataria deberá presentar ante el órgano de contratación el 

documento en el que se plasmará el subcontrato, que deberá establecer las obligaciones de la 

empresa o entidad subcontratista con relación a las cláusulas previstas en el presente contrato 

y las consecuencias de su incumplimiento. 

9.- Las obligaciones establecidas en los párrafos anteriores que no vienen impuestas en la 

normativa de contratación vigente se establecen como condiciones especiales de ejecución y 

deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su incumplimiento supondrá la 

imposición de penalidades económicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su 

cuantía no podrá ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones 

cuyo incumplimiento tiene carácter muy grave conforme al presente pliego tendrán la 

consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, y su incumplimiento podrá 

dar lugar a la resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos 

en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

10.- La entidad contratante podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la 

empresa contratista haya de realizar a todas las subcontratistas o suministradoras que 

participen en el contrato. 

En tal caso, la empresa contratista remitirá a la entidad contratante, cuando esta lo solicite, una 

relación detallada de las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando 

se perfeccione su participación, junto con las condiciones de subcontratación o suministro de 

cada una de ellas que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberá 

aportar, a solicitud de la entidad contratante, justificante del cumplimiento de los pagos a 

aquellas una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos 

en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de 
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aplicación. Estas obligaciones, se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo 

incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá 

la imposición de una penalidad diaria, por cada día natural de retraso en el pago, de 0,60 por 

cada 1.000 euros del precio del contrato, sin que en ningún caso su cuantía pueda superar el 

10 % del precio del contrato. 

36.3.- Obligaciones en materia de seguridad de la información 

1.- La información, datos o especificaciones facilitados por la entidad contratante o a los que se 

haya tenido acceso en ejecución del contrato, deberán ser considerados por la contratista y el 

personal a su servicio como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcialmente, de 

publicación, copia, utilización, cesión o préstamo a terceras personas, en los términos del 

artículo 133.2 de la LCSP. Estas obligaciones subsistirán aun después de finalizar sus 

relaciones con la entidad contratante. 

2.- En el caso de que la ejecución del contrato requiera el tratamiento por la contratista de 

datos personales por cuenta de la persona responsable del tratamiento: 

a) Se indicará en el cuadro de características la finalidad de este tratamiento. La contratista 

no podrá utilizar estos datos para otras finalidades distintas a las precisadas. Si la 

contratista destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara 

incumpliendo las estipulaciones del contrato o de la normativa vigente, será considerada 

también como órgano responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en 

que hubiera incurrido personalmente. 

b) La contratista se obliga a respetar la normativa nacional y de la Unión Europea en 

materia de protección de datos, así como las instrucciones que le indique la entidad 

contratante. 

c) La contratista deberá declarar antes de formalizar el contrato dónde están ubicados los 

servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. 

Cualquier cambio a este respecto a lo largo de la vida del contrato deberá ser 

oportunamente comunicado. 

d) La contratista se obliga, en su condición de encargada del tratamiento, a adoptar las 

medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los 

datos de carácter personal y eviten su destrucción, pérdida o alteración, o la 

comunicación o acceso no autorizados a dichos datos. 

e) La contratista, a la finalización de la prestación contractual, deberá destruir los datos de 

carácter personal o deberá devolverlos a la entidad contratante o a otra persona 

encargada del tratamiento designada por esta. 

Lo señalado en las letras a, b) y c) del presente apartado, así como la obligación de las 

licitadoras de indicar en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios 

asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 

condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a las que vaya a 

encomendar su realización, tiene carácter de obligación esencial a los efectos de lo previsto en 

la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. Las obligaciones a las que se refieren las 

letras d) y e) tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución. 

3.- La adjudicataria permitirá que la entidad contratante realice los controles que considere 

oportunos durante el periodo de vigencia del contrato para verificar el cumplimiento de las 

medidas de seguridad y poder adoptar las medidas correctoras oportunas. 

4.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de las 

obligaciones asumidas en virtud de esta cláusula, la entidad contratante fuera condenada al 

pago de cantidades, se repercutirá en la contratista la suma satisfecha, a cuyos efectos la 

entidad contratante se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o 

judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la total recuperación de las cantidades 

pagadas. 
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36.4.- Obligaciones en materia de residuos de construcción y demolición 

1.- Cuando así se prevea en el apartado 28 del cuadro de características de este pliego, 

además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable la persona física o jurídica que 

ejecute la obra estará obligada a presentar un plan que refleje cómo llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 

vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1. y en el artículo 5 del 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. Asimismo se deberá cumplir el Decreto 112/2012, de 26 

de junio, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 

2.- El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

3.- El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de la penalidad prevista 

en el artículo 192 de la LCSP, por ejecución defectuosa de la prestación objeto del contrato. 

4.- La penalidad será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de 

proporcionalidad. 

36.5.- Obligaciones referentes al equipo y medios personales 

1.- La empresa contratista deberá ejecutar las obras con el equipo y medios personales 

adecuados así como los incluidos en su oferta, respondiendo en todo momento a las 

necesidades que se deriven de la marcha de los trabajos. 

2.- Deberá, en concreto, prever a su cargo la necesaria asistencia técnica al proyecto y obra, 

con la capacidad suficiente como para atender las necesidades propias de los distintos trabajos 

y especialidades. 

3.- La entidad contratante podrá exigir a la empresa contratista el nombramiento de 

especialistas responsables en aquellos temas o materias especialmente delicados o críticos 

que a juicio de la Dirección facultativa de las obras así lo requieran. 

4.- La empresa contratista estará obligada a asignar para la ejecución de los trabajos a que se 

refiere el presente pliego, las y los facultativos y el resto de personal que se haya identificado 

nominalmente con anterioridad a la firma del contrato, con la dedicación definida en la misma. 

Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con 

dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Asimismo, la empresa contratista no 

podrá sustituir al personal nominado, sin la expresa autorización de la persona responsable del 

contrato. A estos efectos, cualquier sustitución del personal técnico comprometido por la 

empresa contratista para la ejecución del contrato deberá ser aceptada por la entidad 

contratante previa presentación, si así se exige, del currículum de la persona o personas de 

nueva designación. 

5.- En caso de proponer el concurso de personas colaboradoras se deberá aportar su 

declaración de compromiso de colaboración. La empresa contratista no podrá prescindir de las 

colaboraciones propuestas en su oferta ni sustituirlas por otras sin la aprobación de la persona 

responsable del contrato. 

6.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones 

especiales de ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su 

incumplimiento supondrá la imposición de penalidades económicas, proporcionales a la 

gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 % del precio del contrato. 

En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tenga carácter muy grave tendrán la 

consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, pudiendo dar lugar su 

incumplimiento a la resolución del contrato. Tales penalidades se harán efectivas mediante 

deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la 

empresa contratista, o sobre la garantía. 
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36.6.- Obligaciones referentes a maquinaria y medios técnicos 

1.- La empresa contratista aportará la maquinaria y los medios técnicos incluidos en su 

propuesta y, en general, cuantos se precisen para la buena ejecución de las obras. 

2.- Cualquier sustitución de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta deberá ser 

aceptada por la entidad contratante, previa presentación de una propuesta justificada. 

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendrán en todo momento en condiciones de 

trabajo satisfactorias y con la dedicación necesaria a las obras objeto del contrato, no pudiendo 

ser retirados sin autorización de la Dirección facultativa, previa justificación de la terminación de 

las unidades de obra para cuya ejecución se habían previsto. 

4.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones 

especiales de ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su 

incumplimiento supondrá la imposición de penalidades económicas, proporcionales a la 

gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 % del precio del contrato. 

En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tenga carácter muy grave tendrán la 

consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, pudiendo dar lugar su 

incumplimiento a la resolución del contrato. Tales penalidades se harán efectivas mediante 

deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la 

empresa contratista, o sobre la garantía. 

36.7.- Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones 

1.- Correrá por cuenta y será responsabilidad de la empresa contratista, salvo que el órgano de 

contratación decida gestionarlo por sí mismo, la obtención de cuantos permisos, licencias y 

autorizaciones sean precisos para la correcta ejecución de los trabajos, debiendo atender a su 

cargo los consiguientes condicionados y prescripciones de los organismos competentes. 

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o 

autorizaciones, su abono o depósito será también a cargo de la empresa contratista. 

37.- Gastos exigibles a la contratista 

Correrán por cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato en el supuesto de 

elevación a escritura pública así como los gastos que la empresa deba realizar para el 

cumplimiento de la prestación contratada, incluidos los generales, financieros, de seguros, 

tasas, fianzas, ensayos, transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del personal técnico 

y auxiliar a su cargo y los demás previstos en este pliego. 

38.- Consecuencias jurídicas del incumplimiento de las cláusulas de carácter 
social 

1.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de 

ejecución en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares se calificarán a efectos 

de la imposición de penalidades como leves, graves o muy graves. 

1.1.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia laboral, de seguridad social, 

y de seguridad y salud en el trabajo se calificarán de la siguiente manera: 

1.1.1.- Serán incumplimientos leves: 

a) No informar por escrito al trabajador o trabajadora sobre los elementos esenciales del 

contrato y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, en los 

términos y plazos establecidos en la normativa correspondiente. 

b) No informar a las y los trabajadores a tiempo parcial, a las y los trabajadores a distancia, 

y a las y los trabajadores con contratos de duración determinada o temporales sobre las 

vacantes existentes en la empresa. 
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c) No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente de los accidentes de 

trabajo ocurridos y las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la 

calificación de leves. 

d) No comunicar en tiempo y forma las bajas de las y los trabajadores que cesen en el 

servicio de la empresa así como las demás variaciones que les afecten. 

e) No remitir a la entidad correspondiente las copias de los partes médicos de baja, 

confirmación de la baja o alta de incapacidad temporal facilitadas por las personas 

trabajadoras. 

f) Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o 

documentales. 

1.1.2.- Serán incumplimientos graves: 

a) No formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando este requisito sea exigible o 

cuando lo haya solicitado el o la trabajadora. 

b) Incumplir la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración 

determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley. 

c) Incumplir las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo 

nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, 

permisos. 

d) Modificar las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por la 

empresa, sin acudir a los procedimientos legamente establecidos. 

e) Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio 

colectivo, así como los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de las y 

los trabajadores reconocidos en el artículo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

salvo que proceda su calificación como muy grave. 

f) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el 

alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en 

particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos para la 

seguridad y la salud de las y los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las 

características particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del 

entorno de los puestos de trabajo. 

g) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el 

trabajo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de 

riesgos laborales. 

h) No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de 

salud de las y los trabajadores que procedan conforme a la normativa en vigor, o no 

comunicar su resultado a las y los trabajadores afectados. 

i) Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen 

incompatibles con sus características personales conocidas, salvo cuando se considere 

incumplimiento muy grave. 

j) No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones 

vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales 

declaradas cuando tengan la calificación de graves, muy graves o mortales, o no llevar a 

cabo una investigación en caso de producirse daños a la salud de las y los trabajadores 

o de tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes. 

k) Incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, salvo que la misma tenga la 

consideración de leve o muy grave. 

l) La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de ello 

se deriven riesgos para la integridad física y salud del personal. 

m) No solicitar la afiliación inicial o el alta de las y los trabajadores que ingresen a su 

servicio, o solicitar la misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del 
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plazo establecido. A estos efectos se considerará un incumplimiento por cada trabajador 

o trabajadora afectada. 

n) No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por 

todos los conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social o no efectuar el 

ingreso en la cuantía debida, habiendo presentado los documentos de cotización, 

siempre que la falta de ingreso no obedezca a una declaración concursal de la empresa, 

ni a un supuesto de fuerza mayor, ni se haya solicitado aplazamiento para el pago de las 

cuotas con carácter previo al inicio de la actuación inspectora, salvo que haya recaído 

resolución denegatoria. 

1.1.3.- Serán incumplimientos muy graves: 

a) El impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido. 

b) Adoptar decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o 

indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad, discriminaciones favorables 

o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás 

condiciones de trabajo, discriminaciones por circunstancias de origen, incluido el racial o 

étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación 

sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otras 

personas trabajadoras o por razón de la lengua. 

c) Adoptar decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable de las y los 

trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una 

acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de 

igualdad de trato y no discriminación. 

d) Incumplimiento por la empresa de los compromisos por pensiones con el personal en los 

términos establecidos en la normativa reguladora de los planes y fondos de pensiones. 

e) No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales y que, a juicio de la Inspección, impliquen la existencia 

de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores, o 

reanudar los trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la 

paralización. 

f) Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen 

incompatibles con sus características personales conocidas, así como su dedicación a la 

realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e 

inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores. 

g) La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de 

actividades consideradas en la normativa correspondiente como peligrosas o con riesgos 

especiales. 

h) Incumplir el deber de verificar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, que 

las empresas subcontratadas disponen de recursos humanos, tanto en su nivel directivo 

como productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos 

laborales, y que disponen de una organización preventiva adecuada, y la inscripción en 

el registro correspondiente. 

i) No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de 

trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se 

derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las personas 

trabajadoras. 

j) No ingresar, en el plazo y formas reglamentarias, las cuotas correspondientes que por 

todos los conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social, no habiendo 

presentado los documentos de cotización. 
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k) Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de 

cotización o en cualquier otro documento de forma fraudulenta, cuando se modifiquen las 

cuotas. 

l) Dar ocupación a las y los trabajadores afectados por la suspensión de contratos o 

reducción de jornada, en el período de aplicación de las medidas de suspensión de 

contratos o en el horario de reducción de jornada comunicado a la autoridad laboral o a 

la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, en su caso. 

m) Retener indebidamente, no ingresándola dentro de plazo, la parte de cuota de Seguridad 

Social descontada a sus trabajadores y trabajadoras, o efectuar descuentos superiores a 

los legalmente establecidos. 

1.2.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de subcontratación se 

calificarán de la siguiente manera: 

1.2.1.- Serán incumplimientos leves: 

a) No disponer en la obra del Libro de Subcontratación exigido por la normativa reguladora 

de la subcontratación en el sector de la construcción. 

b) No verificar la empresa contratista la documentación o título que acredite la posesión de 

la maquinaria que utiliza la empresa subcontratista, y de cuanta información sea exigida 

por las disposiciones legales vigentes. 

c) No comunicar a la persona que realiza la coordinación de seguridad y salud la 

subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación. 

1.2.2.- Serán incumplimientos graves: 

a) No disponer del Libro de Subcontratación exigible por la Ley reguladora de la 

subcontratación del sector de la construcción, o no llevarlo en orden y al día, en los 

términos establecidos por la normativa correspondiente. 

b) No verificar que las empresas subcontratistas con las que contrate disponen de recursos 

humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación 

necesaria en prevención de riesgos laborales, y que disponen de una organización 

preventiva adecuada. 

c) Con carácter general, no verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento por 

parte de las empresas subcontratadas de las obligaciones señaladas en la cláusula de 

subcontratación, salvo que estén previstas como incumplimiento leve o muy grave. 

d) Permitir que, en el ámbito de ejecución del contrato, intervengan subcontratistas o 

personas trabajadoras autónomas superando los niveles de subcontratación permitidos 

legalmente, sin que se disponga de la expresa aprobación de la dirección facultativa, 

salvo que constituya incumplimiento muy grave. 

e) No informar a las y los representantes de las personas trabajadoras de las 

subcontrataciones efectuadas. 

1.2.3.- Serán incumplimientos muy graves: 

a) Permitir que, en el ámbito de ejecución del contrato, intervengan empresas 

subcontratistas o personas trabajadoras autónomas superando los niveles de 

subcontratación permitidos legalmente, sin que se disponga de la expresa aprobación de 

la dirección facultativa, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la 

regulación reglamentaria de los mismos para las obras de construcción. 

b) La cesión de personas trabajadoras en los términos prohibidos por la legislación vigente. 

c) Contratar la ejecución de parte del contrato con una persona inhabilitada para contratar 

de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del 

artículo 71 de la LCSP. 
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d) No verificar que la empresa subcontratista cumple la limitación de la proporción mínima 

de personas trabajadoras contratadas con carácter indefinido conforme a la normativa 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

1.3.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de promoción de la igualdad 

de mujeres y hombres se calificarán de la siguiente manera: 

1.3.1.- Será incumplimiento leve no presentar ante el órgano de contratación el plan de 

igualdad elaborado en el marco de ejecución del contrato, en los casos que proceda su 

presentación. 

1.3.2.- Serán incumplimientos graves: 

a) No elaborar el plan de igualdad adaptado al marco de ejecución del contrato, en los 

casos que proceda su realización. 

b) Incumplir, con carácter general y sistemático, las medidas incluidas en el plan de 

igualdad elaborado en el marco de ejecución del contrato. 

c) No establecer ninguna medida que favorezca la conciliación de la vida personal o familiar 

del personal trabajador adscrito al contrato. 

d) No contratar, al menos, una mujer durante la ejecución de la obra o no transformar en 

indefinida una contratación temporal de mujer en el caso de que para la ejecución del 

contrato sea necesaria una contratación nueva de personal y la empresa contratista 

cuente con una representación desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada al 

contrato. 

1.3.3.- Será incumplimiento muy grave cometer acoso por razón de sexo dentro del ejercicio de 

las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma. 

2.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de 

ejecución, con excepción del supuesto regulado en la cláusula 36.2.4 relativa a la 

subcontratación, supondrán la imposición de las siguientes penalidades económicas, salvo en 

los supuestos en los que proceda la resolución del contrato: 

2.1.- A los incumplimientos calificados como leves se les aplicará una penalidad que no podrá 

superar la cuantía del 4 % del precio del contrato. 

2.2.- A los incumplimientos calificados como graves se les aplicará una penalidad superior al 

4 % del precio del contrato, sin exceder del 7 % del mismo. 

2.3.- A los incumplimientos calificados como muy graves se les aplicará una penalidad superior 

al 7 % del precio del contrato, sin exceder del 10 % del mismo, con excepción de lo previsto 

para la subcontratación en la cláusula siguiente de este pliego. 

3.- Las penalidades que se impongan se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 

que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la 

garantía, que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las 

certificaciones. 

4.- Las obligaciones cuyo incumplimiento se califica como muy grave tendrán carácter de 

obligación contractual esencial y su incumplimiento podrá suponer la resolución del contrato. 

39.- Penalidades por demora y otras penalidades 

1.- El órgano de contratación, con sujeción a lo establecido en los artículos 192 y 193 de la 

LCSP, podrá imponer penalidades a la empresa contratista por los incumplimientos que se 

indican a continuación: 

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales. 

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestación, por incumplir o cumplir defectuosamente 

cualesquiera otras condiciones especiales de ejecución recogidas en el presente pliego 

que sean distintas de las reflejadas en los apartados siguientes. 
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c) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que afecte a los aspectos tenidos en 

cuenta como criterio de valoración de las ofertas. 

d) Por incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 

condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea 

grave y dolosa. 

e) Por incumplimiento del plazo para presentar el programa de trabajo y el Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fueran exigibles. 

2.- La cuantía de las penalidades será la siguiente: 

a) Por la causa contemplada en la letra a), la cuantía prevista en el apartado 3 del artículo 

193 de la LCSP salvo que el apartado 23 del cuadro de características establezca otras 

diferentes. 

b) Por las causas contempladas en las letras b), c), y d), un 4 % del precio del contrato 

salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 

grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 7 %, en el primer caso, y 

hasta un 10 % en el segundo. La reiteración en el incumplimiento se tendrá en cuenta 

para valorar la gravedad. 

c) Por la causa contemplada en la letra e), una penalización diaria de un euro por cada 

5.000 euros del precio del contrato que será descontado, en su caso, en la primera 

certificación. 

Estas penalidades, con la salvedad indicada para la infracción de las obligaciones a las que 

refiere la letra a) del apartado 1 de esta misma cláusula, deberán ser proporcionales a la 

gravedad del incumplimiento, y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 

10 % del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio 

del contrato. 

3.- Si atendiendo a las especiales características del contrato se considera necesario para su 

correcta ejecución el establecimiento de penalidades distintas a las indicadas en el apartado 

anterior, estas se especificarán en el apartado 23 del cuadro de características. 

4.- La constitución en mora de la empresa contratista no precisa intimación previa por parte de 

la entidad contratante. 

5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el compromiso de adscripción de 

medios, las condiciones lingüísticas o cualesquiera otras condiciones especiales de ejecución 

se impondrán en el momento que el órgano de contratación verifique el incumplimiento. 

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecten a los aspectos 

tenidos en cuenta como criterio de valoración de las ofertas se impondrán cuando, al tiempo de 

la recepción, se constate por el órgano de contratación que, por causas imputables a la 

contratista, esta no ha ejecutado el contrato o alguno de los compromisos asumidos en su 

oferta, siempre que estos hubieran sido relevantes para la adjudicación. 

Se considerará que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un 50 % de 

la puntuación obtenida por la contratista en el criterio incumplido, resultara que su oferta no 

habría sido la mejor valorada. 

7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondrán con independencia de la 

obligación que legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la reparación de tales defectos. 

8.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización por daños y perjuicios. 

9.- El importe de las penalidades por demora se deducirá de las facturas o certificaciones y, en 

su caso, de la garantía cuando no puedan deducirse de los mencionados documentos. 

40.- Comprobación del replanteo 

1.- Dentro del plazo que se señale en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la 

fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la entidad 

contratante encargado de las obras procederá, en presencia de la contratista, a efectuar la 
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comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado 

que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 

órgano que celebró el contrato. El acta de comprobación deberá recoger expresamente lo 

dispuesto en el artículo 140 del RGLCAP. 

2.- Con carácter previo a la firma del acta de comprobación de replanteo la empresa 

adjudicataria deberá aportar a la persona responsable del contrato la documentación recogida 

en el apartado 2 de la cláusula 36.2.1 del presente pliego. Las consecuencias del 

incumplimiento de esta obligación serán las reflejadas en el apartado undécimo de dicha 

cláusula. 

3.- En el caso de la división en lotes del objeto del contrato, la realización de los trabajos se 

iniciará en función de la fase de ejecución en la que cada lote deba desarrollarlos, previa la 

correspondiente acta de comprobación de replanteo o acta de inicio, que deberá suscribirse los 

días inmediatamente anteriores al inicio de los trabajos de cada lote. 

4.- En los expedientes calificados de urgentes el plazo de inicio de la ejecución del contrato no 

podrá exceder de un mes, contado desde la formalización. 

5.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la dirección facultativa y sin 

reserva por parte de la contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, 

se dará por aquella la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución 

desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que la contratista, sin formular 

reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran 

afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar 

o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio 

constará explícitamente en la misma, quedando notificada la contratista por el hecho de 

suscribirla. 

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el 

párrafo anterior o la dirección facultativa de la obra considere necesaria la modificación de las 

obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el 

acta, quedando obligada a dar cuenta inmediata a la entidad contratante, que resolverá lo que 

proceda. El procedimiento de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del 

RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el artículo 205 de la LCSP. 

6.- De conformidad con el artículo 245 b) de la LCSP será causa de resolución del contrato la 

suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 

7.- Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la 

resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente a la contratista. El plazo de 

ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del 

acuerdo de autorización de inicio de las obras. 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando la contratista formulase reservas en 

el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales 

reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en 

consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las 

mismas, ni modificar el cómputo del plazo para su ejecución. 

8.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de 

su exigibilidad. 

41.- Programa de trabajo 

1.- Cuando así se establezca en el apartado 21 del cuadro de características la empresa 

contratista, única o de cada lote, en el plazo máximo de quince días hábiles contados desde la 

formalización del contrato, deberá presentar a la Dirección facultativa de las obras un desarrollo 

adecuado del programa de trabajo incluido en su oferta, conforme a lo establecido en el artículo 

144.3 del RGLCAP. 
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2.- El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones 

contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total, siempre que las 

disponibilidades de crédito de la entidad contratante permitan efectuar los reajustes de 

anualidades que se deriven de tales modificaciones, y sin que, en ningún caso, suponga 

incremento del presupuesto total de adjudicación de la obra. 

3.- La entidad contratante resolverá sobre el programa dentro de los quince días naturales 

siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el 

cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del 

contrato. 

4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato, practicándose en su 

caso, el correspondiente reajuste de anualidades. 

5.- El programa de trabajo deberá actualizarse por la empresa contratista cada vez que se 

modifiquen las condiciones contractuales, procediendo a la fijación o actualización y puesta al 

día del mismo conforme a las instrucciones que reciba de la entidad contratante. 

6.- La empresa contratista adaptará y coordinará su programa de trabajo con la retirada y 

reposición de los servicios afectados, tanto los que entran dentro del contrato como los 

correspondientes a empresas tales como Iberdrola, S.A., Telefónica de España, S.A.U, 

Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. S.M.E .y empresas 

suministradoras de gas. 

7.- La Dirección de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que la 

empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a 

intereses de demora, en su caso, por el retraso en el pago de estas certificaciones. 

42.- Plan de seguridad y salud en el trabajo 

1.- La empresa contratista deberá elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras 

de construcción, que presentará por duplicado a la entidad contratante en el plazo de once días 

naturales desde la formalización del contrato. El plan de seguridad y salud no podrá introducir 

ninguna modificación en las condiciones contractuales y en el mismo, entre otros extremos, 

deberán detallarse, en su caso, las subcontrataciones previstas. 

Dicho plan, con el correspondiente informe de la persona coordinadora o, en su defecto, de la 

dirección facultativa, antes del inicio de las obras, se elevará para su aprobación a la entidad 

contratante. A estos efectos, la coordinadora de seguridad y salud informará en el plazo de 

siete días naturales desde su recepción sobre la procedencia de su aprobación y, en caso 

negativo, indicará los puntos que deben corregirse, para lo que se asignará un plazo acorde 

con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete días naturales. 

En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo 

será de un mes desde la formalización del contrato. Si por incumplir la empresa contratista los 

plazos indicados en el párrafo anterior no fuera posible empezar las obras al recibir 

autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por 

este motivo. 

2.- La persona coordinadora, o la persona integrada en la dirección facultativa designada al 

efecto, podrá ordenar la paralización provisional de la obra en su totalidad, o de los tajos en 

particular, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, con 

riesgo inminente o grave para las personas. En estos casos, pondrá el tema en conocimiento 

inmediato de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del resto de las personas 

interesadas, conforme al artículo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

3.- No se iniciará ninguna obra sin que se haya aprobado el plan de seguridad y salud en el 

trabajo. Si en el transcurso de la obra se ordena la paralización de las obras por incumplimiento 

por la empresa contratista o subcontratista de las medidas de seguridad y salud, el tiempo en 
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que permanezca paralizada la obra o el tajo seguirá computándose a los efectos de plazo de 

ejecución y podrá llegar a ser causa de resolución de la misma, conforme a los artículos 

193,195 y 237 de la LCSP. 

4.- En el caso de la división en lotes del objeto del contrato, la contratista deberá elaborar el 

plan de seguridad y salud en el trabajo del correspondiente lote del que resulte adjudicataria. 

43.- Daños y perjuicios a terceras partes 

1.- La empresa contratista extremará sus precauciones para evitar daños y perjuicios a terceras 

partes siendo de su exclusiva responsabilidad cuántos puedan derivarse directa o 

indirectamente de la ejecución de las obras. 

Será obligación de la empresa contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 

causen, por sí o por personal o medios dependientes, a terceras partes como consecuencia de 

las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan 

sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la entidad 

contratante, esta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán 

solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

2.- La empresa adjudicataria dispondrá en todo momento de un contrato de seguro para 

responder de los citados daños y perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a cosas, 

así como por daños producidos a la entidad contratante, o al personal dependiente de la misma 

durante la vigencia del contrato con una cobertura mínima por el importe establecido en el 

apartado 24 del cuadro de características. 

3.- El período de mantenimiento de la vigencia de dicha póliza será, como mínimo, el periodo 

total de duración del contrato (prórrogas incluidas, en su caso) y del correspondiente plazo de 

garantía (ampliaciones incluidas, en su caso). 

44.- Daños en las obras 

1.- La empresa contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el 

desarrollo de su actividad, está obligada a concertar a su costa, un seguro que cubra los daños 

que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización, incluyendo como asegurada a 

la entidad contratante, por el importe mínimo establecido en el apartado 24 del cuadro de 

características, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el órgano de 

contratación. Las coberturas serán las siguientes: 

a) Daños y pérdidas materiales derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, 

expoliación, impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los 

riesgos de la naturaleza o cualquier otro riesgo no denominado. 

b) Garantías adicionales derivadas de: 

- Error de diseño, riesgo de la empresa fabricante. 

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas 

por la autoridad, etc. 

- Daños a bienes preexistentes, sabotaje. 

- Huelga, motín y conmoción civil. 

2.- Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se 

encuentre en el período de construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o 

posteriores como consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de dar 

correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras. 

3.- El período de mantenimiento de la vigencia de dicha póliza será, como mínimo, el período 

de duración del contrato (prórrogas incluidas, en su caso) y el establecido como período de 

garantía (ampliaciones incluidas, en su caso). 
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4.- En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante un año 

más, contado desde la fecha de recepción, y que la prima correspondiente se encuentra 

totalmente pagada. 

45.- Modificaciones del contrato 

1.- Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 

modificaciones en el mismo por razones de interés público cuando así se prevea en el 

apartado 22 del cuadro de características, o en los supuestos y con los límites establecidos en 

el artículo 205 de la LCSP. 

2.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato, la persona responsable del 

contrato redactará la oportuna propuesta, integrada por los documentos que las justifiquen, 

describan y valoren. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos 

relativos a la prerrogativa establecida en el apartado anterior deberá darse audiencia a la 

contratista. 

3.- Las modificaciones previstas en el apartado 22 del cuadro de características y aquellas 

otras que encajen en los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205 de 

la LCSP cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no 

exceda del 20 % del precio inicial del contrato, IVA excluido, serán en todo caso obligatorias 

para la contratista y deberán ser acordadas por el órgano de contratación, previa tramitación 

del procedimiento previsto en los artículos 191 y 207 de la LCSP y 102 del RGLCAP, y 

formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo señalado en el artículo 153 de la 

LCSP, previo reajuste de la garantía definitiva en su caso. 

4.- Ni la contratista ni la persona responsable del contrato podrán introducir o ejecutar 

modificaciones que no estén debidamente aprobadas. Las modificaciones del contrato que no 

estén debidamente autorizadas por la entidad contratante originarán responsabilidad de la 

empresa contratista, la cual estará obligada, en su caso, a rehacer la parte afectada por 

aquellas sin derecho a abono alguno. 

5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la contratista queda obligada a 

la actualización del programa de trabajo. 

45.1.- Modificaciones previstas 

1.- El presente contrato podrá modificarse, si así se ha previsto, según lo detallado en el 

apartado 22 del cuadro de características del presente pliego, en las circunstancias, con las 

condiciones, alcance y los límites allí establecidos, que no podrán superar el 20 % del precio 

inicial. 

2.- En caso de prever varias causas de modificación, las circunstancias, condiciones, alcance y 

límites deberán quedar referidos a cada una de ellas. 

3.- En ningún caso las modificaciones previstas pueden suponer el establecimiento de nuevos 

precios unitarios no previstos en el contrato. 

45.2.- Modificaciones no previstas 

1.- Sólo podrán introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado 22 del 

cuadro de características cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o 

varios de los supuestos tasados del artículo 205.2 de la LCSP y que se limiten a introducir las 

variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga 

necesarias. 

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 205 de la LCSP, antes de proceder a la 

modificación del contrato, en estos supuestos deberá darse audiencia a la persona redactora 

de las especificaciones técnicas, si estas han sido preparadas por una tercera persona ajena al 

órgano de contratación en virtud de un contrato de prestación de servicios, para que, en un 

plazo no inferior a tres días naturales, formule las consideraciones que tenga por conveniente. 
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3.- No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el 

apartado 4 del artículo 242 de la LCSP. 

45.3.- Régimen de modificación 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto tanto en los artículos 203 a 207 como 

en los 191 y 242 de la LCSP, así como a lo dispuesto reglamentariamente. 

46.- Suspensión de las obras 

1.- La entidad contratante, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la 

ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la 

circunstancia señalada en el artículo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspensión del contrato 

se estará a lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP así como en el artículo 103 del RGLCAP, 

y en las cláusulas 63 y siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado. 

2.- De conformidad con el artículo 208 de la LCSP, si la entidad contratante acordase la 

suspensión del contrato o esta tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 

198.5 de la LCSP, deberá abonar a la contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos. 

47.- Mediciones y valoración y abonos a cuenta 

1.- Sólo se abonará a la contratista la obra que realice conforme a los documentos del 

proyecto. 

2.- No podrá emitirse ninguna certificación y, en consecuencia, realizarse ningún pago hasta 

que se haya formalizado el contrato. 

3.- La dirección de la obra realizará mensualmente la medición de los trabajos efectuados, 

pudiendo la contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra 

cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, la 

contratista está obligada a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda 

realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 

definan, cuya conformidad suscribirá la contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba 

corresponde a la contratista, queda esta obligada a aceptar las decisiones de la entidad 

contratante sobre el particular. 

4.- Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el proyecto, en 

la parte correspondiente a las mediciones. Terminada la medición, por la dirección facultativa 

se procederá mensualmente a la redacción de la relación valorada al origen. 

5.- La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro 

de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas 

unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y 

teniendo en cuenta lo prevenido en los correspondientes pliegos para abonos de obras 

defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en 

obra. 

6.- Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le 

aumentarán los porcentajes señalados en el artículo 131 del RGLCAP adoptados para formar 

el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, 

obteniendo así la relación valorada mensual, que dará lugar a la certificación mensual que se 

expedirá por la entidad contratante en los diez días siguientes al mes que corresponda. 

7.- A estos efectos, en la resolución por la que se otorgue la adjudicación a la propuesta 

considerada más ventajosa, la entidad contratante fijará definitivamente el coeficiente de 

adjudicación. 

El coeficiente de adjudicación será el que resulte de la relación entre el precio señalado por la 

empresa adjudicataria en la oferta económica de su propuesta y el presupuesto base de 

licitación. 
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Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de los trabajos serán los que figuran en 

el proyecto aprobado por la entidad contratante, afectados por el coeficiente de adjudicación 

resultante de la oferta económica realizada por la empresa licitadora. 

8.- Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se valorarán y abonarán conforme 

se indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP. 

9.- Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando las actuaciones no se presten a 

la aplicación de unidades de obra, podrá considerarse por la entidad contratante la posibilidad 

de facturación por terceras partes previamente autorizada y respaldada por la dirección 

facultativa de las obras. El importe líquido facturado será abonado por la empresa contratista y 

reembolsado por la entidad contratante incluyéndolo en la certificación de obra que se expida al 

mes siguiente. Dicho importe se incrementará aplicando un porcentaje del 13 % en concepto 

de gastos generales y no estará sujeto a ningún otro incremento ni a la baja de adjudicación. 

10.- Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada la dirección de la obra enviará un 

ejemplar a la contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo esta formular las 

alegaciones que estime oportunas en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de su 

recepción. 

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte de la contratista se considerará 

otorgada la conformidad a la relación valorada. En caso contrario, y de aceptarse en todo o 

parte las alegaciones de la contratista, estas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la 

próxima relación valorada o, en su caso, en la certificación final o en la liquidación del contrato. 

11.- Las facturas deberán presentarse en formato electrónico en los supuestos establecidos por 

la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 

contable de facturas del Sector Público. 

12.- La entidad contratante tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra y, si se demorase, deberá 

abonar a la contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 

indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales. 

13.- En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el plazo de treinta días naturales para 

presentar la factura, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días 

naturales desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la 

entidad contratante haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente 

abono. 

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las 

anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo legalmente previsto desde la fecha 

de su aprobación, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones 

convenidas y programas de trabajo aprobados deberían producirse. 

14.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del 

artículo 243 de la LCSP, la entidad contratante deberá aprobar las certificaciones de obra, o los 

documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 

entregados o servicios prestados, dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrega 

efectiva de los bienes o prestación del servicio. 

15.- Las facturas deberán contener los datos siguientes: 

-  Identificación de la entidad contratante. 

-  Identificación del órgano de contratación. 

-  Identificación del órgano con competencias en materia de contabilidad. 

-  Identificación del destinatario de la prestación contratada. 



 

 

BSTK FUNDAZIOA 

 

36 
 

16.- Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen a la contratista tendrán 

el carácter de abonos a cuenta y no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las 

obras que comprenden, a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas y a cuenta de 

la liquidación del contrato. En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo 

segundo del apartado 2 del artículo 198 de la LCSP. 

17.- La empresa contratista podrá ceder a una tercera parte, por cualquiera de los medios 

legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión 

surta efectos, y la entidad contratante expida el mandamiento de pago a favor de la entidad 

cesionaria, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 

18.- La contratista, en las condiciones señaladas en el apartado 26 del cuadro de 

características del presente pliego, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a 

cuenta por materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantías 

que, a tal efecto, determinan los artículos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantía y condiciones se 

encuentran señaladas en el citado apartado 26. Los referidos pagos serán asegurados 

mediante la prestación de la garantía que se especifica en dicho apartado. 

48.- Aviso de terminación de la ejecución de la obra 

La contratista, con la antelación prevista en el apartado 29 del cuadro de características, 

comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o 

ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y 

plazos para la tramitación de esta comunicación y la designación de representante para la 

recepción se regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 

49.- Recepción de la obra 

1.- El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando esta haya realizado, de acuerdo 

con los términos del mismo y a satisfacción de la entidad contratante, la totalidad de su objeto. 

2.- Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a 

la recepción de la misma. 

3.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

personal técnico designado por la entidad contratante y representante de ésta, las dará por 

recibidas, levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por 

los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al personal técnico que represente a 

la entidad contratante, otro a la dirección facultativa, y otro a la contratista, comenzando 

entonces el plazo de garantía. En el acta de recepción, la dirección facultativa fijará la fecha 

para el inicio de la medición general, quedando notificada la contratista para dicho acto. 

4.- La contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 

imputables no cumple esta obligación, el representante de la entidad contratante le remitirá un 

ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere 

oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y 

la dirección facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 

instrucciones precisas fijando un plazo para remediarlos. Si transcurrido dicho plazo la 

contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar 

resuelto el contrato por causas imputables a la contratista. 

50.- Medición general y certificación final 

1.- Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la 

contratista, formulándose por la dirección facultativa, en el plazo de un mes desde la recepción, 

la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de tres 

meses, contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 

certificación final de las obras ejecutadas, que, en su caso, será abonada a la contratista a 

cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en el artículo 198.4 de la LCSP. 
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2.- En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las 

operaciones de liquidación y medición fueran especialmente complejas, los pliegos podrán 

prever que el plazo de tres meses para la aprobación de la certificación final podrá ser 

ampliado, siempre que no supere en ningún caso los cinco meses, de conformidad con lo 

dispuesto en el último párrafo del artículo 243.1 de la LCSP. El plazo para aprobar la 

certificación final se encuentra regulado en el apartado 30 del cuadro de características. 

51.- Plazo de garantía y liquidación 

1.- El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el indicado 

en el apartado 16 del cuadro de características. Los gastos de conservación y vigilancia 

durante el plazo de garantía serán a cargo de la contratista. En el caso de lotes, el plazo de 

garantía se computará para cada lote de forma individualizada. 

2.- Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el 

artículo 110 de la LCSP que resulten de aplicación. 

3.- Durante dicho plazo cuidará la contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las 

obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto 

y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de la entidad contratante, 

descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma, y 

a costa de la contratista, los trabajos necesarios para evitar el daño. 

4.- En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes 

recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales. 

5.- Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 

dirección facultativa, de oficio o a instancia de la contratista, redactará un informe sobre el 

estado de las obras. Si este fuere favorable, la contratista quedará relevada de toda 

responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la 

liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberán 

efectuarse en el plazo de sesenta días. Si el informe no fuese favorable y los defectos 

observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, 

durante el plazo de garantía la dirección facultativa procederá a dictar las oportunas 

instrucciones a la contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un 

plazo para ello durante el cual continuará encargada de la conservación de la obra, sin derecho 

a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

6.- En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 

contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por la dirección facultativa y en el plazo 

de un mes la propuesta de liquidación de las obras realmente ejecutadas, notificándose a la 

contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos 

que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestación de la 

contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá 

aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

7.- Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el 

expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su puesta en 

servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que 

concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 

recepción de la obra en los términos establecidos en el artículo 168 del RGLCAP. 

52.- Responsabilidad por vicios ocultos 

1.- Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su función con 

posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la construcción, debido 

al incumplimiento del contrato por parte de la contratista, esta responderá de los daños y 

perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde 

la recepción. 
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2.- Asimismo, la contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados 

en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 

forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente 

la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de 

recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas. 

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños 

materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar 

desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que 

puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad de la contratista. 

53.- Resolución del contrato 

1.- Serán causa de resolución del contrato, además de las establecidas en los artículos 211 y 

245 de la LCSP, el incumplimiento de las obligaciones esenciales indicadas en la LCSP, de las 

indicadas en la cláusula 36.3 y de las señaladas en el apartado 20 del cuadro de 

características como obligaciones esenciales del contrato. 

2.- De conformidad con el artículo 211.2 de la LCSP, en los casos en que concurran diversas 

causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias 

económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el 

tiempo. 

3.- La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 212.1 de la LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma 

reglamentariamente establecida. 

4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la contratista le será 

incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la entidad contratante los daños y 

perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La 

determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar la contratista se llevará a cabo 

por el órgano de contratación, en decisión motivada, previa audiencia de la misma, atendiendo, 

entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores 

gastos que ocasione a la entidad contratante. 

5.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 de 

la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP, así como, en 

su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario. 

6.- También podrá ser resuelto el contrato por las siguientes causas:  

a) Por el impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte de la 

contratista al personal adscrito al contrato, o el incumplimiento de las condiciones 

establecidas en los convenios colectivos en vigor para este personal. 

La resolución por esta causa se acordará, con carácter general, a instancia de la 

representación del personal en la empresa contratista; excepto cuando el personal 

afectado por el impago de salarios sea personal en el que procediera la subrogación de 

conformidad con el artículo 130 de la LCSP, y el importe de los salarios adeudados por 

la empresa contratista supere el 5 % del precio de adjudicación del contrato, en cuyo 

caso la resolución podrá ser acordada de oficio, directamente por el órgano de 

contratación. 

b) Por incumplimiento de carácter muy grave conforme al presente pliego de las 

obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las integrantes se 

encuentre comprendida en el supuesto del artículo 211.1 a) y b) de la LCSP, la entidad 

contratante estará facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al 

resto de las empresas que constituyan la unión temporal o acordar la resolución del contrato. 
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8.- No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos alcancen un múltiplo del 5 % del 

precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 

mismo o para acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

54.- Incorporación de las obras al inventario general de bienes y derechos 

A los efectos de su incorporación al inventario general de bienes y derechos de las obras de 

carácter inventariable y, en su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el acto de 

recepción de la obra entregará a la Dirección de la obra la documentación descriptiva del 

estado de dimensiones y características de la obra ejecutada que defina con detalle las obras 

realizadas tal como se encuentran en el momento de la recepción. 

55.- Supuestos de contradicciones 

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico-administrativas, entre 

los documentos que integran el proyecto y el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

prevalecerán las cláusulas contenidas en el presente pliego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BSTK FUNDAZIOA 

 

40 
 

ANEXO I.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN ELECTRÓNICA 

 

SISTEMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA 

1. Requisitos para utilizar el sistema de licitación electrónica para los trámites del 

procedimiento de contratación 

1.1. Requisitos administrativos: 

a)  Disponer de un certificado digital cuyo uso esté admitido como medio de 

identificación y firma en el sistema de licitación electrónica. El portal de acceso al 

sistema de licitación electrónica mostrará en todo momento una relación 

actualizada de los certificados electrónicos permitidos. 

b)  La empresa debe estar dada de alta en alguno de estos registros: Registro de 

Licitadores y Empresas Clasificadas de la CAE (ROC) o estatal (ROLECE) o bien 

en el Registro interno de licitadores KPE-CPE. 

1.2. Requisitos técnicos: 

La información sobre los requerimientos técnicos para licitar electrónicamente se 

encuentra disponible en el siguiente enlace: 

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-

kpelicel/es/ 

2. Acceso al sistema de licitación electrónica 

Para utilizar el sistema deberá accederse al portal:  

https://www.contratacion.euskadi.eus/kpecpe-licitacion_electronica-kontratazioa_es/w32-

kpelicel/es/ 

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitación electrónica: 

945 016 298 

 
  

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/kpecpe-licitacion_electronica-kontratazioa_es/w32-kpelicel/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/kpecpe-licitacion_electronica-kontratazioa_es/w32-kpelicel/es/
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ADENDA AL ANEXO I.- DATOS A EFECTOS DE RECIBIR NOTIFICACIONES Y 
COMUNICACIONES 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 
 
* En el caso de Unión Temporal de Empresas, adaptar el modelo para añadir los datos relativos a todas las personas 

que representen a cada una de las empresas que formarán la UTE. 
 

DECLARA(N) 

Que a efectos de notificaciones y comunicaciones en relación con el procedimiento de 
adjudicación del contrato (denominación y código expediente): 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 1 

Denominación del contrato 

Obras de Repoblación de 123,39 ha por parte de BSTK Fundazioa 

Código de referencia 

2026/07 

 

Los datos a efectos de practicar las notificaciones y comunicaciones vía electrónica son 1: 
 

DATOS PARA NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

 Calle/Plaza/Avenida/...  

 

N.º 

 

Piso 

 

Mano 

 

Municipio 

 

C.P. 

 

Provincia 

 

Teléfono 

 

Móvil 

 

Dirección de correo electrónico de aviso:  

Persona que va a ser la destinataria:  

Idioma elegido para recibir notificación/comunicación: Euskera  Castellano  

 
 
Lugar y fecha: 
 

Nombre empresa 

firma 

                                                      
1  En caso de presentar oferta o solicitud de participación varias empresas con el compromiso de constituirse 
formalmente en Unión Temporal de Empresas en el caso de resultar adjudicatarias, deberán presentar una sola 
dirección a efectos de notificaciones y comunicaciones.  
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ANEXO II.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN 

TEMPORAL DE EMPRESAS 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 
* Adaptar el modelo para añadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una de las empresas 
que formarán la Unión Temporal de Empresas en el caso de resultar adjudicatarias. 
 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Denominación del contrato 

Obras de Repoblación de 123,39 ha por parte de BSTK Fundazioa 

Código de referencia 

2026/07 

 

DECLARAN 

1. Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas, 
en el caso de resultar adjudicatarias del contrato de referencia, con el siguiente porcentaje 
de participación: 

Nombre empresa % 
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2. Que nombran representante o apoderado único de la unión, con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción del mismo, a D./Dña.:  

 

Nombre y apellidos  

 
 

Lugar y fecha: 
 
 

Nombre empresa 

firma 

Nombre empresa 

firma 

Nombre empresa 

firma 
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ANEXO III.- MODELO DE AVAL 

 

DATOS DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO O SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA
 

Razón social 

 
NIF 

 

Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos: 

Calle/Plaza/Avenida/...  

 
N.º 

 

Piso 

 

Mano 

 

Municipio 

 

C.P. 

 

Provincia 

 

APODERADO(S)
 

Nombre y apellidos NIF 

  

  

 
La entidad arriba expresada, y en su nombre y representación la(s) persona(s) mencionada(s) con 
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en 
la parte inferior de este documento, se constituye ante la entidad contratante en avalista solidario de: 

 

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA
 

Nombre y apellidos / Razón social CIF / NIF 

  

Objeto del contrato u obligación asumida por la avalada 

 

Órgano de contratación 

 

Importe del aval (en letra y en cifra) 

 

 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga 
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con 
compromiso de pago al primer requerimiento del órgano de contratación, con sujeción a los términos 
previstos en la legislación de contratos del sector público, en sus normas de desarrollo y en la Norma 
Foral 4/2007 de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de 

Gipuzkoa. 

El presente aval estará en vigor hasta que el órgano de contratación o quien en su nombre sea habilitado 
legalmente para ello autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 

 

Lugar y fecha:  

Razón social de la entidad:  

Firma de los apoderados:  
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ANEXO IV.- MODELO DE OFERTA ECONÓMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS 
DE LA OFERTA EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS, CON DECLARACIÓN 

RESPONSABLE 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Denominación del contrato 

Obras de Repoblación de 123,39 ha por parte de BSTK Fundazioa 

Código de referencia 

2026/07 

 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen con relación al expediente de 
contratación indicado, propone el/los siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de 
elementos evaluables mediante fórmulas. 
 
1.- OFERTA ECONÓMICA: 90 puntos 
 

Se incorporará un anexo por cada lote en el anuncio de licitación con el cuadro de oferta 

económica que los licitadores deberán cumplimentar. 

 
 

2.- CRITERIO MEDIOAMBIENTAL: 5 puntos 

 

Nº de vehículos eléctricos o híbridos enchufables que el 

licitador adscriba y se comprometa a utilizar efectivamente 

por el personal técnico encargado de la ejecución del contrato 

0  

1  

2  

 
 
3.- CRITERIO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES: 5 puntos 

 

Dentro del equipo mínimo de cuatro (4) personas trabajadoras exigido, cuántas mujeres hay:   

 

1  2  3  4    

 
A continuación, identifique a las trabajadoras mujeres del equipo: 
 
Nombre y apellidos de la persona propuesta: ________________________________________ 

Nombre y apellidos de la persona propuesta: ________________________________________ 

Nombre y apellidos de la persona propuesta: ________________________________________ 

Nombre y apellidos de la persona propuesta: ________________________________________ 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Declara que, bajo su personal responsabilidad como titular de la empresa/en nombre de la 

empresa a la que representa:  

1.- Ostenta la representación de la que presenta la oferta. 

2.- La empresa a la que representa tiene capacidad para contratar con el sector público, ya 

que, teniendo plena capacidad de obrar, no incurre en ninguna de las circunstancias previstas 

en el artículo 71 de la LCSP. 

3.- Se trata de una Unión Temporal de Empresas: 

 SÍ y al presentar la oferta se acompaña a la presente declaración el compromiso de 
constitución de UTE conforme al Anexo II.  

 NO 

4.- Cuenta con las autorizaciones/habilitaciones profesionales, la solvencia económica, 
financiera, y la profesional y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente, requerida 
en el apartado 13 del cuadro de características. 

Para acreditar la referida solvencia: 

 SÍ se va a basar en los medios de otra empresa, para lo cual cuenta con el compromiso 
por escrito. 

 

 NO se va a basar en los medios de otra empresa. 

5.- Manifiesta haber tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones derivadas 

de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, 

protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos 

laborales y la obligación, en su caso, de contratar a un número o porcentaje especifico de 

personas con discapacidad. 

Asimismo, declara su conformidad y adhesión a las condiciones especiales de ejecución 

establecidas en los pliegos. 

6.- Se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales 

con los perfiles y especificaciones que se indican en el apartado 14 del cuadro de 

características. 

De conformidad con el artículo 76.1 de la LCSP el nombre y cualificación profesional del 

personal responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato es el siguiente: 

Nombre  Cualificación profesional 

  Trabajador nº1 

  Trabajador nº2 

  Trabajador nº3 

  Trabajador nº4 

7.- En caso de resultar adjudicataria, se obliga a facilitar cuanta información se requiera sobre 

las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los 

trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato. 

8.- En particular, manifiesta expresamente haber tenido en cuenta en la elaboración de la 

oferta, como mínimo, la condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construcción y 

Obras Públicas de Gipuzkoa -en particular el último texto existente de tal convenio publicado en 

el Boletín Oficial de Gipuzkoa- ,indicando, caso de resultar de aplicación a los trabajadores y 
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trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato otro convenio o pacto de empresa 

más beneficioso que el sectorial, que este es el que a continuación se indica: 

9.- En caso de resultar adjudicataria 

 SÍ AUTORIZA expresamente la cesión a la entidad contratante de la información que 
acredite que la empresa representada cumple con sus obligaciones tributarias 
con la Diputación Foral de Gipuzkoa, y con las obligaciones con la Seguridad 
Social. 

 

 NO 

10.- Se trata de una empresa extranjera: 

 SÍ, y me someto a la jurisdicción y tribunales españoles, renunciando al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderme.  

 NO 

11.- La empresa a la que representa: 

 SÍ se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

  
 NO se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

En caso de respuesta afirmativa: 

 

 

 

 

 

 

NIF/CIF Denominación social 

  

  

  

 
 (*) Artículo 42.1 del Código de Comercio: “Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a 
formular las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados en la forma prevista en esta sección. 

12.- Considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta 

por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales: 2 

 

1.- ………………………………………………………………… 

2.- ………………………………………………………………… 

3.- ………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………. 

 

                                                      
2 La declaración de confidencialidad no podrá extenderse a la totalidad de la documentación presentada por la empresa 
ni a la totalidad de la documentación acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione 
inadecuadamente dicha declaración, será el órgano de contratación el que determine qué datos y/o documentos merecen 
dicha consideración. En el caso de que la empresa no haya indicado expresamente como confidencial ningún dato y/o 
documento, se entenderá que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene carácter confidencial. Asimismo, una 
vez presentadas las ofertas no se permitirá señalar como confidenciales datos que no hayan sido designados como tales 
en el momento de su presentación. 

 

 

 NO concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al 
mismo grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos 
establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, presentan proposiciones 
individuales. 

 

 SÍ concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al 
mismo grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos 
establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, presentan proposiciones 
individuales, las cuales se relacionan a continuación: 
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Que dicho carácter confidencial se justifica en las siguientes razones: 
 

1.- ………………………………………………………………… 

2.- ………………………………………………………………… 

3.- ………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………. 

 
 
Lugar y fecha: 
 
 

Nombre empresa 

firma 

 

 

 


