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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL 

CONTRATO DE “EJECUCION DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA 

CUBIERTA DEL GIMNASIO DEL MÓDULO DE ATLETISMO DE ORTUELLA” A 

ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Tras el colapso sufrido por la cubierta del gimnasio del módulo de atletismo el pasado 27 de 

febrero se contrató, en primer lugar, la redacción del proyecto de ejecución de la 

reconstrucción de la cubierta y la envolvente del gimnasio. 

 

Tras la elaboración del citado proyecto y con objeto de recuperar el funcionamiento del 

equipamiento a la mayor brevedad posible, se hace necesario ahora tramitar la licitación de 

la ejecución de las obras de reconstrucción de la cubierta del gimnasio recogidas en el citado 

proyecto de ejecución. 

 

El gimnasio donde se van a ejecutar las obras se sitúa en el módulo de atletismo de Ortuella 

que cuenta con dos plantas de aparcamiento bajo rasante de estructura de hormigón. 

Además, se encuentra adosado por su lado suroeste al espacio de estructura metálica de la 

pista de atletismo y por su lado sureste con el edificio de estructura de hormigón que alberga 

las aulas del Behargintza de Meatzaldea. 

 

Por todo ello la ejecución de las obras de reconstrucción de la cubierta del gimnasio deberá 

tener en cuenta, de manera indispensable los siguientes aspectos: 

 

• La existencia de dos plantas de aparcamiento de estructura alveolar de hormigón bajo el 

gimnasio. 

 

• Los encuentros del nuevo espacio del gimnasio con los ámbitos colindantes, la pista de 

atletismo y el edificio con las aulas de Behargintza. 

 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del presente documento es la determinación de las cláusulas técnicas que han de 

regir la adjudicación del concurso de “EJECUCION DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN 

DE LA CUBIERTA DEL GIMNASIO DEL MÓDULO DE ATLETISMO DE ORTUELLA”, de 

conformidad con lo dispuesto en el presente pliego y en el pliego de prescripciones 

administrativas. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Tal y como se ha citado en el capítulo anterior, el Ayuntamiento contrató la redacción del 

proyecto de ejecución de la reconstrucción de la cubierta y la envolvente del gimnasio. 

 

Se incorpora como documentación anexa a este concurso el citado proyecto de ejecución de 

la reconstrucción de la cubierta del gimnasio del módulo de atletismo del polideportivo 

municipal de Ortuella. 

 

El proyecto plantea un espacio diáfano, cuya cubierta a dos aguas cuenta con dos faldones 

asimétricos. El faldón de menor dimensión orientado al norte se resuelve mediante un 

lucernario continuo de policarbonato celular que proporciona iluminación natural tamizada e 

idónea al interior del pabellón durante el período diurno. Debido a su orientación septentrional 

y el ángulo de inclinación proyectado la solución garantiza un aporte lumínico constante 

evitando la radiación solar directa y los consiguientes problemas de deslumbramiento y 

sobrecalentamiento. 

 

Por otra parte, aprovechando la necesidad de intervenir sobre el edificio, el proyecto incorpora 

actuaciones dirigidas a mejorar significativamente las condiciones higrotérmicas del recinto 

mediante la definición de una envolvente térmica continua, reforzando el aislamiento en 

cubierta, fachadas y solera y la implantación de un nuevo sistema de climatización y 

ventilación mecánica con recuperación de calor, adaptándolo a las exigencias actuales de 

confort y eficiencia energética. 

 

 

4. PROGRAMA DE NECESIDADES  

 

El Proyecto plantea la reconstrucción de la cubierta generando un espacio diáfano, además 

de una nueva redistribución interior: 

 

• Sala Fitness, de 258,51 m2, espacio diáfano y amplio que mantiene la disposición previa 

del área, con acceso directo desde la pista de atletismo cubierta. Alberga equipamiento 

de acondicionamiento físico, con una zona de entrenamiento cardiovascular y un área de 

musculación y trabajo de fuerza, mediante peso libre y máquinas. 

 

• Sala Multi, de 97,89 m2, se destinará a actividades colectivas dirigidas. Cuenta también 

con acceso directo desde la pista de atletismo. El espacio acristalado cuenta con puertas 

de paso y optimiza la permeabilidad espacial, el control visual y la polivalencia del 

conjunto. 
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5. DOCUMENTACION QUE SE APORTA 

 

Se incorpora como documentación anexa el proyecto de ejecución de la reconstrucción de la 

cubierta del gimnasio del módulo de atletismo del Polideportivo Municipal de Ortuella. 

 

 

6. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

 

El adjudicatario o su representante delegado será en todos los casos el único responsable e 

interlocutor ante el Ayuntamiento de Ortuella respecto de todas las obligaciones emanadas 

del presente pliego y refrendadas por el contrato de adjudicación. 

 

El adjudicatario queda obligado a cumplir además de las puntualizaciones que se recogen en 

este pliego y en el proyecto de ejecución, cualquier otra disposición legal vigente o que lo sea 

en el tiempo de duración del contrato y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de 

todo orden o tengan relación con el contrato, accidente laboral, seguro laboral, seguridad e 

higiene en el trabajo y antecedentes o consecuentes de carácter social. 

 

El adjudicatario  será  responsable de  la  calidad  de  la  obra  realizada,  de  la  calidad  de  

los materiales y elementos utilizados y de los montajes efectuados en las reparaciones, 

modificaciones, mejoras, reemplazamientos y suministros que efectúe mientras esté en vigor 

el presente pliego, así como el cumplimiento de todo lo establecido en las Ordenanzas 

Municipales de Ortuella que afecten a  los trabajos comprendidos en el contrato  y de todos 

los accidentes o  daños causados por las instalaciones, por las operaciones, el personal y 

medios utilizados en el desempeño de dichas labores tiene encomendados, en razón del 

cumplimiento del contrato. 

 

6.1.  Responsabilidad respecto de elementos y equipos. 

 

En los casos de averías o daños por causas de fuerza mayor (incendios, catástrofes, 

socavones etc.) el adjudicatario informará de inmediato al Ayuntamiento de Ortuella, que 

evaluará las proposiciones y el análisis que del caso presente el adjudicatario. 

 

Si los daños o roturas fueran ocasionados por terceros, el adjudicatario deberá informar al 

Ayuntamiento de Ortuella de esta circunstancia, proponiendo igualmente los trabajos de 

reparación y puesta a punto que procedan. 

 

Si se produjeran sustracciones en los equipos y materiales de las instalaciones municipales, 

el adjudicatario dará cuenta de ello inmediatamente al Ayuntamiento de Ortuella, 

proporcionando los datos exactos de lo sustraído. 

 

6.2.  Responsabilidad respecto a accidentes o daños. 

 

El adjudicatario será responsable de los accidentes o daños de cualquier naturaleza causados 
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directamente por la ejecución de la obra, así como de los posibles perjuicios que puedan 

causar a terceros o al propio Municipio de Ortuella. 

 

El adjudicatario responderá así mismo de los accidentes, daños y perjuicios que puedan 

causar o padecer sus operarios, como consecuencia de la realización de los trabajos que 

exija la ejecución de las obras. 

 

La responsabilidad asumida lo es referida tanto a personas como a edificios y/o instalaciones. 

 

 

7. DESIGNACION DE RESPONSABLE 

 

El adjudicatario deberá nombrar a una persona representante, que será en todos los casos 

el único responsable e interlocutor ante el Ayuntamiento respecto de todas las obligaciones 

emanadas del presente pliego y refrendadas por el contrato de adjudicación. 

 

Esta persona estará a disposición de los Servicios Técnicos Municipales cuando éstos lo 

consideren necesario. 

 

 

8. ABONO DE LAS OBRAS 

 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las normas de buena 

construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos 

ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que bajo el título 

genérico de costes indirectos se mencionan en el artículo 130.3 del Reglamento General de 

Contratación o que no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto 

o a una parte de la obra, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de 

obra del proyecto, cuando no figuren en el mismo valorados en unidades de obra o en partidas 

alzadas. 

 

8.1. Abonos de las unidades de obra 

 

El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción 

al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público 

y en el contrato, y con arreglo al precio convenido. 

 

El contratista deberá prestar su conformidad o reparos a las mediciones de la obra realmente 

ejecutada que, en su caso, se realicen a medida que vayan terminado las distintas partidas, 

conjuntamente con las correspondientes al proyecto aprobado que sirvan de base a las 
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relaciones valoradas para expedir las certificaciones, al objeto de su constancia en el 

expediente, para que sean tenidas en cuenta en la liquidación. 

 

Para las obras o parte de las obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar 

posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección 

Facultativa con la suficiente antelación a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes 

mediciones, toma de datos y planos que la definan; debiendo el contratista suscribir dicha 

documentación en prueba de conformidad, a los efectos de su incorporación al expediente 

de la obra para su consideración en las certificaciones y en la liquidación. 

 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, o de la 

documentación cumplimentada de la forma indicada anteriormente, quedará obligado el 

mismo a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

 

8.2. Abono de las unidades de seguridad e higiene 

 

De contemplarse la seguridad e higiene como partida independiente del presupuesto del 

Proyecto aprobado, el abono de las unidades de seguridad e higiene incluidas en el Plan 

correspondiente se hará de forma porcentual, sobre el importe de la obra ejecutada en el 

período que se certifique. 

 

Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerirá que hayan sido 

ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las 

unidades de seguridad e higiene que correspondan al período a certificar. 

 

Caso de no figurar la seguridad e higiene como partida independiente en el presupuesto del 

proyecto aprobado, se considerará incluidos de las obligaciones del contrato, por lo que al 

efectuar el abono de las unidades de obra, se entenderá comprendido el correspondiente a 

los medios de seguridad e higiene. 

 

 

9.  LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Dentro del plazo de 3 meses a contar desde la fecha de recepción, se realizará la liquidación 

de las obras y se abonará al contratista el saldo resultante, teniéndose en cuenta las 

mediciones correspondientes a la obra realmente ejecutada. 

 

El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que 

realmente ejecute con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la 

Administración, siempre que no respondan a la corrección de deficiencias imputables al 

contratista. Por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores 

dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva 

autorización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las 

que figuran en planos, se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado. 
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Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra atenderán a 

los fijados en el Pliego de prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la 

Corporación Local. 

 

En base a lo estipulado en el presente Pliego no procederá recoger en la liquidación 

variaciones de las unidades de seguridad e higiene, contempladas en el Plan vigente en el 

momento de la recepción. 

 

A la hora de practicar la liquidación de las obras se tendrá en cuenta el importe de los 

ensayos, controles, pruebas y análisis, referidos en el presente Pliego, que se hayan llevado 

a cabo a los efectos de su deducción de la valoración a origen de las obras realmente 

ejecutadas. 

 

En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el 

saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, 

que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas. 

 

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que 

corresponda a unidades de obra terminadas por completo de acuerdo con el proyecto 

aprobado, considerando como tales las definidas en la descripción de cada precio unitario y, 

dentro de ellas, únicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente 

ejecutadas. 

 

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones 

no podrán considerarse en el caso referido. 

 

Cuando se trate de causas de resolución de contrato imputables a la Administración, el 

contratista adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la 

indemnización prevista en la Ley de Contratos del Sector Público.  

 

Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las correspondientes a 

unidades de obra terminadas, completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como 

base, para valorar estas últimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se 

adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso, se obtendrán las 

necesidades y recursos que realmente se deduzcan de la obra ejecutada. 

 

De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las accesorias e 

instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios 

situados a pie de obra.  

 

La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obras se fijará en base 

al desglose de porcentajes que, dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno 

de tales conceptos, según se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo 

expreso o por referencia a norma o publicación que verse sobre la materia. 
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10. PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El plazo de ejecución para la Ejecución de las obras será de 6 MESES contado a partir de la 

firma del Acta de Replanteo. 

 

 

11. EJECUCION DEL CONTRATO: OBLIGACIONES ESPECIALES DE LA 

ADJUDICATARIA 

 

• Son de cargo de la adjudicataria todos los gastos necesarios para la completa realización 

del contrato: trámites preparatorios y de formalización del contrato, materiales, mano de 

obra, Seguridad Social, tributación, responsabilidades y seguros de todo tipo, y las demás 

cargas y obligaciones de cualquier índole correspondientes, todas las cuales asume la 

adjudicataria desde el momento de la adjudicación definitiva, además de cualesquiera 

otras nacidas del contrato o de la participación en la licitación. 

 

• La adjudicataria será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y 

de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 

deduzcan para el Ayuntamiento de Ortuella o para terceras personas de las omisiones, 

errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

 

• Hasta que transcurra el plazo de garantía, la adjudicataria responderá de la correcta 

realización de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiere, sin que 

sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que representantes de la 

Administración los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en 

comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. 

 

• La adjudicataria deberá prestar, sin derecho a pago suplementario, los servicios que se 

estimen necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, tales como 

asistencia a reuniones de trabajo, informativas, etc. Esta obligación se mantendrá hasta 

la finalización del período de garantía.  

 

• La adjudicataria asumirá los riesgos, obligaciones y responsabilidades propios del 

desarrollo de la actividad empresarial. 

 

• No será responsabilidad del Ayuntamiento de Ortuella los daños causados a terceras 

personas por acciones u omisiones de los representantes legales de la parte 

adjudicataria, de cuantas personas colaboren con el mismo o de quienes le presten sus 

servicios. 

 

• La adjudicataria está obligada al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en 

materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo, quedando el 

Ayuntamiento de Ortuella exonerado de responsabilidad por este incumplimiento. 
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12. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

La adjudicataria estará obligada a contratar durante todo el plazo de vigencia del contrato una 

póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de la prestación del 

contrato. 

 

 

13. EJECUCION DE CONTRATO. MEDIDAS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

Los licitadores mantendrán actualizados los protocolos empleados en la gestión de residuos 

que se originan como consecuencia de la intervención objeto de este contrato. 

 

En la impresión de documentos (como informes de trabajo, documentos para reuniones, etc.), 

la adjudicataria deberá: 

 Acordar con la contratante la impresión o no de documentos, si no es ella quien lo solicita 

directamente  

 Reducir en lo posible el número de impresiones ajustándolas al máximo a las 

necesidades (número de participantes en una reunión, etc.) para que no haya copias 

sobrantes.  

 Utilizar papel 100% reciclado (mínimo 65% post-consumo) o papel con un mínimo del 

20% de fibra de madera de bosques con gestión sostenible. 

 Sólo se podrá utilizar papel no reciclado para planos no imprimibles en Din A4, u otros 

usos que requieran tipos de papel para los que no existe papel en calidad reciclado en el 

mercado.  

 Presentar al inicio del contrato la documentación de los papeles reciclados y/o no 

reciclados que utilizará (nombre, marca, características técnicas y ambientales) si se 

requieren documentos impresos, para que sean autorizados por la contratante.  

 Imprimir los documentos a doble cara, en blanco y negro (el color sólo se utilizará en 

casos en los que no se pueda interpretar en blanco y negro), con la mínima 

encuadernación posible y sin tapas de plástico (para facilitar su reciclaje). 

 

 

14. PLAZOS Y PENALIDADES POR MORA 

 

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato.  

 

Si llegado al término del plazo, la empresa contratista hubiera incurrido en mora por causas 

imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones 

establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público, por la resolución del contrato con 

pérdidas de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el 

mismo.  

 

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 

Administración, por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 
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15. DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR  

 

Cada equipo pluridisciplinar deberá desarrollar una memoria que contenga un análisis del 

Proyecto de Ejecución de Reconstrucción de la Cubierta del Gimnasio del Módulo de 

Atletismo de Ortuella. 

 

En dicha memoria, el análisis se desglosará necesariamente en los siguientes apartados: 

A. Análisis de la metodología de las obras, teniendo en cuenta de que se trata de un edificio 

en uso. 

B. Incidencia de las obras recogidas en el Proyecto de Ejecución que se adjunta a este 

pliego en el funcionamiento del equipamiento. 

 

La documentación a presentar debe ser clara, concisa y suficiente para realizar la posterior 

valoración. Máximo 12 hojas A4 a doble cara interlineado 1,5 y 3 hojas A3 a una cara para 

planos. 

 

 

16. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y VÍA JURISDICCIONAL 

PROCEDENTE. 

 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos 

y resolver las dudas que ofrezcan su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos 

celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 

efectos señalados en la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo. 

 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo el preceptivo informe jurídico en el 

ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán 

inmediatamente ejecutivos. 

 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 

de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, 

cuyos acuerdos podrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer el 

oportuno recurso contencioso-administrativo. 


